

RESUMO DAS PARCELAS DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL					PRAZO DA OBRA (MESES)
					6
					Data Base: 12/2025
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO (R\$)	
				UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
	DESPESAS FIXAS				
1	Parcela Fixa				
1.1	Mão de Obra	MÊS	4,00	R\$ 22.779,77	R\$ 91.119,08
1.2	Veículos	MÊS	4,00	R\$ 7.600,79	R\$ 30.403,17
Subtotal do Item 1					R\$ 121.522,25
2	Parcela Vinculada				
2.1	Equipe de Topografia	MÊS	4,00	R\$ 28.511,77	R\$ 114.047,09
2.2	Equipe de medicina e segurança do trabalho	MÊS	4,00	R\$ 6.882,05	R\$ 27.528,20
Subtotal do Item 2					R\$ 141.575,29
3	Parcela Variável				
3.1	Equipes de frente de serviço	EQUIPE X MÊS	0,10703	R\$ 8.348,92	R\$ 893,56
3.2	Laboratório de solos terraplanagem	EQUIPE X MÊS	0,01653	R\$ 28.511,77	R\$ 471,25
3.3	Laboratório de solos Pavimentação	EQUIPE X MÊS	0,00000	R\$ 28.511,77	R\$ -
3.4	Laboratório de asfaltos	EQUIPE X MÊS	0,00000	R\$ 28.511,77	R\$ -
3.5	Laboratório de concreto para Pav. Rígido	EQUIPE X MÊS	0,00000	R\$ 28.511,77	R\$ -
3.6	Laboratório de concreto OAE	EQUIPE X MÊS	0,00000	R\$ 28.511,77	R\$ -
3.7	Laboratório de concreto OAC	EQUIPE X MÊS	0,00138	R\$ 28.511,77	R\$ 39,24
3.8	Laboratório de concreto para demais serviços	EQUIPE X MÊS	0,64603	R\$ 28.511,77	R\$ 18.419,46
3.9	Manejo florestal	EQUIPE X MÊS	0,06641	R\$ 5.971,07	R\$ 396,54
Subtotal do Item 3					R\$ 20.220,04
CUSTO DIRETO TOTAL - CONSTRUÇÃO RODOVIARIA					R\$ 283.317,58
BDI				27,21	R\$ 360.408,29