

RESUMO DAS PARCELAS DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL					PRAZO DA OBRA (MESES)	
					6	
					Data Base: 12/2025	
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO (R\$)		
				UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	
	DESPESAS FIXAS					
1	Parcela Fixa					
1.1	Mão de Obra	MÊS	4,00	R\$ 22.779,77	R\$ 91.119,08	
1.2	Veículos	MÊS	4,00	R\$ 7.600,79	R\$ 30.403,17	
Subtotal do Item 1					R\$ 121.522,25	
2	Parcela Vinculada					
2.1	Equipe de Topografia	MÊS	4,00	R\$ 28.511,77	R\$ 114.047,09	
2.2	Equipe de medicina e segurança do trabalho	MÊS	4,00	R\$ 6.882,05	R\$ 27.528,20	
Subtotal do Item 2					R\$ 141.575,29	
3	Parcela Variável					
3.1	Equipes de frente de serviço	EQUIPE X MÊS	0,09939	R\$ 8.348,92	R\$ 829,81	
3.2	Laboratório de solos terraplanagem	EQUIPE X MÊS	0,01474	R\$ 28.511,77	R\$ 420,25	
3.3	Laboratório de solos Pavimentação	EQUIPE X MÊS	0,00000	R\$ 28.511,77	R\$ -	
3.4	Laboratório de asfaltos	EQUIPE X MÊS	0,00000	R\$ 28.511,77	R\$ -	
3.5	Laboratório de concreto para Pav. Rígido	EQUIPE X MÊS	0,00000	R\$ 28.511,77	R\$ -	
3.6	Laboratório de concreto OAE	EQUIPE X MÊS	0,00000	R\$ 28.511,77	R\$ -	
3.7	Laboratório de concreto OAC	EQUIPE X MÊS	0,00128	R\$ 28.511,77	R\$ 36,62	
3.8	Laboratório de concreto para demais serviços	EQUIPE X MÊS	0,57076	R\$ 28.511,77	R\$ 16.273,43	
3.9	Manejo florestal	EQUIPE X MÊS	0,05746	R\$ 5.971,07	R\$ 343,09	
Subtotal do Item 3					R\$ 17.903,20	
CUSTO DIRETO TOTAL - CONSTRUÇÃO RODOVIARIA					R\$ 281.000,74	
BDI				27,21	R\$ 357.461,04	