



gelicgoinfra gelicgoinfra <gelicgoinfra@gmail.com>

Concorrência 03/2021 GOINFRA

Rangel Santos <rangel@abacoconstrutora.com.br>
Para: gelicgoinfra@gmail.com
Cc: allan@abacoconstrutora.com.br

11 de maio de 2021 às 11:22

Bom dia,

A CPL.

Ref. Concorrência 03/2021

A empresa ÁBACO CONSTRUTORA vem, respeitosamente, indicar divergência no somatório da vossa planilha orçamentária.

ITEM 00180 ESQUADRIAS METÁLICAS (PLANILHA UNIDADE ADMINISTRATIVA)

SUB-TOTAL = R\$ 101.628,18

SOMATÓRIO CORRETO = R\$ 114.217,27

Se Trata do item 000346 PORTA ABRIR CH.P/WC PF-10 C/FERRAGENS, **NÃO** INCLUSO NO SOMATÓRIO.

Aguardamos a resposta de como proceder, já que o erro interfere no valor global da concorrência desde já agradeço a atenção.

Atenciosamente,



Eng. Rangel Santos

12/05/2021

Gmail - Concorrência 03/2021 GOINFRA

CREA: 1019435011D-GO

Tel.: (62) 985790305

Data de Envio:

12/05/2021 08:40:18

De:

GOINFRA/GERÊNCIA DE LICITAÇÃO <taismusse@goinfra.go.gov.br>

Para:

rangel@abacoconstrutora.com.br

Assunto:

Questionamento - CO nº 03/2021-GOINFRA

Mensagem:

Sr. Rangel,

em atenção ao questionamento enviado ao e-mail gelicgoinfra@gmail.com, referente ao erro de soma na planilha orçamentária da Concorrência nº 03/2021 da GOINFRA, informamos que corrigimos o erro material de soma no item 00180 Esquadrias metálicas, na planilha da Unidade Administrativa. O subtotal correto, considerando a soma de todos os itens do grupo, é de R\$ 114.217,27.

Os arquivos com os valores corrigidos estão disponíveis no site da GOINFRA www.goinfra.go.gov.br.

Por se tratar de erro material (da ordem de 0,15% do valor da obra), que não modificou elementos capazes de alterar a formulação da proposta, tampouco trouxe novos dados ao edital, permanecem inalteradas a data e horário de realização do certame.

Atenciosamente,

Taís Helena Musse.

Anexos:

Orcamento_000020489844_Orcamento_CASE_Porangatu_versao_02.pdf

Cronograma_000020489881_CRONOGRAMA_PORANGATU_versao_02.pdf