



Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202300036003204-2/2023  
Descrição : SUPERVISÃO DA REABILITAÇÃO FUNCIONAL DA RODOVIA GO-118 - BRASÍLIA / CAMPOS BELOS  
Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA 202 DE MAIO DE 2023  
Trecho : BRASÍLIA / CAMPOS BELOS  
Nat. Serviço : Obra Rodoviária  
Subtrecho :  
Extensão : 341,48 Km  
BDI : 28,28%

Data Orçamento : 31/05/2023

Data Base : 01/05/2023

Cód. Auxiliar	Serviço	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	<b>RELATÓRIO INICIAL DOS SERVIÇOS</b>				
R6.4.(A).1-5	RELATÓRIO INICIAL DOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO (QUANTIDADE MÍNIMA DE 10KM)	Km	341,480	1.334,95	455.858,72

Total do Grupo : 455.858,72

Cód. Auxiliar	Serviço	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	<b>RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRA</b>				
R6.1.(a)	PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA OBRA	Km	341,480	3.957,98	1.351.571,01
R6.1.(b)	CONTROLE E MONITORAMENTO DE REVISÕES DE PROJETO EM FASE DE OBRAS	Km	341,480	1.350,22	461.073,12
R6.1.(c)	REALIZAÇÃO DA MEDIÇÃO	Km	341,480	638,78	218.130,59
R6.1.(e)(f)	ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL	Km	341,480	960,30	327.923,24
R6.1.(g)P.BASE	CONTROLE GEOTÉCNICO - ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA	m3	9.219,960	2,02	18.624,31
R6.1.(g)P.CBUQ	CONTROLE GEOTÉCNICO - MASSA ASFÁLTICA	m3	10.756,630	6,22	66.906,23
R6.1.(g)P.MICR	CONTROLE GEOTÉCNICO - MICRO	m2	5.463.680,000	0,03	163.910,40
R6.1.(g)TEST C	CONTROLE GEOTÉCNICO - TESTE DE CARGA	m3	9.219,960	0,30	2.765,98
R6.1.(h)BASE	CONTROLE GEOMÉTRICO - ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA	m3	9.219,960	0,62	5.716,37

Total do Grupo : 2.616.621,25

Cód. Auxiliar	Serviço	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	<b>RELATÓRIO FINAL DOS SERVIÇOS</b>				
R6.4.(C)R	RELATÓRIO DE RECEBIMENTO DE OBRAS - TRO (PARCIAL OU TOTAL)	Km	341,480	2.584,91	882.695,06
R6.4.(D)	RELATÓRIO FINAL DOS TRABALHOS DE SUPERVISÃO	Km	341,480	470,90	160.802,93
R6.4.(E)	PROJETO(S) "AS BUILT" DA(S) OBRA(S)	Km	341,480	460,62	157.292,51

Total do Grupo : 1.200.790,50

Total do Orçamento : 4.273.270,47



Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202300036003204-2/2023  
Descrição : SUPERVISÃO DA REABILITAÇÃO FUNCIONAL DA RODOVIA GO-118 - BRASÍLIA / CAMPOS BELOS  
Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA 202 DE MAIO DE 2023  
Trecho : BRASÍLIA / CAMPOS BELOS  
Nat. Serviço : Obra Rodoviária  
Subtrecho :  
Extensão : 341,48 Km  
BDI : 28,28%

Data Orçamento : 31/05/2023

Data Base : 01/05/2023

Discriminação	Custo	Preço	Preço/Km
RELATÓRIO INICIAL DOS SERVIÇOS	355.364,57	455.858,72	1.334,94
RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRA	2.076.094,26	2.616.621,25	7.662,59
RELATÓRIO FINAL DOS SERVIÇOS	936.075,20	1.200.790,50	3.516,42
Total geral	3.367.534,03	4.273.270,47	12.513,95