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OBJETO: AQUISICAO DE ANTEPROJETOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUGAO DE RODOVIAS DO ESTADO DE GOIAS.
PROCESSO: 202400036016350
PRAZO PARA ENTREGA DE ANTEPROJETOS: até 31/03/2025.

O presente instrumento de chamamento estara a disposi¢do dos interessados no site www.goinfra.go.gov.br de modo a permitir o
acesso de interessados até a data final de entrega dos produtos.

AVISO DE INSTRUMENTO DE CHAMAMENTO PUBLICO PARA AQUISICAO DE ANTEPROJETOS PARA OBRAS DO FUNDEINFRA N2
01/2024

PROCESSO N2 202400036016350

A AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES — GOINFRA, torna publico, para conhecimento dos interessados que, a
partir da publicagdo deste instrumento de chamamento publico, realizard a aquisicdo de anteprojetos de engenharia para construgdo
de rodovias do Estado de Goias, em conformidade com o escopo estabelecido no Termo de Referéncia e no Programa de Gestdo de
Obras no dmbito do Fundo Estadual de Infraestrutura - FUNDEINFRA, com vigéncia até dia 31/03/2025, a partir desta publicacio,
disponivel para download no site www.goinfra.go.gov.br.

AVISO DE INSTRUMENTO DE CHAMAMENTO PUBLICO PARA AQUISICAO DE ANTEPROJETOS PARA OBRAS DO FUNDEINFRA N2
01/2024

PROCESSO N2 202400036016350

1. DA JUSTIFICATIVA E FUNDAMENTAGAO JURIDICA

1.1. A GOINFRA tem por missdo implementar e gerir a politica de infraestrutura de transportes e obras publicas, conforme
diretrizes de governo, contribuindo para o desenvolvimento socioecondmico e sustentavel do Estado.

1.2. De acordo com a Lei Ordinaria n2 21.792, de 16 de fevereiro de 2023, que estabelece a organizagdo administrativa
basica do Poder Executivo, compete a Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes (GOINFRA), conforme disp&e o artigo 57:

"Art. 57. A GOINFRA competem: | — a execugdo da politica estadual de transporte e obras publicas, com a realizagdo de obras civis e

de infraestrutura; [...]"
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1.3. Importante ressaltar que a estrutura da Agéncia foi recentemente alterada pelo Decreto n? 10.513, de 31 de julho de
2024, com a criagdo da Diretoria de Projetos de Obras Rodoviarias, que assumiu as atribui¢Ges relativas as demandas de projetos
anteriormente pertencentes a Diretoria de Obras Rodoviarias. Essa transi¢cdo estrutural ainda estd em fase de implementacdo, de
modo que o Decreto n? 10.213, de 7 de fevereiro de 2023, ainda regula as competéncias vigentes da Agéncia, como as atribui¢des
das Diretorias de Planejamento e de Obras Rodoviarias, bem como da antiga Geréncia de Projetos de Obras Rodovidrias.

"Art. 34. Compete a Diretoria de Planejamento: [...]
IX - desenvolver pesquisas tecnoldgicas e estudos estratégicos destinados ao emprego nos novos projetos civis e de infraestrutura de:

[...] f) de solugbes e projetos de infraestrutura que busquem o fomento da integragdo e a dinamizagdo das diversas regides do Estado,
com maior destaque as dreas e aos municipios mais carentes;

Art. 49. Compete a Diretoria de Obras Rodovidrias:
I. planejar, instruir processos licitatdrios, dirigir e controlar as atividades relacionadas com as obras de pavimentagdo urbana e
rodovidrias, bem como as obras ferrovidrias, aeroportudrias, aquavidrias, portudrias e dutovidrias; [...]

XV. elaborar projetos de pavimentagdo e restauragdo de rodovias e vias municipais, bem como obras de artes especiais, por meio de
contratagdo ou andlise de projetos encaminhados mediante convénios; [...]

Art. 52. Compete a Geréncia de Projetos de Obras Rodovidrias: [...]
VIl — cooperar na elaboragdo de especificagbes e termos de referéncia de cardter técnico para a realizagdo dos procedimentos
licitatdrios de obras rodovidrias; [...]

IX — analisar e emitir pareceres em projetos elaborados por terceiros e provenientes de convénios ou parcerias publico-privadas entre
o Estado de Goids e outras entidades publicas ou privadas;

X - analisar e aprovar projetos para obras conveniadas elaboradas por terceiros; [...]"

14. A criagdo do FUNDEINFRA (Fundo Estadual de Infraestrutura), instituido pela Lei n2 21.670, de 6 de dezembro de 2022,
e atualizado pela Lei n2 22.940, de 23 de agosto de 2024, tem por finalidade captar recursos destinados ao desenvolvimento
econOémico de Goias, abrangendo atividades de infraestrutura em transporte, sinalizagdo, pavimentagdo e outras obras publicas. O
Fundo é alimentado por recursos oriundos dos setores agricola, pecuario e mineral, sendo a sua aplica¢do crucial para a manutengao
e melhoria da infraestrutura de transporte, de forma a facilitar a logistica de escoamento e a mobilidade no estado.

1.5. A atualizagdo promovida pela Lei n2 22.940/2024 instituiu o Programa de Parcerias Institucionais para o Progresso e o
Desenvolvimento Econémico do Estado de Goias, e estabeleceu novos modelos de colaboragdo com entidades privadas. Em seu art.
62-A, dispde:
"Art. 6°-A. Ficam autorizadas, nos termos de regulamento a ser editado pelo Secretdrio de Estado da Infraestrutura, a contratagdo de
estudos de viabilidade técnica, econémica e ambiental — EVTEAs, de projetos bdsicos e/ou projetos executivos, para posterior
utilizagdo pela administragdo publica, e a execugcdo de obras de engenharia por contribuintes, de maneira privada, em regime de
compensagéo com os créditos do FUNDEINFRA, admitida a formagéo de consdrcios para essa finalidade."

1.6. Ainda, reza o art. 89, § 1¢:

"Art. 82. Fica criado o Programa de Parcerias Institucionais para o Progresso e o Desenvolvimento Econémico do Estado de Goids, com
a finalidade de viabilizar os objetivos estabelecidos no art. 12 desta Lei.

§ 12 A execugdo do programa a que se refere o caput deste artigo ocorrerd mediante celebragdo de ajuste de parceria com entidades
privadas sem fins econémicos constituidas por representantes dos setores econémicos contribuintes do FUNDEINFRA que, sob a forma
associativa, se predisponham ao desempenho de atividades, projetos e ag¢bes de fomento ao desenvolvimento econémico e a
infraestrutura do Estado. [...]"

1.7. Por meio de instrumentos como o Termo de Acordo de Regime Especial (TARE) e a Forma Associativa, o Estado busca
integrar a execugao dos trechos financiados pelo FUNDEINFRA, garantindo mais agilidade e eficiéncia nos projetos e obras, trazendo
beneficios diretos a populagdo e aos contribuintes.

1.8. O Conselho do FUNDEINFRA aprovou diversas obras voltadas ao aprimoramento da infraestrutura viaria, destacando-
se como uma importante medida para o desenvolvimento da malha rodoviaria estadual. No entanto, algumas dessas obras ainda ndo
contam com projetos contratados, o que representa um desafio para o avanco efetivo das etapas de execug¢do. Uma alternativa vidvel
para acelerar o inicio dessas obras é a contratagdo integrada, que permite que um Unico contrato cubra tanto o projeto quanto a
execucdo da obra.

1.9. Para tornar essa execugdo integrada possivel, segundo as novas modelagens previstas na Lei, é essencial que a
Administra¢do Publica fornega previamente as empresas executoras o anteprojeto, o que justifica a necessidade desta aquisicdo. A
aquisicdo dos anteprojetos de engenharia se torna, portanto, essencial para assegurar que os projetos executivos e obras atendam
aos padrées minimos de exigéncia técnico-normativa e se alinhem aos objetivos de dinamiza¢do econdmica, social e de interesse
publico. Embora a fase de anteprojeto represente uma fragdo pequena dos custos totais das obras, traga diretrizes a fim de mitigar
danos e otimizar o planejamento do processo de execugdo.

1.10. A aquisicdo dos anteprojetos de engenharia para construgdo de rodovias estaduais justifica-se pela necessidade de
adequar a infraestrutura de transporte de Goids a crescente demanda econb6mica e social. Esse processo é fundamental para
subsidiar a realizagdo de projetos executivos e obras de rodovias estaduais, especialmente nos trechos financiados pelo FUNDEINFRA,
cujas melhorias sdo essenciais para o desenvolvimento da logistica e da integracdo regional. Assim, ao fornecer anteprojetos de
engenharia qualificados, o Estado assegura a entrega de rodovias com seguranga e qualidade, potencializando a capacidade logistica
de Goias e respondendo diretamente as necessidades de seus cidaddos e setores produtivos.

1.11. A escolha pela contratagdo integrada das obras otimiza o uso dos recursos do FUNDEINFRA, sendo necessdria a
aquisicdo de anteprojetos pela Administragdo para delinear e delimitar a gestdo destes investimentos publicos.

2. DO OBIJETO
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2.1. O objeto deste instrumento é a aquisigdo de anteprojetos de engenharia para construgdo de rodovias estaduais
guando convocadas.
2.2. As rodovias e obras de artes especiasi abrangidas por este instrumento sdo as descritas a seguir:

2.2.1. Obras de Artes Especiais (OAE), totalizando 1.256 metros de extensdo:

Ponte 1: Corr. Da Anta, trecho: GO-341, Perolandia: Entr. GO-465 / Entr. BR-158 (km 43,50) - Extensdo
estimada: 30 m.

Ponte 2: Rio Montividiu, trecho: GO-050, Jatai / Montividiu (km 2,10) - Extensdo estimada: 50 m.
Ponte 3: Rio Vermelho, trecho: GO-050, Jatai / Montividiu (km 21,6) - Extensdo estimada: 40 m.
Ponte 4: Rio Vermelho, trecho: GO-050, Jatai / Montividiu (km 48,2) - Extens&o estimada: 60 m.
Ponte 5: Trecho: GO-139, Silvania / Lago Corumbad IV (km 2,40) - Extensdo estimada: 40 m.
Ponte 6: Trecho: GO-139, Silvania / Lago Corumba IV (km 11,30) - Extensdo estimada: 40 m.
Ponte 7: Trecho: GO-139, Silvania / Lago Corumbad IV (km 21,10) - Extensdo estimada: 45 m.
Ponte 8: Trecho: GO-139, Silvania / Lago Corumba IV (km 30,10) - Extensdo estimada: 60 m.
Ponte 9: Rio Verde, trecho: GO-178, Itarum3 / BR-364 (km 11,45) - Extensdo estimada: 100 m.
Ponte 10: Trecho: GO-178, Itaruma / BR-364 (km 1,10) - Extensdo estimada: 100 m.

Ponte 11: Trecho: GO-439, Hidrolina / Pilar de Goias (km 2,10) - Extensdo estimada: 30 m.
Ponte 12: Trecho: GO-439, Hidrolina / Pilar de Goias (km 7,10) - Extensdo estimada: 36 m.
Ponte 13: Trecho: GO-439, Hidrolina / Pilar de Goias (km 13,90) - Extensdo estimada: 30 m.

Ponte 14: Ribeirdo dos Martirios, trecho: GO-440, Santo Ant6nio do Rio Verde / Divisa MG (km 17,10) -
Extensdo estimada: 40 m.

Ponte 15: Trecho: GO-440, Santo Antdnio do Rio Verde / Divisa MG (km 25,10) - Extensdo estimada: 60 m.

Ponte 16: Rio Vai-e-Vem, trecho: GO-455, Colinagul (Pau Terra) BR-153 - Trevinho (km 15,90) - Extensdo
estimada: 30 m.

Ponte 17: Cérrego Mucambao, trecho: GO-455, Colinacul (Pau Terra) BR-153 - Trevinho (km 27,80) - Extensdo
estimada: 30 m.

Ponte 18: Ribeirdo Jo3do Leite, trecho: GO-466, Nerdpolis / Terezépolis de Goids (km 1,30) - Extensdo
estimada: 60 m.

Ponte 19: Rib. S. Pedro do Mosquito, trecho: GO-470, Entr. GO-147 (Piracanjuba) / Rochedo BR-153 (km 6,00)
- Extensdo estimada: 30 m.

Ponte 20: trecho: GO-470, Entr. GO-147 (Piracanjuba) / Rochedo BR-153 (km 16,00) - Extensdo estimada: 30
m.

Ponte 21: Ribeirdo Ponte de Pedra, trecho: GO-180, Ent. GO-467/ Ent. GO-306 (km 22,70) - Extensdo
estimada: 60 m.

Ponte 22: Rio Piracanjuba, trecho: GO-147, Bela Vista de Goids — Entr. GO-010/330 (km 2,40) - Extensdo
estimada: 50m

Ponte 23: Cérrego Campo Alegre, trecho: GO-147, Bela Vista de Goias — Entr. GO-010/330 (km 32,30) -
Extensdo estimada: 40m

Ponte 24: Rio dos Bois, trecho: GO-147, Bela Vista de Goids — Entr. GO-010/330 (km 38,60) - Extensdo
estimada: 50m

Ponte 2.25: Trecho: GO-435, Entr. BR-414 / Entr. BR-251 (km 5,40) - Extensdo estimada: 70m

Ponte 2.26: Trecho: GO-435, Entr. BR-414 / Entr. BR-251 (km 15,30) - Extensdo estimada: 45m
2.2.2. Trechos de rodovias, totalizando 712,04 km de extensdo:

Trecho 1: GO-206, Chapad&do do Céu / DIV.MS - extensdo de 9,30 km de construgdo.

Trecho 2: GO-439, Hidrolina / Pilar de Goids - extensdo de 14,80 km de construgdo.

Trecho 3: GO-435, Entr. BR-414 / Entr. BR-251 - extens&o de 18,07 km de construcdo.

Trecho 4: GO-466, Nerdpolis / Terezépolis de Goids - extensdo de 12,56 km de construcdo.

Trecho 5: GO-050, Jatai / Montividiu - extensdo de 49,80 km de construgdo.

Trecho 6: GO-220, Perolandia: Entr. GO-341 (trevo da 40 até Perolandia) - extensdo de 45,71 km de
construgdo.

Trecho 7: GO-411, Entr. GO-050 (Paratina) / Entr. GO-174 - extensdo de 70,80 km de construgio.

Trecho 8: GO-433, Ouro Verde/ Souzania - extensdo de 16,10 km de construgéo.
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Trecho 9: GO-440, Santo Antonio do Rio Verde / Divisa MG - extensdo de 32,30 km de construgdo.
Trecho 10: GO-455, Colinagul (Pau Terra) BR-153 - Trevinho - extensdo de 30,50 km de construgdo.
Trecho 11: GO-470, Entr. GO-147 (Piracanjuba) / Rochedo BR-153 - extensdo de 21,00 km de construgdo.
Trecho 12: GO-180, Ent. GO-467/ Ent. GO-306 - extens3do de 33,70 km de construgdo.

Trecho 13: GO-341, Perolandia: Entr. GO-465 / Entr. BR-158 - extensdo de 44,00 km de construgdo.
Trecho 14: GO-139, Silvania / Lago Corumba IV - extensdo de 58,00 km de construcéo.

Trecho 15: GO-178, Itaruma / BR-364 - extensdo de 86,00 km de construcgdo.

Trecho 16: GO-206, Campo Alegre: Ent. GO-178/ Ent. GO -184 - extens3o de 68,50 km de construcg3o.

Trecho 17: GO-461, Portelandia: Rio Matrinchd GO-221 - Entr. GO-194/Entr. GO-221 - extens3o de 53,80 km
de construgdo.

Trecho 18: GO-147, Bela Vista de Goids — Entr. GO-010/330 - extensdo 47,10 km de construgdo

2.3. A relacdo de trechos que faz parte deste escopo foi obtida pela relagdo de obras aprovadas pelo Conselho do
FUNDEINFRA. Ja as extensGes e comprimentos sdo oriundas das estimativas realizadas apds elaboragdo de relatdrios de vistoria de
campo de cada trecho, realizados pela equipe interna da GOINFRA.

3. DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO

3.1. Poderdo participar deste chamamento publico pessoas juridicas com atuac¢do na drea da elaboragdo de projetos de
engenharia, regularmente inscritas no CREA e com profissional capacitado no desenvolvimento do produto a ser adquirido pelo
FUNDEINFRA.

3.2. N&o serdo adquiridos produtos que ndo atendam todas as exigéncias constantes deste instrumento e do Termo de
Referéncia (Anexo ).
3.3. Os participantes deverdo ter condigGes para exercer todas as tarefas técnicas e administrativas exigidas para o
desempenho das atividades objeto deste chamamento.
3.4. N3o serdo adquiridos produtos desenvolvidos por:

3.4.1. Pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo do chamamento, impossibilitada de participar de licitacdo em

decorréncia de sangdo que lhe foi imposta;

3.4.1.1. O impedimento do item 3.4.1 sera também aplicado ao interessado que atue em substituicdo a outra
pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sangdo a ela aplicada, inclusive a sua controladora,
controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizacdo fraudulenta da personalidade juridica
do interessado.

3.4.2. Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com
dirigente do 6rgdo ou entidade responsavel pelo credenciamento ou com agente publico que desempenhe fungdo na licitagdo
ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou
por afinidade, até o terceiro grau;

3.4.3. Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do edital, tenha sido condenada
judicialmente, com transito em julgado, por exploragdo de trabalho infantil, por submissdo de trabalhadores a condigdes
analogas as de escravo ou por contratacdo de adolescentes nos casos vedados pela legislacdo trabalhista.

3.4.4. Empresa que conste no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS, mantido pela Controladoria
Geral da Unido — CGU, constante no portal da internet www.portaltransparencia.gov.br/ceis, quando os efeitos da punicdo se
estendam ao ambito do Estado de Goias.

3.4.5. Empresa que se encontre com pendéncia no Cadastro Informativo dos Créditos nio Quitados de Orgdos e
Entidades Estaduais — CADIN ESTADUAL GO.
3.4.6. Empresa com decretacdo de faléncia, em processo de recuperagdo judicial ou extrajudicial, exceto aquelas que
comprovem condicdes de suportar os custos da execugao do contrato.
3.4.7. Empresa submissa a concurso de credores, em liquida¢do ou em dissolucdo;
3.4.8. Empresa cujo objeto social ndo seja pertinente e compativel com o objeto deste chamamento.

4. DA FORMA DE AQUISIGAO DOS ANTEPROJETOS

4.1, As empresas interessadas deverdo escolher, de acordo com seus interesses, para qual(is) trecho(s) deseja desenvolver

o(s) anteprojeto(s), dentre aqueles constantes no item 2.2 deste instrumento.

https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=72739366&infra_siste...

417



18/02/2025, 16:08 SEI/GOVERNADORIA - 70016563 - Edital

4.1.1. Ndo ha quantidade limite de anteprojeto por empresa.

4.2. Desenvolvido o anteprojeto, de acordo com as especificagdes constantes no Termo de Referéncia, ele devera ser
enviado a GOINFRA, conforme descrito no Capitulo 6 deste documento.

4.3. A partir da data de divulgacdo deste chamamento, até as 23:59:59 do dia 31/03/2025, serdo recebidos os anteprojetos
para anadlise e aquisicdo, caso aprovados.

4.4, Ao escolher o(s) anteprojeto(s) que deseja desenvolver, a empresa interessada devera ter ciéncia que outras
participantes poderdo desenvolver anteprojeto para o mesmo trecho, ndo cabendo a GOINFRA qualquer reponsabilizacdo sobre a
multiplicidade de anteprojetos do mesmo trecho.

4.5, A cronologia da entrega do anteprojeto definird a ordem de andlise para aquisi¢do.
4.6. Aprovado o anteprojeto recebido, ndo havera analise de outros anteprojetos do mesmo trecho, caso existam.
4.7. A GOINFRA emitird a empresa um Termo de Aprovacdo do anteprojeto, quando serd solicitado o envio da Anotagdo de

Responsabilidade Técnica - ART do responsavel pela elaboragdo dos servigos.

4.8. Recebida, pela GOINFRA, a ART, sera dado inicio ao processo de pagamento da aquisicdo, na forma descrita no
Capitulo 07 deste Chamamento.

5. DAS NORMATIVAS A SEREM OBSERVADAS

5.1. Os anteprojetos, para serem adquiridos, devem ser executados em estrita consonancia com as Normas Técnicas
vigentes para cada disciplina, devendo ser adotadas as normas pertinentes ao servico e elaborados em atendimento a Instru¢do de
Projetos Rodoviarios IP-20 - ELABORACAO DE ANTEPROJETO, que pode ser consultada no sitio da GOINFRA - (Portaria n? 253, de 05
de novembro de 2024.)

5.2. Conforme estabelecido na Instrugdo de Projeto (IP-20), todo Anteprojeto a ser apresentado devera indicar a rodovia,
trecho, subtrecho e extensao total informando as caracteristicas basicas predominantes do segmento em estudo.

5.3. Deve ser elaborada justificativa da importancia operacional, econémica e social do empreendimento, contextualizando
os beneficios diretos e indiretos a serem alcangados com a conclusdo dos servigos.

5.4. O Anteprojeto deverd ser elaborado contendo as informagGes e requisitos técnicos minimos destinados a possibilitar a
caracterizacdo do objeto a ser contratado, conforme esta Instrucdo de Projeto — IP-20 GOINFRA. E serdo verificados e avaliados
seguindo o Apéndice ao Manual de Analise de Projetos Rodovidrios - Procedimentos para Anadlise de Anteprojetos. Os casos omissos
devem ser subsidiados, preferencialmente, pelas demais Instru¢des de Projeto da GOINFRA.

5.5. Para vericagdo do conteudo que deve conter em um Anteprojeto de Obras Rodovidrias deverd ser aplicado o Apéndice
ao Manual de Anélise de Projetos Rodovidrios - Procedimentos para Analise de Anteprojetos.

5.6. Para verificagdo do conteudo minimo que deve conter em um Anteprojeto de Obras Rodoviarias devera ser aplicada
subsidiariamente a seguinte Resolugdo Normativa do Tribunal de Contas do Estado de Goias (TCE- GO):

e Resolucdo Normativa n2 007/2022

5.7. Considerando a Politica de Governanga Publica da administragdo direta, autarquica e fundacional do Poder Executivo
do Estado de Goias, devem ser observadas recomendagGes, principios e interdi¢cGes das seguintes legislagdes:

o Cédigo de Etica da GOINFRA

e Lei Estadual n® 20.489/2019 - Programa de Integridade

e Lei Estadual n? 22.940/2024 - FUNDEINFRA

6. DA FORMA DE APRESENTACAO E ENTREGA DO ANTEPROJETO

6.1. A forma de apresentacdo dos anteprojetos seguird a IP-20, Iltem 6 - APRESENTACAO DO ANTEPROJETO, assim,
proceder-se-a seguinte sistematizagdo para a apresentagdo do Relatdrio Final de Anteprojeto de Engenharia Rodoviaria:

e VOLUME 1: Relatdrio de Projeto (em formato de folha A4)

e VOLUME 2: Anteprojetos (em formato de folha A3)

e VOLUME 3A: Nota de Servico e Volume de Terraplenagem (em formato de folha A4)

e VOLUME 3B: Estudos Geotécnicos (em formato de folha A4)

e VOLUME 4: Orcamento (em formato de folha A4)

6.2. A Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) do responsdvel pela elaboragdo dos estudos e anteprojetos
desenvolvidos deverd ser entregue quando da aprovagdo do anteprojeto.
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6.3. Todos os arquivos gerados deverdo ser entregues em meio digital, sendo uma cdpia de todos os arquivos em formato
ndo editavel (PDF) e uma em arquivos editdveis, com extensdes usuais e que estejam compativeis com os utilizados pela GOINFRA,
tais como:

e Arquivos de texto em (.doc);

e Arquivos de Planilha eletronica em (.xls);

e Arquivos de plantas e desenhos em (.dwg) e (.dxf), compativeis com softwares CAD.
6.4. Os profissionais envolvidos no anteprojeto, deverdo realizar a devida consulta ao setor de projetos rodoviarios da
GOINFRA, a fim de se informar sobre as extensGes dos arquivos digitais a serem entregues.

6.5. Os casos omissos devem ser subsidiados, preferencialmente, pelas demais Instrugdes de Projeto da GOINFRA. E ainda,
complementarmente as instru¢des da GOINFRA, sempre que ndo for indicado especificamente, os estudos e Anteprojetos de
Engenharia deverdo considerar a uUltima edi¢do dos cddigos e normas publicadas pela Associa¢do Brasileira de Normas Técnicas
(ABNT) e o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT).

6.6. Quando o interessado na venda do anteprojeto entregar seu produto, o objeto serd analisado e, caso necessario,
poderdo ser solicitadas corregdes ou, eventualmente, manifestada a recusa do objeto.

6.7. O prazo para corregdo solicitada as empresas apds as analises técnicas, sera de, no maximo, 30 (trinta) dias.

6.8. A ndo aceitagdo do anteprojeto pela drea técnica da GOINFRA ndo gera a empresa qualquer direito a indenizagdo pelo

desenvolvimento do produto.

6.9. Os arquivos deverdo ser encaminhados para gelicgoinfra@gmail.com sendo a data e hordrio do recebimento do e-
mail, registrado pelo sistema, os definidores da ordem cronolégica constante no item 4.5 deste instrumento.

7. DO PAGAMENTO
7.1. Poderdo ser adquiridos produtos entregues até as 23:59:59 do dia 31/03/2025.
7.2. A ASSOCIACAO pagard a CONTRATADA em até 30 (trinta) dias apds a protocolizacio da Nota Fiscal/Fatura
devidamenteaprovada pela Estruturadora da Associacgdo.
7.2.1. A liberagdo para emissdo da Nota Fiscal/Fatura fica condicionada a aprovacdo do anteprojeto.
7.2.2. O pagamento serd efeitvado em parcela Unica, correspondente ao valor total da aquisi¢do.
7.3. Para efetivagdo do pagamento sera exigida a comprovagao de regularidade juridica, fiscal e trabalhista.
7.4. Na ocorréncia de rejeicdo da Nota Fiscal, motivada por erro ou incorre¢les, o prazo para pagamento estipulado no

item 7.1 acima, passara a ser contado a partir da data da sua reapresentagao.

7.5. Nenhum pagamento serd efetuado enquanto perdurar pendéncia em relagdo a entrega correspondente ou em virtude
de penalidade ou inadimpléncia.

8. DO VALOR

8.1. O valor a ser pago pela aquisi¢do sera o resultante do valor do orgamento referencial (Anexo 1) aplicado o desagio de
5,48 % (cinco virgula quarenta e oito por cento).

8.2. O desagio aplicado corresponde a média de descontos obtidos em contratagbes similares feitas pela
GOINFRA no ano de 2024.

8.3. O orgamento para a elaboragdo dos anteprojetos de engenharia (Anexo Il) foi realizado pela Geréncia de Custos da
Agéncia em conformidade com a Tabela de Pregos de Consultoria da GOINFRA. Esses valores dos produtos sdo definidos da seguinte
maneira:

8.3.1. Valor por quilémetro (km) para os trechos de rodovia;
8.3.2. Valor por metro (m) para obras de arte especiais.
8.4. O valor total do anteprojeto sera calculado de acordo com a extensdo do produto correspondente.
8.5. A referéncia de pregos para a aquisicdo dos anteprojetos de rodovias estaduais é pré-definido e padronizado para

todas as empresas interessadas, consubstanciado pelo valor unitario por quildmetro, para os anteprojetos de Pavimento e por metro,
para os anteprojetos de OAE.

8.6. Os valores propostos contemplam todos os custos e despesas diretas e indiretas, incluindo tributos incidentes,
encargos sociais, previdenciarios, trabalhistas e comerciais. Também estdo inclusas a taxa de administragdo, o lucro, a mao de obra a
ser empregada, seguros, fretes e quaisquer outras despesas necessarias para o cumprimento integral do objeto.

8.7. E importante ressaltar que os valores s3o fixos e o pagamento sera realizado em uma Unica parcela, apés a entrega do
anteprojeto pela empresa e seu devido recebimento pela GOINFRA e aprovacdo pela Estruturadora da Associagao
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9. DOS ANEXOS

Anexo | - Termo de Referéncia;

Anexo Il - Orcamento referencial.

PEDRO HENRIQUE RAMOS SALES
Presidente da GOINFRA

GOIANIA, 19 de novembro de 2024.

1
Sel’ &
assm:uum L‘?
eletrénica

art. 2°, § 2°, 11, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3°B, I, do Decreto n° 8.808/2016.

L. A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?

Documento assinado eletronicamente por PEDRO HENRIQUE RAMOS SALES, Presidente, em 18/02/2025, as 16:04, conforme

] ' acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o codigo verificador 70016563 ¢ o codigo CRC 7FEEFD9B.

GERENCIA DE LICITACAO
AVENIDA GOVERNADOR JOSE LUDOVICO DE ALMEIDA, 20 (BR-153, Km 3,5) - Bairro CONJUNTO CAICARA -
GOIANIA - GO - CEP 74775-013 - (62)3265-4254.

Referéncia: Processo n? 202400036016350
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