

OBRA: Ginásio de Esportes de Cristianópolis
SUB NOME: Ginásio
LOCAL: Cristianópolis
PRAZO: 8 meses

QUADRO DE HORAS DOS EMPREGADOS – RETIRADOS DOS RELATÓRIOS DO S.C.O E COMPOSIÇÕES DE SERVIÇOS QUE NÃO CONSTAM NA

	REFORMA	IMPLANTAÇÃO	-	-	-	-	-	TOTAL
AJUDANTE	2.446,603	1.270,605						3.717,209
APLICADOR DE EPOXI	204,566	-						204,566
APONTARIFE	-	1.760,000						1.760,000
ARMADOR	179,675	501,914						681,589
AZULEJISTA	350,329	-						350,329
CADISTA	-	4,994						4,994
CALHEIRO	84,150	-						84,150
CARPINTEIRO	210,930	615,201						826,131
ELETRICISTA	727,283	14,683						741,966
ENCANADOR	547,845	165,867						713,712
ENGENHEIRO	-	-						0,000
JARDINEIRO	-	76,270						76,270
MESTRE DE OBRAS	-	1.760,000						1.760,000
MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA	219,791	-						219,791
OFICIAL "B"	216,548	245,769						462,317
OPERADOR DE BETONEIRA	134,154	185,060						319,214
PEDREIRO	1.423,181	1.264,541						2.687,722
PINTOR	902,100	176,235						1.078,335
POCEIRO	-	6,390						6,390
SERRALHEIRO	155,676							155,676
SERVENTE	3.846,663	4.942,197						8.788,860
TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES	-	3,322						3,322
VIGIA DE OBRA NOTURNO-SÁBADO/DOMINGO DIURNO (SALÁRIO X 1,5864)		3.520,000						3.520,000
TOTAL	11.649,494	16.513,049	-	-	-	-	-	28.162,543

CÁLCULO DA QUANTIDADE DE REFEIÇÕES (CAFÉS, ALMOÇOS E JANTAS) UTILIZANDO O RELATÓRIO DE HORAS DO SCO:

	Horas em média por dia (2ª a 6ª)	Total das horas dos funcionários	Serviço	Subtotal
1 – Mão de obra não residente na obra (de 2ª a 6ª feira):	8,80	28.162,54	Café	3.200,29
			Almoço	3.200,29

	Quantidade de funcionários residentes na obra	Total de fins de semana por mês (sábado e domingo)	Total de dias de duração obra	Nº de meses da obra	Qtde de dias no final de semana (sábado e domingo)	Serviço	Subtotal
2 – Mão de obra residente na obra (finais de semana e a noite):	1,00	4,29	240,00	8,00	2,00	Café	68,57
						Almoço	68,57
						Jantar	240,00

Totais		Adotado
	Café	3.268,86
	Refeição (Almoço + jantar)	3.508,86
		3.509,00