

Referência: Processo nº 202500036010057

Interessado(a): AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA

**Assunto: Resposta à solicitação de orçamento - GMM - Monte Alegre de Goiás**

DESPACHO Nº 66/2025/GOINFRA/DMA-ORC-20914

1 Trata-se do Despacho nº 1689/2025/GOINFRA/MA-GEMRU (SEI nº 80229593), que solicita a correção do orçamento para conservação de pavimentos asfálticos, referente ao programa Goiás em Movimento Municípios - GMM - Monte Alegre de Goiás, no valor de **R\$ 1.429.746,15 (Um milhão, quatrocentos e vinte e nove mil, setecentos e quarenta e seis reais e quinze centavos)**.

2 O orçamento foi elaborado com base exclusiva na planilha de quantitativos (SEI nº 79033729), encaminhada pela Gerência de Melhoramentos Rodoviários (MA-GEMRO), vinculada à Diretoria de Manutenção (DMA) da GOINFRA.

3 O projeto em questão, bem como os quantitativos indicados para o orçamento, estão vinculados à ART registrada no arquivo SEI nº 79380454.

4 Nos termos do art. 7º do [Decreto Estadual nº 9.900, de 07 de julho de 2021](#), o orçamento foi realizado com base na TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - T308, vigente na Agência a partir de 03 de setembro de 2025, por se tratar da condição mais vantajosa para o Estado.

5 Na elaboração do orçamento, foi empregado o valor de Benefícios Diretos e Indiretos (BDI) de 27,21%, conforme [Publicação de Demonstrativo do BDI Estimado nos Orçamentos de Obras Rodoviárias da GOINFRA \(Maio/2025\)](#), com exceção dos serviços que envolvem materiais betuminosos, em que foram empregados o BDI reduzido (18,98%).

6 Isto posto, informa-se que no arquivo SEI nº 80252945 constam os seguintes documentos:

- a) Relatório Sintético de Orçamento - SEM DESONERAÇÃO (arquivos PDF e EXCEL editável);
- b) Relatório de Composição de Serviços do Orçamento;
- c) Relatório de Equipamentos;
- d) Relatório de Mão de Obra;
- e) Relatório de Materiais;
- f) Relatório de Mobilização e Desmobilização;

g)Orçamento elaborado na TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - COM DESONERAÇÃO - T307, apenas para fins de comprovação da vantajosidade.

7 Sendo assim, volvam-se os autos à Gerência de Melhoramentos Rodoviários (MA-GEMRO) para a inclusão da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) do Orçamento e demais providências.

Goiânia, 26 de setembro de 2025.

FÁBIO LOUZADA BATISTA  
Diretor de Manutenção



Documento assinado eletronicamente por **FABIO LOUZADA BATISTA, Diretor**, em 26/09/2025, às 11:07, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site [http://sei.go.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=1](http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1) informando o código verificador **80253108** e o código CRC **E45C7F63**.



Referência:  
Processo nº 202500036010057



SEI 80253108