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TERMO DE REFERENCIA

1.1. Em conformidade com a Lei n® 14.133, de 12 de abril de 2021, e o Decreto Estadual n® 10.207/2023, o Termo de Referéncia é um documento indispensavel
para a contratagdo de bens, servigos comuns e servigos de engenharia, além de ser aplicavel, quando necessario, a execugdo de obras. Este documento tem
como objetivo identificar as especificagcdes técnicas do objeto a ser contratado, bem como estabelecer as condigdes necessdrias para a contratacdo e execugao,
devendo conter os elementos minimos previstos na legislagdo.

1.2. O Termo de Referéncia deve ser elaborado com base nos Estudos Técnicos Preliminares - ETP (SISLOG n® 287150), apds a analise técnica e o
posicionamento conclusivo sobre a adequagdo da contratagdo para atender a necessidade identificada. Esse processo é essencial para assegurar a eficiéncia,
economicidade e vantajosidade no uso dos recursos publicos.

2. Dados da Contratagdo

2.1. Dados do
Processo:

Processo Administrativo SEI n2 202500005037058

2.2. Adequagdo
Orgamentaria:

A presente contratagdo sera autorizada pelo Ordenador de
Despesas, com a respectiva indicagdo orgcamentdria (SISLOG n2
294639), nos termos do Decreto Estadual n? 10.207/2023.

A adequagdo orgamentdria da contratagdo serd informada pela
Diretoria Financeira (DFI) no ato da indicagdo de recursos, por meio
da Declaragdo de Adequagdo Org¢amentdria e Financeira (DAOF)
(SISLOG n2 296618), assegurando compatibilidade com a Lei
Orgamentdria Anual (LOA), o Plano Plurianual (PPA) e a Lei de
Diretrizes Orgamentarias (LDO) vigentes.

3. Defini¢do do Objeto da Contratacdo

3.1. Descrigao
resumida do objeto:

Contratagdo de empresa especializada para a execugdo de servigos
de conservagdo preventiva de pavimentos asfalticos, a serem
prestados nos municipios que compde o Lote 83 do Programa Goias
em Movimento — Eixo Municipios (Amaralina, Bondpolis, Formoso,
Montividiu do Norte, Mutundpolis, Santa Tereza de Goids, Trombas e
Uruagu).

3.2. Regime de
fornecimento de bens
ou servigos:

Empreitada por prego unitario.

3.3. Defini¢do do
objeto:

Servigo comum de engenharia.

3.4. Instrumento
Contratual:

A presente contratagdo sera formalizada por meio de Contrato, com
posterior emissdo de Ordem de Servigo para iniciar a execugdo dos
Servigos.

4. Estimativas do valor da contratagdo e dos pregos referenciais

4.1. O Orcamento referencial (SISLOG n2 287138) foi elaborado pela Diretoria de Manutengdo - Orcamentos (GOINFRA/DMA-ORC), com valor total de
14.320.518,48 (Quatorze milhdes, trezentos e vinte mil, quinhentos e dezoito reais e quarenta e oito centavos), com base nos quantitativos previstos (SISLOG

n2 287127), sendo:

Municipio de Amaralina: RS 1.534.253,23;

Municipio de Bonépolis: RS 1.513.015,19;

Municipio de Formoso: RS 2.031.785,39;

Municipio de Montividiu do Norte: R$ 1.502.598,52;
Municipio de Mutundpolis: RS 1.018.517,00;
Municipio de Santa Tereza de Goias: R$ 1.414.349,79;

Municipio de Trombas: RS 1.526.337,15;
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Municipio de Uruagu: RS 3.779.662,21;
4.2. Nos termos do art. 72 do Decreto Estadual n2 9.900, de 07 de julho de 2021, o or¢amento foi realizado com base na TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAGAO - T308, vigente na Agéncia a partir de 03 de setembro de 2025, por se tratar da
condigdo mais vantajosa para o Estado.

4.3. Para garantir a consisténcia dos parametros utilizados, foram analisadas contratagBes similares previamente realizadas pela GOINFRA, cujos dados
auxiliaram na validagdo dos custos e quantitativos apresentados.

4.4. Os pregos referenciais especificados neste Termo de Referéncia, unitdrios, totais e global, correspondem aos pregos maximos nos quais o objeto podera ser
adjudicado. N3do serd admitida a adjudicagdo do objeto por precos (unitario e global) superiores aos especificados neste Termo de Referéncia.

4.5. O Memorial de Calculo do orcamento é parte integrante do processo licitatorio e sera disponibilizado aos licitantes no enderego eletrénico de licitagdes da
GOINFRA.

4.6. A planilha orgamentaria detalhada é acompanhada da respectiva Anotagdo de Responsabilidade Técnica - ART (SISLOG n2 289197), garantindo a
rastreabilidade técnica e a conformidade com as normas legais e profissionais vigentes.

4.7. O cronograma fisico-financeiro é apresentado em documento anexo a este Termo de Referéncia (SISLOG n2 287143).

5. Descrigao detalhada do objeto

5.1. O presente Termo de Referéncia tem por objeto a contratagdo de empresa especializada na execugdo de servigos de conservagdo preventiva de pavimentos
asfalticos em vias urbanas de Municipios do Estado de Goias, de acordo com as condigOes e especificagdes previstas neste documento.

5.2. Os servicos a serem executados terdo por base os levantamentos fornecidos pelos Municipios ao celebrar o convénio. E de inteira responsabilidade do
corpo técnico de cada Municipio (RT) a definicdo dos logradouros, relacionando-os as solugdes indicadas pelo Programa Goids em Movimentos — Eixo
Municipios, de cada via e suas respectivas areas.

5.3. Existem 2 solugGes técnicas no Programa, sdo elas:
1. Rejuvenescimento ou selagem de trinca
= Microrrevestimento em 2 camadas de 1,0 cm cada sem compactagdo + Reparo Superficial e Reparo Profundo.
2. Reperfilamento
= CBUQ (Esp. 2,5 cm) + Reparo superficial e Reparo Profundo.
5.4. REPARO LOCALIZADO SUPERFICIAL

5.4.1. Corregdo de defeitos no pavimento, de forma a reestabelecer a condigdo funcional de trafego, sem necessidade de intervengdes nas camadas inferiores
do pavimento. Para executar os reparos superficiais, sera utilizado concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) ou pré-misturado a frio (PMF), de acordo com
a disponibilidade do material informada pelo Municipio.

Figura 01 — Esquema de perfil transversal para reparo superficial.
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5.4.2. Dispositivos Normativos
5.4.2.1. Os procedimentos executivos bem como o seu controle, medi¢do e pagamento serdo conforme as normativas abaixo:

= GOINFRA, ES-SC 003/2019 - Servigos de Conservagdo — Recuperagdo de Defeitos em Pavimentos Asfalticos, 2019;
= GOINFRA, ES-PAV 011/2019 - Pavimentagdo — Pré - Misturado a Frio, 2019, proibido utilizacdo de betoneira;
GOINFRA, ES-PAV 012/2020 - Pavimentagdo — Camadas de Misturas Asfalticas Usinadas a Quente, 2020;

= GOINFRA, ES-SC 004/2019 - Servigos de Conservagdo — Reparo Localizado, 2019;

GOINFRA, GOINFRA MED-PAV 001/2019 — Critérios de Medigdo — Servigos de Pavimentag&o, 2019.

5.5. REPARO LOCALIZADO PROFUNDO
5.5.1. Corregdo de defeitos no pavimento, de forma a reestabelecer a condigdo funcional de trafego, com a necessidade de intervengdes nas camadas inferiores
do pavimento. Para executar os reparos profundos sera utilizado concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) ou pré-misturado a frio (PMF), de acordo com

a disponibilidade do material informada pelo Municipio e base com material de jazida e cimento.

Figura 02 — Esquema de peffil transversal para reparo profundo.
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5.5.2. Dispositivos Normativos
5.5.2.1. Os procedimentos executivos bem como o seu controle, medi¢do e pagamento serdo conforme as normativas abaixo:

= GOINFRA, ES-SC 003/2019 - Servicos de Conservagdo — Recuperagdo de Defeitos em Pavimentos Asfalticos, 2019;
= GOINFRA, ES-PAV 011/2019 - Pavimentagdo — Pré - Misturado a Frio, 2019, proibido utilizagdo de betoneira;

= GOINFRA, ES-PAV 012/2020 - Pavimentagdo — Camadas de Misturas Asfalticas Usinadas a Quente, 2020;

= GOINFRA, ES-SC 004/2019 - Servigos de Conservagdo — Reparo Localizado, 2019

5.6. PINTURA DE LIGACAO DO PAVIMENTO PARA APLICACAO DE MASSA ASFALTICA

5.6.1. A pintura de ligagdo consiste na aplicagdo de ligante asféltico sobre superficie de base ou revestimento asfaltico, anterior a execugdo de uma camada
asfaltica qualquer, objetivando promover condigdes de aderéncia entre esta e o revestimento a ser executado.

Figura 03 — Esquema de perfil transversal com destaque para pintura de ligagdo.
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5.6.2. Dispositivos Normativos
5.6.2.1. Os procedimentos executivos bem como o seu controle, medigdo e pagamento serdo conforme as normativas abaixo:

= GOINFRA, ES-PAV 008/2019 - Pavimentagdo — Pintura de Liga¢do, 2019;
= GOINFRA, GOINFRA MED-PAV 001/2019 — Critérios de Medigdo — Servigos de Pavimentagdo, 2019.

5.7. MICRORREVESTIMENTO ASFALTICO A FRIO

5.7.1. O Microrrevestimento Asfaltico a Frio é um revestimento asfaltico delgado, misturado e espalhado a frio, resultante de misturas homogéneas e
deconstituicdo fluida, de agregado mineral, material de enchimento (“filler”), dgua, emulsdo asfaltica de ruptura controlada modificada por polimero
elastomérico e aditivos, se necessarios, aplicadas na temperatura ambiente. As misturas deverdo ser processadas em caminhdo-usina especificado e que tenha
condigdo de produzir mistura uniforme e distribui-las em operagdo continua, ndo sendo permitida o uso de betoneira para o fim.

5.7.2. O Microrrevestimento a ser executado sera de 2,0 cm, executado em 2 camadas de 1,0 cm sem compactagdo.

Figura 04 — Esquema de perfil transversal para Microrrevestimento.

5.7.3. Dispositivos Normativos
5.7.3.1. Os procedimentos executivos bem como o seu controle, medi¢do e pagamento serdo conforme as normativas abaixo:

= GOINFRA, ES-PAV 014/2019 - Pavimentagdo — Microrrevestimento Asfaltico a Frio, 2019
= GOINFRA, GOINFRA MED-PAV 001/2019 — Critérios de Medig3o — Servigos de Pavimentagdo, 2019
= GOINFRA, GOINFRA MPV PAV URB 002/2021 - Manual de Pavimentagdo Urbana, 2021.

5.8. REPERFILAMENTO COM CBUQ

5.8.1. O reperfilamento do pavimento serd feito com Misturas Asfalticas Usinadas a Quente, que é um produto resultante do processamento a quente, em
usinas apropriadas, de misturas homogéneas e convenientemente dosadas de agregados minerais graduados e material asfaltico, espalhadas e comprimidas a
quente.

5.8.2. O revestimento asfaltico serd executado em uma sé camada. A mistura empregada devera apresentar estabilidade e flexibilidade compativeis com o
funcionamento eldstico da estrutura e condigdes de rugosidade que proporcionem seguranca adequada ao trafego, mesmo sob condi¢Ges climaticas e
geométricas adversas.
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5.8.3. As misturas asfélticas deverdo ser processadas em usinas apropriadas que tenham condigdes de produzir misturas asfalticas uniformes, ndo sendo objeto
de remuneragdo a instalagdo de usina de CBUQ (produgdo comercial).

5.8.4. Caso seja detectada quaisquer inconformidades pela fiscalizagdo considerada insanavel, a usina podera ser recusada e o Municipio terd o seu convénio
rescindido.

5.8.5. Antes do inicio dos trabalhos de reperfilamento do pavimento, é necessério que tenham sido feitas as corre¢Ges as patologias que causam impacto aos
servicos de reperfilamento, do tipo: buracos ou panelas, trincas tipo couro de jacaré, depressdes, borrachudos, trilhas de rodas e outros defeitos. Estas
corregBes deverdo ser realizadas através dos servigos de reparos localizados - superficiais e profundos.

5.8.6. Caso a prefeitura ndo tenha contemplado esses servigos nos seus quantitativos e as condi¢des do pavimento na época de execugdo dos servigos estejam
incoerentes com a solugdo estabelecida, é de responsabilidade da prefeitura a execugdo dos respectivos reparos em periodo pertinente e antecipado. Caso ndo
estejam conclusos os servigos necessarios de corregdo das patologias e assim impossibilitem a execu¢do do reperfilamento dopavimento, a fiscalizagdo podera
suprimir aquele segmento do contrato.

Figura 05 - Esquema de perfil transversal para reperfilamento em CBUQ.

5.8.7. Dispositivos Normativos
5.8.7.1. Os procedimentos executivos bem como o seu controle, medi¢do e pagamento serdo conforme as normativas abaixo:

= GOINFRA, ES-PAV 012/2020 - Pavimentagdo — Camadas de Misturas Asfalticas Usinadas a Quente, 2020;
= GOINFRA, GOINFRA MPV PAV URB 002/2021 - Manual de Pavimentagdo Urbana, 2021.

5.9. SINALIZACAO HORIZONTAL

5.9.1. Sinalizagdo rodoviaria horizontal é o conjunto de marcas, simbolos e legendas aplicados sobre o revestimento de uma rodovia, de acordo com um projeto
desenvolvido para propiciar condigbes de seguranca e de conforto ao usuario da rodovia. A sinalizagdo horizontal sera através de marcas e inscrigdes no
pavimento e tachas reflexivas bidirecionais.

5.9.2. Dispositivos Normativos
= GOINFRA, ES SIN 001/19 - Obras complementares - seguranga no trafego rodoviario Sinalizagdo Horizontal, 2019.

5.10. Os quantitativos detalhados de servigos a serem executados em cada Municipio estdo apresentados no documento "Levantamento de Quantitativo dos
Municipios" (SISLOG n2 287127), que sera disponibilizado para consulta. O documento contém as especificagdes completas, incluindo as areas de pavimentagado
asfaltica e sinalizagdo, necessarias a execugao integral do objeto.

5.11. A empresa contratada serd responsdvel por todas as etapas da execugdo das obras de pavimentacdo asfaltica, desde a mobilizagdo inicial, com a
implantagdo de canteiro de obras, até a entrega final com os servigos contratados concluidos, assegurando que os mesmos proporcionem melhoria no trafego
de veiculos, qualidade de vida da populagdo e infraestrutura adequada para o desenvolvimento da economia local.

5.12. DO ENQUADRAMENTO DO OBJETO
5.12.1. A Lei n? 14.133/2021 define o que corresponde a servico comum de engenharia:

"a - Servico COMUM de engenharia: todo servico de engenharia que tem por objeto agées, objetivamente padronizdveis em termos de desempenho
equalidade, de manutengdo, de adequagdo e de adaptagdo de bens mdveis e imdveis, com preservagdo das caracteristicas originais dos bens;

b - servico ESPECIAL de engenharia: aquele que, por sua alta heterogeneidade ou complexidade, ndo pode se enquadrar na defini¢do constante daalinea
“a” deste inciso;"

5.12.2. Consoante as defini¢des apresentadas na Lei 14.133/2021, o objeto deste Termo de Referéncia, enquadra-se como servico comum de engenharia.

5.13. A execugdo dos servigos devera atender rigorosamente as normas técnicas aplicaveis, aos padrdes de qualidade exigidos e as exigéncias ambientais,
garantindo seguranca, durabilidade e eficiéncia.

5.14. Os servigos descritos neste Termo de Referéncia tém natureza ndo continua, ou seja, impdem ao contratado o dever de realizar a prestagdo de um servigo
especifico em periodo predeterminado, conforme previsto no Art. 62, inciso XVII, da Lei Federal n® 14.133/2021.

5.15. PRAZO DE EXECUCAO E VIGENCIA DO CONTRATO

5.15.1. O prazo de execugdo contratual sera de 09 (nove) meses, contados a partir da data de emissdo da Ordem de Servigo Inicial, a qual podera ser expedida
no primeiro dia util subsequente a publicagdo do extrato do contrato devidamente assinado no Portal Nacional de Contratag6es Publicas (PNCP), podendo a
execucdo dos servigos ocorrer de forma continua ou por demanda, conforme cronograma a ser estabelecido pela administragdo.

5.15.2. A vigéncia do contrato sera de 18 (dezoito) meses, contados a partir da data de publicagdo do extrato do instrumento contratual devidamente assinado
no Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP), em conformidade com o disposto no art. 94 da Lei Federal n2 14.133.

5.15.3. Cronograma de execugdo: A execuc¢do do objeto contratado sera conduzida de acordo com o cronograma fisico-financeiro, que deverd ser apresentado
pela CONTRATADA durante o processo licitatério e aprovado pela Administragdo Publica antes do inicio das atividades.

5.16. PRORROGAGAO DO CONTRATO

5.16.1. Serd permitida a prorrogagdo do contrato, conforme preconiza o Art. 111 da Lei n2 14.133, de 12 de abril de 2021.
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5.16.2. O pedido de prorrogacdo devera ser acompanhado de justificativa por escrito e previamente autorizada pela autoridade competente para celebrar o
contrato, devendo o pedido de prorrogagdo contratual ser feito ainda na sua vigéncia, com observancia ao Cronograma Fisico-Financeiro inicial.

6. Fundamentagdo da contratagdo

6.1. O objeto da presente contratagdo consiste na Contratacdo de empresa especializada para a execugdo de servigos de conservagdo preventiva de pavimentos
asfalticos, a serem prestados nos municipios que compde o Lote 83 do Programa Goids em Movimento — Eixo Municipios (Amaralina, Bondpolis, Formoso,
Montividiu do Norte, Mutunédpolis, Santa Tereza de Goias, Trombas e Uruagu), segundo as condi¢des e especificagdes previstas neste documento.

6.2. DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO

6.2.1. A presente contratagdo decorre da celebragdo de convénio entre a Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes — GOINFRA e os Municipios de
Amaralina, Bondpolis, Formoso, Montividiu do Norte, Mutundpolis, Santa Tereza de Goids, Trombas e Uruagu, no ambito do Programa Goids em Movimento —
Eixo Municipios, e visa a execug¢do de servicos de conservagdo preventiva de pavimentos asfalticos em vias urbanas dos Municipios. O programa tem como
objetivo apoiar os municipios na preservagdo das condi¢Ges de trafegabilidade de suas vias publicas, garantindo seguranga, conforto e eficiéncia nos
deslocamentos urbanos, além de auxiliar na racionalizagdo do uso dos recursos municipais, minimizando gastos futuros com reconstrugdo ou restauragdo da
malha vidria.

6.2.2. As vias urbanas do Municipios apresentam sinais de degradagdo progressiva do pavimento asfaltico, em decorréncia do envelhecimento natural da capa
asfaltica, da agdo climatica e do trafego constante de veiculos. Essa deterioragdo compromete o desempenho funcional das vias, reduz a seguranga viaria,
prejudica o escoamento de bens e servigos e eleva os custos de manutengdo corretiva. Se ndo forem adotadas medidas preventivas oportunas, os danos
tendem a se agravar, exigindo futuramente intervengdes mais complexas e dispendiosas, com maior impacto sobre o erario municipal.

6.2.3. Sdo diretamente interessados a populagdo local, que utiliza as vias urbanas para deslocamento cotidiano e acesso a servigos publicos e privados; a
administragdo municipal, responsavel por garantir infraestrutura urbana adequada; a prépria GOINFRA, enquanto gestora do programa estadual que viabiliza os
recursos e coordena as agdes em parceria com 0s municipios; e os comerciantes, empresarios e transportadores, que dependem de vias seguras e em bom
estado para a logistica e mobilidade urbana.

6.2.4. A populagdo espera maior seguranga, conforto e fluidez no transito urbano. A prefeitura busca ampliar a vida util da malha vidria com menor custo,
evitando a necessidade de agbes emergenciais de recuperagdo. A GOINFRA pretende garantir a efetividade do programa, com entregas que impactem
positivamente a infraestrutura dos municipios. Ja o setor produtivo local visa melhores condigdes de trafego que favorecam o crescimento econdmico e a
redugdo de perdas operacionais.

6.2.5. O interesse publico reside na promogdo da mobilidade urbana segura, eficiente e continua, mediante a conservagdo da infraestrutura asfaltica existente.
Ao assegurar a integridade do pavimento, evitam-se prejuizos a coletividade, reduzem-se os custos com reparos emergenciais e melhora-se aqualidade de vida
da populagdo. A atuagdo preventiva também reflete o compromisso da Administragdo com a economicidade, sustentabilidade e eficiénciana aplicagdo dos
recursos publicos.

6.2.6. A execugdo dos servigos de conservagdo preventiva resultara em redugdo da deterioragdo da malha viaria, com aumento de sua vida util; em melhoriadas
condi¢Bes de trafego, com mais seguranga, conforto e menor risco de acidentes; na Diminuicdo dos custos operacionais com manutencles corretivas
eemergenciais; na valorizagdo dos espagos urbanos, com impacto positivo sobre o comércio, os servicos e a circulagdo de pessoas e mercadorias; e por fim, no
atendimento as metas do Programa Goids em Movimento — Eixo Municipios, contribuindo para o fortalecimento da parceria entre Estado e Municipios.

6.2.7. O foco do Programa Goias em Movimento — Eixo Municipios adere a servigos de conservagdo urbana e sinalizagdo horizontal e limita-se a servigos que
ndo alteram a estrutura do pavimento existente. Os servigos serdo executados em trechos previamente indicados pelos Municipios, com base nos quantitativos
anexados a este Termo de Referéncia e nas diretrizes técnicas da GOINFRA.

6.2.8. Diante do exposto, evidencia-se a necessidade da contratacdo de empresa especializada para execucdo de servigos de conservagdo preventiva de
pavimentos asfélticos nas vias urbanas do Municipio de Amaralina, Bondpolis, Formoso, Montividiu do Norte, Mutundpolis, Santa Tereza de Goias, Trombas e
Uruagu. A iniciativa esta diretamente relacionada a atividade-fim da GOINFRA de promover melhorias na infraestrutura urbana e vidria estadual. A medida
busca preservar a qualidade do pavimento, garantir segurancga aos usuarios, reduzir custos publicos e fomentar o desenvolvimento urbano de forma planejada e
sustentavel.

6.2.9. Entre os beneficios esperados estdo:

= Reducdo de acidentes e conflitos de transito, adequagdo de sinalizagdo horizontal assegurando maior seguranga viaria aos motoristas;
= Melhoria na fluidez do trafego, diminuindo congestionamentos, manobras perigosas e otimizando o deslocamento;

= Redugdo de buracos e desniveis, aumento da vida util do pavimento;

= Redugdo de solavancos e vibrages, melhoria na visibilidade e iluminagdo noturna;

= Estimulo ao desenvolvimento econdmico da regido, facilitagdo do transporte de mercadorias;

= Preservacdo da malha vidria estadual.

6.3. LEVANTAMENTO DE MERCADO

6.3.1. O Programa Goias em Movimento — Eixo Municipios, promovido pela Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes — GOINFRA, por intermédio da
Diretoria de Planejamento — DPL, visa a celebragdo de convénios e aditivos com a gestdo dos Municipios goianos para a realizagdo de servigos de conservagdo
asfaltica e sinalizagdo horizontal da malha vidria urbana em pontos definidos por cada Prefeitura.

6.3.2. Nesse sentido, fora elaborada Cartilha de Orientagdes Gerais, anexada sob o nimero (SISLOG n2 287123) contendo informagdes acerca do Programa e
predefini¢des das solugdes técnicas que poderdo ser adotadas pela GOINFRA na execugdo dos servigos, quais sejam:

1. Rejuvenescimento ou selagem de trinca: Microrrevestimento a frio em 2 camadas de 1,0 cm cada, sem compactagdo + Reparo Superficial e Reparo
Profundo;
2. Reperfilamento: CBUQ (Esp. 2,5 cm) + Reparo superficial e Reparo Profundo.

6.3.3. A escolha pela solugdo mais adequada e dos logradouros atendidos dar-se-a exclusivamente pela Prefeitura, ente responsavel pelos levantamentos
fisicos, salientando-se que a solugdo de Reperfilamento com CBUQ s6 serd aplicada em vias coletoras ou de transito mais elevado.

6.3.4. Deste modo, e em atendimento ao Plano de Trabalho, é obrigagdo de cada Municipio, conforme item “e) DAS OBRIGACOES”, a elaboracio do
levantamento dos quantitativos com a respectiva Anotag¢do de Responsabilidade Técnica (ART), bem como o cronograma fisico-financeiro, relatério fotografico,
mapa iluminado e as demais documentagdes necessarias para elaboragdo do Convénio, sendo de responsabilidade do corpo técnico do Municipio (RT) as
informagdes quanto as solugbes indicadas para cada via e suas respectivas areas.
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6.3.5. Sendo certo, portanto, que as solugdes foram determinadas pelo corpo técnico de cada Municipio, em fungdo das condigdes das vias selecionadas, tem-
se para:

. MUNICIPI0S DE AMARALINA, BONOPOLIS, FORMOSO, MUTUNOPOLIS E TROMBAS.
a) Impermeabilizagdo, rejuvenescimento e reperfilamento do pavimento com CBUQ de 2,5cm de espessura + reparos (super?ciais e profundos);
b) Execugdo da Sinalizagdo Horizontal: Caiagdo, pintura horizontal e instalagdo de tachas re?exivas bidirecionais.
* MUNICiPIOS DE MONTIVIDIU DO NORTE.
a) Impermeabilizagdo, rejuvenescimento e reperfilamento do pavimento com CBUQ de 2,5cm de espessura + reparos (super?ciais e profundos);

b) Execugdo da Sinalizagdo Horizontal: Caiagdo e pintura horizontal.
= MUNICiPIOS DE SANTA TEREZA DE GOIAS E URUAGU.

a) Impermeabilizagdo, rejuvenescimento e reperfilamento do pavimento com microrrevestimento a frio (2 camadas de 1,0 cm sem compactagdo) +
reparos (super?ciais e profundos);

b) Execucdo da Sinalizagdo Horizontal: Caiagdo, pintura horizontal e instalagdo de tachas re?exivas bidirecionais.
Levantamento de mercado e analise comparativa das alternativas técnicas

6.3.6. Em observancia ao disposto no art. 18, § 19, inciso V, da Lei n2 14.133/2021, foi realizado levantamento de mercado para andlise das alternativas técnicas
possiveis a execugdo dos servigos de conservagdo de vias urbanas, considerando os parametros definidos pelo Programa Goids em Movimento — Eixo
Municipios. O objetivo é avaliar a economicidade, viabilidade técnica e a vantajosidade da adogdo das solugdes de Microrrevestimento a frio em 2 camadas de
1,0 cm cada, sem compactagdo + Reparo Superficial e Reparo Profundo e Reperfilamento - CBUQ (Esp. 2,5 cm) + Reparo superficial e Reparo Profundo em
comparagdo a execugdo de um novo pavimento asfaltico.

6.3.7. Para subsidiar a estimativa de custos e a defini¢do das solugdes mais adequadas, foi realizado levantamento de mercado com base em contratos e
planilhas de referéncia da GOINFRA, bem como em orcamentos referenciais. Essa analise permitiu estimar os custos médios por metro quadrado (m?) para cada
alternativa, considerando condigdes semelhantes de execugdo e abrangéncia dos servigos.

6.3.8. A andlise comparativa indicou que as solugdes predefinidas pelo Programa Microrrevestimento a Frio e Reperfilamento com CBUQ  apresentam a melhor
relagdo custo-beneficio para a conservagao e prolongamento da vida Util do pavimento existente, reduzindo significativamente os custos de investimento
publico, sem comprometer a seguranca, a durabilidade e a trafegabilidade das vias.

6.3.9. Embora a execugdo de um novo pavimento asfaltico seja tecnicamente mais duravel, seu custo pode ser até sete vezes superior as solugdes de
manutencdo superficial, além de demandar maior tempo de obra e gerar impactos locais. Considerando que o objetivo do Programa é a conservagdo de vias
urbanas ja pavimentadas, e ndo a reconstrugdo integral, as alternativas de microrrevestimento e reperfilamento mostram-se as mais adequadas e vantajosas
sob os aspectos técnico e econémico.

6.3.10. Dessa forma, a Administragdo Publica opta pela adogdo das solugdes de conservagdo asféltica (Microrrevestimento ou Reperfilamento), atendendo aos
principios da eficiéncia, efetividade e eficacia em suas contratagdes, conforme previsto no art. 11 da Lei n2 14.133/2021, assegurando competitividade e
viabilidade econémica.

6.4. DEMONSTRACAO DA PREVISAO NO PLANO DE CONTRATAGAO NO PCA

6.4.1. Em conformidade com o disposto no Decreto Estadual n? 10.139, de agosto de 2022, a presente contratagdo estd inserida no Plano Anual de
ContratagBes (PCA), referente ao exercicio de 2025, sob o nimero 155306, conforme estabelecido no planejamento estratégico institucional da Agéncia Goiana
de Infraestrutura e Transportes (GOINFRA).

Alinhamento Estratégico

6.4.2. A contratagdo estda em plena conformidade com as diretrizes estabelecidas no Plano Plurianual 2024-2027, sendo diretamente vinculada ao Programa
1055 - Rotas da Produgdo.

6.4.3. Consta também, o alinhamento com a iniciativa “Goids em Movimento — Manutengdo da Infraestrutura Municipal”, assegurando a manutengdo de
infraestrutura nos Municipios conveniados.

Programa: 1055 - ROTAS DA PRODUCAO.

Eixo: Goidas em Movimento — Manutengdo da Infraestrutura Municipal.

Nome da Entrega: 19173 — Goias em Movimento — Gestdo da Manutencgdo da Infraestrutura Municipal.
Descrigdo: Servigos de manutencdo de vias urbanas recuperadas e patrulha mecanica conforme demanda.
Método de Comprovagdo: Percentual e Municipio.

6.4.4. A inclusdo da contratagdo no PCA e seu alinhamento estratégico com o PPA e a LOA garantem transparéncia e rastreabilidade dos investimentos publicos,
permitindo maior controle por parte dos érgdos de fiscalizagdo e da sociedade.

6.5. RESULTADOS PRETENDIDOS

6.5.1. A contratagdo dos servigos necessarios para a conservagdo preventiva de pavimentos asfalticos, € uma medida estratégica para resolver problemas de
infraestrutura rodoviaria em determinadas vias dos Municipios de Amaralina, Bondpolis, Formoso, Montividiu do Norte, Mutundpolis, Santa Tereza de Goias,
Trombas e Uruagu. Além de atender demandas especificas de seguranga e mobilidade, as obras reafirmam o compromisso da GOINFRA e do Governo Estadual
com a gestdo eficiente e a promogdo de melhorias sustentaveis para a sociedade.

6.5.2. Os resultados pretendidos com a contratagdo incluem beneficios diretos e indiretos, que se materializam nas seguintes dimensdes:
Melhoria da Seguranga Viaria:
= Redugdo de acidentes;
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= Adequagdo de sinalizagdo horizontal.
Aumento da Capacidade e Eficiéncia:

= Melhoria da capacidade de fluxo de trafego;
= Redugdo de congestionamentos.

Qualidade do Pavimento:

= Redugdo de buracos e desniveis;
= Aumento da vida util do pavimento.

Melhoria da Qualidade de deslocamento:

= Redugdo de solavancos e vibragdes;
= Melhoria na visibilidade e iluminagdo noturna.

Impacto Econémico:

= Estimulo ao desenvolvimento econdmico da regido;
= Facilitagdo do transporte de mercadorias.

6.5.3. Esses resultados pretendidos refletem o compromisso da Administragdo Publica com a qualidade, a eficiéncia e a sustentabilidade das obras,
proporcionando beneficios diretos e indiretos a populagdo e ao desenvolvimento regional.

6.6. FUNDAMENTAGAO JURIDICA

6.6.1. O presente Termo de Referéncia estd fundamentado na Lei Federal n? 14.133, de 12 de abril de 2021, que disciplina as normas gerais de licitacGes e
contratos administrativos aplicaveis a Administragdo Publica. Adicionalmente, a contratagdo serd regida pela Lei Estadual n2 22.089, de 2023, que regula as
especificidades do Estado de Goias, e pelos Decretos Estaduais n? 10.333/2023 e n2 10.399/2024, além de outras normas complementares pertinentes a
matéria.

6.6.2. A execugdo dos servigos deverda observar estritamente os dispositivos técnicos, juridicos e administrativos relacionados ao objeto contratado. As
atividades estardo sujeitas as normas e especificagdes técnicas estabelecidas pela GOINFRA (Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes), garantindo
alinhamento com os regulamentos internos. Ademais, deverdo ser respeitadas as Normas Técnicas da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT),
assegurando padr&es elevados de qualidade, seguranga e eficiéncia.

6.7. POSICIONAMENTO CONCLUSIVO

6.7.1. Com base nas informag@es e analises técnicas constantes no Estudo Técnico Preliminar (SISLOG n2 287150) e neste Termo de Referéncia, conclui-se que a
contratagdo dos servicos de conservagdo preventiva de pavimentos asfalticos nos municipios de Amaralina, Bondpolis, Formoso, Montividiu do Norte,
Mutundpolis, Santa Tereza de Goias, Trombas e Uruagu é necessaria, vidvel e vantajosa para a Administragdo Publica.

6.7.2. A contratacgdo estruturada em lote Unico se justifica pela integracdo técnica dos servigos, pela racionalizagdo de custos operacionais e logisticos, e pela
simplificagdo da gestdo contratual, conforme os fundamentos apresentados nos itens anteriores.

6.7.3. Considerando o interesse publico envolvido, os Principios da Economicidade, Eficiéncia e Continuidade do servigo publico, bem como o disposto na Lei n2
14.133/2021 e no Decreto Estadual n? 10.207/2023, a equipe técnica manifesta-se favoravelmente ao prosseguimento da contrata¢do, com o encaminhamento
do presente Termo de Referéncia para a fase externa do processo licitatério.

7. Descrigao da solugdo como um todo

7.1. Os servigcos de Conservagao Preventiva de Pavimentos, tém como proposito revitalizar a utilidade dos pavimentos por meio de intervengdes superficiais,
como reperfilamento asfaltico e rejuvenescimento da camada superior. Essas acGes podem ser combinadas com reparos localizados e profundos, realizados
pontualmente nas areas afetadas das vias publicas, conforme necessario.

7.2. As solugGes apontadas por cada Municipio serdo apresentadas a seguir.
o Amaralina, Bonépolis, Formoso, Montividiu do Norte, Mutunépoli e Trombas:

Para os servigos de reperfilamento, foi adotado o concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), com espessura de 2,5cm, juntamente com os servigos de
Reparo Superficial e Reparo Profundo, devido aos seus diversos beneficios, destacando em diversas caracteristicas, dentre elas:

o Acdo ligante: O CBUQ possui uma agdo ligante que ajuda a unir os componentes do pavimento;

o Impermeabilizagdo: proporciona uma excelente impermeabilizagdo, protegendo o pavimento contra a infiltragdo de dgua;

o Propriedade adesiva e pouco reativa: Isso permite que o CBUQ se ligue bem aos agregados sem reagir quimicamente com eles;

o Longa vida util: Conhecido por sua durabilidade, o que significa que os pavimentos que usam CBUQ precisam de menos manuteng¢do ao longo do
tempo;

o Resisténcia aos impactos de veiculos com carga pesada: Isso torna o CBUQ ideal para uso em estradas e outras areas que precisam suportar trafego
pesado;

o Facilidade de reparo: Caso seja necessario fazer reparos futuros, o CBUQ é um material mais facil de ser encontrado;
o Além disso, o CBUQ é produzido a altas temperaturas, o que garante que o ligante betuminoso seja incorporado a um conglomerado de agregados.
Isso resulta em um acabamento nivelado e resistente para a pavimentagao.

= o Santa Tereza de Goias e Uruagu:

O Microrrevestimento a frio, em duas camadas de 1,0 cm cada, sem compactagdo, juntamente com os servigos de Reparo Superficial e Reparo Profundo,
tem se mostrado uma solugdo promissora para a recuperagdo da infraestrutura rodoviaria no Brasil, que resulta em uma melhoria significativa da
qualidade da superficie do pavimento, além de ser uma opgdo mais econémica e sustentavel do que outras formas de reparo, apresentando as seguintes
caracteristicas:

o Rejuvenescimento do asfalto: Contribui na conservagdo do pavimento por mais tempo que outros procedimentos existentes;
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o Durabilidade: Os pavimentos que usam essa técnica precisam de menos manutengdo ao longo do tempo;
o Custo-beneficio: Em relagdo aos demais procedimentos, tem uma grande vantagem, tornando-o uma opgdo econdmica favoravel;
o Rapida aplicagdo: Por apresentar ruptura rapida, permite a liberagdo do trafego em curto periodo;

A definigdo do escopo da contratacdo, a natureza do objeto, a fundamentagdo da contratagdo, a descri¢do da solugdo, os requisitos da contratagdo, o
modelo de execugdo do objeto, o modelo de gestdo do contrato, os critérios de medi¢cdo e de pagamento, a forma e critérios de sele¢do do fornecedor, a
abrangéncia, as responsabilidades e atribuigdes da licitante vencedora, bem como todos os detalhes da contratacdo postulada, deverdo ser definidos no
Termo de Referéncia. Deverdo ser seguidas todas as diretrizes estabelecidas no presente Estudo Técnico Preliminar e, ainda, as prerrogativas legais
estabelecidas na Lei n2 14.133, de 1 de abril de 2021.

7.2. A solugdo proposta serd detalhada nesse Termo de Referéncia, bem como no Caderno de Orientagdes Gerais - GMM (SISLOG n2 287123), e implementada
com observancia dos seguintes parametros e exigéncias técnicas:

1. Materiais e equipamentos: todos os insumos deverdo atender aos padrées de qualidade exigidos em norma;

2. Pessoal técnico qualificado: equipe com profissionais habilitados junto ao CREA, incluindo engenheiro responsavel, encarregados e operadores
especializados;

3. Assisténcia técnica e manutencdo: a contratada deverd prestar suporte para corre¢des de eventuais defeitos identificados dentro do periodo de garantia;

4. Cumprimento de cronograma: sera exigido o cumprimento rigoroso do cronograma fisico-financeiro aprovado, com previsdo de prazos parciais para cada
etapa de servico;

7.3. A medida reafirma o compromisso da Administragdo Publica com o planejamento urbano e rodovidrio responsavel contribuindo para a conservagdo
preventiva das vias urbanas dos Municipio de Amaralina, Bonépolis, Formoso, Montividiu do Norte, Mutundpolis, Santa Tereza de Goias, Trombas e Uruagu e
para o fortalecimento institucional da GOINFRA como executora de obras de interesse coletivo.

7.4. DOCUMENTAGAO TECNICA
7.4.1. Detalhes adicionais sobre a descri¢do da solugdo adotada encontram-se nos seguintes documentos técnicos:

= Caderno de OrientacGes Gerais Programa Goias em Movimento — Eixo Municipios - SISLOG n2 287123;
= Relatdrio Fotografico dos Municipios - SISLOG n2 287130;

= Mapa lluminado dos Municipios - SISLOG n2 287128;

= | evantamento de Quantitativo dos Municipios e Declara¢des dos Municipios - SISLOG n2 287127;

= Cronograma Fisico-Financeiro dos Municipios - SISLOG n2 287143;

= Orgamento Consolidado e Cronograma Consolidado- Lote 83 - SISLOG n2 287138;

= ART's de Levantamento dos Municipios LOTE 83 - SISLOG n2 287132.

7.4.2. Esses documentos incluem as especificagdes detalhadas, os planos de execugdo e os critérios técnicos que norteiam a execugdo dos servigos, garantindo
a conformidade com as normas vigentes e a eficiéncia das solugBes propostas.

8. Requisitos da contratacao

8.1. Este item da presente contratagdo foi elaborado em conformidade com o disposto no Art. 18, § 19, inciso Ill, e § 32 da Lei n2 14.133/2021. Nesse sentido,
sdo apresentados a seguir os requisitos essenciais para que a contratacdo atenda aos padrdes técnicos e de qualidade minimos exigidos.

8.2. REQUISITOS GERAIS

8.2.1. Os servigos serdo prestados por empresa especializada no ramo, devidamente regulamentada e autorizada pelos 6rgdos competentes, em conformidade
com a legislagdo vigente e padrées de sustentabilidade exigidos neste Termo de Referéncia.

8.2.2. De forma geral, sdo requisitos indispensdveis a esta pretensa contratagdo:

1. Assegurar a trafegabilidade e a seguranca viaria, promovendo melhores condi¢des de mobilidade para os usuarios;

2. Executar as obras dentro do prazo estabelecido, cumprindo rigorosamente o cronograma de execugdo para minimizar impactos na rotina dos usuarios da
via;

3. Garantir a conformidade orcamentdria, assegurando que a execugdo das obras esteja dentro dos limites financeiros disponiveis, com gestdo eficiente dos
recursos publicos;

4. Assegurar a qualidade da execugdo das obras, garantindo que os servigos sejam realizados conforme as normas técnicas da GOINFRA vigentes e boas
praticas de engenharia, com uso de materiais certificados e procedimentos de controle de qualidade rigorosos para assegurar a durabilidade e
funcionalidade do objeto;

5. Atender a critérios de sustentabilidade, utilizando materiais e métodos construtivos que reduzam impactos ambientais.

8.3. REQUISITOS NORMATIVOS E LEGAIS
8.3.1. A contratagdo deverd observar rigorosamente os dispositivos da legislagdo vigente e as normas técnicas especificas aplicaveis ao objeto:

1. Conformidade com a Lei n? 14.133/2021: a execuc¢do do contrato, especialmente em relagdo a eficiéncia, publicidade, legalidade e desenvolvimento
sustentavel, devera obedecer a Nova Lei de Licitagdes — NLL. Dessa forma, a contratada devera também cumprir a NLL, ressaltando-se os conceitos do art.
62, que definem requisitos para servigos técnicos especializados, no caso desta contratagao, servigos de engenharia.

2. Normas Técnicas GOINFRA, DNIT e ABNT: os projetos de obras de pavimentagdo e manutengdo vidria deverdo ser executados em conformidade com as
instrugdes e manuais especificos, tanto da GOINFRA e DNIT, quanto da ABNT.

3. Legislacdo Federal: de forma geral, além da NLL, cita-se a Lei Complementar n® 123/2006: Institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de
Pequeno Porte; Lei n2 13.709: Lei Geral de Protegdo de Dados Pessoais (LGPD).

4. Legislagdo Estadual: também, amplamente, considera-se a Lei Estadual n2 22.089/2023 — Dispde sobre o regime econdmico-financeiro de contratos de
obras publicas e servigos de engenharia firmados pelos érgdos e entidades da administragdo publica direta e indireta do Estado de Goias; Lei
Complementar Estadual n2 117/2015 — Institui, no dmbito do Estado de Goids, o Estatuto da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte e da outras
providéncias.

5. Decretos Estaduais: além de todos os decretos estaduais que, por ventura, possam aderirem ao objeto em contratagdo: Decreto n2 10.139/2022:
Estabelece o Plano de Contratagdes Anual; Decreto n2 10.207/2023: Define a etapa preparatdria das contratagdes; Decreto n? 10.359/2023: Regulamenta
a licitagdo na modalidade concorréncia na administragdo publica direta, autdrquica e fundacional do Estado de Goias; Decreto n? 10.216/2023: Define as
atribuigdes dos agentes publicos que desempenham fungdes essenciais nos processos de licitagdes e contratagbes; Decreto n2 10.333/2023: Atribui a
Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes (GOINFRA) a responsabilidade pela execugdo de todas as obras publicas do Poder Executivo do Estado de
Goias.
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8.4. REQUISITOS DE QUALIDADE E PADRONIZA(;AO
Padrdes Minimos de Qualidade:

8.4.1. Todos os servigos contemplados no escopo da contratagdo deverdo ser executados em estrita conformidade com as normas e especificages técnicas
estabelecidas pela GOINFRA, garantindo que os padrdes minimos de qualidade sejam atendidos em todas as etapas do processo. As determinagdes previstas
nas Normas Técnicas da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e, de forma complementar, nas normas do DNIT, deverdo ser observadas sempre que
aplicaveis.

8.4.2. A GOINFRA recomenda, mas ndo se limita, o emprego das seguintes normativas, que orientam a metodologia de trabalho, desempenho e critérios de
fiscalizagdo e medigdo:

1. GOINFRA ES-SIN 002/19 — Obras complementares - Seguranga no trafego rodoviario sinalizagdo vertical;

GOINFRA NORMA IT - 003/2019 — RECEBIMENTO DE OBRAS RODOVIARIAS, que tem como objetivo especificar o procedimento de recebimento provisério

e definitivo de obras rodoviarias;

3. GOINFRA NORMA IT - 004/2023 — GARANTIA QUINQUENAL DE OBRAS RODOVIARIAS, que tem como objetivo especificar a garantia e o controle de

desempenho de obras rodoviarias recebidas;

GOINFRA 1G-001/2019 — INFORMACOES E RECOMENDAGCOES GERAIS PARA OBRAS RODOVIARIAS, que tem como objetivo especificar orientagdes gerais

para os servigos de pavimentagao;

5. GOINFRA MED-PAV001/2019 - CRITERIOS DE MEDICAO — SERVICOS DE PAVIMENTACAO, que tem como objetivo apresentar os critérios de medicdo para os
grupos de servigos de pavimentagdo correlacionando seus codigos de composi¢des de prego unitario e especificagdes de servigos da Agéncia;

6. GOINFRA MED-MCA (001/2023) — PROCEDIMENTO PARA MEDICAO DOS SERVICOS DE MOBILIZACAO, CANTEIRO E ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA, que

tem como objetivo especificar o procedimento de medig¢do dos servigos de mobilizagdo, instalagdo de canteiro e administragdo local.

GOINFRA ES-SIN (001 A 002) — ESPECIFICAGAO DE SERVICO DE SINALIZAGAO RODOVIARIA, que tem como objetivo especificar a execugdo dos servigos de

sinalizagdo horizontal e vertical.
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8.4.3. A aceitagdo dos produtos ou servigos estara condicionada ao atendimento dos critérios previamente definidos nos documentos técnicos em anexo e
normas técnicas aplicaveis. A fiscalizagdo somente considerard os servigos como executados e aptos a medigdo apds sua aprovagdo formal. Qualquer rejeigdo
devera ser tecnicamente fundamentada. Produtos ou servigos que ndo atenderem aos padrdes minimos de qualidade exigidos deverdo ser corrigidos, refeitos
ou substituidos, conforme previsto nas exigéncias contratuais e normativas.

8.4.4. O recebimento definitivo dos servigos sera condicionado a conformidade com os pardmetros técnicos de aceitagdo normatizados pela GOINFRA e, nos
casos omissos, as normatizagGes do DNIT. Além disso, todas as legislagdes aplicaveis deverdo ser respeitadas, garantindo que a execugdo contratual atenda aos
requisitos técnicos e legais vigentes.

8.4.5. A CONTRATADA devera manter registros detalhados dos controles realizados e das adequagdes efetuadas durante a execugdo dos servigos, de forma a
garantir transparéncia e rastreabilidade em todas as etapas do contrato. Esses registros serdo compartilhados periodicamente com a fiscalizagdo para garantir o
alinhamento aos padrdes de qualidade exigidos.

8.5. UTILIZAGAO DO CATALOGO ELETRONICO DE PADRONIZAGAO:

8.5.1. Devido as particularidades do objeto, que dependem de fatores como localizagdo, conceitos de obra e prazos, a utilizagdo do catdlogo eletrénico de itens
padronizados ndo se mostra aplicével a presente contratagdo.

8.6. REQUISITO DE GARANTIA
Garantia de contrato

8.6.1. A Contratada prestara garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, até a assinatura do respectivo instrumento, que sera
liberada conforme as condigbes previstas no Edital, e conforme disposto no art. 98, da Lei n® 14.133/2021, desde que cumpridas as obriga¢des contratuais.

8.6.2. E responsabilidade da Contratada realizar a comunicagdo a Contratante contendo a comprovagdo da prestacdo das garantias exigidas.
8.6.3. Cabera ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

1. Caugdo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de custddia
autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;

2. Seguro-garantia;

3. Fianga bancaria emitida por banco ou institui¢do financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil;

4. Titulo de capitalizagdo custeado por pagamento Unico, com resgate pelo valor total.

8.6.4. A Lei n2 14.133/2021 disp&e que a garantia deve ser fornecida antes da assinatura do contrato.
8.6.5. A titulo de esclarecimento, trata-se de garantia contratual, ou seja, deve ser ofertada na fase contratual, e ndo como requisito de habilitagdo da licitagdo.

8.6.6. Fica fixado o prazo minimo de 1 (um) més, contado a partir da data de homologagdo da licitagdo e anterior a assinatura do contrato, para a prestagdo da
garantia pelo contratado quando optar pela modalidade prevista seguro-garantia.

8.6.7. O edital e o contrato devera oferecer maiores detalhes sobre as regras aplicaveis a garantia de execugdo contratual, incluindo as condigGes especificas de
cada modalidade, os prazos e as obrigagdes relacionadas.

8.7. NULIDADE DOS CONTRATOS

8.7.1. Constatada irregularidade no procedimento licitatério ou na execugdo contratual, caso ndo seja possivel sanar, a decisdo sobre a suspensdo da execugdo
ou sobre a declaragdo de nulidade do contrato, somente serd adotada na hipétese em que se revelar medida de interesse publico, com avaliagdo, entre outros,
dos seguintes aspectos:

. Impactos econémicos e financeiros decorrentes do atraso na fruigdo dos beneficios do objeto do contrato;

. Riscos sociais, ambientais e a segurancga da populagdo local decorrentes do atraso na fruigdo dos beneficios do objeto do contrato;

. Motivagdo social e ambiental do contrato;

. Custo da deterioragdo ou da perda das parcelas executadas;

Despesa necessaria a preservacgdo das instalagdes e dos servicos ja executados; despesa inerente a desmobilizagdo e ao posterior retorno as atividades;
. Medidas efetivamente adotadas pelo titular do 6rgdo ou entidade para o saneamento dos indicios de irregularidades apontados;

. Custo total e estagio de execugdo fisica e financeira dos contratos, dos convénios, das obras ou das parcelas envolvidas;
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8. Fechamento de postos de trabalho diretos e indiretos em razdo da paralisagdo;
9. Custo para realizagdo de nova licitagdo ou celebragdo de novo contrato;
10. Custo de oportunidade do capital durante o periodo de paralisagdo.

8.7.2. Caso a paralisagdo ou anulagdo ndo se revele medida de interesse publico, o poder publico devera optar pela continuidade do contrato e pela solugdo da
irregularidade por meio de indenizagdo por perdas e danos, sem prejuizo da apuragdo de responsabilidade e da aplicagdo de penalidades cabiveis.

"Art. 148. A declaragdo de nulidade do contrato administrativo requererd andlise prévia do interesse publico envolvido, na forma do art. 147 desta Lei, e operard
retroativamente, impedindo os efeitos juridicos que o contrato deveria produzir ordinariamente e desconstituindo os jd produzidos.

§ 12 Caso ndo seja possivel o retorno a situagdo fdtica anterior, a nulidade serd resolvida pela indenizagdo por perdas e danos, sem prejuizo da apuragdo de
responsabilidade e aplicagdo das penalidades cabiveis.

§ 22 Ao declarar a nulidade do contrato, a autoridade, com vistas a continuidade da atividade administrativa, poderd decidir que ela sé tenha eficdcia em
momento futuro, suficiente para efetuar nova contratagdo, por prazo de até 6 (seis) meses, prorrogdvel uma tnica vez.

Art. 149. A nulidade ndo exonerard a Administragdo do dever de indenizar o contratado pelo que houver executado até a data em que for declarada ou tornada
eficaz, bem como por outros prejuizos regularmente comprovados, desde que ndo lhe seja imputdvel, e serd promovida a responsabilizagdo de quem lhe tenha
dado causa.

Art. 150. Nenhuma contratagdo serd feita sem a caracterizagGo adequada de seu objeto e sem a indicagdo dos créditos orgamentdrios para pagamento das
parcelas contratuais vincendas no exercicio em que for realizada a contratagdo, sob pena de nulidade do ato e de responsabilizagdo de quem lhe tiver dado
causa."

8.8. GARANTIA DA OBRA E RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

8.8.1. A CONTRATADA devera garantir a qualidade e durabilidade da obra executada, conforme os preceitos estabelecidos na Lei n? 14.133/2021, obrigando-se
a reparar, corrigir, remover, refazer ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto do contrato em que forem constatados vicios, defeitos ou
incorregGes decorrentes da execugdo ou de materiais empregados.

8.8.2. Para trechos que receberdo servigos de Microrrevestimento asfaltico, o tempo de garantia sera de 2 (dois) anos, devendo a contratada obrigada a reparar,
corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes
resultantes de sua execugdo ou de materiais nela empregados.

8.8.3. Para trechos que receberdo servigos de aplicagdo de CBUQ, a garantia dos servigos que serdo executados pelo contratado, sera aquela disciplinada no art.
1.245 do Cédigo Civil de 1.916, sendo assimilada pelo Cédigo Civil de 2002, no seu art. 618:

“Art. 618. Nos contratos de empreitada de edificios ou outras construgées considerdveis, o empreiteiro de materiais e execugéo responderd, durante o prazo
irredutivel de 5 (cinco) anos, pela solidez e sequranga do trabalho, assim em razdo dos materiais, como do solo.”

8.8.4. Em observancia a Norma IT - 004/2023 — GOINFRA, que regula a garantia quinquenal, a CONTRATADA sera responsdvel por assegurar a plena
funcionalidade e seguranca da obra pelo prazo de 5 (cinco) anos, contados a partir da data do Termo de Recebimento da obra.

8.8.5. Durante o periodo de garantia, qualquer anomalia ou patologia identificada, que comprometa a estrutura, a seguranga ou a funcionalidade da obra,
devera ser imediatamente reparada pela CONTRATADA, sem 6nus adicional a CONTRATANTE, independentemente da natureza do defeito.

8.8.6. Para atender as condigGes de garantia, a CONTRATADA deverd apresentar, ao final da obra:

1. Relatério técnico detalhado com as especificagGes dos materiais utilizados e dos métodos de execugdo empregados;
2. Manual de manutengdo preventiva e corretiva, incluindo orientagdes técnicas para garantir a longevidade da infraestrutura entregue;
3. Declaragdo formal de garantia, detalhando as condicGes e abrangéncia da mesma.

8.8.7. Os prazos de garantia ndo eximem a CONTRATADA de outras responsabilidades legais e contratuais relativas a qualidade e seguranca da obra, nem
limitam a aplicacdo de sangBes previstas na legislagdo em caso de descumprimento.

8.8.8. Em situagGes de urgéncia ou risco iminente a seguranga publica decorrentes de falhas na execugdo ou materiais empregados, a CONTRATANTE poderd
realizar reparos emergenciais, notificando a CONTRATADA e resguardando-se o direito de reembolso dos custos envolvidos.

8.8.9. Todas as agOes de garantia deverdo ser executadas pela CONTRATADA com observancia as normas técnicas vigentes, incluindo aquelas da Associagdo
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e demais regulamentos aplicaveis.

8.8.10. O descumprimento das condi¢cbes de garantia sujeitarda a CONTRATADA as sangbes previstas no contrato e na legislacdo pertinente, além da
responsabilidade civil pelos danos decorrentes de falhas na execugdo contratual.

8.9. REQUISITOS DE CAPACITA(;AO E TRANSFERENCIA DE CONHECIMENTO
Transferéncia de Documentos e Conhecimento Técnico

8.9.1. Todos os originais de documentos técnicos elaborados pela CONTRATADA para a execugdo dos servicos, como desenhos, diagramas, layouts,
especificagdes, folhas de calculo, cadernetas de campo, relatérios e demais documentos de engenharia, serdo considerados propriedade da GOINFRA. Esses
documentos deverdo ser entregues a GOINFRA no momento da aceitagdo dos servigos, sem quaisquer custos adicionais.

8.9.2. A GOINFRA reserva-se o direito de reutilizar, reproduzir ou adaptar os projetos, especificagdes e documentos técnicos eventualmente elaborados pela
CONTRATADA, sem que isso gere a CONTRATADA qualquer direito a reclamagdo ou indenizagdo. Essa clausula visa garantir que o conhecimento gerado durante
o contrato seja plenamente aproveitado pela Administragdo para fins de interesse publico.

8.10. REQUISITOS DE SEGURANGA E PROTECAO DE DADOS

8.10.1. A CONTRATADA e a CONTRATANTE comprometem-se a adotar medidas técnicas e organizacionais adequadas para proteger os dados pessoais tratados
no ambito da execugdo do contrato, prevenindo acesso ndo autorizado, uso indevido, perda, alteragdo ou divulgagdo ndo autorizada, em conformidade com a
Lei Geral de Prote¢do de Dados (LGPD) — Lei n2 13.709/2018, e com o Decreto Estadual n2 10.092/2022 do Estado de Goias.

8.10.2. E proibido a Contratada divulgar, transmitir ou ceder a terceiros quaisquer estudos, levantamento, analise, dados coletados ou documentagdo técnica
elaborada ou recebida para a execugdo dos servigos e/ou obras, salvo mediante autorizagdo prévia e expressa da GOINFRA.
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8.10.3. Ambas as partes deverdo tratar todas as informagBes e dados pessoais trocados ou obtidos durante a execugdo do contrato como estritamente
confidenciais. O acesso a essas informagdes serd limitado exclusivamente aos funciondrios que delas necessitem para desempenhar suas fungdes e que estejam
devidamente autorizados e instruidos sobre as normas de proteg¢do de dados.

8.10.4. A CONTRATADA devera atender a eventuais solicitagdes dos titulares de dados pessoais tratados no ambito deste contrato, garantindo os direitos
previstos na LGPD, incluindo acesso, retificagdo, anonimizagdo ou exclusdo, quando aplicavel.

8.10.5. A CONTRATADA devera garantir o sigilo absoluto sobre quaisquer dados e informagdes que venha a ter conhecimento durante a execu¢do do contrato,
incluindo documentos em quaisquer formatos ou midias. Fica expressamente proibido divulgar, reproduzir ou utilizar essas informagdes para fins alheios ao
contrato, salvo mediante autorizagdo prévia e expressa da CONTRATANTE. O descumprimento dessa obrigagdo podera acarretar responsabilizagdo civil, penal
e/ou administrativa.

8.10.6. Caso seja necessario o compartilhamento de dados pessoais com terceiros para a execugdo do contrato, a CONTRATADA deverd firmar acordos formais
com tais terceiros, assegurando que eles cumpram rigorosamente as obrigagdes de protecdo de dados previstas neste contrato e na legislagdo aplicavel.

8.10.7. A CONTRATADA deverd implementar controles rigorosos para garantir que as informagdes sejam tratadas em conformidade com os padrdes de
seguranca exigidos pela CONTRATANTE, especialmente em relagdo a confidencialidade de dados sensiveis ou estratégicos relacionados a execugdo da obra.

8.10.8. Qualquer incidente de seguranga envolvendo dados pessoais, incluindo violagdes de confidencialidade, integridade ou disponibilidade, deverd ser
imediatamente comunicado a CONTRATANTE, com a apresentagdo de um relatério detalhado contendo as medidas corretivas adotadas e a mitigagdo dos riscos
identificados.

8.10.9. As partes concordam em revisar periodicamente as medidas de segurancga e prote¢do de dados implementadas, promovendo atualizagdes e ajustes
necessarios para garantir a conformidade com as melhores praticas e a legislagdo vigente.

8.10.10. As disposi¢des contidas nesta cldusula deverdo ser respeitadas durante toda a vigéncia do contrato e, apds seu término, por periodo suficiente para
garantir que os dados sejam protegidos ou devidamente descartados, conforme as normas legais e regulatérias aplicaveis.

8.11. REQUISITOS SOCIAIS, AMBIENTAIS E TRABALHISTAS

8.11.1. A CONTRATADA devera executar suas atividades de forma a evitar polui¢cdo ou danos ao meio ambiente, protegendo e preservando os recursos naturais
em conformidade com as normas legais e regulamentares aplicaveis, nas esferas federal, estadual e municipal, incluindo, mas ndo se limitando a:

1. Lei n2 6.938/1981 - Politica Nacional do Meio Ambiente;

2. Lei n2 9.605/1998 - Lei dos Crimes Ambientais;

3. Lei n2 12.305/2010 - Politica Nacional de Residuos Sélidos, especialmente quanto ao gerenciamento, manuseio e descarte adequado de residuos,
privilegiando reuso, reciclagem e descarte conforme as normas aplicaveis.

8.11.2. O cumprimento da Constituicdo Federal de 1988, em especial o Artigo 225, é obrigatdrio, ressaltando o direito ao meio ambiente ecologicamente
equilibrado, essencial a sadia qualidade de vida, e o dever de preservé-lo para as geragdes presentes e futuras.

8.11.3. A CONTRATADA sera responsavel por obter todas as licengas, outorgas, permissdes e autorizagdes ambientais necessdrias para a execugdo dos servigos,
incluindo, mas n3o se limitando a:

1. Licenciamento do canteiro de obras;

2. Outorga ou dispensa de recursos hidricos;

3. Comprovantes de destinagdo adequada de residuos;

4. Outras licengas exigidas pelo érgdo ambiental competente.

8.11.4. A CONTRATADA devera observar praticas ambientais que minimizem impactos adversos, como:

1. Instalar canteiros de obras em locais afastados de cursos d'agua, evitando impactos ambientais diretos;
2. Prevenir o descarte inadequado de materiais utilizados, vedando o refugo em margens de estradas ou em locais que possam causar danos ambientais;
3. Recuperar as areas afetadas pelos servigos, removendo depdsitos provisérios e permanentes e realizando a limpeza do canteiro de obras;
4. Manejar adequadamente as dguas pluviais para minimizar reposi¢gdes desnecessarias e prevenir processos erosivos nas faixas de dominio das rodovias;
5. Antes de iniciar qualquer atividade, identificar e avaliar os impactos ambientais potenciais, especialmente sobre fauna, flora e recursos hidricos;
6. Evitar o uso de maquinas em areas com vegetacdo sensivel ou em zonas de protecdo ambiental;
7. Controlar a emissdo de poeira causada pelo trafego de maquinas, utilizando dgua ou outros agentes adequados;
8. Implementar praticas eficazes para gerenciamento de residuos, incluindo descarte e reciclagem conforme as normas aplicaveis;
9. Armazenar produtos quimicos e combustiveis de maneira segura, prevenindo vazamentos e a contaminagdo de solo e dgua;
10. Evitar a movimentagdo de maquinas préximas a corpos d'agua para impedir contaminagGes e alteragbes em seus cursos;
11. Cumprir rigorosamente as regulamentagdes ambientais locais e nacionais relacionadas a movimentagdo de maquinas e manutengdo de estradas;
12. Fornecer treinamento adequado aos operadores de maquinas sobre praticas ambientais e de seguranga;
13. Realizar manutengdo regular dos equipamentos utilizados, prevenindo emissdes excessivas de gases poluentes e vazamentos de materiais que possam

agredir o meio ambiente;
14. Respeitar normas de seguranca e especificagdes de uso durante a operagdo de equipamentos, prevenindo acidentes e danos ambientais.

8.11.5. A CONTRATADA devera fornecer a GOINFRA cdpias de todas as licengas, outorgas, permissdes ou autorizagdes ambientais obtidas, durante e apds a
vigéncia do contrato, assegurando o cumprimento integral das exigéncias técnicas e condicionantes especificadas nesses documentos.

8.11.6. Quando as licengas, outorgas ou autorizagSes forem de competéncia exclusiva da GOINFRA, a CONTRATADA devera solicita-las previamente, por meio
de comunicagdo oficial, em tempo habil, a fim de ndo prejudicar o andamento ou a execugdo contratual.

8.11.7. O descumprimento do disposto no item anterior sujeitarda a CONTRATADA as sang¢Oes previstas no contrato, além da responsabilidade pelos prejuizos
causados a GOINFRA, incluindo, mas ndo se limitando, a desmobilizagdo ndo programada devido a paralisagdo dos servigos.

8.11.8. A CONTRATADA assumira integral responsabilidade, seja civil, criminal ou administrativa, pelas atividades que venham a causar danos ao meio
ambiente, respondendo perante drgdos publicos e terceiros afetados.

8.11.9. Sera de inteira responsabilidade da CONTRATADA o pagamento de multas aplicadas por impactos ambientais decorrentes das atividades desenvolvidas
durante e apds a vigéncia do contrato.

8.11.10. A CONTRATADA devera reduzir ou eliminar impactos ambientais causados por suas atividades e recuperar eventuais areas degradadas, garantindo que
a qualidade ambiental ao final do contrato seja, no minimo, equivalente a condigdo inicial. Essa recuperagdo devera ser demonstrada por meio de levantamento
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fotogréfico detalhado.

8.11.11. Qualquer irregularidade ambiental que possa interferir ou impedir a execugdo dos trabalhos devera ser imediatamente comunicada pela CONTRATADA
a CONTRATANTE, por meio de comunicagdo oficial.

8.11.12. A CONTRATADA sera responsavel por danos causados a terceiros, ao patrimonio da CONTRATANTE e ao meio ambiente por atos de culpa, dolo,
negligéncia ou imprudéncia de seus colaboradores, assegurando a reparagdo integral dos prejuizos.

8.11.13. A CONTRATADA deve, em todas as atividades relacionadas a execu¢do do presente contrato, abster-se de utilizar mdo de obra infantil, em
conformidade com o inciso XXXIIl do Art. 72 da Constituicdo Federal, bem como de empregar mao de obra em condigdes andlogas a de escravo. Além disso,
deverd incluir clausula especifica nesse sentido nos contratos firmados com seus fornecedores de insumos e/ou prestadores de servigos. O descumprimento
desta exigéncia sujeitara a CONTRATADA a penalidades, como multa, rescisdo contratual e outras medidas cabiveis.

8.11.14. E vedado a3 CONTRATADA adotar qualquer pratica discriminatdria no recrutamento e na contratacdo de sua forga de trabalho, seja com base em
critérios de raga/etnia, cor, idade, sexo, estado civil, posi¢do politica, ideoldgica, filosofica, religiosa ou por qualquer outro motivo. O descumprimento resultara
na extingdo do contrato, sem prejuizo das demais sangGes aplicaveis.

8.11.15. A CONTRATADA devera empenhar esforgos significativos para:

1. Promover a diversidade humana e cultural em seu ambiente de trabalho;

2. Combater a discriminagdo em todas as suas formas;

3. Contribuir para o desenvolvimento sustentavel e a redugdo das desigualdades sociais;
4. Estimular a equidade de género e a inclusdo étnico-racial.

8.11.16. Sempre que solicitado pela GOINFRA, a CONTRATADA deverd emitir uma declaragdo formal confirmando o cumprimento das exigéncias previstas nesta
cldusula socioambiental.

9. Modelo de execugdo do objeto

9.1. Os servigos objeto desta contratagdo abrangem todas as atividades e tarefas relacionadas ao planejamento, considerando aspectos quantitativos,
qualitativos, ambientais e fisico-financeiros. Dentre eles, destacam-se:

1. Gestdo e execugdo com a devida qualidade técnica e ambiental dos servicos de Reparo Localizado Superficial, Reparo Localizado Profundo,
Microrrevestimento Asféltico a Frio e/ou Reperfilamento com CBUQ e Sinalizagdo horizontal de Obra de acordo com os documentos técnicos em anexo e
orgamento aprovado;

2. Execugdo com a dosagem e trago adequado a ser utilizado nos servigos de Reparo Localizado Superficial, Reparo Localizado Profundo, Microrrevestimento
Asfaltico a Frio e/ou Reperfilamento com CBUQ, aprovadas pela GOINFRA, conforme contrato;

3. Implantagdo satisfatdria e em tempo habil das medidas de prote¢do ambiental na legislagdo e normativos vigentes;

4. Controle tecnoldgico dos materiais e dos servigos executados;

5. Disponibilizagdo didria do andamento fisico atualizado dos servigos de Reparo Localizado Superficial, Reparo Localizado Profundo, Microrrevestimento
Asfaltico a Frio, Reperfilamento com CBUQ e Sinalizagdo horizontal de Obra;

6. Manutengdo do ritmo da execugdo regular em relagdo a previsdo do contrato, informando ocorréncias de atrasos na implantagdo do cronograma fisico-
financeiro dos servigcos contratados.

9.2. Os trabalhos a serem exercidos pela CONTRATADA deverdo ser realizados por pessoal capacitado de nivel superior especializado, médio e auxiliar técnico.
Todos os documentos produzidos nos trabalhos de execugdo deverdo ser produzidos em padrdo digital e disponibilizados para a GOINFRA na formatagdo por ela
definida.

9.3. Nenhuma atividade de Conservagdo Preventiva de Pavimentos Asfalticos podera ser realizada sem a presen¢a da fiscalizagdo ou supervisdo dos
profissionais responsdveis pelo controle tecnoldgico. A liberagdo de novas frentes de servigos devera ser autorizada pelo Engenheiro Fiscal.

9.4. Os servigos serdo executados de acordo com as normas da GOINFRA, ABNT, DNIT e de acordo com as especificagdes de servigos e prazo contratual
9.5. A solugdo de Microrrevestimento a frio ndo pode ser utilizada como solugdo de revestimento de pavimento novo diretamente aplicado a base imprimada.
9.6. Os reparos que ndo forem executados de acordo com as Normas, deverdo ser refeitos, e qualquer tipo de intervengdo poderd ser feita pelo Fiscal.

9.7. Mesmo que os servigos de conservagdo corretiva sejam executados pela Prefeitura local, o programa estabelece uma taxa minima de reparos superficiais
de 3% e de reparos profundos de 1%, ja incluidos nos quantitativos da Planilha Orgamentaria. Pois, considerando o intervalo de tempo entre o levantamento e
aprovagdo da previsdo dos servigos conveniados e o inicio de sua efetiva execugdo, podem surgir novas patologias, evolugdo dos pavimentos ou mesmo
depredacdo pontual dos logradouros, o que pode acarretar, no momento da execu¢do, nova necessidade dos reparos.

9.8. A EXECUTORA devera, diariamente, realizar a calibragem da usina, de forma a garantir alta qualidade da mistura. Deve ser considerado a inspegdo inicial,
afericdo das balangas, verificagdo da temperatura, ajuste das taxas de alimentagdo, amostragem e testes e manutengdo preventiva.

9.9. EXECUGAO DO CONTRATO

9.9.1. A CONTRATADA tera um prazo de 72 (setenta e duas horas) para entrega do plano de execugdo, apds a emissdo de ordem de servico, pela Diretoria de
Manutengdo, contendo no minimo:

1. Esquema de desvios e remanejamento de trafego, se for o caso;
2. Execugdo de sinalizagdo temporaria dos canteiros de obra;

3. Frentes de servigo;

4. Mdo de Obra e Equipamentos a serem utilizados;

5. Sequéncia executiva;

6. Cronograma fisico-financeiro adequado ao periodo de execugdo.

9.9.2. Poderad, a critério da CONTRATANTE e de acordo com o Cronograma Fisico-Financeiro, a necessidade de utilizagdo de duas ou mais frentes de servigos,
agregando assim maior celeridade ao contrato, otimizando a realizagdo de atividades em diferentes municipios pertencentes ao lote, mitigando atrasos em
casos de condigOes climaticas adversas. Serd considerado como frente de servigo apenas a execugdo de servigos de revestimento asfaltico.

9.9.3. A fiscalizagdo, devera avaliar e aprovar o plano de execugdo apresentado e fornecer o aceite.
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9.9.4. A execugdo dos servigos somente podera se iniciar apds implementagdo das medidas iniciais previstas e aprovadas no plano de execugdo, como desvios,
dispositivos de sinalizagdo, dispositivos de seguranga, e etc. pertinentes as fases das obras.

9.9.5. A execugdo dos servigos devera seguir rigorosamente as especificagdes constantes neste Termo de Referéncia, bem como as Normas Técnicas da
GOINFRA. Caso sejam identificadas ndo conformidades ou a ndo adogdo das referidas normas, a CONTRATADA deverd iniciar a corregdo dos servigos no prazo
maximo de 24 (vinte e quatro) horas, contadas a partir da notificagdo formal pela fiscalizagdo, e serad responsavel por todos os prejuizos gerados pela execugdo
inadequada.

9.9.6. A empresa CONTRATADA deverd apresentar, antes do inicio das obras, uma relagdo completa da equipe técnica/mao-de-obra a ser utilizada contendo,
necessariamente, a fung¢do, qualificacdo, quantidade, dispondo no minimo de:

1. Engenheiro, com experiéncia comprovada em pavimentagdo asfaltica para atender as necessidades desse termo;

2. Encarregado, laboratorista, operadores, auxiliares e trabalhadores em nimero compativel com as frentes de servigos para atender as necessidades desse
Termo de Referéncia;

3. A CONTRATADA devera apresentar a relagdo completa dos equipamentos a serem utilizados na execucdo das obras devendo conter, necessariamente, o
tipo, a quantidade, marca, modelo, ano de fabricagdo e condigdes de uso. Os equipamentos devem estar em perfeitas condigdes de operagdo.

9.9.7. A empresa CONTRATADA devera providenciar, como procedimento inicial, o desvio e o isolamento do local de obra, fornecendo e instalando toda a
sinalizagdo (horizontal, vertical e luminosa), barreiras e obstaculos que se fizerem necessarios para manter o isolamento e a seguranga durante a fase de obras.

9.9.8. A CONTRATADA deverd apresentar relatério diario de transporte durante a execugdo dos servigos, incluindo informagdes como:

a. Data e Horario: Registro da data e horarios de inicio e término das atividades;

b. Caminhdo e equipamento: Identificagdo do caminhdo utilizado, indicando o nimero ou identificagdo Unica, além de qualquer outro equipamento
relevante;

c¢. Volume: Quantidade de agregado ou massa asfaltica transportado medido em metros cubicos;

d. Area Aplicada: Registro da drea pavimentada durante cada viagem medido em metros quadrados;

e. Distancia Percorrida: Registro da distancia percorrida em cada viagem durante execugdo das atividades;

f. Localizagdo: Identificagdo do local ou trecho onde as atividades estdo ocorrendo, incluindo detalhes como o nome da via, marcos de referéncia etc..

9.9.9. Apds a conclusdo dos servigos, a CONTRATADA deverd efetuar limpeza geral, colocando a via em condi¢des de uso, devendo os detritos, equipamentos,
ferramentas e instalagdes auxiliares serem removidas.

9.10. MOBILIZAGAO E DESMOBILIZACAO

9.10.1. Os servigos de mobilizagdo e desmobilizagdo sdo definidos como o conjunto de operagdes que o executor deve providenciar com intuito de transportar
seus recursos, em pessoal e equipamentos, até o local da obra e fazé-los retornar ao seu ponto de origem, ao término dos trabalhos.

9.10.2. O servigo de mobilizagdo e desmobilizagdo de obra serd medido em duas etapas: a primeira, desmobilizagdo, sera medida na primeira medigdo da obra,
contemplando 50% do custo total. Na medigdo final serd medido o restante, 50% do custo total, caracterizando a desmobilizagdo da obra.

9.10.3. A desmobilizagdo referente ao ultimo municipio a ser executado s6 serd medido na medigdo final da obra.

9.10.4. As desmobilizacGes e remobilizacdes da empresa CONTRATADA para execugdo da obra, decorrentes de paralisagdes que se afastem das condigdes
habituais e previsiveis, como aquelas que comprovadamente sejam de culpa desta Agéncia, poderdo, caso devidamente demonstrado pela empresa
CONTRATADA e validado pela Diretoria de Manutengdo (DMA), serem objeto de compensagdo. Entende-se como paralisagdes habituais e previsiveis, aquelas
que ocorrem pela dindmica normal de desenvolvimentos das frentes de trabalho em fungdo do ambiente que a obra estd sendo realizada, tais como, por
exemplo, as ocorridas durante o periodo chuvoso.

9.10.5. As paralisagdes que decorrem de periodo chuvoso sdo inevitaveis e conhecidas de antemdo; tratam-se de eventos previsiveis, com relagdo aos quais
tanto a GOINFRA quanto as contratadas tém amplo conhecimento. As paralisagdes da obra durante o periodo chuvoso ndo ensejardo qualquer direito a
indenizagdo, eis que o periodo chuvoso ordinario é um fato previsivel no momento da formulagdo da proposta. Os custos de mobilizagdo/desmobiliza¢do e
outros custos decorrentes de paralisagdes em virtude do periodo chuvoso ndo podem ser imputados a GOINFRA e devem ser arcados pela empreiteira
contratada, em razdo de sua previsibilidade.

9.10.6. Em caso de interrupgdo da execugdo contratual por culpa da CONTRATADA, correrdo por conta desta a responsabilidade pelo pagamento dos custos de
mobilizagdo e desmobilizagdo.

9.10.7. A efetiva mobilizagdo da equipe, das maquinas, dos equipamentos e das instalagdes deverd ser compativel com o cronograma de execugdo das
atividades apresentado pela EXECUTORA.

9.11. ADMINISTRAGAO E CANTEIRO DE OBRAS

9.11.1. O canteiro de obras inclui tudo o que for necessario para instalar, manter e desinstalar as areas operacionais e edificagdes onde se desenvolvem
atividades ligadas diretamente a produgdo e por areas de vivéncia destinadas a suprir as necessidades basicas de higiene pessoal, descanso, alimentagdo,
ensino, salde, lazer e convivéncia dos trabalhadores.

9.11.2. A administragdo compreende o conjunto de gastos com pessoal, materiais e equipamentos incorridos pelo executor no local da obra e indispensaveis ao
apoio e a condugdo da obra. Além dos custos referentes a mdo de obra, a administragdo local deve ainda prever uma série de despesas que ocorreram no
andamento das obras e que sdo suportados diretamente pelo executor, tais como: materiais de consumo e de expediente (cdpias, materiais de escritorio etc.),
custos das concessiondrias (dgua, esgoto, luz e energia), comunicacGes (correios, telefonia e internet), aluguéis, seguranca e vigilancia e outras despesas
similares vinculadas as obras.

9.11.3. A adequada administragdo local e a implantagdo do canteiro de obras sdo elementos fundamentais para o sucesso da execugdo dos servigos de
engenharia contratados. A empresa contratada devera estabelecer uma base operacional nas proximidades da frente de trabalho, equipada com instalagdes
compativeis com as exigéncias técnicas, ambientais e legais.

9.11.4. A administragdo local devera contar com equipe técnica qualificada, responsavel pelo acompanhamento didrio das atividades, gestdo de recursos
humanos, controle de materiais e equipamentos, cumprimento do cronograma fisico-financeiro e interface com a fiscalizagdo contratante. Essa equipe deve
estar apta a fornecer informagGes atualizadas sobre o andamento da obra, prestar esclarecimentos e atender prontamente as determinagdes da administragdo
publica.

9.11.5. O canteiro de obras devera ser instalado em local estratégico, respeitando os limites legais e as caracteristicas ambientais da regido, com estrutura
minima que inclua: areas para armazenamento de materiais, oficina para pequenos reparos, instalagdes sanitdrias, abrigo para trabalhadores, espago
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administrativo e sinalizagdo de seguranga. A implantagdo e a operagdo do canteiro devem observar as normas de seguranga do trabalho (NRs), as diretrizes
ambientais e as boas praticas de engenharia, de forma a minimizar impactos ao meio ambiente e aos moradores da regido.

9.11.6. Além disso, é responsabilidade da contratada manter o canteiro em condigbes adequadas de funcionamento, zelando pela limpeza, organizagdo,
controle de residuos e respeito a legislagdo ambiental vigente. Ao término da obra, o canteiro deverd ser totalmente desmobilizado, com a devida recuperagdo
ambiental da area utilizada, deixando o local em condi¢Ges semelhantes as encontradas antes da intervengado.

9.11.7. Conforme dispde o art. 23, § 29, da Lei n2 14.133/2021, nas contrata¢des de obras e servigos de engenharia, o valor estimado da contratagdo deve ser
definido com base em parametros como os custos unitarios obtidos em sistemas oficiais de referéncia, acrescidos do percentual de Beneficios e Despesas
Indiretas (BDI) e dos encargos sociais cabiveis. Esses custos devem refletir as especificidades do local de execugdo, incluindo as despesas relacionadas a
administracdo local e a implantagdo e manutengdo do canteiro de obras.

9.11.8. A composi¢do detalhada dos itens relativos a administragdo local e ao canteiro de obras, com suas respectivas quantidades e custos estimados,
encontra-se anexada a este Termo de Referéncia, integrando os documentos que fundamentam a estimativa de pregos e o planejamento da contratagdo.

9.12. CONTROLE TECNOLOGICO

9.12.1. Toda a execugdo da obra devera obedecer rigorosamente as normas técnicas vigentes, em especial as diretrizes estabelecidas pela Agéncia Goiana de
Infraestrutura e Transportes (GOINFRA), assegurando a conformidade com os padrdes de qualidade exigidos.

9.12.2. As normas técnicas vigentes na GOINFRA estdo disponiveis para consulta no canal site oficial desta agéncia no seguinte link:
(https://www.goinfra.go.gov.br/Normas-Tecnicas/168).

10. Modelo de gestdo do contrato

10.1. EQUIPE DE GESTAO E FISCALIZACAO DO CONTRATO

10.1.1. Antes do inicio da execugdo do contrato, a Administragdo designard uma equipe de gestdo e fiscalizagdo do contrato, composta por profissionais com
qualificagdo técnica e disponibilidade compativel com as atividades a serem desempenhadas.

10.1.2. A equipe serd responsavel por acompanhar a execugdo do objeto, garantindo o cumprimento das exigéncias técnicas, administrativas e financeiras
estabelecidas no contrato.

10.1.3. Conforme o Art. 21 do Decreto n? 10.216/2023, a fiscalizagdo do contrato serd composta pelos seguintes agentes:

1. Gestor do contrato: responsavel pela coordenagdo das atividades relacionadas a fiscalizagdo técnica, administrativa e setorial e aos atos preparatoérios a
instrugdo processual e ao encaminhamento da documentagdo pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos procedimentos relativos a
alteragdo contratual e a comunicagdo com representantes do contratado;

2. Fiscal técnico: responsavel pelo acompanhamento do contrato com o objetivo de avaliar a execugdo do objeto nas condigdes contratuais e, se for o caso,
aferir se a quantidade, a qualidade, o tempo e o modo da prestagdo ou da execugdo do objeto estdo compativeis com os indicadores estabelecidos no
edital para o pagamento, com possibilidade de solicitar o auxilio da fiscalizagdo administrativa e setorial;

3. Fiscal administrativo: encarregado do acompanhamento dos aspectos administrativos contratuais quanto as obrigages previdenciarias, fiscais e
trabalhistas e ao controle do contrato no que se refere a revisdes, reajustes, repactuagdes e providéncias nas hipdteses de inadimplemento.

10.2. PROTOCOLO DE COMUNICAGAO E REGISTRO

10.2.1. Todas as comunicagdes entre o 6rgdo ou entidade e a CONTRATADA deverdo ser realizadas por escrito sempre que a formalidade do ato exigir, podendo
ser admitido o uso de mensagens eletronicas, desde que devidamente registradas para fins de rastreabilidade e controle.

10.2.2. A interagdo entre a Administragdo e a CONTRATADA serd formalizada por meio dos seguintes instrumentos de registro e comunicagdo:

1. Ordens de Servigo (0S): Emitidas pela Administragdo para orientar e detalhar a execugdo dos servigos, estabelecendo diretrizes, prazos e procedimentos
operacionais;

2. Diario de Obras: Documento oficial que registra diariamente as atividades executadas, condig¢ées climaticas, recursos empregados, ocorréncias relevantes
e eventuais ndo conformidades identificadas;

3. Relatérios Periddicos: Documentos técnicos e administrativos que atestam a evolugdo dos servigos, contendo medigGes, verificagdes de qualidade e
demais informagdes relevantes para o acompanhamento do contrato;

4. Reunides de Acompanhamento: Realizadas periodicamente entre a Administragdo e a CONTRATADA para avaliagdo do progresso da obra, discussdo de
dificuldades enfrentadas e ajustes necessarios para a continuidade eficiente dos servigos;

5. Registros de Ndo Conformidade (RNCs): Instrumentos formais para documentar falhas na execugdo do contrato, estabelecendo prazos e medidas
corretivas a serem adotadas pela CONTRATADA.

10.3. GESTAO CONTRATUAL
10.3.1. Atribuigdes do gestor do contrato
10.3.1.1. Conforme o Art. 22 do Decreto n? 10.216/2023, compete ao gestor do contrato, e, em seus afastamentos ou impedimentos legais, ao seu substituto:

1. Coordenar a rotina de acompanhamento e de fiscalizagdo do contrato, com inclusdo das atividades relacionadas a fiscalizagdo técnica, administrativa e
setorial;

2. Elaborar mensalmente o histérico de gerenciamento do contrato, que devera conter os registros formais da execugdo, como a ordem de servigo e o
registro das ocorréncias, das alteragées e das prorrogagGes contratuais, a verificagdo da necessidade de adequagdes do contrato para o atendimento da
finalidade da administracdo e o monitoramento de riscos do contrato;

3. Acompanhar o registro das ocorréncias realizado pelos fiscais do contrato e relacionadas a execugdo do contrato e as respectivas medidas adotadas e
informar a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia;

4. Notificar o contratado sobre a necessidade de corregdo de rotinas, inexatidGes ou irregularidades ou demais atos praticados em desacordo com a execugdo
do contrato, com o dever de definir prazo para a corregdo das ocorréncias;

5. Acompanhar a manutengdo das condi¢des de habilitagdo do contratado e encaminhar os documentos do contratado ao cadastro unificado de
fornecedores do Estado;

6. Realizar os atos processuais preparatorios e enviar ao setor de contratos a documentagdo pertinente a formalizagdo dos procedimentos de prorrogacgdo, de
alteragdo contratual, de reequilibrio econdmico—financeiro, de aplicagdo de sangdes e de extingdo dos contratos, entre outros;

7. Coordenar o monitoramento da matriz de riscos e atualizar continuamente o relatério de riscos, com a possibilidade de contar com o apoio dos fiscais
técnico, administrativo e setorial, quando for o caso;
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8.

10.

11.

12.

13.

Ratificar o atesto do cumprimento de obrigagdes, conforme a avaliagdo dos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento das
obrigacGes assumidas pelo contratado, com mengdo ao seu desempenho na execugdo contratual, conforme estiver definido em regulamento especifico;

. Ratificar o termo de recebimento definitivo do objeto do contrato, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigéncias contratuais,

conforme for definido em regulamento especifico;

Decidir sobre todas as solicitagdes e reclamagdes relacionadas a execugdo dos contratos no prazo de até 2 (dois) meses, contados da instrugdo do
requerimento, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execug¢do do
contrato, e responder formalmente ao contratado;

Comunicar formalmente a autoridade superior a ocorréncia de incidentes na execugdo contratual que possam acarretar a descontinuidade da prestagdo do
servigo ou falha no fornecimento, a imposi¢do de sangdes, a rescisdo contratual ou outros fatos relevantes sobre a execugdo do contrato;

Tomar providéncias para a formalizagdo de processo administrativo de responsabilizagdo para a aplicagdo de sangdes, a ser conduzido pela comissdo de
que trata o art. 158 da Lei federal n? 14.133, de 2021, ou por outra autoridade competente; e

Elaborar o relatério final do contrato com informag&es sobre a consecugdo dos objetivos que tenham justificado a contratagdo e das eventuais condutas a
serem adotadas para o aprimoramento das atividades da administragdo publica, nos termos da alinea "d" do inciso VI do § 32 do art. 174 da Lei Federal n2
14.133, de 2021.

10.4. FISCALIZACAO TECNICA

10.4.1. Atribuigdes do fiscal técnico

10.4.1.1. O Art. 23 do Decreto n2 10.216/2023 dispde que € responsabilidade do fiscal técnico do contrato, e, em seus afastamentos ou impedimentos legais, de
seu substituto:

N

10.

11.

12.

Prestar apoio técnico e operacional ao gestor do contrato, com informagdes pertinentes as suas competéncias;

Anotar em registro préprio todas as ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato, com a descri¢do do que for necessario a regularizagdo das faltas ou
dos defeitos observados;

Fiscalizar a execugdo do contrato para que sejam cumpridas todas as condi¢6es contratuais e, se for o caso, aferir se a quantidade, a qualidade, o tempo e
o modo da prestagdo ou da execugdo do objeto estdo compativeis com os indicadores estabelecidos no edital, com a possibilidade de contar com o auxilio
da fiscalizagdo administrativa;

. Elaborar a notificagdo ao contratado, quando for o caso, para a corregdo de rotinas ou de qualquer inexatiddo ou irregularidade em desacordo com a

execugdo do contrato, com o dever de definir prazo para a sua corregado;

Informar ao gestor do contato, em tempo habil, a ocorréncia relevante que demandar decisdo ou adog¢do de medidas que ultrapassem sua competéncia;
Comunicar imediatamente ao gestor do contrato quaisquer ocorréncias que possam inviabilizar a execugdo do contrato nas datas definidas em edital,
regulamento ou outros atos contratuais e normativos;

Receber provisoriamente o objeto do contrato, mediante termo de recebimento provisério que comprove o cumprimento das exigéncias de carater
técnico;

. Elaborar o termo de recebimento definitivo do objeto do contrato, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigéncias contratuais, e

encaminhda—lo ao gestor do contrato para ratificagdo;

. Elaborar o documento de atesto que avalie o cumprimento de obrigagGes assumidas pelo contratado e encaminha—lo ao gestor do contrato para

ratificagdo;

Auxiliar o monitoramento da matriz de riscos e a atualizagdo do relatério de riscos durante a gestdo do contrato, em conjunto com os fiscais
administrativos;

Instruir o processo para a formalizagdo de termos aditivos do contrato, especialmente os relacionados ao acréscimo e a supressdo de quantitativos ou
outras modificagdes contratuais de cunho técnico e qualitativo; e

Comunicar ao gestor do contrato, em tempo habil, os riscos quanto a conclusdo da execugdo do objeto contratado que estdo sob sua responsabilidade.

10.5. FISCALIZAGAO ADMINISTRATIVA

10.5.1. Atribuigdes do fiscal administrativo

10.5.1.1. O Art. 24 do Decreto n? 10.216/2023 determina que é responsabilidade do fiscal administrativo do contrato, e, em seus afastamentos ou
impedimentos legais, de seu substituto:

1.
2.

0N

10.

11.

Prestar apoio técnico e operacional ao gestor do contrato, com a realizacdo das tarefas pertinentes as suas competéncias;
Anotar em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato, com a descri¢do do que for necessario a regularizagdo das faltas ou
dos defeitos observados;

. Controlar o saldo contratual e o saldo de empenho do contrato, monitorar os pagamentos e as eventuais garantias e glosas e identificar problemas que

obstem o fluxo normal da liquidagdo e do pagamento da despesa;

. Verificar a manutengdo das condigdes de habilitagdo do contratado, com o apontamento da necessidade de atualizagdo dos documentos comprobatdrios

pertinentes, caso seja necessario;

. Examinar a regularidade no recolhimento das contribui¢des, dos encargos e das obrigagdes fiscais, trabalhistas e previdencidrias e, nos casos de

descumprimento, tomar as providéncias cabiveis;

. Informar ao gestor do contato, em tempo habil, a situagdo que demandar decisdo ou adogdo de medidas que ultrapassem sua competéncia;
. Auxiliar a elaboragdo do documento de atesto que avalie o cumprimento de obrigagdes de carater administrativo assumidas pelo contratado;

Receber provisoriamente o objeto do contrato, mediante termo de recebimento provisério que comprove o cumprimento das exigéncias de carater
administrativo;

. Auxiliar o monitoramento da matriz de riscos e a atualizagdo do relatério de riscos durante a gestdo do contrato, em conjunto com os fiscais administrativo

e setorial;

Controlar os prazos relacionados ao contrato e comunicar ao seu gestor, em tempo habil, a proximidade do seu término para a renovagdo tempestiva, a
prorrogagdo ou outras medidas cabiveis; e

Instruir o processo para a formalizagdo de termos aditivos e apostilas do contrato, a renovagdo contratual, a prorrogagdo contratual ou para outras
modificagbes contratuais.

10.6. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

10.6.1. Respeitar as Resolugdes, Normas e InstrugGes da Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transporte - GOINFRA, responsabilizando - se pelo fiel
cumprimento das mesmas.

10.6.2. Aceitar toda e qualquer Fiscalizagdo da CONTRATANTE, no tocante a prestagdo dos servigos, assim como ao cumprimento das obrigagdes previstas no
Edital;

10.6.3. A existéncia e atuagdo da Fiscalizagdo da CONTRATANTE em nada restringem a responsabilidade Unica, integral e exclusiva da CONTRATADA no que
concerne a execugdo dos servigos contratados e suas consequéncias e implicagbes.
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10.6.4. Conduzir os servigos de acordo com as Normas de Servigo e com estrita observancia do instrumento convocatério da Proposta e da legislagdo vigente.

10.6.5. Prestar, sem quaisquer 6nus para a CONTRATANTE, os servigos necessarios a corregdo e revisdo de falhas ou defeitos verificados na prestagdo do servigo,
sempre que a ela imputdveis;

10.6.6. Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE, cujas reclamacgdes se obrigam a atender prontamente, bem como dar ciéncia aos
mesmos, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar quando da execugdo do Contrato;

10.6.7. Manter durante toda a execugdo do Contrato, todas as condi¢es de habilitagdo e qualificagdo exigidas na Licitagdo;

10.6.8. Manter em seu quadro, pessoal adequado e capacitado a atender suas obriga¢Ges contratuais, em todos os niveis de trabalho. Prover todos os meios
necessarios a garantia da plena operacionalidade dos servigos, inclusive considerados os casos de greve ou paralisagdo de qualquer natureza;

10.6.9. Cumprir toda a legislagdo vigente, incluindo o pagamento de taxa, impostos, emolumentos, multas fiscais e demais contribuicGes fiscais que incidam, ou
venham incidir, sobre a prestagdo dos servigos;

10.6.10. Ressarcir quaisquer danos diretos, comprovados, causados a CONTRATANTE, na execugdo das obrigagdes assumidas, respondendo por perdas e danos
em infragdo cometida ou executada inadequadamente.;

10.6.11. Comunicar imediatamente a CONTRATANTE sobre qualquer alteragdo ocorrida no endereco, conta bancéria e outros meios necessarios para o
recebimento de correspondéncias;

10.6.12. Fornecimento de todas as ferramentas, equipamentos, mdo de obra, uniformes equipamentos de prote¢do individual (EPI);

10.6.13. Despesas com obrigagGes trabalhistas, fiscais, meio ambiente e de acidentes do trabalho. IndenizagGes relativas a danos contra terceiros, decorrentes
das obras em execugdo;

10.6.14. E obrigacdo da empresa a elaboragio e manutencdo do Didrio de Obras, que sera preenchido diariamente pelo engenheiro residente da empresa e
pelo fiscal da GOINFRA. Ao término de cada més, uma via do Diario de Obras devera serd anexado a medigdo mensal dos servigos executados, devendo
permanecer outra via arquivada no canteiro de obras da empresa;

10.6.15. Também se constitui como obrigagdo da empresa o registro fotografico de todos os servigos executados no periodo, que ajudardo a comprovar a plena
execucdo dos trabalhos. Desse modo, o encarregado devera dispor de equipamento fotografico, com a orientagdo de registrar todas as intervengdes realizadas,
antes e apos sua execugdo. As fotos devem ser tiradas na horizontal, datadas e georreferenciadas.

10.7. OBRIGACOES DA CONTRATANTE
10.7.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta.

10.7.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo da prestagdo de servigos, por servidor especialmente designado, anotando no Didrio de Obras as falhas
detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos a Diretoria de
Manutengdo para as providéncias cabiveis. Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorréncia de eventuais imprevistos no curso dos servigos, fixando prazo
para a sua corregdo;

10.7.3. Pagar a CONTRATADA o valor resultante da prestagdo do servigo, no prazo e condigdes estabelecidas no Edital e seus anexos.
10.8. INFRAGOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES

InfragGes Administrativas

10.8.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

10.8.2. Deixar de entregar a documentagdo exigida para o certame ou ndo entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo Agente de
Contratagdo/Comissdo durante o certame;

10.8.3. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a proposta, em especial quando:

1. ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apds a negociagdo;
2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;

4. deixar de apresentar amostra; ou

5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificacdes do edital;

10.8.4. Ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagdo exigida para a contratagdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

10.8.5. Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de pre¢o, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido
pela Administragdo;

10.8.6. Apresentar declaragdo ou documentagao falsa exigida para o certame ou prestar declaragao falsa durante a licitagdo;
10.8.7. Fraudar a licitagdo;
10.8.8. Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

1. Agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
2. Induzir deliberadamente a erro no julgamento;
3. Apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

10.8.9. Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagdo;
10.8.10. Praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei federal n2 12.846, de 01 de agosto de 2013.

Sang¢6es Administrativas:
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10.8.11. Com fulcro na Lei federal n2 14.133, de 01 de abril de 2021, a Administracdo podera, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios
as seguintes sangdes, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

1. Adverténcia;

2. Multa;

3. Impedimento de licitar e contratar; e

4. Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigdo ou até que seja promovida sua
reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade.

10.8.12. Na aplicagdo das sang¢des serdo considerados:

1. A natureza e a gravidade da infragdo cometida;

2. As peculiaridades do caso concreto;

3. As circunstancias agravantes ou atenuantes;

4. Os danos que dela provierem para a Administragdo Publica;

5. Aimplantagdo ou o aperfeigopamento de programa de integridade, conforme normas e orientag6es dos 6rgdos de controle.

10.8.13. Serdo observadas as segintes sangoes:

INFRACOES SANGAO REINCIDENCIA

Dar causa & inexecuco parcial do contrato Adverténcia Multa sobre o valor do contrato

Dar causa & inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano 3
Administrag8o, ao funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse Multa sobre o valor do contrato
coletivo

Multa sobre o valor do contrato e
rescisdo contratual

. - Multa sobre o valor do contrato e resciséo
Dar causa & inexecucdo total do contrato -
contratual

. . . Instauragéo de procedimento administrativo;
Deixar de entregar a documentac8o exigida para o certame N . -
Execucdo da garantia de proposta.

N3o manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente Instauraco de procedimento administrativo;
devidamente justificado Execugdo da garantia de proposta.

NZo celebrar o contrato ou n3o entregar a documentacfo exigida para a . . . .
Instauraco de procedimento administrativo;

contratagdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua o ) -
proposta Execucdo da garantia de proposta.

Ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da licitago

e Adverténcia Multa sobre o valor do contrato
sem motivo justificado

Apresentar declaracdo ou documentagdo falsa exigida para o certame ou | Instauracio de procedimento administrativo;
prestar declaracio falsa durante a licitacdo ou a execucdo do contrato Execugdo da garantia de proposta.

e w . . Instauracdo de procedimento administrativo;
Fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execugdo do contrato . . -
Execugdo da garantia de proposta.

o Instauracéo de procedimento administrativo;
Comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude de qualquer natureza . . -
Execugdo da garantia de proposta.

\ e . e e Instaurac@o de procedimento administrativo;
Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitag8o ¢ . P ) ! -
Execucdo da garantia de proposta.

Praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n2 12.846, de 12 de agosto de | Multa sobre o valor do contrato e resciséo
2013, ndo especificados nesta tabela. contratual

Multa

10.8.14. A multa serd recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado, recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, a
contar da comunicagdo oficial. A inexecugdo contratual, inclusive por atraso injustificado na execugdo do contrato, sujeitard a empreiteira CONTRATADA, além
das demais sangdes referidas, a multa de mora, graduada de acordo com a gravidade da infragdo, obedecidos os seguintes limites:

1. 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de descumprimento total da obrigagdo, inclusive no de recusa do
adjudicatario em firmar o contrato, ou ainda na hipdtese de negar-se a efetuar o refor¢o da caugdo, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua
convocagao;

2. 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento ndo realizado ou sobre a parte da etapa do
cronograma fisico ndo cumprido;

3.0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ndo realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico ndo cumprido, por dia
subsequente ao trigésimo.

10.8.15. A multa serd recolhida em percentual a depender do valor contratado, conforme tabela a seguir:

10.8.16 .As sangOes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar poderdo ser aplicadas,
cumulativamente ou ndo, a penalidade de multa.

10.8.17. Na aplicagdo da sangdo de multa serd facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimagdo.
Impedimento de licitar e contratar e declara¢do de inidoneidade

10.8.18. A sangdo de impedimento de licitar e contratar serd aplicada ao responsavel em decorréncia das infragSes administrativas relacionadas no item 10.8.2,
10.8.3, 10.8.4 e 10.8.5, quando ndo se justificar a imposi¢do de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar e contratar no ambito da
Administragdo Publica direta e indireta do Estado de Goias, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.
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10.8.19. Podera ser aplicada ao responsavel a sangdo de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorréncia da pratica das infragdes dispostas
nos itens 10.8.6, 10.8.7, 10.8.8, 10.8.9 e 10.8.10, bem como pelas infragdes administrativas previstas nos itens 10.8.2, 10.8.3, 10.8.4 e 10.8.5 que justifiquem a
imposigdo de penalidade mais grave que a sangdo de impedimento de licitar e contratar, e impedird o responsavel de licitar ou contratar no ambito de todos os
entes federativos, cuja duragdo observara o prazo previsto no art. 156, §52, da Lei federal n? 14.133, de 01 de abril de 2021.

Processo administrativo de responsabilizagdo de Fornecedor

10.8.20. A apuragdo de responsabilidade relacionadas as sangGes de impedimento de licitar e contratar e de declaragdo de inidoneidade para licitar ou
contratar demandara a instauragdo de processo administrativo de responsabilizagdo a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais servidores
estdveis, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimard o licitante ou o adjudicatario para, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua
intimacgdo, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

1. Conforme estabelece o art. 158, §12 da Lei federal n2 14.133, de 12 de abril de 2021, quando o érgdo ou entidade ndo dispuser em seu quadro funcional
de servidores estatutarios, a comissdo sera composta por 2 (dois) ou mais empregados publicos pertencentes aos seus quadros permanentes,
preferencialmente com, no minimo, 3 (trés) anos de tempo de servigo no 6rgdo ou entidade.

10.8.21. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicagdo das sangdes de adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data
da intimagédo, o qual sera dirigido a autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, encaminhara
0 recurso com sua motivagdo a autoridade superior, que deverd proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do recebimento dos
autos.

10.8.22. Cabera a apresentac¢do de pedido de reconsideragdo da aplicagdo da sang¢do de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data da intimagao, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu recebimento.

10.8.23. A aplicagdo das sangdes previstas neste Edital ndo exclui, em hipotese alguma, a obrigacdo de reparagdo integral dos danos causados ao Estado de
Goias.

10.8.24. Conforme Decreto estadual n2 9.142/2018, serdo inscritas no CADIN ESTADUAL, as pessoas fisicas ou juridicas, que tenham sido impedidas de licitar e
contratar ou declaradas inidéneas de licitar e contratar com a Administragdo Publica, em decorréncia da aplicagdo de sangOes previstas na legislagdo pertinente
a licitagOes e contratos administrativos.

11. Critérios de medig¢do e de pagamento

11.1. Os servigos serdo medidos mensalmente, conforme as normativas vigentes. A fiscalizagdo do contrato sera responsavel pela emissdo do relatério de
medigdo, por meio de planilha padronizada pela GOINFRA, acompanhada de memorial de calculo, a ser disponibilizado apds a emissdo da Ordem de Servigo
Inicial.

11.2. A medigdo dos servigos contratados seguira os critérios estabelecidos nas normas GOINFRA MED-PAV001/2019 (servigos de pavimentag&o).

11.3. O servigo de administracdo local da obra, mobilizagdo de equipamentos e instalagdo do canteiro de obras deverd observar os critérios definidos na norma
GOINFRA MED-MCA 001/2023 — “Critérios de Medigdo — Mobilizagdo de Equipamentos, Instalagdo do Canteiro de Obras e Administragdo Local da Obra”.

11.4. O pagamento pelos servigos executados sera realizado conforme o Cronograma Fisico-Financeiro, observando a ordem de execugdo e os quantitativos
efetivamente realizados e atestados no periodo da medigdo.

11.5. A medicdo de cada item da planilha orgamentaria sera feita por prego unitario, considerando-se os quantitativos executados, atestados e aprovados pela
fiscalizagdo, em conformidade com a legislagdo vigente e com as normas da Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes — GOINFRA.

11.6. A execugdo dos servigos deverd observar rigorosamente as disposi¢des deste Termo de Referéncia, assegurando qualidade, padronizagdo e conformidade
técnica com os documentos técnicos em anexo e especificagdes contratuais.

11.7. Os servigos de sinalizagdo deverdo estar em conformidade com a norma GOINFRA ES-SIN 001/2019 — “Obras Complementares — Seguranga no Trafego
Rodoviario — Sinalizagdo Horizontal”, disponivel no site da GOINFRA: https://www.goinfra.go.gov.br/sinalizacao/202.

11.8. Na medigdo final, a CONTRATADA deverd apresentar o Relatdrio Técnico ou "As Built", conforme as instrugcbes da GOINFRA — Recebimento de Obras
(GOINFRA 1T-003/2019) e da Nota Técnica n? 1/2022 — GOINFRA/MA-GEMRU-20170. Apds o recebimento e aprovagdo da documentagio, a Diretoria de
Manutengdo emitird o Termo de Recebimento Provisdrio.

11.9. A emissdo do Termo de Recebimento Provisério esta condicionada a aprovagdo do Relatdrio Técnico pela comissdo designada por portaria, bem como
pelo gestor municipal do convénio, devendo constar em processo proprio apensado ao processo técnico, atestando o cumprimento integral do objeto
contratual, conforme previsto na Nota Técnica n2 1/2022 — GOINFRA/MA-GEMRU-20170.

11.10. O Termo de Recebimento Definitivo sera emitido apds 90 (noventa) dias da emissdo do Termo de Recebimento Provisério, observando-se o cumprimento
dos requisitos definidos na Nota Técnica n® 1/2022— GOINFRA/MA-GEMRU-20170.

11.11. Os procedimentos administrativos de conferéncia da medigdo e tramites do processo seguirdo as normas da Geréncia de Medigdo de Manutengdo (MA-
GEMER). E de inteira responsabilidade da contratada verificar e atender a relagdo de documentos exigidos para compor cada medig3o parcial e a medigdo final.

11.12. PROCEDIMENTOS PARA RECEBIMENTO E LIQUIDAGCAO

11.12.1. A nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente devera ser obrigatoriamente acompanhado da comprovagdo de regularidade fiscal, constatada
por meio de consulta on-line ao Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado — CADFOR.

11.12.2. Caso a CONTRATADA esteja irregular no CADFOR, deverd apresentar, juntamente com a nota fiscal, os documentos vencidos para fins de atualizagdo
cadastral.

11.12.3. A equipe de fiscalizagdo do contrato realizara consulta ao CADFOR e ao Cadastro de Inadimplentes — CADIN estadual, a fim de verificar a manutengdo
das condigdes de habilitagdo.

11.12.4. Se constatada a irregularidade no CADFOR ou no CADIN, a CONTRATADA sera notificada para regularizar sua situagdo no prazo de 5 (cinco) dias uteis,
podendo apresentar defesa no mesmo prazo.

11.12.5. Persistindo a irregularidade, a Administragdo comunicara a Controladoria-Geral do Estado e, caso necessario, adotard as providéncias cabiveis para a
rescisdo do contrato, garantidos o contraditdrio e a ampla defesa.

https://sei.go.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=1763094&id_documento=88181305&infra_hash=a71b42d303b... 18/27



13/01/2026, 13:32 SEI/GOVERNADORIA - 84072430 - Termo de Referéncia

https://sei.go.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=1763094&id_documento=88181305&infra_hash=a71b42d303b...

11.12.6. Caso a CONTRATADA n3o regularize sua situagdo junto ao CADFOR e/ou CADIN, mas tenha prestado os servicos de forma regular, os pagamentos serdo
realizados normalmente, salvo indicios de infragbes administrativas, hipdtese em que os valores poderdo ser retidos até o limite dos prejuizos causados a
Administragdo, conforme a Lei n2 14.133/2021.

11.13. DO iNDICE DE REAJUSTE

11.13.1. Durante a vigéncia do contrato, as parcelas do cronograma fisico-financeiro que, no momento de sua efetiva execugdo, ultrapassarem o periodo de 01
(um) ano, contado da data base da tabela que deu origem ao orgcamento, serdo reajustadas segundo a variacdo dos indices de Reajustamento de Obras
Rodoviarias, elaborado pela Fundagdo Getulio Vargas - FGV.

11.13.2. Os pregos unitarios serdo calculados através da seguinte férmula:
M =V (I/lo),
onde:
M - Valor reajustado das parcelas remanescentes.
V - Valor inicial das parcelas remanescentes.
I - indice referente ao més que completa a periodicidade de um ano em relagdo a data base da tabela que deu origem ao orcamento.
lo - indice referente ao més da data base correspondente a data base da tabela que deu origem ao orcamento.

11.13.3. Havendo atraso ou antecipa¢do na execugdo dos servicos ou fornecimento, relativamente a previsdo do respectivo cronograma, que decorra da
responsabilidade ou iniciativa do contratado, o reajustamento obedecerd as condigdes seguintes:

11.13.4. Quando houver atraso, sem prejuizo da aplicagdo das sang¢es contratuais devidas pela mora;

11.13.5. Aumentando os pregos, prevalecerdo os indices vigentes na data em que deveria ter sido cumprida a obrigagdo; e
11.13.6. Diminuindo os pregos, prevalecerdo os indices vigentes na data do efetivo cumprimento da obrigagdo.

11.13.7. Quando houver antecipagdo, prevalecerdo os indices vigentes na data do efetivo cumprimento da obrigagdo.

11.13.8. Na hipdtese de atraso na execugdo do contrato por culpa da administragdo, prevalecerdo os indices vigentes neste periodo, se os pregcos aumentarem,
ou serdo aplicados os indices correspondentes ao inicio do respectivo periodo, se os pregos diminuirem.

11.13.9. Concluida a instrugdo do requerimento de reequilibrio econdmico-financeiro, a CONTRATANTE terd o prazo de 30 (trinta) dias para decidir, admitida a
prorrogagdo motivada por igual periodo.

11.14. MANUTENGAO DO DESAGIO INICIAL DA PROPOSTA

11.14.1. Ao longo de toda a execugdo contratual, a DMA ird monitorar para se cumprir o desconto médio global (DGM) ofertado pela CONTRATADA, quando da
licitagdo. Mensalmente devera ser apurado o célculo comparando o “Valor Medido Acumulado (VMA)”, com o “Valor Esperado (VE)”. Onde:

1. (VMA): Somatério dos produtos entre as quantidades medidas acumuladas, de cada servigo da planilha orgamentaria da contratada, e os seus respectivos
pregos unitarios.

2. (VE): Somatdrio dos produtos entre as quantidades medidas acumuladas, de cada servigo da planilha orgamentdria da contratada, e os pregos unitarios do
“Orgamento Paradigma”, que é aquele, elaborado pela GOINFRA, para orientar o certame com a estimativa de custo. A esse somatério deve-se aplicar o
desconto global médio para se chegar ao célculo final do (VE).

3. Caso o (VMA) seja maior que o (VE), a DMA, na medigdo do més de apuragdo, fard a retengdo cautelar (RC) da diferenga entre (VMA) e (VE), em item
separado da planilha de medigdo, para permitir a emissdo adequada da nota fiscal e o recolhimento correto dos tributos pela CONTRATADA.

4. Esse monitoramento seguira, mensalmente, ao longo de todo o contrato e de suas prorroga¢des, podendo ocorrer liberagGes de reten¢des cautelares.

5. Anteriores, sempre que a retengdo acumulada, no més de analise, assim o permitir, até o novo limite da nova retengdo cautelar (NRC), conforme calculo ja
demonstrado. Essa regra busca impedir a realizagdo do chamado jogo de planilha e de cronograma.

6. A mesma regra, com as devidas adaptagdes de célculo, deve ser aplicada a todo e qualquer aditivo contratual, de supressdo ou acréscimo, garantindo a
manuten¢do do desconto médio global (DMG) ofertado pela vencedora da licitagdo, dos efeitos as causas CONTRATADA.

7. Sera realizada a retengdo dos valores medidos que produzam desequilibrios durante a execugdo contratual, com objetivo de reestabelecer a relagdo que as
partes pactuaram inicialmente entre os encargos da CONTRATADA e a retribuicdo da Administracdo para a justa remuneragdo dos servigos (desagio de
proposta).

8. Os valores retidos serdo devolvidos a CONTRATADA a medida em que este desequilibrio se manifeste a seu favor durante a execugdo contratual.

11.15. SUPRESSAO CONSENSUAL DO OBJETO

11.15.1. E admitida a supressdo consensual do objeto do ajuste, em percentual superior a 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato,
desde que com base em justificativas pertinentes, decorrentes de fatos posteriores ao momento da licitagdo, e que preservem a configuragdo original do objeto
licitado.

12. Formas e critérios de sele¢do do fornecedor

12.1. DEFINICAO DA FORMA DE CONTRATACAO

12.1.1. Conforme descrito no item 5.1, o objeto trata-se da Contratacdo de empresa especializada para a execugdo de servigos de conservagdo preventiva de
pavimentos asfélticos, a serem prestados nos municipios que compde o Lote 83 do Programa Goias em Movimento — Eixo Municipios (Amaralina, Bondpolis,
Formoso, Montividiu do Norte, Mutundpolis, Santa Tereza de Goids, Trombas e Uruagu).

12.1.2. A contratagdo refere-se a um servigo ndo continuo, uma vez que se trata da realizagdo de um escopo definido, com inicio e conclusdo previamente
estabelecidos, sem a necessidade de manutengdo continua da atividade. Além disso, ndo ha dedicagdo exclusiva de mao de obra, pois o contrato prevé a
entrega de um resultado final (a execugdo de pavimentagdo asfaltica), sem vinculo permanente dos trabalhadores com a Administragdo Publica.

12.1.3. Diante da viabilidade de competicdo entre fornecedores para a execu¢do do objeto, a contratagdo seguird o procedimento licitatério, conforme as
diretrizes da Lei n2 14.133/2021. A utilizagdo do Sistema de Registro de Precos (SRP) ndo se mostra adequada, uma vez que o objeto contratual requer execugdo
especifica e individualizada, sem possibilidade de padronizagdo ou fracionamento da obra.
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12.1.4. Caso surjam circunstancias excepcionais que inviabilizem a competicdo, podera ser analisada a aplicacdo dos dispositivos legais referentes
a inexigibilidade ou dispensa de licitagdo, conforme as hipoteses previstas na legislagdo vigente.

12.2. CRITERIO DE JULGAMENTO
12.2.1. A Lei n2 14.133/2021, em seu artigo 33, estabelece os seguintes critérios de julgamento para as propostas:

1. Menor prego;

2. Maior desconto;

3. Melhor técnica ou contetido artistico;
4. Técnica e prego;

5. Maior lance (para leildo);

6. Maior retorno econdémico.

12.2.2. Dentre os critérios permitidos, a escolha pelo Maior Desconto justifica-se pela natureza da contratagdo, que envolve a obra e servico comum de
engenharia, nas quais os servigos devem ser realizados de forma integrada para otimizar custos e garantir eficiéncia na execugdo do contrato.

12.2.3. Além disso, a escolha desse critério:

1. Favorece a competitividade, permitindo a participagdo de empresas que possam oferecer a melhor proposta financeira dentro das especificagdes técnicas
exigidas;

2. Assegura transparéncia e objetividade, pois a classificagdo dos licitantes serd baseada exclusivamente no menor valor ofertado, sem margem para
subjetividade na avaliagdo;

3. Garante a execugdo uniforme e integrada dos servigos, evitando fragmentagdo e permitindo melhor planejamento e logistica da obra.

12.2.4. O julgamento das propostas sera conduzido com base nos requisitos minimos de qualidade previamente estabelecidos no edital. Caso o licitante ndo
atenda as especificagdes exigidas, sua proposta sera desclassificada, nos termos da legislagdo vigente.

12.2.5. As propostas deverdo apresentar percentual de DESCONTO LINEAR em relagdo aos pregos dos itens do orgamento estimado, constante no instrumento
convocatério, em atendimento ao Inciso V do Acérddo 247/2024 - TCE/GO. Por se tratar de obra de engenharia, o desconto deve ser dado sobre o orgamento
prévio elaborado pela Administragdo, anexado a este Termo de Referéncia.

12.2.6. O presente Termo de Referéncia adota o modo de disputa combinado ABERTO E FECHADO, em razdo da necessidade de conciliar a ampliagdo da
competitividade do certame com a seguranga e a consisténcia na definicdo da proposta final. A etapa aberta possibilita a apresentagdo de lances sucessivos,
estimulando a concorréncia entre os licitantes e favorecendo a obtengdo de propostas mais vantajosas para a Administracdo. Por sua vez, a etapa fechada
assegura que cada participante apresente sua proposta final de forma reservada, mitigando riscos de conluio, de praticas artificiais de cobertura de pregos ou
de comportamentos especulativos, contribuindo para a preservagdo da isonomia, da transparéncia e da lisura do procedimento licitatério.

12.2.7. O modo de disputa combinado sera realizado conforme o disposto no art. 51 do Decreto n2 10.359/2023 e no art. 56, § 12, da Lei Federal n?
14.133/2021. A disputa tera inicio com a etapa competitiva de lances, na qual os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, durante o periodo de 15
(quinze) minutos a partir do horério previsto em edital. Apds esse prazo, serd iniciado o modo de fechamento randémico, com encerramento automatico da
recepgdo de lances em um intervalo aleatério de até 10 (dez) minutos. Encerrada essa fase, os licitantes com as melhores propostas, o de maior desconto e os
que apresentarem ofertas até 10% superiores ou inferiores, poderdo apresentar lance final e fechado, sigiloso até o fim do prazo de 5 (cinco) minutos. Caso ndo
haja, no minimo, trés propostas dentro desse intervalo, serdo chamados os préximos melhores classificados, até completar trés licitantes, para também
apresentarem lance fechado. Ao fim dos prazos, os lances serdo ordenados e divulgados conforme disp&e o art. 50 do Decreto.

12.3. MODALIDADE DE LICITA(;AO
12.3.1. A Lei n? 14.133/2021, em seu artigo 28, Secio Il - Das Modalidades de Licita¢do, estabelece cinco modalidades de licitacdo, descritas a seguir:

1. pregdo;

2. concorréncia;

3. concurso;

4. leildo;

5. didlogo competitivo.

12.3.2. Em analise aos demais artigos da se¢do, principalmente ao disposto no artigo 29, e também ao disposto na 52 Edigdo da Cartilha de Licitagbes e
Contratos do TCU, verifica-se que, conforme enquadramento quanto ao tipo de servico, a Unica modalidade possivel é a CONCORRENCIA:

"Art. 29. A concorréncia e o pregdo seguem o rito procedimental comum a que se refere o art.17 desta Lei, adotando-se o pregio sempre que o objeto
possuir padrées de desempenho e qualidade que possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificagdes usuais de mercado.

Pardgrafo unico. O pregdo ndo se aplica as contratagées de servigos técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual e de obras e
servigos de engenharia, exceto os servicos de engenharia de que trata a alinea “a” do inciso XXI do caput do art. 62 desta Lei. (grifo nosso)"

12.3.3. A Lei Federal 14.133/2021, em seu art. 56, prevé a possibilidade de modo de disputa aberto, hipdtese em que os licitantes apresentardo suas propostas
por meio de lances publicos e sucessivos, crescentes ou decrescentes.

12.3.4. Para o objeto deste Termo de Referéncia, fica indicada, salvo melhor juizo, a modalidade do tipo Concorréncia.
12.4. REGIME DE EXECUGAO
12.4.1. A Lei 14.133/2021 no Art.2 46 estabelece os regimes de contratagdo e execugdo indireta de obras e servigos de engenharia.
"Art. 46. Na execugdo indireta de obras e servicos de engenharia, sGo admitidos os seguintes regimes:
i. empreitada por prego unitdrio;
ii. empreitada por prego global;
iii. empreitada integral;
iv. contratagdo por tarefa;
v. contratagdo integrada;

Vvi. contratagdo semi-integrada;
vii. fornecimento e prestagdo de servigo associado. [...]"
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Jd o Artigo 6° da mesma Lei os define:

"Art. 62 Para os fins desta Lei, consideram-se:

[..]

XXVIII - empreitada por prego unitdrio: contratag¢do da execugdo da obra ou do servigo por prego certo de unidades determinadas;
XXIX - empreitada por prego global: contratagdo da execugdo da obra ou do servigo por prego certo e total;

XXX - empreitada integral: contratagdo de empreendimento em sua integralidade, compreendida a totalidade das etapas de obras, servigos e instalagées
necessdrias, sob inteira responsabilidade do contratado até sua entrega ao contratante em condi¢bes de entrada em operagéo, com caracteristicas
adequadas as finalidades para as quais foi contratado e atendidos os requisitos técnicos e legais para sua utilizagdo com seguranga estrutural e
operacional;

XXXI - contratagdo por tarefa: regime de contratagdo de méo de obra para pequenos trabalhos por prego certo, com ou sem fornecimento de materiais;

XXXII - contratagdo integrada: regime de contratagdo de obras e servigcos de engenharia em que o contratado é responsdvel por elaborar e desenvolver os
projetos bdsico e executivo, executar obras e servigos de engenharia, fornecer bens ou prestar servigos especiais e realizar montagem, teste, pré-operagéo
e as demais operagdes necessdrias e suficientes para a entrega final do objeto;

XXXIll - contratagdo semi-integrada: regime de contratagdo de obras e servigos de engenharia em que o contratado é responsadvel por elaborar e
desenvolver o projeto executivo, executar obras e servicos de engenharia, fornecer bens ou prestar servigos especiais e realizar montagem, teste, pré-
operagdo e as demais operagbes necessdrias e suficientes para a entrega final do objeto;

XXXIV - fornecimento e prestagdo de servigo associado: regime de contratagdo em que, além do fornecimento do objeto, o contratado responsabiliza-se
por sua operag¢do, manutengdo ou ambas, por tempo determinado; |[...]"

12.4.2. Diante do exposto, o TCU afirma que a empreitada por preco unitario é o regime de execugdo mais indicado para obras e servigos de engenharia cujos
quantitativos tenham imprecisdo no levantamento, sendo os quantitativos apenas estimativas referenciais que deverdo ser futuramente aferidos e pagos de
acordo com as medigBes do fiscal do contrato. (Licitagdes e Contratos - Orientagées e Jurisprudéncia, 52 Edi¢do, 2023, p.377).

12.4.3. Assim, esta Diretoria adota a empreitada por prego unitario como regime de execugdo para o objeto deste Termo de Referéncia.
12.5. DISPOSI(;f)ES FINAIS DO ITEM

. Definigdo do objeto: Servico comum de engenharia

. Modalidade: Concorréncia

. Critério de Julgamento: Maior Desconto

Modo de disputa: Aberto e Fechado

. Regime de fornecimento: Empreitada por prego unitario

. Forma da Licitagdo: Eletronica

. Inversdo de Fases: Ndo havera inversdo de fases

. Outros requisitos de Selegdo do Fornecedor sdo apresentados no Edital.
. Critérios de Desempate: apresentado no Edital de Licitagdo.

12.6. PARCELAMENTO OU NAO DA CONTRATAGAO

12.6.1. O Programa Goias em Movimento - Eixo Municipios tem como premissa a firmagdo de convénios com os Municipios, para prestagdo de servicos de
execucgdo de conservagdo preventiva de pavimentos asfalticos urbanos. A divisdo do programa em lotes se dd, devido a esses convénios serem firmados de
forma gradual, visando a melhor logistica, economicidade e promovendo nas contratagdes a ampliagdo da competigdo.

12.6.2. A presente contratagdo sera realizada em Lote Unico, em conformidade com a Lei n? 14.133/2021, em seu art.47, § 12 que apresenta:
§ 12 Na aplicagdo do principio do parcelamento deverdo ser considerados:

1. A responsabilidade técnica;
2. O custo para a Administragdo de vdrios contratos frente as vantagens da redugdo de custos, com divisGo do objeto em itens;
3. O dever de buscar a ampliagdo da competigdo e de evitar a concentragéo de mercado.

12.6.3. Sob o aspecto do custo para a Administracdo, o fracionamento do objeto em lotes acarretara perda de economia e eficiéncia, além da inviabilidade
técnica evidenciada acima.

12.6.4. O parcelamento por outro lado acarretaria em maior custo para a administragdo publica, seja pela gestdo demais contratos para execugdo do mesmo
objeto, ou seja, com a realizagdo de mais licitagdes, além dos riscos defracasso por falta de candidatos.

12.6.5. Sob o aspecto do dever de buscar a ampliagdo da competi¢do e de evitar a concentragdo de mercado, para ocaso do objeto deste E.T.P. podemos
analisar as recomendagdes do Acérddo 1.946/2006-TCU-Plenario.

[Voto]5. “Como regra geral, nos termos do art. 23, § 12, da Lei n. 8.666/1993, exige-se o parcelamento do objetolicitado sempre que isso se mostre técnica e
economicamente vidvel. A respeito da matéria, esta Corte de Contasjd editou a Stimula n. 247/2004, verbis: ‘E obrigatdria a admissdo da adjudicagdo por item e
ndo por prego global,nos editais das licitagbes para a contratagdo de obras, servicos, compras e alienagdes, cujo objeto seja divisivel,desde que ndo haja prejuizo
para o conjunto ou complexo ou perda de economia de escala (grifo nosso), tendoem vista o objetivo de propiciar a ampla participagdo de licitantes...” .6.
Depreende-se do dispositivo legal que adivisdo do objeto deverd ser implementada sempre que houver viabilidade técnica (grifo nosso) e econémicapara a sua
adogdo. 7. Desta feita, é mister considerar dois os aspectos bdsicos acima suscitados, quais sejam, otécnico e o econémico. Sob o primeiro, o parcelamento
dependerd da divisibilidade do objeto licitado. No queconcerne ao segundo quesito, o fracionamento deve ser balizado pelas vantagens econémicas que
proporciona aAdministragdo Publica, com a redugdo de custos ou despesas, de modo a proporcionar a obtengéo de umacontratagdo mais vantajosa para a
Administragdo. (...)11. Em sintese, o SSCP consiste numa central de operagdo esuperviséo dos diferentes sistemas e subsistemas interligados e interdependentes,
o qual permite oacompanhamento e monitoramento das manutengbes preventivas e corretivas de modo gerencial, sem solugdo decontinuidade do
funcionamento daquele Tribunal. 12. Desse modo, a fragmentagdo do objeto em vdrios,ocasionado diversas contratagées, poderd comprometer o
funcionamento, a guisa concatenada, do servigo quese vislumbra obter, revelando risco de impossibilidade de execugdo satisfatdria do servigo.13. Ainda sob
aperspectiva técnica, impende langar luzes sobre a centralizagéo da responsabilidade em uma unica empresacontratada, a qual considero adequada nédo
apenas em vista do acompanhamento de problemas e solugées, masmormente em termos de facilitar a verifi cagdo das suas causas e atribuicdo de
responsabilidade, de modo aaumentar o controle sobre a execugéo do objeto licitado. (grifo nosso) 14. Por outras palavras, em vista dasrazbes técnicas, a
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execugdo do servigo de manutengdo predial, de forma integralizada, por um so particular semostra mais satisfatéria do que a se fosse efetuada por vdrios
particulares, no presente caso. 15. Mister se fazregistrar que as consideragées contidas neste Voto, acerca da ponderagdo do aspecto técnico, devem sempre
seridentifi cadas & luz de cada caso concreto, com base no conhecimento do servico em questdo. (...) 20. E cedico quea regra é o parcelamento do objeto de que
trata o § 12 do art. 23 da Lei Geral de Licitagbes e Contratos, cujoobjetivo é o de melhor aproveitar os recursos disponiveis no mercado e ampliar a
competitividade, mas éimprescindivel que se estabele¢a que a divisdo do objeto seja técnica e economicamente vidvel. Do contrdrio,existindo a possibilidade de
risco ao conjunto do objeto pretendido, nGo hd razdo em fragmentarinadequadamente os servigos acuja serem contratados. 21. Assim, ndo verifi cada a
coexisténcia das premissaslangadas neste Voto, viabilidade técnica da divisdo e beneficios econémicos que dela decorram, reputo que omelhor encaminhamento
a ser dado a questdonatureza é no sentido de que o objeto, nos moldes descritos noEdital, possa ser licitado de forma global. 22. Registro que ndo se estd
defendendo aqui que se trata de umobjeto complexo e indivisivel, mas de objeto cujo os elementos técnicos coordenados e, econémicos por vezes,caso concreto
condizem com o seu ndo-parcelamento interdependentes. (grifo nosso)”

12.6.6. O ndo parcelamento do objeto em lotes estabelecidos justifica-se pelos seguintes aspectos técnicos, operacionais e econdémicos:

1. Racionalizagdo dos Custos e Eficiéncia Operacional: O parcelamento em lotes exigiria a mobilizagdo de multiplas frentes de trabalho, aumentando os custos
com transporte, armazenamento de insumos, deslocamento de equipes e mobilizagdo/desmobilizagdo de equipamentos em cada lote. A contratagdo de
um Unico executor possibilita melhor aproveitamento dos recursos e redugdo de custos indiretos.

2. Unificagdo dos Procedimentos Executivos e de Fiscalizagdo: A execugdo por um Unico contratado garante a padronizagdo dos métodos construtivos,
evitando discrepancias técnicas entre diferentes empresas que poderiam comprometer a qualidade e a durabilidade das obras. Além disso, a fiscalizagdo se
torna mais eficiente, pois a gestdo contratual sera unificada, facilitando o controle e a coordenagdo dos servigos.

3. Garantia da Harmonia Técnica e de Prazos: Caso houvesse divisdo em lotes, diferentes empresas poderiam ser contratadas, resultando em cronogramas
desalinhados e interferéncias entre as frentes de trabalho. A execugdo integral do objeto por um Unico contratado assegura a coeréncia na sequéncia dos
servigos, reduzindo riscos de atrasos e garantindo a entrega simultanea de todos os servigos.

12.6.7. Considerando o mercado fornecedor e a especificidade do objeto deste estudo, conclui-se que o parcelamento levaria a perda de escala, e ndo
resultaria em melhor aproveitamento do mercado ou ampliagdo da competitividade. Além disso, como existe relagdo entre os servigos objeto de contratagdo, o
seu objetivo seria comprometido se parcelado. Considerando que o parcelamento dos servicos deste objeto ndo se mostra economicamente vantajoso ou
tecnicamente viavel, ndo sera realizado o parcelamento da solugdo.

12.6.8. Diante do exposto, a ndo divisdo do objeto em lotes mostra-se a solugdo mais técnica, econdmica e eficiente para a execugdo do objeto, assegurando a
otimizagdo dos recursos publicos e a adequada entrega dos servigos, deste modo a presente contratagdo sera realizada com a adjudicagdo do objeto por lote
unico.

12.7. CRITERIOS DE ACEITABILIDADE DE PREGOS: EXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA

12.7.1. Serdo desclassificadas as propostas que apresentarem precos inexequiveis, que excedam o orgamento estimado para a contratagdo ou que ndo atendam
aos critérios técnicos de exequibilidade, conforme previsto no art. 59, inciso Ill, da Lei Federal n® 14.133/2021 e na Portaria n2 121, de 06 de junho de 2025.

12.7.2. Para fins de anélise da exequibilidade e de sobreprego, serdo considerados o valor global, os quantitativos e os pregos unitarios relevantes, observados
os critérios de aceitabilidade definidos pela GOINFRA e as especificidades do mercado, nos termos do § 32 do mesmo artigo e em conformidade com o Decreto
Estadual n2 9.900/2021.

12.7.3. Serdo consideradas inexequiveis as propostas com valores globais inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do orgcamento estimado pela
Administragao, salvo se a licitante comprovar a viabilidade da execugéo por meio de diligéncia, conforme § 22 do art. 59 da Lei n2 14.133/2021.

12.7.4. A comprovagdo da exequibilidade devera ser feita mediante a apresentacdo de documentagdo analitica que demonstre claramente as composigdes de
custos unitarios. Poderdo ser utilizados, entre outros, os seguintes elementos:

[

. Acordos, convengdes ou dissidios coletivos de trabalho, bem como legislacdo vigente;
. InformacgGes oficiais do Ministério do Trabalho;

. Consultas a entidades ou conselhos de classe, sindicatos ou similares;
. Pesquisas em 6rgdos publicos ou empresas privadas;

. Verificagdo de contratos vigentes com a Administragdo Publica;

. Cotagdo de fornecedores, datados e assinados eletronicamente;

. Notas fiscais emitidas nos Gltimos 6 (seis) meses;

. Indicadores salariais ou trabalhistas de érgdos de pesquisa;

. Estudos setoriais com rastreabilidade dos dados utilizados;

. Consultas a Secretarias de Fazenda ou agéncias reguladoras;

. Outras fontes previstas no Decreto Estadual n2 9.900/2021.
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12.7.5. A avaliagdo da exequibilidade da proposta quanto ao Beneficio e Despesas Indiretas (BDI), em complemento aos demais critérios estabelecidos neste
item e na PORTARIA N2 121, de 06 de junho de 2025, tera como base os referenciais técnicos do Acérddo n2 2.622/2013-TCU-Plenario, contemplando, quando
aplicavel ao objeto da contratagdo, a utilizagdo de BDI diferenciado para o fornecimento de materiais betuminosos.

12.7.6. As propostas que apresentarem percentuais de BDI global ou de seus componentes individualizados (Administragdo Central, Riscos, Seguros, Garantias,
Despesas Financeiras e Lucro) inferiores aos valores do 12 Quartil indicados pelo referido Acdérddo para a respectiva tipologia de obra deverdo ser
acompanhadas de justificativas técnicas e econémicas robustas e detalhadas, que demonstrem a plena capacidade do licitante de absorver os custos
correspondentes e garantir a viabilidade e a qualidade da execugdo do objeto contratual, conforme os padrdes de mercado e rentabilidade minima esperada.

12.7.7. A auséncia de justificativa adequada ou a comprovagdo de que os percentuais ofertados sdo irrisorios, simbdlicos ou insuficientes para garantir a
execucdo do objeto resultard na declaragdo de inexequibilidade da proposta e na desclassificagdo do licitante, sendo que os percentuais de BDI e seus
componentes submetidos na proposta inicial serdo considerados definitivos e inalterdveis para fins de analise de exequibilidade.

12.7.8. O prazo para apresentagdo de justificativas e documentos sera fixado em comunicagdo oficial, garantindo-se o contraditério e a ampla defesa. A
auséncia de resposta ou a ndo comprovacgdo da viabilidade podera acarretar a desclassificagdo da proposta.

12.7.9. Erros meramente formais no preenchimento da planilha de precos ndo ensejardo, por si sos, a desclassificacdo da proposta. Sera facultado a licitante
realizar ajustes, desde que ndo impliquem majoragdo do valor global proposto.

12.7.10. Ressalvado o disposto no item anterior, fica vedada a alteragdo substancial da proposta apresentada apds a solicitagdo de esclarecimentos por meio de
diligéncia.
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12.7.11. Entende-se por alteragdo substancial aguela que modifica elementos essenciais da proposta, tais como: composicdo de pregos unitarios, quantitativos,
metodologia de execugdo, encargos sociais, BDI, produtividade da equipe ou quaisquer outros fatores que influenciem diretamente na formag&o do preco ou na
viabilidade da execugdo contratual.

12.7.12. A constatacdo de alteragdo substancial ensejara a desclassificacdo da proposta, com fundamento nos principios da vinculagdo ao instrumento
convocatério e do julgamento objetivo.

12.7.13. N3o sera admitido que, ao corrigir uma falha pontual indicada em diligéncia, a licitante promova alteragcdes em outros servicos ou pardametros da
proposta original. Tal prética serd considerada como modificagdo substancial da proposta, especialmente quando resultar em nova estrutura de pregos que a
torne aparentemente exequivel apenas apds as alteragGes promovidas.

12.7.14. As planilhas deverdo obedecer aos seguintes critérios de formatagdo:

1. Pregos unitarios e totais truncados com duas casas decimais;
2. Compatibilidade entre os totais e os produtos das quantidades e pregos unitarios.

12.7.15. Os participantes desta licitacdo deverdo apresentar:

1. Carta de Apresentagdo do desconto real, em forma percentual;
2. Planilha com desconto linear;
3. Planilha auxiliar com detalhamento técnico e econémico.

12.7.16. Esses documentos subsidiardo a analise da proposta, conforme os critérios estabelecidos neste Termo de Referéncia.
12.7.17. O desconto real devera ser apresentado em carta de apresentagdo, contendo obrigatoriamente:

1. Percentual de desconto ofertado;
2. Validade da proposta: 90 (noventa) dias, contados da data de abertura do certame;
3. Composigdo do BDI, com destaque para a aplicagdo de BDI diferenciado para materiais betuminosos, quando aplicavel ao objeto da contratagdo.

12.7.18. A planilha com desconto linear servira exclusivamente para conferéncia do desconto ofertado, devendo conter:

1. Aplicagdo uniforme do percentual de desconto sobre todos os pregos unitarios;
2. Composigdo do BDI ajustada ao valor global proposto.

12.7.19. A planilha auxiliar sera utilizada exclusivamente para analise da exequibilidade da proposta, podendo conter descontos ndo lineares, nos termos do §
49 do art. 59 da Lei n2 14.133/2021. A avaliagdo devera priorizar os itens de maior relevancia das faixas “A” e “B” da curva ABC, conforme metodologia descrita
neste Termo de Referéncia.

12.7.20. A planilha auxiliar devera detalhar as composiges de custos unitarios, incluindo, no minimo:

a. Custos de mado de obra, com observancia aos pisos salariais, convengdes coletivas e encargos obrigatdrios;
b. Custos de materiais, com especificagdo das unidades, quantidades e pregos praticados;

c. Custos de equipamentos, incluindo depreciagdo, manutengdo e consumo;

d. Encargos sociais e trabalhistas incidentes;

e. Custos indiretos, tais como administracdo local e central, seguros, riscos e outros componentes do BDI.

12.7.21. Caso a proposta vencedora apresente valor inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do orcamento estimado, serd exigida garantia adicional
correspondente a diferenga entre esse valor e o orgamento estimado, conforme § 52 do art. 59 da Lei n? 14.133/2021, sem prejuizo de outras garantias
eventualmente exigiveis.

12.8. CRITERIOS DE DESEMPATE

12.8.1. Em conformidade com o Art. 60 da Lei Federal n® 14.133/2021, para o caso de empate entre duas ou mais propostas, serdo utilizados os seguintes
critérios de desempate, nesta ordem:

a. disputa final, hipdtese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta em ato continuo a classificagdo;

b. avaliagdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo preferencialmente serem utilizados registros cadastrais para efeito de
atesto de cumprimento de obriga¢des previstos na Lei n® 14.133/2021;

c. desenvolvimento pelo licitante de a¢des de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;

d. Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientagdes dos érgaos de controle.

12.8.2. Em igualdade de condigdes, se ndo houver desempate, serd assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servigos produzidos ou prestados por:

a. empresas estabelecidas no territdrio do Estado;

b. empresas brasileiras;

c. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

d. empresas que comprovem a pratica de mitigacdo, nos termos da Lei n2 12.187, de 29 de dezembro de2009.
12.8.3. Permanecendo empate, haverd realizagdo de sorteio para definigdo da empresa vencedora.
12.9. HABILITACAO JURIDICA

12.9.1. A licitante devera comprovar sua habilitagdo juridica, conforme previsto na Lei n? 14.133/2021, demonstrando sua capacidade legal para exercer direitos
e assumir obrigagdes. A documentagdo exigida para essa etapa restringe-se a comprovagdo da existéncia juridica da empresa e, quando aplicavel, a autorizagdo
para o exercicio da atividade a ser contratada.

12.9.2. A empresa deverd apresentar os seguintes documentos:
a - Registro empresarial adequado a sua forma juridica, conforme o caso:
| - Empresério Individual: Inscrigdo no Registro Publico de Empresas Mercantis.

Il - Sociedade Empresdria: Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado.
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Il - Sociedade Simples: Inscrigdo no Cartério de Registro Civil de Pessoas Juridicas.

IV - Empresa estrangeira: Decreto de autorizagdo para funcionamento no pais, quando aplicavel.

b. Documento de identificagdo do representante legal, acompanhado do respectivo instrumento de outorga de poderes, quando necessario.

c. Certiddo de baixa ou alteragdo do contrato social, caso haja modificagdes recentes na estrutura societaria da empresa.

12.9.3. A apresentagdo da documentagdo devera ocorrer em original, copia autenticada ou por meio eletrénico, conforme disposto na legislagdo vigente.
12.10. HABILITAGCAO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA

12.10.1. Os documentos exigidos para comprovagao da Habilitagdo Fiscal, Social e Trabalhista:

12.10.2. Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ) ou Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF), conforme aplicavel;

12.10.3. Inscrigdo no cadastro de contribuintes estadual, municipal ou distrital, se houver, relativa ao domicilio ou sede do licitante, compativel com seu ramo
de atividade e com o objeto contratual;

12.10.4. Prova de regularidade perante a Fazenda federal, mediante apresentacdo da Certiddo de Débitos Relativos a Créditos Tributarios Federais e a Divida
Ativa da Unido (DAU), inclusive os relativos a Seguridade Social, emitida conjuntamente pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN);

12.10.5. Prova de regularidade perante a Fazenda Estadual, Municipal ou Distrital, correspondente ao domicilio ou sede do licitante;
12.10.6. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS).

12.10.7. Declaragdo de que o licitante cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas
em lei e em outras normas especificas;

12.10.8. Regularidade perante a Justica do Trabalho, comprovada por meio da Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou, na existéncia de débitos
garantidos por penhora suficiente ou com exigibilidade suspensa, por Certiddo Positiva de Débitos Trabalhistas com efeitos de negativa;

12.10.9. Declaragdo de que o licitante ndo emprega menores de 16 de idade, salvo na condigdo de aprendiz, a partir de 14 anos; e que empregados menores de
18 anos de idade n&o realizam trabalho noturno, perigoso ou insalubre (em cumprimento do disposto no inciso XXXIIl do art. 72 da CF/1988).

12.10.10. Os licitantes enquadrados como Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP), que fizerem jus ao tratamento diferenciado previsto na Lei
Complementar n2 123/2006, terdo a oportunidade de regularizar eventuais pendéncias em sua documentag3o fiscal e trabalhista no prazo de 5 (cinco) dias
Uteis, prorrogaveis por igual periodo, apds serem declarados vencedores do certame.

12.11. HABILITACAO ECONOMICO-FINANCEIRO
12.11.1. Certiddo negativa de faléncia ou recuperacgdo judicial expedida pelo distribuidor da sede do licitante.

12.11.2. No caso de certiddo positiva de recuperacdo judicial ou extrajudicial, o licitante devera apresentar a comprovagdo de que o respectivo plano de
recuperacgdo foi acolhido judicialmente, na forma do Art. 58, da Lei n.2 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de inabilitagdo, devendo, ainda, comprovar
todos os demais requisitos de habilitagdo.

12.11.3. Em se tratando de licitante subsididria integral, caso sua empresa controladora esteja em recuperagdo judicial, deverd ser apresentado Termo de
Compromisso no qual a licitante assegure que manterd a capacidade técnica, econémica, financeira e operacional, com vista a assegurar a execugdo do
contrato.

12.11.4. Balango patrimonial, demonstragdo de resultado de exercicio e demais demonstragdes contdbeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, ja exigiveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situagdo financeira da empresa, vedada a sua substituigdo por balancetes ou balangos provisérios,
podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data de apresenta¢do da proposta.

12.11.5. A licitante deve comprovar através do balango patrimonial, demonstracdo do resultado de exercicio e demais demonstragdes contabeis que os indices
de liquidez geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC) maiores que 1 (um), resultantes da aplicagdo das formulas abaixo:

LG = (Ativo Circulante + Realizével a Longo Prazo)

(Passivo Circulante + Passivo Néo Circulante)

5G= (Alivo Total)
(Passivo Circulante + Passivo Nio Circulante)

LC = (Ativo Circulante)

(Passivo Circulanite)

12.11.6. O licitante que apresentar indices econdmicos iguais ou inferiores a 1 (um) em qualquer dos indices de Liquidez Geral, Solvéncia Geral e Liquidez
Corrente devera comprovar que possui patrimoénio liquido equivalente a até 10% (dez por cento) do valor estimado da contratagdo.

12.11.7. Serdo exigidos indices de liquidez corrente e geral, superiores a 1,00 (um), ou seja, para cada um real de divida de curto e longo prazo, a empresa
devera possuir, no minimo, um real de recursos disponiveis na somatdria da mesma fragdo de tempo, ou seja, no curto e no longo prazo, bem como de
solvéncia geral, para expressar o grau de garantia que a empresa dispde de ativos totais para o pagamento do total de suas dividas.

12.11.8. Justificam-se as exigéncias acima mencionadas, inicialmente, em face do permitido no inciso | do art. 69, da Lei n2 14.133/2021: “balango patrimonial,
demonstragdo de resultado de exercicio e demais demonstragdes contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais”.
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12.11.10. Sera admissivel o balango intermedidrio, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social.

12.11.11. Caso o licitante seja uma cooperativa, tais documentos deverdo ser acompanhados da ultima auditoria contdbil-financeira, conforme dispde o artigo
112 da Lei n25.764, de 1971, ou de uma declaragdo, sob as penas da lei, de que tal auditoria ndo foi exigida pelo érgdo fiscalizador.

12.12. QUALIFICACAO TECNICA

12.12.1. Devera ser comprovada a execugdo, pela licitante, de servicos compativeis com o objeto da licitagdo, por intermédio de atestados emitidos por pessoas
juridicas de direito publico ou privado.

12.12.2. Devera ser apresentada a Certiddo comprobatdria de inscrigdo ou registro e regularidade da licitante e dos seus responsdveis técnicos no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia - CREA, da regido a que estiver vinculada.

12.12.3. Cada responsavel técnico s6 podera representar uma Unica empresa, sob pena de inabilitagdo das licitantes.

12.12.4. E necessaria uma declaragdo formal emitida pela licitante de que os equipamentos/veiculos necessarios para a execugdo dos servicos, de que trata o
objeto dessa licitagdo, estardo disponiveis e em perfeitas condigdes de uso quando da contratagdo. Esses equipamentos/veiculos estardo sujeitos a vistoria in
loco pela GOINFRA, por ocasido da contratagdo e sempre que necessario.

12.13. QUALIFICACAO TECNICA PROFISSIONAL

12.13.1. Os servigos deverdo ser acompanhados por profissional de nivel superior detentor de certiddo ou atestado, com experiéncia de execugdo em
pavimentagdo asfaltica, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado, acompanhado de certiddo de acervo técnico (CAT), expedida pelo CREA.

12.13.2. O vinculo com o profissional pode ser comprovado por, pelo menos, uma das trés formas a seguir:

1. Ato constitutivo/contrato social e certiddo do CREA devidamente atualizado, quando se tratar de dirigente sécio e/ou responsavel técnico da empresa
licitante;

2. Carteira de Trabalho e Previdéncia Social (CTPS) ou contrato de prestagdo de servigos;

3. Em se tratando de profissional a contratar, Declaragdo de Disponibilidade do Profissional para a execugdo dos servigos, sendo obrigatdria sua participagdo
na equipe efetiva do servico. Em caso de troca apds a homologagdo da licitagdo, o substituto serd avaliado pela Contratante, devendo possuir
obrigatoriamente experiéncia equivalente ou superior e aprovada pela Diretoria de Manutengdo Viaria da GOINFRA.

12.14. QUALIFICACAO TECNICA OPERACIONAL

12.14.1. A licitante deverd apresentar capacidade técnica operacional demonstrando a execucdo, a qualquer tempo, dos servigos compativeis com o objeto da
licitagdo, de complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior, e anexar comprovagao destes por intermédio de ATESTADOS emitidos por pessoas
juridicas de direito publico ou privado, em nome da empresa LICITANTE, devidamente registrados no CREA.

12.14.2. Para atestados emitidos a partir de 05 de abril de 2023 sera exigida a apresentacdo da respectiva Certiddo de Acervo Operacional — CAO, de acordo
com a Resolugdo 1.137, de 31/03/2021, do CONFEA.

12.14.3. Para os fins do inciso IX, do Art. 18 e do § 12 do Art. 67 da Lei Federal n2 14.133/2021, fica indicado como parcela de maior relevancia técnica (o qual
devera estar indicado e destacado nos referidos atestados): aplicagdo de concreto betuminoso usinado a quente - CBUQ, conforme servigos e quantidades
minimas no Quadro abaixo.

Parcela de maior Relevdncia.

CAPACIDADE TECNICA OPERACIONAL - LOTE 83

ITEM MUNICIPIOS SOLUCAO ADOTADA AREA DE MICRO [M2) APLICACAO CBUQ (M3)
1 AMARALINA CBUQ - 696,35
2 BONOPOLIS CBUQ - 643,59
3 FORMOSO CBUQ - 966,77
4 MONTIVIDIU DO NORTE CBUQ - 652,57
5 MUTUNOPOLIS CBUQ - 412,23
& SANTA TEREZA DE GOIAS MICRO 60.977,54 -
7 TROMBAS CBUQ - 629,49
8 URUACU MICRO 187.955,94 -
QTDE MUN SOLUGAO ADOTADA UND SERVICOS PRESTADOS A SEREM COMPROVADOS
2 MICRO M2 248.933,48 M 124.466,74 M?
6 CBUQ M3 4.001,01 M? 2.000,50 M*

12.14.4. A selegdo dos itens de execugao de servigos de Microrrevestimento Asfaltico a Frio e aplicagdo de concreto betuminoso usinado a quente - CBUQ, da
parcela de maior relevancia, justifica-se pois a sua execugdo é essencial para o sucesso do projeto. Assim, sua escolha como itens de parcela de maior relevancia
permite avaliar com maior precisdo a capacidade da licitante quanto a execugdo do objeto principal.

12.14.5. Serd admitido o somatdrio de quantitativos de atestados para a comprovagdo da exigéncia minima estabelecida no quadro acima.

12.14.6. A licitante deverd comprovar a qualificagdo técnica operacional correspondente a somatéria da quantidade minima da parcela de maior relevancia
exigida.

12.15. SUBCONTRATACAO E PARTICIPACAO

12.15.1. N3o serd admitida a subcontratagdo do objeto contratual, sendo esta vedagdo tecnicamente justificada pelas particularidades da contratagdo e pela
necessidade de garantir o pleno cumprimento das obrigacGes contratuais com qualidade, responsabilidade e rastreabilidade.

12.15.2. A vedagdo a subcontratagdo fundamenta-se nos seguintes pontos:
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1. Ndo poderad ser feita a subcontratagdo do objeto, dada a exigéncia de proficiéncia e eficacia na condugdo do servico, aliada a natureza comum e de
execucdo simples deste, tornando dispensavel qualquer forma de terceirizagdo.

2. A execugdo direta dos servigos é condigdo essencial para assegurar o atendimento as especificagdes técnicas do projeto, evitar perdas de controle sobre
prazos e métodos construtivos e garantir a uniformidade da obra.

3. Alinclusdo de terceiros ndo previstos na contratagdo pode comprometer o controle sobre a cadeia de execugdo, dificultando a gestdo e a responsabilizagdo
por eventuais falhas técnicas, estruturais ou de seguranca.

4. O érgdo atualmente conta com estrutura reduzida de fiscalizagdo, o que inviabiliza a atuagdo efetiva em situagdes de fracionamento ou pulverizagdo da
execug¢do contratual. A subcontratacdo, neste contexto, agravaria as dificuldades de monitoramento, acompanhamento e afericdo de conformidade,
comprometendo a efetividade da gestdo contratual.

12.15.3. Conforme dispde o art. 137, inciso |, da Lei n® 14.133/2021, a subcontrata¢do n3o autorizada constitui motivo para extingdo do contrato, por configurar
descumprimento de clausula contratual. Tal infragdo podera ensejar a aplicagdo de sangdes administrativas, inclusive impedimento de licitar e contratar com a
Administragdo Publica.

12.15.4. Assim, a vedagdo a subcontratagdo se impde como medida indispensavel para assegurar a qualidade da execugdo, a confiabilidade da contratada e a
efetiva fiscalizagdo dos servigos, em consonancia com o interesse publico e os principios que regem a contratagao publica.

12.16. QUANTO A PARTICIPACAO DE CONSORCIOS

12.16.1. A vedacdo encontra respaldo no art. 15 da Lei n2 14.133/2021, que permite restringir a participa¢do de consdrcios desde que haja justificativa técnica
devidamente fundamentada no processo licitatério:

“Art. 15. Salvo vedagdo devidamente justificada no processo licitatdrio, pessoa juridica poderd participar de licitagéio em consorcio [...].”
12.16.2. Trata-se de justificativa acerca da vedagdo a participagdo no presente procedimento licitatério de empresas associadas na modalidade consorcio.

12.16.3. A Conservagdo de pavimentos asfalticos em vias urbanas demanda procedimento simples, como espalhamento do asfalto utilizando-se, apenas um
equipamento, que é a usina movel ou vibro acabadora; e a liberagdo rapida do transito. Diferente, portanto, do processo de construgdo de uma rodovia, que
requer estudos, planejamento e organizagdo, envolvendo equipes multidisciplinares, equipamentos pesados e pode contar com inumeras fases, a depender do
escopo do projeto que foi escolhido e aprovado para implantagdo daquela rodovia. Para melhor entendimento do processo executivo de uma rodovia com
pavimento flexivel, podemos resumir pelas seguintes etapas construtivas, nesta ordem:

1. Subleito;

2. Regularizagao;

3. Reforgo do Subleito;
4. Sub-base;

5. Base;

6. Revestimento.

12.16.4. Pelo fato do servigo de Microrrevestimento Asfaltico a Frio e CBUQ ser uma melhoria da Ultima camada executiva de um pavimento, tratando-se de um
servigo de Unica etapa e de simples realizagdo, serd empregada somente uma frente de servigo para execugdo do objeto, por municipio, ndo se justificando,
deste modo, a participagdo de empresas em consorcio.

12.16.5. Diante da baixa complexidade técnica do objeto, da execugdo concentrada por frente Unica de servigo por municipio e da estrutura de fiscalizagdo da
Administragdo, ndo se vislumbra a necessidade de estrutura consorciada para a execugdo do objeto, sendo suficiente a atuagdo de uma Unica empresa
individualmente responsavel pelo cumprimento das obrigagGes contratuais.

12.17. AVALIAGAO DO LOCAL DE EXECUGCAO

12.17.1. Para o correto dimensionamento e a elaboragdo de sua proposta, o licitante devera realizar vistoria no trecho do empreendimento, para o qual ndo
sera necessaria a presenga de um servidor da GOINFRA na visita.

12.17.2. O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia Util seguinte ao da publicagdo do Edital, estendendo-se até o dia Util anterior a data prevista para a abertura da
sessdo publica.

12.17.3. Todas as empresas, mesmo aquelas que ndo desejarem realizar a visita técnica, deverdo apresentar declaragdo de que tém pleno conhecimento das
condigBes do local onde serdo realizados os servigos e das informagdes técnicas necessarias a elaboragdo de sua proposta, a qual sera juntada a Documentagdo
de Habilitagdo, nos termos do inciso IV do art. 63 da Lei 14.133/2021.

12.17.4. A ndo realizagdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegacdes de desconhecimento da regido do empreendimento, duvidas ou esquecimentos
de quaisquer detalhes relevantes para a elaboragdo da proposta e para a execugdo dos servigos a serem contratados, devendo a licitante vencedora assumir os
onus dos servigos decorrentes da ndo realizagdo da vistoria.

13. Anexos do Termo de Referéncia

13.1. Caderno de Orientagdes Gerais Programa Goids em Movimento — Eixo Municipios - SISLOG n? 287123;

13.2. Relatdrio Fotografico dos Municipios - SISLOG n2 287130;

13.3. Mapa lluminado dos Municipios - SISLOG n? 287128;

13.4. Levantamento de Quantitativo e Declaragdes dos Municipios - SISLOG n2 287127;
13.6. Cronograma Consolidado - Lote 83 - SISLOG n2 287143;

13.7. ART de Levantamento dos Municipios - SISLOG n? 287132;

13.8. ART's de Orgamento - SISLOG n2 289197;

13.9. Aditivo de Convénio e Plano de Trabalho dos Municipios - SISLOG n2 287140;
13.10. Declaragdo de Inexigibilidade de Licenga Ambiental - SISLOG n2 287134;

13.11. Orcamento Consolidado - Lote 83 - SISLOG n? 287138;
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13.13. Matriz de Risco - SISLOG n2 287136;

13.14. ART de Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referéncia - SISLOG n2 289197.

14. Assinatura

14.1. O presente Termo de Referéncia foi elaborado em consondncia com as normas pertinentes e revisado pelas dreas competentes. Com isso, aprovo o Termo
de Referéncia.

Victor Santos Silva
Gerente de Melhoramentos Rodoviarios

Fabio Louzada
Diretor (Diretoria de Manutengao)

GOIANIA, aos 17 dias do més de dezembro de 2025.
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Jel! inl' Documento assinado eletronicamente por FABIO LOUZADA BATISTA, Diretor, em 17/12/2025, as 13:03, conforme art. 2°, § 2°, III, "b", da Lei

assinatura
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17.039/2010 e art. 3°B, I, do Decreto n° 8.808/2016.

. A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?
s acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o cédigo verificador 84072430 ¢ o cddigo CRC 9916B7BC.
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