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GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS

Andlise da Proposta de Prego - 12 Analise - 12 Colocada - Solicitagdo de Diligéncia

1. Trata-se da Concorréncia Eletrénica n? 151/ 2025, Contratacdo n2 116920, processo (202500005031685), cujo objeto consiste na contratacdo de empresa especializada para execuc¢do da obra
de Recuperagido e Reabilitagdo da Obra de Arte Especial sobre o Rio Paranaiba, na Rodovia GO-139, trecho: Corumbaiba - divisa GO/MG, denominada ponte Quincas Mariano, extensdo 1.153 metros,

neste Estado.

Em atendimento a solicitagdo de analise (317367), a equipe técnica da Diretoria de Obras Rodoviarias conduziu uma verificagdo abrangente dos documentos apresentados da proposta de prego

2.
(317366) apresentada pela empresa TRENA TERRAPLENAGEM E CONSTRUCOES, e foram identificadas algumas inconsisténcias, conforme detalhado no quadro abaixo:
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Material Fornecido pela Licitante

Item Descrigdo Avaliacao
01 | Orgamento sintético em formato editavel. Desconforme
Orgcamento analitico (composigdes unitarias), em formato editavel, contendo
02 - . . Desconforme
coeficientes, produtividades e valores dos insumos.
Carta de apresentagdo da proposta, com validade minima de 90 dias a partir
03 Desconforme
da data de abertura do certame.
04 | Composigao do BDI para servigos e, se aplicavel, para insumos. Desconforme
05 Cotagdes atualizadas dos principais insumos, conforme PORTARIA N° 121, N30 A tad
DE 06 DE JUNHO DE 2025 St
Orcamento Analitico nos produtos da CurvaAe B
Item Descrigdo Avaliacao
Analisar custos do equipamento: valor da hora produtiva e improdutiva, e
06 ) ) Desconforme
parcelas do custo final conforme portaria.
07 | Conferir valores adotados para equivaléncia salarial da mao de obra. Desconforme
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Confirmar correta aplicagdo dos encargos sociais conforme legislacdo

08 vigente. Desconforme
Fonte: Equipe Técnica da Diretoria de Obras Rodoviarias.
3. No grupo Material Fornecido pela Licitante:
3.1 Item 01: Verifica-se que a licitante apresentou o orgamento sintético, contudo nado foi indicado o valor do BDI aplicado individualmente em cada item, impossibilitando a verificagcdo detalhada

dos precos e reduzindo a transparéncia da proposta apresentada.

3.1.1 Dessa forma, solicita-se que a licitante acrescente o valor do BDI por item, a fim de assegurar a transparéncia e a rastreabilidade dos valores.

3.2 Item 02: Verifica-se a existéncia de divergéncia de valores na composi¢do do servico PRO-657836820 — Troca de aparelho de apoio com uso de treligas para levantamento, incluindo apoio
nautico, uma vez que a atividade auxiliar NEOPRENE apresenta determinado valor na composi¢do do referido servigo, porém, ao consultar a composicdo especifica do item NEOPRENE, identifica-se

valor distinto.

3.2.1 Dessa forma, solicita-se que a licitante esclarega a divergéncia identificada, apresentando a composi¢cao correta e compativel, bem como realizando, se necessdrio, os ajustes pertinentes, a
fim de garantir a consisténcia dos valores apresentados e possibilitar a adequada andlise da proposta.

33 Item 03: Verifica-se que a licitante apresentou a informacdo referente ao prazo de validade, porém o documento enviado ndo esta identificado expressamente como “Carta de Apresentagdo ”,
0 que pode gerar duvida quanto ao atendimento integral do item.

3.3.1 Dessaforma, solicita-se que a licitante apresente a carta de apresentag¢ao da proposta, com a devida nomenclatura, conforme previsto no edital.
3.4 Item 04: Verificou-se que os percentuais adotados pela licitante na composigdo do BDI, especialmente nas parcelas que o integram, foram apresentados com valores inferiores aos percentuais
de referéncia considerados no orgamento. Diante disso, solicita-se a apresentacdo de justificativa técnica e econémica que demonstre a compatibilidade e a exequibilidade dos percentuais praticados,

bem como a viabilidade de execugdo integral do objeto nas condi¢des ofertadas.

3.5 Item 05: Verificou-se que a licitante aplicou desconto linear sobre os materiais constantes na planilha apresentada, sem a devida comprovacgdo por meio de cotagdes que justifiquem os valores
informados.

3.5.1 Dessaforma, solicita-se que sejam apresentadas as cotagées dos materiais:

MATERIAIS DA CURVA AB
Valor Valor Y
Item Caodigo Descrigao Unid Unitario Unitario °
Desconto
EMPRESA GOINFRA
01 M0682 ACO EM PERFIS ASTM A36 Kg RS RS -20,00%
7,26 9,07 '
02 11010 COMPENSADO PLASTIFICADO - 17 mm m2 RS RS -20,00%
51,41 64,26 '
R$ R$
- K -20,009
03 10069 ACO CA-50 g 5,38 6.73 %o
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R$ R$
4 11001 APARELHO DE NEOPRENE FRETAD -2 9

0 00 ) ) e} dm3 91,63 114,54 0,00%

05 10102 CORDOALHA CP-190 RB Kg RS RS -20,00%
10,25 12,81 '

06 10116 ANCORAGEM P/ CABO 12V D=5/8" - MAC (CONJUNTO) un RS RS -20,00%
996,70 1.245,88 '

07 10010 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 Kg RS RS -10,00%
0,59 0,65 '

08 M2590 TIRANTE DE BARRA DE ACO - TENSAO DE ESCOAMENTO = 700 MPA, TENSAO DE m R$ R$ -20,00%

RUPTURA = 800 MPAE D = 36 MM 82,54 103,17
Fonte: Equipe Técnica da Diretoria de Obras Rodoviarias.
4, No grupo Orgamento Analitico nos produtos da Curva A e B:

4.1 Item 06: Verifica-se que a licitante apresentou os valores referentes aos equipamentos, porém nao apresentou o detalhamento das parcelas e a meméria de célculo utilizadas para obtencao
dos custos hordrios produtivo e improdutivo, conforme metodologia prevista na PORTARIA N2 121, DE 06 DE JUNHO DE 2025.

4.1.1 Dessa forma, solicita-se que a licitante apresente a memdria de calculo completa dos equipamentos, com o devido demonstrativo das parcelas componentes, de modo a possibilitar a
verificagdo da compatibilidade técnica e econdmica dos valores propostos.

4.1.2 Ressalta-se que, havendo alteragdo no valor do combustivel considerado na composicao, devera ser apresentada a respectiva cotagdo que comprove o valor adotado.

4.1.3 Ademais, verifica-se que a licitante aplicou desconto linear sobre os custos horarios produtivo e improdutivo, razdo pela qual solicita-se que sejam prestados esclarecimentos quanto a
metodologia adotada na formacdo dos precos e aplicacdo do desconto, conforme as especificidades e custos de cada item.

DOS (A)EQUIPAMENTOS DA CURVA AB
Valor Unitario EMPRESA | Valor Unitario GOINFRA % %
ltem | Codigo Descrigdo Valor Hora | Valor Hora | Valor Hora | Valor Hora De:;:o:to D::c:)n;o
Produtiva | Improdutiva | Produtiva | Improdutiva ° pro
R$ R$ R$ R$
1 1 ERICA 180 | -7,88% -7,88%
0 30185 | GERICA 180 1,40 0,95 1,52 1,03 ° °
02 E9788 MISTURADOR DE ARGAMASSA COM R$ R$ R$ R$ 7.88% 7.88%
CAPACIDADE DE 0,250 M2 - 3,70 KW 34,67 29,28 37,64 31,78
EQUIPAMENTO PARA SOLDA E CORTE COM R$ R$ R$ R$
E9662 -7,88% -7,88%
03 9662 | OXIACETILENO 0,47 0,26 0,51 0,28 ° °
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R$ R$ R$ R$
4 1 RUPO GERADOR 23 kVA -7,889 -7,889
0 30195 | GRUPO G OR 23 2582 5,20 28,08 5,64 ,88% ,88%
05 Eos47 | MAQUINA DE SOLDA ELETRICA R$ R$ R$ R$ e e
TRANSFORMADORA 250 A - 9,20 KW 0,18 0,10 0,20 0,11
_ R$ R$ R$ R$
1062 | CAMINHAO MUNCK (GUINDAUT -7,889 -7,889
06 31062 | C O MUNCK (GU uTo) 288,79 107,70 313,49 116,91 88% 88%
07 30042 | GRUPO GERADOR 40 kVA N R$ R$ RS -7,88% -7,88%
40,24 5,54 43,68 6,01
R$ R$ R$ R$
47 | SERRA CIRCULAR 12" COM BANCADA -7,889 -7,889
08 300 S CIRCU co c 28.15 2784 3056 3022 ,88% ,88%
09 30140 | BOMBA PARA INJECAO DE NATA DE CIMENTO RS R$ R$ RS -7,88% -7,88%
5,09 2,97 5,52 3,22
10 30145 | CONJUNTO BOMBA E MACACO HIDRAULICO R$ R$ R$ R$ 15,00% 6,04%
PARA PROTENCAO 51,36 51,36 60,42 54,66
EMBARCAGCAO DE TRANSPORTE DE PESSOALE | R$ R$ R$ R$
11 E9601 ! -7,889 -7,889
APOIO LOGISTICO - 130 KW 331,22 43,87 359,55 47,62 % %
12 | 9605 | MULTIPROBOSITO GOM GUNDASTE RS | RS RS | RS P -
. 370,86 145,14 402,58 157,55 SE7 SE7
HIDRAULICO DE 74 KN.M - 165 KW
R$ R$ R$ R$
1 101 INCHO / TALHA MANUAL - 3 T -7,889 -7,889
3 31013 | GUINCHO / UAL-3 0.60 041 0.65 0.45 ,88% ,88%
1 Eo7g4 | PLATAFORMAAUTOPROPELIDA COMALCANCE | RS R$ R$ R$ e e
DE 12 M COM CAPACIDADE DE 700 KG - 24 KW | 133,91 76,23 145,36 82,75
15 Eoges | CAVALO MECANICO COM SEMIRREBOQUE COM | R$ R$ R$ R$ 7.88% 7.88%
CAPACIDADE DE 22 T - 240 KW 370,60 102,05 402,30 110,78
GUINDASTE MOVEL SOBRE PNEUS COM 2 RS RS RS RS
A - U 0, U 0,
16 E9785 El;os COM CAPACIDADE MAXIMA DE 55 T - 186 40451 205,62 43911 223,43 7,88% 7,88%
TRELICA LANCADEIRA COM CAPACIDADE DE RS RS RS RS
- . ) K 0 _ 0
17 E9078 1c1/s(\)RKGV/\7 DE 100 A 120 T E VAO MAXIMO DE 45 M 236,17 182,04 256,37 167,61 7,88% 7,88%
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Fonte: Equipe Técnica da Diretoria de Obras Rodoviarias.
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4.2 Item 07 e 08: A licitante ndo apresentou o percentual de encargos sociais adotado, nem informou a equivaléncia salarial, ndo constando tais dados nas composi¢des dos servicos. Dessa forma,
torna-se necessaria a inclusdo dessas informagGes para assegurar a transparéncia e viabilizar a adequada verificagdo dos valores considerados. Solicita-se a devida corregdo.

5. Portanto, constatou-se que a proposta apresentada possui algumas incompatibilidades com os padrdes exigidos pela Diretoria de Obras Rodovidrias.

6. Diante dos fatos apresentados e com base na analise realizada, esta Diretoria conclui que a proposta da empresa TRENA TERRAPLENAGEM E CONSTRUCOES, devera ser objeto de DILIGENCIA,
com o objetivo de esclarecer os questionamentos mencionados anteriormente.

Licitante Valor GOINFRA Valor Licitante Desconto Resultado Motivo

Incompatibilidades com os padrdes
18,01% DILIGENCIA exigidos e indicios de inexequibilidade da
proposta.

ITRENA TERRAPLENAGEM E
ICONSTRUCOES RS 27.375.314,11 |RS 22.444.961,83

7. Ressalta-se que, ao responder a diligéncia solicitada pela Diretoria de Obras Rodovidrias, com o objetivo de esclarecer os questionamentos levantados, a licitante devera encaminhar uma
nova documentagdo da proposta comercial, contendo todos os arquivos necessarios, em formatos editaveis e ndo editaveis, devidamente corrigidos, com as respectivas justificativas e os devidos
apontamentos. O objetivo é que este material esteja completo e pronto para dar continuidade ao rito licitatério, caso a proposta comercial seja aprovada.

A Geréncia de Licitagdo para prosseguimento.

REGINALDO ROSA DA PAIXAO

Diretor de Obras Rodoviarias
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