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CONTRATO N2 numeroSequencial/2026 - GOINFRA
NUMERO DO PROCESSO - SISLOG 118492

NUMERO DO PROCESSO - SEI 20260000500413

Contrato que entre si celebram, a GOINFRA - AGENCIA
GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES, e a empresa
[empresaVencedora], para elaboragdo dos projetos basico e
executivo, bem como a execugdo dos servigos de Duplicagao
de Rodovia GO-330, trecho: Trevo de Goiandira / Ponte
sobre o Rio Verissimo, com extensdo de 18,6 km, neste
Estado.

CONTRATANTE: AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES ? GOINFRA autarquia estadual criada pela Lei n.2 13.550, de 11 de novembro de 1999,
jurisdicionada a Secretaria de Estado da Infraestrutura - SEINFRA, por forga da Lei estadual n.2 21.792, de 16 de fevereiro de 2023 e do Decreto Estadual n.2 10.218
de 16 de fevereiro de 2023, inscrita no CNPJ sob o n.2 03.520.933/0001-06, com sede na Av. Governador José Ludovico de Almeida n.2 20, esq. ¢/ BR-153, km 3,5,
Conjunto Caigara, Goiania-Goias, representado por seu Presidente, PEDRO HENRIQUE RAMOS SALES, brasileiro, casado, CPF n2 *** 080.231-**, assessorado pelo
Diretor de Obras Rodovidrias, REGINALDO ROSA DA PAIXAO, brasileiro, inscrito no CPF sob o n2 **.681.701-**, residente e domiciliado em Goiania?GO

CONTRATADA: [empresaContratadal, inscrita sob o CNPJ/CPF n2 [cnpjContratada)], com sede no(a) [enderecoContratada], neste ato representada na forma de seus
estatutos pelo(a) Sr(a). [representanteContratada], CPF n2 xxxxx, com enderego xxxx.

LEGISLAGCAO APLICAVEL

O presente contrato decorre da Concorréncia n°. xx/ 2026-GOINFRA, devidamente homologada em / / , regido pela Lei federal n2 14.133, de 01 de
abril de 2021 suas alteragGes posteriores, especialmente, nos casos omissos, pelo Decreto Estadual n? 10.359, de 11 de dezembro de 2023, e demais normas
regulamentares aplicaveis, conforme clausulas e condi¢8es seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente contrato tem por objeto a elaboragdo dos projetos basico e executivo, bem como a execugdo dos servigos de Duplicacdo de Rodovia GO-330, trecho:
Trevo de Goiandira / Ponte sobre o Rio Verissimo, com extensio de 18,6 km, neste Estado, vinculado as condi¢des e especificacbes estabelecidas no edital, termo
de referéncia, seus anexos e proposta da CONTRATADA, independente de transcrigdo e conforme as cldusulas e condi¢des abaixo relacionadas.

CLAUSULA SEGUNDA - DO PREGO, NATUREZA CONTRATUAL E REGIME DE EXECUCAO

2.1. O valor total do presente contrato conforme a Proposta Comercial da CONTRATADA é de [valorTotalContratado].

2.1.1. No valor acima est&o incluidas todas as despesas ordindrias diretas e indiretas decorrentes da execu¢do do objeto, inclusive tributos e/ou impostos,
encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administragdo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento
integral do objeto da contratagdo.

2.2. Os servigos constantes deste contratagdo por escopo, de natureza ndo continuada, que deverdo ser executados sob o regime de Contratagao Integrada, sdo
aqueles especificados no Termo de referéncia, anteprojetos, Orgamento, Composicdo de Custos e Cronograma Fisico-Financeiro, partes integrantes deste Contrato.

CLAUSULA TERCEIRA - DAS CONDICOES DE PAGAMENTO E REAJUSTE

3.1. Apds a homologagdo da licitagdo sera emitida Nota de Empenho e Contrato a favor da Adjudicataria, que apds a realizagdo da obra/servigo, conforme
estabelecido no Projeto Executivo, devera protocolizar para ser atestada pelo gestor do contrato da GOINFRA as Notas Fiscais/Faturas correspondentes.

3.1.1. A CONTRATANTE pagard a CONTRATADA, por meio do SIOFNET, através de depdsito em conta-corrente bancéria, observada a ordem cronoldgica de
apresentagdo das faturas aptas ao pagamento, o valor dos servigos executados, baseado em medigdes mensais, sendo que as faturas/notas fiscais deverdo ser
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apresentadas com os documentos abaixo relacionados:
3.1.2. Relatdrio de Medigdo emitido pela Fiscalizagdo da CONTRATANTE;
3.1.3. Prova de regularidade relativa a Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS);
3.1.4. Prova de regularidade com a Fazenda Federal (Divida Ativa da Unido e Receita Federal), Estadual e Municipal do domicilio da CONTRATADA;

3.1.4.1. As empresas sediadas fora do Territério Goiano deverdo apresentar, juntamente com a certiddo de regularidade do seu Estado de origem, a
certiddo de regularidade para com a Fazenda Publica do Estado de Goias.

3.1.5. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentagdo da Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas
(CNDT).

3.1.6.Guia de recolhimento do ISS quitada relativa a fatura, devidamente homologada pela Secretaria de Finangas do(s) municipio(s) onde se realizara a obra,
exceto para o municipio de Goiania, que sera recolhida pela Contratante.

a. O recolhimento do ISS deve ser realizado sobre o valor total da nota fiscal, sem qualquer desconto na base de cdlculo, respeitando o entendimento do
Superior Tribunal de Justica (REsp 1.916.376/RS), mesmo que o cddigo tributdrio municipal contenha disposicdo em contrario.

b. Caso a retengdo do ISS apresentada pela contratada tenha sido feita com desconto na base de célculo, o gestor do contrato calculard a diferenga entre o
valor do ISS sem desconto e o ISS efetivamente recolhido pela contratada, descontando o valor desta diferenga em forma de glosa na medicdo.

c. A guia de que trata este item devera identificar o nimero da nota fiscal a que o recolhimento se refere.

d. Os municipios onde os servigos sdo executados deverdo ser informados na Nota Fiscal, bem como o percentual do servigo executado em cada um, de
acordo com relatério emitido pelo fiscal da obra

3.1.7. Cdpia do GFIP — Guia de recolhimento do FGTS e Informagdes a Previdéncia Social, referente ao periodo da medigao;

3.1.7.1. A Declaragdo de Débitos e Créditos Tributdrios Federais Previdencidrios (DCTFWeb) substitui a GFIP como instrumento de confissdo de divida e de
constituigdo do crédito previdenciario.

3.1.8. Cdpia da GPS — Guia da Previdéncia Social, devidamente recolhida e respectiva folha de pagamento, referentes ao periodo da medigdo.
3.1.8.1. A GPS pode ser substituida pelo DARF quitado, em consonancia com a DCTFWeb.
3.1.8.2. No caso da DCTFWeb resultar em saldo devedor "zero" no periodo da medigdo, ndo ha apresentagdo de DARF.

3.1.9. Cépia das AnotagBes de Responsabilidade Técnica (ART's) referentes aos servigos contratados.

3.2. O pagamento estara condicionado, ainda, a apresentagdo da(s) Nota(s) Fiscal(is) atestadas por funcionario designado. Portanto, a CONTRATADA devera
apresentar mensalmente, junto a(s) nota(s) fiscal(is) dos servigcos prestados, os seguintes documentos, relativos aos empregados utilizados na execugéo do objeto:

3.2.1. Cdpia da folha de pagamento;
3.2.2. Cdpia autenticada das guias de recolhimento do INSS e do FGTS individualizadas aos empregados utilizados na prestagdo dos servigos;
3.2.3. Cdpia do pagamento das verbas rescisérias, no caso de empregados demitidos.

3.3. Os pagamentos serdo efetuados até o 302 (trigésimo) dia apds a data de apresentagdo da fatura, considerando-se esta data como limite de vencimento da
obrigagdo.

3.3.1. Ocorrendo atraso no pagamento em que o contratado ndo tenha de alguma forma concorrido para a mora, os valores devidos ao contratado serdo
atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizagdo, mediante aplicagdo do indice de corre¢do monetaria.
Os encargos moratérios pelo atraso no pagamento serdo calculados pela seguinte férmula:

EM=NxVpx(l/365)
Onde:
EM = Encargos moratdrios a serem pagos pelo atraso de pagamento;
N = Numeros de dias em atraso, contados da data limite fixada para pagamento e a data do efetivo pagamento;
Vp = Valor da parcela em atraso;
I = IPCA anual acumulado (indice de Precos ao Consumidor Ampliado do IBGE)/100.
3.4. Para efetivagdo do pagamento sera exigida a comprovagdo de regularidade juridica, fiscal e trabalhista.

3.5. Para efeito de pagamento, no caso de subcontratagdo, deverdo ser apresentadas os documentos de regularidade fiscal e trabalhista listados da empresa
subcontratada.

3.6. Na ocorréncia de rejei¢do da Nota Fiscal, motivada por erro ou incorregdes, o prazo para pagamento estipulado no item 3.3 acima, passara a ser contado a
partir da data da sua reapresentagdo.

3.7. Nenhum pagamento sera efetuado a Contratada enquanto perdurar pendéncia em relagdo a entrega correspondente ou em virtude de penalidade, ou
inadimpléncia.

3.8. A contratada deverd apresentar, sempre que a Administragdo o requerer, a relagdo de todos os sécios que compdem seu quadro social.

3.9. O Imposto de Renda retido na fonte (IRRF) devido pela CONTRATADA, em razdo dos valores recebidos decorrente da presente contratagdo, sera retido pela
CONTRATANTE e destinado ao Estado de Goias.

Do reajuste:

3.10. Durante a vigéncia do contrato, as parcelas do cronograma fisico-financeiro que, no momento de sua efetiva execugdo, ultrapassarem o periodo de 01 (um)
ano, contado da data base da tabela que deu origem ao orcamento, serdo reajustadas conforme a variagdo dos indices de obras e servigos rodovidrios —
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Terraplenagem, Pavimentagdo, Drenagem, Sinalizagdo Horizontal, Sinalizacdo Vertical, Conservacdo e Ligantes Betuminosos, bem como do indice de Obras
Rodoviarias — Consultoria (Supervisdo e Projetos), todos divulgados pela Fundagdo Getulio Vargas.

3.11. Os precos unitarios serdo calculados através da seguinte féormula:
M =V (I/lo), onde:
M - Valor reajustado das parcelas remanescentes.
V - Valor inicial das parcelas remanescentes.
I - Indice referente ao més que completa a periodicidade de um ano em relagdo a data base da tabela que deu origem ao orcamento.
lo - indice referente ao més da data base correspondente a data base da tabela que deu origem ao orcamento.

3.12. Havendo atraso ou antecipagdo na execugdo dos servicos ou fornecimento, relativamente a previsdo do respectivo cronograma, que decorra da
responsabilidade ou iniciativa do contratado, o reajustamento obedecerd as condigdes seguintes:

3.12.1. quando houver atraso, sem prejuizo da aplicacdo das sang¢bes contratuais devidas pela mora:
3.12.1.1. aumentando os pregos, prevalecerdo os indices vigentes na data em que deveria ter sido cumprida a obrigagdo; e
3.12.1.2. diminuindo os pregos, prevalecerdo os indices vigentes na data do efetivo cumprimento da obrigagdo.

3.12.2. quando houver antecipagdo, prevalecerao os indices vigentes na data do efetivo cumprimento da obrigagdo.

3.13. Na hipotese de atraso na execugdo do contrato por culpa da administragdo, prevalecerdo os indices vigentes neste periodo, se os pre¢os aumentarem, ou
serdo aplicados os indices correspondentes ao inicio do respectivo periodo, se os precos diminuirem.

3.14. N3o é possivel a concessdo de reajuste para periodo inferior a 12 (doze) meses.
3.15. Os primeiros 12 (doze) meses desde a data do orgamento de referéncia possuem valor imutavel.

i. somente apo6s 12 (doze) meses a parti r da data do orcamento, nos termos do Art. 25, §79, da NLLC, éque poderd ser concedido reajuste, e assim
sucessivamente a cada 12 (doze) meses.

3.16. O pedido de reajuste devera ser formalizado pela contratada, apds o periodo minimo de 12 (doze) meses, mediante requerimento dirigido a Administragdo,
acompanhado da memdria de célculo, planilha de atualizagdo de valores e comprovante oficial do indice utilizado.

3.17. O reajuste de pregos tem por objetivo manter o equilibrio econémico-financeiro do contrato, assegurando os interesses da contratada e da Administragdo
Publica, com a devida observancia da legislagdo vigente e das condigBes contratuais estabelecidas.

3.18. Concluida a instrugdo do requerimento de reequilibrio econémico-financeiro, a CONTRATANTE tera o prazo de 30 (trinta) dias para decidir, admitida a
prorrogagdo motivada por igual periodo.

CLAUSULA QUARTA - FONTE DE RECURSOS
4.1. A despesia decorrente deste contrato tem como fonte: 15000100 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMI:OSTOS - RECEITAS ORDINARIAS, 15010100 - OUTROS
RECURSOS NAO VINCULADOS - RECEITAS ORDINARIAS E DRE e 17520125 - RECURSOS VINCULADOS AO TRANSITO;

4.1.1. Cédigo Natureza da Despesa: 547;

4.1.2. Natureza da Despesa: 4.4.90.51.16 - Transportes;

4.1.3. Programa: 1055 Acdo: 3317;

4.2. Programagdo de Execugdo Orcamentdria e Financeira:

DESCRICAO cODIGO DENOMINAGAO
Unidade Agéncia Goiana de Insfraestrutura e
L 4361
orgamentaria Transportes
Fungdo 26 Transporte
Subfungio 782 Transporte Rodovidrio
Programa 1055 Rotas da Produgdo
Acio 3317 Pavimentac¢do de Bodowas - Goias
em Movimento
Grupo 04 Investimentos
de despesa
Outros Recursos ndo vinculados -
Fonte 150100100

receitas Ordindrias e DRE

Modalidade de

. 90 AplicagGes Diretas
aplicagdo

4.3. A despesa deste contrato correrd por conta da dotagdo orgamentaria n.2 2026.4361.26.782.1055.3292.04, elemento de despesa n.2 4.4.90.51.16, tendo sido
empenhado, conforme Nota de Empenho n.2 ,de __/ /2025 ( )

CLAUSULA QUINTA - DO PRAZO DE EXECUGAO E VIGENCIA DO CONTRATO
5.1. O prazo de execugdo do objeto seguira o Cronograma Fisico-Financeiro e devera ser contado a partir da emissdo da ordem de servigo sendo:

https://sei.go.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=1889832&id_documento=91411477&infra_hash=c27db3fb2a4b3... 3/15



03/03/2026, 09:14 SEI/GOVERNADORIA - 87007926 - Minuta de Contrato

a. 6 (seis) meses corridos para a elaboragdo do projeto executivo da obra;
b. 22 (vinte e dois) meses corridos para a execugdo da obra.

5.2. O prazo de vigéncia contratual sera de 24 (vinte e quatro) meses corridos, contados a partir do primeiro dia util seguinte ao da disponibiliza¢gdo do contrato
no Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP) e em conformidade com o cronograma fisico-financeiro.

5.3. Considerando que o objeto contratado é de natureza ndo continua, ou seja, por escopo final definido, a vigéncia do contrato é prorrogavel nos termos do art.
111 da Lei Federal 14.133/2021.

5.4. Na contratagdo que previr a conclusdo de escopo predefinido, o prazo de vigéncia serd automaticamente prorrogado quando seu objeto ndo for concluido no
periodo firmado no contrato.

5.5. Quando a ndo conclusdo decorrer de culpa do contratado:

1. O contratado sera constituido em mora, aplicaveis a ele as respectivas san¢Ges administrativas;
2. A Administragdo podera optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas admitidas em lei para a continuidade da execugdo contratual.

5.6. A prorrogacdo de contrato devera ser promovida mediante celebragdo de termo aditivo.

5.7. O contrato ndo podera ser prorrogado quando o CONTRATADO tiver sido penalizado nas sangdes de declaragdo de inidoneidade ou impedimento de licitar e
contratar com poder publico, observadas as abrangéncias de aplicagdo.

CLAUSULA SEXTA - DAS GARANTIAS DO CONTRATO, DA MANUTENGAO E ADICIONAL

6.1. A Contratada, no prazo de 10 (dez) dias apds a assinatura do Termo de Contrato, prestara garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do
Contrato, que sera liberada conforme as condicdes previstas, conforme disposto no art. 98, da Lei n.2 14.133/2021, desde que cumpridas as obrigagdes contratuais.

6.1.1. Caso a Contratada ndo apresente comprovante de prestacdo da garantia em até 10 (dez) dias apds assinatura do contrato, sera aplicada multa de
0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato, por dia de atraso, até o maximo de 5% (cinco por cento).

6.1.2. No caso de seguro garantia, a aplicagdo da multa descrita do item 6.1.1 ocorrera apds 30 dias da data da homologagdo da licitagdo.

6.1.3. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragdo a promover a rescisdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular
de suas clausulas, conforme dispdem os incisos | e I, do art. 137, da Lei n? 14.133 de 2021.

6.1.4. E de responsabilidade da Contratada realizar a comunicagdo a Contratante contendo a comprovacdo da prestacdo das garantias exigidas.
6.2. Cabera ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

6.2.1. Caugdo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de
custoédia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;

6.2.1.1. No caso de garantia em dinheiro, 0 montante devera ser depositado em conta a ser indicada pela tesouraria da GOINFRA.

6.2.1.2. Os Titulos da Divida Publica serdo admitidos desde que emitidos pelo Tesouro Nacional e custodiados na CETIP - Central de Custddia e
Liquidagdo Financeira de Titulos, sob a fiscalizagdo do Banco Central do Brasil, ou junto a instituicdes financeiras, sob as regras do SELIC - Sistema
Especial de Liquidez e Custéddia de Titulos Publicos Federais. Devem, ainda, ser revestidos de liquidez livremente negociados no mercado de valores
mobilidrios, e, ainda, sua titularidade estar gravada em nome da EMPRESA CONTRATADA.

6.2.2. Seguro-garantia; e
6.2.2.1. Entrega da apdlice, inclusive digital, emitida por Seguradora legalmente autorizada pela SUSEP a comercializar seguros:
6.2.2.2. O seguro-garantia e suas condicdes gerais deverdo atender a Circular SUSEP n2 662, de 11 de abril de 2022 e seu Anexo I.

6.2.2.3. A apdlice terd sua validade confirmada pelo segurado por meio da consulta ao site < https://www2.susep.gov.br/safe/apolices/app/garantia>.

6.2.2.4. O seguro garantia deve prever o pagamento de multas contratuais contemplar Cobertura Adicional de A¢Ges Trabalhistas e Previdencidrias do
CONTRATADO (TOMADOR) em relagdo ao servigo.

6.2.2.5. O seguro-garantia deverd prever o atendimento deste contrato como condigdo geral. Em caso de impossibilidade de atendimento, devera
haver expressa justificativa a ser aceita pela Autarquia.

6.2.2.6. Na apolice mencionada deverdo constar, no minimo, as seguintes informagdes:
6.2.2.6.1. Nimero completo da licitagdo ou, quando se tratar de aditamento, o nimero do Contrato;
6.2.2.6.2. Objeto a ser contratado, especificado no Edital;
6.2.2.6.3. Nome e numero do CNPJ do SEGURADO (GOINFRA);
6.2.2.6.4. Nome e nimero do CNPJ do emitente (Seguradora);
6.2.2.6.5. Nome e nimero do CNPJ da CONTRATADA (TOMADORA da apdlice).
6.2.2.7. A garantia do Seguro Garantia somente serd liberada ou restituida apds a execugdo do contrato, em consondncia com o disposto no art. 100, da
Lei n.2 14.133/2021 e sua extingdo se comprovara pelo recebimento do objeto do contrato nos termos do art. 140, da Lei n.2 14.133/2021, além das

hipoteses abaixo previstas:

6.2.2.7.1. quando o objeto do contrato principal garantido pela apdlice for definitivamente realizado mediante termo ou declaragdo assinada
pelo segurado, ou devolugdo da apdlice;

6.2.2.7.2. quando o segurado e a seguradora assim o acordarem;

6.2.2.7.3. quando o pagamento da indenizagdo ao segurado atingir o limite maximo de garantia da apdlice;
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6.2.2.7.4. quando o contrato principal for extinto, para as modalidades nas quais haja vinculagdo da apdlice a um contrato principal, ou quando a
obrigagdo garantida for extinta, para os demais casos; ou

6.2.2.7.5. quando do término de vigéncia previsto na apdlice, salvo se estabelecido em contrario nas Condi¢Ges Especiais previstas na Circular
SUSEP n2 662, de 11 de abril de 2022 e seu Anexo |.

6.2.3. Fianga bancdria emitida por banco ou instituigdo financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil.
6.2.4. Titulo de capitalizagdo custeado por pagamento Unico, com resgate pelo valor total.

6.3. As apdlices de seguro, em todas as suas modalidades, e/ou cartas de fianga, e seus endossos e aditamentos, devem expressar a GOINFRA como SEGURADA e
especificar claramente o objeto do seguro conforme o Edital e/ou Termo de Contrato ou Termo Aditivo a que se vincula;

6.4. Respeitadas as demais condi¢des contidas no Edital e seus Anexos, a garantia serd liberada apds a integral execugdo do Contrato, desde que a Licitante
CONTRATADA tenha cumprido todas as obrigagdes contratuais.

6.5. A garantia deverd contemplar, além do prazo de execu¢do de Contrato, devendo ser renovada a cada prorrogagdo, repactuagdo ou alteragdo efetiva no
Contrato.

6.6. A garantia devera ser integralizada, no prazo maximo de 10 (dez) dias, inclusive quando houver acréscimo de objeto.

6.6.1. Na carta fianga bancaria, devera constar do instrumento a expressa renuncia pelo fiador dos beneficios previstos nos artigos 827 e 835, do Cédigo Civil
Brasileiro.

6.7. DA GARANTIA DA MANUTENCAO

6.7.1. Durante o periodo de vigéncia do contrato, o contratado serd responsavel pela manutengdo da qualidade dos servigos prestados. O periodo de garantia para
corregdo de eventuais falhas ou defeitos identificados apds a entrega da obra sera de 5 (cinco) anos, conforme estabelece o art. 618 do Cddigo Civil Brasileiro e a
Instrugdo Técnica da Goinfra para Garantia Quinquenal de Obras Rodovidrias (NORMA IT - 004/2023). Esta norma pode ser consultada no link:
https://www.goinfra.go.gov.br/Recebimento-de-Obras/195. Esta garantia assegura a responsabilidade do contratado pela qualidade do trabalho realizado,
abrangendo a manutengdo da obra e a corregdo de eventuais defeitos que possam comprometer sua funcionalidade e seguranca.

6.8. DA GARANTIA ADICIONAL DO CONTRATO

6.8.1. Serd exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administragdo,
equivalente a diferenga entre este Ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis conforme a Lei, consoante ao & 52 do art. 59 da
Lei 14.133/2023.

6.8.1.1. A garantia adicional de que trata o item anterior sera determinada seguindo a férmula:
GA=Vo-Vp
Onde:
GA - garantia adiconal;
Vo - 85% do valor or¢ado pela GOINFRA;
Vp - Valor da proposta vencedora.
6.8.1.2. A garantia adicional devera ser recolhida concomitantemente com a garantia contratual, e seguindo os mesmos prazos estabelecidos.

CLAUSULA SETIMA - DAS OBRIGAGCOES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

7.1. Sdo obrigagdes da CONTRATADA:

0.0.1. 7.1.1. Executar o contrato em conformidade com o Termo de Referéncia e o instrumento contratual.

0.0.2. 7.1.2. Ser responsavel, em relagdo aos seus funciondrios ou prepostos, por todas as despesas decorrentes da execugdo dos contratos, tais
como: saldrios, encargos sociais, taxas, impostos, seguros, seguro de acidente de trabalho, transporte, hospedagem, alimentagdo e outros aspectos da legislacdo
trabalhista que possam representar custos para a execugdo do objeto do contrato de credenciamento.

0.0.3. 7.1.3. Responder por quaisquer prejuizos que seus empregados ou prepostos vierem a causar ao patrimonio da GOINFRA ou a terceiros,
decorrentes de agdo ou omissdo culposa ou dolosa, bem como proceder o imediato reparo ou indenizacdo cabiveis.

0.0.4. 7.1.4. Manter, durante o periodo de vigéncia do contrato, todas as condi¢des que ensejaram a contratagdo, particularmente no que tange a
regularidade fiscal e capacidade técnico-operacional.

0.0.5. 7.1.5. Justificar eventuais motivos que impegam ou atrasem a realizagdo dos servigos objeto do contrato, apresentando novo cronograma, a
ser analisado pela GOINFRA.

0.0.6. 7.1.6. Responsabilizar-se integralmente pela execugdo do contrato, nos termos da legislagdo vigente.

0.0.7. 7.1.7. Conciliar os trabalhos contratados com as atividades da GOINFRA, de modo a ndo causar embaragos ao andamento normal de suas

competéncias.

0.0.8. 7.1.8. Apresentar, quando solicitado pela GOINFRA, relagdo completa dos profissionais que executardo os trabalhos, indicando os cargos,
fungdes e respectivos nomes completos, bem como o cronograma.

0.0.9. 7.1.9. Manter as informacgdes e dados empresariais e da propria GOINFRA em carater de absoluta confidencialidade e sigilo, ficando
expressamente proibida a sua divulgagdo, por qualquer meio, obrigando-se, ainda, a efetuar a entrega para a GOINFRA de todos os documentos produzidos em
razdo do contrato e correlatos, em ato simultaneo a entrega do relatério final ou do trabalho contratado. O descumprimento dessa obrigacdo é considerado de
natureza gravissima, respondendo o contratado e seus prepostos nas searas administrativa, civil e penal.

0.0.10. 7.1.10. Elaborar produtos técnicos com qualidade e pontualidade.

7.1.11. Para a execugdo da obra, a contratada deverd garantir a qualidade dos materiais utilizados, a seguranga e a conformidade com as normas técnicas
vigentes, bem como a correta execugdo dos servigos, transporte de materiais, e outros servicos auxiliares necessarios a obra.

7.1.12. A contratada deverd apresentar relatérios periddicos de progresso, detalhando o andamento dos projetos e da execugdo da obra, incluindo eventuais
desvios do cronograma e as medidas corretivas adotadas.
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7.1.13. A contratada deverd assegurar que todas as atividades de execu¢do da obra sejam realizadas em conformidade com as melhores préticas de
engenharia, garantindo a durabilidade e seguranca da infraestrutura construida.

CLAUSULA OITAVA - DAS OBRIGAGOES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE

8.1. Sdo obrigacdes da CONTRATANTE:

. Exercer a fiscalizagdo da execugdo do contrato integrado por meio do Gestor do Contrato e do (s) Fiscal (is), servidores especialmente designados, na forma
prevista no caput do Art. 140, da Lei n? 14.133 de 2021, e com as atribuigBes estabelecidas no item referente a fiscalizagdo dos servigos do Termo de
Referéncia.

ii. Proporcionar todas as condigGes legais e necessdrias para que a empresa contratada possa cumprir o estabelecido no contrato.

iii. Prestar todas as informacgGes e esclarecimentos necessarios para a fiel execugao contratual.

iv. Garantir o acesso e a permanéncia dos técnicos da empresa contratada nas dependéncias da GOINFRA, quando necessario, para a execugdo dos servigos

objeto do contrato.

v. Fornecer, dentro dos prazos acordados, todas as aprovagdes, autorizagbes e licengas necessarias para a execu¢do dos projetos e da obra, incluindo as

relacionadas a drgdos ambientais e outros reguladores.

Assegurar que os pagamentos a empresa contratada sejam realizados pontualmente, conforme estabelecido no contrato, evitando atrasos que possam

comprometer o cronograma dos servigos.

Facilitar a comunicagdo entre a empresa contratada e os diversos departamentos da GOINFRA, bem como com outras entidades envolvidas no projeto, para

garantir a fluidez das informages e a resolugdo rapida de quaisquer questdes que possam surgir.

viii. Disponibilizar, quando necessario, acesso a documentos, plantas e informagdes relevantes que estejam sob sua guarda e que sejam essenciais para a execugdo

dos projetos e da obra.
ix. Realizar a revisdo e aprovagdo dos relatérios e documentos submetidos pela empresa contratada dentro dos prazos estabelecidos, a fim de evitar atrasos na
execugdo do contrato.

Promover reunides periddicas com a empresa contratada para acompanhamento do progresso dos servigos, discussdo de eventuais problemas e defini¢do de

acdes corretivas, se necessario.

Garantir que todas as solicitacdes de mudanga ou ajustes no escopo dos servigos sejam formalmente comunicadas a empresa contratada, acompanhadas das

devidas justificativas e aprovagdes necessdrias.

Vi.

vii.

x

Xi.

CLAUSULA NONA - DAS PENALIDADES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

9.1. Fundamentos legais e regulamentares

9.1.1 O regime de sangdes aplicavel a este contrato observard integralmente os dispositivos da Lei Federal n2 14.133/2021, notadamente os arts. 155 e 156,
que tratam das infragdes administrativas contratuais e das respectivas sangdes, bem como as disposi¢des da Instrugdo Normativa n2 02/2024 (SEI n2 61870744) da
GOINFRA, ou outra que a substitua, que regulamenta o rito sancionatdrio e detalha as hipdteses de ocorréncia e dosimetria das penalidades, especialmente em
contratagBes de obras e servigos de engenharia.

9.1.2 Em observancia também a Lei Estadual n2 20.489/2019, nas hipdteses de descumprimento das obrigagbes relacionadas ao Programa de Integridade,
poderdo ser aplicadas penalidades especificas, conforme regulamentagdo prépria.

9.2 Infragdes passiveis de sangdo
9.2.1 Poderdo ensejar a aplicagdo de penalidades, entre outras, as seguintes condutas da contratada:

i. Inexecugdo total ou parcial do objeto contratado;
ii. Retardamento injustificado na execugdo do projeto ou da obra;
iii. Apresentacdo de produto incompleto, inconsistente ou em desconformidade com o Termo de Referéncia e normas técnicas;
iv. Fundamentagdo dos projetos em estudos ou dados notoriamente incorretos, incompletos ou fraudulentos;
v. Recusa injustificada em corrigir falhas ou omissdes;
vi. Apresentacdo de documentos ou declaragdes falsas;
vii. Abandono da obra ou de etapas do contrato;
viii. Descumprimento de clausulas especificas relativas ao Programa de Integridade.

9.3 Sangoes aplicaveis

9.3.1 De acordo com a Lei n? 14.133/2021 e regulamentacbes complementares, as san¢des administrativas passiveis de aplica¢do, observadas a gravidade da
infragdo, a extensdo do dano, a capacidade econdmica da contratada e a reincidéncia, podem incluir:

. Adverténcia: Para infragdes formais e que ndo resultem, isoladamente, em prejuizo direto ao objeto do contrato, conforme previsto na Instrugdo
Normativa n2 02/2024;

b. Multa: De natureza compensatdria e proporcional a gravidade da infragdo, cujos valores e critérios estdo detalhados nos itens subsequentes, conforme

previsto na Instrugdo Normativa n2 02/2024;

Rescisdo Objetiva: Quando preenchidos os requisitos legais e regulamentares, inclusive nos casos de repetidas penalizagdes, conforme previsto na

Instrugdo Normativa n2 02/2024;

d. Suspensdo temporaria de participagdo em licitagdo e impedimento de licitar e contratar com a Administragdo Publica: Aplicavel nos casos de infragdes

graves, conforme regulamentagdo especifica da Geréncia de Correigdo especializada, graduada pelos seguintes prazos:
i. 6 (seis) meses, no caso de aplicagdo de duas penas de Adverténcia no prazo de 12 (doze) meses, sem que o Contratado tenha adotado as medidas
corretivas no prazo determinado pela Administragao;
ii. 12 (doze) meses, no caso de retardamento imotivado da execugdo de obra, de servico, de suas parcelas ou do fornecimento de bens;
iii. 24 (vinte e quatro) meses, nos casos de:

a. paralisagdo de servigo, de obra ou de fornecimento de bens sem justa fundamentagdo e prévia comunicagdo a Administragdo;

b. praticar ato ilicito visando frustrar os objetivos de licitagdo no ambito da Administragdo Estadual;

c. sofrer condenagdo definitiva por praticar, por meio doloso, fraude fiscal no recolhimento de qualquer tributo;

d. abandonar ou n3o iniciar a execugdo de obra ou servigo, diminuir o seu ritmo de execugdo ou descumprir o cronograma fisico previsto no Edital
ou no Contrato, salvo nas hipdteses decorrentes de forga maior, caso fortuito, atraso no pagamento superior a 90 (noventa) dias ou ordem
expressa e por escrito do Contratante;

e. Declaragdo de inidoneidade: Aplicavel nos casos de dolo, ma-fé, fraude ou grave prejuizo intencional a Administragdo Publica, conforme regulamentacdo
especifica da Geréncia de Correigdo especializada, e nos casos de infragbes previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XIl do art. 155 da Lei n2 14.133/2021, bem
como nas infragdes dos incisos II, IIl, IV, V, VI e VIl do mesmo artigo que justifiquem penalidade mais grave que a suspensdo temporaria;

f. Obrigagdo de ressarcimento ao Erario: Sempre que for identificado prejuizo material a Administragdo.

Q

o

9.4 Critérios para dosimetria de sang¢6es — Indicador de Desempenho (IDC)
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9.4.1 Sera adotado o Indicador de Desempenho do Contrato (I.D.C.) como métrica objetiva para avaliar a performance da contratada ao longo da vigéncia do

contrato, tanto na fase de projetos quanto na de execug¢do da obra. Esse indicador resulta da ponderagdo entre:

a. I.P. (Indicador de Prazo): grau de aderéncia ao cronograma fisico contratual;
b. 1.Q. (Indicador de Qualidade): aferigdo técnica dos produtos entregues e conformidade com as normas.

9.4.2 Férmula do 1.D.C. para uma etapa especifica:

ILD.Cx=1Px x 1.Q.x

Onde,

1. I.P.x: Indicador de Prazo na etapa x;
2. 1.Q.x: Indicador de Qualidade na etapa x;
3. O I.D.C. para uma etapa especifica é calculado multiplicando o Indicador de Prazo pelo Indicador de Qualidade dessa etapa.

9.4.3 Férmula do 1.D.C. acumulado (1.D.C.ac):

(I.D.C.x+1.D.C.m)

LD.Cacx=
ac.x 5

Onde,

1. 1.D.C.x: Indicador de Desempenho na etapa x;
2. 1.D.C.m: Média dos Indicadores de Desempenho das etapas anteriores;
3.0 I.D.C.ac é a média ponderada entre o |.D.C. da etapa atual e a média dos I.D.C.s das etapas anteriores.

9.4.4 Calculo da média dos I.D.C.s anteriores:

_(L.D.C1+ I.D.C2+~+LD.C.(x— 1))

L.D.C.
" (x—1)

Onde,

1.1.D.C.1,1.D.C.2, ..., I.D.C.(x-1): Indicadores de Desempenho das etapas anteriores;
2. (x - 1): Numero total de etapas anteriores;

3. A média dos I.D.C.s anteriores é calculada somando todos os I.D.C.s das etapas anteriores e dividindo pelo nimero total dessas etapas.

9.4.5 Exemplos de Célculo
9.4.5.1. Para a primeira etapa:
1.D.C.1=1.P1xI.Q.1
Onde:

o LP.1: Indicador de Prazo na primeira etapa
o 1.Q.1: Indicador de Qualidade na primeira etapa

9.4.5.2.Para a segunda etapa:
1.D.C.2=1.P.2 x1.Q.2
Onde:

o L.P.2: Indicador de Prazo na segunda etapa
o 1.Q.2: Indicador de Qualidade na segunda etapa

9.4.5.3.Para a terceira etapa, utilizando a média dos I.D.C.s anteriores:
1.D.C.3=1.P3x1.Q.3
1.D.C.m = (1.D.C.1+1.D.C.2) / 2
I.D.C.ac.3 =(I.D.C.3+1.D.C.m) /2
9.5. Matriz de Sang¢do - aplicacdo conforme desempenho acumulado

9.5.1 A Matriz de Sangdo 01 estabelece os parametros de I.D.C.ac:
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Matriz de Sangdo 01
LP
I.D.C.ac.
I.P 21,00 1,00>1.P20,75|0,75>1.P 20,60 | 0,6
1.Q=1,00 100% >75% >56%
1,0>1.Q20,75 >75% >56% >45%
1.Q. 0,75>1.Q2 0,60 >56% >45% >35%
0,60 > 1.Q 2 0,50 >45% >35% >30%
1.Q < 0,50 >35% >30% >25%

9.5.2 A dosimetria da penalidade sera realizada com base na Matriz de Sangdo 01, considerando o valor do I.D.C.acumulado (I.D.C.ac) conforme os seguintes
parametros:

Quadro 2 — Parametros para dosimetria da penalidade.

I.[;Zycoiac Sang¢do Minima Aplicavel

> 60% Nenhuma penalidade

<45% Adverténcia

<35% Multa de 1% sobre o valor contratual

<30% Multa de 2%

<25% Multa de 4%

<20% Multa de 4% + Encaminhamento a .érea de responsabilizagdo
(PRCPARF ou equivalente)

Fonte: Equipe de planejamento.
9.6 Multas especificas (moratdria e compensatoria)
9.6.1 Multa moratdria: aplicada em caso de atrasos ndo justificados, conforme segue:
i. 0,5% por dia de atraso até o 302 dia;
ii. 0,7% por dia a partir do 312 dia;
iii. Limitada a 10% do valor do contrato ou da etapa afetada.
9.6.2 Multa prevista na Lei Estadual n2 20.489/2019:
i. 0,1% por dia de atraso no cumprimento das obrigag¢Ges relativas ao Programa de Integridade, limitada a 10% do valor do contrato.
9.7 Regras complementares
9.7.1 A aplicagdo de qualquer sangdo ndo exime o contratado do dever de ressarcir os danos causados ao Erdrio.
9.7.2 A repetigdo ou acumulagdo de penalidades pode implicar a rescisdo objetiva, conforme regulamentagdo interna.
9.7.3 As penalidades aqui previstas ndo sdo excludentes entre si, podendo ser aplicadas de forma cumulativa, conforme o caso.
9.8 Declaragdo de Inidoneidade

9.8.1 A Declaragdo de Inidoneidade sera automatica a Contratada no caso de qualquer das infragdes previstas para Suspensdo Temporaria, ficando impedida
de licitar e contratar com a Administragdo Estadual enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigdo ou até que seja promovida a sua reabilitacdo
perante a propria autoridade que aplicou a penalidade. Também ficara impedida de licitar e contratar com o Estado pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuizo
das multas previstas em Edital e no Contrato, além das demais cominagdes legais, garantido o direito a ampla defesa, o licitante que, convocado dentro do prazo de
validade de sua proposta:

a. N3o assinar o Contrato;
b. Ndo entregar a documentagao exigida no Edital;
c. Apresentar documentagéo falsa;
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d. Causar o atraso na execuc¢do do objeto;
e. Ndo manter a proposta;

f. Falhar na execug¢do do Contrato;

g. Fraudar a execugdo do Contrato;

h. Comportar-se de modo inidéneo;

i. Declarar informagdes falsas; e

j. Cometer fraude fiscal.

9.9 Responsabilidade Técnica

9.9.1 A empresa contratada e os profissionais Responsdaveis Técnicos pelos Projetos entregues a GOINFRA poderdo ser responsabilizados, nos termos da lei,
quando da execugdo da obra quanto a vicios, erros ou omissdes decorrentes de projeto devidos a:

a. Qualidade e fidedignidade dos estudos preliminares (reconhecimentos, sondagens, levantamentos topograficos) apresentados;
b. Viabilidade e a economicidade das solugBes técnicas especificadas;

c. Precisdo dos quantitativos levantados;

d. Eventuais erros ou omissGes que levem ao encarecimento das obras decorrentes de desequilibrios contratuais.

9.10 Dedugdo por ndo atendimento aos condicionantes

9.10.1 Caso, durante o desenvolvimento do projeto, ocorra o ndo atendimento aos condicionantes que geraram a habilitagdo técnica do Termo de Referéncia,
no momento da conclusdo da 52 etapa de acompanhamento: projeto executivo de engenharia, sera realizada a dedugdo de 15% (quinze) do prego total do item
Projeto Executivo de Engenharia em referéncia ao valor do orgamento paradigma da Administragdo que gerou a contratagdo.

9.10.2 Esse item se aplica quando a continuidade da conclusdo do projeto executivo é benéfica para a Administragdo e este projeto ainda atende aos critérios
minimos do produto contratado.

9.10.3 A dedugdo apresentada ndo impede a aplicagdo de demais providéncias relacionadas no item de Penalidades e San¢des do Termo de Referéncia, além
de outras relacionadas ao descumprimento contratual.

9.11 Ressarcimento de dano ao Erario

9.11.1 As sangBes contratuais aplicaveis poderdo alcangar a responsabilidade pelo ressarcimento de eventuais prejuizos (inclusive, responsabilizagdo pelo
Dano ao Erdrio na fase de obras), bem como a declaragdo de inidoneidade da empresa contratada.

Processo administrativo de responsabilizagdo de Fornecedor

9.12. A apuragdo de responsabilidade relacionadas as san¢Ges de impedimento de licitar e contratar e de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar
demandard a instauragdo de processo administrativo de responsabilizagdo a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais servidores estdveis, que
avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatério para, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimagdo,
apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

9.12.1 Conforme estabelece o art. 158, §19, da Lei Federal n2 14.133, de 01 de abril de 2021, quando o 6rgdo ou entidade ndo dispuser em seu quadro
funcional de servidores estatutarios, a comissdo sera composta por 2 (dois) ou mais empregados publicos pertencentes aos seus quadros permanentes,
preferencialmente com, no minimo, 3 (trés) anos de tempo de servigo no 6rgdo ou entidade.

9.13. Caberd recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicagdo das sangdes de adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da
intimagdo, o qual sera dirigido a autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, encaminhara o
recurso com sua motivag¢do a autoridade superior, que devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do recebimento dos autos.

9.14. Cabera a apresentagdo de pedido de reconsideragdo da aplicacdo da sangdo de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze)
dias Uteis, contado da data da intimag&o, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu recebimento.

9.15. A aplicagdo das sangdes previstas neste edital ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigagdo de reparagdo integral dos danos causados ao Estado de Goias.

9.16. Conforme Decreto estadual n2 9.142, de 2018, serdo inscritas no CADIN ESTADUAL, as pessoas fisicas ou juridicas, que tenham sido impedidas de licitar e
contratar ou declaradas iniddneas de licitar e contratar com a Administragdo Publica, em decorréncia da aplicagdo de sangbes previstas na legislagdo pertinente a
licitagOes e contratos administrativos.

CLAUSULA DECIMA - DA GESTAO E FISCALIZACAO DO CONTRATO

10.1. O Modelo de Gestdo do Contrato estabelece as diretrizes e procedimentos que garantirdo a correta execugdo dos servigos contratados, assegurando que
todas as etapas do projeto e da obra sejam monitoradas e fiscalizadas de acordo com as normas e regulamentos vigentes. Este modelo é fundamental para garantir
a transparéncia, a eficiéncia e a responsabilidade na gestdo dos recursos publicos, promovendo a conformidade com os objetivos estabelecidos no Termo de
Referéncia.

10.2. Sistematica de aprovagdo do Projeto

10.2.1. A Portaria n2 29/2023 (000037781838), assinada pela Presidéncia da GOINFRA em 15/02/2023, instituiu novos procedimentos de andlise e aceitagdo
dos projetos de engenharia rodoviaria conforme os dois objetivos expressos no Artigo 19:

"(i) Padroniza¢do dos procedimentos de verificacdo e aceita¢io dos projetos executivos de engenharia rodovidria no émbito da Diretoria de Obras
Rodovidrias, incluindo o rito de sua entrega, checagem, andlise e aceitagdo;

(ii) Defini¢do e diferenciagdo dos niveis de responsabilidade entre os agentes responsdveis pela sua elaboragdo, verificagéio, aceitagdo, autorizagdo,
aprovagdo, execugdo, controle e contabilizagdo suas operagdes, buscando a otimizagéo e eficiéncia administrativa.”

10.2.2. Mesmo com a publicagdo da Portaria n2 271 (SEl n2 67395147), de 14 de novembro de 2024, que retifica as portarias anteriores (ou normativo de
mesma fungdo que o atualize), a citagdo acima permanece inalterada.

10.2.3. A sistematica para recebimento, verificagdo, aceitagdo, validagdo e aprovacdo dos projetos executivos de engenharia definidos no Termo de Referéncia
e neste contrato seguirdo as diretrizes do Manual de Andlise de Projetos Rodoviarios.

10.2.4. Os estudos e projetos elaborados, juntamente com seus respectivos Checklists de Verificagdo, deverdo ser entregues conforme as Etapas de
Acompanhamento estabelecidas, o que definird o andamento e os produtos a serem medidos.
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10.2.5. Em cada Etapa de Acompanhamento, a empresa contratada deve apresentar, devidamente preenchidos e assinados, os Checklists de Verificagdo e as
Declaragbes de Entrega (conforme modelos apresentados no Manual) dos estudos e projetos elaborados, de acordo com este Termo de Referéncia.

10.2.6. Nos checklists devem ser preenchidos os subitens aplicaveis ao projeto, que serdo conferidos e analisados pelo Fiscal do Projeto (ou Analista de
Projeto), visando verificagdo, atendimento ou corregdo do Relatério de Estudos ou da Minuta de Projeto. Os servigos de fiscalizagdo da contratante se limitara aos
definidos ao Analista de Projetos pelo Manual de Anélise de Projetos Rodoviarios.

10.2.7. Em razdo de os procedimentos de validagdo ainda estarem em fase de implementagdo, eventuais ajustes poderdo ser necessarios. Caso isso ocorra, a
projesta sera formalmente informada em reunido de alinhamento, antes da emissdo da Ordem de Servigo para o inicio dos estudos topograficos e/ou geotécnicos.

10.2.7.1. Os produtos que passam por procedimento de validagdo sdo objeto do Termo de Validagdo, sob responsabilidade da Geréncia de Validagdo e
Aprovagdo de Projetos (GEVAP).

10.2.7.2. A andlise do Orgamento Execuvo sera realizada pela Geréncia de Custos de Obras Rodovidrias (GECOB).

10.2.7.3. As andlises dos Estudos e Projetos ambientais serdo realizadas pela Geréncia de Estudos Ambientais (GEAMB), responsavel pelo departamento
ambiental da DPJ.

10.2.7.4. As andlises de Projeto Estrutural de Obra de Arte Especial serdo realizadas pela Geréncia de Obras de Artes Especiais (GEPAE). Tal produto
(Projeto Estrutural de OAE) sera objeto de Termo de Aprovagdo de OAE, de responsabilidade do setor que realiza a andlise do produto (GEPAE).

10.2.7.5. Concluida a 52 ETAPA, considera-se finalizada a elaboragdo do projeto, que sera encaminhado para andlise e aceitagdo. A Geréncia de Projetos
de Construgdo de Rodovias (GECON) sera responsavel pela emissdo do Termo de Aceitagdo do Projeto.

10.2.8. O prosseguimento das Etapas do Fluxograma de Acompanhamento de Projetos, conforme definido no Manual de Andlise de Projetos Rodovidrios, se
dara subsequente apds o status do checklist estar como "concluido" e seguirdo as Etapas de Acompanhamento.

10.2.9. Caso atendidos todos os apontamentos e conclusos os procedimentos de Aceitagdo e Validagdo, incluindo as andlises de outros setores e/ou Diretorias
envolvidas, como a de Obras de Arte Especiais, o projeto serd submedo a Aprovacao final para emissdo do Termo de Aprovagdo do Projeto pela Diretoria de
Projetos de Obras Rodoviarias.

10.2.10. A aprovacgdo do projeto pelo ente publico em nada restringe, anula ou substitui a responsabilidade técnica das empresas contratadas, permanecendo
vélida durante toda a fase de execugdo da obra e também durante o periodo de garantia contratual da mesma, devendo se manifestar sempre que solicitada, de
acordo com o Artigo 18 da Lei n2 5194/1966 e com a Portaria n2 227/2020- GOINFRA, Artigo 12, Paragrafo 42.

10.2.11. Devera constar no Termo de Aprovacao do Projeto a seguinte declaracdo da empresa contratada:

"A empresa contratada e os profissionais responsdveis técnicos poderdo ser responsabilizados, nos termos da Lei, quando da execugdo da obra quanto a
vicios, erros ou omissdes decorrentes de projeto devido a:

- Qualidade e fidedignidade dos estudos preliminares apresentados;

- Viabilidade e economicidade das solugdes técnicas especificadas;

- Precisdo dos quantitativos levantados;

- Eventuais erros ou omissées que levem ao encarecimento das obras decorrentes de desequilibrios contratuais.”
10.3. Responsabilidade Técnica

10.3.1. O recolhimento das Anotagdes de Responsabilidade Técnica (ART) junto ao CREA-GO ficard a cargo da empresa contratada, sendo indispensavel e
obrigatdria a apresentacgdo delas na ocasido da primeira medigdo parcial.

10.3.2. A empresa contratada e os profissionais Responsaveis Técnicos pelos projetos executivos e execugdo da obra de arte especial entregues a GOINFRA
poderdo ser responsabilizados, nos termos da lei, quando da execug¢do da obra quanto a vicios, erros ou omissdes decorrentes de projeto devidos a:

i. Qualidade e fidedignidade dos estudos preliminares (reconhecimentos, sondagens, levantamentos topograficos) apresentados;
ii. Viabilidade e a economicidade das solugdes técnicas especificadas;
iii. Precisdo dos quantitativos levantados, memoriais descritivos e memdrias de célculos;
iv. Eventuais erros ou omissdes que levem ao encarecimento das obras decorrentes de desequilibrios contratuais;
v. Sang¢des contratuais aplicaveis, que poderdo alcangar a responsabilidade pelo ressarcimento de eventuais prejuizos, bem como a declaracdo de inidoneidade
da empresa contratada.

10.3.3. Os engenheiros indicados na proposta técnica como responsdveis pela elaboragdo dos projetos e para a execu¢do da obra deverdo estar disponiveis ao
objeto do contrato e a Geréncia de Obras de Construgdo de Rodovias (OR- GEORO) da GOINFRA durante todo o periodo de vigéncia contratual.

10.3.4. De acordo com a legislagdo vigente, conforme manifestado pelo Parecer Juridico n? 321/2021-PR-PROSET (000021906840), as empresas com sede
localizada fora do Estado de Goias devem providenciar Visto e Registro das ARTs no CREA local.

10.4. Fiscalizagdo dos Servigos

10.4.1. Os servigos contratados serdo acompanhados e analisados pelo Fiscal de Projeto e pelo Gestor de Contrato, devidamente designados para este fim por
meio de Ato de Designagao da GOINFRA.

10.4.2. Caberd ao Fiscal de Projeto as fungBes estabelecidas pelo Manual de Andlise de Projetos Rodoviarios, incluindo a verificagdo técnica dos projetos
executivos e a fiscalizagdo das atividades de execug¢do da obra.

10.4.3. Cabera ao Gestor do Contrato a gestdo administrativa dos processos relacionados ao contrato proposto, o acompanhamento dos prazos de execugdo
dos servigos e de vigéncia do contrato, a emissdo de relatérios, memorandos e despachos, a emissdo de notificagdes a empresa contratada e o encaminhamento da
documentagdo referente as medigdes.

10.4.4. A fiscalizagdo dos servigos de execugdo da obra incluird a verificagdo da conformidade com os projetos aprovados, normas técnicas e especificagdes
contratuais, bem como o monitoramento da qualidade dos materiais utilizados e dos procedimentos executados.

10.4.5. O Fiscal de Projeto e o Gestor de Contrato deverdo atuar de forma integrada para assegurar que todas as etapas do projeto e da execugdo da obra
sejam realizadas conforme o planejado, garantindo a qualidade e a eficiéncia dos servigos prestados.
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CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS ALTERAGOES CONTRATUAIS, ACRESCIMOS E SUPRESSOES

11.1. E vedada a alteragdo dos valores contratuais de acordo com o disposto no art. 133, da Lei federal n.2 14.133/2021, exceto nos seguintes casos:
11.1.1. para restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro decorrente de caso fortuito ou for¢a maior;

11.1.2. por necessidade de alteracdo do projeto ou das especificacdes para melhor adequagdo técnica aos objetivos da contratagdo, a pedido da
Administragdo, desde que ndo decorrente de erros ou omissdes por parte do contratado, observados os limites estabelecidos no art. 125, desta Lei;

11.1.3. por necessidade de alteragdo do projeto nas contratagdes semi-integradas, nos termos do § 52, do art. 46, desta Lei;
11.1.4. por ocorréncia de evento superveniente alocado na matriz de riscos como de responsabilidade da Administragdo.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA SUBCONTRATACAO

12.1. Serad admitida a possibilidade de subcontratagdo de partes dos servigos, respeitando as vedagdes, as orientagdes e determinacbes do Art. 122 da Lei n?
14.133/2021.

12.2. Em atendimento ao §22 do Art. 122 da Lei n? 14.133/2021, sdo estabelecidas as seguintes condi¢bes para a subcontratagao:

i. Fica vedada a subcontratagdo das atividades que constituem o escopo principal do objeto contratual, bem como daquelas vinculadas a parcela de maior
relevancia técnica, cuja execugdo direta pela contratada é condigdo indispensdvel ao atendimento dos critérios de habilitacdo definidos no Termo de
Referéncia.

ii. Fica vedada a subcontratacdo das principais atividades que comp&em a elaboragdo de projetos executivos de obras rodovidrias, sendo: estudos hidrolégicos e
estudos geotécnicos.

iii. Serd permitida a subcontratacdo de servigos relacionados a: levantamentos de campo, estudos e projetos ambientais, projetos especializados e ensaios de
controle tecnoldgico.

iv. Para a execugdo da obra, sera permitida a subcontratagdo de servigos relacionados a: locagdo de equipamentos, servigos de terraplenagem, fundagdes,
concretagem, montagem de estruturas metalicas, instalagBes elétricas provisdrias, transporte de materiais, e outros servigos auxiliares necessarios a
pavimentagdo rodoviaria.

12.3. Nos termos do art. 122 da Lei n? 14.133/2021, a subcontratagdo é permitida, desde que previamente autorizada pela Administragdo, limitada a até 25% (vinte
e cinco por cento) do valor total contratado, e observadas as condi¢des estabelecidas no edital e no instrumento contratual. Essa permissdo abrange
exclusivamente atividades acessérias ou complementares, que ndo comprometam a integralidade, a qualidade técnica ou a conformidade do objeto principal.

12.4. A subcontratada devera comprovar capacidade técnica compativel com as atividades a serem executadas, por meio de documentagdo idonea e atualizada, a
ser avaliada pela GOINFRA antes da autorizagdo da subcontratagdo. A contratada permanece integralmente responsdavel pela execug¢do do objeto contratado,
inclusive pelas obrigagGes legais, técnicas e contratuais decorrentes das atividades eventualmente subcontratadas, ndo se eximindo de qualquer responsabilidade
perante a contratante.

12.5. A subcontratagdo devera respeitar os principios da legalidade, eficiéncia, economicidade, isonomia e transparéncia, sendo vedada qualquer forma de
subcontratagdo que comprometa o interesse publico, a boa execugdo do objeto ou a fiscalizagdo contratual.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA EXTINGAO CONTRATUAL

13.1. Constituirdo motivos para extingdo do contrato, a qual deverd ser formalmente motivada nos autos do processo, assegurados o contraditério e a ampla
defesa, as seguintes situagdes:

i. ndo cumprimento ou cumprimento irregular de normas editalicias ou de clausulas contratuais, de especificagdes, de projetos ou de prazos;
ii. desatendimento das determinag&es regulares emitidas pela autoridade designada para acompanhar e fiscalizar sua execugdo ou por autoridade superior;
iii. alteracdo social ou modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa que restrinja sua capacidade de concluir o contrato;
iv. decretacdo de faléncia ou de insolvéncia civil, dissolu¢do da sociedade ou falecimento do contratado;
v. caso fortuito ou forga maior, regularmente comprovados, impeditivos da execugdo do contrato;
vi. atraso na obtengdo da licenga ambiental, ou impossibilidade de obté-la, ou alteragdo substancial do anteprojeto que dela resultar, ainda que obtida no prazo
previsto;
vii. atraso na liberagdo das areas sujeitas a desapropriacdo, a desocupagdo ou a serviddo administrativa, ou impossibilidade de liberagdo dessas areas;
viii. razOes de interesse publico, justificadas pela autoridade maxima do 6rgdo ou da entidade contratante;
ix. ndo cumprimento das obrigacdes relativas a reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para
reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz.

13.2. O contratado tera direito a extingdo do contrato nas seguintes hipdteses:

i. supressdo, por parte da Administracdo, de obras, servigos ou compras que acarrete modificagdo do valor inicial do contrato além do limite permitido no art.
125 desta Lei;

ii. suspensdo de execugdo do contrato, por ordem escrita da Administragdo, por prazo superior a 3 (trés) meses;

iii. repetidas suspensdes que totalizem 90 (noventa) dias Uteis, independentemente do pagamento obrigatério de indenizagdo pelas sucessivas e contratualmente
imprevistas desmobilizagGes e mobilizagGes e outras previstas;

iv. atraso superior a 2 (dois) meses, contado da emissdo da nota fiscal, dos pagamentos ou de parcelas de pagamentos devidos pela Administragdo por despesas
de obras, servigos ou fornecimentos;

v. ndo liberagdo pela Administragdo, nos prazos contratuais, de area, local ou objeto, para execugdo de obra, servigo ou fornecimento, e de fontes de materiais
naturais especificadas no projeto, inclusive devido a atraso ou descumprimento das obrigages atribuidas pelo contrato a Administragdo relacionadas a
desapropriacdo, a desocupagdo de dreas publicas ou a licenciamento ambiental.

13.3. As hipéteses de extingdo a que se referem os subitens Il, Il e IV do item 13.2, observardo as seguintes disposi¢es:

i. ndo serdo admitidas em caso de calamidade publica, de grave perturbagdo da ordem interna ou de guerra, bem como quando decorrerem de ato ou fato que
o contratado tenha praticado, do qual tenha participado ou para o qual tenha contribuido;

ii. assegurardo ao contratado o direito de optar pela suspensdo do cumprimento das obriga¢des assumidas até a normalizagdo da situagdo, admitido o
restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro do contrato, na forma da alinea “d” do inciso Il do caput do art. 124 desta Lei.
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13.4. Os emitentes das garantias previstas no art. 96 desta da Lei 14.133/2021 deverdo ser notificados pelo contratante quanto ao inicio de processo administrativo
para apuragdo de descumprimento de clausulas contratuais.

13.5. A extingdo do contrato poderad ser:

i. determinada por ato unilateral e escrito da Administragdo, exceto no caso de descumprimento decorrente de sua prdpria conduta;
ii. consensual, por acordo entre as partes, por conciliagdo, por mediagdo ou por comité de resolugdo de disputas, desde que haja interesse da Administragdo;
iii. determinada por decisdo arbitral, em decorréncia de clausula compromisséria ou compromisso arbitral, ou por decisdo judicial.

13.6. A extingdo determinada por ato unilateral da Administracdo e a extingdo consensual deverdo ser precedidas de autorizagdo escrita e fundamentada da
autoridade competente e reduzidas a termo no respectivo processo.

13.7. Quando a extingdo decorrer de culpa exclusiva da Administragcdo, o contratado sera ressarcido pelos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido
e terd direito a:

i. devolugdo da garantia;
ii. pagamentos devidos pela execugdo do contrato até a data de extingdo;
iii. pagamento do custo da desmobilizagdo.

13.8. A extingdo determinada por ato unilateral da Administragdo podera acarretar, sem prejuizo das sangGes previstas nesta Lei, as seguintes consequéncias:

i. assungdo imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato proprio da Administragdo;
ii. ocupagdo e utilizagdo do local, das instalagdes, dos equipamentos, do material e do pessoal empregados na execu¢do do contrato e necessarios a sua
continuidade;

iii. execu¢do da garantia contratual para:
a. ressarcimento da Administragdo Publica por prejuizos decorrentes da ndo execugao;
b. pagamento de verbas trabalhistas, fundiarias e previdenciarias, quando cabivel;
c. pagamento das multas devidas a Administragdo Publica;
d. exigéncia da assun¢do da execugdo e da conclusdo do objeto do contrato pela seguradora, quando cabivel;

iv. retengdo dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuizos causados a Administragdo Publica e das multas aplicadas.

13.9. A aplicagdo das medidas previstas nos subitens I e Il do item 13.8 ficara a critério da Administragdo, que podera dar continuidade a obra ou ao servigo por
execucgdo direta ou indireta.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL

Fica a CONTRATADA ciente, caso nos termos legais o objeto deste contrato assim exigir:

14.1. Que na execugdo de suas atividades ndo podera causar qualquer tipo de poluicdo, ou dano ambiental, devendo proteger e preservar o meio ambiente,
executando seus servigos em estrita observancia as normas legais e regulamentares, federais, estaduais ou municipais, aplicaveis ao assunto, incluindo, mas ndo se
limitando a:

1. Lei n.2 6.938/1981, que institui a Politica Nacional do Meio Ambiente;

2. Lein.2 9.605/1998, a chamada ?Lei dos Crimes Ambientais?; e,

3. Lei n.2 12.305/2010, que institui a Politica Nacional de Residuos Sélidos, assim como as demais normas relacionadas ao gerenciamento, a0 manuseio e ao
descarte adequado dos residuos sélidos resultantes de suas atividades, privilegiando todas as formas de reuso, reciclagem e de descarte adequado, conforme
as normas antes mencionadas.

14.2. Quando necessario, assume a CONTRATADA a responsabilidade por todas as providéncias e obrigagdes estabelecidas na legislagdo ambiental especifica para
obter as licengas, outorgas, permissdes e autorizagdes ambientais junto as reparticGes competentes, necessdrias a execug¢do dos servicos.

14.3. Fica a CONTRATADA obrigada a encaminhar para a GOINFRA a cdpia das licengas, outorgas, permissGes ou autorizagdes ambientais, durante e apds a vigéncia
do contrato, bem como pela observéncia e atendimento de todas as exigéncias técnicas e/ou condicionantes contempladas nos referidos documentos.

14.4. Fica a CONTRATADA obrigada a encaminhar para a GOINFRA um Relatério de Controle Ambiental ? RCA (devera conter exposicdo fotografica) confeccionado
por profissional devidamente habilitado, trimestralmente, relacionado ao cumprimento das exigéncias técnicas e/ou condicionantes das licengas, outorgas,
permissGes ou autorizagdes ambientais concedidas para a obra ou servigos durante a vigéncia do contrato, sob pena de paralisagdo das medicGes de servigos, até
que as ndo conformidades das exigéncias técnicas e/ou condicionantes sejam corrigidas.

14.5. As licengas, outorgas, permissdes ou autorizagdes que porventura sé possam ser obtidas diretamente pela GOINFRA deverdo ser previamente solicitadas pela
CONTRATADA a CONTRATANTE em tempo habil e por comunicagdo oficial, de modo a ndo impactar o andamento dos servigos ou, se for o caso, impedir ou
prejudicar a pronta execugdo contratual.

14.6. A ndo solicitagdo em tempo habil, na forma do disposto na cldusula acima, sujeitara a CONTRATADA as sangOes previstas neste CONTRATO, além da
responsabilidade pelos eventuais prejuizos, dai decorrentes, causados a GOINFRA, como, por exemplo, desmobilizagdo ndo programada em face da paralisagdo dos
servigos.

14.7. A CONTRATADA assumird toda e qualquer responsabilidade, seja de ordem civil, criminal ou administrativa, perante dérgdos publicos, pelas atividades
exercidas que venham a causar danos ao meio ambiente.

14.8. E de inteira responsabilidade da CONTRATADA o pagamento de multas advindas de impactos ambientais causados pelas atividades por ela desenvolvidas
durante e apds a vigéncia do contrato.

14.9. A CONTRATADA é, ainda, obrigada a redugdo ou eliminagdo dos impactos ambientais e recuperagdo da eventual degradagdo causada na édrea pelas atividades
por ela desenvolvidas na vigéncia do contrato, de forma que a qualidade ambiental da area, ao final do contrato, seja no minimo, igual aguela encontrada no inicio
do contrato, devendo ser demonstrado por meio de levantamento fotografico.

14.10. Devera relatar a CONTRATANTE por meio de comunicagdo oficial toda e qualquer irregularidade ambiental observada, que venha a atrapalhar ou impedir a
conducdo dos trabalhos.

14.11. A CONTRATADA responsabiliza-se pelos danos causados a terceiros, ao patriménio da CONTRATANTE e ao meio ambiente por culpa, dolo, negligéncia ou
imprudéncia de seus colaboradores;

14.12. A CONTRATADA deve se abster de utilizar, em todas as atividades relacionadas com a execugdo deste instrumento, mao-de-obra infantil, nos termos do
inciso XXXIIl, do artigo 72, da Constitui¢do da Republica, nem utilizar m3o-de-obra em condi¢do anéloga a de escravo, bem como, fazer constar clausula especifica
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nesse sentido nos contratos firmados com os fornecedores de seus insumos e/ou prestadores de servicos, sob pena de multa ou rescisdo deste Contrato, sem
prejuizo da adogdo de outras medidas cabiveis.

14.13. A CONTRATADA ndo poderd promover no recrutamento e na contratacdo da sua forca de trabalho qualquer tipo de discriminagdo, seja em virtude de
raga/etnia, cor, idade, sexo, estado civil, e de posigdo politica, ideoldgica, filosofica e/ou religiosa, ou por qualquer outro motivo, sob pena de extingdo do
CONTRATO, independentemente das penalidades que Ihe forem aplicaveis.

14.13.1. A CONTRATADA envidara os maiores esforgos para: (i) promover a diversidade humana e cultural, (ii) combater a discriminagdo de qualquer
natureza, (iii) contribuir para o desenvolvimento sustentdvel, para a redugdo da desigualdade social e (iv) estimular a equidade de género e étnico-racial.

14.14. A CONTRATADA se obriga, sempre que solicitado pela GOINFRA, a emitir uma declaragdo por escrito de que cumpriu ou vem cumprindo as exigéncias
contidas nesta cldusula socioambiental.

14.15. A CONTRATADA devera manter seu Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional (PCMSO) e seu PGR (Programa de Gerenciamento de Riscos)
sempre atualizados.

14.15.1. Tanto o Programa de Controle Médico de Satde Ocupacional (PCMSO) quanto o PGR (Programa de Gerenciamento de Riscos) serdo apresentados a
GOINFRA imediatamente apds a celebragdo do presente CONTRATO, sendo reapresentados, durante a vigéncia deste, na medida em que forem atualizados,
em periodicidade ndo superior a 1 (um) ano, conforme Normas Regulamentadoras 7 e 9 (NR 7 e NR 9) da Secretaria de Trabalho do Ministério da Economia.

14.16. Quando autorizada a subcontratacdo de terceiros para o desempenho de atividades relacionadas ao objeto deste Contrato, a CONTRATADA fara constar do
contrato com suas subcontratadas redacdo que contenha, as obrigacSes constantes desta clausula socioambiental, bem como clausulas que obriguem as
subcontratadas ao cumprimento da legislagdo vigente e especificamente das leis trabalhistas e ambientais.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA CONCILIACAO E MEDIAGAO

15.1. As controvérsias eventualmente surgidas quanto a formalizagdo, execugdo ou encerramento do ajuste decorrentes desta licitagdo, chamamento publico ou
procedimento congénere, serdo submetidas a tentativa de conciliagdo ou mediagdo no ambito da Camara de Conciliagdo, Mediacdo e Arbitragem da Administragdo
Estadual (CCMA), na forma da Lei n° 9.307, de 23 de setembro de 1996 e da Lei Complementar Estadual n° 144, de 24 de julho de 2018.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DO CODIGO DE ETICA E DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE

16.1. E responsabilidade da contratada estar ciente, no que couber, da observéncia das prescri¢des do Cédigo de Etica e Conduta Profissional do Servidor e da Alta
Administracdo da Administragdo Publica direta, autdrquica e fundacional do Poder Executivo estadual, instituido pelo Decreto estadual 9.837/2021.

16.2. Nos termos da Lei 20.489, de 10 de junho de 2019, a CONTRATADA se compromete a implementar Programa de Integridade (conjunto de mecanismos e
procedimentos internos de integridade, auditoria, controle e incentivo a denuncia de irregularidade e na aplicagdo efetiva de codigos de ética e de conduta,
politicas e diretrizes com o objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilicitos praticados contra a administragdo publica do Estado de
Goids), que deve ser estruturado, aplicado e atualizado de acordo com as caracteristicas e riscos atuais das atividades da pessoa juridica, a qual, por sua vez, deve
garantir o constante aprimoramento e adaptagdo do referido programa, visando garantir a sua efetividade.

16.2.1. A implantacdo do programa de integridade pela licitante vencedora devera ser realizada no prazo maximo de 6 (seis) meses, contados a partir da
data de celebragdo do contrato.

16.3. O Programa de Integridade meramente informal e que se mostre ineficaz para mitigar o risco de ocorréncia de atos lesivos, conforme a Lei n° 12.846/ 2013,
ndo serd considerado para fim de cumprimento das exigéncias da Lei estadual n.2 20.489/2019.

16.4. Conforme a Lei Federal n.2 12.846, de 2013, o Programa de Integridade serd avaliado, quanto a sua existéncia e aplicagdo, consoante os seguintes parametros:

1. Comprometimento da alta direcdo da pessoa juridica, incluidos os conselhos, evidenciado pelo apoio visivel e inequivoco ao programa, bem como pela
destinagdo de recursos adequados;

2. Padrdes de conduta, cddigo de ética, politicas e procedimentos de integridade, aplicaveis a todos os empregados e administradores, independentemente do
cargo ou da fungdo exercida;

3. Padrdes de conduta, codigo de ética e politicas de integridade estendidas, quando necessario, a terceiros, tais como fornecedores, prestadores de servigo,
agentes intermedidrios e associados;

4. Treinamentos e agdes de comunicagdo periddicos sobre o programa de integridade;

5. Gestdo adequada de riscos, incluindo sua andlise e reavaliagdo periddica, para a realizagdo de adaptagdes necessarias ao programa de integridade e a alocagao
eficiente de recursos;

6. Registros contabeis que reflitam de forma completa e precisa as transacGes da pessoa juridica;

7. Controles internos que assegurem a pronta elaboragdo e a confiabilidade de relatérios e demonstragdes financeiras da pessoa juridica;

8. Procedimentos especificos para prevenir fraudes e ilicitos no ambito de processos licitatérios, na execugdo de contratos administrativos ou em qualquer
interagdo com o setor publico, ainda que intermediada por terceiros, como pagamento de tributos, sujeicdo a fiscalizagdes ou obtengdo de autorizagdes,
licengas, permissdes e certiddes;

9. Independéncia, estrutura e autoridade da instancia interna responsavel pela aplicagdo do programa de integridade e pela fiscalizagdo de seu cumprimento;

10. Canais de denuncia de irregularidades, abertos e amplamente divulgados a funcionarios e terceiros, e mecanismos destinados ao tratamento das denuncias e
a protecdo de denunciantes de boa-fé;

11. Medidas disciplinares em caso de violagdo do programa de integridade;

12. Procedimentos que assegurem a pronta interrupgdo de irregularidades ou infragBes detectadas e a tempestiva remediagdo dos danos gerados;

13. Diligéncias apropriadas, baseadas em risco, para contratagdo e, conforme o caso, supervisdo de terceiros, tais como fornecedores, prestadores de servigo,
agentes intermediarios, despachantes, consultores, representantes comerciais e associados;

14. Diligéncias apropriadas, baseadas em risco, para contratacdo e, conforme o caso, supervisdo de pessoas expostas politicamente, bem como de seus familiares,
estreitos colaboradores e pessoas juridicas de que participem;

15. Diligéncias apropriadas, baseadas em risco, para realizagdo e supervisdo de patrocinios e doagdes;

16. Verificagdo, durante os processos de fusdes, aquisi¢des e reestruturagdes societarias, do cometimento de irregularidades ou ilicitos, ou da existéncia de
vulnerabilidades nas pessoas juridicas envolvidas; e

17. Monitoramento continuo do programa de integridade visando ao seu aperfeicoamento na prevencdo, na detecgdo e no combate a ocorréncia dos atos lesivos
previstos no Art. 52 da Lei n.2 12.846, de 2013.

16.5. Na avaliagdo dos parametros de que trata o item 16.4, serdo considerados o porte e as especificidades da pessoa juridica, por meio de aspectos como:

1. A quantidade de funciondrios, empregados e colaboradores;
2. O faturamento, levando ainda em consideragdo o fato de ser qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte;
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3. A estrutura de governanga corporativa e a complexidade de unidades internas, tais como departamentos, diretorias ou setores, ou da estruturagdo de grupo
econOémico;

. A utilizagdo de agentes intermediarios, como consultores ou representantes comerciais;

. O setor do mercado em que atua;

. Os paises em que atua, direta ou indiretamente;

O grau de interagdo com o setor publico e a importidncia de contratagdes, investimentos e subsidios publicos, autorizagdes, licengas e permissdes

governamentais em suas operagoes; e

8. A quantidade e a localizagdo das pessoas juridicas que integram o grupo econémico.

Nou s

16.6. Pelo o descumprimento da exigéncia prevista na Lei Estadual 20.489, de 10 de junho de 2019, a administragdo puUblica do Estado de Goids, em cada esfera do
Poder, aplicard a empresa contratada multa de 0,1% (um décimo por cento), por dia, incidente sobre o valor atualizado do contrato.

1. O montante correspondente a soma dos valores basicos da multa moratdria sera limitado a 10% (dez por cento) do valor do contrato.

2. O cumprimento da exigéncia estabelecida na citada Lei, mediante atestado da autoridade publica da existéncia e aplicagdo do Programa de Integridade, fara
cessar a aplicagao da multa.

3. O cumprimento extempordneo da exigéncia da implantagdo ndo implicara indébito da multa aplicada.

4. A multa definida no caput ndo exclui a incidéncia e a exigibilidade do cumprimento das obrigagdes fiscais no ambito do Estado de Goias.

16.7. O ndo cumprimento da obrigagdo implicara a inscrigdo da multa em divida ativa da pessoa juridica sancionadora e justa causa para rescisdo contratual, com
incidéncia cumulativa de cldusula penal, e impossibilidade de contratagdo da empresa com administragdo publica do Estado de Goias, de qualquer esfera do Poder,
pelo periodo de 02 (dois) anos ou até efetiva comprovagdo de implantagdo e aplicagdo do Programa de Integridade.

16.8. A empresa que possuir o Programa de Integridade implantado deverd apresentar no momento da contratacdo declaragdo informando a sua existéncia nos
termos do art. 5° da Lei 20.489.

16.9. Os contratos que vencerem sua validade e forem objeto de renovagdo e/ou termo aditivo se submeterdo aos termos do art. 12 da Lei 20.489/2019.

16.9.1 Aplica-se o item 16.9 a todos os contratos celebrados com ou sem dispensa de processo licitatério, desde que atendidos os critérios de valor estabelecidos
no caput do art. 1° da Lei 20.489/2019.

16.9.2. Para as exigéncias do item 16.9.1, caberd ao poder publico no momento das tratativas para renova¢ido e/ou termo aditivo comunicar o contratado dos
termos da presente legislagdo.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DA MATRIZ DE RISCOS

17.1. As partes reconhecem a importancia de uma gestdo eficaz de riscos para o sucesso do presente contrato. Com o propdsito de identificar, avaliar e gerenciar os
riscos associados as atividades contratadas, as partes concordam em estabelecer a Matriz de Risco (338008) como parte integrante deste contrato.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA DESAPROPRIACAO

18.1. Atendendo ao disposto no §42 do art. 46 da Lei Federal n? 14.133/2021, que determina a previsdo, no planejamento da contratag¢do, das providéncias
necessarias para a efetivacdo da desapropriagdo autorizada pelo Poder Publico, a gestdo das desapropriagdes do Contrato Integrado seguira estritamente as
normas legais aplicaveis e os procedimentos internos da GOINFRA. Nesse sentido, aplica-se a Instru¢do Normativa n2 03/2025, que dispde sobre os procedimentos
para a atuagdo da Geréncia de Desapropriacdo (GEDES) desta Agéncia, estabelecendo diretrizes técnicas e administrativas para a abertura e a instrugdo de
processos de desapropriagdo de imdveis localizados no Estado de Goias. Assim, a presente contratagdo observara, de forma integrada, as exigéncias legais e as
normas internas da GOINFRA, contemplando os seguintes aspectos previstos nos incisos | a V do referido §42, conforme disciplinado na mencionada Instrugdo
Normativa:

1. O responsavel por cada fase do procedimento expropriatdrio: Todas as fases do procedimento expropriatério sdo de responsabilidade da GOINFRA, conforme
competéncias designadas as suas unidades especializadas. Na fase de elaboragdo do projeto executivo, a projetista contratada devera entregar o Volume 6 —
Caderno de Desapropriagdo, que servird de base para a publicacdo do Decreto de Utilidade Publica (DUP), marcando o inicio formal da fase declaratéria. As
etapas executdrias — avaliagdo dos imdveis, notificagBes, tratativas com proprietarios, eventuais agdes judiciais, instrugdo processual e tramitagdo cartoraria
— serdo conduzidas pelas unidades internas da GOINFRA, com destaque para a Geréncia de Desapropriagbes (GEDES) e o suporte da Procuradoria Setorial e
demais diretorias setoriais (DFI, DOR, PROSET).

2. A responsabilidade pelo pagamento das indenizagdes devidas: Compete a GOINFRA, mediante autorizacdo da Presidéncia, e por intermédio da Diretoria
Financeira (DFl), efetuar o empenho, a liberacdo e o pagamento das indenizagBes e de todas as despesas correlatas, incluindo taxas, custas e encargos
necessarios a regularizagdo dominial.

3. A estimativa do valor a ser pago a titulo de indenizagdo pelos bens expropriados, inclusive de custos correlatos: Os laudos de avaliagdo dos imdveis afetados,
bem como a estimativa dos custos correlatos, serdo elaborados pela Geréncia de Desapropriaces (GEDES) com base nos levantamentos cadastrais obtidos a
partir do anteprojeto técnico e do projeto executivo. O processo observara o disposto no art. 72, inciso V, da Instrugdo Normativa n2 03/2025, com a
elabora¢3o do Relatério de Metodologia Avaliatéria (RMA), em conformidade com as normas da ABNT/NBR aplicéveis. O cadastro de propriedades utilizara
como referéncia bases publicas oficiais, como o SNCR/INCRA e o SICAR/Ministério do Meio Ambiente, para sobreposigao e individualizagdo das areas a serem
desapropriadas. A estimativa de valores, incluida no Volume 6 — Caderno de Desapropriagcdo entregue pela projetista, serd atualizada conforme a evolugdo do
projeto executivo e eventuais necessidades surgidas ao longo do processo.

4. A distribuigdo objetiva de riscos entre as partes: Os riscos referentes a diferenga entre a estimativa de custo das desapropriagdes e o valor de fato despendido,
bem como atrasos na disponibilizagdo das dreas, eventuais alteragdes em fungdo de reavaliagdes administrativas ou judiciais, e quaisquer danos ou prejuizos
resultantes, serdo integralmente assumidos pela GOINFRA. Ndo cabera a contratada qualquer responsabilidade por custos ou paralisages ocasionados por
tais fatores, devendo, no entanto, apenas readequar o cronograma executivo conforme a disponibilizagdo das areas pela administragdo.

5. Em nome de quem deverd ser promovido o registro de imissdo provisdria na posse e o registro de propriedade dos bens a serem desapropriados: O registro de
imissdo provisodria na posse e o registro definitivo de propriedade dos bens expropriados serdo sempre realizados em nome da GOINFRA.

6. Complemento — Papel da Contratada: A contratada devera apoiar a Administragdo durante o processo de desapropriagdo, fornecendo tempestivamente todos
os levantamentos, plantas, memoriais descritivos, relatdrios cadastrais e outros documentos técnicos necessarios a instrugdao dos processos junto a GEDES. O
inicio dos servigos em qualquer area estara condicionado a formalizagdo da respectiva desapropriagdo e liberagdo da superficie pela Administragdo.

CLAUSULA DECIMA NONA - DAS DISPOSICOES GERAIS
19.1. A CONTRATANTE realizard a disponibilizagdo da integra do contrato no Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP), no Sistema de Logistica de
Goids(SISLOG) e no sitio oficial da Goinfra.

19.2. Havendo eventuais conflitos entre este instrumento e os documentos técnicos que subsidiaram a contratagao, prevalecerdo as consignagdes dos documentos
técnicos, salvo quando estes ndo estiverem em consonancia com a legislacdo aplicavel ao certame.
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19.2.1. Em relagdo as regras referentes a condugdo do certame, prevalecera o disposto no presente Edital.

19.3. E da inteira responsabilidade da CONTRATADA os &nus trabalhistas, previdencidrios, fiscais e comerciais decorrentes deste contrato.

19.4. Fica eleito o foro de Goidnia para dirimir as questGes oriundas da execugdo deste contrato em caso de frustragdo da tentativa de conciliagdo e mediagdo,
conforme estabelece a Clausula anterior deste ajuste.

19.5. Assinardo este instrumento os representantes das partes, por meio de assinatura eletrdnica utilizando-se do Sistema Eletronico de Informagdes - SEI.

19.5.1. A contratada deverd providenciar o respectivo cadastro no SEl, por meio do link https://sei.goias.gov.br/como_se_cadastrar-externo.php, em tempo
4gil de modo a ndo atrasar a assinatura deste instrumento.

19.6. E, por estarem justas e acordadas, as partes firmam o presente contrato, para que surtam os seus juridicos e legais efeitos.

PEDRO HENRIQUE RAMOS SALES
Presidente da CONTRATANTE

REGINALDO ROSA DA PAIXAO
Diretor de Obras Rodoviarias da CONTRATANTE

XXXOXXUXKXXXXKXXXKXXXKXXXXXX
CONTRATADA

Versdo do Doc. Padrdo
0.01

GOIANIA, aos 02 dias do més de margo de 2026.
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