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Secretaria de ; i
Estado da ‘ *
Administracao
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ESTADO DE GOIAS 5
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO
SISTEMA DE LOGISTICA DE GOIAS

MINUTA DE CONTRATO

[nomeOrgao]

MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO Ne
numeroSequencial/[anoAquisicao] -
[siglaOrgao]

NUMERO DO PROCESSO - SISLOG
118838

NUMERO DO PROCESSO -
202500036019952 e

Contrato que entre si celebram, a
AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA
E TRANSPORTES - GOINFRA, e a
empresa [empresaVencedora], para a
elaboracdo dos projetos basico e
executivo, bem como a execucdo dos
servigos de Implanta¢dao da Rodovia GO-
116 trecho: Entr. GO-524 / KM 22, com
extensdo de 22 km, neste Estado.

CONTRATANTE: AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES — GOINFRA, autarquia estadual
criada pela Lei n.2 13.550, de 11 de novembro de 1999, jurisdicionada a Secretaria de Estado da
Infraestrutura - SEINFRA, por for¢a da Lei estadual n.2 21.792, de 16 de fevereiro de 2023 e do Decreto
Estadual n.2 10.218 de 16 de fevereiro de 2023, inscrita no CNPJ sob o n.2 03.520.933/0001-06, com sede na
Av. Governador José Ludovico de Almeida n.2 20, esq. ¢/ BR-153, km 3,5, Conjunto Caicara, Goidnia-Goias,
representado por seu Presidente, PEDRO HENRIQUE RAMOS SALES, brasileiro, casado, CPF n2 ***,080.231-
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** assessorado pelo Diretor de Obras Rodoviarias, REGINALDO ROSA DA PAIXAO, brasileiro, inscrito no CPF
sob o n? *¥*.681.701-**, residente e domiciliado em Goiania—GO.

CONTRATADA: [empresaContratada], inscrita sob o CNPJ/CPF n2 [cnpjContratada], com sede no(a)
[enderecoContratada], neste ato representada na forma de seus estatutos pelo(a) Sr(a).
[representanteContratada], CPF n2 xxxxx, com enderego Xxxx.

LEGISLACAO APLICAVEL

O presente contrato decorre da Concorréncia n°. xx/ 2025-GOINFRA, devidamente homologada em

/ / , regido pela Lei federal n2 14.133, de 01 de abril de 2021 suas altera¢des posteriores,
especialmente, nos casos omissos, pelo Decreto Estadual n2 10.359, de 11 de dezembro de 2023, e demais
normas regulamentares aplicaveis, conforme clausulas e condi¢bes seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente contrato tem por objeto a Elaboracdo dos projetos basico e executivo, bem como a execuc¢do dos
servicos de Implantacdo da Rodovia GO-116 trecho: Entr. GO-524 / KM 22, com extensdo de 22 km, neste
Estado, vinculado as condi¢des e especificacdes estabelecidas no edital, termo de referéncia, seus anexos e
proposta da CONTRATADA, independente de transcricdio e conforme as cldusulas e condi¢Ges abaixo
relacionadas.

CLAUSULA SEGUNDA - DO PRECO, NATUREZA CONTRATUAL E REGIME DE EXECUGAO

2.1. O valor total do presente contrato conforme a Proposta Comercial da CONTRATADA é
de [valorTotalContratado].

2.1.1. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da
execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios,
fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracao, frete, seguro e outros necessarios ao
cumprimento integral do objeto da contratacao.

2.2. Os servicos constantes deste contratacdo por escopo, de natureza nao continuada, que deverao ser
executados sob o regime de execuc¢ao de contratagao integrada, sdo aqueles especificados no Termo de
Referéncia;, Or¢camento, Composicao de Custos e Cronograma Fisico-Financeiro, partes integrantes deste
Contrato.

CLAUSULA TERCEIRA - DAS CONDIGCOES DE PAGAMENTO E REAJUSTE

3.1. Apds a homologagao da licitagdo serd emitida Nota de Empenho e Contrato a favor da Adjudicataria,
que apds a realizacdo da obra/servico, conforme estabelecido no Projeto Executivo, deverd protocolizar para
ser atestada pelo gestor do contrato da GOINFRA as Notas Fiscais/Faturas correspondentes.

3.1.1. A CONTRATANTE pagara a CONTRATADA, por meio do SIOFNET, através de depdsito em conta-
corrente bancaria, observada a ordem cronoldgica de apresentagdo das faturas aptas ao pagamento, o valor
dos servigos executados, baseado em medi¢des mensais, sendo que as faturas/notas fiscais deverdo ser
apresentadas com os documentos abaixo relacionados:

3.1.2. Relatério de Medicdo emitido pela Fiscalizacdo da CONTRATANTE;
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3.1.3. Prova de regularidade relativa a Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por Tempo de
Servico (FGTS);

3.1.4. Prova de regularidade com a Fazenda Federal (Divida Ativa da Unido e Receita Federal), Estadual
e Municipal do domicilio da CONTRATADA,;

3.1.4.1. As empresas sediadas fora do Territério Goiano deverao apresentar, juntamente com a
certiddo de regularidade do seu Estado de origem, a certiddo de regularidade para com a Fazenda Publica
do Estado de Goias.

3.1.5. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacdo da Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

3.1.6.Guia de recolhimento do ISS quitada relativa a fatura, devidamente homologada pela Secretaria
de Finangas do(s) municipio(s) onde se realizara a obra, exceto para o municipio de Goiania, que serd
recolhida pela Contratante.

a. O recolhimento do ISS deve ser realizado sobre o valor total da nota fiscal, sem qualquer desconto na
base de célculo, respeitando o entendimento do Superior Tribunal de Justica (REsp 1.916.376/RS),
mesmo que o cédigo tributario municipal contenha disposicdo em contrario.

b. Caso a retencdo do ISS apresentada pela contratada tenha sido feita com desconto na base de calculo,
o gestor do contrato calculard a diferenca entre o valor do ISS sem desconto e o ISS efetivamente
recolhido pela contratada, descontando o valor desta diferenca em forma de glosa na medigao.

c. A guia de que trata este item devera identificar o nimero da nota fiscal a que o recolhimento se refere.

d. Os municipios onde os servicos sdo executados deverdo ser informados na Nota Fiscal, bem como o
percentual do servico executado em cada um, de acordo com relatério emitido pelo fiscal da obra

3.1.7. Cépia do GFIP — Guia de recolhimento do FGTS e Informagdes a Previdéncia Social, referente ao
periodo da medicao;

3.1.7.1. A Declaracdo de Débitos e Créditos Tributarios Federais Previdencidrios (DCTFWeb)
substitui a GFIP como instrumento de confissdo de divida e de constituicdao do crédito previdenciario.

3.1.8. Cdpia da GPS — Guia da Previdéncia Social, devidamente recolhida e respectiva folha de
pagamento, referentes ao periodo da medicdo.

3.1.8.1. A GPS pode ser substituida pelo DARF quitado, em consonancia com a DCTFWeb.

3.1.8.2. No caso da DCTFWeb resultar em saldo devedor "zero" no periodo da medicdo, ndo ha
apresentacdo de DARF.

3.1.9. Copia das Anotacgles de Responsabilidade Técnica (ART's) referentes aos servigcos contratados.

3.2. O pagamento estara condicionado, ainda, a apresentacdo da(s) Nota(s) Fiscal(is) atestadas por
funciondrio designado. Portanto, a CONTRATADA deverda apresentar mensalmente, junto a(s) nota(s)
fiscal(is) dos servicos prestados, os seguintes documentos, relativos aos empregados utilizados na execucao
do objeto:

3.2.1. Copia da folha de pagamento;

3.2.2. Cdpia autenticada das guias de recolhimento do INSS e do FGTS individualizadas aos empregados
utilizados na prestacdo dos servicos;

3.2.3. Cdpia do pagamento das verbas rescisérias, no caso de empregados demitidos.

3.3. Os pagamentos serao efetuados até o 302 (trigésimo) dia apds a data de apresentagdo da fatura,
considerando-se esta data como limite de vencimento da obrigacao.
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3.3.1. Ocorrendo atraso no pagamento em que o contratado nao tenha de alguma forma concorrido
para a mora, os valores devidos ao contratado serdo atualizados monetariamente entre o termo final do
prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizagdo, mediante aplica¢cdo do indice de correcao
monetaria. Os encargos moratérios pelo atraso no pagamento serdo calculados pela seguinte formula:

EM=NxVpx(l/365)
Onde:
EM = Encargos moratdrios a serem pagos pelo atraso de pagamento;

N = Numeros de dias em atraso, contados da data limite fixada para pagamento e a data do efetivo
pagamento;

Vp = Valor da parcela em atraso;
I = IPCA anual acumulado (indice de Precos ao Consumidor Ampliado do IBGE)/100.
3.4. Para efetivagdo do pagamento sera exigida a comprovacgao de regularidade juridica, fiscal e trabalhista.

3.5. Para efeito de pagamento, no caso de subcontratagdo, deverdo ser apresentadas os documentos de
regularidade fiscal e trabalhista listados da empresa subcontratada.

3.6. Na ocorréncia de rejei¢cao da Nota Fiscal, motivada por erro ou incorre¢des, o prazo para pagamento
estipulado no item 3.3 acima, passara a ser contado a partir da data da sua reapresentagao.

3.7. Nenhum pagamento serd efetuado a Contratada enquanto perdurar pendéncia em relacdo a entrega
correspondente ou em virtude de penalidade, ou inadimpléncia.

3.8. A contratada devera apresentar, sempre que a Administracdao o requerer, a relagao de todos os sécios
gue compdem seu quadro social.

3.9. O Imposto de Renda retido na fonte (IRRF) devido pela CONTRATADA, em razdo dos valores recebidos
decorrente da presente contratacao, serd retido pela CONTRATANTE e destinado ao Estado de Goias.

Do reajuste

3.10. Durante a vigéncia do contrato, os pre¢os contratados serdo reajustados conforme a variagdo dos
indices de obras e servicos rodovidrios — Terraplenagem, Pavimentac¢do, Drenagem, Sinalizacdo Horizontal,
Sinalizagdo Vertical, Conservacio e Ligantes Betuminosos, bem como do Indice de Obras Rodoviarias —
Consultoria (Supervisdo e Projetos), todos divulgados pela Fundacdo Getulio Vargas, adotando-se como
data-base aquela do orcamento estimado que originou a licitacdo, em conformidade com o art. 92, § 32, da
Lei Federal n? 14.133/2021.

3.11 - Os pregos unitarios serdo calculados através da seguinte férmula:
M =V (I/10), onde:
M - Valor reajustado das parcelas remanescentes.
V - Valor inicial das parcelas remanescentes.

I - Indice referente ao més que completa a periodicidade de um ano em relagéo & data base da
tabela que deu origem ao orgcamento.

lo - indice referente ao més da data base correspondente a data base da tabela que deu origem ao
or¢amento.
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3.12 - Havendo atraso ou antecipag¢do na execuc¢ao dos servigcos ou fornecimento, relativamente a previsao
do respectivo cronograma, que decorra da responsabilidade ou iniciativa do contratado, o reajustamento
obedecera as condig¢bes seguintes:

3.12.1 — quando houver atraso, sem prejuizo da aplicagdo das sangdes contratuais devidas pela mora:

3.12.1.1 — aumentando os pregos, prevalecerdo os indices vigentes na data em que deveria ter
sido cumprida a obrigacdo; e

3.12.1.2 — diminuindo os precos, prevalecerdo os indices vigentes na data do efetivo cumprimento
da obrigacao.

3.12.2 — quando houver antecipagdo, prevalecerdo os indices vigentes na data do efetivo cumprimento
da obrigacao.

3.13 — Na hipdtese de atraso na execug¢do do contrato por culpa da administragao, prevalecerao os indices
vigentes neste periodo, se os pre¢cos aumentarem, ou serdo aplicados os indices correspondentes ao inicio
do respectivo periodo, se os precos diminuirem.

3.14. N3o é possivel a concessao de reajuste para periodo inferior a 12 meses.
3.15. Os primeiros 12 meses desde a data do orgamento de referéncia possuem valor imutavel.

i. somente apds 12 meses a parti r da data do orcamento, nos termos do Art. 25, §72, da NLLC, éque
podera ser concedido reajuste, e assim sucessivamente a cada 12 meses.

3.16. O pedido de reajuste devera ser formalizado pela contratada, apds o periodo minimo de 12 (doze)
meses, mediante requerimento dirigido a Administracdo, acompanhado da meméria de cdlculo, planilha de
atualiza¢do de valores e comprovante oficial do indice utilizado.

3.17. O reajuste de prec¢os tem por objetivo manter o equilibrio econdmico-financeiro do contrato,
assegurando os interesses da contratada e da Administracao Publica, com a devida observancia da
legislagao vigente e das condig¢Bes contratuais estabelecidas.

3.18. Concluida a instrucdo do requerimento de reequilibrio econdmico-financeiro, a CONTRATANTE tera o
prazo de 30 (trinta) dias para decidir, admitida a prorrogacdo motivada por igual periodo.

CLAUSULA QUARTA - FONTE DE RECURSOS

4.1.
A despesa decorrente deste contrato tem como fonte 17520125 - RECURSOS VINCULADOS AO
TRANSITO e as despesas correrdo a conta da dotagdo:
4.1.2. Natureza da Despesa: 4.4.90.51.16 - Transportes;
4.1.3. Programa: 1055; Agao: 3323.

4.2. Programa de trabalho e elementos de despesa sao:

DESCRICAO cODIGO DENOMINAGAO
Unidade orcamentaria 4361 AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRASNPORTES - GOINFRA
Func¢do 26 TRANSPORTES
Subfuncio 28 TRANSPORTE RODOVIARIO
Programa 1055 ROTAS DE PRODUCAO
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Agao 3323 RECONSTRUGAO DE RODOVIAS - GOIAS EM MOVIMENTO
Grupo de despesa 04 INVESTIMENTOS
Fonte 17520125 RECURSOS VINCULADOS AO TRANSITO
Modalidade de aplicacdo 90 APLICACOES DIRETAS

4.3. A despesa deste contrato correrd por conta da dotagcdo orcamentaria
n.2 2025.43.61.26.782.1055.3292.04, elemento de despesa n.2 4.4.90.51.16, tendo sido empenhado,
conforme Nota de Empenho n.2 ,de __/ /2026 ( ).

CLAUSULA QUINTA - DO PRAZO DE EXECUGAO E VIGENCIA DO CONTRATO

5.1. O prazo para a execugdo dos servigos é de 6 (seis) meses corridos para a elaboragdo do projeto
executivo da obra e 10 (dez) meses corridos para a execucao da obra, contados a partir da data
de assinatura da Ordem de Servigo e conforme o cronograma fisico-financeiro.

5.2. O prazo de vigéncia deste contrato serad de 11 (onze) meses corridos, contados da data do primeiro dia
util seguinte ao da divulgacao deste instrumento no Portal Nacional de Contrata¢des Publicasa (PNCP).

5.3. Considerando que o objeto contratado é de natureza ndo continua, ou seja, por escopo final definido, a
vigéncia do contrato é prorrogavel nos termos do art. 111 da Lei Federal 14.133/2021.

5.4. Na contratacdo que previr a conclusdo de escopo predefinido, o prazo de vigéncia serd
automaticamente prorrogado quando seu objeto ndo for concluido no periodo firmado no contrato.

5.5. Quando a ndo conclusdo decorrer de culpa do contratado:

1. O contratado sera constituido em mora, aplicaveis a ele as respectivas sangdes administrativas;
2. A Administracdo podera optar pela extincdo do contrato e, nesse caso, adotard as medidas admitidas
em lei para a continuidade da execucdo contratual.

5.6. A prorrogacdo de contrato devera ser promovida mediante celebracdo de termo aditivo.

5.7. O contrato ndo podera ser prorrogado quando o CONTRATADO tiver sido penalizado nas sangdes de
declaracdo de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder publico, observadas as
abrangéncias de aplicacdo.

CLAUSULA SEXTA - DAS GARANTIAS DO CONTRATO

6.1.A Contratada, no prazo de 10 (dez) dias apds a assinatura do Termo de Contrato, prestara garantia no
valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, que sera liberada conforme as condicdes
previstas, conforme disposto no art. 98, da Lei n.2 14.133/2021, desde que cumpridas as obrigacGes
contratuais.

6.1.1. Caso a Contratada ndo apresente comprovante de prestacao da garantia em até 10 (dez) dias
apos assinatura do contrato, sera aplicada multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do
contrato, por dia de atraso, até o maximo de 5% (cinco por cento).

6.1.2. No caso de seguro garantia, a aplicacdo da multa descrita do item 6.1.2 ocorrera apds 30 dias
da data da homologacao da licitagao.

6.1.3. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracdo a promover a rescisao do
contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispdem os
incisos | e ll, do art. 137, da Lein2 14.133 de 2021.
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6.1.4. E de responsabilidade da Contratada realizar a comunicacio a Contratante contendo a
comprovacao da prestacao das garantias exigidas.

6.2. Cabera ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

6.2.1. Caucdo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante
registro em sistema centralizado de liquida¢do e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil,
e avaliados por seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;

6.2.1.1. No caso de garantia em dinheiro, o montante devera ser depositado em conta a ser
indicada pela tesouraria da GOINFRA.

6.2.1.2. Os Titulos da Divida Publica serdo admitidos desde que emitidos pelo Tesouro Nacional
e custodiados na CETIP - Central de Custédia e Liquidacao Financeira de Titulos, sob a
fiscalizacdo do Banco Central do Brasil, ou junto a instituicdes financeiras, sob as regras do SELIC
- Sistema Especial de Liquidez e Custddia de Titulos Publicos Federais. Devem, ainda, ser
revestidos de liquidez livremente negociados no mercado de valores mobiliarios, e, ainda, sua
titularidade estar gravada em nome da EMPRESA CONTRATADA.

6.2.2. Seguro-garantia; e

6.2.2.1. Entrega da apdlice, inclusive digital, emitida por Seguradora legalmente autorizada
pela SUSEP a comercializar seguros:

6.2.2.2. O seguro-garantia e suas condi¢des gerais deverao atender a Circular SUSEP n2 662, de
11 de abril de 2022 e seu Anexo I.

6.2.2.3. A apdlice terd sua validade confirmada pelo segurado por meio da consulta ao site
<https://www?2.susep.gov.br/safe/apolices/app/garantia>.

6.2.2.4. O seguro garantia deve prever o pagamento de multas contratuais contemplar
Cobertura Adicional de Ag¢des Trabalhistas e Previdencidrias do CONTRATADO (TOMADOR) em
relagdo ao servico.

6.2.2.5. O seguro-garantia devera prever o atendimento deste contrato como condicao geral.
Em caso de impossibilidade de atendimento, devera haver expressa justificativa a ser aceita pela
Autarquia.

6.2.2.6. Na apdlice mencionada deverdo constar, no minimo, as seguintes informacdes:

6.2.2.6.1. Numero completo da licitacdo ou, quando se tratar de aditamento, o nimero
do Contrato;

6.2.2.6.2. Objeto a ser contratado, especificado no Edital;

6.2.2.6.3. Nome e numero do CNPJ do SEGURADO (GOINFRA);

6.2.2.6.4. Nome e numero do CNPJ do emitente (Seguradora);

6.2.2.6.5. Nome e nimero do CNPJ da CONTRATADA (TOMADORA da apdlice).

6.2.2.7. A garantia do Seguro Garantia somente serd liberada ou restituida apds a execugao do
contrato, em consonancia com o disposto no art. 100, da Lei n.2 14.133/2021 e sua extingdo se
comprovara pelo recebimento do objeto do contrato nos termos do art. 140, da Lei n.2 14.133/2021,
além das hipdteses abaixo previstas:

6.2.2.7.1. quando o objeto do contrato principal garantido pela apdlice for
definitivamente realizado mediante termo ou declaracdo assinada pelo segurado, ou
https://sei.go.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=1939496&id_documento=91507100&infra_hash=b26a061c0b35... 7127



04/03/2026, 07:47 SEI/GOVERNADORIA - 87095359 - Minuta de Contrato

devolucdo da apdlice;
6.2.2.7.2. quando o segurado e a seguradora assim o acordarem;

6.2.2.7.3. quando o pagamento da indenizagdo ao segurado atingir o limite maximo de
garantia da apdlice;

6.2.2.7.4. quando o contrato principal for extinto, para as modalidades nas quais haja
vinculacdo da apdlice a um contrato principal, ou quando a obrigacdo garantida for
extinta, para os demais casos; ou

6.2.2.7.5. quando do término de vigéncia previsto na apdlice, salvo se estabelecido em
contrdrio nas Condigdes Especiais previstas na Circular SUSEP n2 662, de 11 de abril de
2022 e seu Anexo |.

6.2.3. Fianga bancdria emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente autorizada a operar no
Pais pelo Banco Central do Brasil.

6.2.4. titulo de capitalizacdo custeado por pagamento Unico, com resgate pelo valor total.

6.3. As apolices de seguro, em todas as suas modalidades, e/ou cartas de fianga, e seus endossos e
aditamentos, devem expressar a GOINFRA como SEGURADA e especificar claramente o objeto do seguro
conforme o Edital e/ou Termo de Contrato ou Termo Aditivo a que se vincula;

6.4. Respeitadas as demais condi¢Oes contidas no Edital e seus Anexos, a garantia sera liberada apds a
integral execuc¢ao do Contrato, desde que a Licitante CONTRATADA tenha cumprido todas as obrigacdes
contratuais.

6.5. A garantia devera contemplar, além do prazo de execugdo de Contrato, devendo ser renovada a cada
prorrogacao, repactuacdo ou alteracao efetiva no Contrato.

6.6. A garantia devera ser integralizada, no prazo maximo de 10 (dez) dias, inclusive quando houver
acréscimo de objeto.

6.6.1. Na carta fianca bancaria, devera constar do instrumento a expressa renuncia pelo fiador dos
beneficios previstos nos artigos 827 e 835, do Cdédigo Civil Brasileiro.

6.7. DA GARANTIA ADICIONAL DO CONTRATO

6.7.1. A CONTRATADA devera prestar garantia adicional, nos termos do art. 59, § 59, da Lei n?
14.133/2021, obedecendo o mesmo prazo do item 6.1.1, e as mesmas regras dos itens 6.1.2 e 6.1.3.

6.7.2. O valor da garantia adicional sera de RS XXXXXXXXXXX

CLAUSULA SETIMA - DAS OBRIGAGCOES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

7.1. S3o obrigacdes da CONTRATADA:

1. Executar o contrato em conformidade com o Projeto Basico/Executivo e ou Termo de Referéncia e o
instrumento contratual.

2. Ser responsavel, em relagao aos seus funciondrios ou prepostos, por todas as despesas decorrentes da
execucao dos contratos, tais como: saldrios, encargos sociais, taxas, impostos, seguros, seguro de
acidente de trabalho, transporte, hospedagem, alimentacdo e outros aspectos da legislagdo trabalhista
gue possam representar custos para a execugao do objeto do contrato de credenciamento.
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3.

10.
11.

Responder por quaisquer prejuizos que seus empregados ou prepostos vierem a causar ao patrimonio
da GOINFRA ou a terceiros, decorrentes de acdo ou omissao culposa ou dolosa, bem como proceder o
imediato reparo ou indenizacao cabiveis.

. Manter, durante o periodo de vigéncia do contrato, todas as condicdes que ensejaram a contratacao,

particularmente no que tange a regularidade fiscal e capacidade técnico-operacional.

. Justificar eventuais motivos que impecam ou atrasem a realizacdo dos servicos objeto do contrato,

apresentando novo cronograma, a ser analisado pela GOINFRA.

. Responsabilizar-se integralmente pela execucdo do contrato, nos termos da legislacdo vigente.
. Conciliar os trabalhos contratados com as atividades da GOINFRA, de modo a ndo causar embaragos ao

andamento normal de suas competéncias.

. Apresentar, quando solicitado pela GOINFRA, relacdo completa dos profissionais que executardo os

trabalhos, indicando os cargos, fungdes e respectivos nomes completos, bem como o cronograma.

. Manter as informacoes e dados empresariais e da prépria GOINFRA em carater de absoluta

confidencialidade e sigilo, ficando expressamente proibida a sua divulgag¢do, por qualquer meio,
obrigando-se, ainda, a efetuar a entrega para a GOINFRA de todos os documentos produzidos em razao
do contrato e correlatos, em ato simultaneo a entrega do relatério final ou do trabalho contratado. O
descumprimento dessa obrigacdo é considerado de natureza gravissima, respondendo o contratado e
seus prepostos nas searas administrativa, civil e penal.

Elaborar produtos técnicos com qualidade e pontualidade.

Em cumprimento a Portaria n2 418/2020-GOINFRA, publicada no Diario Oficial do Estado em
09/11/2020, a contratada deve apresentar comprovac¢do de atendimento as recomendacgdes, principios
e interdi¢des referentes a Lei Estadual n? 20.489/2019 e ao Cédigo de Etica da GOINFRA. Sabe-se que a
Lei Estadual n2 20.489, de 10/06/2019, determina a exigéncia do Programa de Integridade as empresas
gue celebrarem contrato com a administracdao publica em valor superior ao da modalidade de licitagdo
por concorréncia (para obras e servicos de engenharia) e prazo de execuc¢do igual ou superior a 180
(cento e oitenta) dias. Assim, o Programa de Integridade consiste:

Artigo 49, “.. no conjunto de mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria, controle
e incentivo a denuncia de irregularidade e na aplicacdo efetiva de codigos de ética e de conduta,
politicas e diretrizes com o objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilicitos
praticados contra a administragdo publica do Estado de Goids.”

Pardgrafo Unico. “O Programa de Integridade deve ser estruturado, aplicado e atualizado de acordo
com as caracteristicas e riscos atuais das atividades de cada pessoa juridica, a qual, por sua vez deve
garantir o constante aprimoramento e adaptac¢do do referido programa, visando garantir a sua
efetividade.”

Artigo 62. “Para que o Programa de Integridade seja avaliado, a pessoa juridica deverd apresentar
relatorio do perfil e relatorio de conformidade do Programa ao poder publico.”

Artigo 10°. “A empresa que possuir o Programa de Integridade implantado deverd apresentar no
momento da contratagdo declaragdo informando a sua existéncia nos termos do artigo 52 desta Lei.”

12. Para a execucgdo da obra, a contratada deverd garantir a qualidade dos materiais utilizados, a
seguranga e a conformidade com as normas técnicas vigentes, bem como a correta execugao dos servigos,
transporte de materiais, e outros servigos auxiliares necessarios a obra.

13. A contratada devera apresentar relatérios periddicos de progresso, detalhando o andamento dos
projetos e da execuc¢do da obra, incluindo eventuais desvios do cronograma e as medidas corretivas
adotadas.

14. A contratada devera assegurar que todas as atividades de execuc¢do da obra sejam realizadas em
conformidade com as melhores praticas de engenharia, garantindo a durabilidade e seguranca da
infraestrutura construida.

https://sei.go.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=1939496&id_documento=91507100&infra_hash=b26a061c0b35...

9/27



04/03/2026, 07:47 SEI/GOVERNADORIA - 87095359 - Minuta de Contrato
CLAUSULA OITAVA - DAS OBRIGAGOES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE

8.1. S3o obrigacdes da CONTRATANTE:

1. Exercer a fiscalizacdo da execucdo do contrato integrado por meio do Gestor do Contrato e do (s) Fiscal
(is), servidores especialmente designados, na forma prevista no caput do Art. 140, da Lei Federal n2
14.133 de 2021, e com as atribuicdes estabelecidas no item referente a fiscalizacdo dos servicos deste
Termo de Referéncia.

2. Proporcionar todas as condic¢des legais e necessarias para que a empresa contratada possa cumprir o

estabelecido no contrato.

. Prestar todas as informac0des e esclarecimentos necessarios para a fiel execucao contratual.

4. Garantir o acesso e a permanéncia dos técnicos da empresa contratada nas dependéncias da GOINFRA,
guando necessario, para a execucdo dos servicos objeto do contrato.

5. Fornecer, dentro dos prazos acordados, todas as aprovacoes, autorizacoes e licencas necessarias para a
execucao dos projetos e da obra, incluindo as relacionadas a érgdaos ambientais e outros reguladores.

6. Assegurar que os pagamentos a empresa contratada sejam realizados pontualmente, conforme
estabelecido no contrato, evitando atrasos que possam comprometer o cronograma dos servigos.

7. Facilitar a comunicacdo entre a empresa contratada e os diversos departamentos da GOINFRA, bem
como com outras entidades envolvidas no projeto, para garantir a fluidez das informagdes e a
resolucdo rdpida de quaisquer questdes que possam surgir.

8. Disponibilizar, quando necessario, acesso a documentos, plantas e informacdes relevantes que estejam
sob sua guarda e que sejam essenciais para a execuc¢ao dos projetos e da obra.

9. Realizar a revisao e aprovacdo dos relatdrios e documentos submetidos pela empresa contratada
dentro dos prazos estabelecidos, a fim de evitar atrasos na execu¢do do contrato.

10. Promover reunides periddicas com a empresa contratada para acompanhamento do progresso dos

servigos, discussao de eventuais problemas e definicdo de a¢des corretivas, se necessario.

11. Garantir que todas as solicitacdes de mudanca ou ajustes no escopo dos servicos sejam formalmente

comunicadas a empresa contratada, acompanhadas das devidas justificativas e aprovagdes necessarias.

w

CLAUSULA NONA - DAS PENALIDADES E SANGCOES ADMINISTRATIVAS

Infragdes Administrativas
9.1. Infragdes passiveis de sangao

9.1.1. A sangdo de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em decorréncia das
infracBes administrativas previstas nos incisos Il, Ill, IV, V, VI e VIl do caput do art. 155 da Lei 14.133/21,
guando nao se justificar a imposicao de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar e
contratar no ambito da Administracdo Publica direta e indireta do Estado de Goids, pelo prazo maximo de 3
(trés) anos.

9.1.2. Podera ser aplicada ao responsavel a sancdo de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar,
em decorréncia da pratica das infragdes previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XIl do caput do art. 155 da Lei
14.133/21, bem como pelas infracGes administrativas previstas nos incisos Il, ll, IV, V, VI e VIl do caput do
referido artigo, que justifiguem a imposicao de penalidade mais grave que a sancdo de impedimento de
licitar e contratar, e impedira o responsavel de licitar ou contratar no ambito de todos os entes federativos,
cuja duracdo observara o prazo previsto no art. 156, §59, da Lei federal n? 14.133, de 01 de abril de 2021.

9.2. Sangoes aplicaveis

9.2.1. De acordo com a Lei Federal n? 14.133/2021 e regulamentac¢des complementares, as san¢oes
administrativas passiveis de aplicacao, observadas a gravidade da infracdo, a extensao do dano, a
capacidade econOmica da contratada e a reincidéncia, podem incluir:
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a. Adverténcia: Para infragcdes formais e que nao resultem, isoladamente, em prejuizo direto ao objeto do
contrato, conforme previsto na Instrucdo Normativa n2 02/2024;

b. Multa: De natureza compensatdria e proporcional a gravidade da infracdo, cujos valores e critérios estdo
detalhados nos itens subsequentes, conforme previsto na Instru¢do Normativa n2 02/2024;

c. Rescisdo Objetiva: Quando preenchidos os requisitos legais e regulamentares, inclusive nos casos de
repetidas penaliza¢des, conforme previsto na Instrucdo Normativa n2 02/2024;

d. Suspensdo temporaria de participacao em licitacdo e impedimento de licitar e contratar com a
Administracdo Publica: Aplicavel nos casos de infragOes graves, conforme regulamentacdo especifica da
Geréncia de Correigdo especializada, graduada pelos seguintes prazos:

i. 6 (seis) meses, no caso de aplicacdo de duas penas de Adverténcia no prazo de 12
(doze) meses, sem que o Contratado tenha adotado as medidas corretivas no prazo determinado pela
Administracao;

ii. 12 (doze) meses, no caso de retardamento imotivado da execuc¢do de obra, de
servico, de suas parcelas ou do fornecimento de bens;

iii. 24 (vinte e quatro) meses, nos casos de:

- paralisacdo de servico, de obra ou de fornecimento de bens sem justa fundamentacao e prévia
comunicacdo a Administracao;

- praticar ato ilicito visando frustrar os objetivos de licitacdo no ambito da Administracao Estadual;

- sofrer condenacdo definitiva por praticar, por meio doloso, fraude fiscal no recolhimento de qualquer
tributo;

- abandonar ou ndo iniciar a execucdo de obra ou servico, diminuir o seu ritmo de execucdo ou descumprir
o cronograma fisico previsto no Edital ou no Contrato, salvo nas hipdteses decorrentes de for¢a maior, caso
fortuito, atraso no pagamento superior a 90 (noventa) dias ou ordem expressa e por escrito do Contratante;

e. Declaracdo de inidoneidade: Aplicavel nos casos de dolo, ma-fé, fraude ou grave prejuizo intencional a
Administracdo Publica, conforme regulamentacao especifica da Geréncia de Correicdo especializada, e nos
casos de infragdes previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XIl do art. 155 da Lei Federal n? 14.133/2021, bem
como nas infragdes dos incisos II, I, IV, V, VI e VIl do mesmo artigo que justifiquem penalidade mais grave
que a suspensdo temporaria;

f.  Obrigacdo de ressarcimento ao Erdrio: Sempre que for identificado prejuizo material a Administragao.
9.3. Critérios para dosimetria de sang¢des — Indicador de Desempenho (IDC)

9.3.1. Serd adotado o Indicador de Desempenho do Contrato (I.D.C.) como métrica objetiva para avaliar a
performance da contratada ao longo da vigéncia do contrato, tanto na fase de projetos quanto na de
execuc¢ao da obra. Esse indicador resulta da ponderagao entre:

a. L.P. (Indicador de Prazo): grau de aderéncia ao cronograma fisico contratual;
b. 1.Q. (Indicador de Qualidade): aferi¢do técnica dos produtos entregues e conformidade com as normas.

9.3.2. Férmula do I.D.C. para uma etapa especifica:

LDC.x=1LP.x x I.Q.x
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Onde,

I.P.x: Indicador de Prazo na etapa x;
I.Q.x: Indicador de Qualidade na etapa x;

O I.D.C. para uma etapa especifica é calculado multiplicando o Indicador de Prazo pelo Indicador de
Qualidade dessa etapa.

9.3.3. Férmula do I.D.C. acumulado (I.D.C.ac) :

(I.D.C.x+1.D.C.m)

IL.D.Cacx=
ac.x 5

Onde,
I.D.C.x: Indicador de Desempenho na etapa x;
[.D.C.m: Média dos Indicadores de Desempenho das etapas anteriores;
O I.D.C.ac é a média ponderada entre o I.D.C. da etapa atual e a média dos I.D.C.s das etapas anteriores.

9.3.4. Calculo da média dos I.D.C.s anteriores:

(I.D.C.1+ I.D.C.2 + -+ LD.C.(x — 1))
(x—1)

L.D.Cm=

Onde,
I.D.C.1,1.D.C.2, ..., I.D.C.(x-1): Indicadores de Desempenho das etapas anteriores;
(x - 1): Namero total de etapas anteriores;

A média dos I.D.C.s anteriores é calculada somando todos os I.D.C.s das etapas anteriores e dividindo
pelo nimero total dessas etapas.

9.3.5. Exemplos de Calculo
Para a primeira etapa:

I.D.C.1=1.P.1x1.Q.1

Onde:

I.P.1: Indicador de Prazo na primeira etapa

1.Q.1: Indicador de Qualidade na primeira etapa
Para a segunda etapa:

1.D.C.2=1.P.2 x 1.Q.2

Onde:

I.P.2: Indicador de Prazo na segunda etapa
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1.Q.2: Indicador de Qualidade na segunda etapa

Para a terceira etapa, utilizando a média dos I.D.C.s anteriores:

I.D.C.3=1.P.3x1.Q.3

1.D.C.m = (1.D.C.1+1.D.C.2) / 2

I.D.C.ac.3 = (I.D.C.3 +1.D.C.m) / 2

9.4. Matriz de San¢ao — aplicagdo conforme desempenho acumulado

9.4.1. A Matriz de Sang¢do 01 estabelece os parametros de I.D.C.ac:

Matriz de Sangdo 01

1.P
I.D.C.ac.

I.P 21,00 1,00>1.P20,75|0,75>1.P 20,60 0,60 > I.P 2 0,50 I.LP<0,5
1.Q = 1,00 100% >75% >56% > a5% >35%
1,0>1.Q20,75 >75% > 56% >45% >35% >30%

1.Q. 0,75>1.Q20,60 >56% >45% >35%

0,60>1.Q20,50 >45% >35% >30%

1.Q < 0,50 >35% > 30% >25%

9.4.2. A dosimetria da penalidade serd realizada com base na Matriz de San¢do 01, considerando o valor do
[.D.C.acumulado (I.D.C.ac) conforme os seguintes parametros:

https://sei.go.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=1939496&id_documento=91507100&infra_hash=b26a061c0b3...

Quadro 2 — Parametros para dosimetria da penalidade.

I.D.C.ac
(%)

> 60%

<45%

<35%

<30%

< 25%

San¢ao Minima Aplicavel

Nenhuma penalidade

Adverténcia

Multa de 2%

Multa de 4%

Multa de 1% sobre o valor contratual
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I.D.C.ac - . o
(%) Sang¢ao Minima Aplicavel
<20% Multa de 4% + Encaminhamento a area de responsabilizacdo
(o]

(PRCPARF ou equivalente)

Fonte: Equipe de planejamento.
9.5. Multas especificas (moratéria e compensatoria)
9.5.1. Multa moratdria: aplicada em caso de atrasos nao justificados, conforme segue:
i 0,5% por dia de atraso até o 302 dia;
ii. 0,7% por dia a partir do 312 dia;
iii. Limitada a 10% do valor do contrato ou da etapa afetada.
9.5.2. Multa prevista na Lei Estadual n2 20.489/2019:

i 0,1% por dia de atraso no cumprimento das obriga¢des relativas ao Programa de
Integridade, limitada a 10% do valor do contrato.

9.6. Regras complementares

9.6.1. A aplicacdo de qualquer san¢do ndo exime o contratado do dever de ressarcir os danos causados ao
Erario.

9.6.1. A repeticdo ou acumulacdo de penalidades pode implicar a rescisdo objetiva, conforme
regulamentagao interna.

9.6.1. As penalidades aqui previstas ndo sdo excludentes entre si, podendo ser aplicadas de forma
cumulativa, conforme o caso.

9.7. Declaragao de Inidoneidade

9.7.1. A Declaragao de Inidoneidade sera automatica a Contratada no caso de qualquer das infragdes
previstas para Suspensdo Tempordria, ficando impedida de licitar e contratar com a Administracdo Estadual
enqguanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou até que seja promovida a sua reabilitacdo
perante a prdpria autoridade que aplicou a penalidade. Também ficard impedida de licitar e contratar com o
Estado pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuizo das multas previstas em Edital e no Contrato, além das
demais cominacdes legais, garantido o direito a ampla defesa, o licitante que, convocado dentro do prazo de
validade de sua proposta:

a. Nao assinar o Contrato;

b. N&o entregar a documentacado exigida no Edital;
c. Apresentar documentagdo falsa;

d. Causar o atraso na execucdo do objeto;

e. N&o manter a proposta;

f. Falhar na execugdo do Contrato;
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g. Fraudar a execuc¢do do Contrato;
h. Comportar-se de modo inidéneo;
i.  Declarar informagdes falsas; e

j. Cometer fraude fiscal.

9.8. Responsabilidade Técnica

9.8.1. A empresa contratada e os profissionais Responsaveis Técnicos pelos Projetos entregues a GOINFRA

poderdo ser responsabilizados, nos termos da Lei, quando da execuc¢do da obra quanto a vicios, erros ou
omissdes decorrentes de projeto devidos a:

a. Qualidade e fidedignidade dos estudos preliminares (reconhecimentos, sondagens, levantamentos
topograficos) apresentados;

b. Viabilidade e a economicidade das solu¢des técnicas especificadas;
c. Precisdao dos quantitativos levantados;

d. Eventuais erros ou omissdes que levem ao encarecimento das obras decorrentes de desequilibrios
contratuais.

9.9. Deducao por nao atendimento aos condicionantes

9.9.1. Caso, durante o desenvolvimento do projeto, ocorra o nao atendimento aos condicionantes que
geraram a habilitacdo técnica deste Termo de Referéncia, no momento da conclusdo da 52 etapa de
acompanhamento: projeto executivo de engenharia, serd realizada a dedugdo de 15% (quinze) do preco
total do item Projeto Executivo de Engenharia em referéncia ao valor do orgamento paradigma da
Administracdao que gerou a contratacao.

9.9.2. Esse item se aplica quando a continuidade da conclusdo do projeto executivo é benéfica para a
Administracdo e este projeto ainda atende aos critérios minimos do produto contratado.

9.9.3. A deducdo apresentada ndo impede a aplicacdo de demais providéncias relacionadas no item de
Penalidades e Sangbes deste Termo de Referéncia, além de outras relacionadas ao descumprimento
contratual.

9.10. Ressarcimento de dano ao Erario

9.10.1. As san¢des contratuais aplicdveis poderdo alcancar a responsabilidade pelo ressarcimento de
eventuais prejuizos (inclusive, responsabilizacdo pelo Dano ao Erario na fase de obras), bem como a
declaracdo de inidoneidade da empresa contratada.

9.11. Impedimento de licitar e contratar e declaragao de inidoneidade

9.11.1. A sangao de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em decorréncia das
infracGes administrativas relacionadas nos itens 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3 e 9.1.4, quando ndo se justificar a
imposicao de penalidade mais grave, e impedird o responsavel de licitar e contratar no ambito da
Administracdo Publica direta e indireta do Estado de Goias, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

9.11.2. Podera ser aplicada ao responsdvel a sancdo de declaragdo de inidoneidade para licitar ou

contratar, em decorréncia da pratica das infracdes dispostas nos itens 9.1.5,9.1.6,9.1.7,9.1.8 ¢ 9.1.9, bem

como pelas infragdes administrativas previstas nos itens 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3 e 9.1.4 que justifiquem a
imposicdo de penalidade mais grave que a san¢do de impedimento de licitar e contratar, e impedira o

responsdvel de licitar ou contratar no ambito de todos os entes federativos, cuja duracao observara o prazo

previsto no art. 156, §59, da Lei federal n2 14.133, de 01 de abril de 2021.
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9.12. Processo administrativo de responsabilizacdao de Fornecedor

9.12.1. A apuracdo de responsabilidade relacionadas as sanc¢des de impedimento de licitar e contratar e de
declarac¢do de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauracao de processo administrativo
de responsabilizacdo a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que
avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatério para, no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacdo, apresentar defesa escrita e especificar as provas que
pretenda produzir.

9.12.1.1. Conforme estabelece o art. 158, §12, da Lei federal n2 14.133, de 01 de abril de 2021, quando
0 0rgdo ou entidade ndo dispuser em seu quadro funcional de servidores estatutarios, a comissao sera
composta por 2 (dois) ou mais empregados publicos pertencentes aos seus quadros permanentes,
preferencialmente com, no minimo, 3 (trés) anos de tempo de servigo no érgdo ou entidade.

9.12.2. Caberd recurso no prazo de 15 (quinze) dias uteis da aplicagdo das sangdes de adverténcia, multa e
impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimacdo, o qual sera dirigido a autoridade que tiver
proferido a decisdo recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, encaminhara o
recurso com sua motivacao a autoridade superior, que deverda proferir sua decisdo no prazo maximo de 20
(vinte) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

9.12.3. Cabera a apresentacdo de pedido de reconsideracdo da aplicacdo da sanc¢do de declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimagao, e
decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu recebimento.

9.12.4. A aplicacdo das sancdes previstas no Edital ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigacido de
reparacao integral dos danos causados ao Estado de Goias.

9.12.5. Conforme Decreto estadual n2 9.142, de 2018, serao inscritas no CADIN ESTADUAL, as pessoas fisicas
ou juridicas, que tenham sido impedidas de licitar e contratar ou declaradas inidéneas de licitar e contratar
com a Administracdo Publica, em decorréncia da aplicacdo de sangdes previstas na legislacdo pertinente a
licitagOes e contratos administrativos.

CLAUSULA DECIMA - DA GESTAO E FISCALIZAGAO DO CONTRATO

10.1. O Modelo de Gestdao do Contrato estabelece as diretrizes e procedimentos que garantirdo a correta
execucao dos servigcos contratados, assegurando que todas as etapas do projeto e da obra sejam
monitoradas e fiscalizadas de acordo com as normas e regulamentos vigentes. Este modelo é fundamental
para garantir a transparéncia, a eficiéncia e a responsabilidade na gestdo dos recursos publicos,
promovendo a conformidade com os objetivos estabelecidos no Termo de Referéncia.

10.2. Neste capitulo, abordaremos a sistemdtica de aprovacao do projeto, que define os critérios e
processos necessarios para a validacdo das etapas do trabalho. Também discutiremos a responsabilidade
técnica, incluindo a emissdo da Anota¢do de Responsabilidade Técnica (ART) junto ao CREA, além das
obrigacdes da contratada e da contratante. Por fim, serdo detalhadas as penalidades e san¢Ges aplicaveis
em caso de descumprimento das obrigagdes contratuais, assegurando que a gestdo do contrato seja
realizada de forma eficaz e responsavel.

10.3. Sistematica de aprovagdo do Projeto

10.3.1. A Portaria n2 72/2023, assinada pela Presidéncia da GOINFRA em 11/04/2023, instituiu novos
procedimentos de analise e aceitagdo dos projetos de engenharia rodoviaria conforme os dois objetivos
expressos no Artigo 12:

"(i) Padronizagdo dos procedimentos de verifcagcdo e aceitagdo dos projetos executivos de engenharia
rodovidria no dmbito da Diretoria de Obras Rodovidrias, incluido o rito de sua entrega, checagem, andlise e
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aceitagdo, sejam eles contratados diretamente pela Agéncia ou doados por meio de Convénio, Termo de
Cooperacdo ou Termo de Doagdo com entidades publicas ou privadas e;

(ii) ainda, em observdncia ao principio da segregagdo de ?ung¢bes na Administracdo Publica, visa a defnigdo
e di?erenciagdio dos niveis de responsabilidade entre os agentes responsdveis pela sua elaboracéo,
verifcagdo, aceitagcdo, autoriza¢@o, aprovacgdo, execugdo, controle e contabilizagdo de suas operagdes,
buscando a otimizagdo e efciéncia administrativa."

10.3.2. Mesmo com a publicacdo da Portaria n2 271 (SEl n2 67395147), de 14 de novembro de 2024, que
retifica as portarias anteriores (ou normativo de mesma funcdo que o atualize), a citacdo acima permanece
inalterada.

10.3.3. Dessa forma, a sistematica para recebimento, verificacdo, aceitacao, validacdo e aprovacao dos
projetos executivos de engenharia definidos por este Termo de Referéncia seguirdo as diretrizes do Manual
de Analise de Projetos Rodoviarios.

10.3.4. Os estudos e projetos elaborados, juntamente com seus respectivos Checklists de Verificacao,
deverdo ser entregues conforme as Etapas de Acompanhamento estabelecidas, o que definird o andamento
e os produtos a serem medidos.

10.3.5. Em cada Etapa de Acompanhamento, a empresa contratada deve apresentar, devidamente
preenchidos e assinados, os Checklists de Verificacdo e as Declara¢des de Entrega (conforme modelos
apresentados no Manual) dos estudos e projetos elaborados, de acordo com este Termo de Referéncia.

10.3.6. Nos checklists devem ser preenchidos os subitens aplicaveis ao projeto, que serdo conferidos e
analisados pelo Fiscal do Projeto (ou Analista de Projeto), visando verificacdo, atendimento ou correcdo do
Relatério de Estudos ou da Minuta de Projeto. Os servigos de fiscalizagdao da contratante se limitara aos
definidos ao Analista de Projetos pelo Manual de Andlise de Projetos Rodoviarios.

10.3.7. Em razdo de os procedimentos de validacao ainda estarem em fase de implementacao, eventuais
ajustes poderdo ser necessarios. Caso isso ocorra, a projesta serd formalmente informada em reunido de
alinhamento, antes da emissdo da Ordem de Servigo para o inicio dos estudos topograficos e/ou
geotécnicos.

10.3.1.1. Os produtos que passam por procedimento de valida¢do sdo objeto do Termo de Validag¢ao, sob
responsabilidade da Geréncia de Validacdo e Aprovacdo de Projetos (GEVAP).

10.3.1.2. A andlise do Orcamento Execuvo sera realizada pela Geréncia de Custos de Obras Rodovidrias
(GECOB).

10.3.1.3. As analises dos Estudos e Projetos ambientais serao realizadas pela Geréncia de Estudos
Ambientais (GEAMB), responsavel pelo departamento ambiental da DPJ.

10.3.1.4. Concluida a 52 ETAPA, considera-se finalizada a elabora¢do do projeto, que serd encaminhado para
analise e aceitacdo. A Geréncia de Projetos de Construcdo de Rodovias (GECON) serd responsavel pela
emissao do Termo de Aceitagao do Projeto.

10.3.8. O prosseguimento das Etapas do Fluxograma de Acompanhamento de Projetos, conforme definido
no Manual de Analise de Projetos Rodovidrios, se dara subsequente apds o status do checklist estar como
"concluido" e seguirdo as Etapas de Acompanhamento.

10.3.9. Caso atendidos todos os apontamentos e conclusos os procedimentos de Aceitagao e Validagao,
incluindo as analises de outros setores e/ou Diretorias envolvidas, como a de Obras de Arte Especiais, o
projeto serd submetido a Aprovacao final para emissdo do Termo de Aprovacdo do Projeto pela Diretoria de
Projetos de Obras Rodoviarias.
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10.3.10. A aprovacgao do projeto pelo ente publico em nada restringe, anula ou substitui a responsabilidade
técnica das empresas contratadas, permanecendo vélida durante toda a fase de execucdo da obra e também
durante o periodo de garantia contratual da mesma, devendo se manifestar sempre que solicitada, de
acordo com o Artigo 18 da Lei Federal n2 5.194/1966 e com a Portaria n2 227/2020- GOINFRA, Artigo 19, §
40,

10.3.11. Deverd constar no Termo de Aprovacao do Projeto a seguinte declaracdo da empresa contratada:

"A empresa contratada e os profissionais responsdveis técnicos poderdo ser responsabilizados, nos termos
da Lei, quando da execugdo da obra quanto a vicios, erros ou omissées decorrentes de projeto devido a:

- Qualidade e fidedignidade dos estudos preliminares apresentados;
- Viabilidade e economicidade das solugdes técnicas especificadas;
- Precisdo dos quantitativos levantados;

- Eventuais erros ou omissoes que levem ao encarecimento das obras decorrentes de desequilibrios
contratuais.”

10.4. Responsabilidade Técnica

10.4.1. O recolhimento das Anotac¢des de Responsabilidade Técnica (ART) junto ao CREA-GO ficara a cargo
da empresa contratada, sendo indispensavel e obrigatéria a apresentacdo delas na ocasiao da primeira
medicdo parcial.

10.4.2. A empresa contratada e os profissionais Responsaveis Técnicos pelos projetos executivos e execugao
da obra de arte especial entregues a GOINFRA poderdo ser responsabilizados, nos termos da lei, quando da
execucdo da obra quanto a vicios, erros ou omissdes decorrentes de projeto devidos a:

i Qualidade e fidedignidade dos estudos preliminares (reconhecimentos, sondagens,
levantamentos topograficos) apresentados;

ii. Viabilidade e a economicidade das solucdes técnicas especificadas;
iii. Precisdo dos quantitativos levantados, memoriais descritivos e memorias de cdlculos;

iv. Eventuais erros ou omissdes que levem ao encarecimento das obras decorrentes de
desequilibrios contratuais;

V. Sanc¢des contratuais aplicaveis, que poderdo alcancar a responsabilidade pelo
ressarcimento de eventuais prejuizos, bem como a declaracdo de inidoneidade da empresa contratada.

10.4.3. Os engenheiros indicados na proposta técnica como responsaveis pela elaboracdo dos projetos e
para a execucdo da obra deverdo estar disponiveis ao objeto do contrato e a Geréncia de Obras de
Construcdo de Rodovias (OR- GEORO) da GOINFRA durante todo o periodo de vigéncia contratual.

10.4.4. De acordo com a legislacdo vigente, conforme manifestado pelo Parecer Juridico n® 321/2021-PR-
PROSET (000021906840), as empresas com sede localizada fora do Estado de Goids devem providenciar
Visto e Registro das ARTs no CREA local.

10.5. Fiscalizag¢do dos Servigos

10.5.1. Os servicos contratados serdo acompanhados e analisados pelo Fiscal de Projeto e pelo Gestor de
Contrato, devidamente designados para este fim por meio de Ato de Designacdao da GOINFRA.

10.5.2. Cabera ao Fiscal de Projeto as funcdes estabelecidas pelo Manual de Analise de Projetos
Rodovidrios, incluindo a verificacdo técnica dos projetos executivos e a fiscalizacdo das atividades de
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execuc¢ao da obra.

10.5.3. Cabera ao Gestor do Contrato a gestdo administrativa dos processos relacionados ao contrato
proposto, 0 acompanhamento dos prazos de execugdo dos servicos e de vigéncia do contrato, a emissao de
relatérios, memorandos e despachos, a emissdao de notificagdes a empresa contratada e o encaminhamento
da documentacgdo referente as medicgGes.

10.5.4. A fiscalizacdo dos servicos de execucdo da obra incluird a verificacdo da conformidade com os
projetos aprovados, normas técnicas e especificagées contratuais, bem como o monitoramento da
gualidade dos materiais utilizados e dos procedimentos executados.

10.5.5. O Fiscal de Projeto e o Gestor de Contrato deverdo atuar de forma integrada para assegurar que
todas as etapas do projeto e da execug¢do da obra sejam realizadas conforme o planejado, garantindo a
gualidade e a eficiéncia dos servicos prestados.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS ALTERACOES CONTRATUAIS, ACRESCIMOS E SUPRESSOES

11.1. E vedada a alteragdo dos valores contratuais de acordo com o disposto no art. 133, da Lei federal n.2
14.133/2021, exceto nos seguintes casos:

11.1.1. para restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro decorrente de caso fortuito ou forga
maior;

11.1.2. por necessidade de alteracdo do projeto ou das especificagcbes para melhor adequacdo técnica aos
objetivos da contratagao, a pedido da Administragdo, desde que ndao decorrente de erros ou omissdes por
parte do contratado, observados os limites estabelecidos no art. 125, desta Lei;

11.1.3. por necessidade de alteragdo do projeto nas contratagdes semi-integradas, nos termos do § 52, do
art. 46, desta Lei;

11.1.4. por ocorréncia de evento superveniente alocado na matriz de riscos como de responsabilidade da
Administragdo.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA SUBCONTRATACAO

12.1. Sera admitida a possibilidade de subcontrata¢dao de partes dos servicos, respeitando as vedagdes, as
orientacdes e determinacdes do Art. 122 da Lei Federal n2 14.133/2021.

12.2. S3o estabelecidas as seguintes condi¢Ges para a subcontratacdo:

1. Fica vedada a subcontratacdo das atividades que constituem o escopo principal do objeto contratual,
bem como daquelas vinculadas a parcela de maior relevancia técnica, cuja execuc¢ao direta pela
contratada é condicdo indispensavel ao atendimento dos critérios de habilitacdo definidos no Termo de
Referéncia.

2. Fica vedada a subcontratacao das principais atividades que compdem a elaboracdo de projetos
executivos de obras rodoviarias, sendo: estudos hidroldgicos e estudo geotécnico.

3. Serd permitida a subcontratacdo de servicos relacionados a: levantamentos de campo, estudos e
projetos ambientais, projetos especializados e ensaios de controle tecnolégico.

4. Para a execucao da obra, serd permitida a subcontratagdo de servicos relacionados a: locacdo de
equipamentos, servicos de terraplenagem, fundac¢des, concretagem, montagem de estruturas
metdlicas, instalagdes elétricas provisdrias, transporte de materiais, e outros servigos auxiliares
necessarios a implantagao rodoviaria.
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12.3. Nos termos do art. 122 da Lei Federal n2 14.133/2021, a subcontratacdo é permitida, desde que
previamente autorizada pela Administracdo, limitada a até 25% (vinte e cinco por cento) do valor total
contratado, e observadas as condi¢des estabelecidas no edital e no instrumento contratual. Essa permissao
abrange exclusivamente atividades acessodrias ou complementares, que ndao comprometam a integralidade,
a qualidade técnica ou a conformidade do objeto principal.

12.4. A subcontratada deverd comprovar capacidade técnica compativel com as atividades a serem
executadas, por meio de documentacgao idonea e atualizada, a ser avaliada pela GOINFRA antes da
autorizacdo da subcontratacado. A contratada permanece integralmente responsavel pela execucao do
objeto contratado, inclusive pelas obrigacGes legais, técnicas e contratuais decorrentes das atividades
eventualmente subcontratadas, ndo se eximindo de qualquer responsabilidade perante a contratante.

12.5. A subcontratagdo devera respeitar os principios da legalidade, eficiéncia, economicidade, isonomia e
transparéncia, sendo vedada qualquer forma de subcontratacdo que comprometa o interesse publico, a boa
execucdo do objeto ou a fiscalizagdo contratual.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA EXTINCAO CONTRATUAL

13.1. Constituirao motivos para extingao do contrato, a qual devera ser formalmente motivada nos autos do
processo, assegurados o contraditério e a ampla defesa, as seguintes situagdes:

i. ndo cumprimento ou cumprimento irregular de normas editalicias ou de clausulas contratuais, de
especificacOes, de projetos ou de prazos;
ii. desatendimento das determinacdes regulares emitidas pela autoridade designada para acompanhar e
fiscalizar sua execucdo ou por autoridade superior;
iii. alteracdo social ou modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa que restrinja sua capacidade
de concluir o contrato;
iv. decretacao de faléncia ou de insolvéncia civil, dissolugdo da sociedade ou falecimento do contratado;
v. caso fortuito ou forca maior, regularmente comprovados, impeditivos da execucdo do contrato;
vi. atraso na obtencdo da licenca ambiental, ou impossibilidade de obté-la, ou alteracdo substancial do
anteprojeto que dela resultar, ainda que obtida no prazo previsto;
vii. atraso na liberacdo das areas sujeitas a desapropriacao, a desocupacao ou a servidao administrativa, ou
impossibilidade de liberagcdo dessas areas;
viii. razdes de interesse publico, justificadas pela autoridade maxima do 6rgao ou da entidade contratante;
ix. ndo cumprimento das obrigac¢des relativas a reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras
normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para
aprendiz.

13.2. O contratado terd direito a extingdao do contrato nas seguintes hipdteses:

i. supressdo, por parte da Administracdo, de obras, servigos ou compras que acarrete modificacdo do
valor inicial do contrato além do limite permitido no art. 125 desta Lei;

ii. suspensdo de execugao do contrato, por ordem escrita da Administragdo, por prazo superior a 3 (trés)
meses;

iii. repetidas suspensdes que totalizem 90 (noventa) dias Uteis, independentemente do pagamento
obrigatdrio de indenizagao pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizagbes e
mobilizagdes e outras previstas;

iv. atraso superior a 2 (dois) meses, contado da emissao da nota fiscal, dos pagamentos ou de parcelas de
pagamentos devidos pela Administragao por despesas de obras, servigcos ou fornecimentos;

v. ndo liberagdo pela Administracao, nos prazos contratuais, de area, local ou objeto, para execugao de
obra, servigo ou fornecimento, e de fontes de materiais naturais especificadas no projeto, inclusive
devido a atraso ou descumprimento das obrigacdes atribuidas pelo contrato a Administracao
relacionadas a desapropriacdo, a desocupacgao de areas publicas ou a licenciamento ambiental.
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13.3. As hipodteses de extingao a que se referem os subitens I, lll e IV do item 13.2, observardo as seguintes
disposicoes:

i. ndo serdo admitidas em caso de calamidade publica, de grave perturbacdo da ordem interna ou de
guerra, bem como quando decorrerem de ato ou fato que o contratado tenha praticado, do qual tenha
participado ou para o qual tenha contribuido;

ii. assegurardao ao contratado o direito de optar pela suspensao do cumprimento das obrigacdes
assumidas até a normaliza¢do da situagdo, admitido o restabelecimento do equilibrio econémico-
financeiro do contrato, na forma da alinea “d” do inciso Il do caput do art. 124 desta Lei.

13.4. Os emitentes das garantias previstas no art. 96 desta da Lei 14.133/2021 deverdo ser notificados pelo
contratante quanto ao inicio de processo administrativo para apuracdo de descumprimento de cldusulas
contratuais.

13.5. A extingdo do contrato podera ser:

i. determinada por ato unilateral e escrito da Administragdo, exceto no caso de descumprimento
decorrente de sua prépria conduta;
ii. consensual, por acordo entre as partes, por conciliacdo, por mediacdo ou por comité de resolucdo de
disputas, desde que haja interesse da Administragao;
iii. determinada por decisdo arbitral, em decorréncia de cldusula compromissdéria ou compromisso
arbitral, ou por decisdo judicial.

13.6. A extingdo determinada por ato unilateral da Administragdo e a extingao consensual deverdo ser
precedidas de autorizacdo escrita e fundamentada da autoridade competente e reduzidas a termo no
respectivo processo.

13.7. Quando a extingao decorrer de culpa exclusiva da Administra¢do, o contratado sera ressarcido pelos
prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido e terd direito a:

i. devolucdo da garantia;
ii. pagamentos devidos pela execug¢do do contrato até a data de extingao;
iii. pagamento do custo da desmobilizagao.

13.8. A extingdo determinada por ato unilateral da Administragao podera acarretar, sem prejuizo das
sanc¢Oes previstas nesta Lei, as seguintes consequéncias:

i. assuncao imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato préprio da
Administracao;
ii. ocupacao e utilizacdao do local, das instalagdes, dos equipamentos, do material e do pessoal
empregados na execuc¢do do contrato e necessarios a sua continuidade;
iii. execucdo da garantia contratual para:
a. ressarcimento da Administragao Publica por prejuizos decorrentes da nao execugao;
b. pagamento de verbas trabalhistas, fundidrias e previdenciarias, quando cabivel;
c. pagamento das multas devidas a Administragdo Publica;
d. exigéncia da assunc¢do da execucdo e da conclusdo do objeto do contrato pela seguradora, quando
cabivel;
iv. retencdo dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuizos causados a Administracao
Publica e das multas aplicadas.

13.9. A aplicacdo das medidas previstas nos subitens | e Il do item 13.8 ficara a critério da Administracao,
que poderd dar continuidade a obra ou ao servigo por execugao direta ou indireta.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL

Fica a CONTRATADA ciente, caso nos termos legais o objeto deste contrato assim exigir:
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14.1. Que na execucgao de suas atividades ndo podera causar qualquer tipo de polui¢cdo, ou dano ambiental,
devendo proteger e preservar o meio ambiente, executando seus servigos em estrita observancia as normas
legais e regulamentares, federais, estaduais ou municipais, aplicaveis ao assunto, incluindo, mas nao se
limitando a:

1. Lei n.2 6.938/1981, que institui a Politica Nacional do Meio Ambiente;

2. Lei n.29.605/1998, a chamada ?Lei dos Crimes Ambientais?; e,

3. Lein.2 12.305/2010, que institui a Politica Nacional de Residuos Sélidos, assim como as demais normas
relacionadas ao gerenciamento, ao manuseio e ao descarte adequado dos residuos sélidos resultantes
de suas atividades, privilegiando todas as formas de reuso, reciclagem e de descarte adequado,
conforme as normas antes mencionadas.

14.2. Quando necessario, assume a CONTRATADA a responsabilidade por todas as providéncias e obrigacdes
estabelecidas na legislacdo ambiental especifica para obter as licengas, outorgas, permissdes e autorizacoes
ambientais junto as reparticGes competentes, necessarias a execu¢do dos servicos.

14.3. Fica a CONTRATADA obrigada a encaminhar para a GOINFRA a cépia das licengas, outorgas, permissoes
ou autorizacdes ambientais, durante e apds a vigéncia do contrato, bem como pela observancia e
atendimento de todas as exigéncias técnicas e/ou condicionantes contempladas nos referidos documentos.

14.4. Fica a CONTRATADA obrigada a encaminhar para a GOINFRA um Relatério de Controle Ambiental - RCA
(devera conter exposicao fotografica) confeccionado por profissional devidamente habilitado,
trimestralmente, relacionado ao cumprimento das exigéncias técnicas e/ou condicionantes das licencas,
outorgas, permissOes ou autorizacGes ambientais concedidas para a obra ou servicos durante a vigéncia do
contrato, sob pena de paralisacdo das medicBes de servicos, até que as ndo conformidades das exigéncias
técnicas e/ou condicionantes sejam corrigidas.

14.5. As licengas, outorgas, permissGes ou autorizagdes que porventura sé possam ser obtidas diretamente
pela GOINFRA deverdo ser previamente solicitadas pela CONTRATADA a CONTRATANTE em tempo habil e
por comunicagdo oficial, de modo a ndao impactar o andamento dos servigos ou, se for o caso, impedir ou
prejudicar a pronta execugao contratual.

14.6. A ndo solicitacdo em tempo hdbil, na forma do disposto na cldusula acima, sujeitara a CONTRATADA as
sancOes previstas neste CONTRATO, além da responsabilidade pelos eventuais prejuizos, dai decorrentes,
causados a GOINFRA, como, por exemplo, desmobilizagdo ndao programada em face da paralisagao dos
servigos.

14.7. A CONTRATADA assumira toda e qualquer responsabilidade, seja de ordem civil, criminal ou
administrativa, perante 6rgaos publicos, pelas atividades exercidas que venham a causar danos ao meio
ambiente.

14.8. E de inteira responsabilidade da CONTRATADA o pagamento de multas advindas de impactos
ambientais causados pelas atividades por ela desenvolvidas durante e apds a vigéncia do contrato.

14.9. A CONTRATADA é, ainda, obrigada a redugao ou eliminagdo dos impactos ambientais e recuperagdo da
eventual degradacdo causada na drea pelas atividades por ela desenvolvidas na vigéncia do contrato, de
forma que a qualidade ambiental da area, ao final do contrato, seja no minimo, igual aquela encontrada no
inicio do contrato, devendo ser demonstrado por meio de levantamento fotografico.

14.10. Devera relatar a CONTRATANTE por meio de comunicagao oficial toda e qualquer irregularidade
ambiental observada, que venha a atrapalhar ou impedir a conducao dos trabalhos.

14.11. A CONTRATADA responsabiliza-se pelos danos causados a terceiros, ao patrimonio da CONTRATANTE
e ao meio ambiente por culpa, dolo, negligéncia ou imprudéncia de seus colaboradores;

14.12. A CONTRATADA deve se abster de utilizar, em todas as atividades relacionadas com a execucdo deste
instrumento, mao-de-obra infantil, nos termos do inciso XXXIlI, do artigo 72, da Constituicdo da Republica,
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nem utilizar mao-de-obra em condi¢dao analoga a de escravo, bem como, fazer constar clausula especifica
nesse sentido nos contratos firmados com os fornecedores de seus insumos e/ou prestadores de servigos,
sob pena de multa ou rescisao deste Contrato, sem prejuizo da adogao de outras medidas cabiveis.

14.13. A CONTRATADA nado podera promover no recrutamento e na contratagao da sua forga de trabalho
qualquer tipo de discriminagdo, seja em virtude de raga/etnia, cor, idade, sexo, estado civil, e de posicdo
politica, ideoldgica, filoséfica e/ou religiosa, ou por qualquer outro motivo, sob pena de extin¢do do
CONTRATO, independentemente das penalidades que lhe forem aplicaveis.

14.13.1. A CONTRATADA envidara os maiores esforgos para: (i) promover a diversidade humana e
cultural, (ii) combater a discriminacao de qualquer natureza, (iii) contribuir para o desenvolvimento
sustentavel, para a reducdo da desigualdade social e (iv) estimular a equidade de género e étnico-
racial.

14.14. A CONTRATADA se obriga, sempre que solicitado pela GOINFRA, a emitir uma declara¢do por escrito
de que cumpriu ou vem cumprindo as exigéncias contidas nesta clausula socioambiental.

14.15. A CONTRATADA devera manter seu Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional (PCMSO) e
seu PGR (Programa de Gerenciamento de Riscos) sempre atualizados.

14.15.1. Tanto o Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional (PCMSO) quanto o PGR
(Programa de Gerenciamento de Riscos) serdo apresentados a GOINFRA imediatamente apods a
celebracdo do presente CONTRATO, sendo reapresentados, durante a vigéncia deste, na medida em
que forem atualizados, em periodicidade n3do superior a 1 (um) ano, conforme Normas
Regulamentadoras 7 e 9 (NR 7 e NR 9) da Secretaria de Trabalho do Ministério da Economia.

14.16. Quando autorizada a subcontratagdo de terceiros para o desempenho de atividades relacionadas ao
objeto deste Contrato, a CONTRATADA fara constar do contrato com suas subcontratadas redagao que
contenha, as obrigacdes constantes desta cldusula socioambiental, bem como cldusulas que obriguem as
subcontratadas ao cumprimento da legislacdo vigente e especificamente das leis trabalhistas e ambientais.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA CONCILIACAO E MEDIACAO

15.1. As controvérsias eventualmente surgidas quanto a formalizacdo, execu¢ao ou encerramento do ajuste
decorrentes desta licitagdo, chamamento publico ou procedimento congénere, serdao submetidas a tentativa
de conciliagdo ou mediacdo no ambito da Camara de Conciliacdo, Mediacao e Arbitragem da Administracdo
Estadual (CCMA), na forma da Lei n° 9.307, de 23 de setembro de 1996 e da Lei Complementar Estadual n°
144, de 24 de julho de 2018.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DO CODIGO DE ETICA E DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE

16.1. E responsabilidade da contratada estar ciente, no que couber, da observancia das prescri¢des do
Cédigo de Etica e Conduta Profissional do Servidor e da Alta Administracdo da Administracdo Publica direta,
autarquica e fundacional do Poder Executivo estadual, instituido pelo Decreto estadual 9.837/2021.

16.2. Nos termos da Lei 20.489, de 10 de junho de 2019, a CONTRATADA se compromete a implementar
Programa de Integridade (conjunto de mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria,
controle e incentivo a denuncia de irregularidade e na aplicagdo efetiva de codigos de ética e de conduta,
politicas e diretrizes com o objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilicitos
praticados contra a administragdo publica do Estado de Goias), que deve ser estruturado, aplicado e
atualizado de acordo com as caracteristicas e riscos atuais das atividades da pessoa juridica, a qual, por sua
vez, deve garantir o constante aprimoramento e adaptacdo do referido programa, visando garantir a sua
efetividade.
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16.3. O Programa de Integridade meramente informal e que se mostre ineficaz para mitigar o risco de
ocorréncia de atos lesivos, conforme a Lei n® 12.846/ 2013, ndo sera considerado para fim de cumprimento
das exigéncias da Lei estadual n.2 20.489/2019.

16.4. Conforme a Lei Federal n.2 12.846, de 2013, o Programa de Integridade serd avaliado, quanto a sua
existéncia e aplicagdo, consoante os seguintes parametros:

1.

2.

10.

11

13.

14.

15.

16.

17.

Comprometimento da alta direcdo da pessoa juridica, incluidos os conselhos, evidenciado pelo apoio
visivel e inequivoco ao programa, bem como pela destinacdao de recursos adequados;

Padrdes de conduta, codigo de ética, politicas e procedimentos de integridade, aplicaveis a todos os
empregados e administradores, independentemente do cargo ou da fungdo exercida;

. Padrdes de conduta, cédigo de ética e politicas de integridade estendidas, quando necessario, a

terceiros, tais como fornecedores, prestadores de servigo, agentes intermediarios e associados;

. Treinamentos e acdes de comunicacdo periddicos sobre o programa de integridade;
. Gestdo adequada de riscos, incluindo sua andlise e reavaliacdo periddica, para a realizacdo de

adaptagOes necessarias ao programa de integridade e a alocagao eficiente de recursos;

. Registros contdbeis que reflitam de forma completa e precisa as transac¢des da pessoa juridica;
. Controles internos que assegurem a pronta elaboracdo e a confiabilidade de relatdrios e

demonstragdes financeiras da pessoa juridica;

. Procedimentos especificos para prevenir fraudes e ilicitos no ambito de processos licitatdrios, na

execucdo de contratos administrativos ou em qualquer interacdo com o setor publico, ainda que
intermediada por terceiros, como pagamento de tributos, sujeicdo a fiscalizacbes ou obtencdo de
autorizagdes, licencas, permissdes e certiddes;

. Independéncia, estrutura e autoridade da instancia interna responsavel pela aplicacdo do programa de

integridade e pela fiscalizagdo de seu cumprimento;
Canais de denuncia de irregularidades, abertos e amplamente divulgados a funcionarios e terceiros, e
mecanismos destinados ao tratamento das dendncias e a prote¢do de denunciantes de boa-fé;

. Medidas disciplinares em caso de viola¢do do programa de integridade;
12.

Procedimentos que assegurem a pronta interrupgao de irregularidades ou infragdes detectadas e a
tempestiva remediacao dos danos gerados;

Diligéncias apropriadas, baseadas em risco, para contratacdo e, conforme o caso, supervisdo de
terceiros, tais como fornecedores, prestadores de servico, agentes intermediarios, despachantes,
consultores, representantes comerciais e associados;

Diligéncias apropriadas, baseadas em risco, para contratacdo e, conforme o caso, supervisdo de
pessoas expostas politicamente, bem como de seus familiares, estreitos colaboradores e pessoas
juridicas de que participem;

Diligéncias apropriadas, baseadas em risco, para realizacao e supervisdo de patrocinios e doagdes;
Verificacdo, durante os processos de fusdes, aquisicdes e reestruturacoes societdrias, do cometimento
de irregularidades ouilicitos, ou da existéncia de vulnerabilidades nas pessoas juridicas envolvidas; e
Monitoramento continuo do programa de integridade visando ao seu aperfeicoamento na prevencao,
na detec¢do e no combate a ocorréncia dos atos lesivos previstos no Art. 52 da Lei n.2 12.846, de 2013.

16.5. Na avaliacdo dos parametros de que trata o item 16.4, serdo considerados o porte e as especificidades
da pessoa juridica, por meio de aspectos como:

1.
2.

3

N o o b

A quantidade de funcionarios, empregados e colaboradores;
O faturamento, levando ainda em consideragdo o fato de ser qualificada como microempresa ou
empresa de pequeno porte;

. A estrutura de governanga corporativa e a complexidade de unidades internas, tais como

departamentos, diretorias ou setores, ou da estruturacdo de grupo econémico;

. A utilizagdo de agentes intermediarios, como consultores ou representantes comerciais;

. O setor do mercado em que atua;

. Os paises em que atua, direta ou indiretamente;

. O grau de interagao com o setor publico e a importancia de contratagfes, investimentos e subsidios

publicos, autorizacdes, licencas e permissdes governamentais em suas operacgdes; e
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8. A quantidade e a localizacdo das pessoas juridicas que integram o grupo econémico.

16.6. Pelo o descumprimento da exigéncia prevista na Lei Estadual 20.489, de 10 de junho de 2019, a
administracdo publica do Estado de Goids, em cada esfera do Poder, aplicard a empresa contratada multa de
0,1% (um décimo por cento), por dia, incidente sobre o valor atualizado do contrato.

1. O montante correspondente a soma dos valores basicos da multa moratdria serd limitado a 10% (dez
por cento) do valor do contrato.

2. O cumprimento da exigéncia estabelecida na citada Lei, mediante atestado da autoridade publica da
existéncia e aplicacdo do Programa de Integridade, fara cessar a aplicacao da multa.

3. O cumprimento extemporaneo da exigéncia da implantacdo ndo implicara indébito da multa aplicada.

4. A multa definida no caput ndo exclui a incidéncia e a exigibilidade do cumprimento das obriga¢des
fiscais no ambito do Estado de Goias.

16.7. O ndo cumprimento da obrigacdo implicara a inscrigdo da multa em divida ativa da pessoa juridica
sancionadora e justa causa para rescisao contratual, com incidéncia cumulativa de clausula penal, e
impossibilidade de contratacdao da empresa com administracdo publica do Estado de Goias, de qualquer
esfera do Poder, pelo periodo de 02 (dois) anos ou até efetiva comprovacdo de implantacdo e aplicacdo do
Programa de Integridade.

16.8. A empresa que possuir o Programa de Integridade implantado devera apresentar no momento da
contratacdo declaragdo informando a sua existéncia nos termos do art. 5° da Lei 20.489.

16.9. Os contratos que vencerem sua validade e forem objeto de renovacdo e/ou termo aditivo se
submeterdo aos termos do art. 12 da Lei 20.489/2019.

16.9.1 Aplica-se o item 16.9 a todos os contratos celebrados com ou sem dispensa de processo
licitatério, desde que atendidos os critérios de valor estabelecidos no caput do art. 1° da Lei
20.489/2019.

16.9.2. Para as exigéncias do item 16.9.1, caberd ao poder publico no momento das tratativas para
renovac¢do e/ou termo aditivo comunicar o contratado dos termos da presente legislacdo.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DA MATRIZ DE RISCOS

17.1. As partes reconhecem a importancia de uma gestao eficaz de riscos para o sucesso do presente
contrato. Com o propdsito de identificar, avaliar e gerenciar os riscos associados as atividades contratadas,
as partes concordam em estabelecer a Matriz de Risco (338872) como parte integrante deste contrato.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA DESAPROPRIACAO

18.1. Atendendo ao disposto no §42 do art. 46 da Lei Federal n2 14.133/2021, que determina a previsdo, no
planejamento da contrata¢dao, das providéncias necessdrias para a efetivagdo da desapropriagao
autorizada pelo Poder Publico, a gestdo das desapropriacdes neste Contrato Integrado seguira estritamente
as normas legais aplicdveis e os procedimentos internos da GOINFRA. Nesse sentido, aplica-se a Instrugao
Normativa n? 03/2025, que dispde sobre os procedimentos para a atuagdo da Geréncia de Desapropriagdo
(GEDES) desta Agéncia, estabelecendo diretrizes técnicas e administrativas para a abertura e a instrugdo de
processos de desapropriacdo de imdveis localizados no Estado de Goids. Assim, a presente contratacao
observara, de forma integrada, as exigéncias legais e as normas internas da GOINFRA, contemplando os
seguintes aspectos previstos nos incisos | a V do referido §42, conforme disciplinado na mencionada
Instru¢cao Normativa:
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1. O responsavel por cada fase do procedimento expropriatdrio: Todas as fases do procedimento
expropriatério sao de responsabilidade da GOINFRA, conforme competéncias designadas as suas
unidades especializadas. Na fase de elabora¢do do projeto executivo, a projetista contratada devera
entregar o Volume 6 — Caderno de Desapropriacdao, que servird de base para a publicacdo do Decreto
de Utilidade Publica (DUP), marcando o inicio formal da fase declaratéria. As etapas executdrias —
avaliacdo dos imdveis, notificacdes, tratativas com proprietdrios, eventuais a¢des judiciais, instrucao
processual e tramitacdo cartordria — serdao conduzidas pelas unidades internas da GOINFRA, com
destaque para a Geréncia de Desapropriacdes (GEDES) e o suporte da Procuradoria Setorial e demais
diretorias setoriais (DFI, DOR, PROSET).

2. A responsabilidade pelo pagamento das indeniza¢gdes devidas: Compete a GOINFRA, mediante
autorizacdo da Presidéncia, e por intermédio da Diretoria Financeira (DFl), efetuar o empenho, a
liberacdo e o pagamento das indeniza¢Oes e de todas as despesas correlatas, incluindo taxas, custas e
encargos necessarios a regularizacdo dominial.

3. A estimativa do valor a ser pago a titulo de indenizacao pelos bens expropriados, inclusive de custos
correlatos: Os laudos de avaliagdo dos imdveis afetados, bem como a estimativa dos custos correlatos,
serdo elaborados pela Geréncia de Desapropriacdes (GEDES) com base nos levantamentos cadastrais
obtidos a partir do anteprojeto técnico e do projeto executivo. O processo observara o disposto no art.
72, inciso V, da Instru¢do Normativa n? 03/2025, com a elaboracdo do Relatério de Metodologia
Avaliatdéria (RMA), em conformidade com as normas da ABNT/NBR apliciveis. O cadastro de
propriedades utilizarda como referéncia bases publicas oficiais, como o SNCR/INCRA e o
SICAR/Ministério do Meio Ambiente, para sobreposicio e individualizagdo das dareas a serem
desapropriadas. A estimativa de valores, incluida no Volume 6 — Caderno de Desapropriacdo entregue
pela projetista, sera atualizada conforme a evolu¢do do projeto executivo e eventuais necessidades
surgidas ao longo do processo.

4. A distribuicdo objetiva de riscos entre as partes: Os riscos referentes a diferenca entre a estimativa de
custo das desapropriagdes e o valor de fato despendido, bem como atrasos na disponibilizagdo das
areas, eventuais alteracbes em funcdo de reavaliacdes administrativas ou judiciais, e quaisquer danos
ou prejuizos resultantes, serdo integralmente assumidos pela GOINFRA. Ndo caberd a contratada
qualquer responsabilidade por custos ou paralisacdes ocasionados por tais fatores, devendo, no
entanto, apenas readequar o cronograma executivo conforme a disponibilizacdo das areas pela
administragao.

5. Em nome de quem devera ser promovido o registro de imissdo provisoria na posse e o registro de
propriedade dos bens a serem desapropriados: O registro de imissdo provisdria na posse e o registro
definitivo de propriedade dos bens expropriados serdao sempre realizados em nome da GOINFRA.

6. Complemento — Papel da Contratada: A contratada deverd apoiar a Administra¢cdo durante o processo
de desapropriacdo, fornecendo tempestivamente todos os levantamentos, plantas, memoriais
descritivos, relatérios cadastrais e outros documentos técnicos necessarios a instrugao dos processos
junto a GEDES. O inicio dos servicos em qualquer area estard condicionado a formalizacdo da
respectiva desapropriacdo e libera¢do da superficie pela Administragao.

CLAUSULA DECIMA NONA - DAS DISPOSICOES GERAIS

19.1. A CONTRATANTE realizara a disponibilizacdo da integra do contrato no Portal Nacional de Contrataces
Publicas (PNCP), no Sistema de Logistica de Goids(SISLOG) e no sitio oficial da Goinfra.

19.2. Havendo eventuais conflitos entre este instrumento e os documentos técnicos que subsidiaram a
contratacdo, prevalecerdo as consignac¢des dos documentos técnicos, salvo quando estes ndo estiverem em
consonancia com a legislacdo aplicavel ao certame.

19.2.1. Em relagdo as regras referentes a conduc¢do do certame, prevalecera o disposto no presente
Edital.

19.3. E da inteira responsabilidade da CONTRATADA os &nus trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais decorrentes deste contrato.
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19.4. Fica eleito o foro de Goiania para dirimir as questdes oriundas da execugao deste contrato em caso de
frustracdo da tentativa de conciliacdo e mediacao, conforme estabelece a Clausula anterior deste ajuste.

19.5. Assinardo este instrumento os representantes das partes, por meio de assinatura eletronica utilizando-
se do Sistema Eletronico de Informagdes - SEI.

19.5.1. A contratada devera providenciar o respectivo cadastro no SEI, por meio do
link https://sei.goias.gov.br/como_se_cadastrar-externo.php, em tempo agil de modo a ndo atrasar a
assinatura deste instrumento.

19.6. E, por estarem justas e acordadas, as partes firmam o presente contrato, para que surtam os seus
juridicos e legais efeitos.

PEDRO HENRIQUE RAMOS SALES
Presidente da CONTRATANTE

REGINALDO ROSA DA PAIXAO
Diretor de Obras Rodoviarias da CONTRATANTE
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