1. Introducao

1.1. Em conformidade com a Lei n? 14.133, de 12 de abril de 2021, e o Decreto Estadual n2 10.207/2023, o
Termo de Referéncia é um documento indispensdvel para a contratacdo de bens, servicos comuns e
servicos de engenharia, além de ser aplicavel, quando necessério, a execucdo de obras. Este documento
tem como objetivo identificar as especificacdes técnicas do objeto a ser contratado, bem como estabelecer
as condicOes necessarias para a contratacdo e execucao, devendo conter os elementos minimos previstos

na legislacao.

1.2. O Termo de Referéncia deve ser elaborado com base nos Estudos Técnicos Preliminares - ETP (SISLOG
n? 349289), apds a andlise técnica e o posicionamento conclusivo sobre a adequacdo da contratacdo para
atender a necessidade identificada. Esse processo é essencial para assegurar a eficiéncia, economicidade e
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2. Dados da Contratacao

2.1. Dados do |Processo Administrativo SEI n@
Processo: 202600005011840
A presente contratacdo serd autorizada pelo
Ordenador de Despesas, com a respectiva
indicacdo orcamentéaria (SISLOG n¢ 350795),
nos termos do Decreto Estadual n?
10.207/2023.
2.2. A adequacao orcamentdria da contratacdo
Adequacao serd informada pela Diretoria Financeira (DFI)

Orcamentaria:

no ato da indicacdao de recursos, por meio da
Declaracdo de Adequacao Orcamentdria e
Financeira (DAOF) (SISLOG n¢ 352113),
assegurando compatibilidade com a Lei
Orcamentaria Anual (LOA), o Plano Plurianual
(PPA) e a Lei de Diretrizes Orcamentérias
(LDO) vigentes.

3. Definicao do Objeto da Contratacao

Contratacao de empresa especializada para a
execucao de servicos de conservacao

3.1. preventiva de pavimentos asfalticos, a serem

Descricao prestados nos municipios que compde o Lote

resumida do [103 do Programa Goids em Movimento - Eixo

objeto: Municipios (Aragoiania, Cidade de Goids,
Joviania, Novo Brasil, Palmindpolis e Santa
Rita do Novo Destino).

3.2. Regime

de

fornecimento
de bens ou

Empreitada por preco unitério.

servicos:

3.3. Definicao ; .

do objeto: Servico comum de engenharia.

3.4 A presente contratacdo serd formalizada por
. meio de Contrato, com posterior emissdo de

Instrumento Ordem de Servigo para iniciar a execucao dos

Contratual: sop s

servicos.
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4. Estimativas do valor da contratacao e dos precos referenciais

4.1. O Orcamento referencial (SISLOG n? 349282) foi elaborado pela Diretoria de Manutencdo - Orcamentos
(GOINFRA/GESUM-ORC), com valor total de R$ 7.777.594,88 (Sete milhdes, setecentos e setenta e
sete mil, quinhentos e noventa e quatro reais e oitente e oito centavos), com base nos
quantitativos previstos (SISLOG n? 349266), sendo:

Municipio de Aragoiania: R$ 999.614,13;

Municipio de Cidade de Goids: R$ 1.558.965,02;
Municipio de Joviania: R$ 1.756.522,61;

Municipio de Novo Brasil: R$ 1.521.321,56;

Municipio de Palminépolis: R$ 944.930,57;

Municipio de Santa Rita do Novo Destino: R$ 996.240,99.

4.2. Nos termos do art. 72 do Decreto Estadual n© 9.900, de 07 de julho de 2021, o orcamento foi realizado
com base na TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - MAR/26 - SEM
DESONERACAO - T325, vigente na Agéncia a partir de 02 de Marco de 2026, por se tratar da condicdo mais
vantajosa para o Estado.

4.3. Para garantir a consisténcia dos parametros utilizados, foram analisadas contratacées similares
previamente realizadas pela GOINFRA, cujos dados auxiliaram na validacdo dos custos e quantitativos
apresentados.

4.4.0s precos referenciais especificados neste Termo de Referéncia, unitdrios, totais e global,
correspondem aos precos maximos nos quais o objeto poderd ser adjudicado. Nao serd admitida a
adjudicacao do objeto por precos (unitdrio e global) superiores aos especificados neste Termo de Referéncia.

4.5. O Memorial de Calculo do orcamento é parte integrante do processo licitatério e serd disponibilizado
aos licitantes no endereco eletronico de licitacdes da GOINFRA.

4.6. A planilha orcamentdria detalhada é acompanhada da respectiva Anotacdo de Responsabilidade
Técnica - ART (SISLOG n? 352278), garantindo a rastreabilidade técnica e a conformidade com as normas
legais e profissionais vigentes.

4.7. O cronograma fisico-financeiro é apresentado em documento anexo a este Termo de Referéncia
(SISLOG n2 349285).

5. Descricao detalhada do objeto

5.1. O presente Termo de Referéncia tem por objeto a contratacdo de empresa especializada na execucao
de servicos de conservacao preventiva de pavimentos asfélticos em vias urbanas de Municipios do Estado
de Goias, de acordo com as condicoes e especificacdes previstas neste documento.

5.2. Os servicos a serem executados terdo por base os levantamentos fornecidos pelos Municipios ao
celebrar o convénio. E de inteira responsabilidade do corpo técnico de cada Municipio (RT) a definicdo dos
logradouros, relacionando-os as solucdes indicadas pelo Programa Goids em Movimentos - Eixo Municipios,
de cada via e suas respectivas areas.

5.3. Existem 2 solugdes técnicas no Programa, sdo elas:
1. Rejuvenescimento ou selagem de trinca

Microrrevestimento em 2 camadas de 1,0 cm cada sem compactacdao + Reparo Superficial e Reparo
Profundo.

2. Reperfilamento
CBUQ (Esp. 2,5 cm) + Reparo superficial e Reparo Profundo.
5.4. REPARO LOCALIZADO SUPERFICIAL

5.4.1. Correcao de defeitos no pavimento, de forma a reestabelecer a condicdo funcional de trafego, sem
necessidade de intervencdes nas camadas inferiores do pavimento. Para executar os reparos superficiais,
serd utilizado concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) ou pré-misturado a frio (PMF), de acordo com a
disponibilidade do material informada pelo Municipio.

Figura 01 - Esquema de perfil transversal para reparo superficial.
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5.4.2. Dispositivos Normativos

5.4.2.1. Os procedimentos executivos bem como o seu controle, medicdo e pagamento serao conforme as
normativas abaixo:

GOINFRA, ES-SC 003/2019 - Servicos de Conservacdo - Recuperacdo de Defeitos em Pavimentos Asfdlticos,
2019;

GOINFRA, ES-PAV 011/2019 - Pavimentacao - Pré - Misturado a Frio, 2019, proibido utilizacdo de betoneira;
GOINFRA, ES-PAV 012/2020 - Pavimentacao - Camadas de Misturas Asfélticas Usinadas a Quente, 2020;
GOINFRA, ES-SC 004/2019 - Servicos de Conservacao - Reparo Localizado, 2019;

GOINFRA, GOINFRA MED-PAV 001/2019 - Critérios de Medicdo - Servicos de Pavimentacdo, 2019.

5.5. REPARO LOCALIZADO PROFUNDO

5.5.1. Correcdo de defeitos no pavimento, de forma a reestabelecer a condicdo funcional de trafego, com a
necessidade de intervencdes nas camadas inferiores do pavimento. Para executar os reparos profundos
serd utilizado concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) ou pré-misturado a frio (PMF), de acordo com a
disponibilidade do material informada pelo Municipio e base com material de jazida e cimento.

Figura 02 - Esquema de perfil transversal para reparo profundo.
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5.5.2. Dispositivos Normativos

5.5.2.1. Os procedimentos executivos bem como o seu controle, medicao e pagamento serao conforme as
normativas abaixo:

GOINFRA, ES-SC 003/2019 - Servicos de Conservacdo - Recuperacdo de Defeitos em Pavimentos Asfélticos,
2019;

GOINFRA, ES-PAV 011/2019 - Pavimentacdo - Pré - Misturado a Frio, 2019, proibido utilizacdo de betoneira;
GOINFRA, ES-PAV 012/2020 - Pavimentacdo - Camadas de Misturas Asfélticas Usinadas a Quente, 2020;
GOINFRA, ES-SC 004/2019 - Servicos de Conservacao - Reparo Localizado, 2019

5.6. PINTURA DE LIGACAO DO PAVIMENTO PARA APLICAGCAO DE MASSA ASFALTICA

5.6.1. A pintura de ligacdo consiste na aplicacdo de ligante asfaltico sobre superficie de base ou
revestimento asfdltico, anterior a execucdo de uma camada asfaltica qualquer, objetivando promover
condicdes de aderéncia entre esta e o revestimento a ser executado.

Figura 03 - Esquema de perfil transversal com destaque para pintura de ligacéo.




5.6.2. Dispositivos Normativos

5.6.2.1. Os procedimentos executivos bem como o seu controle, medicao e pagamento serao conforme as
normativas abaixo:

GOINFRA, ES-PAV 008/2019 - Pavimentacao - Pintura de Ligacao, 2019;
GOINFRA, GOINFRA MED-PAV 001/2019 - Critérios de Medicdo - Servicos de Pavimentacdo, 2019.

5.7. MICRORREVESTIMENTO ASFALTICO A FRIO

5.7.1. O Microrrevestimento Asfaltico a Frio é um revestimento asféltico delgado, misturado e espalhado a
frio, resultante de misturas homogéneas e deconstituicdo fluida, de agregado mineral, material de
enchimento (“filler”), &gua, emulsao asfaltica de ruptura controlada modificada por polimero elastomérico e
aditivos, se necessarios, aplicadas na temperatura ambiente. As misturas deverdo ser processadas em
caminhao-usina especificado e que tenha condicdo de produzir mistura uniforme e distribui-las em operacdao
continua, ndo sendo permitida o uso de betoneira para o fim.

5.7.2. O Microrrevestimento a ser executado serd de 2,0 cm, executado em 2 camadas de 1,0 cm sem
compactacao.

Figura 04 - Esquema de perfil transversal para Microrrevestimento.

5.7.3. Dispositivos Normativos

5.7.3.1. Os procedimentos executivos bem como o seu controle, medicao e pagamento serdao conforme as
normativas abaixo:

GOINFRA, ES-PAV 014/2019 - Pavimentacdo - Microrrevestimento Asféltico a Frio, 2019
GOINFRA, GOINFRA MED-PAV 001/2019 - Critérios de Medicao - Servicos de Pavimentacdo, 2019
GOINFRA, GOINFRA MPV PAV URB 002/2021 - Manual de Pavimentacao Urbana, 2021.

5.8. REPERFILAMENTO COM CBUQ

5.8.1. O reperfilamento do pavimento serd feito com Misturas Asfalticas Usinadas a Quente, que é um
produto resultante do processamento a quente, em usinas apropriadas, de misturas homogéneas e
convenientemente dosadas de agregados minerais graduados e material asfaltico, espalhadas e
comprimidas a quente.

5.8.2. O revestimento asféltico serd executado em uma sé camada. A mistura empregada deverd
apresentar estabilidade e flexibilidade compativeis com o funcionamento eldstico da estrutura e condicoes
de rugosidade que proporcionem seguranca adequada ao trafego, mesmo sob condicdes climaticas e
geométricas adversas.

5.8.3. As misturas asfalticas deverdo ser processadas em usinas apropriadas que tenham condicbes de
produzir misturas asfélticas uniformes, nao sendo objeto de remuneracao a instalacdo de usina de CBUQ
(producgao comercial).

5.8.4. Caso seja detectada quaisquer inconformidades pela fiscalizacdo considerada insanavel, a usina
podera ser recusada e o Municipio terd o seu convénio rescindido.

5.8.5. Antes do inicio dos trabalhos de reperfilamento do pavimento, é necessario que tenham sido feitas
as correcdes as patologias que causam impacto aos servicos de reperfilamento, do tipo: buracos ou panelas,
trincas tipo couro de jacaré, depressoes, borrachudos, trilhas de rodas e outros defeitos. Estas correcdes
deverdo ser realizadas através dos servicos de reparos localizados - superficiais e profundos.

5.8.6. Caso a prefeitura nao tenha contemplado esses servigos nos seus quantitativos e as condicbes do
pavimento na época de execucdo dos servicos estejam incoerentes com a solucdo estabelecida, é de
responsabilidade da prefeitura a execucdo dos respectivos reparos em periodo pertinente e antecipado.
Caso ndo estejam conclusos os servicos necessarios de correcdo das patologias e assim impossibilitem a



execucdo do reperfilamento dopavimento, a fiscalizacdo poderd suprimir aquele segmento do contrato.

Figura 05 - Esquema de perfil transversal para reperfilamento em CBUQ.

5.8.7. Dispositivos Normativos

5.8.7.1. Os procedimentos executivos bem como o seu controle, medicao e pagamento serao conforme as
normativas abaixo:

GOINFRA, ES-PAV 012/2020 - Pavimentacdo - Camadas de Misturas Asfélticas Usinadas a Quente, 2020;
GOINFRA, GOINFRA MPV PAV URB 002/2021 - Manual de Pavimentacao Urbana, 2021.

5.9. SINALIZACAO HORIZONTAL

5.9.1. Sinalizacao rodovidria horizontal é o conjunto de marcas, simbolos e legendas aplicados sobre o
revestimento de uma rodovia, de acordo com um projeto desenvolvido para propiciar condicdes de
seguranca e de conforto ao usuario da rodovia. A sinalizacdo horizontal serd através de marcas e inscricoes
no pavimento e tachas reflexivas bidirecionais.

5.9.2. Dispositivos Normativos

GOINFRA, ES SIN 001/19 - Obras complementares - seguranca no trafego rodovidrio Sinalizacdo Horizontal,
20109.

5.10. Os quantitativos detalhados de servicos a serem executados em cada Municipio estdo apresentados
no documento "Levantamento de Quantitativo dos Municipios" (SISLOG n2 349266), que serd disponibilizado
para consulta. O documento contém as especificacbes completas, incluindo as areas de pavimentacdo
asféltica e sinalizagdo, necessarias a execucao integral do objeto.

5.11. A empresa contratada sera responsavel por todas as etapas da execucao das obras de pavimentacao
asféltica, desde a mobilizacdo inicial, com a implantacdo de canteiro de obras, até a entrega final com os
servicos contratados concluidos, assegurando que os mesmos proporcionem melhoria no trafego de
veiculos, qualidade de vida da populacao e infraestrutura adequada para o desenvolvimento da economia
local.

5.12. DO ENQUADRAMENTO DO OBJETO
5.12.1. ALein? 14.133/2021 define o0 que corresponde a servico comum de engenharia:

"a - Servico COMUM de engenharia: todo servico de engenharia que tem por objeto acodes,
objetivamente padronizaveis em termos de desempenho equalidade, de manutencao, de adequacédo e
de adaptacdo de bens mdveis e imdveis, com preservacdo das caracteristicas originais dos bens;

b - servico ESPECIAL de engenharia: aquele que, por sua alta heterogeneidade ou complexidade, ndo
pode se enquadrar na definicdo constante daalinea “a” deste inciso;"

5.12.2. Consoante as definicbes apresentadas na Lei 14.133/2021, o objeto deste Termo de Referéncia,
enquadra-se como servico comum de engenharia.

5.13. A execucdo dos servicos deverd atender rigorosamente as normas técnicas aplicaveis, aos padrdes de
qualidade exigidos e as exigéncias ambientais, garantindo seguranca, durabilidade e eficiéncia.

5.14. Os servicos descritos neste Termo de Referéncia tém natureza ndo continua, ou seja, impdem ao
contratado o dever de realizar a prestacao de um servico especifico em periodo predeterminado, conforme
previsto no Art. 62, inciso XVII, da Lei Federal n? 14.133/2021.

5.15. PRAZO DE EXECUCAO E VIGENCIA DO CONTRATO

5.15.1. O prazo para a execucao dos servicos é de 07 (sete) meses, contados a partir da data de emissao
da Ordem de Servico Inicial, a qual podera ser expedida no primeiro dia util subsequente a publicacao do
extrato do contrato devidamente assinado no Portal Nacional de Contratacdes Publicas (PNCP), podendo a
execucao dos servicos ocorrer de forma continua ou por demanda, conforme cronograma a ser estabelecido


https://sislog.sistemas.go.gov.br/pcg/viewdoc?d=L0g3TElDOVp0aVk9

pela Administracao.

5.15.2. O prazo de vigéncia deste contrato sera de 14 (quatorze) meses, contados da data do primeiro dia
Gtil sequinte ao da divulgacao deste instrumento no Portal Nacional de Contratacdes Publicas (PNCP).

5.15.3. Cronograma de execucao: A execucao do objeto contratado serd conduzida de acordo com o
cronograma fisico-financeiro, que deverd ser apresentado pela CONTRATADA durante o processo licitatério e
aprovado pela Administracdo Publica antes do inicio das atividades.

5.16. PRORROGACAO DO CONTRATO

5.16.1. Serd permitida a prorrogacdo do contrato, conforme preconiza o Art. 111 da Lei n? 14.133, de 12 de
abril de 2021.

5.16.2. O pedido de prorrogacdo deverd ser acompanhado de justificativa por escrito e previamente
autorizada pela autoridade competente para celebrar o contrato, devendo o pedido de prorrogacao
contratual ser feito ainda na sua vigéncia, com observancia ao Cronograma Fisico-Financeiro inicial.

6. Fundamentacao da contratacao

6.1. O objeto da presente contratacdao consiste na Contratacdao de empresa especializada para a execucao
de servicos de conservacdo preventiva de pavimentos asfélticos, a serem prestados nos municipios que
compde o Lote 103 do Programa Goids em Movimento - Eixo Municipios (Aragoiania, Cidade de Goids,
Joviania, Novo Brasil, Palmindpolis e Santa Rita do Novo Destino), segundo as condicbes e especificacdes
previstas neste documento.

6.2. DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

6.2.1. A presente contratacdo decorre da celebragdo de convénio entre a Agéncia Goiana de Infraestrutura
e Transportes - GOINFRA e os Municipios de Aragoiania, Cidade de Goias, Joviania, Novo Brasil, Palminépolis
e Santa Rita do Novo Destino, no ambito do Programa Goids em Movimento - Eixo Municipios, e visa a
execucao de servicos de conservacao preventiva de pavimentos asfalticos em vias urbanas dos Municipios.
O programa tem como objetivo apoiar os municipios na preservacao das condicdes de trafegabilidade de
suas vias publicas, garantindo seguranca, conforto e eficiéncia nos deslocamentos urbanos, além de auxiliar
na racionalizacao do uso dos recursos municipais, minimizando gastos futuros com reconstrucao ou
restauracdo da malha viaria.

6.2.2. As vias urbanas do Municipios apresentam sinais de degradacdo progressiva do pavimento asfaltico,
em decorréncia do envelhecimento natural da capa asfdltica, da acdo climatica e do trafego constante de
veiculos. Essa deterioracdao compromete o desempenho funcional das vias, reduz a seguranca vidria,
prejudica o escoamento de bens e servicos e eleva os custos de manutencao corretiva. Se nao forem
adotadas medidas preventivas oportunas, os danos tendem a se agravar, exigindo futuramente
intervencdes mais complexas e dispendiosas, com maior impacto sobre o erario municipal.

6.2.3. Sdo diretamente interessados a populacao local, que utiliza as vias urbanas para deslocamento
cotidiano e acesso a servicos publicos e privados; a administracdo municipal, responsavel por garantir
infraestrutura urbana adequada; a prépria GOINFRA, enquanto gestora do programa estadual que viabiliza
0s recursos e coordena as acdes em parceria com 0s municipios; e os comerciantes, empresarios e
transportadores, que dependem de vias seguras e em bom estado para a logistica e mobilidade urbana.

6.2.4. A populacao espera maior seguranca, conforto e fluidez no transito urbano. A prefeitura busca
ampliar a vida util da malha vidria com menor custo, evitando a necessidade de agdes emergenciais de
recuperacao. A GOINFRA pretende garantir a efetividade do programa, com entregas que impactem
positivamente a infraestrutura dos municipios. J& o setor produtivo local visa melhores condicdes de trafego
que favorecam o crescimento econdmico e a reducao de perdas operacionais.

6.2.5. O interesse publico reside na promocao da mobilidade urbana segura, eficiente e continua, mediante
a conservacao da infraestrutura asfaltica existente. Ao assegurar a integridade do pavimento, evitam-se
prejuizos a coletividade, reduzem-se os custos com reparos emergenciais e melhora-se aqualidade de vida
da populacdao. A atuacdo preventiva também reflete o compromisso da Administracdo com a
economicidade, sustentabilidade e eficiénciana aplicacdo dos recursos publicos.

6.2.6. A execucao dos servicos de conservacdo preventiva resultard em reducdo da deterioracdo da malha
vidria, com aumento de sua vida Util; em melhoriadas condicdes de trafego, com mais seguranca, conforto e
menor risco de acidentes; na Diminuicdao dos custos operacionais com manutencdes corretivas
eemergenciais; na valorizacdo dos espacos urbanos, com impacto positivo sobre o comércio, os servicos e a
circulacdo de pessoas e mercadorias; e por fim, no atendimento as metas do Programa Goidas em
Movimento - Eixo Municipios, contribuindo para o fortalecimento da parceria entre Estado e Municipios.

6.2.7. O foco do Programa Goids em Movimento - Eixo Municipios adere a servicos de conservacdo urbana



e sinalizacao horizontal e limita-se a servicos que nao alteram a estrutura do pavimento existente. Os
servigos serdao executados em trechos previamente indicados pelos Municipios, com base nos quantitativos
anexados a este Termo de Referéncia e nas diretrizes técnicas da GOINFRA.

6.2.8. Diante do exposto, evidencia-se a necessidade da contratacao de empresa especializada para
execucao de servicos de conservacdo preventiva de pavimentos asfdlticos nas vias urbanas do Municipio de
Aragoiania, Cidade de Goids, Joviania, Novo Brasil, Palmindpolis e Santa Rita do Novo Destino. A iniciativa
estd diretamente relacionada a atividade-fim da GOINFRA de promover melhorias na infraestrutura urbana e
vidria estadual. A medida busca preservar a qualidade do pavimento, garantir seguranca aos usuarios,
reduzir custos publicos e fomentar o desenvolvimento urbano de forma planejada e sustentdvel.

6.2.9. Entre os beneficios esperados estao:

Reducdo de acidentes e conflitos de transito, adequacdao de sinalizacdo horizontal assegurando maior
seguranca viaria aos motoristas;

Melhoria na fluidez do trafego, diminuindo congestionamentos, manobras perigosas e otimizando o
deslocamento;

Reducao de buracos e desniveis, aumento da vida Util do pavimento;

Reducao de solavancos e vibracdes, melhoria na visibilidade e iluminacao noturna;

Estimulo ao desenvolvimento econdmico da regido, facilitacdo do transporte de mercadorias;

Preservacao da malha viaria estadual.

6.3. LEVANTAMENTO DE MERCADO

6.3.1. O Programa Goias em Movimento - Eixo Municipios, promovido pela Agéncia Goiana de Infraestrutura
e Transportes - GOINFRA, por intermédio da Diretoria de Planejamento - DPL, visa a celebracdo de
convénios e aditivos com a gestao dos Municipios goianos para a realizacdo de servicos de conservacao
asfaltica e sinalizagao horizontal da malha viaria urbana em pontos definidos por cada Prefeitura.

6.3.2. Nesse sentido, fora elaborada Cartilha de Orientacdes Gerais, anexada sob o numero (SISLOG n2
349062) contendo informacdes acerca do Programa e predefinicdes das solucdes técnicas que poderdo ser
adotadas pela GOINFRA na execucao dos servicos, quais sejam:

Rejuvenescimento ou selagem de trinca: Microrrevestimento a frio em 2 camadas de 1,0 cm cada, sem
compactacao + Reparo Superficial e Reparo Profundo;
Reperfilamento: CBUQ (Esp. 2,5 cm) + Reparo superficial e Reparo Profundo.

6.3.3. A escolha pela solugdo mais adequada e dos logradouros atendidos dar-se-a exclusivamente pela
Prefeitura, ente responsdvel pelos levantamentos fisicos, salientando-se que a solucdo de Reperfilamento
com CBUQ s6 serd aplicada em vias coletoras ou de transito mais elevado.

6.3.4. Deste modo, e em atendimento ao Plano de Trabalho, é obrigacdo de cada Municipio, conforme item
“e) DAS OBRIGACOES”, a elaboracdo do levantamento dos quantitativos com a respectiva Anotacdo de
Responsabilidade Técnica (ART), bem como o cronograma fisico-financeiro, relatério fotografico, mapa
iluminado e as demais documentacdes necessdrias para elaboracdo do Convénio, sendo de
responsabilidade do corpo técnico do Municipio (RT) as informacdes quanto as solucdes indicadas para cada
via e suas respectivas areas.

6.3.5. Sendo certo, portanto, que as solucdes foram determinadas pelo corpo técnico de cada Municipio,
em funcao das condicdes das vias selecionadas, tem-se para:

MUNICiPIOS DE CIDADE DE GOIAS.

a) Impermeabilizacdo e rejuvenescimento do pavimento através de microrrevestimento a frio (2
camadas de 1,0 cmm sem compactacao) + reparos (super?ciais e profundos);

b) Execucao da Sinalizacao Horizontal: Caiacao e pintura horizontal.
MUNICIPIOS DE JOVIANIA E NOVO BRASIL.

a) Impermeabilizacédo e rejuvenescimento do pavimento através de microrrevestimento a frio (2
camadas de 1,0 cm sem compactacao) + reparos (super?ciais e profundos);

b) Execucao da Sinalizacdo Horizontal: Caiacdo, pintura horizontal e instalacao de tachas re?exivas
bidirecionais.

MUNICiPIOS DE ARAGOIANIA.

a) Impermeabilizacao, rejuvenescimento e reperfilamento do pavimento com CBUQ de 2,5cm de espessura
+ reparos (super?ciais e profundos);
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b) Execucao da Sinalizacao Horizontal: Caiacao, pintura horizontal e instalacao de tachas re?exivas
bidirecionais.

MUNICIPIOS DE PALMINOPOLIS E SANTA RITA DO NOVO DESTINO.

a) Impermeabilizacao, rejuvenescimento e reperfilamento do pavimento com CBUQ de 2,5cm de espessura
+ reparos (super?ciais e profundos);

b) Execucao da Sinalizacdo Horizontal: Caiacdo e pintura horizontal.
Levantamento de mercado e andlise comparativa das alternativas técnicas

6.3.6. Em observancia ao disposto no art. 18, § 19, inciso V, da Lei n® 14.133/2021, foi realizado
levantamento de mercado para andlise das alternativas técnicas possiveis a execucao dos servicos de
conservacao de vias urbanas, considerando os parametros definidos pelo Programa Goids em Movimento -
Eixo Municipios. O objetivo é avaliar a economicidade, viabilidade técnica e a vantajosidade da adogao das
solucdes de Microrrevestimento a frio em 2 camadas de 1,0 cm cada, sem compactacdo + Reparo
Superficial e Reparo Profundo e Reperfilamento - CBUQ (Esp. 2,5 cm) + Reparo superficial e Reparo
Profundo em comparacdo a execucao de um novo pavimento asfaltico.

6.3.7. Para subsidiar a estimativa de custos e a definicao das solu¢cdes mais adequadas, foi realizado
levantamento de mercado com base em contratos e planilhas de referéncia da GOINFRA, bem como em
orcamentos referenciais. Essa analise permitiu estimar os custos médios por metro quadrado (m?) para cada
alternativa, considerando condicdes semelhantes de execucao e abrangéncia dos servicos.

6.3.8. A andlise comparativa indicou que as solucdes predefinidas pelo Programa Microrrevestimento a Frio
e Reperfilamento com CBUQ apresentam a melhor relacdo custo-beneficio para a conservacdo e
prolongamento da vida Util do pavimento existente, reduzindo significativamente os custos de investimento
publico, sem comprometer a seguranca, a durabilidade e a trafegabilidade das vias.

6.3.9. Embora a execucado de um novo pavimento asfaltico seja tecnicamente mais durdvel, seu custo pode
ser até sete vezes superior as solucdes de manutencao superficial, além de demandar maior tempo de obra
e gerar impactos locais. Considerando que o objetivo do Programa é a conservacdo de vias urbanas ja
pavimentadas, e nao a reconstrugao integral, as alternativas de microrrevestimento e reperfilamento
mostram-se as mais adequadas e vantajosas sob os aspectos técnico e econémico.

6.3.10. Dessa forma, a Administracao Publica opta pela adocao das solucdes de conservacao asfaltica
(Microrrevestimento ou Reperfilamento), atendendo aos principios da eficiéncia, efetividade e eficdcia em
suas contratacdes, conforme previsto no art. 11 da Lei n? 14.133/2021, assegurando competitividade e
viabilidade econ6mica.

6.4. DEMONSTRACAO DA PREVISAO NO PLANO DE CONTRATACAO NO PCA

6.4.1. Em conformidade com o disposto no Decreto Estadual n® 10.139, de agosto de 2022, a presente
contratacdo esta inserida no Plano Anual de Contratacbes (PCA), referente ao exercicio de 2026, sob o
numero 406438, conforme estabelecido no planejamento estratégico institucional da Agéncia Goiana de
Infraestrutura e Transportes (GOINFRA).

Alinhamento Estratégico

6.4.2. A contratacao estd em plena conformidade com as diretrizes estabelecidas no Plano Plurianual 2024-
2027, sendo diretamente vinculada ao Programa 1055 - Rotas da Producao.

6.4.3. Consta também, o alinhamento com a iniciativa “Goids em Movimento - Manutencao da
Infraestrutura Municipal”, assegurando a manutencao de infraestrutura nos Municipios conveniados.

Programa: 1055 - ROTAS DA PRODUCAO.
Eixo: Goids em Movimento - Manutencao da Infraestrutura Municipal.

Nome da Entrega: 19173 - Goids em Movimento - Gestdo da Manutencao da Infraestrutura
Municipal.

Descricao: Servicos de manutencdo de vias urbanas recuperadas e patrulha mecanica conforme
demanda.

Método de Comprovacao: Percentual e Municipio.

6.4.4. A inclusdo da contratacdao no PCA e seu alinhamento estratégico com o PPA e a LOA garantem
transparéncia e rastreabilidade dos investimentos publicos, permitindo maior controle por parte dos érgados
de fiscalizacao e da sociedade.



6.5. RESULTADOS PRETENDIDOS

6.5.1. A contratacao dos servicos necessdrios para a conservacdo preventiva de pavimentos asfalticos, é
uma medida estratégica para resolver problemas de infraestrutura rodovidria em determinadas vias dos
Municipios de Aragoiania, Cidade de Goids, Joviania, Novo Brasil, Palmindpolis e Santa Rita do Novo Destino.
Além de atender demandas especificas de seguranca e mobilidade, as obras reafirmam o compromisso da
GOINFRA e do Governo Estadual com a gestao eficiente e a promocao de melhorias sustentaveis para a
sociedade.

6.5.2. Os resultados pretendidos com a contratacdo incluem beneficios diretos e indiretos, que se
materializam nas seguintes dimensdes:

Melhoria da Seguranca Viaria:

Reducao de acidentes;
Adequacao de sinalizacao horizontal.

Aumento da Capacidade e Eficiéncia:

Melhoria da capacidade de fluxo de trafego;
Reducao de congestionamentos.

Qualidade do Pavimento:

Reducado de buracos e desniveis;
Aumento da vida Util do pavimento.

Melhoria da Qualidade de deslocamento:

Reducao de solavancos e vibracdes;
Melhoria na visibilidade e iluminacao noturna.

Impacto Economico:

Estimulo ao desenvolvimento econdémico da regido;
Facilitacao do transporte de mercadorias.

6.5.3. Esses resultados pretendidos refletem o compromisso da Administracdo Publica com a qualidade, a
eficiéncia e a sustentabilidade das obras, proporcionando beneficios diretos e indiretos a populacdo e ao
desenvolvimento regional.

6.6. FUNDAMENTACAO JURIDICA

6.6.1. O presente Termo de Referéncia estd fundamentado na Lei Federal n? 14.133, de 19 de abril de 2021,
que disciplina as normas gerais de licitacées e contratos administrativos aplicaveis a Administracao Publica.
Adicionalmente, a contratacao serd regida pela Lei Estadual n? 22.089, de 2023, que regula as
especificidades do Estado de Goids, e pelos Decretos Estaduais n? 10.333/2023 e n? 10.399/2024, além de
outras normas complementares pertinentes a matéria.

6.6.2. A execucdo dos servicos deverd observar estritamente os dispositivos técnicos, juridicos e
administrativos relacionados ao objeto contratado. As atividades estardo sujeitas as normas e
especificacdes técnicas estabelecidas pela GOINFRA (Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes),
garantindo alinhamento com os regulamentos internos. Ademais, deverdao ser respeitadas as Normas
Técnicas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), assegurando padrdes elevados de qualidade,
seguranca e eficiéncia.

6.7. POSICIONAMENTO CONCLUSIVO

6.7.1. Com base nas informacbes e analises técnicas constantes no Estudo Técnico Preliminar (SISLOG n¢
349289) e neste Termo de Referéncia, conclui-se que a contratacdo dos servicos de conservacao preventiva
de pavimentos asfalticos nos municipios de Aragoiania, Cidade de Goids, Joviania, Novo Brasil, Palminépolis
e Santa Rita do Novo Destino é necessaria, vidvel e vantajosa para a Administracdo Pdblica.

6.7.2. A contratacdo estruturada em lote Unico se justifica pela integracdo técnica dos servicos, pela
racionalizacdo de custos operacionais e logisticos, e pela simplificacao da gestdao contratual, conforme os
fundamentos apresentados nos itens anteriores.

6.7.3. Considerando o interesse publico envolvido, os Principios da Economicidade, Eficiéncia e
Continuidade do servico publico, bem como o disposto na Lei n? 14.133/2021 e no Decreto Estadual n®
10.207/2023, a equipe técnica manifesta-se favoravelmente ao prosseguimento da contratacdo, com o
encaminhamento do presente Termo de Referéncia para a fase externa do processo licitatério.
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7. Descricao da solucao como um todo

7.1. Os servicos de Conservacao Preventiva de Pavimentos, tém como propdésito revitalizar a utilidade dos
pavimentos por meio de intervencdes superficiais, como reperfilamento asfaltico e rejuvenescimento da
camada superior. Essas acdes podem ser combinadas com reparos localizados e profundos, realizados
pontualmente nas &reas afetadas das vias publicas, conforme necessario.

7.2. As solucdes apontadas por cada Municipio serdo apresentadas a seguir.
CIDADE DE GOIAS, JOVIANIA E NOVO BRASIL:

7.2.1. O Microrrevestimento a frio, em duas camadas de 1,0 cm cada, sem compactacao, juntamente
com os servicos de Reparo Superficial e Reparo Profundo, tem se mostrado uma solucao promissora para a
recuperacao da infraestrutura rodoviaria no Brasil, que resulta em uma melhoria significativa da qualidade
da superficie do pavimento, além de ser uma opcdo mais econdmica e sustentavel do que outras formas de
reparo, apresentando as seguintes caracteristicas:

Rejuvenescimento do asfalto: Contribui na conservacao do pavimento por mais tempo que outros
procedimentos existentes;

Durabilidade: Os pavimentos que usam essa técnica precisam de menos manutencao ao longo do tempo;
Custo-beneficio: Em relacao aos demais procedimentos, tem uma grande vantagem, tornando-o uma opgao
econOmica favordvel;

Rapida aplicacdo: Por apresentar ruptura rapida, permite a liberacao do trafego em curto periodo;
Impermeabilizacdo e seguranca: E aplicado principalmente em pavimentos que necessitam de
impermeabilizacdo e melhorias nas condigdes de seguranca e atrito.

ARAGOIANIA, PALMINOPOLIS E SANTA RITA:

7.2.2. Para os servigos de reperfilamento, foi adotado o concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ),
com espessura de 2,5cm, juntamente com os servicos de Reparo Superficial e Reparo Profundo, devido aos
seus diversos beneficios, destacando em diversas caracteristicas, dentre elas:

Acao ligante: O CBUQ possui uma acao ligante que ajuda a unir os componentes do pavimento;
Impermeabilizagao: proporciona uma excelente impermeabilizacao, protegendo o pavimento contra a
infiltracdo de aqgua;

Propriedade adesiva e pouco reativa: Isso permite que o CBUQ se ligue bem aos agregados sem reagir
quimicamente com eles;

Longa vida util: Conhecido por sua durabilidade, o que significa que os pavimentos que usam CBUQ
precisam de menos manutencao ao longo do tempo;

Resisténcia aos impactos de veiculos com carga pesada: Isso torna o CBUQ ideal para uso em estradas e
outras dreas que precisam suportar trafego pesado;

Facilidade de reparo: Caso seja necessario fazer reparos futuros, o CBUQ é um material mais facil de ser
encontrado;

Além disso, o CBUQ é produzido a altas temperaturas, o que garante que o ligante betuminoso seja
incorporado a um conglomerado de agregados. Isso resulta em um acabamento nivelado e resistente para a
pavimentagao.

7.2. A solugdo proposta serd detalhada nesse Termo de Referéncia, bem como no Caderno de Orientacfes
Gerais - GMM (SISLOG n¢ 349062), e implementada com observancia dos seguintes parametros e exigéncias
técnicas:

Materiais e equipamentos: todos os insumos deverao atender aos padrdes de qualidade exigidos em
norma;

Pessoal técnico qualificado: equipe com profissionais habilitados junto ao CREA, incluindo engenheiro
responsavel, encarregados e operadores especializados;

Assisténcia técnica e manutencao: a contratada deverd prestar suporte para correcdes de eventuais
defeitos identificados dentro do periodo de garantia;

Cumprimento de cronograma: sera exigido o cumprimento rigoroso do cronograma fisico-financeiro
aprovado, com previsao de prazos parciais para cada etapa de servico;

7.3. A medida reafirma o compromisso da Administracdo PuUblica com o planejamento urbano e rodoviario
responsavel contribuindo para a conservacao preventiva das vias urbanas dos Municipio de Aragoiania,
Cidade de Goias, Joviania, Novo Brasil, Palmindpolis e Santa Rita do Novo Destino e para o fortalecimento
institucional da GOINFRA como executora de obras de interesse coletivo.

7.4. DOCUMENTACAO TECNICA

7.4.1. Detalhes adicionais sobre a descricao da solucao adotada encontram-se nos seguintes documentos
técnicos:
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Caderno de Orientacbes Gerais Programa Goids em Movimento - Eixo Municipios - SISLOG n2349062;
Relatério Fotografico dos Municipios - SISLOG n2 349268;

Mapa lluminado dos Municipios - SISLOG n2349267;

Levantamento de Quantitativo dos Municipios e Declaracdes dos Municipios - SISLOG n2349266;
Cronograma Fisico-Financeiro dos Municipios - SISLOG n©349285;

Orcamento Consolidado e Cronograma Consolidado- Lote 103 - SISLOG n2349282;

ART's de Levantamento dos Municipios LOTE 103 - SISLOG n2349270.

7.4.2. Esses documentos incluem as especificacdes detalhadas, os planos de execucao e os critérios
técnicos que norteiam a execucado dos servicos, garantindo a conformidade com as normas vigentes e a
eficiéncia das solucdes propostas.

8. Requisitos da contratacao

8.1. Este item da presente contratacao foi elaborado em conformidade com o disposto no Art. 18, § 19,
inciso Ill, e § 32 da Lei n? 14.133/2021. Nesse sentido, sao apresentados a seguir 0os requisitos essenciais
para que a contratacdo atenda aos padrdes técnicos e de qualidade minimos exigidos.

8.2. REQUISITOS GERAIS

8.2.1. Os servicos serao prestados por empresa especializada no ramo, devidamente regulamentada e
autorizada pelos 6rgaos competentes, em conformidade com a legislacdo vigente e padrdes de
sustentabilidade exigidos neste Termo de Referéncia.

8.2.2. De forma geral, sdo requisitos indispensaveis a esta pretensa contratagdo:

Assegurar a trafegabilidade e a seguranca viaria, promovendo melhores condicdes de mobilidade para os
usuarios;

Executar as obras dentro do prazo estabelecido, cumprindo rigorosamente o cronograma de execugao para
minimizar impactos na rotina dos usuarios da via;

Garantir a conformidade orcamentdria, assegurando que a execucao das obras esteja dentro dos limites
financeiros disponiveis, com gestdo eficiente dos recursos publicos;

Assegurar a qualidade da execucao das obras, garantindo que os servicos sejam realizados conforme as
normas técnicas da GOINFRA vigentes e boas praticas de engenharia, com uso de materiais certificados e
procedimentos de controle de qualidade rigorosos para assegurar a durabilidade e funcionalidade do objeto;
Atender a critérios de sustentabilidade, utilizando materiais e métodos construtivos que reduzam impactos
ambientais.

8.3. REQUISITOS NORMATIVOS E LEGAIS

8.3.1. A contratacdo devera observar rigorosamente os dispositivos da legislacao vigente e as normas
técnicas especificas aplicaveis ao objeto:

Conformidade com a Lei n? 14.133/2021: a execucao do contrato, especialmente em relacdo a
eficiéncia, publicidade, legalidade e desenvolvimento sustentavel, deverd obedecer a Nova Lei de Licitacdes
- NLL. Dessa forma, a contratada devera também cumprir a NLL, ressaltando-se os conceitos do art. 62, que
definem requisitos para servicos técnicos especializados, no caso desta contratacdo, servicos de engenharia.
Normas Técnicas GOINFRA, DNIT e ABNT: os projetos de obras de pavimentacdo e manutencao viaria
deverao ser executados em conformidade com as instrucdes e manuais especificos, tanto da GOINFRA e
DNIT, quanto da ABNT.

Legislacao Federal: de forma geral, além da NLL, cita-se a Lei Complementar n? 123/2006: Institui o
Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte; Lei n? 13.709: Lei Geral de Protecdo de
Dados Pessoais (LGPD).

Legislacao Estadual: também, amplamente, considera-se a Lei Estadual n? 22.089/2023 - Dispde sobre o
regime econdmico-financeiro de contratos de obras publicas e servicos de engenharia firmados pelos 6rgaos
e entidades da administracdo publica direta e indireta do Estado de Goids; Lei Complementar Estadual n?
117/2015 - Institui, no ambito do Estado de Goids, o Estatuto da Microempresa e da Empresa de Pequeno
Porte e da outras providéncias.

Decretos Estaduais: além de todos os decretos estaduais que, por ventura, possam aderirem ao objeto
em contratacao: Decreto n? 10.139/2022: Estabelece o Plano de Contratacdes Anual; Decreto n¢
10.207/2023: Define a etapa preparatéria das contratacdes; Decreto n? 10.359/2023: Regulamenta a
licitacdo na modalidade concorréncia na administracao publica direta, autdrquica e fundacional do Estado
de Goias; Decreto n? 10.216/2023: Define as atribuicbes dos agentes publicos que desempenham funcdes
essenciais nos processos de licitacdes e contratacdes; Decreto n? 10.333/2023: Atribui a Agéncia Goiana de
Infraestrutura e Transportes (GOINFRA) a responsabilidade pela execucdo de todas as obras publicas do
Poder Executivo do Estado de Goias.

8.4. REQUISITOS DE QUALIDADE E PADRONIZAGCAO
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Padroes Minimos de Qualidade:

8.4.1. Todos os servicos contemplados no escopo da contratacao deverdao ser executados em estrita
conformidade com as normas e especificacbes técnicas estabelecidas pela GOINFRA, garantindo que os
padroes minimos de qualidade sejam atendidos em todas as etapas do processo. As determinacdes
previstas nas Normas Técnicas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e, de forma
complementar, nas normas do DNIT, deverao ser observadas sempre que aplicaveis.

8.4.2. A GOINFRA recomenda, mas nao se limita, o emprego das seguintes normativas, que orientam a
metodologia de trabalho, desempenho e critérios de fiscalizagdo e medicao:

GOINFRA ES-SIN 002/19 - Obras complementares - Seguranca no trafego rodovidrio sinalizacao vertical;
GOINFRA NORMA IT - 003/2019 - RECEBIMENTO DE OBRAS RODOVIARIAS, que tem como objetivo
especificar o procedimento de recebimento provisério e definitivo de obras rodoviarias;

GOINFRA NORMA IT - 004/2023 - GARANTIA QUINQUENAL DE OBRAS RODOVIARIAS, que tem como objetivo
especificar a garantia e o controle de desempenho de obras rodoviarias recebidas;

GOINFRA 1G-001/2019 - INFORMACOES E RECOMENDACOES GERAIS PARA OBRAS RODOVIARIAS, que tem
como objetivo especificar orientacdes gerais para os servicos de pavimentacao;

GOINFRA MED-PAV001/2019 - CRITERIOS DE MEDICAO - SERVICOS DE PAVIMENTACAO, que tem como
objetivo apresentar os critérios de medicao para os grupos de servicos de pavimentacao correlacionando
seus cddigos de composicdes de preco unitdrio e especificacdes de servicos da Agéncia;

GOINFRA MED-MCA (001/2023) - PROCEDIMENTO PARA MEDICAO DOS SERVICOS DE MOBILIZACAO,
CANTEIRO E ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA, que tem como objetivo especificar o procedimento de
medicao dos servicos de mobilizacao, instalacao de canteiro e administracao local.

GOINFRA ES-SIN (001 A 002) - ESPECIFICACAO DE SERVICO DE SINALIZACAO RODOVIARIA, que tem como
objetivo especificar a execucao dos servicos de sinalizacdo horizontal e vertical.

8.4.3. A aceitacao dos produtos ou servicos estard condicionada ao atendimento dos critérios previamente
definidos nos documentos técnicos em anexo e normas técnicas aplicdveis. A fiscalizacdo somente
considerard os servicos como executados e aptos a medicao apés sua aprovacao formal. Qualquer rejeicdo
deverd ser tecnicamente fundamentada. Produtos ou servicos que ndo atenderem aos padrées minimos de
qualidade exigidos deverdo ser corrigidos, refeitos ou substituidos, conforme previsto nas exigéncias
contratuais e normativas.

8.4.4. O recebimento definitivo dos servicos serd condicionado a conformidade com os parametros técnicos
de aceitacao normatizados pela GOINFRA e, nos casos omissos, as normatizacdes do DNIT. Além disso,
todas as legislacdes aplicdveis deverdo ser respeitadas, garantindo que a execucdo contratual atenda aos
requisitos técnicos e legais vigentes.

8.4.5. A CONTRATADA deverd manter registros detalhados dos controles realizados e das adequacdes
efetuadas durante a execucdo dos servicos, de forma a garantir transparéncia e rastreabilidade em todas as
etapas do contrato. Esses registros serao compartilhados periodicamente com a fiscalizacao para garantir o
alinhamento aos padrdes de qualidade exigidos.

8.5. UTILIZACAO DO CATALOGO ELETRONICO DE PADRONIZACAO:

8.5.1. Devido as particularidades do objeto, que dependem de fatores como localizacao, conceitos de obra
e prazos, a utilizacdo do catdlogo eletronico de itens padronizados ndo se mostra aplicavel a presente
contratacao.

8.6. REQUISITO DE GARANTIA
Garantia de contrato

8.6.1. A Contratada prestard garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato,
até a assinatura do respectivo instrumento, que sera liberada conforme as condicbes previstas no Edital, e
conforme disposto no art. 98, da Lei n? 14.133/2021, desde que cumpridas as obrigacdes contratuais.

8.6.2. E responsabilidade da Contratada realizar a comunicacdo a Contratante contendo a comprovacio da
prestacao das garantias exigidas.

8.6.3. Caberd ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

Caucao em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante registro em
sistema centralizado de liquidacao e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por
seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;

Seguro-garantia;

Fianca bancaria emitida por banco ou instituicao financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo
Banco Central do Brasil;

Titulo de capitalizacdo custeado por pagamento Unico, com resgate pelo valor total.



8.6.4. A Lei n? 14.133/2021 dispbe que a garantia deve ser fornecida antes da assinatura do contrato.

8.6.5. A titulo de esclarecimento, trata-se de garantia contratual, ou seja, deve ser ofertada na fase
contratual, e ndo como requisito de habilitacdo da licitacao.

8.6.6. Fica fixado o prazo minimo de 1 (um) més, contado a partir da data de homologacado da licitacao e
anterior a assinatura do contrato, para a prestacdao da garantia pelo contratado quando optar pela
modalidade prevista seguro-garantia.

8.6.7. O edital e o contrato devera oferecer maiores detalhes sobre as regras aplicdveis a garantia de
execucao contratual, incluindo as condicdes especificas de cada modalidade, os prazos e as obrigacdes
relacionadas.

8.7. NULIDADE DOS CONTRATOS

8.7.1. Constatada irregularidade no procedimento licitatério ou na execucdo contratual, caso nao seja
possivel sanar, a decisdo sobre a suspensao da execucdo ou sobre a declaracdo de nulidade do contrato,
somente serd adotada na hipétese em que se revelar medida de interesse publico, com avaliacao, entre
outros, dos seguintes aspectos:

Impactos econémicos e financeiros decorrentes do atraso na fruicdo dos beneficios do objeto do contrato;
Riscos sociais, ambientais e a seguranca da populacao local decorrentes do atraso na fruicdo dos beneficios
do objeto do contrato;

Motivacao social e ambiental do contrato;

Custo da deterioracao ou da perda das parcelas executadas;

Despesa necessdria a preservacdo das instalacdes e dos servicos jd executados; despesa inerente a
desmobilizacdo e ao posterior retorno as atividades;

Medidas efetivamente adotadas pelo titular do érgao ou entidade para o saneamento dos indicios de
irregularidades apontados;

Custo total e estdgio de execucao fisica e financeira dos contratos, dos convénios, das obras ou das
parcelas envolvidas;

Fechamento de postos de trabalho diretos e indiretos em razao da paralisacao;

Custo para realizacao de nova licitacao ou celebracao de novo contrato;

Custo de oportunidade do capital durante o periodo de paralisacao.

8.7.2. Caso a paralisacdo ou anulacdo nao se revele medida de interesse publico, o poder publico devera
optar pela continuidade do contrato e pela solucao da irregularidade por meio de indenizacao por perdas e
danos, sem prejuizo da apuracao de responsabilidade e da aplicacao de penalidades cabiveis.

"Art. 148. A declaracdo de nulidade do contrato administrativo requerera analise prévia do interesse publico
envolvido, na forma do art. 147 desta Lei, e operara retroativamente, impedindo os efeitos juridicos que o
contrato deveria produzir ordinariamente e desconstituindo os ja produzidos.

§ 19 Caso ndo seja possivel o retorno a situacdo fatica anterior, a nulidade sera resolvida pela indenizacdo
por perdas e danos, sem prejuizo da apuracdo de responsabilidade e aplicacdo das penalidades cabiveis.

§ 22 Ao declarar a nulidade do contrato, a autoridade, com vistas a continuidade da atividade administrativa,
poderd decidir que ela sé tenha eficacia em momento futuro, suficiente para efetuar nova contratacao, por
prazo de até 6 (seis) meses, prorrogavel uma Unica vez.

Art. 149. A nulidade ndo exonerard a Administracdo do dever de indenizar o contratado pelo que houver
executado até a data em que for declarada ou tornada eficaz, bem como por outros prejuizos regularmente
comprovados, desde que ndo lhe seja imputdvel, e serd promovida a responsabilizacdo de quem lhe tenha
dado causa.

Art. 150. Nenhuma contratacdo sera feita sem a caracterizacdo adequada de seu objeto e sem a indicacdo
dos créditos orcamentdrios para pagamento das parcelas contratuais vincendas no exercicio em que for
realizada a contratacdo, sob pena de nulidade do ato e de responsabilizacdo de quem Ihe tiver dado causa."

8.8. GARANTIA DA OBRA E RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

8.8.1. A CONTRATADA deverd garantir a qualidade e durabilidade da obra executada, conforme os
preceitos estabelecidos na Lei n? 14.133/2021, obrigando-se a reparar, corrigir, remover, refazer ou
substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto do contrato em que forem constatados vicios,
defeitos ou incorrecdes decorrentes da execucao ou de materiais empregados.

8.8.2. Para trechos que receberdo servicos de Microrrevestimento asfaltico, o tempo de garantia sera de 2
(dois) anos, devendo a contratada obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes
resultantes de sua execugao ou de materiais nela empregados.



8.8.3. Para trechos que receberao servicos de aplicacao de CBUQ, a garantia dos servicos que serao
executados pelo contratado, serd aquela disciplinada no art. 1.245 do Cédigo Civil de 1.916, sendo
assimilada pelo Cédigo Civil de 2002, no seu art. 618:

“Art. 618. Nos contratos de empreitada de edificios ou outras construcées consideraveis, o empreiteiro de
materiais e execucdo responderd, durante o prazo irredutivel de 5 (cinco) anos, pela solidez e sequranca do
trabalho, assim em razdo dos materiais, como do solo.”

8.8.4. Em observancia a Norma IT - 004/2023 - GOINFRA, que regula a garantia quinquenal, a CONTRATADA
serd responsavel por assegurar a plena funcionalidade e seguranca da obra pelo prazo de 5 (cinco) anos,
contados a partir da data do Termo de Recebimento da obra.

8.8.5. Durante o periodo de garantia, qualgquer anomalia ou patologia identificada, que comprometa a
estrutura, a seguranca ou a funcionalidade da obra, devera ser imediatamente reparada pela CONTRATADA,
sem 6nus adicional a CONTRATANTE, independentemente da natureza do defeito.

8.8.6. Para atender as condicOes de garantia, a CONTRATADA deverd apresentar, ao final da obra:

Relatdrio técnico detalhado com as especificacdes dos materiais utilizados e dos métodos de execucao
empregados;

Manual de manutencdo preventiva e corretiva, incluindo orientacdes técnicas para garantir a longevidade
da infraestrutura entregue;

Declaracdo formal de garantia, detalhando as condicdes e abrangéncia da mesma.

8.8.7. Os prazos de garantia nao eximem a CONTRATADA de outras responsabilidades legais e contratuais
relativas a qualidade e seguranca da obra, nem limitam a aplicacdo de sancbes previstas na legislacdao em
caso de descumprimento.

8.8.8. Em situacdes de urgéncia ou risco iminente a seguranca publica decorrentes de falhas na execucéo
ou materiais empregados, a CONTRATANTE poderd realizar reparos emergenciais, notificando a
CONTRATADA e resguardando-se o direito de reembolso dos custos envolvidos.

8.8.9. Todas as acdes de garantia deverao ser executadas pela CONTRATADA com observancia as normas
técnicas vigentes, incluindo aquelas da Associacao Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e demais
regulamentos aplicéveis.

8.8.10. O descumprimento das condicdes de garantia sujeitard a CONTRATADA as sancdes previstas no
contrato e na legislacao pertinente, além da responsabilidade civil pelos danos decorrentes de falhas na
execucao contratual.

8.9. REQUISITOS DE CAPACITACAO E TRANSFERENCIA DE CONHECIMENTO
Transferéncia de Documentos e Conhecimento Técnico

8.9.1. Todos os originais de documentos técnicos elaborados pela CONTRATADA para a execucao dos
servicos, como desenhos, diagramas, layouts, especificacdes, folhas de calculo, cadernetas de campo,
relatérios e demais documentos de engenharia, serdo considerados propriedade da GOINFRA. Esses
documentos deverdo ser entregues a GOINFRA no momento da aceitacdo dos servicos, sem quaisquer
custos adicionais.

8.9.2. A GOINFRA reserva-se o direito de reutilizar, reproduzir ou adaptar os projetos, especificacdes e
documentos técnicos eventualmente elaborados pela CONTRATADA, sem que isso gere a CONTRATADA
qualquer direito a reclamacao ou indenizacdo. Essa cldusula visa garantir que o conhecimento gerado
durante o contrato seja plenamente aproveitado pela Administracdo para fins de interesse publico.

8.10. REQUISITOS DE SEGURANCA E PROTEGCAO DE DADOS

8.10.1. A CONTRATADA e a CONTRATANTE comprometem-se a adotar medidas técnicas e organizacionais
adequadas para proteger os dados pessoais tratados no ambito da execucdo do contrato, prevenindo
acesso nao autorizado, uso indevido, perda, alteracao ou divulgacao nao autorizada, em conformidade com
a Lei Geral de Protecao de Dados (LGPD) - Lei n® 13.709/2018, e com o Decreto Estadual n® 10.092/2022 do
Estado de Goias.

8.10.2. E proibido a Contratada divulgar, transmitir ou ceder a terceiros quaisquer estudos, levantamento,
andlise, dados coletados ou documentacdo técnica elaborada ou recebida para a execucao dos servicos
e/ou obras, salvo mediante autorizacdo prévia e expressa da GOINFRA.

8.10.3. Ambas as partes deverao tratar todas as informacdes e dados pessoais trocados ou obtidos durante
a execucao do contrato como estritamente confidenciais. O acesso a essas informacdes sera limitado
exclusivamente aos funciondrios que delas necessitem para desempenhar suas funcdoes e que estejam



devidamente autorizados e instruidos sobre as normas de protecao de dados.

8.10.4. A CONTRATADA deverd atender a eventuais solicitacdes dos titulares de dados pessoais tratados no
ambito deste contrato, garantindo os direitos previstos na LGPD, incluindo acesso, retificacao, anonimizacdo
ou exclusado, quando aplicavel.

8.10.5. A CONTRATADA deverda garantir o sigilo absoluto sobre quaisquer dados e informacbes que venha a
ter conhecimento durante a execucdo do contrato, incluindo documentos em quaisquer formatos ou midias.
Fica expressamente proibido divulgar, reproduzir ou utilizar essas informacdes para fins alheios ao contrato,
salvo mediante autorizacdo prévia e expressa da CONTRATANTE. O descumprimento dessa obrigacao
poderd acarretar responsabilizacao civil, penal e/ou administrativa.

8.10.6. Caso seja necessario o compartilhamento de dados pessoais com terceiros para a execucao do
contrato, a CONTRATADA devera firmar acordos formais com tais terceiros, assegurando que eles cumpram
rigorosamente as obrigacdes de protecao de dados previstas neste contrato e na legislacdo aplicavel.

8.10.7. A CONTRATADA devera implementar controles rigorosos para garantir que as informacdes sejam
tratadas em conformidade com os padrdes de seguranca exigidos pela CONTRATANTE, especialmente em
relacdo a confidencialidade de dados sensiveis ou estratégicos relacionados a execucao da obra.

8.10.8. Qualquer incidente de seguranca envolvendo dados pessoais, incluindo violagcbes de
confidencialidade, integridade ou disponibilidade, devera ser imediatamente comunicado a CONTRATANTE,
com a apresentacao de um relatério detalhado contendo as medidas corretivas adotadas e a mitigacdo dos
riscos identificados.

8.10.9. As partes concordam em revisar periodicamente as medidas de seguranca e protecao de dados
implementadas, promovendo atualizacfes e ajustes necessdarios para garantir a conformidade com as
melhores préticas e a legislacao vigente.

8.10.10. As disposicdes contidas nesta cldusula deverdo ser respeitadas durante toda a vigéncia do
contrato e, apds seu término, por periodo suficiente para garantir que os dados sejam protegidos ou
devidamente descartados, conforme as normas legais e regulatérias aplicaveis.

8.11. REQUISITOS SOCIAIS, AMBIENTAIS E TRABALHISTAS

8.11.1. A CONTRATADA deverd executar suas atividades de forma a evitar poluicdo ou danos ao meio
ambiente, protegendo e preservando os recursos naturais em conformidade com as normas legais e
regulamentares aplicaveis, nas esferas federal, estadual e municipal, incluindo, mas néo se limitando a:

Lei n2 6.938/1981 - Politica Nacional do Meio Ambiente;

Lei n2 9.605/1998 - Lei dos Crimes Ambientais;

Lei n? 12.305/2010 - Politica Nacional de Residuos Sdlidos, especialmente quanto ao gerenciamento,
manuseio e descarte adequado de residuos, privilegiando reuso, reciclagem e descarte conforme as normas
aplicaveis.

8.11.2. O cumprimento da Constituicao Federal de 1988, em especial o Artigo 225, é obrigatério,
ressaltando o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, essencial a sadia qualidade de vida, e o
dever de preservéa-lo para as geracdes presentes e futuras.

8.11.3. A CONTRATADA sera responsavel por obter todas as licencas, outorgas, permissdes e autorizacdes
ambientais necessarias para a execucao dos servicos, incluindo, mas nado se limitando a:

Licenciamento do canteiro de obras;

Outorga ou dispensa de recursos hidricos;

Comprovantes de destinacdo adequada de residuos;
Outras licencas exigidas pelo érgao ambiental competente.

8.11.4. A CONTRATADA devera observar praticas ambientais que minimizem impactos adversos, como:

Instalar canteiros de obras em locais afastados de cursos d'agua, evitando impactos ambientais diretos;
Prevenir o descarte inadequado de materiais utilizados, vedando o refugo em margens de estradas ou em
locais que possam causar danos ambientais;

Recuperar as areas afetadas pelos servicos, removendo depédsitos provisérios e permanentes e realizando a
limpeza do canteiro de obras;

Manejar adequadamente as dguas pluviais para minimizar reposices desnecessdarias e prevenir processos
erosivos nas faixas de dominio das rodovias;

Antes de iniciar qualquer atividade, identificar e avaliar os impactos ambientais potenciais, especialmente
sobre fauna, flora e recursos hidricos;

Evitar o uso de maquinas em areas com vegetacao sensivel ou em zonas de protecao ambiental,

Controlar a emissdo de poeira causada pelo trafego de madaquinas, utilizando dgua ou outros agentes



adequados;

Implementar praticas eficazes para gerenciamento de residuos, incluindo descarte e reciclagem conforme
as normas aplicaveis;

Armazenar produtos quimicos e combustiveis de maneira segura, prevenindo vazamentos e a contaminacao
de solo e agua;

Evitar a movimentacdao de méquinas préximas a corpos d'dgua para impedir contaminacodes e alteracées em
Seus cursos;

Cumprir rigorosamente as regulamentacdes ambientais locais e nacionais relacionadas a movimentacdo de
maguinas e manutencao de estradas;

Fornecer treinamento adequado aos operadores de méaquinas sobre praticas ambientais e de seguranca;
Realizar manutencao regular dos equipamentos utilizados, prevenindo emissbes excessivas de gases
poluentes e vazamentos de materiais que possam agredir o meio ambiente;

Respeitar normas de seguranca e especificacdes de uso durante a operacao de equipamentos, prevenindo
acidentes e danos ambientais.

8.11.5. A CONTRATADA deverd fornecer a GOINFRA cépias de todas as licencas, outorgas, permissdes ou
autorizacdes ambientais obtidas, durante e apds a vigéncia do contrato, assegurando o cumprimento
integral das exigéncias técnicas e condicionantes especificadas nesses documentos.

8.11.6. Quando as licencas, outorgas ou autorizacdes forem de competéncia exclusiva da GOINFRA, a
CONTRATADA devera solicita-las previamente, por meio de comunicacao oficial, em tempo habil, a fim de
nao prejudicar o andamento ou a execucao contratual.

8.11.7. O descumprimento do disposto no item anterior sujeitard a CONTRATADA as sangdes previstas no
contrato, além da responsabilidade pelos prejuizos causados a GOINFRA, incluindo, mas nao se limitando, a
desmobilizacdo ndo programada devido a paralisacao dos servicos.

8.11.8. A CONTRATADA assumira integral responsabilidade, seja civil, criminal ou administrativa, pelas
atividades que venham a causar danos ao meio ambiente, respondendo perante érgaos publicos e terceiros
afetados.

8.11.9. Serd de inteira responsabilidade da CONTRATADA o pagamento de multas aplicadas por impactos
ambientais decorrentes das atividades desenvolvidas durante e apds a vigéncia do contrato.

8.11.10. A CONTRATADA deverd reduzir ou eliminar impactos ambientais causados por suas atividades e
recuperar eventuais dreas degradadas, garantindo que a qualidade ambiental ao final do contrato seja, no
minimo, equivalente a condicao inicial. Essa recuperacdo deverad ser demonstrada por meio de
levantamento fotografico detalhado.

8.11.11. Qualquer irregularidade ambiental que possa interferir ou impedir a execucao dos trabalhos
devera ser imediatamente comunicada pela CONTRATADA a CONTRATANTE, por meio de comunicacado
oficial.

8.11.12. A CONTRATADA serd responsdavel por danos causados a terceiros, ao patriménio da CONTRATANTE
e ao meio ambiente por atos de culpa, dolo, negligéncia ou imprudéncia de seus colaboradores,
assegurando a reparacao integral dos prejuizos.

8.11.13. A CONTRATADA deve, em todas as atividades relacionadas a execucao do presente contrato,
abster-se de utilizar mao de obra infantil, em conformidade com o inciso XXXIIl do Art. 72 da Constituicdo
Federal, bem como de empregar mdo de obra em condicdes andlogas a de escravo. Além disso, devera
incluir cldusula especifica nesse sentido nos contratos firmados com seus fornecedores de insumos e/ou
prestadores de servicos. O descumprimento desta exigéncia sujeitard a CONTRATADA a penalidades, como
multa, rescisdo contratual e outras medidas cabiveis.

8.11.14. E vedado a CONTRATADA adotar qualquer pratica discriminatéria no recrutamento e na
contratacdo de sua forca de trabalho, seja com base em critérios de raca/etnia, cor, idade, sexo, estado civil,
posicao politica, ideolégica, filoséfica, religiosa ou por qualguer outro motivo. O descumprimento resultara
na extin¢cao do contrato, sem prejuizo das demais sancoes aplicaveis.

8.11.15. A CONTRATADA deverd empenhar esforcos significativos para:

Promover a diversidade humana e cultural em seu ambiente de trabalho;

Combater a discriminagao em todas as suas formas;

Contribuir para o desenvolvimento sustentavel e a reducao das desigualdades sociais;
Estimular a equidade de género e a inclusao étnico-racial.

8.11.16. Sempre que solicitado pela GOINFRA, a CONTRATADA deverd emitir uma declaracdo formal
confirmando o cumprimento das exigéncias previstas nesta cldusula socioambiental.

9. Modelo de execucao do objeto



9.1. Os servicos objeto desta contratacdao abrangem todas as atividades e tarefas relacionadas ao
planejamento, considerando aspectos quantitativos, qualitativos, ambientais e fisico-financeiros. Dentre
eles, destacam-se:

Gestao e execucdo com a devida qualidade técnica e ambiental dos servicos de Reparo Localizado
Superficial, Reparo Localizado Profundo, Microrrevestimento Asféltico a Frio e/ou Reperfilamento com CBUQ
e Sinalizacao horizontal de Obra de acordo com os documentos técnicos em anexo e orcamento aprovado;
Execucao com a dosagem e traco adequado a ser utilizado nos servicos de Reparo Localizado Superficial,
Reparo Localizado Profundo, Microrrevestimento Asfaltico a Frio e/ou Reperfilamento com CBUQ, aprovadas
pela GOINFRA, conforme contrato;

Implantacéo satisfatéria e em tempo habil das medidas de protecao ambiental na legislacdo e normativos
vigentes;

Controle tecnoldgico dos materiais e dos servicos executados;

Disponibilizacdo didria do andamento fisico atualizado dos servicos de Reparo Localizado Superficial, Reparo
Localizado Profundo, Microrrevestimento Asfaltico a Frio, Reperfilamento com CBUQ e Sinalizagao horizontal
de Obra;

Manutencao do ritmo da execucao regular em relacdo a previsdo do contrato, informando ocorréncias de
atrasos na implantacdo do cronograma fisico-financeiro dos servicos contratados.

9.2. Os trabalhos a serem exercidos pela CONTRATADA deverao ser realizados por pessoal capacitado de
nivel superior especializado, médio e auxiliar técnico. Todos os documentos produzidos nos trabalhos de
execucao deverao ser produzidos em padrao digital e disponibilizados para a GOINFRA na formatacao por
ela definida.

9.3. Nenhuma atividade de Conservacao Preventiva de Pavimentos Asfalticos podera ser realizada sem a
presenca da fiscalizacao ou supervisdo dos profissionais responsaveis pelo controle tecnoldgico. A liberacdo
de novas frentes de servicos deverd ser autorizada pelo Engenheiro Fiscal.

9.4. Os servicos serao executados de acordo com as normas da GOINFRA, ABNT, DNIT e de acordo com as
especificacdes de servicos e prazo contratual

9.5. A solucdo de Microrrevestimento a frio ndo pode ser utilizada como solucao de revestimento de
pavimento novo diretamente aplicado a base imprimada.

9.6. Os reparos que nao forem executados de acordo com as Normas, deverao ser refeitos, e qualquer tipo
de intervencao podera ser feita pelo Fiscal.

9.7. Mesmo que o0s servigos de conservagao corretiva sejam executados pela Prefeitura local, o programa
estabelece uma taxa minima de reparos superficiais de 3% e de reparos profundos de 1%, jé incluidos nos
quantitativos da Planilha Orcamentaria. Pois, considerando o intervalo de tempo entre o levantamento e
aprovacao da previsao dos servicos conveniados e o inicio de sua efetiva execucao, podem surgir novas
patologias, evolucao dos pavimentos ou mesmo depredacao pontual dos logradouros, o que pode acarretar,
no momento da execugao, nova necessidade dos reparos.

9.8. A EXECUTORA dever3, diariamente, realizar a calibragem da usina, de forma a garantir alta qualidade
da mistura. Deve ser considerado a inspecao inicial, afericao das balancas, verificacao da temperatura,
ajuste das taxas de alimentagcao, amostragem e testes e manutencao preventiva.

9.9. EXECUGAO DO CONTRATO

9.9.1. A CONTRATADA terd um prazo de 72 (setenta e duas horas) para entrega do plano de execucdo,
apoés a emissao de ordem de servico, pela Diretoria de Manutencao, contendo no minimo:

Esquema de desvios e remanejamento de trafego, se for o caso;
Execucao de sinalizacdo temporaria dos canteiros de obra;
Frentes de servico;

Mao de Obra e Equipamentos a serem utilizados;

Sequéncia executiva;

Cronograma fisico-financeiro adequado ao periodo de execucao.

9.9.2. Poderd, a critério da CONTRATANTE e de acordo com o Cronograma Fisico-Financeiro, a necessidade
de utilizacdo de duas ou mais frentes de servicos, agregando assim maior celeridade ao contrato,
otimizando a realizacdo de atividades em diferentes municipios pertencentes ao lote, mitigando atrasos em
casos de condicOes climaticas adversas. Sera considerado como frente de servico apenas a execucao de
servicos de revestimento asfaltico.

9.9.3. A fiscalizacdo, deverd avaliar e aprovar o plano de execucao apresentado e fornecer o aceite.

9.9.4. A execucdo dos servicos somente poderd se iniciar apds implementacdo das medidas iniciais
previstas e aprovadas no plano de execucgao, como desvios, dispositivos de sinalizacao, dispositivos de



seguranca, e etc. pertinentes as fases das obras.

9.9.5. A execucdo dos servicos devera seguir rigorosamente as especificacdes constantes neste Termo de
Referéncia, bem como as Normas Técnicas da GOINFRA. Caso sejam identificadas ndao conformidades ou a
nao adocdo das referidas normas, a CONTRATADA devera iniciar a correcao dos servicos no prazo maximo
de 24 (vinte e quatro) horas, contadas a partir da notificacdo formal pela fiscalizacdo, e sera responsavel
por todos os prejuizos gerados pela execucao inadequada.

9.9.6. A empresa CONTRATADA devera apresentar, antes do inicio das obras, uma relacdo completa da
equipe técnica/mao-de-obra a ser utilizada contendo, necessariamente, a funcdo, qualificacao, quantidade,
dispondo no minimo de:

Engenheiro, com experiéncia comprovada em pavimentacdo asfaltica para atender as necessidades desse
termo;

Encarregado, laboratorista, operadores, auxiliares e trabalhadores em nimero compativel com as frentes de
servicos para atender as necessidades desse Termo de Referéncia;

A CONTRATADA deverd apresentar a relacao completa dos equipamentos a serem utilizados na execucao
das obras devendo conter, necessariamente, o tipo, a quantidade, marca, modelo, ano de fabricacao e
condicdes de uso. Os equipamentos devem estar em perfeitas condicées de operacao.

9.9.7. A empresa CONTRATADA deverd providenciar, como procedimento inicial, o desvio e o isolamento do
local de obra, fornecendo e instalando toda a sinalizacdao (horizontal, vertical e luminosa), barreiras e
obstaculos que se fizerem necessarios para manter o isolamento e a seguranca durante a fase de obras.

9.9.8. A CONTRATADA deverd apresentar relatério didrio de transporte durante a execucao dos servicos,
incluindo informac¢des como:

Data e Horario: Registro da data e hordrios de inicio e término das atividades;

Caminhdo e equipamento: Identificacdo do caminhao utilizado, indicando o nimero ou identificacao Unica,
além de qualquer outro equipamento relevante;

Volume: Quantidade de agregado ou massa asféltica transportado medido em metros clbicos;

Area Aplicada: Registro da &rea pavimentada durante cada viagem medido em metros quadrados;

Distancia Percorrida: Registro da distancia percorrida em cada viagem durante execucao das atividades;
Localizacao: Identificacao do local ou trecho onde as atividades estdao ocorrendo, incluindo detalhes como o
nome da via, marcos de referéncia etc..

9.9.9. Apds a conclusao dos servigcos, a CONTRATADA deverd efetuar limpeza geral, colocando a via em
condicbes de uso, devendo os detritos, equipamentos, ferramentas e instalacfes auxiliares serem
removidas.

9.10. MOBILIZAGAO E DESMOBILIZACAO

9.10.1. Os servicos de mobilizacao e desmobilizacao sao definidos como o conjunto de operagdes que o
executor deve providenciar com intuito de transportar seus recursos, em pessoal e equipamentos, até o
local da obra e fazé-los retornar ao seu ponto de origem, ao término dos trabalhos.

9.10.2. O servico de mobilizacdo e desmobilizacdo de obra serd medido em duas etapas: a primeira,
desmobilizacdo, serd medida na primeira medicdo da obra, contemplando 50% do custo total. Na medicdo
final serd medido o restante, 50% do custo total, caracterizando a desmobilizacao da obra.

9.10.3. A desmobilizacao referente ao Ultimo municipio a ser executado sé serd medido na medicao final da
obra.

9.10.4. As desmobilizacdes e remobilizacbes da empresa CONTRATADA para execucao da obra,
decorrentes de paralisacbes que se afastem das condicdes habituais e previsiveis, como aguelas que
comprovadamente sejam de culpa desta Agéncia, poderdo, caso devidamente demonstrado pela empresa
CONTRATADA e validado pela Diretoria de Manutencao (DMA), serem objeto de compensacao. Entende-se
como paralisacoes habituais e previsiveis, aquelas que ocorrem pela dinamica normal de desenvolvimentos
das frentes de trabalho em funcao do ambiente que a obra esta sendo realizada, tais como, por exemplo, as
ocorridas durante o periodo chuvoso.

9.10.5. As paralisacdes que decorrem de periodo chuvoso sdo inevitdveis e conhecidas de antemado;
tratam-se de eventos previsiveis, com relacdo aos quais tanto a GOINFRA quanto as contratadas tém amplo
conhecimento. As paralisacbes da obra durante o periodo chuvoso ndo ensejarao qualquer direito a
indenizacao, eis que o periodo chuvoso ordindrio é um fato previsivel no momento da formulacdo da
proposta. Os custos de mobilizacao/desmobilizacao e outros custos decorrentes de paralisacoes em virtude
do periodo chuvoso ndo podem ser imputados a GOINFRA e devem ser arcados pela empreiteira contratada,
em razdo de sua previsibilidade.

9.10.6. Em caso de interrupcao da execucao contratual por culpa da CONTRATADA, correrao por conta



desta a responsabilidade pelo pagamento dos custos de mobilizacdo e desmobilizacao.

9.10.7. A efetiva mobilizacao da equipe, das mdaquinas, dos equipamentos e das instalacbes devera ser
compativel com o cronograma de execucao das atividades apresentado pela EXECUTORA.

9.11. ADMINISTRAGCAO E CANTEIRO DE OBRAS

9.11.1. O canteiro de obras inclui tudo o que for necessario para instalar, manter e desinstalar as areas
operacionais e edificacbes onde se desenvolvem atividades ligadas diretamente a producdo e por areas de
vivéncia destinadas a suprir as necessidades bdsicas de higiene pessoal, descanso, alimentacdo, ensino,
saude, lazer e convivéncia dos trabalhadores.

9.11.2. A administracdo compreende o conjunto de gastos com pessoal, materiais e equipamentos
incorridos pelo executor no local da obra e indispensaveis ao apoio e a conducdo da obra. Além dos custos
referentes a mao de obra, a administracao local deve ainda prever uma série de despesas que ocorreram no
andamento das obras e que sao suportados diretamente pelo executor, tais como: materiais de consumo e
de expediente (cépias, materiais de escritério etc.), custos das concessionarias (dgua, esgoto, luz e
energia), comunicacdes (correios, telefonia e internet), aluguéis, seguranca e vigilancia e outras despesas
similares vinculadas as obras.

9.11.3. A adequada administracao local e a implantacao do canteiro de obras sao elementos fundamentais
para o sucesso da execucdo dos servicos de engenharia contratados. A empresa contratada deverd
estabelecer uma base operacional nas proximidades da frente de trabalho, equipada com instalacbes
compativeis com as exigéncias técnicas, ambientais e legais.

9.11.4. A administracdo local deverd contar com equipe técnica qualificada, responsavel pelo
acompanhamento didrio das atividades, gestdo de recursos humanos, controle de materiais e
equipamentos, cumprimento do cronograma fisico-financeiro e interface com a fiscalizacao contratante.
Essa equipe deve estar apta a fornecer informacbes atualizadas sobre o andamento da obra, prestar
esclarecimentos e atender prontamente as determinacdes da administracao publica.

9.11.5. O canteiro de obras devera ser instalado em local estratégico, respeitando os limites legais e as
caracteristicas ambientais da regido, com estrutura minima que inclua: areas para armazenamento de
materiais, oficina para pequenos reparos, instalacdes sanitdrias, abrigo para trabalhadores, espaco
administrativo e sinalizacdo de seguranca. A implantacdo e a operacao do canteiro devem observar as
normas de seguranca do trabalho (NRs), as diretrizes ambientais e as boas préticas de engenharia, de forma
a minimizar impactos ao meio ambiente e aos moradores da regiao.

9.11.6. Além disso, é responsabilidade da contratada manter o canteiro em condicdes adequadas de
funcionamento, zelando pela limpeza, organizacdo, controle de residuos e respeito a legislagao ambiental
vigente. Ao término da obra, o canteiro devera ser totalmente desmobilizado, com a devida recuperacao
ambiental da drea utilizada, deixando o local em condicbes semelhantes as encontradas antes da
intervencao.

9.11.7. Conforme dispbe o art. 23, § 22, da Lei n? 14.133/2021, nas contratacdes de obras e servicos de
engenharia, o valor estimado da contratacdo deve ser definido com base em parametros como os custos
unitarios obtidos em sistemas oficiais de referéncia, acrescidos do percentual de Beneficios e Despesas
Indiretas (BDI) e dos encargos sociais cabiveis. Esses custos devem refletir as especificidades do local de
execucao, incluindo as despesas relacionadas a administracdo local e a implantacdo e manutencdo do
canteiro de obras.

9.11.8. A composicao detalhada dos itens relativos a administracao local e ao canteiro de obras, com suas
respectivas quantidades e custos estimados, encontra-se anexada a este Termo de Referéncia, integrando
os documentos que fundamentam a estimativa de precos e o planejamento da contratacao.

9.12. CONTROLE TECNOLOGICO

9.12.1. Toda a execucdo da obra devera obedecer rigorosamente as normas técnicas vigentes, em especial
as diretrizes estabelecidas pela Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes (GOINFRA), assegurando a
conformidade com os padrdes de qualidade exigidos.

9.12.2. As normas técnicas vigentes na GOINFRA estao disponiveis para consulta no canal site oficial desta
agéncia no seguinte link: (https://www.goinfra.go.gov.br/Normas-Tecnicas/168).

10. Modelo de gestao do contrato
10.1. EQUIPE DE GESTAO E FISCALIZACAO DO CONTRATO

10.1.1. Antes do inicio da execucao do contrato, a Administracao designara uma equipe de gestéo e
fiscalizacao do contrato, composta por profissionais com qualificacao técnica e disponibilidade compativel



com as atividades a serem desempenhadas.

10.1.2. A equipe serd responsavel por acompanhar a execucao do objeto, garantindo o cumprimento das
exigéncias técnicas, administrativas e financeiras estabelecidas no contrato.

10.1.3. Conforme o Art. 21 do Decreto n? 10.216/2023, a fiscalizacdo do contrato serd composta pelos
seguintes agentes:

Gestor do contrato: responsavel pela coordenacdo das atividades relacionadas a fiscalizacdo técnica,
administrativa e setorial e aos atos preparatdrios a instrucao processual e ao encaminhamento da
documentacao pertinente ao setor de contratos para a formalizacao dos procedimentos relativos a
alteracao contratual e a comunicacao com representantes do contratado;

Fiscal técnico: responsavel pelo acompanhamento do contrato com o objetivo de avaliar a execucao do
objeto nas condicdes contratuais e, se for o caso, aferir se a quantidade, a qualidade, o tempo e 0 modo da
prestacao ou da execucdo do objeto estdao compativeis com os indicadores estabelecidos no edital para o
pagamento, com possibilidade de solicitar o auxilio da fiscalizacdo administrativa e setorial;

Fiscal administrativo: encarregado do acompanhamento dos aspectos administrativos contratuais quanto
as obrigacoes previdenciarias, fiscais e trabalhistas e ao controle do contrato no que se refere a revisoes,
reajustes, repactuacdes e providéncias nas hipéteses de inadimplemento.

10.2. PROTOCOLO DE COMUNICACAO E REGISTRO

10.2.1. Todas as comunicacdes entre o 6rgao ou entidade e a CONTRATADA deverao ser realizadas por
escrito sempre que a formalidade do ato exigir, podendo ser admitido o uso de mensagens eletrdnicas,
desde que devidamente registradas para fins de rastreabilidade e controle.

10.2.2. A interacdo entre a Administracdao e a CONTRATADA sera formalizada por meio dos seguintes
instrumentos de registro e comunicacao:

Ordens de Servico (0S): Emitidas pela Administracao para orientar e detalhar a execucao dos servicos,
estabelecendo diretrizes, prazos e procedimentos operacionais;

Diario de Obras: Documento oficial que registra diariamente as atividades executadas, condicdes
climaticas, recursos empregados, ocorréncias relevantes e eventuais nao conformidades identificadas;
Relatdrios Periddicos: Documentos técnicos e administrativos que atestam a evolugdo dos servicos,
contendo medigoes, verificacdes de qualidade e demais informacdes relevantes para o acompanhamento do
contrato;

Reunioes de Acompanhamento: Realizadas periodicamente entre a Administracao e a CONTRATADA
para avaliacdo do progresso da obra, discussao de dificuldades enfrentadas e ajustes necessérios para a
continuidade eficiente dos servicos;

Registros de Nao Conformidade (RNCs): Instrumentos formais para documentar falhas na execucao do
contrato, estabelecendo prazos e medidas corretivas a serem adotadas pela CONTRATADA.

10.3. GESTAO CONTRATUAL
10.3.1. Atribuicoes do gestor do contrato

10.3.1.1. Conforme o Art. 22 do Decreto n? 10.216/2023, compete ao gestor do contrato, e, em seus
afastamentos ou impedimentos legais, ao seu substituto:

Coordenar a rotina de acompanhamento e de fiscalizacao do contrato, com inclusdo das atividades
relacionadas a fiscalizacao técnica, administrativa e setorial,

Elaborar mensalmente o histérico de gerenciamento do contrato, que deverd conter os registros formais da
execucdo, como a ordem de servico e o registro das ocorréncias, das alteracdes e das prorrogacdes
contratuais, a verificacao da necessidade de adequacdes do contrato para o atendimento da finalidade da
administracao e o monitoramento de riscos do contrato;

Acompanhar o registro das ocorréncias realizado pelos fiscais do contrato e relacionadas a execugdo do
contrato e as respectivas medidas adotadas e informar a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a
sua competéncia;

Notificar o contratado sobre a necessidade de correcao de rotinas, inexatidoées ou irregularidades ou demais
atos praticados em desacordo com a execucao do contrato, com o dever de definir prazo para a correcao
das ocorréncias;

Acompanhar a manutencao das condicdes de habilitacdao do contratado e encaminhar os documentos do
contratado ao cadastro unificado de fornecedores do Estado;

Realizar os atos processuais preparatérios e enviar ao setor de contratos a documentacdo pertinente a
formalizacéo dos procedimentos de prorrogacao, de alteracao contratual, de reequilibrio econ6mico-
financeiro, de aplicacdao de sancdes e de extincdao dos contratos, entre outros;

Coordenar o monitoramento da matriz de riscos e atualizar continuamente o relatério de riscos, com a
possibilidade de contar com o apoio dos fiscais técnico, administrativo e setorial, quando for o caso;
Ratificar o atesto do cumprimento de obrigacées, conforme a avaliacao dos fiscais técnico, administrativo e



setorial quanto ao cumprimento das obrigacdes assumidas pelo contratado, com menc¢ao ao seu
desempenho na execucao contratual, conforme estiver definido em regulamento especifico;

Ratificar o termo de recebimento definitivo do objeto do contrato, mediante termo detalhado que comprove
o atendimento das exigéncias contratuais, conforme for definido em regulamento especifico;

Decidir sobre todas as solicitacdes e reclamacodes relacionadas a execucao dos contratos no prazo de até 2
(dois) meses, contados da instrucao do requerimento, ressalvados os requerimentos manifestamente
impertinentes, meramente protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execugéo do contrato, e
responder formalmente ao contratado;

Comunicar formalmente a autoridade superior a ocorréncia de incidentes na execucao contratual que
possam acarretar a descontinuidade da prestacao do servico ou falha no fornecimento, a imposicao de
sancOes, a rescisao contratual ou outros fatos relevantes sobre a execucgao do contrato;

Tomar providéncias para a formalizacdo de processo administrativo de responsabilizacao para a aplicacdo
de sancodes, a ser conduzido pela comissao de que trata o art. 158 da Lei federal n® 14.133, de 2021, ou por
outra autoridade competente; e

Elaborar o relatério final do contrato com informacgdes sobre a consecugcao dos objetivos que tenham
justificado a contratacao e das eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades
da administracao publica, nos termos da alinea "d" do inciso VI do § 32 do art. 174 da Lei Federal n2 14.133,
de 2021.

10.4. FISCALIZACAO TECNICA
10.4.1. Atribuicoes do fiscal técnico

10.4.1.1. O Art. 23 do Decreto n? 10.216/2023 dispbe que é responsabilidade do fiscal técnico do contrato,
e, em seus afastamentos ou impedimentos legais, de seu substituto:

Prestar apoio técnico e operacional ao gestor do contrato, com informacdes pertinentes as suas
competéncias;

Anotar em registro préprio todas as ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato, com a descrigao do
que for necessério a regularizacao das faltas ou dos defeitos observados;

Fiscalizar a execucao do contrato para que sejam cumpridas todas as condicdes contratuais e, se for o caso,
aferir se a quantidade, a qualidade, o tempo e 0 modo da prestacao ou da execucao do objeto estao
compativeis com os indicadores estabelecidos no edital, com a possibilidade de contar com o auxilio da
fiscalizacao administrativa;

Elaborar a notificacao ao contratado, quando for o caso, para a correcao de rotinas ou de qualquer
inexatidao ou irreqgularidade em desacordo com a execucdo do contrato, com o dever de definir prazo para a
sua correcao;

Informar ao gestor do contato, em tempo hébil, a ocorréncia relevante que demandar decisdo ou adocdo de
medidas que ultrapassem sua competéncia;

Comunicar imediatamente ao gestor do contrato quaisquer ocorréncias que possam inviabilizar a execucao
do contrato nas datas definidas em edital, regulamento ou outros atos contratuais € normativos;

Receber provisoriamente o objeto do contrato, mediante termo de recebimento provisério que comprove o
cumprimento das exigéncias de carater técnico;

Elaborar o termo de recebimento definitivo do objeto do contrato, mediante termo detalhado que comprove
o atendimento das exigéncias contratuais, e encaminhd-lo ao gestor do contrato para ratificacao;

Elaborar o documento de atesto que avalie o cumprimento de obrigacdes assumidas pelo contratado e
encaminha-lo ao gestor do contrato para ratificacao;

Auxiliar o monitoramento da matriz de riscos e a atualizacao do relatério de riscos durante a gestdo do
contrato, em conjunto com os fiscais administrativos;

Instruir o processo para a formalizagao de termos aditivos do contrato, especialmente os relacionados ao
acréscimo e a supressdo de quantitativos ou outras modificacdes contratuais de cunho técnico e qualitativo;
e

Comunicar ao gestor do contrato, em tempo habil, os riscos quanto a conclusdo da execucao do objeto
contratado que estao sob sua responsabilidade.

10.5. FISCALIZACAO ADMINISTRATIVA
10.5.1. Atribuicoes do fiscal administrativo

10.5.1.1. O Art. 24 do Decreto n? 10.216/2023 determina que é responsabilidade do fiscal administrativo
do contrato, e, em seus afastamentos ou impedimentos legais, de seu substituto:

Prestar apoio técnico e operacional ao gestor do contrato, com a realizacao das tarefas pertinentes as suas
competéncias;

Anotar em registro préprio todas as ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato, com a descricao do
que for necessério a regularizacao das faltas ou dos defeitos observados;

Controlar o saldo contratual e o saldo de empenho do contrato, monitorar os pagamentos e as eventuais
garantias e glosas e identificar problemas que obstem o fluxo normal da liquidacao e do pagamento da
despesa;



Verificar a manutencao das condicdes de habilitacao do contratado, com o apontamento da necessidade de
atualizacao dos documentos comprobatdrios pertinentes, caso seja necessario;

Examinar a regularidade no recolhimento das contribuicOes, dos encargos e das obrigacdes fiscais,
trabalhistas e previdenciarias e, nos casos de descumprimento, tomar as providéncias cabiveis;

Informar ao gestor do contato, em tempo habil, a situacdo que demandar decisao ou adocdo de medidas
que ultrapassem sua competéncia;

Auxiliar a elaboracao do documento de atesto que avalie o cumprimento de obrigacdes de carater
administrativo assumidas pelo contratado;

Receber provisoriamente o objeto do contrato, mediante termo de recebimento provisério que comprove o
cumprimento das exigéncias de carater administrativo;

Auxiliar o monitoramento da matriz de riscos e a atualizacdo do relatério de riscos durante a gestdo do
contrato, em conjunto com os fiscais administrativo e setorial;

Controlar os prazos relacionados ao contrato e comunicar ao seu gestor, em tempo habil, a proximidade do
seu término para a renovacao tempestiva, a prorrogacao ou outras medidas cabiveis; e

Instruir o processo para a formalizacao de termos aditivos e apostilas do contrato, a renovacao contratual, a
prorrogagao contratual ou para outras modificacdes contratuais.

10.6. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

10.6.1. Respeitar as Resolucdes, Normas e Instrucdes da Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transporte -
GOINFRA, responsabilizando - se pelo fiel cumprimento das mesmas.

10.6.2. Aceitar toda e qualquer Fiscalizacao da CONTRATANTE, no tocante a prestacao dos servicos, assim
como ao cumprimento das obrigacdes previstas no Edital;

10.6.3. A existéncia e atuacdo da Fiscalizacdo da CONTRATANTE em nada restringem a responsabilidade
Unica, integral e exclusiva da CONTRATADA no que concerne a execucao dos servicos contratados e suas
consequéncias e implicacoes.

10.6.4. Conduzir os servicos de acordo com as Normas de Servico e com estrita observancia do instrumento
convocatério da Proposta e da legislacao vigente.

10.6.5. Prestar, sem quaisquer 6nus para a CONTRATANTE, os servicos necessarios a correcao e revisao de
falhas ou defeitos verificados na prestacdo do servico, sempre que a ela imputaveis;

10.6.6. Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE, cujas reclamacoes se
obrigam a atender prontamente, bem como dar ciéncia aos mesmos, imediatamente e por escrito, de
qualquer anormalidade que verificar quando da execucao do Contrato;

10.6.7. Manter durante toda a execucao do Contrato, todas as condicdes de habilitacao e qualificacao
exigidas na Licitacao;

10.6.8. Manter em seu quadro, pessoal adequado e capacitado a atender suas obrigacbes contratuais, em
todos os niveis de trabalho. Prover todos os meios necessarios a garantia da plena operacionalidade dos
servicos, inclusive considerados os casos de greve ou paralisacao de qualquer natureza;

10.6.9. Cumprir toda a legislagao vigente, incluindo o pagamento de taxa, impostos, emolumentos, multas
fiscais e demais contribuicdes fiscais que incidam, ou venham incidir, sobre a prestacao dos servicos;

10.6.10. Ressarcir quaisquer danos diretos, comprovados, causados a CONTRATANTE, na execucao das
obrigacdes assumidas, respondendo por perdas e danos em infracao cometida ou executada
inadequadamente.;

10.6.11. Comunicar imediatamente a CONTRATANTE sobre qualquer alteracao ocorrida no endereco, conta
bancéria e outros meios necessarios para o recebimento de correspondéncias;

10.6.12. Fornecimento de todas as ferramentas, equipamentos, mao de obra, uniformes equipamentos de
protecao individual (EPI);

10.6.13. Despesas com obrigacdes trabalhistas, fiscais, meio ambiente e de acidentes do trabalho.
Indenizacgdes relativas a danos contra terceiros, decorrentes das obras em execucao;

10.6.14. E obrigacdo da empresa a elaboracdo e manutenc&o do Diario de Obras, que serd preenchido
diariamente pelo engenheiro residente da empresa e pelo fiscal da GOINFRA. Ao término de cada més, uma
via do Diario de Obras deverd serd anexado a medicao mensal dos servicos executados, devendo
permanecer outra via arquivada no canteiro de obras da empresa;

10.6.15. Também se constitui como obrigacdo da empresa o registro fotografico de todos os servicos
executados no periodo, que ajudardo a comprovar a plena execucao dos trabalhos. Desse modo, o
encarregado devera dispor de equipamento fotografico, com a orientacéo de registrar todas as intervencdes



realizadas, antes e apés sua execucao. As fotos devem ser tiradas na horizontal, datadas e
georreferenciadas.

10.7. OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

10.7.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as
clausulas contratuais e os termos de sua proposta.

10.7.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizacdao da prestacdo de servicos, por servidor especialmente
designado, anotando no Diario de Obras as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o0 nome
dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos a Diretoria de Manutencao
para as providéncias cabiveis. Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorréncia de eventuais imprevistos
no curso dos servicos, fixando prazo para a sua correcao;

10.7.3. Pagar a CONTRATADA o valor resultante da prestacao do servico, no prazo e condicoes
estabelecidas no Edital e seus anexos.

10.8. INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES
Infrac6es Administrativas
10.8.1. Comete infracao administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

10.8.2. Deixar de entregar a documentacao exigida para 0 certame ou nao entregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pelo Agente de Contratacao/Comissao durante o certame;

10.8.3. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a proposta, em
especial quando:

nao enviar a proposta adequada ao Ultimo lance ofertado ou apds a negociacao;
recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;

deixar de apresentar amostra; ou

apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagdes do edital;

10.8.4. Nao celebrar o contrato ou nao entregar a documentacao exigida para a contratacao, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

10.8.5. Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou a aceitar ou
retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracao;

10.8.6. Apresentar declaracao ou documentacao falsa exigida para o certame ou prestar declaracao falsa
durante a licitacao;

10.8.7. Fraudar a licitacao;
10.8.8. Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

Agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
Induzir deliberadamente a erro no julgamento;
Apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

10.8.9. Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacao;
10.8.10. Praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei federal n? 12.846, de 01 de agosto de 2013.
Sancoes Administrativas:

10.8.11. Com fulcro na Lei federal n? 14.133, de 01 de abril de 2021, a Administracdo poderd, garantida a
prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatdrios as seguintes sancdes, sem prejuizo das
responsabilidades civil e criminal:

Adverténcia;

Multa;

Impedimento de licitar e contratar; e

Declaragcao de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punicdo ou até que seja promovida sua reabilitacdo perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade.

10.8.12. Na aplicacao das sancdes serao considerados:

A natureza e a gravidade da infracdao cometida;



As peculiaridades do caso concreto;
As circunstancias agravantes ou atenuantes;

Os danos que dela provierem para a Administracdo Publica;
A implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientacdes dos

érgdos de controle.

10.8.13. Serao observadas as segintes sangoes:

INFRACOES

SANCAD

REINCIDENCIA

Dar causa a inexecugdo parcial do contrato

Adverténcia

Multa sobre o valor do contrato

Dar causa & inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano 3
Administrag8o, ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse
coletivo

Multa sobre o valor do contrato

Multa sobre o valor do contrato e
rescisdo contratual

Dar causa a inexecucdo total do contrato

Multa sobre o valor do contrato e resciséo
contratual

Deixar de entregar a documentagdo exigida para o certame

Instauracédo de procedimento administrativo;
Execugdo da garantia de proposta.

N#o manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente
devidamente justificado

Instauracdo de procedimento administrativo;
Execugdo da garantia de proposta.

Mo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagdo exigida para a
contratagdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua
proposta

Instauracdo de procedimento administrativo;
Execugdo da garantia de proposta.

Ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da licitagdo
sem motivo justificado

Adverténcia

Multa sobre o valor do contrato

Apresentar declaragdo ou documentagdo falsa exigida para o certame ou
prestar declarago falsa durante a licitagdo ou a execugdo do contrato

Instauracdo de procedimento administrativo;
Execugdo da garantia de proposta.

Fraudar a licitag8o ou praticar ato fraudulento na execuc8o do contrato

Instauracdo de procedimento administrativo;
Execugdo da garantia de proposta.

Compaortar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza

Instauracéo de procedimento administrativo;

Execugdo da garantia de proposta.

Instauragdo de procedimento administrativo;

Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacdo . )
Execug8o da garantia de proposta.

Multa sobre o valor do contrato e resciséo
contratual

Praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n? 12.846, de 12 de agosto de
2013, ndo especificados nesta tabela.

Multa

10.8.14. A multa serd recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado,
recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, a contar da comunicacdo oficial. A inexecucao contratual,
inclusive por atraso injustificado na execucdo do contrato, sujeitard a empreiteira CONTRATADA, além das
demais sancoes referidas, a multa de mora, graduada de acordo com a gravidade da infracdo, obedecidos
0s seguintes limites:

10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de descumprimento total da
obrigacdo, inclusive no de recusa do adjudicatario em firmar o contrato, ou ainda na hipétese de negar-se a
efetuar o reforco da caucao, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocacao;

0,5% (cinco décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento
nao realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico ndo cumprido;

0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento nao realizado ou sobre a parte da
etapa do cronograma fisico nao cumprido, por dia subsequente ao trigésimo.

10.8.15. A multa serd recolhida em percentual a depender do valor contratado, conforme tabela a seguir:

10.8.16 .As sancdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para
licitar ou contratar poderao ser aplicadas, cumulativamente ou ndo, a penalidade de multa.

10.8.17. Na aplicacao da sancdo de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze)
dias Uteis, contado da data de sua intimacao.

Impedimento de licitar e contratar e declaracao de inidoneidade

10.8.18. A sancado de impedimento de licitar e contratar serd aplicada ao responsdvel em decorréncia das
infrac0es administrativas relacionadas no item 10.8.2, 10.8.3, 10.8.4 e 10.8.5, quando nao se justificar a
imposicao de penalidade mais grave, e impedird o responsavel de licitar e contratar no ambito da
Administracao Publica direta e indireta do Estado de Goids, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.



10.8.19. Poderd ser aplicada ao responsavel a sancdo de declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar, em decorréncia da pratica das infracdes dispostas nos itens 10.8.6, 10.8.7, 10.8.8, 10.8.9 e
10.8.10, bem como pelas infracdes administrativas previstas nos itens 10.8.2, 10.8.3, 10.8.4 e 10.8.5 que
justifiquem a imposicao de penalidade mais grave que a sancdao de impedimento de licitar e contratar, e
impedird o responsavel de licitar ou contratar no ambito de todos os entes federativos, cuja duracao
observard o prazo previsto no art. 156, §59, da Lei federal n2 14.133, de 01 de abril de 2021.

Processo administrativo de responsabilizacao de Fornecedor

10.8.20. A apuracao de responsabilidade relacionadas as sancdes de impedimento de licitar e contratar e
de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandard a instauracdao de processo
administrativo de responsabilizacdao a ser conduzido por comissao composta por 2 (dois) ou mais
servidores estaveis, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimaréd o licitante ou o adjudicatéario
para, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimacdo, apresentar defesa escrita e
especificar as provas que pretenda produzir.

Conforme estabelece o art. 158, §12 daLei federal n? 14.133, de 19 de abril de 2021, quando o érgao ou
entidade nao dispuser em seu quadro funcional de servidores estatutarios, a comissdao serd composta por 2
(dois) ou mais empregados publicos pertencentes aos seus quadros permanentes, preferencialmente com,
no minimo, 3 (trés) anos de tempo de servico no érgdo ou entidade.

10.8.21. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicacdo das sancdes de adverténcia, multa
e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimacdo, o qual sera dirigido a autoridade que
tiver proferido a decisdo recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, encaminhard
0 recurso com sua motivacao a autoridade superior, que deverd proferir sua decisdo no prazo maximo de 20
(vinte) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

10.8.21. Cabera a apresentacdo de pedido de reconsideracdo da aplicacdo da sancao de declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimacao, e
decidido no prazo méximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu recebimento.

10.8.23. A aplicacao das sancdes previstas neste Edital ndao exclui, em hipétese alguma, a obrigacao de
reparacao integral dos danos causados ao Estado de Goias.

10.8.24. Conforme Decreto estadual n® 9.142/2018, serdo inscritas no CADIN ESTADUAL, as pessoas fisicas
ou juridicas, que tenham sido impedidas de licitar e contratar ou declaradas inidéneas de licitar e contratar
com a Administracéo Publica, em decorréncia da aplicacao de sangdes previstas na legislacao pertinente a
licitacOes e contratos administrativos.

11. Critérios de medicdao e de pagamento

11.1. Os servigos serao medidos mensalmente, conforme as normativas vigentes. A fiscalizacao do contrato
sera responsavel pela emissao do relatério de medicdo, por meio de planilha padronizada pela GOINFRA,
acompanhada de memorial de célculo, a ser disponibilizado apds a emissdao da Ordem de Servico Inicial.

11.2. A medicdo dos servicos contratados seguird os critérios estabelecidos nas normas GOINFRA MED-
PAV001/2019 (servicos de pavimentagao).

11.3. O servico de administracao local da obra, mobilizacdao de equipamentos e instalacdo do canteiro de
obras deverd observar os critérios definidos na norma GOINFRA MED-MCA 001/2023 - “Critérios de Medicao
- Mobilizacao de Equipamentos, Instalacao do Canteiro de Obras e Administracao Local da Obra”.

11.4. O pagamento pelos servigos executados serd realizado conforme o Cronograma Fisico-Financeiro,
observando a ordem de execucdo e os quantitativos efetivamente realizados e atestados no periodo da
medicao.

11.5. A medicao de cada item da planilha orcamentdria sera feita por preco unitario, considerando-se os
quantitativos executados, atestados e aprovados pela fiscalizacao, em conformidade com a legislacao
vigente e com as normas da Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes - GOINFRA.

11.6. A execucao dos servicos devera observar rigorosamente as disposicdes deste Termo de Referéncia,
assegurando qualidade, padronizacdo e conformidade técnica com os documentos técnicos em anexo e
especificacdes contratuais.

11.7. Os servicos de sinalizagao deverao estar em conformidade com a norma GOINFRA ES-SIN 001/2019 -
“Obras Complementares - Seguranca no Trafego Rodoviario - Sinalizacdo Horizontal”, disponivel no site da
GOINFRA: https://www.goinfra.go.gov.br/sinalizacao/202.

11.8. Na medicao final, a CONTRATADA deverd apresentar o Relatdrio Técnico ou "As Built", conforme as
instrucdes da GOINFRA - Recebimento de Obras (GOINFRA IT-003/2019) e da Nota Técnica n? 1/2022 -



GOINFRA/MA-GEMRU-20170. Apds o recebimento e aprovacao da documentacao, a Diretoria de Manutencao
emitird o Termo de Recebimento Provisério.

11.9. A emissdo do Termo de Recebimento Provisério estd condicionada a aprovacao do Relatério Técnico
pela comissao designada por portaria, bem como pelo gestor municipal do convénio, devendo constar em
processo préprio apensado ao processo técnico, atestando o cumprimento integral do objeto contratual,
conforme previsto na Nota Técnica n? 1/2022 - GOINFRA/MA-GEMRU-20170.

11.10. O Termo de Recebimento Definitivo serd emitido apés 90 (noventa) dias da emissdo do Termo de
Recebimento Provisério, observando-se o cumprimento dos requisitos definidos na Nota Técnica n2 1/2022-
GOINFRA/MA-GEMRU-20170.

11.11. Os procedimentos administrativos de conferéncia da medicao e tramites do processo seguirao as
normas da Geréncia de Medicao de Manutencao (MA-GEMER). E de inteira responsabilidade da contratada
verificar e atender a relacdo de documentos exigidos para compor cada medicao parcial e a medicao final.

11.12. PROCEDIMENTOS PARA RECEBIMENTO E LIQUIDAGCAO

11.12.1. A nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente deverd ser obrigatoriamente acompanhado
da comprovacao de regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao Cadastro Unificado de
Fornecedores do Estado - CADFOR.

11.12.2. Caso a CONTRATADA esteja irregular no CADFOR, devera apresentar, juntamente com a nota
fiscal, os documentos vencidos para fins de atualizacao cadastral.

11.12.3. A equipe de fiscalizacdo do contrato realizard consulta ao CADFOR e ao Cadastro de Inadimplentes
- CADIN estadual, a fim de verificar a manutencao das condicdes de habilitacao.

11.12.4. Se constatada a irregularidade no CADFOR ou no CADIN, a CONTRATADA sera notificada para
regularizar sua situacao no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, podendo apresentar defesa no mesmo prazo.

11.12.5. Persistindo a irregularidade, a Administracdo comunicara a Controladoria-Geral do Estado e, caso
necessario, adotard as providéncias cabiveis para a rescisdo do contrato, garantidos o contraditério e a
ampla defesa.

11.12.6. Caso a CONTRATADA nao regularize sua situacao junto ao CADFOR e/ou CADIN, mas tenha
prestado os servicos de forma regular, os pagamentos serao realizados normalmente, salvo indicios de
infracdes administrativas, hipétese em que os valores poderdo ser retidos até o limite dos prejuizos
causados a Administracdo, conforme a Lei n? 14.133/2021.

11.13. DO iNDICE DE REAJUSTE

11.13.1. Durante a vigéncia do contrato, as parcelas do cronograma fisico-financeiro que, no momento de
sua efetiva execucdo, ultrapassarem o periodo de 01 (um) ano, contado da data base da tabela que deu
origem ao orcamento, serdo reajustadas segundo a variacdo dos indices de Reajustamento de Obras
Rodoviarias, elaborado pela Fundacado Getulio Vargas - FGV.

11.13.2. Os precos unitdrios serdo calculados através da seguinte férmula:
M =V (l/lo),
onde:
M - Valor reajustado das parcelas remanescentes.
V - Valor inicial das parcelas remanescentes.

I - indice referente ao més que completa a periodicidade de um ano em relacdo a data base da tabela que
deu origem ao orcamento.

lo - indice referente ao més da data base correspondente a data base da tabela que deu origem ao
orcamento.

11.13.3. Havendo atraso ou antecipacdo na execucdo dos servicos ou fornecimento, relativamente a
previsao do respectivo cronograma, que decorra da responsabilidade ou iniciativa do contratado, o
reajustamento obedecerd as condicdes seguintes:

11.13.4. Quando houver atraso, sem prejuizo da aplicacdo das sancées contratuais devidas pela mora;

11.13.5. Aumentando os precos, prevalecerdo os indices vigentes na data em que deveria ter sido
cumprida a obrigacao; e



11.13.6. Diminuindo os precos, prevalecerdo os indices vigentes na data do efetivo cumprimento da
obrigacao.

11.13.7. Quando houver antecipacao, prevalecerdo os indices vigentes na data do efetivo cumprimento da
obrigacao.

11.13.8. Na hipétese de atraso na execucdo do contrato por culpa da administracdo, prevalecerao os
indices vigentes neste periodo, se os precos aumentarem, ou serdo aplicados os indices correspondentes ao
inicio do respectivo periodo, se os precos diminuirem.

11.13.9. Concluida a instrucao do requerimento de reequilibrio econémico-financeiro, a CONTRATANTE tera
o prazo de 30 (trinta) dias para decidir, admitida a prorrogacdo motivada por igual periodo.

11.14. MANUTENGCAO DO DESAGIO INICIAL DA PROPOSTA

11.14.1. Ao longo de toda a execucao contratual, a DMA ird monitorar para se cumprir o desconto médio
global (DGM) ofertado pela CONTRATADA, quando da licitagdo. Mensalmente deverd ser apurado o cdlculo
comparando o “Valor Medido Acumulado (VMA)", com o “Valor Esperado (VE)”. Onde:

(VMA): Somatério dos produtos entre as quantidades medidas acumuladas, de cada servico da planilha
orcamentdria da contratada, e os seus respectivos precos unitdrios.

(VE): Somatério dos produtos entre as quantidades medidas acumuladas, de cada servico da planilha
orcamentdria da contratada, e os precos unitarios do “Orcamento Paradigma”, que é aquele, elaborado pela
GOINFRA, para orientar o certame com a estimativa de custo. A esse somatério deve-se aplicar o desconto
global médio para se chegar ao célculo final do (VE).

Caso o (VMA) seja maior que o (VE), a DMA, na medicdo do més de apuracdo, fard a retencao cautelar (RC)
da diferenca entre (VMA) e (VE), em item separado da planilha de medicao, para permitir a emissao
adequada da nota fiscal e o recolhimento correto dos tributos pela CONTRATADA.

Esse monitoramento seguird, mensalmente, ao longo de todo o contrato e de suas prorrogacées, podendo
ocorrer liberacdes de retencdes cautelares.

Anteriores, sempre que a retencdo acumulada, no més de andlise, assim o permitir, até o novo limite da
nova retencdo cautelar (NRC), conforme cdlculo j& demonstrado. Essa regra busca impedir a realizacdo do
chamado jogo de planilha e de cronograma.

A mesma regra, com as devidas adaptacdes de célculo, deve ser aplicada a todo e qualquer aditivo
contratual, de supressdo ou acréscimo, garantindo a manutencao do desconto médio global (DMG) ofertado
pela vencedora da licitacdo, dos efeitos as causas CONTRATADA.

Sera realizada a retencdo dos valores medidos que produzam desequilibrios durante a execucao contratual,
com objetivo de reestabelecer a relagao que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da
CONTRATADA e a retribuicdo da Administracdo para a justa remuneracdo dos servicos (desagio de
proposta).

Os valores retidos serdo devolvidos a CONTRATADA a medida em que este desequilibrio se manifeste a seu
favor durante a execucao contratual.

11.15. SUPRESSAO CONSENSUAL DO OBJETO

11.15.1. E admitida a supressédo consensual do objeto do ajuste, em percentual superior a 25% (vinte e
cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, desde que com base em justificativas pertinentes,
decorrentes de fatos posteriores ao momento da licitacdo, e que preservem a configuracdao original do
objeto licitado.

12. Formas e critérios de selecao do fornecedor
12.1. DEFINICAO DA FORMA DE CONTRATACAO

12.1.1. Conforme descrito no item 5.1, o objeto trata-se da Contratacao de empresa especializada para a
execucao de servicos de conservacao preventiva de pavimentos asfalticos, a serem prestados nos
municipios que compde o Lote 103 do Programa Goids em Movimento - Eixo Municipios (Aragoiania, Cidade
de Goias, Joviania, Novo Brasil, Palminépolis e Santa Rita do Novo Destino).

12.1.2. A contratacdo refere-se a um servico ndo continuo, uma vez que se trata da realizacdo de um
escopo definido, com inicio e conclusao previamente estabelecidos, sem a necessidade de manutencdo
continua da atividade. Além disso, ndo ha dedicacdo exclusiva de mdo de obra, pois o contrato prevé a
entrega de um resultado final (a execucdao de pavimentacao asféltica), sem vinculo permanente dos
trabalhadores com a Administracao Publica.

12.1.3. Diante da viabilidade de competicao entre fornecedores para a execucao do objeto, a contratacao
seguird o procedimento licitatério, conforme as diretrizes da Lei n? 14.133/2021. A utilizacdo do Sistema de
Registro de Precos (SRP) ndo se mostra adequada, uma vez que o objeto contratual requer execucdo
especifica e individualizada, sem possibilidade de padronizacao ou fracionamento da obra.



12.1.4. Caso surjam circunstancias excepcionais que inviabilizem a competicao, poderd ser analisada a
aplicacdo dos dispositivos legais referentes a inexigibilidade ou dispensa de licitagcdo, conforme as hipéteses
previstas na legislacao vigente.

12.2. CRITERIO DE JULGAMENTO

12.2.1. A Lei n? 14.133/2021, em seu artigo 33, estabelece os seguintes critérios de julgamento para as
propostas:

Menor preco;

Maior desconto;

Melhor técnica ou conteldo artistico;
Técnica e preco;

Maior lance (para leilao);

Maior retorno econémico.

12.2.2. Dentre os critérios permitidos, a escolha pelo Maior Desconto justifica-se pela natureza da
contratacdo, que envolve a obra e servico comum de engenharia, nas quais os servicos devem ser
realizados de forma integrada para otimizar custos e garantir eficiéncia na execugao do contrato.

12.2.3. Além disso, a escolha desse critério:

Favorece a competitividade, permitindo a participacao de empresas que possam oferecer a melhor proposta
financeira dentro das especificacdes técnicas exigidas;

Assegura transparéncia e objetividade, pois a classificacao dos licitantes serd baseada exclusivamente no
menor valor ofertado, sem margem para subjetividade na avaliacao;

Garante a execucao uniforme e integrada dos servicos, evitando fragmentacao e permitindo melhor
planejamento e logistica da obra.

12.2.4. O julgamento das propostas serd conduzido com base nos requisitos minimos de qualidade
previamente estabelecidos no edital. Caso o licitante ndo atenda as especificacdes exigidas, sua proposta
sera desclassificada, nos termos da legislacao vigente.

12.2.5. As propostas deverao apresentar percentual de DESCONTO LINEAR em relagdo aos pregos dos itens
do orcamento estimado, constante no instrumento convocatério, em atendimento ao Inciso V do Acdérdao
247/2024 - TCE/GO. Por se tratar de obra de engenharia, o desconto deve ser dado sobre o orcamento
prévio elaborado pela Administracdo, anexado a este Termo de Referéncia.

12.2.6. O presente Termo de Referéncia adota o modo de disputa combinado ABERTO E FECHADO, em
razao da necessidade de conciliar a ampliacao da competitividade do certame com a seguranca e a
consisténcia na definicdo da proposta final. A etapa aberta possibilita a apresentacdao de lances sucessivos,
estimulando a concorréncia entre os licitantes e favorecendo a obtencdo de propostas mais vantajosas para
a Administracao. Por sua vez, a etapa fechada assegura que cada participante apresente sua proposta final
de forma reservada, mitigando riscos de conluio, de praticas artificiais de cobertura de precos ou de
comportamentos especulativos, contribuindo para a preservacdo da isonomia, da transparéncia e da lisura
do procedimento licitatério.

12.2.7. O modo de disputa combinado serd realizado conforme o disposto no art. 51 do Decreto n?
10.359/2023 e no art. 56, § 19, da Lei Federal n? 14.133/2021. A disputa terd inicio com a etapa competitiva
de lances, na qual os licitantes apresentarao lances publicos e sucessivos, durante o periodo de 15 (quinze)
minutos a partir do horario previsto em edital. Apés esse prazo, serd iniciado o modo de fechamento
randémico, com encerramento automatico da recepcao de lances em um intervalo aleatério de até 10 (dez)
minutos. Encerrada essa fase, os licitantes com as melhores propostas, o de maior desconto e os que
apresentarem ofertas até 10% superiores ou inferiores, poderao apresentar lance final e fechado, sigiloso
até o fim do prazo de 5 (cinco) minutos. Caso nao haja, no minimo, trés propostas dentro desse intervalo,
serdo chamados os préximos melhores classificados, até completar trés licitantes, para também
apresentarem lance fechado. Ao fim dos prazos, os lances serao ordenados e divulgados conforme dispbe o
art. 50 do Decreto.

12.3. MODALIDADE DE LICITACAO

12.3.1. A Lei n? 14.133/2021, em seu artigo 28, Secao Il - Das Modalidades de Licitacao, estabelece cinco
modalidades de licitacdo, descritas a seguir:

pregao;
concorréncia;
CONCuUrso;

leildo;

didlogo competitivo.



12.3.2. Em andlise aos demais artigos da secao, principalmente ao disposto no artigo 29, e também ao
disposto na 52 Edicao da Cartilha de Licitacbes e Contratos do TCU, verifica-se que, conforme
enquadramento quanto ao tipo de servico, a Unica modalidade possivel € a CONCORRENCIA:

"Art. 29. A concorréncia e o pregdo seguem o rito procedimental comum a que se refere o art.17 desta
Lei, adotando-se o pregdo sempre que o objeto possuir padrées de desempenho e qualidade que
possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificagbes usuais de mercado.

Pardgrafo unico. O pregdo ndo se aplica as contratacées de servicos técnicos especializados de
natureza predominantemente intelectual e de obras e servicos de engenharia, exceto os servicos de
engenharia de que trata a alinea “a” do inciso XXI do caput do art. 62 desta Lei. (grifo nosso)"

12.3.3. A Lei Federal 14.133/2021, em seu art. 56, prevé a possibilidade de modo de disputa aberto,
hipétese em que os licitantes apresentardao suas propostas por meio de lances publicos e sucessivos,
crescentes ou decrescentes.

12.3.4. Para o objeto deste Termo de Referéncia, fica indicada, salvo melhor juizo, a modalidade do tipo
Concorréncia.

12.4. REGIME DE EXECUCAO

12.4.1. A Lei 14.133/2021 no Art.2 46 estabelece os regimes de contratacao e execucao indireta de obras e
servicos de engenharia.

"Art. 46. Na execucao indireta de obras e servicos de engenharia, sdo admitidos os seguintes regimes:

empreitada por preco unitario;

empreitada por preco global;

empreitada integral;

contratacdo por tarefa;

contratacdo integrada;

contratacdo semi-integrada;

fornecimento e prestacao de servico associado. [...]"

Ja o Artigo 6° da mesma Lei os define:
"Art. 62 Para os fins desta Lei, consideram-se:
[...]

XXVIII - empreitada por preco unitario: contratacdo da execucdo da obra ou do servico por preco certo
de unidades determinadas;

XXIX - empreitada por preco global: contratacdo da execucdo da obra ou do servico por preco certo e
total;

XXX - empreitada integral: contratacdo de empreendimento em sua integralidade, compreendida a
totalidade das etapas de obras, servicos e instalacbes necessdrias, sob inteira responsabilidade do
contratado até sua entrega ao contratante em condicées de entrada em operacdo, com caracteristicas
adequadas as finalidades para as quais foi contratado e atendidos os requisitos técnicos e legais
para sua utilizacdo com seguranca estrutural e operacional;

XXXI - contratacdo por tarefa: regime de contratacédo de mao de obra para pequenos trabalhos por
preco certo, com ou sem fornecimento de materiais;

XXXIlI - contratacao integrada: regime de contratacdao de obras e servicos de engenharia em que o
contratado é responsavel por elaborar e desenvolver os projetos basico e executivo, executar obras e
servicos de engenharia, fornecer bens ou prestar servicos especiais e realizar montagem, teste, pré-
operacédo e as demais operacoes necessarias e suficientes para a entrega final do objeto;

XXXIII - contratacao semi-integrada: regime de contratacdo de obras e servicos de engenharia em que
o contratado é responsavel por elaborar e desenvolver o projeto executivo, executar obras e servicos
de engenharia, fornecer bens ou prestar servicos especiais e realizar montagem, teste, pré-operacéo e
as demais operacées necessarias e suficientes para a entrega final do objeto;

XXXIV - fornecimento e prestacdo de servico associado: regime de contratacdo em que, além do
fornecimento do objeto, o contratado responsabiliza-se por sua operacdo, manuten¢cdo ou ambas, por
tempo determinado; [...]"

12.4.2. Diante do exposto, o TCU afirma que a empreitada por preco unitario é o regime de execucao mais
indicado para obras e servigos de engenharia cujos quantitativos tenham imprecisdao no levantamento,



sendo os quantitativos apenas estimativas referenciais que deverao ser futuramente aferidos e pagos de
acordo com as medicOes do fiscal do contrato. (Licitacbes e Contratos - Orientacdes e Jurisprudéncia, 52
Edicao, 2023, p.377).

12.4.3. Assim, esta Diretoria adota a empreitada por preco unitario como regime de execucao para o objeto
deste Termo de Referéncia.

12.5. DISPOSIGOES FINAIS DO ITEM

Definicao do objeto: Servico comum de engenharia

Modalidade: Concorréncia

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Modo de disputa: Aberto e Fechado

Regime de fornecimento: Empreitada por preco unitario

Forma da Licitacao: Eletronica

Inversao de Fases: Nao haverd inversdo de fases

Outros requisitos de Selecao do Fornecedor sdao apresentados no Edital.
Critérios de Desempate: apresentado no Edital de Licitacao.

12.6. PARCELAMENTO OU NAO DA CONTRATACAO

12.6.1. O Programa Goids em Movimento - Eixo Municipios tem como premissa a firmacdo de convénios
com 0s Municipios, para prestacdo de servicos de execucdo de conservacao preventiva de pavimentos
asfalticos urbanos. A divisdo do programa em lotes se dd, devido a esses convénios serem firmados de
forma gradual, visando a melhor logistica, economicidade e promovendo nas contratacdes a ampliacdo da
competicao.

12.6.2. A presente contratacdo serd realizada em Lote Unico, em conformidade com a Lei n? 14.133/2021,
em seu art.47, § 12 que apresenta:

§ 12 Na aplicacao do principio do parcelamento deverado ser considerados:

A responsabilidade técnica;

O custo para a Administracdo de vdarios contratos frente as vantagens da reducdo de custos, com divisdo do
objeto em itens;

O dever de buscar a ampliacdo da competicéo e de evitar a concentracdo de mercado.

12.6.3. Sob o aspecto do custo para a Administracao, o fracionamento do objeto em lotes acarretard perda
de economia e eficiéncia, além da inviabilidade técnica evidenciada acima.

12.6.4. O parcelamento por outro lado acarretaria em maior custo para a administracao publica, seja pela
gestao demais contratos para execucao do mesmo objeto, ou seja, com a realizacao de mais licitacdes,
além dos riscos defracasso por falta de candidatos.

12.6.5. Sob o aspecto do dever de buscar a ampliacdo da competicdao e de evitar a concentracao de
mercado, para ocaso do objeto deste E.T.P. podemos analisar as recomendacdes do Acérdao 1.946/2006-
TCU-Plenario.

[Voto]5. “Como regra geral, nos termos do art. 23, § 12, da Lei n. 8.666/1993, exige-se o0 parcelamento do
objetolicitado sempre que isso se mostre técnica e economicamente vidvel. A respeito da matéria, esta
Corte de Contasja editou a Sumula n. 247/2004, verbis: ‘E obrigatéria a admissio da adjudicacdo por item e
nao por preco global,nos editais das licitacbes para a contratacdo de obras, servicos, compras e alienacées,
cujo objeto seja divisivel,desde que ndo haja prejuizo para o conjunto ou complexo ou perda de economia de
escala (grifo nosso), tendoem vista o objetivo de propiciar a ampla participacdo de licitantes...” .6.
Depreende-se do dispositivo legal que adivisao do objeto devera ser implementada sempre que houver
viabilidade técnica (grifo nosso) e econémicapara a sua adoc¢do. 7. Desta feita, é mister considerar dois os
aspectos basicos acima suscitados, quais sejam, otécnico e o econémico. Sob o primeiro, o parcelamento
dependeréd da divisibilidade do objeto licitado. No queconcerne ao segundo quesito, o fracionamento deve
ser balizado pelas vantagens econémicas que proporciona aAdministracdo Publica, com a reducdo de custos
ou despesas, de modo a proporcionar a obtencéao de umacontratacdo mais vantajosa para a Administracao.
(...)11. Em sintese, o SSCP consiste numa central de operacdo esupervisdo dos diferentes sistemas e
subsistemas interligados e interdependentes, o qual permite oacompanhamento e monitoramento das
manutencoes preventivas e corretivas de modo gerencial, sem solucdo decontinuidade do funcionamento
daquele Tribunal. 12. Desse modo, a fragmentacdo do objeto em varios,ocasionado diversas contratacées,
poderd comprometer o funcionamento, a guisa concatenada, do servico quese vislumbra obter, revelando
risco de impossibilidade de execucdo satisfatéria do servico.13. Ainda sob aperspectiva técnica, impende
lancar luzes sobre a centralizacdo da responsabilidade em uma Unica empresacontratada, a qual considero
adequada nao apenas em vista do acompanhamento de problemas e solu¢cées, masmormente em termos de
facilitar a verifi cacdo das suas causas e atribuicdo de responsabilidade, de modo aaumentar o controle



sobre a execucdo do objeto licitado. (grifo nosso) 14. Por outras palavras, em vista dasrazées técnicas, a
execug¢do do servico de manutencdo predial, de forma integralizada, por um sé particular semostra mais
satisfatéria do que a se fosse efetuada por varios particulares, no presente caso. 15. Mister se fazregistrar
que as consideracbes contidas neste Voto, acerca da ponderacdo do aspecto técnico, devem sempre
seridentifi cadas & luz de cada caso concreto, com base no conhecimento do servico em questéo. (...) 20. E
cedico quea regra é o parcelamento do objeto de que trata o § 1° do art. 23 da Lei Geral de Licitagcbes e
Contratos, cujoobjetivo é o de melhor aproveitar os recursos disponiveis no mercado e ampliar a
competitividade, mas éimprescindivel que se estabeleca que a divisdo do objeto seja técnica e
economicamente vidvel. Do contrdrio,existindo a possibilidade de risco ao conjunto do objeto pretendido,
ndo ha razdo em fragmentarinadequadamente os servicos acuja serem contratados. 21. Assim, nao verifi
cada a coexisténcia das premissaslancadas neste Voto, viabilidade técnica da divisdo e beneficios
econbémicos que dela decorram, reputo que omelhor encaminhamento a ser dado a questdonatureza é no
sentido de que o objeto, nos moldes descritos noEdital, possa ser licitado de forma global. 22. Registro que
ndo se estd defendendo aqui que se trata de umobjeto complexo e indivisivel, mas de objeto cujo os
elementos técnicos coordenados e, econbémicos por vezes,caso concreto condizem com o seu nhdo-
parcelamento interdependentes. (grifo nosso)”

12.6.6. O nao parcelamento do objeto em lotes estabelecidos justifica-se pelos seguintes aspectos técnicos,
operacionais e econdmicos:

Racionalizacdo dos Custos e Eficiéncia Operacional: O parcelamento em lotes exigiria a mobilizacdo de
multiplas frentes de trabalho, aumentando os custos com transporte, armazenamento de insumos,
deslocamento de equipes e mobilizacao/desmobilizacdao de equipamentos em cada lote. A contratacao de
um Unico executor possibilita melhor aproveitamento dos recursos e reducao de custos indiretos.

Unificacdo dos Procedimentos Executivos e de Fiscalizacdo: A execucao por um Unico contratado garante a
padronizacdo dos métodos construtivos, evitando discrepancias técnicas entre diferentes empresas que
poderiam comprometer a qualidade e a durabilidade das obras. Além disso, a fiscalizacao se torna mais
eficiente, pois a gestdo contratual serd unificada, facilitando o controle e a coordenacao dos servicos.
Garantia da Harmonia Técnica e de Prazos: Caso houvesse divisdo em lotes, diferentes empresas poderiam
ser contratadas, resultando em cronogramas desalinhados e interferéncias entre as frentes de trabalho. A
execucao integral do objeto por um Unico contratado assegura a coeréncia na sequéncia dos servicos,
reduzindo riscos de atrasos e garantindo a entrega simultanea de todos os servicos.

12.6.7. Considerando o mercado fornecedor e a especificidade do objeto deste estudo, conclui-se que o
parcelamento levaria a perda de escala, e nao resultaria em melhor aproveitamento do mercado ou
ampliacdo da competitividade. Além disso, como existe relacao entre os servicos objeto de contratacao, o
seu objetivo seria comprometido se parcelado. Considerando que o parcelamento dos servicos deste objeto
ndo se mostra economicamente vantajoso ou tecnicamente viavel, ndo sera realizado o parcelamento da
solucgao.

12.6.8. Diante do exposto, a nao divisao do objeto em lotes mostra-se a solucdo mais técnica, econémica e
eficiente para a execucdo do objeto, assegurando a otimizacao dos recursos publicos e a adequada entrega
dos servicos, deste modo a presente contratacao sera realizada com a adjudicacao do objeto por lote Unico.

12.7. CRITERIOS DE ACEITABILIDADE DE PRECOS: EXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA

12.7.1. Serao desclassificadas as propostas que apresentarem precos inexequiveis, que excedam o
orcamento estimado para a contratacdo ou que ndo atendam aos critérios técnicos de exequibilidade,
conforme previsto no art. 59, inciso Ill, da Lei Federal n® 14.133/2021 e na Portaria n? 121, de 06 de junho
de 2025.

12.7.2. Para fins de andlise da exequibilidade e de sobrepreco, serdo considerados o valor global, os
guantitativos e os precos unitarios relevantes, observados os critérios de aceitabilidade definidos pela
GOINFRA e as especificidades do mercado, nos termos do § 32 do mesmo artigo e em conformidade com o
Decreto Estadual n? 9.900/2021.

12.7.3. Serdo consideradas inexequiveis as propostas com valores globais inferiores a 75% (setenta e cinco
por cento) do orcamento estimado pela Administracao, salvo se a licitante comprovar a viabilidade da
execucdo por meio de diligéncia, conforme § 22 do art. 59 da Lei n? 14.133/2021.

12.7.4. A comprovacdao da exequibilidade deverd ser feita mediante a apresentacdao de documentacgao
analitica que demonstre claramente as composicées de custos unitarios. Poderdo ser utilizados, entre
outros, os seguintes elementos:

Acordos, convencdes ou dissidios coletivos de trabalho, bem como legislacao vigente;
Informacdes oficiais do Ministério do Trabalho;

Consultas a entidades ou conselhos de classe, sindicatos ou similares;

Pesquisas em érgaos publicos ou empresas privadas;

Verificacdo de contratos vigentes com a Administracéo Publica;



Cotacao de fornecedores, datados e assinados eletronicamente;
Notas fiscais emitidas nos Gltimos 6 (seis) meses;

Indicadores salariais ou trabalhistas de érgdos de pesquisa;
Estudos setoriais com rastreabilidade dos dados utilizados;
Consultas a Secretarias de Fazenda ou agéncias reguladoras;
Outras fontes previstas no Decreto Estadual n? 9.900/2021.

12.7.5. A avaliacdo da exequibilidade da proposta quanto ao Beneficio e Despesas Indiretas (BDI), em
complemento aos demais critérios estabelecidos neste item e na PORTARIA N2 121, de 06 de junho de 2025,
terd como base os referenciais técnicos do Acérdao n® 2.622/2013-TCU-Plendrio, contemplando, quando
aplicdvel ao objeto da contratacao, a utilizacdo de BDI diferenciado para o fornecimento de materiais
betuminosos.

12.7.6. As propostas que apresentarem percentuais de BDI global ou de seus componentes individualizados
(Administracdao Central, Riscos, Seguros, Garantias, Despesas Financeiras e Lucro) inferiores aos valores do
12 Quartil indicados pelo referido Acérdao para a respectiva tipologia de obra deverao ser acompanhadas de
justificativas técnicas e econdmicas robustas e detalhadas, que demonstrem a plena capacidade do licitante
de absorver os custos correspondentes e garantir a viabilidade e a qualidade da execucao do objeto
contratual, conforme os padrdes de mercado e rentabilidade minima esperada.

12.7.7. A auséncia de justificativa adequada ou a comprovacdo de que os percentuais ofertados sao
irrisérios, simbdlicos ou insuficientes para garantir a execucdo do objeto resultard na declaracdao de
inexequibilidade da proposta e na desclassificagao do licitante, sendo que os percentuais de BDI e seus
componentes submetidos na proposta inicial serdo considerados definitivos e inalterdveis para fins de
andlise de exequibilidade.

12.7.8. O prazo para apresentacdo de justificativas e documentos serd fixado em comunicacao oficial,
garantindo-se o contraditério e a ampla defesa. A auséncia de resposta ou a nao comprovacdo da
viabilidade poderd acarretar a desclassificacdo da proposta.

12.7.9. Erros meramente formais no preenchimento da planilha de precos ndo ensejarao, por si sés, a
desclassificacdo da proposta. Serd facultado a licitante realizar ajustes, desde que nao impliguem
majoracao do valor global proposto.

12.7.10. Ressalvado o disposto no item anterior, fica vedada a alteragcao substancial da proposta
apresentada apés a solicitacdo de esclarecimentos por meio de diligéncia.

12.7.11. Entende-se por alteracdo substancial aquela que modifica elementos essenciais da proposta, tais
como: composicdo de precos unitarios, quantitativos, metodologia de execucdo, encargos sociais, BDI,
produtividade da equipe ou quaisquer outros fatores que influenciem diretamente na formacgao do preco ou
na viabilidade da execucao contratual.

12.7.12. A constatacdo de alteracao substancial ensejara a desclassificacdo da proposta, com fundamento
nos principios da vinculacdo ao instrumento convocatério e do julgamento objetivo.

12.7.13. Nao serd admitido que, ao corrigir uma falha pontual indicada em diligéncia, a licitante promova
alteracdes em outros servicos ou parametros da proposta original. Tal pratica serd considerada como
modificacao substancial da proposta, especialmente quando resultar em nova estrutura de precos que a
torne aparentemente exequivel apenas apds as alteracdes promovidas.

12.7.14. As planilhas deverdo obedecer aos seguintes critérios de formatacao:

Precos unitarios e totais truncados com duas casas decimais;
Compatibilidade entre os totais e os produtos das quantidades e precos unitdrios.

12.7.15. Os participantes desta licitacao deverdo apresentar:

Carta de Apresentagao do desconto real, em forma percentual;
Planilha com desconto linear;
Planilha auxiliar com detalhamento técnico e econdémico.

12.7.16. Esses documentos subsidiardo a andlise da proposta, conforme os critérios estabelecidos neste
Termo de Referéncia.

12.7.17. O desconto real devera ser apresentado em carta de apresentacao, contendo obrigatoriamente:

Percentual de desconto ofertado;



Validade da proposta: 90 (noventa) dias, contados da data de abertura do certame;
Composicao do BDI, com destaque para a aplicacao de BDI diferenciado para materiais betuminosos,
guando aplicdvel ao objeto da contratacao.

12.7.18. A planilha com desconto linear servird exclusivamente para conferéncia do desconto ofertado,
devendo conter:

Aplicacdo uniforme do percentual de desconto sobre todos os precos unitarios;
Composicao do BDI ajustada ao valor global proposto.

12.7.19. A planilha auxiliar serd utilizada exclusivamente para andlise da exequibilidade da proposta,
podendo conter descontos nao lineares, nos termos do § 42 do art. 59 da Lei n? 14.133/2021. A avaliacao
deverd priorizar os itens de maior relevancia das faixas “A” e “B” da curva ABC, conforme metodologia
descrita neste Termo de Referéncia.

12.7.20. A planilha auxiliar devera detalhar as composi¢cdes de custos unitarios, incluindo, no minimo:

Custos de mao de obra, com observancia aos pisos salariais, convencdes coletivas e encargos obrigatoérios;
Custos de materiais, com especificacao das unidades, quantidades e precos praticados;

Custos de equipamentos, incluindo depreciacao, manutencao e consumo;

Encargos sociais e trabalhistas incidentes;

Custos indiretos, tais como administracao local e central, seguros, riscos e outros componentes do BDI.

12.7.21. Caso a proposta vencedora apresente valor inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do
orcamento estimado, serd exigida garantia adicional correspondente a diferenca entre esse valor e o
orcamento estimado, conforme § 52 do art. 59 da Lei n? 14.133/2021, sem prejuizo de outras garantias
eventualmente exigiveis.

12.8. CRITERIOS DE DESEMPATE

12.8.1. Em conformidade com o Art. 60 da Lei Federal n? 14.133/2021, para o caso de empate entre duas
ou mais propostas, serdo utilizados os seguintes critérios de desempate, nesta ordem:

disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta em ato continuo a
classificacao;

avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo preferencialmente serem
utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigacdes previstos na Lei n?
14.133/2021;

desenvolvimento pelo licitante de acbes de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho,
conforme regulamento;

Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientacdes dos érgaos de controle.

12.8.2.Em igualdade de condicbes, se nao houver desempate, serd assegurada preferéncia,
sucessivamente, aos bens e servicos produzidos ou prestados por:

empresas estabelecidas no territério do Estado;

empresas brasileiras;

empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

empresas que comprovem a pratica de mitigacdo, nos termos da Lei n2 12.187, de 29 de dezembro de2009.

12.8.3. Permanecendo empate, havera realizacdo de sorteio para definicdo da empresa vencedora.
12.9. HABILITACAO JURIDICA

12.9.1. A licitante deverd comprovar sua habilitacdo juridica, conforme previsto na Lei n® 14.133/2021,
demonstrando sua capacidade legal para exercer direitos e assumir obrigacdes. A documentacao exigida
para essa etapa restringe-se a comprovacao da existéncia juridica da empresa e, quando aplicavel, a
autorizacdo para o exercicio da atividade a ser contratada.

12.9.2. A empresa deverd apresentar os seguintes documentos:

a - Registro empresarial adequado a sua forma juridica, conforme o caso:

| - Empresério Individual: Inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis.

Il - Sociedade Empreséria: Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado.
Il - Sociedade Simples: Inscricdo no Cartério de Registro Civil de Pessoas Juridicas.

IV - Empresa estrangeira: Decreto de autorizacao para funcionamento no pais, quando aplicavel.



b. Documento de identificacao do representante legal, acompanhado do respectivo instrumento de outorga
de poderes, quando necessario.

c. Certiddo de baixa ou alteracao do contrato social, caso haja modificacdes recentes na estrutura societdria
da empresa.

12.9.3. A apresentacdo da documentacdo deverd ocorrer em original, cépia autenticada ou por meio
eletrdnico, conforme disposto na legislacao vigente.

12.10. HABILITAGAO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA
12.10.1. Os documentos exigidos para comprovacao da Habilitagao Fiscal, Social e Trabalhista:

12.10.2. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ) ou Cadastro de Pessoas
Fisicas (CPF), conforme aplicavel,

12.10.3. Inscricao no cadastro de contribuintes estadual, municipal ou distrital, se houver, relativa ao
domicilio ou sede do licitante, compativel com seu ramo de atividade e com o objeto contratual;

12.10.4. Prova de regularidade perante a Fazenda federal, mediante apresentacdo da Certiddo de Débitos
Relativos a Créditos Tributarios Federais e a Divida Ativa da Unido (DAU), inclusive os relativos a Seguridade
Social, emitida conjuntamente pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN);

12.10.5. Prova de regularidade perante a Fazenda Estadual, Municipal ou Distrital, correspondente ao
domicilio ou sede do licitante;

12.10.6. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS).

12.10.7. Declaracdo de que o licitante cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com
deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas;

12.10.8. Regularidade perante a Justica do Trabalho, comprovada por meio da Certidao Negativa de
Débitos Trabalhistas (CNDT) ou, na existéncia de débitos garantidos por penhora suficiente ou com
exigibilidade suspensa, por Certiddo Positiva de Débitos Trabalhistas com efeitos de negativa;

12.10.9. Declaracao de gue o licitante ndo emprega menores de 16 de idade, salvo na condicdo de
aprendiz, a partir de 14 anos; e que empregados menores de 18 anos de idade nao realizam trabalho
noturno, perigoso ou insalubre (em cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 72 da CF/1988).

12.10.10. Os licitantes enquadrados como Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP), que
fizerem jus ao tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar n? 123/2006, terao a oportunidade de
regularizar eventuais pendéncias em sua documentacao fiscal e trabalhista no prazo de 5 (cinco) dias Uteis,
prorrogaveis por igual periodo, apés serem declarados vencedores do certame.

12.11. HABILITAGAO ECONOMICO-FINANCEIRO

12.11.1. Certiddo negativa de faléncia ou recuperacao judicial expedida pelo distribuidor da sede do
licitante.

12.11.2. No caso de certiddo positiva de recuperacao judicial ou extrajudicial, o licitante devera apresentar
a comprovacao de que o respectivo plano de recuperacao foi acolhido judicialmente, na forma do Art. 58, da
Lei n.2 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de inabilitacao, devendo, ainda, comprovar todos os
demais requisitos de habilitacao.

12.11.3. Em se tratando de licitante subsidiaria integral, caso sua empresa controladora esteja em
recuperacao judicial, deverd ser apresentado Termo de Compromisso no qual a licitante assegure que
manterd a capacidade técnica, econémica, financeira e operacional, com vista a assegurar a execucao do
contrato.

12.11.4. Balanco patrimonial, demonstracdao de resultado de exercicio e demais demonstracdées contabeis
dos 2 (dois) Ultimos exercicios sociais, ja exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa
situacao financeira da empresa, vedada a sua substituicao por balancetes ou balancos provisérios, podendo
ser atualizados por indices oficiais quando encerrado had mais de 3 (trés) meses da data de apresentacao da
proposta.

12.11.5. A licitante deve comprovar através do balanco patrimonial, demonstracao do resultado de
exercicio e demais demonstracdes contdbeis que os indices de liquidez geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e
Liquidez Corrente (LC) maiores que 1 (um), resultantes da aplicacdo das férmulas abaixo:



LG = (Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo)

(Passivo Circulante + Passivo Ndo Circulante)

SG= {(Alivo Total)
(Passivo Circulante + Passivo NAo Circulante)

LC = (Ativo Circulante)

(Passivo Circulante)

12.11.6. O licitante que apresentar indices econ6micos iguais ou inferiores a 1 (um) em qualquer dos
indices de Liquidez Geral, Solvéncia Geral e Liquidez Corrente deverd comprovar que possui patriménio
liguido equivalente a até 10% (dez por cento) do valor estimado da contratacdo.

12.11.7. Serdo exigidos indices de liguidez corrente e geral, superiores a 1,00 (um), ou seja, para cada um
real de divida de curto e longo prazo, a empresa deverd possuir, no minimo, um real de recursos disponiveis
na somatdria da mesma fracdo de tempo, ou seja, no curto e no longo prazo, bem como de solvéncia geral,
para expressar o grau de garantia que a empresa dispde de ativos totais para o pagamento do total de suas
dividas.

12.11.8. Justificam-se as exigéncias acima mencionadas, inicialmente, em face do permitido no inciso | do
art. 69, da Lei n? 14.133/2021: “balanco patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais
demonstracdes contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais”.

12.11.9. No caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-se a apresentacdo de balanco
patrimonial e demonstracdes contabeis referentes ao periodo de existéncia da sociedade.

12.11.10. Serd admissivel o balango intermediario, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social.

12.11.11. Caso o licitante seja uma cooperativa, tais documentos deverdo ser acompanhados da Ultima
auditoria contabil-financeira, conforme dispde o artigo 112 da Lei n? 5.764, de 1971, ou de uma declaracdo,
sob as penas da lei, de que tal auditoria nao foi exigida pelo érgao fiscalizador.

12.12. QUALIFICACAO TECNICA

12.12.1. Deverd ser comprovada a execucdo, pela licitante, de servicos compativeis com o objeto da
licitacao, por intermédio de atestados emitidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado.

12.12.2. Deverd ser apresentada a Certiddo comprobatéria de inscricdo ou registro e regularidade da
licitante e dos seus responsaveis técnicos no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA, da
regiao a que estiver vinculada.

12.12.3. Cada responséavel técnico sé poderd representar uma Unica empresa, sob pena de inabilitacdo das
licitantes.

12.12.4. E necessaria uma declaracdo formal emitida pela licitante de que os equipamentos/veiculos
necessarios para a execucao dos servicos, de gue trata o objeto dessa licitacdo, estarao disponiveis e em
perfeitas condicbes de uso quando da contratacdo. Esses equipamentos/veiculos estardo sujeitos a vistoria
in loco pela GOINFRA, por ocasido da contratacao e sempre que necessario.

12.13. QUALIFICAGAO TECNICA PROFISSIONAL

12.13.1. Os servicos deverdo ser acompanhados por profissional de nivel superior detentor de certiddo ou
atestado, com experiéncia de execucao em pavimentacao asfaltica, fornecido por pessoa juridica de direito
publico ou privado, acompanhado de certiddo de acervo técnico (CAT), expedida pelo CREA.

12.13.2. O vinculo com o profissional pode ser comprovado por, pelo menos, uma das trés formas a seguir:

Ato constitutivo/contrato social e certiddao do CREA devidamente atualizado, quando se tratar de dirigente
sécio e/ou responsavel técnico da empresa licitante;

Carteira de Trabalho e Previdéncia Social (CTPS) ou contrato de prestacao de servicos;

Em se tratando de profissional a contratar, Declaracao de Disponibilidade do Profissional para a execugcao
dos servicos, sendo obrigatéria sua participacdo na equipe efetiva do servico. Em caso de troca apds a
homologacao da licitacdo, o substituto sera avaliado pela Contratante, devendo possuir obrigatoriamente
experiéncia equivalente ou superior e aprovada pela Diretoria de Manutencdo Viaria da GOINFRA.



12.14. QUALIFICAGAO TECNICA OPERACIONAL

12.14.1. A licitante deverd apresentar capacidade técnica operacional demonstrando a execucdo, a
qualquer tempo, dos servicos compativeis com o objeto da licitacdo, de complexidade tecnoldgica e
operacional equivalente ou superior, e anexar comprovacao destes por intermédio de ATESTADOS emitidos
por pessoas juridicas de direito publico ou privado, em nome da empresa LICITANTE, devidamente
registrados no CREA.

12.14.2. Para atestados emitidos a partir de 05 de abril de 2023 sera exigida a apresentacdo da respectiva
Certidao de Acervo Operacional - CAO, de acordo com a Resolucao 1.137, de 31/03/2021, do CONFEA.

12.14.3. Para os fins do inciso IX, do Art. 18 e do § 12 do Art. 67 da Lei Federal n® 14.133/2021, fica indicado
como parcela de maior relevancia técnica (o qual deverd estar indicado e destacado nos referidos
atestados): execucao de servicos de Microrrevestimento Asfaltico a Frio e aplicacao de concreto
betuminoso usinado a quente - CBUQ, conforme servicos e quantidades minimas no Quadro abaixo.

Parcela de maior Relevéancia.

ITEM MUNICIPIOS SOLUCAOQ ADOTADA AREA DE MICRD (M2) APLICACAD CBUQ [M3)
1 ARAGOIANIA CBUQ - 453,62
2 CIDADE DE GOIAS MICRO 71.413,44 -
3 JOVIANIA MICRO 79.180,00
4 NOWVO BRASIL MICRO 59.186,00 -
5 PALMINOPOLIS CBUQ - 387,60
] SANTA RITA CBUQ - 398,57
QTDE MUN SOLUGAQ ADOTADA UND SERVICOS PRESTADOS A SEREM COMPROVADOS
3 MICRO M2 209.779,44 M* 104.889,72 M*
3 CBUQ, M3 1.239,79 M? 619,90 M?

12.14.4. A selecdo dos itens execucdao de servicos de Microrrevestimento Asfaltico a Frio e
aplicacao de concreto betuminoso usinado a quente - CBUQ, da parcela de maior relevancia,
justifica-se pois a sua execucao é essencial para o sucesso do projeto. Assim, sua escolha como itens de
parcela de maior relevancia permite avaliar com maior precisdo a capacidade da licitante quanto a
execucgao do objeto principal.

12.14.5. Serd admitido o somatério de quantitativos de atestados para a comprovacao da exigéncia
minima estabelecida no quadro acima.

12.14.6. A licitante deverd comprovar a qualificacdo técnica operacional correspondente a somatéria da
guantidade minima da parcela de maior relevancia exigida.

12.15. SUBCONTRATAGAO E PARTICIPACAO

12.15.1. Ndo serd admitida a subcontratacdo do objeto contratual, sendo esta vedacdo tecnicamente
justificada pelas particularidades da contratacao e pela necessidade de garantir o pleno cumprimento das
obrigacdes contratuais com qualidade, responsabilidade e rastreabilidade.

12.15.2. A vedacao a subcontratacao fundamenta-se nos seguintes pontos:

Ndo podera ser feita a subcontratacdo do objeto, dada a exigéncia de proficiéncia e eficicia na conducao do
servico, aliada a natureza comum e de execucdo simples deste, tornando dispensavel qualquer forma de
terceirizacao.

A execucdo direta dos servicos é condicao essencial para assegurar o atendimento as especificacdes
técnicas do projeto, evitar perdas de controle sobre prazos e métodos construtivos e garantir a
uniformidade da obra.

A inclusao de terceiros nao previstos na contratacao pode comprometer o controle sobre a cadeia de
execucao, dificultando a gestdo e a responsabilizacdo por eventuais falhas técnicas, estruturais ou de
seguranca.

O 6rgdo atualmente conta com estrutura reduzida de fiscalizacdo, o que inviabiliza a atuacdo efetiva em
situacOes de fracionamento ou pulverizacdo da execucdao contratual. A subcontratacdo, neste contexto,
agravaria as dificuldades de monitoramento, acompanhamento e afericao de conformidade,
comprometendo a efetividade da gestdao contratual.

12.15.3. Conforme dispde o art. 137, inciso I, da Lei n? 14.133/2021, a subcontratacdao ndo autorizada
constitui motivo para extincao do contrato, por configurar descumprimento de cldusula contratual. Tal
infracdo poderd ensejar a aplicacéo de sancbes administrativas, inclusive impedimento de licitar e contratar



com a Administracao Publica.

12.15.4. Assim, a vedacdo a subcontratacdo se impde como medida indispensdvel para assegurar a
qualidade da execucdo, a confiabilidade da contratada e a efetiva fiscalizacao dos servicos, em consonancia
com o interesse publico e os principios que regem a contratacdo publica.

12.16. QUANTO A PARTICIPACAO DE CONSORCIOS

12.16.1. A vedacao encontra respaldo no art. 15 da Lei n? 14.133/2021, que permite restringir a
participacdo de consércios desde que haja justificativa técnica devidamente fundamentada no processo
licitatério:

“Art. 15. Salvo vedacdo devidamente justificada no processo licitatério, pessoa juridica podera participar de
licitacdo em consércio [...]."

12.16.2. Trata-se de justificativa acerca da vedacdo a participacdo no presente procedimento licitatério de
empresas associadas na modalidade consércio.

12.16.3. A Conservacdo de pavimentos asfalticos em vias urbanas demanda procedimento simples, como
espalhamento do asfalto utilizando-se, apenas um equipamento, que é a usina mével ou vibro acabadora; e
a liberacao répida do transito. Diferente, portanto, do processo de construcao de uma rodovia, que requer
estudos, planejamento e organizacao, envolvendo equipes multidisciplinares, equipamentos pesados e pode
contar com inumeras fases, a depender do escopo do projeto que foi escolhido e aprovado para implantacao
daquela rodovia. Para melhor entendimento do processo executivo de uma rodovia com pavimento flexivel,
podemos resumir pelas seguintes etapas construtivas, nesta ordem:

Subleito;
Regularizacao;
Reforco do Subleito;
Sub-base;

Base;

Revestimento.

12.16.4. Pelo fato do servico de Microrrevestimento Asféltico a Frio e CBUQ ser uma melhoria da Ultima
camada executiva de um pavimento, tratando-se de um servico de Unica etapa e de simples realizacao,
serd empregada somente uma frente de servico para execucdo do objeto, por municipio, ndo se
justificando, deste modo, a participacao de empresas em consércio.

12.16.5. Diante da baixa complexidade técnica do objeto, da execucao concentrada por frente Unica de
servico por municipio e da estrutura de fiscalizacdo da Administracdo, ndo se vislumbra a necessidade de
estrutura consorciada para a execucao do objeto, sendo suficiente a atuacdo de uma Unica empresa
individualmente responsavel pelo cumprimento das obrigacdes contratuais.

12.17. AVALIAGCAO DO LOCAL DE EXECUGCAO

12.17.1. Para o correto dimensionamento e a elaboracdao de sua proposta, o licitante deverd realizar
vistoria no trecho do empreendimento, para o qual ndo serd necessaria a presenca de um servidor da
GOINFRA na visita.

12.17.2. O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia Util seguinte ao da publicacao do Edital, estendendo-se até
o dia util anterior a data prevista para a abertura da sessao publica.

12.17.3. Todas as empresas, mesmo aquelas que nao desejarem realizar a visita técnica, deverdo
apresentar declaracdo de que tém pleno conhecimento das condicdes do local onde serdo realizados os
servicos e das informacbes técnicas necessarias a elaboracdo de sua proposta, a qual sera juntada a
Documentacao de Habilitacao, nos termos do inciso IV do art. 63 da Lei 14.133/2021.

12.17.4. A ndo realizacao da vistoria ndo poderd embasar posteriores alegacdes de desconhecimento da
regido do empreendimento, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes relevantes para a elaboracdo
da proposta e para a execugao dos servicos a serem contratados, devendo a licitante vencedora assumir os
onus dos servicos decorrentes da nao realizacdo da vistoria.

13. Anexos do Termo de Referéncia
13.1. Caderno de Orientacdes Gerais Programa Goids em Movimento - Eixo Municipios - SISLOG n2349062;
13.2. Relatério Fotografico dos Municipios - SISLOG n® 349268;

13.3. Mapa lluminado dos Municipios - SISLOG n2349267;


https://sislog.sistemas.go.gov.br/pcg/viewdoc?d=RnpwcEV3dTVhNDg9
https://sislog.sistemas.go.gov.br/pcg/viewdoc?d=eG1KL0pxVkh4bTA9
https://sislog.sistemas.go.gov.br/pcg/viewdoc?d=TnNYcUYwcVcrN289

13.4. Levantamento de Quantitativo e Declaracdes dos Municipios - SISLOG n2349266;
13.6. Cronograma Consolidado - Lote 103 - SISLOG n2349285;

13.7. ART de Levantamento dos Municipios - SISLOG n2349270;

13.8. ART's de Orcamento - SISLOG n¢ 352278;

13.9. Aditivo de Convénio e Plano de Trabalho dos Municipios - SISLOG n2349283;
13.10. Declaracao de Inexigibilidade de Licenca Ambiental - SISLOG n2349273;
13.11. Orcamento Consolidado - Lote 103 - SISLOG n?2349282;

13.13. Matriz de Risco - SISLOG n©349278;

13.14. ART de Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referéncia - SISLOG n2352278.

14. Assinatura

14.1. O presente Termo de Referéncia foi elaborado em consonancia com as normas pertinentes e revisado
pelas areas competentes. Com isso, aprovo o Termo de Referéncia.

Victor Santos Silva
Gerente de Melhoramentos Rodoviarios

Fabio Louzada
Diretor (Diretoria de Manutencao)

GOIANIA, aos 30 dias do més de marco de 2026.
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