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GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS

1. Introdugdo

1.1. Em conformidade com a Lei n? 14.133, de 12 de abril de 2021, e o Decreto Estadual n2 10.207/2023, o Termo de Referéncia é um documento
indispensavel para a contratacdo de bens, servigos comuns e servigos de engenharia, além de ser aplicavel, quando necessario, a execugdo de obras. Este
documento tem como objetivo identificar as especificagGes técnicas do objeto a ser contratado, bem como estabelecer as condigbes necessarias para a
contratagdo e execugdo, devendo conter os elementos minimos previstos na legislagcdo.

1.2. O Termo de Referéncia deve ser elaborado com base nos Estudos Técnicos Preliminares - ETP (SISLOG n2 353848), apds a analise técnica e o
posicionamento conclusivo sobre a adequagdo da contratagdo para atender a necessidade identificada. Esse processo é essencial para assegurar a
eficiéncia, economicidade e vantajosidade no uso dos recursos publicos.

2. Dados da Contratagao

2.1. Dados do - .
Processo Administrativo SEI n2 202600005012824
Processo:
A presente contratagdo sera autorizada pelo Ordenador de
Despesas, com a respectiva indicagdo orcamentaria (SISLOG n@
359705), nos termos do Decreto Estadual n2 10.207/2023.
2.2. Adequagio A adequagdo orcamentaria da contratagdo sera informada pela
Orcamentdria: Diretoria Financeira (DFI) no ato da indicagdo de recursos, por

meio da Declaragdo de Adequagdo Orgamentdria e Financeira
(DAOF) (SISLOG n? 360509), assegurando compatibilidade com a
Lei Orgcamentaria Anual (LOA), o Plano Plurianual (PPA) e a Lei de
Diretrizes Orgamentdrias (LDO) vigentes.

3. Defini¢do do Objeto da Contratacao

Contratagdo de empresa especializada para a execugdo de servigos
3.1. Descrigao de conservagdo preventiva de pavimentos asfalticos, a serem
resumida do objeto: |prestados nos municipios que compde o Lote 102 do Programa
Goids em Movimento — Eixo Municipio (Niquelandia).

3.2. Regime de
fornecimento de bens |Empreitada por prego unitério.
ou servigos:
3.3. Definigdo do _ .

R Servigo comum de engenharia.
objeto:

A presente contratagdo sera formalizada por meio de Contrato,
com posterior emissdo de Ordem de Servico para iniciar a
execugdo dos servigos.

3.4. Instrumento
Contratual:

4. Estimativas do valor da contratagdo e dos pregos referenciais

4.1. O Orgamento referencial (SISLOG n2 353790) foi elaborado pela Diretoria de Manutengdo - Orcamentos (GOINFRA/GESUM-ORC), com valor total de
R$ 5.005.653,29 (Cinco milhdes, cinco mil, seiscentos e cinquenta e trés reais e vinte e nove centavos), com base nos quantitativos previstos (SISLOG ne
353557), sendo:

a. Municipio de Niquelandia: RS 5.005.653,29;

4.2. Nos termos do art. 72 do Decreto Estadual n2 9.900, de 07 de julho de 2021, o orcamento foi realizado com base na TABELA DE TERRAPLENAGEM,
PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERACAO - T325, vigente na Agéncia a partir de 05 de Janeiro de 2026, por se tratar da
condigdo mais vantajosa para o Estado.

4.3. Para garantir a consisténcia dos parametros utilizados, foram analisadas contrata¢des similares previamente realizadas pela GOINFRA, cujos dados
auxiliaram na validagdo dos custos e quantitativos apresentados.

4.4. Os pregos referenciais especificados neste Termo de Referéncia, unitarios, totais e global, correspondem aos pregcos maximos nos quais o objeto
podera ser adjudicado. Ndo serd admitida a adjudicacdo do objeto por pregos (unitario e global) superiores aos especificados neste Termo de Referéncia.

4.5. O Memorial de Célculo do orgamento é parte integrante do processo licitatério e sera disponibilizado aos licitantes no endereco eletronico de
licitagGes da GOINFRA.

4.6. A planilha orcamentaria detalhada é acompanhada da respectiva Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART (SISLOG n? 365324), garantindo a
rastreabilidade técnica e a conformidade com as normas legais e profissionais vigentes.
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4.7. O cronograma fisico-financeiro é apresentado em documento anexo a este Termo de Referéncia (SISLOG n2 353794).

5. Descri¢ao detalhada do objeto

5.1. O presente Termo de Referéncia tem por objeto a contratagdo de empresa especializada na execugdo de servicos de conservagdo preventiva de
pavimentos asfalticos em vias urbanas de Municipios do Estado de Goias, de acordo com as condigdes e especificacdes previstas neste documento.

5.2. Os servigos a serem executados terdo por base os levantamentos fornecidos pelos Municipios ao celebrar o convénio. E de inteira responsabilidade
do corpo técnico de cada Municipio (RT) a definigdo dos logradouros, relacionando-os as solugGes indicadas pelo Programa Goias em Movimentos — Eixo
Municipios, de cada via e suas respectivas areas.

5.3. Existem 2 solugdes técnicas no Programa, sdo elas:
1. Rejuvenescimento ou selagem de trinca
= Microrrevestimento em 2 camadas de 1,0 cm cada sem compactagdo + Reparo Superficial e Reparo Profundo.
2. Reperfilamento
= CBUQ (Esp. 2,5 cm) + Reparo superficial e Reparo Profundo.
5.4. REPARO LOCALIZADO SUPERFICIAL

5.4.1. Corregdo de defeitos no pavimento, de forma a reestabelecer a condi¢do funcional de trafego, sem necessidade de intervengdes nas camadas
inferiores do pavimento. Para executar os reparos superficiais, sera utilizado concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) ou pré-misturado a frio
(PMF), de acordo com a disponibilidade do material informada pelo Municipio.

Figura 01 — Esquema de perfil transversal para reparo superficial.
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5.4.2. Dispositivos Normativos
5.4.2.1. Os procedimentos executivos bem como o seu controle, medi¢do e pagamento serdo conforme as normativas abaixo:

= GOINFRA, ES-SC 003/2019 - Servicos de Conservagdo — Recuperacdo de Defeitos em Pavimentos Asfalticos, 2019;
= GOINFRA, ES-PAV 011/2019 - Pavimentacdo — Pré - Misturado a Frio, 2019, proibido utilizacdo de betoneira;

= GOINFRA, ES-PAV 012/2020 - Pavimentacdo — Camadas de Misturas Asfélticas Usinadas a Quente, 2020;

= GOINFRA, ES-SC 004/2019 - Servicos de Conservacdo — Reparo Localizado, 2019;

= GOINFRA, GOINFRA MED-PAV 001/2019 — Critérios de Medigdo — Servicos de Pavimentacdo, 2019.

5.5. REPARO LOCALIZADO PROFUNDO

5.5.1. Corregdo de defeitos no pavimento, de forma a reestabelecer a condig¢do funcional de trafego, com a necessidade de intervengdes nas camadas
inferiores do pavimento. Para executar os reparos profundos serd utilizado concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) ou pré-misturado a frio (PMF),
de acordo com a disponibilidade do material informada pelo Municipio e base com material de jazida e cimento.

Figura 02 — Esquema de perfil transversal para reparo profundo.
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5.5.2. Dispositivos Normativos
5.5.2.1. Os procedimentos executivos bem como o seu controle, medigdo e pagamento serdo conforme as normativas abaixo:

= GOINFRA, ES-SC 003/2019 - Servicos de Conservagdo — Recuperagdo de Defeitos em Pavimentos Asfalticos, 2019;
= GOINFRA, ES-PAV 011/2019 - Pavimentagdo — Pré - Misturado a Frio, 2019, proibido utilizagdo de betoneira;

= GOINFRA, ES-PAV 012/2020 - Pavimentag¢do — Camadas de Misturas Asfalticas Usinadas a Quente, 2020;

= GOINFRA, ES-SC 004/2019 - Servigos de Conservagdo — Reparo Localizado, 2019

5.6. PINTURA DE LIGAGAO DO PAVIMENTO PARA APLICAGAO DE MASSA ASFALTICA
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5.6.1. A pintura de ligagdo consiste na aplicagdo de ligante asfaltico sobre superficie de base ou revestimento asfaltico, anterior a execu¢do de uma
camada asfaltica qualquer, objetivando promover condigGes de aderéncia entre esta e o revestimento a ser executado.

Figura 03 — Esquema de perfil transversal com destaque para pintura de ligagdo.
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5.6.2. Dispositivos Normativos
5.6.2.1. Os procedimentos executivos bem como o seu controle, medigdo e pagamento serdo conforme as normativas abaixo:

= GOINFRA, ES-PAV 008/2019 - Pavimentagdo — Pintura de Ligacdo, 2019;
= GOINFRA, GOINFRA MED-PAV 001/2019 — Critérios de Medigdo — Servigos de Pavimentagdo, 2019.

5.7. MICRORREVESTIMENTO ASFALTICO A FRIO

5.7.1. O Microrrevestimento Asfaltico a Frio é um revestimento asfaltico delgado, misturado e espalhado a frio, resultante de misturas homogéneas e
deconstituicdo fluida, de agregado mineral, material de enchimento (“filler”), dgua, emulsdo asféltica de ruptura controlada modificada por polimero
elastomérico e aditivos, se necessarios, aplicadas na temperatura ambiente. As misturas deverdo ser processadas em caminhdo-usina especificado e que
tenha condigdo de produzir mistura uniforme e distribui-las em operagdo continua, ndo sendo permitida o uso de betoneira para o fim.

5.7.2. O Microrrevestimento a ser executado serd de 2,0 cm, executado em 2 camadas de 1,0 cm sem compactagdo.

Figura 04 — Esquema de perfil transversal para Microrrevestimento.
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5.7.3. Dispositivos Normativos
5.7.3.1. Os procedimentos executivos bem como o seu controle, medi¢do e pagamento serdo conforme as normativas abaixo:

= GOINFRA, ES-PAV 014/2019 - Pavimentagdo — Microrrevestimento Asfaltico a Frio, 2019
= GOINFRA, GOINFRA MED-PAV 001/2019 — Critérios de Medigdo — Servicos de Pavimentagdo, 2019
= GOINFRA, GOINFRA MPV PAV URB 002/2021 - Manual de Pavimentagdo Urbana, 2021.

5.8. REPERFILAMENTO COM CBUQ

5.8.1. O reperfilamento do pavimento serd feito com Misturas Asfalticas Usinadas a Quente, que é um produto resultante do processamento a quente,
em usinas apropriadas, de misturas homogéneas e convenientemente dosadas de agregados minerais graduados e material asfaltico, espalhadas e
comprimidas a quente.

5.8.2. O revestimento asféltico sera executado em uma sé camada. A mistura empregada devera apresentar estabilidade e flexibilidade compativeis com
o funcionamento elastico da estrutura e condigGes de rugosidade que proporcionem seguranga adequada ao trafego, mesmo sob condi¢des climaticas e
geométricas adversas.

5.8.3. As misturas asfalticas deverdo ser processadas em usinas apropriadas que tenham condigdes de produzir misturas asfalticas uniformes, ndo sendo
objeto de remuneragdo a instalagdo de usina de CBUQ (produgdo comercial).

5.8.4. Caso seja detectada quaisquer inconformidades pela fiscalizagdo considerada insanavel, a usina poderd ser recusada e o Municipio tera o seu
convénio rescindido.

5.8.5. Antes do inicio dos trabalhos de reperfilamento do pavimento, é necessario que tenham sido feitas as corregdes as patologias que causam impacto
aos servigos de reperfilamento, do tipo: buracos ou panelas, trincas tipo couro de jacaré, depressdes, borrachudos, trilhas de rodas e outros defeitos.
Estas corregGes deverdo ser realizadas através dos servigos de reparos localizados - superficiais e profundos.

5.8.6. Caso a prefeitura ndo tenha contemplado esses servigos nos seus quantitativos e as condigdes do pavimento na época de execugdo dos servigos
estejam incoerentes com a solugdo estabelecida, é de responsabilidade da prefeitura a execugdo dos respectivos reparos em periodo pertinente e
antecipado. Caso ndo estejam conclusos os servigcos necessarios de corregdo das patologias e assim impossibilitem a execugdo do reperfilamento
dopavimento, a fiscalizagdo podera suprimir aquele segmento do contrato.

Figura 05 - Esquema de perfil transversal para reperfilamento em CBUQ.
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5.8.7. Dispositivos Normativos
5.8.7.1. Os procedimentos executivos bem como o seu controle, medi¢do e pagamento serdo conforme as normativas abaixo:

= GOINFRA, ES-PAV 012/2020 - Pavimentagdo — Camadas de Misturas Asfélticas Usinadas a Quente, 2020;
= GOINFRA, GOINFRA MPV PAV URB 002/2021 - Manual de Pavimentagdo Urbana, 2021.

5.9. SINALIZACAO HORIZONTAL

5.9.1. Sinalizagdo rodoviaria horizontal é o conjunto de marcas, simbolos e legendas aplicados sobre o revestimento de uma rodovia, de acordo com um
projeto desenvolvido para propiciar condi¢cées de seguranga e de conforto ao usuario da rodovia. A sinalizagdo horizontal sera através de marcas e
inscrigdes no pavimento e tachas reflexivas bidirecionais.

5.9.2. Dispositivos Normativos
= GOINFRA, ES SIN 001/19 - Obras complementares - seguranga no trafego rodovidrio Sinalizagdo Horizontal, 2019.

5.10. Os quantitativos detalhados de servigos a serem executados em cada Municipio estdo apresentados no documento "Levantamento de Quantitativo
dos Municipios" (SISLOG n2 353557), que sera disponibilizado para consulta. O documento contém as especificagbes completas, incluindo as areas de
pavimentagdo asfaltica e sinalizagdo, necessdrias a execucdo integral do objeto.

5.11. A empresa contratada serad responsavel por todas as etapas da execugdo das obras de pavimentagdo asfaltica, desde a mobilizagdo inicial, com a
implantagdo de canteiro de obras, até a entrega final com os servigos contratados concluidos, assegurando que os mesmos proporcionem melhoria no
trafego de veiculos, qualidade de vida da populagdo e infraestrutura adequada para o desenvolvimento da economia local.

5.12. DO ENQUADRAMENTO DO OBIJETO
5.12.1. A Lei n2 14.133/2021 define o que corresponde a servico comum de engenharia:

"a - Servico COMUM de engenharia: todo servico de engenharia que tem por objeto agbes, objetivamente padronizdveis em termos de desempenho
equalidade, de manutengdo, de adequagdo e de adaptagdo de bens mdveis e imdveis, com preservagdo das caracteristicas originais dos bens;

b - servico ESPECIAL de engenharia: aquele que, por sua alta heterogeneidade ou complexidade, ndo pode se enquadrar na defini¢do constante
daalinea “a” deste inciso;"

5.12.2. Consoante as definigbes apresentadas na Lei 14.133/2021, o objeto deste Termo de Referéncia, enquadra-se como servico comum de engenharia.

5.13. A execugdo dos servigos devera atender rigorosamente as normas técnicas aplicaveis, aos padrdes de qualidade exigidos e as exigéncias ambientais,
garantindo seguranca, durabilidade e eficiéncia.

5.14. Os servigos descritos neste Termo de Referéncia tém natureza ndo continua, ou seja, impdem ao contratado o dever de realizar a prestagdo de um
servico especifico em periodo predeterminado, conforme previsto no Art. 62, inciso XVII, da Lei Federal n2 14.133/2021.

5.15. PRAZO DE EXECUGAO E VIGENCIA DO CONTRATO

5.15.1. O prazo para a execugdo dos servigos é de 02 (dois) meses, contados a partir da data de emissdo da Ordem de Servigo Inicial, a qual podera ser
expedida no primeiro dia Util subsequente a publicagdo do extrato do contrato devidamente assinado no Portal Nacional de Contratagbes Publicas
(PNCP), podendo a execugdo dos servigcos ocorrer de forma continua ou por demanda, conforme cronograma a ser estabelecido pela Administragdo.

5.15.2. O prazo de vigéncia deste contrato serd de 04 (quatro) meses, contados da data do primeiro dia Util seguinte ao da divulgagdo deste instrumento
no Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP).

5.15.3. Cronograma de execugdo: A execucdo do objeto contratado sera conduzida de acordo com o cronograma fisico-financeiro, que deverd ser
apresentado pela CONTRATADA durante o processo licitatério e aprovado pela Administragdo Publica antes do inicio das atividades.

5.16. PRORROGAGAO DO CONTRATO
5.16.1. Sera permitida a prorrogagdo do contrato, conforme preconiza o Art. 111 da Lei n2 14.133, de 12 de abril de 2021.

5.16.2. O pedido de prorrogacdo devera ser acompanhado de justificativa por escrito e previamente autorizada pela autoridade competente para celebrar
o contrato, devendo o pedido de prorrogagdo contratual ser feito ainda na sua vigéncia, com observancia ao Cronograma Fisico-Financeiro inicial.

6. Fundamentagdo da contratagdao

6.1. O objeto da presente contratagdo consiste na Contratagdo de empresa especializada para a execugdo de servigos de conservagdo preventiva de
pavimentos asfalticos, a serem prestados nos municipios que compde o Lote 102 do Programa Goidas em Movimento — Eixo Municipio (Niquelandia),
segundo as condigOes e especificagdes previstas neste documento.

6.2. DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

about:blank 4/27


https://sislog.sistemas.go.gov.br/Login/viewdoc?d=MVFxSEtpQ3RDeDA9

06/05/2026, 14:31 Documento

6.2.1. A presente contratagdo decorre da celebragdo de convénio entre a Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes — GOINFRA e o Municipio de
Niquelandia, no ambito do Programa Goids em Movimento — Eixo Municipios, e visa a execugdo de servigos de conservagdo preventiva de pavimentos
asfalticos em vias urbanas do Municipio. O programa tem como objetivo apoiar os municipios na preservagdo das condi¢des de trafegabilidade de suas
vias publicas, garantindo seguranca, conforto e eficiéncia nos deslocamentos urbanos, além de auxiliar na racionalizagdo do uso dos recursos municipais,
minimizando gastos futuros com reconstrug¢do ou restauragdo da malha vidria.

6.2.2. As vias urbanas do Municipios apresentam sinais de degradagdo progressiva do pavimento asfaltico, em decorréncia do envelhecimento natural da
capa asfltica, da agdo climatica e do trafego constante de veiculos. Essa deterioragdo compromete o desempenho funcional das vias, reduz a seguranga
vidria, prejudica o escoamento de bens e servigos e eleva os custos de manutencgdo corretiva. Se nao forem adotadas medidas preventivas oportunas, os
danos tendem a se agravar, exigindo futuramente intervengdes mais complexas e dispendiosas, com maior impacto sobre o erario municipal.

6.2.3. S3o diretamente interessados a populagdo local, que utiliza as vias urbanas para deslocamento cotidiano e acesso a servigos publicos e privados; a
administragdo municipal, responsdvel por garantir infraestrutura urbana adequada; a propria GOINFRA, enquanto gestora do programa estadual que
viabiliza os recursos e coordena as agdes em parceria com os municipios; e os comerciantes, empresarios e transportadores, que dependem de vias
seguras e em bom estado para a logistica e mobilidade urbana.

6.2.4. A populagdo espera maior seguranca, conforto e fluidez no transito urbano. A prefeitura busca ampliar a vida til da malha vidria com menor custo,
evitando a necessidade de a¢des emergenciais de recuperagdo. A GOINFRA pretende garantir a efetividade do programa, com entregas que impactem
positivamente a infraestrutura dos municipios. Ja o setor produtivo local visa melhores condiges de trafego que favoregam o crescimento econémico e a
reducgdo de perdas operacionais.

6.2.5. O interesse publico reside na promogdo da mobilidade urbana segura, eficiente e continua, mediante a conservagdo da infraestrutura asfaltica
existente. Ao assegurar a integridade do pavimento, evitam-se prejuizos a coletividade, reduzem-se os custos com reparos emergenciais e melhora-se
aqualidade de vida da populagdo. A atuagdo preventiva também reflete o compromisso da Administragdo com a economicidade, sustentabilidade e
eficiénciana aplicagdo dos recursos publicos.

6.2.6. A execugdo dos servigos de conservagdo preventiva resultard em redugdo da deterioragdo da malha vidria, com aumento de sua vida util; em
melhoriadas condiges de trafego, com mais seguranga, conforto e menor risco de acidentes; na Diminuigdo dos custos operacionais com manutengdes
corretivas eemergenciais; na valorizagdo dos espagos urbanos, com impacto positivo sobre o comércio, os servigos e a circulagdo de pessoas e
mercadorias; e por fim, no atendimento as metas do Programa Goias em Movimento — Eixo Municipios, contribuindo para o fortalecimento da parceria
entre Estado e Municipios.

6.2.7. O foco do Programa Goids em Movimento — Eixo Municipios adere a servigos de conservagdo urbana e sinalizagdo horizontal e limita-se a servigos
que ndo alteram a estrutura do pavimento existente. Os servigos serdo executados em trechos previamente indicados pelos Municipios, com base nos
guantitativos anexados a este Termo de Referéncia e nas diretrizes técnicas da GOINFRA.

6.2.8. Diante do exposto, evidencia-se a necessidade da contratacdo de empresa especializada para execugdo de servigos de conservagdo preventiva de
pavimentos asfalticos nas vias urbanas do Municipio de Niqueldndia. A iniciativa estd diretamente relacionada a atividade-fim da GOINFRA de promover
melhorias na infraestrutura urbana e viaria estadual. A medida busca preservar a qualidade do pavimento, garantir seguranga aos usudrios, reduzir custos
publicos e fomentar o desenvolvimento urbano de forma planejada e sustentavel.

6.2.9. Entre os beneficios esperados estado:

= Redugdo de acidentes e conflitos de transito, adequacdo de sinalizagdo horizontal assegurando maior seguranga viaria aos motoristas;
= Melhoria na fluidez do trafego, diminuindo congestionamentos, manobras perigosas e otimizando o deslocamento;

= Redugdo de buracos e desniveis, aumento da vida util do pavimento;

= Redugdo de solavancos e vibragGes, melhoria na visibilidade e iluminagdo noturna;

= Estimulo ao desenvolvimento econdmico da regido, facilitagdo do transporte de mercadorias;

= Preservac¢do da malha vidria estadual.

6.3. LEVANTAMENTO DE MERCADO

6.3.1. O Programa Goias em Movimento — Eixo Municipios, promovido pela Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes — GOINFRA, por intermédio
da Diretoria de Planejamento — DPL, visa a celebragdo de convénios e aditivos com a gestdo dos Municipios goianos para a realiza¢do de servigos de
conservacdo asféltica e sinalizagdo horizontal da malha viaria urbana em pontos definidos por cada Prefeitura.

6.3.2. Nesse sentido, fora elaborada Cartilha de Orientagdes Gerais, anexada sob o numero (SISLOG n? 353555) contendo informagdes acerca do
Programa e predefinigGes das solugdes técnicas que poderdo ser adotadas pela GOINFRA na execugdo dos servigos, quais sejam:

a. Rejuvenescimento ou selagem de trinca: Microrrevestimento a frio em 2 camadas de 1,0 cm cada, sem compactacdo + Reparo Superficial e Reparo
Profundo;
b. Reperfilamento: CBUQ (Esp. 2,5 cm) + Reparo superficial e Reparo Profundo.

6.3.3. A escolha pela solugdo mais adequada e dos logradouros atendidos dar-se-a exclusivamente pela Prefeitura, ente responsavel pelos levantamentos
fisicos, salientando-se que a solugdo de Reperfilamento com CBUQ s6 sera aplicada em vias coletoras ou de transito mais elevado.

6.3.4. Deste modo, e em atendimento ao Plano de Trabalho, é obrigacio de cada Municipio, conforme item “e) DAS OBRIGACOES”, a elaboracio do
levantamento dos quantitativos com a respectiva Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART), bem como o cronograma fisico-financeiro, relatério
fotografico, mapa iluminado e as demais documentagdes necessarias para elaboragdo do Convénio, sendo de responsabilidade do corpo técnico do
Municipio (RT) as informagdes quanto as solugdes indicadas para cada via e suas respectivas areas.

6.3.5. Sendo certo, portanto, que as solugdes foram determinadas pelo corpo técnico de cada Municipio, em fungdo das condi¢des das vias selecionadas,
tem-se para:

= MUNICIPIOS DE NIQUELANDIA
a. Impermeabilizagdo e rejuvenescimento do pavimento através de microrrevestimento a frio (2 camadas de 1,0 cm sem compactagdo) + reparos

(superficiais e profundos);
b. Execugdo da Sinalizagdo Horizontal: Caiagdo, pintura horizontal e instalagdo de tachas reflexivas bidirecionais.
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Levantamento de mercado e andlise comparativa das alternativas técnicas

6.3.6. Em observancia ao disposto no art. 18, § 12, inciso V, da Lei n2 14.133/2021, foi realizado levantamento de mercado para analise das alternativas
técnicas possiveis a execugdo dos servicos de conservagdo de vias urbanas, considerando os parametros definidos pelo Programa Goids em Movimento —
Eixo Municipios. O objetivo é avaliar a economicidade, viabilidade técnica e a vantajosidade da adogdo das solugdes de Microrrevestimento a frio em 2
camadas de 1,0 cm cada, sem compactagdo + Reparo Superficial e Reparo Profundo e Reperfilamento - CBUQ (Esp. 2,5 cm) + Reparo superficial e Reparo
Profundo em comparagdo a execugdo de um novo pavimento asfaltico.

6.3.7. Para subsidiar a estimativa de custos e a defini¢do das solugdes mais adequadas, foi realizado levantamento de mercado com base em contratos e
planilhas de referéncia da GOINFRA, bem como em orgamentos referenciais. Essa analise permitiu estimar os custos médios por metro quadrado (m?)
para cada alternativa, considerando condi¢des semelhantes de execugdo e abrangéncia dos servigos.

6.3.8. A analise comparativa indicou que as solugdes predefinidas pelo Programa Microrrevestimento a Frio e Reperfilamento com CBUQ apresentam a
melhor relagdo custo-beneficio para a conservagdo e prolongamento da vida util do pavimento existente, reduzindo significativamente os custos de
investimento publico, sem comprometer a seguranga, a durabilidade e a trafegabilidade das vias.

6.3.9. Embora a execugdo de um novo pavimento asfaltico seja tecnicamente mais duravel, seu custo pode ser até sete vezes superior as solugdes de
manutengao superficial, além de demandar maior tempo de obra e gerar impactos locais. Considerando que o objetivo do Programa é a conservagao de
vias urbanas ja pavimentadas, e ndo a reconstrugdo integral, as alternativas de microrrevestimento e reperfilamento mostram-se as mais adequadas e
vantajosas sob os aspectos técnico e econémico.

6.3.10. Dessa forma, a Administragdo Publica opta pela adogdo das solugdes de conservagao asfaltica (Microrrevestimento ou Reperfilamento),
atendendo aos principios da eficiéncia, efetividade e eficdcia em suas contratagdes, conforme previsto no art. 11 da Lei n2 14.133/2021, assegurando
competitividade e viabilidade econémica.

6.4. DEMONSTRACAO DA PREVISAO NO PLANO DE CONTRATAGAO NO PCA

6.4.1. Em conformidade com o disposto no Decreto Estadual n? 10.139, de agosto de 2022, a presente contratagdo estd inserida no Plano Anual de
Contratagdes (PCA), referente ao exercicio de 2026, sob o nimero 406438, conforme estabelecido no planejamento estratégico institucional da Agéncia
Goiana de Infraestrutura e Transportes (GOINFRA).

Alinhamento Estratégico

6.4.2. A contratagdo esta em plena conformidade com as diretrizes estabelecidas no Plano Plurianual 2024-2027, sendo diretamente vinculada ao
Programa 1055 - Rotas da Produgdo.

6.4.3. Consta também, o alinhamento com a iniciativa “Goids em Movimento — Manutenc¢do da Infraestrutura Municipal”, assegurando a manutencgdo de
infraestrutura nos Municipios conveniados.

Programa: 1055 - ROTAS DA PRODUCAO.

Eixo: Goids em Movimento — Manutengdo da Infraestrutura Municipal.

Nome da Entrega: 19173 — Goidas em Movimento — Gestdo da Manutencdo da Infraestrutura Municipal.
Descrigdo: Servicos de manutencgdo de vias urbanas recuperadas e patrulha mecanica conforme demanda.
Método de Comprovagdo: Percentual e Municipio.

6.4.4. A inclusdo da contratagdo no PCA e seu alinhamento estratégico com o PPA e a LOA garantem transparéncia e rastreabilidade dos investimentos
publicos, permitindo maior controle por parte dos érgdos de fiscalizagdo e da sociedade.

6.5. RESULTADOS PRETENDIDOS

6.5.1. A contratagdo dos servigos necessarios para a conservagdo preventiva de pavimentos asfalticos, € uma medida estratégica para resolver problemas
de infraestrutura rodovidria em determinadas vias dos Municipios de Niquelandia. Além de atender demandas especificas de seguranca e mobilidade, as
obras reafirmam o compromisso da GOINFRA e do Governo Estadual com a gestdo eficiente e a promogdo de melhorias sustentdveis para a sociedade.

6.5.2. Os resultados pretendidos com a contratagdo incluem beneficios diretos e indiretos, que se materializam nas seguintes dimensdes:
Melhoria da Seguranga Viaria:

= Redugdo de acidentes;
= Adequacdo de sinalizagdo horizontal.

Aumento da Capacidade e Eficiéncia:

= Melhoria da capacidade de fluxo de trafego;
= Redugdo de congestionamentos.

Qualidade do Pavimento:

= Redugdo de buracos e desniveis;
= Aumento da vida util do pavimento.

Melhoria da Qualidade de deslocamento:

= Redugdo de solavancos e vibracGes;
= Melhoria na visibilidade e iluminagdo noturna.
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Impacto Economico:

» Estimulo ao desenvolvimento econémico da regido;
= Facilitagdo do transporte de mercadorias.

6.5.3. Esses resultados pretendidos refletem o compromisso da Administragdo Publica com a qualidade, a eficiéncia e a sustentabilidade das obras,
proporcionando beneficios diretos e indiretos a populagdo e ao desenvolvimento regional.

6.6. FUNDAMENTAGAO JURIDICA

6.6.1. O presente Termo de Referéncia esta fundamentado na Lei Federal n2 14.133, de 12 de abril de 2021, que disciplina as normas gerais de licitagdes e
contratos administrativos aplicaveis a Administragdo Publica. Adicionalmente, a contratagdo sera regida pela Lei Estadual n2 22.089, de 2023, que regula
as especificidades do Estado de Goids, e pelos Decretos Estaduais n2 10.333/2023 e n2 10.399/2024, além de outras normas complementares pertinentes
a matéria.

6.6.2. A execugdo dos servigos devera observar estritamente os dispositivos técnicos, juridicos e administrativos relacionados ao objeto contratado. As
atividades estardo sujeitas as normas e especificagdes técnicas estabelecidas pela GOINFRA (Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes), garantindo
alinhamento com os regulamentos internos. Ademais, deverdo ser respeitadas as Normas Técnicas da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT),
assegurando padrdes elevados de qualidade, seguranga e eficiéncia.

6.7. POSICIONAMENTO CONCLUSIVO

6.7.1. Com base nas informag&es e analises técnicas constantes no Estudo Técnico Preliminar (SISLOG n2 353848) e neste Termo de Referéncia, conclui-se
que a contratagdo dos servicos de conservagdo preventiva de pavimentos asfalticos nos municipios de Niqueldndia é necessaria, vidvel e vantajosa para a
Administragdo Publica.

6.7.2. A contratagdo estruturada em lote Unico se justifica pela integragdo técnica dos servigos, pela racionalizagdo de custos operacionais e logisticos, e
pela simplificagdo da gestdo contratual, conforme os fundamentos apresentados nos itens anteriores.

6.7.3. Considerando o interesse publico envolvido, os Principios da Economicidade, Eficiéncia e Continuidade do servigo publico, bem como o disposto na
Lei n2 14.133/2021 e no Decreto Estadual n? 10.207/2023, a equipe técnica manifesta-se favoravelmente ao prosseguimento da contratagdo, com o
encaminhamento do presente Termo de Referéncia para a fase externa do processo licitatério.

7. Descri¢do da solugao como um todo

7.1. Os servigos de Conservagdo Preventiva de Pavimentos, tém como propdsito revitalizar a utilidade dos pavimentos por meio de intervengoes
superficiais, como reperfilamento asféltico e rejuvenescimento da camada superior. Essas a¢des podem ser combinadas com reparos localizados e
profundos, realizados pontualmente nas areas afetadas das vias publicas, conforme necessario.

7.2. As solugGes apontadas por cada Municipio serdo apresentadas a seguir.
= NIQUELANDIA:

7.2.1. O Microrrevestimento a frio, em duas camadas de 1,0 cm cada, sem compactagdo, juntamente com os servigos de Reparo Superficial e Reparo
Profundo, tem se mostrado uma solugdo promissora para a recuperagdo da infraestrutura rodoviaria no Brasil, que resulta em uma melhoria significativa
da qualidade da superficie do pavimento, além de ser uma opgdo mais econémica e sustentavel do que outras formas de reparo, apresentando as
seguintes caracteristicas:

Rejuvenescimento do asfalto: Contribui na conservagdo do pavimento por mais tempo que outros procedimentos existentes;

Durabilidade: Os pavimentos que usam essa técnica precisam de menos manutencgdo ao longo do tempo;

Custo-beneficio: Em relagdo aos demais procedimentos, tem uma grande vantagem, tornando-o uma opg¢ao econdmica favoravel;

Répida aplicagdo: Por apresentar ruptura rapida, permite a liberagdo do trafego em curto periodo;

Impermeabilizagdo e seguranga: E aplicado principalmente em pavimentos que necessitam de impermeabilizagdo e melhorias nas condices de
seguranga e atrito.

0O 0 0o o o

7.2. A solugdo proposta sera detalhada nesse Termo de Referéncia, bem como no Caderno de OrientagGes Gerais - GMM (SISLOG n2 353555), e
implementada com observancia dos seguintes parametros e exigéncias técnicas:

© Materiais e equipamentos: todos os insumos deverdo atender aos padrdes de qualidade exigidos em norma;

o Pessoal técnico qualificado: equipe com profissionais habilitados junto ao CREA, incluindo engenheiro responsavel, encarregados e operadores
especializados;

o Assisténcia técnica e manutengdo: a contratada devera prestar suporte para corre¢des de eventuais defeitos identificados dentro do periodo de
garantia;

o Cumprimento de cronograma: sera exigido o cumprimento rigoroso do cronograma fisico-financeiro aprovado, com previsdo de prazos parciais para
cada etapa de servico;

7.3. A medida reafirma o compromisso da Administragdo Publica com o planejamento urbano e rodoviario responsavel contribuindo para a conservagao
preventiva das vias urbanas dos Municipio de Niquelandia e para o fortalecimento institucional da GOINFRA como executora de obras de interesse
coletivo.

7.4. DOCUMENTAGAO TECNICA
7.4.1. Detalhes adicionais sobre a descri¢do da solu¢do adotada encontram-se nos seguintes documentos técnicos:

= Caderno de Orientagdes Gerais Programa Goias em Movimento — Eixo Municipios - SISLOG n2 353555;
= Relatorio Fotografico dos Municipios - SISLOG n2 353559;

= Mapa lluminado dos Municipios - SISLOG n2 353558;

= Levantamento de Quantitativo dos Municipios e Declaragdes dos Municipios - SISLOG n2 353557;
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= Cronograma Fisico-Financeiro dos Municipios - SISLOG n2 353794;
= QOrgamento Consolidado e Cronograma Consolidado- Lote 102 - SISLOG n2 353790;
= ART de Levantamento do Municipio LOTE 102 - SISLOG n2 353560.

7.4.2. Esses documentos incluem as especificagdes detalhadas, os planos de execugdo e os critérios técnicos que norteiam a execugdo dos servigos,
garantindo a conformidade com as normas vigentes e a eficiéncia das solugdes propostas.

8. Requisitos da contratagdo

8.1. Este item da presente contratagdo foi elaborado em conformidade com o disposto no Art. 18, § 19, inciso Ill, e § 32 da Lei n? 14.133/2021. Nesse
sentido, sdo apresentados a seguir os requisitos essenciais para que a contratagdo atenda aos padr&es técnicos e de qualidade minimos exigidos.

8.2. REQUISITOS GERAIS

8.2.1. Os servigos serdo prestados por empresa especializada no ramo, devidamente regulamentada e autorizada pelos drgdos competentes, em
conformidade com a legislagdo vigente e padrées de sustentabilidade exigidos neste Termo de Referéncia.

8.2.2. De forma geral, sdo requisitos indispensaveis a esta pretensa contratagdo:

o Assegurar a trafegabilidade e a seguranga viaria, promovendo melhores condigdes de mobilidade para os usuarios;

o Executar as obras dentro do prazo estabelecido, cumprindo rigorosamente o cronograma de execugdo para minimizar impactos na rotina dos
usuarios da via;

o Garantir a conformidade orgamentaria, assegurando que a execug¢do das obras esteja dentro dos limites financeiros disponiveis, com gestdo eficiente
dos recursos publicos;

o Assegurar a qualidade da execugdo das obras, garantindo que os servigos sejam realizados conforme as normas técnicas da GOINFRA vigentes e boas
praticas de engenharia, com uso de materiais certificados e procedimentos de controle de qualidade rigorosos para assegurar a durabilidade e
funcionalidade do objeto;

o Atender a critérios de sustentabilidade, utilizando materiais e métodos construtivos que reduzam impactos ambientais.

8.3. REQUISITOS NORMATIVOS E LEGAIS
8.3.1. A contratagdo devera observar rigorosamente os dispositivos da legislagdo vigente e as normas técnicas especificas aplicaveis ao objeto:

1. Conformidade com a Lei n? 14.133/2021: a execugdo do contrato, especialmente em relagdo a eficiéncia, publicidade, legalidade e desenvolvimento
sustentdvel, devera obedecer a Nova Lei de Licitagdes — NLL. Dessa forma, a contratada devera também cumprir a NLL, ressaltando-se os conceitos
do art. 62, que definem requisitos para servigos técnicos especializados, no caso desta contratagdo, servigos de engenharia.

2. Normas Técnicas GOINFRA, DNIT e ABNT: os projetos de obras de pavimentagdo e manutengdo vidria deverdo ser executados em conformidade com
as instrugGes e manuais especificos, tanto da GOINFRA e DNIT, quanto da ABNT.

3. Legislagdo Federal: de forma geral, além da NLL, cita-se a Lei Complementar n? 123/2006: Institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da
Empresa de Pequeno Porte; Lei n2 13.709: Lei Geral de Prote¢do de Dados Pessoais (LGPD).

4. Legislagdo Estadual: também, amplamente, considera-se a Lei Estadual n? 22.089/2023 — Dispde sobre o regime econdmico-financeiro de contratos
de obras publicas e servicos de engenharia firmados pelos érgdos e entidades da administragdo publica direta e indireta do Estado de Goias; Lei
Complementar Estadual n? 117/2015 — Institui, no ambito do Estado de Goias, o Estatuto da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte e da
outras providéncias.

5. Decretos Estaduais: além de todos os decretos estaduais que, por ventura, possam aderirem ao objeto em contratagdo: Decreto n2 10.139/2022:
Estabelece o Plano de Contratagbes Anual; Decreto n2 10.207/2023: Define a etapa preparatdria das contratagdes; Decreto n? 10.359/2023:
Regulamenta a licitagdo na modalidade concorréncia na administragdo publica direta, autarquica e fundacional do Estado de Goias; Decreto n?
10.216/2023: Define as atribui¢des dos agentes publicos que desempenham fungdes essenciais nos processos de licitagdes e contratagbes; Decreto
n2 10.333/2023: Atribui a Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes (GOINFRA) a responsabilidade pela execugdo de todas as obras publicas do
Poder Executivo do Estado de Goids.

8.4. REQUISITOS DE QUALIDADE E PADRONIZA(;AO
Padrées Minimos de Qualidade:

8.4.1. Todos os servigos contemplados no escopo da contratagdo deverdo ser executados em estrita conformidade com as normas e especificagbes
técnicas estabelecidas pela GOINFRA, garantindo que os padrdes minimos de qualidade sejam atendidos em todas as etapas do processo. As
determinagdes previstas nas Normas Técnicas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e, de forma complementar, nas normas do DNIT,
deverdo ser observadas sempre que aplicaveis.

8.4.2. A GOINFRA recomenda, mas nao se limita, o emprego das seguintes normativas, que orientam a metodologia de trabalho, desempenho e critérios
de fiscalizagdo e medigdo:

1. GOINFRA ES-SIN 002/19 — Obras complementares - Seguranga no trafego rodoviario sinalizagdo vertical;

2. GOINFRA NORMA IT - 003/2019 — RECEBIMENTO DE OBRAS RODOVIARIAS, que tem como objetivo especificar o procedimento de recebimento
provisério e definitivo de obras rodoviarias;

3. GOINFRA NORMA IT - 004/2023 — GARANTIA QUINQUENAL DE OBRAS RODOVIARIAS, que tem como objetivo especificar a garantia e o controle de
desempenho de obras rodovidrias recebidas;

4. GOINFRA 1G-001/2019 — INFORMAGOES E RECOMENDACOES GERAIS PARA OBRAS RODOVIARIAS, que tem como objetivo especificar orientagdes
gerais para os servicos de pavimentagao;

5. GOINFRA MED-PAV001/2019 - CRITERIOS DE MEDICAO — SERVICOS DE PAVIMENTACAO, que tem como objetivo apresentar os critérios de medigio
para os grupos de servigos de pavimentagdo correlacionando seus codigos de composi¢des de prego unitario e especificagdes de servigos da Agéncia;

6. GOINFRA MED-MCA (001/2023) — PROCEDIMENTO PARA MEDIGCAO DOS SERVICOS DE MOBILIZACAO, CANTEIRO E ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA,
gue tem como objetivo especificar o procedimento de medigdo dos servigos de mobilizagdo, instalagdo de canteiro e administracdo local.

7. GOINFRA ES-SIN (001 A 002) — ESPECIFICACAO DE SERVICO DE SINALIZAGAO RODOVIARIA, que tem como objetivo especificar a execugdo dos
servigos de sinalizagdo horizontal e vertical.

8.4.3. A aceitagdo dos produtos ou servigos estard condicionada ao atendimento dos critérios previamente definidos nos documentos técnicos em anexo
e normas técnicas aplicaveis. A fiscalizagdo somente considerara os servicos como executados e aptos a medigdo apds sua aprovagdo formal. Qualquer
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rejeicdo devera ser tecnicamente fundamentada. Produtos ou servigos que ndo atenderem aos padrdes minimos de qualidade exigidos deverdo ser
corrigidos, refeitos ou substituidos, conforme previsto nas exigéncias contratuais e normativas.

8.4.4. O recebimento definitivo dos servigos sera condicionado a conformidade com os parametros técnicos de aceitagdo normatizados pela GOINFRA e,
nos casos omissos, as normatizagdes do DNIT. Além disso, todas as legislagdes aplicaveis deverdo ser respeitadas, garantindo que a execugdo contratual
atenda aos requisitos técnicos e legais vigentes.

8.4.5. A CONTRATADA devera manter registros detalhados dos controles realizados e das adequagdes efetuadas durante a execugdo dos servigos, de
forma a garantir transparéncia e rastreabilidade em todas as etapas do contrato. Esses registros serdo compartilhados periodicamente com a fiscalizagdo
para garantir o alinhamento aos padrdes de qualidade exigidos.

8.5. UTILIZAGAO DO CATALOGO ELETRONICO DE PADRONIZAGAO:

8.5.1. Devido as particularidades do objeto, que dependem de fatores como localizagdo, conceitos de obra e prazos, a utilizagdo do catélogo eletrénico de
itens padronizados ndo se mostra aplicavel a presente contratagdo.

8.6. REQUISITO DE GARANTIA
Garantia de contrato

8.6.1. A Contratada prestara garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, até a assinatura do respectivo instrumento,
que serd liberada conforme as condi¢des previstas no Edital, e conforme disposto no art. 98, da Lei n? 14.133/2021, desde que cumpridas as obrigacdes
contratuais.

8.6.2. E responsabilidade da Contratada realizar a comunicag3o a Contratante contendo a comprovagdo da prestacdo das garantias exigidas.
8.6.3. Cabera ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

1. Caugdo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de
custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;

2. Seguro-garantia;

3. Fianga bancaria emitida por banco ou institui¢do financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil;

4. Titulo de capitalizagdo custeado por pagamento Unico, com resgate pelo valor total.

8.6.4. A Lei n2 14.133/2021 dispde que a garantia deve ser fornecida antes da assinatura do contrato.

8.6.5. A titulo de esclarecimento, trata-se de garantia contratual, ou seja, deve ser ofertada na fase contratual, e ndo como requisito de habilitagdo da
licitagdo.

8.6.6. Fica fixado o prazo minimo de 1 (um) més, contado a partir da data de homologacdo da licitagdo e anterior a assinatura do contrato, para a
prestacdo da garantia pelo contratado quando optar pela modalidade prevista seguro-garantia.

8.6.7. O edital e o contrato devera oferecer maiores detalhes sobre as regras aplicdveis a garantia de execug¢do contratual, incluindo as condigdes
especificas de cada modalidade, os prazos e as obrigagGes relacionadas.

8.7. NULIDADE DOS CONTRATOS

8.7.1. Constatada irregularidade no procedimento licitatdrio ou na execugdo contratual, caso ndo seja possivel sanar, a decisdo sobre a suspensdo da
execugdo ou sobre a declaragdo de nulidade do contrato, somente sera adotada na hipdtese em que se revelar medida de interesse publico, com
avaliagdo, entre outros, dos seguintes aspectos:

1. Impactos econémicos e financeiros decorrentes do atraso na fruicdo dos beneficios do objeto do contrato;

2. Riscos sociais, ambientais e a segurancga da populagdo local decorrentes do atraso na fruigdo dos beneficios do objeto do contrato;

3. Motivagdo social e ambiental do contrato;

4. Custo da deterioragdo ou da perda das parcelas executadas;

5. Despesa necessdria a preservagdo das instalagdes e dos servigos ja executados; despesa inerente a desmobilizagdo e ao posterior retorno as
atividades;

6. Medidas efetivamente adotadas pelo titular do 6rgdo ou entidade para o saneamento dos indicios de irregularidades apontados;

7. Custo total e estagio de execugdo fisica e financeira dos contratos, dos convénios, das obras ou das parcelas envolvidas;

8. Fechamento de postos de trabalho diretos e indiretos em razdo da paralisagéo;

9. Custo para realizagdo de nova licitagdo ou celebragdo de novo contrato;

10. Custo de oportunidade do capital durante o periodo de paralisagdo.

8.7.2. Caso a paralisagdo ou anulagdo ndo se revele medida de interesse publico, o poder publico deverad optar pela continuidade do contrato e pela
solugdo da irregularidade por meio de indenizagdo por perdas e danos, sem prejuizo da apuragdo de responsabilidade e da aplicagdo de penalidades
cabiveis.

"Art. 148. A declaragdo de nulidade do contrato administrativo requererd andlise prévia do interesse publico envolvido, na forma do art. 147 desta Lei, e
operard retroativamente, impedindo os efeitos juridicos que o contrato deveria produzir ordinariamente e desconstituindo os jd produzidos.

§ 12 Caso ndo seja possivel o retorno a situagdo fdtica anterior, a nulidade serd resolvida pela indenizagéo por perdas e danos, sem prejuizo da apuragdo
de responsabilidade e aplicagdo das penalidades cabiveis.

§ 22 Ao declarar a nulidade do contrato, a autoridade, com vistas a continuidade da atividade administrativa, poderd decidir que ela sé tenha eficdcia em
momento futuro, suficiente para efetuar nova contratagdo, por prazo de até 6 (seis) meses, prorrogdvel uma Unica vez.

Art. 149. A nulidade ndo exonerard a Administragdo do dever de indenizar o contratado pelo que houver executado até a data em que for declarada ou

tornada eficaz, bem como por outros prejuizos regularmente comprovados, desde que ndo lhe seja imputdvel, e serd promovida a responsabilizagdo de
quem lhe tenha dado causa.
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Art. 150. Nenhuma contratagdo serd feita sem a caracterizagdo adequada de seu objeto e sem a indicagéio dos créditos or¢amentdrios para pagamento
das parcelas contratuais vincendas no exercicio em que for realizada a contratagéo, sob pena de nulidade do ato e de responsabilizagéo de quem lhe tiver
dado causa."

8.8. GARANTIA DA OBRA E RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

8.8.1. A CONTRATADA deverd garantir a qualidade e durabilidade da obra executada, conforme os preceitos estabelecidos na Lei n2 14.133/2021,
obrigando-se a reparar, corrigir, remover, refazer ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto do contrato em que forem constatados
vicios, defeitos ou incorregdes decorrentes da execu¢do ou de materiais empregados.

8.8.2. Para trechos que receberdo servigos de Microrrevestimento asfaltico, o tempo de garantia sera de 2 (dois) anos, devendo a contratada obrigada a
reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes de sua execu¢do ou de materiais nela empregados.

8.8.3. Para trechos que receberdo servicos de aplicagdo de CBUQ, a garantia dos servigos que serdo executados pelo contratado, sera aquela disciplinada
no art. 1.245 do Cédigo Civil de 1.916, sendo assimilada pelo Cédigo Civil de 2002, no seu art. 618:

“Art. 618. Nos contratos de empreitada de edificios ou outras construgdes considerdveis, o empreiteiro de materiais e execugdo responderd, durante o
prazo irredutivel de 5 (cinco) anos, pela solidez e segurancga do trabalho, assim em razdo dos materiais, como do solo.”

8.8.4. Em observancia a Norma IT - 004/2023 — GOINFRA, que regula a garantia quinquenal, a CONTRATADA sera responsdvel por assegurar a plena
funcionalidade e seguranca da obra pelo prazo de 5 (cinco) anos, contados a partir da data do Termo de Recebimento da obra.

8.8.5. Durante o periodo de garantia, qualquer anomalia ou patologia identificada, que comprometa a estrutura, a seguranga ou a funcionalidade da
obra, devera ser imediatamente reparada pela CONTRATADA, sem 6nus adicional a CONTRATANTE, independentemente da natureza do defeito.

8.8.6. Para atender as condigdes de garantia, a CONTRATADA devera apresentar, ao final da obra:

1. Relatdrio técnico detalhado com as especificagdes dos materiais utilizados e dos métodos de execugdo empregados;
2. Manual de manutengdo preventiva e corretiva, incluindo orientages técnicas para garantir a longevidade da infraestrutura entregue;
3. Declaragdo formal de garantia, detalhando as condig¢Ges e abrangéncia da mesma.

8.8.7. Os prazos de garantia ndo eximem a CONTRATADA de outras responsabilidades legais e contratuais relativas a qualidade e seguranga da obra, nem
limitam a aplicagdo de sangdes previstas na legislagdo em caso de descumprimento.

8.8.8. Em situagdes de urgéncia ou risco iminente a seguranga publica decorrentes de falhas na execugdo ou materiais empregados, a CONTRATANTE
podera realizar reparos emergenciais, notificando a CONTRATADA e resguardando-se o direito de reembolso dos custos envolvidos.

8.8.9. Todas as agOes de garantia deverdo ser executadas pela CONTRATADA com observancia as normas técnicas vigentes, incluindo aquelas da
Associagdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e demais regulamentos aplicdveis.

8.8.10. O descumprimento das condi¢cdes de garantia sujeitara a CONTRATADA as sangOes previstas no contrato e na legislagdo pertinente, além da
responsabilidade civil pelos danos decorrentes de falhas na execugdo contratual.

8.9. REQUISITOS DE CAPACITACAO E TRANSFERENCIA DE CONHECIMENTO
Transferéncia de Documentos e Conhecimento Técnico

8.9.1. Todos os originais de documentos técnicos elaborados pela CONTRATADA para a execugdo dos servigos, como desenhos, diagramas, layouts,
especificagbes, folhas de célculo, cadernetas de campo, relatérios e demais documentos de engenharia, serdo considerados propriedade da GOINFRA.
Esses documentos deverdo ser entregues a GOINFRA no momento da aceitagdo dos servigos, sem quaisquer custos adicionais.

8.9.2. A GOINFRA reserva-se o direito de reutilizar, reproduzir ou adaptar os projetos, especificagdes e documentos técnicos eventualmente elaborados
pela CONTRATADA, sem que isso gere a CONTRATADA qualquer direito a reclamagdo ou indenizagdo. Essa clausula visa garantir que o conhecimento
gerado durante o contrato seja plenamente aproveitado pela Administragdo para fins de interesse publico.

8.10. REQUISITOS DE SEGURANCA E PROTECAO DE DADOS

8.10.1. A CONTRATADA e a CONTRATANTE comprometem-se a adotar medidas técnicas e organizacionais adequadas para proteger os dados pessoais
tratados no ambito da execugdo do contrato, prevenindo acesso ndo autorizado, uso indevido, perda, alteragdo ou divulgagdo ndo autorizada, em
conformidade com a Lei Geral de Proteg¢do de Dados (LGPD) — Lei n2 13.709/2018, e com o Decreto Estadual n? 10.092/2022 do Estado de Goias.

8.10.2. E proibido a Contratada divulgar, transmitir ou ceder a terceiros quaisquer estudos, levantamento, analise, dados coletados ou documentacio
técnica elaborada ou recebida para a execucio dos servicos e/ou obras, salvo mediante autorizacdo prévia e expressa da GOINFRA.

8.10.3. Ambas as partes deverdo tratar todas as informagGes e dados pessoais trocados ou obtidos durante a execugdo do contrato como estritamente
confidenciais. O acesso a essas informagdes sera limitado exclusivamente aos funciondrios que delas necessitem para desempenhar suas fungdes e que
estejam devidamente autorizados e instruidos sobre as normas de prote¢do de dados.

8.10.4. A CONTRATADA devera atender a eventuais solicitagdes dos titulares de dados pessoais tratados no ambito deste contrato, garantindo os direitos
previstos na LGPD, incluindo acesso, retificagdo, anonimizagdo ou exclusdo, quando aplicavel.

8.10.5. A CONTRATADA devera garantir o sigilo absoluto sobre quaisquer dados e informagdes que venha a ter conhecimento durante a execugdo do
contrato, incluindo documentos em quaisquer formatos ou midias. Fica expressamente proibido divulgar, reproduzir ou utilizar essas informagGes para
fins alheios ao contrato, salvo mediante autorizagdo prévia e expressa da CONTRATANTE. O descumprimento dessa obrigagdo podera acarretar
responsabilizagdo civil, penal e/ou administrativa.

8.10.6. Caso seja necessario o compartilhamento de dados pessoais com terceiros para a execugdo do contrato, a CONTRATADA deverd firmar acordos
formais com tais terceiros, assegurando que eles cumpram rigorosamente as obriga¢des de protecdo de dados previstas neste contrato e na legislagdo
aplicavel.
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8.10.7. A CONTRATADA devera implementar controles rigorosos para garantir que as informagdes sejam tratadas em conformidade com os padr&es de
seguranca exigidos pela CONTRATANTE, especialmente em relagdo a confidencialidade de dados sensiveis ou estratégicos relacionados a execugdo da
obra.

8.10.8. Qualquer incidente de seguranga envolvendo dados pessoais, incluindo violagGes de confidencialidade, integridade ou disponibilidade, devera ser
imediatamente comunicado a CONTRATANTE, com a apresentacdo de um relatério detalhado contendo as medidas corretivas adotadas e a mitigagdo dos
riscos identificados.

8.10.9. As partes concordam em revisar periodicamente as medidas de seguranca e protecdo de dados implementadas, promovendo atualizagbes e
ajustes necessdrios para garantir a conformidade com as melhores praticas e a legislagdo vigente.

8.10.10. As disposigdes contidas nesta cldusula deverdo ser respeitadas durante toda a vigéncia do contrato e, apos seu término, por periodo suficiente
para garantir que os dados sejam protegidos ou devidamente descartados, conforme as normas legais e regulatdrias aplicaveis.

8.11. REQUISITOS SOCIAIS, AMBIENTAIS E TRABALHISTAS

8.11.1. A CONTRATADA devera executar suas atividades de forma a evitar poluigdo ou danos ao meio ambiente, protegendo e preservando os recursos
naturais em conformidade com as normas legais e regulamentares aplicaveis, nas esferas federal, estadual e municipal, incluindo, mas nao se limitando a:

1. Lei n2 6.938/1981 - Politica Nacional do Meio Ambiente;

2. Lei n2 9.605/1998 - Lei dos Crimes Ambientais;

3. Lei n2 12.305/2010 - Politica Nacional de Residuos Sélidos, especialmente quanto ao gerenciamento, manuseio e descarte adequado de residuos,
privilegiando reuso, reciclagem e descarte conforme as normas aplicaveis.

8.11.2. O cumprimento da Constituicdo Federal de 1988, em especial o Artigo 225, é obrigatdrio, ressaltando o direito ao meio ambiente ecologicamente
equilibrado, essencial a sadia qualidade de vida, e o dever de preserva-lo para as geragdes presentes e futuras.

8.11.3. A CONTRATADA sera responsavel por obter todas as licengas, outorgas, permissGes e autorizagdes ambientais necessarias para a execugdo dos
servigos, incluindo, mas ndo se limitando a:

1. Licenciamento do canteiro de obras;

2. Outorga ou dispensa de recursos hidricos;

3. Comprovantes de destinagdo adequada de residuos;

4. Outras licengas exigidas pelo drgdo ambiental competente.

8.11.4. A CONTRATADA deverd observar praticas ambientais que minimizem impactos adversos, como:

1. Instalar canteiros de obras em locais afastados de cursos d'agua, evitando impactos ambientais diretos;

2. Prevenir o descarte inadequado de materiais utilizados, vedando o refugo em margens de estradas ou em locais que possam causar danos
ambientais;

. Recuperar as areas afetadas pelos servigos, removendo depdsitos provisdrios e permanentes e realizando a limpeza do canteiro de obras;

. Manejar adequadamente as dguas pluviais para minimizar reposigdes desnecessarias e prevenir processos erosivos nas faixas de dominio das
rodovias;

. Antes de iniciar qualquer atividade, identificar e avaliar os impactos ambientais potenciais, especialmente sobre fauna, flora e recursos hidricos;

. Evitar o uso de maquinas em areas com vegetagdo sensivel ou em zonas de protegdo ambiental;

. Controlar a emissdo de poeira causada pelo trafego de maquinas, utilizando agua ou outros agentes adequados;

. Implementar préticas eficazes para gerenciamento de residuos, incluindo descarte e reciclagem conforme as normas aplicaveis;

. Armazenar produtos quimicos e combustiveis de maneira segura, prevenindo vazamentos e a contaminagdo de solo e agua;

10. Evitar a movimentagdo de maquinas proximas a corpos d'agua para impedir contaminagdes e alteragdes em seus cursos;

11. Cumprir rigorosamente as regulamentagdes ambientais locais e nacionais relacionadas a movimentagdo de maquinas e manutenc¢do de estradas;

12. Fornecer treinamento adequado aos operadores de maquinas sobre praticas ambientais e de seguranga;

13. Realizar manutengdo regular dos equipamentos utilizados, prevenindo emissdes excessivas de gases poluentes e vazamentos de materiais que

possam agredir o meio ambiente;
14. Respeitar normas de seguranga e especificagdes de uso durante a operagdo de equipamentos, prevenindo acidentes e danos ambientais.
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8.11.5. A CONTRATADA devera fornecer a GOINFRA cdpias de todas as licengas, outorgas, permissdes ou autorizagdes ambientais obtidas, durante e apds
a vigéncia do contrato, assegurando o cumprimento integral das exigéncias técnicas e condicionantes especificadas nesses documentos.

8.11.6. Quando as licengas, outorgas ou autorizagdes forem de competéncia exclusiva da GOINFRA, a CONTRATADA devera solicita-las previamente, por
meio de comunicagdo oficial, em tempo habil, a fim de ndo prejudicar o andamento ou a execugdo contratual.

8.11.7. O descumprimento do disposto no item anterior sujeitarda a CONTRATADA as sangdes previstas no contrato, além da responsabilidade pelos
prejuizos causados a GOINFRA, incluindo, mas ndo se limitando, a desmobilizagdo ndo programada devido a paralisagdo dos servigos.

8.11.8. A CONTRATADA assumird integral responsabilidade, seja civil, criminal ou administrativa, pelas atividades que venham a causar danos ao meio
ambiente, respondendo perante 6rgdos publicos e terceiros afetados.

8.11.9. Sera de inteira responsabilidade da CONTRATADA o pagamento de multas aplicadas por impactos ambientais decorrentes das atividades
desenvolvidas durante e apds a vigéncia do contrato.

8.11.10. A CONTRATADA deverd reduzir ou eliminar impactos ambientais causados por suas atividades e recuperar eventuais dreas degradadas,
garantindo que a qualidade ambiental ao final do contrato seja, no minimo, equivalente a condigdo inicial. Essa recuperagdo deverd ser demonstrada por
meio de levantamento fotografico detalhado.

8.11.11. Qualquer irregularidade ambiental que possa interferir ou impedir a execugdo dos trabalhos devera ser imediatamente comunicada pela
CONTRATADA a CONTRATANTE, por meio de comunicagao oficial.

8.11.12. A CONTRATADA serd responsdavel por danos causados a terceiros, ao patrimonio da CONTRATANTE e ao meio ambiente por atos de culpa, dolo,
negligéncia ou imprudéncia de seus colaboradores, assegurando a reparagdo integral dos prejuizos.
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8.11.13. A CONTRATADA deve, em todas as atividades relacionadas a execugdo do presente contrato, abster-se de utilizar mao de obra infantil, em
conformidade com o inciso XXXIIl do Art. 72 da Constituicdo Federal, bem como de empregar mdo de obra em condigdes analogas a de escravo. Além
disso, devera incluir clausula especifica nesse sentido nos contratos firmados com seus fornecedores de insumos e/ou prestadores de servigos. O
descumprimento desta exigéncia sujeitara a CONTRATADA a penalidades, como multa, rescisdo contratual e outras medidas cabiveis.

8.11.14. E vedado 8 CONTRATADA adotar qualquer pratica discriminatdria no recrutamento e na contratag3o de sua forga de trabalho, seja com base em
critérios de raga/etnia, cor, idade, sexo, estado civil, posi¢do politica, ideoldgica, filosofica, religiosa ou por qualquer outro motivo. O descumprimento
resultara na extingdo do contrato, sem prejuizo das demais sang¢des aplicaveis.

8.11.15. A CONTRATADA devera empenhar esforgos significativos para:

1. Promover a diversidade humana e cultural em seu ambiente de trabalho;

2. Combater a discriminagdo em todas as suas formas;

3. Contribuir para o desenvolvimento sustentavel e a redu¢do das desigualdades sociais;
4. Estimular a equidade de género e a inclusdo étnico-racial.

8.11.16. Sempre que solicitado pela GOINFRA, a CONTRATADA devera emitir uma declaragdo formal confirmando o cumprimento das exigéncias previstas
nesta clausula socioambiental.

9. Modelo de execugdo do objeto

9.1. Os servicos objeto desta contratacdo abrangem todas as atividades e tarefas relacionadas ao planejamento, considerando aspectos quantitativos,
qualitativos, ambientais e fisico-financeiros. Dentre eles, destacam-se:

1. Gestdo e execugdo com a devida qualidade técnica e ambiental dos servigos de Reparo Localizado Superficial, Reparo Localizado Profundo,
Microrrevestimento Asféltico a Frio e/ou Reperfilamento com CBUQ e Sinalizagdo horizontal de Obra de acordo com os documentos técnicos em
anexo e orgamento aprovado;

2. Execugdo com a dosagem e trago adequado a ser utilizado nos servicos de Reparo Localizado Superficial, Reparo Localizado Profundo,

Microrrevestimento Asféltico a Frio e/ou Reperfilamento com CBUQ, aprovadas pela GOINFRA, conforme contrato;

. Implantagdo satisfatéria e em tempo hébil das medidas de prote¢cdo ambiental na legislagdo e normativos vigentes;

. Controle tecnoldgico dos materiais e dos servigos executados;

5. Disponibilizagdo didria do andamento fisico atualizado dos servigos de Reparo Localizado Superficial, Reparo Localizado Profundo,
Microrrevestimento Asfaltico a Frio, Reperfilamento com CBUQ e Sinalizagdo horizontal de Obra;

6. Manutencgdo do ritmo da execugdo regular em relagdo a previsdo do contrato, informando ocorréncias de atrasos na implantagdo do cronograma
fisico-financeiro dos servigos contratados.
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9.2. Os trabalhos a serem exercidos pela CONTRATADA deverdo ser realizados por pessoal capacitado de nivel superior especializado, médio e auxiliar
técnico. Todos os documentos produzidos nos trabalhos de execugdo deverdo ser produzidos em padrdo digital e disponibilizados para a GOINFRA na
formatagdo por ela definida.

9.3. Nenhuma atividade de Conservagdo Preventiva de Pavimentos Asfalticos poderd ser realizada sem a presenca da fiscalizagdo ou supervisdo dos
profissionais responsaveis pelo controle tecnoldgico. A liberagdo de novas frentes de servigos devera ser autorizada pelo Engenheiro Fiscal.

9.4. Os servigos serdo executados de acordo com as normas da GOINFRA, ABNT, DNIT e de acordo com as especificagdes de servigos e prazo contratual

9.5. A solugdo de Microrrevestimento a frio ndo pode ser utilizada como solugdo de revestimento de pavimento novo diretamente aplicado a base
imprimada.

9.6. Os reparos que nao forem executados de acordo com as Normas, deverdo ser refeitos, e qualquer tipo de intervengdo podera ser feita pelo Fiscal.

9.7. Mesmo que os servigos de conservagdo corretiva sejam executados pela Prefeitura local, o programa estabelece uma taxa minima de reparos
superficiais de 3% e de reparos profundos de 1%, ja incluidos nos quantitativos da Planilha Or¢amentaria. Pois, considerando o intervalo de tempo entre o
levantamento e aprovagdo da previsdo dos servigos conveniados e o inicio de sua efetiva execugdo, podem surgir novas patologias, evolugdo dos
pavimentos ou mesmo depredagdo pontual dos logradouros, o que pode acarretar, no momento da execug¢do, nova necessidade dos reparos.

9.8. A EXECUTORA deverd, diariamente, realizar a calibragem da usina, de forma a garantir alta qualidade da mistura. Deve ser considerado a inspegdo
inicial, afericdo das balangas, verificagcdo da temperatura, ajuste das taxas de alimentagdo, amostragem e testes e manutengdo preventiva.

9.9. EXECUCAO DO CONTRATO

9.9.1. A CONTRATADA tera um prazo de 72 (setenta e duas horas) para entrega do plano de execugdo, apds a emissdo de ordem de servigo, pela Diretoria
de Manutengdo, contendo no minimo:

1. Esquema de desvios e remanejamento de trafego, se for o caso;
2. Execucdo de sinalizagdo temporaria dos canteiros de obra;

3. Frentes de servico;

4. M3o de Obra e Equipamentos a serem utilizados;

5. Sequéncia executiva;

6. Cronograma fisico-financeiro adequado ao periodo de execugdo.

9.9.2. Poderd, a critério da CONTRATANTE e de acordo com o Cronograma Fisico-Financeiro, a necessidade de utilizagdo de duas ou mais frentes de
servigos, agregando assim maior celeridade ao contrato, otimizando a realizagdo de atividades em diferentes municipios pertencentes ao lote, mitigando
atrasos em casos de condi¢des climaticas adversas. Sera considerado como frente de servigo apenas a execugdo de servigos de revestimento asfaltico.

9.9.3. A fiscalizagdo, deverd avaliar e aprovar o plano de execugdo apresentado e fornecer o aceite.

9.9.4. A execugdo dos servigos somente poderd se iniciar apds implementagdo das medidas iniciais previstas e aprovadas no plano de execugdo, como
desvios, dispositivos de sinalizagdo, dispositivos de seguranga, e etc. pertinentes as fases das obras.
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9.9.5. A execucdo dos servigos devera seguir rigorosamente as especificagdes constantes neste Termo de Referéncia, bem como as Normas Técnicas da
GOINFRA. Caso sejam identificadas ndo conformidades ou a ndo adogdo das referidas normas, a CONTRATADA devera iniciar a corre¢do dos servigos no
prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas, contadas a partir da notificagdo formal pela fiscalizagdo, e sera responsavel por todos os prejuizos gerados
pela execugdo inadequada.

9.9.6. A empresa CONTRATADA devera apresentar, antes do inicio das obras, uma relagdo completa da equipe técnica/mao-de-obra a ser utilizada
contendo, necessariamente, a fungdo, qualificagdo, quantidade, dispondo no minimo de:

1. Engenheiro, com experiéncia comprovada em pavimentacgdo asfaltica para atender as necessidades desse termo;

2. Encarregado, laboratorista, operadores, auxiliares e trabalhadores em nimero compativel com as frentes de servicos para atender as necessidades
desse Termo de Referéncia;

3. A CONTRATADA devera apresentar a relagdo completa dos equipamentos a serem utilizados na execugdo das obras devendo conter,
necessariamente, o tipo, a quantidade, marca, modelo, ano de fabricagdo e condigdes de uso. Os equipamentos devem estar em perfeitas condigcGes
de operagado.

9.9.7. A empresa CONTRATADA devera providenciar, como procedimento inicial, o desvio e o isolamento do local de obra, fornecendo e instalando toda a
sinalizagdo (horizontal, vertical e luminosa), barreiras e obstaculos que se fizerem necessérios para manter o isolamento e a segurancga durante a fase de
obras.

9.9.8. A CONTRATADA devera apresentar relatério didrio de transporte durante a execugdo dos servigos, incluindo informagdes como:

a. Data e Hordrio: Registro da data e horarios de inicio e término das atividades;

b. Caminhdo e equipamento: Identificagdo do caminhdo utilizado, indicando o nimero ou identificagdo Unica, além de qualquer outro equipamento
relevante;

c. Volume: Quantidade de agregado ou massa asféltica transportado medido em metros cubicos;

d. Area Aplicada: Registro da area pavimentada durante cada viagem medido em metros quadrados;

e. Distancia Percorrida: Registro da distancia percorrida em cada viagem durante execug¢do das atividades;

f. Localizagdo: Identificagdo do local ou trecho onde as atividades estdo ocorrendo, incluindo detalhes como o nome da via, marcos de referéncia etc..

9.9.9. Apds a conclusdo dos servigos, a CONTRATADA deverd efetuar limpeza geral, colocando a via em condi¢des de uso, devendo os detritos,
equipamentos, ferramentas e instalagdes auxiliares serem removidas.

9.10. MOBILIZAGAO E DESMOBILIZACAO

9.10.1. Os servicos de mobilizagdo e desmobilizagdo sdo definidos como o conjunto de operagbes que o executor deve providenciar com intuito de
transportar seus recursos, em pessoal e equipamentos, até o local da obra e fazé-los retornar ao seu ponto de origem, ao término dos trabalhos.

9.10.2. O servigo de mobilizagdo e desmobilizagdo de obra sera medido em duas etapas: a primeira, desmobilizagdo, serd medida na primeira medigdo da
obra, contemplando 50% do custo total. Na medicdo final sera medido o restante, 50% do custo total, caracterizando a desmobilizagdo da obra.

9.10.3. A desmobilizagdo referente ao ultimo municipio a ser executado sé sera medido na medigdo final da obra.

9.10.4. As desmobilizagdes e remobilizagdes da empresa CONTRATADA para execug¢do da obra, decorrentes de paralisagdes que se afastem das condiges
habituais e previsiveis, como aquelas que comprovadamente sejam de culpa desta Agéncia, poderdo, caso devidamente demonstrado pela empresa
CONTRATADA e validado pela Diretoria de Manutengdo (DMA), serem objeto de compensagdo. Entende-se como paralisagcGes habituais e previsiveis,
aquelas que ocorrem pela dinamica normal de desenvolvimentos das frentes de trabalho em fungdo do ambiente que a obra esta sendo realizada, tais
como, por exemplo, as ocorridas durante o periodo chuvoso.

9.10.5. As paralisages que decorrem de periodo chuvoso sdo inevitdveis e conhecidas de antemdo; tratam-se de eventos previsiveis, com relagdo aos
quais tanto a GOINFRA quanto as contratadas tém amplo conhecimento. As paralisagdes da obra durante o periodo chuvoso ndo ensejardo qualquer
direito a indenizagdo, eis que o periodo chuvoso ordindrio é um fato previsivel no momento da formulagdo da proposta. Os custos de
mobilizagdo/desmobilizagdo e outros custos decorrentes de paralisagdes em virtude do periodo chuvoso ndo podem ser imputados a GOINFRA e devem
ser arcados pela empreiteira contratada, em razdo de sua previsibilidade.

9.10.6. Em caso de interrup¢do da execug¢do contratual por culpa da CONTRATADA, correrdo por conta desta a responsabilidade pelo pagamento dos
custos de mobilizagdo e desmobilizagdo.

9.10.7. A efetiva mobilizagdo da equipe, das maquinas, dos equipamentos e das instalagdes deverd ser compativel com o cronograma de execugdo das
atividades apresentado pela EXECUTORA.

9.11. ADMINISTRAGAO E CANTEIRO DE OBRAS

9.11.1. O canteiro de obras inclui tudo o que for necessdrio para instalar, manter e desinstalar as areas operacionais e edificagdes onde se desenvolvem
atividades ligadas diretamente a produgdo e por areas de vivéncia destinadas a suprir as necessidades basicas de higiene pessoal, descanso, alimentagao,
ensino, saude, lazer e convivéncia dos trabalhadores.

9.11.2. A administragdo compreende o conjunto de gastos com pessoal, materiais e equipamentos incorridos pelo executor no local da obra e
indispensaveis ao apoio e a condugdo da obra. Além dos custos referentes a mao de obra, a administragdo local deve ainda prever uma série de despesas
que ocorreram no andamento das obras e que sdo suportados diretamente pelo executor, tais como: materiais de consumo e de expediente (copias,
materiais de escritdrio etc.), custos das concessiondrias (dgua, esgoto, luz e energia), comunicagdes (correios, telefonia e internet), aluguéis, seguranca e
vigilancia e outras despesas similares vinculadas as obras.

9.11.3. A adequada administragdo local e a implantagdo do canteiro de obras sdo elementos fundamentais para o sucesso da execugdo dos servigos de
engenharia contratados. A empresa contratada devera estabelecer uma base operacional nas proximidades da frente de trabalho, equipada com
instalagGes compativeis com as exigéncias técnicas, ambientais e legais.

9.11.4. A administragdo local devera contar com equipe técnica qualificada, responsavel pelo acompanhamento didrio das atividades, gestdo de recursos
humanos, controle de materiais e equipamentos, cumprimento do cronograma fisico-financeiro e interface com a fiscalizagdo contratante. Essa equipe
deve estar apta a fornecer informagdes atualizadas sobre o andamento da obra, prestar esclarecimentos e atender prontamente as determinagdes da
administragdo publica.
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9.11.5. O canteiro de obras devera ser instalado em local estratégico, respeitando os limites legais e as caracteristicas ambientais da regido, com estrutura
minima que inclua: dreas para armazenamento de materiais, oficina para pequenos reparos, instalagdes sanitdrias, abrigo para trabalhadores, espago
administrativo e sinalizagdo de seguranca. A implantagdo e a operagdo do canteiro devem observar as normas de seguranca do trabalho (NRs), as
diretrizes ambientais e as boas praticas de engenharia, de forma a minimizar impactos ao meio ambiente e aos moradores da regido.

9.11.6. Além disso, é responsabilidade da contratada manter o canteiro em condigdes adequadas de funcionamento, zelando pela limpeza, organizagéo,
controle de residuos e respeito a legislagdo ambiental vigente. Ao término da obra, o canteiro devera ser totalmente desmobilizado, com a devida
recuperagdo ambiental da area utilizada, deixando o local em condigGes semelhantes as encontradas antes da intervengdo.

9.11.7. Conforme dispde o art. 23, § 29, da Lei n2 14.133/2021, nas contratagdes de obras e servigos de engenharia, o valor estimado da contratagdo deve
ser definido com base em parametros como os custos unitdrios obtidos em sistemas oficiais de referéncia, acrescidos do percentual de Beneficios e
Despesas Indiretas (BDI) e dos encargos sociais cabiveis. Esses custos devem refletir as especificidades do local de execugdo, incluindo as despesas
relacionadas a administragdo local e a implantagdo e manutengdo do canteiro de obras.

9.11.8. A composicdo detalhada dos itens relativos a administracdo local e ao canteiro de obras, com suas respectivas quantidades e custos estimados,
encontra-se anexada a este Termo de Referéncia, integrando os documentos que fundamentam a estimativa de pregos e o planejamento da contratagao.

9.12. CONTROLE TECNOLOGICO

9.12.1. Toda a execugdo da obra deverd obedecer rigorosamente as normas técnicas vigentes, em especial as diretrizes estabelecidas pela Agéncia Goiana
de Infraestrutura e Transportes (GOINFRA), assegurando a conformidade com os padr&es de qualidade exigidos.

9.12.2. As normas técnicas vigentes na GOINFRA estdo disponiveis para consulta no canal site oficial desta agéncia no seguinte link:
(https://www.goinfra.go.gov.br/Normas-Tecnicas/168).

10. Modelo de gestdo do contrato

10.1. EQUIPE DE GESTAO E FISCALIZAGAO DO CONTRATO

10.1.1. Antes do inicio da execuc¢do do contrato, a Administragdo designara uma equipe de gestdo e fiscalizagdo do contrato, composta por profissionais
com qualificagdo técnica e disponibilidade compativel com as atividades a serem desempenhadas.

10.1.2. A equipe serd responsavel por acompanhar a execugdo do objeto, garantindo o cumprimento das exigéncias técnicas, administrativas e financeiras
estabelecidas no contrato.

10.1.3. Conforme o Art. 21 do Decreto n? 10.216/2023, a fiscalizagdo do contrato serd composta pelos seguintes agentes:

1. Gestor do contrato: responsavel pela coordenagdo das atividades relacionadas a fiscalizagdo técnica, administrativa e setorial e aos atos
preparatorios a instrugdo processual e ao encaminhamento da documentagdo pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos
procedimentos relativos a alteragdo contratual e a comunicagdo com representantes do contratado;

2. Fiscal técnico: responsavel pelo acompanhamento do contrato com o objetivo de avaliar a execugdo do objeto nas condigGes contratuais e, se for o
caso, aferir se a quantidade, a qualidade, o tempo e 0 modo da prestacdo ou da execugdo do objeto estdo compativeis com os indicadores
estabelecidos no edital para o pagamento, com possibilidade de solicitar o auxilio da fiscalizagdo administrativa e setorial;

3. Fiscal administrativo: encarregado do acompanhamento dos aspectos administrativos contratuais quanto as obrigagGes previdenciarias, fiscais e
trabalhistas e ao controle do contrato no que se refere a revisdes, reajustes, repactuagdes e providéncias nas hipoteses de inadimplemento.

10.2. PROTOCOLO DE COMUNICAGAO E REGISTRO

10.2.1. Todas as comunicagGes entre o 6rgao ou entidade e a CONTRATADA deverao ser realizadas por escrito sempre que a formalidade do ato exigir,
podendo ser admitido o uso de mensagens eletronicas, desde que devidamente registradas para fins de rastreabilidade e controle.

10.2.2. Ainteracdo entre a Administracdo e a CONTRATADA serd formalizada por meio dos seguintes instrumentos de registro e comunicagao:

1. Ordens de Servigo (0S): Emitidas pela Administragdo para orientar e detalhar a execugdo dos servigos, estabelecendo diretrizes, prazos e
procedimentos operacionais;

2. Diario de Obras: Documento oficial que registra diariamente as atividades executadas, condigdes climaticas, recursos empregados, ocorréncias
relevantes e eventuais ndo conformidades identificadas;

3. Relatérios Periédicos: Documentos técnicos e administrativos que atestam a evolugdo dos servigos, contendo medigSes, verificagdes de qualidade e
demais informagdes relevantes para o acompanhamento do contrato;

4. Reunides de Acompanhamento: Realizadas periodicamente entre a Administragdo e a CONTRATADA para avaliagdo do progresso da obra, discussao
de dificuldades enfrentadas e ajustes necessarios para a continuidade eficiente dos servigos;

5. Registros de Ndao Conformidade (RNCs): Instrumentos formais para documentar falhas na execugdo do contrato, estabelecendo prazos e medidas
corretivas a serem adotadas pela CONTRATADA.

10.3. GESTAO CONTRATUAL
10.3.1. Atribuigdes do gestor do contrato

10.3.1.1. Conforme o Art. 22 do Decreto n2 10.216/2023, compete ao gestor do contrato, e, em seus afastamentos ou impedimentos legais, ao seu
substituto:

1. Coordenar a rotina de acompanhamento e de fiscalizagdo do contrato, com inclusdo das atividades relacionadas a fiscalizagdo técnica, administrativa
e setorial;

2. Elaborar mensalmente o histérico de gerenciamento do contrato, que devera conter os registros formais da execugdo, como a ordem de servigo e o
registro das ocorréncias, das alteragdes e das prorrogacGes contratuais, a verificagdo da necessidade de adequagdes do contrato para o atendimento
da finalidade da administragdo e o monitoramento de riscos do contrato;

3. Acompanhar o registro das ocorréncias realizado pelos fiscais do contrato e relacionadas a execugdo do contrato e as respectivas medidas adotadas
e informar a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia;

4. Notificar o contratado sobre a necessidade de correcdo de rotinas, inexatiddes ou irregularidades ou demais atos praticados em desacordo com a
execucdo do contrato, com o dever de definir prazo para a corre¢do das ocorréncias;
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5. Acompanhar a manutencgao das condi¢des de habilitagdo do contratado e encaminhar os documentos do contratado ao cadastro unificado de
fornecedores do Estado;

6. Realizar os atos processuais preparatorios e enviar ao setor de contratos a documentagdo pertinente a formalizagdo dos procedimentos de
prorrogacdo, de alteragdo contratual, de reequilibrio econdmico—financeiro, de aplicagdo de sang¢bes e de extingdo dos contratos, entre outros;

7. Coordenar o monitoramento da matriz de riscos e atualizar continuamente o relatério de riscos, com a possibilidade de contar com o apoio dos
fiscais técnico, administrativo e setorial, quando for o caso;

8. Ratificar o atesto do cumprimento de obriga¢Ges, conforme a avaliagdo dos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento das
obrigages assumidas pelo contratado, com mengao ao seu desempenho na execugdo contratual, conforme estiver definido em regulamento
especifico;

9. Ratificar o termo de recebimento definitivo do objeto do contrato, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigéncias
contratuais, conforme for definido em regulamento especifico;

10. Decidir sobre todas as solicitagGes e reclamagdes relacionadas a execugdo dos contratos no prazo de até 2 (dois) meses, contados da instrugdo do
requerimento, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execugdo
do contrato, e responder formalmente ao contratado;

11. Comunicar formalmente a autoridade superior a ocorréncia de incidentes na execug¢do contratual que possam acarretar a descontinuidade da
presta¢do do servigo ou falha no fornecimento, a imposicao de sangdes, a rescisdo contratual ou outros fatos relevantes sobre a execugdo do
contrato;

12. Tomar providéncias para a formalizagdo de processo administrativo de responsabilizacdo para a aplicagdo de sangdes, a ser conduzido pela comissdo
de que trata o art. 158 da Lei federal n2 14.133, de 2021, ou por outra autoridade competente; e

13. Elaborar o relatério final do contrato com informagdes sobre a consecugdo dos objetivos que tenham justificado a contratagdo e das eventuais
condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da administragdo publica, nos termos da alinea "d" do inciso VI do § 32 do art. 174
da Lei Federal n? 14.133, de 2021.

10.4. FISCALIZAGAO TECNICA
10.4.1. Atribuigdes do fiscal técnico

10.4.1.1. O Art. 23 do Decreto n? 10.216/2023 dispde que é responsabilidade do fiscal técnico do contrato, e, em seus afastamentos ou impedimentos
legais, de seu substituto:

1. Prestar apoio técnico e operacional ao gestor do contrato, com informagdes pertinentes as suas competéncias;

2. Anotar em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato, com a descri¢do do que for necessario a regularizagdo das
faltas ou dos defeitos observados;

3. Fiscalizar a execugdo do contrato para que sejam cumpridas todas as condigdes contratuais e, se for o caso, aferir se a quantidade, a qualidade, o
tempo e o modo da prestagdo ou da execugdo do objeto estdo compativeis com os indicadores estabelecidos no edital, com a possibilidade de
contar com o auxilio da fiscalizagdo administrativa;

4. Elaborar a notificagdo ao contratado, quando for o caso, para a correcdo de rotinas ou de qualquer inexatiddo ou irregularidade em desacordo com a
execugdo do contrato, com o dever de definir prazo para a sua corregdo;

5. Informar ao gestor do contato, em tempo habil, a ocorréncia relevante que demandar decisdo ou adogdo de medidas que ultrapassem sua
competéncia;

6. Comunicar imediatamente ao gestor do contrato quaisquer ocorréncias que possam inviabilizar a execugdo do contrato nas datas definidas em
edital, regulamento ou outros atos contratuais e normativos;

7. Receber provisoriamente o objeto do contrato, mediante termo de recebimento provisério que comprove o cumprimento das exigéncias de carater
técnico;

8. Elaborar o termo de recebimento definitivo do objeto do contrato, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigéncias
contratuais, e encaminha—lo ao gestor do contrato para ratificagdo;

9. Elaborar o documento de atesto que avalie o cumprimento de obrigagdes assumidas pelo contratado e encaminhd—lo ao gestor do contrato para
ratificagdo;

10. Auxiliar o monitoramento da matriz de riscos e a atualizagdo do relatdrio de riscos durante a gestdo do contrato, em conjunto com os fiscais
administrativos;

11. Instruir o processo para a formalizagdo de termos aditivos do contrato, especialmente os relacionados ao acréscimo e a supressdo de quantitativos
ou outras modificagGes contratuais de cunho técnico e qualitativo; e

12. Comunicar ao gestor do contrato, em tempo habil, os riscos quanto a conclusdo da execugdo do objeto contratado que estdo sob sua
responsabilidade.

10.5. FISCALIZACAO ADMINISTRATIVA
10.5.1. Atribuigdes do fiscal administrativo

10.5.1.1. O Art. 24 do Decreto n2 10.216/2023 determina que é responsabilidade do fiscal administrativo do contrato, e, em seus afastamentos ou
impedimentos legais, de seu substituto:

1. Prestar apoio técnico e operacional ao gestor do contrato, com a realizagdo das tarefas pertinentes as suas competéncias;

2. Anotar em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato, com a descri¢do do que for necessario a regularizagdo das
faltas ou dos defeitos observados;

3. Controlar o saldo contratual e o saldo de empenho do contrato, monitorar os pagamentos e as eventuais garantias e glosas e identificar problemas
que obstem o fluxo normal da liquidagdo e do pagamento da despesa;

4. Verificar a manutencgdo das condigdes de habilitagdo do contratado, com o apontamento da necessidade de atualizagdo dos documentos
comprobatdrios pertinentes, caso seja necessario;

5. Examinar a regularidade no recolhimento das contribui¢des, dos encargos e das obrigacdes fiscais, trabalhistas e previdenciarias e, nos casos de
descumprimento, tomar as providéncias cabiveis;

6. Informar ao gestor do contato, em tempo habil, a situagdo que demandar decisdo ou adogdo de medidas que ultrapassem sua competéncia;

7. Auxiliar a elaboragdo do documento de atesto que avalie o cumprimento de obrigagdes de carater administrativo assumidas pelo contratado;

8. Receber provisoriamente o objeto do contrato, mediante termo de recebimento provisério que comprove o cumprimento das exigéncias de carater
administrativo;

9. Auxiliar o monitoramento da matriz de riscos e a atualizagdo do relatdrio de riscos durante a gestdo do contrato, em conjunto com os fiscais
administrativo e setorial;

10. Controlar os prazos relacionados ao contrato e comunicar ao seu gestor, em tempo habil, a proximidade do seu término para a renovagdo

tempestiva, a prorrogagdo ou outras medidas cabiveis; e
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11. Instruir o processo para a formalizagdo de termos aditivos e apostilas do contrato, a renovagdo contratual, a prorrogag¢do contratual ou para outras
modificagdes contratuais.

10.6. OBRIGACOES DA CONTRATADA

10.6.1. Respeitar as ResolugGes, Normas e Instrugcdes da Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transporte - GOINFRA, responsabilizando - se pelo fiel
cumprimento das mesmas.

10.6.2. Aceitar toda e qualquer Fiscalizagdo da CONTRATANTE, no tocante a prestacdo dos servigos, assim como ao cumprimento das obrigacGes previstas
no Edital;

10.6.3. A existéncia e atuagdo da Fiscalizagdo da CONTRATANTE em nada restringem a responsabilidade Unica, integral e exclusiva da CONTRATADA no
que concerne a execugdo dos servigos contratados e suas consequéncias e implicagGes.

10.6.4. Conduzir os servigos de acordo com as Normas de Servigo e com estrita observancia do instrumento convocatério da Proposta e da legislagdo
vigente.

10.6.5. Prestar, sem quaisquer 6nus para a CONTRATANTE, os servigos necessarios a corre¢do e revisao de falhas ou defeitos verificados na prestagdo do
servigo, sempre que a ela imputaveis;

10.6.6. Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE, cujas reclamacges se obrigam a atender prontamente, bem como dar
ciéncia aos mesmos, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar quando da execugdo do Contrato;

10.6.7. Manter durante toda a execugdo do Contrato, todas as condigdes de habilitagdo e qualificagdo exigidas na Licitagdo;

10.6.8. Manter em seu quadro, pessoal adequado e capacitado a atender suas obrigagdes contratuais, em todos os niveis de trabalho. Prover todos os
meios necessarios a garantia da plena operacionalidade dos servigos, inclusive considerados os casos de greve ou paralisagdo de qualquer natureza;

10.6.9. Cumprir toda a legislagdo vigente, incluindo o pagamento de taxa, impostos, emolumentos, multas fiscais e demais contribuigSes fiscais que
incidam, ou venham incidir, sobre a prestagdo dos servigos;

10.6.10. Ressarcir quaisquer danos diretos, comprovados, causados a CONTRATANTE, na execugdo das obrigagdes assumidas, respondendo por perdas e
danos em infragdo cometida ou executada inadequadamente.;

10.6.11. Comunicar imediatamente a CONTRATANTE sobre qualquer alteragdo ocorrida no enderego, conta bancaria e outros meios necessarios para o
recebimento de correspondéncias;

10.6.12. Fornecimento de todas as ferramentas, equipamentos, mao de obra, uniformes equipamentos de protegdo individual (EPI);

10.6.13. Despesas com obrigacGes trabalhistas, fiscais, meio ambiente e de acidentes do trabalho. Indenizag¢Ges relativas a danos contra terceiros,
decorrentes das obras em execugdo;

10.6.14. E obrigacdo da empresa a elaboragdo e manuteng3o do Diario de Obras, que sera preenchido diariamente pelo engenheiro residente da empresa
e pelo fiscal da GOINFRA. Ao término de cada més, uma via do Didrio de Obras devera sera anexado a medigdo mensal dos servigos executados, devendo
permanecer outra via arquivada no canteiro de obras da empresa;

10.6.15. Também se constitui como obrigagdo da empresa o registro fotografico de todos os servigos executados no periodo, que ajudardo a comprovar a
plena execugdo dos trabalhos. Desse modo, o encarregado devera dispor de equipamento fotografico, com a orientagdo de registrar todas as
intervengGes realizadas, antes e apds sua execugdo. As fotos devem ser tiradas na horizontal, datadas e georreferenciadas.

10.7. OBRIGAC()ES DA CONTRATANTE
10.7.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacGes assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta.

10.7.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo da prestagdo de servigos, por servidor especialmente designado, anotando no Didrio de Obras as
falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos a
Diretoria de Manutengdo para as providéncias cabiveis. Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorréncia de eventuais imprevistos no curso dos servigos,
fixando prazo para a sua corregdo;

10.7.3. Pagar a CONTRATADA o valor resultante da prestagdo do servico, no prazo e condigdes estabelecidas no Edital e seus anexos.
10.8. INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANGOES

Infragdes Administrativas

10.8.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

10.8.2. Deixar de entregar a documentagdo exigida para o certame ou ndo entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo Agente de
Contratagdo/Comissdo durante o certame;

10.8.3. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a proposta, em especial quando:

ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apds a negociagao;
recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;

deixar de apresentar amostra; ou

apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificages do edital;

o 0 0 o o

10.8.4. N3o celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagdo exigida para a contratagdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua
proposta;
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10.8.5. Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de pre¢o, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo
estabelecido pela Administragdo;

10.8.6. Apresentar declaragdo ou documentagao falsa exigida para o certame ou prestar declaragdo falsa durante a licitagdo;
10.8.7. Fraudar a licitagdo;
10.8.8. Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

o Agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
o Induzir deliberadamente a erro no julgamento;
o Apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

10.8.9. Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagdo;
10.8.10. Praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei federal n2 12.846, de 01 de agosto de 2013.

Sang6es Administrativas:

10.8.11. Com fulcro na Lei federal n2 14.133, de 01 de abril de 2021, a Administracdo podera, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou
adjudicatarios as seguintes sangdes, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

Adverténcia;
Multa;
Impedimento de licitar e contratar; e

Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigdo ou até que seja promovida sua
reabilitagdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade.

o o0 o0 o

10.8.12. Na aplicagdo das sangdes serdo considerados:

A natureza e a gravidade da infragdo cometida;

As peculiaridades do caso concreto;

As circunstancias agravantes ou atenuantes;

Os danos que dela provierem para a Administragdo Publica;

A implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientages dos érgdos de controle.

o 0 0 o o

10.8.13. Serdo observadas as segintes sangoes:

INFRACOES SANCAO REINCIDENCIA

Dar causa & inexecugdo parcial do contrato Adverténcia Multa sobre o valor do contrato

Dar causa & inexecugio parcial do contrato que cause grave dano &
Administragdo, ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse Multa sobre o valor do contrate
coletivo

Multa sobre o valor do contrato e
rescisdo contratual

- " Multa sobre o valor do contrato e rescisio
Dar causa & inexecuggo total do contrato

contratual

Instauracdo de procedimento administrativo;

Deixar d t d tacd igid rt - .
eixar de entregar a documentagdo exigida para o certame Execuciio da garantia de proposta.

N#o manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente Instauracdo de procedimento administrativo;
devidamente justificado Execugdo da garantia de proposta.

N&o celebrar o contrato ou n#o entregar a documentagio exigida para a
contratagdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua
proposta

Instauracdo de procedimento administrativo;
Execugdo da garantia de proposta.

Ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da licitagdo

e Adverténcia Multa sobre o valor do contrato
sem motivo justificado

Apresentar declaragio ou documentagdo falsa exigida para o certame ou | Instauragio de procedimento administrativo;
prestar declaragdo falsa durante a licitag8o ou a execugdo do contrato Execugdo da garantia de proposta.

Instauracdo de procedimento administrativo;

Fraudar a licitag8o ou praticar ato fraudulento na execugdo do contrato = .
Execugdo da garantia de proposta.

Instauracdo de procedimento administrativo;

Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualguer natureza = .
Execugdo da garantia de proposta.

Instauracdo de procedimento administrativo;

Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagio - .
Execugdo da garantia de proposta.

Praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n? 12.846, de 12 de agosto de | Multa sobre o valor do contrato e rescisdo
2013, n3o especificados nesta tabela. contratual

Multa

10.8.14. A multa serd recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado, recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias
Uteis, a contar da comunicagdo oficial. A inexecugdo contratual, inclusive por atraso injustificado na execugdo do contrato, sujeitard a empreiteira
CONTRATADA, além das demais sang0es referidas, a multa de mora, graduada de acordo com a gravidade da infragdo, obedecidos os seguintes limites:

o 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de descumprimento total da obrigagdo, inclusive no de recusa do

adjudicatario em firmar o contrato, ou ainda na hipétese de negar-se a efetuar o reforgo da caugdo, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua
convocagao;
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© 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento n&o realizado ou sobre a parte da etapa
do cronograma fisico ndo cumprido;

o 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ndo realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico ndo cumprido,
por dia subsequente ao trigésimo.

10.8.15. A multa sera recolhida em percentual a depender do valor contratado, conforme tabela a seguir:

10.8.16 .As sangOes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar poderdo ser aplicadas,
cumulativamente ou ndo, a penalidade de multa.

10.8.17. Na aplicagdo da sangdo de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimagdo.
Impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade

10.8.18. A sanc¢do de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em decorréncia das infragdes administrativas relacionadas no item
10.8.2, 10.8.3, 10.8.4 e 10.8.5, quando ndo se justificar a imposi¢do de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar e contratar no ambito
da Administragdo Publica direta e indireta do Estado de Goias, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

10.8.19. Podera ser aplicada ao responsavel a san¢do de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorréncia da pratica das infragcGes
dispostas nos itens 10.8.6, 10.8.7, 10.8.8, 10.8.9 e 10.8.10, bem como pelas infragdes administrativas previstas nos itens 10.8.2, 10.8.3, 10.8.4 e 10.8.5
que justifiguem a imposi¢do de penalidade mais grave que a sang¢do de impedimento de licitar e contratar, e impedira o responsdvel de licitar ou contratar
no ambito de todos os entes federativos, cuja duragdo observara o prazo previsto no art. 156, §59, da Lei federal n? 14.133, de 01 de abril de 2021.

Processo administrativo de responsabilizagao de Fornecedor

10.8.20. A apuragdo de responsabilidade relacionadas as san¢Ges de impedimento de licitar e contratar e de declaragdo de inidoneidade para licitar ou
contratar demandara a instauragdo de processo administrativo de responsabilizacdo a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais
servidores estdveis, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatério para, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis,
contado da data de sua intimagdo, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

o Conforme estabelece o art. 158, §12 da Lei federal n? 14.133, de 12 de abril de 2021, quando o drgdo ou entidade ndo dispuser em seu quadro
funcional de servidores estatutarios, a comissdo sera composta por 2 (dois) ou mais empregados publicos pertencentes aos seus quadros
permanentes, preferencialmente com, no minimo, 3 (trés) anos de tempo de servigo no drgdo ou entidade.

10.8.21. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicagdo das sangGes de adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar, contado
da data da intimagdo, o qual sera dirigido a autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias Uteis,
encaminhara o recurso com sua motiva¢do a autoridade superior, que devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do
recebimento dos autos.

10.8.21. Cabera a apresentagdo de pedido de reconsideragdo da aplicagdo da sangdo de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de
15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimagdo, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu recebimento.

10.8.23. A aplicagdo das sangGes previstas neste Edital ndo exclui, em hipotese alguma, a obrigagdo de reparagdo integral dos danos causados ao Estado
de Goias.

10.8.24. Conforme Decreto estadual n2 9.142/2018, serdo inscritas no CADIN ESTADUAL, as pessoas fisicas ou juridicas, que tenham sido impedidas de
licitar e contratar ou declaradas inidoneas de licitar e contratar com a Administragdo Publica, em decorréncia da aplicagdo de sangdes previstas na
legislagdo pertinente a licitagdes e contratos administrativos.

11. Critérios de medigdo e de pagamento

11.1. Os servigos serdo medidos mensalmente, conforme as normativas vigentes. A fiscalizagdo do contrato sera responsavel pela emissdo do relatério de
medigdo, por meio de planilha padronizada pela GOINFRA, acompanhada de memorial de calculo, a ser disponibilizado apds a emissdo da Ordem de
Servigo Inicial.

11.2. A medigdo dos servigos contratados seguira os critérios estabelecidos nas normas GOINFRA MED-PAV001/2019 (servigos de pavimentagdo).

11.3. O servigo de administracdo local da obra, mobilizagdo de equipamentos e instalagdo do canteiro de obras devera observar os critérios definidos na
norma GOINFRA MED-MCA 001/2023 — “Critérios de Medigdo — Mobilizagdo de Equipamentos, Instalagdo do Canteiro de Obras e Administracdo Local da
Obra”.

11.4. O pagamento pelos servigos executados sera realizado conforme o Cronograma Fisico-Financeiro, observando a ordem de execugdo e os
guantitativos efetivamente realizados e atestados no periodo da medigdo.

11.5. A medigdo de cada item da planilha orgamentaria sera feita por prego unitario, considerando-se os quantitativos executados, atestados e aprovados
pela fiscalizagdo, em conformidade com a legislagdo vigente e com as normas da Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes — GOINFRA.

11.6. A execugdo dos servicos devera observar rigorosamente as disposicGes deste Termo de Referéncia, assegurando qualidade, padronizagdo e
conformidade técnica com os documentos técnicos em anexo e especificagdes contratuais.

11.7. Os servicos de sinalizagdo deverdo estar em conformidade com a norma GOINFRA ES-SIN 001/2019 — “Obras Complementares — Seguranga no
Trafego Rodovidrio — Sinalizagdo Horizontal”, disponivel no site da GOINFRA: https://www.goinfra.go.gov.br/sinalizacao/202.

11.8. Na medigdo final, a CONTRATADA devera apresentar o Relatério Técnico ou "As Built", conforme as instrugées da GOINFRA — Recebimento de Obras
(GOINFRA 1T-003/2019) e da Nota Técnica n? 1/2022 — GOINFRA/MA-GEMRU-20170. Apds o recebimento e aprovagdo da documentagio, a Diretoria de
Manutencgdo emitira o Termo de Recebimento Provisério.

11.9. A emissdo do Termo de Recebimento Provisdrio estd condicionada a aprovacdo do Relatério Técnico pela comissdo designada por portaria, bem
como pelo gestor municipal do convénio, devendo constar em processo préprio apensado ao processo técnico, atestando o cumprimento integral do
objeto contratual, conforme previsto na Nota Técnica n2 1/2022 — GOINFRA/MA-GEMRU-20170.
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11.10. O Termo de Recebimento Definitivo serd emitido apds 90 (noventa) dias da emissdo do Termo de Recebimento Provisério, observando-se o
cumprimento dos requisitos definidos na Nota Técnica n2 1/2022— GOINFRA/MA-GEMRU-20170.

11.11. Os procedimentos administrativos de conferéncia da medigdo e tramites do processo seguirdo as normas da Geréncia de Medi¢do de Manutengdo
(MA-GEMER). E de inteira responsabilidade da contratada verificar e atender & relagdo de documentos exigidos para compor cada medigdo parcial e a
medigdo final.

11.12. PROCEDIMENTOS PARA RECEBIMENTO E LIQUIDAGAO

11.12.1. A nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente devera ser obrigatoriamente acompanhado da comprovagdo de regularidade fiscal,
constatada por meio de consulta on-line ao Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado — CADFOR.

11.12.2. Caso a CONTRATADA esteja irregular no CADFOR, deverd apresentar, juntamente com a nota fiscal, os documentos vencidos para fins de
atualizagdo cadastral.

11.12.3. A equipe de fiscalizagdo do contrato realizara consulta ao CADFOR e ao Cadastro de Inadimplentes — CADIN estadual, a fim de verificar a
manutengdo das condig¢des de habilitagdo.

11.12.4. Se constatada a irregularidade no CADFOR ou no CADIN, a CONTRATADA serd notificada para regularizar sua situacdo no prazo de 5 (cinco) dias
Uteis, podendo apresentar defesa no mesmo prazo.

11.12.5. Persistindo a irregularidade, a Administragdo comunicara a Controladoria-Geral do Estado e, caso necessario, adotara as providéncias cabiveis
para a rescisdo do contrato, garantidos o contraditério e a ampla defesa.

11.12.6. Caso a CONTRATADA n3o regularize sua situagdo junto ao CADFOR e/ou CADIN, mas tenha prestado os servigos de forma regular, os pagamentos
serdo realizados normalmente, salvo indicios de infragGes administrativas, hipdtese em que os valores poderdo ser retidos até o limite dos prejuizos
causados a Administragdo, conforme a Lei n2 14.133/2021.

11.13. DO iNDICE DE REAJUSTE

11.13.1. Durante a vigéncia do contrato, as parcelas do cronograma fisico-financeiro que, no momento de sua efetiva execugdo, ultrapassarem o periodo
de 01 (um) ano, contado da data base da tabela que deu origem ao orgamento, serdo reajustadas segundo a variagdo dos indices de Reajustamento de
Obras Rodoviarias, elaborado pela Fundagdo Getulio Vargas - FGV.

11.13.2. Os pregos unitarios serdo calculados através da seguinte formula:
M =V (I/lo),
onde:
M - Valor reajustado das parcelas remanescentes.
V - Valor inicial das parcelas remanescentes.
I - indice referente ao més que completa a periodicidade de um ano em relagdo a data base da tabela que deu origem ao orcamento.
lo - indice referente ao més da data base correspondente a data base da tabela que deu origem ao orgamento.

11.13.3. Havendo atraso ou antecipagdo na execugdo dos servigos ou fornecimento, relativamente a previsdo do respectivo cronograma, que decorra da
responsabilidade ou iniciativa do contratado, o reajustamento obedecera as condigdes seguintes:

11.13.4. Quando houver atraso, sem prejuizo da aplicagdo das san¢des contratuais devidas pela mora;

11.13.5. Aumentando os pregos, prevalecerdo os indices vigentes na data em que deveria ter sido cumprida a obrigagdo; e
11.13.6. Diminuindo os pregos, prevalecerdo os indices vigentes na data do efetivo cumprimento da obrigagdo.

11.13.7. Quando houver antecipagdo, prevalecerdo os indices vigentes na data do efetivo cumprimento da obrigagdo.

11.13.8. Na hipdtese de atraso na execugdo do contrato por culpa da administragdo, prevalecerdo os indices vigentes neste periodo, se 0s pregos
aumentarem, ou serdo aplicados os indices correspondentes ao inicio do respectivo periodo, se os pregos diminuirem.

11.13.9. Concluida a instrugdo do requerimento de reequilibrio econémico-financeiro, a CONTRATANTE tera o prazo de 30 (trinta) dias para decidir,
admitida a prorrogagdo motivada por igual periodo.

11.14. MANUTENGAO DO DESAGIO INICIAL DA PROPOSTA

11.14.1. Ao longo de toda a execugdo contratual, a DMA ird monitorar para se cumprir o desconto médio global (DGM) ofertado pela CONTRATADA,
quando da licitagdo. Mensalmente devera ser apurado o calculo comparando o “Valor Medido Acumulado (VMA)”, com o “Valor Esperado (VE)”. Onde:

1. (VMA): Somatdrio dos produtos entre as quantidades medidas acumuladas, de cada servico da planilha orgamentaria da contratada, e os seus
respectivos pregos unitdrios.

2. (VE): Somatério dos produtos entre as quantidades medidas acumuladas, de cada servigo da planilha orgamentaria da contratada, e os pregos
unitarios do “Orgamento Paradigma”, que é aquele, elaborado pela GOINFRA, para orientar o certame com a estimativa de custo. A esse somatorio
deve-se aplicar o desconto global médio para se chegar ao célculo final do (VE).

3. Caso o (VMA) seja maior que o (VE), a DMA, na medi¢do do més de apuragdo, fara a retencdo cautelar (RC) da diferenga entre (VMA) e (VE), em item
separado da planilha de medi¢do, para permitir a emissdo adequada da nota fiscal e o recolhimento correto dos tributos pela CONTRATADA.

4. Esse monitoramento seguird, mensalmente, ao longo de todo o contrato e de suas prorrogaces, podendo ocorrer liberagdes de retengdes
cautelares.

5. Anteriores, sempre que a retengdo acumulada, no més de andlise, assim o permitir, até o novo limite da nova reten¢do cautelar (NRC), conforme
calculo ja demonstrado. Essa regra busca impedir a realizagdo do chamado jogo de planilha e de cronograma.
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6. A mesma regra, com as devidas adaptagdes de calculo, deve ser aplicada a todo e qualquer aditivo contratual, de supressdo ou acréscimo,
garantindo a manutenc¢3do do desconto médio global (DMG) ofertado pela vencedora da licitacdo, dos efeitos as causas CONTRATADA.

7. Sera realizada a retengdo dos valores medidos que produzam desequilibrios durante a execugdo contratual, com objetivo de reestabelecer a relagdo
gue as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da CONTRATADA e a retribuicdo da Administragdo para a justa remuneragdo dos servigos
(desagio de proposta).

8. Os valores retidos serdo devolvidos a CONTRATADA a medida em que este desequilibrio se manifeste a seu favor durante a execugdo contratual.

11.15. SUPRESSAO CONSENSUAL DO OBJETO

11.15.1. E admitida a supressdo consensual do objeto do ajuste, em percentual superior a 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
contrato, desde que com base em justificativas pertinentes, decorrentes de fatos posteriores ao momento da licitagdo, e que preservem a configuragdo
original do objeto licitado.

12. Formas e critérios de sele¢do do fornecedor

12.1. DEFINICAO DA FORMA DE CONTRATAGAO

12.1.1. Conforme descrito no item 5.1, o objeto trata-se da Contratagdo de empresa especializada para a execugdo de servigos de conservagdo preventiva
de pavimentos asfalticos, a serem prestados nos municipios que compde o Lote 102 do Programa Goias em Movimento — Eixo Municipio (Niquelandia).

12.1.2. A contratagdo refere-se a um servigo ndo continuo, uma vez que se trata da realizagdo de um escopo definido, com inicio e conclusdo previamente
estabelecidos, sem a necessidade de manutengdo continua da atividade. Além disso, ndo ha dedicagdo exclusiva de mao de obra, pois o contrato prevé a
entrega de um resultado final (a execugdo de pavimentacgdo asfaltica), sem vinculo permanente dos trabalhadores com a Administragdo Publica.

12.1.3. Diante da viabilidade de competigdo entre fornecedores para a execugdo do objeto, a contratacdo seguird o procedimento licitatério, conforme as
diretrizes da Lei n? 14.133/2021. A utilizagdo do Sistema de Registro de Precos (SRP) ndo se mostra adequada, uma vez que o objeto contratual requer
execucdo especifica e individualizada, sem possibilidade de padronizagdo ou fracionamento da obra.

12.1.4. Caso surjam circunstancias excepcionais que inviabilizem a competi¢do, podera ser analisada a aplicacdo dos dispositivos legais referentes
a inexigibilidade ou dispensa de licitagdo, conforme as hipdteses previstas na legislagdo vigente.

12.2. CRITERIO DE JULGAMENTO
12.2.1. A Lei n? 14.133/2021, em seu artigo 33, estabelece os seguintes critérios de julgamento para as propostas:

1. Menor prego;

2. Maior desconto;

3. Melhor técnica ou conteudo artistico;
4. Técnica e prego;

5. Maior lance (para leildo);

6. Maior retorno econémico.

12.2.2. Dentre os critérios permitidos, a escolha pelo Maior Desconto justifica-se pela natureza da contratagdo, que envolve a obra e servigo comum de
engenharia, nas quais os servigos devem ser realizados de forma integrada para otimizar custos e garantir eficiéncia na execugdo do contrato.

12.2.3. Além disso, a escolha desse critério:

1. Favorece a competitividade, permitindo a participagdo de empresas que possam oferecer a melhor proposta financeira dentro das especificacbes
técnicas exigidas;

2. Assegura transparéncia e objetividade, pois a classificagdo dos licitantes sera baseada exclusivamente no menor valor ofertado, sem margem para
subjetividade na avaliagdo;

3. Garante a execugdo uniforme e integrada dos servigos, evitando fragmentacgdo e permitindo melhor planejamento e logistica da obra.

12.2.4. O julgamento das propostas sera conduzido com base nos requisitos minimos de qualidade previamente estabelecidos no edital. Caso o licitante
ndo atenda as especificagGes exigidas, sua proposta sera desclassificada, nos termos da legislagdo vigente.

12.2.5. As propostas deverdo apresentar percentual de DESCONTO LINEAR em relagdo aos pregos dos itens do orgamento estimado, constante no
instrumento convocatério, em atendimento ao Inciso V do Acérddo 247/2024 - TCE/GO. Por se tratar de obra de engenharia, o desconto deve ser dado
sobre o orgamento prévio elaborado pela Administragdo, anexado a este Termo de Referéncia.

12.2.6. O presente Termo de Referéncia adota o0 modo de disputa combinado ABERTO E FECHADO, em razdo da necessidade de conciliar a ampliagdo da
competitividade do certame com a seguranga e a consisténcia na definicdo da proposta final. A etapa aberta possibilita a apresentacdo de lances
sucessivos, estimulando a concorréncia entre os licitantes e favorecendo a obtengdo de propostas mais vantajosas para a Administragdo. Por sua vez, a
etapa fechada assegura que cada participante apresente sua proposta final de forma reservada, mitigando riscos de conluio, de praticas artificiais de
cobertura de pregos ou de comportamentos especulativos, contribuindo para a preservagdo da isonomia, da transparéncia e da lisura do procedimento
licitatdrio.

12.2.7. O modo de disputa combinado sera realizado conforme o disposto no art. 51 do Decreto n? 10.359/2023 e no art. 56, § 12, da Lei Federal n2
14.133/2021. A disputa tera inicio com a etapa competitiva de lances, na qual os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, durante o periodo
de 15 (quinze) minutos a partir do horario previsto em edital. Apds esse prazo, sera iniciado o modo de fechamento randémico, com encerramento
automadtico da recepgdo de lances em um intervalo aleatério de até 10 (dez) minutos. Encerrada essa fase, os licitantes com as melhores propostas, o de
maior desconto e os que apresentarem ofertas até 10% superiores ou inferiores, poderdo apresentar lance final e fechado, sigiloso até o fim do prazo de 5
(cinco) minutos. Caso ndo haja, no minimo, trés propostas dentro desse intervalo, serdo chamados os préximos melhores classificados, até completar trés
licitantes, para também apresentarem lance fechado. Ao fim dos prazos, os lances serdo ordenados e divulgados conforme dispde o art. 50 do Decreto.

12.3. MODALIDADE DE LICITA(;AO
12.3.1. A Lei n2 14.133/2021, em seu artigo 28, Sec¢do Il - Das Modalidades de Licita¢3o, estabelece cinco modalidades de licitacdo, descritas a seguir:

1. pregao;
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2. concorréncia;

3. concurso;

4. leildo;

5. didlogo competitivo.

12.3.2. Em analise aos demais artigos da secdo, principalmente ao disposto no artigo 29, e também ao disposto na 52 Edigdo da Cartilha de Licitagdes e
Contratos do TCU, verifica-se que, conforme enquadramento quanto ao tipo de servigo, a nica modalidade possivel é a CONCORRENCIA:

"Art. 29. A concorréncia e o pregfio seguem o rito procedimental comum a que se refere o art.17 desta Lei, adotando-se o pregdo sempre que o
objeto possuir padrdes de desempenho e qualidade que possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificacbes usuais de
mercado.

Pardgrafo unico. O pregdo ndo se aplica as contratagdes de servigos técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual e de obras
e servigos de engenharia, exceto os servigos de engenharia de que trata a alinea “a” do inciso XXI do caput do art. 62 desta Lei. (grifo nosso)"

12.3.3. A Lei Federal 14.133/2021, em seu art. 56, prevé a possibilidade de modo de disputa aberto, hipdtese em que os licitantes apresentardo suas
propostas por meio de lances publicos e sucessivos, crescentes ou decrescentes.

12.3.4. Para o objeto deste Termo de Referéncia, fica indicada, salvo melhor juizo, a modalidade do tipo Concorréncia.

12.4. REGIME DE EXECUGCAO

12.4.1. A Lei 14.133/2021 no Art.2 46 estabelece os regimes de contratacio e execuc¢io indireta de obras e servicos de engenharia.
"Art. 46. Na execugdo indireta de obras e servicos de engenharia, sGo admitidos os seguintes regimes:

. empreitada por prego unitdrio;

. empreitada por prego global;

. empreitada integral;

. contratagdo por tarefa;

. contratagdo integrada;

. contratagdo semi-integrada;

7. fornecimento e prestagdo de servigo associado. [...]"

DU EA WN B

Jd o Artigo 62 da mesma Lei os define:

"Art. 62 Para os fins desta Lei, consideram-se:

[..]
XXVIII - empreitada por prego unitdrio: contratagdo da execugdo da obra ou do servigo por prego certo de unidades determinadas;
XXIX - empreitada por prego global: contratagdo da execugdo da obra ou do servigo por prego certo e total;

XXX - empreitada integral: contratagdo de empreendimento em sua integralidade, compreendida a totalidade das etapas de obras, servicos e
instalagbes necessdrias, sob inteira responsabilidade do contratado até sua entrega ao contratante em condigcées de entrada em operagdo, com
caracteristicas adequadas as finalidades para as quais foi contratado e atendidos os requisitos técnicos e legais para sua utilizagdo com seguranca
estrutural e operacional;

XXXI - contratagdo por tarefa: regime de contratagdo de mdo de obra para pequenos trabalhos por prego certo, com ou sem fornecimento de
materiais;

XXXIl - contratagdo integrada: regime de contratagdo de obras e servigos de engenharia em que o contratado é responsdvel por elaborar e
desenvolver os projetos bdsico e executivo, executar obras e servicos de engenharia, fornecer bens ou prestar servicos especiais e realizar
montagem, teste, pré-operagdo e as demais operagdes necessdrias e suficientes para a entrega final do objeto;

XXXIII - contratagdo semi-integrada: regime de contratacdo de obras e servigos de engenharia em que o contratado é responsdvel por elaborar e
desenvolver o projeto executivo, executar obras e servicos de engenharia, fornecer bens ou prestar servigos especiais e realizar montagem, teste,
pré-operagdo e as demais operagdes necessdrias e suficientes para a entrega final do objeto;

XXXIV - fornecimento e prestagdo de servico associado: regime de contratagdo em que, além do fornecimento do objeto, o contratado
responsabiliza-se por sua operagdo, manutengdo ou ambas, por tempo determinado; [...]"

12.4.2. Diante do exposto, o TCU afirma que a empreitada por prego unitdrio é o regime de execu¢do mais indicado para obras e servigos de engenharia
cujos quantitativos tenham imprecisdo no levantamento, sendo os quantitativos apenas estimativas referenciais que deverdo ser futuramente aferidos e
pagos de acordo com as medicbes do fiscal do contrato. (Licitagcbes e Contratos - Orientagbes e Jurisprudéncia, 52 Edigdo, 2023, p.377).

12.4.3. Assim, esta Diretoria adota a empreitada por prego unitario como regime de execugdo para o objeto deste Termo de Referéncia.
12.5. DISPOSICOES FINAIS DO ITEM

. Defini¢do do objeto: Servico comum de engenharia

. Modalidade: Concorréncia

. Critério de Julgamento: Maior Desconto

Modo de disputa: Aberto e Fechado

Regime de fornecimento: Empreitada por prego unitario

Forma da Licitagdo: Eletronica

. Inversdo de Fases: Ndo haverd inversdo de fases

. Outros requisitos de Sele¢do do Fornecedor sdo apresentados no Edital.
. Critérios de Desempate: apresentado no Edital de Licitagdo.

CONOUAWNR
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12.6. PARCELAMENTO OU NAO DA CONTRATACAO

12.6.1. O Programa Goias em Movimento - Eixo Municipios tem como premissa a firmagdo de convénios com os Municipios, para prestacdo de servigos
de execugdo de conservagdo preventiva de pavimentos asfalticos urbanos. A divisdo do programa em lotes se da, devido a esses convénios serem
firmados de forma gradual, visando a melhor logistica, economicidade e promovendo nas contrata¢Ges a ampliagdo da competigdo.

12.6.2. A presente contratagdo sera realizada em Lote Unico, em conformidade com a Lei n2 14.133/2021, em seu art.47, § 12 que apresenta:
§ 12 Na aplicagdo do principio do parcelamento deverdo ser considerados:

1. A responsabilidade técnica;
2. O custo para a Administragdo de vdrios contratos frente as vantagens da redugdo de custos, com divisdo do objeto em itens;
3. O dever de buscar a ampliagdo da competicdo e de evitar a concentragdo de mercado.

12.6.3. Sob o aspecto do custo para a Administragdo, o fracionamento do objeto em lotes acarretara perda de economia e eficiéncia, além da
inviabilidade técnica evidenciada acima.

12.6.4. O parcelamento por outro lado acarretaria em maior custo para a administragdo publica, seja pela gestdo demais contratos para execugdo do
mesmo objeto, ou seja, com a realizagdo de mais licitages, além dos riscos defracasso por falta de candidatos.

12.6.5. Sob o aspecto do dever de buscar a ampliagdo da competicdo e de evitar a concentragdo de mercado, para ocaso do objeto deste E.T.P. podemos
analisar as recomendagdes do Acérddo 1.946/2006-TCU-Plenario.

[Voto]5. “Como regra geral, nos termos do art. 23, § 19, da Lei n. 8.666/1993, exige-se o parcelamento do objetolicitado sempre que isso se mostre técnica
e economicamente vidvel. A respeito da matéria, esta Corte de Contasjd editou a Sumula n. 247/2004, verbis: ‘E obrigatéria a admissdo da adjudicacdo
por item e ndo por prego global,nos editais das licitagdes para a contratagdo de obras, servigos, compras e alienagdes, cujo objeto seja divisivel,desde que
ndo haja prejuizo para o conjunto ou complexo ou perda de economia de escala (grifo nosso), tendoem vista o objetivo de propiciar a ampla participagdo
de licitantes...” .6. Depreende-se do dispositivo legal que adiviséGo do objeto deverd ser implementada sempre que houver viabilidade técnica (grifo nosso)
e econémicapara a sua adogdo. 7. Desta feita, é mister considerar dois os aspectos bdsicos acima suscitados, quais sejam, otécnico e o econémico. Sob o
primeiro, o parcelamento dependerd da divisibilidade do objeto licitado. No queconcerne ao segundo quesito, o fracionamento deve ser balizado pelas
vantagens econémicas que proporciona aAdministragdo Publica, com a redugdo de custos ou despesas, de modo a proporcionar a obtengdo de
umacontratagdo mais vantajosa para a Administragdo. (...)11. Em sintese, o SSCP consiste numa central de operagdo esupervisdo dos diferentes sistemas
e subsistemas interligados e interdependentes, o qual permite oacompanhamento e monitoramento das manutengdes preventivas e corretivas de modo
gerencial, sem solugéo decontinuidade do funcionamento daquele Tribunal. 12. Desse modo, a fragmentagdo do objeto em vdrios,ocasionado diversas
contratagbes, poderd comprometer o funcionamento, G guisa concatenada, do servico quese vislumbra obter, revelando risco de impossibilidade de
execuglo satisfatéria do servigo.13. Ainda sob aperspectiva técnica, impende langar luzes sobre a centralizagéo da responsabilidade em uma unica
empresacontratada, a qual considero adequada ndo apenas em vista do acompanhamento de problemas e solugées, masmormente em termos de
facilitar a verifi cacdo das suas causas e atribuicdo de responsabilidade, de modo aaumentar o controle sobre a execucéo do objeto licitado. (grifo nosso)
14. Por outras palavras, em vista dasrazées técnicas, a execugdo do servico de manutengdo predial, de forma integralizada, por um sé particular semostra
mais satisfatdria do que a se fosse efetuada por vdrios particulares, no presente caso. 15. Mister se fazregistrar que as consideragbes contidas neste Voto,
acerca da ponderagdo do aspecto técnico, devem sempre seridentifi cadas a luz de cada caso concreto, com base no conhecimento do servico em questdo.
(...) 20. E cedico quea regra é o parcelamento do objeto de que trata o § 12 do art. 23 da Lei Geral de Licitagdes e Contratos, cujoobjetivo é o de melhor
aproveitar os recursos disponiveis no mercado e ampliar a competitividade, mas éimprescindivel que se estabeleca que a divisdo do objeto seja técnica e
economicamente vidvel. Do contrdrio,existindo a possibilidade de risco ao conjunto do objeto pretendido, nGo hd razdo em fragmentarinadequadamente
os servicos acuja serem contratados. 21. Assim, ndo verifi cada a coexisténcia das premissaslangadas neste Voto, viabilidade técnica da divisdo e
beneficios econémicos que dela decorram, reputo que omelhor encaminhamento a ser dado a questdonatureza é no sentido de que o objeto, nos moldes
descritos noEdital, possa ser licitado de forma global. 22. Registro que ndo se estd defendendo aqui que se trata de umobjeto complexo e indivisivel, mas
de objeto cujo os elementos técnicos coordenados e, econémicos por vezes,caso concreto condizem com o seu ndo-parcelamento interdependentes. (grifo
nosso)”

12.6.6. O ndo parcelamento do objeto em lotes estabelecidos justifica-se pelos seguintes aspectos técnicos, operacionais e econdmicos:

o Racionalizagdo dos Custos e Eficiéncia Operacional: O parcelamento em lotes exigiria a mobilizagcdo de multiplas frentes de trabalho, aumentando os
custos com transporte, armazenamento de insumos, deslocamento de equipes e mobilizacdo/desmobilizacdo de equipamentos em cada lote. A
contratagdo de um Unico executor possibilita melhor aproveitamento dos recursos e redugdo de custos indiretos.

o Unificagdo dos Procedimentos Executivos e de Fiscalizagdo: A execugdo por um Unico contratado garante a padronizagdo dos métodos construtivos,
evitando discrepancias técnicas entre diferentes empresas que poderiam comprometer a qualidade e a durabilidade das obras. Além disso, a
fiscalizagdo se torna mais eficiente, pois a gestdo contratual serd unificada, facilitando o controle e a coordenagdo dos servigos.

o Garantia da Harmonia Técnica e de Prazos: Caso houvesse divisdo em lotes, diferentes empresas poderiam ser contratadas, resultando em
cronogramas desalinhados e interferéncias entre as frentes de trabalho. A execugdo integral do objeto por um Unico contratado assegura a coeréncia
na sequéncia dos servigos, reduzindo riscos de atrasos e garantindo a entrega simultdnea de todos os servigos.

12.6.7. Considerando o mercado fornecedor e a especificidade do objeto deste estudo, conclui-se que o parcelamento levaria a perda de escala, e ndo
resultaria em melhor aproveitamento do mercado ou ampliagdo da competitividade. Além disso, como existe relagdo entre os servigos objeto de
contratagdo, o seu objetivo seria comprometido se parcelado. Considerando que o parcelamento dos servigos deste objeto ndo se mostra
economicamente vantajoso ou tecnicamente vidvel, ndo sera realizado o parcelamento da solugado.

12.6.8. Diante do exposto, a ndo divisdo do objeto em lotes mostra-se a solugdo mais técnica, econdmica e eficiente para a execugdo do objeto,
assegurando a otimizagdo dos recursos publicos e a adequada entrega dos servigos, deste modo a presente contratagdo sera realizada com a adjudicagdo
do objeto por lote Unico.

12.7. CRITERIOS DE ACEITABILIDADE DE PRECOS: EXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA

12.7.1. Serdo desclassificadas as propostas que apresentarem pregos inexequiveis, que excedam o orgamento estimado para a contratagdo ou que ndo
atendam aos critérios técnicos de exequibilidade, conforme previsto no art. 59, inciso lll, da Lei Federal n2 14.133/2021 e na Portaria n2 121, de 06 de
junho de 2025.

12.7.2. Para fins de andlise da exequibilidade e de sobrepreco, serdo considerados o valor global, os quantitativos e os pregos unitarios relevantes,
observados os critérios de aceitabilidade definidos pela GOINFRA e as especificidades do mercado, nos termos do § 32 do mesmo artigo e em
conformidade com o Decreto Estadual n2 9.900/2021.
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12.7.3. Serdo consideradas inexequiveis as propostas com valores globais inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do orgamento estimado pela
Administracdo, salvo se a licitante comprovar a viabilidade da execugdo por meio de diligéncia, conforme § 22 do art. 59 da Lei n? 14.133/2021.

12.7.4. A comprovagdo da exequibilidade devera ser feita mediante a apresentagdo de documentagdo analitica que demonstre claramente as
composigdes de custos unitdrios. Poderdo ser utilizados, entre outros, os seguintes elementos:

QU

. Acordos, convengdes ou dissidios coletivos de trabalho, bem como legislagdo vigente;
. Informagdes oficiais do Ministério do Trabalho;

. Consultas a entidades ou conselhos de classe, sindicatos ou similares;
. Pesquisas em 6rgdos publicos ou empresas privadas;

. Verificagdo de contratos vigentes com a Administragdo Publica;

. Cotacgdo de fornecedores, datados e assinados eletronicamente;

. Notas fiscais emitidas nos ultimos 6 (seis) meses;

. Indicadores salariais ou trabalhistas de 6rgdos de pesquisa;

. Estudos setoriais com rastreabilidade dos dados utilizados;

. Consultas a Secretarias de Fazenda ou agéncias reguladoras;

. Outras fontes previstas no Decreto Estadual n2 9.900/2021.
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12.7.5. A avaliagdo da exequibilidade da proposta quanto ao Beneficio e Despesas Indiretas (BDI), em complemento aos demais critérios estabelecidos
neste item e na PORTARIA N2 121, de 06 de junho de 2025, tera como base os referenciais técnicos do Acdrddo n? 2.622/2013-TCU-Plenario,
contemplando, quando aplicavel ao objeto da contratagdo, a utilizagdo de BDI diferenciado para o fornecimento de materiais betuminosos.

12.7.6. As propostas que apresentarem percentuais de BDI global ou de seus componentes individualizados (Administragdo Central, Riscos, Seguros,
Garantias, Despesas Financeiras e Lucro) inferiores aos valores do 12 Quartil indicados pelo referido Acérdao para a respectiva tipologia de obra deverdo
ser acompanhadas de justificativas técnicas e econémicas robustas e detalhadas, que demonstrem a plena capacidade do licitante de absorver os custos
correspondentes e garantir a viabilidade e a qualidade da execugdo do objeto contratual, conforme os padrdes de mercado e rentabilidade minima
esperada.

12.7.7. A auséncia de justificativa adequada ou a comprovagdo de que os percentuais ofertados sdo irrisorios, simbdlicos ou insuficientes para garantir a
execugdo do objeto resultard na declaragdo de inexequibilidade da proposta e na desclassificagdo do licitante, sendo que os percentuais de BDI e seus
componentes submetidos na proposta inicial serdo considerados definitivos e inalteraveis para fins de andlise de exequibilidade.

12.7.8. O prazo para apresentacgdo de justificativas e documentos serd fixado em comunicagdo oficial, garantindo-se o contraditério e a ampla defesa. A
auséncia de resposta ou a ndo comprovacgao da viabilidade podera acarretar a desclassificacdo da proposta.

12.7.9. Erros meramente formais no preenchimento da planilha de pregos ndo ensejardo, por si sés, a desclassificagdo da proposta. Sera facultado a
licitante realizar ajustes, desde que ndo impliguem majoragdo do valor global proposto.

12.7.10. Ressalvado o disposto no item anterior, fica vedada a alteragdo substancial da proposta apresentada apds a solicitagdo de esclarecimentos por
meio de diligéncia.

12.7.11. Entende-se por alteragdo substancial aquela que modifica elementos essenciais da proposta, tais como: composi¢do de pregos unitarios,
guantitativos, metodologia de execugdo, encargos sociais, BDI, produtividade da equipe ou quaisquer outros fatores que influenciem diretamente na
formagédo do preco ou na viabilidade da execugdo contratual.

12.7.12. A constatacdo de alteragdo substancial ensejara a desclassificagdo da proposta, com fundamento nos principios da vinculagdo ao instrumento
convocatorio e do julgamento objetivo.

12.7.13. N3o sera admitido que, ao corrigir uma falha pontual indicada em diligéncia, a licitante promova alteragdes em outros servigos ou pardmetros
da proposta original. Tal pratica sera considerada como modificagdo substancial da proposta, especialmente quando resultar em nova estrutura de pregos
que a torne aparentemente exequivel apenas apds as alteragdes promovidas.

12.7.14. As planilhas deverdo obedecer aos seguintes critérios de formatagdo:

1. Pregos unitarios e totais truncados com duas casas decimais;
2. Compatibilidade entre os totais e os produtos das quantidades e pregos unitarios.

12.7.15. Os participantes desta licitagdo deverdo apresentar:

1. Carta de Apresentagdo do desconto real, em forma percentual;
2. Planilha com desconto linear;
3. Planilha auxiliar com detalhamento técnico e econémico.

12.7.16. Esses documentos subsidiardo a analise da proposta, conforme os critérios estabelecidos neste Termo de Referéncia.
12.7.17. O desconto real deverd ser apresentado em carta de apresentagdo, contendo obrigatoriamente:

1. Percentual de desconto ofertado;
2. Validade da proposta: 90 (noventa) dias, contados da data de abertura do certame;
3. Composi¢do do BDI, com destaque para a aplicagdo de BDI diferenciado para materiais betuminosos, quando aplicavel ao objeto da contratagdo.

12.7.18. A planilha com desconto linear servird exclusivamente para conferéncia do desconto ofertado, devendo conter:

1. Aplicagd@o uniforme do percentual de desconto sobre todos os pregos unitarios;
2. Composicdo do BDI ajustada ao valor global proposto.

12.7.19. A planilha auxiliar sera utilizada exclusivamente para andlise da exequibilidade da proposta, podendo conter descontos nao lineares, nos termos
do § 42 do art. 59 da Lei n? 14.133/2021. A avaliagdo devera priorizar os itens de maior relevancia das faixas “A” e “B” da curva ABC, conforme
metodologia descrita neste Termo de Referéncia.
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12.7.20. A planilha auxiliar devera detalhar as composi¢des de custos unitarios, incluindo, no minimo:

a. Custos de mado de obra, com observancia aos pisos salariais, convengdes coletivas e encargos obrigatorios;
b. Custos de materiais, com especificagdo das unidades, quantidades e pregos praticados;

c. Custos de equipamentos, incluindo depreciagdo, manutengéo e consumo;

d. Encargos sociais e trabalhistas incidentes;

e. Custos indiretos, tais como administracdo local e central, seguros, riscos e outros componentes do BDI.

12.7.21. Caso a proposta vencedora apresente valor inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do orgamento estimado, sera exigida garantia adicional
correspondente a diferenga entre esse valor e o orgamento estimado, conforme § 52 do art. 59 da Lei n? 14.133/2021, sem prejuizo de outras garantias
eventualmente exigiveis.

12.8. CRITERIOS DE DESEMPATE

12.8.1. Em conformidade com o Art. 60 da Lei Federal n2 14.133/2021, para o caso de empate entre duas ou mais propostas, serdo utilizados os seguintes
critérios de desempate, nesta ordem:

a. disputa final, hipdtese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta em ato continuo a classificagdo;

b. avaliagdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverao preferencialmente serem utilizados registros cadastrais para efeito de
atesto de cumprimento de obrigacBes previstos na Lei n? 14.133/2021;

c. desenvolvimento pelo licitante de a¢des de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;

d. Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientagdes dos 6rgdos de controle.

12.8.2. Em igualdade de condigdes, se ndo houver desempate, serd assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servigos produzidos ou prestados
por:

a. empresas estabelecidas no territério do Estado;

b. empresas brasileiras;

c. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

d. empresas que comprovem a pratica de mitigagdo, nos termos da Lei n2 12.187, de 29 de dezembro de2009.

12.8.3. Permanecendo empate, havera realizagdo de sorteio para definigdo da empresa vencedora.
12.9. HABILITAGAO JURIDICA

12.9.1. A licitante devera comprovar sua habilitagdo juridica, conforme previsto na Lei n? 14.133/2021, demonstrando sua capacidade legal para exercer
direitos e assumir obrigagdes. A documentagdo exigida para essa etapa restringe-se a comprovagdo da existéncia juridica da empresa e, quando aplicavel,
a autorizagdo para o exercicio da atividade a ser contratada.

12.9.2. A empresa devera apresentar os seguintes documentos:

a - Registro empresarial adequado a sua forma juridica, conforme o caso:

| - Empresario Individual: Inscrigdo no Registro Publico de Empresas Mercantis.

Il - Sociedade Empresaria: Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado.

Il - Sociedade Simples: Inscri¢do no Cartdrio de Registro Civil de Pessoas Juridicas.

IV - Empresa estrangeira: Decreto de autorizagdo para funcionamento no pais, quando aplicavel.

b. Documento de identificagdo do representante legal, acompanhado do respectivo instrumento de outorga de poderes, quando necessario.
c. Certiddo de baixa ou alteragdo do contrato social, caso haja modificagdes recentes na estrutura societdria da empresa.

12.9.3. A apresentag¢do da documentacdo devera ocorrer em original, copia autenticada ou por meio eletrénico, conforme disposto na legislagdo vigente.
12.10. HABILITAGAO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA

12.10.1. Os documentos exigidos para comprovac¢do da Habilitagdo Fiscal, Social e Trabalhista:

12.10.2. Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ) ou Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF), conforme aplicavel;

12.10.3. Inscri¢do no cadastro de contribuintes estadual, municipal ou distrital, se houver, relativa ao domicilio ou sede do licitante, compativel com seu
ramo de atividade e com o objeto contratual;

12.10.4. Prova de regularidade perante a Fazenda federal, mediante apresentacdo da Certiddo de Débitos Relativos a Créditos Tributarios Federais e a
Divida Ativa da Unido (DAU), inclusive os relativos a Seguridade Social, emitida conjuntamente pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB) e
pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN);

12.10.5. Prova de regularidade perante a Fazenda Estadual, Municipal ou Distrital, correspondente ao domicilio ou sede do licitante;
12.10.6. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS).

12.10.7. Declaragdo de que o licitante cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social,
previstas em lei e em outras normas especificas;

12.10.8. Regularidade perante a Justica do Trabalho, comprovada por meio da Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou, na existéncia de
débitos garantidos por penhora suficiente ou com exigibilidade suspensa, por Certiddo Positiva de Débitos Trabalhistas com efeitos de negativa;

12.10.9. Declaragdo de que o licitante ndo emprega menores de 16 de idade, salvo na condi¢do de aprendiz, a partir de 14 anos; e que empregados
menores de 18 anos de idade ndo realizam trabalho noturno, perigoso ou insalubre (em cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 72 da CF/1988).
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12.10.10. Os licitantes enquadrados como Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP), que fizerem jus ao tratamento diferenciado previsto
na Lei Complementar n? 123/2006, terdo a oportunidade de regularizar eventuais pendéncias em sua documentacio fiscal e trabalhista no prazo de 5
(cinco) dias uteis, prorrogaveis por igual periodo, apds serem declarados vencedores do certame.

12.11. HABILITAGAO ECONOMICO-FINANCEIRO
12.11.1. Certiddo negativa de faléncia ou recuperagao judicial expedida pelo distribuidor da sede do licitante.

12.11.2. No caso de certiddo positiva de recuperagdo judicial ou extrajudicial, o licitante deverd apresentar a comprovagdo de que o respectivo plano de
recuperagdo foi acolhido judicialmente, na forma do Art. 58, da Lei n.2 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de inabilitagdo, devendo, ainda,
comprovar todos os demais requisitos de habilitagdo.

12.11.3. Em se tratando de licitante subsididria integral, caso sua empresa controladora esteja em recuperagdo judicial, devera ser apresentado Termo de
Compromisso no qual a licitante assegure que manterd a capacidade técnica, econdmica, financeira e operacional, com vista a assegurar a execugdo do
contrato.

12.11.4. Balango patrimonial, demonstragdo de resultado de exercicio e demais demonstragdes contabeis dos 2 (dois) Ultimos exercicios sociais, ja
exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situagdo financeira da empresa, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balangos
provisérios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data de apresentagdo da proposta.

12.11.5. A licitante deve comprovar através do balango patrimonial, demonstragdo do resultado de exercicio e demais demonstra¢des contdbeis que os
indices de liquidez geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC) maiores que 1 (um), resultantes da aplicagdo das férmulas abaixo:

LG = (Ativo Circulante + Realizdvel a Longo Prazo)

(Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante)

SG= (Ativo Total)
(Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante)

LC = (Ativo Circulante)

(Passivo Circulante)

12.11.6. O licitante que apresentar indices econdmicos iguais ou inferiores a 1 (um) em qualquer dos indices de Liquidez Geral, Solvéncia Geral e Liquidez
Corrente devera comprovar que possui patrimonio liquido equivalente a até 10% (dez por cento) do valor estimado da contratagdo.

12.11.7. Serdo exigidos indices de liquidez corrente e geral, superiores a 1,00 (um), ou seja, para cada um real de divida de curto e longo prazo, a empresa
devera possuir, no minimo, um real de recursos disponiveis na somatéria da mesma fragdo de tempo, ou seja, no curto e no longo prazo, bem como de
solvéncia geral, para expressar o grau de garantia que a empresa dispde de ativos totais para o pagamento do total de suas dividas.

12.11.8. Justificam-se as exigéncias acima mencionadas, inicialmente, em face do permitido no inciso | do art. 69, da Lei n2 14.133/2021: “balango
patrimonial, demonstragdo de resultado de exercicio e demais demonstragGes contabeis dos 2 (dois) Ultimos exercicios sociais”.

12.11.9. No caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-se a apresentacdo de balango patrimonial e demonstrages contabeis
referentes ao periodo de existéncia da sociedade.

12.11.10. Sera admissivel o balango intermediario, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social.

12.11.11. Caso o licitante seja uma cooperativa, tais documentos deverdo ser acompanhados da ultima auditoria contébil-financeira, conforme dispGe o
artigo 112 da Lei n2 5.764, de 1971, ou de uma declaragdo, sob as penas da lei, de que tal auditoria ndo foi exigida pelo érgdo fiscalizador.

12.12. QUALIFICAGAO TECNICA

12.12.1. Devera ser comprovada a execucdo, pela licitante, de servicos compativeis com o objeto da licitagdo, por intermédio de atestados emitidos por
pessoas juridicas de direito publico ou privado.

12.12.2. Devera ser apresentada a Certiddo comprobatdria de inscricdo ou registro e regularidade da licitante e dos seus responsdveis técnicos no
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA, da regido a que estiver vinculada.

12.12.3. Cada responsavel técnico s6 poderd representar uma Unica empresa, sob pena de inabilitagdo das licitantes.

12.12.4. E necessaria uma declaragio formal emitida pela licitante de que os equipamentos/veiculos necessérios para a execugdo dos servicos, de que
trata o objeto dessa licitagdo, estardo disponiveis e em perfeitas condi¢des de uso quando da contratagdo. Esses equipamentos/veiculos estardo sujeitos a
vistoria in loco pela GOINFRA, por ocasido da contratagdo e sempre que necessario.

12.13. QUALIFICAGAO TECNICA PROFISSIONAL

12.13.1. Os servigcos deverdo ser acompanhados por profissional de nivel superior detentor de certiddo ou atestado, com experiéncia de execugdo em
pavimentacgdo asféltica, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado, acompanhado de certiddo de acervo técnico (CAT), expedida pelo
CREA.

12.13.2. O vinculo com o profissional pode ser comprovado por, pelo menos, uma das trés formas a seguir:

1. Ato constitutivo/contrato social e certiddo do CREA devidamente atualizado, quando se tratar de dirigente s6cio e/ou responsavel técnico da
empresa licitante;
2. Carteira de Trabalho e Previdéncia Social (CTPS) ou contrato de prestagdo de servicos;

about:blank 25/27



06/05/2026, 14:31 Documento

3. Em se tratando de profissional a contratar, Declaragdo de Disponibilidade do Profissional para a execug¢do dos servigos, sendo obrigatéria sua
participagdo na equipe efetiva do servigo. Em caso de troca apds a homologacgdo da licitagdo, o substituto sera avaliado pela Contratante, devendo
possuir obrigatoriamente experiéncia equivalente ou superior e aprovada pela Diretoria de Manutengdo Viaria da GOINFRA.

12.14. QUALIFICAGAO TECNICA OPERACIONAL

12.14.1. A licitante devera apresentar capacidade técnica operacional demonstrando a execugdo, a qualquer tempo, dos servicos compativeis com o
objeto da licitagdo, de complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior, e anexar comprovagdo destes por intermédio de ATESTADOS
emitidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado, em nome da empresa LICITANTE, devidamente registrados no CREA.

12.14.2. Para atestados emitidos a partir de 05 de abril de 2023 sera exigida a apresentagdo da respectiva Certiddo de Acervo Operacional — CAO, de
acordo com a Resolug¢io 1.137, de 31/03/2021, do CONFEA.

12.14.3. Para os fins do inciso IX, do Art. 18 e do § 12 do Art. 67 da Lei Federal n? 14.133/2021, fica indicado como parcela de maior relevédncia técnica (o
qual deverd estar indicado e destacado nos referidos atestados): execugdo de servigos de Microrrevestimento Asfaltico a Frio, conforme servigos e
guantidades minimas no Quadro abaixo.

Parcela de maior Relevdncia.

CAPACIDADE TECNICA OPERACIONAL - LOTE 102

ITEM MUNICIPIOS SOLUCAO ADOTADA AREA DE MICRO (M2) APLICAGAQ CBUQ (M3)
1 NIQUELANDIA MICRO 210.004,00 .
QTDE MUN SOLUGAO ADOTADA UND SERVIGOS PRESTADOS A SEREM COMPROVADOS
1 MICRO M2 210.004,00 M2 105.002,00 M?
0 CBUQ M3 0,00 M3 0,00 M?

12.14.4. A selegdo dos itens execugdo de servigos de Microrrevestimento Asfaltico a Frio, da parcela de maior relevancia, justifica-se pois a sua execugdo
é essencial para o sucesso do projeto. Assim, sua escolha como itens de parcela de maior relevancia permite avaliar com maior precisdo a capacidade da
licitante quanto a execugdo do objeto principal.

12.14.5. Sera admitido o somatdrio de quantitativos de atestados para a comprovagdo da exigéncia minima estabelecida no quadro acima.

12.14.6. A licitante deverd comprovar a qualificagdo técnica operacional correspondente a somatdria da quantidade minima da parcela de maior
relevancia exigida.

12.15. SUBCONTRATACAO E PARTICIPAGAO

12.15.1. N3do sera admitida a subcontratagdo do objeto contratual, sendo esta vedagdo tecnicamente justificada pelas particularidades da contratacdo e
pela necessidade de garantir o pleno cumprimento das obrigagdes contratuais com qualidade, responsabilidade e rastreabilidade.

12.15.2. A vedagdo a subcontratagdo fundamenta-se nos seguintes pontos:

1. Ndo podera ser feita a subcontratagdo do objeto, dada a exigéncia de proficiéncia e eficacia na condugdo do servigo, aliada a natureza comum e de
execugdo simples deste, tornando dispensavel qualquer forma de terceirizagdo.

2. A execugdo direta dos servicos é condicdo essencial para assegurar o atendimento as especificagées técnicas do projeto, evitar perdas de controle
sobre prazos e métodos construtivos e garantir a uniformidade da obra.

3. A inclusdo de terceiros ndo previstos na contratagdo pode comprometer o controle sobre a cadeia de execugdo, dificultando a gestdo e a
responsabilizagdo por eventuais falhas técnicas, estruturais ou de seguranga.

4. O 6rgdo atualmente conta com estrutura reduzida de fiscalizagdo, o que inviabiliza a atuagdo efetiva em situagdes de fracionamento ou pulverizagdo
da execugdo contratual. A subcontratagdo, neste contexto, agravaria as dificuldades de monitoramento, acompanhamento e aferigio de
conformidade, comprometendo a efetividade da gestdo contratual.

12.15.3. Conforme dispde o art. 137, inciso |, da Lei n? 14.133/2021, a subcontratagdo ndo autorizada constitui motivo para extingdo do contrato, por
configurar descumprimento de clausula contratual. Tal infragdo podera ensejar a aplicagdo de sangdes administrativas, inclusive impedimento de licitar e
contratar com a Administragdo Publica.

12.15.4. Assim, a vedagdo a subcontratagdo se impde como medida indispensavel para assegurar a qualidade da execugdo, a confiabilidade da contratada
e a efetiva fiscalizagdo dos servigos, em consondncia com o interesse publico e os principios que regem a contratagdo publica.

12.16. QUANTO A PARTICIPAGAO DE CONSORCIOS

12.16.1. A vedacdo encontra respaldo no art. 15 da Lei n? 14.133/2021, que permite restringir a participacdo de consorcios desde que haja justificativa
técnica devidamente fundamentada no processo licitatério:

“Art. 15. Salvo vedagdo devidamente justificada no processo licitatdrio, pessoa juridica poderd participar de licitagdo em consorcio [...].”
12.16.2. Trata-se de justificativa acerca da vedagdo a participagdo no presente procedimento licitatorio de empresas associadas na modalidade consércio.

12.16.3. A Conservagdo de pavimentos asfalticos em vias urbanas demanda procedimento simples, como espalhamento do asfalto utilizando-se, apenas
um equipamento, que é a usina moével ou vibro acabadora; e a liberagdo rapida do transito. Diferente, portanto, do processo de construgdo de uma
rodovia, que requer estudos, planejamento e organizagdo, envolvendo equipes multidisciplinares, equipamentos pesados e pode contar com iniUmeras
fases, a depender do escopo do projeto que foi escolhido e aprovado para implantagdo daquela rodovia. Para melhor entendimento do processo
executivo de uma rodovia com pavimento flexivel, podemos resumir pelas seguintes etapas construtivas, nesta ordem:

1. Subleito;

2. Regularizagdo;
3. Reforgo do Subleito;
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4. Sub-base;
5. Base;
6. Revestimento.

12.16.4. Pelo fato do servigo de Microrrevestimento Asfaltico a Frio e CBUQ ser uma melhoria da Ultima camada executiva de um pavimento, tratando-se
de um servigo de Unica etapa e de simples realizagdo, serd empregada somente uma frente de servigo para execugdo do objeto, por municipio, ndo se
justificando, deste modo, a participagdo de empresas em consorcio.

12.16.5. Diante da baixa complexidade técnica do objeto, da execu¢do concentrada por frente Unica de servico por municipio e da estrutura de
fiscalizagdo da Administragdo, ndo se vislumbra a necessidade de estrutura consorciada para a execugdo do objeto, sendo suficiente a atuagdo de uma
Unica empresa individualmente responsavel pelo cumprimento das obrigagdes contratuais.

12.17. AVALIAGCAO DO LOCAL DE EXECUGAO

12.17.1. Para o correto dimensionamento e a elaboragdo de sua proposta, o licitante devera realizar vistoria no trecho do empreendimento, para o qual
ndo serd necessaria a presenga de um servidor da GOINFRA na visita.

12.17.2. O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia Util seguinte ao da publicacdo do Edital, estendendo-se até o dia Gtil anterior a data prevista para a
abertura da sessdo publica.

12.17.3. Todas as empresas, mesmo aquelas que ndo desejarem realizar a visita técnica, deverdo apresentar declaragdo de que tém pleno conhecimento
das condigdes do local onde serdo realizados os servigos e das informagdes técnicas necessarias a elaboragdo de sua proposta, a qual sera juntada a
Documentagdo de Habilitagdo, nos termos do inciso IV do art. 63 da Lei 14.133/2021.

12.17.4. A ndo realizagdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegacGes de desconhecimento da regido do empreendimento, duvidas ou
esquecimentos de quaisquer detalhes relevantes para a elaboragdo da proposta e para a execug¢do dos servigos a serem contratados, devendo a licitante
vencedora assumir os 6nus dos servigos decorrentes da ndo realizagdo da vistoria.

13. Anexos do Termo de Referéncia

13.1. Caderno de OrientagGes Gerais Programa Goias em Movimento — Eixo Municipios - SISLOG n2 353555;
13.2. Relatério Fotografico dos Municipios - SISLOG n2 353559;

13.3. Mapa lluminado dos Municipios - SISLOG n2 353558;

13.4. Levantamento de Quantitativo e Declaragdes dos Municipios - SISLOG n2 353557;
13.6. Cronograma Consolidado - Lote 102 - SISLOG n2 353794;

13.7. ART de Levantamento dos Municipio - SISLOG n2 353560;

13.8. ART de Orgamento - SISLOG n2 365324;

13.9. Aditivo de Convénio e Plano de Trabalho dos Municipios - SISLOG n2 353791;
13.10. Declaragdo de Inexigibilidade de Licenga Ambiental - SISLOG n2 353765;

13.11. Orgamento Consolidado - Lote 102 - SISLOG n2 353790;

13.13. Matriz de Risco - SISLOG n? 353770;

13.14. ART de Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referéncia - SISLOG n2 365324.

14. Assinatura

14.1. O presente Termo de Referéncia foi elaborado em consonancia com as normas pertinentes e revisado pelas areas competentes. Com isso, aprovo o
Termo de Referéncia.

Victor Santos Silva
Gerente de Melhoramentos Rodoviarios

Fabio Louzada
Diretor (Diretoria de Manutengdo)
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