



À AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

A/C da Comissão Permanente de Licitações.

EDITAL N.º 095/2026

Contratação n.º 120536 ,

Processo nº 202600005018246

OBJETO DA CONTRATAÇÃO : Contratação de empresa especializada para a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõem o Lote 107 do Programa Goiás em Movimento – Eixo Municípios (Campinorte, Santa Isabel, Santo Antônio de Goiás e Terezópolis de Goiás) - GMM.

DADOS DA EMPRESA			
Razão Social	Construtora Sansil Ltda		
Endereço completo	Estrada Santa Branca, S/N, Km 01, Zona Rural, CEP: 75.175.000, em Terezópolis de Goiás		
CNPJ	04.942.273/0001-06.	NIRE	52201872857.
Ins. Estadual	10.478.181-5.	Ins. Municipal	132600042
Início das Atividades	01 de março de 2002.	Contato	engsansil@gmail.com
Dados dos sócios	Naihara Silva Santos – CPF: 012.439.991-60. Cláudio Silva Santos – CPF: 012.439.851-73.		
Dados Bancários	Ag.: 1842, C/C: 665-9, Caixa Econômica Federal (104);		
Responsável Legal	Naihara Silva Santos, CPF: 012.439.991-60, RG: 5338121 SSPGO, divorciada, empresária, residente na Rua 54, qd. B-06, lts.12/15, Apart. 1802, Condomínio Residencial Visage Actuelle, Jd. Goiás, Goiânia-GO, Cep: 74.810-220.		
Responsável Técnico	Claudio Evangelista dos Santos, Crea: 20561/D-GO		

Prezado(s) Senhor(es)

A empresa **CONSTRUTORA SANSIL LTDA**, situada na Estrada Santa Branca, S/N, Km 01, Zona Rural, CEP: 75.175.000, em Terezópolis de Goiás, inscrita no CNPJ/MF 04.942.273/0001-06, por intermédio de seu representante legal ~~Naihara Silva Santos~~ inscrito no RG sob o n.º **5338121 SSPGO** e no CPF nº. **012.439.991-60**, apresento proposta de preço para execução do objeto da licitação acima mencionada.

O valor que ora ofertamos, abrangendo a execução total dos serviços, é de **R\$5.068.456,76 (SCinco Milhões e Sessenta e Oito Mil e Quatrocentos e Cinquenta e Seis Reais e Setenta e Seis Centavos)**, sendo desconto de 16,00%

a) o prazo de validade da proposta é de no mínimo **90 (noventa)** dias, contados a partir da data de sua apresentação e excluídos os prazos recursais previstos na legislação em vigor.

b) nas taxas apresentadas consideram-se incluídas todas as despesas, inclusive as de escritório, expediente, fretes, descargas, seguros, fornecimento de mão-de-obra e materiais, prestação de garantia e assistência técnica, materiais, máquinas e equipamentos necessários, tributos, encargos de leis sociais, e quaisquer outras despesas acessórias e necessárias não especificadas neste edital, relativas ao objeto desta licitação, sendo de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração dos mesmos, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

CNPJ: 04.942.273/0001-06; **I.E:** 10.478.181-5; **I.M.:** 132600042; **CREA:** 9026/RF; **NIRE:** 52201872857; **Contato:** (62) 98525-4689 e engsansil@gmail.com; **Endereço:** Estrada Santa Branca, km 01, Zona Rural, CEP: 75.175.000, Terezópolis de Goiás, Goiás.

c) temos capacidade técnico-operacional para prestar os serviços para os quais apresentamos nossa proposta.

d) a execução será de acordo com o especificado no Edital, Projeto Básico e anexos.

Em anexo apresentamos a nossa Planilha Orçamentária e o Cronograma Físico-Financeiro.

Declaramos ainda estarmos de acordo e cientes com todas as exigências estipuladas no Edital.

Naihara Silva Santos – Sócia Administradora
CPF: 012.439.991-60 – RG: 5338121 SSPGO

Teresópolis de Goiás, 08 de julho de 2026.

**ORÇAMENTO LOTE 107- PROGRAMA GOIÁS EM
MOVIMENTO - EIXO MUNICÍPIOS 2026**

MUNICÍPIO	DISCRIMINAÇÃO	PREÇO	PREÇO/M2
CAMPINORTE	MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO	R\$ 189.548,34	R\$ 5,98
	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 1.249.218,13	R\$ 39,45
	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 26.971,24	R\$ 0,85
	TOTAL GERAL	R\$ 1.465.737,71	R\$ 46,28
SANTA ISABEL	MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO	R\$ 146.498,54	R\$ 5,76
	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 1.331.499,38	R\$ 52,40
	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 51.942,21	R\$ 2,04
	TOTAL GERAL	R\$ 1.529.940,13	R\$ 60,20
SANTO ANTÔNIO DE GOIÁS	MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO	R\$ 123.009,40	R\$ 7,03
	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 880.047,77	R\$ 50,31
	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 35.379,30	R\$ 2,02
	TOTAL GERAL	R\$ 1.038.436,47	R\$ 59,36
TEREZÓPOLIS DE GOIÁS	MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO	R\$ 123.009,40	R\$ 3,37
	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 1.842.453,79	R\$ 50,57
	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 34.299,59	R\$ 0,94
	TOTAL GERAL	R\$ 1.999.762,78	R\$ 54,88

TOTAL GERAL R\$ 6.033.877,09

ORÇAMENTO CONSOLIDADO LOTE 107		
ITEM	SERVIÇOS	TOTAL
1	CAMPINORTE	R\$ 1.465.737,71 24,29%
2	SANTA ISABEL	R\$ 1.529.940,13 25,36%
3	SANTO ANTÔNIO DE GOIÁS	R\$ 1.038.436,47 17,21%
4	TEREZÓPOLIS DE GOIÁS	R\$ 1.999.762,78 33,14%

**TOTAL GERAL R\$ 6.033.877,09
100,00%**

PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - EIXO MUNICÍPIOS 2026

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO CONSOLIDADO LOTE 107

ITEM	MUNICÍPIOS	SERVIÇOS	TOTAIS	1º mês		2º mês		3º mês		4º mês		5º mês	
				15 dias	30 dias	45 dias	60 dias	75 dias	90 dias	105 dias	120 dias	135 dias	150 dias
1	CAMPINORTE		24,29%	25,00%	25,00%	30,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		PAVIMENTAÇÃO											
		SERVIÇOS COMPLEMENTARES											
		MOBILIZAÇÃO E INST. CANTEIRO											
			R\$ 1.465.737,71	R\$ 366.434,43	R\$ 366.434,43	R\$ 439.721,31	R\$ 293.147,54	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2	SANTA ISABEL		25,36%	0,00%	25,00%	25,00%	30,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		PAVIMENTAÇÃO											
		SERVIÇOS COMPLEMENTARES											
		MOBILIZAÇÃO E INST. CANTEIRO											
			R\$ 1.529.940,13	R\$ -	R\$ 382.485,03	R\$ 382.485,03	R\$ 458.982,04	R\$ 305.988,03	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3	SANTO ANTÔNIO DE GOIÁS		17,21%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	30,00%	20,00%	0,00%	0,00%
		PAVIMENTAÇÃO											
		SERVIÇOS COMPLEMENTARES											
		MOBILIZAÇÃO E INST. CANTEIRO											
			R\$ 1.038.436,47	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 259.609,12	R\$ 259.609,12	R\$ 311.530,94	R\$ 207.687,29	R\$ -	R\$ -
4	TEREZÓPOLIS DE GOIÁS		33,14%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	30,00%	20,00%
		PAVIMENTAÇÃO											
		SERVIÇOS COMPLEMENTARES											
		MOBILIZAÇÃO E INST. CANTEIRO											
			R\$ 1.999.762,78	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 499.940,70	R\$ 499.940,70	R\$ 599.928,83	R\$ 399.952,56
PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES				6,07%	12,41%	13,63%	12,47%	9,37%	4,30%	13,45%	11,73%	9,94%	6,63%
PERCENTUAL GLOBAL ACUM.			100,00%	6,07%	18,48%	32,11%	44,58%	53,95%	58,25%	71,70%	83,43%	93,37%	100,00%
VALOR SIMPLES				R\$ 366.434,43	R\$ 748.919,46	R\$ 822.206,35	R\$ 752.129,58	R\$ 565.597,14	R\$ 259.609,12	R\$ 811.471,64	R\$ 707.627,99	R\$ 599.928,83	R\$ 399.952,56
VALOR ACUMULADO			R\$ 6.033.877,09	R\$ 366.434,43	R\$ 1.115.353,89	R\$ 1.937.560,23	R\$ 2.689.689,81	R\$ 3.255.286,96	R\$ 3.514.896,08	R\$ 4.326.367,71	R\$ 5.033.995,70	R\$ 5.633.924,53	R\$ 6.033.877,09