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ESTADO DE GOIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAGAO

TERMO DE REFERENCIA
1. Introducao

1.1. Em conformidade com a Lei n? 14.133, de 12 de abril de 2021, e o Decreto Estadual n? 10.207/2023, o Termo de Referéncia é um
documento indispensavel para a contratacdo de bens, servicos comuns e servicos de engenharia, além de ser aplicavel, quando necessario,
a execucao de obras. Este documento tem como objetivo identificar as especificacdes técnicas do objeto a ser contratado, bem como
estabelecer as condicdes necessdrias para a contratacdo e execucdo, devendo conter os elementos minimos previstos na legislacao.

1.2. O Termo de Referéncia deve ser elaborado com base nos Estudos Técnicos Preliminares - ETP (SISLOG n? 382846), apds a andlise
técnica e o posicionamento conclusivo sobre a adequacao da contratacdo para atender a necessidade identificada. Esse processo é
essencial para assegurar a eficiéncia, economicidade e vantajosidade no uso dos recursos publicos.

2. Dados da Contratacao

2.1. Dados do

Processo Administrativo SEI n2 202600005018992
Processo:

A presente contratacao serd autorizada pelo Ordenador de
Despesas, com a respectiva indicacdo orgamentaria
(SISLOG n?% 390046), nos termos do Decreto Estadual n?
10.207/2023.

2.2. Adequacéao A adequacao orcamentéria da contratacao serd informada
Orcamentaria: pela Diretoria Financeira (DFl) no ato da indicacao de
recursos, por meio da Declaracao de Adequacao
Orcamentaria e Financeira (DAOF) (SISLOG n2 390071),
assegurando compatibilidade com a Lei Orcamentdria Anual
(LOA), o Plano Plurianual (PPA) e a Lei de Diretrizes
Orcamentarias (LDO) vigentes.

3. Definicao do Objeto da Contratacao

Contratagao de empresa especializada para a execugdao de
servicos de conservacao preventiva de pavimentos
asfalticos, a serem prestados nos municipios que compoe o
Lote 108 do Programa Goids em Movimento - Eixo
Municipios (Aloandia, Cataldo, Ipameri, Pires do Rio e Sao
Miguel do Passa Quatro).

3.1. Descricao
resumida do
objeto:

3.2. Regime de
fornecimento de |Empreitada por preco unitario.
bens ou servicos:

3.3. Definicdao do
objeto:

Servico comum de engenharia.

A presente contratacao serd formalizada por meio de
Contrato, com posterior emissdo de Ordem de Servigco para
iniciar a execucao dos servigos.

3.4. Instrumento
Contratual:

4. Estimativas do valor da contratacao e dos precos referenciais

4.1. O Orcamento referencial (SISLOG n? 383035) foi elaborado pela Diretoria de Manutencado - Orcamentos (GOINFRA/GESPRO), com valor
total de R$ 8.972.794,14 (Oito milhdes, novecentos e setenta e dois mil, setecentos e noventa e quatro reais e quatorze
centavos), com base nos quantitativos previstos (SISLOG n2382816), sendo:

Municipio de Aloandia: R$ 990.123,59;

Municipio de Cataldo: R$ 3.987.706,87;

Municipio de Ipameri: R$ 1.499.990,24;

Municipio de Pires do Rio: R$ 1.496.593,58 ;

Municipio de Sdo Miguel do Passa Quatro: R$ 998.379,86

4.2. Nos termos do art. 7° do Decreto Estadual n® 9.900, de 07 de julho de 2021, o orcamento foi realizado com base na TABELA DE
TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERACAO - T325, vigente na Agéncia a partir de 06
de Margo de 2026, por se tratar da condigdo mais vantajosa para o Estado.

4.3. Para garantir a consisténcia dos parametros utilizados, foram analisadas contratagdes similares previamente realizadas pela GOINFRA,
cujos dados auxiliaram na validagao dos custos e quantitativos apresentados.

4.4. Os precos referenciais especificados neste Termo de Referéncia, unitarios, totais e global, correspondem aos precos maximos nos
quais o objeto podera ser adjudicado. Nao sera admitida a adjudicacdo do objeto por precos (unitéario e global) superiores aos especificados
neste Termo de Referéncia.

4.5. O Memorial de Célculo do orcamento é parte integrante do processo licitatério e serd disponibilizado aos licitantes no endereco
eletrénico de licitacdes da GOINFRA.

4.6. A planilha orcamentéaria detalhada é acompanhada da respectiva Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART (SISLOG n?383973),
garantindo a rastreabilidade técnica e a conformidade com as normas legais e profissionais vigentes.
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4.7. O cronograma fisico-financeiro é apresentado em documento anexo a este Termo de Referéncia (SISLOG n2382889).
5. Descricao detalhada do objeto

5.1. O presente Termo de Referéncia tem por objeto a contratacdo de empresa especializada na execugéo de servigos de conservacao
preventiva de pavimentos asfélticos em vias urbanas de Municipios do Estado de Goids, de acordo com as condicbes e especificacoes
previstas neste documento.

5.2. Os servicos a serem executados terdo por base os levantamentos fornecidos pelos Municipios ao celebrar o convénio. E de inteira
responsabilidade do corpo técnico de cada Municipio (RT) a definicdo dos logradouros, relacionando-os as solucdes indicadas pelo
Programa Goids em Movimentos - Eixo Municipios, de cada via e suas respectivas areas.

5.3. Existem 2 solugdes técnicas no Programa, sao elas:

1. Rejuvenescimento ou selagem de trinca

Microrrevestimento em 2 camadas de 1,0 cm cada sem compactagao + Reparo Superficial e Reparo Profundo.
2. Reperfilamento

CBUQ (Esp. 2,5 cm) + Reparo superficial e Reparo Profundo.

5.4. REPARO LOCALIZADO SUPERFICIAL

5.4.1. Correcdo de defeitos no pavimento, de forma a reestabelecer a condicao funcional de tréfego, sem necessidade de intervengdes nas
camadas inferiores do pavimento. Para executar os reparos superficiais, sera utilizado concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) ou
pré-misturado a frio (PMF), de acordo com a disponibilidade do material informada pelo Municipio.

Figura 01 - Esquema de perfil transversal para reparo superficial.
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5.4.2. Dispositivos Normativos
5.4.2.1. Os procedimentos executivos bem como o seu controle, medicdo e pagamento serdo conforme as normativas abaixo:

GOINFRA, ES-SC 003/2019 - Servicos de Conservacao - Recuperacdo de Defeitos em Pavimentos Asfalticos, 2019;
GOINFRA, ES-PAV 011/2019 - Pavimentagao - Pré - Misturado a Frio, 2019, proibido utilizacdo de betoneira;
GOINFRA, ES-PAV 012/2020 - Pavimentacao - Camadas de Misturas Asfalticas Usinadas a Quente, 2020;
GOINFRA, ES-SC 004/2019 - Servicos de Conservacao - Reparo Localizado, 2019;

GOINFRA, GOINFRA MED-PAV 001/2019 - Critérios de Medicdo - Servicos de Pavimentacdo, 2019.

5.5. REPARO LOCALIZADO PROFUNDO

5.5.1. Correcdo de defeitos no pavimento, de forma a reestabelecer a condicao funcional de trafego, com a necessidade de intervencoes
nas camadas inferiores do pavimento. Para executar os reparos profundos serd utilizado concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) ou
pré-misturado a frio (PMF), de acordo com a disponibilidade do material informada pelo Municipio e base com material de jazida e cimento.

Figura 02 - Esquema de perfil transversal para reparo profundo.
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5.5.2. Dispositivos Normativos
5.5.2.1. Os procedimentos executivos bem como o seu controle, medicdo e pagamento serdo conforme as normativas abaixo:

GOINFRA, ES-SC 003/2019 - Servicos de Conservacao - Recuperacdo de Defeitos em Pavimentos Asfalticos, 2019;
GOINFRA, ES-PAV 011/2019 - Pavimentacao - Pré - Misturado a Frio, 2019, proibido utilizacdo de betoneira;
GOINFRA, ES-PAV 012/2020 - Pavimentagao - Camadas de Misturas Asfélticas Usinadas a Quente, 2020;
GOINFRA, ES-SC 004/2019 - Servigos de Conservagao - Reparo Localizado, 2019

5.6. PINTURA DE LIGACAO DO PAVIMENTO PARA APLICACAO DE MASSA ASFALTICA

5.6.1. A pintura de ligagao consiste na aplicacao de ligante asfaltico sobre superficie de base ou revestimento asféltico, anterior a
execucdo de uma camada asfaltica qualquer, objetivando promover condicées de aderéncia entre esta e o revestimento a ser executado.

Figura 03 - Esquema de perfil transversal com destaque para pintura de ligagédo.
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5.6.2. Dispositivos Normativos
5.6.2.1. Os procedimentos executivos bem como o seu controle, medicdo e pagamento serdao conforme as normativas abaixo:

GOINFRA, ES-PAV 008/2019 - Pavimentacao - Pintura de Ligacdo, 2019;
GOINFRA, GOINFRA MED-PAV 001/2019 - Critérios de Medicao - Servicos de Pavimentacao, 2019.

5.7. MICRORREVESTIMENTO ASFALTICO A FRIO

5.7.1. O Microrrevestimento Asfaltico a Frio é um revestimento asfaltico delgado, misturado e espalhado a frio, resultante de misturas
homogéneas e deconstituicdo fluida, de agregado mineral, material de enchimento (“filler”), 4gua, emulsao asfaltica de ruptura controlada
modificada por polimero elastomérico e aditivos, se necessarios, aplicadas na temperatura ambiente. As misturas deverao ser processadas
em caminhdo-usina especificado e que tenha condigdo de produzir mistura uniforme e distribui-las em operacdo continua, nao sendo
permitida o uso de betoneira para o fim.

5.7.2. O Microrrevestimento a ser executado serd de 2,0 cm, executado em 2 camadas de 1,0 cm sem compactacgdo.

Figura 04 - Esquema de perfil transversal para Microrrevestimento.

5.7.3. Dispositivos Normativos
5.7.3.1. Os procedimentos executivos bem como o seu controle, medi¢cao e pagamento serdao conforme as normativas abaixo:

GOINFRA, ES-PAV 014/2019 - Pavimentacao - Microrrevestimento Asfaltico a Frio, 2019
GOINFRA, GOINFRA MED-PAV 001/2019 - Critérios de Medicéo - Servicos de Pavimentacao, 2019
GOINFRA, GOINFRA MPV PAV URB 002/2021 - Manual de Pavimentacao Urbana, 2021.

5.8. REPERFILAMENTO COM CBUQ

5.8.1. O reperfilamento do pavimento serd feito com Misturas Asfélticas Usinadas a Quente, que é um produto resultante do
processamento a quente, em usinas apropriadas, de misturas homogéneas e convenientemente dosadas de agregados minerais graduados
e material asfaltico, espalhadas e comprimidas a quente.

5.8.2. O revestimento asfaltico serd executado em uma sé camada. A mistura empregada devera apresentar estabilidade e flexibilidade
compativeis com o funcionamento eldstico da estrutura e condicdes de rugosidade que proporcionem seguranca adequada ao trafego,
mesmo sob condigdes climaticas e geométricas adversas.

5.8.3. As misturas asfalticas deverdo ser processadas em usinas apropriadas que tenham condicées de produzir misturas asfalticas
uniformes, ndo sendo objeto de remuneracgao a instalacao de usina de CBUQ (produgao comercial).

5.8.4. Caso seja detectada quaisquer inconformidades pela fiscalizacdo considerada insandvel, a usina poderd ser recusada e o Municipio
teréd o seu convénio rescindido.

5.8.5. Antes do inicio dos trabalhos de reperfilamento do pavimento, é necessario que tenham sido feitas as correcées as patologias que
causam impacto aos servigos de reperfilamento, do tipo: buracos ou panelas, trincas tipo couro de jacaré, depressées, borrachudos, trilhas
de rodas e outros defeitos. Estas correcdes deverdo ser realizadas através dos servicos de reparos localizados - superficiais e profundos.

5.8.6. Caso a prefeitura ndo tenha contemplado esses servicos nos seus quantitativos e as condicdes do pavimento na época de execucao
dos servigos estejam incoerentes com a solucao estabelecida, é de responsabilidade da prefeitura a execucdo dos respectivos reparos em
periodo pertinente e antecipado. Caso nao estejam conclusos os servicos necessarios de correcdo das patologias e assim impossibilitem a
execucgao do reperfilamento dopavimento, a fiscalizacdo podera suprimir aquele segmento do contrato.

Figura 05 - Esquema de perfil transversal para reperfilamento em CBUQ.

5.8.7. Dispositivos Normativos
5.8.7.1. Os procedimentos executivos bem como o seu controle, medicao e pagamento serdao conforme as normativas abaixo:

GOINFRA, ES-PAV 012/2020 - Pavimentacao - Camadas de Misturas Asfalticas Usinadas a Quente, 2020;
GOINFRA, GOINFRA MPV PAV URB 002/2021 - Manual de Pavimentacdo Urbana, 2021.



5.9. SINALIZACAO HORIZONTAL

5.9.1. Sinalizagdo rodoviaria horizontal é o conjunto de marcas, simbolos e legendas aplicados sobre o revestimento de uma rodovia, de
acordo com um projeto desenvolvido para propiciar condicdes de seguranca e de conforto ao usudrio da rodovia. A sinalizagdo horizontal
serd através de marcas e inscricdes no pavimento e tachas reflexivas bidirecionais.

5.9.2. Dispositivos Normativos
GOINFRA, ES SIN 001/19 - Obras complementares - seguranca no trafego rodoviario Sinalizacdo Horizontal, 2019.

5.10. Os quantitativos detalhados de servicos a serem executados em cada Municipio estdao apresentados no documento "Levantamento
de Quantitativo dos Municipios" (SISLOG n? 382816), que serd disponibilizado para consulta. O documento contém as especificacdes
completas, incluindo as areas de pavimentacdo asfaltica e sinalizacdo, necessarias a execucao integral do objeto.

5.11. A empresa contratada sera responsdvel por todas as etapas da execucao das obras de pavimentacao asfiltica, desde a mobilizacao
inicial, com a implantacdo de canteiro de obras, até a entrega final com os servigos contratados concluidos, assegurando que os mesmos
proporcionem melhoria no trafego de veiculos, qualidade de vida da populacao e infraestrutura adequada para o desenvolvimento da
economia local.

5.12. DO ENQUADRAMENTO DO OBJETO
5.12.1. A Lei n? 14.133/2021 define o que corresponde a servico comum de engenharia:

"a - Servico COMUM de engenharia: todo servi¢o de engenharia que tem por objeto acées, objetivamente padronizdveis em termos de
desempenho equalidade, de manutencdo, de adequacdo e de adaptacdo de bens mdveis e imdéveis, com preservacdo das
caracteristicas originais dos bens;

b - servico ESPECIAL de engenharia: aquele que, por sua alta heterogeneidade ou complexidade, ndo pode se enquadrar na definicdo
constante daalinea “a” deste inciso;"

5.12.2. Consoante as definicdes apresentadas na Lei 14.133/2021, o objeto deste Termo de Referéncia, enquadra-se como servico comum
de engenharia.

5.13. A execucao dos servicos deverd atender rigorosamente as normas técnicas aplicaveis, aos padrdes de qualidade exigidos e as
exigéncias ambientais, garantindo seguranca, durabilidade e eficiéncia.

5.14. Os servicos descritos neste Termo de Referéncia tém natureza ndo continua, ou seja, impdem ao contratado o dever de realizar a
prestacao de um servico especifico em periodo predeterminado, conforme previsto no Art. 62, inciso XVII, da Lei Federal n? 14.133/2021.

5.15. PRAZO DE EXECUCAO E VIGENCIA DO CONTRATO

5.15.1. O prazo de execugao contratual sera de 6 (seis) meses, contados a partir da data de emissdo da Ordem de Servico Inicial, a qual
podera ser expedida no primeiro dia Util subsequente a publicacdo do extrato do contrato devidamente assinado no Portal Nacional de
Contratacbes Publicas (PNCP), podendo a execucao dos servicos ocorrer de forma continua ou por demanda, conforme cronograma a ser
estabelecido pela administragao.

5.15.2. A vigéncia do contrato serd de 12 (doze) meses, contados a partir da data de publicagdo do extrato do instrumento contratual
devidamente assinado no Portal Nacional de Contratacées Publicas (PNCP), em conformidade com o disposto no art. 94 da Lei Federal n®
14.133.

5.15.3. Cronograma de execucao: A execucdo do objeto contratado serd conduzida de acordo com o cronograma fisico-financeiro, que
deverd ser apresentado pela CONTRATADA durante o processo licitatério e aprovado pela Administracdao Publica antes do inicio das
atividades.

5.16. PRORROGAGCAO DO CONTRATO
5.16.1. Sera permitida a prorrogacao do contrato, conforme preconiza o Art. 111 da Lei n® 14.133, de 12 de abril de 2021.

5.16.2. O pedido de prorrogacdao deverd ser acompanhado de justificativa por escrito e previamente autorizada pela autoridade
competente para celebrar o contrato, devendo o pedido de prorrogacao contratual ser feito ainda na sua vigéncia, com observancia ao
Cronograma Fisico-Financeiro inicial.

6. Fundamentacao da contratacao

6.1. O objeto da presente contratacdo consiste na Contratacdo de empresa especializada para a execucao de servicos de conservacdo
preventiva de pavimentos asfalticos, a serem prestados nos municipios que compde o Lote 108 do Programa Goias em Movimento - Eixo
Municipios (Aloandia, Cataldo, Ipameri, Pires do Rio e Sdo Miguel do Passa Quatro), segundo as condicdes e especificacdes previstas neste
documento.

6.2. DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

6.2.1. A presente contratacao decorre da celebracao de convénio entre a Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes - GOINFRA e os
Municipios de Aloandia, Cataldo, Ipameri, Pires do Rio e Sdo Miguel do Passa Quatro, no ambito do Programa Goids em Movimento - Eixo
Municipios, e visa a execucao de servicos de conservacdo preventiva de pavimentos asfalticos em vias urbanas dos Municipios. O programa
tem como objetivo apoiar os municipios na preservacao das condicdes de trafegabilidade de suas vias publicas, garantindo seguranca,
conforto e eficiéncia nos deslocamentos urbanos, além de auxiliar na racionalizacdo do uso dos recursos municipais, minimizando gastos
futuros com reconstrucdo ou restauracdo da malha viaria.

6.2.2. As vias urbanas do Municipios apresentam sinais de degradacdo progressiva do pavimento asfaltico, em decorréncia do
envelhecimento natural da capa asféltica, da acdo climéatica e do trafego constante de veiculos. Essa deterioracdo compromete o
desempenho funcional das vias, reduz a seguranca vidria, prejudica o escoamento de bens e servicos e eleva os custos de manutencao
corretiva. Se nao forem adotadas medidas preventivas oportunas, os danos tendem a se agravar, exigindo futuramente intervengdes mais
complexas e dispendiosas, com maior impacto sobre o erdrio municipal.

6.2.3. Sao diretamente interessados a populacao local, que utiliza as vias urbanas para deslocamento cotidiano e acesso a servicos
publicos e privados; a administracdo municipal, responsavel por garantir infraestrutura urbana adequada; a prépria GOINFRA, enquanto
gestora do programa estadual que viabiliza os recursos e coordena as acdes em parceria com 0S municipios; e 0s comerciantes,
empresarios e transportadores, que dependem de vias seguras e em bom estado para a logistica e mobilidade urbana.

6.2.4. A populacdo espera maior seguranca, conforto e fluidez no transito urbano. A prefeitura busca ampliar a vida util da malha viaria
com menor custo, evitando a necessidade de acdes emergenciais de recuperacao. A GOINFRA pretende garantir a efetividade do
programa, com entregas que impactem positivamente a infraestrutura dos municipios. Ja o setor produtivo local visa melhores condicdes de
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trafego que favorecam o crescimento econémico e a reducao de perdas operacionais.

6.2.5. O interesse pulblico reside na promocdo da mobilidade urbana segura, eficiente e continua, mediante a conservacao da
infraestrutura asféltica existente. Ao assegurar a integridade do pavimento, evitam-se prejuizos a coletividade, reduzem-se os custos com
reparos emergenciais e melhora-se aqualidade de vida da populacdo. A atuacao preventiva também reflete o compromisso da
Administragcdo com a economicidade, sustentabilidade e eficiénciana aplicacdo dos recursos publicos.

6.2.6. A execucao dos servicos de conservacao preventiva resultard em reducdo da deterioracdo da malha vidria, com aumento de sua
vida util; em melhoriadas condicées de trafego, com mais seguranca, conforto e menor risco de acidentes; na Diminuicdo dos custos
operacionais com manutencdes corretivas eemergenciais; na valorizacdo dos espacos urbanos, com impacto positivo sobre o comércio, os
servigos e a circulacdo de pessoas e mercadorias; e por fim, no atendimento as metas do Programa Goids em Movimento - Eixo Municipios,
contribuindo para o fortalecimento da parceria entre Estado e Municipios.

6.2.7. O foco do Programa Goids em Movimento - Eixo Municipios adere a servicos de conservacdo urbana e sinalizacdo horizontal e limita-
se a servigos que nao alteram a estrutura do pavimento existente. Os servigos serao executados em trechos previamente indicados pelos
Municipios, com base nos quantitativos anexados a este Termo de Referéncia e nas diretrizes técnicas da GOINFRA.

6.2.8. Diante do exposto, evidencia-se a necessidade da contratacao de empresa especializada para execucao de servicos de conservagao
preventiva de pavimentos asfalticos nas vias urbanas do Municipio de Aloandia, Cataldo, Ipameri, Pires do Rio e Sdo Miguel do Passa
Quatro. A iniciativa estd diretamente relacionada a atividade-fim da GOINFRA de promover melhorias na infraestrutura urbana e viaria
estadual. A medida busca preservar a qualidade do pavimento, garantir seguranca aos usuarios, reduzir custos publicos e fomentar o
desenvolvimento urbano de forma planejada e sustentével.

6.2.9. Entre os beneficios esperados estao:

Reducéo de acidentes e conflitos de transito, adequacdo de sinalizagado horizontal assegurando maior seguranca viaria aos motoristas;
Melhoria na fluidez do trafego, diminuindo congestionamentos, manobras perigosas e otimizando o deslocamento;

Reducao de buracos e desniveis, aumento da vida util do pavimento;

Reducao de solavancos e vibracdes, melhoria na visibilidade e iluminacdo noturna;

Estimulo ao desenvolvimento econémico da regido, facilitacdo do transporte de mercadorias;

Preservacao da malha viaria estadual.

6.3. LEVANTAMENTO DE MERCADO

6.3.1. O Programa Goids em Movimento - Eixo Municipios, promovido pela Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes - GOINFRA, por
intermédio da Diretoria de Planejamento - DPL, visa a celebracao de convénios e aditivos com a gestdo dos Municipios goianos para a
realizagao de servigos de conservacao asfaltica e sinalizagdo horizontal da malha viaria urbana em pontos definidos por cada Prefeitura.

6.3.2. Nesse sentido, fora elaborada Cartilha de Orientacdes Gerais, anexada sob o nimero (SISLOG n2382179) contendo informacdes
acerca do Programa e predefinicdes das solucdes técnicas que poderao ser adotadas pela GOINFRA na execucdo dos servicos, quais sejam:

Rejuvenescimento ou selagem de trinca: Microrrevestimento a frio em 2 camadas de 1,0 cm cada, sem compactacao + Reparo
Superficial e Reparo Profundo;
Reperfilamento: CBUQ (Esp. 2,5 cm) + Reparo superficial e Reparo Profundo.

6.3.3. A escolha pela solucdo mais adequada e dos logradouros atendidos dar-se-a exclusivamente pela Prefeitura, ente responséavel pelos
levantamentos fisicos, salientando-se que a solucdo de Reperfilamento com CBUQ s6 serd aplicada em vias coletoras ou de transito mais
elevado.

6.3.4. Deste modo, e em atendimento ao Plano de Trabalho, é obrigacdo de cada Municipio, conforme item “e) DAS OBRIGACOES”, a
elaboracdo do levantamento dos quantitativos com a respectiva Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART), bem como o cronograma
fisico-financeiro, relatério fotografico, mapa iluminado e as demais documentacdes necesséarias para elaboracdo do Convénio, sendo de
responsabilidade do corpo técnico do Municipio (RT) as informacdes quanto as solucdes indicadas para cada via e suas respectivas areas.

6.3.5. Sendo certo, portanto, que as solucdes foram determinadas pelo corpo técnico de cada Municipio, em funcao das condi¢des das vias
selecionadas, tem-se para:

MUNICiPIOS DE CATALAO

Impermeabilizagdo e rejuvenescimento do pavimento através de microrrevestimento a frio (2 camadas de 1,0 cm sem compactagao) +
reparos (super?ciais e profundos);
Execucao da Sinalizagdo Horizontal: Caiagao, pintura horizontal e instalagdo de tachas re?exivas bidirecionais.

MUNICIPIO DE ALOANDIA, IPAMERI E SAO MIGUEL DO PASSA QUATRO

Impermeabilizagdo, rejuvenescimento e reperfilamento do pavimento com CBUQ de 2,5cm de espessura + reparos (super?ciais e
profundos);
Execucao da Sinalizagdo Horizontal: Caiagao, pintura horizontal e instalagdo de tachas re?exivas bidirecionais.

MUNICIPIO DE PIRES DO RIO

Impermeabilizagdo, rejuvenescimento e reperfilamento do pavimento com CBUQ de 2,5cm de espessura + reparos (super?ciais e
profundos);
Execucao da Sinalizagdo Horizontal: Caiagdo e pintura horizontal.

Levantamento de mercado e analise comparativa das alternativas técnicas

6.3.6. Em observancia ao disposto no art. 18, § 12, inciso V, da Lei n? 14.133/2021, foi realizado levantamento de mercado para analise
das alternativas técnicas possiveis a execucao dos servicos de conservagao de vias urbanas, considerando os parametros definidos pelo
Programa Goids em Movimento - Eixo Municipios. O objetivo é avaliar a economicidade, viabilidade técnica e a vantajosidade da adocao
das solugdes de Microrrevestimento a frio em 2 camadas de 1,0 cm cada, sem compactagao + Reparo Superficial e Reparo Profundo e
Reperfilamento - CBUQ (Esp. 2,5 cm) + Reparo superficial e Reparo Profundo em comparacao a execucao de um novo pavimento asfaltico.

6.3.7. Para subsidiar a estimativa de custos e a definicao das solucées mais adequadas, foi realizado levantamento de mercado com base
em contratos e planilhas de referéncia da GOINFRA, bem como em orcamentos referenciais. Essa analise permitiu estimar os custos médios
por metro quadrado (m?) para cada alternativa, considerando condicdes semelhantes de execucéo e abrangéncia dos servigos.

6.3.8. A anélise comparativa indicou que as solugdes predefinidas pelo Programa Microrrevestimento a Frio e Reperfilamento com CBUQ
apresentam a melhor relacdo custo-beneficio para a conservacdo e prolongamento da vida Gtil do pavimento existente, reduzindo
significativamente os custos de investimento publico, sem comprometer a segurancga, a durabilidade e a trafegabilidade das vias.
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6.3.9. Embora a execucao de um novo pavimento asfaltico seja tecnicamente mais duravel, seu custo pode ser até sete vezes superior as
solugdes de manutencao superficial, além de demandar maior tempo de obra e gerar impactos locais. Considerando que o objetivo do
Programa é a conservacao de vias urbanas jd pavimentadas, e ndo a reconstrucao integral, as alternativas de microrrevestimento e
reperfilamento mostram-se as mais adequadas e vantajosas sob os aspectos técnico e econémico.

6.3.10. Dessa forma, a Administracao Publica opta pela adogao das solucées de conservacao asfaltica (Microrrevestimento ou
Reperfilamento), atendendo aos principios da eficiéncia, efetividade e eficdcia em suas contratacbes, conforme previsto no art. 11 da Lei n?
14.133/2021, assegurando competitividade e viabilidade econémica.

6.4. DEMONSTRACAO DA PREVISAO NO PLANO DE CONTRATACAO NO PCA

6.4.1. Em conformidade com o disposto no Decreto Estadual n? 10.139, de agosto de 2022, a presente contratacdo estd inserida no Plano
Anual de Contratacdes (PCA), referente ao exercicio de 2026, sob o nimero 406438, conforme estabelecido no planejamento estratégico
institucional da Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes (GOINFRA).

Alinhamento Estratégico

6.4.2. A contratacdo estd em plena conformidade com as diretrizes estabelecidas no Plano Plurianual 2024-2027, sendo diretamente
vinculada ao Programa 1055 - Rotas da Produgao.

6.4.3. Consta também, o alinhamento com a iniciativa “Goids em Movimento - Manutencéo da Infraestrutura Municipal”, assegurando a
manutencao de infraestrutura nos Municipios conveniados.

Programa: 1055 - ROTAS DA PRODUCAO.

Eixo: Goids em Movimento - Manutencao da Infraestrutura Municipal.

Nome da Entrega: 19173 - Goids em Movimento - Gestao da Manutencdo da Infraestrutura Municipal.
Descricao: Servicos de manutencao de vias urbanas recuperadas e patrulha mecanica conforme demanda.
Método de Comprovacao: Percentual e Municipio.

6.4.4. A inclusdo da contratacdo no PCA e seu alinhamento estratégico com o PPA e a LOA garantem transparéncia e rastreabilidade dos
investimentos publicos, permitindo maior controle por parte dos 6rgaos de fiscalizacdo e da sociedade.

6.5. RESULTADOS PRETENDIDOS

6.5.1. A contratacdo dos servicos necessdarios para a conservacdo preventiva de pavimentos asfalticos, € uma medida estratégica para
resolver problemas de infraestrutura rodoviaria em determinadas vias dos Municipios de Aloandia, Cataldo, Ipameri, Pires do Rio e Sado
Miguel do Passa Quatro. Além de atender demandas especificas de seguranca e mobilidade, as obras reafirmam o compromisso da
GOINFRA e do Governo Estadual com a gestdo eficiente e a promocao de melhorias sustentaveis para a sociedade.

6.5.2. Os resultados pretendidos com a contratacao incluem beneficios diretos e indiretos, que se materializam nas seguintes dimensées:
Melhoria da Seguranca Viaria:

Reducdo de acidentes;
Adequacao de sinalizacao horizontal.

Aumento da Capacidade e Eficiéncia:

Melhoria da capacidade de fluxo de trafego;
Reducgdo de congestionamentos.

Qualidade do Pavimento:

Reducao de buracos e desniveis;
Aumento da vida til do pavimento.

Melhoria da Qualidade de deslocamento:

Reducao de solavancos e vibracoes;
Melhoria na visibilidade e iluminagdo noturna.

Impacto Econémico:

Estimulo ao desenvolvimento econémico da regido;
Facilitagdo do transporte de mercadorias.

6.5.3. Esses resultados pretendidos refletem o compromisso da Administracao Publica com a qualidade, a eficiéncia e a sustentabilidade
das obras, proporcionando beneficios diretos e indiretos a populacao e ao desenvolvimento regional.

6.6. FUNDAMENTAGAO JURIDICA

6.6.1. O presente Termo de Referéncia estd fundamentado na Lei Federal n2 14.133, de 12 de abril de 2021, que disciplina as normas
gerais de licitagdes e contratos administrativos aplicdveis a Administracdo Publica. Adicionalmente, a contratacdo seré regida pela Lei
Estadual n? 22.089, de 2023, que regula as especificidades do Estado de Goias, e pelos Decretos Estaduais n? 10.333/2023 e n¢
10.399/2024, além de outras normas complementares pertinentes a matéria.

6.6.2. A execucao dos servicos deverd observar estritamente os dispositivos técnicos, juridicos e administrativos relacionados ao objeto
contratado. As atividades estardao sujeitas as normas e especificacbes técnicas estabelecidas pela GOINFRA (Agéncia Goiana de
Infraestrutura e Transportes), garantindo alinhamento com os regulamentos internos. Ademais, deverdo ser respeitadas as Normas
Técnicas da Associagao Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), assegurando padrdes elevados de qualidade, seguranca e eficiéncia.

6.7. POSICIONAMENTO CONCLUSIVO

6.7.1. Com base nas informacbes e andlises técnicas constantes no Estudo Técnico Preliminar (SISLOG n?382846) e neste Termo de
Referéncia, conclui-se que a contratacao dos servicos de conservacao preventiva de pavimentos asfalticos nos municipios de Aloandia,
Cataldo, Ipameri, Pires do Rio e Sdo Miguel do Passa Quatro é necessaria, vidvel e vantajosa para a Administragcao Publica.

6.7.2. A contratagao estruturada em lote Unico se justifica pela integragdo técnica dos servigos, pela racionalizagdo de custos operacionais
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e logisticos, e pela simplificacdo da gestao contratual, conforme os fundamentos apresentados nos itens anteriores.

6.7.3. Considerando o interesse publico envolvido, os Principios da Economicidade, Eficiéncia e Continuidade do servico publico, bem como
o disposto na Lei n? 14.133/2021 e no Decreto Estadual n? 10.207/2023, a equipe técnica manifesta-se favoravelmente ao prosseguimento
da contratacao, com o encaminhamento do presente Termo de Referéncia para a fase externa do processo licitatério.

7. Descricao da solugcao como um todo

7.1. Os servicos de Conservagao Preventiva de Pavimentos, tém como propésito revitalizar a utilidade dos pavimentos por meio de
intervencdes superficiais, como reperfilamento asfaltico e rejuvenescimento da camada superior. Essas acées podem ser combinadas com
reparos localizados e profundos, realizados pontualmente nas areas afetadas das vias publicas, conforme necessario.

7.2. As solugbes apontadas por cada Municipio serdo apresentadas a seguir.

CATALAO

7.2.1. O Microrrevestimento a frio, em duas camadas de 1,0 cm cada, sem compactacao, juntamente com os servicos de Reparo
Superficial e Reparo Profundo, tem se mostrado uma solugdo promissora para a recuperacao da infraestrutura rodoviaria no Brasil, que
resulta em uma melhoria significativa da qualidade da superficie do pavimento, além de ser uma opc¢do mais econémica e sustentavel do
que outras formas de reparo, apresentando as seguintes caracteristicas:

Rejuvenescimento do asfalto: Contribui na conservacao do pavimento por mais tempo que outros procedimentos existentes;
Durabilidade: Os pavimentos que usam essa técnica precisam de menos manutencdo ao longo do tempo;

Custo-beneficio: Em relacdo aos demais procedimentos, tem uma grande vantagem, tornando-o uma opcao econdmica favoravel,
Réapida aplicagao: Por apresentar ruptura rapida, permite a liberacdo do trafego em curto periodo;

Impermeabilizacdo e seguranca: E aplicado principalmente em pavimentos que necessitam de impermeabilizacdo e melhorias nas
condicdes de seguranca e atrito.

ALOANDIA, IPAMERI, PIRES DO RIO E SAO MIGUEL DO PASSA QUATRO

7.2.2. Para os servicos de reperfilamento, foi adotado o concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), com espessura de 2,5cm,
juntamente com os servicos de Reparo Superficial e Reparo Profundo, devido aos seus diversos beneficios, destacando em diversas
caracteristicas, dentre elas:

Acao ligante: O CBUQ possui uma acao ligante que ajuda a unir os componentes do pavimento;

Impermeabilizagdo: proporciona uma excelente impermeabilizagdo, protegendo o pavimento contra a infiltracdo de dgua;

Propriedade adesiva e pouco reativa: Isso permite que o CBUQ se ligue bem aos agregados sem reagir quimicamente com eles;

Longa vida util: Conhecido por sua durabilidade, o que significa que os pavimentos que usam CBUQ precisam de menos manutencdo ao
longo do tempo;

Resisténcia aos impactos de veiculos com carga pesada: Isso torna o CBUQ ideal para uso em estradas e outras dreas que precisam
suportar trafego pesado;

Facilidade de reparo: Caso seja necessario fazer reparos futuros, o CBUQ é um material mais facil de ser encontrado;

Além disso, o CBUQ é produzido a altas temperaturas, o que garante que o ligante betuminoso seja incorporado a um conglomerado de
agregados. Isso resulta em um acabamento nivelado e resistente para a pavimentagao.

7.2. A solugao proposta serd detalhada nesse Termo de Referéncia, bem como no Caderno de Orientacdes Gerais - GMM (SISLOG n¢
382179), e implementada com observancia dos seguintes parametros e exigéncias técnicas:

Materiais e equipamentos: todos os insumos deverao atender aos padrdes de qualidade exigidos em norma;

Pessoal técnico qualificado: equipe com profissionais habilitados junto ao CREA, incluindo engenheiro responsavel, encarregados e
operadores especializados;

Assisténcia técnica e manutencao: a contratada deverd prestar suporte para correcdes de eventuais defeitos identificados dentro do
periodo de garantia;

Cumprimento de cronograma: sera exigido o cumprimento rigoroso do cronograma fisico-financeiro aprovado, com previsdo de prazos
parciais para cada etapa de servico;

7.3. A medida reafirma o compromisso da Administragao Publica com o planejamento urbano e rodoviario responsavel contribuindo para a
conservacao preventiva das vias urbanas dos Municipio de Aloandia, Cataldo, Ipameri, Pires do Rio e Sao Miguel do Passa Quatro para o
fortalecimento institucional da GOINFRA como executora de obras de interesse coletivo.

7.4. DOCUMENTAGAO TECNICA
7.4.1. Detalhes adicionais sobre a descricao da solucdo adotada encontram-se nos seguintes documentos técnicos:

Caderno de Orientagdes Gerais Programa Goias em Movimento - Eixo Municipios - SISLOG n2382179;
Relatério Fotografico dos Municipios - SISLOG n2382820;

Mapa lluminado dos Municipios - SISLOG n2382817;

Levantamento de Quantitativo dos Municipios e Declaragdes dos Municipios - SISLOG n2382816;
Cronograma Fisico-Financeiro dos Municipios - SISLOG n2382889;

Orgamento Consolidado e Cronograma Consolidado- Lote 108 - SISLOG n2383035;

ART's de Levantamento dos Municipios LOTE 108 - SISLOG n2382828.

7.4.2. Esses documentos incluem as especificacdes detalhadas, os planos de execucao e os critérios técnicos que norteiam a execucao
dos servigos, garantindo a conformidade com as normas vigentes e a eficiéncia das solugdes propostas.

8. Requisitos da contratacao

8.1. Este item da presente contratacdo foi elaborado em conformidade com o disposto no Art. 18, § 19, inciso Ill, e § 32 da Lei n?
14.133/2021. Nesse sentido, sao apresentados a seguir os requisitos essenciais para que a contratacdo atenda aos padrdes técnicos e de
qualidade minimos exigidos.

8.2. REQUISITOS GERAIS

8.2.1. Os servicos serao prestados por empresa especializada no ramo, devidamente regulamentada e autorizada pelos 6rgaos
competentes, em conformidade com a legislacdo vigente e padrdes de sustentabilidade exigidos neste Termo de Referéncia.

8.2.2. De forma geral, sao requisitos indispensaveis a esta pretensa contratacao:
Assegurar a trafegabilidade e a seguranca viaria, promovendo melhores condi¢cbes de mobilidade para os usuarios;

Executar as obras dentro do prazo estabelecido, cumprindo rigorosamente o cronograma de execugao para minimizar impactos na rotina
dos usuérios da via;
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Garantir a conformidade orcamentéaria, assegurando que a execucao das obras esteja dentro dos limites financeiros disponiveis, com
gestdo eficiente dos recursos publicos;

Assegurar a qualidade da execucao das obras, garantindo que os servicos sejam realizados conforme as normas técnicas da GOINFRA
vigentes e boas praticas de engenharia, com uso de materiais certificados e procedimentos de controle de qualidade rigorosos para
assegurar a durabilidade e funcionalidade do objeto;

Atender a critérios de sustentabilidade, utilizando materiais e métodos construtivos que reduzam impactos ambientais.

8.3. REQUISITOS NORMATIVOS E LEGAIS

8.3.1. A contratacao devera observar rigorosamente os dispositivos da legislacdo vigente e as normas técnicas especificas aplicaveis ao
objeto:

Conformidade com a Lei n? 14.133/2021: a execucdo do contrato, especialmente em relagao a eficiéncia, publicidade, legalidade e
desenvolvimento sustentavel, devera obedecer a Nova Lei de Licitacées - NLL. Dessa forma, a contratada deverd também cumprir a NLL,
ressaltando-se os conceitos do art. 62, que definem requisitos para servigos técnicos especializados, no caso desta contratagdo, servicos de
engenharia.

Normas Técnicas GOINFRA, DNIT e ABNT: os projetos de obras de pavimentacdo e manutencao viaria deverdo ser executados em
conformidade com as instrugdes e manuais especificos, tanto da GOINFRA e DNIT, quanto da ABNT.

Legislacao Federal: de forma geral, além da NLL, cita-se a Lei Complementar n? 123/2006: Institui o Estatuto Nacional da Microempresa
e da Empresa de Pequeno Porte; Lei n? 13.709: Lei Geral de Protegao de Dados Pessoais (LGPD).

Legislacao Estadual: também, amplamente, considera-se a Lei Estadual n? 22.089/2023 - Dispde sobre o regime econ6mico-financeiro
de contratos de obras publicas e servicos de engenharia firmados pelos érgaos e entidades da administracdo publica direta e indireta do
Estado de Goids; Lei Complementar Estadual n? 117/2015 - Institui, no ambito do Estado de Goias, o Estatuto da Microempresa e da
Empresa de Pequeno Porte e da outras providéncias.

Decretos Estaduais: além de todos os decretos estaduais que, por ventura, possam aderirem ao objeto em contratagao: Decreto n?
10.139/2022: Estabelece o Plano de Contratacdes Anual; Decreto n? 10.207/2023: Define a etapa preparatéria das contratacbes; Decreto
n? 10.359/2023: Regulamenta a licitagdo na modalidade concorréncia na administragdo publica direta, autdrquica e fundacional do Estado
de Goids; Decreto n? 10.216/2023: Define as atribuicbes dos agentes publicos que desempenham fungdes essenciais nos processos de
licitacOes e contratacdes; Decreto n? 10.333/2023: Atribui a Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes (GOINFRA) a responsabilidade
pela execugao de todas as obras publicas do Poder Executivo do Estado de Goias.

8.4. REQUISITOS DE QUALIDADE E PADRONIZACZ\O
Padroes Minimos de Qualidade:

8.4.1. Todos os servigos contemplados no escopo da contratagdo deverao ser executados em estrita conformidade com as normas e
especificacdes técnicas estabelecidas pela GOINFRA, garantindo que os padrdes minimos de qualidade sejam atendidos em todas as etapas
do processo. As determinacOes previstas nas Normas Técnicas da Associacao Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e, de forma
complementar, nas normas do DNIT, deverao ser observadas sempre que aplicaveis.

8.4.2. A GOINFRA recomenda, mas nao se limita, o emprego das seguintes normativas, que orientam a metodologia de trabalho,
desempenho e critérios de fiscalizagcdo e medigao:

GOINFRA ES-SIN 002/19 - Obras complementares - Seguranga no trafego rodoviario sinalizacdo vertical;

GOINFRA NORMA IT - 003/2019 - RECEBIMENTO DE OBRAS RODOVIARIAS, que tem como objetivo especificar o procedimento de
recebimento provisério e definitivo de obras rodoviarias;

GOINFRA NORMA IT - 004/2023 - GARANTIA QUINQUENAL DE OBRAS RODOVIARIAS, que tem como objetivo especificar a garantia e o
controle de desempenho de obras rodoviarias recebidas;

GOINFRA 1G-001/2019 - INFORMACOES E RECOMENDAGCOES GERAIS PARA OBRAS RODOVIARIAS, que tem como objetivo especificar
orientagdes gerais para os servicos de pavimentacgao;

GOINFRA MED-PAV001/2019 - CRITERIOS DE MEDICAO - SERVICOS DE PAVIMENTACAO, que tem como objetivo apresentar os critérios de
medicdo para os grupos de servigos de pavimentagao correlacionando seus cédigos de composicdes de preco unitario e especificagdes de
servicos da Agéncia;

GOINFRA MED-MCA (001/2023) - PROCEDIMENTO PARA MEDICAO DOS SERVICOS DE MOBILIZACAO, CANTEIRO E ADMINISTRACAO LOCAL
DA OBRA, que tem como objetivo especificar o procedimento de medicao dos servicos de mobilizagdo, instalagao de canteiro e
administracdo local.

GOINFRA ES-SIN (001 A 002) - ESPECIFICACAO DE SERVICO DE SINALIZACAO RODOVIARIA, que tem como objetivo especificar a execucéo
dos servicos de sinalizacao horizontal e vertical.

8.4.3. A aceitacao dos produtos ou servicos estard condicionada ao atendimento dos critérios previamente definidos nos documentos
técnicos em anexo e normas técnicas aplicaveis. A fiscalizagdo somente considerara os servicos como executados e aptos a medicao apds
sua aprovagao formal. Qualquer rejeicdo deverd ser tecnicamente fundamentada. Produtos ou servigos que ndo atenderem aos padrdes
minimos de qualidade exigidos deverao ser corrigidos, refeitos ou substituidos, conforme previsto nas exigéncias contratuais e normativas.

8.4.4. O recebimento definitivo dos servicos sera condicionado a conformidade com os parametros técnicos de aceitacdo normatizados
pela GOINFRA e, nos casos omissos, as normatizacdes do DNIT. Além disso, todas as legislagbes aplicaveis deverdo ser respeitadas,
garantindo que a execucao contratual atenda aos requisitos técnicos e legais vigentes.

8.4.5. A CONTRATADA deverd manter registros detalhados dos controles realizados e das adequacdes efetuadas durante a execucao dos
servicos, de forma a garantir transparéncia e rastreabilidade em todas as etapas do contrato. Esses registros serao compartilhados
periodicamente com a fiscalizagao para garantir o alinhamento aos padrdes de qualidade exigidos.

8.5. UTILIZAGCAO DO CATALOGO ELETRONICO DE PADRONIZACAO:

8.5.1. Devido as particularidades do objeto, que dependem de fatores como localizacdo, conceitos de obra e prazos, a utilizacdo do
catalogo eletrénico de itens padronizados nao se mostra aplicavel a presente contratagao.

8.6. REQUISITO DE GARANTIA
Garantia de contrato

8.6.1. A Contratada prestard garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, até a assinatura do respectivo
instrumento, que sera liberada conforme as condicdes previstas no Edital, e conforme disposto no art. 98, da Lei n? 14.133/2021, desde que
cumpridas as obrigacdes contratuais.

8.6.2. E responsabilidade da Contratada realizar a comunicacdo & Contratante contendo a comprovacdo da prestacdo das garantias
exigidas.

8.6.3. Cabera ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia:



Caucdo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de
liguidagdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores econémicos, conforme definido pelo
Ministério da Economia;

Seguro-garantia;

Fianca bancéria emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil;

Titulo de capitalizacdo custeado por pagamento Unico, com resgate pelo valor total.

8.6.4. A Lei n? 14.133/2021 dispde que a garantia deve ser fornecida antes da assinatura do contrato.

8.6.5. A titulo de esclarecimento, trata-se de garantia contratual, ou seja, deve ser ofertada na fase contratual, e ndo como requisito de
habilitacao da licitagao.

8.6.6. Fica fixado o prazo minimo de 1 (um) més, contado a partir da data de homologacéao da licitagdo e anterior a assinatura do contrato,
para a prestacdo da garantia pelo contratado quando optar pela modalidade prevista seguro-garantia.

8.6.7. O edital e o contrato devera oferecer maiores detalhes sobre as regras aplicaveis a garantia de execucao contratual, incluindo as
condicdes especificas de cada modalidade, os prazos e as obrigacdes relacionadas.

8.7. NULIDADE DOS CONTRATOS

8.7.1. Constatada irregularidade no procedimento licitatério ou na execugdo contratual, caso ndo seja possivel sanar, a decisdo sobre a
suspensdo da execucao ou sobre a declaracdo de nulidade do contrato, somente serd adotada na hipétese em que se revelar medida de
interesse publico, com avaliagao, entre outros, dos seguintes aspectos:

Impactos econdmicos e financeiros decorrentes do atraso na fruicdo dos beneficios do objeto do contrato;

Riscos sociais, ambientais e a seguranca da populacao local decorrentes do atraso na fruicdo dos beneficios do objeto do contrato;
Motivagao social e ambiental do contrato;

Custo da deterioragcao ou da perda das parcelas executadas;

Despesa necessaria a preservacao das instalacdes e dos servicos ja executados; despesa inerente a desmobilizacao e ao posterior retorno
as atividades;

Medidas efetivamente adotadas pelo titular do 6rgdo ou entidade para o saneamento dos indicios de irregularidades apontados;
Custo total e estagio de execucao fisica e financeira dos contratos, dos convénios, das obras ou das parcelas envolvidas;
Fechamento de postos de trabalho diretos e indiretos em razéo da paralisagao;

Custo para realizacao de nova licitacdo ou celebracdo de novo contrato;

Custo de oportunidade do capital durante o periodo de paralisagao.

8.7.2. Caso a paralisagéo ou anulagado nao se revele medida de interesse publico, o poder publico deverd optar pela continuidade do
contrato e pela solucao da irregularidade por meio de indenizacao por perdas e danos, sem prejuizo da apuracao de responsabilidade e da
aplicacao de penalidades cabiveis.

"Art. 148. A declara¢do de nulidade do contrato administrativo requerera andlise prévia do interesse publico envolvido, na forma do art.
147 desta Lei, e operara retroativamente, impedindo os efeitos juridicos que o contrato deveria produzir ordinariamente e desconstituindo
0s ja produzidos.

§ 19 Caso néo seja possivel o retorno a situagéo fatica anterior, a nulidade sera resolvida pela indenizagdo por perdas e danos, sem prejuizo
da apuracdo de responsabilidade e aplicacdo das penalidades cabiveis.

§ 22 Ao declarar a nulidade do contrato, a autoridade, com vistas a continuidade da atividade administrativa, poderd decidir que ela sé
tenha eficdcia em momento futuro, suficiente para efetuar nova contratacdo, por prazo de até 6 (seis) meses, prorrogadvel uma unica vez.

Art. 149. A nulidade ndo exonerard a Administracdo do dever de indenizar o contratado pelo que houver executado até a data em que for
declarada ou tornada eficaz, bem como por outros prejuizos regularmente comprovados, desde que ndo lhe seja imputdvel, e sera
promovida a responsabilizacdo de quem lhe tenha dado causa.

Art. 150. Nenhuma contratacdo sera feita sem a caracterizacdo adequada de seu objeto e sem a indicacdo dos créditos orcamentdrios para
pagamento das parcelas contratuais vincendas no exercicio em que for realizada a contratacdo, sob pena de nulidade do ato e de
responsabilizacdo de quem lhe tiver dado causa."

8.8. GARANTIA DA OBRA E RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

8.8.1. A CONTRATADA devera garantir a qualidade e durabilidade da obra executada, conforme os preceitos estabelecidos na Lei n®
14.133/2021, obrigando-se a reparar, corrigir, remover, refazer ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto do contrato
em que forem constatados vicios, defeitos ou incorrecdes decorrentes da execucdo ou de materiais empregados.

8.8.2. Para trechos que receberdo servicos de Microrrevestimento asféltico, o tempo de garantia serd de 2 (dois) anos, devendo a
contratada obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em
que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes de sua execugdo ou de materiais nela empregados.

8.8.3. Para trechos que receberdo servicos de aplicacdo de CBUQ, a garantia dos servicos que serdo executados pelo contratado, serd
aquela disciplinada no art. 1.245 do Cédigo Civil de 1.916, sendo assimilada pelo Cédigo Civil de 2002, no seu art. 618:

“Art. 618. Nos contratos de empreitada de edificios ou outras construgcbées considerdveis, o empreiteiro de materiais e execucado
responderd, durante o prazo irredutivel de 5 (cinco) anos, pela solidez e seguranca do trabalho, assim em razdo dos materiais, como do
solo.”

8.8.4. Em observancia a Norma IT - 004/2023 - GOINFRA, que regula a garantia quinquenal, a CONTRATADA sera responsavel por
assegurar a plena funcionalidade e segurancga da obra pelo prazo de 5 (cinco) anos, contados a partir da data do Termo de Recebimento da
obra.

8.8.5. Durante o periodo de garantia, qualquer anomalia ou patologia identificada, que comprometa a estrutura, a seguranca ou a
funcionalidade da obra, devera ser imediatamente reparada pela CONTRATADA, sem 6nus adicional a CONTRATANTE, independentemente
da natureza do defeito.

8.8.6. Para atender as condicdes de garantia, a CONTRATADA deveré apresentar, ao final da obra:

Relatério técnico detalhado com as especificagcdes dos materiais utilizados e dos métodos de execugdo empregados;
Manual de manutencdo preventiva e corretiva, incluindo orientacdes técnicas para garantir a longevidade da infraestrutura entregue;
Declaracao formal de garantia, detalhando as condigdes e abrangéncia da mesma.

8.8.7. Os prazos de garantia ndo eximem a CONTRATADA de outras responsabilidades legais e contratuais relativas a qualidade e



segurancga da obra, nem limitam a aplicagdo de sancdes previstas na legislacao em caso de descumprimento.

8.8.8. Em situacdes de urgéncia ou risco iminente a seguranca publica decorrentes de falhas na execucdo ou materiais empregados, a
CONTRATANTE podera realizar reparos emergenciais, notificando a CONTRATADA e resguardando-se o direito de reembolso dos custos
envolvidos.

8.8.9. Todas as acbes de garantia deverao ser executadas pela CONTRATADA com observancia as normas técnicas vigentes, incluindo
aquelas da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e demais regulamentos aplicaveis.

8.8.10. O descumprimento das condicbes de garantia sujeitarda a CONTRATADA as sancgbes previstas no contrato e na legislacdo
pertinente, além da responsabilidade civil pelos danos decorrentes de falhas na execucdo contratual.

8.9. REQUISITOS DE CAPACITACAO E TRANSFERENCIA DE CONHECIMENTO
Transferéncia de Documentos e Conhecimento Técnico

8.9.1. Todos os originais de documentos técnicos elaborados pela CONTRATADA para a execucao dos servicos, como desenhos, diagramas,
layouts, especificagbes, folhas de cdlculo, cadernetas de campo, relatérios e demais documentos de engenharia, serdo considerados
propriedade da GOINFRA. Esses documentos deverao ser entregues a GOINFRA no momento da aceitacdo dos servicos, sem quaisquer
custos adicionais.

8.9.2. A GOINFRA reserva-se o direito de reutilizar, reproduzir ou adaptar os projetos, especificacbes e documentos técnicos
eventualmente elaborados pela CONTRATADA, sem que isso gere a CONTRATADA qualquer direito a reclamacdo ou indenizagcdo. Essa
cldusula visa garantir que o conhecimento gerado durante o contrato seja plenamente aproveitado pela Administracdo para fins de
interesse publico.

8.10. REQUISITOS DE SEGURANGA E PROTEGAO DE DADOS

8.10.1. A CONTRATADA e a CONTRATANTE comprometem-se a adotar medidas técnicas e organizacionais adequadas para proteger os
dados pessoais tratados no ambito da execucdo do contrato, prevenindo acesso nao autorizado, uso indevido, perda, alteracdo ou
divulgagdo nado autorizada, em conformidade com a Lei Geral de Protecao de Dados (LGPD) - Lei n? 13.709/2018, e com o Decreto Estadual
n? 10.092/2022 do Estado de Goids.

8.10.2. E proibido & Contratada divulgar, transmitir ou ceder a terceiros quaisquer estudos, levantamento, anéalise, dados coletados ou
documentacgao técnica elaborada ou recebida para a execugao dos servicos e/ou obras, salvo mediante autorizacao prévia e expressa da
GOINFRA.

8.10.3. Ambas as partes deverao tratar todas as informacdes e dados pessoais trocados ou obtidos durante a execugao do contrato como
estritamente confidenciais. O acesso a essas informacles sera limitado exclusivamente aos funcionarios que delas necessitem para
desempenhar suas funcdes e que estejam devidamente autorizados e instruidos sobre as normas de protecao de dados.

8.10.4. A CONTRATADA deverd atender a eventuais solicitacdes dos titulares de dados pessoais tratados no ambito deste contrato,
garantindo os direitos previstos na LGPD, incluindo acesso, retificacao, anonimizacao ou exclusdo, quando aplicavel.

8.10.5. A CONTRATADA devera garantir o sigilo absoluto sobre quaisquer dados e informacdes que venha a ter conhecimento durante a
execugao do contrato, incluindo documentos em quaisquer formatos ou midias. Fica expressamente proibido divulgar, reproduzir ou utilizar
essas informacdes para fins alheios ao contrato, salvo mediante autorizacdo prévia e expressa da CONTRATANTE. O descumprimento dessa
obrigacao podera acarretar responsabilizacéo civil, penal e/ou administrativa.

8.10.6. Caso seja necessario o compartilhamento de dados pessoais com terceiros para a execucao do contrato, a CONTRATADA devera
firmar acordos formais com tais terceiros, assegurando que eles cumpram rigorosamente as obrigagdes de protecdao de dados previstas
neste contrato e na legislacéo aplicavel.

8.10.7. A CONTRATADA devera implementar controles rigorosos para garantir que as informacdes sejam tratadas em conformidade com
os padrdes de seguranca exigidos pela CONTRATANTE, especialmente em relacao a confidencialidade de dados sensiveis ou estratégicos
relacionados a execucao da obra.

8.10.8. Qualquer incidente de seguranca envolvendo dados pessoais, incluindo violagbes de confidencialidade, integridade ou
disponibilidade, deverd ser imediatamente comunicado a CONTRATANTE, com a apresentacdo de um relatério detalhado contendo as
medidas corretivas adotadas e a mitigacao dos riscos identificados.

8.10.9. As partes concordam em revisar periodicamente as medidas de seguranca e protecdao de dados implementadas, promovendo
atualizacOes e ajustes necessarios para garantir a conformidade com as melhores praticas e a legislacdo vigente.

8.10.10. As disposicdes contidas nesta cldusula deverdo ser respeitadas durante toda a vigéncia do contrato e, ap6s seu término, por
periodo suficiente para garantir que os dados sejam protegidos ou devidamente descartados, conforme as normas legais e regulatérias
aplicaveis.

8.11. REQUISITOS SOCIAIS, AMBIENTAIS E TRABALHISTAS

8.11.1. A CONTRATADA deverd executar suas atividades de forma a evitar poluicdo ou danos ao meio ambiente, protegendo e
preservando os recursos naturais em conformidade com as normas legais e regulamentares aplicaveis, nas esferas federal, estadual e
municipal, incluindo, mas nao se limitando a:

Lei n® 6.938/1981 - Politica Nacional do Meio Ambiente;

Lei n2 9.605/1998 - Lei dos Crimes Ambientais;

Lei n? 12.305/2010 - Politica Nacional de Residuos Sélidos, especialmente quanto ao gerenciamento, manuseio e descarte adequado de
residuos, privilegiando reuso, reciclagem e descarte conforme as normas aplicaveis.

8.11.2. O cumprimento da Constituicdo Federal de 1988, em especial o Artigo 225, é obrigatério, ressaltando o direito ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado, essencial a sadia qualidade de vida, e o dever de preserva-lo para as geracdes presentes e futuras.

8.11.3. A CONTRATADA sera responsavel por obter todas as licengas, outorgas, permissdes e autorizagcdes ambientais necessérias para a
execucgao dos servicos, incluindo, mas nao se limitando a:

Licenciamento do canteiro de obras;

Outorga ou dispensa de recursos hidricos;

Comprovantes de destinacdo adequada de residuos;
Outras licencas exigidas pelo 6rgao ambiental competente.

8.11.4. A CONTRATADA devera observar praticas ambientais que minimizem impactos adversos, como:



Instalar canteiros de obras em locais afastados de cursos d'adgua, evitando impactos ambientais diretos;

Prevenir o descarte inadequado de materiais utilizados, vedando o refugo em margens de estradas ou em locais que possam causar danos
ambientais;

Recuperar as areas afetadas pelos servicos, removendo depdsitos provisoérios e permanentes e realizando a limpeza do canteiro de obras;
Manejar adequadamente as dguas pluviais para minimizar reposicées desnecessarias e prevenir processos erosivos nas faixas de dominio
das rodovias;

Antes de iniciar qualquer atividade, identificar e avaliar os impactos ambientais potenciais, especialmente sobre fauna, flora e recursos
hidricos;

Evitar o uso de maquinas em areas com vegetacao sensivel ou em zonas de protecao ambiental;

Controlar a emissdo de poeira causada pelo trafego de méaquinas, utilizando dgua ou outros agentes adequados;

Implementar praticas eficazes para gerenciamento de residuos, incluindo descarte e reciclagem conforme as normas aplicaveis;

Armazenar produtos quimicos e combustiveis de maneira segura, prevenindo vazamentos e a contaminacgao de solo e dgua;

Evitar a movimentacao de maquinas préximas a corpos d'dgua para impedir contaminacdes e alteracdes em seus cursos;

Cumprir rigorosamente as regulamentagdes ambientais locais e nacionais relacionadas a movimentacdo de maquinas e manutengdo de
estradas;

Fornecer treinamento adequado aos operadores de maquinas sobre praticas ambientais e de seguranca;

Realizar manutengao regular dos equipamentos utilizados, prevenindo emissdes excessivas de gases poluentes e vazamentos de materiais
que possam agredir o meio ambiente;

Respeitar normas de seguranca e especificacdes de uso durante a operagao de equipamentos, prevenindo acidentes e danos ambientais.

8.11.5. A CONTRATADA devera fornecer a GOINFRA cépias de todas as licencas, outorgas, permissées ou autorizagcbes ambientais obtidas,
durante e apds a vigéncia do contrato, assegurando o cumprimento integral das exigéncias técnicas e condicionantes especificadas nesses
documentos.

8.11.6. Quando as licencas, outorgas ou autorizacdes forem de competéncia exclusiva da GOINFRA, a CONTRATADA devera solicita-las
previamente, por meio de comunicacao oficial, em tempo hébil, a fim de ndo prejudicar o andamento ou a execugdo contratual.

8.11.7. O descumprimento do disposto no item anterior sujeitard a CONTRATADA as sancdes previstas no contrato, além da
responsabilidade pelos prejuizos causados a GOINFRA, incluindo, mas nao se limitando, a desmobilizacdo ndo programada devido a
paralisagao dos servigos.

8.11.8. A CONTRATADA assumird integral responsabilidade, seja civil, criminal ou administrativa, pelas atividades que venham a causar
danos ao meio ambiente, respondendo perante érgaos publicos e terceiros afetados.

8.11.9. Sera de inteira responsabilidade da CONTRATADA o pagamento de multas aplicadas por impactos ambientais decorrentes das
atividades desenvolvidas durante e apds a vigéncia do contrato.

8.11.10. A CONTRATADA devera reduzir ou eliminar impactos ambientais causados por suas atividades e recuperar eventuais areas
degradadas, garantindo que a qualidade ambiental ao final do contrato seja, no minimo, equivalente a condicao inicial. Essa recuperacao
deverd ser demonstrada por meio de levantamento fotografico detalhado.

8.11.11. Qualquer irregularidade ambiental que possa interferir ou impedir a execucdo dos trabalhos deverd ser imediatamente
comunicada pela CONTRATADA a CONTRATANTE, por meio de comunicagao oficial.

8.11.12. A CONTRATADA seré responséavel por danos causados a terceiros, ao patriménio da CONTRATANTE e ao meio ambiente por atos
de culpa, dolo, negligéncia ou imprudéncia de seus colaboradores, assegurando a reparacao integral dos prejuizos.

8.11.13. A CONTRATADA deve, em todas as atividades relacionadas a execucao do presente contrato, abster-se de utilizar mao de obra
infantil, em conformidade com o inciso XXXIIl do Art. 72 da Constituicao Federal, bem como de empregar mao de obra em condigles
andlogas a de escravo. Além disso, devera incluir cldusula especifica nesse sentido nos contratos firmados com seus fornecedores de
insumos e/ou prestadores de servicos. O descumprimento desta exigéncia sujeitard a CONTRATADA a penalidades, como multa, rescisdo
contratual e outras medidas cabiveis.

8.11.14. E vedado & CONTRATADA adotar qualquer pratica discriminatéria no recrutamento e na contratacio de sua forca de trabalho, seja
com base em critérios de raga/etnia, cor, idade, sexo, estado civil, posicdo politica, ideolégica, filoséfica, religiosa ou por qualquer outro
motivo. O descumprimento resultard na extingdo do contrato, sem prejuizo das demais sangdes aplicaveis.

8.11.15. A CONTRATADA devera empenhar esforgos significativos para:

Promover a diversidade humana e cultural em seu ambiente de trabalho;

Combater a discriminacdo em todas as suas formas;

Contribuir para o desenvolvimento sustentavel e a reducao das desigualdades sociais;
Estimular a equidade de género e a inclusao étnico-racial.

8.11.16. Sempre que solicitado pela GOINFRA, a CONTRATADA deverd emitir uma declaracao formal confirmando o cumprimento das
exigéncias previstas nesta cldusula socioambiental.

9. Modelo de execucdo do objeto

9.1. Os servicos objeto desta contratacdo abrangem todas as atividades e tarefas relacionadas ao planejamento, considerando aspectos
guantitativos, qualitativos, ambientais e fisico-financeiros. Dentre eles, destacam-se:

Gestdo e execugao com a devida qualidade técnica e ambiental dos servicos de Reparo Localizado Superficial, Reparo Localizado Profundo,
Microrrevestimento Asféltico a Frio e/ou Reperfilamento com CBUQ e Sinalizagdo horizontal de Obra de acordo com os documentos técnicos
em anexo e orcamento aprovado;

Execucdao com a dosagem e trago adequado a ser utilizado nos servigos de Reparo Localizado Superficial, Reparo Localizado Profundo,
Microrrevestimento Asféltico a Frio e/ou Reperfilamento com CBUQ, aprovadas pela GOINFRA, conforme contrato;

Implantacao satisfatéria e em tempo habil das medidas de protecdo ambiental na legislacdo e normativos vigentes;

Controle tecnoldgico dos materiais e dos servigos executados;

Disponibilizacdo diaria do andamento fisico atualizado dos servicos de Reparo Localizado Superficial, Reparo Localizado Profundo,
Microrrevestimento Asféltico a Frio, Reperfilamento com CBUQ e Sinalizagao horizontal de Obra;

Manutencao do ritmo da execucdo regular em relacdo a previsao do contrato, informando ocorréncias de atrasos na implantacao do
cronograma fisico-financeiro dos servicos contratados.

9.2. Os trabalhos a serem exercidos pela CONTRATADA deverao ser realizados por pessoal capacitado de nivel superior especializado,
médio e auxiliar técnico. Todos os documentos produzidos nos trabalhos de execucdo deverdo ser produzidos em padrdo digital e
disponibilizados para a GOINFRA na formatacgdo por ela definida.

9.3. Nenhuma atividade de Conservacdo Preventiva de Pavimentos Asfalticos poderd ser realizada sem a presenca da fiscalizacdo ou



supervisdo dos profissionais responsaveis pelo controle tecnoldgico. A liberacdo de novas frentes de servicos devera ser autorizada pelo
Engenheiro Fiscal.

9.4. Os servigos serao executados de acordo com as normas da GOINFRA, ABNT, DNIT e de acordo com as especificagdes de servigos e
prazo contratual

9.5. A solucédo de Microrrevestimento a frio ndo pode ser utilizada como solucao de revestimento de pavimento novo diretamente aplicado
a base imprimada.

9.6. Os reparos que ndo forem executados de acordo com as Normas, deverao ser refeitos, e qualquer tipo de intervencdo podera ser feita
pelo Fiscal.

9.7. Mesmo que os servicos de conservacdo corretiva sejam executados pela Prefeitura local, o programa estabelece uma taxa minima de
reparos superficiais de 3% e de reparos profundos de 1%, ja incluidos nos quantitativos da Planilha Orcamentéria. Pois, considerando o
intervalo de tempo entre o levantamento e aprovacdo da previsdo dos servigos conveniados e o inicio de sua efetiva execucdo, podem
surgir novas patologias, evolugdo dos pavimentos ou mesmo depredacdo pontual dos logradouros, o que pode acarretar, no momento da
execugao, nova necessidade dos reparos.

9.8. A EXECUTORA deverd, diariamente, realizar a calibragem da usina, de forma a garantir alta qualidade da mistura. Deve ser
considerado a inspecdo inicial, afericdo das balancas, verificacao da temperatura, ajuste das taxas de alimentacdo, amostragem e testes e
manutengao preventiva.

9.9. EXECUCAO DO CONTRATO

9.9.1. A CONTRATADA terd um prazo de 72 (setenta e duas horas) para entrega do plano de execucdo, apés a emissao de ordem de
servico, pela Diretoria de Manutencao, contendo no minimo:

Esquema de desvios e remanejamento de trafego, se for o caso;
Execucgao de sinalizacdo temporaria dos canteiros de obra;
Frentes de servico;

Mao de Obra e Equipamentos a serem utilizados;

Sequéncia executiva;

Cronograma fisico-financeiro adequado ao periodo de execucdo.

9.9.2. Poderd, a critério da CONTRATANTE e de acordo com o Cronograma Fisico-Financeiro, a necessidade de utilizacdo de duas ou mais
frentes de servigos, agregando assim maior celeridade ao contrato, otimizando a realizagdo de atividades em diferentes municipios
pertencentes ao lote, mitigando atrasos em casos de condicdes climdticas adversas. Serd considerado como frente de servico apenas a
execucgao de servicos de revestimento asfaltico.

9.9.3. A fiscalizacdo, devera avaliar e aprovar o plano de execucdo apresentado e fornecer o aceite.

9.9.4. A execucao dos servicos somente podera se iniciar apés implementacao das medidas iniciais previstas e aprovadas no plano de
execugao, como desvios, dispositivos de sinalizagao, dispositivos de seguranca, e etc. pertinentes as fases das obras.

9.9.5. A execucgao dos servigos deverd seguir rigorosamente as especificacdes constantes neste Termo de Referéncia, bem como as
Normas Técnicas da GOINFRA. Caso sejam identificadas nao conformidades ou a nao adocao das referidas normas, a CONTRATADA devera
iniciar a correcdo dos servigos no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas, contadas a partir da notificacdo formal pela fiscalizagao, e
serd responsavel por todos os prejuizos gerados pela execucdo inadequada.

9.9.6. A empresa CONTRATADA deverd apresentar, antes do inicio das obras, uma relacdao completa da equipe técnica/mdo-de-obra a ser
utilizada contendo, necessariamente, a funcao, qualificacdo, quantidade, dispondo no minimo de:

Engenheiro, com experiéncia comprovada em pavimentagao asfaltica para atender as necessidades desse termo;

Encarregado, laboratorista, operadores, auxiliares e trabalhadores em nimero compativel com as frentes de servicos para atender as
necessidades desse Termo de Referéncia;

A CONTRATADA deverd apresentar a relagdo completa dos equipamentos a serem utilizados na execugcao das obras devendo conter,
necessariamente, o tipo, a quantidade, marca, modelo, ano de fabricacao e condicdes de uso. Os equipamentos devem estar em perfeitas
condigdes de operagao.

9.9.7. A empresa CONTRATADA deveréa providenciar, como procedimento inicial, o desvio e o isolamento do local de obra, fornecendo e
instalando toda a sinalizacao (horizontal, vertical e luminosa), barreiras e obstaculos que se fizerem necesséarios para manter o isolamento
e a segurancga durante a fase de obras.

9.9.8. A CONTRATADA devera apresentar relatério diario de transporte durante a execucdo dos servicos, incluindo informagées como:

Data e Horério: Registro da data e horarios de inicio e término das atividades;

Caminhdo e equipamento: Identificacdo do caminhdo utilizado, indicando o nimero ou identificacdo Unica, além de qualquer outro
equipamento relevante;

Volume: Quantidade de agregado ou massa asféltica transportado medido em metros cubicos;

Area Aplicada: Registro da area pavimentada durante cada viagem medido em metros quadrados;

Distancia Percorrida: Registro da distancia percorrida em cada viagem durante execucgao das atividades;

Localizacao: Identificacao do local ou trecho onde as atividades estdo ocorrendo, incluindo detalhes como o nome da via, marcos de
referéncia etc..

9.9.9. Apds a conclusdo dos servicos, a CONTRATADA deverd efetuar limpeza geral, colocando a via em condicdes de uso, devendo os
detritos, equipamentos, ferramentas e instalagées auxiliares serem removidas.

9.10. MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO

9.10.1. Os servigos de mobilizacdo e desmobilizacao sao definidos como o conjunto de operagées que o executor deve providenciar com
intuito de transportar seus recursos, em pessoal e equipamentos, até o local da obra e fazé-los retornar ao seu ponto de origem, ao
término dos trabalhos.

9.10.2. O servico de mobilizacdo e desmobilizagdo de obra serd medido em duas etapas: a primeira, desmobilizacdo, serd medida na
primeira medicdo da obra, contemplando 50% do custo total. Na medicdo final serd medido o restante, 50% do custo total, caracterizando a
desmobilizacdo da obra.

9.10.3. A desmobilizacdo referente ao Ultimo municipio a ser executado sé serd medido na medicdo final da obra.

9.10.4. As desmobilizacées e remobilizagdbes da empresa CONTRATADA para execugdo da obra, decorrentes de paralisagdes que se



afastem das condicbes habituais e previsiveis, como aquelas que comprovadamente sejam de culpa desta Agéncia, poderdo, caso
devidamente demonstrado pela empresa CONTRATADA e validado pela Diretoria de Manutengao (DMA), serem objeto de compensagao.
Entende-se como paralisacdes habituais e previsiveis, aquelas que ocorrem pela dinamica normal de desenvolvimentos das frentes de
trabalho em fungdo do ambiente que a obra estd sendo realizada, tais como, por exemplo, as ocorridas durante o periodo chuvoso.

9.10.5. As paralisacdes que decorrem de periodo chuvoso sdo inevitadveis e conhecidas de antemao; tratam-se de eventos previsiveis, com
relacdo aos quais tanto a GOINFRA quanto as contratadas tém amplo conhecimento. As paralisacdes da obra durante o periodo chuvoso
ndo ensejardo qualquer direito a indenizacdo, eis que o periodo chuvoso ordinario é um fato previsivel no momento da formulacao da
proposta. Os custos de mobilizagdo/desmobilizacdo e outros custos decorrentes de paralisagdes em virtude do periodo chuvoso ndo podem
ser imputados a GOINFRA e devem ser arcados pela empreiteira contratada, em razao de sua previsibilidade.

9.10.6. Em caso de interrupcao da execugdo contratual por culpa da CONTRATADA, correrao por conta desta a responsabilidade pelo
pagamento dos custos de mobilizagao e desmobilizagdo.

9.10.7. A efetiva mobilizacdo da equipe, das maquinas, dos equipamentos e das instalagdes devera ser compativel com o cronograma de
execucao das atividades apresentado pela EXECUTORA.

9.11. ADMINISTRAGAO E CANTEIRO DE OBRAS

9.11.1. O canteiro de obras inclui tudo o que for necessdrio para instalar, manter e desinstalar as areas operacionais e edificacdes onde se
desenvolvem atividades ligadas diretamente a produgdo e por areas de vivéncia destinadas a suprir as necessidades basicas de higiene
pessoal, descanso, alimentacdo, ensino, saude, lazer e convivéncia dos trabalhadores.

9.11.2. A administracdo compreende o conjunto de gastos com pessoal, materiais e equipamentos incorridos pelo executor no local da
obra e indispensaveis ao apoio e a conducado da obra. Além dos custos referentes a mao de obra, a administracdo local deve ainda prever
uma série de despesas que ocorreram no andamento das obras e que sdo suportados diretamente pelo executor, tais como: materiais de
consumo e de expediente (cépias, materiais de escritério etc.), custos das concessiondrias (dgua, esgoto, luz e energia), comunicacbes
(correios, telefonia e internet), aluguéis, seguranca e vigilancia e outras despesas similares vinculadas as obras.

9.11.3. A adequada administragao local e a implantagao do canteiro de obras sdo elementos fundamentais para o sucesso da execugao
dos servicos de engenharia contratados. A empresa contratada deverd estabelecer uma base operacional nas proximidades da frente de
trabalho, equipada com instalagcées compativeis com as exigéncias técnicas, ambientais e legais.

9.11.4. A administracdo local deverd contar com equipe técnica qualificada, responsavel pelo acompanhamento diario das atividades,
gestdo de recursos humanos, controle de materiais e equipamentos, cumprimento do cronograma fisico-financeiro e interface com a
fiscalizagdo contratante. Essa equipe deve estar apta a fornecer informagdes atualizadas sobre o andamento da obra, prestar
esclarecimentos e atender prontamente as determinagdes da administracdo publica.

9.11.5. O canteiro de obras deverd ser instalado em local estratégico, respeitando os limites legais e as caracteristicas ambientais da
regido, com estrutura minima que inclua: areas para armazenamento de materiais, oficina para pequenos reparos, instalacdes sanitdrias,
abrigo para trabalhadores, espago administrativo e sinalizagdo de segurancga. A implantagao e a operagao do canteiro devem observar as
normas de seguranca do trabalho (NRs), as diretrizes ambientais e as boas praticas de engenharia, de forma a minimizar impactos ao meio
ambiente e aos moradores da regido.

9.11.6. Além disso, é responsabilidade da contratada manter o canteiro em condicdes adequadas de funcionamento, zelando pela limpeza,
organizacdo, controle de residuos e respeito a legislagdo ambiental vigente. Ao término da obra, o canteiro deverd ser totalmente
desmobilizado, com a devida recuperacdo ambiental da area utilizada, deixando o local em condicdes semelhantes as encontradas antes
da intervencgao.

9.11.7. Conforme dispde o art. 23, § 29, da Lei n? 14.133/2021, nas contratacdes de obras e servigos de engenharia, o valor estimado da
contratacao deve ser definido com base em parametros como os custos unitarios obtidos em sistemas oficiais de referéncia, acrescidos do
percentual de Beneficios e Despesas Indiretas (BDI) e dos encargos sociais cabiveis. Esses custos devem refletir as especificidades do local
de execugao, incluindo as despesas relacionadas a administracdo local e a implantagéo e manutengdo do canteiro de obras.

9.11.8. A composicdo detalhada dos itens relativos a administracéo local e ao canteiro de obras, com suas respectivas quantidades e
custos estimados, encontra-se anexada a este Termo de Referéncia, integrando os documentos que fundamentam a estimativa de precos e
o planejamento da contratagao.

9.12. CONTROLE TECNOLOGICO

9.12.1. Toda a execugao da obra deverd obedecer rigorosamente as normas técnicas vigentes, em especial as diretrizes estabelecidas
pela Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes (GOINFRA), assegurando a conformidade com os padrdes de qualidade exigidos.

9.12.2. As normas técnicas vigentes na GOINFRA estdo disponiveis para consulta no canal site oficial desta agéncia no seguinte link:
(https://www.goinfra.go.gov.br/Normas-Tecnicas/168).

10. Modelo de gestao do contrato
10.1. EQUIPE DE GESTAO E FISCALIZACAO DO CONTRATO

10.1.1. Antes do inicio da execucéo do contrato, a Administracdo designard uma equipe de gestao e fiscalizacdo do contrato, composta por
profissionais com qualificagdo técnica e disponibilidade compativel com as atividades a serem desempenhadas.

10.1.2. A equipe sera responsavel por acompanhar a execugdo do objeto, garantindo o cumprimento das exigéncias técnicas,
administrativas e financeiras estabelecidas no contrato.

10.1.3. Conforme o Art. 21 do Decreto n2 10.216/2023, a fiscalizacao do contrato serd composta pelos seguintes agentes:

Gestor do contrato: responsdvel pela coordenacdo das atividades relacionadas a fiscalizacdo técnica, administrativa e setorial e aos atos
preparatérios a instrugao processual e ao encaminhamento da documentacdo pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos
procedimentos relativos a alteracao contratual e a comunicacao com representantes do contratado;

Fiscal técnico: responsavel pelo acompanhamento do contrato com o objetivo de avaliar a execucao do objeto nas condicées contratuais
e, se for o caso, aferir se a quantidade, a qualidade, o tempo e 0 modo da prestacdo ou da execucdo do objeto estdo compativeis com os
indicadores estabelecidos no edital para o pagamento, com possibilidade de solicitar o auxilio da fiscalizacdo administrativa e setorial;
Fiscal administrativo: encarregado do acompanhamento dos aspectos administrativos contratuais quanto as obrigacées previdenciarias,
fiscais e trabalhistas e ao controle do contrato no que se refere a revisdes, reajustes, repactuacodes e providéncias nas hipéteses de
inadimplemento.

10.2. PROTOCOLO DE COMUNICACAO E REGISTRO



10.2.1. Todas as comunicacdes entre o 6rgao ou entidade e a CONTRATADA deverao ser realizadas por escrito sempre que a formalidade
do ato exigir, podendo ser admitido o uso de mensagens eletrénicas, desde que devidamente registradas para fins de rastreabilidade e
controle.

10.2.2. A interacao entre a Administracao e a CONTRATADA serd formalizada por meio dos seguintes instrumentos de registro e
comunicagao:

Ordens de Servico (0S): Emitidas pela Administragao para orientar e detalhar a execucao dos servigos, estabelecendo diretrizes, prazos
e procedimentos operacionais;

Diario de Obras: Documento oficial que registra diariamente as atividades executadas, condigdes climaticas, recursos empregados,
ocorréncias relevantes e eventuais ndo conformidades identificadas;

Relatoérios Peridodicos: Documentos técnicos e administrativos que atestam a evolucao dos servicos, contendo medigdes, verificacbes de
qualidade e demais informagdes relevantes para o acompanhamento do contrato;

Reunides de Acompanhamento: Realizadas periodicamente entre a Administracdo e a CONTRATADA para avaliacdo do progresso da
obra, discussdo de dificuldades enfrentadas e ajustes necessarios para a continuidade eficiente dos servicos;

Registros de Nao Conformidade (RNCs): Instrumentos formais para documentar falhas na execugao do contrato, estabelecendo prazos
e medidas corretivas a serem adotadas pela CONTRATADA.

10.3. GESTAO CONTRATUAL
10.3.1. Atribuicées do gestor do contrato

10.3.1.1. Conforme o Art. 22 do Decreto n? 10.216/2023, compete ao gestor do contrato, e, em seus afastamentos ou impedimentos
legais, ao seu substituto:

Coordenar a rotina de acompanhamento e de fiscalizagao do contrato, com inclusdo das atividades relacionadas a fiscalizagao técnica,
administrativa e setorial;

Elaborar mensalmente o histérico de gerenciamento do contrato, que devera conter os registros formais da execugdo, como a ordem de
servico e o registro das ocorréncias, das alteracdes e das prorrogacdes contratuais, a verificacdao da necessidade de adequacdes do
contrato para o atendimento da finalidade da administracdo e o monitoramento de riscos do contrato;

Acompanhar o registro das ocorréncias realizado pelos fiscais do contrato e relacionadas a execugdo do contrato e as respectivas medidas
adotadas e informar a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia;

Notificar o contratado sobre a necessidade de correcao de rotinas, inexatidées ou irregularidades ou demais atos praticados em desacordo
com a execucao do contrato, com o dever de definir prazo para a correcao das ocorréncias;

Acompanhar a manutencgao das condigdes de habilitacdo do contratado e encaminhar os documentos do contratado ao cadastro unificado
de fornecedores do Estado;

Realizar os atos processuais preparatérios e enviar ao setor de contratos a documentacado pertinente a formalizacao dos procedimentos de
prorrogacao, de alteragao contratual, de reequilibrio econdmico-financeiro, de aplicacdo de sangbes e de extingao dos contratos, entre
outros;

Coordenar o monitoramento da matriz de riscos e atualizar continuamente o relatério de riscos, com a possibilidade de contar com o apoio
dos fiscais técnico, administrativo e setorial, quando for o caso;

Ratificar o atesto do cumprimento de obrigacdes, conforme a avaliacao dos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao
cumprimento das obrigagdes assumidas pelo contratado, com mengao ao seu desempenho na execugdo contratual, conforme estiver
definido em regulamento especifico;

Ratificar o termo de recebimento definitivo do objeto do contrato, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigéncias
contratuais, conforme for definido em regulamento especifico;

Decidir sobre todas as solicitacdes e reclamacoes relacionadas a execucdo dos contratos no prazo de até 2 (dois) meses, contados da
instrucdo do requerimento, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de nenhum interesse
para a boa execugao do contrato, e responder formalmente ao contratado;

Comunicar formalmente a autoridade superior a ocorréncia de incidentes na execucdo contratual que possam acarretar a descontinuidade
da prestagao do servico ou falha no fornecimento, a imposicao de sangdes, a rescisao contratual ou outros fatos relevantes sobre a
execucao do contrato;

Tomar providéncias para a formalizacdo de processo administrativo de responsabilizacao para a aplicacdo de sangdes, a ser conduzido pela
comissao de que trata o art. 158 da Lei federal n® 14.133, de 2021, ou por outra autoridade competente; e

Elaborar o relatério final do contrato com informacdes sobre a consecucao dos objetivos que tenham justificado a contratacéo e das
eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da administracao publica, nos termos da alinea "d" do inciso VI
do § 32 do art. 174 da Lei Federal n©® 14.133, de 2021.

10.4. FISCALIZACAO TECNICA
10.4.1. Atribuicées do fiscal técnico

10.4.1.1. O Art. 23 do Decreto n2 10.216/2023 dispde que é responsabilidade do fiscal técnico do contrato, e, em seus afastamentos ou
impedimentos legais, de seu substituto:

Prestar apoio técnico e operacional ao gestor do contrato, com informacdes pertinentes as suas competéncias;

Anotar em registro préprio todas as ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato, com a descricao do que for necessario a
regularizagao das faltas ou dos defeitos observados;

Fiscalizar a execucao do contrato para que sejam cumpridas todas as condicdes contratuais e, se for o caso, aferir se a quantidade, a
qualidade, o tempo e o modo da prestacado ou da execucdo do objeto estdo compativeis com os indicadores estabelecidos no edital, com a
possibilidade de contar com o auxilio da fiscalizacdo administrativa;

Elaborar a notificacdo ao contratado, quando for o caso, para a correcao de rotinas ou de qualquer inexatidao ou irregularidade em
desacordo com a execucgao do contrato, com o dever de definir prazo para a sua corregao;

Informar ao gestor do contato, em tempo habil, a ocorréncia relevante que demandar decisdo ou adogcao de medidas que ultrapassem sua
competéncia;

Comunicar imediatamente ao gestor do contrato quaisquer ocorréncias que possam inviabilizar a execucado do contrato nas datas definidas
em edital, regulamento ou outros atos contratuais e normativos;

Receber provisoriamente o objeto do contrato, mediante termo de recebimento provisério que comprove o cumprimento das exigéncias de
carater técnico;

Elaborar o termo de recebimento definitivo do objeto do contrato, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigéncias
contratuais, e encaminhda-lo ao gestor do contrato para ratificagao;

Elaborar o documento de atesto que avalie o cumprimento de obrigacées assumidas pelo contratado e encaminhda-lo ao gestor do contrato
para ratificagdo;

Auxiliar o monitoramento da matriz de riscos e a atualizagdo do relatério de riscos durante a gestédo do contrato, em conjunto com os
fiscais administrativos;

Instruir o processo para a formalizagdo de termos aditivos do contrato, especialmente os relacionados ao acréscimo e a supressao de
quantitativos ou outras modificacées contratuais de cunho técnico e qualitativo; e

Comunicar ao gestor do contrato, em tempo habil, os riscos quanto a conclusdo da execucao do objeto contratado que estdo sob sua



responsabilidade.
10.5. FISCALIZACAO ADMINISTRATIVA
10.5.1. Atribuicoes do fiscal administrativo

10.5.1.1. O Art. 24 do Decreto n? 10.216/2023 determina que é responsabilidade do fiscal administrativo do contrato, e, em seus
afastamentos ou impedimentos legais, de seu substituto:

Prestar apoio técnico e operacional ao gestor do contrato, com a realizacdo das tarefas pertinentes as suas competéncias;

Anotar em registro préprio todas as ocorréncias relacionadas a execucao do contrato, com a descricdo do que for necessario a
regularizagao das faltas ou dos defeitos observados;

Controlar o saldo contratual e o saldo de empenho do contrato, monitorar os pagamentos e as eventuais garantias e glosas e identificar
problemas que obstem o fluxo normal da liquidagdo e do pagamento da despesa;

Verificar a manutencao das condi¢cbes de habilitacdo do contratado, com o apontamento da necessidade de atualizagdao dos documentos
comprobatdrios pertinentes, caso seja necessario;

Examinar a regularidade no recolhimento das contribui¢cdes, dos encargos e das obrigacdes fiscais, trabalhistas e previdenciarias e, nos
casos de descumprimento, tomar as providéncias cabiveis;

Informar ao gestor do contato, em tempo habil, a situacdo que demandar decisdo ou adogdo de medidas que ultrapassem sua
competéncia;

Auxiliar a elaboracao do documento de atesto que avalie o cumprimento de obrigacdes de carater administrativo assumidas pelo
contratado;

Receber provisoriamente o objeto do contrato, mediante termo de recebimento provisério que comprove o cumprimento das exigéncias de
carater administrativo;

Auxiliar o monitoramento da matriz de riscos e a atualizagdo do relatério de riscos durante a gestédo do contrato, em conjunto com os
fiscais administrativo e setorial;

Controlar os prazos relacionados ao contrato e comunicar ao seu gestor, em tempo habil, a proximidade do seu término para a renovagao
tempestiva, a prorrogacao ou outras medidas cabiveis; e

Instruir o processo para a formalizagdo de termos aditivos e apostilas do contrato, a renovagao contratual, a prorrogagao contratual ou
para outras modificagdes contratuais.

10.6. OBRIGACOES DA CONTRATADA

10.6.1. Respeitar as Resolucdes, Normas e Instrucées da Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transporte - GOINFRA, responsabilizando - se
pelo fiel cumprimento das mesmas.

10.6.2. Aceitar toda e qualquer Fiscalizagao da CONTRATANTE, no tocante a prestagao dos servigos, assim como ao cumprimento das
obrigagdes previstas no Edital;

10.6.3. A existéncia e atuacéo da Fiscalizacdo da CONTRATANTE em nada restringem a responsabilidade Unica, integral e exclusiva da
CONTRATADA no que concerne a execucao dos servicos contratados e suas consequéncias e implicacoes.

10.6.4. Conduzir os servicos de acordo com as Normas de Servico e com estrita observancia do instrumento convocatério da Proposta e da
legislagao vigente.

10.6.5. Prestar, sem quaisquer 6nus para a CONTRATANTE, os servicos necessarios a correcao e revisao de falhas ou defeitos verificados
na prestacado do servico, sempre que a ela imputaveis;

10.6.6. Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE, cujas reclamacdes se obrigam a atender prontamente, bem
como dar ciéncia aos mesmos, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar quando da execucao do Contrato;

10.6.7. Manter durante toda a execugao do Contrato, todas as condi¢des de habilitagdo e qualificagdo exigidas na Licitagdo;

10.6.8. Manter em seu quadro, pessoal adequado e capacitado a atender suas obrigagdes contratuais, em todos os niveis de trabalho.
Prover todos os meios necessdrios a garantia da plena operacionalidade dos servicos, inclusive considerados os casos de greve ou
paralisagao de qualquer natureza;

10.6.9. Cumprir toda a legislagao vigente, incluindo o pagamento de taxa, impostos, emolumentos, multas fiscais e demais contribuicdes
fiscais que incidam, ou venham incidir, sobre a prestacao dos servicos;

10.6.10. Ressarcir quaisquer danos diretos, comprovados, causados a CONTRATANTE, na execucao das obrigacdes assumidas,
respondendo por perdas e danos em infragdo cometida ou executada inadequadamente.;

10.6.11. Comunicar imediatamente a CONTRATANTE sobre qualquer alteracao ocorrida no endereco, conta bancaria e outros meios
necessérios para o recebimento de correspondéncias;

10.6.12. Fornecimento de todas as ferramentas, equipamentos, mao de obra, uniformes equipamentos de protecao individual (EPI);

10.6.13. Despesas com obrigacdes trabalhistas, fiscais, meio ambiente e de acidentes do trabalho. Indenizacées relativas a danos contra
terceiros, decorrentes das obras em execugado;

10.6.14. E obrigacdo da empresa a elaboracdo e manutencdo do Diario de Obras, que seré preenchido diariamente pelo engenheiro
residente da empresa e pelo fiscal da GOINFRA. Ao término de cada més, uma via do Didrio de Obras deveréa serd anexado a medicdo
mensal dos servicos executados, devendo permanecer outra via arquivada no canteiro de obras da empresa;

10.6.15. Também se constitui como obrigacao da empresa o registro fotografico de todos os servicos executados no periodo, que ajudarao
a comprovar a plena execucdo dos trabalhos. Desse modo, o encarregado devera dispor de equipamento fotografico, com a orientagcéo de
registrar todas as intervencdes realizadas, antes e apds sua execucdo. As fotos devem ser tiradas na horizontal, datadas e
georreferenciadas.

10.7. OBRIGACOES DA CONTRATANTE

10.7.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as cldusulas contratuais e os termos de
sua proposta.

10.7.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizacdo da prestacdo de servicos, por servidor especialmente designado, anotando no Didrio
de Obras as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando
os apontamentos a Diretoria de Manutencdo para as providéncias cabiveis. Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorréncia de eventuais
imprevistos no curso dos servicos, fixando prazo para a sua correcao;

10.7.3. Pagar a CONTRATADA o valor resultante da prestacdo do servico, no prazo e condigdes estabelecidas no Edital e seus anexos.



10.8. INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES
Infrac6es Administrativas
10.8.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

10.8.2. Deixar de entregar a documentagdo exigida para o certame ou ndo entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo
Agente de Contratagdao/Comissao durante o certame;

10.8.3. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a proposta, em especial quando:

nao enviar a proposta adequada ao Ultimo lance ofertado ou apés a negociacao;
recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;

deixar de apresentar amostra; ou

apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagdes do edital;

10.8.4. Nao celebrar o contrato ou ndao entregar a documentagdo exigida para a contratacao, quando convocado dentro do prazo de
validade de sua proposta;

10.8.5. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente
no prazo estabelecido pela Administragdo;

10.8.6. Apresentar declaragdo ou documentacgao falsa exigida para o certame ou prestar declaragao falsa durante a licitagao;
10.8.7. Fraudar a licitacao;
10.8.8. Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
induzir deliberadamente a erro no julgamento;
apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

10.8.9. Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao;
10.8.10. Praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei federal n? 12.846, de 01 de agosto de 2013.
Sancoes Administrativas:

10.8.11. Com fulcro na Lei federal n? 14.133, de 01 de abril de 2021, a Administracao podera, garantida a prévia defesa, aplicar aos
licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sancdes, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

Adverténcia;

Multa;

Impedimento de licitar e contratar; e

declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja
promovida sua reabilitacdo perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade.

10.8.12. Na aplicagao das sangdes serao considerados:

a natureza e a gravidade da infracdo cometida;

as peculiaridades do caso concreto;

as circunstancias agravantes ou atenuantes ;

os danos que dela provierem para a Administracao Publica ;

a implantagao ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos drgdos de controle.

10.8.13. Serao observadas as segintes sangoes:

INFRACOES SANCAD REINCIDENCIA

Dar causa a inexecucdo parcial do contrato Adverténcia Multa sobre o valer do contrato

Dar causa & inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano &
Administragdo, ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse Multa sobre o valor do contrato
coletivo

Multa sobre o valor do contrato e
rescisdo contratual

Multa sobre o valor do contrato e rescisio

Dar causa & inexecucgo total do contrato
contratual

Instauragdo de procedimento administrativo;

Deixar de entregar a documentagio exigida para o certame = .
& < gida p Execugdo da garantia de proposta.

NZo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente Instauragdo de procedimento administrativo;
devidamente justificado Execugdo da garantia de proposta.

Néo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacéio exigida para a
contratagdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua
proposta

Instaura¢8o de procedimento administrativo;
Execugdo da garantia de proposta.

Ensejar o retardamento da execugfo ou da entrega do objeto da licitagéo

L e Adverténcia Multa sobre o valor do contrato
semn motivo justificado

Apresentar declaragfio ou documentacéo falsa exigida para o certame ou | Instauragio de procedimento administrativo;
prestar declaragdo falsa durante a licitag8o ou a execugZo do contrato Execugdo da garantia de proposta.

Instaura¢8o de procedimento administrativo;

Fraudar a licitago ou praticar ato fraudulento na execugdo do contrato = .
Execugdo da garantia de proposta.

Instaura¢8o de procedimento administrativo;

Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza - .
Execugdo da garantia de proposta.

Instaura¢8o de procedimento administrativo;

Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagdo o .
Execugdo da garantia de proposta.

Praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n? 12.846, de 12 de agosto de | Multa sobre o valor do contrato e resciséo
2013, n3o especificados nesta tabela. contratual

Multa



10.8.14. A multa serd recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado, recolhida no prazo maximo de
10 (dez) dias uteis, a contar da comunicacdo oficial. A inexecugdo contratual, inclusive por atraso injustificado na execugdo do contrato,
sujeitard a empreiteira CONTRATADA, além das demais sancbes referidas, a multa de mora, graduada de acordo com a gravidade da
infracao, obedecidos os seguintes limites:

10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de descumprimento total da obrigagao, inclusive no de
recusa do adjudicatario em firmar o contrato, ou ainda na hipétese de negar-se a efetuar o reforco da caucao, dentro de 10 (dez) dias
contados da data de sua convocagdo;

0,5% (cinco décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento nao realizado ou sobre a parte
da etapa do cronograma fisico ndo cumprido;

0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ndo realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico nao
cumprido, por dia subsequente ao trigésimo.

10.8.15. As sancdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar poderao ser
aplicadas, cumulativamente ou nao, a penalidade de multa.

10.8.16 Na aplicacao da sancao de multa serd facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de
sua intimacao.

Impedimento de licitar e contratar e declaracao de inidoneidade

10.8.17. A sancao de impedimento de licitar e contratar serd aplicada ao responsavel em decorréncia das infracdes administrativas
relacionadas no item 10.8.2, 10.8.3, 10.8.4 e 10.8.5, quando nao se justificar a imposicdo de penalidade mais grave, e impedird o
responsavel de licitar e contratar no ambito da Administracdo Publica direta e indireta do Estado de Goids, pelo prazo maximo de 3 (trés)
anos.

10.8.18. Podera ser aplicada ao responsavel a sancdo de declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorréncia da pratica
das infragdes dispostas nos itens 10.8.6, 10.8.7, 10.8.8, 10.8.9 e 10.8.10, bem como pelas infragdes administrativas previstas nos itens
10.8.2, 10.8.3, 10.8.4 e 10.8.5 que justifiguem a imposicdo de penalidade mais grave que a sancao de impedimento de licitar e contratar, e
impedirad o responsavel de licitar ou contratar no ambito de todos os entes federativos, cuja duracdo observara o prazo previsto no art. 156,
§59, da Lei federal n? 14.133, de 01 de abril de 2021.

Processo administrativo de responsabilizacao de Fornecedor

10.8.19. A apuracgao de responsabilidade relacionadas as sangdes de impedimento de licitar e contratar e de declaracdo de inidoneidade
para licitar ou contratar demandara a instauracdo de processo administrativo de responsabilizacao a ser conduzido por comissao
composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que avaliarad fatos e circunstancias conhecidos e intimard o licitante ou o adjudicatério
para, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimacao, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda
produzir.

Conforme estabelece o art. 158, §1° da Lei federal n2 14.133, de 01 de abril de 2021, quando o érgao ou entidade ndo dispuser em seu
quadro funcional de servidores estatutdrios, a comissdo serd composta por 2 (dois) ou mais empregados publicos pertencentes aos seus
quadros permanentes, preferencialmente com, no minimo, 3 (trés) anos de tempo de servico no érgdo ou entidade.

10.8.20. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicacdo das sancdes de adverténcia, multa e impedimento de licitar e
contratar, contado da data da intimagao, o qual serd dirigido a autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida, que, se ndo a
reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, encaminhard o recurso com sua motivacdo a autoridade superior, que devera proferir sua
decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do recebimento dos autos.

10.8.21. Caberd a apresentacao de pedido de reconsideracao da aplicacdo da sancdo de declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimacao, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do
seu recebimento.

10.8.22. A aplicacdo das sangoes previstas neste Edital ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigacao de reparacgao integral dos danos
causados ao Estado de Goids.

10.8.23. Conforme Decreto estadual n? 9.142, de 2018, serdo inscritas no CADIN ESTADUAL, as pessoas fisicas ou juridicas, que tenham
sido impedidas de licitar e contratar ou declaradas iniddéneas de licitar e contratar com a Administracdo Publica, em decorréncia da
aplicagao de sangbes previstas na legislagdo pertinente a licitagdes e contratos administrativos.

11. Critérios de medicao e de pagamento

11.1. Os servicos serao medidos mensalmente, conforme as normativas vigentes. A fiscalizacdo do contrato sera responséavel pela emissao
do relatério de medicdo, por meio de planilha padronizada pela GOINFRA, acompanhada de memorial de célculo, a ser disponibilizado apds
a emissao da Ordem de Servico Inicial.

11.2. A medicdo dos servicos contratados seguird os critérios estabelecidos nas normas GOINFRA MED-PAV001/2019 (servicos de
pavimentagdo).

11.3. O servico de administracdo local da obra, mobilizacdo de equipamentos e instalacdo do canteiro de obras deverd observar os
critérios definidos na norma GOINFRA MED-MCA 001/2023 - “Critérios de Medicao - Mobilizacao de Equipamentos, Instalacdo do Canteiro de
Obras e Administracao Local da Obra”.

11.4. O pagamento pelos servicos executados sera realizado conforme o Cronograma Fisico-Financeiro, observando a ordem de execucao
e os quantitativos efetivamente realizados e atestados no periodo da medigao.

11.5. A medicao de cada item da planilha orcamentéria serd feita por preco unitario, considerando-se os quantitativos executados,
atestados e aprovados pela fiscalizacdo, em conformidade com a legislacdo vigente e com as normas da Agéncia Goiana de Infraestrutura
e Transportes - GOINFRA.

11.6. A execucdo dos servicos deverd observar rigorosamente as disposicdes deste Termo de Referéncia, assegurando qualidade,
padronizacdo e conformidade técnica com os documentos técnicos em anexo e especificacdes contratuais.

11.7. Os servicos de sinalizacao deverao estar em conformidade com a norma GOINFRA ES-SIN 001/2019 - “Obras Complementares -
Seguranga no Trafego Rodoviario - Sinalizagdo Horizontal”, disponivel no site da GOINFRA: https://www.goinfra.go.gov.br/sinalizacao/202.

11.8. Na medicao final, a CONTRATADA deverd apresentar o Relatério Técnico ou "As Built", conforme as instrucdes da GOINFRA -
Recebimento de Obras (GOINFRA IT-003/2019) e da Nota Técnica n? 1/2022 - GOINFRA/MA-GEMRU-20170. Apds o recebimento e aprovacao
da documentacao, a Diretoria de Manutencdo emitird o Termo de Recebimento Provisorio.



11.9. A emissao do Termo de Recebimento Provisdrio estd condicionada a aprovacao do Relatério Técnico pela comissdo designada por
portaria, bem como pelo gestor municipal do convénio, devendo constar em processo préprio apensado ao processo técnico, atestando o
cumprimento integral do objeto contratual, conforme previsto na Nota Técnica n® 1/2022 - GOINFRA/MA-GEMRU-20170.

11.10. O Termo de Recebimento Definitivo serd emitido apés 90 (noventa) dias da emissao do Termo de Recebimento Provisdrio,
observando-se o cumprimento dos requisitos definidos na Nota Técnica n? 1/2022- GOINFRA/MA-GEMRU-20170.

11.11. Os procedimentos administrativos de conferéncia da medicao e tramites do processo seguirdo as normas da Geréncia de Medicdo
de Manutencao (MA-GEMER). E de inteira responsabilidade da contratada verificar e atender a relacdo de documentos exigidos para
compor cada medigcao parcial e a medigao final.

11.12. PROCEDIMENTOS PARA RECEBIMENTO E LIQUIDACAO

11.12.1. A nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente deverd ser obrigatoriamente acompanhado da comprovacdo de
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado - CADFOR.

11.12.2. Caso a CONTRATADA esteja irregular no CADFOR, deverd apresentar, juntamente com a nota fiscal, os documentos vencidos para
fins de atualizagao cadastral.

11.12.3. A equipe de fiscalizagdo do contrato realizard consulta ao CADFOR e ao Cadastro de Inadimplentes - CADIN estadual, a fim de
verificar a manutencao das condicdes de habilitacao.

11.12.4. Se constatada a irregularidade no CADFOR ou no CADIN, a CONTRATADA serd notificada para regularizar sua situagao no prazo
de 5 (cinco) dias Uteis, podendo apresentar defesa no mesmo prazo.

11.12.5. Persistindo a irregularidade, a Administracdo comunicard a Controladoria-Geral do Estado e, caso necessario, adotard as
providéncias cabiveis para a rescisdo do contrato, garantidos o contraditério e a ampla defesa.

11.12.6. Caso a CONTRATADA nao regularize sua situagao junto ao CADFOR e/ou CADIN, mas tenha prestado os servigos de forma regular,
0s pagamentos serao realizados normalmente, salvo indicios de infracdes administrativas, hipétese em que os valores poderdo ser retidos
até o limite dos prejuizos causados a Administracao, conforme a Lei n? 14.133/2021.

11.13. DO iNDICE DE REAJUSTE

11.13.1. Durante a vigéncia do contrato, as parcelas do cronograma fisico-financeiro que, no momento de sua efetiva execucao,
ultrapassarem o periodo de 01 (um) ano, contado da data base da tabela que deu origem ao orcamento, serdo reajustadas segundo a
variacdo dos indices de Reajustamento de Obras Rodoviarias, elaborado pela Fundacdo Getulio Vargas - FGV.

11.13.2. Os precos unitarios serao calculados através da seguinte férmula:
M =V (l/1o),
onde:
M - Valor reajustado das parcelas remanescentes.
V - Valor inicial das parcelas remanescentes.
I - indice referente ao més que completa a periodicidade de um ano em relacdo a data base da tabela que deu origem ao orcamento.
lo - indice referente ao més da data base correspondente a data base da tabela que deu origem ao orcamento.

11.13.3. Havendo atraso ou antecipacao na execucdo dos servicos ou fornecimento, relativamente a previsao do respectivo cronograma,
que decorra da responsabilidade ou iniciativa do contratado, o reajustamento obedecera as condicdes seguintes:

11.13.4. Quando houver atraso, sem prejuizo da aplicacdo das sancdes contratuais devidas pela mora;

11.13.5. Aumentando os precos, prevalecerao os indices vigentes na data em que deveria ter sido cumprida a obrigagao; e
11.13.6. Diminuindo os precos, prevalecerdo os indices vigentes na data do efetivo cumprimento da obrigacao.

11.13.7. Quando houver antecipagao, prevalecerao os indices vigentes na data do efetivo cumprimento da obrigagao.

11.13.8. Na hipdtese de atraso na execucgdo do contrato por culpa da administracdo, prevalecerao os indices vigentes neste periodo, se os
precos aumentarem, ou serdo aplicados os indices correspondentes ao inicio do respectivo periodo, se os precos diminuirem.

11.13.9. Concluida a instrucdo do requerimento de reequilibrio econémico-financeiro, a CONTRATANTE terd o prazo de 30 (trinta) dias para
decidir, admitida a prorrogacao motivada por igual periodo.

11.14. MANUTENGCAO DO DESAGIO INICIAL DA PROPOSTA

11.14.1. Ao longo de toda a execugdo contratual, a DMA ird monitorar para se cumprir o desconto médio global (DGM) ofertado pela
CONTRATADA, quando da licitacdo. Mensalmente devera ser apurado o cédlculo comparando o “Valor Medido Acumulado (VMA)”, com o
“Valor Esperado (VE)”. Onde:

(VMA): Somatério dos produtos entre as quantidades medidas acumuladas, de cada servico da planilha orcamentéaria da contratada, e os
seus respectivos pregos unitarios.

(VE): Somatdrio dos produtos entre as quantidades medidas acumuladas, de cada servico da planilha orcamentaria da contratada, e os
precos unitarios do “Orcamento Paradigma”, que é aquele, elaborado pela GOINFRA, para orientar o certame com a estimativa de custo. A
esse somatério deve-se aplicar o desconto global médio para se chegar ao calculo final do (VE).

Caso o (VMA) seja maior que o (VE), a DMA, na medicdo do més de apuracao, fard a retencao cautelar (RC) da diferenca entre (VMA) e
(VE), em item separado da planilha de medigao, para permitir a emissao adequada da nota fiscal e o recolhimento correto dos tributos pela
CONTRATADA.

Esse monitoramento seguird, mensalmente, ao longo de todo o contrato e de suas prorrogagdes, podendo ocorrer liberagdes de retencdes
cautelares.

Anteriores, sempre que a retencdo acumulada, no més de analise, assim o permitir, até o novo limite da nova retencédo cautelar (NRC),
conforme célculo j& demonstrado. Essa regra busca impedir a realizagao do chamado jogo de planilha e de cronograma.

A mesma regra, com as devidas adaptacdes de cdlculo, deve ser aplicada a todo e qualquer aditivo contratual, de supressdo ou acréscimo,
garantindo a manutengao do desconto médio global (DMG) ofertado pela vencedora da licitacdo, dos efeitos as causas CONTRATADA.

Serd realizada a retencao dos valores medidos que produzam desequilibrios durante a execucdo contratual, com objetivo de reestabelecer
a relagdo que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da CONTRATADA e a retribuicdo da Administracdo para a justa



remuneracao dos servicos (desagio de proposta).
Os valores retidos serdo devolvidos a CONTRATADA a medida em que este desequilibrio se manifeste a seu favor durante a execucdo
contratual.

11.15. SUPRESSAO CONSENSUAL DO OBJETO

11.15.1. E admitida a supressdo consensual do objeto do ajuste, em percentual superior a 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato, desde que com base em justificativas pertinentes, decorrentes de fatos posteriores ao momento da licitagao, e que
preservem a configuracao original do objeto licitado.

12. Formas e critérios de selecao do fornecedor
12.1. DEFINICAO DA FORMA DE CONTRATACAO

12.1.1. Conforme descrito no item 5.1, o objeto trata-se da Contratagao de empresa especializada para a execugao de servigos de
conservacao preventiva de pavimentos asfalticos, a serem prestados nos municipios que compde o Lote 108 do Programa Goids em
Movimento - Eixo Municipios (Aloandia, Catalao, Ipameri, Pires do Rio e Sdo Miguel do Passa Quatro).

12.1.2. A contratacdo refere-se a um servico nao continuo, uma vez que se trata da realizacdo de um escopo definido, com inicio e
conclusdo previamente estabelecidos, sem a necessidade de manutencdo continua da atividade. Além disso, ndo ha dedicagao exclusiva de
mao de obra, pois o contrato prevé a entrega de um resultado final (a execucdo de pavimentacao asfaltica), sem vinculo permanente dos
trabalhadores com a Administracdo Publica.

12.1.3. Diante da viabilidade de competicdo entre fornecedores para a execucdo do objeto, a contratacdo seguird o
procedimento licitatério, conforme as diretrizes da Lei n? 14.133/2021. A utilizacdo do Sistema de Registro de Precos (SRP) ndo se mostra
adequada, uma vez que o objeto contratual requer execugdo especifica e individualizada, sem possibilidade de padronizacdo ou
fracionamento da obra.

12.1.4. Caso surjam circunstancias excepcionais que inviabilizem a competicdo, poderd ser analisada a aplicacdo dos dispositivos legais
referentes a inexigibilidade ou dispensa de licitagcdo, conforme as hipéteses previstas na legislagdo vigente.

12.2. CRITERIO DE JULGAMENTO
12.2.1. A Lei n? 14.133/2021, em seu artigo 33, estabelece os seguintes critérios de julgamento para as propostas:

Menor preco;

Maior desconto;

Melhor técnica ou conteudo artistico;
Técnica e preco;

Maior lance (para leildo);

Maior retorno econdémico.

12.2.2. Dentre os critérios permitidos, a escolha pelo Maior Desconto justifica-se pela natureza da contratacdo, que envolve a obra e
servico comum de engenharia, nas quais os servicos devem ser realizados de forma integrada para otimizar custos e garantir eficiéncia na
execugao do contrato.

12.2.3. Além disso, a escolha desse critério:

Favorece a competitividade, permitindo a participagcao de empresas que possam oferecer a melhor proposta financeira dentro das
especificagdes técnicas exigidas;

Assegura transparéncia e objetividade, pois a classificacao dos licitantes serd baseada exclusivamente no menor valor ofertado, sem
margem para subjetividade na avaliagao;

Garante a execucao uniforme e integrada dos servicos, evitando fragmentacao e permitindo melhor planejamento e logistica da obra.

12.2.4. O julgamento das propostas serd conduzido com base nos requisitos minimos de qualidade previamente estabelecidos no edital.
Caso o licitante ndo atenda as especificacOes exigidas, sua proposta serd desclassificada, nos termos da legislacdo vigente.

12.2.5. As propostas deverao apresentar percentual de DESCONTO LINEAR em relagao aos pregos dos itens do orcamento estimado,
constante no instrumento convocatério, em atendimento ao Inciso V do Acérdao 247/2024 - TCE/GO. Por se tratar de obra de engenharia, o
desconto deve ser dado sobre o orcamento prévio elaborado pela Administracdo, anexado a este Termo de Referéncia.

12.2.6. O presente Termo de Referéncia adota o0 modo de disputa combinado ABERTO E FECHADO, em razdo da necessidade de conciliar
a ampliacdo da competitividade do certame com a seguranga e a consisténcia na definicdo da proposta final. A etapa aberta possibilita a
apresentacao de lances sucessivos, estimulando a concorréncia entre os licitantes e favorecendo a obtencao de propostas mais vantajosas
para a Administragdo. Por sua vez, a etapa fechada assegura que cada participante apresente sua proposta final de forma reservada,
mitigando riscos de conluio, de praticas artificiais de cobertura de precos ou de comportamentos especulativos, contribuindo para a
preservacao da isonomia, da transparéncia e da lisura do procedimento licitatério.

12.2.7. O modo de disputa combinado sera realizado conforme o disposto no art. 51 do Decreto n? 10.359/2023 e no art. 56, § 12, da Lei
Federal n? 14.133/2021. A disputa terd inicio com a etapa competitiva de lances, na qual os licitantes apresentardao lances publicos e
sucessivos, durante o periodo de 15 (quinze) minutos a partir do horario previsto em edital. Apds esse prazo, serd iniciado o modo de
fechamento randémico, com encerramento automatico da recepcao de lances em um intervalo aleatério de até 10 (dez) minutos.
Encerrada essa fase, os licitantes com as melhores propostas, o de maior desconto e os que apresentarem ofertas até 10% superiores ou
inferiores, poderao apresentar lance final e fechado, sigiloso até o fim do prazo de 5 (cinco) minutos. Caso nao haja, no minimo, trés
propostas dentro desse intervalo, serdo chamados os préximos melhores classificados, até completar trés licitantes, para também
apresentarem lance fechado. Ao fim dos prazos, os lances serdo ordenados e divulgados conforme dispde o art. 50 do Decreto.

12.3. MODALIDADE DE LICITACAO

12.3.1. A Lei n? 14.133/2021, em seu artigo 28, Secdo Il - Das Modalidades de Licitacdo, estabelece cinco modalidades de licitagao,
descritas a seguir:

pregao;
concorréncia;
concurso;

leildo;

didlogo competitivo.

12.3.2. Em andlise aos demais artigos da secao, principalmente ao disposto no artigo 29, e também ao disposto na 52 Edicdo da Cartilha
de Licitacdes e Contratos do TCU, verifica-se que, conforme enquadramento quanto ao tipo de servico, a Unica modalidade possivel é



a CONCORRENCIA:

"Art. 29. A concorréncia e o pregdo seguem o rito procedimental comum a que se refere o art.17 desta Lei, adotando-se o pregédo
sempre que o objeto possuir padrées de desempenho e qualidade que possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de
especificagbées usuais de mercado.

Paragrafo uUnico. O pregdo ndo se aplica as contratacées de servicos técnicos especializados de natureza predominantemente
intelectual e de obras e servicos de engenharia, exceto os servicos de engenharia de que trata a alinea “a” do inciso XXI do caput do
art. 62 desta Lei. (grifo nosso)"

12.3.3. A Lei Federal 14.133/2021, em seu art. 56, prevé a possibilidade de modo de disputa aberto, hipétese em que os licitantes
apresentarao suas propostas por meio de lances publicos e sucessivos, crescentes ou decrescentes.

12.3.4. Para o objeto deste Termo de Referéncia, fica indicada, salvo melhor juizo, a modalidade do tipo Concorréncia.

12.4. REGIME DE EXECUGCAO

12.4.1. A Lei 14.133/2021 no Art.2 46 estabelece os regimes de contratagdo e execucao indireta de obras e servigos de engenharia.
"Art. 46. Na execucdo indireta de obras e servigcos de engenharia, sdo admitidos os seguintes regimes:

empreitada por pre¢o unitario;

empreitada por preco global;

empreitada integral;

contratacgéo por tarefa;

contratacdo integrada;

contratacdo semi-integrada;

fornecimento e prestacao de servico associado. [...]"

Ja o Artigo 62 da mesma Lei os define:

"Art. 62 Para os fins desta Lei, consideram-se:

[...]

XXVIII - empreitada por preco unitario: contratacdo da execugdo da obra ou do servico por preco certo de unidades determinadas;
XXIX - empreitada por preco global: contratacdo da execugdo da obra ou do servigco por prego certo e total;

XXX - empreitada integral: contratacdo de empreendimento em sua integralidade, compreendida a totalidade das etapas de obras,
servicos e instalagées necessdrias, sob inteira responsabilidade do contratado até sua entrega ao contratante em condicbes de
entrada em operacdo, com caracteristicas adequadas as finalidades para as quais foi contratado e atendidos os requisitos
técnicos e legais para sua utilizacao com seguranca estrutural e operacional;

XXXI - contratacao por tarefa: regime de contratacdo de méo de obra para pequenos trabalhos por pregco certo, com ou sem
fornecimento de materiais;

XXXl - contratacdo integrada: regime de contratacdo de obras e servicos de engenharia em que o contratado é responsavel por
elaborar e desenvolver os projetos bdsico e executivo, executar obras e servicos de engenharia, fornecer bens ou prestar servigos
especiais e realizar montagem, teste, pré-operacdo e as demais operacdes necessdrias e suficientes para a entrega final do objeto;

XXXIII - contratacdo semi-integrada: regime de contratacdo de obras e servicos de engenharia em que o contratado é responsavel por
elaborar e desenvolver o projeto executivo, executar obras e servicos de engenharia, fornecer bens ou prestar servicos especiais e
realizar montagem, teste, pré-operacdo e as demais operacées necessarias e suficientes para a entrega final do objeto;

XXXIV - fornecimento e prestacdo de servico associado: regime de contratacdo em que, além do fornecimento do objeto, o contratado
responsabiliza-se por sua operacdo, manutenc¢do ou ambas, por tempo determinado; [...]"

12.4.2. Diante do exposto, o TCU afirma que a empreitada por preco unitario é o regime de execucdo mais indicado para obras e servicos
de engenharia cujos quantitativos tenham imprecisdao no levantamento, sendo os quantitativos apenas estimativas referenciais que
deverdo ser futuramente aferidos e pagos de acordo com as medicdes do fiscal do contrato. (Licitacdes e Contratos - Orientacles e
Jurisprudéncia, 52 Edicao, 2023, p.377).

12.4.3. Assim, esta Diretoria adota a empreitada por prego unitério como regime de execugao para o objeto deste Termo de Referéncia.
12.5. DISPOSICOES FINAIS DO ITEM

Definicao do objeto: Servico comum de engenharia

Modalidade: Concorréncia

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Modo de disputa: Aberto e Fechado

Regime de fornecimento: Empreitada por preco unitario

Forma da Licitacao: Eletronica

Inversao de Fases: Nao haverd inversdo de fases

Outros requisitos de Selecdao do Fornecedor sdo apresentados no Edital.
Critérios de Desempate: apresentado no Edital de Licitagao.

12.6. PARCELAMENTO OU NAO DA CONTRATAGAO

12.6.1. O Programa Goias em Movimento - Eixo Municipios tem como premissa a firmacao de convénios com os Municipios, para prestacao
de servicos de execucdo de conservacao preventiva de pavimentos asfalticos urbanos. A divisdo do programa em lotes se da, devido a
esses convénios serem firmados de forma gradual, visando a melhor logistica, economicidade e promovendo nas contratacdes a ampliacdo
da competicdo.

12.6.2. A presente contratacdo serd realizada em Lote Unico, em conformidade com a Lei n? 14.133/2021, em seu art.47, § 1° que
apresenta:

& 12 Na aplicagdo do principio do parcelamento deverdo ser considerados:

A responsabilidade técnica;
O custo para a Administracdo de vdrios contratos frente as vantagens da reducéo de custos, com divisdo do objeto em itens;



O dever de buscar a ampliacdo da competicao e de evitar a concentragdo de mercado.

12.6.3. Sob o aspecto do custo para a Administracao, o fracionamento do objeto em lotes acarretara perda de economia e eficiéncia, além
da inviabilidade técnica evidenciada acima.

12.6.4. O parcelamento por outro lado acarretaria em maior custo para a administracdo publica, seja pela gestdo demais contratos para
execucdo do mesmo objeto, ou seja, com a realizacdo de mais licitacOes, além dos riscos defracasso por falta de candidatos.

12.6.5. Sob o aspecto do dever de buscar a ampliacdo da competicdo e de evitar a concentracao de mercado, para ocaso do objeto deste
E.T.P. podemos analisar as recomendacbes do Acérddo 1.946/2006-TCU-Plenério.

[Voto]5. “Como regra geral, nos termos do art. 23, § 12, da Lei n. 8.666/1993, exige-se o parcelamento do objetolicitado sempre que isso se
mostre técnica e economicamente vidvel. A respeito da matéria, esta Corte de Contasjg editou a Sumula n. 247/2004, verbis: ‘E obrigatéria
a admissdo da adjudicacdo por item e ndo por preco global,nos editais das licitacbes para a contratacdo de obras, servi¢cos, compras e
alienagdes, cujo objeto seja divisivel,desde que ndo haja prejuizo para o conjunto ou complexo ou perda de economia de escala (grifo
nosso), tendoem vista o objetivo de propiciar a ampla participacdo de licitantes...” .6. Depreende-se do dispositivo legal que adivisdo do
objeto deverd ser implementada sempre que houver viabilidade técnica (grifo nosso) e econémicapara a sua adoc¢do. 7. Desta feita, é
mister considerar dois 0s aspectos bdsicos acima suscitados, quais sejam, otécnico e o econémico. Sob o primeiro, o parcelamento
dependeréd da divisibilidade do objeto licitado. No queconcerne ao segundo quesito, o fracionamento deve ser balizado pelas vantagens
econbémicas que proporciona aAdministracdo Publica, com a redug¢do de custos ou despesas, de modo a proporcionar a obtengdo de
umacontratacdo mais vantajosa para a Administracdo. (...)11. Em sintese, o SSCP consiste numa central de operacdo esupervisdo dos
diferentes sistemas e subsistemas interligados e interdependentes, o qual permite oacompanhamento e monitoramento das manutengées
preventivas e corretivas de modo gerencial, sem solucdo decontinuidade do funcionamento daquele Tribunal. 12. Desse modo, a
fragmentacdo do objeto em vdrios,ocasionado diversas contrata¢ées, poderd comprometer o funcionamento, a guisa concatenada, do
servigo quese vislumbra obter, revelando risco de impossibilidade de execucdo satisfatdria do servi¢o.13. Ainda sob aperspectiva técnica,
impende lancar luzes sobre a centralizacdo da responsabilidade em uma (nica empresacontratada, a qual considero adequada ndo apenas
em vista do acompanhamento de problemas e solugcbes, masmormente em termos de facilitar a verifi cagdo das suas causas e atribuicao
de responsabilidade, de modo aaumentar o controle sobre a execucdo do objeto licitado. (grifo nosso) 14. Por outras palavras, em vista
dasrazées técnicas, a execucdo do servico de manutencdo predial, de forma integralizada, por um sé particular semostra mais satisfatéria
do que a se fosse efetuada por varios particulares, no presente caso. 15. Mister se fazregistrar que as consideragées contidas neste Voto,
acerca da ponderacdo do aspecto técnico, devem sempre seridentifi cadas a luz de cada caso concreto, com base no conhecimento do
servico em questo. (...) 20. E cedico quea regra é o parcelamento do objeto de que trata o § 12 do art. 23 da Lei Geral de Licitacbes e
Contratos, cujoobjetivo é o de melhor aproveitar os recursos disponiveis no mercado e ampliar a competitividade, mas éimprescindivel que
se estabeleca que a divisdo do objeto seja técnica e economicamente viavel. Do contrario,existindo a possibilidade de risco ao conjunto do
objeto pretendido, ndo héd razdo em fragmentarinadequadamente os servicos acuja serem contratados. 21. Assim, nédo verifi cada a
coexisténcia das premissaslancadas neste Voto, viabilidade técnica da divisdo e beneficios econémicos que dela decorram, reputo que
omelhor encaminhamento a ser dado a questdonatureza é no sentido de que o objeto, nos moldes descritos noEdital, possa ser licitado de
forma global. 22. Registro que ndo se esta defendendo aqui que se trata de umobjeto complexo e indivisivel, mas de objeto cujo os
elementos técnicos coordenados e, econémicos por vezes,caso concreto condizem com o seu ndo-parcelamento interdependentes. (grifo
nosso)”

12.6.6. O ndo parcelamento do objeto em lotes estabelecidos justifica-se pelos seguintes aspectos técnicos, operacionais e econémicos:

Racionalizagdo dos Custos e Eficiéncia Operacional: O parcelamento em lotes exigiria a mobilizagdo de multiplas frentes de trabalho,
aumentando os custos com transporte, armazenamento de insumos, deslocamento de equipes e mobilizacdo/desmobilizacdo de
equipamentos em cada lote. A contratacdo de um Unico executor possibilita melhor aproveitamento dos recursos e reducdo de custos
indiretos.

Unificagcdo dos Procedimentos Executivos e de Fiscalizagdo: A execugao por um Unico contratado garante a padronizacdo dos métodos
construtivos, evitando discrepancias técnicas entre diferentes empresas que poderiam comprometer a qualidade e a durabilidade das
obras. Além disso, a fiscalizacdo se torna mais eficiente, pois a gestdo contratual sera unificada, facilitando o controle e a coordenacao dos
servigos.

Garantia da Harmonia Técnica e de Prazos: Caso houvesse divisdo em lotes, diferentes empresas poderiam ser contratadas, resultando em
cronogramas desalinhados e interferéncias entre as frentes de trabalho. A execucdo integral do objeto por um Unico contratado assegura a
coeréncia na sequéncia dos servigos, reduzindo riscos de atrasos e garantindo a entrega simultanea de todos os servicos.

12.6.7. Considerando o mercado fornecedor e a especificidade do objeto deste estudo, conclui-se que o parcelamento levaria a perda de
escala, e ndo resultaria em melhor aproveitamento do mercado ou ampliacao da competitividade. Além disso, como existe relacdo entre os
servicos objeto de contratacdo, o seu objetivo seria comprometido se parcelado. Considerando que o parcelamento dos servigos deste
objeto ndo se mostra economicamente vantajoso ou tecnicamente viavel, ndo sera realizado o parcelamento da solucao.

12.6.8. Diante do exposto, a ndo divisao do objeto em lotes mostra-se a solucdo mais técnica, econémica e eficiente para a execucao do
objeto, assegurando a otimizacdo dos recursos publicos e a adequada entrega dos servicos, deste modo a presente contratacdo serd
realizada com a adjudicacdo do objeto por lote Unico.

12.7. CRITERIOS DE ACEITABILIDADE DE PRECOS: EXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA

12.7.1. Serdo desclassificadas as propostas que apresentarem precos inexequiveis, que excedam o orcamento estimado para a
contratacdo ou que nao atendam aos critérios técnicos de exequibilidade, conforme previsto no art. 59, inciso Ill, da Lei Federal n®
14.133/2021 e na Portaria n? 121, de 06 de junho de 2025.

12.7.2. Para fins de analise da exequibilidade e de sobrepreco, serdo considerados o valor global, os quantitativos e os precos unitérios
relevantes, observados os critérios de aceitabilidade definidos pela GOINFRA e as especificidades do mercado, nos termos do § 32 do
mesmo artigo e em conformidade com o Decreto Estadual n® 9.900/2021.

12.7.3. Serdo consideradas inexequiveis as propostas com valores globais inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do orcamento
estimado pela Administracao, salvo se a licitante comprovar a viabilidade da execugcdo por meio de diligéncia, conforme § 22 do art. 59 da
Lei n® 14.133/2021.

12.7.4. A comprovacao da exequibilidade devera ser feita mediante a apresentacdo de documentacao analitica que demonstre claramente
as composicoes de custos unitarios. Poderdo ser utilizados, entre outros, os seguintes elementos:

Acordos, convencdes ou dissidios coletivos de trabalho, bem como legislacdo vigente;
Informacgdes oficiais do Ministério do Trabalho;

Consultas a entidades ou conselhos de classe, sindicatos ou similares;

Pesquisas em 6rgéos publicos ou empresas privadas;

Verificagdo de contratos vigentes com a Administracdo Publica;

Cotacdo de fornecedores, datados e assinados eletronicamente;

Notas fiscais emitidas nos Ultimos 6 (seis) meses;

Indicadores salariais ou trabalhistas de 6rgados de pesquisa;



Estudos setoriais com rastreabilidade dos dados utilizados;
Consultas a Secretarias de Fazenda ou agéncias reguladoras;
Outras fontes previstas no Decreto Estadual n? 9.900/2021.

12.7.5. A avaliacdo da exequibilidade da proposta quanto ao Beneficio e Despesas Indiretas (BDI), em complemento aos demais critérios
estabelecidos neste item e na PORTARIA N2 121, de 06 de junho de 2025, terd como base os referenciais técnicos do Acérdao n?
2.622/2013-TCU-Plenario, contemplando, quando aplicavel ao objeto da contratacao, a utilizacdo de BDI diferenciado para o fornecimento
de materiais betuminosos.

12.7.6. As propostas que apresentarem percentuais de BDI global ou de seus componentes individualizados (Administracdo Central, Riscos,
Seguros, Garantias, Despesas Financeiras e Lucro) inferiores aos valores do 12 Quartil indicados pelo referido Acérddo para a respectiva
tipologia de obra deverdo ser acompanhadas de justificativas técnicas e econémicas robustas e detalhadas, que demonstrem a plena
capacidade do licitante de absorver os custos correspondentes e garantir a viabilidade e a qualidade da execugcao do objeto contratual,
conforme os padrdes de mercado e rentabilidade minima esperada.

12.7.7. A auséncia de justificativa adequada ou a comprovacao de que os percentuais ofertados sao irrisérios, simbélicos ou insuficientes
para garantir a execugao do objeto resultard na declaracao de inexequibilidade da proposta e na desclassificacdo do licitante, sendo que os
percentuais de BDI e seus componentes submetidos na proposta inicial serdo considerados definitivos e inalterdveis para fins de andlise de
exequibilidade.

12.7.8. O prazo para apresentacdo de justificativas e documentos serd fixado em comunicagdo oficial, garantindo-se o contraditério e a
ampla defesa. A auséncia de resposta ou a ndao comprovacao da viabilidade poderd acarretar a desclassificacdo da proposta.

12.7.9. Erros meramente formais no preenchimento da planilha de precos ndo ensejarao, por si sds, a desclassificacao da proposta. Sera
facultado a licitante realizar ajustes, desde que nao impliquem majoracao do valor global proposto.

12.7.10. Ressalvado o disposto no item anterior, fica vedada a alteracdo substancial da proposta apresentada apds a solicitacdo de
esclarecimentos por meio de diligéncia.

12.7.11. Entende-se por alteracao substancial aquela que modifica elementos essenciais da proposta, tais como: composicdo de precos
unitarios, quantitativos, metodologia de execucdo, encargos sociais, BDI, produtividade da equipe ou quaisquer outros fatores que
influenciem diretamente na formacao do preco ou na viabilidade da execucdo contratual.

12.7.12. A constatacao de alteracdo substancial ensejard a desclassificacdo da proposta, com fundamento nos principios da vinculacdo ao
instrumento convocatoério e do julgamento objetivo.

12.7.13. Nao serd admitido que, ao corrigir uma falha pontual indicada em diligéncia, a licitante promova alteragcdes em outros servigos
ou parametros da proposta original. Tal pratica serd considerada como modificagdo substancial da proposta, especialmente quando
resultar em nova estrutura de pregos que a torne aparentemente exequivel apenas apés as alteragdes promovidas.

12.7.14. As planilhas deverdo obedecer aos seguintes critérios de formatacao:

Precos unitarios e totais truncados com duas casas decimais;
Compatibilidade entre os totais e os produtos das quantidades e pregos unitarios.

12.7.15. Os participantes desta licitagdo deverao apresentar:

Carta de Apresentagao do desconto real, em forma percentual;
Planilha com desconto linear;
Planilha auxiliar com detalhamento técnico e econémico.

12.7.16. Esses documentos subsidiardo a analise da proposta, conforme os critérios estabelecidos neste Termo de Referéncia.
12.7.17. O desconto real deverd ser apresentado em carta de apresentacdo, contendo obrigatoriamente:

Percentual de desconto ofertado;

Validade da proposta: 90 (noventa) dias, contados da data de abertura do certame;

Composicao do BDI, com destaque para a aplicagdo de BDI diferenciado para materiais betuminosos, quando aplicavel ao objeto da
contratacao.

12.7.18. A planilha com desconto linear servird exclusivamente para conferéncia do desconto ofertado, devendo conter:

Aplicacao uniforme do percentual de desconto sobre todos os precos unitdrios;
Composigao do BDI ajustada ao valor global proposto.

12.7.19. A planilha auxiliar serd utilizada exclusivamente para andlise da exequibilidade da proposta, podendo conter descontos nao
lineares, nos termos do § 42 do art. 59 da Lei n? 14.133/2021. A avaliacdo deverd priorizar os itens de maior relevancia das faixas “A” e “B”
da curva ABC, conforme metodologia descrita neste Termo de Referéncia.

12.7.20. A planilha auxiliar devera detalhar as composicoes de custos unitérios, incluindo, no minimo:

Custos de mao de obra, com observancia aos pisos salariais, convencdes coletivas e encargos obrigatdrios;
Custos de materiais, com especificagao das unidades, quantidades e precos praticados;

Custos de equipamentos, incluindo depreciagdo, manutengdo e consumo;

Encargos sociais e trabalhistas incidentes;

Custos indiretos, tais como administracdo local e central, seguros, riscos e outros componentes do BDI.

12.7.21. Caso a proposta vencedora apresente valor inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do orcamento estimado, serd exigida
garantia adicional correspondente a diferenca entre esse valor e o orcamento estimado, conforme § 52 do art. 59 da Lei n? 14.133/2021,
sem prejuizo de outras garantias eventualmente exigiveis.

12.8. CRITERIOS DE DESEMPATE

12.8.1. Em conformidade com o Art. 60 da Lei Federal n® 14.133/2021, para o caso de empate entre duas ou mais propostas, serdao
utilizados os seguintes critérios de desempate, nesta ordem:

disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta em ato continuo a classificagao;
avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo preferencialmente serem utilizados registros cadastrais
para efeito de atesto de cumprimento de obrigacdes previstos na Lei n® 14.133/2021;



desenvolvimento pelo licitante de acdes de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;
Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientagdes dos érgaos de controle.

12.8.2. Em igualdade de condigdes, se ndao houver desempate, serd assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servigcos
produzidos ou prestados por:

empresas estabelecidas no territério do Estado;

empresas brasileiras;

empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

empresas que comprovem a pratica de mitigagao, nos termos da Lei n? 12.187, de 29 de dezembro de2009.

12.8.3. Permanecendo empate, havera realizacao de sorteio para definicdo da empresa vencedora.

12.9. HABILITAGAO JURIDICA

12.9.1. A licitante deverd comprovar sua habilitacdo juridica, conforme previsto na Lei n? 14.133/2021, demonstrando sua capacidade
legal para exercer direitos e assumir obrigacdes. A documentacdo exigida para essa etapa restringe-se a comprovacao da existéncia
juridica da empresa e, quando aplicavel, a autorizacao para o exercicio da atividade a ser contratada.

12.9.2. A empresa deverd apresentar os seguintes documentos:

a - Registro empresarial adequado a sua forma juridica, conforme o caso:

| - Empresario Individual: Inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis.

Il - Sociedade Empresaria: Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado.

Il - Sociedade Simples: Inscricdo no Cartério de Registro Civil de Pessoas Juridicas.

IV - Empresa estrangeira: Decreto de autorizagado para funcionamento no pais, quando aplicavel.

b. Documento de identificagcdo do representante legal, acompanhado do respectivo instrumento de outorga de poderes, quando necessario.
c. Certiddo de baixa ou alteragdo do contrato social, caso haja modificagdes recentes na estrutura societaria da empresa.

12.9.3. A apresentacdo da documentagdo deverd ocorrer em original, cépia autenticada ou por meio eletrénico, conforme disposto na
legislagao vigente.

12.10. HABILITACAO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA
12.10.1. Os documentos exigidos para comprovacao da Habilitagdo Fiscal, Social e Trabalhista:
12.10.2. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ) ou Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF), conforme aplicavel;

12.10.3. Inscricdao no cadastro de contribuintes estadual, municipal ou distrital, se houver, relativa ao domicilio ou sede do licitante,
compativel com seu ramo de atividade e com o objeto contratual;

12.10.4. Prova de regularidade perante a Fazenda federal, mediante apresentacao da Certidao de Débitos Relativos a Créditos Tributarios
Federais e a Divida Ativa da Uniao (DAU), inclusive os relativos a Seguridade Social, emitida conjuntamente pela Secretaria Especial da
Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN);

12.10.5. Prova de regularidade perante a Fazenda Estadual, Municipal ou Distrital, correspondente ao domicilio ou sede do licitante;
12.10.6. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS).

12.10.7. Declaracao de que o licitante cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas;

12.10.8. Regularidade perante a Justica do Trabalho, comprovada por meio da Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou, na
existéncia de débitos garantidos por penhora suficiente ou com exigibilidade suspensa, por Certiddo Positiva de Débitos Trabalhistas com
efeitos de negativa;

12.10.9. Declaracao de que o licitante ndao emprega menores de 16 de idade, salvo na condicao de aprendiz, a partir de 14 anos; e que
empregados menores de 18 anos de idade nao realizam trabalho noturno, perigoso ou insalubre (em cumprimento do disposto no inciso
XXXIII do art. 72 da CF/1988).

12.10.10. Os licitantes enquadrados como Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP), que fizerem jus ao tratamento
diferenciado previsto na Lei Complementar n? 123/2006, terdo a oportunidade de regularizar eventuais pendéncias em sua documentacdo
fiscal e trabalhista no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo, apds serem declarados vencedores do certame.

12.11. HABILITACAO ECONOMICO-FINANCEIRO
12.11.1. Certiddo negativa de faléncia ou recuperacao judicial expedida pelo distribuidor da sede do licitante.

12.11.2. No caso de certidao positiva de recuperacdo judicial ou extrajudicial, o licitante deverd apresentar a comprovacdao de que o
respectivo plano de recuperacao foi acolhido judicialmente, na forma do Art. 58, da Lei n.2 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de
inabilitagcao, devendo, ainda, comprovar todos os demais requisitos de habilitagao.

12.11.3. Em se tratando de licitante subsididria integral, caso sua empresa controladora esteja em recuperacao judicial, deverd ser
apresentado Termo de Compromisso no qual a licitante assegure que manterd a capacidade técnica, econémica, financeira e operacional,
com vista a assegurar a execugao do contrato.

12.11.4. Balango patrimonial, demonstragdo de resultado de exercicio e demais demonstracdes contébeis dos 2 (dois) ultimos exercicios
sociais, ja exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacdo financeira da empresa, vedada a sua substituicdo por
balancetes ou balancos provisérios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrado hd mais de 3 (trés) meses da data de
apresentacdo da proposta.

12.11.5. A licitante deve comprovar através do balanco patrimonial, demonstracdo do resultado de exercicio e demais demonstracdes
contabeis que os indices de liquidez geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC) maiores que 1 (um), resultantes da aplicagao
das férmulas abaixo:



LG = (Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo)

(Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante)

SG = (Ativo Total)
(Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante)

LC = (Ativo Circulante)

(Passivo Circulante)

12.11.6. O licitante que apresentar indices econémicos iguais ou inferiores a 1 (um) em qualquer dos indices de Liquidez Geral, Solvéncia
Geral e Liquidez Corrente deverd comprovar que possui patriménio liquido equivalente a até 10% (dez por cento) do valor estimado da
contratacao.

12.11.7. Serdo exigidos indices de liquidez corrente e geral, superiores a 1,00 (um), ou seja, para cada um real de divida de curto e longo
prazo, a empresa devera possuir, no minimo, um real de recursos disponiveis na somatéria da mesma fragdo de tempo, ou seja, no curto e
no longo prazo, bem como de solvéncia geral, para expressar o grau de garantia que a empresa dispde de ativos totais para o pagamento
do total de suas dividas.

12.11.8. Justificam-se as exigéncias acima mencionadas, inicialmente, em face do permitido no inciso | do art. 69, da Lei n® 14.133/2021:
“balanco patrimonial, demonstracao de resultado de exercicio e demais demonstracdes contabeis dos 2 (dois) Ultimos exercicios sociais”.

12.11.9. No caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-se a apresentacdo de balanco patrimonial e demonstracoes
contabeis referentes ao periodo de existéncia da sociedade.

12.11.10. Sera admissivel o balanco intermediario, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social.

12.11.11. Caso o licitante seja uma cooperativa, tais documentos deverdo ser acompanhados da Ultima auditoria contabil-financeira,
conforme dispde o artigo 112 da Lei n? 5.764, de 1971, ou de uma declaragao, sob as penas da lei, de que tal auditoria ndo foi exigida pelo
orgao fiscalizador.

12.12. QUALIFICAGAO TECNICA

12.12.1. Devera ser comprovada a execucao, pela licitante, de servicos compativeis com o objeto da licitacao, por intermédio de atestados
emitidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado.

12.12.2. Deverd ser apresentada a Certiddo comprobatéria de inscricdo ou registro e regularidade da licitante e dos seus responsaveis
técnicos no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA, da regiao a que estiver vinculada.

12.12.3. Cada responsavel técnico sé podera representar uma Unica empresa, sob pena de inabilitacdo das licitantes.

12.12.4. E necessaria uma declaracdo formal emitida pela licitante de que os equipamentos/veiculos necessarios para a execucdo dos
servigos, de que trata o objeto dessa licitagdo, estardo disponiveis e em perfeitas condigdes de uso quando da contratacdo. Esses
equipamentos/veiculos estarao sujeitos a vistoria in loco pela GOINFRA, por ocasidao da contratacdo e sempre que necessario.

12.13. QUALIFICACAO TECNICA PROFISSIONAL

12.13.1. Os servicos deverdo ser acompanhados por profissional de nivel superior detentor de certiddo ou atestado, com experiéncia de
execucao em pavimentacao asféltica, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado, acompanhado de certiddo de acervo
técnico (CAT), expedida pelo CREA.

12.13.2. O vinculo com o profissional pode ser comprovado por, pelo menos, uma das trés formas a seguir:

Ato constitutivo/contrato social e certiddo do CREA devidamente atualizado, quando se tratar de dirigente sécio e/ou responsavel técnico da
empresa licitante;

Carteira de Trabalho e Previdéncia Social (CTPS) ou contrato de prestacao de servicos;

Em se tratando de profissional a contratar, Declaracao de Disponibilidade do Profissional para a execucdo dos servicos, sendo obrigatéria
sua participacdo na equipe efetiva do servico. Em caso de troca apdés a homologacdo da licitagdo, o substituto serd avaliado pela
Contratante, devendo possuir obrigatoriamente experiéncia equivalente ou superior e aprovada pela Diretoria de Manutencao Viaria da
GOINFRA.

12.14. QUALIFICAGAO TECNICA OPERACIONAL

12.14.1. A licitante deverd apresentar capacidade técnica operacional demonstrando a execugdo, a qualquer tempo, dos servicos
compativeis com o objeto da licitacdo, de complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior, e anexar comprovacao destes
por intermédio de ATESTADOS emitidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado, em nome da empresa LICITANTE, devidamente
registrados no CREA.

12.14.2. Para atestados emitidos a partir de 05 de abril de 2023 serd exigida a apresentacéo da respectiva Certiddo de Acervo
Operacional - CAO, de acordo com a Resolugdo 1.137, de 31/03/2021, do CONFEA.

12.14.3. Para os fins do inciso IX, do Art. 18 e do § 12 do Art. 67 da Lei Federal n? 14.133/2021, fica indicado como parcela de maior
relevancia técnica (o qual deverd estar indicado e destacado nos referidos atestados): execucao de servicos de Microrrevestimento
Asfaltico a Frio e aplicacao de concreto betuminoso usinado a quente - CBUQ, conforme servicos e quantidades minimas no
Quadro abaixo.

Parcela de maior Relevancia.



ITEM MUNICIPIOS SOLUCAO ADOTADA AREA DE MICRO (M2) APLICACAO CBUQ (M3)
1 ALOANDIA CBUQ 413,08
2 CATALAO MICRO 204.656,00 -
3 IPAMERI CBUQ - 658,01
4 PIRES DO RIO CBUQ - 634,21
5 SAO MIGUEL DO PASSA QUATRO CBUQ - 425,73
QTDE MUN SOLUGAO ADOTADA UND SERVICOS PRESTADOS A SEREM COMPROVADOS
1 MICRO M2 204.656,00 M? 102.328,00 M?
4 CBUQ M3 2.131,03 M3 1.065,52 M?

12.14.4. A selecdo dos itens execucao de servicos de Microrrevestimento Asfaltico a Frio e aplicacao de concreto betuminoso
usinado a quente - CBUQ, da parcela de maior relevancia, justifica-se pois a sua execucdo é essencial para o sucesso do projeto. Assim,
sua escolha como itens de parcela de maior relevancia permite avaliar com maior precisdo a capacidade da licitante quanto a execucao do
objeto principal.

12.14.5. Serd admitido o somatério de quantitativos de atestados para a comprovacdo da exigéncia minima estabelecida no quadro acima.

12.14.6. A licitante deverd comprovar a qualificacdo técnica operacional correspondente a somatdéria da quantidade minima da parcela de
maior relevancia exigida.

12.15. SUBCONTRATACAO E PARTICIPACAO

12.15.1. Nao sera admitida a subcontratacao do objeto contratual, sendo esta vedacao tecnicamente justificada pelas particularidades da
contratagao e pela necessidade de garantir o pleno cumprimento das obrigacdes contratuais com qualidade, responsabilidade e
rastreabilidade.

12.15.2. A vedacao a subcontratacao fundamenta-se nos seguintes pontos:

N&o poderd ser feita a subcontratacdo do objeto, dada a exigéncia de proficiéncia e eficdcia na conducdo do servico, aliada a natureza
comum e de execucao simples deste, tornando dispensavel qualquer forma de terceirizagao.

A execucao direta dos servicos é condicao essencial para assegurar o atendimento as especificacdes técnicas do projeto, evitar perdas de
controle sobre prazos e métodos construtivos e garantir a uniformidade da obra.

A inclusdo de terceiros nao previstos na contratagcdo pode comprometer o controle sobre a cadeia de execucao, dificultando a gestao e a
responsabilizacdo por eventuais falhas técnicas, estruturais ou de seguranca.

O érgao atualmente conta com estrutura reduzida de fiscalizagdo, o que inviabiliza a atuagédo efetiva em situagdes de fracionamento ou
pulverizacao da execucao contratual. A subcontratacdo, neste contexto, agravaria as dificuldades de monitoramento, acompanhamento e
afericdo de conformidade, comprometendo a efetividade da gestao contratual.

12.15.3. Conforme dispde o art. 137, inciso I, da Lei n® 14.133/2021, a subcontratagao nao autorizada constitui motivo para extingao do
contrato, por configurar descumprimento de cldusula contratual. Tal infracdo poderd ensejar a aplicacdo de sancdes administrativas,
inclusive impedimento de licitar e contratar com a Administracdo Publica.

12.15.4. Assim, a vedacdo a subcontratacdo se imp0e como medida indispensavel para assegurar a qualidade da execucdo, a
confiabilidade da contratada e a efetiva fiscalizagdo dos servigos, em consonancia com o interesse publico e os principios que regem a
contratacao publica.

12.16. QUANTO A PARTICIPACAO DE CONSORCIOS

12.16.1. A vedacdo encontra respaldo no art. 15 da Lei n® 14.133/2021, que permite restringir a participacdo de consércios desde que
haja justificativa técnica devidamente fundamentada no processo licitatério:

“Art. 15. Salvo vedagédo devidamente justificada no processo licitatdrio, pessoa juridica poderd participar de licitagdo em consércio [...].”

12.16.2. Trata-se de justificativa acerca da vedacgdo a participagdo no presente procedimento licitatério de empresas associadas na
modalidade consdrcio.

12.16.3. A Conservacdo de pavimentos asfalticos em vias urbanas demanda procedimento simples, como espalhamento do asfalto
utilizando-se, apenas um equipamento, que é a usina mével ou vibro acabadora; e a liberagdo répida do transito. Diferente, portanto, do
processo de construcdo de uma rodovia, que requer estudos, planejamento e organizacao, envolvendo equipes multidisciplinares,
equipamentos pesados e pode contar com iniUmeras fases, a depender do escopo do projeto que foi escolhido e aprovado para implantagcao
daquela rodovia. Para melhor entendimento do processo executivo de uma rodovia com pavimento flexivel, podemos resumir pelas
seguintes etapas construtivas, nesta ordem:

Subleito;
Regularizagao;
Reforco do Subleito;
Sub-base;

Base;
Revestimento.

12.16.4. Pelo fato do servico de Microrrevestimento Asféltico a Frio e CBUQ ser uma melhoria da Ultima camada executiva de um
pavimento, tratando-se de um servico de Unica etapa e de simples realizacdo, serd empregada somente uma frente de servigo para
execucao do objeto, por municipio, ndo se justificando, deste modo, a participacdo de empresas em consércio.

12.16.5. Diante da baixa complexidade técnica do objeto, da execucdo concentrada por frente Unica de servico por municipio e da
estrutura de fiscalizagao da Administracao, ndo se vislumbra a necessidade de estrutura consorciada para a execucao do objeto, sendo
suficiente a atuacao de uma Unica empresa individualmente responsavel pelo cumprimento das obrigacdes contratuais.

12.17. AVALIAGAO DO LOCAL DE EXECUGAO

12.17.1. Para o correto dimensionamento e a elaboracdo de sua proposta, o licitante deverd realizar vistoria no trecho do
empreendimento, para o qual ndo sera necessaria a presenca de um servidor da GOINFRA na visita.



12.17.2. O prazo para vistoria iniciar-se-& no dia Util seguinte ao da publicacdo do Edital, estendendo-se até o dia Util anterior a data
prevista para a abertura da sessdo publica.

12.17.3. Todas as empresas, mesmo aquelas que ndo desejarem realizar a visita técnica, deverdo apresentar declaracdo de que tém pleno
conhecimento das condicdes do local onde serdo realizados os servicos e das informacdes técnicas necessdrias a elaboracdo de sua
proposta, a qual serd juntada a Documentacao de Habilitacdo, nos termos do inciso IV do art. 63 da Lei 14.133/2021.

12.17.4. A nao realizagdo da vistoria ndo poderd embasar posteriores alegacbes de desconhecimento da regidao do empreendimento,
duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes relevantes para a elaboracdo da proposta e para a execucdo dos servicos a serem
contratados, devendo a licitante vencedora assumir os énus dos servigos decorrentes da nao realizagdo da vistoria.

13. Anexos do Termo de Referéncia

13.1. Cartilha de Orientacdes Gerais Programa Goids em Movimento - Eixo Municipios - SISLOG n2382179;

13.2. Relatério Fotografico dos Municipios - SISLOG n® 382820;

13.3. Mapa lluminado dos Municipios - SISLOG n2382817;

13.4. Levantamento de Quantitativo e Declaracdes dos Municipios - SISLOG n2382816;

13.5. Cronograma Consolidado - Lote 108- SISLOG n2382889;

13.6. ART 's de Levantamento dos Municipios - SISLOG n2 382828;

13.7. ART de Orcamento - SISLOG n© 383973;

13.8. Aditivo de Convénio e Plano de Trabalho dos Municipios - SISLOG n2382832;

13.9. Declaragao de Inexigibilidade de Licenga Ambiental - SISLOG n2382835;

13.10. Orgamento Consolidado - Lote 108 - SISLOG n?383035;

13.11. Matriz de Risco - SISLOG n2382841;

13.12. ART de Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referéncia - SISLOGn? 383973.

14. Assinatura

14.1. O presente Termo de Referéncia foi elaborado em consonancia com as normas pertinentes e revisado pelas dreas competentes. Com
isso, aprovo o Termo de Referéncia.

Victor Santos Silva
Gerente de Melhoramentos Rodovidrios

Fabio Louzada
Diretor (Diretoria de Manutencao)

GOIANIA, aos 23 dias do més de junho de 2026.

—
.)El! L‘:ll Documento assinado eletronicamente por VICTOR SANTOS SILVA, Gerente, em 23/06/2026, as 15:46, conforme art. 22, § 29, I, "b", da
Lei 17.039/2010 e art. 39B, |, do Decreto n2 8.808/2016.

assinatura

eletrbnica

-

—-
Jel! Lﬂ Documento assinado eletronicamente por FABIO LOUZADA BATISTA, Diretor, em 23/06/2026, as 17:09, conforme art. 29, § 22, lll, "b", da
assinatura

eletrbnica

Lei 17.039/2010 e art. 39B, |, do Decreto n2 8.808/2016.

3" A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?
. acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o cédigo verificador 92222425 e o c6digo CRC 70B91E9A.
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