ESTADO DE GOIAS .
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR SIMPLIFICADO

APRESENTACAO

Em conformidade com a Lei Federal n2 14.133, de 12 de abril de 2021, que estabelece normas gerais de licita¢do e
contratacdo para as AdministragGes Publicas diretas, autdrquicas e fundacionais da Unido, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municipios, e com o Decreto estadual n2 10.207, de 27 de janeiro de 2023, que regulamenta a etapa
preparatdria das contratacdes na administracdo publica direta, autarquica e fundacional do Estado de Goids, o Estudo
Técnico Preliminar (ETP) é o documento constitutivo da primeira etapa do planejamento de uma contratagdo que
caracteriza o interesse publico envolvido e a sua melhor solugdo, dando base ao anteprojeto, ao termo de referéncia ou

ao projeto basico a serem elaborados caso se conclua pela viabilidade da contratagao.

OBJETO PRETENDIDO

A presente contratacdo tem como objeto a prestacdo de servigos técnicos especializados de engenharia consultiva e
suporte tecnoldgico para a evolugdo, sustentacdo, operacdo assistida e apoio analitico do Sistema de Geréncia de
Pavimentos (SGP) da GOINFRA. A solucdo visa consolidar o SGP como eixo central da gestdo dos ativos rodoviarios da
Agéncia, mediante o desenvolvimento de novas funcionalidades, o tratamento e a validacdo de bases de dados
georreferenciadas, a garantia da seguranca da informacdo e a elaboragdo de documentos técnicos estratégicos de apoio

a tomada de decisdo.

A relevancia desta contratagdo fundamenta-se na magnitude e complexidade da malha rodoviaria sob jurisdicdo da
GOINFRA que, conforme dados do Sistema Rodovidrio Estadual (SRE) de abril de 2026, totaliza 21.300,09 km de

rodovias, conforme detalhado no Quadro 1:

Quadro 1: Rodovias sob jurisdicdo da GOINFRA

Pavimentada N&do Pavimentada
Classe EOP Planejada Total (km)
DUP PAV EOD LEN IMP
Radiais 367,8 1.428,1 0,0 37,6 308,6 0,0 2,2 2.144,3

Longitudinais 121,6 3.555,4 17,0 | 241,9 1.707,1 123,0 53,8 5.819,8




Transversais 78,3 2.520,4 36,8 90,2 1.207,4 43,8 89,5 4.066,4

Diagonais 69,2 | 21515 | 1,9 | 544 1.445,0 66,9 57,4 3.846,3
LigacBes 130,1 | 2.2040 | 00 | 1988 | 2.4445 53,3 392,7 5.423,3
Total 766,9 | 11.859,4 | 55,7 | 622,9 | 7.112,6 | 287,1 595,6 21.300,09

Fonte: SRE (versdo abril de 2026).

Diante da vasta extensdo desses ativos e da necessidade de preservagdao do patrimbnio publico, a sistematizagdo
continua das informacgGes e o aprimoramento das ferramentas de analise preditiva sdo imperativos. A solugdo proposta
permitird @ GOINFRA realizar uma priorizagdo técnica de investimentos, otimizando a aplicacdo de recursos

orgamentarios e garantindo a conectividade e a seguranca vidria em todo o Estado de Goias.

A execucdo do objeto serd estruturada em 03 (trés) Produtos, com escopos complementares que garantem a
integridade do ciclo de gestdo de pavimentos, conforme demonstra o Quadro 2. Ressalta-se que a contratacdo possui
natureza de frequéncia permanente, com medi¢gdes mensais condicionadas a efetiva entrega dos relatérios de atividades
e ao cumprimento da disponibilidade das equipes multidisciplinares alocadas especificamente para cada produto,
conforme os perfis e quantitativos estabelecidos neste Estudo Técnico Preliminar.

Quadro 2: Resumo do Objeto

Item Produto Frequéncia Unidade Qtde
1 Produto 1 — Coordenagao Geral Permanente Meses 12
2 Produto 2 — Melhoria do SGP Permanente Meses 12
3 Produto 3 — Manutencdo e Operag¢do do SGP Permanente Meses 12

Fonte: Geréncia de Planejamento (GEPLA)

INTRODUCAO

O dinamismo da economia goiana impde desafios constantes a infraestrutura e a logistica de transportes. O
fortalecimento das cadeias produtivas exige do poder publico e dos agentes econdmicos a¢des voltadas a modernizacao
e ao aumento da competitividade, especialmente nos setores primdrio — agricultura, pecudria e extrativismo vegetal,

animal e mineral — e secundario, composto por atividades industriais diversificadas.

Isto posto, reveste-se de suma importancia a oferta de uma infraestrutura e logistica de transportes que estabeleca a
conectividade eficiente dos meios de produgdo e os mercados consumidores. A infraestrutura de transportes de uma
regido tem importante papel no seu desempenho, dado que é condi¢do basica para a realizagdao de trocas econdmicas
entre locais dispersos espacialmente, no préprio estado, bem como integrando-se aos demais estados limitrofes, e com

os corredores multimodais (compostos de hidrovias e ferrovias) ligando aos principais portos brasileiros.

Tendo em vista o competitivo cendrio internacional, a infraestrutura logistica, em muitos casos passou a ser o principal

componente para garantir a competitividade.



O grande progresso alcangado pela regido central do pais tem na infraestrutura de transportes um fator indutor e
catalisador de seu desenvolvimento. Os beneficios advindos do fortalecimento das cadeias produtivas, tem por
indispensavel a necessidade de moderniza¢dao da infraestrutura e logistica de transportes, para o estabelecimento da
conectividade eficiente entre os meios de produgdo e dos mercados consumidores. A infraestrutura de transportes é
essencial para o desempenho econ6mico, facilitando a ligacdo e trocas entre comunidades, regides, e a integragdo de
Goias aos estados vizinhos e corredores multimodais.

Com vistas a esse crescimento, o Governo de Goids vem realizando investimentos continuos em infraestrutura e
logistica, pautados na gestdo eficiente dos recursos publicos e na adogdo de praticas que viabilizem novos vetores de
desenvolvimento em todas as regides do Estado.

Em decorréncia desse processo de investimento e ampliacdo da Rede Rodovidria Estadual, evidencia-se a magnitude do
patrimonio publico sob gestdo da Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes (GOINFRA). Conforme dados do
Sistema Rodoviario Estadual (SRE), versdao de dezembro de 2025, a malha estadual totaliza 21.274,38 quilometros de
rodovias, alcancando um valor patrimonial estimado de RS 30.806.820.463,10, abrangendo rodovias pavimentadas e
ndo pavimentadas, Obras de Arte Especiais, valores de terra nua das faixas de dominio e aerddromos sob jurisdi¢cdo
estadual, conforme o Inventario de Bens de Infraestrutura da GOINFRA — Exercicio 2025 (Documento SEI n2 84261824).

Nesse contexto, a Figura 1 apresenta o histérico de valorizagdo dos bens de infraestrutura da GOINFRA no periodo de
2021 a 2025, evidenciando a evolugao patrimonial continua e o incremento progressivo do valor dos ativos publicos de
infraestrutura sob responsabilidade da Agéncia.

Figura 1: Histdrico de Bens de Infraestrutura da GOINFRA (2021-2025)
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Fonte: Elaboragdo propria a partir de dados do Inventério dos Bens de Infraestrutura da GOINFRA

(SEI n2 84261824).
SECAO 1 - DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO
1.1. A Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes - GOINFRA detém a responsabilidade da gestdo, manutencdo e

expansao da malha rodovidria do Estado de Goids, ativo fundamental para o desenvolvimento socioecondémico e a
integracao logistica do Estado de Goids. Para viabilizar uma gestao técnica e eficiente, a Agéncia implantou o Sistema de



Geréncia de Pavimentos (SGP), ferramenta central para consolidag¢do do inventdrio, além da elaboracdo de diagndstico e
progndstico das condi¢des funcionais e estruturais dos pavimentos.

1.2. A presente contratacdo fundamenta-se na necessidade imperativa de garantir a continuidade operacional e a
evolucdo tecnoldgica do sistema. A interrupgdo dos servigos poderia comprometer a preservagdo dos dados histéricos
acumulados e a continuidade das analises técnicas, ocasionando retrocessos na gestdao da infraestrutura e prejuizos a
eficiéncia na alocagdo dos recursos publicos, em desconformidade com os principios estabelecidos pela Lei n2
14.133/2021.

1.3. O problema central a ser resolvido reside no risco de obsolescéncia tecnoldgica e na iminente descontinuidade do
suporte técnico especializado, o que comprometeria a integridade do banco de dados georreferenciado e a
confiabilidade das informacgGes gerenciais utilizadas por esta Agéncia.

1.4. Sem a manutencdo e a sustentacdo do SGP, a GOINFRA ficaria privada de critérios técnicos objetivos para a
priorizacdo de intervengdes, forgando a reversdo ao paradigma de manutengdo corretiva reativa, em detrimento da
atual estratégia de conservagao preventiva otimizada, capaz de prolongar a vida util dos ativos e reduzir o custo do ciclo
de vida dos pavimentos. Ademais, a auséncia do sistema aceleraria a degradagao funcional e estrutural da malha
rodovidria, inviabilizaria a valoracdo patrimonial automatizada dos ativos rodoviarios, métrica essencial para orientar
politicas publicas de longo prazo e mensurar o impacto econémico da infraestrutura estadual, impactando a governanga

fiscal e o planejamento estratégico plurianual.

1.5. Os objetivos pretendidos compreendem a manutencdo plena e o aprimoramento continuo da plataforma SGP,
incorporando novos moédulos de inteligéncia analitica, mddulo de estruturas, processamento de dados “as built” e
funcionalidades voltadas ao calculo patrimonial. Busca-se assegurar a transparéncia e a governanca publica por meio da
rastreabilidade das decisGes técnicas e da consolidacdo de cenarios analiticos que orientem o planejamento plurianual
de investimentos.

1.6. Espera-se, como resultado, a melhoria da seguranca viaria e da mobilidade, traduzida na reducdo de custos
logisticos e no aumento da competitividade regional. Ao final, a contratagdo garantird que a GOINFRA disponha de
informacGes estruturadas e acessiveis para todos os niveis de decisdo, assegurando que as intervenc¢des na malha sejam
realizadas de forma técnica, transparente e com o maximo aproveitamento dos recursos aplicados.

1.7. O presente Estudo Técnico Preliminar tem por objetivo identificar e analisar os cendrios para o atendimento da
demanda que consta no Documento de Oficializagdo da Demanda (DOD), aportado pela Diretoria de Planejamento
(DPL), bem como demonstrar a viabilidade técnica e econémica da solu¢do identificada em termos de requisitos,
alternativas e justificativas para escolha da solucdo, fornecendo as informagGes necessdrias para subsidiar o respectivo
processo de contratagao.

1.8. Portanto, a necessidade da contratacdo decorre da demanda por servicos técnicos especializados de evolucdo,
sustentacdo, operacdo assistida e apoio analitico do Sistema de Geréncia de Pavimentos (SGP), visando garantir a
continuidade operacional da plataforma, bem como a incorporagdao de novos mdédulos, além de subsidiar as decisGes
estratégicas de investimento na malha rodoviaria sob gestdo da GOINFRA;

1.9. Assim, a delimitacdo da solucdo nos termos e condi¢des estipulados ndo é decisdo de livre arbitrio desta equipe.
Aqui estdo pautados elementos que, fundamentadamente, tém a capacidade e potencial para, em tese, considerando o
caso concreto, melhor atender ao interesse publico.

Previsao no Plano de Contratag6es Anual:

1.10. Nos termos do Decreto Estadual n? 10.139, de 31 de agosto de 2022, a demanda a ser contratada esta alinhada ao

Plano de ContratacGes Anual (PCA) do ano de 2026 da Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes (GOINFRA), sob o
codigo de cadastro de numero 409879;

1.11. Com vistas a atender as exigéncias de transparéncia e aos mecanismos de controle social e externo, apresenta-se

no Quadro 3, a seguir, a analise de compatibilidade entre o objeto previsto no Plano de Contratagcdes Anual (PCA) e

aquele descrito neste Estudo Técnico Preliminar;

Quadro 3: Demonstrativo de compatibilidade com o Plano de Contrata¢cdes Anual (PCA) - art. 18 da Lei Federal n2 14.133/2021



Elemento Previsdao no PCA (Cédigo 409879) Previsdao no Presente Estudo Técnico | Compatibilidade

Contratagdo de empresa
Contratacdo de empresa especializada
especializada para a prestagdo de
para a prestac¢do de servigos técnicos
servigos técnicos de engenharia
de engenharia consultiva e tecnologia
consultiva e tecnologia da
da informacao, visando a evolugdo
Objeto informagdo, visando a evolugdo Compativel
funcional, sustentagdo técnica,
funcional, sustentagdo técnica,
operagao assistida e apoio analitico do
operagdo assistida e apoio analitico
Sistema de Geréncia de Pavimentos
do Sistema de Geréncia de
(SGP) da GOINFRA
Pavimentos (SGP) da GOINFRA

Localizagdo Estado de Goias. Estado de Goias. Compativel

Extensdo - - Compativel

RS 3.507.491,64 (trés milhdes,
RS 3.097.477,43 (trés milhdes, noventa
Valor quinhentos e sete mil, quatrocentos e| Compativel,
e sete mil, quatrocentos e setenta e
Estimado noventa e um reais e sessenta e| com ressalvas
sete reais e quarenta e trés centavos)
quatro centavos)

Alinhado ao PPA  2024-2027,
Vinculagdo Programa 1055 — Rotas de Producao,
- Compativel
Estratégica com foco na expansdo e melhoria da

infraestrutura viaria estadual

Fonte: Elaboragdo prépria.

1.12. Conforme demonstrado no Quadro 3, verifica-se compatibilidade integral entre o objeto planejado no Plano de
ContratagGes Anual e a proposta técnica descrita neste Estudo. As descricdes do objeto, localizagdo, extensdo e
vinculagdo estratégica sdo plenamente convergentes, ressalvando-se que o valor inicial de RS 3.097.477,43 (trés
milhdes, noventa e sete mil, quatrocentos e setenta e sete reais e quarenta e trés centavos) foi atualizado para R$
3.507.491,64 (trés milhGes, quinhentos e sete mil, quatrocentos e noventa e um reais e sessenta e quatro centavos) em
decorréncia da evolug¢do e amadurecimento da estruturagdo da contratagao;

1.13. A compatibilidade aqui demonstrada assegura a regularidade juridica, orcamentaria e técnica da futura licitacdo,
garantindo que a contratagdo ocorra dentro dos parametros do planejamento institucional e em estrita observancia aos
mecanismos de controle interno e externo;

1.14. A presente demanda ndo apenas atende ao requisito legal de previsdo no PCA, mas também respeita a estratégia
de planejamento da GOINFRA para modernizacdo, seguranca e sustentabilidade ambiental da malha rodoviaria estadual,
em conformidade com o PPA 2024-2027 (Programa 1055 — Rotas de Produgdo, Produto 18920) e com os principios da
Lei Federal n? 14.133/2021;

Alinhamento Estratégico:

1.15. A contratacao pretendida apresenta conformidade com os Programas e A¢des do Plano Plurianual 2024-2027
relacionados as atribuicdes da GOINFRA, em conformidade com as suas competéncias, nos termos da Lei n© 22.317, 18
de outubro de 2023;



1.16. Nesse sentido, o Quadro 4 a seguir, apresenta o detalhamento do Programa 1055 — Rotas de Produgdo, sendo

destacados os produtos vinculados ao objeto a contratar, sob o titulo “GOIAS EM MOVIMENTO - RODOVIA
PAVIMENTADA, DUPLICACAO E OBRAS DE ARTE”;

Quadro 4: Programa 1055 - Rotas de Producdo

PROGRAMA 1055 — ROTAS DE PRODUCAO
EIXO GOIAS DA INFRAESTRUTURA SOCIAL E ECONOMICA
OBJETIVO INFRAESTRUTURA PARA NEGOCIOS
O PROGRAMA BUSCA A MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE NEGOCIOS, COM
ESPECIAL ATENCAO PARA AS ROTAS DE ESCOAMENTO DA PRODUCAO. CONTEMPLA
. INICIATIVAS DE APRIMORAMENTO DA MALHA VIARIA ESTADUAL COM
DESCRICAO ~
INCREMENTO DAS CONDICOES DE TRAFEGABILIDADE DAS RODOVIAS, MELHOR
SINALIZACAO, OTIMIZACAO DE AERODROMOS E MODERNIZAGAO DOS DISTRITOS
AGROINDUSTRIAIS.
MELHORIA DA MALHA VIARIA ESTADUAL PARA O ESCOAMENTO DA PRODUCAO E
RESULTADO ESPERADO
PARA MAIOR FLUXO DE TURISTAS.
TESOURO / RECURSOS
i 6.460.518.845,27
PROPRIOS (RS):
OUTROS RECURSOS
178.717.704,00
PREVISTOS (R$):
RELACAO DE PRODUTOS POR ORGAO OU ENTIDADE RESPONSAVEL
ORGAO RESPONSAVEL NOME PRODUTO
GOINFRA GOIAS EM MOVIMENTO - MANUTENGAO DA INFRAESTRUTURA VIARIA
GOINFRA GOIAS EM MOVIMENTO - RECONSTRUCAO DE RODOVIAS
GOINFRA GOIAS EM MOVIMENTO - RODOVIA PAVIMENTADA, DUPLICACAO E OBRAS DE ARTE
GOIAS EM MOVIMENTO - VIAS PARA ACESSO A COMUNIDADES ISOLADAS
GOINFRA
PAVIMENTADAS
GOIAS EM MOVIMENTO - GESTAO DA MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA
GOINFRA
MUNICIPAL
GOINFRA GOIAS EM MOVIMENTO - AERODROMO HOMOLOGADO
GOINFRA CAMPANHAS EDUCATIVAS REALIZADAS




PROGRAMA 1055 — ROTAS DE PRODUGCAO

FAIXAS DE ROLAMENTO MONITORADAS PARA REDUGAO DE ACIDENTES
RODOVIARIOS

GOINFRA

GOINFRA SINALIZAGAO VIARIA - CONSERVADA

Fonte: Adaptado do PPA 2024-2027.

1.17. 0 Quadro 5, a seguir, apresenta o detalhamento dos atributos relacionados ao “20673 - GOIAS EM MOVIMENTO -
MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA VIARIA” em destaque;

Quadro 5: Programa 1055 — Produtos

INICIATIVA: GOIAS EM MOVIMENTO - EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA VIARIA
CONSTRUCAO, DUPLICACAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS NO ESTADO DE GOIAS.
DESCRICAO MANUTENGAO DA INFRAESTRUTURA VIARIA. RECONSTRUCAO DE RODOVIAS. CONSTRUGCAO
DE NOVAS PONTES.
ORGAO 4361 - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA
3 ) 20676 - GOIAS | 20690 - GOIAS
20673 - GOIAS ) 18920 - GOIAS
18919 - GOIAS EM MOVIMENTO | EM MOVIMENTO
EM MOVIMENTO EM MOVIMENTO B
- EM - VIAS PARA - GESTAO DA
- MANUTENCAO - RODOVIA B
PRODUTO MOVIMENTO - ACESSO A MANUTENCAO
DA _ | PAVIMENTADA,
RECONSTRUCAO B COMUNIDADES DA
INFRAESTRUTURA DUPLICACAO E
i DE RODOVIAS ISOLADAS INFRAESTRUTURA
VIARIA OBRAS DE ARTE
PAVIMENTADAS MUNICIPAL
ORIGEM TESOURO / RECURSOS PROPRIOS
UNIDADE DE )
QUILOMETRO
MEDIDA
REGIONALIZAGAO ESTADO DE GOIAS
; Total 2024 2025 2026 2027
META FiSICA
2024-2027
2.112,58 190 778,58 572 572
FINANCEIRO
4.968.139.047,19 | 65.492.554,34 |1.826.219.248,99(1.538.213.621,93| 1.538.213.621,93
2024-2027 (R$)

Necessidade da Contratacao

Fonte: Adaptado do PPA 2024-2027.




1.18. A Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes (GOINFRA) identificou a necessidade imperativa de assegurar a
continuidade, sustentac¢do e evolugdo do Sistema de Geréncia de Pavimentos (SGP), ferramenta central para a gestdo

técnica e estratégica da malha rodoviaria estadual.

1.19. Diante disso, é notério que a eventual descontinuidade operacional do sistema comprometeria a capacidade de
planejamento analitico da Agéncia, resultando em retrocesso na gestdo dos ativos e perda de confiabilidade nos dados

histéricos acumulados até o presente momento.

1.20. Nesse contexto, a manutencdo e atualizacdo do SGP sdo indispensdveis para subsidiar o diagndstico e o
progndstico das condi¢bes da malha, permitindo avaliar e comparar alternativas de intervencdo que considerem, de

forma integrada, aspectos técnicos, operacionais e econdmico-financeiros, otimizando a aplicagao dos recursos publicos;

1.21. A gestdo da infraestrutura rodovidria esta sujeita a condicionantes normativos e de controle rigorosos. A

manutencdo do sistema assegura a integridade de dados georreferenciados e a rastreabilidade das decisGes, mitigando
riscos de inviabilizacdo técnica ou juridica das etapas subsequentes de conservagdo, restauragdo ou expansao da malha;

1.22. Na presente contratacdo, o objetivo do Sistema de Geréncia de Pavimentos (SGP) consiste em prover uma gestdo
integrada e moderna, incorporando novos mdédulos de gestdo de pavimentos, gerenciamento de estruturas, inteligéncia
analitica, processamento de dados “as built” e a valoragao patrimonial dos ativos rodovidrios, visando eliminar pontos

criticos e subsidiar a priorizagdo de investimentos de maior impacto.

1.23. Nesse sentido, a sustentacdo de um SGP robusto demanda a integracdo de conhecimentos multidisciplinares em
engenharia de pavimentos, ciéncia de dados e gestdo de ativos. Parametros complexos, como a modelagem de previsdo
de desempenho, projecGes de trafego e cenarios de investimento plurianuais, exigem expertise especifica para garantir
que as solucdes propostas prolonguem a vida util dos ativos e reduzam os custos logisticos estaduais;

1.24. O planejamento para a continuidade e evolugdo do SGP foi estruturado de forma a garantir a sustentacdo da

plataforma atual e a implementacdo gradual de melhorias tecnoldgicas. A contrata¢do visa dotar a GOINFRA de
informagGes estruturadas e acessiveis, fundamentais para a elaboracdo de planos de acdo que atendam aos

compromissos institucionais e as demandas da sociedade.

1.25. A manutencdo do sistema tem por finalidade permitir a analise simultdnea de diversos cenarios, ampliar a

transparéncia institucional, facilitar o monitoramento pela Administracdo e assegurar a entrega de resultados técnicos

consistentes, mantendo a uniformidade metodoldgica necessdria para a presta¢ao de contas aos érgaos de controle;

1.26. A contratacdo de empresa especializada, detentora de corpo técnico multidisciplinar e expertise em sistemas de
geréncia, otimiza a alocac¢do de recursos da Administracdo, evitando a sobrecarga das equipes internas da GOINFRA com
servicos de alta complexidade tecnoldgica e garantindo a eficiéncia na fiscaliza¢cdo e gestao do contrato;

Justificativa da Contratagao:

1.27. O Sistema de Geréncia de Pavimentos constitui-se em um conjunto de ferramentas de analises integradas que
visam determinar a viabilidade e a priorizacdo de interveng¢bes na infraestrutura, avaliando comparativamente as

solugBes de engenharia sob a dtica da economicidade e do ciclo de vida dos ativos;

1.28. Trata-se de etapa estratégica e continua para fundamentar a decisdo administrativa sobre a conveniéncia de
investimentos, assegurando que a solucdo selecionada apresente a melhor relacdo custo-beneficio e o fortalecimento da

seguranga viaria e mobilidade em todo o Estado;

1.29. A presente contratacdo fundamenta-se, adicionalmente, na conformidade com a Lei n? 14.133/2021, observando

os principios da eficiéncia, inovagdo e interesse publico, além de cumprir cronogramas de aprimoramento da



governancga publica e transparéncia na gestao da infraestrutura rodovidria;

1.30. A evolugdo do SGP atende, portanto, a exigéncias de planejamento, visando conferir maior robustez técnica ao
processo de gerenciamento de pavimentos e valoracdo patrimonial, permitindo mensurar o valor econémico da malha

para orientar politicas publicas de longo prazo e apoiar estratégias de expansao;

1.31. Justifica-se, assim, a contratacdo de empresa especializada para garantir que ndo haja perda de confiabilidade nos
dados e para permitir o aprimoramento continuo das funcionalidades de inteligéncia analitica, dotando a Administracdo
de subsidios consistentes previamente a definicdo de investimentos vultosos;

1.32. A iniciativa representa ac¢do estratégica para a competitividade regional, dotando a governanga com importantes
dados, propiciando maior transparéncia, controle e gestao inteligente dos ativos. A estruturagao desses servigos permite
apoiar a tomada de decisdo com seguranca técnica, reduzindo riscos de alocacdo ineficiente de recursos e garantindo a

preservagdo do patrimonio rodoviario goiano.

SECAO 2 - DESCRICAO DA SOLUCAO

Definigao do Objeto:

2.1. Contratacdo de servicos técnicos especializados para evolugao, sustentacdo, operagao assistida e apoio analitico do
Sistema de Geréncia de Pavimentos da GOINFRA, destinado a gestdo de informacdes rodovidrias, contemplando
desenvolvimento de funcionalidades, tratamento de dados, seguranca da informacdo, suporte técnico e emissdo de

documentos técnicos;
Classificagdo do Objeto

2.2.0 objeto da presente contratagdo classifica-se como servigo técnico especializado de natureza predominantemente
intelectual (Art. 62, XVIII, alinea 'a' da Lei Federal n? 14.133/2021), de execug¢do continua (Art. 62, XV), que se refere a
servicos contratados pela Administracdo Publica para a manutencdo da atividade administrativa, decorrentes de
necessidades permanentes ou prolongadas;

2.3. A modalidade selecionada é a Concorréncia (Art. 28, Il, da Lei Federal n® 14.133/2021), com critério de julgamento
por Técnica e Prego (Art. 33, IV, da Lei n2 14.133/2021). Tal escolha justifica-se pela alta complexidade técnica envolvida
na engenharia de pavimentos integrada a ciéncia de dados e pela natureza intelectual do servico, onde a expertise da
equipe técnica é determinante para a robustez dos dados que irdo subsidiar as decisGes estratégicas desta Agéncia.

2.4. Foi adotado o modo de disputa “fechado” (Art. 56, Il da Lei Federal 14.133/2021), visando assegurar que as
propostas metodolégicas e os planos de sustentacdo do sistema sejam avaliados de forma consistente, garantindo a
isonomia e a selecdo da proposta que apresente a melhor combinagdo entre inovacdo tecnoldgica e viabilidade
econdmica, sem a volatilidade tipica dos lances sucessivos de um pregao;

2.5. Nesse modo, cada licitante apresenta sua proposta de forma reservada, o que reduz a possibilidade de conluio, de
cobertura de pregos, de comportamentos especulativos e de ajustes sucessivos guiados apenas pelo acompanhamento
de lances, preservando a autonomia de formacdo de precos e favorecendo a sele¢do da proposta mais vantajosa com
base em critérios objetivos previstos no edital, nos termos da legislacdo vigente;

Identificagdo de solugdes:

2.6. 0 presente Estudo Técnico Preliminar visa identificar a alternativa mais eficiente para garantir que o SGP n3do apenas
permaneca operacional, mas evolua para atender as novas demandas de governanca e transparéncia da GOINFRA.



2.7. Foram analisadas as capacidades da Agéncia em absorver a demanda internamente frente a necessidade de

contratacdo externa, considerando eficiéncia, seguranca de dados e o cumprimento de metas de valoragdo patrimonial;

2.8. Assim, foram identificadas as seguintes possiveis solugdes:

2.8.1. Solugao 1: Desenvolvimento e manutencdo do sistema por meio da equipe técnica prépria da GOINFRA,
assumindo integralmente a atualizacdo dos codigos-fonte e a modelagem de engenharia;

2.8.2. Solugdo 2: Contratacdo de empresa especializada em sistemas de gestdo de ativos rodovidrios, com

experiéncia comprovada em manutencdo evolutiva, suporte técnico e engenharia de pavimentos.
Andlise comparativa das solug6es administrativas

2.9. A Solugdo 1 mostra-se inviavel, visto que o quadro técnico atual da GOINFRA esta dimensionado para atividades de
fiscalizacdo e gestdo estratégica, ndo possuindo disponibilidade nem especializagdo especifica em desenvolvimento de
software de alta complexidade voltado exclusivamente para geréncia de pavimentos (SGP), o que geraria alto risco de
desempenho insatisfatério ou descontinuidade operacional.

2.10. A Solugao 2 apresenta-se como a alternativa mais vantajosa, pois garante acesso imediato a tecnologias de ponta,
inteligéncia analitica e suporte especializado. Esta solucdo permite que a GOINFRA foque na andlise dos resultados
gerados pelo sistema, enquanto a contratada assegura a estabilidade, a seguranca da informacdo e a implementagéo de
novos mddulos, com agilidade e conformidade normativa;

Justificativa da escolha da solu¢do administrativa:

2.11. A andlise das alternativas demonstra que a Solugdo 2 (Contratagdo de empresa especializada) é a que melhor
atende ao interesse publico e aos requisitos técnicos da GOINFRA, fundamentada nos seguintes pontos:

2.11.1. Expertise Multidisciplinar: A evolucdo do SGP exige o dominio simultdneo de engenharia rodovidria,
modelagem estatistica de desempenho e arquitetura de sistemas. A contratacdo externa prové o corpo técnico
necessario para integrar dados as built e realizar a valoragdo econémica da malha;

2.11.2. Garantia de Continuidade e Sustentagdo: O SGP é um sistema critico para a tomada de decisdo da
gestdo da GOINFRA. A contratagdo assegura niveis de servico que impedem a paralisacdo das analises de
priorizagdo de obras, evitando o retrocesso na gestao da malha;

2.11.3. Inovagdo e Valoragao Patrimonial: A necessidade de aprimorar o sistema para incorporar novas
funcionalidades para rodovias com as mais diversas caracteristicas, bem como, a necessidade de mensurar o
valor econ6mico da malha rodoviaria estadual e demais dispositivos de infraestrutura, demandam ferramentas
analiticas avangadas e corpo técnico com know-how que empresas especializadas ja possuem, reduzindo o
tempo de implementacdo e os riscos de erros de calculo;

2.11.4. Foco na Fiscalizagdo: Permite que os engenheiros da GOINFRA atuem como gestores e fiscais do
contrato, validando os cendrios de investimento em vez de despender esfor¢os na manutengdao operacional do

software.

2.11.5. Seguranga e Governanga: A contratacdo estabelece obrigacdes claras de backup, documentacgdo técnica
e transferéncia de conhecimento, fortalecendo a governanca publica e a prestacdo de contas aos orgdos de
controle;

2.12. Portanto, diante da complexidade do objeto e da essencialidade do SGP para o planejamento rodoviario estadual,
a contratacao de empresa especializada é a Unica via capaz de garantir a eficiéncia, a economicidade e a moderniza¢do
da gestao de ativos da GOINFRA;



Identificagdo de solugdes técnicas:

2.13. A solucdo técnica selecionada consiste na contratacdo de empresa especializada para a prestacdo de servigos
técnicos de evolugdo, sustentacdo, operagdo assistida e apoio analitico do Sistema de Geréncia de Pavimentos (SGP) da
GOINFRA. Esta solucdo visa garantir a continuidade da gestdo de informacgGes rodoviarias, integrando o processamento
de dados técnicos a inteligéncia analitica para subsidiar a tomada de decisdo estratégica. A execuc¢do serad pautada pela
entrega de produtos mensais e programados, assegurando que a Agéncia disponha de ferramentas modernas e dados
atualizados para o planejamento de investimentos, valoragdo patrimonial dos ativos e otimizagdo da manutengao da

malha rodoviaria estadual.
2.13.1. A execugdo dos servigos serd estruturada em 03 (trés) Produtos principais, conforme detalhado a seguir:

Produto 1 — Coordenacgdo Geral: Este produto atua como o eixo estratégico e analitico da contratacgdo,
integrando a gestdo contratual com a produgao de estudos de alto nivel para o planejamento integrado

da malha rodoviaria;

o Agao 1A - Coordenagao Geral: Compreende a gestdo administrativa e técnica plena. Inclui a
elaboracdo do Plano de Trabalho anual, cronogramas mensais detalhados, plano de mobilizagdo
de equipe técnica e administrativa, gestdao de riscos contratuais e a consolidagdo de todas as
atividades nos Relatdrios Mensais de acompanhamento para fins de medicao;

o Acdo 1B - Previsdo de Investimentos - Plano Diretor de Gestao da Malha Pavimentada
(PDGMpav): Elaboragdo de estudo técnico-econdmico de rede. Utiliza o software HDM-4 para
simular o comportamento dos pavimentos em um horizonte a ser definido de curto, médio e
longo prazo. Deve apresentar, no minimo, 03 cenarios de investimento (ex: cenario de restricdo
orcamentaria, cenario de manutencdo ideal e cenario de manutencdo preventiva), avaliando os
indicadores econémicos como Valor Presente Liquido, Relagdo Custo Beneficio, Taxa Interna de
Retorno e etc, visando o melhor retorno do investimento a sociedade;

o Acdo 1C - Previsdo de Investimentos - Plano Diretor de Gestdo de Estruturas (PDGE): A A¢do 1C
compreende a elaboragdo do Plano Diretor de Gestdao de Estruturas, com o objetivo de preparar
um programa plurianual de investimentos voltado as Obras de Artes Especiais — pontes, viadutos,
passarelas, tuneis, estruturas de conten¢do e demais OAEs integrantes da malha rodovidria
estadual sob gestdo da GOINFRA.

o Acdo 1D - Coleta, Andlise, Aprovacao e Incorporacao de Dados As Built: Atividade de inteligéncia
de dados que consiste em buscar, organizar e validar informacgdes de obras executadas (contratos,
projetos e medi¢des). O objetivo é garantir que a "memdria" da rodovia seja preservada,
convertendo documentos fisicos e digitais em registros estruturados dentro do banco de dados do
SGP;

o Acdo 1E - Relatdrios Analiticos: Emissdo de pareceres e notas técnicas para subsidiar a instrugdo
de processos e respostas a orgdos de controle. Os relatérios devem conter diagnésticos baseados
em indicadores (IRI, ATR, IGG), classificacdo de criticidade de segmentos e indicagdo preliminar de
estratégias de intervengdao com estimativas de custos baseadas nas tabelas referenciais da
GOINFRA/DNIT;

o Acdo 1F — Treinamentos Técnicos: Ciclo anual de capacita¢do tedrica e pratica. Abrange desde a
operacdo basica do SGP até conceitos avancados de geréncia de pavimentos, interpretacdo de
indicadores funcionais/estruturais e suporte a utilizacdo de ferramentas auxiliares para as equipes
técnicas e gestores da Agéncia;



Produto 2 — Melhoria do SGP GOINFRA: Refere-se a manutencdo evolutiva e ao desenvolvimento de
novas funcionalidades tecnoldgicas para a gestdo de pavimentos. Este produto contempla a
implementa¢do de médulos de inteligéncia analitica, novas funcionalidades no mdédulo de pavimentos,
incorporacdo do modulo de estruturas e o sistema de calculo para valoragcdo patrimonial dos ativos,
garantindo que o software acompanhe a evolugao das intervengdes nas rodovias e as necessidades de
governanga da Agéncia;

o Acao 2A - Mddulo de Gestao de Pavimentos: Evolugdao das funcionalidades de cadastro e andlise
para abranger pavimentos flexiveis, rigidos e trechos ndo pavimentados. Deve permitir a
parametrizacdo de matrizes de solugdo especificas para cada tipologia, considerando critérios

técnicos e custos referenciais atualizados;

o Acgdo 2B - Inteligéncia Analitica e Apoio a Decisdo: Aprimoramento das regras de negécio para
cruzamento de dados. Foca na calibragdo de modelos de previsdo de desempenho e na criacdo de
dashboards dinamicos que permitam a visualizagdo espacial (SIG) da condi¢cdo da malha e a
rastreabilidade total das premissas utilizadas nas simulagdes;

o Agao 2C - Mdbdulo As Built: Desenvolvimento de interface sistémica para o registro
georreferenciado de camadas, espessuras e materiais efetivamente aplicados em campo. O
modulo deve permitir a vinculagdo direta entre o dado executado e o histérico do segmento
rodoviario no Sistema de Referéncia Linear (LRS);

o Agao 2D — Méddulo de Calculo Patrimonial dos Ativos Rodovidrios: Implementagdo de rotinas
automatizadas para valoragdo da malha. O cdlculo deve considerar ndo apenas custos de
implantacao, reposi¢cdo ou restauragdao, mas também o estado de conservagao do ativo, sua vida
util remanescente, seu histdrico de intervengdes e os critérios de depreciacdo estabelecidos pela
Agéncia, permitindo que a GOINFRA tenha o controle contadbil do valor de seus ativos de

infraestrutura;

o Agdo 2E — Mddulo de Geréncia de Estruturas de Obras de Arte Especiais (OAEs): Desenvolvimento
de funcionalidades para gestdo de Obras de Arte Especiais (OAEs). Deve contemplar o inventario
georreferenciado, registro de inspecdes cadastrais e rotineiras, classificacdo de estado de
conservacao de pontes e viadutos, e histérico de intervengdes estruturais.

o Acao 2F - Garantias de Recebimento de Obras: Compreende o desenvolvimento e a integragdao ao
SGP de mddulo destinado ao registro, monitoramento, controle e acionamento automatizado das
garantias relativas as intervengbes executadas em toda a malha rodovidria sob jurisdicao da
GOINFRA.

o0 A¢do 2G - Médulo de Consolidagao de Dados do PELT: Esta agdo compreende o desenvolvimento, a
implantagdo e a manutengdo evolutiva, no ambito do SGP, de mddulo destinado a obtencao,
organiza¢do e consolidacdo dos dados e informagdes produzidos na elaboragao, atualizagdo e
monitoramento do Plano Estadual de Logistica e Transportes de Goias (PELT-GO), constituindo-se
no repositorio central do Plano no sistema.

Produto 3 — Manutencgdo e Operagdo do SGP: De carater permanente, este produto garante a sustentagao

operacional do sistema. Abrange o suporte técnico especializado, a seguranga da informacgdo, o
tratamento de falhas e a garantia de disponibilidade da plataforma para os usudrios da Diretoria de
Planejamento e demais unidades da GOINFRA;



o Acdo 3A - Funcionalidades e Suporte Operacional: Manutencdo corretiva e adaptativa do sistema,
suporte técnico aos usuarios e garantia de disponibilidade das ferramentas de consulta e edi¢do;

o Acdo 3B - Seguranga, Disponibilidade e Integridade do Sistema: Implementagao de protocolos de
seguranca cibernética, gestdo de backups, monitoramento de desempenho do servidor e garantia
de conformidade com a LGPD. Foca na protegao contra perda de dados e acessos ndo autorizados
a base técnica da Agéncia;

o Acao 3C - Processamento, Validacdo e Gestao dos Dados do SGP: Operacgdo técnica do banco de
dados. Envolve a carga de dados de levantamentos de campo, validagdo de consisténcia
(tratamento de dados), manutengdo do Sistema de Referéncia Linear (LRS) e atualiza¢do do

cadastro rodoviario conforme as alteragdes no Sistema Rodoviario Estadual (SRE);

2.14. Portanto, a integracao desses produtos garantira que o SGP atue como o nucleo de inteligéncia da infraestrutura
rodoviaria de Goias. A estrutura proposta permite que a GOINFRA dé continuidade a gestdo de ativos baseada em
desempenho, assegurando que a sele¢cdo de intervengdes na malha seja conduzida com robustez metodoldgica,
mitigacdo de riscos, transparéncia e eficiéncia logistica e orgamentaria, em consonancia com os objetivos estratégicos da

Agéncia e os principios da Lei n? 14.133/2021;
Prazo de Execugdo do objeto:

2.15. Nos termos da Lei Federal n2 14.133, de 192 de abril de 2021, o prazo de execuc¢do do objeto sera de 12 (doze) meses,

contados da emissdo da Ordem de Servico, que constitui o marco inicial da realizacdo material do objeto;
Recebimento do objeto do contrato:

2.16. O servico serd considerado concluido quando os servigcos previstos estiverem executados em sua totalidade e
aprovados pelo Fiscal do Contrato;

2.17. A aceitagdo dos servigos pela Fiscalizagdo do Contrato ndo exclui a responsabilidade da CONTRATADA pelos
prejuizos resultantes da incorreta execu¢do do contrato ou, em qualquer época, das garantias concedidas e das
responsabilidades assumidas em contrato e por for¢a das disposi¢des legais em vigor;

2.18. Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagdes constantes
no projeto e normas da GOINFRA, devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo Fiscal do Contrato,
as custas da CONTRATADA, sem prejuizo da aplicagao de penalidade;

2.19.Apds o término dos servicos, a CONTRATADA requerera a FISCALIZACAO, o seu Recebimento Provisério;

2.20. O Recebimento Provisério e o Recebimento Definitivo serdo realizados em conformidade com as normas da
GOINFRA.

SECAO 3 - ESTIMATIVA DA QUANTIDADE A SER CONTRATADA

Identificagdo dos itens, quantidades e unidades:

3.1. A estimativa da quantidade a ser contratada é justificada nos termos deste Estudo Técnico Preliminar (ETP),
conforme disposto na Lei Federal n? 14.133, de 12 de abril de 2021, e fundamentada na necessidade estratégica da
GOINFRA em assegurar a continuidade, a manutencdo e a melhoria incremental do Sistema de Geréncia de Pavimentos
(SGP).



3.2. Os quantitativos baseiam-se na demanda institucional por subsidios técnicos precisos para a gestdao da malha
rodoviaria, resultando no dimensionamento de equipes técnicas multidisciplinares especializadas que serdo designadas
especificamente para a execugdo de cada um dos produtos previstos no escopo contratual. Este dimensionamento visa
garantir que a capacidade operacional seja compativel com a complexidade das atividades de sustentagdo tecnoldgica,
processamento de dados e analise de engenharia consultiva;

3.3. Os quantitativos dos servicos foram dimensionados com base na descricio detalhada dos 03 (trés) Produtos
fundamentais para a operacdo do SGP, aprovados pela Diretoria de Planejamento da GOINFRA. O dimensionamento foi
subsidiado pela complexidade tecnoldgica do sistema, que exige a manutencdo de um Sistema de Referéncia Linear
(LRS) atualizado, o processamento de dados de condi¢do funcional e estrutural, trafego e custos, além da integracdo
com ferramentas especializadas como o HDM-4. A estimativa considera a necessidade de uma equipe técnica
multidisciplinar minima, composta por especialistas em pavimentagdo, analistas de dados e desenvolvedores,
garantindo a precisdo analitica necessdria para a emissdao de documentos técnicos e o suporte a tomada de decisdo
estratégica. O nivel de esforco adotado é compativel com a natureza continua dos servicos e suficiente para assegurar a
integridade das bases de dados e a eficdcia das simulagbes de cenarios de investimento;

3.4.0s servicos e entregaveis que compdem o objeto da presente contratacdo estdo detalhados no Termo de Referéncia,

organizados em produtos de natureza continua e periddica, cujas especificagdes integram o presente processo.
Dimensionamento das Equipes Referenciais

3.5. Para o dimensionamento do Produto 1 — Coordenacgdo Geral, foi considerada uma equipe com 1 (um) Coordenador

Geral (Cod. 20202), 2 (dois) Engenheiros / Profissionais Plenos (Céd. 20204), responsaveis pela supervisio e

acompanhamento de todos os produtos;

3.6. Para o dimensionamento do Produto 2 - Melhoria do SGP GOINFRA, foi considerada equipe com 2 (dois)
Engenheiros / Profissionais Plenos (Cdd. 20204) e 1 (um) Engenheiro / Profissional Junior (Céd. 20205);

3.7. Para o dimensionamento do Produto 3 - Manutengdo e Opera¢do do SGP, foi adotado 1 (um) Engenheiro /
Profissional Pleno (Céd. 20204);

3.8. Portanto, o escopo definido reflete um planejamento estratégico voltado a preserva¢dao do patrimonio rodovidrio e
a modernizacdo da gestdo de ativos da GOINFRA, garantindo que a sustentacdo e a evolugdao do SGP sejam realizadas
com o rigor técnico necessdrio para subsidiar decisdes de investimento de longo prazo. A estruturacdo dos produtos
assegura que os recursos tecnoldgicos e humanos sejam alocados de maneira otimizada, promovendo a transparéncia, a
valoragdo patrimonial e a eficiéncia logistica no estado de Goids. O Quadro 6 expde as equipes referenciais adotadas em

cada Produto do objeto:

Quadro 6: Equipe Referencial

Produto/Ac¢do Profissionais Qtde

Coordenador Geral 1

Produto 1 — Coordenagéo Geral

Engenheiro / Profissional Pleno 2

Engenheiro / Profissional Pleno 2

Produto 2 — Melhoria do SGP GOINFRA

Engenheiro / Profissional Junior 1




Produto 3 — Manutengdo e Operagdo do SGP Engenheiro / Profissional Pleno 1

TOTAL 7

Fonte: Elaboragdo propria.

SECAO 4 - ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAGAO

4.1. 0 levantamento de quantitativos da presente contratacdo foi elaborado pela Geréncia de Planejamento (PL-GEPLA),

sendo que o orcamento estimativo foi elaborado pela Geréncia de Custos de Obras Rodoviarias (PJ-GECOB), setor

competente de orcamento e custos vinculado a Diretoria de Projetos de Obras Rodoviarias (DPJ) da GOINFRA;

4.2. A elaboragdo baseou-se na TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26 da GOINFRA e BDI estimado em

45,04%, em atendimento ao Decreto estadual n? 9.900, de 07 de julho de 2021, art. 72 e conforme a Lei Federal n?
14.133/2021;

4.3. 0 orgamento sera publicado em conjunto com o Edital e demais documentos integrantes da futura licitagdo;

4.4. O valor estimado da contratac¢do foi calculado com base nos valores praticados pelo mercado e nos valores pagos

pela administracdo publica em servicos e obras similares, conforme a Lei Federal n.2 14.133/2021;

4.5. O valor global estimado da contratacdo é de RS 3.507.491,64 (trés milhdes, quinhentos e sete mil, quatrocentos e
noventa e um reais e sessenta e quatro centavos).

4.6. Os valores foram definidos com base nas estimativas constantes das tabelas técnicas vigentes.

SEGCAO 5 - JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA SOLUCAO

5.1. Para a contratacdo pretendida foram consideradas as caracteristicas técnicas e peculiares de comercializacdo no
mercado, avaliando-se o objeto em conformidade com o Principio do Parcelamento, nos termos do Art. 40, §§ 22 e
32 da Lei Federal n? 14.133, de 12 de abril de 2021;

5.2. A presente contratacdo sera realizada com a adjudicacdo do objeto por lote Unico;

5.3. A seguir sdo apresentadas evidéncias e informac¢des que subsidiaram a decisdo de reunido de itens em lote Unico,

nos termos do item 5.2;

5.3.1. A adogdo de lote Unico é tecnicamente indispensdvel devido a interdependéncia e indivisibilidade das
atividades que compdem o Sistema de Geréncia de Pavimentos (SGP). A separacao dos servigos de apoio analitico
e estratégico (Produto 1), das atividades de melhoria funcional (Produto 2) ou sustentagdo tecnoldgica (Produto
3), comprometeria a fluidez das etapas para a consolidacdo do banco de dados e a coeréncia das simulagées no
HDM-4, gerando riscos de conflitos de responsabilidade técnica e inconsisténcia nas informacdes que subsidiam o

planejamento da malha rodovidria;

5.3.2. A centralizacdo em um Unico executor proporciona ganho de economia de escala e eficiéncia administrativa.
A fragmentacdo do objeto em multiplos lotes exigiria a contratacdo de diferentes equipes de coordenacdo e
infraestruturas tecnoldgicas redundantes, tornando a operacdo mais onerosa e dificultando a padronizacao

metodoldgica necessdria para a emissao dos relatérios técnicos;

5.3.3. Ressalta-se que a adocdo de lote Unico ndo restringe a competitividade, uma vez que o mercado de

engenharia consultiva dispGe de empresas com capacidade multidisciplinar para executar integralmente as frentes



de engenharia e tecnologia da informagdo. Assim, preserva-se a isonomia entre os licitantes, assegurando que a
GOINFRA selecione uma solugdo integrada e robusta;

5.3.4. Sendo assim, pelas razBes expostas, a contratacdo ndo serda parcelada por ndo ser vantajoso para a
Administragdo Publica, uma vez que a divisdo representaria prejuizo técnico ao conjunto do objeto, elevaria os
custos de gestdo contratual e aumentaria o risco de descontinuidade operacional do sistema.

SECAO 6 - REQUISITOS DA CONTRATACAO

6.1. Os requisitos necessarios a contratacdo, com vistas ao atendimento da demanda, estdo relacionados no Quadro 7 a

seguir, juntamente com os tdpicos subsequentes;

Quadro 7: Requisitos para contratagao

Item Descri¢ao Documento

a) |Processo da Contratagdo SE| ne 202600005020534

b) |Termo de Abertura de Processo SEI n2 92933978

c) |Documento de Oficializagdo da Demanda (DOD) SISLOG n2 387796

d) |Portaria da Contratagdo SISLOG n2 396156

e) |Estudo Técnico Preliminar No presente documento

f) |Termo de Referéncia Serd elaborado pela Geréncia de Planejamento (PL-GEPLA)
g) |[Anexo — Orgamento Preliminar SEl n2 93192902

h) |Anexo - Cronograma Fisico-Financeiro SEI n2 93282339

i) |Edital de Licitagdo Serd elaborado pela Geréncia de Licitagdo (GELIC)

j) |Contratagdo de empresa especializada através de certame licitatdrio | Apds homologagdo do processo licitatério

I) |Fiscalizagdo concomitante com a execugdo dos servi¢cos Serd expedida portaria nomeando os gestores e fiscais

Fonte: Elaboragdo prépria.

Requisitos minimos de qualidade:



6.2. A presente contratagdao deverd atender, incluindo os requisitos minimos do Termo de Referéncia, a proposta mais
vantajosa mediante competicdo, zelando-se sempre pela contratacdao da melhor qualidade técnica possivel com o menor
preco. A descricdo dos requisitos no Termo de Referéncia deve-se limitar aqueles requisitos indispensaveis ao
atendimento da necessidade, garantindo-se a competitividade da contratagdo e a maior eficiéncia possivel;

6.3. Adicionalmente, é fundamental que o processo de contratagdo observe os principios da legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade e eficiéncia, assegurando a transparéncia e a isonomia entre os concorrentes. A elaboracdo do
Termo de Referéncia deve ser pautada em critérios técnicos objetivos, evitando exigéncias excessivas ou desnecessarias
que possam restringir a competitividade ou favorecer determinados fornecedores. Contudo, a qualidade do projeto e a
idoneidade técnica da proposta sdo fatores indissocidveis e determinantes para a garantia da durabilidade, seguranca,
funcionalidade e desempenho final da infraestrutura a ser entregue;

Requisitos normativos e legais:

6.4. A presente contratacdo devera atender ao que determina:

6.4.1. Lei Federal n2 14.133, de 12 de abril de 2021, Lei de Licitagcdes e Contratos Administrativos;

6.4.2. Decreto Estadual n? 10.207, de 27 de janeiro de 2023, regulamenta a Lei Federal n? 14.133/2021, no
ambito da Administracdo Publica Estadual Direta, Autdrquica e Fundacional do Estado de Goi3s;

6.4.3. Normas técnicas da ABNT, especificacdes de servico e diretrizes técnicas da GOINFRA e do DNIT, aplicaveis
a consultorias, elaboragdo de projetos e execugao de obras de pavimentagdo, inclusive no que tange a

qualidade dos materiais e desempenho dos sistemas;

6.4.4. Instrucdo Normativa n2 07/2022 do Tribunal de Contas do Estado de Goias (TCE-GO), que orienta sobre o

planejamento, execucdo e fiscalizagcdo de obras publicas;
Requisitos tecnoldgicos:

6.5. 0 objeto a ser contratado devera ser compativel com os seguintes requisitos tecnolégicos:

6.5.1. A execucdo dos servicos de evolugdo, sustentagdo, operacdo assistida e apoio analitico do Sistema de
Geréncia de Pavimentos (SGP) devera seguir rigorosamente as normas técnicas nacionais vigentes de

engenharia rodoviaria, associada as melhores praticas de engenharia de software e seguranga da informacao.

6.5.2. A metodologia de trabalho deve garantir que todas as etapas de tratamento, validacao e consisténcia de
dados cadastrais, funcionais, estruturais e de trafego ocorram com rastreabilidade espacial e temporal por meio
de um Sistema de Referéncia Linear (LRS) integrado ao Sistema Rodovidrio Estadual, em estrita conformidade
com a Lei Geral de Protecdo de Dados (LGPD);

6.5.3. As atividades de desenvolvimento e aprimoramento do sistema deverdao contemplar a elaboragdo e a
entrega de relatérios de arquitetura de software, diagramas de modelagem conceitual e estrutural, planos de
testes e documentos de homologac¢dao. No ambito da engenharia, os estudos e as simula¢des analiticas
destinados a previsdo de desempenho e a otimizacdo da aplicacdo dos recursos deverdo resultar em relatérios
técnicos detalhados, bem como na elaboragdo do Plano Diretor de Gestdo da Malha Pavimentada (PDGMpav) e
do Plano Diretor de Gestao de Estruturas (PDGE), mediante a utilizagdo integrada do SGP e do modelo HDM-4
ou de ferramenta congénere;

6.5.4. O objeto a ser licitado, por envolver servicos de sustentacdo tecnoldgica, suporte operacional continuo
aos usuarios, seguranga cibernética e processamento sistematico de dados essenciais para o planejamento e

tomada de decisdo da autarquia, possui natureza de servigo continuo.



6.5.5. A adoc¢do da modalidade de concorréncia nesta contratagcdo é prevista pela Lei Federal n? 14.133/2021 e
pelo Decreto Estadual n? 10.207, de 27 de janeiro de 2023. Entende-se que a adog¢do da concorréncia visa
ampliar a competitividade, assegurando o tratamento isondmico e a justa competicdo entre os licitantes,
buscando maior simplificacdo, celeridade, transparéncia e eficiéncia nos procedimentos para dispéndio de
recursos publicos, selecionando a proposta mais vantajosa para a Administracdo Publica, em termos de
economicidade e dos resultados esperados;

6.5.6. Foi adotado o modo de disputa “fechado”, exigéncia legal para licitagdes com critério de julgamento por
técnica e prego, conforme o art. 56, § 22, da Lei Federal n? 14.133/2021 e normativos do Tribunal de Contas da
Unido (TCU). Nesse formato, as propostas permanecem em sigilo até a data estipulada para divulgagdo, sendo
vedada a apresentacdo de lances publicos e sucessivos. A medida adequa-se as contratacdes de engenharia,
cujos custos baseiam-se em premissas metodoldgicas, composicdo de equipe e estratégias de execug¢do. A
apresentacdo reservada das propostas inibe conluios, coberturas de pregos e ajustes especulativos,
preservando a autonomia na formag¢do dos custos e viabilizando a sele¢do da proposta mais vantajosa para a
Administragdao com base em critérios objetivos;

6.5.7. Todas as Normas, Instru¢es de Servicos e demais orientagBes para a execuc¢do dos estudos, as quais
deverdo ser observadas atentamente e seguidas pela contratada, estardo detalhadas no Termo de Referéncia,
anexo ao futuro Edital de licitagao;

Requisitos de seguranga:

6.6. A contratacdo deve garantir seguranca juridica e técnica a Administragdao Publica, mantendo o Estado de Goids como

responsavel pela validagao dos produtos entregues, pela autorizacdo de alteracdes de escopo e pela gestdao da matriz de
riscos, conforme exigido no art. 22, §3¢ da Lei Federal n® 14.133/2021;

Requisitos de capacitacao e transferéncia de conhecimento:

6.7. A licitante e os Responsaveis Técnicos devem ter experiéncia comprovada na execucdo de objeto de mesmo carater
e de igual complexidade ou superior. As quantidades exigidas, os servicos a serem comprovados e os critérios de
aceitabilidade, tanto para a capacidade operacional do licitante quanto para a capacidade técnica dos profissionais,
serdo detalhadas no Termo de Referéncia, em caso de futura contratacdo;

Requisitos de sustentabilidade:

6.8. Conforme o art. 25, §22 da Lei Federal n? 14.133/2021, o edital podera prever o uso de mio de obra, materiais,

tecnologias e matérias-primas locais, promovendo desenvolvimento regional e redu¢do de impactos logisticos.

SECAO 7 - LEVANTAMENTO DE MERCADO

7.1. As contratag0es de servigos técnicos especializados para sustentacado, operagao e evolugao de sistemas de gestao de
ativos rodovidrios, a exemplo do Sistema de Geréncia de Pavimentos (SGP), apresentam caracteristicas de alta
complexidade técnica e natureza predominantemente intelectual. Tal singularidade decorre da necessidade de
integracdo multidisciplinar entre a engenharia rodovidria (modelagem de pavimentos, calibracio de modelos de
desempenho e uso de software a exemplo do HDM-4) e a tecnologia da informacdo (seguranca de dados,
interoperabilidade via APIs e geoprocessamento). Assim, a sele¢do da empresa executora deve ocorrer por meio de
processo licitatorio que assegure a participacdo de empresas com capacidade técnica e operacional comprovada para o
manejo de grandes bases de dados e modelagens preditivas, observadas as regras da Lei Federal n2 14.133/2021 e os
modelos de editais adotados pela GOINFRA;



ContratagGes similares realizadas pela GOINFRA:

7.2. A GOINFRA tomou a iniciativa de buscar editais disponiveis em nivel federal que possam subsidiar este processo de
contratagdo. O objetivo foi identificar modelos aplicaveis para a gestdo de grandes extensdes de malha rodoviaria, de
forma a otimizar os recursos aplicados e comparar custos de implantagdo e manutencdo de sistemas semelhantes. Essa
abordagem estratégica busca garantir que o SGP continue operante, subsidiando com dados técnicos a tomada de
decisdo da gestao da GOINFRA;

7.3. Para subsidiar essa analise, foi realizado levantamento de editais publicados entre 2012 e a data de elaboracdo
deste Estudo. Os documentos foram analisados quanto aos respectivos objetos e custos. As informacdes foram
consolidadas e atualizadas para a data-base de janeiro de 2026, permitindo a comparacdo dos custos mensais em
diferentes contextos. Esse processo oferece base de referéncia para a estruturacdo dos custos e o planejamento da

contratacdo do Sistema de Geréncia de Pavimentos (SGP) do Estado de Goias, conforme apresentado no Quadro 8;

Quadro 8: Resumo das contrata¢des

Investimentos —
CGPLAN / DPP /
DNIT, na
reestruturagao e
fortalecimento da
geréncia de
pavimentos
abrangendo: 1)
implantagdo de
um sistema de
geréncia de
pavimentos - SGP
integrado ao
modelo de
padrdes de
desempenho
HDM-4 e as
solugGes de
geoprocessamento
via web; 1)
implantagdo de
um modelo
gerencial nas
acles que
envolvem o
planejamento

estratégico de

. Valor do
~r . Indice Fator de
Id do Orgdo Prazo Valor do Média contrato
Objeto B Ano Data- |Reajustamento X Observagdo
documento responsavel (meses) contrato Mensal Atualizado
base (Jan/2026)
(Jan/2026)
EDITAL Selegdo de DNIT 2012 36 RS RS 170,65 1,84 RS Essa
0551/11-00 Empresas de 39.915.895,4911.108.774,87 73.644.768,70 | contratagdo
Consultoria prevé
especializadas outros
parao Servigos
assessoramento a além do
Coordenagdo Sistema de
Geral de Geréncia de
Planejamento e Pavimentos
Programacdo de (SGP).




programas
rodovidrios e
planejamento
operacional para a
realizagdo das
atividades
referentes aos
estudos
preliminares na
fase de estudos e
projetos
rodovidrios; e 1)
realizagdo das
pesquisas de
campo
necessarias,
incluindo a
producdo de
ortofoto e
restituicdo
fotogramétrica,
para a composi¢do
dos estudos
preliminares. Lote

Unico.

Contratagdo de
empresa para
prestagdo de

servigos técnicos

especializados que

englobem o
Essa
assessoramento .
. contratagdo
ao planejamento e
. prevé
monitoramento da
5 outros
manutengdo
EDITAL o RS RS RS servicos
rodovidria, em DNIT 2021 36 239,055 1,32
0074/21-00 40.336.233,981.120.450,94 53.125.109,00( além do
toda malha
. Sistema de
rodovidria federal
. 5 Geréncia de
sob administragdo
Pavimentos
do DNIT e que se
(SGP).
encontram
previstos em
regimento interno
atribuidos a
CGPLAN e a
COPLAN.
Concorréncian®| Contrata¢do de DER-DF [2024| 30 RS RS 303,675 1,04 RS Essa
900008/2024 empresa de 23.638.326,02 | 787.944,20 24.508.119,89 | contratagao
engenharia para prevé
execugdo dos outros
servigos de Servigos
avaliagdo dos além do
pavimentos, Sistema de
inventarios, Geréncia de

implantagdo e
operagdo de

sistemas de

Pavimentos
(SGP).




Geréncia de
Pavimento (SGP)

Servigos de
engenharia para
PREGAO apoio a
ELETRONICO N¢ implantacdo e RS RS RS
N GOINFRA (2021 36 249,937 1,26
56/2021 - operagdo do seu 7.300.934,87 | 202.803,75 9.197.085,83
GOINFRA Sistema de
Geréncia de

Pavimentos (SGP)

CONTRATACAO DE
EMPRESA
ESPECIALIZADA
PARA PRESTACAO
DE SERVICOS DE
GERENCIAMENTO
TECNICO-
OPERACIONAL DA
MALHA
RODOVIARIA DO
ESTADO DO PIAUI,
COM ENFASE NA
OPERACAO E
APRIMORAMENTO

EDITAL DE SISTEMAS DE
CONCORRENCIA|  TECNOLOGIA outros
ELETRONICAN® |  APLICADOS A DER-PI  |2025| 24 RS R 307,564 1,02 RS servigos
019/2025 DER- | GESTAO (SGP E 25.118.149,55 | 1.046.589,56 25.713.101,23| além do
Pl SIG), E NA Sistema de
APLICACAO DE
INTELIGENCIA
ARTIFICIAL PARA
LEVANTAMENTOS
DE PAVIMENTO E
TRAFEGO, ALEM
DA
IMPLEMENTAGAO
DE NOVAS
TECNOLOGIAS,
MODELAGEM E
ELABORACAO DE
ESTUDOS DE
VIABILIDADE

Essa
contratagao

prevé

Geréncia de
Pavimentos
(SGP).

Fonte: Elaboracdo Propria.

7.4. Essa etapa demonstra o compromisso da GOINFRA com a gestdo eficiente dos recursos publicos, assegurando que
as contrata¢Oes sejam realizadas de forma estratégica, com base em referéncias técnicas e normativas confidveis. Ao se
alinhar a editais federais que comprovam ganhos de eficiéncia e economia de escala, a GOINFRA reforc¢a sua atuagdo na
conducdo de estudos com rigor técnico, garantindo que sejam executados dentro de prazos compativeis com o

cronograma estadual de obras rodoviarias;

7.5. Conforme demonstrado no Quadro 8, o investimento total estimado de RS 3.507.491,64 representa média mensal
de R$ 292.290,97 e encontra-se dentro da faixa de valores praticados para servicos similares, que varia de RS 202.803,75

a RS 1.120.450,94 por més, considerados os valores atualizados. Ressalta-se que algumas referéncias apresentam



valores superiores ao estimado para a presente contratacdo por incluirem servicos adicionais relacionados a

implantagdo de sistemas de geréncia de pavimentos, como levantamentos das condi¢gdes da malha rodoviaria.

SECAO 8 - RESULTADOS PRETENDIDOS

8.1. A contratacdo de servigos técnicos especializados para evolugdo, sustentacdo, operacao assistida e apoio analitico
do Sistema de Geréncia de Pavimentos (SGP) da GOINFRA tem como principal objetivo assegurar a continuidade
operacional, a evolugao tecnoldgica e o aprimoramento metodoldgico deste instrumento técnico, essencial para
subsidiar a gestdo, o planejamento e a priorizacdo de intervenc¢des na malha rodoviaria estadual. Esta contratacdo estd
alinhada aos principios da administracdo publica de eficiéncia, eficacia, efetividade e economicidade, garantindo o uso
responsavel e otimizado dos recursos humanos, materiais e financeiros disponiveis. Com a consolida¢do do SGP, busca-
se fundamentar as decisdes de investimento em dados concretos, indicadores de desempenho e analises comparativas
de alternativas, preservando o patrimonio publico rodoviario e garantindo a sustentabilidade da infraestrutura de

transportes do Estado de Goiads;

8.2.Assim, a presente contratacdo pretende alcancgar os seguintes resultados:

8.2.1. Garantia de Continuidade Operacional e Segurang¢a da Informacgdo: Evitar a descontinuidade operacional,
a perda de conhecimento técnico acumulado e a interrupgdo na atualizacdo das bases de dados rodoviarios. O
SGP deverd operar de forma ininterrupta, estdvel e segura, com rigoroso controle de acesso e em total
conformidade com a Lei Geral de Protecdo de Dados (LGPD), assegurando que os dados cadastrais, funcionais,
estruturais, de trafego e de histérico de intervencdes sejam processados e validados por meio de um Sistema de
Referéncia Linear (LRS) integrado ao Sistema Rodoviario Estadual (SRE);

8.2.2. Evolugao Funcional e Metodoldgica do Sistema: Implementar com sucesso as melhorias e novos médulos
previstos no escopo técnico, incluindo o Mdédulo de Gestdo de Pavimentos (expandido para pavimentos rigidos e
trechos ndo pavimentados), o Mdédulo de Inteligéncia Analitica e Apoio a Decisdo (com calibragcdo de indicadores,
gatilhos de intervencdo e simulacdo de cendrios), o Médulo "as built" (para registro e rastreabilidade de obras
executadas) e o Mddulo de Calculo Patrimonial dos Ativos Rodovidrios (viabilizando a valoracdo patrimonial e a

projecdo de depreciagdo dos pavimentos com base em seu estado de conservagao);

8.2.3. Otimizacdo dos Recursos Publicos e Priorizagdo Técnica: Qualificar a aplicacdo dos recursos orgamentarios
na malha rodovidria goiana, que constitui um ativo publico de elevado valor. Diante do diagndstico da Pesquisa
CNT de Rodovias 2025, que aponta 44,9% da malha estadual em condigdo regular e 8,3% em condi¢do ruim ou
péssima, o uso sistematico do SGP e de ferramentas como o HDM-4 permitira priorizar investimentos de forma
técnica, evitando a deterioracdo dos trechos regulares e direcionando ac¢Ges de manutengdo preventiva,
restauracdo e reabilitagdo aos segmentos mais criticos, maximizando o beneficio social e a taxa de retorno

econdmico;

8.2.4. Fortalecimento da Capacidade de Planejamento da GOINFRA: Produzir documentos técnicos de alto nivel,
com destaque para o Plano Diretor de Gestdo da Malha Pavimentada (PDGMpav) e Plano Diretor de Gestdo de
Estruturas (PDGE), contendo programas plurianuais de investimento para um horizonte de curto, médio e longo
prazo, sob diferentes cendrios de restricdo orcamentdria, além de relatdrios analiticos especificos para trechos
rodoviarios. Esse resultado sera potencializado por meio de consultoria técnica especializada, workshops anuais
e treinamentos praticos para capacitacdo das equipes da GOINFRA, promovendo a transferéncia de

conhecimento e ampliando a autonomia técnica da Agéncia;



8.2.5. Transparéncia, Conformidade e Impacto Socioeconémico: Garantir a conformidade dos planos de
manutencdo rodovidria com as normas técnicas nacionais, as diretrizes regulamentares e as exigéncias dos
orgdos de controle. A definicdo de critérios de priorizacdo claros, rastreaveis e auditaveis no SGP promovera a
transparéncia na gestdo dos ativos de infraestrutura, contribuindo diretamente para a reducgdo dos custos de
transporte (tempo de viagem e operagdo de veiculos), aumento da seguranca viaria e fomento ao
desenvolvimento econémico e social do Estado de Goias.

SECAO 9 - POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E MEDIDAS MITIGADORAS

9.1. A CONTRATADA se obriga a respeitar e fazer respeitar a legislagdo pertinente ao meio ambiente e atender aos
procedimentos estabelecidos no Termo de Referéncia, na execugdo dos servicos contratados. Caberd a CONTRATADA
adotar os meios técnicos necessarios ao cumprimento dos regulamentos vigentes e a prevencgdo ou mitigacdo de

impactos ambientais decorrentes da execugao dos servigos.

9.2. Além das orienta¢Oes desse documento deverdo ser atendidos todos os dispositivos legais Federal e Estadual
relacionados a preservacdo ambiental (Leis, Decretos, Resoluges do CONAMA etc.), bem como as Normas dos
Procedimentos Ambientais em Obras Rodovidrias da GOINFRA e da Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hidricos,
Infraestrutura, Cidades e Assuntos Metropolitanos;

SECAO 10 ? ANALISE DE RISCOS

10.1. A analise de riscos compreende a identificacdo, analise, quantificacdo/qualificacdo dos riscos e o procedimento a

ser realizado para sua atribuicdo de responsabilidade — da Administra¢do ou da contratada;

10.2. Critérios para analise dos riscos (escala de probabilidade e escala de impacto), conforme o Manual de Gestdo de
Riscos do Tribunal de Contas da Unido (TCU):

10.2.1. Escala de probabilidade (1 a 5):

1 - Raro: acontece apenas em situagdes excepcionais; ndo ha histérico conhecido do evento ou ndo ha

indicios que sinalizem sua ocorréncia;

2 - Pouco provavel: o histérico conhecido aponta para baixa frequéncia de ocorréncia no prazo associado

ao objetivo;

3 - Provavel: repete-se com frequéncia razodvel no prazo associado ao objetivo ou ha indicios que possa

ocorrer nesse horizonte;

4 - Muito provavel: repete-se com elevada frequéncia no prazo associado ao objetivo ou ha muitos

indicios que ocorrerd nesse horizonte;
5 - Praticamente certo: ocorréncia quase garantida no prazo associado ao objetivo;

10.2.2. Escalas de impacto (1 a 5):

1 - Muito baixo: compromete minimamente o atingimento do objetivo; para fins praticos, ndo altera o
alcance do objetivo/resultado;



2 - Baixo: compromete em alguma medida o alcance do objetivo, mas nao impede o alcance da maior

parte do objetivo/resultado;

3 - Médio: compromete razoavelmente o alcance do objetivo/resultado;

4 - Alto: compromete a maior parte do atingimento do objetivo/resultado;

5 - Muito alto: compromete totalmente ou quase totalmente o atingimento do objetivo/resultado;

10.3. Mapa de riscos é o instrumento que identifica e trata os principais riscos que permeiam o procedimento de

contratacdo, através de acGes que permitam controle, prevengdo e mitigacdo dos impactos;

10.4.0 Quadro 9 a seguir apresenta o mapa de riscos, consideradas as intervengdes propostas pelo referido ETP.

Quadro 9: Mapa de Riscos

Escala
Descrigdo do Escala de
Item Fase Tematica Evento de Risco de Acao Preventiva |Responsabilidade
Impacto Probabilidade
Impacto
Definir critérios
de habilitagdo
estritamente em
consondncia com
Impugnagdes,
a legislagdo,
recursos
Inconformidade normativo interno
administrativos
1 |Planejamento | Conformidade | no processo de Raro Médio | ©tecnicamente GOINFRA
Contratagéio e/ou justificada.
judicializaces Utilizar minuta de
edital padrdo.
Realizar pesquisa
de mercado
Verificar as
informagdes junto
ao setor
Incorreta Instrugdo responsavel pela
2 | Planejamento | Administrativo | identificacdo da processual Raro demanda, GOINFRA
demanda inadequada. solicitando
ratificagdo ou
retificacdo dos
objetos.
Finalizagdo do Melhor definigdo
servigo fora do da sequéncia de
Andamento
prazo estipulado; Pouco servigo. Maior
3 |Planejamento | Estratégico |Fisico/Cronograma Médio GOINFRA
erro na estimativa provavel detalhamento no
de Execugdo
do tempo cronograma fisico
planejado financeiro




Escala
Descrigdo do Escala de
Item Fase Tematica Evento de Risco de Agdo Preventiva | Responsabilidade
Impacto Probabilidade
Impacto
Adequado
levantamento das
reais
necessidades da
drea demandante
Estimativa Falha no
do servigo.
inadequada de atendimento das
Pouco Envolver setores
4 | Planejamento | Administrativo | quantitativo do necessidades da Médio GOINFRA
provavel responsaveis na
objeto a ser area demandante
instrugdo inicial
licitado. do servigo.
do processo,
solicitando
ratificagdo ou
retificacdo dos
objetos.
Buscar
profissionais com
treinamento e
Falha no capacitagdes
desenvolvimento Pouco especificas
Planejamento | Operacional | Controle Interno Média Contratada
das atividades de provavel compativeis com
escritorio as exigéncias dos
servigos e das
quantidades
adequadas
Elaborar o edital
corretamente.
Atraso na Atentar as normas
contratagdo da e legislagbes
Impugnagdo do empresa e Pouco vigentes ao
Licitagdo Administrativo Médio GOINFRA
edital consequentes provavel elaborar o edital.
dificuldades para o Compatibilizar
setor demandante. informagbes com
o Termo de
Referéncia.
Licitagdo Administrativo | Atraso da licitagdo Inviabiliza o Pouco Priorizar a GOINFRA
processamento e a provavel conclusdo da fase

gestdo dos dados
provenientes do
contrato vigente

de levantamentos

preparatdria e a
deflagragdo do
certame de forma

alinhada ao




Escala

Descrigdo do Escala de
Item Fase Temadtica Evento de Risco de Agdo Preventiva | Responsabilidade
Impacto Probabilidade

Impacto

das condigGes da cronograma de

malha rodovidria, execugdo dos

tornando os levantamentos,
levantamentos de assegurando a
campo ineficazes sobreposigdo
por falta de tempestiva entre
sistema capacitado 0s contratos
para armazenar,

integrar e analisar
as informagdes,

com consequente
perda de memoria
técnica e prejuizo

ao planejamento

estratégico de

investimentos
Contratagdo
Comprometimento tempestiva dos
da integridade do servigos de
banco de dados evolugdo e

georreferenciado e sustentagdo do

perda de SGP, com

confiabilidade das cldusulas

Obsolescéncia

informacdes contratuais que
tecnoldgica e
gerenciais assegurem a
8 Licitagdo Administrativo | descontinuidade Provavel GOINFRA
utilizadas pela transferéncia de
do suporte técnico
Agéncia, conhecimento, a
especializado
inviabilizando a documentagdo
continuidade das técnica atualizada
analises técnicas e ea
atomada de interoperabilidade
decisdo baseada com os sistemas
em dados corporativos da
GOINFRA
9 Licitagdo Administrativo Fracasso da Atrasos da Pouco Médio Realizar o GOINFRA /
licitagdo execugdo do provavel adequado Contratada
objeto; levantamento das
Comprometimento necessidades de
do execugdo com
desenvolvimento e pregos
seguranca da compativeis e
regido. atualizados ao




Escala
Descrigdo do Escala de
Item Fase Temadtica Evento de Risco de Agdo Preventiva | Responsabilidade
Impacto Probabilidade
Impacto
valor de mercado.
Envolver setores
responsaveis na
instrugdo inicial
do processo,
solicitando
ratificagdo ou
retificagdo dos
objetos.
Fiscalizagdo
mensal a ser
realizada pela
Falha no CONTRATANTE.
atendimento das Determinagdo
Execugdo do necessidades da clara do objeto
Gestdo e
objeto contratual | GOINFRA,; solugdo contratual.
10 | Fiscalizagdo [Administrativo Raro Contratada
em desacordo diversa da Capacitar a
do Contrato
com o Contrato. proposta nos equipe de
instrumentos fiscalizagdo do
convocatdrios. contrato para
identificar fraudes
com maior
facilidade.
Realizar andlise
Dificuldades na
Contratagdo de criteriosa da
execugdo
Gestdo e empresa sem qualificagdo
contratual, com o Pouco
11 Fiscalizagdo |Administrativo| capacidade de técnica e GOINFRA
ndo cumprimento provavel
do Contrato executar o econdmico-
adequado do
Contrato. financeira da
objeto.
empresa.
O recurso deve
Gestdo e estar
Atrasos de
12 | Fiscalizagdo | Orgamentario Orgamentario Raro Média | provisionado para GOINFRA
pagamentos
do Contrato o pagamento do
servigo
Aditivo de
Gestdo e Paralisagdo/Atraso prorrogagdo de
Pouco
13 | Fiscalizagdo | Operacional Contratual na Conclusdo do Média prazo da GOINFRA
provavel
do Contrato Contrato Contratada, sem
reflexo financeiro




Descrigdo do

Escala de

Escala

do Contrato

de Execugdo

conforme

Item Fase Temadtica Evento de Risco de Agdo Preventiva | Responsabilidade
Impacto Probabilidade
Impacto
Emissdo de ordem
Gestdo e Extingdo/Rescisdo de paralisagdo dos
14 | Fiscalizagdo | Operacional Contratual do(s) Contrato(s) Raro Média servigos, GOINFRA

contrato

Fonte: Elaboragdo prdpria.

SECAO 11 - PROVIDENCIAS PREVIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRACAO

11.1. A Administracdo Publica devera tomar todas as providéncias previamente a formalizacdo da contratagdo, visando a

disponibilizacdo da solugdo contratada em sua plenitude e ao alcance das finalidades da contratacdo;

11.2. De acordo com as especificidades do objeto a ser contratado, a GOINFRA indicara com a devida capacitacdo

técnica, um ou mais representantes da Administracdao para acompanhar e fiscalizar a execuc¢do das atividades inerentes

ao objeto contratado, conforme disp&e o art. 117 da Lei Federal n2 14.133/2021.

SECAO 12 - CONTRATAGOES CORRELATAS OU INTERDEPENDENTES

12.1. Para atendimento da finalidade da contratacdo, ndo ha contratacdes correlatas e/ou interdependentes;

AVALIACAO DA VIABILIDADE DA CONTRATAGAO

Com base nas informacGes apresentadas neste documento, a contratacdo da solucdo pretendida mostra-se
tecnicamente viavel e sua conclusdo deve trazer diversos beneficios para a populagdo por meio do planejamento
adequado da infraestrutura publica. Ainda, a contratacdo pretendida estd de acordo com o previsto na Lei Federal n2
14.133/2021.

Diante do exposto, o presente Estudo Técnico Preliminar (ETP) evidencia que a contratagdo de empresa especializada
para a evolucdo, sustentacdo, operacdo assistida e apoio analitico do Sistema de Geréncia de Pavimentos (SGP) é
essencial para subsidiar a gestdo estratégica e a priorizagao técnica dos investimentos na malha rodoviaria estadual. A
medida contribui diretamente para a preservacdo do patriménio publico e para o desenvolvimento socioeconémico do
Estado de Goids, ao promover eficiéncia na alocagdo dos recursos or¢amentdrios, reducao dos custos logisticos e
sustentabilidade da infraestrutura de transportes, com base em dados técnicos consistentes e modelos preditivos de

desempenho.

Ressalta-se que a Diretoria de Planejamento (DPL) ja possui contrato vigente para levantamentos das condi¢des da
malha rodoviaria estadual, os quais geram um volume expressivo de dados técnicos sobre a condi¢ao dos pavimentos,
trafego, drenagem, sinalizacdo e Obras de Arte Especiais. O Sistema de Geréncia de Pavimentos (SGP) constitui a
plataforma tecnoldgica capaz de armazenar, processar, integrar e dar sentido a esses dados, transformando

levantamentos de campo em informacdo estratégica para a tomada de decisdo. Sem a continuidade do SGP, os dados



obtidos nos levantamentos perderiam sua utilidade pratica, inviabilizando a analise integrada e a priorizagao técnica dos
investimentos. A interrupc¢do do sistema acarretaria ineficiéncia na alocagdo de recursos e perda irreparavel da meméria
técnica sobre as condi¢des das rodovias estaduais.

Verifica-se, portanto, a imprescindibilidade da contratacdo para o adequado atendimento das demandas apresentadas e
para a oferta de rodovias seguras e com nivel de servico adequado a populagdo do Estado de Goias. A solugao constitui
instrumento estratégico de planejamento integrado e de direcionamento das politicas publicas de infraestrutura e
logistica de transportes.

Além disso, os custos previstos sdo compativeis e atendem a economicidade; os riscos envolvidos sdo administraveis; e a
area requisitante priorizara o fornecimento de todos os elementos aqui relacionados necessarios a consecuc¢dao dos
beneficios pretendidos.

Assim, a Equipe de Planejamento declara a viabilidade da contratacdo dos servigos indicados neste ETP, em atendimento
a necessidade a que se destinam, nos termos da Lei Federal n2 14.133, de 12 de abril de 2021, e do Decreto estadual n2
10.207, de 27 de janeiro de 2023.

VICTOR EMMANUEL DOS REIS

Gerente de Planejamento

GOIANIA, aos 26 dias do més de agosto de 2026.

il
SEeI
assinatura L L
eletrénica

Documento assinado eletronicamente por VICTOR EMMANUEL DOS REIS, Gerente, em 26/08/2026, as
19:04, conforme art. 2°, § 2°, III, "b", da Lei 17.039/2010 ¢ art. 3°B, I, do Decreto n° 8.808/2016.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?
i~ acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o cédigo verificador 94968071 e o codigo
CRC A7ATDE9S.
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