
QUANTIDADE CUSTO TOTAL

Coordenador / Gestor do Contrato mês 27.249,58 1,00 27.249,58

Engenheiro Pleno / Gestor do Contrato mês 20.655,82 4,00 82.623,28

Engenheiro de Produção/ Civil mês 18.121,24 0,00 0,00

Técnico Nível Médio Estradas (Sala Técnica) mês 6.067,50 0,00 0,00

Encarregado de Topografia / Topógrafo Chefe mês 7.325,11 0,00 0,00

Topógrafo mês 5.583,80 4,00 22.335,20

Auxiliar de Topografia mês 2.186,31 8,00 17.490,48

Laboratorista de Solos mês 5.583,80 4,00 22.335,20

Laboratorista de Betumes e Concretos mês 5.583,80 4,00 22.335,20

Auxiliar de Laboratorista mês 2.186,31 24,00 52.471,44

Engenheiro de Segurança do Trabalho mês 20.655,82 0,00 0,00

Médico de Segurança do Trabalho mês 17.538,10 0,00 0,00

Técnico de Segurança do Trabalho mês 4.480,97 4,00 17.923,88

Encarregado Geral mês 7.325,11 4,00 29.300,44

Motorista mês 3.273,66 12,00 39.283,92

Encarregado Administrativo mês 3.904,41 4,00 15.617,64

Auxiliar Administrativo mês 2.704,84 8,00 21.638,72

Almoxarife / Apontador / Comprador mês 6.771,77 16,00 108.348,32

Recepcionista / Telefonista mês 2.704,84 4,00 10.819,36

Vigia mês 2.263,70 36,00 81.493,20

Material de Expediente / Cópias / Impressões mês 200,00 8,00 1.600,00

Despesas com Cartórios mês 100,00 0,00 0,00

Medicamentos mês 50,00 12,00 600,00

Malote e Correio mês 200,00 0,00 0,00

Veículos Leves (incluso combustível) mês 2.997,26 25,00 74.931,50

Equipamentos de Laboratório de Solos mês 4.557,09 4,00 18.228,36

Equipamentos de Laboratório de Betume mês 5.762,23 4,00 23.048,92

Equipamentos de Laboratório de Concreto mês 4.137,07 4,00 16.548,28

Instrumental de Topografia mês 3.019,42 4,00 12.077,68

Caminhão carroceria de madeira 15 T mês 24.810,28 0,00 0,00

Caminhão prancha mês 34.318,46 4,00 137.273,84

PCMSO (NR-7) unidade 475,00 1,00 475,00

PGR (NR-18) unidade 1.625,00 1,00 1.625,00

Exames Admissionais/Demissionais unidade 25,00 191,00 4.775,00

Anotação de Responsabilidade Técnica unidade 254,59 3,00 763,77

Ensaios Tecnológicos unidade 210,66 0,00 0,00
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