



Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 202300036008200-1/2023 Data Orçamento : 19/07/2023
Descrição : ORÇAMENTO DE SUPERVISÃO DA GO-210: PERÍMETRO URBANO DE RIO VERDE/ TREVO DA GO-174 (SENTIDO MONTIVÍDIU)
Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETO E CONSULTORIA - T211 - JUNHO DE 2023
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 6,50 Km
BDI : 28,28%

Data Base : 01/06/2023

Cód. Auxiliar	Serviço	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	RELATÓRIO INICIAL DOS SERVIÇOS				
i6.4.(A).1-5	RELATÓRIO INICIAL DOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO (QUANTIDADE MÍNIMA DE 9KM)	Km	13,000	3.999,78	51.997,14
i6.4.(A).6E.JAZ	LEVANTAMENTOS DE PROJETO PARA ADEQUAÇÃO DE CONTRATO - ESTUDO DE JAZIDA	m3	850,950	0,71	604,17
i6.4.(A).6DESP	LEVANTAMENTOS DE PROJETO PARA ADEQUAÇÃO DE CONTRATO - DESAPROPRIAÇÃO	Km	6,500	3.288,88	21.377,72
45902	ADEQUAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA EM REGIÃO ONDULADA	Km	13,000	10.841,23	140.935,99

Total do Grupo : 214.915,02

Cód. Auxiliar	Serviço	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRA				
i6.1.a)b)e)f)	GESTÃO CONTRATUAL	un	23,000	39.749,54	914.239,42
i6.1.(a)	PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA OBRA	Km	13,000	16.914,57	219.889,41
i6.1.(b)	CONTROLE E MONITORAMENTO DE REVISÕES DE PROJETO EM FASE DE OBRAS	Km	13,000	2.397,20	31.163,60
i6.1.(c)	REALIZAÇÃO DA MEDIÇÃO	Km	13,000	3.067,12	39.872,56
i6.1.(e)f)	ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL	Km	13,000	1.932,57	25.123,41
i6.1.(g)TERRAP	CONTROLE GEOTÉCNICO - TERRAPLENAGEM	m3	199.380,440	0,61	121.622,06
i6.1.(g)P.BASE	CONTROLE GEOTÉCNICO - ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA	m3	3.965,070	1,86	7.375,03
i61(g)PAV(BGTC)	CONTROLE GEOTÉCNICO - BRITA GRADUADA TRATADA COM CIMENTO (BGTC)	m3	15.927,450	26,01	414.272,97
i6.1.(g)P.CONC	CONTROLE GEOTÉCNICO - PAVIMENTO DE CONCRETO	m3	35.265,180	35,32	1.245.566,15
i6.1.(g)P.CBUQ	CONTROLE GEOTÉCNICO - MASSA ASFÁLTICA	m3	10,400	9,04	94,01
i6.1.(g)CON.OAC	CONTROLE GEOTÉCNICO - CONCRETO (DRENAGEM+OAC)	m3	1.753,461	28,43	49.850,89
i6.1.(g)OB.COMP	CONTROLE LABORATORIAL - OBRAS COMPLEMENTARES	Km	13,000	376,61	4.895,93
i6.1.(g)VG.LIB	CONTROLE GEOTÉCNICO - VIGA PARA LIBERAÇÃO DE FRENTES DE SERVIÇOS	m3	57.812,870	1,02	58.969,12
i6.1.(g)TEST.C	CONTROLE GEOTÉCNICO - TESTE DE CARGA	m3	219.272,960	0,23	50.432,78
i6.1.(h)TERRAP	CONTROLE GEOMÉTRICO - TERRAPLENAGEM	m3	199.380,440	0,47	93.708,80
i6.1.(h)BASE	CONTROLE GEOMÉTRICO - ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA	m3	55.157,700	0,75	41.368,27
i6.1.(h)REVEST	CONTROLE GEOMÉTRICO - REVESTIMENTO	m2	346,667	0,11	38,13
i6.1.(h)O.COMPL	CONTROLE GEOMÉTRICO - OBRAS COMPLEMENTARES E DRENAGEM	Km	13,000	6.319,17	82.149,21

Total do Grupo : 3.400.631,75

Cód. Auxiliar	Serviço	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	RELATÓRIO FINAL DE SERVIÇOS				
i6.4.(C)R	RELATÓRIO DE RECEBIMENTO DE OBRAS - TRO (PARCIAL OU TOTAL)	Km	13,000	1.880,72	24.449,36
i6.4.(D)	RELATÓRIO FINAL DOS TRABALHOS DE SUPERVISÃO	Km	13,000	976,83	12.698,79
i6.4.(E)	PROJETO(S) "AS BUILT" DA(S) OBRA(S)	Km	13,000	1.383,74	17.988,62
42301	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO	un	1,000	1.744,90	1.744,90



Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 202300036008200-1/2023 Data Orçamento : 19/07/2023
Descrição : ORÇAMENTO DE SUPERVISÃO DA GO-210: PERÍMETRO URBANO DE RIO VERDE/ TREVO DA GO-174 (SENTIDO MONTIVIDIU)
Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETO E CONSULTORIA - T211 - JUNHO DE 2023
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 6,50 Km
BDI : 28,28%

Data Base : 01/06/2023

Total do Grupo : 56.881,67

Total do Orçamento : 3.672.428,44



Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 202300036008200-1/2023 Data Orçamento : 19/07/2023
Descrição : ORÇAMENTO DE SUPERVISÃO DA GO-210: PERÍMETRO URBANO DE RIO VERDE/ TREVO DA GO-174 (SENTIDO MONTIVIDIU)
Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETO E CONSULTORIA - T211 - JUNHO DE 2023
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 6,50 Km
BDI : 28,28%

Data Base : 01/06/2023

Discriminação	Custo	Preço	Preço/Km
RELATÓRIO INICIAL DOS SERVIÇOS	167.541,54	214.915,02	33.063,84
RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRA	2.653.596,59	3.400.631,75	523.174,11
RELATÓRIO FINAL DE SERVIÇOS	44.726,67	56.881,67	8.751,02
Total geral	2.865.864,80	3.672.428,44	564.988,97