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Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orgamento : 202300036003466-1/2023 Data Orgamento : 28/07/2023
Descri¢éo : ORCAMENTO DE SUPERVISAO DE OBRAS RODOVIARIAS: CANAL DE DRENAGEM DO AEROPORTO DE CARGA DE ANAPOLIS
Versdo : ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETO E CONSULTORIA - T211 - JUNHO DE 2023
Trecho
Nat. Servico  : Obra Rodoviaria
Subtrecho
Extensao 13,07 Km
BDI 1 28,28%
Data Base : 01/06/2023
Caod. Auxiliar Servico \ Unid. \ Quantidade\ Preco Unitério\ Total
RELATORIO INICIAL DOS SERVICOS
i6.4.(A).1-5 RELATORIO INICIAL DOS SERVICOS DE Km 9,000 3.999,78 35.998,02
SUPERVISAO (QUANTIDADE MINIMA DE 9KM)
45902 ADEQUACAO DE PROJETO EXECUTIVO DE Km 3,073 10.841,23 33.315,09
ENGENHARIA EM REGIAO ONDULADA
Total do Grupo : \ 69.313,11\
Cod. Auxiliar Servico \ Unid. \ Quantidade\ Preco Unitério\ Total
RELATORIO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRA
i6.1.a)b)e)f) GESTAO CONTRATUAL un 9,000 39.749,54 357.745,86
i6.1.(a) PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA Km 1,914 16.914,57 32.374,48
OBRA
i6.1.(b) CONTROLE E MONITORAMENTO DE REVISOES Km 1,914 2.397,20 4.588,24
DE PROJETO EM FASE DE OBRAS
i6.1.(c) REALIZACAO DA MEDICAO Km 1,914 3.067,12 5.870,46
i6.1.(e)(f) ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL Km 1,914 1.932,57 3.698,93
i6.1.(g)TERRAP |CONTROLE GEOTECNICO - TERRAPLENAGEM m3 95.486,597 0,61 58.246,82
i6.1.(g)CON.OAC |CONTROLE GEOTECNICO - CONCRETO ( m3 709,031 28,43 20.157,75
DRENAGEM+OAC)
i6.1.(g)OB.COMP |CONTROLE LABORATORIAL - OBRAS Km 1,771 376,61 666,97
COMPLEMENTARES
i6.1.(9)TEST.C |CONTROLE GEOTECNICO - TESTE DE CARGA m3 95.486,597 0,23 21.961,91
i6.1.(h)TERRAP |CONTROLE GEOMETRICO - TERRAPLENAGEM m3 95.486,597 0,47 44.878,70
i6.1.(h)0.COMPL |CONTROLE GEOMETRICO - OBRAS Km 1,896 6.319,17 11.981,14
COMPLEMENTARES E DRENAGEM
Total do Grupo : | 562.171,26]
Caod. Auxiliar Servico \ Unid. \ Quantidade\ Preco Unitério\ Total
RELATORIO FINAL DE SERVICOS
i6.4.(C)R RELATORIO DE RECEBIMENTO DE OBRAS - TRO Km 3,073 1.880,72 5.779,45
(PARCIAL OU TOTAL)
i6.4.(D) RELATORIO FINAL DOS TRABALHOS DE Km 1,914 976,83 1.869,65
SUPERVISAO
i6.4.(E) PROJETO(S) "AS BUILT" DA(S) OBRA(S) Km 1,914 1.383,74 2.648,47
42301 MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO - CONFORME un 1,000 1.557,52 1.557,52
DEMONSTRATIVO
Total do Grupo : | 11.855,09
Caod. Auxiliar Servigo \ Unid. \ Quantidade\ Preco Unitério\ Total
PRAD - PLANO DE RECUPERACAO DE AREA DEGRADADAS
i6.1.(e)()PRAD  |PRAD - PLANO DE RECUPERAGCAO DE AREA Ha 88,500 3.436,87 304.162,99
DEGRADADAS
Total do Grupo : | 304.162,99)
Total do Orgamento : \ 947.502,45\
SCO - Sistema de Custos e Orgamentos GOINFRA



é GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes 31/07/2023 - 16:23

‘was Orcamento Sintético Péagina: 2 de 2
Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orgamento : 202300036003466-1/2023 Data Orgamento : 28/07/2023
Descrigéo : ORCAMENTO DE SUPERVISAO DE OBRAS RODOVIARIAS: CANAL DE DRENAGEM DO AEROPORTO DE CARGA DE ANAPOLIS
Versao : ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETO E CONSULTORIA - T211 - JUNHO DE 2023
Trecho :
Nat. Servico  : Obra Rodoviaria
Subtrecho
Extensao 13,07 Km
BDI 1 28,28%

Data Base : 01/06/2023

Discriminagéo Custo Preco Preco/Km

RELATORIO INICIAL DOS SERVICOS 54.032,71 69.313,11 22.577,56
RELATORIO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRA 439.083,01 562.171,26 183.117,67
RELATORIO FINAL DE SERVICOS 9.584,97 11.855,09 3.861,59
PRAD - PLANO DE RECUPERAGAO DE AREA DEGRADADAS 237.109,20 304.162,99 99.075,89
Total geral 739.809,89 947.502,45 308.632,71

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos GOINFRA




