



BRAVIA
E N G E N H A R I A

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

ESTADO DE GOIÁS
AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

EDITAL **CONCORRÊNCIA Nº 57/2023**

OBJETO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO FUNCIONAL DA RODOVIA GO-225/ GO-431, TRECHO: BR-414 (FIM DO PERÍMETRO URBANO DE CORUMBÁ DE GOIÁS) A ENTR. GO-338 (PIRENÓPOLIS), NO ESTADO DE GOIÁS, EXTENSÃO TOTAL: 46,50 KM.

DECLARAÇÃO DE ENTREGA DE MÍDIA DIGITAL (DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA COMERCIAL)

REFERENTE AO EDITAL CONCORRÊNCIA Nº 57/2023

BRAVIA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA, inscrita no CNPJ nº 21.518.739/0001-60, por intermédio de seu representante legal o Sr. Bruno Vaz da Silva Medeiros, portador da Carteira de Identidade nº 5238991 SSP/GO e do CPF Nº 040.014.091-86 DECLARA, para fins do disposto no item 03.05.03 e 03.05.03.01 do Edital, que irá apresentar, dentro de cada envelope dos Documentos de Habilitação e da Proposta Comercial, os arquivos digitalizados em formato pdf e de visualização frontal, dos documentos que estão sendo entregues, em mídia digital, de forma legível e que conferem com os respectivos impressos e originais.

Goiânia, 24 de janeiro de 2024



Eng.º Bruno Vaz da Silva Medeiros
CREA 22727/D-GO
BRAVIA ENGENHARIA LTDA

BRUNO VAZ DA SILVA MEDEIROS
CREA 22727-GO
BRAVIA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA – ME
CNPJ: 21.518.739/0001-60

CARTA DE CREDENCIAMENTO

A

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA

End. Av. Governador José Ludovico de Almeida, n.º

20 Conjunto Caiçara -Goiânia Goiás

CNPJ 03.520.933/0001-06.

Ref: Concorrência nº 57/23- GOINFRA

Assunto: Credenciamento

Na qualidade de responsável legal pela empresa BRAVIA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA, inscrita no CNPJ nº 21.518.739/0001-60, credenciamos da Sra. Marina Procópio Chagas, portador da carteira de identidade nº 5275228 SSP/GO, CPF: 047.749.781-08, Telefone: 62.99274-7486 para nos representar na licitação em referência, com poderes para formular ofertas, lances de preço, recorrer, renunciar a recurso e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame em nome da representada.

Goiânia, 24 de janeiro de 2024



Eng.º Bruno Vaz da Silva Medeiros
CREA 22727/D-GO
BRAVIA ENGENHARIA LTDA

BRUNO VAZ DA SILVA MEDEIROS
CREA 22727-GO
BRAVIA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA – ME
CNPJ: 21.518.739/0001-60

Goiânia, 24 de janeiro de 2024

À

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA

REF.: Edital nº 57/2023


Prezados Senhores:

Utilizamos-nos da presente para submeter à apreciação de V.Sas. os documentos abaixo discriminados, necessários para a licitação referenciada:

- Habilitação Jurídica
- Regularidade Fiscal e Trabalhista
- Qualificação Econômico-Financeira
- Qualificação Técnica
- Declarações Complementares

Na oportunidade, credenciamos junto à GOINFRA, a pessoa do Sr. **Bruno Vaz da Silva Medeiros**, Engenheiro Civil, portador da carteira do CREA 22727-GO, Carteira de Identidade nº 5238991 SSP/GO e do CPF nº 040.014.091-86, residente e domiciliado à: Rua SB-33, Q. 31, L.18, S/N, Loteamento Portal do Sol II, Cep 74.884-643, Goiânia – GO, ao qual outorgamos os mais amplos poderes inclusive para interpor recursos, quando cabíveis, transigir, desistir, assinar atas e documentos e, enfim, praticar os demais atos no presente processo licitatório.

Goiânia, 24 de janeiro de 2024



Eng.º Bruno Vaz da Silva Medeiros
CREA 22727/D-GO
BRAVIA ENGENHARIA LTDA

BRUNO VAZ DA SILVA MEDEIROS
CREA 22727-GO
BRAVIA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA – ME
CNPJ: 21.518.739/0001-60



BRAVIA
E N G E N H A R I A

HABILITAÇÃO JURÍDICA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

GO

NOME
BRUNO VAZ DA SILVA MEDEIROS

DOC. IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR/UF
5238991 SSP GO

CPF
040.014.091-86

DATA NASCIMENTO
09/02/1991

FILIAÇÃO
NEY AFONSO PRIMO

ANDREA KARLA VAZ DA SILVA F
RIMO

PERMISSÃO
ACC
CAT. HAB.
AB

Nº REGISTRO
04642399774

VALIDADE
20/05/2024

1ª HABILITAÇÃO
14/05/2009

OBSERVAÇÕES

Bruno Vaz da S. Medeiros

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
GOIANIA, GO

DATA EMISSÃO
16/07/2019

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

65057229465
GO136765130

GOIÁS

DENATRAN CONTRAN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

1895366698

1895366698

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio da comparação deste arquivo digital com o arquivo de assinatura (.p7s) no endereço:
< <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >.

SERPRO / DENATRAN

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

GO

NOME
NEY AFONSO PRIMO

DOC. IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR/UF
389616 SSP GO

CPF
124.998.111-53

DATA NASCIMENTO
29/04/1955

FILIAÇÃO
ANTONIO AFONSO PRIMO
MARIA CANDIDA MEDEIROS

PERMISSÃO
ACC
CAT. HAB.
AB

Nº REGISTRO
01285156600

VALIDADE
28/10/2023

1ª HABILITAÇÃO
12/06/1974

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
GOIANIA, GO

DATA EMISSÃO
03/11/2020

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

99660644309
GO146409795

GOIÁS

DENATRAN CONTRAN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
2132432354

2132432354

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:
< <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >, opção Validar Assinatura.

SERPRO / DENATRAN

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: BRAVIA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA NIRE : 52204598292 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			Protocolo: GOC2401703987																				
NIRE (Sede) 52204598292	CNPJ 21.518.739/0001-60	Data de Ato Constitutivo 03/12/2014	Início de Atividade 20/10/2014																				
Endereço Completo Rua 112A, Nº 45, QUADRAF-35 LOTE 03, SET SUL - Goiânia/GO - CEP 74085-160																							
Objeto Social PRESTACAO DE SERVICOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA, DESENHO TECNICO RELACIONADO A ARQUITETURA E ENGENHARIA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES ALUGUEL DE ANDAIMES GESTAO DE REDES DE ESGOTO LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS SERVICOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODESIA CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS SERVICOS DE PREPARACAO DE TERRENO, CULTIVO E COLHEITA OBRAS DE TERRAPLANAGEM CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA OBRAS DE IRRIGACAO E CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO CORRETAGEM NA COMPRA E VENDA E AVALIACAO DE IMOVEIS CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS GESTAO E ADMINISTRACAO DA PROPRIEDADE IMOBILIARIA INCORPORACAO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS COMPRA, VENDA, ALUGUEL E LOTEAMENTO DE IMOVEIS PROPRIOS.																							
Capital Social R\$ 12.000.000,00 (doze milhões reais) Capital Integralizado R\$ 12.000.000,00 (doze milhões reais)			Porte Demais	Prazo de Duração Indeterminado																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Dados do Sócio</th> <th>Participação no capital</th> <th>Espécie de sócio</th> <th>Administrador</th> <th>Término do mandato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Nome BRUNO VAZ DA SILVA MEDEIROS</td> <td>CPF/CNPJ 040.014.091-86</td> <td>R\$ 11.880.000,00</td> <td>Sócio</td> <td>S</td> <td>Indeterminado</td> </tr> <tr> <td>Nome NEY AFONSO PRIMO</td> <td>CPF/CNPJ 124.998.111-53</td> <td>R\$ 120.000,00</td> <td>Sócio</td> <td>N</td> <td>Indeterminado</td> </tr> </tbody> </table>						Dados do Sócio		Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato	Nome BRUNO VAZ DA SILVA MEDEIROS	CPF/CNPJ 040.014.091-86	R\$ 11.880.000,00	Sócio	S	Indeterminado	Nome NEY AFONSO PRIMO	CPF/CNPJ 124.998.111-53	R\$ 120.000,00	Sócio	N	Indeterminado
Dados do Sócio		Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato																		
Nome BRUNO VAZ DA SILVA MEDEIROS	CPF/CNPJ 040.014.091-86	R\$ 11.880.000,00	Sócio	S	Indeterminado																		
Nome NEY AFONSO PRIMO	CPF/CNPJ 124.998.111-53	R\$ 120.000,00	Sócio	N	Indeterminado																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Dados do Administrador</th> <th>Término do mandato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Nome BRUNO VAZ DA SILVA MEDEIROS</td> <td>CPF 040.014.091-86</td> <td>Indeterminado</td> </tr> </tbody> </table>						Dados do Administrador		Término do mandato	Nome BRUNO VAZ DA SILVA MEDEIROS	CPF 040.014.091-86	Indeterminado												
Dados do Administrador		Término do mandato																					
Nome BRUNO VAZ DA SILVA MEDEIROS	CPF 040.014.091-86	Indeterminado																					
Último Arquivamento Data 22/11/2023			Número 20233335706		Ato/eventos 002 / 021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)																		
Situação ATIVA Status SEM STATUS																							
Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela 1 - NIRE: 15900466165 CNPJ: 21.518.739/0002-40 Endereço Completo AVENIDA BRASIL, Nº S/N, QUADRA 479;LOTE 10; , VISTA ALEGRE, Novo Progresso, PA, CEP: 68193000 2 - NIRE: 51900494559 CNPJ: 21.518.739/0003-21 Endereço Completo RUA Nova Europa, Nº 113, QUADRA 12;LOTE 14; , Jardim Presidente I, Cuiabá, MT, CEP: 78090150																							

Esta certidão foi emitida automaticamente em 08/01/2024, às 15:32:56 (horário de Brasília).

Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.portaldoeempreendedorgoiano.go.gov.br>, com o código **PHECGPF**.



GOC2401703987

Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
Secretário(a) Geral



ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO Nº 06987/2023

Tendo em vista o cumprimento das exigências do Código de Posturas do Município de Goiânia, é concedido o presente Alvará de Localização e Funcionamento ao estabelecimento de acordo com as características essenciais a seguir:

Razão Social	BRAVA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA		
Nome Fantasia	BRAVA ENGENHARIA E ARQUITETURA		
CPF/CNPJ	21518739000160	Inscrição Municipal	3916979
Endereço	R 112 AN. 45 QD- F35 LT- 3 SET SUL		
Atividade(s)	Prestacional,		
CNAE(s)	773220200 - Aluguel de andaimes (Escritório) 681020200 - Aluguel de imóveis próprios (Escritório) 773220100 - Aluguel de maquinas e equipamentos para construcao sem operador, exceto andaimes (Escritório) 681020100 - Compra e venda de imóveis próprios (Escritório) 422190200 - Construção de estacoes e redes de distribuicao de energia eletrica (Escritório) 421200000 - Construção de obras-de-arte especiais (Escritório) 422270100 - Construção de redes de abastecimento de agua, coleta de esgoto e construcoes correlatas, exceto obras de irrigacao (Escritório) 421110100 - Construção de rodovias e ferrovias (Escritório) 682180100 - Corretagem na compra e venda e avaliacao de imóveis (Escritório) 370110000 - Gestao de redes de esgoto (Escritório) 682260000 - Gestao e administracao da propriedade imobiliaria (Escritório) 411070000 - Incorporacao de empreendimentos imobiliarios (Escritório) 812140000 - Limpeza em predios e em domicilios (Escritório) 681020300 - Loteamento de imóveis próprios (Escritório) 422270200 - Obras de irrigacao (Escritório) 431340000 - Obras de terraplenagem (Escritório) 421380000 - Obras de urbanizacao - ruas, pracas e calçadas (Escritório) 16100300 - Servico de preparacao de terreno, cultivo e colheita (Escritório) 711110000 - Servicos de arquitetura (Escritório) 711970100 - Servicos de cartografia, topografia e geodesia (Escritório) 711970300 - Servicos de desenho tecnico relacionados a arquitetura e engenharia (Escritório) 711200000 - Servicos de engenharia (Escritório) 431930000 - Servicos de preparacao do terreno nao especificados anteriormente (Escritório) 439919900 - Servicos especializados para construcao nao especificados anteriormente (Escritório)		

Horário de Funcionamento Licenciado : Dias Úteis: 08:00:00 as 18:00:00
Sábados: 08:00:00 as 13:00:00





PREFEITURA DE GOIÂNIA

Area Total Ocupada para Atividade (em m²) 40

Parâmetros Urbanísticos (Lei Complementar Nº 171 de 29/05/2007 e Lei Nº 8617 de 09/01/2008)

Area de Carga e Descarga Exigida : 0 m2

Quantidade de vagas de estacionamento exigida: 0 vagas

Documentos Exigidos para Validade deste Alvará Conforme Documentos de Informação de Uso do Solo :

- Certificado de Conformidade do Corpo de Bombeiros nº: 2498915951;

É Obrigatório

- Atender às regras previstas em Leis Municipais concernentes à acessibilidade e uso adequado por portadores deficientes (art. 113, par 5 - Lei Complementar 014 de 29/12/1992).
- Que os documentos elencados acima estejam dentro do prazo de validade, sendo que a não renovação acarretará na perda de validade deste Alvará.

Observações

A validade do Alvará de Localização e Funcionamento fica condicionada ao atendimento das regras previstas em Leis Municipais de Goiânia, concernentes à acessibilidade e uso adequado aos portadores de deficiências, conforme Lei Complementar nº 014/1992, Artigo 113 § 5º;

A descaracterização das informações contidas neste Alvará constadas em diligência fiscal acarretará na perda automática de sua validade e o estabelecimento estará sujeito às penalidades previstas em Lei (Art. 112, caput, L. C. Municipal nº 14 de 29/12/1992);

Este Alvará deverá permanecer no estabelecimento (Art. 113, Par 1º, da Lei Complementar nº 014 de 29/12/1992).

Código de Verificação: 3GELILZ6

Emissão: 27/12/2023 09:07:13

Pedido : 58428

OS : 1212311



INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL

BRAVIA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA**CNPJ: 21.518.739/0001-60****NIRE (JUCEG) sob o nº 522004598292****QUINTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL**

BRUNO VAZ DA SILVA MEDEIROS, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro, portador do documento de identidade RG. n.º 5238991 expedido pela SSP/GO em 14/05/2013 e regularmente inscrito no CPF/MF sob o n.º 040.014.091-86, natural de Goiânia/GO, nascido aos 09/02/1991, filho de Ney Afonso Primo e Andreia Karla Vaz da Silva, residente e domiciliado à Rua SB-33, Quadra 31, Lote 18, Loteamento Portal do Sol II, Município de Goiânia, Estado de Goiás, CEP n.º 74.884-643;

NEY AFONSO PRIMO, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador do documento de identidade RG. n.º 389616/2ª via expedido pela SSP/GO em 17/07/2014 e regularmente inscrito no CPF/MF sob o n.º 124.998.111-53, natural de Aurilândia/GO, nascido aos 29/04/1955, filho de Antônio Afonso Primo e Maria Cândida Medeiros, residente e domiciliado à Rua J-16, Quadra 50, Lote 06, Setor Jaó, Município de Goiânia, Estado de Goiás, CEP n.º 74.673-310;

Únicos sócios proprietários da empresa “**BRAVIA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA**”, com expressão fantasia “**BRAVIA ENGENHARIA E ARQUITETURA**”, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua R-32, Número 710, Quadra A-26, Lote 08, Bairro Jardim Goiás, Município de Goiânia, Estado de Goiás, CEP n.º 74.805-350, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 21.518.739/0001-60, com seu registro primitivo na Junta Comercial do Estado de Goiás (JUCEG) sob o nº 52204598292 e despacho de 03/12/2014; **filial-I** devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 21.518.739/0002-40, registrada na Junta Comercial do Estado do Pará (JUCEPA) sob o nº 15900466165 e despacho de 13/11/2017 e **filial-II** devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 21.518.739/0003-21 registrada na Junta Comercial do Estado do Mato Grosso (JUCEMAT) sob o nº 51900494559 e despacho de 06/08/2019, resolvem nesta data, de comum acordo, proceder com a 5ª (quinta) *Alteração do seu Contrato Social*, considerando as disposições legais que lhe são permitidas, notadamente pela Lei 10.406 de 10 de janeiro de 2002 (*Código Civil*), e o fazem mediante as cláusulas e condições que seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS – O sócio **NEY AFONSO PRIMO** já qualificado acima vende e transfere 452.800 (quatrocentos e cinquenta e duas mil e oitocentas) quotas de sua participação no capital social, sendo R\$ 452.800,00 (quatrocentos e cinquenta e dois mil e oitocentos reais) de valor unitário R\$ 1,00 (um real) ao sócio **BRUNO VAZ DA SILVA MEDEIROS**, dando ao mesmo e a sociedade plena e geral quitação.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO AUMENTO DO CAPITAL E DAS QUOTAS – Considerando a transferência de quotas na cláusula anterior, o sócio **BRUNO VAZ DA SILVA MEDEIROS** resolve **aumentar o capital social para R\$ 12.000.000,00 (doze milhões de reais), dividido em 12.000.000 (doze milhões) de quotas, de valor unitário R\$ 1,00 (um real), tendo sido o**

-----RODAPÉ DESTINADO AO USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL-----

aumento de R\$ 6.272.000,00 (seis milhões, duzentos e setenta e dois mil reais) apurados de lucros auferidos nos exercícios de 2021 e 2022, respectivamente, contabilizados como Reservas de Capital para posterior aumento do capital social, os quais, se formalizam nesta data, sendo totalmente subscrito e integralizados, passando a ficar distribuído da seguinte forma:

01 – BRUNO VAZ DA SILVA MEDEIROS – com 11.880.000 (onze milhões e oitocentas e oitenta mil) de quotas, no valor total de R\$ 11.880.000,00 (onze milhões e oitocentas e oitenta mil reais), correspondendo a 99% (noventa e nove por cento) da totalidade das quotas do capital social;

02 – NEY AFONSO PRIMO – com 120.000 (cento e vinte mil) de quotas, no valor total de R\$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), correspondendo a 1% (um por cento) da totalidade das quotas do capital social;

PARÁGRAFO ÚNICO – *Art. 1.059 do C.C.* – Os sócios estão obrigados a repor quaisquer valores referentes a lucros, ou quantias retiradas a qualquer título, que vierem causar prejuízo ao Capital Social.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE – *Artigos 1.061 e 1.063, ambos do C.C.* – A assinatura pela administração da sociedade caberá exclusivamente ao sócio **BRUNO VAZ DA SILVA MEDEIROS**, o qual exercerá a função de sócio administrador, no expreso interesse da sociedade, devendo praticar todos os atos que se fizerem necessários ao bom funcionamento da sociedade, representando-a ativa ou passivamente, em juízo ou fora dele, e assinando sempre seu(s) nome(s) próprio(s) **isoladamente**.

CLÁUSULA QUARTA – DAS RETIRADAS DE PRÓ LABORE – As retiradas de pró-labore serão efetuadas por seu sócio administrador **BRUNO VAZ DA SILVA MEDEIROS**, em periodicidade e valores estabelecidos de acordo com determinação dos sócios detentores da maioria das quotas do capital social, e serão levadas à conta de despesas do exercício, observando os limites estabelecidos pelas legislações do Imposto de Renda e da Previdência Social.

CLÁUSULA QUINTA – DO DESEMPEDIMENTO DO(S) ADMINISTRADORE(S) – O(s) administrador(es) declara(m) sob as penas da lei, que não está(ão) impedido(s) de exercer(em) a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA SEXTA – DA ALTERAÇÃO DO ENDEREÇO DA SEDE – A sociedade que tem sua sede estabelecida na Rua R-32, Número 710, Quadra A-26, Lote 08, Bairro Jardim Goiás, Município de Goiânia, Estado de Goiás, CEP n.º 74.805-350, **passa a partir dessa data para Rua 112-A, Número 45, Quadra F-35, Lote 03, Setor Sul, Município de Goiânia, Estado de Goiás, CEP 74.085-160.**

CLÁUSULA SÉTIMA – Considerando as *alterações ocorridas*, procedem com à *Consolidação* do Contrato Social, o qual passará a ter a seguinte redação:

-----RODAPÉ DESTINADO AO USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL-----

CONSOLIDAÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

BRAVIA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA

Pelo presente instrumento particular de *Consolidação de Sociedade Empresária Limitada*, os senhores **BRUNO VAZ DA SILVA MEDEIROS**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro, portador do documento de identidade RG. n.º 5238991 expedido pela SSP/GO e regularmente inscrito no CPF/ME sob o n.º 040.014.091-86, natural de Goiânia/GO, nascido aos 09/02/1991, filho de Ney Afonso Primo e Andreia Karla Vaz da Silva, residente e domiciliado à Rua SB-33, Quadra 31, Lote 18, Loteamento Portal do Sol II, Município de Goiânia, Estado de Goiás, CEP n.º 74.884-643 e **NEY AFONSO PRIMO**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador do documento de identidade RG. n.º 389616/2ª via expedido pela SSP/GO em 17/07/2014 e regularmente inscrito no CPF/MF sob o n.º 124.998.111-53, natural de Aurilândia/GO, nascido aos 29/04/1955, filho de Antônio Afonso Primo e Maria Cândida Medeiros, residente e domiciliado à Rua J-16, Quadra 50, Lote 06, Setor Jaó, Município de Goiânia, Estado de Goiás, CEP n.º 74.673-310, únicos sócios da empresa “**BRAVIA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA**”, com expressão fantasia “**BRAVIA ENGENHARIA E ARQUITETURA**”, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua 112-A, Número 45, Quadra F-35, Lote 03, Setor Sul, Município de Goiânia, Estado de Goiás, CEP 74.085-160, devidamente inscrita no CNPJ/ME sob o nº 21.518.739/0001-60, com seu registro primitivo na Junta Comercial do Estado de Goiás (JUCEG) sob o n.º 52204598292 e despacho de 03/12/2014; **filial-I** devidamente inscrita no CNPJ/ME sob o nº 21.518.739/0002-40, registrada na Junta Comercial do Estado do Pará (JUCEPA) sob o n.º 15900466165 e despacho de 13/11/2017 e **filial-II** devidamente inscrita no CNPJ/ME sob o n.º 21.518.739/0003-21 registrada na Junta Comercial do Estado do Mato Grosso (JUCEMAT) sob o n.º 51900494559 e despacho de 06/08/2019, resolvem nesta data, proceder com a presente *Consolidação do seu Contrato Social*, considerando as disposições legais que lhe são permitidas, notadamente pela Lei 10.406 de 10 de Janeiro de 2002 (*Código Civil*), e o fazem mediante as cláusulas e condições que seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA DENOMINAÇÃO SOCIAL E NOME DE FANTASIA – Art. 997 do C.C. – A sociedade gira sob a denominação social de “**BRAVIA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA**” e nome de fantasia “**BRAVIA ENGENHARIA E ARQUITETURA**”.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO ENDEREÇO DA MATRIZ – (GOIÂNIA/GO – Art. 997, II do C.C. – A sede social da matriz é estabelecida na **Rua 112-A, Número 45, Quadra F-35, Lote 03, Setor Sul, Município de Goiânia, Estado de Goiás, CEP 74.085-160, devidamente inscrita no CNPJ/ME sob o nº 21.518.739/0001-60, com seu registro primitivo na Junta Comercial do Estado de Goiás (JUCEG) sob o n.º 52204598292 e despacho de 03/12/2014.**

PARÁGRAFO PRIMEIRO – DO ENDEREÇO DA FILIAL I – (NOVO PROGRESSO/PA) – Art. 997, II do C.C. – A filial-I é estabelecida na **Avenida Brasil, Quadra 479, Lote 10, Bairro Vista Alegre, Município de Novo Progresso, Estado do Pará, CEP n.º 68.193-000, devidamente inscrita no CNPJ/ME sob o nº 21.518.739/0002-40, registrada na Junta Comercial do Estado do Pará (JUCEPA) sob o n.º 15900466165 e despacho de 13/11/2017.**

-----RODAPÉ DESTINADO AO USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL-----

PARÁGRAFO SEGUNDO – DO ENDEREÇO DA FILIAL II – (CUIABÁ/MT) – Art. 997, II do C.C. – A segunda filial é estabelecida na **Rua Nova Europa, Número 113, Quadra 12, Lote 14, Bairro Jardim Presidente I, Município de Cuiabá, Estado do Mato Grosso, CEP n.º 78.090-150, devidamente inscrita no CNPJ/ME sob o n.º 21.518.739/0003-21 registrada na Junta Comercial do Estado do Mato Grosso (JUCEMAT) sob o n.º 51900494559 e despacho de 06/08/2019.**

CLÁUSULA TERCEIRA – DO OBJETO DA SOCIEDADE – Art. 997, II do C.C. – O objeto da sociedade é o ramo de **Prestação de serviços de arquitetura, engenharia, desenho técnico relacionado a arquitetura e engenharia; Construção de edifícios; Serviços especializados para construção; Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; Aluguel de andaimes; Gestão de redes de esgoto; Limpeza em prédios e em domicílios; Serviços de cartografia, topografia e geodésia; Construção de obras de arte especiais; Serviços de preparação de terreno, cultivo e colheita; Obras de terraplanagem; Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica; Obras de irrigação e construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis; Construção de rodovias e ferrovias; Gestão e administração da propriedade imobiliária; Incorporação de empreendimentos imobiliários; Compra, venda, aluguel e loteamento de imóveis próprios.**

CLÁUSULA QUARTA – DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO – Art. 997, II do C.C. – A sociedade tem seu prazo de duração por tempo indeterminado, com todas as disposições do presente instrumento subordinadas à legislação comercial, tendo sido suas atividades iniciadas em **20 de outubro de 2014.**

CLÁUSULA QUINTA – DO CAPITAL SOCIAL E DAS QUOTAS – Art. 997, III e Art. 1.055, ambos do C.C. – O capital social é de R\$ 12.000.000,00 (doze milhões, de reais), dividido em 12.000.000 (doze milhões) de quotas, de valor unitário R\$ 1,00 (um real), integralizados totalmente em moeda corrente deste país, e assim, distribuído aos seus sócios:

01 – BRUNO VAZ DA SILVA MEDEIROS – com 11.880.000 (onze milhões e oitocentas e oitenta mil) de quotas, no valor total de R\$ 11.880.000,000 (onze milhões e oitocentas e oitenta mil reais), correspondendo a 99% (noventa e nove por cento) da totalidade das quotas do capital social;

02 – NEY AFONSO PRIMO – com 120.000 (cento e vinte mil) de quotas, no valor total de R\$ 120.000,000 (cento e vinte mil reais), correspondendo a 1% (um por cento) da totalidade das quotas do capital social;

PARÁGRAFO ÚNICO – Art. 1.059 do C.C. – Os sócios estão obrigados a repor quaisquer valores referentes a lucros, ou quantias retiradas a qualquer título, que vierem causar prejuízo ao Capital Social.

CLÁUSULA SEXTA – DA CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DAS QUOTAS – Art. 1.003, 1.056 e 1.057, todos do C.C. – As quotas de capital são indivisíveis em relação à sociedade, e não poderão ser cedidas, transferidas ou alienadas, no todo ou em parte, por qualquer um dos sócios a terceiros **sem o prévio e expresso consentimento dos outros**, aos quais os sócios remanescentes e a própria sociedade em igualdade de condições e de preço, possuem a preferência e o direito de aquisição, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

-----RODAPÉ DESTINADO AO USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL-----

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O cedente das quotas responde **solidariamente** com o cessionário, perante a sociedade e terceiros, pelas obrigações que tinha como sócio, **por um prazo de 02 (dois) anos**, contados a partir da data da averbação da alteração contratual.

PARÁGRAFO SEGUNDO – A cessão ou transferência total ou parcial das quotas apenas surtirá efeito quanto aos sócios ou a sociedade após a averbação da correspondente modificação do Contrato Social, devidamente assinado pelos sócios anuentes.

PARÁGRAFO TERCEIRO – É vedado os sócios, a qualquer título, total ou parcialmente, penhorar as quotas do capital social, caucioná-las, onerá-las por qualquer forma, ou empenha-las. A não observância do disposto nesta cláusula será motivo de exclusão dos sócios por justa causa.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS – *Art. 1.052 C.C.* – A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, **mas todos respondem solidariamente pela integralização do Capital Social.**

PARÁGRAFO PRIMEIRO – *Art. 1.001 do C.C.* – As obrigações dos sócios tiveram início na data de sua entrada na sociedade e apenas terminam quando, liquidada a Sociedade, se extinguirem as responsabilidades sociais.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Fica ressaltado o dever de lealdade dos sócios, um para com o outro, sob pena de exclusão extrajudicial da sociedade.

PARÁGRAFO TERCEIRO – *Art. 1.080 do C.C.* – As deliberações infringentes do contrato ou da lei tornam ilimitada a responsabilidade dos que expressamente as aprovaram.

CLÁUSULA OITAVA – DA ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE – *Artigos 1.061 e 1.063, ambos do C.C.* – A assinatura pela administração da sociedade caberá exclusivamente ao seu sócio **BRUNO VAZ DA SILVA MEDEIROS**, o qual exerce a função de sócio administrador, no exposto interesse da sociedade, devendo praticar todos os atos que se fizerem necessários ao bom funcionamento da sociedade, representando-a ativa ou passivamente, em juízo ou fora dele, e assinando sempre seu(s) nome(s) próprio(s) **isoladamente**.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O mandato de sócio administrador poderá cessar por renúncia ou por destituição por vontade de sócios representantes de 2/3 (dois terços) do capital social.

PARÁGRAFO SEGUNDO – No caso de renúncia do sócio administrador, está só se torna eficaz perante a sociedade após a comunicação, por escrito, da renunciante; e, perante terceiros, após a sua averbação e publicação no registro competente.

CLÁUSULA NONA – DO USO DA DENOMINAÇÃO SOCIAL E VEDAÇÕES DOS ATOS – *Artigos 1.064 do C.C.* – Somente o(s) administrador(es), faz(em) o uso da denominação social, assinando sempre seu nome isoladamente, frente aos órgãos Federais, Estaduais, Municipais e Instituições Bancárias, **exclusivamente** para fins que estejam diretamente ligados ao objetivo social.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO(S) ADMINISTRADOR(ES) NÃO SÓCIO(S) – *Artigos 1.061, 1.062 e 1.063 do C.C.* – Serão expressamente admitidos administradores não sócios, sob a denominação de Gerente(s), o(s) qual(is) deverá(ão) ser nomeado(s) pelo(s) sócio(s) representante(s) da maioria do capital social.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – No caso de nomeação de Gerente(s) em ato apartado, o(s) mesmo(s) investir-se-á(ão) no cargo mediante a assinatura do termo de posse lavrada no livro de atas da administração, e obedecida às formalidades legais.

PARÁGRAFO SEGUNDO – O mandato, na hipótese de Gerente(s), terá(ão) o prazo e condições estabelecidos pelo(s) sócio(s) representante(s) da maioria do capital social.

PARÁGRAFO TERCEIRO – O mandato do(s) Gerente(s) poderá cessar por renúncia ou por destituição aprovada pelo(s) sócio(s) representante(s) da maioria do capital social.

PARÁGRAFO QUARTO – No caso de renúncia do(s) Gerente(s), está só tonar-se eficaz perante a sociedade após a comunicação, por escrito, do renunciante; e, perante terceiros, após a sua averbação no competente registro.

PARÁGRAFO QUINTO – Nos 10 (dez) dias subsequentes à investidura de Gerente(s), em ato apartado, deverá(ão) este(s), requerer(em) a averbação no registro competente, devendo mencionar o(s) seu(s) nome(s), nacionalidade(s), estado civil, residência(s), exibindo ainda, seu(s) documento(s) de identidade, o(s) ato(s) de investidura, a(s) data(s) da nomeação(ões) e o(s) prazo(s) de gestão(ões).

PARÁGRAFO SEXTO – O modo de remuneração do(s) Gerente(s) será decidido e definido pelo(s) sócio(s) representante(s) da maioria do capital social, em ata de posse devidamente registrada na Junta Comercial do Estado de Goiás (JUCEG).

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA INTERDIÇÃO, MORTE E RETIRADA DOS SÓCIOS – Em caso de falecimento ou interdição dos sócios, a Sociedade continuará suas atividades com o(s) herdeiro(s), sucessor(es) e incapaz(es), desde que observadas as disposições legais pertinentes quanto a alteração, seja pela transferência de titularidade ou pela transformação em outra forma societária. Não sendo possível ou inexistindo o interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado em um prazo de 30 (trinta) dias da data do evento.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O(s) herdeiro(s) do sócio deverá(ão), encerrado o balanço, manifestar interesse na continuidade da Sociedade, recebendo os direitos e as obrigações constantes no presente ato, referente ao sócio falecido.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Havendo mais de um herdeiro deverá ainda ser nomeado um entre eles para participar da administração da Sociedade até que se resolva a situação especificada no caput da cláusula acima.

PARÁGRAFO TERCEIRO – O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva com relação ao sócio falecido.

-----RODAPÉ DESTINADO AO USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL-----

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO EXERCÍCIO SOCIAL – *Artigos 1.065, 1.008 e 997, VII, todos do C.C.* – É designado o dia 31 de dezembro de cada ano para a realização do Balanço Patrimonial, dentro das prescrições legais e técnicas, devendo ser promovidas as reavaliações previstas e depreciações necessárias e adequadas. Os resultados apurados serão atribuídos ou suportados pelos sócios proporcionalmente ou desproporcionalmente, mediante deliberação dos sócios representantes da maioria do capital social.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os lucros líquidos apurados, bem como o pagamento de juros sobre o capital próprio (TJLP), terão a destinação que lhes for dada pelo(s) sócio(s) representante(s) da maioria do capital social.

PARÁGRAFO SEGUNDO – A sociedade poderá levantar balanços intercalados durante o ano social, e, neste caso, distribuir (de forma proporcional ou desproporcional) ou deixar em suspenso os lucros então apurados.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA DESTINAÇÃO DOS LUCROS E PREJUÍZOS – Os lucros auferidos pela sociedade poderão ser incorporados ao Capital Social ou distribuídos ao(s) sócio(s), em proporção a ser deliberada pelo(s) mesmo(s); devendo os prejuízos serem por ele(s) suportados.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA INCORPORAÇÃO, FUSÃO, DISSOLUÇÃO E CESSAÇÃO DE ESTADO DE LIQUIDAÇÃO – No que tange aos assuntos que dão título à esta cláusula, as deliberações serão tomadas mediante anuência exclusiva do sócio administrador. Inclusive no tocante a escolha do liquidante.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS RETIRADAS DE PRÓ LABORE – As retiradas de pró-labore serão efetuada por seu sócio **BRUNO VAZ DA SILVA MEDEIROS**, em periodicidade e valores estabelecidos de acordo com determinação dos sócios detentores da maioria das quotas do capital social, e serão levadas à conta de despesas do exercício, observando os limites estabelecidos pelas legislações do Imposto de Renda e da Previdência Social.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO DESEMPEDIMENTO DO(S) ADMINISTRADOR(ES) – O(s) administrador(es) declara(m) sob as penas da lei, que não está(ão) impedido(s) de exercer(em) a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DAS OMISSÕES DAS DISPOSIÇÕES CONTRATUAIS – Nas omissões do disposto neste Contrato Social, a Sociedade reger-se-á com base nos artigos 1.052 a 1.087 da Lei 10.406/02 e ante a omissão deste, aplicar-se-á o disposto pelas normas da Sociedade Simples (artigos 997 a 1.038).

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS – A sociedade não possui filiais, reservando-se, porém, o direito de abrir outras em qualquer parte do território nacional, quando convir, subordinando-se à legislação que rege a matéria. As alterações do presente instrumento, quando se julgarem necessárias, podem ser validamente efetuadas, quando firmadas por seus sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DO FORO – Fica eleito como Foro para processamento e resolução de quaisquer questões decorrentes da interpretação, da execução ou da inexecução das obrigações estabelecidas no presente contrato, o **Foro da Comarca do Município de Goiânia, Estado do Goiás**, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E assim, por estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento de Consolidação de Sociedade Empresária Limitada, em 01 (uma) via.

Goiânia /GO, 20 de novembro de 2023.

BRUNO VAZ DA SILVA MEDEIROS

Sócio administrador

NEY AFONSO PRIMO

Sócio Quotista

-----RODAPÉ DESTINADO AO USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL-----



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa BRAVIA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04001409186	BRUNO VAZ DA SILVA MEDEIROS
12499811153	NEY AFONSO PRIMO



CERTIFICO O REGISTRO EM 22/11/2023 13:58 SOB Nº 20233335706.
PROTOCOLO: 233335706 DE 14/11/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12316696603. CNPJ DA SEDE: 21518739000160.
NIRE: 52204598292. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 20/11/2023.
BRAVIA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA

PAULA NUNES LOBO VELOSO ROSSI
SECRETÁRIA-GERAL
www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



BRAVIA
E N G E N H A R I A

RESPONSABILIDADE FISCAL E TRABALHISTA



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 21.518.739/0001-60 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 03/12/2014
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL BRAVIA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) BRAVIA ENGENHARIA E ARQUITETURA	PORTE DEMAIS
--	------------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 71.12-0-00 - Serviços de engenharia

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 01.61-8-03 - Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita 37.01-1-00 - Gestão de redes de esgoto 41.10-7-00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.22-7-02 - Obras de irrigação 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente 68.10-2-01 - Compra e venda de imóveis próprios 68.10-2-02 - Aluguel de imóveis próprios 68.10-2-03 - Loteamento de imóveis próprios 68.21-8-01 - Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis 68.22-6-00 - Gestão e administração da propriedade imobiliária 71.11-1-00 - Serviços de arquitetura 71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia 71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO R 112A	NÚMERO 45	COMPLEMENTO QUADRAF-35 LOTE 03
-----------------------------	---------------------	--

CEP 74.085-160	BAIRRO/DISTRITO SET SUL	MUNICÍPIO GOIANIA	UF GO
--------------------------	-----------------------------------	-----------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO BRAVIA@BRAVIAENGENHARIA.COM.BR	TELEFONE (62) 3988-7300
--	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/12/2014
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **09/01/2024** às **10:34:42** (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 21.518.739/0001-60 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 03/12/2014	
NOME EMPRESARIAL BRAVIA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 77.32-2-02 - Aluguel de andaimes 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO R 112A	NÚMERO 45	COMPLEMENTO QUADRAF-35 LOTE 03	
CEP 74.085-160	BAIRRO/DISTRITO SET SUL	MUNICÍPIO GOIANIA	UF GO
ENDEREÇO ELETRÔNICO BRAVIA@BRAVIAENGENHARIA.COM.BR		TELEFONE (62) 3988-7300	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/12/2014	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **09/01/2024** às **10:34:42** (data e hora de Brasília).

Página: **2/2**

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:
21.518.739/0001-60
NOME EMPRESARIAL:
BRAVIA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA
CAPITAL SOCIAL:
R\$12.000.000,00 (Doze milhões de reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:
BRUNO VAZ DA SILVA MEDEIROS
Qualificação:
49-Sócio-Administrador

Nome/Nome Empresarial:
NEY AFONSO PRIMO
Qualificação:
22-Sócio

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia 09/01/2024 às 10:35 (data e hora de Brasília).

Secretaria da Economia do Estado de Goiás
Consulta Pública ao Cadastro de Contribuintes

CNPJ 21.518.739/0001-60	Inscrição Estadual 10.621.856-5	Cadastro Atualizado em 23/11/2023 08:28:56
-----------------------------------	---	--

Nome Empresarial BRAVIA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA
Contribuinte? Não
Nome Fantasia BRAVIA ENGENHARIA E ARQUITETURA

Endereço Estabelecimento RUA 112A, nº 45, QUADRAF-35 LOTE 03, SETOR SUL - GOIANIA GO, CEP: 74.085-160

Atividade Econômica
Atividade Principal 7112000 - Serviços de engenharia
Atividade Secundária 6810203 - Loteamento de imóveis próprios 6821801 - Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis 6822600 - Gestão e administração da propriedade imobiliária 7111100 - Serviços de arquitetura 7119701 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia 7119703 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia 7732201 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 7732202 - Aluguel de andaimes 8121400 - Limpeza em prédios e em domicílios 3701100 - Gestão de redes de esgoto 4110700 - Incorporação de empreendimentos imobiliários 4211101 - Construção de rodovias e ferrovias 4212000 - Construção de obras-de-arte especiais 4221902 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 4222702 - Obras de irrigação 4313400 - Obras de terraplenagem 4399199 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente 0161003 - Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita 6810201 - Compra e venda de imóveis próprios 6810202 - Aluguel de imóveis próprios

Informações Complementares
Unidade Auxiliar: UNIDADE PRODUTIVA
Condição de Uso: ---
Data Final de Contrato: ---
Regime de Apuração: Normal
Situação Cadastral Vigente: Ativo - HABILITADO

Data desta Situação Cadastral:

16/01/2018

Data de Cadastramento:

29/01/2015

Operações com NF-E:

Habilitado

Observações

- Os dados acima são baseados em informações fornecidas pelo contribuinte, estando sujeitos a posterior confirmação pelo FISCO.
- A data da situação cadastral refere-se à data da última atualização dessa situação.

Data da Consulta

09/01/2024 10:37:17



Nota de esclarecimento ao contribuinte



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: BRAVIA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA
CNPJ: 21.518.739/0001-60

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:08:08 do dia 01/12/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 29/05/2024.

Código de controle da certidão: **243E.2750.2C8C.D4A6**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**ESTADO DE GOIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA
SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DA RECEITA
SUPERINTENDENCIA DE RECUPERACAO DE CREDITOS**

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: Nº 41937758

IDENTIFICAÇÃO:

NOME:

BRAVIA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA

CNPJ

21.518.739/0001-60

DESPACHO (Certidao valida para a matriz e suas filiais):

NAO CONSTA DEBITO

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

FUNDAMENTO LEGAL:

Esta certidao e expedida nos termos do Paragrafo 2 do artigo 1, combinado com a alinea 'b' do inciso II do artigo 2, ambos da IN nr. 405/1999-GSF, de 16 de dezembro de 1999, alterada pela IN nr. 828/2006-GSF, de 13 de novembro de 2006 e constitui documento habil para comprovar a regularidade fiscal perante a Fazenda Publica Estadual, nos termos do inciso III do artigo 29 da Lei nr.8.666 de 21 de junho de 1993.

SEGURANÇA:

Certidao VALIDA POR 60 DIAS.

A autenticidade pode ser verificada pela INTERNET, no endereco:

<http://www.sefaz.go.gov.br>.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Publica Estadual inscrever na divida ativa e COBRAR EVENTUAIS DEBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS.

VALIDADOR: 5.555.435.221.260

EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ:

LOCAL E DATA: GOIANIA, 9 JANEIRO DE 2024

HORA: 9:30:34:9



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

**CERTIDÃO CONJUNTA DE REGULARIDADE FISCAL
NEGATIVA DE DÉBITOS DE QUALQUER NATUREZA
PESSOA JURÍDICA
NÚMERO DA CERTIDÃO: 166.907-6**

Prazo de Validade: até 07/04/2024

CNPJ: 21.518.739/0001-60

Certifica-se que até a presente data **NÃO CONSTA DÉBITO VENCIDO OU A VENCER** referente a débitos de qualquer natureza administrados pela Prefeitura Municipal de Goiânia para este CPF ou CNPJ, nos termos dos artigos 156 e 158, inciso I do caput, parágrafo 1º, inciso I, e parágrafo 2º, e os artigos 159 e 160 da Lei Complementar Municipal nº 344 de 30/09/2021 (Código Tributário Municipal).

Esta CERTIDÃO abrange todos os débitos de créditos de natureza tributária e não tributária, nos termos do artigo 159 da Lei Municipal Complementar nº 344 de 30/09/2021 (Código Tributário Municipal).

A CERTIDÃO ora fornecida não exclui o direito da Fazenda Pública Municipal cobrar, em qualquer tempo, os débitos que venham a ser apurados pela autoridade administrativa, nos termos do artigo 160 da Lei Municipal Complementar nº 344 de 30/09/2021 (Código Tributário Municipal).

A validade desta Certidão é estabelecida no artigo 162 da Lei Municipal Complementar nº 344 de 30/09/2021 (Código Tributário Municipal).

GOIANIA(GO), 9 DE JANEIRO DE 2024

ESTA CERTIDÃO É GRATUITA E EMITIDA ELETRONICAMENTE, E DEVERÁ SER VALIDADA PARA CONFIRMAÇÃO DA SUA AUTENTICIDADE, NO ENDEREÇO ELETRÔNICO www.goiania.go.gov.br. Qualquer Rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 21.518.739/0001-60
Razão Social: BRAVIA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA
Endereço: R 112A 45 QD F35 LT 03 / SETOR SUL / GOIANIA / GO / 74085-160

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 04/01/2024 a 02/02/2024

Certificação Número: 2024010402250893843668

Informação obtida em 15/01/2024 13:49:28

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: BRAVIA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 21.518.739/0001-60

Certidão nº: 67975765/2023

Expedição: 29/11/2023, às 09:44:23

Validade: 27/05/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **BRAVIA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **21.518.739/0001-60**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA

Número da Certidão: **471352/2024**

Validade: **31/03/2024**

CERTIFICAMOS que a empresa abaixo mencionada está registrada neste Conselho, nos termos da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscritas à(s) atribuição(ções) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

CERTIFICAMOS, ainda, que esta Certidão não concede à pessoa jurídica o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, efetiva e inofismável dos responsáveis técnicos abaixo citados, dentro de suas respectivas atribuições.

DADOS DA EMPRESA

Razão Social: BRAVIA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA

Fantasia: BRAVIA ENGENHARIA E ARQUITETURA

Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada

Capital Social: R\$ 12.000.000,00

Registro: 21369/RF

CNPJ: 21.518.739/0001-60

Registro no Crea-GO: 25/02/2015

ENDEREÇO

Rua 112A QD: F-35 LT: 03

CEP: 74085160

Cidade: Goiânia

Bairro: Setor Sul

UF: GO

OBJETIVOS SOCIAIS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA, DESENHO TÉCNICO RELACIONADO A ARQUITETURA E ENGENHARIA; CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; ALUGUEL DE ANDAIMES; GESTÃO DE REDES DE ESGOTO; LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS; SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA; CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS; SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE TERRENO, CULTIVO E COLHEITA; OBRAS DE TERRAPLANAGEM; CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; OBRAS DE IRRIGAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; CORRETAGEM NA COMPRA E VENDA E AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DA PROPRIEDADE IMOBILIÁRIA; INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS; COMPRA, VENDA, ALUGUEL E LOTEAMENTO DE IMÓVEIS PRÓPRIOS.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

BRUNO VAZ DA SILVA MEDEIROS

Título: Engenheiro Civil

Data de Admissão: 25/02/2015

RNP: 1012293998

ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218/73, DO CONFEA, EXCETO PORTOS e RIOS E CANAIS.

INFORMAÇÕES/NOTAS

- a) Os dados supra referem-se à situação da pessoa jurídica e de seus responsáveis técnicos na presente data.
- b) Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome da Empresa, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
- c) A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o (a) autor (a) à respectiva ação penal.
- d) Este documento é válido em todo o território nacional.
- e) Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria nº 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 09/01/2024 09:42:27.

A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:

www.creago.org.br

> certidões

>> autenticidade

Código de Autenticação: **f33a7950**





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Número da Certidão: **79921/2024**

Validade: **31/03/2024**

CERTIFICAMOS que o profissional abaixo mencionado está registrado neste Conselho, nos termos da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que o referido profissional não se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO PROFISSIONAL

Nome: BRUNO VAZ DA SILVA MEDEIROS

Títulos: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1012293998

CPF: ***.014.09*.-**

Número da Carteira: 22727/D-GO

Crea de Origem: GO

Data de Registro no CONFEA: 05/08/2013

Data de Registro no Crea-GO: 05/08/2013

ANUIDADES

Exercício: 2023 A vista

Exercício: 2022 A vista

Exercício: 2021 A vista

GRADUAÇÕES

ENGENHEIRO CIVIL

Data de Inclusão: 05/08/2013

Situação: Definitivo

Atribuições: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218/73, DO CONFEA, EXCETO PORTOS, RIOS E CANAIS.

INFORMAÇÕES/NOTAS

- Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do (a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
- A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o (a) autor (a) à respectiva ação penal.
- Este documento é válido em todo o território nacional.
- Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria nº 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 09/01/2024 09:43:10.

A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:

www.creago.org.br

> certidões

>> autenticidade

Código de Autenticação: **f5ea62ef**





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1020240000075

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional **BRUNO VAZ DA SILVA MEDEIROS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ARTs abaixo discriminada(s):

Profissional: **BRUNO VAZ DA SILVA MEDEIROS** RNP: **1012293998** Registro: **22727/D-GO**

Título profissional: **Engenheiro Civil**,

Nº ART: **1020240001330**..... Tipo: **Obra ou serviço**.. Registrada em: **04/01/2024** .. Baixada em: **09/01/2024**

Forma de registro: **Substituição à 1020230300880**..... Participação técnica: **Equipe**.....

Empresa contratada: **BRAVIA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA -..** Registro CREA-GO: **21369**.....

Contratante: **AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES – GOINFRA**

CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

Avenida Governador Jose

Ludovico de Almeida

Número: S/N....

Bairro: Conjunto Caicara.....

CEP: 74775-013

Quadra: 0..... Lote: 0.....

Complemento:

Cidade: Goiânia.....-GO

E-Mail:

Fone: (62....)32654000....

Contrato: 106/2021..

Celebrado em: 22/09/2021

Valor R\$: 6.918.205,02...

Vinculada à ART:

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Órgão Público..

Endereço da Obra/Serviço: Distrito CRIXÁS, GUARINOS, NOVA CRIXÁS, UIRAPURU, CAMPOS VERDE

Número: S/N....

Bairro: ZONA URBANA.....

CEP: 76525-000.....

Quadra: S/N..... Lote: S/N.....

Complemento:

Cidade: Uirapuru.....-GO

Data de Início: 22/09/2021

Previsão término: 20/05/2022

Coordenadas Geográficas: -14.124475,-49.9777136

Finalidade: **Infra-estrutura**

Código/Obra pública:

Proprietário: **AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES**

CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

E-Mail:

Fone: (62....) 32654000..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFALTICA, 187.975,20 METROS QUADRADOS;**

Observações

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: 01/10/2021 até 31/10/2022.

RESSALVAS:

1) O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 24000459 a 24000463, o atestado contendo <5> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1020240000075

Data: 10/01/2024 Hora: 14:56:00

Código de Controle: BNCRKGY



A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do CREA-GO (www.creago.org.br)

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Processo
113475/2023

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 E-mail: atendimento@creago.org.br





ESTADO DE GOIÁS
AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
CONTROLE INTERNO



Autenticidade nº: 24000459
CAP nº: 1020240000075 Página: 001
www.crea.go.org.br/autenticacao



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº: 96/2023 - GOINFRA/MA-GEMER-CONTRO--19202

GOIANIA, 01 de dezembro de 2023.

Face ao despacho do Sr. DIRETOR DE MANUTENÇÃO da Agência Goiana de Infraestrutura e Transporte - GOINFRA, inscrita no CNPJ.: 03.520.933/0001-06, exarado no processo protocolado sob o número 202300036014928 e pelo qual a BRAVIA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA, requer atestado para fins de comprovação de serviços executados.

Atestamos que a empresa BRAVIA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA, inscrita no CNPJ.: 21.518.739/0001-60, tendo como Responsáveis Técnicos os Engenheiros Civis listados abaixo, que atuaram a nível de execução e executaram para esta Agência, obras e serviços de CONSERVAÇÃO EM VIAS URBANAS: PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO (LOTE 03), NOS MUNICÍPIOS DE CRIXÁS (CONVÊNIO Nº 13/2021/GOINFRA), GUARINOS (CONVÊNIO Nº 15/2021/GOINFRA), NOVA CRIXÁS (CONVÊNIO Nº 28/2021/GOINFRA), UIRAPURU (CONVÊNIO Nº 29/2021/GOINFRA) E CAMPOS VERDES (CONVÊNIO Nº 10/2021/GOINFRA), NESTE ESTADO.

Contrato:	106/2021
Período de Execução:	01/10/2021 a 31/10/2022
Medição:	1 a 13
Valor Executado:	R\$ 6.918.205,02
Extensão:	Execução de 155.114,08 m² de serviços de Micro Revestimento Asfáltico e 32.861,14 m² execução de serviços de CBUQ.

Responsáveis Técnicos:

Engenheiro Civil BRUNO VAZ DA SILVA MEDEIROS	22727/D-GO
--	------------

Obra: 1 - CONSERVAÇÃO DAS VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE CAMPOS VERDES - CONVÊNIO Nº 10/2021 - GOINFRA

Código	Descrição	Unid.	Qtde. exec.
3	Pavimentação		
44201	PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.)	m2	9.744,148
40425	REMOÇÃO DE CARGA E PAV. ASFÁLTICA (EXCETO TRANSPORTE)	m3	309,000
40430	TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO	m3km	8.467,890
44300	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB))	tkm	2,136



1518	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PADRÃO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISIÇÃO POSTO USINA	t	730,022
44204A	APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMISO USINADO À QUENTE (PAV. URB.) - CAPA DE ROLAMENTO	m3	303,796
44211	MICRORREVESTIMENTO À FRIO - 1,0cm S/COMP. (BC) (PAV.URB.)	m2	10.313,560
44211A	MICRORREVESTIMENTO À FRIO - 1,0cm C/COMP. (BC) (PAV.URB.)	m2	10.313,560
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	tkm	1.069,437
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	m3km	60.481,302
40460	TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA	tkm	32.776,513
40510	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C	t	4,872
40530	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO	t	56,984
40511	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RC-1C COM POLÍMERO	t	35,066
40300	DESMATAMENTO, LIMPEZA E EXPURGO DE JAZIDA	m2	23,298
40305	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDAS	m2	23,298
44100	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MAT. DE JAZIDA (PAV.URB.)	m3	202,110
44102	TRANSPORTE DE MAT. DE JAZIDA-CASCALHO (PAV.URB.)	m3km	3.314,645
44151	ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO	m3	161,690
44205	PRÉ MISTURADO À FRIO-PMF (BC) (PAV.URB.)	m3	93,379
44200	IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.)	m2	1.009,300
44301	TRANSPORTE LOCAL DE MASSAASFÁLTICA (PAV.URB.)	tkm	4.295,450
44303	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.)	tkm	11,836
40500	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RL-1C	t	17,045
40485	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI	t	1,300
6	Drenagem		
42476	RECOMPOSIÇÃO DE DRENAGEM SUPERFICIAL (AC/BC)	m3	0,000
61	Serviços Complementares		
40835	TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL	un	351,000
40815	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA	m2	240,452
42480	CAIAÇÃO (3 DEMÃOS)	m2	0,000
339	Mobilização/Desmobil., Canteiro e Administração		
1	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO	***	2,000
2	INST. CANTEIRO / ADMINISTRAÇÃO	***	0,912

Obra: 2 - CONSERVAÇÃO DAS VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE CRIXÁS - CONVÊNIO Nº 13/2021 - GOINFRA

Código	Descrição	Unid.	Qtde. exec.
3	Pavimentação		
44201	PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.)	m2	9.285,207
40425	REMOÇÃO DE CARGA E PAV. ASFÁLTICA (EXCETO TRANSPORTE)	m3	955,150
44205	PRÉ MISTURADO A FRIO - PMF (BC) (PAV. URB.)	m3	373,763
44211	MICRORREVESTIMENTO À FRIO - 1,0cm S/COMP. (BC) (PAV.URB.)	m2	60.549,929
44211A	MICRORREVESTIMENTO À FRIO - 1,0cm C/COMP. (BC) (PAV.URB.)	m2	60.549,929
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	tkm	19.863,220



40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	m3km	369.283,413
40530	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO	t	205,877
40511	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RC-1C COM POLÍMERO	t	205,869
40430	TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO	m3km	22.742,128
44300	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB))	tkm	9,285
40510	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C	t	4,643
40300	DESMATAMENTO, LIMPEZA E EXPURGO DE JAZIDA	m2	1.242,667
40305	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDAS	m2	1.242,667
44100	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MAT. DE JAZIDA (PAV.URB.)	m3	748,320
44102	TRANSPORTE DE MAT. DE JAZIDA-CASCALHO (PAV.URB.)	m3km	14.966,400
44151	ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO	m3	598,660
44200	IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.)	m2	3.629,372
44301	TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA (PAV.URB.)	tkm	17.210,997
44303	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.)	tkm	0,000
40500	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RL-1C	t	68,227
40485	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI	t	4,710
6	Drenagem		
42476	RECOMPOSIÇÃO DE DRENAGEM SUPERFICIAL (AC/BC)	m3	0,000
61	Serviços Complementares		
40815	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA	m2	501,458
42480	CAIAÇÃO (3 DEMÃOS)	m2	0,000
339	Mobilização/Desmobil., Canteiro e Administração		
1	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO	****	2,000
2	INST. CANTEIRO / ADMINISTRAÇÃO	****	0,996

Obra: 3 - CONSERVAÇÃO DAS VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE GUARINOS - CONVÊNIO Nº 15/2021 - GOINFRA

Código	Descrição	Unid.	Qtde. exec.
3	Pavimentação		
44201	PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.)	m2	14.985,685
44300	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB))	tkm	3,646
1518	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PADRÃO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISIÇÃO POSTO USINA	t	780,230
44204A	APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMISO USINADO À QUENTE (PAV. URB.) - CAPA DE ROLAMENTO	m3	325,090
40460	TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA	tkm	68.660,690
40510	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C	t	6,520
40530	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO	t	129,447
40425	REMOÇÃO DE CARGA E PAV. ASFÁLTICA (EXCETO TRANSPORTE)	m3	280,640
44205	PRÉ MISTURADO A FRIO - PMF (BC) (PAV. URB.)	m3	186,586
44211	MICRORREVESTIMENTO À FRIO - 1,0cm S/COMP. (BC) (PAV.URB.)	m2	18.225,667
44211A	MICRORREVESTIMENTO À FRIO - 1,0cm C/COMP. (BC) (PAV.URB.)	m2	18.225,667
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	tkm	2.962,134
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	m3km	21.929,450



40511	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RC-1C COM POLÍMERO	t	62,540
40430	TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO	m3km	8.854,196
40305	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDAS	m2	629,318
44100	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MAT. DE JAZIDA (PAV.URB.)	m3	378,200
44102	TRANSPORTE DE MAT. DE JAZIDA-CASCALHO (PAV.URB.)	m3km	7.548,872
44151	ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO	m3	302,560
44200	IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.)	m2	1.891,010
44301	TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA (PAV.URB.)	tkm	8.582,953
44303	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.)	tkm	0,000
40500	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RL-1C	t	34,059
40485	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI	t	2,434
42476	RECOMPOSIÇÃO DE DRENAGEM SUPERFICIAL (AC/BC)	m3	0,000
40815	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA	m2	0,000
42480	CAIAÇÃO (3 DEMÃOS)	m2	0,000
1	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO	***	0,000
2	INST. CANTEIRO / ADMINISTRAÇÃO	***	0,000
40300	DESMATAMENTO, LIMPEZA E EXPURGO DE JAZIDA	m2	629,318
40510	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C	t	0,965
6	Drenagem		
42476	RECOMPOSIÇÃO DE DRENAGEM SUPERFICIAL (AC/BC)	m3	0,000
61	Serviços Complementares		
40815	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA	m2	182,277
42480	CAIAÇÃO (3 DEMÃOS)	m2	0,000
339	Mobilização/Desmobil., Canteiro e Administração		
1	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO	***	2,000
2	INST. CANTEIRO / ADMINISTRAÇÃO	***	0,998

Obra: 4 - CONSERVAÇÃO DAS VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE NOVA CRIXAS - CONVÊNIO Nº 28/2021 - GOINFRA

Código	Descrição	Unid.	Qtde. exec.
3	Pavimentação		
44201	PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.)	m2	1.418,140
40425	REMOÇÃO DE CARGA E PAV. ASFÁLTICA (EXCETO TRANSPORTE)	m3	56,720
40430	TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO	m3km	1.474,860
44300	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.))	tkm	13,500
44205	PRÉ MISTURADO A FRIO - PMF (BC) (PAV. URB.)	m3	56,720
44211	MICRORREVESTIMENTO À FRIO - 1,0cm S/COMP. (BC) (PAV.URB.)	m2	47.348,350
44211A	MICRORREVESTIMENTO À FRIO - 1,0cm C/COMP. (BC) (PAV.URB.)	m2	47.348,354
44301	TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA (PAV. URB.)	tkm	2.485,430
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	tkm	8.245,711
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	m3km	155.089,106
40510	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C	t	0,700
40500	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RL-1C	t	10,350
40530	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO	t	172,041
40511	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RC-1C COM POLÍMERO	t	160,981
6	Drenagem		

42476	RECOMPOSIÇÃO DE DRENAGEM SUPERFICIAL (AC/BC)	m3	0,000
61	Serviços Complementares		
40835	TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL	un	0,000
40815	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA	m2	0,000
42480	CAIAÇÃO (3 DEMÃOS)	m2	0,000
339	Mobilização/Desmobil., Canteiro e Administração		
1	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO	****	2,000
2	INST. CANTEIRO / ADMINISTRAÇÃO	****	0,979

Obra: 5 - CONSERVAÇÃO DAS VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE UIRAPURU - CONVÊNIO Nº 29/2021 - GOINFRA

Código	Descrição	Unid.	Qtde. exec.
3	Pavimentação		
44211	MICRORREVESTIMENTO À FRIO - 1,0cm S/COMP. (BC) (PAV.URB.)	m2	36.900,440
44211A	MICRORREVESTIMENTO À FRIO - 1,0cm C/COMP. (BC) (PAV.URB.)	m2	36.900,440
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	tkm	2.466,300
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	m3km	109.939,410
40511	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RC-1C COM POLÍMERO	t	125,440
40530	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO	t	125,440
61	Serviços Complementares		
40835	TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL	un	0,000
40815	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA	m2	0,000
42480	CAIAÇÃO (3 DEMÃOS)	m2	0,000
339	Mobilização/Desmobil., Canteiro e Administração		
1	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO	****	2,000
2	INST. CANTEIRO / ADMINISTRAÇÃO	****	0,972

Os serviços objeto do contrato nº 106/2021 foram executados dentro dos prazos contratuais. E para que surta os efeitos legais, o presente atestado vai assinado pelo Gestor/Fiscal do contrato e Diretor de Manutenção.



Documento assinado eletronicamente por **RENY GLEYSER NOGUEIRA DA SILVA**, Gestor (a) de Contrato, em 04/12/2023, às 10:34, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



Documento assinado eletronicamente por **ADRIANO MENDES RIBEIRO**, Diretor (a), em 05/12/2023, às 11:25, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador **54376984** e o código CRC **A59C247D**.

CONTROLE INTERNO

AVENIDA GOVERNADOR JOSÉ LUDOVICO DE ALMEIDA S/Nº, GO - 20 BR-153, KM 3,5 - Bairro
BAIRRO CONJUNTO CAICARA, GOIANIA - GOIANIA - GO - CEP 74775-013 - (62)3265-4260.



Referência: Processo nº 202300036014928



SEI 54376984



Autenticidade nº: 24000463
CAP nº: 102024000075 Página: 005
www.crea.go.org.br/autenticacao





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1020230003599

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional **BRUNO VAZ DA SILVA MEDEIROS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ARTs abaixo discriminada(s):

Profissional: **BRUNO VAZ DA SILVA MEDEIROS** RNP: **1012293998** Registro: **22727/D-GO**

Título profissional: **Engenheiro Civil**,

Nº ART: **1020230304060**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **29/11/2023** ..Baixada em: **29/11/2023**

Forma de registro: **Substituição à 1020230300384**..... Participação técnica: **Individual**.....

Empresa contratada: **BRAVIA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA -..** Registro **CREA-GO: 21369**.....

Contratante: **AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES – GOINFRA**

CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

Avenida Governador Jose

Ludovico de Almeida

Número: S/N....

Bairro: Conjunto Caicara.....

CEP: 74775-013

Quadra: 0..... Lote: 0.....

Complemento:

Cidade: Goiânia.....-GO

E-Mail:

Fone: (62....)3265-4000...

Contrato: 98/2022...

Celebrado em: 29/06/2022

Valor R\$: 10.064.723,17..

Vinculada à ART:

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Órgão Público..

Endereço da Obra/Serviço: Distrito ALVORADA DO NORTE, BURITINÓPOLIS, FLORES DE GOIÁS

Número: 00.....

Bairro: VILA BOAS.....

CEP: 73950-000.....

Quadra: 0..... Lote: 0.....

Complemento:

SIMOLÂNDIA.....

Cidade: Alvorada do Norte.....-GO

Data de Início: 29/06/2022

Previsão término: 29/09/2022

Coordenadas Geográficas: -14.5807778,-46.5547852

Finalidade: **Infra-estrutura**

Código/Obra pública:

Proprietário: **AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES**

CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

E-Mail:

Fone: (62....) 3265-4000.

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFALTICA**, 483.526,81 METROS QUADRADOS;

Observações

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: 01/07/2022 até 31/10/2022.

RESSALVAS:

1) O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculada à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 23029262 a 23029272, o atestado contendo <11> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1020230003599

Data: 29/11/2023 Hora: 14:33:00

Código de Controle: RZPEUP



A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do CREA-GO (www.creago.org.br)

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Processo
113476/2023

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 E-mail: atendimento@creago.org.br





ESTADO DE GOIÁS
AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
CONTROLE INTERNO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº: 20/2023 - GOINFRA/MA-
GEMER-CONTRO--19202

GOIANIA, 17 de maio de 2023.

Face ao despacho do Sr. DIRETOR DE MANUTENÇÃO da Agência Goiana de Infraestrutura e Transporte - GOINFRA, inscrita no CNPJ.: 03.520.933/0001-06, exarado no processo protocolado sob o número 202300036000227 e pelo qual a BRAVIA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA, requer atestado para fins de comprovação de serviços executados.

Atestamos que a empresa BRAVIA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA, inscrita no CNPJ.: 21.518.739/0001-60, tendo como Responsável Técnico o Engenheiro Civil descrito abaixo, que atuou a nível de execução e executou para esta Agência, obras e serviços de CONSERVAÇÃO EM VIAS URBANAS: PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO MUNICÍPIOS - LOTE 5.1, NOS MUNICÍPIOS DE ALVORADA DO NORTE, BURITINÓPOLIS, FLORES DE GOIÁS, SIMOLÂNDIA, E VILA BOA.

Contrato:	98/2022
Prazo:	274 dias corridos
Período de Execução:	01/07/2022 a 31/10/2022
Medição:	1 a 4
Valor Executado:	R\$ 10.064.723,17
Extensão:	483.526,81 m² Execução de serviços de MICRO REVESTIMENTO





Responsável Técnico:

Engenheiro Civil BRUNO VAZ DA SILVA MEDEIROS

22727/D-GO

Obra/Lote : 1 - CONSERVAÇÃO DAS VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE ALVORADA NO NORTE

Grupo de Serviço : 3 - Pavimentação

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
40300	DESMATAMENTO, LIMPEZA E EXPURGO DE JAZIDA	m2	822,741
40305	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDAS	m2	822,471
44100	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MAT. DE JAZIDA (PAV.URB.)	m3	617,056
44102	TRANSPORTE DE MAT. DE JAZIDA-CASCALHO (PAV.URB.)	m3km	6.170,561
44151	ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DECIMENTO	m3	493,645
44201	PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.)	m2	9.295,422
40425	REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA (EXCETO TRANSPORTE)	m3	865,462
40430	TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO	m3km	8.654,617
44300	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.)	tkm	12,157
44200	IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.)	m2	3.085,281
44205	PRÉ MISTURADO À FRIO-PMF (BC) (PAV.URB.)	m3	371,817
44211	MICRORREVESTIMENTO À FRIO - 1,0cm S/COMP. (BC)	m2	104.246,477
44301	TRANSPORTE LOCAL DE MASSA	tkm	2.240,568



	ASFÁLTICA (PAV.URB.)		
44303	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.)	tkm	51,730
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	tkm	2.635,276
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	m3km	98.360,061
40510	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C	t	4,640
40500	FORNECIMENTO DE EMULSAO RL-1C	t	67,871
40485	FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI	t	4,011
40530	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO	t	253,741
40511	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RC-1C COM POLÍMERO	t	177,219

Grupo de Serviço : 6 - Drenagem

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
42476	RECOMPOSIÇÃO DE DRENAGEM SUPERFICIAL (AC/BC)	m3	11,250

Grupo de Serviço : 48 - Mobilização e Instalação do Canteiro

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
40835	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO	un	2,000
40815	INST. CANTEIRO / ADMINISTRAÇÃO	m2	0,986

Grupo de Serviço : 61 - Serviços Complementares

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
40835	TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL	un	824,000
40815	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA	m2	290,000

Obra/Lote : 2 - CONSERVAÇÃO DAS VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE BURITINÓPOLIS



Grupo de Serviço : 3 - Pavimentação

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
40300	DESMATAMENTO, LIMPEZA E EXPURGO DE JAZIDA	m2	1.011,728
40305	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDAS	m2	1.011,728
44100	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MAT. DE JAZIDA (PAV.URB.)	m3	758,796
44102	TRANSPORTE DE MAT. DE JAZIDA-CASCALHO (PAV.URB.)	m3km	7.587,960
44151	ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DECIMENTO	m3	607,036
44201	PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.)	m2	10.232,210
40425	REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA (EXCETO TRANSPORTE)	m3	1.008,643
40430	TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO	m3km	10.086,436
44300	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.)	tkm	4,496
44200	IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.)	m2	3.793,980
44205	PRÉ MISTURADO À FRIO-PMF (BC) (PAV.URB.)	m3	401,600
44211	MICRORREVESTIMENTO À FRIO - 1,0cm S/COMP. (BC)	m2	106.494,943
44301	TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA (PAV.URB.)	tkm	812,838
44303	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.)	tkm	21,367
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	tkm	13.266,779
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	m3km	70.585,293
40510	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C	t	5,110

Autenticidade nº: 23029265
CAP nº: 1020230003599 Página: 004
www.crea.org.br/autenticacao





40500	FORNECIMENTO DE EMULSAO RL-1C	t	73,308
40485	FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI	t	4,932
40530	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO	t	264,391
40511	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RC-1C COM POLÍMERO	t	181,041

Grupo de Serviço : 6 - Drenagem

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
42476	RECOMPOSIÇÃO DE DRENAGEM SUPERFICIAL (AC/BC)	m3	11,260

Grupo de Serviço : 48 - Mobilização e Instalação do Canteiro

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
40835	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO	un	2,000
40815	INST. CANTEIRO / ADMINISTRAÇÃO	m2	0,993

Grupo de Serviço : 61 - Serviços Complementares

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
40835	TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL	un	1.041,000
40815	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA	m2	364,750

Obra/Lote : 3 - CONSERVAÇÃO DAS VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE FLORES DE GOIÁS

Grupo de Serviço : 3 - Pavimentação

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
40300	DESMATAMENTO, LIMPEZA E EXPURGO DE JAZIDA	m2	646,568
40305	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO	m2	646,568



	DE JAZIDAS		
44100	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MAT. DE JAZIDA (PAV.URB.)	m3	484,926
44102	TRANSPORTE DE MAT. DE JAZIDA-CASCALHO (PAV.URB.)	m3km	4.849,260
44151	ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DECIMENTO	m3	387,940
44201	PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.)	m2	7.999,610
40425	REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA (EXCETO TRANSPORTE)	m3	707,925
40430	TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO	m3km	7.079,252
44300	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.)	tkm	1,995
44200	IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.)	m2	2.424,630
44205	PRÉ MISTURADO À FRIO-PMF (BC) (PAV.URB.)	m3	319,980
44211	MICRORREVESTIMENTO À FRIO-1,0cm S/COMP. (BC)	m2	98.124,540
44301	TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA (PAV.URB.)	tkm	367,977
44303	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.)	tkm	7,758
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	tkm	6.052,900
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	m3km	206.048,463
40510	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C	t	3,990
40500	FORNECIMENTO DE EMULSAO RL-1C	t	58,409
40485	FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI	t	3,152
40530	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO	t	232,362
40511	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RC-1C COM POLÍMERO	t	166,811

Grupo de Serviço : 6 - Drenagem

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
42476	RECOMPOSIÇÃO DE DRENAGEM SUPERFICIAL (AC/BC)	m3	9,710

Grupo de Serviço : 48 - Mobilização e Instalação do Canteiro

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
40835	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO	un	2,000
40815	INST. CANTEIRO / ADMINISTRAÇÃO	m2	0,988

Grupo de Serviço : 61 - Serviços Complementares

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
40835	TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL	un	821,000
40815	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA	m2	316,390

Obra/Lote : 4 - CONSERVAÇÃO DAS VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE SIMÔLANDIA**Grupo de Serviço : 3 - Pavimentação**

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
40300	DESMATAMENTO, LIMPEZA E EXPURGO DE JAZIDA	m2	962,298
40305	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDAS	m2	962,298
44100	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MAT. DE JAZIDA (PAV.URB.)	m3	721,723
44102	TRANSPORTE DE MAT. DE JAZIDA-CASCALHO (PAV.URB.)	m3km	7.217,232
44151	ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DECIMENTO	m3	577,379
44201	PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.)	m2	3.608,616





40425	REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA (EXCETO TRANSPORTE)	m3	980,678
40430	TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO	m3km	9.806,780
44300	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.)	tkm	1,800
44200	IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.)	m2	3.606,616
44205	PRÉ MISTURADO À FRIO-PMF (BC) (PAV.URB.)	m3	403,290
44211	MICRORREVESTIMENTO À FRIO - 1,0cm S/COMP. (BC)	m2	106.633,653
44301	TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA (PAV.URB.)	tkm	927,567
44303	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.)	tkm	23,090
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	tkm	12.854,946
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	m3km	89.282,745
40510	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C	t	1,800
40500	FORNECIMENTO DE EMULSAO RL-1C	t	73,617
40485	FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI	t	4,691
40530	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO	t	261,385
40511	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RC-1C COM POLÍMERO	t	181,270

Grupo de Serviço : 6 - Drenagem

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
42476	RECOMPOSIÇÃO DE DRENAGEM SUPERFICIAL (AC/BC)	m3	12,200

Grupo de Serviço : 48 - Mobilização e Instalação do Canteiro

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
--------	-----------	-------	-------------



40835	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO	un	2,000
40815	INST. CANTEIRO / ADMINISTRAÇÃO	m2	0,978

Grupo de Serviço : 61 - Serviços Complementares

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
40835	TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL	un	848,000
40815	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA	m2	410,352

Obra/Lote : 5 - CONSERVAÇÃO DAS VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE VILA BOA

Grupo de Serviço : 3 - Pavimentação

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
40300	DESMATAMENTO, LIMPEZA E EXPURGO DE JAZIDA	m2	681,968
40305	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDAS	m2	681,968
44100	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MAT. DE JAZIDA (PAV.URB.)	m3	511,476
44102	TRANSPORTE DE MAT. DE JAZIDA- CASCALHO (PAV.URB.)	m3km	5.114,760
44151	ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DECIMENTO	m3	409,180
44201	PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.)	m2	5.970,610
40425	REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA (EXCETO TRANSPORTE)	m3	648,005
40430	TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO	m3km	6.480,052
44300	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.)	tkm	4,470
44200	IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.)	m2	2.557,380



44205	PRÉ MISTURADO À FRIO-PMF (BC) (PAV.URB.)	m3	238,820
44211	MICRORREVESTIMENTO À FRIO - 1,0cm S/COMP. (BC)	m2	66.609,128
44301	TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA (PAV.URB.)	tkm	823,929
44303	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.)	tkm	24,550
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	tkm	2.665,114
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	m3km	87.737,198
40510	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C	t	2,980
40500	FORNECIMENTO DE EMULSAO RL-1C	t	43,594
40485	FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI	t	3,324
40530	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO	t	163,134
40511	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RC-1C COM POLÍMERO	t	113,235

Grupo de Serviço : 6 - Drenagem

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
42476	RECOMPOSIÇÃO DE DRENAGEM SUPERFICIAL (AC/BC)	m3	6,470

Grupo de Serviço : 48 - Mobilização e Instalação do Canteiro

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
40835	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO	un	2,000
40815	INST. CANTEIRO / ADMINISTRAÇÃO	m2	0,978

Grupo de Serviço : 61 - Serviços Complementares

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
--------	-----------	-------	-------------

40835	TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL	un	423,000
40815	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA	m2	163,466



Autenticidade nº: 23029272
CAP nº: 1020230003599 Página: 011
www.crea.org.br/autenticacao

Os serviços objeto do contrato nº 98/2022 foram executados dentro dos prazos contratuais. E para que surta os efeitos legais, o presente atestado vai assinado pelo Gestor/Fiscal do contrato e Diretor de Manutenção.



Documento assinado eletronicamente por **RICARDO ALVES FONTOURA, Fiscal**, em 17/05/2023, às 14:26, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



Documento assinado eletronicamente por **ADRIANO MENDES RIBEIRO, Diretor (a)**, em 17/05/2023, às 17:40, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador **47782171** e o código CRC **5F8D2825**.

CONTROLE INTERNO

AVENIDA GOVERNADOR JOSÉ LUDOVICO DE ALMEIDA S/Nº, GO -
20 BR-153, KM 3,5 - Bairro BAIRRO CONJUNTO CAICARA, GOIANIA
- GOIANIA - GO - CEP 74775-013 - (62)3265-4260.



Referência:
Processo nº 202300036000227



SEI 47782171



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1020230003558

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional **BRUNO VAZ DA SILVA MEDEIROS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ARTs abaixo discriminada(s):

Profissional: **BRUNO VAZ DA SILVA MEDEIROS** RNP: **1012293998** Registro: **22727/D-GO**

Título profissional: **Engenheiro Civil**,

Nº ART: **102023000396**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **24/11/2023** .. Baixada em: **27/11/2023**

Forma de registro: **Substituição à 1020210250966**..... Participação técnica: **Equipe**.....

Empresa contratada: **BRAVIA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA -.. Registro CREA-GO: 21369**.....

Contratante: **AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES – GOINFRA**

CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

Avenida Governador Jose

Ludovico de Almeida

Número: S/N....

Bairro: Conjunto Caicara.....

CEP: 74775-013

Quadra: 0..... Lote: 0.....

Complemento:

Cidade: Goiânia.....-GO

E-Mail:

Fone: (62....)32654000....

Contrato: 107/2021..

Celebrado em: 22/09/2021

Valor R\$: 7.218.597,78...

Vinculada à ART:

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Órgão Público..

Endereço da Obra/Serviço: Distrito

ARAGUAPAZ, ARUANÃ, BRITÂNIA, FAINA, MATRINCHA, MOZARLAN

Número: S/N....

Bairro: ZONA URBANA.....

CEP: 76720-000.....

Quadra: S/N..... Lote: S/N.....

Complemento:

Cidade: Araguapaz.....-GO

Data de Início: 22/09/2021

Previsão término: 20/05/2022

Coordenadas Geográficas: -15.1403011,-50.4721736

Finalidade: **Infra-estrutura**

Código/Obra pública:

Proprietário: **AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E**

CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

TRANSPORTES

E-Mail:

Fone: (62....) 32654000..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFALTICA, 182.509,20 METROS QUADRADOS;**

Observações

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: 01/10/2021 até 28/08/2022.

RESSALVAS:

1) O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 23029057 a 23029067, o atestado contendo <11> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1020230003558

Data: 28/11/2023 Hora: 09:08:00

Código de Controle: EVJKKJK



A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do CREA-GO (www.creago.org.br)

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Processo
113477/2023

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 E-mail: atendimento@creago.org.br





GOINFRA – Agência Goiana de Infraestrutura e Transporte



Autenticidade nº: 23029057
CAP nº: 1020230003558 Página: 001
www.crea.go.org.br/autenticacao



ATESTADO

Face ao despacho do Sr. DIRETOR DE MANUTENÇÃO da Agência Goiana de Infraestrutura e Transporte - GOINFRA, inscrita no CNPJ.: 03.520.933/0001-06, exarado no processo protocolado sob o número 202300036000215 e pelo qual a BRAVIA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA, requer atestado para fins de comprovação de serviços executados.

Atestamos que a empresa BRAVIA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA, inscrita no CNPJ.: 21.518.739/0001-60, tendo como Responsáveis Técnicos o Engenheiro Civil BRUNO VAZ DA SILVA MEDEIROS, CREA: 22727/D-GO, que atuou a nível de execução e executou para esta Agência, obras e serviços de CONSERVAÇÃO EM VIAS URBANAS: PROGRAMA GOLÁS EM MOVIMENTO MUNICÍPIOS (LOTE 06), NOS MUNICÍPIOS DE ARAGUAPAZ (CONVÊNIO Nº 23/2021/GOINFRA), ARUANÃ (CONVÊNIO Nº 24/2021/GOINFRA), BRITÂNIA (CONVÊNIO Nº 16/2021/GOINFRA), FAINA (CONVÊNIO Nº 11/2021/GOINFRA), MATRINCHÃ (CONVÊNIO Nº 18/2021/GOINFRA) E MOZARLÂNDIA (CONVÊNIO Nº 20/2021/GOINFRA).

Contrato	: 107/2021
Prazo	: 547 dias corridos
Período de Execução	: 01/10/2021 a 28/08/2022
Medição	: 1 a 11
Valor Executado	: R\$ 7.218.597,78
Extensão	: 182.509,48 m ² Execução de serviços de microrrevestimento asfáltico.

Obra/Lote : 1 - CONSERVAÇÃO DAS VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE ARAGUAPAZ -
CONVÊNIO Nº 23/2021 - GOINFRA

Grupo de Serviço : 3 - Pavimentação

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
40300	DESMATAMENTO, LIMPEZA E EXPURGO DE JAZIDA	m2	490,812
40305	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDAS	m2	490,812
44100	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MAT. DE JAZIDAS (PAV.URB.)	m3	368,109
44102	TRANSPORTE DE MAT DE JAZIDA-CASCALHO (PAV.URB.)	m3km	15.828,687
44151	ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO	m3	294,487
44201	PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.)	m2	4.630,818
40425	REMOÇÃO DE CARGA E PAV. ASFÁLTICA (EXCETO TRANSPORTE)	m3	480,585
40430	TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO	m3km	2.258,751
44300	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.)	tkm	5,475
44200	IMPRIMIZAÇÃO (PAV.URB.)	m2	1.840,545
44205	PRÉ MISTURADO A FRIO - PMF (BC) (PAV.URB.)	m3	184,944
44211	MICRORREVESTIMENTO À FRIO - 1,0cm S/COMP. (BC) (PAV.URB.)	m2	26.887,264
44211A	MICRORREVESTIMENTO À FRIO - 1,0cm C/COMP. (BC) (PAV.URB.)	m2	26.887,264
44301	TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA (PAV. URB.)	tkm	1.008,131
44303	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV. URB.)	tkm	12,806
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	tkm	1.540,367
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	m3km	185.885,371
40510	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C	t	2,310
40500	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RL-1C	t	33,759
40485	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI	t	2,392

40530	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO	t	129,878
40511	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RC-1C COM POLÍMERO	t	91,416

Grupo de Serviço : 6 - Drenagem

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
42476	RECOMPOSIÇÃO DE DRENAGEM SUPERFICIAL (AC/BC)	m3	4,434

Grupo de Serviço : 61 - Serviços Complementares

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
40835	TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL	un	879,000
40815	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA	m2	200,466

Grupo de Serviço : 339 - Mobilização/Desmobil., Canteiro e Administração

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
1	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO	""	2,000
2	INST. CANTEIRO / ADMINISTRAÇÃO	""	1,000

Obra/Lote : 2 - CONSERVAÇÃO DAS VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE ARUANÃ - CONVÊNIO Nº 24/2021 - GOINFRA

Grupo de Serviço : 3 - Pavimentação

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
40300	DESMATAMENTO, LIMPEZA E EXPURGO DE JAZIDA	m2	80,698
40305	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDAS	m2	80,698
44100	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MAT. DE JAZIDAS (PAV.URB.)	m3	60,523
44102	TRANSPORTE DE MAT DE JAZIDA-CASCALHO (PAV.URB.)	m3km	1.210,463
44151	ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO	m3	48,419
44201	PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.)	m2	1.515,158

40425	REMOÇÃO DE CARGA E PAV. ASFÁLTICA (EXCETO TRANSPORTE)	m3	109,000
40430	TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO	m3km	1.635,000
44300	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.)	tkm	1,288
44200	IMPRIMIZAÇÃO (PAV.URB.)	m2	302,616
44205	PRÉ MISTURADO A FRIO - PMF (BC) (PAV.URB.)	m3	60,606
44211	MICRORREVESTIMENTO À FRIO - 1,0cm S/COMP. (BC) (PAV.URB.)	m2	27.317,621
44211A	MICRORREVESTIMENTO À FRIO - 1,0cm C/COMP. (BC) (PAV.URB.)	m2	27.317,621
44301	TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA (PAV.URB.)	tkm	2.787,891
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	tkm	4.496,000
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	m3km	232.901,454
40510	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C	t	0,758
40500	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RL-1C	t	11,063
40485	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI	t	0,390
40530	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO	t	105,094
40511	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RC-1C COM POLÍMERO	t	92,870

Grupo de Serviço : 6 - Drenagem

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
42476	RECOMPOSIÇÃO DE DRENAGEM SUPERFICIAL (AC/BC)	m3	4,870

Grupo de Serviço : 61 - Serviços Complementares

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
40815	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA	m2	503,774

Grupo de Serviço : 339 - Mobilização/Desmobil., Canteiro e Administração

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
1	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO	****	2,000
2	INST. CANTEIRO / ADMINISTRAÇÃO	****	0,994

Obra/Lote : 3 - CONSERVAÇÃO DAS VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE BRITÂNIA - CONVÊNIO Nº 16/2021 - GOINFRA

Grupo de Serviço : 3 - Pavimentação

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
44211	MICRORREVESTIMENTO À FRIO - 1,0cm S/COMP. (BC) (PAV.URB.)	m2	25.801,720
44211A	MICRORREVESTIMENTO À FRIO - 1,0cm C/COMP. (BC) (PAV.URB.)	m2	25.801,720
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	tkm	3.725,863
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	m3km	166.877,466
40530	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO	t	95,796
40511	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RC-1C COM POLÍMERO	t	87,726
40300	DESMATAMENTO, LIMPEZA E EXPURGO DE JAZIDA	m2	53,396
40305	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDAS	m2	53,396
44100	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MAT. DE JAZIDAS (PAV.URB.)	m3	40,047
44102	TRANSPORTE DE MAT DE JAZIDA- CASCALHO (PAV.URB.)	m3km	800,936
44151	ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO- PISTA (PAV.URB.) S/ TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO	m3	32,037
44201	PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.)	m2	1.001,245
40425	REMOÇÃO DE CARGA E PAV. ASFÁLTICA (EXCETO TRANSPORTE)	m3	72,087
40430	TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO	m3km	1.038,056
44300	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.)	tkm	0,900
44200	IMPRIMIZAÇÃO (PAV.URB.)	m2	200,234

44205	PRÉ MISTURADO A FRIO - PMF (BC) (PAV. URB.)	m3	40,050
44301	TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA (PAV. URB.)	tkm	1.842,290
40510	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C	t	0,500
40500	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RL-1C	t	7,310
40485	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI	t	0,260

Grupo de Serviço : 6 - Drenagem

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
42476	RECOMPOSIÇÃO DE DRENAGEM SUPERFICIAL (AC/BC)	m3	3,395

Grupo de Serviço : 61 - Serviços Complementares

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
40835	TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL	un	629,000
40815	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA	m2	266,030

Grupo de Serviço : 339 - Mobilização/Desmobil., Canteiro e Administração

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
1	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO	****	2,000
2	INST. CANTEIRO / ADMINISTRAÇÃO	****	0,995

Obra/Lote : 4 - CONSERVAÇÃO DAS VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE FAÍNA - CONVÊNIO Nº 11/2021 - GOINFRA

Grupo de Serviço : 3 - Pavimentação

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
40300	DESMATAMENTO, LIMPEZA E EXPURGO DE JAZIDA	m2	484,691
40305	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDAS	m2	484,691
44100	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MAT. DE JAZIDAS (PAV.URB.)	m3	363,518
44102	TRANSPORTE DE MAT DE JAZIDA-CASCALHO (PAV.URB.)	m3km	7.015,897

44151	ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO	m3	290,814
44201	PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.)	m2	4.546,351
40425	REMOÇÃO DE CARGA E PAV. ASFÁLTICA (EXCETO TRANSPORTE)	m3	472,668
40430	TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO	m3km	7.090,026
44300	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.)	tkm	5,380
44200	IMPRIMIZAÇÃO (PAV.URB.)	m2	1.817,590
44205	PRÉ MISTURADO A FRIO - PMF (BC) (PAV.URB.)	m3	181,854
44211	MICRORREVESTIMENTO À FRIO - 1,0cm S/COMP. (BC) (PAV.URB.)	m2	28.575,770
44211A	MICRORREVESTIMENTO À FRIO - 1,0cm C/COMP. (BC) (PAV.URB.)	m2	28.575,770
44301	TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA (PAV.URB.)	tkm	8.323,459
44303	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.)	tkm	19,775
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	tkm	7.343,666
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	m3km	187.915,773
40510	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C	t	2,270
40500	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RL-1C	t	33,196
40485	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI	t	2,360
40530	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO	t	134,986
40511	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RC-1C COM POLÍMERO	t	97,157

Grupo de Serviço : 6 - Drenagem

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
42476	RECOMPOSIÇÃO DE DRENAGEM SUPERFICIAL (AC/BC)	m3	3,689

Grupo de Serviço : 61 - Serviços Complementares

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
40835	TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL	un	364,000
40815	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA	m2	89,500

Grupo de Serviço : 339 - Mobilização/Desmobil., Canteiro e Administração

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
1	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO	****	2,000
2	INST. CANTEIRO / ADMINISTRAÇÃO	****	0,994

Obra/Lote : 5 - CONSERVAÇÃO DAS VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE MATRINCHÃ - CONVÊNIO Nº 18/2021 - GOINFRA

Grupo de Serviço : 3 - Pavimentação

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
44211	MICRORREVESTIMENTO À FRIO - 1,0cm S/COMP. (BC) (PAV.URB.)	m2	27.324,110
44211A	MICRORREVESTIMENTO À FRIO - 1,0cm C/COMP. (BC) (PAV.URB.)	m2	27.324,110
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	tkm	2.955,613
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	m3km	132.314,755
40530	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO	t	100,845
40511	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RC-1C COM POLÍMERO	t	92,899
40300	DESMATAMENTO, LIMPEZA E EXPURGO DE JAZIDA	m2	52,584
40305	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDAS	m2	52,584
44100	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MAT. DE JAZIDAS (PAV.URB.)	m3	39,438
44102	TRANSPORTE DE MAT DE JAZIDA-CASCALHO (PAV.URB.)	m3km	788,755
44151	ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO	m3	31,550
44201	PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.)	m2	986,077

40425	REMOÇÃO DE CARGA E PAV. ASFÁLTICA (EXCETO TRANSPORTE)	m3	70,993
40430	TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO	m3km	1.328,994
44300	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB))	tkm	0,882
44200	IMPRIMIZAÇÃO (PAV.URB.)	m2	197,189
44205	PRÉ MISTURADO A FRIO - PMF (BC) (PAV. URB.)	m3	39,443
44301	TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA (PAV. URB.)	tkm	1.814,381
44303	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV. URB.)	tkm	2,272
40510	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C	t	0,490
40500	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RL-1C	t	7,200
40485	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI	t	0,250

Grupo de Serviço : 6 - Drenagem

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
42476	RECOMPOSIÇÃO DE DRENAGEM SUPERFICIAL (AC/BC)	m3	24,489

Grupo de Serviço : 61 - Serviços Complementares

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
40835	TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL	un	800,000
40815	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA	m2	223,100

Grupo de Serviço : 339 - Mobilização/Desmobil., Canteiro e Administração

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
1	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO	""	2,000
2	INST. CANTEIRO / ADMINISTRAÇÃO	""	0,992

Obra/Lote : 6 - CONSERVAÇÃO DAS VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE MOZARLÂNDIA -
CONVÊNIO Nº 20/2021 - GOINFRA

Grupo de Serviço : 3 - Pavimentação

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
40300	DESMATAMENTO, LIMPEZA E EXPURGO DE JAZIDA	m2	510,661
40305	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDAS	m2	510,661
44100	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MAT. DE JAZIDAS (PAV.URB.)	m3	382,996
44102	TRANSPORTE DE MAT DE JAZIDA-CASCALHO (PAV.URB.)	m3km	7.659,920
44151	ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO	m3	306,397
44201	PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.)	m2	4.797,706
40425	REMOÇÃO DE CARGA E PAV. ASFÁLTICA (EXCETO TRANSPORTE)	m3	498,974
40430	TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO	m3km	7.484,604
44300	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.)	tkm	4,063
44200	IMPRIMIZAÇÃO (PAV.URB.)	m2	1.919,159
44205	PRÉ MISTURADO A FRIO - PMF (BC) (PAV.URB.)	m3	191,908
44211	MICRORREVESTIMENTO À FRIO - 1,0cm S/COMP. (BC) (PAV.URB.)	m2	46.598,997
44211A	MICRORREVESTIMENTO À FRIO - 1,0cm C/COMP. (BC) (PAV.URB.)	m2	46.598,997
44301	TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA (PAV. URB.)	tkm	8.827,778
44303	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV. URB.)	tkm	22,428
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	tkm	11.761,000
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	m3km	300.412,937
40510	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C	t	2,390
40500	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RL-1C	t	35,031
40485	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI	t	2,495

40530	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO	t	198,352
40511	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RC-1C COM POLÍMERO	t	158,437

Grupo de Serviço : 61 - Serviços Complementares

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
40815	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA	m2	317,467

Grupo de Serviço : 339 - Mobilização/Desmobil., Canteiro e Administração

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
1	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO	***	2,000
2	INST. CANTEIRO / ADMINISTRAÇÃO	***	0,999

Obra/Lote : 7 - REEQUILIBRIO ECONOMICO E FINANCEIRO - INSUMOS

Grupo de Serviço : 29 - Serviços Diversos

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
001	REF OU/21 A MAI/22	un	1,000

Os serviços objeto do contrato nº 107/2021 foram executados dentro dos prazos contratuais. E para que surta os efeitos legais, o presente atestado vai assinado pelo Gestor/Fiscal do contrato e Diretor de Manutenção.

Goiânia, 11 de janeiro de 2023.



Autenticado eletronicamente por ALLISON RODRIGUES DE OLIVEIRA, Gestor (a) de Contrato, em 11/01/2023, Às 13:47, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016, a partir de documento original.



Autenticado eletronicamente por ADRIANO MENDES RIBEIRO, Diretor (a), em 11/01/2023, Às 17:26, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016, a partir de documento original.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador 000036581834 e o código CRC 99349E56.



ESTADO DE GOIÁS
AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
CONTROLE INTERNO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº: 100/2023 -
GOINFRA/MA-GEMER-CONTRO--19202

GOIANIA, 12 de dezembro de 2023.

Face ao despacho do Sr. DIRETOR DE MANUTENÇÃO da Agência Goiana de Infraestrutura e Transporte - GOINFRA, inscrita no CNPJ.: 03.520.933/0001-06, exarado no processo protocolado sob o número 202300036014924 e pelo qual a BRAVIA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA, requer atestado para fins de comprovação de serviços executados.

Atestamos que a empresa BRAVIA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA, inscrita no CNPJ.: 21.518.739/0001-60, tendo como Responsáveis Técnicos os Engenheiros Civis listados abaixo, que atuaram a nível de execução e executaram para esta Agência, obras e serviços de CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO EM VIAS URBANAS: PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO MUNICÍPIOS (LOTE 11), NOS MUNICÍPIOS DE AMERICANO DO BRASIL, ANICUNS, FIRMINÓPOLIS, ITABERAÍ, ITAUCU, SÃO JOÃO DA PARAÚNA E TURVÂNIA, NESTE ESTADO.

Contrato:	166/2021
Período de Execução:	21/01/2022 a 31/10/2022
Medição:	1 a 10

Valor Executado:	R\$ 8.487.328,40
Extensão:	Execução de 335.841,08 m² de serviços de Micro Revestimento Asfáltico.

Responsáveis Técnicos:

Engenheiro Civil BRUNO VAZ DA SILVA MEDEIROS	22727/D-GO
--	------------

Obra: 1 - CONSERVAÇÃO DAS VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE AMERICANO DO BRASIL - CONVÊNIO Nº 81/2021 - GOINFRA

Código	Descrição	Unid.	Qtde. exec.
3	Pavimentação		
44211	MICRORREVESTIMENTO À FRIO - 1,0cm S/COMP. (BC) (PAV.URB.)	m2	42.869,781
44211A	MICRORREVESTIMENTO À FRIO - 1,0cm C/COMP. (BC) (PAV.URB.)	m2	42.869,781
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	tkm	1.882,109
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	m3km	56.156,041
40530	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO - AMERICANO DO BRASIL	t	168,660
40511	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RC-1C COM POLÍMERO	t	145,750
40300	DESMATAMENTO, LIMPEZA E EXPURGO DE JAZIDA	m2	318,100
40305	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDAS	m2	318,100
44100	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MAT. DE JAZIDA (PAV.URB.)	m3	238,570
44102	TRANSPORTE DE MAT. DE JAZIDA-CASCALHO (PAV.URB.)	m3km	4.771,400
44151	ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO	m3	190,860
44201	PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.)	m2	1.164,120

40425	REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA (EXCETO TRANSPORTE)	m3	300,340
40430	TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO	m3km	5.406,140
44300	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.)	tkm	6,960
44200	IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.)	m2	1.164,120
44205	PRÉ MISTURADO À FRIO-PMF (BC) (PAV.URB.)	m3	114,080
1518	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PADRÃO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISIÇÃO POSTO USINA	t	0,000
44204A	APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE (PAV. URB.) - CAPA DE ROLAMENTO	m3	0,000
44301	TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA (PAV.URB.)	tkm	2.623,840
44303	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.)	tkm	91,610
40460	TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA	tkm	0,000
40510	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C	t	0,580
40500	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RL-1C	t	20,820
40485	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI	t	1,510
6	Drenagem		
42476	RECOMPOSIÇÃO DE DRENAGEM SUPERFICIAL (AC/BC)	m3	3,195
61	Serviços Complementares		
40815	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA	m2	249,900
40835	TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL	UND	0,000
42480	CAIAÇÃO (3 DEMÃOS)	m2	0,000
339	Mobilização/Desmobil., Canteiro e Administração		
1	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO	''''''	2,000
2	INST. CANTEIRO / ADMINISTRAÇÃO	''''''	0,991

Obra: 2 - CONSERVAÇÃO DAS VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE ANICUNS - CONVÊNIO Nº 91/2021 - GOINFRA

Código	Descrição	Unid.	Qtde. exec.
3	Pavimentação		
44211	MICRORREVESTIMENTO À FRIO - 1,0cm S/COMP. (BC) (PAV.URB.)	m2	79.431,960
44211A	MICRORREVESTIMENTO À FRIO - 1,0cm C/COMP. (BC) (PAV.URB.)	m2	79.431,960
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	tkm	1.079,485
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	m3km	47.976,906
40530	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO - ANICUNS	t	270,050
40511	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RC-1C COM POLÍMERO	t	270,050
40300	DESMATAMENTO, LIMPEZA E EXPURGO DE JAZIDA	m2	0,000
40305	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDAS	m2	0,000
44100	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MAT. DE JAZIDA (PAV.URB.)	m3	0,000
44102	TRANSPORTE DE MAT. DE JAZIDA-CASCALHO (PAV.URB.)	m3km	0,000
44151	ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO- PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO	m3	0,000
44201	PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.)	m2	0,000
40425	REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA (EXCETO TRANSPORTE)	m3	0,000
40430	TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO	m3km	0,000
44300	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.)	tkm	0,000
44200	IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.)	m2	0,000
44205	PRÉ MISTURADO À FRIO-PMF (BC) (PAV.URB.)	m3	0,000
1518	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO USINA	t	0,000
44204A	APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO	m3	0,000

	USINADO À QUENTE (PAV. URB.) - CAPA DE ROLAMENTO		
44301	TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA (PAV.URB.)	tkm	0,000
44303	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.)	tkm	0,000
40460	TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA	tkm	0,000
40510	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C	t	0,000
40500	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RL-1C	t	0,000
40485	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI	t	0,000
6	Drenagem		
42476	RECOMPOSIÇÃO DE DRENAGEM SUPERFICIAL (AC/BC)	m3	3,184
61	Serviços Complementares		
40835	TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL	un	1.513,000
40815	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA	m2	307,830
42480	CAIAÇÃO (3 DEMÃOS)	m2	0,000
339	Mobilização/Desmobil., Canteiro e Administração		
1	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO	''''''	2,000
2	INST. CANTEIRO / ADMINISTRAÇÃO	''''''	0,999

Obra: 3 - CONSERVAÇÃO DAS VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE FIRMINÓPOLIS - CONVÊNIO Nº 86/2021 - GOINFRA

Código	Descrição	Unid.	Qtde. exec.
3	Pavimentação		
44201	PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.)	m2	3.254,930
44300	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB))	tkm	6,120
1518	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PADRÃO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISIÇÃO POSTO USINA	t	0,000
44204A	APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMISO USINADO À QUENTE (PAV. URB.) - CAPA DE	m3	0,000

	ROLAMENTO		
40460	TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA	tkm	0,000
40510	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C	t	1,620
40530	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO - FIRMINOPOLIS	t	15,850
44211	MICRORREVESTIMENTO À FRIO - 1,0cm S/COMP. (BC) (PAV.URB.)	m2	33.098,680
44211A	MICRORREVESTIMENTO À FRIO - 1,0cm C/COMP. (BC) (PAV.URB.)	m2	33.098,680
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	tkm	2.281,820
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	m3km	56.431,840
40511	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RC-1C COM POLÍMERO	t	112,540
40300	DESMATAMENTO, LIMPEZA E EXPURGO DE JAZIDA	m2	346,600
40305	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDAS	m2	346,600
44100	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MAT. DE JAZIDA (PAV.URB.)	m3	259,950
44102	TRANSPORTE DE MAT. DE JAZIDA-CASCALHO (PAV.URB.)	m3km	982,610
44151	ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO- PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO	m3	207,960
40425	REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA (EXCETO TRANSPORTE)	m3	338,160
40430	TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO	m3km	3.381,580
44200	IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.)	m2	1.299,750
44205	PRÉ MISTURADO À FRIO-PMF (BC) (PAV.URB.)	m3	130,190
44301	TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA (PAV.URB.)	tkm	2.395,500
44303	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.)	tkm	33,270
40500	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RL-1C	t	23,760
40485	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI	t	1,690
6	Drenagem		

42476	RECOMPOSIÇÃO DE DRENAGEM SUPERFICIAL (AC/BC)	m3	4,200
61	Serviços Complementares		
40835	TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL	un	153,000
40815	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA	m2	205,546
42480	CAIAÇÃO (3 DEMÃOS)	m2	0,000
339	Mobilização/Desmobil., Canteiro e Administração		
1	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO	''''	2,000
2	INST. CANTEIRO / ADMINISTRAÇÃO	''''	0,937

**Obra: 4 - CONSERVAÇÃO DAS VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE ITABERAÍ -
CONVÊNIO Nº 82/2021 - GOINFRA**

Código	Descrição	Unid.	Qtde. exec.
3	Pavimentação		
40300	DESMATAMENTO, LIMPEZA E EXPURGO DE JAZIDA	m2	6,180
40305	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDAS	m2	6,180
44100	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MAT. DE JAZIDAS (PAV.URB.)	m3	-1,690
44102	TRANSPORTE DE MAT DE JAZIDA-CASCALHO (PAV.URB.)	m3km	-10,980
44151	ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO	m3	-1,230
44201	PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.)	m2	2.234,684
40425	REMOÇÃO DE CARGA E PAV. ASFÁLTICA (EXCETO TRANSPORTE)	m3	166,725
40430	TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO	m3km	1.135,330
44300	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB))	tkm	-0,190
44200	IMPRIMIZAÇÃO (PAV.URB.)	m2	-7,621
44205	PRÉ MISTURADO A FRIO - PMF (BC) (PAV. URB.)	m3	167,985
44211	MICRORREVESTIMENTO À FRIO - 1,0cm S/COMP. (BC) (PAV.URB.)	m2	67.558,622
44211A	MICRORREVESTIMENTO À FRIO - 1,0cm	m2	67.558,622

	C/COMP. (BC) (PAV.URB.)		
44301	TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA (PAV. URB.)	tkm	564,788
44303	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV. URB.)	tkm	-0,980
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	tkm	650,180
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	m3km	33.031,532
40510	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C	t	1,124
40500	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RL-1C	t	30,664
40485	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI	t	-0,010
40530	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO - ITABERAÍ	t	261,457
40511	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RC-1C COM POLÍMERO	t	229,690
1518	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PADRÃO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISIÇÃO POSTO USINA	t	0,000
44204A	APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE (PAV. URB.) - CAPA DE ROLAMENTO	m3	0,000
40460	TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA	tkm	0,000
6	Drenagem		
42476	RECOMPOSIÇÃO DE DRENAGEM SUPERFICIAL (AC/BC)	m3	2,067
61	Serviços Complementares		
40835	TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL	un	1.329,000
40815	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA	m2	545,970
42480	CAIAÇÃO (3 DEMÃOS)	m2	0,000
339	Mobilização/Desmobil., Canteiro e Administração		
1	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO	''''''	2,000
2	INST. CANTEIRO / ADMINISTRAÇÃO	''''''	0,934

Obra: 5 - CONSERVAÇÃO DAS VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE ITAUCU -

CONVÊNIO Nº 85/2021 - GOINFRA

Código	Descrição	Unid.	Qtde. exec.
3	Pavimentação		
44211	MICRORREVESTIMENTO À FRIO - 1,0cm S/COMP. (BC) (PAV.URB.)	m2	35.421,980
44211A	MICRORREVESTIMENTO À FRIO - 1,0cm C/COMP. (BC) (PAV.URB.)	m2	35.421,980
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	tkm	791,670
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	m3km	29.146,960
40530	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO - ITAUCU	t	151,460
40511	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RC-1C COM POLÍMERO	t	120,430
40300	DESMATAMENTO, LIMPEZA E EXPURGO DE JAZIDA	m2	396,500
40305	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDAS	m2	396,500
44100	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MAT. DE JAZIDA (PAV.URB.)	m3	297,370
44102	TRANSPORTE DE MAT. DE JAZIDA-CASCALHO (PAV.URB.)	m3km	5.352,750
44151	ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO- PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO	m3	237,900
44201	PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.)	m2	3.730,620
40425	REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA (EXCETO TRANSPORTE)	m3	387,120
40430	TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO	m3km	6.968,250
44300	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.)	tkm	37,200
44200	IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.)	m2	1.486,870
44205	PRÉ MISTURADO À FRIO-PMF (BC) (PAV.URB.)	m3	149,220
1518	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO USINA	t	0,000

44204A	APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE (PAV. URB.) - CAPA DE ROLAMENTO	m3	0,000
44301	TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA (PAV.URB.)	tkm	1.716,080
44303	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.)	tkm	142,740
40460	TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA	tkm	0,000
40510	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C	t	1,860
40500	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RL-1C	t	27,230
40485	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI	t	1,930
6	Drenagem		
42476	RECOMPOSIÇÃO DE DRENAGEM SUPERFICIAL (AC/BC)	m3	7,380
61	Serviços Complementares		
40815	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA	m2	0,000
42480	CAIAÇÃO (3 DEMÃOS)	m2	398,220
40835	TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL	UND	0,000
339	Mobilização/Desmobil., Canteiro e Administração		
1	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO	''''''	2,000
2	INST. CANTEIRO / ADMINISTRAÇÃO	''''''	0,000

Obra: 6 - CONSERVAÇÃO DAS VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO PARAÚNA - CONVÊNIO Nº 100/2021 - GOINFRA

Código	Descrição	Unid.	Qtde. exec.
3	Pavimentação		
44211	MICRORREVESTIMENTO À FRIO - 1,0cm S/COMP. (BC) (PAV.URB.)	m2	23.785,660
44211A	MICRORREVESTIMENTO À FRIO - 1,0cm C/COMP. (BC) (PAV.URB.)	m2	23.785,660
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	tkm	1.401,700
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	m3km	35.012,490
40530	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL	t	80,870

	BETUMINOSO - SÃO JOÃO DA PARAUNA		
40511	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RC-1C COM POLÍMERO	t	80,870
40300	DESMATAMENTO, LIMPEZA E EXPURGO DE JAZIDA	m2	0,000
40305	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDAS	m2	0,000
44100	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MAT. DE JAZIDA (PAV.URB.)	m3	0,000
44102	TRANSPORTE DE MAT. DE JAZIDA-CASCALHO (PAV.URB.)	m3km	0,000
44151	ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO	m3	0,000
44201	PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.)	m2	0,000
40425	REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA (EXCETO TRANSPORTE)	m3	0,000
40430	TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO	m3km	0,000
44300	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.)	tkm	0,000
44200	IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.)	m2	0,000
44205	PRÉ MISTURADO À FRIO-PMF (BC) (PAV.URB.)	m3	0,000
1518	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO USINA	t	0,000
44204A	APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE (PAV. URB.) - CAPA DE ROLAMENTO	m3	0,000
44301	TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA (PAV.URB.)	tkm	0,000
44303	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.)	tkm	0,000
40460	TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA	tkm	0,000
40510	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C	t	0,000
40500	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RL-1C	t	0,000
40485	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI	t	0,000

6	Drenagem		
42476	RECOMPOSIÇÃO DE DRENAGEM SUPERFICIAL (AC/BC)	m3	0,000
61	Serviços Complementares		
40815	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA	m2	196,350
42480	CAIAÇÃO (3 DEMÃOS)	m2	0,000
40835	TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL	UND	0,000
339	Mobilização/Desmobil., Canteiro e Administração		
1	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO	''''''	2,000
2	INST. CANTEIRO / ADMINISTRAÇÃO	''''''	0,898

Obra: 7 - CONSERVAÇÃO DAS VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE TURVÂNIA - CONVÊNIO Nº 101/2021 - GOINFRA

Código	Descrição	Unid.	Qtde. exec.
3	Pavimentação		
44211	MICRORREVESTIMENTO À FRIO - 1,0cm S/COMP. (BC) (PAV.URB.)	m2	53.670,000
44211A	MICRORREVESTIMENTO À FRIO - 1,0cm C/COMP. (BC) (PAV.URB.)	m2	53.670,000
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	tkm	2.630,443
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	m3km	75.732,565
40530	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO - TURVANIA	t	207,140
40511	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RC-1C COM POLÍMERO	t	182,470
40300	DESMATAMENTO, LIMPEZA E EXPURGO DE JAZIDA	m2	333,560
40305	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDAS	m2	333,560
44100	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MAT. DE JAZIDA (PAV.URB.)	m3	250,170
44102	TRANSPORTE DE MAT. DE JAZIDA-CASCALHO (PAV.URB.)	m3km	4.753,310
44151	ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE	m3	200,130

	CIMENTO		
44201	PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.)	m2	1.200,780
40425	REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA (EXCETO TRANSPORTE)	m3	315,440
40430	TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO	m3km	6.308,810
44300	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.)	tkm	6,600
44200	IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.)	m2	1.200,780
44205	PRÉ MISTURADO À FRIO-PMF (BC) (PAV.URB.)	m3	123,310
1518	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO USINA	t	0,000
44204A	APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE (PAV. URB.) - CAPA DE ROLAMENTO	m3	0,000
44301	TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA (PAV.URB.)	tkm	3.403,350
44303	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.)	tkm	80,050
40460	TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA	tkm	0,000
40510	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C	t	0,600
40500	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RL-1C	t	22,500
40485	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI	t	1,560
6	Drenagem		
42476	RECOMPOSIÇÃO DE DRENAGEM SUPERFICIAL (AC/BC)	m3	7,664
61	Serviços Complementares		
40815	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA	m2	0,000
42480	CAIAÇÃO (3 DEMÃOS)	m2	0,000
40835	TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL	UND	0,000
339	Mobilização/Desmobil., Canteiro e Administração		
1	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO	''''''	2,000
2	INST. CANTEIRO / ADMINISTRAÇÃO	''''''	0,990

Os serviços objeto do contrato nº 166/2021 foram executados dentro dos prazos contratuais. E para que surta os efeitos legais, o presente atestado vai assinado pelo Gestor/Fiscal do contrato e Diretor de Manutenção.



Documento assinado eletronicamente por **ALLISON RODRIGUES DE OLIVEIRA, Gestor (a) de Contrato**, em 12/12/2023, às 08:46, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



Documento assinado eletronicamente por **ADRIANO MENDES RIBEIRO, Diretor (a)**, em 12/12/2023, às 18:02, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador **54710643** e o código CRC **52BDD366**.

CONTROLE INTERNO

AVENIDA GOVERNADOR JOSÉ LUDOVICO DE ALMEIDA S/Nº, GO -
20 BR-153, KM 3,5 - Bairro BAIRRO CONJUNTO CAICARA, GOIANIA
- GOIANIA - GO - CEP 74775-013 - (62)3265-4260.



Referência:
Processo nº 202300036014924



SEI 54710643



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1020230003559

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional **BRUNO VAZ DA SILVA MEDEIROS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ARTs abaixo discriminada(s):

Profissional: **BRUNO VAZ DA SILVA MEDEIROS** RNP: **1012293998** Registro: **22727/D-GO**

Título profissional: **Engenheiro Civil**,

Nº ART: **1020230300399**..... Tipo: **Obra ou serviço**.. Registrada em: **24/11/2023** .. Baixada em: **27/11/2023**

Forma de registro: **Substituição à 1020230019507**..... Participação técnica: **Individual**.....

Empresa contratada: **BRAVIA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA -.. Registro CREA-GO: 21369**.....

Contratante: **AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES – GOINFRA**

CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

Avenida Governador Jose

Ludovico de Almeida

Número: S/N....

Bairro: Conjunto Caicara.....

CEP: 74775-013

Quadra: 0..... Lote: 0.....

Complemento:

Cidade: Goiânia.....-GO

E-Mail:

Fone: (62....)3265-4000...

Contrato: 143/2022..

Celebrado em: 27/10/2022

Valor R\$: 4.352.734,88...

Vinculada à ART:

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Órgão Público..

Endereço da Obra/Serviço: Distrito MONTVIDIU DO NORTE, MUTUNÓPOLIS

Número: S/N....

Bairro: MINAÇU E TROMBAS.....

CEP: 76465-000.....

Quadra: S/N..... Lote: S/N.....

Complemento:

Cidade: Montividiu do Norte.....-GO

Data de Início: 27/10/2022

Previsão término: 25/04/2023

Coordenadas Geográficas -13.1368288,-48.7593128

Finalidade: **Industrial**

Código/Obra pública:

Proprietário: **AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES**

CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

E-Mail:

Fone: (62....) 32654000..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFALTICA**, 185.116,38 METROS QUADRADOS;

Observações

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: 27/03/2023 até 31/08/2023.

RESSALVAS:

1) O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 23029068 a 23029074, o atestado contendo <7> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1020230003559

Data: 28/11/2023 Hora: 09:13:00

Código de Controle: EZGOBZU



A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do CREA-GO (www.creago.org.br)

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Processo
113479/2023

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 E-mail: atendimento@creago.org.br





ESTADO DE GOIÁS
AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
CONTROLE INTERNO



Autenticidade nº: 23029068
CAP nº: 1020230003559 Página: 001
www.creago.org.br/autenticacao



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº: 80/2023 - GOINFRA/MA-GEMER-CONTRO--19202

GOIANIA, 11 de setembro de 2023.

Face ao despacho do Sr. DIRETOR DE MANUTENÇÃO da Agência Goiana de Infraestrutura e Transporte - GOINFRA, inscrita no CNPJ.: 03.520.933/0001-06, exarado no processo protocolado sob o número 202300036011186 e pelo qual a BRAVIA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA, requer atestado para fins de comprovação de serviços executados.

Atestamos que a empresa BRAVIA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA, inscrita no CNPJ.: 21.518.739/0001-60, tendo como Responsáveis Técnicos os Engenheiros Civis listados abaixo, que atuaram a nível de execução e executaram para esta Agência, obras e serviços de CONSERVAÇÃO EM VIAS URBANAS: PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO (LOTE 19), NOS MUNICÍPIOS DE MONTIVÍDIU DO NORTE, MUTUNÓPOLIS, MINAÇU E TROMBAS.

Contrato:	143/2022
Prazo:	301 dias corridos
Período de Execução:	27/03/2023 a 31/08/2023
Medição:	1 a 6
Valor Executado:	R\$ 4.352.734,88
Extensão:	Execução de 185.116,38 m² de serviços de Micro Revestimento Asfáltico.

Responsáveis Técnicos:

Engenheiro Civil BRUNO VAZ DA SILVA MEDEIROS	22727/D-GO
--	------------

Obra/Lote : 1 - MONTIVÍDIU DO NORTE

Grupo de Serviço : 3 - Pavimentação

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
40300	DESMATAMENTO, LIMPEZA E EXPURGO DE JAZIDA	m3	69,650
40305	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDAS	m2	69,660
44100	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MAT. DE JAZIDA (PAV.URB.)	m3	52,240



44102	TRANSPORTE DE MAT. DE JAZIDA-CASCALHO (PAV.URB.)	m3km	156,730
44151	ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE	m3	41,800
44201	PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.)	m2	10.170,210
40425	REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA (EXCETO TRANSPORTE	m3	448,600
40430	TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO	m3km	4.130,410
44300	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.)	tkm	3,410
44200	IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.)	m2	261,220
44205	PRÉ MISTURADO À FRIO-PMF (BC) (PAV.URB.)	m3	406,810
44211	MICRORREVESTIMENTO À FRIO - 1,0cm S/COMP. (BC) (PAV.URB.)	m2	32.369,130
44301	TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA (PAV.URB.)	tkm	624,090
44303	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.)	tkm	1,120
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	tkm	3.479,850
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	m3km	217.899,470
40510	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C	t	5,080
40500	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RL-1C	t	74,260
40485	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI	t	0,340
40530	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO	t	134,710
40511	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RC-1C COM POLÍMERO	t	55,027

Grupo de Serviço : 6 - Drenagem

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
42476	RECOMPOSIÇÃO DE DRENAGEM SUPERFICIAL (AC/BC)	m3	2,720

Grupo de Serviço : 48 - Mobilização e Instalação do Canteiro

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
00001	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO	unid	2,000
00002	INST. CANTEIRO / ADMINISTRAÇÃO	unid	0,839

Grupo de Serviço : 61 - Serviços Complementares

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
40815	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA	m2	165,730

Obra/Lote : 2 - MUTUNÓPOLIS

Grupo de Serviço : 3 - Pavimentação

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
40300	DESMATAMENTO, LIMPEZA E EXPURGO DE JAZIDA	m3	69,690
40305	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDAS	m2	69,690
44100	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MAT. DE JAZIDA (PAV.URB.)	m3	52,270
44102	TRANSPORTE DE MAT. DE JAZIDA-CASCALHO (PAV.URB.)	m3km	167,260
44151	ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE	m3	41,810
44201	PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.)	m2	9.765,470
40425	REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA (EXCETO TRANSPORTE	m3	463,710
40430	TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO	m3km	1.877,630
44300	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.)	tkm	7,660
44200	IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.)	m2	261,340
44205	PRÉ MISTURADO À FRIO-PMF (BC) (PAV.URB.)	m3	421,880
44211	MICRORREVESTIMENTO À FRIO - 1,0cm S/COMP. (BC) (PAV.URB.)	m2	52.276,330
44301	TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA (PAV.URB.)	tkm	1.518,150
44303	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.)	tkm	2,620
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	tkm	721,620
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	m3km	85.372,040
40510	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C	t	4,880
40500	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RL-1C	t	77,010
40485	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI	t	0,340
40530	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO	t	171,100
40511	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RC-1C COM POLÍMERO	t	88,870

Grupo de Serviço : 6 - Drenagem

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
42476	RECOMPOSIÇÃO DE DRENAGEM SUPERFICIAL (AC/BC)	m3	4,280

Grupo de Serviço : 48 - Mobilização e Instalação do Canteiro

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
00001	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO	unid	2,000



Autenticidade nº: 23029070
CAP nº: 1020230003559 Página: 003
www.crea.org.br/autenticacao



00002	INST. CANTEIRO / ADMINISTRAÇÃO	unid	0,988
-------	--------------------------------	------	-------

Grupo de Serviço : 61 - Serviços Complementares

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
40835	TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL	UND	47,000
40815	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA	m2	255,180

Obra/Lote : 3 - MINAÇU

Grupo de Serviço : 3 - Pavimentação

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
40300	DESMATAMENTO, LIMPEZA E EXPURGO DE JAZIDA	m3	82,870
40305	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDAS	m2	82,870
44100	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MAT. DE JAZIDA (PAV.URB.)	m3	62,152
44102	TRANSPORTE DE MAT. DE JAZIDA-CASCALHO (PAV.URB.)	m3km	435,067
44151	ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE	m3	49,722
44201	PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.)	m2	1.181,130
40425	REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA (EXCETO TRANSPORTE	m3	87,022
40430	TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO	m3km	617,861
44300	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.)	tkm	0,477
44200	IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.)	m2	248,610
44205	PRÉ MISTURADO À FRIO-PMF (BC) (PAV.URB.)	m3	47,240
44211	MICRORREVESTIMENTO À FRIO - 1,0cm S/COMP. (BC) (PAV.URB.)	m2	62.167,840
44301	TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA (PAV.URB.)	tkm	88,008
44303	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.)	tkm	1,600
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	tkm	12,941
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	m3km	201.288,222
40510	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C	t	0,590
40500	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RL-1C	t	8,623
40485	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI	t	0,323
40530	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO	t	115,221
40511	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RC-1C COM POLÍMERO	t	105,685



Autenticidade nº: 23029071
CAP nº: 1020230003559 Página: 004
www.crea.org.br/autenticacao



Grupo de Serviço : 6 - Drenagem

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
42476	RECOMPOSIÇÃO DE DRENAGEM SUPERFICIAL (AC/BC)	m3	4,650

Grupo de Serviço : 48 - Mobilização e Instalação do Canteiro

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
00001	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO	unid	2,000
00002	INST. CANTEIRO / ADMINISTRAÇÃO	unid	0,944

Grupo de Serviço : 61 - Serviços Complementares

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
40835	TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL	UND	628,000
40815	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA	m2	303,864

Obra/Lote : 4 - TROMBAS

Grupo de Serviço : 3 - Pavimentação

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
40300	DESMATAMENTO, LIMPEZA E EXPURGO DE JAZIDA	m3	166,300
40305	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDAS	m2	166,300
44100	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MAT. DE JAZIDA (PAV.URB.)	m3	124,730
44102	TRANSPORTE DE MAT. DE JAZIDA-CASCALHO (PAV.URB.)	m3km	2.744,060
44151	ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE	m3	99,780
44201	PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.)	m2	1.634,930
40425	REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA (EXCETO TRANSPORTE	m3	165,180
40430	TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO	m3km	1.156,260
44300	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.)	tkm	0,390
44200	IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.)	m2	623,650
44205	PRÉ MISTURADO À FRIO-PMF (BC) (PAV.URB.)	m3	65,390
44211	MICRORREVESTIMENTO À FRIO - 1,0cm S/COMP. (BC) (PAV.URB.)	m2	38.292,710
44303	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.)	tkm	1,950
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	tkm	715,510
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	m3km	101.465,700



Autenticidade nº: 23029072
CAP nº: 1020230003559 Página: 005
www.crea.org.br/autenticacao





40510	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C	t	0,810
40500	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RL-1C	t	11,930
40485	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI	t	0,810
40530	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO	t	78,654
40511	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RC-1C COM POLÍMERO	t	65,090

Grupo de Serviço : 6 - Drenagem

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
42476	RECOMPOSIÇÃO DE DRENAGEM SUPERFICIAL (AC/BC)	m3	3,510

Grupo de Serviço : 48 - Mobilização e Instalação do Canteiro

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
00001	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO	unid	2,000
00002	INST. CANTEIRO / ADMINISTRAÇÃO	unid	0,959

Grupo de Serviço : 61 - Serviços Complementares

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
40835	TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL	UND	388,000
40815	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA	m2	144,520

Os serviços objeto do contrato nº 143/2022 foram executados dentro dos prazos contratuais. E para que surta os efeitos legais, o presente atestado vai assinado pelo Gestor/Fiscal do contrato e Diretor de Manutenção.



Documento assinado eletronicamente por **LORENA PEREIRA DA SILVA**, Fiscal, em 11/09/2023, às 16:32, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



Documento assinado eletronicamente por **ADRIANO MENDES RIBEIRO**, Diretor (a), em 12/09/2023, às 11:06, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador **51575422** e o código CRC **DEC1586E**.

CONTROLE INTERNO

AVENIDA GOVERNADOR JOSÉ LUDOVICO DE ALMEIDA S/Nº, GO - 20 BR-153, KM 3,5 - Bairro
BAIRRO CONJUNTO CAICARA, GOIANIA - GOIANIA - GO - CEP 74775-013 - (62)3265-4260.





Autenticidade nº: 23029074
CAP nº: 1020230003559 Página: 007
www.crea.org.br/autenticacao





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1020230003560

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional **BRUNO VAZ DA SILVA MEDEIROS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ARTs abaixo discriminada(s):

Profissional: **BRUNO VAZ DA SILVA MEDEIROS** RNP: **1012293998** Registro: **22727/D-GO**

Título profissional: **Engenheiro Civil**,

Nº ART: **1020230300391**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **24/11/2023** ..Baixada em: **27/11/2023**

Forma de registro: **Substituição à 1020220136228**..... Participação técnica: **Individual**.....

Empresa contratada: **BRAVIA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA -..** Registro **CREA-GO: 21369**.....

Contratante: **AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES – GOINFRA**

CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

Avenida Governador Jose

Ludovico de Almeida

Número: S/N....

Bairro: Conjunto Caicara.....

CEP: 74775-013

Quadra: 0..... Lote: 0.....

Complemento:

Cidade: Goiânia.....-GO

E-Mail:

Fone: (62....)3265-4000...

Contrato: 66/2022...

Celebrado em: 06/06/2022

Valor R\$: 6.155.671,72...

Vinculada à ART:

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Órgão Público..

Endereço da Obra/Serviço: Distrito ALOÂNDIA, MINEIROS, PARANAIGUARA, PORTEIRÃO

Número: S/N....

Bairro: SERRANÓPOLIS.....

CEP: 75830-000.....

Quadra: S/N..... Lote: S/N.....

Complemento:

Cidade: Mineiros.....-GO

Data de Início: 06/06/2022

Previsão término: 04/10/2022

Coordenadas Geográficas -17.6364599,-52.7884171

Finalidade: **Infra-estrutura**

Código/Obra pública:

Proprietário: **AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES – GOINFRA**

CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

E-Mail:

Fone: (62....) 3265-4000.

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFALTICA , 162.687,24 METROS QUADRADOS;**

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: 10/06/2022 até 31/08/2023.

RESSALVAS:

1) O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 23029075 a 23029082, o atestado contendo <8> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1020230003560

Data: 28/11/2023 Hora: 09:17:00

Código de Controle: PRRJAQP



A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do CREA-GO (www.creago.org.br)

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Processo
113480/2023

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 E-mail: atendimento@creago.org.br





ESTADO DE GOIÁS
AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
CONTROLE INTERNO



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº: 79/2023 - GOINFRA/MA-GEMER-CONTRO--19202

GOIANIA, 11 de setembro de 2023.

Face ao despacho do Sr. DIRETOR DE MANUTENÇÃO da Agência Goiana de Infraestrutura e Transporte - GOINFRA, inscrita no CNPJ.: 03.520.933/0001-06, exarado no processo protocolado sob o número 202300036011197 e pelo qual a BRAVIA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA, requer atestado para fins de comprovação de serviços executados.

Atestamos que a empresa BRAVIA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA, inscrita no CNPJ.: 21.518.739/0001-60, tendo como Responsáveis Técnicos os Engenheiros Civis listados abaixo, que atuaram a nível de execução e executaram para esta Agência, obras e serviços de CONSERVAÇÃO EM VIAS URBANAS: PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO LOTE 37, NOS MUNICÍPIOS DE ALOÂNDIA, MINEIROS, PARANAIGUARA, PORTEIRÃO E SERRANÓPOLIS.

Contrato:	66/2022
Prazo:	512 dias corridos
Período de Execução:	10/06/2022 a 31/08/2023
Medição:	1 a 15
Valor Executado:	R\$ 6.155.671,72
Extensão:	Execução de 162.687,24 m² de serviços de Micro Revestimento Asfáltico e 433,77 m³ execução de serviços de CBUQ.

Responsáveis Técnicos:

Engenheiro Civil BRUNO VAZ DA SILVA MEDEIROS	22727/D-GO
--	------------

Obra/Lote : 1 - PROGRAMA GOLÁS EM MOVIMENTO MUNICÍPIOS - ALOÂNDIA

Grupo de Serviço : 3 - Pavimentação

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
40300	DESMATAMENTO, LIMPEZA E EXPURGO DE JAZIDA	m3	57,170
40305	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDAS	m2	57,170
44100	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MAT. DE JAZIDA (PAV.URB.)	m3	42,880



44102	TRANSPORTE DE MAT. DE JAZIDA-CASCALHO (PAV.URB.)	m3km	105,060
44151	ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE	m3	34,300
44201	PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.)	m2	16.832,950
40425	REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA (EXCETO TRANSPORTE	m3	67,420
40430	TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO	m3km	143,600
44300	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.)	tkm	0,450
44200	IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.)	m2	212,940
1518	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PADRÃO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISIÇÃO POSTO USINA	t	1.040,270
44204A	APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE (PAV. URB.) -CAPA DE ROLAMENTO	m3	433,450
44211	MICRORREVESTIMENTO À FRIO - 1,0cm S/COMP. (BC) (PAV.URB.)	m2	10.949,460
44303	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.)	tkm	1,470
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	tkm	137,720
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	m3km	5.803,210
40460	TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA	tkm	55.134,570
40510	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C	t	8,410
40485	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI	t	0,280
40530	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO	t	27,300
40511	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RC-1C COM POLÍMERO	t	18,610

Grupo de Serviço : 6 - Drenagem

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
42476	RECOMPOSIÇÃO DE DRENAGEM SUPERFICIAL (AC/BC)	m3	4,440

Grupo de Serviço : 9 - Mobilização de equipamentos

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
00001	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO	un	2,000
00002	INST. CANTEIRO / ADMINISTRAÇÃO	un	0,991

Grupo de Serviço : 29 - Serviços Diversos

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
40835	TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL	un	292,000
40815	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA	m2	85,060



Autenticidade nº: 23029077
CAP nº: 1020230003560 Página: 003
www.crea.org.br/autenticacao



Obra/Lote : 2 - PROGRAMA GOLÁS EM MOVIMENTO MUNICÍPIOS - MINEIROS

Grupo de Serviço : 3 - Pavimentação

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
40300	DESMATAMENTO, LIMPEZA E EXPURGO DE JAZIDA	m3	155,773
40305	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDAS	m2	155,773
44100	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MAT. DE JAZIDA (PAV.URB.)	m3	116,829
44102	TRANSPORTE DE MAT. DE JAZIDA-CASCALHO (PAV.URB.)	m3km	759,391
44151	ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE	m3	93,464
44201	PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.)	m2	2.335,816
40425	REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA (EXCETO TRANSPORTE	m3	186,896
40430	TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO	m3km	2.242,754
44300	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.)	tkm	1,856
44200	IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.)	m2	584,147
44205	PRÉ MISTURADO À FRIO-PMF (BC) (PAV.URB.)	m3	93,433
44211	MICRORREVESTIMENTO À FRIO - 1,0cm S/COMP. (BC) (PAV.URB.)	m2	116.837,022
44301	TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA (PAV.URB.)	tkm	343,832
44303	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.)	tkm	5,980
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	tkm	10.809,673
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	m3km	34.101,664
40510	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C	t	1,160
40500	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RL-1C	t	17,055
40485	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI	t	0,759
40530	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO	t	217,598
40511	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RC-1C COM POLÍMERO	t	198,623

Grupo de Serviço : 6 - Drenagem

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
42476	RECOMPOSIÇÃO DE DRENAGEM SUPERFICIAL (AC/BC)	m3	9,110

Grupo de Serviço : 9 - Mobilização de equipamentos

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
00001	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO	un	2,000
00002	INST. CANTEIRO / ADMINISTRAÇÃO	un	0,993

Grupo de Serviço : 29 - Serviços Diversos

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
40835	TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL	un	795,000
40815	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA	m2	399,000

Obra/Lote : 3 - PROGRAMA GOLÁS EM MOVIMENTO MUNICÍPIOS - PARAIGUARA

Grupo de Serviço : 3 - Pavimentação

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
40300	DESMATAMENTO, LIMPEZA E EXPURGO DE JAZIDA	m3	73,320
40305	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDAS	m2	73,320
44100	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MAT. DE JAZIDA (PAV.URB.)	m3	54,990
44102	TRANSPORTE DE MAT. DE JAZIDA-CASCALHO (PAV.URB.)	m3km	1.154,790
44151	ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE	m3	43,992
44201	PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.)	m2	1.099,940
40425	REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA (EXCETO TRANSPORTE	m3	87,990
40430	TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO	m3km	545,536
44300	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.)	tkm	0,788
44200	IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.)	m2	274,950
44205	PRÉ MISTURADO À FRIO-PMF (BC) (PAV.URB.)	m3	43,998
44211	MICRORREVESTIMENTO À FRIO - 1,0cm S/COMP. (BC) (PAV.URB.)	m2	54.956,351
44301	TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA (PAV.URB.)	tkm	147,744
44303	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.)	tkm	2,560
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	tkm	3.983,210





40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	m3km	47.509,911
40510	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C	t	0,540
40500	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RL-1C	t	8,031
40485	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI	t	0,357
40530	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO	t	102,355
40511	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RC-1C COM POLÍMERO	t	93,426

Grupo de Serviço : 6 - Drenagem

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
42476	RECOMPOSIÇÃO DE DRENAGEM SUPERFICIAL (AC/BC)	m3	4,600

Grupo de Serviço : 9 - Mobilização de equipamentos

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
00001	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO	un	2,000
00002	INST. CANTEIRO / ADMINISTRAÇÃO	un	0,992

Grupo de Serviço : 29 - Serviços Diversos

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
40815	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA	m2	244,682

Obra/Lote : 4 - PROGRAMA GOLÁS EM MOVIMENTO MUNICÍPIOS - PORTEIRÃO

Grupo de Serviço : 3 - Pavimentação

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
40300	DESMATAMENTO, LIMPEZA E EXPURGO DE JAZIDA	m3	73,733
40305	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDAS	m2	73,733
44100	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MAT. DE JAZIDA (PAV.URB.)	m3	55,300
44102	TRANSPORTE DE MAT. DE JAZIDA-CASCALHO (PAV.URB.)	m3km	55,300
44151	ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE	m3	44,240
44201	PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.)	m2	1.106,510
40425	REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA (EXCETO TRANSPORTE	m3	88,500
40430	TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO	m3km	265,501



44300	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.)	tkm	0,770
44200	IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.)	m2	276,500
44205	PRÉ MISTURADO À FRIO-PMF (BC) (PAV.URB.)	m3	44,260
44211	MICRORREVESTIMENTO À FRIO - 1,0cm S/COMP. (BC) (PAV.URB.)	m2	55.334,400
44301	TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA (PAV.URB.)	tkm	142,517
44303	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.)	tkm	2,477
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	tkm	1.720,601
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	m3km	48.825,894
40510	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C	t	0,550
40500	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RL-1C	t	8,079
40485	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI	t	0,359
40530	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO	t	103,057
40511	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RC-1C COM POLÍMERO	t	94,068

Grupo de Serviço : 6 - Drenagem

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
42476	RECOMPOSIÇÃO DE DRENAGEM SUPERFICIAL (AC/BC)	m3	4,230

Grupo de Serviço : 9 - Mobilização de equipamentos

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
00001	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO	un	2,000
00002	INST. CANTEIRO / ADMINISTRAÇÃO	un	0,997

Grupo de Serviço : 29 - Serviços Diversos

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
40815	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA	m2	158,450

Obra/Lote : 5 - PROGRAMA GOLÁS EM MOVIMENTO MUNICÍPIOS - SERRANÓPOLIS

Grupo de Serviço : 3 - Pavimentação

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
40300	DESMATAMENTO, LIMPEZA E EXPURGO DE JAZIDA	m3	115,985
40305	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDAS	m2	115,985



44100	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MAT. DE JAZIDA (PAV.URB.)	m3	86,989
44102	TRANSPORTE DE MAT. DE JAZIDA-CASCALHO (PAV.URB.)	m3km	869,891
44151	ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE	m3	69,591
44201	PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.)	m2	1.742,141
40425	REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA (EXCETO TRANSPORTE	m3	139,277
40430	TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO	m3km	1.392,769
44300	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.)	tkm	0,818
44200	IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.)	m2	434,945
44205	PRÉ MISTURADO À FRIO-PMF (BC) (PAV.URB.)	m3	69,680
44211	MICRORREVESTIMENTO À FRIO - 1,0cm S/COMP. (BC) (PAV.URB.)	m2	87.210,660
44301	TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA (PAV.URB.)	tkm	149,046
44303	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.)	tkm	2,610
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	tkm	6.901,063
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	m3km	62.847,052
40510	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C	t	0,870
40500	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RL-1C	t	12,719
40485	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI	t	0,565
40530	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO	t	162,413
40511	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RC-1C COM POLÍMERO	t	148,258

Grupo de Serviço : 6 - Drenagem

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
42476	RECOMPOSIÇÃO DE DRENAGEM SUPERFICIAL (AC/BC)	m3	5,470

Grupo de Serviço : 9 - Mobilização de equipamentos

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
00001	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO	un	2,000
00002	INST. CANTEIRO / ADMINISTRAÇÃO	un	0,998

Grupo de Serviço : 29 - Serviços Diversos

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
--------	-----------	-------	-------------

40835	TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL	un	541,000
40815	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA	m2	407,778



Autenticidade nº: 23029082
 CAP nº: 1020230003560 Página: 008
 www.creago.org.br/autenticacao



Os serviços objeto do contrato nº 66/2022 foram executados dentro dos prazos contratuais. E para que surta os efeitos legais, o presente atestado vai assinado pelo Gestor/Fiscal do contrato e Diretor de Manutenção.



Documento assinado eletronicamente por **ALLISON RODRIGUES DE OLIVEIRA, Gestor (a) de Contrato**, em 11/09/2023, às 15:10, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



Documento assinado eletronicamente por **ADRIANO MENDES RIBEIRO, Diretor (a)**, em 12/09/2023, às 11:06, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador **51572488** e o código CRC **DA876BA9**.

CONTROLE INTERNO

AVENIDA GOVERNADOR JOSÉ LUDOVICO DE ALMEIDA S/Nº, GO - 20 BR-153, KM 3,5 - Bairro
 BAIRRO CONJUNTO CAICARA, GOIANIA - GOIANIA - GO - CEP 74775-013 - (62)3265-4260.



Referência: Processo nº 202300036011197



SEI 51572488



ESTADO DE GOIÁS
AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
CONTROLE INTERNO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº: 97/2023 - GOINFRA/MA-GEMER-CONTRO--19202

GOIANIA, 04 de dezembro de 2023.

Face ao despacho do Sr. DIRETOR DE MANUTENÇÃO da Agência Goiana de Infraestrutura e Transporte - GOINFRA, inscrita no CNPJ.: 03.520.933/0001-06, exarado no processo protocolado sob o número 202300036014721 e pelo qual a BRAVIA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA, requer atestado para fins de comprovação de serviços executados.

Atestamos que a empresa BRAVIA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA, inscrita no CNPJ.: 21.518.739/0001-60, tendo como Responsáveis Técnicos os Engenheiros Civis listados abaixo, que atuaram a nível de execução e executaram para esta Agência, obras e serviços de CONSERVAÇÃO EM VIAS URBANAS: PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO (LOTE 38), NOS MUNICÍPIOS DE CAMPOS BELOS, DIVINÓPOLIS E NOVA ROMA.

Contrato:	122/2022
Período de Execução:	21/10/2022 a 31/10/2023
Medição:	1 a 13
Valor Executado:	R\$ 4.749.110,07
Extensão:	Execução de 227.223,46 m² de serviços de Micro Revestimento Asfáltico

Responsáveis Técnicos:

Engenheiro Civil BRUNO VAZ DA SILVA MEDEIROS	22727/D-GO
--	------------

Obra: 1 - PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO MUNICÍPIOS DE CAMPOS BELOS

Código	Descrição	Unid.	Qtde. exec.
3	Pavimentação		
40300	DESMATAMENTO, LIMPEZA E EXPURGO DE JAZIDA	m2	818,470
40305	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDAS	m2	818,470
44100	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MAT. DE JAZIDA (PAV.URB.)	m3	613,853
44102	TRANSPORTE DE MAT. DE JAZIDA-CASCALHO (PAV.URB.)	m3km	920,779
44151	ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DECIMENTO	m3	491,082
44201	PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.)	m2	14.814,132

40425	REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA (EXCETO TRANSPORTE)	m3	1.083,647
40430	TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO	m3km	4.334,591
44300	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.)	tkm	11,110
44200	IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.)	m2	3.069,265
44205	PRÉ MISTURADO À FRIO-PMF (BC) (PAV.URB.)	m3	592,565
44211	MICRORREVESTIMENTO À FRIO - 1,0cm S/COMP. (BC)	m2	71.076,456
44301	TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA (PAV.URB.)	tkm	1.982,130
44303	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.)	tkm	29,464
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	tkm	3.597,922
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	m3km	182.965,893
40510	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C	t	7,407
40500	FORNECIMENTO DE EMULSAO RL-1C	t	108,166
40485	FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI	t	3,990
40530	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO	t	240,383
40511	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RC-1C COM POLÍMERO	t	120,820
6	Drenagem		
42476	RECOMPOSIÇÃO DE DRENAGEM SUPERFICIAL (AC/BC)	m3	6,729
48	Mobilização e Instalação do Canteiro		
40835	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO	un	2,000
40815	INST. CANTEIRO / ADMINISTRAÇÃO	m2	0,990
61	Serviços Complementares		
40835	TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL	un	450,000
40815	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA	m2	195,910
42480	CAIAÇÃO (3 DEMAOS)	m2	0,000

Obra: 2 - PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO MUNICÍPIOS DE DIVINÓPLIS DE GOIÁS

Código	Descrição	Unid.	Qtde. exec.
3	Pavimentação		
40300	DESMATAMENTO, LIMPEZA E EXPURGO DE JAZIDA	m2	145,320
40305	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDAS	m2	145,320
44100	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MAT. DE JAZIDA (PAV.URB.)	m3	108,990
44102	TRANSPORTE DE MAT. DE JAZIDA-CASCALHO (PAV.URB.)	m3km	708,440
44151	ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DECIMENTO	m3	87,190
44201	PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.)	m2	9.023,870
40425	REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA (EXCETO TRANSPORTE)	m3	448,150
40430	TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO	m3km	3.585,170
44300	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.)	tkm	9,020
44200	IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.)	m2	544,950
44205	PRÉ MISTURADO À FRIO-PMF (BC) (PAV.URB.)	m3	360,950
44211	MICRORREVESTIMENTO À FRIO - 1,0cm S/COMP. (BC)	m2	109.310,000
44301	TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA (PAV.URB.)	tkm	1.609,840
44303	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.)	tkm	6,980
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	tkm	65,720
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	m3km	4.939,310
40510	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C	t	4,510

40500	FORNECIMENTO DE EMULSAO RL-1C	t	65,890
40485	FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI	t	0,700
40530	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO	t	256,920
40511	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RC-1C COM POLÍMERO	t	185,820
6	Drenagem		
42476	RECOMPOSIÇÃO DE DRENAGEM SUPERFICIAL (AC/BC)	m3	11,010
48	Mobilização e Instalação do Canteiro		
40835	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO	un	2,000
40815	INST. CANTEIRO / ADMINISTRAÇÃO	m2	0,989
61	Serviços Complementares		
40835	TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL	un	1.190,000
40815	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA	m2	349,280
42480	CAIAÇÃO (3 DEMAOS)	m2	0,000

Obra: 3 - PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO MUNICÍPIOS DE NOVA ROMA

Código	Descrição	Unid.	Qtde. exec.
3	Pavimentação		
40300	DESMATAMENTO, LIMPEZA E EXPURGO DE JAZIDA	m2	62,420
40305	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDAS	m2	62,420
44100	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MAT. DE JAZIDA (PAV.URB.)	m3	46,820
44102	TRANSPORTE DE MAT. DE JAZIDA-CASCALHO (PAV.URB.)	m3km	70,220
44151	ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DECIMENTO	m3	37,450
44201	PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.)	m2	9.882,260
40425	REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA (EXCETO TRANSPORTE)	m3	432,740
40430	TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO	m3km	302,920
44300	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.)	tkm	2,960
44200	IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.)	m2	234,080
44205	PRÉ MISTURADO À FRIO-PMF (BC) (PAV.URB.)	m3	395,290
44211	MICRORREVESTIMENTO À FRIO - 1,0cm S/COMP. (BC)	m2	46.837,000
44301	TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA (PAV.URB.)	tkm	528,900
44303	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.)	tkm	0,900
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	tkm	3.392,960
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	m3km	88.204,150
40510	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C	t	4,940
40500	FORNECIMENTO DE EMULSAO RL-1C	t	72,160
40485	FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI	t	0,300
40530	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO	t	157,020
40511	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RC-1C COM POLÍMERO	t	79,620
6	Drenagem		
42476	RECOMPOSIÇÃO DE DRENAGEM SUPERFICIAL (AC/BC)	m3	4,420
48	Mobilização e Instalação do Canteiro		
40835	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO	un	2,000
40815	INST. CANTEIRO / ADMINISTRAÇÃO	m2	0,991
61	Serviços Complementares		
40835	TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL	un	622,000

40815	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA	m2	205,980
42480	CAIAÇÃO (3 DEMAOS)	m2	0,000

Os serviços objeto do contrato nº 122/2022 foram executados dentro dos prazos contratuais. E para que surta os efeitos legais, o presente atestado vai assinado pelo Gestor/Fiscal do contrato e Diretor de Manutenção.



Documento assinado eletronicamente por **ELKES SIMOES DE SOUSA, Gestor (a) de Contrato**, em 04/12/2023, às 10:21, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



Documento assinado eletronicamente por **ADRIANO MENDES RIBEIRO, Diretor (a)**, em 05/12/2023, às 11:25, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador **54394660** e o código CRC **83F8A85F**.

CONTROLE INTERNO

AVENIDA GOVERNADOR JOSÉ LUDOVICO DE ALMEIDA S/Nº, GO - 20 BR-153, KM 3,5 - Bairro
BAIRRO CONJUNTO CAICARA, GOIANIA - GOIANIA - GO - CEP 74775-013 - (62)3265-4260.



Referência: Processo nº 202300036014721



SEI 54394660



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1020230003561

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional **BRUNO VAZ DA SILVA MEDEIROS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ARTs abaixo discriminada(s):

Profissional: **BRUNO VAZ DA SILVA MEDEIROS** RNP: **1012293998** Registro: **22727/D-GO**

Título profissional: **Engenheiro Civil**,

Nº ART: **1020230300370**..... Tipo: **Obra ou serviço**.. Registrada em: **24/11/2023** .. Baixada em: **27/11/2023**

Forma de registro: **Substituição à 1020230019474**..... Participação técnica: **Individual**.....

Empresa contratada: **BRAVIA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA -.. Registro CREA-GO: 21369**.....

Contratante: **AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES – GOINFRA**

CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

Avenida Governador Jose

Ludovico de Almeida

Número: S/N....

Bairro: Conjunto Caicara.....

CEP: 74775-013

Quadra: 0..... Lote: 0.....

Complemento:

Cidade: Goiânia.....-GO

E-Mail:

Fone: (62....)3265-4000...

Contrato: 127/2022..

Celebrado em: 05/09/2022

Valor R\$: 3.961.912,57...

Vinculada à ART:

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Órgão Público..

Endereço da Obra/Serviço: Distrito NOVO PLANALTO, SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA

Número: S/N....

Bairro: E MUNDO NOVO.....

CEP: 76580-000.....

Quadra: S/N..... Lote: S/N.....

Complemento:

Cidade: Novo Planalto.....-GO

Data de Início: 05/09/2022

Previsão término: 04/03/2023

Coordenadas Geográficas: -13.2487105,-49.7319925

Finalidade: **Infra-estrutura**

Código/Obra pública:

Proprietário: **AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES – GOINFRA**

CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

E-Mail:

Fone: (62....) 32654000..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFALTICA , 179.373,70 METROS QUADRADOS;**

Observações

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: 21/10/2022 até 31/08/2023.

RESSALVAS:

1) O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 23029083 a 23029087, o atestado contendo <5> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1020230003561

Data: 28/11/2023 Hora: 09:28:00

Código de Controle: JOKMUTD



A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do CREA-GO (www.creago.org.br)

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Processo
113481/2023

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 E-mail: atendimento@creago.org.br





ESTADO DE GOIÁS
AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
CONTROLE INTERNO



Autenticidade nº: 23029083
CAP nº: 1020230003561 Página: 001
www.crea.go.org.br/autenticacao



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº: 78/2023 - GOINFRA/MA-GEMER-CONTRO--19202

GOIANIA, 11 de setembro de 2023.

Face ao despacho do Sr. DIRETOR DE MANUTENÇÃO da Agência Goiana de Infraestrutura e Transporte - GOINFRA, inscrita no CNPJ.: 03.520.933/0001-06, exarado no processo protocolado sob o número 202300036011174 e pelo qual a BRAVIA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA, requer atestado para fins de comprovação de serviços executados.

Atestamos que a empresa BRAVIA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA, inscrita no CNPJ.: 21.518.739/0001-60, tendo como Responsáveis Técnicos os Engenheiros Civis listados abaixo, que atuaram a nível de execução e executaram para esta Agência, obras e serviços de CONSERVAÇÃO EM VIAS URBANAS: PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO (LOTE 40), NOS MUNICÍPIOS DE NOVO PLANALTO, SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA E MUNDO NOVO, NESTE ESTADO.

Contrato:	127/2022
Prazo:	341 dias corridos
Período de Execução:	21/10/2022 a 31/08/2023
Medição:	1 a 11
Valor Executado:	R\$ 3.961.912,57
Extensão:	Execução de 179.373,70 m² de serviços de Micro Revestimento Asfáltico.

Responsáveis Técnicos:

Engenheiro Civil BRUNO VAZ DA SILVA MEDEIROS	22727/D-GO
--	------------

Obra/Lote : 1 - PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO MUNICÍPIOS - NOVO PLANALTO

Grupo de Serviço : 3 - Pavimentação

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
40300	DESMATAMENTO, LIMPEZA E EXPURGO DE JAZIDA	m2	268,810
40305	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDAS	m2	268,810
44100	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MAT. DE JAZIDA (PAV.URB.)	m3	201,610



44102	TRANSPORTE DE MAT. DE JAZIDA-CASCALHO (PAV.URB.)	m3km	604,820
44151	ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DECIMENTO	m3	161,290
44201	PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.)	m2	7.854,828
40425	REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA (EXCETO TRANSPORTE)	m3	475,483
40430	TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO	m3km	1.426,439
44300	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.)	tkm	4,694
44200	IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.)	m2	1.008,040
44205	PRÉ MISTURADO À FRIO-PMF (BC) (PAV.URB.)	m3	314,193
44211	MICRORREVESTIMENTO À FRIO - 1,0cm S/COMP. (BC) (PAV.URB.)	m2	61.324,700
44301	TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA (PAV.URB.)	tkm	850,849
44303	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.)	tkm	7,740
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	tkm	958,100
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	m3km	307.648,976
40510	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C	t	3,910
40500	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RL-1C	t	57,352
40485	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI	t	1,310
40530	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO - NOVO PLANALTO	t	166,822
40511	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RC-1C COM POLÍMERO	t	104,250

Grupo de Serviço : 6 - Drenagem

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
42476	RECOMPOSIÇÃO DE DRENAGEM SUPERFICIAL (AC/BC)	m3	6,010

Grupo de Serviço : 9 - Mobilização de equipamentos

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
00001	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO	un	2,000
00002	INST. CANTEIRO / ADMINISTRAÇÃO	un	0,991

Grupo de Serviço : 29 - Serviços Diversos

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
40815	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA	m2	260,780



Grupo de Serviço : 3 - Pavimentação

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
40300	DESMATAMENTO, LIMPEZA E EXPURGO DE JAZIDA	m2	93,330
40305	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDAS	m2	93,330
44100	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MAT. DE JAZIDA (PAV.URB.)	m3	70,000
44102	TRANSPORTE DE MAT. DE JAZIDA-CASCALHO (PAV.URB.)	m3km	234,500
44151	ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DECIMENTO	m3	56,000
44201	PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.)	m2	12.610,424
40425	REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA (EXCETO TRANSPORTE)	m3	560,412
40430	TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO	m3km	1.877,395
44300	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.)	tkm	7,230
44200	IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.)	m2	350,000
44205	PRÉ MISTURADO À FRIO-PMF (BC) (PAV.URB.)	m3	504,412
44211	MICRORREVESTIMENTO À FRIO - 1,0cm S/COMP. (BC) (PAV.URB.)	m2	69.999,150
44301	TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA (PAV.URB.)	tkm	1.298,062
44303	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.)	tkm	2,570
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	tkm	2.284,700
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	m3km	397.736,094
40510	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C	t	6,290
40500	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RL-1C	t	92,065
40485	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI	t	0,450
40530.2	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO - NOVO PLANALTO	t	217,815
40511	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RC-1C COM POLÍMERO	t	118,990

Grupo de Serviço : 6 - Drenagem

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
42476	RECOMPOSIÇÃO DE DRENAGEM SUPERFICIAL (AC/BC)	m3	5,229

Grupo de Serviço : 9 - Mobilização de equipamentos



Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
00001	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO	un	2,000
00002	INST. CANTEIRO / ADMINISTRAÇÃO	un	0,956

Grupo de Serviço : 29 - Serviços Diversos

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
40835	TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL	m3	302,000
40815	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA	m2	438,745

Obra/Lote : 3 - PROGRAMA GOLÁS EM MOVIMENTO MUNICÍPIOS - MUNDO NOVO

Grupo de Serviço : 3 - Pavimentação

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
40300	DESMATAMENTO, LIMPEZA E EXPURGO DE JAZIDA	m2	59,700
40305	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDAS	m2	59,700
44100	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MAT. DE JAZIDA (PAV.URB.)	m3	44,780
44102	TRANSPORTE DE MAT. DE JAZIDA-CASCALHO (PAV.URB.)	m3km	9.492,510
44151	ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DECIMENTO	m3	35,820
44201	PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.)	m2	223,880
40425	REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA (EXCETO TRANSPORTE)	m3	71,710
40430	TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO	m3km	1.075,580
44300	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.)	tkm	0,550
44200	IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.)	m2	223,880
44205	PRÉ MISTURADO À FRIO-PMF (BC) (PAV.URB.)	m3	35,880
44211	MICRORREVESTIMENTO À FRIO - 1,0cm S/COMP. (BC) (PAV.URB.)	m2	44.889,600
44301	TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA (PAV.URB.)	tkm	412,620
44303	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.)	tkm	7,160
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	tkm	4.215,440
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	m3km	106.826,810
40510	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C	t	0,110
40500	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RL-1C	t	6,550
40485	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI	t	0,290





40530.2	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO - NOVO PLANALTO	t	83,260
40511	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RC-1C COM POLÍMERO	t	76,310

Grupo de Serviço : 6 - Drenagem

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
42476	RECOMPOSIÇÃO DE DRENAGEM SUPERFICIAL (AC/BC)	m3	2,660

Grupo de Serviço : 9 - Mobilização de equipamentos

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
00001	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO	UND	2,000
00002	INST. CANTEIRO / ADMINISTRAÇÃO	UND	0,986

Grupo de Serviço : 29 - Serviços Diversos

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
40835	TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL	UND	229,000
40815	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA	m2	113,796

Os serviços objeto do contrato nº 127/2022 foram executados dentro dos prazos contratuais. E para que surta os efeitos legais, o presente atestado vai assinado pelo Gestor/Fiscal do contrato e Diretor de Manutenção.



Documento assinado eletronicamente por **LORENA PEREIRA DA SILVA, Fiscal**, em 11/09/2023, às 16:11, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



Documento assinado eletronicamente por **ADRIANO MENDES RIBEIRO, Diretor (a)**, em 12/09/2023, às 11:06, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador **51559019** e o código CRC **562C85D7**.

CONTROLE INTERNO

AVENIDA GOVERNADOR JOSÉ LUDOVICO DE ALMEIDA S/Nº, GO - 20 BR-153, KM 3,5 - Bairro
BAIRRO CONJUNTO CAICARA, GOIANIA - GOIANIA - GO - CEP 74775-013 - (62)3265-4260.



Referência: Processo nº 202300036011174



SEI 51559019



DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

DECLARAÇÃO DE SERVIÇOS EXECUTADOS - CONTRATO EM ANDAMENTO

DECLARAMOS, para os devidos fins legais, que a empresa **LCM CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO S.A.**, inscrita no **CNPJ/MF sob o nº 19.758.842/0001-35**, estabelecida na Rua Polos, 150, Sala 201, na cidade de Belo Horizonte/MG, CEP nº 30.360-530, conforme informações constantes no Processo 50602.002938/2020-13, executou durante a vigência do contrato, estabelecida até o presente, da data de 13/07/2021 a 11/07/2024, os serviços e quantidades a seguir discriminados, objeto do **Contrato 02 00307/2021**, firmado com o **DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES**, inscrita no **CNPJ 04.892.707/0011-82**, apresentando as seguintes características:

1 — CONTRATANTE:
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT
Superintendência Regional do Estado do Pará - SR-DNIT/PA.

2 — CONTRATADA:
LCM CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO S.A. - CNPJ/MF sob o nº 19.758.842/0001-35

3 — CONTRATO: 02 00307/2021

4 — OBJETO DE LICITAÇÃO:
Execução dos Serviços de Manutenção (Conservação/Recuperação) Rodovia BR-155/PA conforme Plano Anual de Trabalho e Orçamento P.A.T.O - Rodovia BR-155/PA, Trecho: Entr. BR-158 (Redenção)/Entr.BR-222 (Marabá), subtrecho:Entr.BR-158 (Redenção)/Entr. PA-279 (Xinguara), Segmento km 0-Km110, Extensão: 110,30.

5 — LOCAL DOS SERVIÇOS:

RODOVIA	TRECHO	SUB-TRECHO	KM INICIAL	KM FINAL	EXTENSÃO
BR-155/PA	ENTR. BR - 158 (REDENÇÃO) - ENTR. BR-222 (MARABÁ)	ENTR. BR-158 (REDENÇÃO) - ENTR. PA-279 (XINGUARA)	0,00	110,30	110,30 km

6 — DESCRIÇÃO E QUANTIDADE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

Os serviços executados até a presente data, no valor de **R\$ 67.463.276,90 (sessenta e sete milhões quatrocentos e sessenta e três mil duzentos e e setenta e seis reais e noventa centavos)**, a Preços Iniciais, correspondem a **86,37%** do valor total contratado vigente, estando de acordo com as Normas Técnicas, Instruções Administrativas e Especificações Vigentes no DNIT, conforme atestação da Fiscalização do Contrato, emitidas por meio das avaliações de desempenho da Contratada, anexadas ao boletins de medição mensal dos serviços executados.

A seguir são apresentados os serviços e seus respectivos quantitativos acumulados até a **29º Medição Provisória (Ref. Novembro/2023)** do Contrato nº 02 0307/2021, de acordo com o Sistema Integrado de Acompanhamento de Contratos - SIAC/DNIT:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADES ACUMULADAS
1 - CONSERVAÇÃO PREVENTIVA ROTINEIRA - CONSERVAÇÃO DE FAIXA DE DOMÍNIO E DISPOSITIVOS - DESEMPENHO			
90105	CONSERVAÇÃO ROTINEIRA - DESEMPENHO	MÊS	29,000
2 - CONSERVAÇÃO ROTINEIRA PISTA E PLATAFORMA			
20046	REMOÇÃO DE DEFENSA METÁLICA	M	115,200
49375	RECOMPOSIÇÃO MANUAL DE ATERRO - MATERIAL DE JAZIDA	M3	0,000
50313	USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS	T	30.878,559
50417	REMOÇÃO DE PAINEL PUBLICITÁRIO, TIPO OUTDOOR, COM ESTRUTURA E SUPORTES EM MADEIRA	M2	0,000
50619	PLACA PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM CAVALETE METÁLICO - 1,00 X 1,00 M	UND	120,000
50877	RECOMPOSIÇÃO DE GUARDA-CORPO COM AGREGADOS COMERCIAIS	M	0,000
51053	PLACA DE ADVERTÊNCIA PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM SUPORTE METÁLICO MÓVEL, LADO 1,00 M	UND	0,000
51497	ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO ASTM A36 CORTE, SOLDA E MONTAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	KG	0,000
52277	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONSTRUÇÕES PROVISÓRIAS DE MADEIRA - SEM REAPROVEITAMENTO	M2	0,000
54367	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM SUPORTE METÁLICO MÓVEL - D = 1,00 M	UND	0,000
54393	REMENDO PROFUNDO COM IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA - DEMOLIÇÃO MECÂNICA E SERRA	M3	12.963,458
54394	TAPA BURACO COM PINTURA DE LIGAÇÃO - DEMOLIÇÃO COM SERRA CORTA PISO	M3	9.625,212
55214	MANUTENÇÃO/RECOMPOSIÇÃO DE SINALIZAÇÃO - PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA - ESPESSURA DE 0,3 MM	M2	0,000
86320	DEFENSA SEMIMALEÁVEL SIMPLES - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	M	0,000
220118	SOLO BRITA P/ BASE DE REMENDO PROFUNDOBC	M3	3.341,338
801308	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	142,670
3 - CONSERVAÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA			
42729	DESTOCAMENTO DE ARVORES COM D = 0,15 A 0,30 M	M2	0,000
49684	LIMPEZA EM JUNTA DE DILATAÇÃO	M2	0,000

49926	IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA	M2	215.313,398
49928	CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS	T	60.417,393
50501	LIMPEZA DE MATERIAL RETIDO EM FUNDAÇÕES SUBMERSAS DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS	M3	0,000
51123	BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL	M3	18.528,841
51267	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA - ESPESSURA DE 0,3 MM	M2	64.126,920
51268	RECICLAGEM COM ADIÇÃO DE BRITA COMERCIAL E INCORPORAÇÃO DO REVESTIMENTO ASFÁLTICO À BASE	M3	27.147,771
51467	CORREÇÃO DE DEFEITOS POR FRESAGEM DESCONTÍNUA DO REVESTIMENTO BETUMINOSO	M3	5.430,191
52826	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM BANHO DILUIDO-BRITA COMERCIAL	M2	375.209,310
54369	LIMPEZA DE APARELHOS DE APOIO EM OBRAS DE ARTE ESPECIAIS	UND	0,000
86276	REMOÇÃO MECANIZADA DE CAMADA GRANULAR DO PAVIMENTO	M3	29.343,077
86867	PINTURA DE LIGAÇÃO (CORREÇÃO DE DEFEITOS)	M2	108.603,061
90106	PINTURA DE LIGAÇÃO- RECOMPOSIÇÃO REVEST. BETUMINOSO	M2	83.313,116
90107	MICRORREVESTIMENTO A FRIO CORN EMULSAO MODIFICADA CORN POLIMERO DE 1,5 CM - BRITA COMERCIAL	M2	679.420,000
101200	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES C/DIAM > 0,30 M	UND	0,000
240006	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	210.209,048
299011	FRESAGEM CONTÍNUA DO REVEST. BETUMINOSO	M3	10.510,500
395000	LIMPEZA DE PONTE	M	295,900
131434	REMOÇÃO MECANIZADA DE REVESTIMENTO BETUMINOSO	M3	5.430,211
4 - CONSERVAÇÃO EMERGENCIAL			
49376	RECOMPOSIÇÃO MECANIZADA DE ATERRO - MATERIAL DE JAZIDA	M3	0,000
851000	REMOÇÃO MANUAL DE BARREIRA EM SOLO	M3	0,000
4.1 - CONSERV. EMERG. BUEIRO METÁLICO D = 1,5 M			
52409	ESCAVAÇÃO MECÂNICA COM REATERRO E COMPACTAÇÃO DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M3	0,000
52470	BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 COM REVESTIMENTO EM EPÓXI - D = 1,50 M - BRITA COMERCIAL	M	0,000
55827	BOCA BSTC D = 1,50 M - ESCONSIDADE 0º - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS	UND	0,000
4.2 - CONSERV. EMERG. BUEIRO METÁLICO D = 2,05 M			
51867	BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MULTIPLAS MP 152 COM REVESTIMENTO EM EPOXI - D = 2,15 M - BRITA COMERCIAL	M	0,000
52409	ESCAVAÇÃO MECÂNICA COM REATERRO E COMPACTAÇÃO DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M3	0,000
52588	BOCA BTCC 2,00 X 2,00 M - ESCONSIDADE 0º - AREIA E BRITA COMERCIAIS	UND	0,000
4.3 - CONSERV. EMERG. BUEIRO METÁLICO D = 3,05 M			
52409	ESCAVAÇÃO MECÂNICA COM REATERRO E COMPACTAÇÃO DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M3	0,000
90108	BUEIRO METÁLICO COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 152 COM REVESTIMENTO EM EPÓXI - D = 3,05 M - BRITA COMERCIAL	M	0,000
90109	BOCA BTCC 3,00 X 3,00 M - ESCONSIDADE 0º - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA-BUEIRO METÁLICO	UND	0,000
4.4 - CONSERV. EMERG. DESVIO PROVISÓRIO			
49372	ENROCAMENTO DE PEDRA ARRUMADA MANUALMENTE - PEDRA DE MÃO COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M3	2.699,630
51214	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA, ROCHA OU MATAÇÃO SOLTO EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 8 M³ - CARGA COM CARREGADEIRA E DESCARGA LIVRE	T	9.700,565
51295	COMPACTAÇÃO DE CAMADA FINAL DE ATERRO DE ROCHA - RACHÃO E BRITA PRODUZIDOS	M3	3.082,972
52409	ESCAVAÇÃO MECÂNICA COM REATERRO E COMPACTAÇÃO DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M3	0,000
90028	LIMPEZA MECANIZADA DA CAMADA VEGETAL	M2	0,000
5 - SERVIÇOS DE MELHORAMENTO (DSM)			
12042	VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERRO C/REVESTIMENTO VEGETAL - VPA 01	M	0,000
14044	BOCA BSCC 1,50 X 1,50 M NORMAL AC/BC	UND	0,000
14045	CORPO BSCC 1,50 X 1,50 M ALT. 1,00 A 2,50 M AC/BC	M	0,000
14950	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE BIOMANTA DE FIBRA DE PALHA COM HIDROSSEMEADURA	M2	0,000
49066	SARJETA CAT. CENTRAL CONC. -SCC 04 AC/BC	M	0,000
49298	CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS	T	12.286,600
49366	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 20 MPA - CONFECCÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	M3	0,000
49372	ENROCAMENTO DE PEDRA ARRUMADA MANUALMENTE - PEDRA DE MÃO COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M3	462,540
49373	ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA - PEDRA DE MÃO COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M3	8.758,211
49771	GABIÃO CAIXA 2 X 1 X 1,00 M - ZN / AL + PVC - D = 2,4MM - PEDRA DE MÃO COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M3	321,930
49774	BOCA BTCC 3,00 X 3,00 M ESCONSIDADE 0* - AREIA E BRITA COMERCIAIS	UND	0,000
50721	BASE OU SUB- BASE DE MACADAME HIDRÁULICO COM BRITA COMERCIAL	M3	22.905,432
50803	ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 01 - AC/BC	UND	0,000
50805	DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 02 - AC/BC	M	0,000
50816	BOCA BTTC D=1,00 M - ESCONSIDADE 0º - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS	UND	0,000
50967	BOCA BSCC 2,00 X 2,00 M - ESCONSIDADE 0º AREIA E BRITA COMERCIAIS	UND	0,000
50969	BOCA BSCC 3,00 X 3,00 M - ESCONSIDADE 0º AREIA E BRITA COMERCIAIS	UND	0,000
51255	CERCA COM 4 FIOS DE ARAME LISO GALVANIZADO E MOURÃO DE MADEIRA A CADA 2,5 M E ESTICADOR A CADA 50M	M	0,000

51667	BOCA BDCC 2,00 X 2,00 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS	UND	0,000
52409	ESCAVAÇÃO MECÂNICA COM REATERRO E COMPACTAÇÃO DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M3	0,000
52588	BOCA BTCC 2,00 X 2,00 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS	UND	0,000
52598	APLICAÇÃO DE GEOTEXTIL NÃO-TECIDO AGULHADO RT 14	M2	137,970
53801	DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 01 - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	UND	0,000
54612	BOCA BSTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS	UND	4,000
54613	BOCA BDTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS	UND	0,000
54830	DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO PARA CORTE EM SOLO - DPS 01 - TUBO DE PVC PERFURADO PARA DRENAGEM - D=150 MM AC	M	0,000
55103	MEIO FIO DE CONCRETO - MFC 03 MOLDADO NO LOCAL COM EXTRUSORA E CONCRETO USINADO - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M	126,500
55114	ASSENTAMENTO DE TUBO D = 60 CM CA-2 COMERCIAL - JUNTA RÍGIDA	M	0,000
55115	ASSENTAMENTO DE TUBO D = 100 CM CA-2 COMERCIAL - JUNTA RÍGIDA	M	0,000
55171	"CORPO BTCC 2,00 X 2,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 1,00 A 2,50 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS"	M	0,000
55406	CORPO BSCC 3,00 X 3,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 1,00 A 2,50 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M	0,000
55408	ATERRO 1,00 A 2,50 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS CORPO BTCC 3,00 X 3,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO	M	0,000
55861	BOCA BSTC D = 0,60 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS	UND	0,000
86185	CORPO BSCC 2,00 X 2,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 1,00 A 2,50 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M	0,000
150052	CORPO BDCC 2,00 X 2,00 M ALT. 1,00 A 2,50 M AC/BC	M	0,000
220696	SARJETA CANTEIRO CENTRAL CONCRETO - SCC 03 AC/BC	M	0,000
5.1 - SERVIÇOS DE MELHORAMENTO (DSM) - ESTACIONAMENTO RODOVIÁRIO			
49373	ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA - PEDRA DE MÃO COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M3	3.999,500
49376	RECOMPOSIÇÃO MECANIZADA DE ATERRO - MATERIAL DE JAZIDA	M3	8.174,090
49926	IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA	M2	0,000
50311	BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA COM MATERIAL DE JAZIDA	M3	1.964,010
240006	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	12.240,000
800305	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	M2	14.975,400
6 - TRANSPORTE - MANUTENÇÃO			
49401	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	3.157.336,907
49405	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	40.924,925
49937	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 9 T - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	14.418,576
50425	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO DE 20 T.M - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	0,000
50426	TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO DE 22 T - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	0,000
50441	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 5 T - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	1.968,940
55461	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO DE 45 T.M - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	0,000
86464	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	9.627.002,614
86518	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 12 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	230.612,472
7 - TRANSPORTE - MELHORAMENTOS			
49401	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	0,000
49405	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	0,000
49937	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 9 T - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	0,000
50099	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	0,000
50425	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO DE 20 T.M - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	0,000
50441	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 5 T - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	0,000
86464	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	4.645.773,829
8 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BETUMINOSOS			
5457	AQUISIÇÃO DE RR-2C P/TSO	T	1.575,878
56008	AQUISIÇÃO DE EAI P/ REMENDO PROFUNDO	T	62,228
60363	AQUISIÇÃO DE RR-1C P/ TAPA BURACO	T	84,162
90110	AQUISIÇÃO DE E.A.I. P/ BASE BRITA GRADUADA E RECICLAGEM	T	258,382
90111	AQUISIÇÃO DE E.A.I. P/ ESTACIONAMENTO RODOVIÁRIO	T	0,000
90112	AQUISIÇÃO DE RR-1C P/ FRESAGEM	T	94,576
90113	AQUISIÇÃO DE RR-1C P/ CORREÇÃO DE DEFEITOS COM FRESAGEM	T	48,607
90114	AQUISIÇÃO DE RR-1C P/ REMOÇÃO MEC. REV. BETUMINOSO	T	45,000
90115	AQUISIÇÃO DE RR-1C P/ ESTACIONAMNTO RODOVIÁRIO	T	4,960
90116	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70 P/ CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C	T	5.168,910
90117	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70 P/ CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C (PARA MELHORAMENTOS)	T	695,430
90118	AQUISIÇÃO DE RC-1C E P/ MICRO-REVESTIMENTO	T	2.282,851
9 - TRANSPORTE DE MATERIAIS BETUMINOSOS			
5458	TRANSPORTE DE RR-2C P/TSO	T	1.575,878

90119	TRANSPORTE DE E.A.I. P/ REMENDO PROFUNDO	T	58,068
90120	TRANSPORTE DE E.A.I. P/ BASE BRITA GRADUADA E RECICLAGEM	T	258,382
90121	TRANSPORTE DE E.A.I. P/ ESTACIONAMENTO RODOVIÁRIO	T	0,000
90122	TRANSPORTE DE RR-1C P/ FRESAGEM	T	94,578
90123	TRANSPORTE DE RR-1C P/ CORREÇÃO DE DEFEITOS COM FRESAGEM	T	48,604
90124	TRANSPORTE DE RR-1C P/ REMOÇÃO MEC. REV. BETUMINOSO	T	45,000
90125	TRANSPORTE DE RR-1C P/ ESTAC. RODOVIARIO	T	4,960
90126	TRANSPORTE DE CAP 50/70 P/ CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C	T	5.139,500
90127	TRANSPORTE DE CAP 50/70 P/ CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C (PARA MELHORAMENTOS)	T	695,430
90128	TRANSPORTE DE RC-1C E P/ MICRO-REVESTIMENTO	T	2.282,850
200211	TRANSPORTE DE RR-1C P/TAPA BURACO	T	84,162
10 - MOBILIZAÇÃO			
51354	VEÍCULO LEVE PICK UP 4 X 4 -147 KW	MÊS	26,000
52482	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UND	1,000
11 - INSTALAÇÃO DE CANTEIROS E EQUIPAMENTOS			
51068	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	ANO	2,417
90195	INSTALAÇÃO DE CANTEIROS E ACAMPAMENTOS	UND	1,000
11.1 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL - PARCELA COMPLEMENTAR			
51068	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	ANO	1,893

7 — SERVIÇOS SUBCONTRATADOS:

Fica aqui atestado que a empresa **BRAVIA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA**, inscrita no MF sob o **CNPJ nº 21.518.739/0001-60**, com sede na Rua 112 A N, 45 - QUADRA F35, LOTE 03 - St. Sul, Goiânia - GO, CEP 74085-160, conforme informações constantes no *Processo Administrativo nº 50602.000013/2024-53*, que trata da subcontratação, executou durante a vigência do contrato, os serviços e quantidades a seguir discriminados, objeto do **Contrato nº 02 0307/2021**, com período de vigência compreendido entre 13/07/2021 a 11/07/2024, firmado com o **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES — DNIT**, através da **Superintendência Regional no Estado do Pará, CNPJ nº 04.892.707/0011-82**, nas seguintes características:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE
3 - PINTURA DE FAIXA			
603017	PINT.FAIXA-TINTA BASE ACRÍLICA P/2 ANOS	M²	64.126,92

8 — RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:

PROFISSIONAL	CREA	ATUAÇÃO DO PROFISSIONAL	PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO	ART DE EXECUÇÃO
ENGº LUIZ OTAVIO FONTES JUNQUEIRA	22168/D - MG PA	Responsável Técnico	13/07/2021 a 30/11/2023	Nº PA20210642297 (16703683)
ENGº ACÁCIO FIGUEIREDO BOTELHO	42743/D - MG PA	Co-Responsável Técnico	13/07/2021 a 30/11/2023	Nº PA20220831164 (16703684)
ENGº THALES EDUARDO GOMES	28341/D - DF	Co-Responsável Técnico	13/07/2021 a 30/11/2023	Nº PA20230917625 (16703685)
ENGº ANTÔNIO FERNANDO REIS DE SOUSA JUNIOR	1501912275/PA	Co-Responsável Técnico	13/07/2021 a 30/11/2023	Nº PA20220763129 (16703686)
ENGº BRUNO VAZ DA SILVA MEDEIROS	52894 - PA	Co-Responsável Técnico	13/07/2021 a 30/11/2023	Nº PA20241053907 (16703687)

9 — FISCAIS DO CONTRATO:

FISCAL TÉCNICO	Titular, o servidor ABÍLIO MANOEL FIGUEIREDO MEDEIROS , Analista em Infraestrutura de Transportes, Matrícula DNIT nº 5424-0, nomeado pela Portaria nº 4.019 de 15 de julho de 2021, Publicada no B.A. nº 133 em 16 de julho de 2021.
	Substituto, o servidor JAIRO DE JESUS RABELO , Analista em Infraestrutura de Transportes, Matrícula DNIT nº 4232-3, nomeado pela Portaria nº 4.019 de 15 de julho de 2021, Publicada no B.A. nº 133 em 16 de julho de 2021.
FISCAL ADMINISTRATIVO	Titular, o servidor JAIRO DE JESUS RABELO , Analista em Infraestrutura de Transportes, Matrícula DNIT nº 4232-3, nomeado pela Portaria nº 4.019 de 15 de julho de 2021, Publicada no B.A. nº 133 em 16 de julho de 2021.
	Substituto, o servidor ABÍLIO MANOEL FIGUEIREDO MEDEIROS , Analista em Infraestrutura de Transportes, Matrícula DNIT nº 5424-0, nomeado pela Portaria nº 4.019 de 15 de julho de 2021, Publicada no B.A. nº 133 em 16 de julho de 2021.
O servidor MARCOS AUGUSTO DE ALMEIDA DIAS , Chefe do Serviço de Manutenção, Analista em Infraestrutura de Transportes, Matrícula SIAPE nº 1891942.	
O servidor CLEO MARCELO MONTEIRO PAIVA , Coordenador de Engenharia Terrestre - Substituto, Código FCPA 101.3, Matrícula SIAP nº 2077426, nomeado pela Portaria nº 3.346 de 15 de junho de 2022, Publicada no Diário Oficial da União - DOU nº 114 em 20 de junho de 2022.	
O Senhor DIEGO BENITAH BATISTA , Superintendente Regional, nomeado pela Portaria n.º 375 de 28 de abril de 2023, publicada no Diário Oficial da União de 02/05/2023.	

10 — PERÍODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

13/07/2021 a 30/11/2023 (CONTRATO EM ANDAMENTO).

11 — QUALIDADE DOS SERVIÇOS

Os serviços vêm sendo executados de forma correta com a obediências às Normas Técnicas, Instruções Administrativas, Especificações Vigentes do DNIT e de acordo com as orientações e determinações da fiscalização. Tal afirmação é corroborada pelas notas atribuídas pela fiscalização à empresa contratada no Boletim de Desempenho Parcial (BDP), documento constituintes das medições mensais do contrato.

Belém/PA, data conforme assinatura eletrônica.

(assinado eletronicamente)
ABÍLIO MANOEL FIGUEIREDO MEDEIROS
Analista em Infraestrutura de Transportes
Fiscal Técnico do Contrato nº 02 00307/2023
Portaria nº 4.019 de 15 de julho de 2021, Publicada no B.A. nº 133 de 16 de julho de 2021

(assinado eletronicamente)
CLEO MARCELO MONTEIRO DE PAIVA
Coordenador de Engenharia Terrestre - Substituto
Superintendência Regional no Estado do Pará
DNIT

(assinado eletronicamente)
DIEGO BENITAH BATISTA
Superintendente Regional
Superintendência Regional no Estado do Pará
DNIT



Documento assinado eletronicamente por **Cleo Marcelo Monteiro de Paiva, Coordenador de Engenharia Terrestre**, em 17/01/2024, às 11:22, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, § 3º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Abilio Manoel Figueiredo Medeiros, Analista em Infraestrutura de Transportes**, em 17/01/2024, às 11:24, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, § 3º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Diego Benitah Batista, Superintendente Regional no Estado do Pará**, em 17/01/2024, às 11:43, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, § 3º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **16731382** e o código CRC **DC62B965**.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

318979/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará - Crea-PA, o Acervo Técnico do profissional **BRUNO VAZ DA SILVA MEDEIROS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **BRUNO VAZ DA SILVA MEDEIROS**
Registro: **52894PA** RNP: **1012293998**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **PA20180342016** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 07/11/2018 Baixada em: 29/05/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **BRAVIA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA**

Contratante: **JARDIM PANTANAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA** CPF/CNPJ: **29.144.051/0001-79**
Endereço do contratante: AVENIDA BRASIL Nº: SN
Complemento: QUADRA479 LOTE 10 Bairro: VISTA ALEGRE
Cidade: NOVO PROGRESSO UF: PA CEP: 68193000
Contrato: 001/2017 Celebrado em: 01/12/2017
Valor do contrato: R\$ 2.100.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA PRINCESA IZABEL Nº: SN
Complemento: LOTEAMENTO JARDIM PANTANAL Bairro: JARDIM AMERICA
Cidade: NOVO PROGRESSO UF: PA CEP: 68193000
Coordenadas Geográficas: -7.035076, -55.424737
Data de início: 01/12/2017 Conclusão efetiva: 01/02/2019
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: JARDIM PANTANAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA CPF/CNPJ: 29.144.051/0001-79

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > #1416 - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 15 - EXECUÇÃO 5052.00 metro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > MOVIMENTO DE TERRA > #1468 - TERRAPLANAGEM 15 - EXECUÇÃO 28000.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1474 - ASFÁLTICA 15 - EXECUÇÃO 28000.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1603 - REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS 15 - EXECUÇÃO 1910.00 metro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1604 - REDE DE ESGOTO 15 - EXECUÇÃO 4500.00 metro;**

Observações

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM SUPERFICIAL E PROFUNDA, ATERRO PARA CONSTRUÇÃO DE LAGO, REDE DE COLETA DE ESGOTO, E REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.

Informações Complementares

- Esta Certidão é válida apenas para as atividades dos serviços Engenharia Civil, excluídas as demais atividades.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 7 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 318979/2023
16/01/2024, 14:42
Z1wC9

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pa.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Z1wC9





JARDIM PANTANAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

DECLARAÇÃO DE SERVIÇOS EXECUTADOS

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS E TERRAPLANAGEM, PISTA DE ROLAMENTO (PAVIMENTAÇÃO, MEIO FIO E SINALIZAÇÃO), RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO, SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (REDE DE DISTRIBUIÇÃO), SISTEMA DE SANEAMENTO (REDE DE COLETA E ESTAÇÃO ELEVATÓRIA), REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS NO LOTEAMENTO JARDIM PANTANAL LOCALIZADO NA RUA PRINCESA IZABEL, S/N, JARDIM AMERICA, CEP 68.193-000 NA CIDADE DE NOVO PROGRESSO-PA

DECLARAMOS, A PEDIDO DA INTERESSADA, QUE A EMPRESA BRAVIA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA, INSCRITA NO CNPJ Nº 21.518.739/0001-60, COM SEDE NA RUA R T 50 ESQUINA COM T 27, Nº 1095 – QUADRA 65 LOTE 03 SALA 3, SETOR BUENO, GOIÂNIA/GO, EXECUTOU NO PERÍODO DE 01/12/2017 A 01/02/2019 OS SERVIÇOS E QUANTIDADES A SEGUIR DISCRIMINADOS, OBJETO DO CONTRATO 001/2017 COM PERÍODO DE VIGÊNCIA COMPREENDIDO ENTRE 01/12/2017 E 01/02/2019, FIRMADO COM O JARDIM PANTANAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS, CNPJ 29.144.051/0001-79 E TENDO COMO RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: O ENG.º BRUNO VAZ DA SILVA MEDEIROS - CREA RNP 101229399-8.

- 1. OS SERVIÇOS EXECUTADOS, NO VALOR DE R\$ 2.100.000,00 (DOIS MILHÕES DE REAIS) E, DE ACORDO COM O ENGENHEIRO RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS MESMOS, OBEDECERAM ÀS NORMAS TÉCNICAS, INSTRUÇÕES ADMINISTRATIVAS E ESPECIFICAÇÕES VIGENTES.
- 2. SEGUEM ABAIXO, OS SERVIÇOS E SEUS RESPECTIVOS QUANTITATIVOS.

DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANTIDADE
OBRAS EM TERRA		
ESCAVAÇÃO MECÂNICA E CARGA DE MATEIRAL DE 1º CATEGORIA	M3	37.956,08
COMPACTAÇÃO DE ATERRO A 100% P.N.	M3	45.651,50
TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAL DE 1º CATEGORIA	M3 XKM	265.692,56
PAVIMENTAÇÃO		
AQUISIÇÃO, ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATEIRAL DE JAZIDA	M3	8.717,454
TRANSPORTE DE MATEIRAL DE JAZIDA PARA DMT 15KM	M3	8.717,454
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO	M2	43.587,27
ESTABILIZAÇÃO GRANULOMETRICA COM 0,5 % CIMENTO (COM RECICLADORA) E = 0,20 CM	M3	8.717,454
IMPRIMAÇÃO	M2	43.587,27
TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM CAPA SELANTE EM PÓ DE PEDRA	M2	43.587,27
AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	T	130,76
AQUISIÇÃO DE ASFÁLTO DILUÍDO CM-IMPRIMA	T	52,30
EXECUÇÃO DE MEIO FIO COM MÁQUINA EXTRUSSORA	M	8.300,00
ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 1º CATEGORIA COM PROFUNDIDADE DE 0,0 A 2,0 METROS	M3	3.200,00
REATERO DE VALA MECANIZADO	M3	1.300,00
DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO COM BRITA 2, MANTA GEOTEXTIL E TUBO CORRUGADO	M	2.900,00
SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL VIA URBANA TRACEJADO	M2	4.330,00
SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL VIA URBANA "PARE"	M2	195,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 318979/2023, emitida em 16/01/2024



Certidão nº 318979/2023
16/01/2024, 14:43
Chave de Impressão: Z1wC9
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/01/2024 e contém 7 folhas





REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA		
ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 1º CATEGORIA COM PROFUNDIDADE DE 0,0 A 2,0 METROS	M3	3.181,30
REATERRO DE VALA MECANIZADO COM COMPACTAÇÃO	M3	2.745,54
REGULARIZAÇÃO DE FUNDO DE VALAS	M2	2.803,00
ASSENTAMENTO, MONTAGEM DE TUBOS E CONEXÕES PEAD PN 10 DN 20	M	3.760,00
ASSENTAMENTO, MONTAGEM DE TUBOS E CONEXÕES PEAD PN 10 DN 63	M	3.644,00
ASSENTAMENTO, MONTAGEM DE TUBOS E CONEXÕES PVC PBA 150MM	M	240,00
ASSENTAMENTO, MONTAGEM DE TUBOS E CONEXÕES PVC PBA 100MM	M	5.300,00
ASSENTAMENTO, MONTAGEM DE TUBOS E CONEXÕES PVC PBA 75MM	M	1.722,00
ASSENTAMENTO, MONTAGEM DE TUBOS E CONEXÕES PVC PBA 50MM	M	2.772,0
MONTAGEM DE REGISTRO DE FERRO FUNDIDO	UND	8,00
MONTAGEM DE HIDRANTE DE COLUNA	UND	1,00
INSTALAÇÃO DE COLAR DE TOMADA EM POLIPROPILENO DN 63	UND	300,00
INSTALAÇÃO DE COLAR DE TOMADA EM POLIPROPILENO DN 110	UND	186,00
RAMAL DE LIGAÇÃO DOMICILIAR	UND	486,00
LOCAÇÃO DE EIXOS TOPOGRÁFICOS PARA IMPLANTAÇÃO DE REDE	M	4.540,00
CADASTRO DE REDE	M	4.540,00
REDE DE SANEAMENTO		
ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 1º CATEGORIA COM PROFUNDIDADE DE 0,0 A 2,0 METROS	M3	3.740,000
ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 1º CATEGORIA COM PROFUNDIDADE DE 2,0 A 4,0 METROS	M3	564,60
REATERRO DE VALA MECANIZADO COM COMPACTAÇÃO	M3	3.417,86
REGULARIZAÇÃO DE FUNDO DE VALAS	M2	2.286,33
ASSENTAMENTO, MONTAGEM DE TUBOS E CONEXÕES PVC VINILFORT NBR 7362 – DN 100	M	2.660,00
ASSENTAMENTO, MONTAGEM DE TUBOS E CONEXÕES PVC VINILFORT NBR 7362 – DN 150	M	4.335,00
ASSENTAMENTO, MONTAGEM DE TUBOS E CONEXÕES PVC VINILFORT NBR 7362 – DN 200	M	457,00
POÇO DE VISITA DE ESGOTO EM ANEIS DE CONCRETO COM DN 1000 E ALTURA ENTRE 1,0M A 1,5M	UND	52,00
EXECUÇÃO DE LIGAÇÃO DE ESGOTO DOMICILIAR	UND	306,00
LOCAÇÃO DE EIXOS TOPOGRÁFICOS PARA IMPLANTAÇÃO DE REDE	M	5.730,66
CADASTRO DE REDE	M	5.730,66
EMISSÁRIO DE ESGOTO		
ASSENTAMENTO, MONTAGEM DE TUBOS E CONEXÕES DE TUBOS DE PVC PRESSURISADO DN 250	M	1.077,00
ASSENTAMENTO, MONTAGEM DE TUBOS E CONEXÕES DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO DN 300	M	670,00
ASSENTAMENTO, MONTAGEM DE CONEXÕES DE FERRO FUNDIDO COM JUNTA ELÁSTICA DN 250 E 300	KG	700,00
ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 1º CATEGORIA COM PROFUNDIDADE DE 0,0 A 2,0 METROS	M3	1.038,00
ESCORAMENTO CONTINUO DE VALAS	M2	40,00
REGULARIZAÇÃO DE FUNDO DE VALAS	M2	877,80
REATERRO DE VALA MECANIZADO COM COMPACTAÇÃO	M3	1.039,00
RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	T	30,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 318979/2023, emitida em 16/01/2024



Certidão nº 318979/2023
16/01/2024, 14:43
Chave de Impressão: Z1wC9
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/01/2024 e contém 7 folhas





ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO		
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRAS, ATRAVÉS DE GABARITO	M2	37,40
LIMPEZA DE TERRENO, INCLUSIVE RETIRADA DE ÁRVORES ENTRE 0,05M E 0,15M DE DIÂMETRO, RASPAGEM, DESLOCAMENTO E EXPURGO DO MATERIAL	M2	56,50
ESCAVAÇÃO MECÂNICA E CARGA DE MATEIRAL DE 1ª CATEGORIA	M3	117,00
REATERRO MANUAL	M3	66,00
ESCORAMENTO CONTINUO DE VALAS	M2	80,00
ESTRUTURA EM CONCRETO ESTRUTURAL FCK=15,0MPA, VIRADO EM BETONEIRA, INCLUSIVE ARMADURA DE AÇO, LANÇAMENTO, ADENÇAMENTO, CURA E FORMA	M3	1,30
ESTRUTURA EM CONCRETO ESTRUTURAL FCK=30,0MPA, VIRADO EM BETONEIRA, INCLUSIVE ARMADURA DE AÇO, LANÇAMENTO, ADENÇAMENTO, CURA E FORMA	M3	21,10
IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO COM PINTURA BETUMINOSA	M2	83,86
FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDROMECÂNICOS - DE CONEXÕES DE FERRO FUNDIDO COM JUNTA ELÁSTICA DN 150	KG	651,00
ASSENTAMENTO, MONTAGEM DE CONEXÕES DE FERRO FUNDIDO COM JUNTA ELÁSTICA DN 150	KG	651,00
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO DE AUTOMAÇÃO POTÊNCIA CV - KW - IN 1 X (3 CV - 2 KW 4,5AMPS) 380/220 VAC 24	UND	1,00
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRADE E CESTOS DE AÇO INOX	KG	200,00
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOMBAS KSB MEGACPK 100-065-200	UND	2,00
REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS		
ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM PROFUNDIDADE DE 0,0 A 2,0 METROS	M3	1.557,60
REATERRO DE VALA MECANIZADO COM COMPACTAÇÃO	M3	1.173,50
REGULARIZAÇÃO DE FUNDO DE VALAS	M2	622,60
CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M3	286,50
TRANSPORTE, ASSSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DN 400	M	310,00
TRANSPORTE, ASSSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DN 600	M	760,00
TRANSPORTE, ASSSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO 800	M	170,00
TRANSPORTE, ASSSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO 100	M	120,00
POÇO DE VISITA PARA REDE DE GALERIAS PLUVIAIS DE DN 600	UND	10,00
POÇO DE VISITA PARA REDE DE GALERIAS PLUVIAIS DE DN 800	UND	2,00
BOCA DE LOBO PARA REDE DE GALERIAS PLUVIAIS	UND	17,00
FORNECIMENTO DE TUBO DE CONCRETO DN 400	UND	310,00
FORNECIMENTO DE TUBO DE CONCRETO DN 600	UND	760,00
FORNECIMENTO DE TUBO DE CONCRETO DN 800	UND	170,00
FORNECIMENTO DE TUBO DE CONCRETO DN 1000	UND	320,00
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO	M2	23.854,00
AQUISIÇÃO, ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATEIRAL DE JAZIDA	M3	3.334,00
TRANSPORTE DE MATEIRAL DE JAZIDA PARA DMT 15KM	M3	3.334,00
ESTABILIZAÇÃO GRANULOMETRICA DE SOLO SEM MISTURA SUB-BASE E BASE	M3	3.224,00
ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM PROFUNDIDADE DE 0,0 A 2,0 METROS	M3	2.160,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 318979/2023, emitida em 16/01/2024



Certidão nº 318979/2023
16/01/2024, 14:43
Chave de Impressão: Z1wC9
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/01/2024 e contém 7 folhas





REATERRO DE VALA MECANIZADO COM COMPACTAÇÃO	M3	2.160,00
CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAL DE 1º CATEGORIA	M3	2.160,00
RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	T	22,00

JARDIM PANTANAL
EMPREENDEIMENTOS
IMOBILIARIOS
SPE :29144051000179

Assinado de forma digital por
JARDIM PANTANAL
EMPREENDEIMENTOS
IMOBILIARIOS
SPE :29144051000179
Dados: 2024.01.15 13:11:54 -03'00'

Jardim Pantanal Empreendimentos Imobiliários
CNPJ: 29.144.051/0001-79

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 318979/2023, emitida em 16/01/2024



Certidão nº 318979/2023
16/01/2024, 14:43
Chave de Impressão: Z1wC9
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/01/2024 e contém 7 folhas



LAUDO TÉCNICO

O presente Laudo Técnico tem por objetivo verificar e comprovar a fiel execução do serviço constante no Atestado de Capacidade Técnica emitido pelo **JARDIM PANTANAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA**, inscrito no CNPJ/CPF nº **29.144.051/0001-79**, realizado no seguinte endereço **RUA PRINCESA IZABEL, LOTEAMENTO JARDIM PANTANAL, BAIRRO JARDIM AMERICA, NOVO PROGRESSO/PA, CEP: 68.193-000**. No período de **01/12/2017** a **01/02/2019**.

Dados da obra/serviço:

Contratante: **JARDIM PANTANAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA**
CNPJ/CPF do contratante: **29.144.051/0001-79**
Endereço da obra/serviço: **RUA PRINCESA IZABEL, SN, JARDIM AMERICA, NOVO PROGRESSO - PARÁ, CEP 68193-000**
Data de assinatura do contrato: **01/12/2017**
Vigência do contrato: **1 ANO E 2 MESES**
Valor do contrato: **R\$ 2.100.000,00**
Objeto do contrato: **EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM SUPERFICIAL E PROFUNDA, ATERRO PARA CONSTRUÇÃO DE LAGO, REDE DE COLETA DE ESGOTO, E REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.**
ART nº: **PA20180342016**
Contratado: **BRAVIA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA**
CNPJ/CPF do contratado: **21.518.739/0001-60**
Responsável Técnico - RT da obra/serviço: **BRUNO VAZ DA SILVA MEDEIROS**
Registro do RT no Crea: **52894PA**

Corroboro, por haver constatado no local da obra/serviço e no período acima a veracidade das informações do Atestado Técnico emitido pelo contratante relativa às descrições dos itens/atividades desenvolvidas em quantitativos e qualitativamente especificados para a execução da obra ou serviço.

Obs: Deverá ser apresentada a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART do Laudo Técnico.

Novo Progresso, 15 de janeiro de 2024

Assinado digitalmente por KAIO ANDRADE DE
CARVALHO (CUIA:804432903)
RDT (D-BR) (CUIP:804432903)
Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, CUI-
RFB e CPF (A) CUI-EM (BRANCO) CUI-presencial
CUI-ANDRADO DE CARVALHO
CUI-AM-804432903
Assinado digitalmente por KAIO ANDRADE DE
CARVALHO (CUIA:804432903)
RDT (D-BR) (CUIP:804432903)
Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, CUI-
RFB e CPF (A) CUI-EM (BRANCO) CUI-presencial
CUI-ANDRADO DE CARVALHO
CUI-AM-804432903
Assinado digitalmente por KAIO ANDRADE DE
CARVALHO (CUIA:804432903)
RDT (D-BR) (CUIP:804432903)
Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, CUI-
RFB e CPF (A) CUI-EM (BRANCO) CUI-presencial
CUI-ANDRADO DE CARVALHO
CUI-AM-804432903

Kaio Andrade de Carvalho Souza
CPF: 060.414.329-03
Engenheiro Civil, nº MT51429

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 318979/2023, emitida em 16/01/2024



Certidão nº 318979/2023
16/01/2024, 14:43
Chave de Impressão: Z1wC9
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/01/2024 e contém 7 folhas





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº PA20241054396

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

INICIAL

1. Responsável Técnico

KAIO ANDRADE DE CARVALHO SOUSA
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1220149268
Registro: 936057PA

Empresa contratada: N P C CONSTRUTORA LTDA

Registro : 0001577280-PA

2. Dados do Contrato

Contratante: JARDIM PANTANAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
RUA RUA AUGUSTO MEURER
Complemento: QUADRA 408 LOTE 44
Cidade: NOVO PROGRESSO

Bairro: JARDIM AMÉRICA
UF: PA

CPF/CNPJ: 29.144.051/0001-79
Nº: S/N
CEP: 68193000

Contrato: 025/2023
Valor: R\$ 1.000,00
Ação Institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Celebrado em: 01/12/2023

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

3. Dados da Obra/Serviço

RUA RUA AUGUSTO MEURER
Complemento: QUADRA 408 LOTE 44
Cidade: NOVO PROGRESSO

Bairro: JARDIM AMÉRICA
UF: PA

Nº: S/N
CEP: 68193000
Coordenadas Geográficas: -7.034194, -55.428260

Data de Início: 01/12/2023

Previsão de término: 10/01/2024

Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: JARDIM PANTANAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS

Código: Não Especificado

CPF/CNPJ: 29.144.051/0001-79

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA	Quantidade	Unidade
65 - Laudo > CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #141 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	43.587,27	m²
65 - Laudo > CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #127 - TERRAPLENAGEM	83.607,58	m³
65 - Laudo > CONSTRUÇÃO CIVIL - ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO > SANEAMENTO > #71 - REDE DE AGUA	4.540,00	m
65 - Laudo > CONSTRUÇÃO CIVIL - ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO > SANEAMENTO > #72 - REDE DE ESGOTO	5.730,66	m
65 - Laudo > CONSTRUÇÃO CIVIL - ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO > SANEAMENTO > #191 - REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS	1.560,00	m
65 - Laudo > CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #163 - SINALIZAÇÃO	4.330,00	m²

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

Execução de Laudo para atestado técnico de Infraestrutura, do Loteamento Jardim Pantanal.

6. Declarações

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-PA, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar

- Declaro que estou cumprindo as regras de colocação e manutenção de placa legível e visível ao público enquanto durar a execução da obra, instalação e serviços, conforme estabelecido no artigo 16 da lei federal 5.194/66.

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NAO OPTANTE

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-pa.sitac.com.br/publico/>, com a chave: xYA5a
Impresso em: 04/01/2024 às 10:18:24 por: , ip: 189.124.182.218

www.creapa.org.br
Tel: (91) 3219-3402

faleconosco@creapa.com.br
Fax:



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 318979/2023, emitida em 16/01/2024



Certidão nº 318979/2023
16/01/2024, 14:43
Chave de Impressão: Z1wC9
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/01/2024 e contém 7 folhas



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº PA20241054396

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

INICIAL

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Local, de de

data

KAIO ANDRADE DE CARVALHO SOUSA - CPF: 060.414.329-03

JARDIM PANTANAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS - CNPJ: 29.144.051/0001-79

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 99,64 Registrada em: 03/01/2024 Valor pago: R\$ 99,65 Nosso Número: 9723759

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 318979/2023, emitida em 16/01/2024



A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-pa.sitac.com.br/publico/>, com a chave: xYA5a
Impresso em: 04/01/2024 às 10:18:24 por: , ip: 189.124.182.218

www.creapa.org.br faleconosco@creapa.com.br
Tel: (91) 3219-3402 Fax:



Certidão nº 318979/2023
16/01/2024, 14:43
Chave de Impressão: Z1wC9
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/01/2024 e contém 7 folhas



Comprovação da Capacidade Técnica					
ITEM	SERVIÇO A SEREM COMPROVADOS	UND.	QTD. EXIGIDA	COMPROVAÇÃO	BRAVIA ENGENHARIA
2	EXECUÇÃO DE MICRO REVESTIMENTO	m²	355.300,00	CAT 1020240000075; CAT 1020230003599; CAT 1020230003558; CAT 1020240000061; CAT 1020230003559; CAT 1020230003560; ATESTADO Nº 97/2023; CAT 1020230003561;	2.779.299,77
4	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA	m²	23.761,50	CAT 1020240000075; CAT 1020230003599; CAT 1020230003558; CAT 1020240000061; CAT 1020230003559; CAT 1020230003560; ATESTADO Nº 97/2023; CAT 1020230003561; CAT 318979/2023; 02 00307/2021	81.955,75

DECLARAÇÃO

REFERENTE AO EDITAL CONCORRÊNCIA Nº 57/2023

Em atendimento ao item 04.04.03 do Edital, declaramos que o profissional **Bruno Vaz da Silva Medeiros**, CREA e/ou CAU nº 22727-GO, detentor dos atestados de responsabilidade técnica exigido(s) pelo item 04.04.03 do Edital, segundo o qual nos propusemos habilitar no concorrência nº **57/2023**, será o Responsável Técnico que acompanhará a execução da obra, caso esta empresa logre vencer a presente licitação.

Goiânia, 24 de janeiro de 2024



Eng.º Bruno Vaz da Silva Medeiros
CREA 22727/D-GO
BRAVIA ENGENHARIA LTDA


BRUNO VAZ DA SILVA MEDEIROS
CREA 22727-GO
BRAVIA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA – ME
CNPJ: 21.518.739/0001-60

DECLARAÇÃO

REFERENTE AO EDITAL CONCORRÊNCIA Nº 57/2023

Em atendimento ao item 04.04.04.03 do Edital, declaro, na qualidade de Engenheiro Civil, que renuncio à Visita Técnica aos locais e as instalações para a prestação dos serviços constantes do objeto do Edital nº **57/2023**, e que o quadro técnico da empresa tomou conhecimento das reais condições de execução dos serviços, bem como coletaram informações de todos os dados e elementos necessários à perfeita elaboração da proposta comercial, responsabilizando-se por manter as garantias que vincularão nossa proposta ao presente processo licitatório, em nome da empresa que represento.

Goiânia, 24 de janeiro de 2024



Eng.º Bruno Vaz da Silva Medeiros
CREA 22727/D-GO
BRAVIA ENGENHARIA LTDA

BRUNO VAZ DA SILVA MEDEIROS
CREA 22727-GO
BRAVIA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA – ME
CNPJ: 21.518.739/0001-60



BRAVIA
E N G E N H A R I A

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO -FINANCEIRA



ESTADO DE GOIÁS
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE GOIÂNIA

CARTÓRIO DISTRIBUIDOR

O Bel. **LUIS SILVA**, Distribuidor Judicial Cível do Termo e Comarca de Goiânia, Capital Estado de Goiás, na forma da lei, etc.

CERTIDÃO NEGATIVA ESTADUAL

CERTIFICA a requerimento verbal da parte interessada que, revendo nesta serventia o seu banco de dados informatizado, os livros, fichas, papéis e demais assentamentos e também os sistemas e dados do Poder Judiciário Estadual, verificou dos mesmos **INEXISTIR**, em ANDAMENTO, CONTRA:

Identificação:

Requerente : **BRAVIA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA**
Profissão : **PESSOA JURIDICA**
CPF/CGC : **21.518.739/0001-60**
Domicílio : **NESTA CAPITAL**

Quaisquer distribuições de ações cíveis em geral, especialmente ações de **Execução Patrimonial, Falência e Concordata**, até a presente data.

CERTIFICA mais que a presente certidão abrange todas as Comarcas do Estado de Goiás.
NADA MAIS. Era tudo o que foi pedido para certificar, do que se reporta e dá fé.

Dada e passada nesta Cidade e Comarca de Goiânia, Capital do Estado de Goiás aos dois dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e quatro **(02/01/2024)**.

Cartório Distribuidor Cível
Bel. Luis Silva
Escrivão

Valor da certidão.....:51,65
Valor da Taxa Judiciária.....:18,29
Total.....:R\$69,94
Data Receita.....:02/01/2024
Taxa Judiciária recolhida através da Guia de número: 217411959

40000242174119591000



Assinado digitalmente por: LUIS SILVA, ESCRIVÃO, em 02/01/2024 às 14:02:46
Para validar este documento informe o código 4000 0242 1741 1959 1000 no endereço <http://cdcivel.com.br/validar-certidao>

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	BRAVIA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	21.518.739/0001-60
Número de Ordem do Livro:	10		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	BRAVIA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA
NIRE	52204598292
CNPJ	21.518.739/0001-60
Número de Ordem	10
Natureza do Livro	Livro Diário
Município	GOIANIA
Data do arquivamento dos atos constitutivos	03/12/2014
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2022
Quantidade total de linhas do arquivo digital	44754

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	BRAVIA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA
Natureza do Livro	Livro Diário
Número de ordem	10
Quantidade total de linhas do arquivo digital	44754
Data de início	01/01/2022
Data de término	31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F9.F0.A6.26.E5.60.C5.25.E7.17.EB.08.29.1C.61.BE.3C.5E.35.47-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 52204598292	CNPJ 21.518.739/0001-60	
NOME EMPRESARIAL BRAVIA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário	NÚMERO DO LIVRO 10
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) F9.F0.A6.26.E5.60.C5.25.E7.17.EB.08.29.1C.61.BE.3C.5E.35.47	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	21518739000160	BRAVIA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA: 21518739000160	128750399626421648 6	28/10/2022 a 28/10/2023	Sim
contador	73433365172	RENAN PEREIRA PINTO:73433365172	447466099489543942 659473084132971439 13	07/10/2022 a 07/10/2023	Não

NÚMERO DO RECIBO:

F9.F0.A6.26.E5.60.C5.25.E7.17.EB.
08.29.1C.61.BE.3C.5E.35.47-2

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 12/06/2023 às 17:04:26

39.DE.F3.14.1C.7D.2B.25
B1.51.5B.D8.1A.18.5F.02

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: BRAVIA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 21.518.739/0001-60

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 10.961.838,92	R\$ 29.737.206,32
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 782.208,11	R\$ 16.655.939,90
DISPONÍVEL		R\$ 24.744,64	R\$ 13.702.041,13
CAIXA		R\$ 4.570,18	R\$ 13.328.078,84
CAIXA GERAL		R\$ 4.570,18	R\$ 13.328.078,84
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 20.174,46	R\$ 373.962,29
C.E.F. Conta 1551 003 00002869-3		R\$ 0,00	R\$ 291,36
BANCO BRADESCO C/C 0009597-4		R\$ 20.174,46	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL Agência 3483-5 Conta corrente 54375-6		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO ITAÚ AG 0656 C/C 99411-8		R\$ 0,00	R\$ 10,00
BANCO ITAÚ AG 0656 C/C 99580-0		R\$ 0,00	R\$ 27,34
BANCO ITAÚ AG 0656 C/C 99373-0		R\$ 0,00	R\$ 203,98
BANCO ITAÚ AG 0656 C/C 99239-3		R\$ 0,00	R\$ 10,00
C.E.F. Conta 1551 I 003 I 00003130-9		R\$ 0,00	R\$ 56.995,88
BANCO BRADESCO C/C 0029382-2		R\$ 0,00	R\$ 316.423,73
CLIENTES		R\$ 591.325,22	R\$ 2.769.296,36
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 591.325,22	R\$ 2.769.296,36
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 591.325,22	R\$ 2.769.296,36
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 16.099,22	R\$ 107.846,09
ANTECIPAÇÕES A EMPREGADOS E SÓCIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANTECIPAÇÕES DE FÉRIAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANTECIPAÇÕES DE LUCROS AOS SÓCIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 16.099,22	R\$ 107.846,09
IRRF A RECUPERAR		R\$ 228,18	R\$ 228,18
TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE		R\$ 0,00	R\$ 80.698,92
INSS A COMPENSAR		R\$ 15.871,04	R\$ 26.918,99
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 150.039,03	R\$ 76.756,32
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 150.039,03	R\$ 76.756,32
APLICAÇÕES INVEST FACIL C/C 0009597-4		R\$ 66.563,25	R\$ 66.563,25

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F9.F0.A6.26.E5.60.C5.25.E7.17.EB.08.29.1C.61.BE.3C.5E.35.47-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 8

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: BRAVIA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 21.518.739/0001-60
Número de Ordem do Livro: 10
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
APLICAÇÃO EM FUNDOS FICFIRF C/C 0009597-4		R\$ 678,86	R\$ 978,86
APLICAÇÕES C.E.F. C/C 2869-3		R\$ 63.428,21	R\$ 0,01
BB RF CP AUT MAIS		R\$ 19.368,71	R\$ 0,00
BB RENDE FÁCIL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLIC ITAU AG 0656 C/C 99411-8		R\$ 0,00	R\$ 628,25
APLIC ITAU AG 0656 C/C 99580-0		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLIC ITAU AG 0656 C/C 99373-0		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLIC ITAU AG 0656 C/C 99239-3		R\$ 0,00	R\$ 6.324,34
APLICAÇÕES C.E.F. C/C 3130-9		R\$ 0,00	R\$ 1.008,43
APLICAÇÕES INVEST FACIL C/C 00029382-2		R\$ 0,00	R\$ 1.253,18
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 8.057.947,56	R\$ 10.316.331,94
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 330.123,20	R\$ 330.123,20
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 330.123,20	R\$ 330.123,20
CONSORCIOS A CONTEMPLAR		R\$ 330.123,20	R\$ 330.123,20
INVESTIMENTOS		R\$ 1.898.167,70	R\$ 2.154.838,95
CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.		R\$ 1.898.167,70	R\$ 2.154.838,95
JARDIM PANTANAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA ME		R\$ 1.898.167,70	R\$ 2.154.838,95
ATIVO PERMANENTE IMOBILIZADO		R\$ 5.829.656,66	R\$ 7.831.369,79
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 0,00	R\$ 92.498,28
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 0,00	R\$ 92.498,28
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 5.449.909,00	R\$ 8.132.955,02
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 5.449.909,00	R\$ 8.132.955,02
VEÍCULOS		R\$ 849.000,00	R\$ 849.000,00
VEICULOS PESADOS		R\$ 824.000,00	R\$ 824.000,00
VEÍCULOS		R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00
(-) (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (469.252,34)	R\$ (1.243.083,51)
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 5.145,38	R\$ 1.202,87
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		R\$ (301.230,99)	R\$ (892.319,65)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS		R\$ (173.166,73)	R\$ (351.966,73)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F9.F0.A6.26.E5.60.C5.25.E7.17.EB.08.29.1C.61.BE.3C.5E.35.47-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: BRAVIA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 21.518.739/0001-60
Número de Ordem do Livro: 10
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CONTAS DE COMPENSACAO		R\$ 2.121.683,25	R\$ 2.764.934,48
CONTAS DE COMPENSACAO ATIVA		R\$ 2.121.683,25	R\$ 2.764.934,48
BENS EM COMODATO ATIVO		R\$ 2.121.683,25	R\$ 2.764.934,48
REMESSA DE BEM - IMOBILIZADO		R\$ 1.098.528,00	R\$ 2.369.817,00
BENS EM COMODATO		R\$ 1.023.155,25	R\$ 395.117,48
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 10.961.838,92	R\$ 29.737.206,32
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 500.768,95	R\$ 699.444,86
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 9.337,96
EMPRÉSTIMOS		R\$ 0,00	R\$ 9.337,96
CONTA GARANTIDA BRADESCO		R\$ 0,00	R\$ 6.273,44
CONTA GARANTIDA BANCO DO BRASIL		R\$ 0,00	R\$ 3.064,52
FORNECEDORES		R\$ 1.650,00	R\$ 31.110,80
FORNECEDORES		R\$ 1.650,00	R\$ 31.110,80
REAL PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA		R\$ 1.650,00	R\$ 1.818,00
DIPS DISTRI DE PRODUTOS ELETR LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OPCAO FERRAZ FERRAGISTA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS EQUIPAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ENGEMAC EQUIPAMENTOS E EMPREENDIMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ABEJET COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GLOBO AVIACAO TAXI AEREO E MANUT LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
I S BARBOSA SANTARIM LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
I S BARBOSA ITB LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ROTA OESTE MAQUINAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PLANA CORREIAS E BORRACHAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
I S BARBOSA MACAPA LTDA - EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CINCAL - CALCIOLANDIA INDUSTRIA DE CAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TECIDOS TITA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ROLAPEL ROLAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMUNICATEL ELETRONICA E TELECOM EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F9.F0.A6.26.E5.60.C5.25.E7.17.EB.08.29.1C.61.BE.3C.5E.35.47-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 3 de 8

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: BRAVIA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 21.518.739/0001-60

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ASFALTO LTDA			
RODOENGE ENGENHARIA E SINALIZACAO EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NG ASFALTOS E ENGENHARIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 5.172,80
PEDREIRA JARAGUA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AUTO POSTO ITAPACI LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMERCIAL DE DERIVADO DE PETROLEO SAO CARLOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
REV. DE PRODUTOS DE AVIACAO ITAIPU LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FILLERCAL RIO FORMOSO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMPERIAL COM. DE PARF. FERR. MAQ. LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BRITAGO MINERACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ARVORETA MAQUINAS EIRELI - EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 62		R\$ 0,00	R\$ 0,00
... ESPACO LIVRE ...		R\$ 0,00	R\$ 0,00
POSTO MONTENEGRO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GOIAS ABASTECIMENTO DE AERONAVE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIP LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ENGBRITA CALCARIO LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MINERADORA AMERICAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALTER RAMOS EIRELI - EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AGUIA DIESEL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MINERACAO FORTALEZA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMPETCOMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO PARANA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ROSANA DA MATA OLIVEIRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DELTTA COMBUSTIVEIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
POSTO MENDES FIRMINOPOLIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MASTER TINTAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 24.120,00
AUTO PECAS NUNEDIESEL LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OPÇÃO UNIFORMES LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DANIELA PIRES DA SILVA 00823948145		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F9.F0.A6.26.E5.60.C5.25.E7.17.EB.08.29.1C.61.BE.3C.5E.35.47-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: BRAVIA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 21.518.739/0001-60
Número de Ordem do Livro: 10
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
JACI BARBOSA SE SOUZA & CIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RODRIGO SOUZA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AERO RADIO LTD		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RIBEIRO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS MECANICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONSTRURORA ALMEIDA CARMO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NORTE SUL COMERCIO E RECAPAGEM DE PNEUS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TECNOSEG TECNOLOGIA EM SERVIÇOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MAGALHAES MOREIRA, LOCACOES, INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PRIMAR AMBIENTAL SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MORIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CENTRO DE SAUDE CLIMT LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
YOU TECNOLOGIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CASS TECNOLOGIA GOIANIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GILMAR ANTONIO DE SOUSA LOCAÇÕES DE CAÇAMBA EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HELIO F MAGALHAES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESPACHANTE RIO NEGRO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HELBRAZ COMERCIO DE PAPELARIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EXTINTORES ARAGUAIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
L N DE OLIVEIRA AUTO ELETRICA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
REIS SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
O NDRADE JUNIOR PAISAGISMO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LSV COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FLASH PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RETIFICA UNIVERSO COMERCIO E SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 300.220,22	R\$ 375.782,63
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 300.220,22	R\$ 375.782,63

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F9.F0.A6.26.E5.60.C5.25.E7.17.EB.08.29.1C.61.BE.3C.5E.35.47-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: BRAVIA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 21.518.739/0001-60
Número de Ordem do Livro: 10
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ISS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 326,16
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R\$ 122.148,15	R\$ 185.537,52
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 59.492,43	R\$ 85.426,19
PIS A RECOLHER		R\$ 20.892,86	R\$ 18.150,26
COFINS A RECOLHER		R\$ 96.428,49	R\$ 83.770,34
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER		R\$ 165,03	R\$ 165,03
IRRF ASSALARIADO À RECOLHER		R\$ 1.093,26	R\$ 2.407,13
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 198.898,73	R\$ 283.213,47
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 36.142,89	R\$ 28.214,69
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 34.267,15	R\$ 27.136,01
PRÓ-LABORE A PAGAR		R\$ 979,00	R\$ 1.078,68
RESCISÕES A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
13º SALÁRIO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MULTA RESCISÓRIA A PAGAR		R\$ 896,74	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 17.085,88	R\$ 10.081,00
INSS A RECOLHER		R\$ 13.139,65	R\$ 5.603,86
FGTS A RECOLHER		R\$ 3.946,23	R\$ 4.477,14
PROVISÕES		R\$ 145.669,96	R\$ 244.917,78
PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 95.507,98	R\$ 158.305,97
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 31.738,93	R\$ 58.424,19
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 8.490,85	R\$ 11.228,90
INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 576,08	R\$ 867,78
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 7.429,69	R\$ 12.271,40
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 1.926,43	R\$ 3.819,54
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALORES EM TRANSITO/CHEQUES A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 1.284.467,91	R\$ 1.478.256,47
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 1.284.467,91	R\$ 1.478.256,47
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 994.716,88	R\$ 1.304.105,06
OPERAÇÃO CAPITAL DE GIRO		R\$ 23.333,26	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F9.F0.A6.26.E5.60.C5.25.E7.17.EB.08.29.1C.61.BE.3C.5E.35.47-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: BRAVIA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 21.518.739/0001-60

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
BRADESCO			
EMPRÉSTIMO BRADESCO BNDES		R\$ 134.583,38	R\$ 87.083,42
EMPRESTIMO BRADESCO PRONAMPE		R\$ 9.750,01	R\$ 0,00
CONSÓRCIO NACIONAL JOHN DEERE		R\$ 154.295,21	R\$ 62.332,60
EMPRESTIMO C.E.F - PRONAMPE		R\$ 49.020,70	R\$ 41.667,58
(-) EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL FCO		R\$ (15.664,57)	R\$ 250.377,28
CONSORCIOS BANCO DO BRASIL		R\$ 351.050,27	R\$ 225.024,80
CONSORCIOS BANCO BRADESCO S/A		R\$ 288.348,62	R\$ 124.286,02
GIRO FACIL CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 0,00	R\$ 513.333,36
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 289.751,03	R\$ 174.151,41
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 2020 (60x)		R\$ 76.401,03	R\$ 52.236,97
PARCELAMENTO SIMPLIFICADO - PIS		R\$ 11.763,52	R\$ 6.722,08
PARCELAMENTO SIMPLIFICADO - COFINS		R\$ 54.295,94	R\$ 31.026,26
PARCELAMENTO SIMPLIFICADO - IRPJ		R\$ 104.546,47	R\$ 59.740,87
PARCELAMENTO SIMPLIFICADO - CSLL		R\$ 42.744,07	R\$ 24.425,23
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 7.054.918,81	R\$ 24.794.570,51
CAPITAL SOCIAL		R\$ 5.728.000,00	R\$ 5.728.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 5.728.000,00	R\$ 5.728.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 5.728.000,00	R\$ 5.728.000,00
RESERVAS		R\$ 99.335,95	R\$ 149.426,65
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 99.335,95	R\$ 149.426,65
RESERVA LEGAL		R\$ 96.000,00	R\$ 96.000,00
RESERVA LUCROS REALIZADOS		R\$ 3.335,95	R\$ 53.426,65
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 1.227.582,86	R\$ 18.917.143,86
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 1.227.582,86	R\$ 18.917.143,86
LUCROS LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) PREJUÍZOS LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		R\$ 0,00	R\$ (12.000.000,00)
LUCRO ACUMULADOS (EXERCÍCIOS ANTERIORES)		R\$ 1.227.582,86	R\$ 30.934.603,95
(-) PREJUÍZO ACUMULADOS (EXERCÍCIOS ANTERIORES)		R\$ 0,00	R\$ (17.460,09)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F9.F0.A6.26.E5.60.C5.25.E7.17.EB.08.29.1C.61.BE.3C.5E.35.47-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 7 de 8

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: BRAVIA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 21.518.739/0001-60
Número de Ordem do Livro: 10
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AJUSTE DE LUCROS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTAS DE COMPENSACAO		R\$ 2.121.683,25	R\$ 2.764.934,48
CONTAS DE COMPENSACAO		R\$ 2.121.683,25	R\$ 2.764.934,48
BENS EM COMODATO PASSIVO		R\$ 2.121.683,25	R\$ 2.764.934,48
REMESSA DE BEM - IMOBILIZADO		R\$ 1.098.528,00	R\$ 2.369.817,00
BENS EM COMODATO		R\$ 1.023.155,25	R\$ 395.117,48

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F9.F0.A6.26.E5.60.C5.25.E7.17.EB.08.29.1C.61.BE.3C.5E.35.47-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 8 de 8

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: BRAVIA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 21.518.739/0001-60
 Número de Ordem do Livro: 10
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 8.853.391,85	R\$ 44.776.497,29
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		R\$ 8.853.391,85	R\$ 44.776.497,29
SERVIÇOS PRESTADO A PRAZO		R\$ 5.278.185,26	R\$ 39.292.922,26
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO A PRAZO		R\$ 3.575.206,59	R\$ 5.483.575,03
(-) DEDUÇÕES		R\$ (851.442,26)	R\$ (3.417.177,13)
(-) (-) COFINS		R\$ (265.601,76)	R\$ (1.343.294,93)
(-) (-) PIS		R\$ (57.547,04)	R\$ (291.047,23)
(-) (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ (160.141,79)	R\$ (582.290,52)
(-) (-) IMPOSTO DE RENDA		R\$ (368.151,67)	R\$ (1.200.544,45)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 8.001.949,59	R\$ 41.359.320,16
(-) CMV		R\$ (1.228.889,29)	R\$ (4.053.785,03)
SAIDAS DO ESTOQUE		R\$ 3.965,00	R\$ 1.975,83
(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		R\$ 3.965,00	R\$ 1.975,83
(-) INSUMOS UTILIZADOS NA PREST SERVIÇOS A VISTA		R\$ (1.232.854,29)	R\$ (4.055.760,86)
LUCRO BRUTO		R\$ 6.773.060,30	R\$ 37.305.535,13
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (2.318.299,64)	R\$ (4.634.790,63)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (2.318.299,64)	R\$ (4.634.790,63)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (687.658,90)	R\$ (1.086.440,95)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (15.207,26)	R\$ (519.369,19)
(-) DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS		R\$ (1.490.375,22)	R\$ (2.707.030,37)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (125.058,26)	R\$ (321.950,12)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ (0,00)	R\$ 15.603,83
(-) BONIFICAÇÕES RECEBIDAS		R\$ (0,00)	R\$ (72,90)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 0,00	R\$ 15.676,73
JUROS E DESCONTOS		R\$ 0,00	R\$ 15.676,73
JUROS DE APLICAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 15.676,73
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ 256.744,15
RECEITA DE BONIFICAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 72,90
JARDIM PANTANAL EMPREENHIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 256.671,25
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 4.454.760,66	R\$ 32.943.092,48
(-) DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		R\$ (21.642,80)	R\$ (145.250,00)
(-) BAIXAS DE IMOBILIZADO		R\$ (21.642,80)	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F9.F0.A6.26.E5.60.C5.25.E7.17.EB.08.29.1C.61.BE.3C.5E.35.47-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 2

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: BRAVIA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 21.518.739/0001-60
Número de Ordem do Livro: 10
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) PERDAS POR FALTA NO INVENTÁRIO		R\$ (0,00)	R\$ (145.250,00)
(-) PERDAS E AVARIAS GERAIS		R\$ (0,00)	R\$ (145.250,00)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R\$ 4.433.117,86	R\$ 32.797.842,48
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 4.433.117,86	R\$ 32.797.842,48

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F9.F0.A6.26.E5.60.C5.25.E7.17.EB.08.29.1C.61.BE.3C.5E.35.47-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 2 de 2



BRAVIA
E N G E N H A R I A

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

DECLARAÇÃO

REFERENTE AO EDITAL Nº 57/2023

Eu, **BRUNO VAZ DA SILVA MEDEIROS**, residente e domiciliado em Rua SB-33, Q. 31, L.18, S/N, Loteamento Portal do Sol II, Cep 74.884-643, Goiânia – GO, inscrito no CPF sob o nº 040.014.091-86, representante legal da empresa **BRAVIA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 21.518.739/0001-60, declaro, para fins de direito, estar ciente das condições da Licitação, que assume responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados e que fornecerá quaisquer informações complementares solicitadas pela GOINFRA;

Executarei a obra de acordo com os projetos, caderno de procedimentos e as especificações fornecidas pela GOINFRA, que aloca todos os equipamentos, pessoal técnico especializado e materiais necessários, e que tomará todas as medidas para assegurar um controle adequado da qualidade prevenir e mitigar o impacto sobre o meio ambiente, sobre os usuários e moradores vizinhos.

Apresentarei à fiscalização relatório consubstanciado, com dados essenciais dos levantamentos e ensaios tecnológicos, para a avaliação da qualidade dos serviços executados em suas diversas fases, sempre que se fizer necessário ou de acordo com previsão nos projetos/orçamento dos serviços;


Será executado o controle tecnológico, conforme previsto nas especificações técnicas e sempre que solicitado pela fiscalização;

Comprometo a dispor, para emprego imediato, dos equipamentos necessários e relacionados no projeto, e que eles se encontram em condições adequadas de utilização;

Comprometo a estar instalado e pronto para iniciar imediatamente após a emissão da Ordem de Serviço.

Executarei a obra de acordo com o prazo estabelecido no Edital.

Goiânia, 24 de janeiro de 2024



Eng.º Bruno Vaz da Silva Medeiros
CREA 22727/D-GO
BRAVIA ENGENHARIA LTDA

BRUNO VAZ DA SILVA MEDEIROS
CREA 22727-GO
BRAVIA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA – ME
CNPJ: 21.518.739/0001-60

DECLARAÇÃO

REFERENTE AO EDITAL Nº 57/2023

A **Bravia Engenharia e Arquitetura LTDA – ME**, CNPJ nº 21.518.739/0001-60, estabelecida na Rua 112 A, Nº 45 - Quadra F35, Lote 03 - Setor Sul, Goiânia - GO, 74085-160 – Goiânia/GO, por intermédio de seu representante legal e responsável técnico **Bruno Vaz da Silva Medeiros** portador da Carteira de Identidade nº 5238991 SSP/GO e do CPF nº 040.014.091-86, declara para fins do dispositivo no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Atenciosamente,

Goiânia, 24 de janeiro de 2024



Eng.º Bruno Vaz da Silva Medeiros
CREA 22727/D-GO
BRAVIA ENGENHARIA LTDA

BRUNO VAZ DA SILVA MEDEIROS

CREA 22727-GO

BRAVIA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA – ME

CNPJ: 21.518.739/0001-60

TERMO DE ENCERRAMENTO

A **BRAVIA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA**, inscrito no CNPJ Nº 21.518.739/0001-60, por intermédio de seu representante legal o Bruno Vaz da Silva Medeiros portador da Carteira de Identidade nº 5238991 SSP/GO e do CPF nº 040.014.091-86, declara o encerramento dos Documentos de Habilitação REF. EDITAL Nº 57/2023, foram catalogadas **NÚMERO DE FOLHAS 139 folhas** numericamente ordenadas, apresentando para esse fim a documentação exigida.

Atenciosamente,

Goiânia, 24 de janeiro de 2024



Eng.º Bruno Vaz da Silva Medeiros
CREA 22727/D-GO
BRAVIA ENGENHARIA LTDA

BRUNO VAZ DA SILVA MEDEIROS

CREA 22727-GO

BRAVIA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA – ME

CNPJ: 21.518.739/0001-60