



**CONCORRÊNCIA Nº 73/2023 - GOINFRA
PROCESSO Nº 202300036014744**

HABILITAÇÃO JURÍDICA

[Handwritten signature]

MINISTÉRIO DAS CIDADES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

NOME: **WILLIAM OLIVEIRA DE BASTOS**

DOC. IDENTIDADE / ORG. EMISSORA: **00164419688 SSP SP**

CPF: **048.288.658-70** DATA NASCIMENTO: **25/04/1961**

FILIAÇÃO: **JOAO CIPRIANO DE BASTOS**
BARBARA SOUSA DE OLIVEIRA BASTOS

PERMISSÃO: **00000000000000000000000000000000** CATEGORIA: **C**

REGISTRO: **91320031641** VALIDADE: **01/12/2021** HABILITAÇÃO: **22/07/1982**

OBSERVAÇÕES:
sem observações;

ASSINATURA DO PORTADOR: 

LOCAL: **PALMAS - TO** DATA DE EMISSÃO: **07/12/2016**

ASSINATURA DO TITULAR: 

06612019165
T0023149334

DETRAN TO (TOCANTINS)

1360135078



2º TABELIONATO DE NOTAS DE PALMAS/TO
Sagrador Angela Piccoli - Tabeia

Selo Digital nº 126466AAB991115-ONQ
Confirme a Autenticidade: <http://corregedoria.tjto.jus.br/index.php/selo-digital>

AUTENTICAÇÃO
Confere com o original e mim apresentado. Dou fe.
Palmas/TO, 23 de novembro de 2018. 608765

Em Teste da verdade:
Carlos Henrique Azevedo Santos
Empresário

EMOL.: R\$1,26; FUNCIVIL: R\$0,50; TFC: R\$0,25; ISS: R\$0,06; TOTAL: R\$2,07

Quadra 104 Norte - Av. LO-02, nº 22 - Centro - Palmas/TO - CEP: 77.606-022 - Fone: (63) 3216.7200



2º TABELIONATO DE NOTAS DE PALMAS/TO
Sagrador Angela Piccoli - Tabeia
Quadra 104 Norte - Av. LO-02, nº 22 - Centro - Palmas/TO - CEP: 77.606-022 - Fone: (63) 3216.7200

Confirme a Autenticidade: <http://corregedoria.tjto.jus.br/index.php/selo-digital>

Selo Digital nº 126466AAC778376-RHR


AUTENTICAÇÃO
Confere com o copia autenticada a mim apresentado. Dou fe.
Palmas/TO, 09 de outubro de 2020. 467281.

Em Teste da verdade:
Maria Luiza Ferreira de Souza
Escritora Auxiliar

EMOLUMENTOS: R\$2,53; Taxa Judiciária: R\$0,71; Funcivil: R\$0,50; ISS: R\$0,13
TOTAL: R\$3,87



EM BRANCO



**VIGÉSIMA TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE
EMPRESÁRIA LIMITADA UNIPESSOAL ELETRO HIDRO LTDA
NIRE: 17200186790**

Pelo presente instrumento particular **WILMAR OLIVEIRA DE BASTOS**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador da carteira de identidade RG nº 16.441.968-8/SSP-SP e do CPF nº 048.288.658-70, natural de Goiânia - GO, nascido em 25/04/1961, residente e domiciliado a Quadra 603 Sul, Alameda 01, Lote 06, Plano Diretor Sul, CEP 77.016-350, Palmas, Tocantins; Único sócio da sociedade empresária limitada unipessoal denominada **ELETRO HIDRO LTDA**, Com sede na Rodovia BR-153, KM 472, S/N, Lote 28, Lote 11, Vila Milena, CEP 77.600-000, Paraíso do Tocantins, com seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do estado do Tocantins, sob o NIRE nº 17200186790, em sessão de 29/10/1998, inscrita no CNPJ sob o nº 03.014.011/0001-19, resolve alterar as disposições vigentes, em conformidade com as seguintes cláusulas e condições:

CLAUSULA PRIMEIRA – ENDEREÇO

A sociedade que vinha exercendo suas atividades na Rodovia BR-153, KM 472, S/N, Lote 28, Lote 11, Vila Milena, CEP 77.600-000, Paraíso do Tocantins, passa a exercer no seguinte endereço: Quadra 712 Sul, Alameda 02, S/N, Lote 17-A, Plano Diretor Sul, CEP 77.022-426, Palmas, Tocantins.

CLAUSULA SEGUNDA – EXTINÇÃO DA FILIAL

Fica extinta nesse ato a filial localizada na Quadra 712 Sul, Alameda 02, S/N, Lote 17-A, Plano Diretor Sul, CEP 77.022-426, Palmas, Tocantins, CNPJ: 03.014.011/0005-42, com seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado do Tocantins, sob o NIRE nº 17900181685 por despacho em sessão de 14/09/2020.

CLAUSULA TERCEIRA – OBJETO SOCIAL

X

4/10



O objeto social que era: construção de rodovias e ferrovias, edifícios, barragens e represas para geração de energia elétrica, estação e redes de distribuição de energia elétrica, estações e redes de telecomunicações, redes de abastecimentos de água, coleta de esgoto; Obras de terraplenagem; Obras de artes especiais; Instalação e manutenção elétrica; Fabricação de estruturas metálicas, esquadrias de metal, tanques, reservatórios metálicos e caldeiras; Intermediários do comércio de materiais de construção, escritório, comunicação, informática e saneamento básico; Comércio atacadista de: materiais elétricos, artigos de iluminação, materiais para construção em geral, ferragens e ferramentas, vidros, tintas e materiais para pintura, móveis, equipamentos para escritório, informática e comunicação, adubos fertilizantes, sementes e produtos químicos e agropecuários; Comércio de máquinas e equipamentos para terraplenagem, mineração e construção, automóveis e utilitários novos e usados, motocicletas e motonetas novas e usadas peças e acessórios novos e usados para veículos automotores, pneumático e câmaras de ar, peças e acessórios para motocicletas e motonetas; Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador; manutenção e reparação de: máquinas e equipamentos de terraplenagem e construção, computadores e equipamentos periféricos; Transporte rodoviário de cargas em geral, transporte rodoviário de produtos perigosos. Concessão de rodovias, pontes, túneis e serviços relacionados. Captação, tratamento e distribuição de água. Medição de consumo de energia elétrica, gás e água. Gestão de redes e esgoto.

Passa a ser: construção de rodovias e ferrovias, edifícios, barragens e represas para geração de energia elétrica, estação e redes de distribuição de energia elétrica, estações e redes de telecomunicações, redes de abastecimentos de água, coleta de esgoto; Obras de terraplenagem; Obras de artes especiais; Instalação e manutenção elétrica; Fabricação de estruturas metálicas, esquadrias de metal, tanques, reservatórios metálicos e caldeiras; Intermediários do comércio de materiais de construção, escritório, comunicação, informática e saneamento básico; Comércio atacadista de: materiais elétricos, artigos de iluminação, materiais para construção em geral, ferragens e ferramentas, vidros, tintas e materiais para pintura, móveis, equipamentos para escritório,

8 10



informática e comunicação, adubos fertilizantes, sementes e produtos químicos e agropecuários; Comércio de máquinas e equipamentos para terraplenagem, mineração e construção, automóveis e utilitários novos e usados, motocicletas e motonetas novas e usadas peças e acessórios novos e usados para veículos automotores, pneumático e câmaras de ar, peças e acessórios para motocicletas e motonetas; Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador; manutenção e reparação de: máquinas e equipamentos de terraplenagem e construção, computadores e equipamentos periféricos; Transporte rodoviário de cargas em geral, municipal, intermunicipal, interestadual e internacional; transporte rodoviário de produtos perigosos. Concessão de rodovias, pontes, túneis e serviços relacionados. Captação, tratamento e distribuição de água. Medição de consumo de energia elétrica, gás e água. Gestão de redes e esgoto.

Face as alterações acima, o contrato social consolidado passa a vigorar com a seguinte redação:

**CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA
LIMITADA UNIPESSOAL ELETRO HIDRO LTDA.**

CLÁUSULA PRIMEIRA – DENOMINAÇÃO, NOME FANTASIA E ENDEREÇO

A sociedade gira sob o nome empresarial **ELETRO HIDRO LTDA.** e adota como nome fantasia **EHL**, Quadra 712 Sul, Alameda 02, S/N, Lote 17-A, Plano Diretor Sul, CEP 77.022-426, Palmas, Tocantins.

CLÁUSULA SEGUNDA – FILIAL

Além da matriz, a sociedade possui uma filial localizada à Avenida 2, Edifício Bussines Center, Barrio Colina Del Urubó, Departamento 326, Santa Cruz de La Sierra, Bolívia, CNPJ: 03.014.011/0004-61, registro NIT: 356445020.

CLÁUSULA TERCEIRA – OBJETO DA SOCIEDADE

X
8
D



Constitui objeto da sociedade a construção de rodovias e ferrovias, edifícios, barragens e represas para geração de energia elétrica, estação e redes de distribuição de energia elétrica, estações e redes de telecomunicações, redes de abastecimentos de água, coleta de esgoto; Obras de terraplenagem; Obras de artes especiais; Instalação e manutenção elétrica; Fabricação de estruturas metálicas, esquadrias de metal, tanques, reservatórios metálicos e caldeiras; Intermediários do comércio de materiais de construção, escritório, comunicação, informática e saneamento básico; Comércio atacadista de: materiais elétricos, artigos de iluminação, materiais para construção em geral, ferragens e ferramentas, vidros, tintas e materiais para pintura, móveis, equipamentos para escritório, informática e comunicação, adubos fertilizantes, sementes e produtos químicos e agropecuários; Comércio de máquinas e equipamentos para terraplenagem, mineração e construção, automóveis e utilitários novos e usados, motocicletas e motonetas novas e usadas peças e acessórios novos e usados para veículos automotores, pneumático e câmaras de ar, peças e acessórios para motocicletas e motonetas; Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador; manutenção e reparação de: máquinas e equipamentos de terraplenagem e construção, computadores e equipamentos periféricos; Transporte rodoviário de cargas em geral, municipal, intermunicipal, interestadual e internacional; transporte rodoviário de produtos perigosos. Concessão de rodovias, pontes, túneis e serviços relacionados. Captação, tratamento e distribuição de água. Medição de consumo de energia elétrica, gás e água. Gestão de redes e esgoto.

Parágrafo Primeiro: Constitui objeto do estabelecimento **Matriz:** a construção de rodovias e ferrovias, edifícios, barragens e represas para geração de energia elétrica, estação e redes de distribuição de energia elétrica, estações e redes de telecomunicações, redes de abastecimentos de água, coleta de esgoto; Obras de terraplenagem; Obras de artes especiais; Instalação e manutenção elétrica; Fabricação de estruturas metálicas, esquadrias de metal, tanques, reservatórios metálicos e caldeiras; Intermediários do comércio de materiais de construção, escritório, comunicação, informática e saneamento básico; Comércio atacadista

8 10



de: materiais elétricos, artigos de iluminação, materiais para construção em geral, ferragens e ferramentas, vidros, tintas e materiais para pintura, móveis, equipamentos para escritório, informática e comunicação, adubos fertilizantes, sementes e produtos químicos e agropecuários; Comércio de máquinas e equipamentos para terraplenagem, mineração e construção, automóveis e utilitários novos e usados, motocicletas e motonetas novas e usadas peças e acessórios novos e usados para veículos automotores, pneumático e câmaras de ar, peças e acessórios para motocicletas e motonetas; Aluguel de maquinas e equipamentos para construção sem operador; manutenção e reparação de: maquinas e equipamentos de terraplenagem e construção, computadores e equipamentos periféricos; Transporte rodoviário de cargas em geral, municipal, intermunicipal, interestadual e internacional; transporte rodoviário de produtos perigosos. Concessão de rodovias, pontes, túneis e serviços relacionados. Captação, tratamento e distribuição de água. Medição de consumo de energia elétrica, gás e água. Gestão de redes e esgoto.

Parágrafo Segundo: Constitui objeto do estabelecimento **Filial:** construção de rodovias e ferrovias, edifícios, barragens e represas para geração de energia elétrica, estação e redes de distribuição de energia elétrica, estações e redes de telecomunicações, redes de abastecimentos de água, coleta de esgoto; Obras de terraplenagem; Obras de artes especiais; Instalação e manutenção elétrica; Fabricação de estruturas metálicas, esquadrias de metal, tanques, reservatórios metálicos e caldeiras; Intermediários do comércio de materiais de construção, escritório, comunicação, informática e saneamento básico; Comércio atacadista de: materiais elétricos, artigos de iluminação, materiais para construção em geral, ferragens e ferramentas, vidros, tintas e materiais para pintura, móveis, equipamentos para escritório, informática e comunicação, adubos fertilizantes, sementes e produtos químicos e agropecuários; Comércio de máquinas e equipamentos para terraplenagem, mineração e construção, automóveis e utilitários novos e usados, motocicletas e motonetas novas e usadas peças e acessórios novos e usados para veículos automotores, pneumático e câmaras de ar, peças e acessórios para motocicletas e motonetas; Aluguel de maquinas e



equipamentos para construção sem operador; manutenção e reparação de: máquinas e equipamentos de terraplenagem e construção, computadores e equipamentos periféricos; Transporte rodoviário de cargas em geral, municipal, intermunicipal, interestadual e internacional; transporte rodoviário de produtos perigosos. Concessão de rodovias, pontes, túneis e serviços relacionados. Captação, tratamento e distribuição de água. Medição de consumo de energia elétrica, gás e água. Gestão de redes e esgoto.

CLÁUSULA QUARTA – CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 71.090.400,00, (setenta e um milhões, noventa mil e quatrocentos reais), dividido em 71.090.400 (setenta e um milhões, noventa mil e quatrocentos) de quotas, no valor unitário de R\$ 1,00 (um real), distribuído unicamente ao sócio **WILMAR OLIVEIRA DE BASTOS**, que é titular da totalidade das quotas de capital da sociedade.

Parágrafo Primeiro: O capital social está totalmente integralizado em moeda corrente nacional;

Parágrafo Segundo: Cada quota corresponde a um voto nas deliberações sociais.

Parágrafo Terceiro: O ingresso de novos sócios na sociedade depende da anuência de sócios representando a maioria do capital social.

CLÁUSULA QUINTA – RESPONSABILIDADE

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. (**art. 1.052, CC/2002**)

CLÁUSULA SEXTA - PRAZO DE DURAÇÃO

O prazo de duração da sociedade é indeterminado, tendo iniciado suas atividades em 25 de setembro de 1998.



CLÁUSULA SÉTIMA - ADMINISTRAÇÃO

A administração da sociedade cabe ao sócio **WILMAR OLIVEIRA DE BASTOS**, com poderes e atribuições de administrar todos os atos da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

CLÁUSULA OITAVA - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA NONA - EXERCÍCIO SOCIAL

Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do Inventário, do Balanço Patrimonial e do Balanço de Resultado Econômico, cabendo aos sócios na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA DÉCIMA - APROVAÇÃO DAS CONTAS DOS ADMINISTRADORES

Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão o(s) administrador(es) da sociedade, quando for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - RETIRADA DE PRÒ-LABORE







Somente o sócio administrador tem uma retirada mensal, a título de pró-labore, de acordo com a conveniência da empresa, estabelecida para cada período financeiro, obedecendo ao regulamento do imposto de renda.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS

Os lucros líquidos anualmente obtidos, a critério dos sócios, poderão ser:

- I) distribuído entre os sócios, na proporção da participação por eles detida no capital social.
- II) distribuído sem levar em consideração a proporção do capital social, desde que definido em reunião com anuência de todos os sócios.
- III) retido, total ou parcialmente, em conta de lucros acumulados ou reservas na sociedade; e/ou
- IV) capitalizados na sociedade.

Parágrafo Primeiro – Havendo apuração de prejuízos os mesmos serão suportados pelos sócios na proporção da participação de cada um no capital social.

Parágrafo Segundo - A sociedade poderá levantar balancetes intermediários a fim de apurar o lucro do período neles compreendidos, podendo este lucro ser distribuído ou capitalizado, por deliberação dos sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE

Ocorrendo o falecimento ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades, com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio (s) remanescente (s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, a data resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

X

X



Parágrafo Único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação aos seus sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - FORO

Fica eleito o foro de Palmas - TO para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente contrato em 03 (três) vias, de igual teor e forma.

Palmas - TO, 08 de agosto de 2022.

WILMAR OLIVEIRA DE BASTOS

x
X
H



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ELETRO HIDRO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04828865870	WILMAR OLIVEIRA DE BASTOS

CERTIFICO O REGISTRO EM 15/08/2022 11:39 SOB Nº 20220438234.
PROTOCOLO: 220438234 DE 15/08/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12210831908. CNPJ DA SEDE: 03014011000119.
NIRE: 17200166790. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 08/08/2022.
ELETRO HIDRO LTDA

XJUCETINS

ERLAN SOUZA MILHOMEM
SECRETÁRIO-GERAL
www.simplifica.to.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

EM BRANCO

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITACAO

VALIDA EM TODO O TERRITORIO NACIONAL
2006647666

PROIBIDO PLASTIFICAR
2006647666

NOME
MARILIA RODRIGUES DO CARMO

DOC. IDENTIDADE / ORG. EMISSORAUF
683793 SSP TO

CPF
012.568.091-01 DATA NASCIMENTO
18/05/1985

FILIAÇÃO
GESMAR RODRIGUES DA
SILVA
SUELY DO CARMO
RODRIGUES

PERMISSÃO ACC CAT HAB

Nº REGISTRO
13712849740 VALIDADE
12/03/2022 1ª HABILITAÇÃO
25/10/2005

OBSERVAÇÕES
sem observações;

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
PALMAS, TO DATA DE EMISSÃO
12/03/2020

CLÁUDIO ALEX VIEIRA
DIRETOR PRESIDENTE 54362566060
TO024555291

TOCANTINS



2º TABELIONATO DE NOTAS DE PALMAS/TO
Sagromor Angela Piccoli - Tabela
Quadra 104 Norte - Av. LO-02, nº 22 - Centro - Palmas/TO - CEP: 77.006-022 - Fone: (63) 3216.7200

Confirme a Autenticidade: <http://corregedoria.tjto.jus.br/index.php/selodigital>

Selo Digital nº 126486AAE053460-MPH

AUTENTICAÇÃO
Confere com o original a mim apresentado. Dou fé.
Palmas/TO, 30 de janeiro de 2024. 588253.
Em Testº da verdade.
Angel Jasmyr Pereira Sousa Silva
Escrivente Auxiliar I

EMOLUMENTOS: R\$3,22, Taxa Judiciária: R\$0,88, Funcivil: R\$0,62
ISS: R\$0,14, TOTAL: R\$4,88

2º TABELIONATO DE NOTAS
PALMAS-TO
(63) 3216-7200
Sagromor Angela Piccoli
Tabela
CARTÓRIO SAGRAMOR



República Federativa do Brasil
Estado do Tocantins
Município de Palmas

TRASLADO
Livro 1286
Folha 160
Pág. 001



2.
TABELIONATO DE NOTAS
Sagramor Angela Piccoli
Tabeliã


PROCURAÇÃO PÚBLICA BASTANTE QUE FAZ ELETRO HIDRO LTDA A FAVOR DE MARILIA RODRIGUES DO CARMO.

SAIBAM quantos este público instrumento de procuração bastante virem que, aos doze dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e dois, (12/01/2022), nesta cidade de Palmas, Capital do Estado do Tocantins, República Federativa do Brasil, em Cartório, perante mim, Abel Pablo Lourenço, Escrevente Supervisor, compareceu, como Outorgante, **ELETRO HIDRO LTDA**, pessoa jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº 03.014.011/0001-19, com sede na ASR-SE 75 (712 Sul), alameda 02, QI-01, lote 17-A, Plano Diretor Sull em Palmas-TO, neste ato representada por seu sócio administrador **WILMAR OLIVEIRA DE BASTOS**, brasileiro, casado, empresário, inscrito no CPF/MF sob nº 048.288.658-70, portador da Cédula de Identidade nº 16.441.968-8 SSP/IRGD/SP, filho de João Cipriano de Bastos e Barbara Sousa de Oliveira Bastos, email : não consta, residente e domiciliado na quadra ARSO 61, conjunto L, alameda 01, lote 06, Palmas-TO, reconhecida como a própria conforme os documentos acima mencionados e a mim apresentados, do que dou fé. E por ela me foi dito que, por este público instrumento nomeia e constitui sua bastante procuradora, **MARILIA RODRIGUES DO CARMO**, brasileira, casada, gestora, inscrita no CPF/MF sob nº 012.568.091-01, portadora da Cédula de Identidade nº 683.793 SSP/TO, portadora da Carteira Nacional de Habilitação nº 03712849740 DETRAN/TO, filha de Gesmar Rodrigues da Silva e Suely do Carmo Rodrigues, email: marilia.comercial@ehl.com.br, residente e domiciliada na quadra 407 Sul, alameda 05, QI-28 lote 09, Palmas-TO, a quem confere amplos e gerais poderes para o fim especial de **promover a participação da Outorgante em licitações públicas ou privadas, nacionais e internacionais**, podendo, concordar com todos os seus termos, assistir e assinar a abertura de propostas; assinar contratos; fazer impugnações, reclamações, protestos e recursos; assinar Termo de Constituição de Consórcio e Contrato de Constituição de Consórcio, assinar declarações conforme exigência editalícia, assinar cronogramas físico e financeiro com o mesmo propósito, assinar proposta comercial, fazer nova proposta, rebaixas e descontos; representa-la perante as Repartições Públicas Federais, Estaduais, Municipais, Autarquias, Embaixadas, e Consulados, Junta Comercial, Secretaria da Receita Federal, Correios, empresas privadas ou de capital misto; podendo apresentar, juntar, requerer e/ou retirar documentos; pagar taxas e/ou custas; prestar declarações, assinar requerimentos, requerer certidões, concordar e discordar com o que preciso for, e mais assinar qualquer documento que se faça necessário, enfim, praticar todos os atos necessários para o fiel desempenho deste mandato, que tudo dará por bom firme e valioso, podendo ainda substabelecer esta no todo ou em parte, com ou sem reserva de poderes. **Os dados e elementos contidos neste instrumento foram fornecidos por declaração. A assinatura da outorgante, a pedido, foi colhida em diligência.** A pedido da outorgante, lavrei-lhe a presente procuração que, depois de lida e achada tudo conforme, outorga, aceita, assina e ratifica, tal qual se acha redigida. Assim o disse, do que dou fé. Dispensadas as testemunhas nos termos da Lei nº 6952, publicada no DOU em 10.11.1981. Eu, (a.), Abel Pablo Lourenço, Escrevente Supervisor, que a escrevi, conferi, subscrevo, dou fé e assino em público e raso. EMOLUMENTOS: R\$135,33, Taxa Judiciária: R\$36,68, Funcivil: R\$20,29, ISS: R\$6,76, FSE: R\$4,66, TOTAL: R\$203,72. Selo digital nº 126466AAD324677-ZNG, 126466AAD324678-IVI, 126466AAD324679-HBZ, 126466AAD324680-GKM. Palmas/TO, 12 de janeiro de 2022. (aa.) **ELETRO HIDRO LTDA, WILMAR OLIVEIRA DE BASTOS**, Representante da Outorgante. Abel Pablo Lourenço, Escrevente Supervisor. Nada mais. Traslada em seguida, confere em tudo com o original, ao qual me reporto e dou fé.

Em Testº _____ da Verdade.

Palmas/TO, 12 de janeiro de 2022.

Abel Pablo Lourenço
Escrevente Supervisor





CONCORRÊNCIA Nº 73/2023 - GOINFRA
PROCESSO Nº 202300036014744

REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

Handwritten signature in blue ink.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 03.014.011/0001-19 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 29/10/1998
---	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL ELETRO HIDRO LTDA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) EHL	PORTE DEMAIS
--	------------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 25.11-0-00 - Fabricação de estruturas metálicas 25.12-8-00 - Fabricação de esquadrias de metal 25.21-7-00 - Fabricação de tanques, reservatórios metálicos e caldeiras para aquecimento central 33.14-7-17 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de terraplenagem, pavimentação e construção, exceto tratores 36.00-6-01 - Captação, tratamento e distribuição de água 37.01-1-00 - Gestão de redes de esgoto 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.21-9-01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 42.21-9-04 - Construção de estações e redes de telecomunicações 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 45.11-1-01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos 45.11-1-02 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores 45.30-7-04 - Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar 45.41-2-03 - Comércio a varejo de motocicletas e motonetas novas
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO Q ASR SE 75 ALAMEDA 2	NÚMERO S/N	COMPLEMENTO LOTE 17-A
--	----------------------	---------------------------------

CEP 77.022-426	BAIRRO/DISTRITO PLANO DIRETOR SUL	MUNICÍPIO PALMAS	UF TO
--------------------------	---	----------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO CONTABILIDADE@EHL.COM.BR	TELEFONE (63) 3228-7700/ (63) 3228-7711
--	---

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 30/09/2005
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **03/02/2024** às **10:02:03** (data e hora de Brasília).

Página: 1/3







REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 03.014.011/0001-19 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 29/10/1998
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL ELETRO HIDRO LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
45.41-2-04 - Comércio a varejo de motocicletas e motonetas usadas
45.41-2-06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas
46.13-3-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de madeira, material de construção e ferragens
46.19-2-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado
46.23-1-06 - Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas
46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
46.49-4-06 - Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures
46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
46.62-1-00 - Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças
46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
46.72-9-00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas
46.79-6-01 - Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares
46.79-6-03 - Comércio atacadista de vidros, espelhos, vitrais e molduras
46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral
46.83-4-00 - Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo
49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
49.30-2-03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos
52.21-4-00 - Concessionárias de rodovias, pontes, túneis e serviços relacionados

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO Q ASR SE 75 ALAMEDA 2	NÚMERO S/N	COMPLEMENTO LOTE 17-A
-------------------------------------	---------------	--------------------------

CEP 77.022-426	BAIRRO/DISTRITO PLANO DIRETOR SUL	MUNICÍPIO PALMAS	UF TO
-------------------	--------------------------------------	---------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO CONTABILIDADE@EHL.COM.BR	TELEFONE (63) 3228-7700/ (63) 3228-7711
---	--

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 30/09/2005
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 03/02/2024 às 10:02:03 (data e hora de Brasília).

Página: 2/3



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 03.014.011/0001-19 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 29/10/1998
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL ELETRO HIDRO LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 82.99-7-01 - Medição de consumo de energia elétrica, gás e água 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO Q ASR SE 75 ALAMEDA 2	NÚMERO S/N	COMPLEMENTO LOTE 17-A
-------------------------------------	---------------	--------------------------

CEP 77.022-426	BAIRRO/DISTRITO PLANO DIRETOR SUL	MUNICÍPIO PALMAS	UF TO
-------------------	--------------------------------------	---------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO CONTABILIDADE@EHL.COM.BR	TELEFONE (63) 3228-7700/ (63) 3228-7711
---	--

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 30/09/2005
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 03/02/2024 às 10:02:03 (data e hora de Brasília).

Página: 3/3

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS Secretaria Municipal de Finanças Diretoria de Administração Tributária 25 de Outubro de 2023 às 16:41	FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS FIC - PESSOA JURÍDICA	CCP 38558	Inscrição Municipal 2436224
--	---	---------------------	---------------------------------------

INFORMAÇÕES GERAIS

Natureza: ALTERAÇÃO	Tipo Inscrição: DEFINITIVO	Data Evento: 20/12/2022
Estabelecimento: COM ESTABELECIMENTO	Horário de Funcionamento:	

DADOS DO CONTRIBUINTE

Nome/Razão Social: ELETRO HIDRO LTDA		CNPJ: 03.014.011/0001-19
Nome Fantasia: E H L		
Natureza Jurídica: 2.062 - Sociedade Empresária Limitada		
Tipo Registro: JUNTA	Nº Registro: 0	Data Registro:
Telefone Fixo:	Celular:	Email: .

ENDEREÇO ATIVIDADE

Bairro/Quadra/Setor: ()		Logradouro: ()	
QI/Lote: QI/LOTE NÃO ENCONTRADO	Número:	CEP:	Área: 405,47 m²

ATIVIDADE(S)

Código/Descrição:	Início:	Término:	Princ.
4211101 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS (ATIVIDADE NECESSITA DE LICENÇA AMBIENTAL MUNICIPAL - GRAU DE RISCO ALTO)	19/08/2022		X
9511800 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS	19/08/2022		
8299701 - MEDIÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E ÁGUA	19/08/2022		
7732201 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES	19/08/2022		
5221400 - CONCESSIONÁRIAS DE RODOVIAS, PONTES, TÚNEIS E SERVIÇOS RELACIONADOS	19/08/2022		
4930203 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS	19/08/2022		
4930202 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL	19/08/2022		
4930201 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL	19/08/2022		
4683400 - COMÉRCIO ATACADISTA DE DEFENSIVOS AGRÍCOLAS, ADUBOS, FERTILIZANTES E CORRETIVOS DO SOLO (ATIVIDADE NECESSITA DE LICENÇA AMBIENTAL MUNICIPAL - GRAU DE RISCO ALTO)	19/08/2022		
4679699 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL	19/08/2022		
4679603 - COMÉRCIO ATACADISTA DE VIDROS, ESPELHOS, VITRAIS E MOLDURAS	19/08/2022		
4679601 - COMÉRCIO ATACADISTA DE TINTAS, VERNIZES E SIMILARES	19/08/2022		
4672900 - COMÉRCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS	19/08/2022		
4669999 - COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; PARTES E PEÇAS	19/08/2022		
4662100 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS PARA TERRAPLENAGEM, MINERAÇÃO E CONSTRUÇÃO; PARTES E PEÇAS	19/08/2022		
4652400 - COMÉRCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO	19/08/2022		
4651601 - COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	19/08/2022		
4649406 - COMÉRCIO ATACADISTA DE LUSTRES, LUMINÁRIAS E ABAJURES	19/08/2022		
4649404 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA	19/08/2022		
4623106 - COMÉRCIO ATACADISTA DE SEMENTES, FLORES, PLANTAS E GRAMAS	19/08/2022		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS Secretaria Municipal de Finanças Diretoria de Administração Tributária 25 de Outubro de 2023 às 16:41	FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS FIC - PESSOA JURÍDICA	CCP 38558	Inscrição Municipal 2436224
4619200 - REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL NÃO ESPECIALIZADO	19/08/2022		
4613300 - REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE MADEIRA, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS	19/08/2022		
4541206 - COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS	19/08/2022		
4541204 - COMÉRCIO A VAREJO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS USADAS	19/08/2022		
4541203 - COMÉRCIO A VAREJO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS NOVAS	19/08/2022		
4530705 - COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AIR	19/08/2022		
4530704 - COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS USADOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES	19/08/2022		
4530703 - COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES	19/08/2022		
4511102 - COMÉRCIO A VAREJO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E UTILITÁRIOS USADOS (ATIVIDADE NECESSITA DE LICENÇA AMBIENTAL MUNICIPAL - GRAU DE RISCO BAIXO)	19/08/2022		
4511101 - COMÉRCIO A VAREJO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E UTILITÁRIOS NOVOS (ATIVIDADE NECESSITA DE LICENÇA AMBIENTAL MUNICIPAL - GRAU DE RISCO BAIXO)	19/08/2022		
4321500 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA	19/08/2022		
4313400 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM (ATIVIDADE NECESSITA DE LICENÇA AMBIENTAL MUNICIPAL - GRAU DE RISCO ALTO)	19/08/2022		
4222701 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO (ATIVIDADE NECESSITA DE LICENÇA AMBIENTAL MUNICIPAL - GRAU DE RISCO ALTO)	19/08/2022		
4221904 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES	19/08/2022		
4221902 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	19/08/2022		
4221901 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (ATIVIDADE NECESSITA DE LICENÇA AMBIENTAL MUNICIPAL - GRAU DE RISCO ALTO)	19/08/2022		
4212000 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS	19/08/2022		
4120400 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS (ATIVIDADE NECESSITA DE LICENÇA AMBIENTAL MUNICIPAL - GRAU DE RISCO MEDIO)	19/08/2022		
3701100 - GESTÃO DE REDES DE ESGOTO (ATIVIDADE NECESSITA DE LICENÇA AMBIENTAL MUNICIPAL - GRAU DE RISCO ALTO)	19/08/2022		
3600601 - CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA (ATIVIDADE NECESSITA DE LICENÇA AMBIENTAL MUNICIPAL - GRAU DE RISCO ALTO)	19/08/2022		
3314717 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO, EXCETO TRATORES (ATIVIDADE NECESSITA DE LICENÇA AMBIENTAL MUNICIPAL - GRAU DE RISCO MEDIO)	19/08/2022		
2521700 - FABRICAÇÃO DE TANQUES, RESERVATÓRIOS METÁLICOS E CALDEIRAS PARA AQUECIMENTO CENTRAL (ATIVIDADE NECESSITA DE LICENÇA AMBIENTAL MUNICIPAL - GRAU DE RISCO ALTO)	19/08/2022		
2512800 - FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS DE METAL (ATIVIDADE NECESSITA DE LICENÇA AMBIENTAL MUNICIPAL - GRAU DE RISCO ALTO)	19/08/2022		
2511000 - FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS (ATIVIDADE NECESSITA DE LICENÇA AMBIENTAL MUNICIPAL - GRAU DE RISCO ALTO)	19/08/2022		

PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE (SÓCIOS DIRETORES)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS Secretaria Municipal de Finanças Diretoria de Administração Tributária 25 de Outubro de 2023 às 16:41	FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS FIC - PESSOA JURÍDICA	CCP 38558	Inscrição Municipal 2436224
--	---	---------------------	---------------------------------------


Nome:	CPF/CNPJ:	Entrada:	Adm.
WILMAR OLIVEIRA DE BASTOS	048.288.658-70	19/08/2022	X
Endereço: , ,		Identidade:	

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CPF: 024.106.111-33	Nome: ADRIANA OLIVEIRA LIMA		
Relação com a Empresa:	Inscrição Municipal:	Nº Inscrição CRC/UF: 5008/O-3	
Endereço: , ,			
Telefone Fixo:	Celular:	Email:	

ASSINATURAS

Contribuinte 	Responsável Técnico ADRIANA OLIVEIRA LIMA MARTINS:02410611133 Assinado de forma digital por ADRIANA OLIVEIRA LIMA MARTINS:02410611133 DN: c=BR, ou=CP-Brasil, ou=AC SOLUTIMultipla v5, ou=00072437000130, ou=Presencial, ou=Certificado PF A3, cn=ADRIANA OLIVEIRA LIMA MARTINS:02410611133 Dados: 2023.10.25 17:25:49 -03'00'	Órgão Receptor (com data)
---	---	---------------------------



 GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS SECRETARIA DA FAZENDA DIRETORIA DA RECEITA		BIC BOLETIM DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS		1.1 - Coletoria Estadual AGENCIA DE ATENDIMENTO DE PALMAS	
		Inscrição Estadual (Nova) 29.064.319-8		Inscrição Estadual (anterior) 29.02.064.319-8	

2 - SOLICITAÇÃO CADASTRAL					
2.1 - Natureza da Solicitação					
☒ 2 1 - CADASTRAMENTO 3 - REATIVAÇÃO 5 - SUSPENSÃO DE OFÍCIO 7 - BAIXA VOLUNTÁRIA 2.2 - ORIGEM 2 - ALTERAÇÃO 4 - SUSPENSÃO VOLUNTÁRIA 6 - RECADASTRAMENTO 8 - BAIXA DE OFÍCIO ☒ 2 1 - SEFAZ 2 - CONTRIBUINTE 3 - SIMPLIFICA					
3 - IDENTIFICAÇÃO					
3.1 - Nome ou Razão Social ELETRO HIDRO LTDA					
3.2 - Nome de Fantasia EHL					
3.3 - Inscrição no CNPJ ou CPF 03.014.011/0001-19		3.4 - Tipo de Contribuinte ☒ 2 1 - PESSOA FÍSICA 2 - PESSOA JURÍDICA		3.5 - Atividade - início 25/09/1998	
4 - ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTO					
4.1 - Tipo do Logradouro QD		4.2 - Nome do Logradouro 712 SUL ALAMEDA 2		4.3 - Número 17-A	
4.4 - Complemento QI 01		4.5 - Bairro / Distrito PLANO DIRETOR SUL		4.6 - Município PALMAS	
4.7 - UF TO		4.8 - E-mail da empresa ADRIANA.CONTABILIDADE@EHL.COM.BR		4.9 - Cód. Município 172100-0	
4.10 - Localização ☒ 1 1 - ZONA URBANA 2 - ZONA RURAL		4.11 - Cód. DDD - Telefone 63 3228-7700		4.12 - CEP 77.022-426	
5 - INFORMAÇÕES ECONÔMICO-FISCAIS					
5.1 - Nº Registro/Alteração na Junta Comercial 17200186790 / 20170069150		5.2 - Data do Registro 29/10/1998		5.3 - Capital Social 71.447.638,00	
5.4 - Categoria do Estabelecimento ☒ 1 1 - ÚNICO 3 - FILIAL 2 - MATRIZ 4 - DEPÓSITO FECHADO 5 - ARMAZÉM GERAL 6 - CANTEIRO DE OBRAS		5.5 - Regime de Recolhimento ☒ 1 1 - NORMAL 3 - ESTIMADO 5 - Simples Nacional 2 - SUBSTITUIÇÃO 4 - ESPECIAL			
5.6 - Código da Natureza Jurídica 206-2		Descrição da Natureza Jurídica SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
5.7 - CNAE-Fiscal Principal 4211-1/01		Descrição da CNAE-Fiscal Principal Construção de rodovias e ferrovias			
5.8 - CNAE-Fiscal Secundária 4120-4/00		Descrição da CNAE-Fiscal Secundária Construção de edifícios			
5.9 - CNAE-Fiscal Secundária 4313-4/00		Descrição da CNAE-Fiscal Secundária Obras de terraplenagem			
6 - INFORMAÇÕES SOBRE A EXPLORAÇÃO RURAL					
6.1 - Nome do Imóvel		6.2 - Categoria de Ocupação ☐ 1 - PROPRIETÁRIO 3 - POSSOERO 2 - ARRENDATÁRIO 4 - COMODATÁRIO 5 - CONDOMÍNIO 6 - OUTROS		6.3 - Área do Imóvel (ha)	
6.4 - Área de Pastagem Natural (ha)		6.5 - Área de Pastagem Formada (ha)		6.6 - Área Cultivada (ha)	
6.7 - Área Inexplorada (ha)		6.8 - Registro Imobiliário		6.9 - Número do Registro	
6.10 - Livro		6.11 - Fls.		6.12 - Inscrição no Incra	
6.13 - Informações Complementares (lote, nº, loteamento, acesso, etc.)					
7 - CONTABILISTA RESPONSÁVEL					
7.1 - CPF 024.106.111-33		7.2 - Nome ADRIANA OLIVEIRA LIMA		7.3 - CRC TO-005008/O-3	
7.4 - Endereço QD 1104 SUL AL 12 LOTE 26 CASA 02					
7.5 - Cód. DDD Telefone 63 3228-7704		7.6 - E-mail ADRIANA.CONTABILIDADE@EHL.COM.BR			
7.7 - Município PALMAS		7.8 - UF TO		7.9 - CEP 77.024-040	
8 - IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL DECLARANTE					
8.1 - CPF 048.288.658-70		8.2 - Nome do Responsável WILMAR OLIVEIRA DE BASTOS			
8.3 - C.I. 0000164419688		8.4 - Org. Expedidor SSP-SP		8.5 - Endereço ARSO 61(603 SUL) CONJ. L AL 01 LT 06 CENTRO	
8.6 - Município PALMAS		8.7 - UF TO		8.8 - CEP 77.211-020	
8.9 - Cód. DDD Telefone 63-3228-7700					
9 - DECLARAÇÃO DA COLETORIA ESTADUAL					
9.1 - Declaração DECLARO QUE CONFERIR AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE BOLETIM COM A DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA PELO CONTRIBUINTE.					
9.2 - Observação ALT. DE CAPITAL E CONTADOR					
9.3 - Local de recepção AGENCIA DE ATENDIMENTO DE PALMAS				9.4 - Data 25/04/2017	
9.5 - Nome e Assinatura do Servidor THAYNARA MARINHO DA SILVA				9.6 - Matrícula 0237216	
10 - CARIMBO PADRONIZADO 10.1 - COLETORIA ESTADUAL					
11 - USO DA SEFAZ					
VISTORIA APÓS DILIGÊNCIA, MANIFESTO ☒ FAVORÁVEL ☐ DESFAVORÁVEL Motivo: ART. 100 § 1º INC. IV DO RICMS - DEC. 2912/06 REDAÇÃO DEC. 4222/10 DATA: 25/04/2017 JOSE FONSECA COSTA 5284392			HOMOLOGAÇÃO ☒ DEFIRO ☐ INDEFIRO Motivo: ART. 100 § 1º INC. IV DO RICMS - DEC. 2912/06 REDAÇÃO DEC. 4222/10 DATA: 25/04/2017 VILMAR CARLOS RODRIGUES 5286174		

12.1 - CPF/CNPJ 048.288.658-70	12.2 - Nome ou Razão Social WILMAR OLIVEIRA DE BASTOS	12.3 - Nacionalidade ☒ 1 - Brasil ☐ 2 - Exterior	12.4 - País BRASIL			
12.5 - Endereço ARSO 61(603 SUL) CONJ. L AL 01 LT 06 CENTRO		12.6 - C.I nº 0000164419688	12.7 - Org. Exped. SSP-SP			
12.8 - Município PALMAS	12.9 - UF TO	12.10 - CEP 77.211-020	12.11 - Cód. DDD Telefone 63-3228-7700	12.12 - Condição ☒ 1 - Titular 3 - ADM ☐ 2 - Sócio	12.13 - Mandato a	12.14 - %Part. 99,500000
12.15 - CPF/CNPJ 215.502.391-04	12.16 - Nome ou Razão Social GERALDO ANTONIO DE RESENDE SAMPAIO	12.17 - Nacionalidade ☒ 1 - Brasil ☐ 2 - Exterior	12.18 - País BRASIL			
12.19 - Endereço AV. DIÓGENES DE BRITO, S/Nº LOTE 02, QUADRA 01 CENTRO		12.20 - C.I nº 630456	12.21 - Org. Exped. SSP-GO			
12.22 - Município PIUM	12.23 - UF TO	12.24 - CEP 77.570-000	12.25 - Cód. DDD Telefone 63-98400-9000	12.26 - Condição ☒ 1 - Titular 3 - ADM ☐ 2 - Sócio	12.27 - Mandato a	12.28 - %Part. 0,500000
12.29 - CPF/CNPJ	12.30 - Nome ou Razão Social	12.31 - Nacionalidade ☐ 1 - Brasil ☐ 2 - Exterior	12.32 - País			
12.33 - Endereço		12.34 - C.I nº	12.35 - Org. Exped.			
12.36 - Município	12.37 - UF	12.38 - CEP	12.39 - Cód. DDD Telefone	12.40 - Condição ☐ 1 - Titular 3 - ADM ☐ 2 - Sócio	12.41 - Mandato a	12.42 - %Part.
12.43 - CPF/CNPJ	12.44 - Nome ou Razão Social	12.45 - Nacionalidade ☐ 1 - Brasil ☐ 2 - Exterior	12.46 - País			
12.47 - Endereço		12.48 - C.I nº	12.49 - Org. Exped.			
12.50 - Município	12.51 - UF	12.52 - CEP	12.53 - Cód. DDD Telefone	12.54 - Condição ☐ 1 - Titular 3 - ADM ☐ 2 - Sócio	12.55 - Mandato a	12.56 - %Part.
12.57 - CPF/CNPJ	12.58 - Nome ou Razão Social	12.59 - Nacionalidade ☐ 1 - Brasil ☐ 2 - Exterior	12.60 - País			
12.61 - Endereço		12.62 - C.I nº	12.63 - Org. Exped.			
12.64 - Município	12.65 - UF	12.66 - CEP	12.67 - Cód. DDD Telefone	12.68 - Condição ☐ 1 - Titular 3 - ADM ☐ 2 - Sócio	12.69 - Mandato a	12.70 - %Part.
12.71 - CPF/CNPJ	12.72 - Nome ou Razão Social	12.73 - Nacionalidade ☐ 1 - Brasil ☐ 2 - Exterior	12.74 - País			
12.75 - Endereço		12.76 - C.I nº	12.77 - Org. Exped.			
12.78 - Município	12.79 - UF	12.80 - CEP	12.81 - Cód. DDD Telefone	12.82 - Condição ☐ 1 - Titular 3 - ADM ☐ 2 - Sócio	12.83 - Mandato a	12.84 - %Part.
12.85 - CPF/CNPJ	12.86 - Nome ou Razão Social	12.87 - Nacionalidade ☐ 1 - Brasil ☐ 2 - Exterior	12.88 - País			
12.89 - Endereço		12.90 - C.I nº	12.91 - Org. Exped.			
12.92 - Município	12.93 - UF	12.94 - CEP	12.95 - Cód. DDD Telefone	12.96 - Condição ☐ 1 - Titular 3 - ADM ☐ 2 - Sócio	12.97 - Mandato a	12.98 - %Part.
12.99 - CPF/CNPJ	12.100 - Nome ou Razão Social	12.101 - Nacionalidade ☐ 1 - Brasil ☐ 2 - Exterior	12.102 - País			
12.103 - Endereço		12.104 - C.I nº	12.105 - Org. Exped.			
12.106 - Município	12.107 - UF	12.108 - CEP	12.109 - Cód. DDD Telefone	12.110 - Condição ☐ 1 - Titular 3 - ADM ☐ 2 - Sócio	12.111 - Mandato a	12.112 - %Part.

13 - DECLARAÇÃO DO CONTRIBUINTE

13.1 - Local	13.2 - Data
13.3 - Declaração DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE AS INFORMAÇÕES AQUI REGISTRADAS SÃO VERDADEIRAS E REPRESENTAM A SITUAÇÃO REAL DO ESTABELECIMENTO.	13.4 - Assinatura assinatura

14 - OBSERVAÇÕES

Emitente Voluntário de NF-e a partir de 11/05/01 conforme portaria nº sgt-041 de 09/05/11



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: ELETRO HIDRO LTDA
CNPJ: 03.014.011/0001-19

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:07:47 do dia 03/02/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 01/08/2024.

Código de controle da certidão: **6739.F361.8E14.D3CE**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Observações RFB:

Contribuinte possui arrolamento de bens, conforme Lei nº 9532/1997.



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO TRIBUTÁRIA
DIRETORIA DE GESTÃO DE CRÉDITOS FISCAIS
COORDENADORIA DA DÍVIDA ATIVA

Número da Certidão:

5417386

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO - PESSOA JURÍDICA

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE:

RAZÃO SOCIAL ELETRO HIDRO LTDA

CNPJ 03.014.011/0001-19

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 29.064.319-8

ATIVIDADE ECONÔMICA: Construção de rodovias e ferrovias

ENDEREÇO: QD 712 SUL ALAMEDA 2, 17-A, PLANO DIRETOR SUL - ZONA URBANA

MUNICÍPIO PALMAS - TO

FINALIDADE:

LICITAÇÃO

HISTÓRICO:

NÃO CONSTA DÉBITO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA

Fundamentação Legal - Arts. 65, 66 e 67 da Lei 1288, de 28 de Dezembro de 2001. Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual, inscrever e cobrar qualquer dívida de responsabilidade do contribuinte acima, que vier a ser apurada.

Validade - O prazo de validade da certidão é de trinta dias contado da data da sua emissão.

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via Internet, no endereço <http://www.to.gov.br/sefaz>

A Certidão expedida com erro, dolo, simulação ou fraude, responsabiliza, pessoalmente, o servidor que a expediu, pelo crédito tributário, assegurando o direito de regresso.

Data Emissão: Sábado, 3 de Fevereiro de 2024 - 17h 49m 24s

Emitida Via INTERNET

Atenção:

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Esta certidão está vinculada ao número do CPF, CNPJ ou Inscrição Estadual.



**PREFEITURA DE PALMAS
SECRETARIA DE FINANÇAS
SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA**

**CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS COM EFEITO DE NEGATIVA
CONTRIBUINTE**

CPF/CNPJ: **03.014.011/0001-19**

Contribuinte: **ELETRO HIDRO LTDA** Inscrição: **2436224**

Endereço oficial: **ASR SE 75, ALAMEDA 02, , LOTE 17-A, PALMAS-TO**

Endereço de correspondência: **712 S, ALAMEDA 02, Nº S/N, LOTE 17-A, PALMAS-TO**

Finalidade: **Licitação**

É certificado que, nesta data, constam débitos pendentes em nome da pessoa jurídica acima identificada, relativos a tributos municipais, não sendo impeditivos à emissão desta Certidão. Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas que vierem a ser apuradas.

Esta Certidão refere-se exclusivamente à situação da pessoa **jurídica** no âmbito da Secretaria de Finanças da Prefeitura Municipal de Palmas.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Base legal: art. 138 da Lei Complementar nº 285, de 31 de outubro de 2013, c/c art. 205 do Código Tributário Nacional.

A aceitação da presente Certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço <http://cnd.palmas.to.gov.br/validar-documento/>, ou em qualquer Agência de Rendas da Secretaria de Finanças, através do número identificador e do código de validação logo abaixo:

Numero identificador: **03.014.011/0001-19**
Código de validação: **9d720.ec1ae.4514f-993344**

Palmas, 12 de Janeiro de 2024 às 09:59.

Certidão válida até 12 de Março de 2024



ESTADO DE GOIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA
SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DA RECEITA
SUPERINTENDENCIA DE RECUPERACAO DE CREDITOS

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: Nº 42445920

IDENTIFICAÇÃO:

NOME:
ELETRO HIDRO LTDA

CNPJ
03.014.011/0001-19

DESPACHO (Certidao valida para a matriz e suas filiais):

NAO CONSTA DEBITO

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

FUNDAMENTO LEGAL:

Esta certidao e expedida nos termos do Paragrafo 2 do artigo 1, combinado com a alinea 'b' do inciso II do artigo 2, ambos da IN nr. 405/1999-GSF, de 16 de dezembro de 1999, alterada pela IN nr. 828/2006-GSF, de 13 de novembro de 2006 e constitui documento habil para comprovar a regularidade fiscal perante a Fazenda Publica Estadual, nos termos do inciso III do artigo 29 da Lei nr.8.666 de 21 de junho de 1993.

SEGURANÇA:

Certidao VALIDA POR 60 DIAS.

A autenticidade pode ser verificada pela INTERNET, no endereço:
<http://www.sefaz.go.gov.br>.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Publica Estadual inscrever na divida ativa e COBRAR EVENTUAIS DEBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS.

VALIDADOR: 5.555.459.165.948

EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ:

LOCAL E DATA: GOIANIA, 3 FEVEREIRO DE 2024

HORA: 10:10:55:7

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 03.014.011/0001-19
Razão Social: ELETRO HIDRO LTDA
Endereço: QD ASR SE 75 ALAMEDA 2 LOTE 17A / PLANO DIRETOR SUL /
PALMAS / TO / 77022-426

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 20/01/2024 a 18/02/2024

Certificação Número: 2024012000463658122497

Informação obtida em 03/02/2024 10:13:56

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ELETRO HIDRO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 03.014.011/0001-19

Certidão nº: 7875989/2024

Expedição: 03/02/2024, às 10:15:24

Validade: 01/08/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ELETRO HIDRO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **03.014.011/0001-19**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



**CONCORRÊNCIA Nº 73/2023 - GOINFRA
PROCESSO Nº 202300036014744**

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Handwritten signatures in blue ink.



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-TO

Nº 486032/2023

Emissão: 21/03/2023

Validade: 31/03/2024

Chave: ZZZ24

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Engenharia e Agronomia do Tocantins - CREA-TO, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

CERTIFICO, mais, ainda que esta certidão não concede à firma o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, efetiva e insofismável dos responsáveis técnicos abaixo citados.

Interessado(a)

Empresa: **ELETRO HIDRO LTDA**

CNPJ: 03.014.011/0001-19

Registro: 0000000855

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 71.090.400,00

Data do Capital: 14/09/2020

Faixa: 7

Objetivo Social: CONSTITUI OBJETO DA SOCIEDADE A CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS, EDIFÍCIOS, BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, ESTAÇÃO E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES, REDES DE ABASTECIMENTOS DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; OBRAS DE ARTES ESPECIAIS; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS, ESQUADRIAS DE METAL, TANQUES, RESERVATÓRIOS METÁLICOS E CALDEIRAS; INTERMEDIÁRIOS DO COMÉRCIO DE MATÉRIAS DE CONSTRUÇÃO, ESCRITÓRIO, COMUNICAÇÃO, INFORMÁTICA E SANEAMENTO BÁSICO; COMÉRCIO ATACADISTA DE : MATERIAIS ELÉTRICOS, ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO, MATÉRIAS PARA CONSTRUÇÃO, FERRAGENS E FERRAMENTAS, VIDROS, TINTAS E MATÉRIAS PARA PINTURA, MÓVEIS, EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO, INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO, ADUBOS FERTILIZANTES, SEMENTES E PRODUTOS QUÍMICOS E AGROPECUÁRIOS; COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA TERRAPLENAGEM, MINERAÇÃO E CONSTRUÇÃO, AUTOMÓVEIS E UTILITÁRIOS NOVOS E USADOS, MOTOCICLETAS E MOTONETAS NOVAS E USADAS, PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS E USADOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES, PNEUMÁTICOS E CÂMARAS DE AR, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR; MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÃO, COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS; TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS, TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS. CONCESSÃO DE RODOVIAS, PONTES, TÚNEIS E SERVIÇOS RELACIONADOS. CAPTAÇÃO, TRATAMENTOS E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. MEDIÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E ÁGUA. GESTÃO DE REDES E ESGOTO.

FICANDO A MESMA, RESTRITA AS ATRIBUIÇÕES DE SEUS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS.

Restrições Relativas ao Objetivo Social:

Endereço Matriz: QUADRA 712 SUL ALAMEDA 2, 17 A, PLANO DIRETOR SUL, PALMAS, TO, 77022426

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 27/03/2000

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 98871

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: ELDER CAETANO PEREIRA

Registro: 2403868779

CPF: 441.***-82

Data Início: 21/03/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuição: ARTIGOS 8º E 9º DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA.





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-TO

Nº 486032/2023
Emissão: 21/03/2023
Validade: 31/03/2024
Chave: Z2Z24

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: RODRIGO CIRQUEIRA SILVA

Registro: 2420590252

CPF: 030.***-80

Data Início: 23/06/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA LEI N 5.194 66; ARTIGO 28 DO DECRETO 23.569 33, ALÍNEAS A, B, C, D, E, F, G (EXCETO PORTOS), H, I, J E L; ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO N 218 73 DO CONFEA

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: PAULO CEZAR MONTEIRO DA SILVA

Registro: 2406568148

CPF: 070.***-04

Data Início: 29/06/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuição: ARTS.8 E 9 DA RES. 218/73 DO CONFEA

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: JOAO VICTOR VIANA BRANDAO

Registro: 2412905258

CPF: 736.***-49

Data Início: 25/03/2014

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA, EXCETO PORTOS E HIDROVIAS.

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: GERALDO ANTONIO DE RESENDE SAMPAIO

Registro: 1002599954

CPF: 215.***-04

Data Início: 17/10/2013

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART.7 DA RES.218/73 DO CONFEA,EXCETO PORTOS, RIOS E CANAIS

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: MARCELO FRANCO OSME

Registro: 1404072870

CPF: 828.***-15

Data Início: 11/01/2012

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: RTIGOS 2, 7 E 21 DA RESOLUÇÃO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-TO

Nº 486467/2023

Emissão: 30/03/2023

Validade: 31/03/2024

Chave: WyZW8

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-TO.

Interessado(a)

Profissional: **JOAO VICTOR VIANA BRANDAO**

Registro: 2412905258

CPF: 736.***.***-49

Endereço: *****

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 27/02/2014

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA, EXCETO PORTOS E HIDROVIAS.

Instituição de Ensino: CENTRO UNIVERSITÁRIO LUTERANO DE PALMAS

Data de Formação: 27/02/2014

PÓS - ENGENHARIA

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91

Instituição de Ensino: FACULDADE EINSTEIN

Data de Formação: 18/03/2015

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: CONSORCIO EHL/RUDRA

Registro: 0000003348

CNPJ: 20.634.742/0001-86

Data Início: 28/07/2016

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Empresa: ELETRO HIDRO LTDA

Registro: 0000000855

CNPJ: 03.014.011/0001-19

Data Início: 25/03/2014

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Empresa: CONSORCIO PONTES TOCANTINS

Registro: 1000052807

CNPJ: 40.756.190/0001-96





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-TO

Nº 486467/2023
Emissão: 30/03/2023
Validade: 31/03/2024
Chave: WyZW8

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

Data Início: 22/04/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: DOMUS - ENGENHARIA E PARTICIPAÇÃO EIRELI

Registro: 1000044200

CNPJ: 36.457.536/0001-88

Data Início: 18/09/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: CONSORCIO RESTAURA CIDADES

Registro: 1000059712

CNPJ: 43.267.738/0001-22

Data Início: 12/11/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: CONSORCIO EHL/JM

Registro: 0000003336

CNPJ: 20.058.669/0001-41

Data Início: 08/05/2014

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: CBC - CONSTRUTORA BRASIL CENTRAL EIRELI - EPP

Registro: 0000000584

CNPJ: 02.164.137/0001-07

Data Início: 08/04/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: J V ENGENHARIA LTDA

Registro: 1000001099

CNPJ: 21.307.338/0001-60

Data Início: 07/11/2014

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: CONSORCIO EHL CBC

Registro: 1000053331

CNPJ: 40.103.660/0001-12

Data Início: 06/04/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-TO

Nº 486662/2023
Emissão: 03/04/2023
Validade: 31/03/2024
Chave: AD162

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-TO.

Interessado(a)

Profissional: GERALDO ANTONIO DE RESENDE SAMPAIO

Registro: 1002599954

CPF: 215.***.***-04

Endereço: *****

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL

Data Inicial: 14/05/2007

Data Final: Indefinido

Número do Visto: 55749/V

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART.7 DA RES.218/73 DO CONFEA,EXCETO PORTOS, RIOS E CANAIS

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

Data de Formação: 24/02/1983

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: CONSORCIO PONTES TOCANTINS

Registro: 1000052807

CNPJ: 40.756.190/0001-96

Data Início: 31/03/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: CONSORCIO EHL/RUDRA

Registro: 0000003348

CNPJ: 20.634.742/0001-86

Data Início: 29/08/2014

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: CONSORCIO EHL/RUDRA

Registro: 0000003348

CNPJ: 20.634.742/0001-86

Data Início: 20/08/2014

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-TO

Nº 486662/2023
Emissão: 03/04/2023
Validade: 31/03/2024
Chave: AD162

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: ELETRO HIDRO LTDA

Registro: 0000000855

CNPJ: 03.014.011/0001-19

Data Início: 17/10/2013

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: DOMUS - ENGENHARIA E PARTICIPAÇÃO EIRELI

Registro: 1000044200

CNPJ: 36.457.536/0001-88

Data Início: 17/03/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: CONSORCIO RESTAURA CIDADES

Registro: 1000059712

CNPJ: 43.267.738/0001-22

Data Início: 12/11/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: CONSORCIO EHL/JM

Registro: 0000003336

CNPJ: 20.058.669/0001-41

Data Início: 08/05/2014

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: CONSORCIO CHAPADA DE AREIA

Registro: 1000023467

CNPJ: 28.518.338/0001-59

Data Início: 06/10/2017

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: CONSORCIO EHL CBC

Registro: 1000053331

CNPJ: 40.103.660/0001-12

Data Início: 06/04/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO PARCIAL
COM ATESTADO**
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PA

Nº 112639/2015

Emissão: 18/12/2015

Validade: Indefinida

Chave: 82Z7ZZYY07ayW3d16470

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO.

Descrição

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO PARCIAL COM ATESTADO

Interessado(a)

Profissional: LUIZ OTAVIO FONTES JUNQUEIRA

Registro: 140361853-4

CPF: 303.269.316-00

Endereço: Vila DNER, S/N, acampamento do DNIT, Bom Jardim, Itaituba, PA, 68181490

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de Registro: 11/07/1979

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL

Data Inicial: 11/07/1979

Data Final: Indefinido

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: DEC FED 23569 ART 28 E 29 e RES 218/73 CONFEA ART 07

PÓS - ENGENHARIA

ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal
- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.
- Esta Certidão é válida para as atividades de Engenharia Civil, EXCLUÍDAS as atividades constantes da PLANILHA, referente: PROTEÇÃO AMBIENTAL - HIDROSSEMEADURA E PLANTIO DE ARVORES E ARBUSTOS; ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTA E SERRA MAZZI/PROTEÇÃO AMBIENTAL - HIDROSSEMEADURA.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

ART(s)

22168DMG13, PA20150089780, PA20150089799, PA20150089803, PA20150089806, PA20150089807, PA20150089810, PA20150089811

Certidão nº 112639/2015

18/12/2015, 14:52

Chave de Impressão: 82Z7ZZYY07ayW3d16470

CONSÓRCIO CEFF

CONTRATO 00 00543/2010

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO NA RODOVIA BR-163/PA, TRECHO: DIVISA MT/PA (CÓRREGO XV DE NOVENBRO) – FRONTEIRA BRASIL/SURINAME, SUBTRECHO: VILA MORAES ALMEIDA – VILA PLANALTO, SEGMENTO: KM 419,900 – KM 537,040, COM EXTENSÃO TOTAL DE 117,140 KM.

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO EXECUTADO - CONTRATO EM ANDAMENTO

DECLARAMOS, A PEDIDO DO INTERESSADO, QUE O CONSÓRCIO CCM – EHL – FERFRANCO – FRANÇA SIMÕES, FORMADO PELAS SEGUINTE EMPRESAS CCM – CONSTRUTORA CENTRO MINAS LTDA., INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O Nº 23.998.438/0001-06, COM SEDE NA RUA DOS TIMBIRAS Nº 2645, BELO HORIZONTE/MG, **ELETRÔ HIDRO LTDA., INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O Nº 03.014.011/0001-19, COM SEDE NA ARS – SE (712 SUL), AL. 02, QL. 01 – LT. 17 A, PLANO DIRETOR SUL, PALMAS/TO, CONSTRUTORA FERFRANCO LTDA., INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O Nº 17.186.297/0001-24, COM SEDE NA RUA TOMÉ DE SOUZA, Nº 1039, BELO HORIZONTE/MG E CONSTRUTORA FRANÇA SIMÕES LTDA., INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O Nº 17.161.571/0001-00, COM SEDE NA RUA CABO VERDES, Nº 476, BELO HORIZONTE/MG, TENDO COMO LÍDER DO CONSÓRCIO A PRIMEIRA, DORAVANTE SIMPLEMENTE DENOMINADA CONTRATADO, EXECUTOU NO PERÍODO DE 25/06/2010 A 31/10/2015 (1ª A 65ª MEDIÇÃO PROVISÓRIA), OS SERVIÇOS E QUANTIDADES A SEGUIR DISCRIMINADOS, OBJETO DO CONTRATO 00 00543/2010 FIRMADO COM O DNIT – DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES, CNPJ 04.892.707/0001-00 E TENDO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO O ENGº LUIZ OTÁVIO FONTES JUNQUEIRA, CREA/MG 22168D. OS SERVIÇOS EXECUTADOS, NO VALOR DE R\$ 302.529.140,40 (TREZENTOS E DOIS MILHÕES, QUINHENTOS E VINTE E NOVE MIL, CENTO E QUARENTA REAIS E QUARENTA CENTAVOS) (PREÇOS INICIAIS + REAJUSTAMENTO), CORRESPONDEM A 95,67% (NOVENTA E CINCO VIRGULA SESSENTA E SETE POR CENTO) DO VALOR CONTRATADO E, DE ACORDO COM O ENGENHEIRO RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS MESMOS, NOMEADO PELA PORTARIA SR-DNIT/PA Nº 030 DE 11/03/2015, OBEDECERAM AS NORMAS TÉCNICAS, INSTRUÇÕES ADMINISTRATIVAS E ESPECIFICAÇÕES VIGENTES NO DNIT.**

SEGUEM OS SERVIÇOS E SEUS RESPECTIVOS QUANTITATIVOS ACUMULADOS ATÉ A 65ª MEDIÇÃO, DE ACORDO COM O SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS – SIAC.

Folha 1 de 12

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARÁ
RODOVIA BR 316 – KM 0 S/N – CASTANHEIRA – BELÉM/PARÁ
CEP 66645-000 – FONE (91) 3250 2618/2619

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à nº 112639/2015, emitida em 18/12/2015



Certidão nº 112639/2015

18/12/2015, 14:52

Chave de Impressão: 82Z7ZZYY07ayW3d16470

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/12/2015 e contém 22 folhas

CONSÓRCIO CEFF

CONTRATO 00 00543/2010

DISCRIMINAÇÃO	UNID	TOTAL ACUMULADO POR EMPRESA				
		CCM	EHL	FER FRANCO	FRANÇA SIMÕES	TOTAL
TERRAPLENAGEM						
Desmatamento destocamento e limpeza área c/ arv D até 0,15m	m²	1.056.943,67	1.056.943,67	844.348,56	555.952,64	3.514.188,54
Destocamento de Árvores D=0,15 a 0,30 m	und	5.691,47	5.691,47	4.546,92	2.993,86	18.923,73
Destocamento de Árvores D> 0,30 m	und	1.137,05	1.137,05	908,55	598,21	3.780,85
Escavação, carga e transp de mat 1a. Cat com DMT de:						
Até 50 m	m³	28.569,91	28.569,91	24.486,73	164,82	81.791,38
De 51 a 200 m	m³	74.516,03	74.516,03	65.830,07	5.669,73	220.531,85
De 201 a 400 m	m³	64.724,22	64.724,22	57.177,10	22.711,40	209.336,94
De 401 a 600 m	m³	25.296,02	25.296,02	22.223,96	15.055,54	87.871,53
De 601 a 800 m	m³	16.817,45	16.817,45	14.643,22	7.829,04	56.107,16
De 801 a 1000 m	m³	8.148,44	8.148,44	7.189,78	5.531,28	29.017,95
De 1001 a 1200 m	m³	18.360,22	18.360,22	16.029,82	13.714,84	66.465,10
De 1201 a 1400 m	m³	15.934,82	15.934,82	14.075,04	11.093,26	57.037,94
De 1401 a 1600 m	m³	14.001,20	14.001,20	12.302,04	7.953,35	48.257,79
De 1601 a 1800 m	m³	10.927,60	10.927,60	9.471,20	6.181,34	37.507,73
De 1801 a 2000 m	m³	6.619,13	6.619,13	5.285,87	4.258,26	22.782,40
De 2001 a 3000 m	m³	38.846,53	38.846,53	33.258,99	24.425,44	135.377,49
De 3001 a 5000 m	m³	67.926,28	67.926,28	60.000,49	42.336,52	238.189,57
De 5001 a 7000 m	m³	76.912,23	76.912,23	67.305,09	43.581,66	264.711,21
De 7001 a 9000 m	m³	47.797,86	47.797,86	42.221,85	26.016,79	163.834,37
De 9001 a 11000 m	m³	20.477,56	20.477,56	18.091,30	2.513,84	61.560,26
De 11001 a 13000 m	m³	21.491,18	21.491,18	18.986,92	2.216,36	64.185,64
De 13001 a 14000 m	m³	78.093,24	78.093,24	68.917,51	42.945,44	268.049,44
Escavação, carga e transp de mat 2a. Cat com DMT de:						
De 201 a 400 m	m³	-193,46	-193,46	-171,51	1.937,44	1.379,00
De 401 a 600 m	m³	3.669,74	3.669,74	3.241,26	3.241,26	13.822,00
De 1201 a 1400 m	m³	2.505,65	2.505,65	2.213,70	205,19	7.430,19
De 1401 a 1600 m	m³	-50,81	-50,81	-44,94	146,56	-
De 2001 a 3000 m	m³	464,25	464,25	410,13	118,19	1.456,81
Escavação, carga e transp de mat 3a. Cat com DMT de:						
Escav. Carga Transp. Mat.3ª Cat. DMT 0-50m	m³	2.167,59	2.167,59	1.915,03	149,78	6.400,00
Escav. Carga Transp. Mat.3ª Cat. DMT 50-200m	m²	994,82	994,82	878,66	878,66	3.746,96
De 201 a 400 m	m³	15.928,85	15.928,85	10.780,49	5.577,36	48.215,55
De 401 a 600 m	m³	-6.740,35	-6.740,35	-1.823,74	5.948,09	-9.356,35

Folha 2 de 12

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARÁ
RODOVIA BR 316 - KM 0 5/N - CASTANHEIRA - BELÉM/PARÁ
CEP 66645-000 - FONE (91) 3250 2618/2619

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à nº 112639/2015, emitida em 18/12/2015



Certidão nº 112639/2015
18/12/2015, 14:52

Chave de Impressão: 82Z7ZZYY07ayW3d16470

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/12/2015 e contém 22 folhas

CONSÓRCIO CEFF

CONTRATO 00 00543/2010

DISCRIMINAÇÃO	UNID	TOTAL ACUMULADO POR EMPRESA				
		CCM	EHL	FER FRANCO	FRANÇA SIMÕES	TOTAL
Escav. Carga Transp. Mat. 3ª Cat. DMT 1000-1200m	m³	3.355,45	3.355,45	2.964,33	772,05	10.447,28
De 1201 a 1400 m	m³	2.002,26	2.002,26	1.768,83	589,69	6.363,03
De 1401 a 1600 m	m³	632,10	632,10	558,37	322,44	2.145,01
De 2001 a 3000 m	m³	1.447,13	1.447,13	445,71	445,71	3.785,68
De 3001 a 5000 m	m³	887,18	887,18	783,60	783,60	3.341,56
Compactação de aterros a 95% do proctor normal	m³	224.541,02	224.541,02	197.212,44	107.370,24	753.664,71
Compactação de aterros a 100% do proctor normal	m³	274.794,92	274.794,92	96.964,45	64.230,25	710.784,53
Compactação de aterros a 100% do proctor intermediário	m²	-45.243,08	-45.243,08	45.243,08	45.243,08	-
Compactação de material de bota-fora	m²	80.174,13	80.174,13	70.817,00	57.357,20	288.522,47
Lastro de brita	m²	1.509,20	1.509,20	-	-	3.018,40
Geotêxtil	m²	436,00	436,00	-	-	872,00
Enrocamento de pedra jogada - colchão + enc. ptes	m²	15.456,88	15.456,88	-	-	30.913,75
Remoção mecanizada mat baixa cap suporte	m³	11.261,00	11.261,00	-	-	22.522,00
Camada drenante de areia	m²	1.747,92	1.747,92	1.217,76	1.145,81	5.859,40
DRENAGEM SUPERFICIAL E SUBTERRÂNEA						
Escavação em vala p/ dreno profundo em mat de 1a. cat	m³	23.564,28	23.564,28	16.379,12	10.733,53	74.241,21
Escavação em vala p/ dreno profundo em mat de 3a. cat	m³	225,27	225,27	13,93	13,93	478,40
Valetas de proteção de corte em mat de 1a. cat (VPC 03)	m	8.255,16	8.255,16	4.165,32	2.722,24	23.397,88
Valetas de proteção de aterro em mat de 1a. cat (VPA 03)	m	4.163,93	4.163,93	1.522,17	1.032,18	10.882,22
Sarjeta triangular de concreto (tipo STC 02)	m	29.070,88	29.070,88	14.497,08	2.788,96	75.427,80
Sarjeta trapezoidal de concreto (tipo SZC 01)	m	1.573,48	1.573,48	900,42	614,88	4.662,25
Banqueta (meio-fio) de concreto tipo MFC 01	m	21.135,06	21.135,06	8.731,34	987,48	51.988,95
Entrada para descida d'água tipo EDA-01	ud	140,44	140,44	50,13	5,39	336,40
Entrada para descida d'água tipo EDA-02	ud	31,93	31,93	5,68	4,46	74,00
Descida d'água em aterro tipo DAR 03	m	729,86	729,86	272,49	55,53	1.787,75
Descida d'água em aterros em degraus DAD 02	m	376,61	376,61	15,16	12,71	781,10
Dissipadores de energia tipo DEB 01	ud	99,55	99,55	28,32	2,58	230,00
Dissipadores de energia tipo DEB 02	ud	39,54	39,54	0,92	-	80,00
Dissipadores de energia tipo DES 02 (Sarjeta)	ud	40,84	40,84	5,16	5,16	92,00
Dreno subterrâneo com tubo kananet de D=0,10m, com enchimento de areia (tipo DPS 01)	m	-4.961,68	-4.961,68	-4.388,01	14.311,37	-

Folha 3 de 12

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARÁ
RODOVIA BR 316 - KM 0 S/N - CASTANHEIRA - BELÉM/PARÁ
CEP 66645-000 - FONE (91) 3250 2618/2619

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à nº 112639/2015, emitida em 18/12/2015



Certidão nº 112639/2015
18/12/2015, 14:52

Chave de Impressão: 82Z7ZZY07ayW3d16470

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/12/2015 e contém 22 folhas

CONSÓRCIO CEFF

CONTRATO 00 00543/2010

DISCRIMINAÇÃO	UNID	TOTAL ACUMULADO POR EMPRESA				
		CCM	EHL	FER FRANCO	FRANCA SIMÕES	TOTAL
Dreno pead long. Prof. p/ corte em solo - DPS01	m	36.560,89	36.560,89	26.177,40	-	99.299,19
Dreno subterrâneo c/ tb kananet D=0,10m c/ ench de areia (tipo DPR 01)	m	188,85	188,85	-21,35	69,65	426,00
Boca de saída de dreno profundo - tipo BSD 02	ud	144,31	144,31	62,10	56,28	407,00
Dreno subterrâneo com tubo kananet de D=0,10m. com enchimento de areia (tipo DPR 01)	m	-45,50	-45,50	91,00	-	-
Descida d'água em aterro tipo DAR 02	m	-	-	-	-	-
OBRAS DE ARTE CORRENTES						
Escavação manual de vala em mat de 1a. cat	m³	5.525,09	5.525,09	1.219,91	1.219,91	13.490,00
Escavação mecânica p/ bueiro em mat de 1a. cat	m³	67.469,76	67.469,78	50.600,56	41.316,26	226.856,36
Reaterro e compactação para bueiro	m³	22.663,26	22.663,26	5.984,69	5.129,91	56.441,13
Reaterro mecanizado de vala c/ compact a 100% do PN	m	37.756,48	37.756,48	43.152,85	35.990,27	154.656,07
Tubulação de drenagem urbana - D=0,60m s/ berço	m	-	-	-	-	-
Corpo de bueiro simples tubular de concreto BSTC D=0,60m	m	5,72	5,72	5,05	2,51	19,00
Corpo de bueiro simples tubular de concreto BSTC D=1,00m CA-1	m	394,76	394,76	338,81	328,09	1.456,43
Corpo de bueiro simples tubular de concreto BSTC D=1,00m CA-2	m	169,44	169,44	142,68	136,53	618,09
Corpo de bueiro simples tubular de concreto BSTC D=1,00m CA-3	m	50,57	50,57	91,94	79,07	272,15
Corpo de bueiro simples tubular de concreto BSTC D=1,00m CA-4	m	41,74	41,74	36,95	34,45	154,87
Corpo de bueiro duplo tubular de concreto BDTC D=1,00m CA-1	m	99,55	99,55	88,02	84,96	372,08
Corpo de bueiro duplo tubular de concreto BDTC D=1,00m CA-2	m	21,10	21,10	31,12	19,46	92,78
Corpo de bueiro duplo tubular de concreto BDTC D=1,00m CA-3	m	27,92	27,92	24,66	24,15	104,65
Corpo de bueiro duplo tubular de concreto BDTC D=1,00m CA-4	m	31,49	31,49	27,79	27,65	118,42
Corpo de bueiro triplo tubular de concreto BTTC D=1,00m CA-1	m	41,39	41,39	34,42	34,73	151,93
Corpo de bueiro triplo tubular de concreto BTTC D=1,00m CA-2	m	9,31	9,31	6,36	7,25	32,22
Corpo de bueiro triplo tubular de concreto BTTC D=1,00m CA-3	m	7,30	7,30	6,38	6,38	27,36
Corpo de bueiro triplo tubular de concreto BTTC D=1,00m CA-4	m	11,94	11,94	8,49	8,49	40,86
Corpo de bueiro triplo tubular de concreto BTTC D=1,20m CA-1	m	6,33	6,33	4,69	4,69	22,04
Corpo de bueiro simples tubular de concreto BSTC D=1,20m CA-2	m	6,02	6,02	5,56	5,56	23,15
Corpo de bueiro simples tubular de concreto BSTC D=1,20m CA-3	m	27,25	27,25	9,46	4,13	68,09
Corpo de bueiro duplo tubular de concreto BDTC D=1,20m CA-1	m	153,72	153,72	132,19	135,07	574,71

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à nº 112639/2015, emitida em 18/12/2015



Certidão nº 112639/2015
18/12/2015, 14:52

Chave de Impressão: 82Z7ZY07ayW3d16470

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/12/2015 e contém 22 folhas

Folha 4 de 12

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARÁ
RODOVIA BR 316 - KM 0 S/N - CASTANHEIRA - BELÉM/PARÁ
CEP 66645-000 - FONE (91) 3250 2618/2619

CONSÓRCIO CEFF

CONTRATO 00 00543/2010

DISCRIMINAÇÃO	UNID	TOTAL ACUMULADO POR EMPRESA				
		CCM	EHL	FER FRANCO	FRANCA SIMÕES	TOTAL
Corpo de bueiro duplo tubular de concreto BDTC D=1,20m CA-2	m	111,73	111,73	94,69	91,62	409,77
Corpo de bueiro duplo tubular de concreto BDTC D=1,20m CA-3	m	39,09	39,09	36,01	34,94	149,14
Corpo de bueiro duplo tubular de concreto BDTC D=1,20m CA-4	m	67,85	67,85	59,85	40,57	236,13
Corpo de bueiro triplo tubular de concreto BTTC D=1,20m CA-4	m	-0,76	-0,76	9,43	16,20	24,11
Corpo BDCC 1,5 X 1,5 ALT. 0 A 1,00 M	m	-1,34	-1,34	-1,54	4,22	-
Corpo BTCC 1,50x1,50 m Alt. 1,00 a 2,50 m	m	8,35	8,35	7,75	20,00	44,45
Corpo BTCC 1,50x1,50 m Alt. 2,50 a 5,00 m	m	6,06	6,06	5,50	14,14	31,77
Corpo BTCC 1,50x1,50 m Alt. 5,00 a 7,50 m	m	11,06	11,06	10,44	10,44	42,99
Corpo BSCC 2,00x2,00 m Alt. 0,00 a 1,00 m	m	-1,43	-1,43	-1,27	4,13	-
Corpo BSCC 2,00x2,00 m Alt. 1,00 a 2,50 m	m	8,84	8,84	6,42	47,91	72,01
Corpo BSCC 2,00x2,00 m Alt. 2,50 a 5,00 m	m	8,20	8,20	-2,50	41,84	56,18
Corpo BSCC 2,00x2,00 m Alt. 5,00 a 7,50 m	m	-8,70	-8,70	-7,69	25,09	-
Corpo BDCC 2,00x2,00 m Alt. 0,00 a 1,00 m	m	-1,46	-1,46	-1,29	4,22	-
Corpo BDCC 2,00x2,00 m Alt. 1,00 a 2,50 m	m	22,45	22,45	9,90	18,48	73,28
Corpo BDCC 2,00x2,00 m Alt. 2,50 a 5,00 m	m	-5,18	-5,18	-4,58	14,94	-
Corpo BDCC 2,00x2,00 m Alt. 5,00 a 7,50 m	m	-2,60	-2,60	-2,30	7,50	-
Corpo BTCC 2,00x2,00 m Alt. 0,00 a 1,00 m	m	-	-	-	-	-
Corpo BTCC 2,00x2,00 m Alt. 1,00 a 2,50 m	m	-2,28	-2,28	-2,01	6,57	-
Corpo BTCC 2,00x2,00 m Alt. 5,00 a 7,50 m	m	-2,93	-2,93	-2,59	8,44	-
Corpo BSCC 2,50x2,50 m Alt. 2,50 a 5,00 m	m	6,37	6,37	5,12	5,39	23,26
Corpo BTCC 2,50x2,50 m Alt. 2,50 a 5,00 m	m	6,12	6,12	6,14	6,14	24,52
Corpo BSCC 3,00x3,00 m Alt. 0,00 a 1,00 m	m	13,06	13,06	10,53	5,75	42,39
Corpo BSCC 3,00x3,00 m Alt. 1,00 a 2,50 m	m	34,69	34,69	36,99	32,45	138,83
Corpo BSCC 3,00x3,00 m Alt. 2,50 a 5,00 m	m	14,28	14,28	12,61	12,55	53,72
Corpo BDCC 3,00x3,00 m Alt. 0,00 a 1,00 m	m	8,67	8,67	6,94	12,76	37,03
Corpo BDCC 3,00x3,00 m Alt. 1,00 a 2,50 m	m	8,27	8,27	9,38	9,17	35,09
Corpo BDCC 3,00x3,00 m Alt. 2,50 a 5,00 m	m	12,92	12,92	11,40	11,40	48,64
Corpo BDCC 3,00x3,00 m Alt. 5,00 a 7,50 m	m	-3,35	-3,35	-2,96	9,66	-
Corpo BTCC 3,00x3,00 m Alt. 0,00 a 1,00 m	m	8,25	8,25	7,45	8,09	32,03
Corpo BTCC 3,00 X 3,00m Alt. 1,00 a 2,50m	m	15,60	15,60	13,52	15,57	60,29
Boca BDCC 1,50 X 1,50 - Esc 0°	ud	0,53	0,53	0,47	0,47	2,00
Boca BTCC 1,50 X 1,50 - Esc 0°	ud	2,66	2,66	2,35	2,35	10,00
Boca BTCC 1,50 X 1,50 - Esc 45°	ud	1,06	1,06	0,94	0,94	4,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à nº 112639/2015, emitida em 18/12/2015



Certidão nº 112639/2015
18/12/2015, 14:52

Chave de Impressão: 82Z7ZZY07ayW3d16470

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/12/2015 e contém 22 folhas

Folha 5 de 12

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARÁ
RODOVIA BR 316 - KM 0 S/N - CASTANHEIRA - BELÉM/PARÁ
CEP 66645-000 - FONE (91) 3250 2618/2619

CONSÓRCIO CEFF

CONTRATO 00 00543/2010

DISCRIMINAÇÃO	UNID	TOTAL ACUMULADO POR EMPRESA				
		CCM	EHL	FER FRANCO	FRANÇA SIMÕES	TOTAL
Boca BSOC 2,00 X 2,00 - Esc. 0°	ud	10,56	10,56	8,44	8,44	38,00
Boca BSOC 2,00 X 2,00 - Esc. 30°	ud	0,69	0,69	0,61	-	2,00
Boca BSOC 2,00 X 2,00 - Esc. 45°	ud	1,59	1,59	1,41	1,41	6,00
Boca BDCC 2,00 X 2,00 - Esc. 0°	ud	3,35	3,35	2,96	2,35	12,00
Boca BDCC 2,00 X 2,00 - Esc. 15°	ud	0,53	0,53	0,47	0,47	2,00
Boca BDCC 2,00 X 2,00 - Esc. 45°	ud	1,06	1,06	0,94	0,94	4,00
Boca BTCC 2,00 X 2,00 - Esc. 0°	ud	2,00	2,00	-	-	4,00
Boca BTCC 2,00 X 2,00 - Esc. 30°	ud	0,53	0,53	0,47	0,47	2,00
Boca BTCC 2,00 X 2,00 - Esc. 45°	ud	0,53	0,53	0,47	0,47	2,00
Boca BSOC 2,50 X 2,50 - Esc. 0°	ud	0,53	0,53	0,47	0,47	2,00
Boca BTCC 2,50 X 2,50 - Esc. 0°	ud	1,22	1,22	1,08	0,47	4,00
Boca BSOC 3,00 X 3,00 - Esc. 0°	ud	3,51	3,51	3,10	1,88	12,00
Boca BSOC 3,00 X 3,00 - Esc. 30°	ud	1,06	1,06	0,94	0,94	4,00
Boca BSOC 3,00 X 3,00 - Esc. 45°	ud	1,59	1,59	1,41	1,41	6,00
Boca BDCC 3,00 X 3,00 - Esc. 0°	ud	1,88	1,88	3,43	2,81	10,00
Boca BDCC 3,00 X 3,00 - Esc. 15°	ud	0,53	0,53	0,47	0,47	2,00
Boca BDCC 3,00 X 3,00 - Esc. 45°	ud	0,53	0,53	0,47	0,47	2,00
Boca BTCC 3,00 X 3,00 - Esc. 0°	ud	4,66	4,66	2,35	2,35	14,00
Boca BSTC d=1,00m. Esc. 0°	ud	33,65	33,65	32,81	31,89	132,00
Boca BSTC d=1,00m. Esc. 15°	ud	0,53	0,53	0,47	0,47	2,00
Boca BSTC d=1,00m. Esc. 30°	ud	3,86	3,86	4,29	3,99	16,00
Boca BSTC d=1,00m. Esc. 45°	ud	5,92	5,92	5,23	4,92	22,00
Boca BDTC d=1,00m. Esc. 0°	ud	12,09	12,09	11,56	11,26	47,00
Boca BDTC d=1,00m. Esc. 45°	ud	1,67	1,67	1,48	1,17	6,00
Boca BTTC d=1,00m. Esc. 0°	ud	3,72	3,72	3,28	3,28	14,00
Boca BTTC d=1,00m. Esc. 30°	ud	0,53	0,53	0,47	0,47	2,00
Boca BTTC d=1,00m. Esc. 45°	ud	0,53	0,53	0,47	0,47	2,00
Boca BSTC d=1,20m. Esc. 0°	ud	2,41	2,41	1,24	0,94	7,00
Boca BDTC d=1,20m. Esc. 0°	ud	18,24	18,24	16,11	16,42	69,00
Boca BDTC d=1,20m. Esc. 15°	ud	1,59	1,59	1,41	1,41	6,00
Boca BDTC d=1,20m. Esc. 30°	ud	2,66	2,66	2,35	2,35	10,00
Boca BDTC d=1,20m. Esc. 45°	ud	3,61	3,61	3,19	2,58	13,00
Boca BTTC d=1,20m. Esc. 0°	ud	2,21	2,21	1,95	1,64	8,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à nº 112639/2015, emitida em 18/12/2015



Folha 6 de 12

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARÁ
RODOVIA BR 316 - KM 0 S/N - CASTANHEIRA - BELÉM/PARÁ
CEP 66645-000 - FONE (91) 3250 2618/2619

Certidão nº 112639/2015
18/12/2015, 14:52

Chave de Impressão: 8227ZZYY07ayW3d16470

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/12/2015 e contém 22 folhas

CONSÓRCIO CEFF

CONTRATO 00 00543/2010

DISCRIMINAÇÃO	UNID	TOTAL ACUMULADO POR EMPRESA				
		CCM	EHL	FER FRANCO	FRANÇA SIMÕES	TOTAL
Boca BTTC d=1,20m. Esc. 45°	ud	0,53	0,53	0,47	0,47	2,00
Remoção de Bueiro	m	2.109,84	2.109,84	1.487,77	1.025,94	6.733,40
Caixa Coletora de Talvegue - Tipo CCT 03	ud	2,71	2,71	2,40	1,17	9,00
Caixa Coletora de Talvegue - Tipo CCT 04	ud	1,39	1,39	1,23	-	4,00
Caixa Coletora de Talvegue - Tipo CCT 07	ud	0,27	0,27	0,23	0,23	1,00
Caixa Coletora de Talvegue - Tipo CCT 11	ud	0,35	0,35	0,31	-	1,00
Caixa Coletora de Talvegue - Tipo CCT 12	ud	1,35	1,35	0,31	-	3,00
Caixa Coletora de Talvegue - Tipo CCT 19	ud	-	-	-	-	-
Dissipador de Energia - Tipo DEB 05	ud	40,40	40,40	6,10	6,10	93,00
Dissipador de Energia - Tipo DEB 06	ud	2,00	2,00	-	-	4,00
Dissipador de Energia - Tipo DEB 08	ud	11,16	11,16	2,35	2,35	27,00
Dissipador de Energia - Tipo DEB 09	ud	21,48	21,48	3,52	3,52	50,00
Dissipador de Energia - Tipo DEB 10	ud	-	-	-	-	-
Dissipador de Energia - Tipo DEB 11	ud	3,09	3,09	1,41	1,41	9,00
Dissipador de Energia - Tipo DEB 12	ud	2,27	2,27	0,23	0,23	5,00
Enrocamento de pedra arrumada	m³	217,84	217,84	192,41	192,41	820,50
Corpo BTCC 3,00 X 3,00m Alt. 2,50 a 5,00m	m	21,71	21,71	7,91	-	51,33
Corpo de Bueiro Triplo Tubular de Concreto - BTTC d=1,20m CA-1	m	33,50	33,50	27,15	-	94,16
Corpo BDCC 1,50 x 1,50 alt 0,0 a 1,0m com Aduela	m	6,74	6,74	5,67	-	19,14
Corpo BDCC 1,50 x 1,50 alt 1,0 a 2,5m com Aduela	m	18,72	18,72	5,55	-	42,99
Corpo BDCC 1,50 x 1,50 alt 2,5 a 5,0m com Aduela	m	29,22	29,22	14,82	-	73,26
Corpo BSCC 2,0 x 2,0 alt 0,0 a 1,0m com Aduela	m	1,94	1,94	13,91	-	17,79
Corpo BSCC 2,0 x 2,0 alt 1,0 a 2,50m com Aduela	m	45,63	45,63	39,96	-	131,22
Corpo BSCC 2,00 x 200 alt 2,5 a 5,0m com Aduela	m	61,47	61,47	41,87	-	164,80
Corpo BSCC 2,00 x 2,00 alt 5,0 a 7,5m com Aduela	m	37,49	37,49	33,12	-	108,09
Corpo BDCC 2,00 x 2,00 alt 0,0 a 1,0m com Aduela	m	9,38	9,38	4,81	-	23,57
Corpo BDCC 2,00 x 2,00 alt 1,0 a 2,5m com Aduela	m	16,31	16,31	12,16	-	44,78
Corpo BDCC 2,00 x 2,00 alt 2,50 a 5,0m com Aduela	m	22,79	22,79	19,09	-	64,67
Corpo BDCC 2,00 x 2,00 alt 5,0 a 7,50m com Aduela	m	11,05	11,05	9,90	-	32,00
Corpo BTCC 2,0 x 2,0 alt 1,0 a 2,50m com Aduela	m	8,33	8,33	7,36	-	24,03
Corpo BTCC 2,0 x 2,0 alt 5,0 a 7,50m com Aduela	m	13,50	13,50	10,42	-	37,41

Folha 7 de 12

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARÁ
RODOVIA BR 316 - KM 0 S/N - CASTANHEIRA - BELÉM/PARÁ
CEP 66645-000 - FONE (91) 3250 2618/2619

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à nº 112639/2015, emitida em 18/12/2015



Certidão nº 112639/2015
18/12/2015, 14:52

Chave de Impressão: 82Z7ZZYY07ayW3d16470

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/12/2015 e contém 22 folhas

CONSÓRCIO CEFF

CONTRATO 00 00543/2010

DISCRIMINAÇÃO	UNID	TOTAL ACUMULADO POR EMPRESA				
		CCM	EHL	FER FRANCO	FRANCA SIMÕES	TOTAL
Corpo BTCC 2,50 x 2,50 alt 2,50 a 5,0m com Aduela	m	11,77	11,77	6,47	-	30,00
Corpo BDCC 3,00 x 3,00 alt 5,0 a 7,50m com Aduela	m	16,07	16,07	12,62	-	44,76
Corpo BTCC 1,50 x 1,50 Alt. 0,00 a 1,00m	m	-	-	-	-	-
Corpo BSCC 2,50 x 2,50 Alt. 1,00 a 2,50m	m	-	-	-	-	-
Corpo BTCC 2,50 x 2,50 Alt. 0,00 a 1,00m	m	-	-	-	-	-
Boca BSTC d=0,60 esc. 0°	un	-	-	-	-	-
Remoção mecanizada mat baixo suporte	m³	1.468,21	1.468,21	-	-	2.936,41
Enrocamento de pedra jogada	m³	1.468,21	1.468,21	-	-	2.936,41
PAVIMENTAÇÃO						
Regularização do Subleito	m²	504.763,77	504.763,77	395.370,47	249.777,05	1.654.675,05
Sub-Base estab.granul.c/ mistura solo-brita em Usina- (80%-20%)	m³	100.853,69	100.853,69	79.504,82	47.444,11	328.656,31
Base estab.granul.c/ mistura solo-brita em Usina - (60%-40%)	m³	101.261,50	101.261,50	70.828,85	41.247,36	314.599,24
Aquisição de RC1C-E para micro revestimento	t	652,61	652,61	-	-	1.305,22
MICRORREVESTIMENTO a Fro Microfex 0,8 cm	m²	466.150,60	466.150,60	-	-	932.301,20
Imprimação	m²	458.143,79	458.143,79	328.510,44	191.087,48	1.435.885,50
Pintura de Ligação	m²	332.209,73	332.209,73	158.084,36	116.700,29	939.204,11
Tratamento Superficial Duplo com emulsão	m²	182.872,85	182.872,85	87.697,12	38.394,74	491.837,56
Concreto Betuminoso Usinado a Quente	t	52.209,14	52.209,14	17.869,50	11.841,27	134.129,05
FORNECIMENTO DE MATERIAL BETUMINOSO						
Aquisição de CAP-50/60 para CBUQ	t	293,12	293,12	267,55	-	853,80
Aquisição de RR-2C para Pintura de ligação e TSD	t	697,70	697,70	323,34	163,53	1.882,27
Aquisição de CM-30 para Imprimação	t	551,16	551,16	392,75	228,02	1.723,09
TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO						
Transporte de material betuminoso a frio	t	1.892,08	1.892,08	707,79	391,55	4.883,51
Transporte de material betuminoso a quente	t	2.763,70	2.763,70	1.109,60	486,16	7.123,16
Aquisição de SBS-60/85 para CBUQ (CAP c/ Polímero)	t	2.461,18	2.461,18	833,75	486,16	6.242,27
OBRAS COMPLEMENTARES						
Defensa semi-maleável simples (forn./implant.)	m	922,49	922,49	815,02	-	2.660,00
Construção de cerca com mourão de madeira c/ 4 fios	m	61.306,31	61.306,31	53.644,01	47.149,52	223.406,16
Abriço de Parada de Ônibus	ud	-	-	-	-	-

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à nº 112639/2015, emitida em 18/12/2015



Folha 8 de 12

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARÁ
RODOVIA BR 316 - KM 0 S/N - CASIANHEIRA - BELÉM/PARÁ
CEP 66645-000 - FONE (91) 3250 2618/2619

Certidão nº 112639/2015
18/12/2015, 14:52

Chave de Impressão: 82Z7ZZYY07ayW3d16470

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/12/2015 e contém 22 folhas

CONSÓRCIO CEFF

CONTRATO 00 00543/2010

DISCRIMINAÇÃO	UNID	TOTAL ACUMULADO POR EMPRESA				
		CCM	EHL	FER FRANCO	FRANCA SIMÕES	TOTAL
SINALIZAÇÃO VERTICAL						
Forn e implantação de placa sinaliz. Tot.refletiva	m²	-	-	-	-	-
Pintura de faixa c/ termoplástico	m²	228,98	228,98	202,30	-	660,26
Pintura de faixa tinta acrílica 2 anos	m²	-	-	-	-	-
Pintura de Setas e Zebrados	m²	-	-	-	-	-
Balizadores Tipo BTB	ud	-	-	-	-	-
Pintura de Guarda-Corpo (BTD)	ud	-	-	-	-	-
Tacha refletiva monodirecional	ud	-	-	-	-	-
Tacha refletiva bidirecional	ud	-	-	-	-	-
Delineadores metálicos fixados na defesa	ud	-	-	-	-	-
PROTEÇÃO AMBIENTAL						
Valeta VPC-02	m	-	-	-	-	-
Hidrosemeadura	m	856.663,83	856.663,83	556.580,49	200.439,46	2.470.347,61
Plantio de árvores e arbustos	m	21.086,75	21.086,75	-	-	42.173,50
Enlevamento	m²	-	-	-	-	-
Hidrosembradura com Biomanta	m²	-	-	-	-	-
INST/ MANUNT e MOB/DESMOBILIZ						
Instalação e Manutenção do Canteiro	vb	0,34	0,34	0,16	0,16	1,00
Manutenção do Canteiro para 24 meses	vb	16,00	16,00	-	-	32,00
Mobilização e Desmobilização	vb	0,18	0,18	0,16	0,16	0,67
VARIANTE SERRA MAZZI / TERRAPLEM						
ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 0-50M	m³	1.561,32	1.561,32	-	-	3.122,63
ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 50-200M	m³	111,50	111,50	-	-	223,00
ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 200-400M	m³	4.189,00	4.189,00	-	-	8.378,00
ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 1400-1600M	m³	1.500,00	1.500,00	-	-	3.000,00
ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 1600-1800M	m³	3.939,00	3.939,00	-	-	7.878,00
ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 1800-2000M	m³	2.500,00	2.500,00	-	-	5.000,00
ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 2000-3000M	m³	8.308,00	8.308,00	-	-	16.616,00
COMPACTAÇÃO DE ATERROS 95% PROCTOR NORMAL	m³	19.134,50	19.134,50	-	-	38.269,00
COMPACTAÇÃO DE ATERROS 100% PROCTOR NORMAL	m³	2.769,77	2.769,77	-	-	5.539,54
ESCAVAÇÃO EM VALA EM MAT. DE 1ª CAT	m	-	-	-	-	-
Descida d'água em aterro tipo DAR 03	m	18,00	18,00	-	-	36,00
Dreno pedad long. Profundo P/Corte em solo - DPS01	m	-	-	-	-	-

Folha 9 de 12

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARÁ
RODOVIA BR 316 – KM 0 S/N – CASTANHEIRA – BELÉM/PARÁ
CEP 65545-000 – FONE (91) 3250 2618/2619

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à nº 112639/2015, emitida em 18/12/2015



Certidão nº 112639/2015
18/12/2015, 14:52

Chave de Impressão: 82Z7ZZYY07ayW3d16470

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/12/2015 e contém 22 folhas

CONSÓRCIO CEFF

CONTRATO 00 00543/2010

DISCRIMINAÇÃO	UNID	TOTAL ACUMULADO POR EMPRESA				
		CCM	EHL	FER FRANCO	FRANÇA SIMÕES	TOTAL
Dreno subterrâneo com tubo kananet de D=0,10m, com enchimento de areia (tipo DPR 01)	m	-	-	-	-	-
Boca de saída de dreno profundo - tipo BSD-02	ud	-	-	-	-	-
Sarjeta trapezoidal de concreto (tipo SZC 01)	m	14,40	14,40	-	-	28,80
Descida d'água aterros em degraus dad 13	m	7,50	7,50	-	-	15,00
Entrada para descida d'água tipo EDA-02	ud	-	-	-	-	-
Dissipador de Energia - Tipo DEB 08	ud	1,50	1,50	-	-	3,00
VARIANTE SERRA MAZZI / OBRA DE ARTES CORRIENTES						
Reaterro e compactação para bueiro	m³	204,82	204,82	-	-	409,63
Escavação mecânica para bueiro em material de 1ª categoria	m³	258,92	258,92	-	-	517,83
Reaterro mecânico de vala com compact. a 100% do proctor normal	m³	95,06	95,06	-	-	190,11
Escavação manual de vala em material de 1ª categoria	m³	143,73	143,73	-	-	287,46
Corpo de Bueiro Duplo Tubular de Concreto - BDTc d=1,00m CA-2	m	22,00	22,00	-	-	44,00
Corpo de Bueiro Duplo Tubular de Concreto - BDTc d=1,20m CA-4	m	6,00	6,00	-	-	12,00
Boca BDTc d=1,00m. Esc. 0°	ud	1,50	1,50	-	-	3,00
Boca BDTc d=1,20m. Esc. 0°	ud	0,50	0,50	-	-	1,00
Caixa Coletora de Talvegue - Tipo CCT 03	ud	0,50	0,50	-	-	1,00
VARIANTE SERRA MAZZI / PAVIMENTAÇÃO						
Sub-base estab. granul c/ mistura solo-brita - (80%-20%)	m³	25,87	25,87	-	-	51,74
Base estab. granul c/ mistura solo-brita - (80%-20%)	m³	24,85	24,85	-	-	49,69
Regularização do Subleito	m²	137,50	137,50	-	-	275,00
Imprimação	m²	111,00	111,00	-	-	222,00
Pintura de Ligação	m²	77,65	77,65	-	-	155,30
Tratamento Superficial Duplo com emulsão	m²	-	-	-	-	-
Concreto Betuminoso Usinado a Quente	t	10,79	10,79	-	-	21,57
VARIANTE SERRA MAZZI / FORNECIMENTO MATERIAL BETUMINOSO						
Aquisição de SBS-60/85 para CBUQ (CAP c/ Polímero)	t	0,60	0,60	-	-	1,20
Aquisição de RR-2C para Pintura de ligação e TSD	t	0,08	0,08	-	-	0,15
Aquisição de CM-30 para Imprimação	t	0,08	0,08	-	-	0,15
VARIANTE SERRA MAZZI / TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO						
Transporte de material betuminoso a frio	t	0,15	0,15	-	-	0,30

Folha 10 de 12

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARÁ
RODOVIA BR 316 - KM 0 S/N - CASTANHEIRA - BELÉM/PARÁ
CEP 66645-000 - FONE (91) 3250 2618/2619

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à nº 112639/2015, emitida em 18/12/2015



Certidão nº 112639/2015
18/12/2015, 14:52

Chave de Impressão: 82Z7ZY07ayW3d16470

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/12/2015 e contém 22 folhas

CONSÓRCIO CEFF

CONTRATO 00 00543/2010

DISCRIMINAÇÃO	UNID	TOTAL ACUMULADO POR EMPRESA				
		CCM	EHL	FER FRANCO	FRANÇA SIMÕES	TOTAL
Transporte de material betuminoso a quente	t	0,60	0,60	-	-	1,20
VARIANTE SERRA MAZZI / OBRAS COMPLEMENTARES						
Defensa semi-maleável simples (forn./implant.)	m	-	-	-	-	-
VARIANTE SERRA MAZZI / SINALIZAÇÃO						
FORNEC. E IMPLANT. PLACAS SINAL. TOTAL REFLE	m²	-	-	-	-	-
VARIANTE SERRA MAZZI / SINALIZAÇÃO HORIZONTAL						
Pintura de faixa c/ termoplástico	m²	-	-	-	-	-
Delineadores metálicos fixados na defesa	ud	-	-	-	-	-
ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTA SERRA MAZZI / TERRAPLANAGEM						
ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 0-50M	m³	16.660,00	16.660,00	-	-	33.320,00
ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 400-600M	m³	14.884,48	14.884,48	-	-	29.768,96
ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 1800-2000M	m³	14.066,80	14.066,80	-	-	28.133,60
ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 400-600M	m³	850,00	850,00	-	-	1.700,00
Camada drenante de areia	m³	1.049,80	1.049,80	-	-	2.099,60
Compactação de Aterros a 100% do proctor Normal	m³	17.020,01	17.020,01	-	-	34.040,02
Compactação de material de Bota-Fora	m³	7.719,34	7.719,34	-	-	15.438,67
ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTA SERRA MAZZI / DRENAGEM SUPERFICIAL E SUBTERRÂNEA						
Valetas de Proteção de corte em mat. de 1ª cat. (VPC 03)	m	223,25	223,25	-	-	446,50
Descida d'água em aterro tipo DAR 03	m	-	-	-	-	-
Valetas de Proteção de aterro em mat. de 1ª cat. (VPA 03)	m	122,85	122,85	-	-	245,70
Enrocamento de Pedra Jogada	m³	1.147,00	1.147,00	-	-	2.294,00
ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTA SERRA MAZZI / PROTEÇÃO AMBIENTAL						
Enlèvement	m³	-	-	-	-	-
Hidrossemeadura	m²	1.008,86	1.008,86	-	-	2.017,71
Aplicação de Biomanta	m²	-	-	-	-	-
VARIANTE ARURI / TERRAPLEM						
ESCARTRAN SOLOS MOLES DMT 800 A 1000M	m³	2.700,00	2.700,00	-	-	5.400,00
Camada drenante de areia	m³	414,25	414,25	-	-	828,50
Enrocamento de Pedra Jogada	m³	2.145,23	2.145,23	-	-	4.290,46
VARIANTE ARURI / OBRA DE ARTES CORRIENTES						
Boca BSCC 2,00 X 2,00 - Esc. 0°	ud	1,00	1,00	-	-	2,00

Folha 11 de 12

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARÁ
RODOVIA BR 316 – KM 0 S/N – CASTANHEIRA – BELÉM/PARÁ
CEP 66645-000 – FONE (91) 3250 2618/2619

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à nº 112639/2015, emitida em 18/12/2015



Certidão nº 112639/2015
18/12/2015, 14:52

Chave de Impressão: 82Z7ZY07ayW3d16470

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/12/2015 e contém 22 folhas

CONSÓRCIO CEFF

CONTRATO 00 00543/2010

DISCRIMINAÇÃO	UNID	TOTAL ACUMULADO POR EMPRESA				
		CCM	EHL	FER FRANCO	FRANÇA SIMÕES	TOTAL
Reaterro e compactação para bueiro	m³	272,00	272,00	-	-	544,00
Escavação mecânica para bueiro em material de 1ª categoria	m³	1.120,00	1.120,00	-	-	2.240,00
Reaterro mecanizado de vala com compact. a 100% do proctor normal	m³	558,00	558,00	-	-	1.116,00
Escavação manual de vala em material de 1ª categoria	m³	81,00	81,00	-	-	162,00
Boca BDCC 2,00 X 2,00 - Esc. 0º	ud	1,00	1,00	-	-	2,00
Corpo BSOC 2,00 X 2,00 Alt 1,00 A 2,50M Com Aduela	m	10,00	10,00	-	-	20,00
Corpo BDCC 2,00 X 2,00 Alt 1,00 A 2,50M Com Aduela	m	16,00	16,00	-	-	32,00
Enrocamento de Pedra Joagada	m³	135,75	135,75	-	-	271,50
VARIANTE ARURI / OBRAS COMPLEMENTARES						
Defensa semi-maleável simples (forn./implant.)	m	-	-	-	-	-
VARIANTE ARURI / SINALIZAÇÃO HORIZONTAL						
Pintura de faixa tinta acrílica 2 anos	m²	-	-	-	-	-
VARIANTE ARURI / SINALIZAÇÃO						
Tacha refletiva bidirecional	ud	-	-	-	-	-
FORNEC. E IMPLANT. PLACAS SINAL. TOTAL REFLE	m²	-	-	-	-	-

Engenheiros Responsáveis:

Engenheiro Civil Luiz Augusto Claret Tavares – CREA/GO nº 4433D, Engenheiro Civil Eduardo Franco Belga – CREA/MG nº 69194D, Engenheiro Civil Hélio Eduardo França Lopes Cançado – CREA/MG nº 11707D, Engenheiro Civil Luiz Otávio Fontes Junqueira – CREA/MG nº 22168D, Engenheiro Civil Rodrigo Pinto de Sousa – CREA/MG nº 44291D e Engenheira Civil Juliane de Aquino Mendes Leite – CREA/MG nº 67284.

Nada mais foi requerido e para constar mandei lavrar o presente **ATESTADO TÉCNICO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS**, que vai por mim assinado.

Belém/PA, 11 de dezembro de 2015.

EURIVAL REGO E CUNHA
CHEFE DO SERVIÇO DE ENGENHARIA
CPF 036.665.812-34 – CREA/PA Nº 2.096/D

JOÃO CLÁUDIO CORDEIRO DA SILVA JÚNIOR
SUPERINTENDENTE REGIONAL
CPF 379.377.402-30 – CREA/PA Nº 9.258

Folha 12 de 12

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARÁ
RODOVIA BR 316 – KM 0 S/N – CASTANHEIRA – BELÉM/PARÁ
CPF 66645-000 – FONE (91) 3250 2618/2619

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à nº 112639/2015, emitida em 18/12/2015



Certidão nº 112639/2015
18/12/2015, 14:52

Chave de Impressão: 82Z7ZZY07ayW3d16470

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/12/2015 e contém 22 folhas

[Assinatura manuscrita]



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PA

ART ART
Nº 00022168DMG13

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

INICIAL
EQUIPE à 4433DGO2

1. Responsável Técnico

LUIZ OTAVIO FONTES JUNQUEIRA
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO RNP: 140361853-4
Empresa contratada: CONSORCIO CCM/EHL/FRFRANCO/FRANCA SIMOES Registro: 000001032-7

2. Contratante

Contratante: DEPTO NACIONAL DE INFRA ESTRUTURA DE TRANSPORTE - DNIT CPF/CNPJ: 04.892.707/0001-00
Nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:
Telefone: (61)33154000 Email:
Contrato: Não especificado Celebrado em: 22/06/2010
Valor: R\$ 223.218.447,96 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA
Ação Institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Observação: CONTRATO TT 543/2010-00 REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NECESSÁRIOS A REALIZAÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO NA RODOVIA BR - 163/PA; TRECHO: DIV. MT/PA (CORREGO XV DE NOVEMBRO)-FRONTEIRA BRASIL/SURINAME; SUBTRECHO: VILA MORAES ALMEIDA - VILA PLANALTO; SEGMENTO: KM 419,9 - KM 537,04; EXTENSÃO: 117,14KM; LOTE 02. PRAZO DE EXECUÇÃO 900 DIAS CONSECUTIVOS.

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: DEPTO NACIONAL DE INFRA ESTRUTURA DE TRANSPORTE - DNIT CPF/CNPJ: 04.892.707/0001-00
ROD.BR 163/PA;TR DIV MT/PA (CORREGO XV DE NOVEMBRO)-FRONTEIRA BRASIL/SURINAME Nº:
Complemento: Bairro: SUBT: VILA MORAES ALMEIDA-VILA PLANALTO
Cidade: MORAES DE ALMEIDA UF: PA CEP: 68189000
Telefone: (61)33154000 Email:
Coordenadas Geográficas: Latitude: 0 Longitude: 0
Data de Início: 25/06/2010 Previsão de término: Não especificado
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA	Quantidade	Unidade
44 - SUPERVISÃO, REGULARIZAÇÃO, LEGALIZAÇÃO > ATIVIDADES DA ART -> #A1317 - REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS	6.659,30	Metro
44 - SUPERVISÃO, REGULARIZAÇÃO, LEGALIZAÇÃO > ATIVIDADES DA ART -> #A1401 - RODOVIA	117,14	Quilômetro
44 - SUPERVISÃO, REGULARIZAÇÃO, LEGALIZAÇÃO > ATIVIDADES DA ART -> #A1406 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	117,14	Quilômetro
44 - SUPERVISÃO, REGULARIZAÇÃO, LEGALIZAÇÃO > ATIVIDADES DA ART -> #A1504 - TERRAPLENAGEM	11.693,81	Metro cúbico

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

CONTRATO TT 543/2010-00 REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NECESSÁRIOS A REALIZAÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO NA RODOVIA BR - 163/PA; TRECHO: DIV. MT/PA (CORREGO XV DE NOVEMBRO)-FRONTEIRA BRASIL/SURINAME; SUBTRECHO: VILA MORAES ALMEIDA - VILA PLANALTO; SEGMENTO: KM 419,9 - KM 537,04; EXTENSÃO: 117,14KM; LOTE 02. PRAZO DE EXECUÇÃO 900 DIAS CONSECUTIVOS.

6. Declarações

7. Entidade de Classe

AEAPA

Certidão nº 112639/2015

18/12/2015, 14:52

Chave de Impressão: 82Z7ZY07ayW3d16470
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/12/2015 e contém 22 folhas



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PA

ART ART
Nº 00022168DMG13

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

INICIAL
EQUIPE à 4433DGO2

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

LUIZ OTAVIO FONTES JUNQUEIRA - CPF: 303.269.316-00

Local de data

DEPTO NACIONAL DE INFRA ESTRUTURA DE TRANSPORTE - DNIT - CNPJ:
04.892.707/0001-00

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 40,00

Pago em: 10/07/2012

Nosso Número: 648218

Certidão nº 112639/2015

18/12/2015, 14:52

Chave de Impressão: 82Z7ZY07ayW3d16470

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/12/2015 e contém 22 folhas



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº PA20150089780

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

COMPLEMENTAR à 22168DMG13
EQUIPE à 4433DGO2

1. Responsável Técnico

LUIZ OTAVIO FONTES JUNQUEIRA

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

RNP: 140361853-4

Empresa contratada: CONSORCIO CCM/EHL/FRFRANCO/FRANCA SIMOES

Registro: 000001032-7

2. Contratante

Contratante: DEPTO NACIONAL DE INFRA ESTRUTURA DE TRANSPORTE - DNIT

CPF/CNPJ: 04.892.707/0001-00

Nº:

Complemento:

Bairro:

Cidade:

UF:

CEP:

Telefone: (61)33154000

Email:

Contrato: Não especificado

Celebrado em: 22/06/2010

Valor: R\$ 258.964.618,15

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA

Ação Institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: DEPTO NACIONAL DE INFRA ESTRUTURA DE TRANSPORTE - DNIT

CPF/CNPJ: 04.892.707/0001-00

SAUN QUADRA 3 BLOCO A

Nº: S/N

Complemento: EDIFÍCIO NÚCLEO DOS TRANSPORTES

Bairro: ASA NORTE

Cidade: BRASÍLIA

UF: DF

CEP: 70040902

Telefone: (61)33154000

Email:

Coordenadas Geográficas: Latitude: 0 Longitude: 0

Data de Início: 25/06/2010

Previsão de término: 01/03/2016

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA	Quantidade	Unidade
44 - SUPERVISÃO, REGULARIZAÇÃO, LEGALIZAÇÃO > ATIVIDADES DA ART -> #A1317 - REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS	6.659,30	Metro
44 - SUPERVISÃO, REGULARIZAÇÃO, LEGALIZAÇÃO > ATIVIDADES DA ART -> #A1401 - RODOVIA	117,14	Quilômetro
44 - SUPERVISÃO, REGULARIZAÇÃO, LEGALIZAÇÃO > ATIVIDADES DA ART -> #A1406 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	117,14	Quilômetro
44 - SUPERVISÃO, REGULARIZAÇÃO, LEGALIZAÇÃO > ATIVIDADES DA ART -> #A1504 - TERRAPLENAGEM	11.693,81	Metro cúbico

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

CONTRATO TT 543/2010-00 REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NECESSÁRIOS A REALIZAÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO NA RODOVIA BR - 163/PA; TRECHO: DIV. MT/PA (CORREGO XV DE NOVENBRO)-FRONTEIRA BRASIL/SURINAME; SUBTRECHO: VILA MORAES ALMEIDA - VILA PLANALTO; SEGMENTO: KM 419,9 - KM 537,04; EXTENSÃO: 117,14KM; LOTE 02. PRAZO DE EXECUÇÃO 900 DIAS CONSECUTIVOS. 1º Termo Aditivo de Rerratificação com reflexo financeiro.

6. Declarações

Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

AEAPA

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

LUIZ OTAVIO FONTES JUNQUEIRA - CPF: 303.269.316-00

Local _____ de _____ de _____
data

DEPTO NACIONAL DE INFRA ESTRUTURA DE TRANSPORTE - DNIT - CNPJ:
04.892.707/0001-00

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 67,68

Pago em: 17/12/2015

Nosso Número: 1755714

Certidão nº 112639/2015

18/12/2015, 14:52

Chave de Impressão: 82Z7ZY07ayW3d16470

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/12/2015 e contém 22 folhas



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº PA20150089799

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

COMPLEMENTAR à 22168DMG13
EQUIPE à 4433DGO2

1. Responsável Técnico

LUIZ OTAVIO FONTES JUNQUEIRA

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

RNP: 140361853-4

Empresa contratada: CONSORCIO CCM/EHL/FRFRANCO/FRANCA SIMOES

Registro: 000001032-7

2. Contratante

Contratante: DEPTO NACIONAL DE INFRA ESTRUTURA DE TRANSPORTE - DNIT

CPF/CNPJ: 04.892.707/0001-00

Nº:

Complemento:

Bairro:

Cidade:

UF:

CEP:

Telefone: (61)33154000

Email:

Contrato: Não especificado

Celebrado em: 22/06/2010

Valor: R\$ 258.671.986,21

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA

Ação Institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: DEPTO NACIONAL DE INFRA ESTRUTURA DE TRANSPORTE - DNIT

CPF/CNPJ: 04.892.707/0001-00

SAUN QUADRA 3 BLOCO A

Nº: S/N

Complemento: EDIFÍCIO NÚCLEO DOS TRANSPORTES

Bairro: ASA NORTE

Cidade: BRASÍLIA

UF: DF

CEP: 70040902

Telefone: (61)33154000

Email:

Coordenadas Geográficas: Latitude: 0 Longitude: 0

Data de Início: 25/06/2010

Previsão de término: 01/12/2013

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA

44 - SUPERVISÃO, REGULARIZAÇÃO, LEGALIZAÇÃO > ATIVIDADES DA ART -> #A1317 -

Quantidade

Unidade

REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS

6.659,30

Metro

44 - SUPERVISÃO, REGULARIZAÇÃO, LEGALIZAÇÃO > ATIVIDADES DA ART -> #A1401 -

117,14

Quilômetro

RODOVIA

44 - SUPERVISÃO, REGULARIZAÇÃO, LEGALIZAÇÃO > ATIVIDADES DA ART -> #A1406 -

117,14

Quilômetro

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

44 - SUPERVISÃO, REGULARIZAÇÃO, LEGALIZAÇÃO > ATIVIDADES DA ART -> #A1504 -

11.693,81

Metro cúbico

TERRAPLENAGEM

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

CONTRATO TT 543/2010-00 REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NECESSÁRIOS A REALIZAÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO NA RODOVIA BR - 163/PA; TRECHO: DIV. MT/PA (CORREGO XV DE NOVENBRO)-FRONTEIRA BRASIL/SURINAME; SUBTRECHO: VILA MORAES ALMEIDA - VILA PLANALTO; SEGMENTO: KM 419,9 - KM 537,04; EXTENSÃO: 117,14KM; LOTE 02. PRAZO DE EXECUÇÃO 900 DIAS CONSECUTIVOS. - 3º termo aditivo de rerratificação com reflexo financeiro.

6. Declarações

Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

AEAPA

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

LUIZ OTAVIO FONTES JUNQUEIRA - CPF: 303.269.316-00

Local

data

DEPTO NACIONAL DE INFRA ESTRUTURA DE TRANSPORTE - DNIT - CNPJ:
04.892.707/0001-00

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 67,68

Pago em: 17/12/2015

Nosso Número: 1755715

Certidão nº 112639/2015
18/12/2015, 14:52

Chave de Impressão: 82Z7ZY07ayW3d16470

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/12/2015 e contém 22 folhas



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº PA20150089803

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

COMPLEMENTAR à 22168DMG13
EQUIPE à 4433DGO2

1. Responsável Técnico

LUIZ OTAVIO FONTES JUNQUEIRA

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Empresa contratada: CONSORCIO CCM/EHL/FRANCO/FRANCA SIMOES

RNP: 140361853-4

Registro: 000001032-7

2. Contratante

Contratante: DEPTO NACIONAL DE INFRA ESTRUTURA DE TRANSPORTE - DNIT

CPF/CNPJ: 04.892.707/0001-00

Nº:

Complemento:

Bairro:

Cidade:

UF:

CEP:

Telefone: (61)33154000

Email:

Contrato: Não especificado

Celebrado em: 22/06/2010

Valor: R\$ 258.671.986,21

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA

Ação Institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: DEPTO NACIONAL DE INFRA ESTRUTURA DE TRANSPORTE - DNIT

CPF/CNPJ: 04.892.707/0001-00

SAUN QUADRA 3 BLOCO A

Nº: S/N

Complemento: EDIFÍCIO NÚCLEO DOS TRANSPORTES

Bairro: ASA NORTE

Cidade: BRASÍLIA

UF: DF

CEP: 70040902

Telefone: (61)33154000

Email:

Coordenadas Geográficas: Latitude: 0 Longitude: 0

Data de Início: 25/06/2010

Previsão de término: 07/08/2015

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA

Quantidade

Unidade

44 - SUPERVISÃO, REGULARIZAÇÃO, LEGALIZAÇÃO > ATIVIDADES DA ART -> #A1317 - REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS

6.659,30

Metro

44 - SUPERVISÃO, REGULARIZAÇÃO, LEGALIZAÇÃO > ATIVIDADES DA ART -> #A1401 - RODOVIA

117,14

Quilômetro

44 - SUPERVISÃO, REGULARIZAÇÃO, LEGALIZAÇÃO > ATIVIDADES DA ART -> #A1406 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

117,14

Quilômetro

44 - SUPERVISÃO, REGULARIZAÇÃO, LEGALIZAÇÃO > ATIVIDADES DA ART -> #A1504 - TERRAPLENAGEM

11.693,81

Metro cúbico

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

CONTRATO TT 543/2010-00 REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NECESSÁRIOS A REALIZAÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO NA RODOVIA BR - 163/PA; TRECHO: DIV. MT/PA (CORREGO XV DE NOVENBRO)-FRONTEIRA BRASIL/SURINAME; SUBTRECHO: VILA MORAES ALMEIDA - VILA PLANALTO; SEGMENTO: KM 419,9 - KM 537,04; EXTENSÃO: 117,14KM; LOTE 02. PRAZO DE EXECUÇÃO 900 DIAS CONSECUTIVOS. 4º termo aditivo de rerratificação de prazo (5º).

6. Declarações

Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

AEAPA

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

LUIZ OTAVIO FONTES JUNQUEIRA - CPF: 303.269.316-00

Local

de

data

de

DEPTO NACIONAL DE INFRA ESTRUTURA DE TRANSPORTE - DNIT - CNPJ:
04.892.707/0001-00

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Esta ART é isenta de taxa

Registrada em: 17/12/2015

Certidão nº 112639/2015

18/12/2015, 14:52

Chave de Impressão: 82ZTZYY07ayW3d16470

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/12/2015 e contém 22 folhas



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº PA20150089806

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

COMPLEMENTAR à 22168DMG13
EQUIPE à 4433DGO2

1. Responsável Técnico

LUIZ OTAVIO FONTES JUNQUEIRA

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO**
Empresa contratada: **CONSORCIO CCM/EHL/FRFRANCO/FRANCA SIMOES**

RNP: 140361853-4
Registro: 000001032-7

2. Contratante

Contratante: **DEPTO NACIONAL DE INFRA ESTRUTURA DE TRANSPORTE - DNIT**

CPF/CNPJ: 04.892.707/0001-00
Nº:

Complemento: Bairro:
Cidade: UF:
Telefone: (61)33154000 Email:
Contrato: Não especificado Celebrado em: 22/06/2010
Valor: R\$ 278.866.267,23 Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**
Ação Institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**

CEP:

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: **DEPTO NACIONAL DE INFRA ESTRUTURA DE TRANSPORTE - DNIT**

CPF/CNPJ: 04.892.707/0001-00
Nº: S/N

SAUN QUADRA 3 BLOCO A

Complemento: **EDIFÍCIO NÚCLEO DOS TRANSPORTES**

Bairro: **ASA NORTE**

Cidade: **BRASÍLIA**

UF: **DF**

CEP: 70040902

Telefone: (61)33154000 Email:
Coordenadas Geográficas: Latitude: 0 Longitude: 0

Data de Início: 25/06/2010

Previsão de término: 07/08/2015

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA

44 - SUPERVISÃO, REGULARIZAÇÃO, LEGALIZAÇÃO > ATIVIDADES DA ART -> #A1317 -
REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS
44 - SUPERVISÃO, REGULARIZAÇÃO, LEGALIZAÇÃO > ATIVIDADES DA ART -> #A1401 -
RODOVIA
44 - SUPERVISÃO, REGULARIZAÇÃO, LEGALIZAÇÃO > ATIVIDADES DA ART -> #A1406 -
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
44 - SUPERVISÃO, REGULARIZAÇÃO, LEGALIZAÇÃO > ATIVIDADES DA ART -> #A1504 -
TERRAPLENAGEM

Quantidade	Unidade
6.659,30	Metro
117,14	Quilômetro
117,14	Quilômetro
11.693,81	Metro cúbico

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

CONTRATO TT 543/2010-00 REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NECESSÁRIOS A REALIZAÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO NA RODOVIA BR - 163/PA; TRECHO: DIV. MT/PA (CORREGO XV DE NOVENBRO)-FRONTEIRA BRASIL/SURINAME; SUBTRECHO: VILA MORAES ALMEIDA - VILA PLANALTO; SEGMENTO: KM 419,9 - KM 537,04; EXTENSÃO: 117,14KM; LOTE 02. PRAZO DE EXECUÇÃO 900 DIAS CONSECUTIVOS. - 6º termo aditivo de rerratificação com reflexo financeiro.

6. Declarações

Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

AEAPA

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

LUIZ OTAVIO FONTES JUNQUEIRA - CPF: 303.269.316-00

Local

de

data

de

DEPTO NACIONAL DE INFRA ESTRUTURA DE TRANSPORTE - DNIT - CNPJ:
04.892.707/0001-00

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 67,68**

Pago em: 17/12/2015

Nosso Número: 1755716

Certidão nº 112639/2015
18/12/2015, 14:52

Chave de Impressão: 82ZTZYY07ayW3d16470
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/12/2015 e contém 22 folhas

[Handwritten signature]



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº PA20150089807

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

COMPLEMENTAR à 22168DMG13
EQUIPE à 4433DGO2

1. Responsável Técnico

LUIZ OTAVIO FONTES JUNQUEIRA

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Empresa contratada: CONSORCIO CCM/EHL/FRFRANCO/FRANCA SIMOES

RNP: 140361853-4

Registro: 000001032-7

2. Contratante

Contratante: DEPTO NACIONAL DE INFRA ESTRUTURA DE TRANSPORTE - DNIT

CPF/CNPJ: 04.892.707/0001-00

Nº:

Complemento:

Bairro:

Cidade:

UF:

CEP:

Telefone: (61)33154000

Email:

Contrato: Não especificado

Celebrado em: 22/06/2010

Valor: R\$ 278.866,267,23

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA

Ação Institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: DEPTO NACIONAL DE INFRA ESTRUTURA DE TRANSPORTE - DNIT

CPF/CNPJ: 04.892.707/0001-00

SAUN QUADRA 3 BLOCO A

Nº: S/N

Complemento: EDIFÍCIO NÚCLEO DOS TRANSPORTES

Bairro: ASA NORTE

Cidade: BRASÍLIA

UF: DF

CEP: 70040902

Telefone: (61)33154000

Email:

Coordenadas Geográficas: Latitude: 0 Longitude: 0

Data de Início: 25/06/2010

Previsão de término: 05/12/2015

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA

Quantidade

Unidade

44 - SUPERVISÃO, REGULARIZAÇÃO, LEGALIZAÇÃO > ATIVIDADES DA ART -> #A1317 - REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS

6.659,30

Metro

44 - SUPERVISÃO, REGULARIZAÇÃO, LEGALIZAÇÃO > ATIVIDADES DA ART -> #A1401 - RODOVIA

117,14

Quilômetro

44 - SUPERVISÃO, REGULARIZAÇÃO, LEGALIZAÇÃO > ATIVIDADES DA ART -> #A1406 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

117,14

Quilômetro

44 - SUPERVISÃO, REGULARIZAÇÃO, LEGALIZAÇÃO > ATIVIDADES DA ART -> #A1504 - TERRAPLENAGEM

11.693,81

Metro cúbico

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

CONTRATO TT 543/2010-00 REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NECESSÁRIOS A REALIZAÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO NA RODOVIA BR - 163/PA; TRECHO: DIV. MT/PA (CORREGO XV DE NOVENBRO)-FRONTEIRA BRASIL/SURINAME; SUBTRECHO: VILA MORAES ALMEIDA - VILA PLANALTO; SEGMENTO: KM 419,9 - KM 537,04; EXTENSÃO: 117,14KM; LOTE 02. PRAZO DE EXECUÇÃO 900 DIAS CONSECUTIVOS. - 7º termo aditivo de rerratificação de prazo.

6. Declarações

Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

AEAPA

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

LUIZ OTAVIO FONTES JUNQUEIRA - CPF: 303.269.316-00

Local

de

data

DEPTO NACIONAL DE INFRA ESTRUTURA DE TRANSPORTE - DNIT - CNPJ:

04.892.707/0001-00

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Esta ART é isenta de taxa

Registrada em: 17/12/2015

Certidão nº 112639/2015

18/12/2015, 14:52

Chave de Impressão: 82Z7ZY07ayW3d16470

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/12/2015 e contém 22 folhas



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº PA20150089810

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

COMPLEMENTAR à 22168DMG13
EQUIPE à 4433DGO2

1. Responsável Técnico

LUIZ OTAVIO FONTES JUNQUEIRA

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Empresa contratada: CONSORCIO CCM/EHL/FRFRANCO/FRANCA SIMOES

RNP: 140361853-4

Registro: 000001032-7

2. Contratante

Contratante: DEPTO NACIONAL DE INFRA ESTRUTURA DE TRANSPORTE - DNIT

CPF/CNPJ: 04.892.707/0001-00

Nº:

Complemento:

Bairro:

Cidade:

UF:

CEP:

Telefone: (61)33154000

Email:

Contrato: Não especificado

Celebrado em: 22/06/2010

Valor: R\$ 278.866.267,23

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA

Ação Institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: DEPTO NACIONAL DE INFRA ESTRUTURA DE TRANSPORTE - DNIT

CPF/CNPJ: 04.892.707/0001-00

SAUN QUADRA 3 BLOCO A

Nº: S/N

Complemento: EDIFÍCIO NÚCLEO DOS TRANSPORTES

Bairro: ASA NORTE

Cidade: BRASÍLIA

UF: DF

CEP: 70040902

Telefone: (61)33154000

Email:

Coordenadas Geográficas: Latitude: 0 Longitude: 0

Data de Início: 25/06/2010

Previsão de término: 03/04/2016

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA

44 - SUPERVISÃO, REGULARIZAÇÃO, LEGALIZAÇÃO > ATIVIDADES DA ART -> #A1317 -

Quantidade

Unidade

REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS

6.659,30

Metro

44 - SUPERVISÃO, REGULARIZAÇÃO, LEGALIZAÇÃO > ATIVIDADES DA ART -> #A1401 -

117,14

Quilômetro

RODOVIA

44 - SUPERVISÃO, REGULARIZAÇÃO, LEGALIZAÇÃO > ATIVIDADES DA ART -> #A1406 -

117,14

Quilômetro

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

44 - SUPERVISÃO, REGULARIZAÇÃO, LEGALIZAÇÃO > ATIVIDADES DA ART -> #A1504 -

11.693,81

Metro cúbico

TERRAPLENAGEM

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

CONTRATO TT 543/2010-00 REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NECESSÁRIOS A REALIZAÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO NA RODOVIA BR - 163/PA; TRECHO: DIV. MT/PA (CORREGO XV DE NOVENBRO)-FRONTEIRA BRASIL/SURINAME; SUBTRECHO: VILA MORAES ALMEIDA - VILA PLANALTO; SEGMENTO: KM 419,9 - KM 537,04; EXTENSÃO: 117,14KM; LOTE 02. PRAZO DE EXECUÇÃO 900 DIAS CONSECUTIVOS. - 8º termo de aditivo de rerratificação de prazo.

6. Declarações

7. Entidade de Classe

AEAPA

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

LUIZ OTAVIO FONTES JUNQUEIRA - CPF: 303.269.316-00

Local de data de

DEPTO NACIONAL DE INFRA ESTRUTURA DE TRANSPORTE - DNIT - CNPJ:
04.892.707/0001-00

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Esta ART é isenta de taxa

Registrada em: 17/12/2015

Certidão nº 112639/2015

18/12/2015, 14:52

Chave de Impressão: 8227ZY07ayW3d16470

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/12/2015 e contém 22 folhas



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº PA20150089811

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

COMPLEMENTAR à 22168DMG13
EQUIPE à 4433DGO2

1. Responsável Técnico

LUIZ OTAVIO FONTES JUNQUEIRA

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Empresa contratada: CONSORCIO CCM/EHL/FRFRANCO/FRANCA SIMOES

RNP: 140361853-4

Registro: 000001032-7

2. Contratante

Contratante: DEPTO NACIONAL DE INFRA ESTRUTURA DE TRANSPORTE - DNIT

CPF/CNPJ: 04.892.707/0001-00

Nº:

Complemento:

Bairro:

Cidade:

UF:

CEP:

Telefone: (61)33154000

Email:

Contrato: Não especificado

Celebrado em: 22/06/2010

Valor: R\$ 316.214.566,62

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA

Ação Institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: DEPTO NACIONAL DE INFRA ESTRUTURA DE TRANSPORTE - DNIT

CPF/CNPJ: 04.892.707/0001-00

SAUN QUADRA 3 BLOCO A

Nº: S/N

Complemento: EDIFÍCIO NÚCLEO DOS TRANSPORTES

Bairro: ASA NORTE

Cidade: BRASÍLIA

UF: DF

CEP: 70040902

Telefone: (61)33154000

Email:

Coordenadas Geográficas: Latitude: 0 Longitude: 0

Data de Início: 25/06/2010

Previsão de término: 03/04/2016

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA

44 - SUPERVISÃO, REGULARIZAÇÃO, LEGALIZAÇÃO > ATIVIDADES DA ART -> #A1317 -

Quantidade

Unidade

REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS

6.659,30

Metro

44 - SUPERVISÃO, REGULARIZAÇÃO, LEGALIZAÇÃO > ATIVIDADES DA ART -> #A1401 -

117,14

Quilômetro

RODOVIA

44 - SUPERVISÃO, REGULARIZAÇÃO, LEGALIZAÇÃO > ATIVIDADES DA ART -> #A1406 -

117,14

Quilômetro

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

44 - SUPERVISÃO, REGULARIZAÇÃO, LEGALIZAÇÃO > ATIVIDADES DA ART -> #A1504 -

11.693,81

Metro cúbico

TERRAPLENAGEM

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

CONTRATO TT 543/2010-00 REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NECESSÁRIOS A REALIZAÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO NA RODOVIA BR - 163/PA; TRECHO: DIV. MT/PA (CORREGO XV DE NOVENBRO)-FRONTEIRA BRASIL/SURINAME; SUBTRECHO: VILA MORAES ALMEIDA - VILA PLANALTO; SEGMENTO: KM 419,9 - KM 537,04; EXTENSÃO: 117,14KM; LOTE 02. PRAZO DE EXECUÇÃO 900 DIAS CONSECUTIVOS. - 9º termo aditivo de rerratificação com reflexo financeiro.

6. Declarações

Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

AEAPA

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

LUIZ OTAVIO FONTES JUNQUEIRA - CPF: 303.269.316-00

Local _____ de _____ de _____
data

DEPTO NACIONAL DE INFRA ESTRUTURA DE TRANSPORTE - DNIT - CNPJ:
04.892.707/0001-00

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 67,68

Pago em: 17/12/2015

Nosso Número: 1755717

Certidão nº 112639/2015

18/12/2015, 14:52

Chave de Impressão: 82Z7ZY07ayW3d16470

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/12/2015 e contém 22 folhas



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-TO

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

455382/2019

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins - Crea-TO, o Acervo Técnico do profissional **GERALDO ANTONIO DE RESENDE SAMPAIO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: GERALDO ANTONIO DE RESENDE SAMPAIO
Registro: 55749/V TO RNP: 1002599954
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: TO20180141584 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 06/04/2018 Baixada em: 26/07/2019
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: CONSORCIO FORMOSO DO ARAGUAIA

Contratante: DNIT-TO CPF/CNPJ: 04.892.707/0001-00
Endereço do contratante: QUADRA 1102 SUL AVENIDA JOAQUIM TEOTÔNIO SEGURADO Nº: 14
Complemento: Bairro: PLANO DIRETOR SUL
Cidade: PALMAS UF: TO CEP: 77024002
Contrato: 785/2016-23 Celebrado em: 15/12/2016
Valor do contrato: R\$ 7.900.000,00 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RODOVIA RODOVIA RODOVIA BR-242/TO. TRECHO: DIV. BA/TO - Nº: BR-242/TO
DIV. TO/MT; SUB-TRECHO: ENTR. BR-153(B) - ENTR. TO-070 (FORMOSO DO ARAGUAIA);
SEGMENTO: KM 449,03 AO KM 453,60; EXTENSÃO: 4,57KM.
Complemento: Bairro: FORMOSO
Cidade: FORMOSO DO ARAGUAIA UF: TO CEP: 77000000
Data de início: 23/01/2017 Conclusão efetiva: 07/08/2018
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: DNIT-TO CPF/CNPJ: 04.892.707/0001-00

Atividade Técnica: 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL -> RECAPEAMENTO -> #1471 - RODOVIAS 15 - EXECUÇÃO 4.57 quilômetro; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL -> PAVIMENTAÇÃO -> #1474 - ASFÁLTICA 15 - EXECUÇÃO 4.57 quilômetro;

Observações

ART PRINCIPAL REFERENTE AO CONTRATO DE N 785/2016-23 QUE POSSUI COMO OBJETO: CONTRATAÇÃO INTEGRADA DE EMPRESA PARA A ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICO/EXECUTIVO E EXECUÇÃO DAS OBRAS REMANESCENTES DE RESTAURAÇÃO DE RODOVIA COM MELHORAMENTOS FÍSICOS E OPERACIONAIS DE BAIXO CUSTO NA RODOVIA BR-242/TO. TRECHO: DIV. BA/TO - DIV. TO/MT; SUB-TRECHO: ENTR. BR-153(B) - ENTR. TO-070 (FORMOSO DO ARAGUAIA); SEGMENTO: KM 449,03 AO KM 453,60; EXTENSÃO: 4,57KM.

Informações Complementares

- O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contemplado neste registro os itens de Hidrossemeadura, Plantio de árvores e arbustos e Plantio de grama, por se tratar de atividades fora da atribuição do profissional, nos termos do artigo 7º da Resolução nº 218/73 do Confea.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 455382/2019
26/08/2019, 12:37
Y0Zxd

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://sitac.crea-to.org.br/publico/>, com a chave: Y0Zxd

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

Quadra 112 Sul, Rua SR 07, Lote 06 - Palmas - TO

Tel: + 55 (63) 3219-9800 Fax: + 55 (63) 3219-9801 E-mail: crea@crea-to.com.br



Impresso em: 28/08/2019, às 09:01.



17/04/2019

SEI/DNIT - 2942785 - Atestado de Capacidade Técnica



Núcleo de Apoio às Medições e Contratos de Obra e Serviços de Engenharia do Tocantins

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Processo nº 50623.000391/2019-21

DECLARAMOS, conforme solicitação da empresa Consórcio Formoso do Araguaia, formado pelas empresas: Eletro Hidro LTDA., com sede na Quadra 712 sul, alameda 02, QI 01, lote 17 – CEP 77022-426 – Palmas/TO, inscrita no CNPJ sob o nº 03.014.011/0001,19, e a empresa VIATEC Engenharia LTDA.-ME, com sede na Quadra 104 sul, Avenida LO 01, lote 17, sala 05 – CEP 77020-020 – Palmas/TO, inscrita no CNPJ sob o nº 18.280.003/0001-91, para fins de Acervo Técnico, e conforme informações constantes do Processo Administrativo nº 50623.000391/2019-21, que a mesma tem com o DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES (DNIT) CNPJ sob nº 04.892.707/0001-00, neste ato representado pelo Superintendente Regional do DNIT no Estado do Tocantins Eduardo Suassuna Nobrega, profissão Engenheiro Civil RNP nº 160565307-1, inscrito no CPF/MF sob o nº. 025.483.464-71, contrato concluído cujo objeto e a Contratação Integrada de Serviços Técnicos e Especializados de Engenharia para Elaboração de Projeto Básico/Executivo e a Execução das Obras Remanescentes de Restauração de Rodovia com melhoramento Físico e Operacionais de baixo custo na Rodovia BR-242/TO.

01 - CONTRATANTE: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT).

02 - CONTRATADA: Consórcio Formoso do Araguaia.

03 - CONTRATO: 23 00785/2016.

Participação no Contrato:

EMPRESA	ESCOPO	PARTICIPAÇÃO
VIATEC - Engenharia	PROJETISTA	3,76%
EHL - Eletro Hidro Ltda	EXECUTORA	96,24%

04 - OBJETO DE CONTRATO: Contratação Integrada de Serviços Técnicos e Especializados de Engenharia para Elaboração de Projeto Básico/Executivo e a Execução das Obras Remanescentes de Restauração de Rodovia com melhoramento Físico e Operacionais de baixo custo na Rodovia BR-242/TO.

05 - LOCAL DOS SERVIÇOS: Rodovia BR-242/TO; Trecho: Div BA/TO – DIV. TO/MT; Subtrecho: Entr. BR-153/TO (B) – ENTRE. TO-070 (Formoso do Araguaia); Segmento: km 449,03 ao km 453,60; Extensão Total: 4,57 km.

06 - PERÍODO DE EXECUÇÃO: Os serviços foram executados no período de 23/01/2017 a 17/05/2018, da 01ª a 17ª Medição. O contrato encontra-se concluído.

07 – PRAZO CONTRATUAL: Início dos serviços 23/01/2017, previsão de término dos serviços 17/05/2018.

08 – VALOR CONTRATUAL: R\$ 7.900.000,00 (sete milhões novecentos mil reais) .

09 - VALOR TOTAL MEDIDO A PI: R\$ 7.496.678,60 (sete milhões, quatrocentos e noventa e seis mil seiscentos e setenta e oito reais e sessenta centavos), o que corresponde a 94,89% do valor a PI vigente do

file:///C:/Users/fanny.aguiar/Downloads/Atestado_de_Capacidade_Tecnica_2942785.html

1/2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 455382/2019, emitida em 26/08/2019



Certidão nº 455382/2019

28/08/2019, 09:01

Chave de Impressão: Y0Zxd

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/08/2019 e contém 5 folhas



17/04/2019

SEI/DNIT - 2942785 - Atestado de Capacidade Técnica

contrato em projeto - Data base: julho/2015.

10 - DESCRIÇÃO E QUANTIDADE DE SERVIÇOS: Encontram-se nas páginas em anexo.**11 - RESPONSÁVEIS TÉCNICOS PELOS ESTUDOS E PROJETOS E PELA EMPRESA:**

Eng.º Civil Geraldo Antônio de Resende Sampaio CONFEA/CREA Nº RNP 100259995-4 Registro no Crea: 3177/D-GO ART Nº TO 20180141584 CREA/TO Diretor de Execução
Eng.º Civil Rafael Afonso Pereira CONFEA/CREA Nº RNP 101287430-3 Registro no Crea: 25030/D-GO ART Nº TO 20170125378 CREA/TO Gerente de Execução
Eng.º Civil João Victor Viana Brandão CONFEA/CREA Nº RNP 241290525-8 Registro no Crea: 210692/D-TO ART Nº TO 20170097914 CREA/TO Gerente de Execução

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 455382/2019, emitida em 26/08/2019



12 - QUALIDADE DOS SERVIÇOS: Os serviços executados foram de boa qualidade, de acordo com as Normas Técnicas, Instruções Administrativas e Especificações vigentes no DNIT.

Eng.º Eduardo Suassuna Nóbrega
Superintendente Regional SRE-TO
Engº Civil – CREA 8094/D-PB



Documento assinado eletronicamente por **Eduardo Suassuna Nóbrega, Superintendente Regional no Estado do Tocantins**, em 16/04/2019, às 15:53, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **2942785** e o código CRC **F3F28E3B**.

Referência: Processo nº 50623.000391/2019-21

SEI nº 2942785



MINISTÉRIO DA
INFRAESTRUTURA



Av. Joaquim Teotônio Segurado, 1.102 Sul
CEP 77022-002
Palmas/TO | (63) 3216-8101

file:///C:/Users/fanny.aguiar/Downloads/Atestado_de_Capacidade_Tecnica_2942785.html

2/2

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins
Quadra 112 Sul, Rua SR 07, Lote 06 - Palmas - TO
Tel: + 55 (63) 3219-9800 Fax: + 55 (63) 3219-9801 E-mail: crea@crea-to.com.br



Impresso em: 28/08/2019, às 09:01.



Certidão nº 455382/2019
28/08/2019, 09:01

Chave de Impressão: Y0Zxd

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/08/2019 e contém 5 folhas



Núcleo de Apoio às Medições e Contratos de Obra e Serviços de Engenharia do Tocantins
 Av. Joaquim Teotônio Segurado, 1.102 SulAv. Joaquim Teotônio Segurado, 1.102 Sul | CEP 77022-002
 Telefone: (63) 3216-8101

SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO ESTADO DO TOCANTINS			
EMPRESA: Eletro Hidro LTDA			
CONTRATO: 23.00785/2016			
RODOVIA : BR-242/TO			
TRECHO : Div. BA/TO – Div. TO/MT			
SUB-TRECHO: Entr BR-153(B) – Entr TO-070 (Formoso do Araguaia)			
SEGMENTO: km 449,03 ao km 453,60			
EXTENSÃO: 4,57 km			
NOME : Geraldo Antônio de Resende Sampaio, Rafael Afonso Pereira e Victor Viana Brandão			
Descrição dos Serviços Executados - Contrato 23.00785/2016			
Código	Descrição	Unidade	Quant. Aumulada
2	TERRAPLANAGEM		
2 S 01 100 22	Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 50 a 200m c/e	m³	113,15
2 S 01 100 23	Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 200 a 400m c/e	m³	427,72
2 S 01 100 24	Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 400 a 600m c/e	m³	27,31
2 S 01 100 26	Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 800 a 1000m c/e	m³	2185,93
2 S 01 100 27	Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 1000 a 1200m c/e	m³	521,76
2 S 01 100 32	Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 2000 a 3000m c/e	m³	646,50
2 S 01 511 00	Compactação de aterros a 100% proctor normal	m³	2884,10
3	DRENAGEM		
2 S 04 001 01	Escavação mecânica reat. e comp. vala mat.1a cat.	m³	5863,50
3 S 03 940 01	Reaterro e compactação p/ bueiro	m³	3930,45
2 S 04 100 52	Corpo BSTC D=0,80 m AC/BC/PC	m	84,00
2 S 04 101 52	Boca BSTC D=0,80 m normal AC/BC/PC	und	10,00
2 S 04 121 51	Boca BTTC D=1,00 m AC/BC/PC	und	1,00
2 S 04 964 54	Tubulação de Drenagem Urbana D=1,00 m s/berço AC/BC	m	1698,00
2 S 03 940 00	Compactação Manual	m³	314,88
2 S 04 999 57 A	Lastro de Areia AC	m³	314,88
1 A 00 001 07	Transp. local c/ base. 10m3 rodov. não pav (restr)	tmk	30340,69
2 S 04 900 71	Sarjeta de Canteiro central de concreto - SCC-01 AC/BC	m	557,00
2 S 04 900 32	Sarjeta triangular de grama - STG-02	m	2948,00
2 S 04 900 02	Sarjeta triangular de concreto - STC-02	m	170,00
2 S 04 910 51	Meio fio de concreto MFC-01 AC/BC	m	3912,00
2 S 04 910 55	Meio fio de concreto MFC-05 AC/BC	m	3840,70
2 S 04 930 53	Caixa Coletora de Sarjeta - CSS-03 AC/BC	u	4,00
2 S 04 930 57	Caixa Coletora de Sarjeta - CSS-07 AC/BC	u	4,00
2 S 04 930 69	Caixa Coletora de Sarjeta - CSS-19 AC/BC	u	1,00
	Caixa Coletora Especial CCE-01	u	7,00
	Caixa Coletora Especial CCE-02	u	1,00
	Caixa de Passagem Especial CPE-04	u	1,00
	Caixa de Passagem Especial CPE-08	u	1,00
2 S 04 942 51	Entrada d' água EDA-01 AC/BC	u	24,00
2 S 04 942 52	Entrada d' água EDA-02 AC/BC	u	13,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 455382/2019, emitida em 26/08/2019



Certidão nº 455382/2019

28/08/2019, 09:01

Chave de Impressão: Y0Zxd

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/08/2019 e contém 5 folhas



2 S 04 940 52	Descida d'água tipo rap.canal retang.-DAR 02 AC/BC	m	202,10
2 S 04 950 71	Dis sipador de Energia DEB-01 AC/BC/PC	u	30,00
2 S 04 950 75	Dis sipador de Energia DEB-05 AC/BC/PC	u	2,00
2 S 04 950 81	Dis sipador de Energia DEB-11 AC/BC/PC	u	1,00
5 S 04 999 07	Demolição de dispositivo de concreto simples	m³	112,54
2 S 04 990 56	Transposição de segmento de sarjetas-TSS 06 AC/BC	m	-
2 S 04 401 01	Valeta prot.aterros c/revest. vegetal - VPA 01	m	286,00
2 S 05 300 02	Enrocamento de pedra jogada	m³	122,00
4	PAVIMENTAÇÃO		
5 S 02 905 00	Remoção mecanizada de revestimento betuminoso	m³	950,41
5 S 02 906 00	Remoção mecanizada da camada granular pavimento	m³	11676,46
2 S 02 110 00	Regularização do subleito	m²	46097,19
2 S 02 200 00	Sub-base solo estabilizado granul. s/ mistura	m²	5432,47
2 S 02 300 00	Imprimação	m²	70660,39
2 S 02 200 01	Bas e solo es tabilizado granul. s/ mistura	m³	11396,55
	CBUQ faixa "C"	t	10611,80
	CBUQ faixa "B"	t	1919,29
2 S 02 400 00	Pintura de Ligação	m²	104122,19
	Aquisição de Asfalto diluído CM-30 (Imprimação)	t	82,18
	Aquisição de CAP 50/70 (CBUQ)	t	666,36
	Aquisição de Emulsão asfáltica RR-1C (Pintura de Ligação)	t	41,65
	Transporte de Asfalto diluído CM-30	tkm	109705,58
	Transporte de CAP 50/70	tkm	889595,52
	Transporte de Emulsão asfáltica RR-1C	tkm	55601,25
5	SINALIZAÇÃO		
	Pintura de faixa - tinta acrílica emuls. água - 1 ano Largura "L"=0,10m	m²	0,00
	OBRAS COMPLEMENTARES		
3 S 03 310 50	Concreto ciclópico AC/BC/PC	m³	86,40
6	LOMBO FAIXAS		
	CBUQ faixa "c"	t	98,88
4 S 06 010 01	Defensa semi-maleável simples (forn / impl)	m	2172,00
7	MEIO AMBIENTE		
2 S 05 102 00	Hidrossemeadura	m²	702,50
3 S 05 101 01	Plantio de árvores e arbustos	und	1484,00
3 S 08 501 00	Recomposição de talude de aterro	m	325,50
2 S 04 940 02	Descida d' água - DAR-02	m	10,00
2 S 04 401 01	Valeta de Proteção de Aterro - VPA	m	80,00
3 S 08 302 01	Limpeza de bueiro	m	36,00
3 S 08 001 00	Recomposição de plataforma	m³	27,75
3 S 05 101 01	Plantio de grama	m²	86439,84
3 S 08 001 00	Conformação topográfica	m³	14405,00
1 A 01 892 01	Escavação mecânica de vala em material de 1a cat.	m³	50,00
3 S 08 511 00	Remoção de lixo, sucata e entulho	m³	1372,50
3 S 08 511 00	Remoção de cerca e mourões	m	100,00
3 S 08 511 00	Limpeza de área	m²	19000,00
8	CANTEIROS		
8.1	Instalação de canteiros e acampamento	cj	1,00
8.2	Mobilização de Equipamentos e mão de obra	cj	1,00
8.3	Manutenção de canteiro de obras e acampamentos	mês	8,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado a Certidão nº 455382/2019, emitida em 26/08/2019



Certidão nº 455382/2019

28/08/2019, 09:01

Chave de Impressão: Y0Zxd

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/08/2019 e contém 5 folhas





Documento assinado eletronicamente por Eduardo Suassuna Nóbrega, Superintendente Regional no Estado do Tocantins, em 16/04/2019, às 15:53, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 3.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 2905645 e o código CRC 92E5A3C9.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 455382/2019, emitida em 26/08/2019



Certidão nº 455382/2019
28/08/2019, 09:01
Chave de Impressão: Y0Zxd

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/08/2019 e contém 5 folhas





**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO PARCIAL
COM ATESTADO**
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-TO

**CERTIDÃO DE ACERVO
TÉCNICO PARCIAL COM
ATESTADO**
Nº 424329/2014

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

Data de Emissão: 17/12/2014

Validade: Indefinida

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO.

Descrição

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO PARCIAL COM ATESTADO

Interessado(a)

Profissional: GERALDO ANTONIO DE RESENDE SAMPAIO

Registro: 100259995-4

Endereço: QUADRA 404 sul al 02 hm-01, 02, Apt-1202 PARK IMP RESIDENCE, PLANO DIRETOR SUL, PALMAS, TO, 77000000

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL

Data Inicial: 02/06/1993

Data Final: Indefinido

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de Registro: 24/02/1983

Tipo de Registro: PROVISÓRIO

Data Inicial: 02/06/1993

Data Final: 02/06/1993

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART.7 DA RES.218/73 DO CONFEA,EXCETO PORTOS, RIOS E CANAIS

Informações / Notas

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

- EXCETO OS ITENS 02.06.001, 06.01.006 E 06.01.007 DO ATESTADO TÉCNICO.

ART(s)

1000026909

Certidão nº 424329/2014

08/05/2015, 16:08

Chave de Impressão: zDbdbYA6528BZ0A4x1bY



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
AGÊNCIA DE MÁQUINAS E TRANSPORTES DO ESTADO DO TOCANTINS
SCO - SISTEMA DE CONTROLE DE OBRAS - VERSÃO 3.00

ATESTADO TÉCNICO PARCIAL

Atestamos para os devidos fins, que a Empresa ELETRO HIDRO LTDA, inscrita no CNPJ/ MF 03.014.011/0001-19 executa para a Agência de Máquinas e Transportes do Estado do Tocantins - AGETRANS, através da SUPERINTENDÊNCIA DE CONST. E FISCAL. RODOVIÁRIA, o serviço abaixo discriminado:

Obs: Obra em andamento .

Contrato: 00041/2014 SubContrato: 0 Processo: 000.164.3896/2013 Data Assinatura: 02/05/2014

Responsável(is) Técnico(s): TÍTULO: CREA
GERALDO A. DE RESENDE SAMPAIO ENG. CIVIL 3177/D-GO.
MARCELO FRANCO OSME ENG. CIVIL 77197/D-MG.

Período Contratual: Data Assinatura: 02/05/2014 Data Término: 02/05/2016
Período Executado: Data O.S.: 12/05/2014 Data Avaliação: 04/11/2014
Percentual Medido: 97,80%

Valor Contrato: R\$ 33.957.742,85 Valor Aditivo: R\$ 8.086.277,77 Valor Total: R\$ 42.044.020,62 Valor Medido: R\$ 41.120.132,90

Objeto: 01. Contratação de empresa especializada para a execução de serviços de complementação de terraplenagem, pavimentação asfáltica e obras de arte especiais na Rodovia TO-239, trecho: Entroncamento BR-153 / Tupiratins, numa extensão de 44,68 km.

Nº da O.S.: 00041001/2014 Dt da O.S.: 12/05/2014 Dt Término: Local: TUPIRATINS
Prazo de Conclusão: 720 Dias Dt Última Med.: 04/11/2014

SERVIÇOS EXECUTADOS

Medição: 6ª - Parcial

Item	Especificação do Serviço	Unidade	Quant. Acumulada	% Exec
01.01.000	SERVIÇOS PRELIMINARES			
01.01.001	Instalação / Manutenção de Canteiro de Obras	mês	6,00	50,00%
01.01.002	Mobilização / Desmobilização de Equip. e Pessoal	vb	1,00	50,00%
01.01.003	Administração Local	mês	6,00	25,00%
01.01.004	Placa de Obra	m²	36,00	100,00%
02.00.000	TERRAPLENAGEM			
02.01.000	Desmat. Destoc. e Limpeza			
02.01.001	Desmatamento destocamento e limpeza	m²	2.078.250,00	99,88%
02.02.000	Escavação e Carga de Material			
02.02.001	de 1ª Categoria	m³	1.008.789,86	99,93%
02.02.002	Escavação e Remoção de solo mole	m³	77.407,30	99,57%
02.03.000	Escavação, Carga e Transporte de Material			
02.03.001	de 1ª categoria DT até 200m	m³	180.587,60	99,85%
02.03.002	de 1ª categoria DT entre 201 e 400m	m³	292.825,38	100,00%
02.03.003	de 1ª categoria DT entre 401 e 600m	m³	129.685,27	99,41%
02.03.004	de 1ª categoria DT entre 601 e 800m	m³	193.500,59	100,00%
02.04.000	Transporte de Material Escavado			
02.04.001	Em caminhos de serviço	m³.Km	2.696.199,63	100,00%
02.04.002	De solo mole	m³.Km	116.284,76	99,72%
02.05.000	Compactação			
02.05.001	A 95% do proctor normal	m³	953.761,85	99,97%
02.05.002	A 100% do proctor normal	m³	172.220,00	98,81%
02.06.000	Recomposição			
02.06.001	Acab. e recomp. de emp. e cam. de serv. com sementeira	m²	1.386.780,28	99,97%
02.06.002	Pavimentação de área para sementeira	m²	1.386.780,28	99,97%
03.00.000	PAVIMENTAÇÃO			
03.01.000	Regularização e Compactação			
03.01.001	Regularização e compactação do sub-leito	m²	388.848,00	99,95%
03.01.002	Desmatamento, limpeza e expurgo de jazida	m²	246.595,20	99,90%

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Parcial Com Atestado nº 424329/2014, emitida em 08/05/2015



Certidão nº 424329/2014

08/05/2015, 16:08

Chave de Impressão: zDbdbYA6528BZ0A4x1bY

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/05/2015 e contém 6 folhas



03.01.003	Acab. e recomp. de jazida e cam. de serv. c/ semeadura	m ²	246.595,20	99,90%
03.01.004	Gradeamento de área para semeadura	m ²	246.595,20	99,90%
03.01.005	Escavação e carga de material de jazida c/ indenização	m ³	197.458,08	99,99%
03.02.000	Transporte de Material de Jazida			
03.02.001	Em rodovia com revestimento primário	m ³ .km	4.057.348,83	99,96%
03.03.000	Estabilização Granulométrica			
03.03.001	Do reforço do sub-leito	m ³	38.571,09	100,00%
03.03.002	De solo sem mistura (base-sub-base)	m ³	134.082,00	100,00%
03.04.000	Capa Asfáltica			
03.04.001	Imprimação	m ²	363.074,67	100,00%
03.04.002	Tratamento superficial duplo (TSD)	m ²	354.965,71	99,67%
03.04.003	Banho diluído com emulsão sobre TSS e TSD	m ²	352.660,82	100,00%
03.05.000	Transporte Local			
03.05.001	De material betuminoso	T.km	14.216,09	82,81%
03.05.002	De agregado	m ³ .km	111.418,67	98,81%
03.06.000	Transporte Comercial			
03.06.001	De material betuminoso	T.km	451.452,15	99,51%
03.07.000	Transporte de Brita			
03.07.001	Em rodovia pavimentada	m ³ .km	1.786.139,61	99,73%
03.08.000	Fornecimento de Material Betuminoso (Palmas)			
03.08.001	CM-30	T	435,67	100,00%
03.08.002	Emulsão RR-2C	T	1.136,27	99,71%
04.00.000	DRENAGEM			
04.01.000	Dreno Profundo			
04.01.001	Corpo em solo tipo DPCS-1 selado com filtro	m	120,00	100,00%
04.01.002	Boca de concreto tipo BSD-1	un.	2,00	33,33%
04.01.003	Colchão drenante com brita	m ³	3.098,46	99,79%
04.02.000	Sarjeta			
04.02.001	Seção triangular tipo STC-2 (100 x 30)	m	8.848,00	100,00%
04.03.000	Meio Fio			
04.03.001	Em concreto tipo MFC-3 (30 x 12) sem sarjeta com máquina	m	18.000,00	100,00%
04.04.000	Saída e Descida D'água			
04.04.001	Lisa tipo DAR-1 (Ret. (50 int.))	m	1.675,00	83,40%
04.04.002	Em degraus - concreto simples	m	82,00	100,00%
04.05.001	Valeta de Proteção Para Corte e Aterro			
04.05.001	Revestida em grama	m	403,70	100,00%
04.06.000	Escavação			
04.06.001	Mecânica de valas mat. 1ª cat. (inclusive transporte)	m ³	2.270,00	100,00%
04.06.002	Manual	m ³	15,40	100,00%
04.06.003	Compactação manual	m ³	2.831,62	99,99%
05.00.000	OBRAS DE ARTE CORRENTES			
05.01.000	Corpo de Bueiro Tubular de Concreto			
05.01.002	Bueiro simples diâm. = 1,00m exceto escavação	m	276,65	64,19%
05.01.003	Bueiro duplo diâm. = 1,00m exceto escavação	m	37,80	100,00%
05.01.004	Bueiro triplo diâm. = 1,00m exceto escavação	m	55,30	95,34%
05.02.000	Boca de Concreto para Bueiro Tubular			
05.02.002	Bueiro simples diâm. = 1,00m	un.	34,00	77,27%
05.02.003	Bueiro duplo diâm. = 1,00 m	un.	4,00	100,00%
05.02.004	Bueiro triplo diâm. = 1,00 m	un.	4,00	100,00%
06.00.000	OBRAS COMPLEMENTARES			
06.01.000	Cerca de vedação da faixa de domínio	m	89.320,00	99,96%
06.01.001	Sinalização horizontal (e = 0,15m)	m	138.562,33	100,00%
06.01.002	Tacha refletiva bidirecional	un.	6.911,00	100,00%
06.01.003	Sinalização vertical totalmente refletiva com 1 poste	m ²	79,00	100,00%
06.01.004	Sinalização vertical totalmente refletiva com 2 poste	m ²	38,00	100,00%
06.01.005	Marco quilométrico totalmente refletiva	un.	44,00	100,00%
06.01.006	Revestimento vegetal c/ semeadura e adubo em taludes	m ²	634.172,00	99,21%
06.01.007	Plantio de mudas nativas (árvores / arbustos)	un.	10.000,00	100,00%
06.01.008	Conformação manual de taludes	m ²	634.172,00	99,21%
07.00.000	SERVIÇOS DIVERSOS			
07.00.003	Enrocamento de pedra arrumada	m ³	3.841,28	99,64%

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Parcial Com Atestado nº 424329/2014, emitida em 08/05/2015



Certidão nº 424329/2014

08/05/2015, 16:08

Chave de Impressão: zDbdbYA6528BZ0A4x1bY

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/05/2015 e contém 6 folhas



07.00.004	Enrocamento de pedra argamassada	m ³	991,37	85,98%
08.00.000	BUEIRO SIMPLES CELULAR DE CONCRETO 2,50X2,50M NA EST 1356 - EXT. 25,21 M			
08.01.000	SERVIÇOS PRELIMINARES			
08.01.001	Instalação de canteiro	%	1,00	50,00%
08.01.002	Placa da obra	m ²	18,00	100,00%
08.01.003	Ferragem depositada	kg	6.263,04	86,06%
08.02.000	INFRA-ESTRUTURA			
08.02.001	Escavação manual em mat. 1ª categoria	m ³	99,94	100,00%
08.02.002	Escavação mecânica em mat. 1ª categoria	m ³	553,75	52,65%
08.02.003	Lastro de pedra	m ³	99,94	100,00%
08.02.004	Forma comum de madeira	m ²	32,04	99,99%
08.02.005	Concreto Fck= 15 MPa	m ³	28,64	85,97%
08.03.000	SUPER-ESTRUTURA			
08.03.001	Escoramento convencional para bueiro	m ³	315,13	100,00%
08.03.002	Forma chapa comp. resinada 12mm	m ²	712,34	84,68%
08.03.003	Armação CA-50 e/ou CA-60	kg	6.263,04	86,06%
08.03.004	Concreto Fck = 18 Mpa	m ³	82,33	62,51%
08.04.000	SERVIÇOS COMPLEMENTARES			
08.04.001	Pintura com nata de cimento	m ²	712,34	84,68%
08.04.002	Desforma	m ²	712,34	84,68%
08.04.003	Limpeza	m ²	666,27	100,00%
08.05.000	TRANSPORTE			
08.05.001	Transporte de material básico	t x Km	7.384,56	100,00%
08.05.002	Transporte comercial de agregados	m ³ x Km	19.072,75	62,51%
08.05.003	Transporte de equipamentos em geral	t x Km	4.542,27	100,00%
10.00.000	BUEIRO DUPLO CELULAR DE CONCRETO 2,50X2,50M NA EST 2018 - EXT. 25,21 M			
10.01.000	SERVIÇOS PRELIMINARES			
10.01.001	Instalação de canteiro	%	1,00	50,00%
10.01.002	Placa da obra	m ²	18,00	100,00%
10.01.003	Ferragem depositada	kg	7.272,00	100,00%
10.02.000	INFRA-ESTRUTURA			
10.02.001	Escavação manual em mat. 1ª categoria	m ³	99,68	100,00%
10.02.002	Escavação mecânica em mat. 1ª categoria	m ³	466,79	44,81%
10.02.003	Lastro de pedra	m ³	69,20	69,43%
10.02.004	Forma comum de madeira	m ²	28,80	90,14%
10.02.005	Concreto Fck= 15 MPa	m ³	33,23	100,00%
10.03.000	SUPER-ESTRUTURA			
10.03.001	Escoramento convencional para bueiro	m ³	313,88	100,00%
10.03.002	Forma chapa comp. resinada 12mm	m ²	815,80	97,29%
10.03.003	Armação CA-50 e/ou CA-60	kg	7.271,99	100,00%
10.03.004	Concreto Fck = 18 Mpa	m ³	126,18	96,10%
10.04.000	SERVIÇOS COMPLEMENTARES			
01.04.001	Pintura com nata de cimento	m ²	815,80	97,29%
01.04.002	Desforma	m ²	815,80	97,29%
01.04.003	Limpeza	m ²	664,50	100,00%
10.05.000	TRANSPORTE			
10.05.001	Transporte de material básico	t x Km	7.794,36	100,00%
10.05.002	Transporte comercial de agregados	m ³ x Km	24.486,35	73,40%
10.05.003	Transporte de equipamentos em geral	t x Km	4.807,09	100,00%
11.00.000	BUEIRO DUPLO CELULAR DE CONCRETO 2,00X2,00M NA EST 2033 - EXT. 21,90 M			
11.01.000	SERVIÇOS PRELIMINARES			
11.01.001	Instalação de canteiro	%	1,00	50,00%
11.01.002	Placa da obra	m ²	18,00	100,00%
11.01.003	Ferragem depositada	kg	4.362,95	100,00%
11.02.000	INFRA-ESTRUTURA			
11.02.001	Escavação manual em mat. 1ª categoria	m ³	69,06	99,99%
11.02.002	Escavação mecânica em mat. 1ª categoria	m ³	161,70	29,16%

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Parcial Com Atestado nº 424329/2014, emitida em 08/05/2015



Certidão nº 424329/2014

08/05/2015, 16:08

Chave de Impressão: zDbdbYA6528BZ0A4x1bY

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/05/2015 e contém 6 folhas



11.02.003	Lastro de pedra	m ³	69,06	99,99%
11.02.004	Forma comum de madeira	m ²	25,76	93,81%
11.02.005	Concreto Fck= 15 MPa	m ³	10,38	45,09%
11.03.000	SUPER-ESTRUTURA			
11.03.001	Escoramento convencional para bueiro	m ²	174,80	100,00%
11.03.002	Forma chapa comp. resinada 12mm	m ²	524,49	86,80%
11.03.003	Armação CA-50 e/ou CA-60	kg	4.362,95	100,00%
11.03.004	Concreto Fck = 18 Mpa	m ³	61,36	81,90%
11.04.000	SERVIÇOS COMPLEMENTARES			
11.04.001	Pintura com nata de cimento	m ²	604,26	100,00%
11.04.002	Desforma	m ²	604,26	100,00%
11.04.003	Limpeza	m ²	460,43	100,00%
11.05.000	TRANSPORTE			
11.05.001	Transporte de material básico	t x Km	5.412,37	100,00%
11.05.002	Transporte comercial de agregados	m ³ x Km	16.286,50	81,85%
11.05.003	Transporte de equipamentos em geral	t x Km	4.812,98	100,00%
12.00.000	BUEIRO TRIPLO CELULAR DE CONCRETO 3,00X3,00M NA EST 2193- EXT. 35,80 M			
12.01.000	SERVIÇOS PRELIMINARES			
12.01.001	Instalação de canteiro	%	1,00	50,00%
12.01.002	Placa da obra	m ²	18,00	100,00%
12.01.003	Ferragem depositada	kg	22.176,22	100,00%
12.02.000	INFRA-ESTRUTURA			
12.02.001	Escavação manual em mat. 1ª categoria	m ³	231,03	100,00%
12.02.002	Escavação mecânica em mat. 1ª categoria	m ³	3.143,53	100,00%
12.02.003	Lastro de pedra	m ³	231,03	100,00%
12.02.004	Forma comum de madeira	m ²	43,11	100,00%
12.02.005	Concreto Fck= 15 MPa	m ³	77,01	100,00%
12.03.000	SUPER-ESTRUTURA			
12.03.001	Escoramento convencional para bueiro	m ³	965,79	100,00%
12.03.002	Forma chapa comp. resinada 12mm	m ²	1.863,76	100,00%
12.03.003	Armação CA-50 e/ou CA-60	kg	22.176,22	100,00%
12.03.004	Concreto Fck = 18 Mpa	m ³	421,27	100,00%
12.04.000	SERVIÇOS COMPLEMENTARES			
12.04.001	Pintura com nata de cimento	m ²	1.863,76	100,00%
12.04.002	Desforma	m ²	1.863,76	100,00%
12.04.003	Limpeza	m ²	1.540,19	100,00%
12.05.000	TRANSPORTE			
12.05.001	Transporte de material básico	t x Km	19.041,24	100,00%
12.05.002	Transporte comercial de agregados	m ³ x Km	103.381,65	100,00%
12.05.003	Transporte de equipamentos em geral	t x Km	4.876,80	100,00%

Era o que tínhamos a ATESTAR, tendo em vista as informações contidas em nossos arquivos.

Palmas - TO, 13 de Novembro de 2014.

Engº Estemir de Souza Pereira
Superintendente de Const. e Fiscal. Rodov.
Engº Civil CREA 861024649/D-RJ

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Parcial Com Atestado nº 424329/2014, emitida em 08/05/2015



Certidão nº 424329/2014

08/05/2015, 16:08

Chave de Impressão: zDdbbYA6528BZ0A4x1bY

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/05/2015 e contém 6 folhas



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-TO

ART OBRA / SERVIÇO
Nº 0001000026909

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

COMPLEMENTAR à
 00003160201401525510
 CO-RESPONSÁVEL - ART PRINCIPAL

1. Responsável Técnico

GERALDO ANTONIO DE RESENDE SAMPAIO
 Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL
 Empresa contratada: ELETRO HIDRO LTDA

RNP: 100259995-4
 Registro: 000000085-5

2. Contratante

Contratante: AGETRANS
 TO-010, KM 01, LOTE 11, SETOR LESTE ÁREA VERDE, 1ª ETAPA
 Complemento:
 Cidade: PALMAS
 Telefone Contratante: 63 - 32187111
 Contrato: Não especificado
 Valor: R\$ 33.957.742,85
 Ação Institucional: Outros

Bairro: SETOR LESTE
 UF: TO

CPF/CNPJ: 17.684.344/0001-60
 Nº:
 CEP:

Celebrado em: 02/05/2014
 Tipo de contratante: Contratante

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: AGETRANS
 RODOVIA RODOVIA TO-239
 Complemento:
 Cidade: TUPIRATINS / BR-153
 Coordenadas Geográficas: Latitude: 0 Longitude: 0
 Data de Início: 12/05/2014
 Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Bairro: XXXXXXX
 UF: TO

CPF/CNPJ: 17.684.344/0001-60
 Nº: xxxxx
 CEP: 70000000

Previsão de término: 02/05/2016

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
1 - DIRETA		
15 - EXECUÇÃO > ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #A0501 - RODOVIA	44,68	km
15 - EXECUÇÃO > ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #A0506 - PAVIMENTACAO ASFALTICA	354.965,71	m²
15 - EXECUÇÃO > ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #A0529 - BUEIRO	112,12	m
15 - EXECUÇÃO > ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #A0538 - SINALIZACAO HORIZONTAL	138.562,33	m
15 - EXECUÇÃO > ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #A0604 - TERRAPLENAGEM	796.598,84	m³
15 - EXECUÇÃO > ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #A0605 - DRENAGEM	3.098,46	m³

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

CONTRATO Nº 041/2014; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, NA RODOVIA TO-239, TRECHO: ENTRONCAMENTO BR-153 / TUPIRATINS, NUMA EXTENSÃO DE 44,68 KM. EXTENSÃO DO TRECHO RODOVIÁRIOS = 44,68 KM; SOMATÓRIO DOS ITENS DE ESCAVAÇÃO PARA TERRAPLENAGEM = 796.598,84 M3; TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO = 354.965,71 M2; SOMATÓRIO DE BUEIROS CELULARES = 112,12 M; COLCHÃO DRENANTE COM BRITA = 3.098,46 M3; SINALIZAÇÃO HORIZONTAL (E = 0,15M) = 138.562,33 M.

6. Declarações

Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NAO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

GERALDO ANTONIO DE RESENDE SAMPAIO - CPF: 215.502.391-04

Local _____ de _____ de _____
 data

AGETRANS - CNPJ: 17.684.344/0001-60

9. Informações

10. Valor

Valor da ART: R\$ 63,64

Registrada em: 24/11/2014

Nosso Número: 9978376490



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-TO

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

475168/2022

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins - Crea-TO, o Acervo Técnico do profissional **JOAO VICTOR VIANA BRANDAO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JOAO VICTOR VIANA BRANDAO**

Registro: **210692TO**

RNP: **2412905258**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO**

Número da ART: **TO20210333895**

Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO**

Registrada em: **25/11/2021**

Forma de registro: **COMPLEMENTAR**

Participação técnica: **CO-RESPONSÁVEL**

Empresa contratada: **CONSORCIO EHL/RUDRA**

Contratante: **AGENCIA DE MAQUINAS E TRANSPORTES DO ESTADO DO TOCANTINS**

CPF/CNPJ: **17.684.344/0001-60**

Endereço do contratante: **RODOVIA RODOVIA TO-010, KM 01, LOTE 11, SETOR LESTE ÁREA VERDA, 1ª ETAPA**

Nº: **11**

Complemento: **SETOR LESTE**

Bairro: **AREA VERDE**

Cidade: **PALMAS**

UF: **TO**

CEP: **77001970**

Contrato: **078/2014**

Celebrado em: **20/06/2014**

Valor do contrato: **R\$ 101.986.931,18**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **AVENIDA AV. NS-15 e LO-13**

Nº: **XXXXX**

Complemento:

Bairro: **XXXXX**

Cidade: **PALMAS**

UF: **TO**

CEP: **77000000**

Coordenadas Geográficas: **-10.159093, -48.299292**

Data de início: **20/06/2014**

Situação: **atividade em andamento**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Proprietário: **AGENCIA DE MAQUINAS E TRANSPORTES DO ESTADO DO TOCANTINS**

CPF/CNPJ: **17.684.344/0001-60**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > OBRAS DE ARTE ESPECIAIS > #1348 - PONTES 15 - EXECUÇÃO 2.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > TRANSPORTE > #1362 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 15 - EXECUÇÃO 72358.11 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > MOVIMENTO DE TERRA > #1468 - TERRAPLANAGEM 15 - EXECUÇÃO 119119.69 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1474 - ASFÁLTICA 15 - EXECUÇÃO 409281.97 metro quadrado;**

____ Observações

2º TERMO ADITIVO DE PRAZO POR 720 DIAS.

Número da ART: **TO20210333897**

Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO**

Registrada em: **25/11/2021**

Forma de registro: **COMPLEMENTAR**

Participação técnica: **CO-RESPONSÁVEL**

Empresa contratada: **CONSORCIO EHL/RUDRA**

Contratante: **AGENCIA DE MAQUINAS E TRANSPORTES DO ESTADO DO TOCANTINS**

CPF/CNPJ: **17.684.344/0001-60**

Endereço do contratante: **RODOVIA RODOVIA TO-010, KM 01, LOTE 11, SETOR LESTE ÁREA VERDA, 1ª ETAPA**

Nº: **11**

Complemento: **SETOR LESTE**

Bairro: **AREA VERDE**

Cidade: **PALMAS**

UF: **TO**

CEP: **77001970**

Contrato: **078/2014**

Celebrado em: **20/06/2014**

Valor do contrato: **R\$ 101.986.931,18**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **AVENIDA AV. NS-15 e LO-13**

Nº: **XXXXX**

Complemento:

Bairro: **XXXXX**

Cidade: **PALMAS**

UF: **TO**

CEP: **77000000**

Coordenadas Geográficas: **-10.159093, -48.299292**

Data de início: **20/06/2014**

Situação: **atividade em andamento**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Proprietário: **AGENCIA DE MAQUINAS E TRANSPORTES DO ESTADO DO TOCANTINS**

CPF/CNPJ: **17.684.344/0001-60**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > OBRAS DE ARTE ESPECIAIS > #1348 - PONTES 15 - EXECUÇÃO 2.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > TRANSPORTE > #1362 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 15 - EXECUÇÃO 72358.11 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > MOVIMENTO DE TERRA > #1468 - TERRAPLANAGEM 15 - EXECUÇÃO 119119.69 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1474 - ASFÁLTICA 15 - EXECUÇÃO 409281.97 metro quadrado;**

____ Observações

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

Quadra 112 Sul, Rua SR 07, Lote 06 - Palmas - TO

Tel: + 55 (63) 3219-9800 Fax: + 55 (63) 3219-9801 E-mail: crea@crea-to.com.br



CREA-TO
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

Impresso em: 08/03/2022, às 20:45.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-TO

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

475168/2022

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

3º TERMO ADITIVO DE PRAZO COM 490 DIAS.

Número da ART: **TO20210333898** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 25/11/2021
 Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
 Empresa contratada: **CONSORCIO EHL/RUDRA**

Contratante: **AGENCIA DE MAQUINAS E TRANSPORTES DO ESTADO DO TOCANTINS** CPF/CNPJ: **17.684.344/0001-60**
 Endereço do contratante: RODOVIA RODOVIA TO-010, KM 01, LOTE 11, SETOR LESTE ÁREA VERDA, 1ª ETAPA Nº: 11
 Complemento: SETOR LESTE Bairro: AREA VERDE
 Cidade: PALMAS UF: TO CEP: 77001970
 Contrato: 078/2014 Celebrado em: 20/06/2014
 Valor do contrato: R\$ 101.986.931,18 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
 Ação institucional: Outros
 Endereço da obra/serviço: AVENIDA AV. NS-15 e LO-13 Nº: XXXXX
 Complemento: Bairro: XXXXX
 Cidade: PALMAS UF: TO CEP: 77000000
 Coordenadas Geográficas: -10.159093, -48.299292
 Data de início: 20/06/2014 Situação: atividade em andamento
 Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
 Proprietário: AGENCIA DE MAQUINAS E TRANSPORTES DO ESTADO DO TOCANTINS CPF/CNPJ: 17.684.344/0001-60

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > OBRAS DE ARTE ESPECIAIS > #1348 - PONTES 15 - EXECUÇÃO 2.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > TRANSPORTE > #1362 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 15 - EXECUÇÃO 72358.11 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > MOVIMENTO DE TERRA > #1468 - TERRAPLANAGEM 15 - EXECUÇÃO 119119.69 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1474 - ASFÁLTICA 15 - EXECUÇÃO 409281.97 metro quadrado;

Observações

4º TERMO ADITIVO DE PRAZO COM 630 DIAS.

Número da ART: **TO20220344692** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO - RES. Registrada em: 11/02/2022
 1.050 - FORA DE ÉPOCA
 Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
 Empresa contratada: **CONSORCIO EHL/RUDRA**

Contratante: **Agencia Tocantinense de Transportes e Obras - Ageto** CPF/CNPJ: **17.684.344/0001-60**
 Endereço do contratante: RODOVIA RODOVIA TO-010, KM 01, LOTE 11, SETOR LESTE ÁREA VERDA, 1ª ETAPA Nº: 11
 Complemento: SETOR LESTE Bairro: AREA VERDE
 Cidade: PALMAS UF: TO CEP: 77001970
 Contrato: 078/2014 Celebrado em: 20/06/2014
 Valor do contrato: R\$ 102.185.842,68 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
 Ação institucional: Outros
 Endereço da obra/serviço: AVENIDA AVENIDA AV NS-15 e LO-13 Nº: xxxxxxxx
 Complemento: Bairro: xxxxxxxx
 Cidade: PALMAS UF: TO CEP: 77000000
 Coordenadas Geográficas: -10.158936, -48.352764
 Data de início: 20/06/2014 Situação: atividade em andamento
 Finalidade: Infraestrutura
 Proprietário: Agencia Tocantinense de Transportes e Obras - Ageto CPF/CNPJ: 17.684.344/0001-60

Atividade Técnica: 16 - Execução ESTRUTURAS > OBRAS DE ARTE > #2.6.1 - DE PONTES 49 - Execução de obra 2.00 unidade; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLANAGEM 49 - Execução de obra 119119.69 metro cúbico; 16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.2 - ASFÁLTICA PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 409281.97 metro quadrado; 16 - Execução TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > #4.9.1.4 - VIÁRIA 49 - Execução de obra 72358.11 metro quadrado;

Observações

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TIPO CBUQ E TSD NA AVENIDA NS-15 EM PARTES DA LO-13 E TREVO DA TO-050 EM PALMAS-TO.

Número da ART: **TO20220346644** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 17/02/2022
 Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
 Empresa contratada: **CONSORCIO EHL/RUDRA**





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-TO

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

475168/2022

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

Contratante: **Agencia Tocantinense de Transportes e Obras - Ageto**

CPF/CNPJ: **17.684.344/0001-60**

Endereço do contratante: **RODOVIA RODOVIA TO-010, KM 01, LOTE 11, SETOR LESTE ÁREA VERDE, 1ª ETAPA**

Nº: **11**

Complemento: **SETOR LESTE**

Bairro: **AREA VERDE**

Cidade: **PALMAS**

UF: **TO**

CEP: **77001970**

Contrato: **078/2014**

Celebrado em: **20/06/2014**

Valor do contrato: **R\$ 101.986.931,18**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **AVENIDA AVENIDA AV NS-15 e LO-13**

Nº: **xxxxxxx**

Complemento:

Bairro: **xxxxxxx**

Cidade: **PALMAS**

UF: **TO**

CEP: **77000000**

Coordenadas Geográficas: **-10.158936, -48.352764**

Data de início: **20/06/2014**

Situação: **atividade em andamento**

Finalidade: **Infraestrutura**

Proprietário: **Agencia Tocantinense de Transportes e Obras - Ageto**

CPF/CNPJ: **17.684.344/0001-60**

Atividade Técnica: **16 - Execução ESTRUTURAS > OBRAS DE ARTE > #2.6.1 - DE PONTES 49 - Execução de obra 2.00 unidade; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 119119.69 metro cúbico; 16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.2 - ASFÁLTICA PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 409281.97 metro quadrado; 16 - Execução TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > #4.9.1.4 - VIÁRIA 49 - Execução de obra 72358.11 metro quadrado;**

Observações

1º TERMO ADITIVO DE PRAZO POR 18 MESES, E SUPRESSÃO NO VALOR CONTRATUAL.

Informações Complementares

- O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da ENGENHARIA CIVIL, nos termos do Artigo 7º da Resolução nº 218/73 do Confea, exceto pontes, portos e hidrovias.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 7 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 475168/2022

08/03/2022, 16:14

068Cy

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://sitac.crea-to.org.br/publico/>, com a chave: 068Cy

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

Quadra 112 Sul, Rua SR 07, Lote 06 - Palmas - TO

Tel: + 55 (63) 3219-9800 Fax: + 55 (63) 3219-9801 E-mail: crea@crea-to.com.br



CREA-TO
 Conselho Regional de Engenharia e
 Agronomia do Tocantins

Impresso em: 08/03/2022, às 20:45.





Governo do Estado do Tocantins
Agência Tocantinense de Transportes e Obras
SCO - Sistema de Controle Obras - Versão 3.00

Contrato: 00078/2014 SubContrato: 0 Processo: 00113.3896/2014 Data Assinatura: 20/06/2014

ATESTADO TÉCNICO PARCIAL

Atestamos para os devidos fins, que o consórcio CONSORCIO EHL/RUDRA, inscrito no CNPJ/MF 20.634.742/0001-86 executa para a Agência Tocantinense de Transportes e Obras-AGETO, CNPJ: 17.684.344/0001-60, por meio da DIRETORIA DE FISC. E MEDIÇÃO DE OBRAS RODOVIÁRIAS, o serviço abaixo discriminado:
O CONSORCIO EHL/RUDRA, é composto da seguinte forma:
CNPJ Empresa Perc. %
03.014.011/0001-19 ELETRO HIDRO LTDA 98,00%
37.593.779/0001-06 RUDRA ENGENHARIA LTDA - EPP 2,00%
Obs: Obra em andamento.

Responsável(es) Técnico(s):
JOSE ILIDIO BARBOSA FIDALGO
PAUL O DEZAR MONTEIRO DA SILVA
GERALDO ANTONIO DE REZENDE SAMPAIO
MARGARETH FRANCO FIDALGO
JOÃO VICTOR VIANA BRANDÃO
RAFAEL AFONSO PEREIRA

Título
ENGENHEIRO CIVIL
ENGENHEIRO ELETRICISTA
ENGENHEIRO CIVIL
ENGENHEIRA CIVIL
ENGENHEIRO CIVIL
ENGENHEIRO CIVIL

CREA
42733D-MG
3177D-GO
4330D-GO
210692AP-TO

RNP
1401280226
240555514-8
100259995-4
1001718097
241290525-8
101287430-3

Período Contratual: Data Assinatura: 20/06/2014 Data Término: 15/12/2022
Período Executado: Data O.S.: 20/06/2014 Data Avaliação: 31/10/2021
Percentual Medido: 58,01%

Valor Contrato: R\$102.185.842,68 Valor Aditivo: R\$ -198.911,46 Valor Total: R\$ 101.986.931,22 Valor Medido: R\$ 59.163.902,64
Objeto: 01 contratação de empresa especializada para execução física das obras relacionadas à pavimentação asfáltica tipo CBUQ e TSD;
Área Obj: Unid: restauração de pavimento asfáltico; sinalização viária; passeios com acessibilidade; drenagem de águas pluviais com obras complementares e elaboração dos projetos básico e executivo, em parte das Avenidas NS - 15 e LO 13 (interligação) no município de Palmas, no Estado do Tocantins.

Obs: Como se trata de um contrato RDC, a participação da Empresa Rudra Engenharia, foi apenas na elaboração do projeto executivo, equivalente a 2% da obra.

Órgão Contratante: 17.684.344/0001-60 AGÊNCIA TOCANTINENSE DE TRANSPORTES E OBRAS
Nº da O.S.: 00078001/2014 Dt da O.S.: 20/06/2014 Dt Término: Local: PALMAS - TO
Endereço:

SERVIÇOS EXECUTADOS

Medição: 43ª - Parcial

Dt Última Med.: 03/11/2021

Item	Especificação do Serviço	Unidade	Quant. Acumulada	% Exec
01.00.000	SERVIÇOS PRELIMINARES			
01.01.000	SERVIÇOS PRELIMINARES			
01.01.002	PLACA DE OBRA	M2	54,00	100,00%
01.01.003	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO	M2	2.200,00	100,00%
01.01.004	SERVIÇOS TOPOGRÁFICO	M	240.464,90	60,08%
01.01.005	PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA	VB	1,00	100,00%
02.00.000	TERRAPLENAGEM			
02.02.000	DESMAT. DESTOC. E LIMPEZA			
02.02.001	DESMAT. DESTOC. LIMP. C/ ÁRVORE DE DIAM. ATÉ 15 CM	M2	522.789,00	77,11%
02.02.002	CARGA MATERIAL P/ BOTA FORA (DESMATAMENTO)	M3	104.734,20	77,24%
02.02.005	TRANSPORTE MATERIAL DE BOTA FORA 20 KM	M3XKM	1.909.350,63	86,42%
02.03.000	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL			
02.03.001	DE 1ª CATEGORIA	M3	465.562,58	72,01%
02.03.002	ESCAVAÇÃO E REMOÇÃO DE SOLO MOLE	M3	16.531,14	87,17%
02.04.000	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL			

Diretoria de Tecnologia da Informação

RI_Atestado

ELISANGELA MARI

16/11/2021

Página

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 475168/2022, emitida em 08/03/2022



Certidão nº 475168/2022
08/03/2022, 20:45
Chave de Impressão: 068Cy
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/03/2022 e contém 7 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

Quadra 112 Sul, Rua SR 07, Lote 06 - Palmas - TO

Tel: + 55 (63) 3219-9800 Fax: + 55 (63) 3219-9801 E-mail: crea@crea-to.com.br



CREA-TO
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

Impresso em: 08/03/2022, às 20:45.





Governo do Estado do Tocantins
Agência Tocantinense de Transportes e Obras
SCO - Sistema de Controle Obras - Versão 3.00

Contrato: 00078/2014 SubContrato: 0 Processo: 00113.3896/2014 Data Assinatura: 20/06/2014

SERVIÇOS EXECUTADOS

Item	Especificação do Serviço	Unidade	Quant. Acumulada	% Exec
02.04.001	DE 1ª CATEGORIA DT ATÉ 200 M	M3	24.314,53	57,80%
02.04.002	DE 1ª CATEGORIA DT ENTRE 201 E 400 M	M3	2.467,76	49,95%
02.04.003	DE 1ª CATEGORIA DT ENTRE 401 E 600 M	M3	424,00	100,00%
02.04.004	DE 1ª CATEGORIA DT ENTRE 601 E 800 M	M3	640,00	100,00%
02.05.000	TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO			
02.05.001	EM CAMINHOS DE SERVIÇO - DT=10,00 KM	M3XKM	5.056.359,30	68,02%
02.05.002	DE SOLO MOLE - DT=10,00 KM	M3XKM	166.311,40	87,17%
02.06.000	COMPACTAÇÃO			
02.06.001	A 95% DO PROCTOR NORMAL	M3	189.961,68	85,47%
02.06.002	A 100% DO PROCTOR NORMAL	M3	189.302,76	63,28%
02.06.003	ACAB. E RECOMP. DE EMP. E CAM. DE SERV. C/ SEMEADURA	M2	142.740,00	100,00%
02.06.004	GRADEAMENTO DE AREA PARA SEMEADURA	M2	142.740,00	100,00%
02.06.005	ENROCAMENTO DE PEDRA ARRUMADA	M3	16.631,14	87,17%
03.00.000	PAVIMENTAÇÃO			
03.01.000	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO			
03.01.001	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	197.614,69	71,49%
03.01.002	DESMATAMENTO, LIMP. E EXPURGO DE JAZIDA	M2	72.440,82	45,42%
03.01.003	ACAB. E RECOMP. DE JAZ. E CAM. DE SERV. C/ SEMEADURA	M2	27.657,87	16,43%
03.01.004	GRADEAMENTO DE AREA PARA SEMEADURA	M2	27.657,87	16,43%
03.01.005	ESCAV. E CARGA DE MAT. DE JAZIDA COM INDENIZAÇÃO	M3	81.796,10	64,89%
03.02.000	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA			
03.02.001	EM CAMINHOS DE SERVIÇO (DT=18 KM)	M3XKM	1.380.925,82	64,73%
03.03.000	ESTABILIZAÇÃO GRANULOMETRICA			
03.03.001	DE SOLO SEM MISTURA (BASE-SUB-BASE)	M3	66.667,26	58,33%
03.04.000	CAPA ASFÁLTICA			
03.04.001	IMPRIMAÇÃO	M2	181.212,25	51,74%
03.04.002	CONCRETO BETUMINOSO USINADO E QUENTE (CBUQ)	T	21.473,52	56,56%
03.04.003	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	180.000,96	52,29%
03.05.000	TRANSPORTE LOCAL			
03.05.002	DE MASSA ASFÁLTICA DT = 41 KM	TXKM	448.979,93	61,11%
03.05.000	TRANSPORTE COMERCIAL			
03.06.002	DE AGREGADO DT= 41 KM	M3XKM	438.092,91	55,71%
03.06.003	DE MATERIAL BETUMINOSO - DT= 150 KM (CM-30 E EMULSÃO), DT= 41KM (CAP)	TXKM	162.188,94	34,74%
03.07.000	FORNECIMENTO DE MATERIAL BETUMINOSO (PALMAS)			
03.07.001	CM-30	T	217,24	51,93%
03.07.002	CAP 20	T	1.088,77	55,51%
03.07.003	EMULSÃO - RR-1C	T	72,57	57,35%
04.00.000	DRENAGEM			
04.01.000	DRENO PROFUNDO			
04.01.001	CORPO EM SOLO TIPO DPCS-3 NÃO SELADO COM FILTRO	M	800,00	66,67%
04.01.002	BOCA DE CONCRETO TIPO BSD-2	UN	8,00	88,89%
04.02.000	MEIO FIO			
04.02.001	EM CONCRETO TIPO MFC-1 (30X65X15)	M	17.631,13	45,41%
04.02.002	EM CONCRETO TIPO MFC-3 (30X12) SEM SARJETA	M	16.135,84	59,36%
04.03.000	SAÍDA E DESCIDA D'ÁGUA			
04.04.000	ESCAVAÇÃO			
04.04.001	MECÂNICA DE VALAS MAT. 1ª CAT.	M3	450,36	30,26%
04.04.003	COMPACTAÇÃO MANUAL	M3	273,64	34,44%
05.00.000	OBRAS DE ARTE CORRENTES			
05.01.000	CORPO DE BUEIRO TUBULAR DE CONCRETO			

Diretoria de Tecnologia da Informação Ri_Atestado

ELISANGELA MARI

16/11/2021

Página: 2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 475168/2022, emitida em 08/03/2022



Certidão nº 475168/2022
08/03/2022, 20:45
Chave de Impressão: 068Cy

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/03/2022 e contém 7 folhas





Governo do Estado do Tocantins
Agência Tocantinense de Transportes e Obras
SCO - Sistema de Controle Obras - Versão 3.00

Contrato: 00078/2014 SubContrato: 0 Processo: 00113.3896/2014 Data Assinatura: 20/06/2014

SERVIÇOS EXECUTADOS

Item	Especificação do Serviço	Unidade	Quant. Acumulada	% Exec
05.01.001	BUEIRO SIMPLES DIAM. =1,00 M EXCETO ESCAVAÇÃO	M	52,00	100,00%
05.01.003	BUEIRO TRIPLO DIAM. =1,00 M EXCETO ESCAVAÇÃO	M	32,00	23,19%
05.02.000	BOCA DE CONCRETO PARA BUEIRO TUBULAR			
05.02.001	BUEIRO SIMPLES DIAM.=1,00 M	UN	1,00	100,00%
05.02.003	BUEIRO TRIPLO DIAM.=1,00 M	UN	2,00	33,33%
06.00.000	OBRAS COMPLEMENTARES			
06.01.000	OBRAS COMPLEMENTARES			
06.01.011	CALÇADA	M2	63.901,11	47,90%
07.00.000	GALERIAS E DIVERSOS			
07.01.000	GALERIAS E DIVERSOS			
07.01.003	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM TERRA	M3	120.667,29	72,59%
07.01.004	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM CASCALHO	M3	393,67	100,00%
07.01.005	REATERRO APILOADO DE VALAS	M3	37.662,82	72,70%
07.01.006	REATERRO DE VALAS COM COMPACTADOR VIBRATÓRIO TIPO PLACA (7HP/M3		63.025,47	74,74%
07.01.008	FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE TUBOS, DIÂMETRO 6M		11.811,01	72,72%
07.01.009	FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE TUBOS, DIÂMETRO 8M		1.816,98	53,28%
07.01.010	FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE TUBOS, DIÂMETRO 100CM		1.789,96	82,52%
07.01.011	FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE TUBOS, DIÂMETRO 120CM		1.168,04	68,55%
07.01.012	POÇO DE VISITA PARA REDE DIÂMETRO 60CM, PARTE FIXA COM 1,00M DE UND ALTURA		99,00	66,44%
07.01.013	ACRÉSCIMO NA ALTURA DO POÇO DE VISITA PARA REDE DIÂMETRO 60CM M		80,27	100,00%
07.01.014	POÇO DE VISITA PARA REDE DIÂMETRO 80CM, PARTE FIXA COM 1,00M DE UND ALTURA		36,00	60,00%
07.01.015	ACRÉSCIMO NA ALTURA DO POÇO DE VISITA PARA REDE DIÂMETRO 80CM M		35,12	83,68%
07.01.016	POÇO DE VISITA PARA REDE DIÂMETRO 100CM, PARTE FIXA COM 1,00M DE UND ALTURA		29,00	80,56%
07.01.017	ACRÉSCIMO NA ALTURA DO POÇO DE VISITA PARA REDE DIÂMETRO 100CM M		4,45	19,40%
07.01.018	POÇO DE VISITA PARA REDE DIÂMETRO 120CM, PARTE FIXA COM 1,00M DE UND ALTURA		22,00	62,86%
07.01.019	ACRÉSCIMO NA ALTURA DO POÇO DE VISITA PARA REDE DIÂMETRO 120CM M		5,68	29,48%
07.01.020	CHAMINÉ PARA POÇO DE VISITA, INCLUSIVE TAMPÃO E ANEL, COM 1,00M DE UND ALTURA		222,00	67,48%
07.01.022	BOCA DE LOBO DUPLA (ALTURA MÉDIA 1,30)	UND	234,00	48,05%
07.01.024	ESCORAMENTO CONTÍNUO EM VALAS COM ESPAÇAM. ENTRE VIG. DE 2,00M	M2	54.791,51	72,33%
07.01.025	ESCORAMENTO DESCONTÍNUO EM VALAS ESPAÇADO DE 1,8M NO COMPRIMENTO	M	22.209,23	82,08%
07.01.026	REGULARIZAÇÃO DE APILOAMENTO DE FUNDO DE VALA	M2	31.804,85	71,86%
07.01.030	CARGA DE MATERIAL PARA BOTA FORA	M3	17.900,99	83,56%
07.01.031	TRANSPORTE DE BOTA FORA	M3XKM	53.702,98	83,56%
07.01.034	FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE TUBOS, DIÂMETRO 150CM	M	2.734,36	79,54%
07.01.035	POÇO DE VISITA PARA REDE DIÂMETRO 150CM, PARTE FIXA COM 1,00M DE UND ALTURA		26,00	68,42%
07.01.036	ACRÉSCIMO DA ALTURA DO POÇO DE VISITA PARA REDE DIÂMETRO DE 15M		19,14	60,25%
07.01.037	POÇO DE VISITA PARA REDE DIÂMETRO 2 X 150CM, PARTE FIXA COM 1,00M DE UND ALTURA		10,00	90,91%
07.01.038	ACRÉSCIMO NA ALTURA DO POÇO DE VISITA PARA REDE DIÂMETRO 2 X 150CM	M	8,05	92,21%
07.01.039	DRENO DE TUBO PCV Ø 15CM (0,50X0,50CM)	M	376,00	25,44%
07.01.041	LATRO DE BRITA	M3	6.360,96	71,86%
07.01.042	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADO	M3XKM	31.804,80	71,86%
07.01.043	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADO	M3XKM	260.799,36	71,86%

Diretoria de Tecnologia da Informação RI_Atestado

ELISANGELA MARI

16/11/2021

Página 3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 475168/2022, emitida em 08/03/2022



Certidão nº 475168/2022
08/03/2022, 20:45
Chave de Impressão: 068Cy
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/03/2022 e contém 7 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

Quadra 112 Sul, Rua SR 07, Lote 06 - Palmas - TO

Tel: + 55 (63) 3219-9800 Fax: + 55 (63) 3219-9801 E-mail: crea@crea-to.com.br



CREA-TO
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

Impresso em: 08/03/2022, às 20:45.





Governo do Estado do Tocantins
Agência Tocantinense de Transportes e Obras
SCO - Sistema de Controle Obras - Versão 3.00

Contrato: 00078/2014 SubContrato: 0 Processo: 00113.3896/2014 Data Assinatura: 20/06/2014

SERVIÇOS EXECUTADOS

Item	Especificação do Serviço	Unidade	Quant. Acumulada	% Exec
07.01.045	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM MAT. DE 1ª CATEGORIA	M3	1.287,16	54,01%
07.01.046	ESCAVAÇÃO MANUAL DE MATEIAL DE 1ª CATEGORIA	M3	257,43	54,01%
07.01.047	COMPACTAÇÃO MANUAL	M3	617,48	65,84%
07.01.048	GABIÃO CAIXA	M3	545,45	50,21%
07.01.049	COLCHÃO RENO	M3	97,88	65,41%
07.01.050	MANTA GEOTEXTIL TIPO BIDIM OP30	M2	1.149,52	50,85%
07.01.051	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADO	M3XKM	26.376,94	52,05%
13.00.000	PCA1 C/ L.PRÉ-MOLD. C/ 3 PIST. 1 CICLO EXT.:66,00M			
13.01.000	SERVIÇOS PRELIMINARES			
13.01.002	ARMAÇÃO CA-50 / 60 - FORNECIMENTO	KG	121.141,00	100,00%
13.01.003	TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS	UND	8.100,00	100,00%
13.01.004	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	UND	8.100,00	100,00%
13.01.005	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO - OAE	UND	1,00	100,00%
13.02.000	INFRA-ESTRUTURA			
13.02.001	ESCAVAÇÃO MANUAL EM 1ª CATEGORIA	M3	22,79	99,82%
13.02.004	FORMA PARA TUBULÃO	M2	537,82	100,00%
13.02.005	ARMAÇÃO AÇO CA - 50 / 60 - DOBRA E COLOCAÇÃO	KG	12.194,00	100,00%
13.02.006	CONCRETO FCK = 25 MPA	M3	227,37	100,00%
13.03.000	TUBULÃO DE AR COMPRIMIDO (TAC) PROF. ATÉ 24,0 M			
13.03.001	TUBULÃO DE AR COMPRIMIDO DIAM. EXTERNO DE 1,40 M	M	76,00	100,00%
13.03.002	ABERTURA DE BASE PARA TUBULÃO A AR COMPRIMIDO	M3	110,38	99,91%
13.03.003	LANÇAMENTO DE CONCRETO BASE TUBULÃO A AR COMPRIMIDO	M3	110,38	99,91%
13.04.000	MESO-ESTRUTURA			
13.04.001	FORMA CHAPA COMP. PLASTIFICADA 17 MM	M2	282,60	100,00%
13.04.002	ARMAÇÃO CA-50 / 60 - DOBRA E COLOCAÇÃO	KG	15.157,00	100,00%
13.04.003	CONCRETO FCK = 25 MPA	M3	112,13	100,00%
13.05.000	SUPER-ESTRUTURA			
13.05.001	ESCORAMENTO PARA PONTE	M3	7.016,04	100,00%
13.05.002	FORMA CHAPA COMP. PLASTIFICADA 17 MM	M2	2.172,04	100,00%
13.05.003	ARMAÇÃO AÇO CA - 50 / 60 - DOBRA E COLOCAÇÃO	KG	93.790,00	100,00%
13.05.004	CONCRETO FCK = 25 MPA	M3	652,15	100,00%
13.06.000	SUPER-ESTRUTURA			
13.07.000	SERVIÇOS COMPLEMENTARES			
13.07.001	PINTURA COM NATA DE CIMENTO	M2	297,96	100,00%
13.07.003	DRENOS 100 MM	UND	44,00	100,00%
13.07.004	APARELHO DE NEOPRENE FRETADO (1,50KG/DM3)	KG	353,80	100,00%
13.07.005	DESFORMA	M2	2.880,56	100,00%
13.07.006	LIMPEZA GERAL	M2	2.919,70	100,00%
13.08.000	TRANSPORTE			
13.08.001	TRANSPORTE DE MATERIAL BÁSICO	TXKM	22.905,01	100,00%
13.08.002	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS EM VOLUME	M3XKM	25.926,31	100,00%
13.08.003	TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	TXKM	1.800,00	100,00%
14.00.000	PCA2 C/ L.PRÉ-MOLD. C/ 3 PIST. 1 CICLO EXT.:66,00M			
14.01.000	SERVIÇOS PRELIMINARES			
14.01.002	ARMAÇÃO CA-50 / 60 - FORNECIMENTO	KG	121.509,00	100,00%
14.01.003	TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS	UND	8.100,00	100,00%
14.01.004	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	UND	8.100,00	100,00%
14.01.005	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO - OAE	UND	1,00	100,00%
14.02.000	INFRA-ESTRUTURA			
14.02.001	ESCAVAÇÃO MANUAL EM 1ª CATEGORIA	M3	22,78	99,78%

Diretor de Tecnologia da Informação RI_Atestado

ELISANGELA MARI

16/11/2021

Página: 4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 475168/2022, emitida em 08/03/2022



Certidão nº 475168/2022

08/03/2022, 20:45

Chave de impressão: 068Cy

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/03/2022 e contém 7 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

Quadra 112 Sul, Rua SR 07, Lote 06 - Palmas - TO

Tel: + 55 (63) 3219-9800 Fax: + 55 (63) 3219-9801 E-mail: crea@crea-to.com.br



CREA-TO
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

Impresso em: 08/03/2022, às 20:45.





Governo do Estado do Tocantins
Agência Tocantinense de Transportes e Obras
SCO - Sistema de Controle Obras - Versão 3.00

Contrato: 00078/2014 SubContrato: 0 Processo: 00113.3896/2014 Data Assinatura: 20/06/2014

SERVIÇOS EXECUTADOS

Item	Especificação do Serviço	Unidade	Quant. Acumulada	% Exec
14.02.004	FORMA PARA TUBULÃO	M2	593,08	100,00%
14.02.005	ARMAÇÃO AÇO CA - 50 / 60 - DOBRA E COLOCAÇÃO	KG	12.562,00	100,00%
14.02.006	CONCRETO FCK = 25 MPA	M3	239,75	100,00%
14.03.000	TUBULÃO A AR COMPRIMIDO (TAC) PROF. ATÉ 24,0M			
14.03.001	TUBULÃO A AR COMPRIMIDO DIAM. EXTERNO DE 1,40M	M	84,00	100,00%
14.03.002	ABERTURA DE BASE PARA TUBULÃO A AR COMPRIMIDO	M3	110,48	100,00%
14.03.003	LANÇAMENTO DE CONCRETO BASE TUBULÃO A AR COMPRIMIDO	M3	110,48	100,00%
14.04.000	MESO-ESTRUTURA			
14.04.001	FORMA CHAPA COMP. PLASTIFICADA 17 MM	M2	267,53	100,00%
14.04.002	ARMAÇÃO CA - 50 / 60 - DOBRA E COLOCAÇÃO	M3	15.157,00	100,00%
14.04.003	CONCRETO FCK = 25 MPA	M3	107,48	100,00%
14.05.000	SUPER-ESTRUTURA			
14.05.001	ESCORAMENTO PARA PONTE	M3	6.563,96	100,00%
14.05.002	FORMA CHAPA COMP. PLASTIFICADA 17 MM	M2	2.172,04	100,00%
14.05.003	ARMAÇÃO AÇO CA - 50 / 60 - DOBRA E COLOCAÇÃO	KG	93.790,00	100,00%
14.05.004	CONCRETO FCK = 25 MPA	M3	652,15	100,00%
14.06.000	SUPER-ESTRUTURA			
14.07.000	SERVIÇOS COMPLEMENTARES			
14.07.001	PINTURA COM NATA DE CIMENTO	M2	148,98	50,00%
14.07.003	DRENOS 100 MM	UND	44,00	100,00%
14.07.004	APARELHO DE NEOPRENE FRETADO (1,50 KG/DM²)	KG	353,80	100,00%
14.07.005	DESFORMA	M2	2.920,75	100,00%
14.07.006	LIMPEZA GERAL	M2	2.919,70	100,00%
14.08.000	TRANSPORTE			
14.08.001	TRANSPORTE DE MATERIAL BÁSICO	TXKM	22.024,12	100,00%
14.08.002	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS EM VOLUME	M3XKM	26.133,02	100,00%
14.08.003	TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	TXKM	1.800,00	100,00%
15.00.000	ILUMINAÇÃO DA AV. NS 15 ENTRE AV. LO 15 E TO 010.			
15.01.000	MOVIMENTO DE TERRA - DRENAGEM DO TERRENO			
15.01.001	ESCAVAÇÃO MANUAL (VALAS OU FUNDAÇÕES RASAS)	M3	590,02	25,62%
15.01.002	REATERRO DE VALAS / CAVAS, COMPACTADA A MAÇO, EM CAMADAS DE ATÉ 30 CM.	M3	493,13	24,91%
15.02.000	ILUMINAÇÃO PÚBLICA - ENTRADA E COMANDO DE ENERGIA			
15.02.001	ELETRODUTO FE GALVANIZADO 2.1/2" C/ LUVA	UN	30,00	8,96%
15.02.002	CABEÇOTE DE ALUMÍNIO 2.1/2"	UN	3,00	21,43%
15.02.003	CURVA FE. GALVANIZADO 2.1/2" C/ LUVA	UN	3,00	21,43%
15.02.004	BUCHA E ARRUELA DE ALUMÍNIO 2.1/2"	UN	7,00	25,00%
15.02.005	CAIXA P/ COMANDO 50X40X20CM	UN	3,00	21,43%
15.02.006	CONTACTOR DE POT. P/ ACIONAENT EM CORNT. ALTER., CORNT. NOM. DE UN 60A EM 500V NA CAT. DE UTILIZ. AC-2 E AC-3 E 90A NA CAT. AC-1, 02 CONT. AUX. NORM. ABERT. E 02 NORM. FECHADO. FIX POR PARAFUSOS, BOBINA P/ ALIMENT. C/ TENSÃO 220V E FREQ. 60 HRZ		3,00	21,43%
15.02.007	DSJNTR. MONOPOL. C/ DISP. PROTEÇÃO TERMOMAGNET. CORRENT. NOMIUND 25 EM 10 C/ T. MÁXIMA 415V, CORNT. MÁX. INTERRUÇÃO 08 AMPERES (NORMA IEC947-2). DISP SOBRECARGA, CURTO-CIRC., CORNT DISP. CURTO-CIRC 850A. ESTRUT. P/ CABOS C/ BITOLA DE 16 A 35 MM2		3,00	21,43%
15.02.008	RELÉ FOTOELÉTR., CHAVE COMUT. (NF), CAP. DE COMUT. P/ CARGAS 1000UN EM T. DE 220V, CONS. MENOR QUE 0,3W, CEL FOTOELÉTR. SILÍCIO, GAXETA RESIST.A SOLV. E ALT.TEMP., CORPO POLICARB., BASE ABS, PINOS LATÃO EST., TEMP DE OP. -5 A 85 °C		3,00	21,43%
15.02.009	DISJNT. TRIPOL. C/ PROT. TERMOMAG., CORNT. NOMINAL 60A EM 40°C, TEN.NOMINAL MÁX. DE 415V, CORNT MÁX. DE INTERRUPT. DE 5K.AMPERES(NORMA IEC947-2), DISP SOBRECARG FIXO, CURTCIRCUIT., CORNT DE DISP. CURTCIRCUIT. 850A, ADEQ. P/ CABOS C/ BITOLA 16 A 35 MM2	UN	3,00	21,43%

Diretoria de Tecnologia da Informação

RI_Atestado

ELISANGELA MARI

16/11/2021

Página 5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 475168/2022, emitida em 08/03/2022



Certidão nº 475168/2022
08/03/2022, 20:45

Chave de Impressão: 068Cy

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/03/2022 e contém 7 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

Quadra 112 Sul, Rua SR 07, Lote 06 - Palmas - TO

Tel: + 55 (63) 3219-9800 Fax: + 55 (63) 3219-9801 E-mail: crea@crea-to.com.br



CREA-TO
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

Impresso em: 08/03/2022, às 20:45.





Governo do Estado do Tocantins
Agência Tocantinense de Transportes e Obras
SCO - Sistema de Controle Obras - Versão 3.00

Contrato: 00078/2014 SubContrato: 0 Processo: 00113.3896/2014 Data Assinatura: 20/06/2014

SERVIÇOS EXECUTADOS

Item	Especificação do Serviço	Unidade	Quant. Acumulada	% Exec
15.03.000	INSTALAÇÕES			
15.03.001	CABO COND. ELETR. ISOLADO UNIPOLAR, T.ISOL: 0,6/1 K.VOLTS, T.MÁX. 70°M EM SERV. CONTÍN., 100° EM SOBRECARG., 160° EM CURTCIRCUIT. C/ BITOLA 16 MM2		12.732,00	19,57%
15.03.002	CABO COND. ELETR. ISOLADO UNIPOLAR, T.ISOL: 0,6/1 K.VOLTS, T.MÁX. 70°M EM SERV. CONTÍN., 100° EM SOBRECARG., 160° EM CURTCIRCUIT. C/ BITOLA 16 MM2		187,11	7,58%
15.03.003	FIO COND.ELETR. ISOLADO, T. ISOLAMENT. 450/750V, T. MÁX. OPER. 70°C EM SERV. CONTÍ. 100°C SOBRECARG., 160° CURTCIRCUIT. BITOLA 2,5 MM2		7.546,63	22,70%
15.03.004	SUPORTE SIMPLES ESPECIAL 3,5M DE ALTURA E BRAÇO 2,0M DE PROJEÇÃO HORIZONTAL		23,00	23,23%
15.03.005	LAMPADA DESCARG. ALT.PRESSÃO, TP MULTIVAP. METAL., TUBULAR, 400VUN 32.00LUMENS, ÍNDICE DE REPRD. CORES GRUP 1A, TEMP. DE COR DE 5200°K, 15000HR USO, E.L.: 80LUMENS/WATTS, L.M.: 950 CANDELAS/M2, C/ P.FUNCI.UNIVER. SOQUETE C/ ROSCA E-40		24,00	8,66%
15.03.006	REATOR P/ USO C/ LAMPD. DE DSCRG. EM A.PRESSÃO. TIPO VAPOR SÓDIO/MET.400W. P/ REDE C/ TENSÃO 220V E FREQUÊNC.60HTZ, PERDA TOTAL MÁX. 40W. CORNT LAMPADA 4,5A, CRNT REDE 2,10A, TENSÃO PULSO IGNITOR 2,8 A 4,5 K.VOLTS	UN	215,00	24,91%
15.03.007	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR CR 15/200. DIÂMETRO 110 MM NO TOPO EUN MÍNIMO 360 MM NA BASE.		125,00	26,88%
15.03.008	SUPORTE DUPLO ESPECIAL 3,5 M DE ALTURA E BRAÇO 2,0 M DE PROJEÇÃO HORIZONTAL		104,00	23,42%
15.03.009	LUMINÁRIA C/ CORPO E TAMPA EM ALUMÍNIO INJT. ALT.PRESSÃO P/ LÂMPAUN DE VAPOR DE SÓDIO ATÉ 400V, ART. ATRAV. PRESIL. AÇO INOX. FRONT., SISTM. FECHO. REFLETOR ALUMIN. ALT. PUREZA (99,8%) ESTAMP. ABRILH. ANODICAMENTE (5 MICRONS)		215,00	24,91%
15.03.010	LAMPD. DESCARG. ALTA PRESS., VAPOR SÓDIO, TUBULAR, 400W, 90.000 UN LUMENS, REPRD. CORES GRUPO 4, TEMP. DE COR 2.000°K, 28.000HRS DE USO, EF. LUMIN. 150 LUMENS/WATTS, LUMIN. MEDIA 700 CANDELAS/M2, C/ POS. FUNC. UNIVR., SOQT. C/ ROSCA E-40	UN	191,00	32,59%
15.04.000	ATERRAMENTO			
15.04.001	HASTE ATERR. 3/4" X 2,40 M C/ CONECTOR	UN	7,00	14,29%
15.05.000	ACESSÓRIOS			
15.05.001	CINTA DE FERRO 190X105MM	UN	4,00	16,67%
15.05.002	CONECTOR PARAF. FEND. BIMET. 25MM2	UN	4,00	8,33%
15.05.003	CONECTOR PARAF. FEND. BIMET. 16MM2	UN	66,00	3,60%
15.05.004	CAIXA DE PASSAGEM DUPLA DE CONCRETO PRE-MOLDADO 60X40 2 TAMPAUN		25,00	5,22%
15.06.000	REDE DISTRIBUIÇÃO URBANA E TRANSFORMADORES			
15.06.002	SUBESTAÇÃO EM POSTE COM TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 45 KVA 13,8 KUN 380V		1,00	20,00%
15.07.000	EQUIPAMENTOS			
15.07.001	CAMINHÃO GUINDAUTO CAP.5T - 01 CAMINHÃO	MES	1,61	26,83%
15.08.000	PROJETO DE ILUMINAÇÃO			
15.08.001	PROJETO DE ILUMINAÇÃO	VB	1,00	100,00%
16.00.000	BTCC 3,00X3,00 ESTACA 92+00,00 COMP.:67,77M			
16.01.000	SERVIÇOS PRELIMINARES			
16.01.001	FERRAGEM DEPOSITADA	KG	24.999,28	100,00%
16.02.000	INFRA-ESTRUTURA			
16.02.001	ESCAVAÇÃO MANUAL EM MAT. 1ª CATEGORIA	M3	159,94	100,00%
16.02.002	ESCAVAÇÃO MECANICA EM MAT. 1ª CATEGORIA	M3	1.999,22	100,00%
16.02.003	ESTACA DE MADEIRA	M	2.114,00	100,00%
16.02.004	LASTRO DE PEDRA	M3	228,88	100,00%
16.02.005	CONCRETO FCK = 15 MPA	M3	76,29	100,00%
16.03.000	SUPER-ESTRUTURA			
16.03.001	ESCORIMENTO CONVENCIONAL PARA BUEIRO	M3	1.825,85	100,00%

Diretoria de Tecnologia da Informação RI_Atestado

ELISANGELA MARI

16/11/2021

Página 6

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 475168/2022, emitida em 08/03/2022



Certidão nº 475168/2022
08/03/2022, 20:45
Chave de Impressão: 068Cy
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/03/2022 e contém 7 folhas





Governo do Estado do Tocantins
Agência Tocantinense de Transportes e Obras
SCO - Sistema de Controle Obras - Versão 3.00

Contrato: 00078/2014 SubContrato: 0 Processo: 00113.3896/2014 Data Assinatura: 20/06/2014

SERVIÇOS EXECUTADOS

Item	Especificação do Serviço	Unidade	Quant. Acumulada	% Exec
16.03.002	FORMA CHAPA COMP. RESINADA 12 MM	M2	2.101,18	100,00%
16.03.003	ARMAÇÃO CA-50 E/OU CA-60	KM	24.999,28	100,00%
16.03.004	CONCRETO FCK = 15 MPA	M3	29,47	100,00%
16.03.005	CONCRETO FCK = 18 MPA	M3	432,70	100,00%
16.04.000	SERVIÇOS COMPLEMENTARES			
16.04.001	PINTURA COM NATA DE CIMENTO	M2	2.101,18	100,00%
16.04.002	DESFORMA	M2	2.101,18	100,00%
16.04.003	LIMPEZA	M2	2.615,55	100,00%
16.05.000	TRANSPORTE			
16.05.001	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	M3XKM	16.086,01	100,00%
16.05.002	TRANSPORTE DE MATERIAL BÁSICO - DT=40,00 KM	TXKM	14.327,88	100,00%
16.05.003	TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO EM GERAL - DT=40,00 KM	TXKM	600,00	100,00%
16.06.000	SERVIÇOS DIVERSOS			
16.06.001	ENROCAMENTO DE PEDRA ARRUMADA	M3	412,34	100,00%
16.06.002	ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA	M3	274,90	100,00%

Era o que tínhamos a ATESTAR, tendo em vista as informações contidas em nossos arquivos.

Palmas - TO, 16 de novembro de 2021.

Eng.º Manoel Lúcio Ruiz Filho
Superintendente de Gestão Operacional e Projetos

820.701

Eng.º Manoel Lúcio Ruiz Filho
CREA 12287/D-60
MF 928127 - AGETO
ENGENHEIRO CIVIL

Márcio Pinheiro Rodrigues
Presidente

585.381.271-87

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 475168/2022, emitida em 08/03/2022



Certidão nº 475168/2022

08/03/2022, 20:45

Chave de Impressão: 068Cy

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/03/2022 e contém 7 folhas

Diretoria de Tecnologia da Informação

RJ_Atestado

ELISANGELA MARIN

16/11/2021

Página : 7

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

Quadra 112 Sul, Rua SR 07, Lote 06 - Palmas - TO

Tel: + 55 (63) 3219-9800 Fax: + 55 (63) 3219-9801 E-mail: crea@crea-to.com.br



CREA-TO
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

Impresso em: 08/03/2022, às 20:45.





EHL - ELETRO HIDRO LTDA

ASR-SE 75 QI 01 Alameda 02 Lote 17-A

Fone/Fax: (63) 3228-7700 / 3228-7701

CNPJ: 03.014.011/0001-19

INSC. EST.: 29.064.319-8

E-mail: ehl@ehl.com.br

Palmas – TO, 05 de fevereiro, de 2024.

. À

. Agência Goiana de Infraestrutura e Transporte - GOINFRA
. Comissão Permanente de Licitação
. Estado de GOIAS


. Concorrência nº 73/2023 - GOINFRA
. Processo nº 202300036014744


. **Objeto:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR AS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA GO-319, TRECHO: DENISLÓPOLIS/CASTELÂNDIA, NO ESTADO DO GOIÁS, EXTENSÃO TOTAL: 32,24 KM.

INDICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

A empresa **EHL-ELETRO HIDRO LTDA**, inscrita no **CNPJ nº. 03.014.011/0001-19**, com sede na Q ASR SE 75 Alameda 2, s/n, Lote 17-A, Plano Diretor Sul, Palmas, Tocantins.

Em atendimento ao item **04.04.03** do Edital, declaramos que o profissional Geraldo Antonio de Resende Sampaio, Engenheiro Civil, CREA nº 3177/D – GO, detentor do (s) atestado (s) de responsabilidade técnica exigida (s) pelo item **04.04.02** do Edital, segundo o qual nos propusemos habilitar na Concorrência nº 073/2023, será o Responsável Técnico que acompanhará a execução da obra, caso esta empresa logre vencer a presente licitação.


. **Marília Rodrigues de Carmo**
. Representante Legal
. Eletro Hidro Ltda.





EHL - ELETRO HIDRO LTDA

ASR-SE 75 QI 01 Alameda 02 Lote 17-A

Fone/Fax: (63) 3228-7700 / 3228-7701

CNPJ: 03.014.011/0001-19

INSC. EST.: 29.064.319-8

E-mail: ehl@ehl.com.br

Palmas – TO, 05 de fevereiro, de 2024.

. À

. Agência Goiana de Infraestrutura e Transporte - GOINFRA
. Comissão Permanente de Licitação
. Estado de GOIAS


. Concorrência nº 73/2023 - GOINFRA
. Processo nº 202300036014744


. **Objeto:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR AS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA GO-319, TRECHO: DENISLÓPOLIS/CASTELÂNDIA, NO ESTADO DO GOIÁS, EXTENSÃO TOTAL: 32,24 KM.

INDICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

A empresa **EHL-ELETRO HIDRO LTDA**, inscrita no **CNPJ nº. 03.014.011/0001-19**, com sede na Q ASR SE 75 Alameda 2, s/n, Lote 17-A, Plano Diretor Sul, Palmas, Tocantins.

Em atendimento ao item **04.04.03** do Edital, declaramos que o profissional João Victor Viana Brandao, CREA e/ou CAU nº 210692/D – TO, detentor do (s) atestado (s) de responsabilidade técnica exigida (s) pelo item **04.04.02** do Edital, segundo o qual nos propusemos habilitar na Concorrência nº 073/2023, será o Responsável Técnico que acompanhará a execução da obra, caso esta empresa logre vencer a presente licitação.

. 
. **Marilia Rodrigues do Carmo**
. **Representante Legal**
. **Eletro Hidro Ltda.**

. 
. **Joao Victor Viana Brandao**
. **Engenheiro civil.**
. **Eletro Hidro Ltda.**

X
40



EHL - ELETRO HIDRO LTDA

ASR-SE 75 QI 01 Alameda 02 Lote 17-A

Fone/Fax: (63) 3228-7700 / 3228-7701

CNPJ: 03.014.011/0001-19

INSC. EST.: 29.064.319-8

E-mail: ehl@ehl.com.br

Palmas – TO, 05 de fevereiro de 2024.

. À

. Agência Goiana de Infraestrutura e Transporte - GOINFRA
. Comissão Permanente de Licitação
. Estado de Goiás

. Concorrência nº 73/2023 - GOINFRA
. Processo nº 202300036014744


. **Objeto:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR AS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA GO-319, TRECHO: DENISLÓPOLIS/CASTELÂNDIA, NO ESTADO DO GOIÁS, EXTENSÃO TOTAL: 32,24 KM.

RENÚNCIA A VISITA AO LOCAL DA OBRA

A empresa **EHL-ELETRO HIDRO LTDA**, inscrita no **CNPJ nº. 03.014.011/0001-19**, com sede na Q ASR SE 75 Alameda 2, s/n, Lote 17-A, Plano Diretor Sul, Palmas, Tocantins.

Em atendimento ao item **04.04.05.02** do Edital, declaro, na qualidade de Engenheiro Civil, que renuncio à Visita Técnica aos locais e as instalações para a prestação dos serviços constantes do objeto do Edital nº 073/2023, e que o quadro técnico da empresa tomou conhecimento das reais condições de execução dos serviços, bem como coletaram informações de todos os dados e elementos necessários à perfeita elaboração da proposta comercial, responsabilizando-se por manter as garantias que vincularem nossa proposta ao presente processo licitatório, em nome da empresa que represento.

. 
. Representante Legal
. Eletro Hidro Ltda.

. 
. Engenheiro civil.
. Eletro Hidro Ltda.


x
D



CONCORRÊNCIA Nº 73/2023 - GOINFRA
PROCESSO Nº 202300036014744

QUALIFICAÇÃO ECONOMICO - FINANCEIRA

Handwritten signature and initials in blue ink.



**PODER
JUDICIÁRIO**
ESTADO DO TOCANTINS

1ª INSTÂNCIA

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO

FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E/OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL

N. 9e67344b

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando o sistema processual abaixo indicado, NÃO CONSTAM, até a presente data e hora, PROCESSOS de classes de acordo com o Anexo IV da Portaria Conjunta n.º 02/2023 do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins contra:

ELETRO HIDRO LTDA

CNPJ n. 03.014.011/0001-19

Certidão emitida em: 18/01/2024, às 18:01:03 (data e hora de Brasília)

Observações:

- a) A presente certidão judicial se destina a identificar os termos circunstanciados, inquéritos ou processos em que a pessoa a respeito da qual é expedida, figura no pólo passivo da relação processual originária;
- b) Consulta pública realizada no sistema e-Proc;
- c) A certidão não abrange os processos: que tramitem em segredo de justiça ou sigilo; que tenham tramitado ou tramitem nos sistemas PROJUDI, SPROC e SEEU; que tenham como classe processual falência, concordata, recuperação judicial e insolvência civil para os casos em que o devedor figurar no pólo ativo da demanda; procedimentos pré processuais em trâmite perante os CEJUSCs e procedimentos administrativos referentes ao Projeto Pai Presente.
- d) A consulta abrange todos os órgãos julgadores de primeira instância do TJTO, incluindo processos de suscitação de dúvida, processos que tramitam perante os juizados, processos de execuções fiscais e processos de competência da Justiça Militar.
- e) Certidão emitida gratuitamente às pessoas físicas. Pessoas jurídicas se sujeitam ao pagamento das despesas processuais, conforme disposto no Provimento nº 11/2019, Portaria nº 94/2015, bem como suas alterações;
- f) A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 60 (sessenta) dias, por qualquer interessado no site do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, endereço https://eproc1.tjto.jus.br/eprocV2_prod_1grau/externo_controlador.php?acao=cj_online&acao_origem=&acao_retorno=cj
- g) Certidão expedida nos termos da Resolução n.º 121/2010 do CNJ e da Portaria Conjunta n.º 02/2023 do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins;
- h) **Válida por 60 (sessenta) dias** - Provimento nº 02/2023 e suas alterações;

Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, impressa em 18/01/2024, 18:01:42



[Handwritten signatures and initials in blue ink]

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 17200186790	CNPJ 03.014.011/0001-19	
NOME EMPRESARIAL ELETRO HIDRO LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO LIVRO DIÁRIO	NÚMERO DO LIVRO 35
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) D8.C6.32.42.F1.FB.D1.C9.6B.D8.E6.00.5F.3F.2D.A3.C7.66.FC.70	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Administrador	04828865870	WILMAR OLIVEIRA DE BASTOS:04828865870	252852712527922710 3	13/06/2022 a 13/06/2025	Sim
Contador	02410611133	ADRIANA OLIVEIRA LIMA MARTINS:02410611133	252852713435677628 5	30/08/2022 a 30/08/2025	Não

NÚMERO DO RECIBO:

D8.C6.32.42.F1.FB.D1.C9.6B.D8.E6.00.
5F.3F.2D.A3.C7.66.FC.70-4

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 29/06/2023 às 18:11:05

AF.D8.75.7A.84.E3.C0.D4
44.51.A3.3D.B6.2B.D2.80

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	ELETRO HIDRO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	03.014.011/0001-19
Número de Ordem do Livro:	35		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	ELETRO HIDRO LTDA
NIRE	17200186790
CNPJ	03.014.011/0001-19
Número de Ordem	35
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO
Município	PALMAS
Data do arquivamento dos atos constitutivos	29/10/1988
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2022
Quantidade total de linhas do arquivo digital	123800

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	ELETRO HIDRO LTDA
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO
Número de ordem	35
Quantidade total de linhas do arquivo digital	123800
Data de início	01/01/2022
Data de término	31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D8.C6.32.42.F1.FB.D1.C9.6B.D8.E6.00.5F.3F.2D.A3.C7.66.FC.70-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 1

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ELETRO HIDRO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 03.014.011/0001-19

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
1 ATIVO		R\$ 92.971.966,80	R\$ 101.959.442,27
1.1 ATIVO CIRCULANTE		R\$ 29.450.764,92	R\$ 22.675.407,49
1.1.01 CAIXA E EQUIVALÊNCIA DE CAIXA		R\$ 478.038,52	R\$ 26.176,43
1.1.01.01 NUMERARIOS		R\$ 82.698,01	R\$ 22.833,53
1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 395.340,50	R\$ 3.342,89
1.1.01.03 APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 0,01	R\$ 0,01
1.1.01.04 CHEQUES A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.1.02 CRÉDITOS		R\$ 18.563.217,58	R\$ 11.583.345,12
1.1.02.01 DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 785.909,94	R\$ 1.635.382,35
1.1.02.02 SERVICO EXEC. A FATURAR		R\$ 189.659,76	R\$ 1.773.021,47
1.1.02.03 OUTROS CREDITOS		R\$ 15.887.495,75	R\$ 6.053.644,05
1.1.02.04 ADIANTAMENTOS		R\$ 1.117.177,53	R\$ 1.494.919,09
1.1.02.05 TRIBUTOS A COMPENSAR/RESTITUIR		R\$ 552.432,67	R\$ 558.217,65
1.1.02.08 TITULOS A RECEBER		R\$ 30.541,93	R\$ 68.160,51
1.1.03 ESTOQUES		R\$ 10.409.508,82	R\$ 11.065.885,94
1.1.03.01 ESTOQUES DE MATERIAL DE REPOSIÇÃO		R\$ 1.537.619,22	R\$ 2.193.996,34
1.1.03.02 OUTROS ATIVOS DEST. A VENDA		R\$ 8.871.889,60	R\$ 8.871.889,60
1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 63.521.201,88	R\$ 79.284.034,78
1.2.01 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 23.480.823,38	R\$ 34.236.765,34
1.2.01.01 DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 11.509.142,00	R\$ 612.093,24
1.2.01.02 CREDITO COM COLIGADAS		R\$ 612.309,25	R\$ 451.025,32
1.2.01.03 DEPOSITOS JUDICIAIS		R\$ 50.129,46	R\$ 56.607,86
1.2.01.04 OUTROS CRÉDITOS		R\$ 3.804.982,01	R\$ 2.987.802,46
1.2.01.05 PRECATÓRIOS A RECEBER		R\$ 619.742,99	R\$ 30.129.236,46
1.2.01.06 DIVIDENDOS A RECEBER		R\$ 6.884.517,67	R\$ 0,00
1.2.02 INVESTIMENTOS		R\$ 16.321.480,47	R\$ 26.967.323,97
1.2.02.01 PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS		R\$ 16.321.480,47	R\$ 26.256.912,31
1.2.02.02 PROPRIEDADES P/ INVESTIMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 710.411,66
1.2.03 IMOBILIZADO		R\$ 23.486.907,22	R\$ 17.847.954,66
1.2.03.01 BENS EM OPERAÇÃO		R\$ 54.644.868,56	R\$ 55.135.597,26

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D8.C6.32.42.F1.FB.D1.C9.6B.D8.E6.00.5F.3F.2D.A3.C7.66.FC.70-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 3

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: **ELETRO HIDRO LTDA**
 Período da Escrituração: **01/01/2022 a 31/12/2022** CNPJ: **03.014.011/0001-19**
 Número de Ordem do Livro: **35**
 Período Selecionado: **01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022**

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
1.2.03.02 IMÓVEIS RURAIS		R\$ 710.411,66	R\$ 0,00
1.2.03.03 IMÓVEIS URBANOS		R\$ 6.402.387,80	R\$ 6.402.387,80
(-) 1.2.03.04 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		R\$ (38.270.760,80)	R\$ (43.690.030,40)
1.2.04 INTANGÍVEL		R\$ 231.990,81	R\$ 231.990,81
1.2.04.01 SOFTWARE/MARCAS E PATENTES		R\$ 231.990,81	R\$ 231.990,81
2 PASSIVO		R\$ 92.971.966,80	R\$ 101.959.442,27
2.1 PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 16.338.598,89	R\$ 13.424.889,35
2.1.01 OBRIGACOES POR COMPRAS		R\$ 8.931.634,05	R\$ 3.019.318,28
2.1.01.01 FORNECEDORES DE PRODUTOS		R\$ 8.931.634,05	R\$ 3.019.318,28
2.1.02 OBRIGACOES SOCIAIS		R\$ 977.143,85	R\$ 1.376.287,69
2.1.02.01 OBRIGACOES SOCIAIS		R\$ 977.143,85	R\$ 1.376.287,69
2.1.03 OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 1.460.925,52	R\$ 2.389.854,06
2.1.03.01 OBRIGACOES TRIBUTÁRIAS		R\$ 1.398.329,43	R\$ 932.606,88
2.1.03.02 TRIBUTOS DIFERIDOS S/ REC.NAO RECEBIDA		R\$ 45.052,56	R\$ 1.319.265,47
2.1.03.03 TRIBUTOS DIFERIDOS S/ REC.EXEC.NAO FAT		R\$ 17.543,53	R\$ 137.981,71
2.1.04 OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 4.529.566,08	R\$ 3.507.119,12
2.1.04.01 OBRIGACOES COM TERCEIROS		R\$ 4.529.566,08	R\$ 2.807.119,12
2.1.04.02 CREDITOS DE PESSOAS LIGADAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.1.04.03 DIVIDENDOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 700.000,00
2.1.07 PARCELAMENTOS		R\$ 439.329,39	R\$ 3.132.310,20
2.1.07.01 PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS		R\$ 439.329,39	R\$ 3.132.310,20
2.1.07.02 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO RFB 2022		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 18.037.115,36	R\$ 14.969.523,28
2.2.01 EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 18.037.115,36	R\$ 14.969.523,28
2.2.01.01 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 14.739.375,31	R\$ 0,00
2.2.01.04 PROVISÕES		R\$ 155.755,80	R\$ 155.755,80
2.2.01.05 PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS LP		R\$ 3.141.984,25	R\$ 10.033.839,23
2.2.01.06 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO RFB (L.PZO) 2022		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.2.01.07 CREDITOS DE PESSOAS LIGADAS		R\$ 0,00	R\$ 3.474.868,06

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D8.C6.32.42.F1.FB.D1.C9.6B.D8.E6.00.5F.3F.2D.A3.C7.66.FC.70-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 2 de 3

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ELETRO HIDRO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 03.014.011/0001-19

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022


Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
2.2.01.08 OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ 1.305.060,19
2.4 PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 58.596.252,55	R\$ 73.565.029,64
2.4.02 CAPITAL SOCIAL		R\$ 71.090.400,00	R\$ 71.090.400,00
2.4.02.01 CAPITAL SOCIAL		R\$ 71.090.400,00	R\$ 71.090.400,00
(-) 2.4.03 RESERVA DE LUCRO		R\$ (12.494.147,45)	R\$ 2.474.629,64
(-) 2.4.03.01 LUCROS / PREJUIZO ACUMULADO		R\$ (12.494.147,45)	R\$ 2.474.629,64

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D8.C6.32.42.F1.FB.D1.C9.6B.D8.E6.00.5F.3F.2D.A3.C7.66.FC.70-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 3 de 3



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: ELETRO HIDRO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 03.014.011/0001-19

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
3.1 RECEITA OPERACIONAL		R\$ 26.259.814,76	R\$ 25.052.162,32
3.1.02 RECEITA DE SERVICO		R\$ 26.070.155,00	R\$ 23.279.140,85
3.1.02.01 RECEITA DE SERVICO		R\$ 26.070.155,00	R\$ 23.279.140,85
3.1.02.01.000001 RECEITA A PRAZO		R\$ 26.070.155,00	R\$ 23.279.140,85
3.1.03 RECEITA S/SERV.EXEC. A FATURAR		R\$ 189.659,76	R\$ 1.773.021,47
3.1.03.01 RECEITA S/SERV.EXEC. A FATURAR		R\$ 189.659,76	R\$ 1.773.021,47
3.1.03.01.000001 REC.S/ SERVICO.EXEC.A FATURAR		R\$ 189.659,76	R\$ 1.773.021,47
3.1.04 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.1.04.03 RECEITA REAJUSTAMENTO DE OBRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) 3.2 DEDUCOES DA RECEITA		R\$ (2.574.071,65)	R\$ (1.853.589,18)
(-) 3.2.03 TRIBUTOS S/ SERVICO		R\$ (2.556.528,12)	R\$ (1.715.607,45)
(-) 3.2.03.01 TRIBUTOS S/ SERVICO		R\$ (2.556.528,12)	R\$ (1.715.607,45)
(-) 3.2.03.01.000001 COFINS S/ RECEITA		R\$ (866.924,17)	R\$ (701.820,75)
(-) 3.2.03.01.000003 ISS		R\$ (1.501.708,92)	R\$ (861.723,04)
(-) 3.2.03.01.000004 PIS S/ RECEITA		R\$ (187.895,03)	R\$ (152.063,66)
(-) 3.2.04 TRIBUTOS S/ SERV.EXEC.A FATURA		R\$ (17.543,53)	R\$ (137.981,73)
(-) 3.2.04.01 TRIBUTOS DIFERIDOS		R\$ (17.543,53)	R\$ (137.981,73)
(-) 3.2.04.01.000002 COFINS S/ SERV.EXEC.A FATURAR		R\$ (14.414,14)	R\$ (53.190,64)
(-) 3.2.04.01.000004 PIS S/ SERV.EXEC. A FATURAR		R\$ (3.129,39)	R\$ (11.524,64)
(-) 3.2.04.01.000010 ISS S/ RECEITA EXEC. A FATURAR		R\$ 0,00	R\$ (73.266,45)
(-) 4.2 CUSTOS		R\$ (16.865.764,49)	R\$ (30.682.598,49)
(-) 4.2.01 CUSTO NA PRESTACAO DE SERVICOS		R\$ (16.865.764,49)	R\$ (30.682.598,49)
(-) 4.2.01.01 CUSTO COM PESSOAL		R\$ (4.620.900,77)	R\$ (5.054.342,36)
(-) 4.2.01.01.000001 13º SALARIO		R\$ (288.027,94)	R\$ (170.654,53)
(-) 4.2.01.01.000002 ADICIONAL NOTURNO		R\$ (12.480,73)	R\$ (9.638,15)
(-) 4.2.01.01.000003 ASSISTENCIA MEDICA		R\$ (0,00)	R\$ (1.936,16)
(-) 4.2.01.01.000004 AVISO PREVIO		R\$ (20.092,68)	R\$ (0,00)
(-) 4.2.01.01.000005 DESCANSO SEMANAL REMUNERADO		R\$ (109.856,66)	R\$ (121.131,35)
(-) 4.2.01.01.000006 FARMACIA		R\$ (0,00)	R\$ (16,90)
(-) 4.2.01.01.000007 FERIAS		R\$ (127.397,21)	R\$ (481.320,61)
(-) 4.2.01.01.000009 FGTS		R\$ (329.258,84)	R\$ (339.558,98)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D8.C6.32.42.F1.FB.D1.C9.6B.D8.E6.00.5F.3F.2D.A3.C7.66.FC.70-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 5

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: ELETRO HIDRO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 03.014.011/0001-19

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) 4.2.01.01.000010 GRATIFICACAO		R\$ (102.159,57)	R\$ (130.354,16)
(-) 4.2.01.01.000011 HORA EXTRA		R\$ (503.484,28)	R\$ (550.754,88)
(-) 4.2.01.01.000013 INSALUBRIDADE/PERICULOSIDADE		R\$ (3.428,18)	R\$ (28.383,90)
(-) 4.2.01.01.000014 INSS		R\$ (957.094,95)	R\$ (862.769,77)
(-) 4.2.01.01.000015 IRRF		R\$ (132,24)	R\$ (5.132,73)
(-) 4.2.01.01.000016 REFEICAO		R\$ (207.305,05)	R\$ (516.593,38)
(-) 4.2.01.01.000017 SALARIOS		R\$ (1.950.106,05)	R\$ (1.824.199,06)
(-) 4.2.01.01.000018 VALE TRANSPORTE		R\$ (228,84)	R\$ (0,00)
(-) 4.2.01.01.000019 UNIFORME		R\$ (4.922,60)	R\$ (11.312,21)
(-) 4.2.01.01.000021 CUSTO/DESPESAS MEDICAS		R\$ (4.924,95)	R\$ (585,59)
(-) 4.2.01.02 CUSTOS COM OBRAS		R\$ (12.244.863,72)	R\$ (25.628.256,13)
(-) 4.2.01.02.000001 AGUA		R\$ (9.298,53)	R\$ (7.647,99)
(-) 4.2.01.02.000002 ALUGUEL DE IMOVEIS		R\$ (311.661,26)	R\$ (32.530,13)
(-) 4.2.01.02.000003 COMBUSTIVEL		R\$ (1.061.750,55)	R\$ (3.020.095,42)
(-) 4.2.01.02.000005 ENERGIA		R\$ (59.693,75)	R\$ (50.922,17)
(-) 4.2.01.02.000006 FRETES E CARRETOS		R\$ (166.908,19)	R\$ (710.913,55)
(-) 4.2.01.02.000007 LOCACAO EQUIPAMENTO/ VEICULOS		R\$ (115.069,07)	R\$ (1.856.642,30)
(-) 4.2.01.02.000008 MANUTENCAO E REPARO		R\$ (5.524.395,82)	R\$ (8.891.582,76)
(-) 4.2.01.02.000009 MATERIAL APLICADO NA OBRA		R\$ (3.527.927,83)	R\$ (8.378.312,30)
(-) 4.2.01.02.000010 MATERIAL DE USO E CONSUMO		R\$ (209.749,77)	R\$ (306.127,26)
(-) 4.2.01.02.000012 SERVICO DE TERCEIROS PF		R\$ (36.873,69)	R\$ (0,00)
(-) 4.2.01.02.000013 SERVICO DE TERCEIROS PJ		R\$ (658.425,54)	R\$ (891.429,14)
(-) 4.2.01.02.000014 TELEFONE		R\$ (11,49)	R\$ (0,00)
(-) 4.2.01.02.000015 MATERIAL DE EXPEDIENTE		R\$ (5.727,30)	R\$ (3.696,41)
(-) 4.2.01.02.000016 VIAGENS E HOSPEDAGEM		R\$ (8.444,92)	R\$ (48.937,03)
(-) 4.2.01.02.000023 INTERNET		R\$ (5.895,33)	R\$ (548,50)
(-) 4.2.01.02.000026 COPA/COZINHA		R\$ (1.362,85)	R\$ (103,41)
(-) 4.2.01.02.000027 MANUTENCAO EM GERAL		R\$ (41.667,83)	R\$ (106.674,51)
(-) 4.2.01.02.000030 LOCAÇÕES DIVERSAS		R\$ (500.000,00)	R\$ (1.322.093,25)
5.1 DEPESAS OPERACIONAIS		R\$ (8.667.618,12)	R\$ 6.951.251,22

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D8.C6.32.42.F1.FB.D1.C9.6B.D8.E6.00.5F.3F.2D.A3.C7.66.FC.70-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 2 de 5

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: ELETRO HIDRO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 03.014.011/0001-19

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) 5.1.01 DESPESAS ADMINISTRATIVA		R\$ (8.347.804,78)	R\$ (18.652.854,15)
(-) 5.1.01.01 DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (857.069,37)	R\$ (1.844.583,51)
(-) 5.1.01.01.000001 13º SALARIO		R\$ (2.888,81)	R\$ (72.363,92)
(-) 5.1.01.01.000003 ADICIONAL NOTURNO		R\$ (6.241,22)	R\$ (7.647,78)
(-) 5.1.01.01.000006 DESCANSO SEMANAL REMUNERADO		R\$ (8.343,65)	R\$ (21.859,38)
(-) 5.1.01.01.000007 DESPESAS MEDICAS		R\$ (8.578,77)	R\$ (10.605,44)
(-) 5.1.01.01.000008 ESTAGIO		R\$ (8.627,82)	R\$ (486,78)
(-) 5.1.01.01.000009 FARMACIA		R\$ (29,25)	R\$ (39,90)
(-) 5.1.01.01.000010 FERIAS		R\$ (0,00)	R\$ (113.930,81)
(-) 5.1.01.01.000012 FGTS		R\$ (21.832,53)	R\$ (140.889,25)
(-) 5.1.01.01.000013 GRATIFICACAO		R\$ (8.590,35)	R\$ (55.384,55)
(-) 5.1.01.01.000014 HORA EXTRA		R\$ (36.166,24)	R\$ (89.293,31)
(-) 5.1.01.01.000015 HORA TAREFA		R\$ (3.852,56)	R\$ (0,00)
(-) 5.1.01.01.000016 INSALUBRIDADE/PERICULOSIDADE		R\$ (808,04)	R\$ (3.313,25)
(-) 5.1.01.01.000017 INSS		R\$ (102.404,98)	R\$ (353.852,57)
(-) 5.1.01.01.000020 PROLABORE		R\$ (43.200,00)	R\$ (43.200,00)
(-) 5.1.01.01.000021 REFEICAO / LANCHE		R\$ (22.766,17)	R\$ (55.043,43)
(-) 5.1.01.01.000022 SALARIOS		R\$ (565.444,27)	R\$ (862.999,90)
(-) 5.1.01.01.000023 UNIFORMES		R\$ (10.484,71)	R\$ (4.262,00)
(-) 5.1.01.01.000024 VALE TRANSPORTE		R\$ (6.810,00)	R\$ (9.411,24)
(-) 5.1.01.02 DESPESAS DIVERSAS		R\$ (7.358.775,99)	R\$ (16.727.332,65)
(-) 5.1.01.02.000001 AGUA		R\$ (7.082,01)	R\$ (10.355,76)
(-) 5.1.01.02.000003 ANUIDADES E MENSALIDADES		R\$ (148.709,21)	R\$ (134.288,74)
(-) 5.1.01.02.000007 COPA / COZINHA		R\$ (9.725,39)	R\$ (606,25)
(-) 5.1.01.02.000008 COPIA/AUTENT./ENCAD/PLOTAGEM		R\$ (4.131,26)	R\$ (149.958,69)
(-) 5.1.01.02.000009 CUSTAS PROCESSUAIS		R\$ (1.258,81)	R\$ (20.371,67)
(-) 5.1.01.02.000010 DESPESAS COM AERONAVE		R\$ (4.481,75)	R\$ (0,00)
(-) 5.1.01.02.000012 DESPESAS COM DEPRECIACAO		R\$ (6.395.241,19)	R\$ (5.419.269,60)
(-) 5.1.01.02.000013 DESPESAS COM HOSPED / VIAGENS		R\$ (40.866,84)	R\$ (85.736,43)
(-) 5.1.01.02.000014 DESPESAS COM INTERNET		R\$ (11.400,00)	R\$ (7.904,17)
(-) 5.1.01.02.000015 DESPESAS COM SEGURO		R\$ (106.335,74)	R\$ (21.207,16)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D8.C6.32.42.F1.FB.D1.C9.6B.D8.E6.00.5F.3F.2D.A3.C7.66.FC.70-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 3 de 5

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: ELETRO HIDRO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 03.014.011/0001-19

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) 5.1.01.02.000019 ENERGIA		R\$ (88.554,34)	R\$ (73.058,11)
(-) 5.1.01.02.000021 LOCACAO DIVERSAS		R\$ (6.678,50)	R\$ (23.517,50)
(-) 5.1.01.02.000022 MANUTENCAO EM GERAL		R\$ (175.034,97)	R\$ (164.099,04)
(-) 5.1.01.02.000023 MATERIAL DE USO E CONSUMO		R\$ (63.708,35)	R\$ (184.796,15)
(-) 5.1.01.02.000024 MATERIAL DE EXPEDIENTE		R\$ (14.347,17)	R\$ (5.335,96)
(-) 5.1.01.02.000027 PUBLICIDADE E PROPAGANDA		R\$ (495,02)	R\$ (0,00)
(-) 5.1.01.02.000028 SERVICO DE TERCEIROS PF		R\$ (3.500,00)	R\$ (339,75)
(-) 5.1.01.02.000029 SERVICO DE TERCEIROS PJ		R\$ (155.461,20)	R\$ (3.395.344,54)
(-) 5.1.01.02.000030 TAXAS DIVERSAS		R\$ (77.540,83)	R\$ (180.749,67)
(-) 5.1.01.02.000031 TELEFONE		R\$ (11.534,93)	R\$ (25.875,08)
(-) 5.1.01.02.000032 COMBUSTIVEL		R\$ (6.593,22)	R\$ (39.121,45)
(-) 5.1.01.02.000033 FRETES E CARRETOS		R\$ (430,00)	R\$ (3.370,60)
(-) 5.1.01.02.000034 DPVAT		R\$ (50,88)	R\$ (28,90)
(-) 5.1.01.02.000035 INDENIZAÇÃO		R\$ (2.500,00)	R\$ (3.914,54)
(-) 5.1.01.02.000041 LOCAÇÃO VEICULOS		R\$ (23.114,38)	R\$ (11.951,61)
(-) 5.1.01.02.000042 DESPESAS C/ DEVEDORES DUVIDOSOS		R\$ (0,00)	R\$ (6.766.131,28)
(-) 5.1.01.03 PERDAS DE ATIVOS		R\$ (131.959,42)	R\$ (80.937,99)
(-) 5.1.01.03.000001 CRÉDITOS PERDIDOS		R\$ (131.959,42)	R\$ (80.937,99)
5.1.02 RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO		R\$ (319.813,34)	R\$ 25.604.105,37
5.1.02.01 RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 5.277,57	R\$ 31.484.625,15
5.1.02.01.000001 RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 741,50	R\$ 26.737.331,81
5.1.02.01.000002 DESCONTOS OBTIDOS		R\$ 2,21	R\$ 4.705.369,76
5.1.02.01.000004 RECEITA APLICACAO FINANCEIRA		R\$ 4.533,86	R\$ 41.923,58
(-) 5.1.02.02 DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (325.090,91)	R\$ (5.880.519,78)
(-) 5.1.02.02.000001 COFINS S/ RECEITA FINANCEIRA		R\$ (0,00)	R\$ (1.069.493,27)
(-) 5.1.02.02.000002 DESCONTOS CONCEDIDOS		R\$ (1.131,84)	R\$ (1.151,49)
(-) 5.1.02.02.000004 JUROS		R\$ (19.176,76)	R\$ (3.157.700,02)
(-) 5.1.02.02.000005 JUROS S/ EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ (464,67)	R\$ (0,00)
(-) 5.1.02.02.000006 MULTAS		R\$ (1.095,98)	R\$ (59.607,60)
(-) 5.1.02.02.000007 PIS S/ RECEITA FINANCEIRA		R\$ (0,00)	R\$ (173.792,66)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D8.C6.32.42.F1.FB.D1.C9.6B.D8.E6.00.5F.3F.2D.A3.C7.66.FC.70-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 4 de 5

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: ELETRO HIDRO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 03.014.011/0001-19

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) 5.1.02.02.000008 TAXAS E COMISSOES BANCARIAS		R\$ (29.309,99)	R\$ (34.408,21)
(-) 5.1.02.02.000014 ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO		R\$ (273.911,67)	R\$ (1.384.366,53)
(-) 5.2 DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (234.820,17)	R\$ (382.813,91)
(-) 5.2.01 DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (234.820,17)	R\$ (382.813,91)
(-) 5.2.01.01 DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (234.820,17)	R\$ (382.813,91)
(-) 5.2.01.01.000003 I P V A		R\$ (136.112,42)	R\$ (236.999,53)
(-) 5.2.01.01.000004 ICMS DIF. DE ALIQUOTA		R\$ (0,00)	R\$ (2.489,58)
(-) 5.2.01.01.000005 IOF		R\$ (2.318,45)	R\$ (19.271,14)
(-) 5.2.01.01.000006 IPTU		R\$ (45.592,06)	R\$ (96.860,82)
(-) 5.2.01.01.000008 ISS		R\$ (0,00)	R\$ (27.192,82)
(-) 5.2.01.01.000009 ITBI		R\$ (50.797,24)	R\$ (0,00)
(-) 5.2.01.01.000010 IRRF		R\$ (0,00)	R\$ (0,02)
5.3 RESULTADO NAO OPERACIONAL		R\$ 13.800.831,35	R\$ 24.419.723,81
5.3.01 RECEITA NAO OPERACIONAL		R\$ 2.306,73	R\$ 958.137,20
5.3.01.01 RECEITA NAO OPERACIONAL		R\$ 2.306,73	R\$ 958.137,20
5.3.01.01.000002 INSUBSISTENCIA PASSIVO		R\$ 2.306,73	R\$ 0,00
5.3.01.01.000009 AJUSTE DE NEGOCIAÇÃO FINANCEIRA		R\$ (0,00)	R\$ 315.554,57
5.3.01.01.000010 GANHO NA CESSÃO DE CREDITO		R\$ (0,00)	R\$ 642.582,63
5.3.03 RESULTADO EQUIVALENCIA PATRIMONIAL		R\$ 13.798.524,62	R\$ 23.461.586,61
5.3.03.01 EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		R\$ 13.798.524,62	R\$ 23.461.586,61
5.3.03.01.000001 EQUIVALENCIA PATRIMONIAL SPE's		R\$ (876.058,37)	R\$ 7.126.596,18
5.3.03.01.000003 EQUIVALENCIA PATRIMONIAL SCP's		R\$ 14.674.582,99	R\$ 16.334.990,43
(-) 5.8 APURAÇÃO VALOR IMOBILIZADO		R\$ (1.974.753,64)	R\$ (7.109.113,10)
(-) 5.8.01 PROVISÕES		R\$ (1.974.753,64)	R\$ (7.109.113,10)
(-) 5.8.01.02 PROVISÃO PERDA INVESTIMENTO		R\$ (1.974.753,64)	R\$ (7.109.113,10)
(-) 5.8.01.02.000011 PROVISÃO PERDA INVESTIMENTO		R\$ (1.974.753,64)	R\$ (7.109.113,10)
6 RESULTADO DO EXERCICIO		R\$ 9.743.618,04	R\$ 16.395.022,67
6.1 RESULTADO DO EXERCICIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) 6.1.01 RESULTADO DO EXERCICIO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) 6.1.01.01 RESULTADO LIQUIDO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D8.C6.32.42.F1.FB.D1.C9.6B.D8.E6.00.5F.3F.2D.A3.C7.66.FC.70-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 5 de 5

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS



Entidade: **ELETRO HIDRO LTDA**
 Período da Escrituração: **01/01/2022 a 31/12/2022**
 Período Selecionado: **01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022**
 CNP **03.014.011/0001-19**
 Número de Ordem do Livro: **35**

Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido

Hisóricio	R\$ (R\$)
Saldo em 31.12.XO (início do período)	(-)12.494.147,45
(+) Ajuste de Exercícios Anteriores	571.881,17
Ajustes a Débito	0,00
Ajustes a Crédito	571.881,17
(+) Lucro líquido do exercício	16.395.022,67
Aumento de Capital	0,00
Redução de Capital	0,00
Redução de Prejuízo	0,00
Lucros Distribuídos	0,00
Lucro total disponível	0,00
(-) Transferências para reservas de lucros	(-)1.998.126,75
Reserva legal	2.474.629,64
Reserva estatutária	0,00
Reserva para contingências	0,00
Reserva de incentivo fiscal	0,00
Reserva orçamentária (Retenção de Lucros)	0,00
Reserva de lucros a realizar	0,00
(-) Lucros ou Dividendos a distribuir	0,00
Saldo Final do Período	2.474.629,64
Notas	

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D8.C6.32.42.F1.FB.D1.C9.6B.D8.E6.00.5F.3F.2D.A3.C7.66.FC.70-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 1

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE EM 31 DE DEZEMBRO**2022****RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO****16.395.022,67****Correção de erros exercício 2021**

VLR REF. PROVISÃO A MAIOR FGTS MÊS 12/2021	6.698,49
VLR REF. PROVISÃO A MAIOR CONTRIB. ASSISTENCIAL	14.846,73
VLR REF. PROVISÃO A MAIOR IRRF S/ SALARIO	8.926,53
VLR REF. DEVOLUÇÃO PAGAMENTO INDEVIDO 4E EQUIP. P/ CAMINHOS EIRELI	336,00
VLR REF. NF Nº 143579 PROVISIONADA A MAIOR	1.607,50
VLR REF. NF Nº 9245 BAIXADA DIRETAMENTE NO CUSTO	180,00
VLR REF. TARIFA BANCÁRIA LANÇADA INDEVIDAMENTE	4.925,34
VLR REF. IRRF/IOF LANÇADOS COM VALORES INCORRETOS	4.769,59
VLR REF. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA NÃO CONTABILIZADO	9.619,74
VLR REF. NOTAS FISCAIS DE DEVOLUÇÃO NÃO CONTABILIZADAS	4.450,01
VLR REF. NF Nº 0000024796 NÃO PROVISIONADA, TRATORSOLO COM DE PECAS P/ TRATORES E IMP AG LTDA	(138,00)
VLR REF. NF Nº 1904 PAGAMENTO A MAIOR, C C COSTA MACEDO	(5,00)
VLR REF. NF Nº 2021656, BAIXA A MENOR, C C COSTA MACEDO	233,60
VLR REF. BAIXA DE ADIANTAMENTO RETIFICA BANDEIRANTES DE PALMAS A MAIOR	1.165,65
VLR REF. BAIXA DE ADIANTAMENTO ENCO PARTS COM. IMP. E EXP. DE PEC. E SER. LTDA A MAIOR	1.262,02
VLR REF. BAIXA DE ADIANTAMENTO HIDRO ELETRO PNEUMATICO - C C COSTA A MAIOR	20.608,48
VLR REF. BAIXA DE ADIANTAMENTO TRATOR SOLO COM DE PECAS P/ TRATORES E IMP AG LTDA A MAIOR	1.259,85
VLR REF. BAIXA A MENOR DE ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	(8,22)
VLR REF. NF Nº 000009278701, JALAPAO COMERCIO E REPRESENTACAO DE FILTROS E LUB. LTDA, PAGAMENTO NO CUSTO	855,92
VLR REF. NF Nº 000000290927 NEXXERA TECNOLOGIA E SERVICOS, PAGAMENTO NO CUSTO	892,80
VLR REF. NFS Nº 298667 E 292293 DEVOLUÇÕES NÃO PROVISIONADAS, SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA	1.490,57

VLR REF. NF Nº 000000023832 VINCULANDA EM ADTO 387835, PORÉM CONTABILIZAÇÃO DESABILITADA, TROPICAL COMERCIO DE BORRACHAS LTDA	185,00
VLR REF. NF Nº 64750 VINCULANDA EM ADTO 413, PORÉM CONTABILIZAÇÃO DESABILITADA, TSUNODA E ALMEIDA LTDA	18,89
VLR REF. NF Nº 4657 SEM CONTABILIZAÇÃO, A F DE FREITAS EIRELI - ME	345,00
VLR REF. NF Nº 28038, SEM CONTABILIZAÇÃO, L A DE MORAIS	1.229,51
VLR REF. NF Nº 000000357639, SEM CONTABILIZAÇÃO, ALAIR PEREIRA GOMES- ME	627,56
VLR REF. CREAD Nº 276321, NATUREZA FINANCEIRA INCORRETA, COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	2.500,00
REF. BAIXA ADIANTAMENTO DE CLIENTES NÃO CONTABILIZADA. CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL	85.253,07
REF. BAIXA ADIANTAMENTO DE CLIENTES NÃO CONTABILIZADA. CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL	32.471,01
REF. DESPESAS FILIAL BOLIVIA NÃO CONTABILIZADAS	(386.117,03)
REF. RECEBIMENTO DESPROPORCIONAL DE LUCRO - SCP MT-343	751.390,56

Ajustes líquidos em Lucros Acumulados

571.881,17

RESULTADO ABRANGENTE LIQUIDO

16.966.903,84


 Wilmar Oliveira de Bastos
 Sócio – Administrador
 CPF: 048288658-70


Adriana Oliveira Lima Martins
 Contadora – CRC TO 005008/O-3
 CPF: 024.106.111-33




DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO
EM R\$

	2022	2021
FLUXO OPERACIONAL		
Das Operações		
Resultado do Exercício antes da CSLL e IRPJ	16.395.022,67	9.743.618,04
Ajustes por:		
Depreciação	5.419.269,60	6.395.241,19
Resultado equivalência patrimonial	(23.461.586,61)	(13.798.524,62)
(Aumento) diminuição de ativos		
Clientes	8.464.214,64	4.229.238,29
Tributos a compensar / recuperar	(5.784,98)	9.785,00
Adiantamentos	(377.741,56)	(514.118,23)
Outros créditos	10.651.031,25	(13.717.409,55)
Títulos a Receber	(37.618,58)	115.000,00
Créditos com pessoas ligadas	161.283,93	(15.485,11)
Estoques	(656.377,12)	(79.548,49)
Mutuo a Receber	-	-
Depósitos judiciais	(6.478,40)	(21.005,65)
Precatórios a Receber	(29.509.493,47)	-
Dividendos a Receber	6.884.517,67	(1.862.602,00)
Aumento (diminuição de Passivos)		
Fornecedores	(5.912.315,77)	(1.149.809,76)
Obrigações tributárias	(465.722,55)	652.519,20
Obrigações sociais	399.143,84	99.797,32
Tributos Diferidos	1.394.651,09	(258.480,02)
Outras obrigações	(417.386,77)	(3.082.190,63)
Provisão para férias	-	(181.482,41)
Provisão p/Contingências	-	
Parcelamentos de Tributos	9.584.835,79	(903.137,19)
Credito de Coligadas		

	3.474.868,06	-
Dividendos a Pagar	700.000,00	-
Caixa consumido nas operações	2.678.332,73	(14.338.594,62)
CSLL e IRPJ pagos	-	-
Caixa líquido consumido nas atividades operacionais	2.678.332,73	(14.338.594,62)
Fluxo de Caixa das atividades de Investimentos		
Acréscimo de investimento	13.526.154,77	14.313.600,69
Dividendos recebidos	-	-
Acréscimo no Imobilizado	(490.728,70)	(12.221,15)
Acréscimos no Intangível	-	-
Caixa líquido gerado nas atividades de investimentos	13.035.426,07	14.301.379,54
Fluxos de Caixa das atividades de financiamento		
Lucros distribuídos	(1.998.126,75)	
Aumento de empréstimos e financiamentos	(14.739.375,31)	(27.041,00)
Integralização de capital		
Ajuste devedor de exercícios anteriores	571.881,17	(104.075,04)
Diminuição de capital		
Redução de Prejuízo		
Caixa líquido proveniente de atividade de financiamento	(16.165.620,89)	(131.116,04)
Aumento/redução líquida de caixa e equivalente de caixa	(451.862,09)	(168.331,12)
Caixa e equivalente de caixa no início do período	478.038,52	646.369,64
Caixa e equivalente de caixa no fim do período	26.176,43	478.038,52
Caixa líquido gerado no exercício	(451.862,09)	(168.331,12)


 Wilmar Oliveira de Bastos
 Sócio - Administrador
 CPF: 048.288.658-70

Adriana Oliveira Lima Martins
 Contadora - CRC TO 005008/O-3
 CPF: 024.106.111-33



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS LEVANTADO EM : 31/12/2022
(EM R\$)

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - DMPL

HISTORICO	CAPITAL SOCIAL	AJUSTE DE AVALIAÇÃO	LUCROS ACUMULADOS	TOTAL DO PAT. LIQUIDO
Saldos em 31/12/2021	71.090.400,00	-	(22.237.765,49)	48.852.634,51
Redução de capital	-	-		-
Lucros distribuídos	-	-	-	-
Lucro líquido do exercício	-	-	9.743.618,04	9.743.618,04
Redução de prejuízo			-	-
Saldos em 31/12/2021	71.090.400,00	-	(12.494.147,45)	58.596.252,55
Ajuste líquido resultado de 2021(a)	-	-	571.881,17	571.881,17
Saldos em 31/12/2021 ajustados	71.090.400,00	-	(11.922.266,28)	59.168.133,72
Redução de capital	-		-	
Lucros distribuídos	-		(1.998.126,75)	(1.998.126,75)
Lucro líquido do exercício			16.395.022,67	16.395.022,67
Saldos em 31/12/2022	71.090.400,00	-	2.474.629,64	73.565.029,64

(a) Vide demonstração do Resultado abrangente

Palmas, 31 de Dezembro de 2022.


Wilmar Oliveira de Bastos
Sócio - Administrador
CPF: 048.288.658-70

Adriana Oliveira Lima Martins
Contadora - CRC TO 005008/O-3
CPF: 024.106.111-33



**EHL - ELETRO HIDRO LTDA**

ASR-SE 75 QI 01 Alameda 02 Lote 17-A
Fone/Fax: (63) 3228-7700 / 3228-7701
CNPJ: 03.014.011/0001-19
INSC. EST.: 29.064.319-8
E-mail: ehl@ehl.com.br

DEMONSTRATIVO DE LIQUIDEZ, SOLVÊNCIA E ENDIVIDAMENTO GERAL**BALANÇO GERAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022****A) ÍNDICE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC)**

			2022	2021	
ILC =	$\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$	ILC = R\$	22.675.407,49	ILC = 1,6891	29.450.764,92
		R\$	13.424.889,35		16.338.598,89
					1,8025

B) ÍNDICE LIQUIDEZ GERAL (ILG)

ILG =	$\frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Ativo Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}}$	ILG = R\$	56.912.172,83	ILG = 2,0043	52.931.588,30
		R\$	28.394.412,63		34.375.714,25
					1,5398

C) GRAU DE ENDIVIDAMENTO (GE)

GE =	$\frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}}{\text{Ativo Total}}$	GE = R\$	28.394.412,63	GE = 0,2785	34.375.714,25
		R\$	101.959.442,27		92.971.966,80
					0,3697

D) SOLVÊNCIA GERAL (SG)

SG =	$\frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Exigível a Longo Prazo}}$	SG = R\$	101.959.442,27	SG = 3,5908	92.971.966,80
		R\$	28.394.412,63		34.375.714,25
					2,7046

Palmas-TO, 31 de dezembro de 2022.

ELETRO HIDRO
LTDA:03014011
000119

Wilmar Oliveira de Bastos
Sócio-Administrador
CPF: 048.288.658-70

Assinado de forma digital por ELETRO HIDRO
LTDA:03014011000119
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=TO, In=Palmas,
ou=AC SOLUTi Múltipla v5,
ou=00072437000130, ou=Videoconferencia,
ou=Certificado P1 A1, cn=ELETRO HIDRO
LTDA:03014011000119
Dados: 2023.07.13 13:12:00 -03'00'

ADRIANA OLIVEIRA
LIMA
MARTINS:02410611133

Assinado de forma digital por
ADRIANA OLIVEIRA LIMA
MARTINS:02410611133
Dados: 2023.07.13 11:56:39 -03'00'

Adriana Oliveira Lima Martins
Contadora - CRC TO 005008/O-3
CPF: 024.106.111-33

[Handwritten signatures]

DEMONSTRATIVO DE LIQUIDEZ, SOLVÊNCIA E ENDIVIDAMENTO GERAL

BALANÇO GERAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

A) ÍNDICE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC)

			2022	2021	
ILC =	$\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$	ILC =	R\$ 22.675.407,49 R\$ 13.424.889,35	ILC = 1,6891	$\frac{29.450.764,92}{16.338.598,89}$ 1,8025

B) ÍNDICE LIQUIDEZ GERAL (ILG)

ILG =	$\frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Ativo Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}}$	ILG =	R\$ 56.912.172,83 R\$ 28.394.412,63	ILG = 2,0043	$\frac{52.931.588,30}{34.375.714,25}$ 1,5398
-------	---	-------	--	--------------	--

C) GRAU DE ENDIVIDAMENTO (GE)

GE =	$\frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}}{\text{Ativo Total}}$	GE =	R\$ 28.394.412,63 R\$ 101.959.442,27	GE = 0,2785	$\frac{34.375.714,25}{92.971.966,80}$ 0,3697
------	--	------	---	-------------	--

D) SOLVÊNCIA GERAL (SG)


SG =	$\frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Exigível a Longo Prazo}}$	SG =	R\$ 101.959.442,27 R\$ 28.394.412,63	SG = 3,5908	$\frac{92.971.966,80}{34.375.714,25}$ 2,7046
------	--	------	---	-------------	--

Palmas-TO, 31 de dezembro de 2022.


Wilmar Oliveira de Bastos
Sócio-Administrador
CPF: 048.288.658-70

Adriana Oliveira Lima Martins
Contadora - CRC TO 005008/O-3
CPF: 024.106.111-33



	EHL - ELETRO HIDRO LTDA ASR-SE 75 QI 01 Alameda 02 Lote 17-A Fone/Fax: (63) 3228-7700 / 3228-7701 CNPJ: 03.014.011/0001-19 INSC. EST.: 29.064.319-8 E-mail: ehl@ehl.com.br
---	---

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS CORRESPONDENTES AO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 e 2021

NOTA Nº. 01 – CONTEXTO OPERACIONAL

Sediada na cidade de Palmas, principal polo Empresarial do Estado do Tocantins, a Empresa **ELETRO HIDRO LTDA.**, com atuação nos Estados das Regiões Centro-Oeste e Norte, tem por objeto as atividades de construção civil em geral, com destaque para obras de infraestrutura, sendo que parte de seu objeto social é exercido por meio de suas controladas, sociedades de propósito específico e sociedades em conta de participação, cujos resultados são carreados para a controladora por meio da equivalência patrimonial.

NOTA Nº. 02 – FORMA DE APRESENTAÇÃO

As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, requeridas para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e de 2021, as quais levam em consideração as disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações - Lei nº 6.404/76, conforme alterada pelas Leis nº 11.638/07 e 11.941/09, nos Pronunciamentos, nas Orientações e nas Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (**CPC**), aprovados pelos órgãos reguladores, em especial pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC e pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM.

NOTA Nº. 03 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

Handwritten signature and initials in blue ink.

**EHL - ELETRO HIDRO LTDA**

ASR-SE 75 QI 01 Alameda 02 Lote 17-A
Fone/Fax: (63) 3228-7700 / 3228-7701
CNPJ: 03.014.011/0001-19
INSC. EST.: 29.064.319-8
E-mail: ehl@ehl.com.br

Conforme mencionado na nota precedente, as Demonstrações Contábeis foram elaboradas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil e dentre elas destacamos, para fins de melhor e maior esclarecimentos:


3.1 Moeda funcional

A moeda funcional da Sociedade é o Real e todos os valores apresentados nas demonstrações contábeis estão nela expressa. Não existem operações em moeda estrangeira.

3.2 Forma de Tributação

A empresa é tributada pelo regime de Lucro Real Anual para fins de tributação do Imposto de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ e da Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido – CSLL, tendo adotado balancetes de redução/suspensão para fins de apuração das antecipações mensais.

Embora a empresa adote o regime de competências para reconhecimento das receitas e despesas, em atendimento às práticas contábeis adotadas no Brasil, conforme explicitado nas notas “**3.3 b**” e “**3.3 c**” infra, para fins de recolhimento dos tributos federais (PIS e COFINS) a receita dos contratos com órgãos públicos, para fins fiscais, foi reconhecida pelo regime de caixa, conforme permissivo da IN 1911/2019, até 19/12/2022 e pela IN RFB nº 2121/2022 a partir de 20/12/2022, sendo que a diferença momentânea entre o valor apurado pelo regime de competência e aquele apurado pelo regime fiscal foi contabilizada em conta própria do passivo, intitulada de

**EHL - ELETRO HIDRO LTDA**

ASR-SE 75 QI 01 Alameda 02 Lote 17-A
Fone/Fax: (63) 3228-7700 / 3228-7701
CNPJ: 03.014.011/0001-19
INSC. EST.: 29.064.319-8
E-mail: ehl@ehl.com.br

"Tributos Diferidos". Para as demais receitas a tributação de PIS e COFINS ocorreram por regime de competência.

3.3 Regime de Escrituração Contábil

ATIVOS

a) Caixa e equivalentes de caixa – Os valores registrados nessa conta compreendem os recursos disponíveis em caixa, os depósitos bancários a vista e as aplicações financeiras de liquidez imediata, sendo estes os únicos equivalentes de caixa detidos pela Empresa no encerramento dos exercícios de 2022 e 2021.

b) Os direitos, obrigações, custos, despesas, receitas e rendas foram apropriados pelo regime de competência de exercício.

As receitas e os custos dos serviços prestados foram apropriados em observância ao CPC 47 – Receita de Contratos com Clientes, do Comitê de Pronunciamentos Contábeis, aprovado pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC, conforme NBC TG 47 e pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM, por meio da Resolução nº 762/2016.

A adoção do regime de competência para reconhecimento das receitas e despesas do contrato requer que o reconhecimento das receitas decorrentes de contrato de construção, que constitui a quase totalidade das receitas da empresa no exercício, seja efetuado de acordo com o progresso físico das obras, independentemente do faturamento.

	EHL - ELETRO HIDRO LTDA ASR-SE 75 QI 01 Alameda 02 Lote 17-A Fone/Fax: (63) 3228-7700 / 3228-7701 CNPJ: 03.014.011/0001-19 INSC. EST.: 29.064.319-8 E-mail: ehl@ehl.com.br
---	---

As receitas e os custos associados ao contrato de construção devem ser reconhecidos tomando como referência o estágio de execução da atividade contratual ao término de cada período de reporte, para tanto, os custos incorridos e estimados de cada contrato devem ser claramente identificáveis. O reconhecimento da receita e custos tendo como referência o estágio de execução do contrato é usualmente denominado como método da percentagem completada, ou simplesmente POC. Por esse método, a receita contratual é confrontada com os custos contratuais incorridos à medida que cada estágio de execução do trabalho é alcançado, fato que resulta na divulgação de receitas, despesas e lucro que podem ser atribuídos à proporção do trabalho realizado. Esse método proporciona informação útil sobre a extensão da atividade e do desempenho contratuais, ao longo do período.

Pelo método da percentagem completada, a receita do contrato deve ser reconhecida nos períodos contábeis em que o trabalho for executado e os custos igualmente reconhecidos na demonstração do resultado nos períodos contábeis em que o trabalho a eles relacionado for executado. O estágio de execução de um contrato pode ser determinado de várias maneiras. O método utilizado foi o *método do produto* conforme definido no CPC 47.

c) As receitas dos contratos de construção foram contabilizadas ao longo do exercício pelo valor faturado. Os valores correspondentes aos serviços já prestados e ainda não faturados foram contabilizados em conta própria de créditos com clientes, denominada de "Serviços Executados a Faturar". O método utilizado para mensuração das

802

	EHL - ELETRO HIDRO LTDA ASR-SE 75 QI 01 Alameda 02 Lote 17-A Fone/Fax: (63) 3228-7700 / 3228-7701 CNPJ: 03.014.011/0001-19 INSC. EST.: 29.064.319-8 E-mail: ehl@ehl.com.br
---	---

receitas dos contratos de construção foi o da percentagem completada - POC, calculada pela abordagem da evolução física da obra, conforme laudo de medição da engenharia. O método adotado (POC) requer o reconhecimento da receita independentemente de faturamento ou recebimento, de sorte que a receita contabilmente reconhecida não necessariamente corresponderá a receita faturada e consequentemente não corresponde a receita tributada, que via de regra é menor que a receita medida no período. A forma de tributação está descrita na *nota 3.2 supra*.

d) Os Ativos e Passivos estão classificados em curto e longo prazo, foram classificados no curto prazo os direitos e obrigações com vencimento até 31/12/2022 e 31/12/2023, para os exercícios findos em 31/12/2021 e 31/12/2022 respectivamente e o que excedeu esse prazo foram classificados como não circulantes, de acordo com o que preceitua a NBC TG 26 (R5) do Conselho Regional de Contabilidade.

e) Receitas Financeiras – As receitas financeiras são apropriadas ao resultado, pelo critério pró-rata, independentemente do recebimento ou resgate.

f) Demais Ativos – Os demais ativos circulantes e de realização a longo prazo são apresentados ao valor de custo ou valor líquido de realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos e variações monetárias.

g) Provisão para Risco de Créditos – Não foi constituída provisão para Devedores Duvidosos sobre os créditos com órgãos da administração pública em função de não haver expectativas de perdas potenciais

80

	EHL - ELETRO HIDRO LTDA ASR-SE 75 QI 01 Alameda 02 Lote 17-A Fone/Fax: (63) 3228-7700 / 3228-7701 CNPJ: 03.014.011/0001-19 INSC. EST.: 29.064.319-8 E-mail: ehl@ehl.com.br
---	---

sobre eles, tendo sido constituída provisão tão somente sobre os créditos privados, levando em conta o tempo em que estão vencidos.

h) Investimentos em Participação Societária – foram avaliados pelo método da equivalência patrimonial, conforme requer as práticas contábeis adotadas no Brasil e decorrem de investimentos em subsidiárias integrais. Tais investimentos decorrem de aplicações em sociedades de propósito específico e sociedades em conta de participação, cujas quotas não são avaliáveis no mercado, por não participarem de mercados organizados, por isso não foi realizado teste de recuperação com base no valor de mercado, contudo, não há expectativa de perdas relativas a tais investimentos, visto que o valor patrimonial das empresas investidas é compatível com o valor dos investimentos.

i) Imobilizado – Os bens do Ativo Imobilizado estão apresentados pelo valor de avaliação a valor de mercado, efetuada no exercício de 2007, exceção feita para as aquisições efetuadas a partir do exercício de 2008, que estão avaliadas ao custo de aquisição, sendo que aqueles sujeitos a depreciação, foram depreciados às taxas consideradas suficientes para refletir o desgaste físico e econômico de cada bem, em relação a vida útil econômica estabelecida para o mesmo, a partir da política de renovação e conservação de ativos adotada pela Empresa. Com base na referida política foi estabelecida taxa de 10% ao ano para máquinas, equipamentos e caminhões; 10% para veículos; 10% para móveis, utensílios computadores e periféricos. Como consequência da política adotada, está registrado contra conta de “despesa com depreciação” o valor total de R\$

8 10

	EHL - ELETRO HIDRO LTDA ASR-SE 75 QI 01 Alameda 02 Lote 17-A Fone/Fax: (63) 3228-7700 / 3228-7701 CNPJ: 03.014.011/0001-19 INSC. EST.: 29.064.319-8 E-mail: ehl@ehl.com.br
---	--

5.419.269,60 (cinco milhões, quatrocentos e dezenove mil, duzentos e sessenta e nove reais e sessenta centavos) para o exercício de 2022 e R\$ 6.395.241,19 (Seis milhões, trezentos e noventa e cinco mil, duzentos e quarenta e um reais e dezenove centavos) para o exercício de 2021. **Este valor exerce um forte impacto no resultado do exercício, sem, contudo, ter produzido impacto financeiro.**

j) Teste de Recuperabilidade - Embora não tenha sido realizado teste de recuperabilidade dos ativos fixos, a Diretoria acredita que todos os seus ativos sejam integralmente recuperáveis, por valores até superiores ao contábil, de sorte que não haveria nenhum ajuste a ser feito a título de perda provável.

PASSIVOS


k) Os passivos, circulante e não circulante, são demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variação monetária incorridos até a data base das demonstrações contábeis.

NOTA Nº 04 - ATIVOS E PASSIVOS CONTINGENTES RECONHECIDOS

Como ativo contingente a Empresa possui:

a. Ação de execução contra o Estado do Tocantins, cujo valor original é de R\$ 881.637,42, registrado na contabilidade na conta "Departamento de estradas e rodagens do Tocantins", o valor corrigido era de R\$ 1.792.616,42, com sentença transitada em

80

	EHL - ELETRO HIDRO LTDA ASR-SE 75 QI 01 Alameda 02 Lote 17-A Fone/Fax: (63) 3228-7700 / 3228-7701 CNPJ: 03.014.011/0001-19 INSC. EST.: 29.064.319-8 E-mail: ehl@ehl.com.br
---	---

julgado, com expedição de precatório. Foram utilizados parte do valor dos precatórios para pagamentos de indenizações e honorários advocatícios em uma causa trabalhista, aguardando recebimento do saldo remanescente no valor de R\$ 497.404,72, reclassificado na contabilidade para o grupo "Precatórios a Receber".

b. Ação de execução contra a empresa ESCAVASUL CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA LTDA, em fase recursal, cujo valor original encontra-se registrado em conta própria de cliente no valor de R\$ 553.132,64, o valor foi atualizado até 31/12/2018 em R\$ 1.087.692,10, após essa data o mesmo não sofreu nenhuma correção devido as sentenças intermediárias do processo apresentarem valores incertos;

c. Ação de execução contra o Estado do Tocantins, onde o valor original é R\$ 122.338,27, registrado na contabilidade na conta "*Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano*", com expedição de precatório, aguardando pagamento.

d. Ação de cobrança contra Secretaria de infraestrutura do Estado de Goiás, valor original R\$ 366.113,43 registrado na contabilidade na conta "*Agência Goiana de Transporte e Obras*". Processo encontra se na fase inicial de produção de provas. Não foi constituída provisão para risco de crédito, em decorrência de se tratar de serviços efetivamente prestados, não havendo expectativa de perda da ação.

e. Ação de cobrança contra a AGETRANS - Agência de Máquinas e Transportes do Estado do Tocantins, com sentença transitada em julgado em favor da Eletro Hidro, no valor de R\$ 32.509.493,47 (trinta e dois milhões, quinhentos e nove mil, quatrocentos e noventa

[Handwritten signature]

	EHL - ELETRO HIDRO LTDA ASR-SE 75 QI 01 Alameda 02 Lote 17-A Fone/Fax: (63) 3228-7700 / 3228-7701 CNPJ: 03.014.011/0001-19 INSC. EST.: 29.064.319-8 E-mail: ehl@ehl.com.br
---	---

e três reais e quarenta e sete centavos), em fase de expedição e precatório, contabilizado com redução de R\$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) correspondentes a honorários advocatícios.

4.01 – Outros Ativos Contingentes

A empresa possui outros ativos Contingentes não contabilizados, por não atenderem aos requisitos básicos para tal registro, conforme explanação constante na NOTA nº 08, porém merecem destaque em nota devido ao vulto deles, a saber:

- ✓ Ação de execução contra Consórcio Oeste Leste Barreiras, no valor de R\$ 1.710.659,63 (um milhão, setecentos e dez mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e sessenta e três centavos), em fase de citação dos executados.

4.02 Como passivo contingente foi reconhecido no balanço uma obrigação no valor de R\$ 155.755,80 (cento cinquenta e cinco mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e oitenta centavos), resultante de demandas trabalhistas em desfavor da empresa como terceira participante.

4.03 A Empresa é parte em outra ação de reclamação trabalhista vinculada como terceira participante com possibilidade de sucumbência, que caso ocorra condenação demandará desembolsos de aproximadamente R\$ 100.000,00 (cem mil reais) cujo valor não está reconhecido no balanço em decorrência de que o processo está em fase inicial e a chance de perda não superará a 50%, conforme estimativas dos advogados das causas.

Handwritten signature and initials in blue ink.

	EHL - ELETRO HIDRO LTDA ASR-SE 75 QI 01 Alameda 02 Lote 17-A Fone/Fax: (63) 3228-7700 / 3228-7701 CNPJ: 03.014.011/0001-19 INSC. EST.: 29.064.319-8 E-mail: ehl@ehl.com.br
---	--

NOTA Nº. 05 – SALDOS E TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS

Os únicos saldos em aberto decorrentes de transações com partes relacionadas se referem a mútuos, no valor de R\$ 612.309,25 e R\$ 451.025,32, nos exercícios de 2021 e 2022, respectivamente, e dividendos a receber no montante R\$ 6.884.517,67, também no exercício de 2021.

No exercício findo em 31/12/2022 há em aberto um saldo de lucros distribuído a pagar, no valor de R\$ 700.000,00 (setecentos mil reais), além de mútuo a pagar para a controlada EHL Arrendamento Ltda. no valor de R\$ 3.474.868,06 (três milhões, quatrocentos e setenta e quatro mil, oitocentos e sessenta e oito reais e seis centavos).

NOTA Nº. 06 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO


O Capital subscrito é de R\$ 71.090.400,00 (setenta e um milhões, noventa mil, quatrocentos reais), representado por 71.090.400 quotas, que está totalmente integralizado.

No exercício de 2022 a Empresa conseguiu reverter o saldo de prejuízos acumulado, recompondo o capital social, que havia sido consumido por sucessivos prejuízos, voltando a apresentar saldo positivo de lucros acumulados.

NOTA Nº. 07 – AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Foi contabilizado a débito da conta de Lucros Acumulados o valor líquido de R\$ 571.881,17 (débitos – créditos), decorrente de correção

Handwritten signature and initials

	EHL - ELETRO HIDRO LTDA ASR-SE 75 QI 01 Alameda 02 Lote 17-A Fone/Fax: (63) 3228-7700 / 3228-7701 CNPJ: 03.014.011/0001-19 INSC. EST.: 29.064.319-8 E-mail: ehl@ehl.com.br
---	--

de erros nas demonstrações contábeis do exercício de 2021, cujo detalhamento pode ser observado na DRA (Demonstração do Resultado Abrangente).

NOTA Nº. 08 – ATIVOS E PASSIVOS CONTINGENTES E OBRIGAÇÕES LEGAIS

As práticas contábeis para registro e divulgação de ativos e passivos contingentes e obrigações legais são as seguintes:

Ativos contingentes: são reconhecidos somente quando há garantias reais ou decisões judiciais favoráveis, transitadas em julgado. Os ativos contingentes com êxito provável são apenas divulgados em nota explicativa;


Passivos contingentes: são provisionados quando as perdas forem avaliadas como prováveis e os montantes envolvidos forem mensuráveis com suficiente segurança. Os passivos contingentes avaliados como de perdas possíveis são apenas divulgados em nota explicativa e os passivos contingentes avaliados como de perdas remotas não são provisionados e nem divulgados;

Obrigações legais: são registradas como exigíveis, independente da avaliação sobre as probabilidades de êxito.

NOTA Nº. 09 – INSTRUMENTOS FINANCEIROS

Os instrumentos financeiros usualmente utilizados pela sociedade restringem-se às aplicações financeiras, estando reconhecidas nas demonstrações contábeis pelos critérios descritos na Nota Explicativa

[Handwritten signature]

	EHL - ELETRO HIDRO LTDA ASR-SE 75 QI 01 Alameda 02 Lote 17-A Fone/Fax: (63) 3228-7700 / 3228-7701 CNPJ: 03.014.011/0001-19 INSC. EST.: 29.064.319-8 E-mail: ehl@ehl.com.br
---	--

3.f. A empresa não efetuou aplicações em derivativos ou quaisquer outros ativos sujeitos a riscos.

NOTA Nº 10 – CRESCIMENTO NOS CUSTOS DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

No exercício de 2022 a Empresa teve um crescimento significativo nos custos dos serviços executados, decorrentes do aumento no número de obras e elevado gastos com manutenção das máquinas e equipamentos para torna-las operantes. Entretanto, a equivalência das obras em SCP's e as receitas financeiras foram suficientes para suprir os custos e gerar um Resultado Líquido positivo.

NOTA Nº 11 – SALDOS DE CONTRATOS A EXECUTAR

Além dos serviços já executados, cujas medições já foram devidamente contabilizadas, a empresa possui um saldo de contratos a executar que resultará em R\$ 73.743.322,32 (setenta e três milhões, setecentos e quarenta e três mil, trezentos e vinte dois reais, trinta e dois centavos) de receitas, para o exercício de 2023, conforme detalhamento a seguir:


SALDOS CONTRATUAIS						
ITEM	OBRAS	CONTRATO	VALOR PI C/ ADT	SALDO FHR	PREV. FAT. 2023	PREV. FAT. 2024
01	PAV. ASFÁLTICA; RESTAURAÇÃO; SINALIZAÇÃO; DRENAGEM; OBRAS COMP. E ELAB. DOS PROJ. BÁSICOS E EXECUTIVO - EM PARTE DAS AVENIDAS NS - 15 E LO 13 (INTERLIGAÇÃO) NO MUNICÍPIO DE PALMAS, NO ESTADO DO TOCANTINS.	078/2014	R\$ 101.986.931,21	R\$ 35.303.470,26	R\$ 35.303.470,26	R\$ -
02	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MELHORAMENTO DA MALHA RODoviARIA PAVIMENTADA DO ESTADO DO TOCANTINS - TAQUARUSSU - SANTA TEREZA - LAGOA DO TOCANTINS / APARECIDA DO RIO NEGRO - NOVO ACORDO / NATIVIDADE - ALMAS	011/2022	R\$ 81.804.716,47	R\$ 22.489.031,46	R\$ 22.489.031,46	R\$ -
03	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MELHORAMENTO DA MALHA RODoviARIA PAVIMENTADA DO ESTADO DO TOCANTINS - PIRAQUE	013/2022	R\$ 20.717.267,56	R\$ 1.946.304,89	R\$ 1.946.204,89	R\$ -
04	CONSTRUÇÃO DE ANEL VIÁRIO EM TORNO DO PARQUE INDUSTRIAL DE PARAÍSO - TO	019/2012	R\$ 14.104.615,71	R\$ 14.104.615,71	R\$ 14.104.615,71	R\$ -
TOTAL			R\$ 218.613.563,95	R\$ 73.743.322,32	R\$ 73.743.322,32	R\$ -

[Assinatura manuscrita]

	EHL - ELETRO HIDRO LTDA ASR-SE 75 QI 01 Alameda 02 Lote 17-A Fone/Fax: (63) 3228-7700 / 3228-7701 CNPJ: 03.014.011/0001-19 INSC. EST.: 29.064.319-8 E-mail: ehl@ehl.com.br
---	---

Era o que tínhamos a reportar e esclarecer em adendo as demonstrações financeiras correspondentes aos exercícios findos em 31/12/2022 e 31/12/2021.

Palmas 31 de dezembro de 2022.


Wilmar Oliveira de Bastos
Sócio - Administrador
CPF: 048.288.658-70

Adriana Oliveira Lima Martins
Contadora - CRC TO 005008/O-3
CPF: 024.106.111-33





RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES
CONTÁBEIS

Aos quotistas e administradores da Eletro Hidro Ltda.

Opinião

Examinamos as demonstrações contábeis da Eletro Hidro Ltda., que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2022 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.

Em nossa opinião, exceto pelos efeitos do assunto descrito na seção a seguir, intitulada "Base para opinião com ressalva" as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Sociedade em 31 de dezembro de 2022, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Base para opinião com ressalvas

Embora tenha sido constituída provisão para risco de crédito sobre os valores a receber de clientes privados, conforme mencionado na nota explicativa nº 3.3 "g", verificamos que a provisão não cobre integralmente os créditos com risco significativo de perda, vez que a Sociedade possui um crédito "quirografário" de R\$ 1.087.692,10 (um milhão, oitenta e sete mil, seiscentos e noventa e dois reais e dez centavos), contra devedor em recuperação judicial, para o qual não constituída provisão para perda. Adicionalmente, há um saldo a receber de uma filial no exterior, no valor de R\$ 631.529,81, que vem aberto de longa data, o qual, também, deveria ser objeto de provisão para perdas. Portanto, entendemos que há insuficiência de provisão na importância de R\$ 1.719.221,91 (um milhão,



setecentos e dezenove mil, duzentos e vinte e um reais e noventa e um centavos).

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada "Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis". Somos independentes em relação à Sociedade, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Ênfase – demonstrações comparativas

Chamamos a atenção para o fato de que as demonstrações financeiras correspondentes ao exercício findo em 31/12/2021, apresentadas comparativamente, foram auditadas por outro auditor independente, que emitiram opinião não modificada sobre tais demonstrações. Nossa opinião se restringe ao exercício findo em 31/12/2022.

Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis e o relatório do auditor

A administração da Sociedade é responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório da Administração.

Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis não abrange o Relatório da Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório.

Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar



se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações contábeis ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito.

Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações contábeis

A administração da Sociedade é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Sociedade continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar a Sociedade ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

Os responsáveis pela governança da Sociedade são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas, não, uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções



relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis.

Como parte da auditoria realizada, de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

- identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtivemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais;
- obtivemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Sociedade;
- avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração;
- concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Sociedade. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as



divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Sociedade a não mais se manter em continuidade operacional;

□ avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance e da época dos trabalhos de auditoria planejados e das constatações significativas de auditoria, inclusive as deficiências significativas nos controles internos que, eventualmente, tenham sido identificadas durante nossos trabalhos.

Goiânia, Goiás, 27 de junho de 2023.

ASSINADO DIGITALMENTE
CLAUDIOARTE GOMES DOS SANTOS
A veracidade desta assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



GSA Auditoria Independente S/S
CRC-GO nº 001708/O

Claudoarte Gomes dos Santos
Contador, CRC-GO nº 011087/O



**CONCORRÊNCIA Nº 73/2023 - GOINFRA
PROCESSO Nº 202300036014744**

DECLARAÇÕES COMPLEMENTARES

8/2
10



EHL - ELETRO HIDRO LTDA

ASR-SE 75 QI 01 Alameda 02 Lote 17-A

Fone/Fax: (63) 3228-7700 / 3228-7701

CNPJ: 03.014.011/0001-19

INSC. EST.: 29.064.319-8

E-mail: ehl@ehl.com.br

Palmas – TO, 05 de fevereiro de 2024

. À

. Agência Goiana de Infraestrutura e Transporte - GOINFRA
. Comissão Permanente de Licitação
. Estado de Goiás

. Concorrência nº 73/2023 - GOINFRA
. Processo nº 202300036014744

. **Objeto:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR AS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA GO-319, TRECHO: DENISLÓPOLIS/CASTELÂNDIA, NO ESTADO DO GOIÁS, EXTENSÃO TOTAL: 32,24 KM.

DECLARAÇÃO

A empresa **EHL-ELETRO HIDRO LTDA**, inscrita no **CNPJ nº. 03.014.011/0001-19**, com sede na Q ASR SE 75 Alameda 2, s/n, Lote 17-A, Plano Diretor Sul, Palmas, Tocantins. Por intermédio de seu representante legal a Sr.^a Marília Rodrigues do Carmo, portadora da Carteira de Identidade nº 683.793 SSP/TO e do CPF nº 012.568.091-01 DECLARA:

- Estar ciente das condições da Licitação, que assume responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados e que fornecerá quaisquer informações complementares solicitadas pela GOINFRA;
- Que executará a(s) obra(s) de acordo com os projetos, caderno de procedimentos e as especificações fornecidas pela GOINFRA, que alocará todos os equipamentos, pessoal técnico especializado e materiais necessários, e que tomará todas as medidas para assegurar um controle adequado da qualidade, prevenir e mitigar o impacto sobre o meio ambiente, sobre os usuários e moradores vizinhos.
- Que apresentará à fiscalização relatório consubstanciado, com dados essenciais dos levantamentos e ensaios tecnológicos, para a avaliação da qualidade dos serviços executados em suas diversas fases, sempre que se fizer necessário ou de acordo com previsão nos projetos/orçamento dos serviços;



EHL - ELETRO HIDRO LTDA

ASR-SE 75 QI 01 Alameda 02 Lote 17-A

Fone/Fax: (63) 3228-7700 / 3228-7701


CNPJ: 03.014.011/0001-19


INSC. EST.: 29.064.319-8

E-mail: ehl@ehl.com.br

Palmas – TO, 05 de fevereiro de 2024

- Deverá ser executado o controle tecnológico, conforme previsto nas especificações técnica se sempre que solicitado pela fiscalização;
- Que se compromete a dispor, para emprego imediato, dos equipamentos necessários e relacionados no projeto, e que os mesmos encontram-se em condições adequadas de utilização;
- Que se compromete a estar instalado e pronto para iniciar imediatamente após a emissão da Ordem de Serviço.
- Que executará a(s) obra(s) de acordo com o(s) prazo(s) estabelecido(s) no Edital.


• **Marília Rodrigues do Carmo**
• **Representante Legal**
• **Eletro Hidro Ltda.**



**EHL - ELETRO HIDRO LTDA**

ASR-SE 75 QI 01 Alameda 02 Lote 17-A

Fone/Fax: (63) 3228-7700 / 3228-7701

CNPJ: 03.014.011/0001-19

INSC. EST.: 29.064.319-8

E-mail: ehl@ehl.com.br

Palmas – TO, 05 de fevereiro de 2024

. À

. Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes - GOINFRA
. Comissão Permanente de Licitação
. Estado de Goiás


. Concorrência nº 73/2023 - GOINFRA
. Processo nº 202300036014744

. **Objeto:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR AS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA GO-319, TRECHO: DENISLÓPOLIS/CASTELÂNDIA, NO ESTADO DO GOIÁS, EXTENSÃO TOTAL: 32,24 KM.

ATENDIMENTO AO INC. XXXIII, DO ART 7º DA CF

A empresa **EHL-ELETRO HIDRO LTDA**, inscrita no **CNPJ nº. 03.014.011/0001-19**, com sede na Q ASR SE 75 Alameda 2, s/n, Lote 17-A, Plano Diretor Sul, Palmas, Tocantins. Por intermédio de seu representante legal a Sr.^a Marília Rodrigues do Carmo, portadora da Carteira de Identidade nº 683.793 SSP/TO e do CPF nº 012.568.091-01 DECLARA, para fins do dispositivo no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (X).


. **Marília Rodrigues do Carmo**
. **Representante Legal**
. **Eletro Hidro Ltda.**





EHL - ELETRO HIDRO LTDA

ASR-SE 75 QI 01 Alameda 02 Lote 17-A

Fone/Fax: (63) 3228-7700 / 3228-7701

CNPJ: 03.014.011/0001-19

INSC. EST.: 29.064.319-8

E-mail: ehl@ehl.com.br

Palmas – TO, 05 de fevereiro de 2024

. À

. Agência Goiana de Infraestrutura e Transporte - GOINFRA
. Comissão Permanente de Licitação
. Estado de Goiás

. Concorrência nº 73/2023 - GOINFRA
. Processo nº 202300036014744

. **Objeto:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR AS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA GO-319, TRECHO: DENISLÓPOLIS/CASTELÂNDIA, NO ESTADO DO GOIÁS, EXTENSÃO TOTAL: 32,24 KM.

ENTREGA DE MÍDIA DIGITAL

A empresa **EHL-ELETRO HIDRO LTDA**, inscrita no **CNPJ nº. 03.014.011/0001-19**, com sede na Q ASR SE 75 Alameda 2, s/n, Lote 17-A, Plano Diretor Sul, Palmas, Tocantins. Por intermédio de seu representante legal a Sr.^a Marília Rodrigues do Carmo, portadora da Carteira de Identidade nº 683.793 SSP/TO e do CPF nº 012.568.091-01 DECLARA, para fins do disposto no item **03.05.03** e **03.05.03.01** do Edital, que irá apresentar, **dentro de cada envelope dos Documentos de Habilitação e da Proposta Comercial**, os arquivos digitalizados **em formato PDF** e de visualização frontal, dos documentos que estão sendo entregues, em mídia digital, de forma legível e que conferem com os respectivos impressos e originais.


. **Marília Rodrigues do Carmo**
. **Representante Legal**
. **Eletro Hidro Ltda.**





EHL - ELETRO HIDRO LTDA

ASR-SE 75 QI 01 Alameda 02 Lote 17-A

Fone/Fax: (63) 3228-7700 / 3228-7701

CNPJ: 03.014.011/0001-19

INSC. EST.: 29.064.319-8

E-mail: ehl@ehl.com.br

Palmas – TO, 05 de fevereiro de 2024

MÍDIA DIGITAL


.
.
.
Marília Rodrigues do Carmo
Representante Legal
Eletro Hidro Ltda.





EHL - ELETRO HIDRO LTDA

ASR-SE 75 QI 01 Alameda 02 Lote 17-A

Fone/Fax: (63) 3228-7700 / 3228-7701

CNPJ: 03.014.011/0001-19

INSC. EST.: 29.064.319-8

E-mail: ehl@ehl.com.br

Palmas - TO, 05 de fevereiro de 2023

. A

. Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes - GOINFRA
. Comissão Permanente de Licitação
. Estado de Goiás

. Concorrência nº 73/2023 - GOINFRA
. Processo nº 202300036014744

. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR AS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA GO-319, TRECHO: DENISLÓPOLIS/CASTELÂNDIA, NO ESTADO DO GOIÁS, EXTENSÃO TOTAL: 32,24 KM.


TERMO DE ENCERRAMENTO

Este envelope identificado com "ENVELOPE "01" – "HABILITAÇÃO" referente à licitação acima em epígrafe, contém páginas rubricadas e enumeradas que juntas somam:

➡ **168 (cento e sessenta e oito) folhas.**

Atenciosamente,


. Marília Rodrigues do Carmo
. Representante Legal
. Eletro Hidro Ltda.


. Joao Victor Viana Brandao
. Engenheiro civil.
. Eletro Hidro Ltda.

