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PROJETO BASICO

1. INFORMAGOES GERAIS

1.1 A AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA apresenta o escopo basico para contratacdo de obras e/ou
servicos de MELHORIA FUNCIONAL a serem realizados na RODOVIA GO-454, do km 51,20 ao 62,31 Trecho: Entr. GO-164 / Divisa
GO/MT, Subtrecho: Entr. GO-173 / Divisa GO/MT no estado de Goias.

1.2 Os servigos serdo executados por empresas de engenharia, especialmente CONTRATADAS para essa finalidade, segundo este

Projeto Basico, que é descritivo e ndo limitativo.

1.3 Os contratos serdo fiscalizados, medidos e geridos pela DIRETORIA DE MANUTENGAO — GERENCIA DE MELHORAMENTOS
RODOVIARIOS (GEMRU).

1.4 Todos os controles dos servicos executados, deverdo obedecer 3s NORMAS E ESPECIFICACOES VIGENTES na GOINFRA.

1.5 Nos casos omissos, as empresas CONTRATADAS realizardo os controles necessarios indicados nas normas e especificagGes vigentes
no DNIT ou na ABNT para os servigos equivalentes aos contratados, apds anuéncia do Gestor do Contrato de Execuc¢do que integra a
fiscalizacdo da GOINFRA.

1.6 A CONTRATADA sera responsavel pela qualidade dos servigos e materiais, observando o cumprimento do cronograma fisico-

financeiro, e das condicionantes ambientais e das demais cldusulas previstas no contrato.

2. DESCRICAO DO OBJETO

2.1 DEFINICAQ DO OBJETO

2.1.1 O presente Projeto Basico tem por objeto a Contratagdo de empresa especializada para Execu¢do de Melhoria Funcional de

Rodovia ndo pavimentada no Estado de Goids, segundo as condigcGes e especificagGes previstas neste documento.

2.1.2 As malhas de abrangéncia estdo representadas na Imagem 1 - Trechos para Execugdo de Melhoria Funcional de Rodovia GO-454
(SRE 454EG00010).

Imagem 1 — Trechos para Execu¢do da Melhoria Funcional.
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2.2 PRAZO DE EXECUCAOQ E VIGENCIA DO CONTRATO
2.2.1 O prazo de execugdo da melhoria funcional serd de 18 (dezoito) meses, contados a partir da emissdo da Ordem de Servico Inicial.
2.2.2 Avigéncia do contrato sera de 36 (trinta e seis) meses, contados a partir da data da assinatura do contrato.

2.3 PRORROGAGAO DO CONTRATO

2.3.1 Sera permitida a prorrogac¢do do contrato, conforme preconiza o art. 111 da Lei n2 14.133, de 12 de abril de 2021

2.3.2 O pedido de prorrogacdo deverd ser acompanhado de justificativa por escrito e previamente autorizada pela autoridade
competente para celebrar o contrato, devendo o pedido de prorroga¢do contratual ser feito ainda na sua vigéncia, com observancia ao
Cronograma Fisico-Financeiro inicial.

3. JUSTIFICATIVA DA CONTRATACAO

3.1 A execugdo de melhorias e/ou reabilitagdes funcionais nas rodovias deste estado, consiste no aprimoramento da atuagdo da
Diretoria de Manutengdo da GOINFRA, no cumprimento de seu papel organizacional, além de contribuir para o Mapa Estratégico e
realizar acGes alinhadas com as propostas do Plano de Gestdo da autarquia. Faz-se necessdrio perceber a magnitude da Rede
Rodoviaria Estadual de Goids, que totaliza 21.212,67 km de rodovias (Sistema Rodovidrio Estadual 2022 - SRE 2022), cujo perfil esta
consolidado no quadro a seguir. O cuidado com esse importante patrimdnio, avaliado em cerca de RS 17,41 bilhdes (vide processo SEI
n2 202100036016018), representa a principal atividade fim da GOINFRA. O modal rodoviario de Goias, que replica a realidade da
matriz brasileira, representa o principal vetor de transporte, por onde escoa a maior parte das cargas e por onde trafegam a maioria

dos passageiros, com percentuais de 65% e 95% respectivamente (CNT, 2021).

Quadro 1 — Resumo do modal rodovidrio de Goids.



SITUACAO EOI NAO PAVIMENTADA EOP PAVIMENTADA TOTAL

REDE (8) LEN IMP  TOTAL(C) (D) EOD DUP TOTAL(E) A+B+C+D+E

RADIAIS 12,37 0,00 333,52 0,00 333,52 28,65 1417,20 12,58 330,42 1760,19  2134,74

LONGITUDINAIS 78,80 0,00 1861,72 355,05 2216,77 99,85 3346,18 811 75,03 342932  5824,74

TRANSVERSAIS 88,42 0,00 1385,21 43,84 142905 3845  2405,09 33,80 72,70 2511,59  4067,51

DIAGONAIS 37,43 0,00 1576,45 66,93 1643,38 109,52 1999,82 0,00 41,49 2041,31 383163

LIGAGOES 448,41 0,00 2536,49 129,76 2666,25 63,56 2051,84 0,00 124,00 2175,84  5354,05

7693,39 595,58 8288,97 340,03 11220,13 54,49 643,64 11918,25 21212,67

Fonte: Sistema Rodovidrio Estadual 2022 (Diretoria de Planejamento - Geréncia de Rede Fisica).
PLA: rodovias planejadas; EOIl: em obras de implantagdo; LEN: em leito natural; IMP: implantada;
EOP: em obras de pavimentagdo; PAV: pavimentadas; EOD: em obras de duplicagdo; DUP: duplicadas.

3.2 Quando comparado ao cendrio nacional, Goids aparece em situacdo desafiadora no que se refere a oferta de infraestrutura
rodoviaria. Segundo o Relatério Gerencial 2021 CNT, que consolida a pesquisa anual sobre condigdes de rodovias brasileiras, realizada
pela Confederagdo Nacional do Transporte (CNT), o estado possui, dentro do universo de 3.841 km de rodovias analisadas na pesquisa,
a seguinte distribuicdo percentual para o estado geral de suas rodovias, segundo os critérios da pesquisa: 9,3% (356,0 km) péssimo,
24,5% (942,0 km) ruim, 48,3% (1.856,0 km) regular, 15,8% (608,0 km) bom e 2,06% (79,0 km) étimo.

3.3 Extrapolando os dados da pesquisa em conjunto com as analises ja realizadas pelas Diretorias de Manutencgdo e de Planejamento

da agéncia para a malha pavimentada, fica evidente a grande demanda de manutengdo em virtude do envelhecimento da malha.

3.4 A manuten¢do de Rodovias compreende ag¢des preventivas direcionadas para o pavimento, visando a conservacao das
caracteristicas da via, garantindo assim as condi¢Ges que foram pré-estabelecidas na concepcdo inicial da pavimentacdo, a fim de
proporcionar seguranga e conforto aos usuarios e principalmente, a redugdo de gastos com agdes corretivas.

3.5 A Rodovia, e em especial o pavimento, em razdo da importancia do transporte no complexo da atividade socioeconémica, deve
apresentar permanentemente um desempenho satisfatério. Este desempenho satisfatério se traduz na oferta, ao usudrio, de

condigOes de trafego seguras, confortaveis e econdmicas — atendendo aos preceitos de otimizagdo do custo total de transporte.

3.6 A medida que os pavimentos envelhecem sujeito as intempéries e intensas solicitacdes do trafego, inevitavelmente deterioram-se
fisica e funcionalmente, e algum tipo de intervengdo torna-se necessdria para manter e proporcionar seguranga e conforto ao usuario,
ja que a rodovia ndo é um bem que se abandone uma vez atingido o periodo previsto inicialmente para a sua utiliza¢do. E necessario e
recomendavel programar uma série de a¢des que impegam sua deterioracdo acelerada, possibilitando sua manutengdo nas condicbes
iniciais de trafegabilidade, ou talvez, porque ndo, em condiges até melhores.

3.7 Deste modo, com intuito de dinamizar a elaboragdo de projetos para intervengdes mais superficiais, que em sua grande maioria
abordam apenas o rejuvenescimento da capa asfaltica ou o recapeamento asfaltico, surgiu a necessidade em dar uma atengao especial
a Reabilitagdo Funcional de Pavimentos, onde se busca minimizar o lapso temporal entre a época da conclusdo do projeto até a efetiva

contratagdo e inicio da execugdo das obras, através de processos mais céleres, eficientes e econdmicos.

3.8 Os servigos de melhoria e/ou reabilitagdo funcional sdo aqueles que visam restabelecer a serventia do pavimento por meio de
servigos com intervengdes mais superficiais, comumente ligados a conservagdo preventiva, tais como recapeamento asfaltico,
rejuvenescimento da capa asfaltica, associados ou ndo com reparos localizados e caso necessdrio execugcao de melhoramentos
pontuais na rodovia.



3.9 Assim sendo, a execugdo de melhoria funcional traz uma série de beneficios para o estado e sua populagdo. Isso inclui maior
seguranga no transito, redugdo dos custos operacionais dos veiculos de passeio e carga, diminuigdo do tempo de viagem e criagdo de
empregos relacionados as obras de reabilitagdo. Além disso, estradas bem conservadas contribuem para o desenvolvimento
econOmico das regides por onde passam, facilitando o transporte de mercadorias e impulsionando o comércio local. Isso se justifica
pela importancia do estado para a pais, uma vez que o Produto Interno Bruto de Goias registrou, em 2022, o maior crescimento dos

ultimos 12 anos, com aumento de 6,6%. Outros dados importantes sobre Goias:

I. Em 2019, Goids foi o 42 estado brasileiro com maior produgdo de graos, 10% da produgdo nacional.

Il. A criagdo pecudria compreende 22,87 milhdes de bovinos (sendo o 22 maior rebanho do Brasil) e 1,053 milhdes de suinos (62
maior rebanho no brasileiro).

IIl. Maior rebanho de aves do Centro-Oeste e o 62 no Brasil.

IV. Em 2016, Goias foi o quarto maior produtor de leite, respondendo por 10,1% da producdo de leite do pais.

V. Goias tinha, em 2017, 4,58% da participacdo na mineragdo nacional (32 lugar no pais, somente atrds de Minas Gerais e Para, os
grandes estados mineradores do pais). No niquel, Goids foi o maior produtor, tendo obtido 154 mil toneladas a um valor de RS 1,4
bilhdo.

VI. Atualmente Goids ocupa o 72 lugar no ranking de competitividade dos estados brasileiros e o 92 lugar no ranking de maiores
economias estaduais.

VII. Goias ocupa a 102 posicdo referente a participagdo no PIB brasileiro (2021).
3.10 Isto posto, fica demonstrado o potencial econdmico do estado e a necessidade da melhoria da malha rodoviaria, para escoamento
da produgao, através da ampliacdo de oferta de rodovias em boas condi¢des de trafegabilidade.

4. ORCGAMENTO ESTIMADO E CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

4.1 O orcamento estimado foi elaborado pela GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS (GECOB) da DIRETORIA DE
PLANEJAMENTO (Orcamento Estimado), com valor de R$70.925.930,41 (Setenta milhdes e novecentos e vinte e cinco mil e
novecentos e trinta reais e quarenta e um centavos), e com base nos quantitativos previstos (Quantitativo).

4.2 As taxas de projeto ndo serdo remuneradas em medi¢do, foram estimadas para efeito de orcamento. A medicdo se dara com as
taxas efetivamente utilizadas em campo.

4.3 O cronograma fisico-financeiro é apresentado em documento Anexo a este Projeto Basico (Cronograma Fisico Financeiro - Obra e
Servico de Engenharia).

5. DESCRICAO DA SOLUGCAO E EXECUCAO DO CONTRATO

5.1 DESCRICAO GERAL DA SOLUGCAO

5.1.1 Os servigos objeto deste projeto abrangem a execugdo de todas as atividades e servigos relacionados com o empreendimento,

considerando os aspectos quantitativo, qualitativo, ambiental e fisico-financeiro, dentre os quais citam-se:

a. Gestdo e execugdo com a devida qualidade técnica e ambiental dos servigos de Melhoria Funcional, incluindo ai a construgdo de
dispositivos de drenagem inclusive OAC/OAE’s, de acordo com o projeto e orgamento indicado e aprovado pela GOINFRA;

b. Execu¢do com a dosagem, compactagdo e traco adequado quando for o caso, a ser utilizado na execucao da Melhoria Funcional,
aprovadas pela GOINFRA, conforme contrato, projeto, E.T.P. e termo de referéncia;

c. Implantagdo satisfatéria e em tempo habil das medidas de prote¢do ambiental na legislacdo e normativos vigentes;
d. Execugdo dos programas ambientais e atendimento dos condicionantes ambientais previstos no contrato;

e. Controle tecnoldgico dos materiais e dos servigos executados;

f. Controle geométrico dos servigos executados;

g. Disponibilizagdo diaria do andamento fisico atualizado dos servigos de Terraplenagem, Construgdo de OAE/OAC’s, Pavimentacdo,
Drenagem e Sinalizagdo de Obras;

h. Manutencgdo do ritmo da execugdo regular em relagdo a previsdo do contrato, informando ocorréncias de atrasos na implantagdo
do cronograma fisico-financeiro dos servigos contratados.

5.1.2 Os trabalhos a serem exercidos pela CONTRATADA deverdo ser realizados por pessoal capacitado de nivel superior especializado,

médio e auxiliar técnico. Todos os documentos produzidos nos trabalhos de execucdo deverdo ser produzidos em padrdo digital e


http://sei.go.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=1017538&id_documento=58596241&infra_hash=47a3f04199fdd0637d7e0facbe323cf5
http://sei.go.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=1017538&id_documento=57816952&infra_hash=8436a4b2597ea2dcf6befae53e4b1027
http://sei.go.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=1017538&id_documento=58815423&infra_hash=5d25771639a0469fb86858ee9ba37fb9
http://sei.go.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=1017538&id_documento=58815423&infra_hash=5d25771639a0469fb86858ee9ba37fb9

disponibilizados para a GOINFRA na formatagdo por ela definida.

5.1.3 Nenhuma atividade de Melhoria Funcional podera ser realizada sem a presenca da fiscalizagdo ou supervisdo dos profissionais
responsaveis pelo controle tecnoldgico. A liberacdo de novas frentes de servicos devera ser autorizada pelo Engenheiro Fiscal
subsidiado pelas informagGes da SUPERVISORA.

5.1.4 As equipes da empresa contratada para EXECUCAO deverdo ser treinadas pela SUPERVISORA ou pela EXECUTORA no inicio ou
durante a execugdo das frentes de servigo, para garantir a qualidade e durabilidade do pavimento reabilitado. Esses treinamentos

devem ser oferecidos por profissionais especializados.

5.1.5 Quando for necessério operagdo de usina, a EXECUTORA devera, diariamente, realizar a calibragem da usina, de forma a garantir
alta qualidade da mistura. Deve ser considerado a inspegdo inicial, afericdo das balangas, verificagdo da temperatura, ajuste das taxas

de alimentagdo, amostragem e testes e manutengdo preventiva.

5.1.6 Os servigos serdo executados de acordo com as normas da GOINFRA, ABNT, DNIT e de acordo com as especificagdes de servigos e

prazo contratual, como também dentro das exigéncias ambientais expressas nos Relatorios Ambientais.

5.2. EXECUCAO DO CONTRATO

5.2.1 A CONTRATADA terd um prazo de 72 (setenta e duas horas) para entrega do plano de execugdo, apds a emissdo de ordem de
servico, pela Diretoria de Manutengdo, contendo no minimo:

a. Esquema de desvios e remanejamento de trafego, se for o caso;
b. Execucdo de sinalizagdo temporaria dos canteiros de obra;
c. Frentes de servigo;
d. M3o de Obra e Equipamentos a serem utilizados;
e. Sequéncia executiva;
f. Cronograma fisico-financeiro adequado ao periodo de execugdo.
5.2.2 Afiscaliza¢do, deverd avaliar e aprovar o plano de execugdo apresentado e fornecer o aceite.

5.2.3 A execugdo dos servigos somente podera se iniciar apds implementagdo das medidas iniciais previstas e aprovadas no plano de

execugao, como desvios, dispositivos de sinaliza¢do, dispositivos de seguranca, etc. pertinentes a fase de obras.

5.2.4 A execugdo dos servicos devera seguir as especificagdes que constam nesse projeto e Normas da GOINFRA, quando ndo
adotadas, a CONTRATADA deverd refaze-los em até 24 (vinte quatro) horas, e sera responsavel por todos os prejuizos gerados pela
execugdo inadequada.

5.2.5 A empresa CONTRATADA devera apresentar, antes do inicio das obras, uma relacdo completa da equipe técnica/m&do-de-obra a

ser utilizada contendo, necessariamente, a fungao, quantidade, dispondo no minimo de:

a. Engenheiro, com experiéncia comprovada em melhoria de vias ndo pavimentadas que devera ter dedicagdo exclusiva para atender

as necessidades desse termo;
b. Encarregado, com experiéncia comprovada em melhoria de vias ndo pavimentadas;

c. Operadores, auxiliares e trabalhadores em nimero compativel com as frentes de servigos deverdo ter dedicacdo exclusiva para
atender as necessidades desse projeto.

5.2.6 A CONTRATADA deverd apresentar a relagdo completa dos equipamentos a serem utilizados na execu¢do das obras devendo
conter, necessariamente, o tipo, a quantidade, marca, modelo, ano de fabricacdo e condi¢des de uso. Os equipamentos devem estar
em perfeitas condi¢Ges de operagao.

5.2.7 A empresa CONTRATADA deverd providenciar, como procedimento inicial, o desvio e o isolamento do local de obra, fornecendo e
instalando toda a sinalizagdo (horizontal, vertical e luminosa), barreiras e obstaculos que se fizerem necessarios para manter o

isolamento e a seguranga durante a fase de obras.



5.2.8 A CONTRATADA devera apresentar relatdrio didrio de transporte durante a execugao dos servicos, incluindo informagdes como:
a. Data e Hordario: Registro da data e horarios de inicio e término das atividades;

b. Caminhdo e equipamento: Identificagdo do caminhdo utilizado, indicando o nimero ou identificagdo Unica, além de qualquer

outro equipamento relevante;
¢. Volume: Quantidade de agregado transportado medido em metros cubicos;
d. Area Aplicada: Registro da area pavimentada durante cada viagem medido em metros quadrados;
e. Distancia Percorrida: Registro da distancia percorrida em cada viagem durante execugdo das atividades;

f. Localizagdo: Identificagdo do local ou trecho onde as atividades estdo ocorrendo, incluindo detalhes como o nome da via, marcos

de referéncia, etc.

5.2.9 Apés a conclusdo dos servigos, a CONTRATADA deverd efetuar limpeza geral, colocando a via em condigdes de uso, devendo os

detritos, equipamentos, ferramentas e instalagdes auxiliares serem removidas.
5.3 MOBILIZACAQ E DESMOBILIZACAO

5.3.1 Os servigos de mobiliza¢do e desmobilizacdo sdo definidos como o conjunto de operagdes que o executor deve providenciar com
intuito de transportar seus recursos, em pessoal e equipamentos, até o local da obra e fazé-los retornar ao seu ponto de origem, ao
término dos trabalhos.

5.3.2 O servigo de mobilizagdo e desmobilizacdo de obra serd medido em duas etapas: a primeira, de mobilizagdo, serda medida na
primeira medicdo da obra, contemplando 50% do custo total. Na medigdo final sera medido o restante, 50% do custo total,

caracterizando a desmobilizagdao da obra.

5.3.3 As desmobilizagSes e remobilizagdes da empresa CONTRATADA para execugdo da obra, decorrentes de paralisagSes que fujam
das condigbes habituais e previsiveis, como aquelas que comprovadamente sejam de culpa desta Agéncia, poderdo, caso devidamente
demonstrado pela empresa CONTRATADA e validado pela Diretoria de Manutengdo (DMA), serem objeto de apropriagdo. Entende-se
como paralisagdes habituais e previsiveis, aquelas que ocorrem pela dinamica normal de desenvolvimentos das frentes de trabalho em

fungdo do ambiente que a obra estd sendo realizada, tais como, por exemplo, as ocorridas durante o periodo chuvoso.

5.3.4 As paralisagdes que decorrem de periodo chuvoso sdo inevitdveis e conhecidas de antemdo; tratam-se de eventos previsiveis,
com relagdo aos quais tanto a GOINFRA quanto as contratadas tém amplo conhecimento. As paralisagdes da obra durante o periodo
chuvoso ndo ensejardo qualquer direito a indenizagdo, eis que o periodo chuvoso ordinario é um fato previsivel no momento da
formulacdo da proposta. Os custos de mobilizagdo/desmobilizacdo e outros custos decorrentes de paralisacdes em virtude do periodo
chuvoso ndo podem ser imputados a GOINFRA e devem ser arcados pela empreiteira contratada, em razado de sua previsibilidade.

5.3.5 Em caso de interrupgdo da execugdo contratual por culpa da CONTRATADA, correrdo por conta desta a responsabilidade pelo
pagamento dos custos de mobilizagdo e desmobilizagdo.

5.3.6 A efetiva mobilizagdo da equipe, das maquinas, dos equipamentos e das instalagGes devera ser compativel com o cronograma das

atividades de Melhoria Funcional apresentado pela EXECUTORA.
5.4 CONTROLE TECNOLOGICO

5.4.1 O controle tecnolédgico dos servigos executados deverd ser no minimo aqueles previstos nas normas técnicas vigentes na

GOINFRA e pertinentes a aquele servigo.

5.4.2 As normas técnicas vigentes na GOINFRA estdo disponiveis para consulta no canal site oficial desta agéncia no seguinte link: (
https://www.goinfra.go.gov.br/Normas-Tecnicas/168 ).

6. REQUISITOS DA CONTRATACAO

6.1 REQUISITOS NORMATIVOS E LEGAIS COMO ORIENTAGCAO DA METODOLOGIA DE TRABALHO



https://www.goinfra.go.gov.br/Normas-Tecnicas/168

6.1.1 A GOINFRA recomenda o emprego das seguintes normativas, que orientam a metodologia de trabalho, desempenho e critérios

de fiscalizagdo e medigdo:

a) GOINFRA ES-T (001 A 006) — ESPECIFICACAO DE SERVICO DE TERRAPLENAGEM PARA OBRAS RODOVIARIAS, que tem como
objetivo especificar a execugdo dos servigos de terraplenagem.

b) GOINFRA MED-TER (001/2019) — PROCEDIMENTO PARA MEDICAO DOS SERVICOS DE TERRAPLENAGEM DA GOINFRA, que tem
como objetivo especificar o procedimento de medigdo dos servigos de terraplenagem.

c) GOINFRA NORMA IT - 003/2019 — RECEBIMENTO DE OBRAS RODOVIARIAS, que tem como objetivo especificar o procedimento de
recebimento provisdrio e definitivo de obras rodoviarias.

d) GOINFRA NORMA IT - 004/2023 — GARANTIA QUINQUENAL DE OBRAS RODOVIARIAS, que tem como objetivo especificar a
garantia e o controle de desempenho de obras rodoviarias recebidas.

e) GOINFRA ES-DRE (001 A 012) — ESPECIFICACAO DE SERVICO DE DRENAGEM PARA OBRAS RODOVIARIAS, que tem como objetivo

especificar a execucgdo dos servigos de drenagem.

f) GOINFRA 1G-001/2019 — INFORMAGOES E RECOMENDAGCOES GERAIS PARA OBRAS RODOVIARIAS, que tem como objetivo

especificar orientagdes gerais para os servigos de pavimentagao.

g) GOINFRA ES-PAV (001 A 014) — ESPECIFICAGAO DE SERVICO DE PAVIMENTAGAO PARA OBRAS RODOVIARIAS, que tem como

objetivo especificar a execugdo dos servigos de pavimentagdo.

h) GOINFRA MED-PAV (001/2019) — PROCEDIMENTO PARA MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTAGCAO DA GOINFRA, que tem
como objetivo especificar o procedimento de medigdo dos servigos de pavimentagdo.

i) GOINFRA MED-MCA (001/2023) — PROCEDIMENTO PARA MEDICAO DOS SERVICOS DE MOBILIZACAO, CANTEIRO E
ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA, que tem como objetivo especificar o procedimento de medicio dos servigos de mobilizag3o,

instalagdo de canteiro e administragdo local.

j) GOINFRA ES-SC (001 A 005) — ESPECIFICACAO DE SERVICO DE CONSERVAGCAO RODOVIARIA, que tem como objetivo especificar a
execucdo dos servigos de conservagdo rodoviaria.

k) GOINFRA ES-OAE 001/18 — ESPECIFICAGAO DE SERVICO DE PONTES E VIADUTOS RODOVIARIOS, que tem como objetivo especificar
a execugdo dos servigos de estruturas de concreto armado.

|) GOINFRA ES-SIN (001 A 002) — ESPECIFICACAO DE SERVICO DE SINALIZACAO RODOVIARIA, que tem como objetivo especificar a
execucao dos servicos de sinalizagdo horizontal e vertical.

m) GOINFRA ES-OC (001 A 002) — ESPECIFICAGAO DE SERVICO DE OBRAS COMPLEMENTARES RODOVIARIA, que tem como objetivo

especificar a execug¢do dos servigos de obras complementares.

n) GOINFRA IT-02 — MANUAL DE PAVIMENTACAO URBANA, que tem como objetivo especificar a execucdo dos servicos de
pavimentagdo urbana.

6.2 REQUISITOS DE SEGURANGA E PROTEGAO DE DADOS

6.2.1 A CONTRATADA e a CONTRATANTE deverdo manter medidas técnicas e organizacionais adequadas para proteger os dados
pessoais contra acesso ndo autorizado, uso indevido, perda, alteracdo ou divulgacdo n3o autorizada, conforme Lei Federal 13709/2018
- Lei Geral de Protegdo de Dados (LGPD) e Decreto 10.092/2022 do Estado de Goias.

6.2.2 As partes concordardo em tratar todas as informagGes e dados pessoais como estritamente confidenciais, limitando o acesso a

tais informacgdes apenas aos funcionarios que necessitem delas para o desempenho de suas fungdes.

6.2.3 Manter sigilo — sob pena de responsabilizaco civil, penal e/ou administrativa — sobre quaisquer dados e informag&es contidos
em quaisquer documentos e em quaisquer midias, de que venha a ter conhecimento durante a execu¢do do contrato, ndo podendo,
sob qualquer pretexto, divulgar, reproduzir ou utilizar tais informag¢des — independentemente da classificacdo de sigilo conferida pela
CONTRATANTE ou por terceiros a tais documentos.



6.2.4 Caso seja necessario o compartilhamento de dados pessoais com terceiros, as partes concordam em estabelecer acordos escritos

que garantam a conformidade desses terceiros com as obriga¢des de protecdo de dados aqui estabelecidas.

6.3 REQUISITOS DE TRANSFERENCIA DE CONHECIMENTO

6.3.1 Ndo havera repasse formal de conhecimento, uma vez que se trata de servigo especializado.

6.4 REQUISITOS SOCIAIS, AMBIENTAIS E CULTURAIS

6.4.1 A CONTRATACAO devera atender no que couber, os critérios de sustentabilidade ambiental. Destaca-se, as recomendacdes
contidas na Lei n? 6.938/1981 que institui a Politica Nacional do Meio Ambiente, Lei n2 9.605/1998, a chamada “ Lei dos Crimes
Ambientais” e a Lei n? 12.305/2010, que institui a Politica Nacional de Residuos Sdlidos, assim como as demais normas relacionadas
ao gerenciamento, ao manuseio e ao descarte adequado dos residuos sélidos resultantes de suas atividades, privilegiando todas as

formas de reuso, reciclagem e de descarte adequado, de acordo com as normas antes mencionadas.

6.4.2 E dever da CONTRATADA observar entre outras: 0 menor impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e agua;
preferéncia para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local; maior eficiéncia na utilizagdo de recursos naturais como
adgua e energia; maior eficiéncia na utilizacdo de recursos naturais como d4gua e energia; maior geracdo de empregos,
preferencialmente com mao de obra local; maior vida Util e menor custo de manutengdo do bem e da obra; uso de inovagdes que
reduzam a pressdao sobre recursos naturais; e origem ambientalmente regular dos recursos naturais utilizados nos bens, servigos e
obras.

6.4.3 A CONTRATADA deverd se atentar aos impactos de suas decisGes e atividades na sociedade e no meio ambiente, por meio de um
comportamento ético e transparente que (ABNT NBR 16001:2012):

a. contribua para o desenvolvimento sustentavel, inclusive a saide e o bem-estar da sociedade;
b. leve em consideragdo as expectativas das partes interessadas;
c. esteja em conformidade com a legislacdo aplicdvel e seja consistente com as normas internacionais de comportamento, e;

d. esteja integrada em toda a organizacgdo e seja praticada em suas relagdes.

6.5 REQUISITOS DE CAPACITACAO

6.5.1. A Contratada deve assegurar que os colaboradores tenham as habilidades necessarias para exercer um servigo de qualidade nas
instituicdes contratantes.

6.5.2 E dever da contratada a capacitacdo técnico-profissional dos colaboradores antes do inicio e durante a execug¢do dos servigos.

6.6 EXPERIENCIA PROFISSIONAL DA EQUIPE DE EXECUCAO DO CONTRATO

6.6.1 A empresa Contratada deverd manter profissionais com experiéncia profissional compativel ao exigido no processo licitatério.
6.7 GARANTIA

6.7.3. A garantia pelos servigos e responsabilidade de empreiteiros e construtores por eventuais corre¢des ou retrabalhos serd aquela
disciplinada no art. 1.245 do Cédigo Civil de 1.916, sendo assimilada pelo Cédigo Civil de 2002, no seu art. 618:

“Art. 618. Nos contratos de empreitada de edificios ou outras construgbes considerdveis, o empreiteiro
de materiais e execuglo responderd, durante o prazo irredutivel de 5 (cinco) anos, pela solidez e
seguranga do trabalho, assim em razdo dos materiais, como do solo.”

7. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

7.1. Os servicos serdo medidos mensalmente de acordo com os “CRITERIOS DE MEDICAO SERVICOS DE PAVIMENTACAO — GOINFRA
MEDPAV 001/2019 e CRITERIO DE MEDICAO — TERRAPLENAGEM - GOINFRA MED-TER 001/2019, disponibilizados para consulta no site
da GOINFRA, através do link a seguir: (https://www.goinfra.go.gov.br/Normas-Tecnicas/168).

7.2. O servico de sinalizacdo deve estar de acordo com a norma “OBRAS COMPLEMENTARES — SEGURANCA NO TRAFEGO RODOVIARIO
SINALIZACAO HORIZONTAL - GOINFRA ES — SIN 001/19”, disponibilizada para consulta no site da GOINFRA, através do link a seguir:
(https://www.goinfra.go.gov.br/sinalizacao/202).

7.3. O servico de Administragdo local da Obra, Mobilizagdo de Equipamentos e Instalagdo do Canteiro de Obras devem atender a
norma “CRITERIOS DE MEDICAO — MOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS, INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRAS E ADMINISTRACAO LOCAL


https://www.goinfra.go.gov.br/Normas-Tecnicas/168
https://www.goinfra.go.gov.br/sinalizacao/202

DA OBRA - GOINFRA MED-MCA 001/2023.

7.4. Junto com a medicdo final dos servicos a CONTRATADA devera entregar o PROJETO COMO CONSTRUIDO OU “AS BUILT”, conforme
instrucdo técnica da GOINFRA — Recebimento de Obras - GOINFRA IT - 003/2019, dos servicos executados e junto com o
encaminhamento da ultima medigdo a Diretoria de Manutengdo emitird o Termo de Recebimento Provisério dos mesmos.

7.5. O pagamento somente sera realizado apds atender os critérios do Decreto Estadual 10.051/2022 e Oficio Circular 05/2022 da Casa
Civil.

7.6 Ao longo de toda a execugdo contratual, a GOINFRA ird monitorar para que se cumpra o desconto médioglobal (DGM) ofertado
pela CONTRATADA, quando da licitagdo. Mensalmente devera ser apurado o calculocomparando o “Valor Medido Acumulado (VMA)”,
com o “Valor Esperado (VE)”. Onde:

(VMA): Somatédrio dos produtos entre as quanti dades medidas acumuladas, decada servigco da planilha orgamentaria da
contratada, e os seus respecti vos pre¢os unitarios.

(VE): Somatodrio dos produtos entre as quanti dades medidas acumuladas, de cada servigo daplanilha orgamentdria da
contratada, e os pregos unitdrios do “Orcamento Paradigma”, que é aquele, elaborado pela GOINFRA, para orientar o
certame com a esti mati va de custo. A esse somatdrio deve-se aplicar o desconto global médio para se chegar ao calculo
final do (VE).

7.7 Caso o (VMA) seja maior que o (VE), a GOINFRA, na medicdo do més deapuragao, fara a retencgdo cautelar (RC) da diferenga entre
(VMA) e (VE), em item separado da planilha demedigdo, para permiti r a emissdo adequada da nota fiscal e orecolhimento correto dos
tributos pela CONTRATADA.

7.8 Esse monitoramento seguird, mensalmente, ao longo de todo o contrato e de suas prorrogagées,podendo ocorrer liberagGes de
retengdes cautelares anteriores, sempre que a retencdo acumulada, no mésde analise, assim o permiti r, até o novo limite da nova
retengdo cautelar (NRC), conforme célculo jademonstrado. Essa regra busca impedir a realizacdo do chamado jogo de planilha e de
cronograma.

7.9 A mesma regra, com as devidas adaptagées de cdlculo, deve ser aplicada a todo e qualquer aditi vocontratual, de supressdo ou
acréscimo, garanti ndo a manutengdo do desconto médio global (DMG) ofertadopela vencedora da licitagdo, agora CONTRATADA. Sera
realizada a retencdo dos valores medidos queproduzam desequilibrios durante a execugdo contratual, com objeti vo de restabelecer a
relagdo que aspartes pactuaram inicialmente entre os encargos da SUPERVISORA e a retribuicdo da Administracdo para ajusta
remunerac¢do dos servigos de supervisdo (desagio de proposta).

7.10 Os valores reti dos serdo devolvidos a SUPERVISORA contratada a medida emque este desequilibrio se manifeste a seu favor
durante a execugdo contratual.

8. DA SUBCONTRATAGCAO

8.1 N3do podera ser feita a subcontratacdo do objeto, devido a exigéncia de experiéncia e eficiéncia na execugdo do servico.

8.2 A subcontratagdo ndo autorizada é motivo de extingdo do contrato pela administragao, por descumprimento de cldusula contratual,

conforme prevé o art. 137 inciso |, da Lei 14.133/2021, sem prejuizo das penalidades cabiveis.

9. GESTAO E FISCALIZAGAO DO CONTRATO

9.1 O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cldusulas avencadas e as normas da Lei 14.133/2021, e
cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecugdo total ou parcial.

9.2 Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de execugdo sera prorrogado, anotadas

tais circunstancias mediante Termo Aditivo ao Contrato.

9.3 As comunicagBes entre o 6rgdo ou entidade e a CONTRATADA devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal

formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica para esse fim.

9.4 O 6rgdo ou entidade poderd convocar representante da empresa para adogdo de providéncias que devam ser cumpridas de

imediato.

9.5 Apds a assinatura do Contrato, a GOINFRA ird convocar o representante da CONTRATADA para reunido inicial para apresentagdo do
plano de fiscalizagdo, que conterd informagdes acerca das obrigagdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagdo, das estratégias para
execucao do objeto, do plano complementar de execug¢ao da contratada, quando houver, do método de afericdo dos resultados e das
sangdes aplicaveis, dentre outros.



9.6 A execugdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo fiscal do contrato, ou pelos respectivos substitutos.

9.7 O fiscal do contrato acompanhara a execugdo do contrato, para que sejam cumpridas todas as condig¢Ges estabelecidas no contrato,
de modo a assegurar os melhores resultados para a Administracao.

a. O fiscal do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato,
com a descrigdo do que for necessario para a regularizacdo das faltas ou dos defeitos observados.

b. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal do contrato emitird notificagdes para a corre¢do da execugdo do
contrato, determinando prazo para a corregdo.

c. O fiscal do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situacdo que demandar decisdo ou adogdo de medidas que
ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso.

d. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugdo do contrato nas datas aprazadas, o fiscal do contrato comunicara o fato
imediatamente ao gestor do contrato.

e. O fiscal do contrato comunicard ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com
vistas a tempestiva renovagdo ou a prorrogagao contratual.

f. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelo fiscal do contrato, de todas as ocorréncias relacionadas a execugao
do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua
competéncia.

g. O fiscal do contrato verificard a manutengao das condigdes de habilitagdo da contratada, acompanhara o empenho, o pagamento,
as garantias, as glosas e a formalizacdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatdrios
pertinentes, caso necessario.

h. Caso ocorram descumprimento das obrigagGes contratuais, o fiscal do contrato atuara tempestivamente na solugdo do problema,

reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia.

9.8 O gestor do contrato coordenara a atualizagdo do processo de acompanhamento e fiscalizagdo do contrato contendo todos os
registros formais da execugdo no histérico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servico, do registro de ocorréncias,
das alteragOes e das prorrogagdes contratuais, elaborando relatério com vistas a verificagdo da necessidade de adequagdes do contrato
para fins de atendimento da finalidade da administragao.

a. O gestor do contrato acompanhara a manutencdo das condi¢Ges de habilitacdo da contratada, para fins de empenho de despesa e
pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da liquidagdo e do pagamento da despesa no relatério de riscos
eventuais.

b. O gestor do contrato emitird documento comprobatério da avaliagdo realizada pelo fiscal do contrato quanto ao cumprimento de
obrigacBes assumidas pelo contratado, com mengdo ao seu desempenho na execugdo contratual, baseado nos indicadores
objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento
de obrigagdes.

c. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizagdo de processo administrativo de responsabilizagdo para fins de

aplicagcdo de sangGes, a ser conduzido pela comissdo, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso.

9.9 O fiscal do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas
a tempestiva renovagdo ou prorrogagao contratual.

9.10 O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informagées sobre a consecu¢do dos objetivos que tenham justificado a
contratagdo e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administragdo.

9.11 O gestor do contrato devera enviar a documentagdo pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos procedimentos de

liguidagdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagdo e gestdo nos termos do contrato.

10. FORMA E CRITERIO DE SELECAO DO FONECEDOR

10.1 CRITERIOS DE ACEITABILIDADE DE PREGOS: EXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA

10.1.1 Serdo desclassificadas do processo licitatdrio as propostas que apresentarem pregos inexequiveis ou permanecerem acima do
orcamento estimado para a contratagdo, conforme Art. 59, Inciso I, da Lei Federal n2 14.133/2021.

10.1.2 As propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do orcamento estimativo, realizado pela
Administragdo, serdo consideradas inexequiveis, em observancia ao Art. 59, § 49, da Lei Federal n214.133, de 2021.



10.1.3 Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor or¢ado
pela Administracdo, equivalente a diferenga entre este Ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis, de
acordo com o Art. 59, § 592, da Lei Federal n2 14.133/2021.

10.1.4 Para efeito de avaliagdo da exequibilidade e de sobreprego, serdo considerados o prego global, os quantitativos e os pregos
unitarios tidos como relevantes, observados os critérios de aceitabilidade de pregos unitarios e global definidos pela GOINFRA,
conforme as especificidades do mercado correspondente, em concordancia com o Art. 59, § 32, da Lei Federal n? 14.133/2021, bem
como atendimento ao Decreto Estadual n® 9.900/2021.

10.1.5 Serdo desclassificadas do processo licitatério as propostas que ndo vierem a comprovar sua exequibilidade, em especial em
relagdo aos pregos unitarios apresentados. Junto da proposta deverdo ser anexados, no ato licitatério, os documentos de comprovagao
de sua exequibilidade, por meio da demonstragdo analitica das quantidades, composi¢des e precos unitdrios, podendo ser adotados,
dentre outros, os seguintes elementos comprobatodrios:

10.1.6 Verificagdo de Acordos, Convencées, Dissidios Coletivos de Trabalho ou Leis vigentes.

I. Levantamento de informacg&es junto ao Ministério do Trabalho.
1. Consultas a entidades ou conselhos de classe, sindicatos ou similares.
lIl. Pesquisas em drgdos publicos ou empresas privadas.
IV. Verificagdo de outros contratos vigentes que o proponente mantenha com a Administragao.
V. Pesquisa de pre¢o com fornecedores dos insumos utilizados, tais como: atacadistas, lojas de suprimentos, distribuidores,
supermercados e fabricantes, datado e assinado.
VI. Verificagdo de notas fiscais dos produtos adquiridos pelo proponente, ndo superior a 06 meses da sua emissao.
VII. Levantamento de indicadores salariais ou trabalhistas publicados por érgdos de pesquisa.
VIII. Estudos setoriais analiticos, com rastreabilidade dos dados obtidos.
IX. Consultas as Fazendas Federal, Distrital, Estadual, Municipal ou Agéncias Reguladoras.
X. Outras formas de obtengdo de prego estimado, conforme trazido pelo Decreto Estadual n? 9.900/2021.

10.1.7 Caso o preco ofertado pela licitante para cada servico de sua proposta apresente-se com potencial de inexequibilidade, a
licitante sera notificada para apresentar justificativa consubstanciada do desconto e a respectiva documentagdao comprobatéria, sob
pena de desclassificagdo do processo licitatério por ndo ter sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragao,
conforme Art. 59, Inciso IV, da Lei Federal n? 14.133/2021.

10.1.8 Durante a diligéncia para comprovagdo da exequibilidade, serdo avaliados os custos unitarios relacionados aos itens/servigos
listados na Planilha Orgamentaria. Caso seja(m) considerado(s) inexequivel(eis), a licitante deverd demonstrar e comprovar, de forma
analitica, todas as composi¢oes relativas ao(s) desconto(s) oferecido(s) para o(s) item(s) indicado(s). Os indices de consumo,
quantitativos, custos e pregos unitarios adotados deverao ser justificados e demonstradas as suas factibilidades na proposta, conforme
estabelecido no item 10.1.7, em conformidade com Art. 59, § 392, da Lei Federal n® 14.133/2021. A justificativa dos valores adotados
nos itens notificados devera ter plena observancia aos critérios de precificagdo estabelecidos no Decreto Estadual n2 9.900/2021.

10.1.9 Erros no preenchimento da planilha e proposta ndo constituem motivo para a desclassificagcdo ou inexequibilidade da proposta.
A planilha poderd? ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que ndo haja majoragdo do preco.

10.1.10 Na composi¢do dos pregos unitdrios e global a licitante podera apresentar BDI superior ao da Administracdo, desde que seus
precos unitdrios e globais sejam inferiores, com a aplicagdo do seu BDI, aos valores maximos aceitdveis pela Administragao.

10.1.11 A verificagdo da conformidade das propostas sera realizada em relagdo a proposta mais bem classificada.

10.2 DO ENQUADRAMENTO DO OBJETO

10.2.1 A Lei 14.133/2021 define o que corresponde a servico COMUM de engenharia:

"a - Servico COMUM de engenharia: todo servico de engenharia que tem por objeto agbes, objetivamente
padronizdveis em termos de desempenho e qualidade, de manutenc¢éo, de adequagdo e de adaptagdo de bens
moveis e imoveis, com preservagdo das caracteristicas originais dos bens;

b - servico ESPECIAL de engenharia: aquele que, por sua alta heterogeneidade ou complexidade, ndo pode se
enquadrar na definigdo constante da alinea “a” deste inciso;"

10.2.2 O servigo objeto do pretenso contrato é regulamentado por normativos no ambito da GOINFRA e do DNIT, que regulamentam
de maneira bem definida os critérios de desempenho e qualidade minimos aceitaveis, critérios estes que serdo medidos e auferidos
pela fiscalizacdo durante a execuc¢do da obra, seja pela GOINFRA ou por empresa contratada especificamente para a SUPERVISAO da
execugao.

10.2.3 Consoante as definicdes apresentadas na Lei 14.133/2021, o objeto deste Projeto Basico, enquadra-se como servigo comum de

engenharia.

10.3 DA MODALIDADE DA LICITACAO

10.3.1 A Lei Federal 14.133/2021 no art. 28 apresenta 5 modalidades de licitagdo: pregdo, concorréncia, concurso, leildo e didlogo
competitivo.



10.3.2 No Art. 29, também da Lei Federeal 14.133/2021 consta que a concorréncia e o pregado seguem o rito procedimental comum a
que se refere ao art. 17 da Lei 14.133/2021, adotando-se a concorréncia sempre que o objeto se referir a contratacdo de bens e
servigos especiais e de obras e servigos comuns e especiais de engenharia.

10.3.3 Para o objeto deste Projeto Basico, fica indicada, salvo melhor juizo, a modalidade do tipo Concorréncia.
10.4 DA QUALIFICACAO TECNICA

10.4.1 Devera ser comprovada a execugdo, pela licitante, de servigos compativeis com o objeto da licitagdo, por intermédio de
atestados emitidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado.

10.4.2 Deverd ser apresentada a Certiddo comprobatdria de inscrigdo ou registro e regularidade da licitante e dos seus responsdveis
técnicos no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA, da regido a que estiver vinculada.

10.4.3 Cada responsavel técnico sé podera representar uma Unica empresa, sob pena de inabilitacdo das licitantes.

10.4.4 E necessaria uma declaracdo formal emitida pela licitante de que os equipamentos/veiculos necessarios para a execucdo dos
servigos, de que trata o objeto dessa licitagdo, estardo disponiveis e em perfeitas condigbes de uso quando da contratagdo. Esses
equipamentos/veiculos estardo sujeitos a vistoria in loco pela GOINFRA, por ocasido da contratagdo e sempre que necessario.

10.5 QUALIFICAGAOQ TECNICA PROFISSIONAL

10.5.1 Os servigos deverao ser acompanhados por profissional de nivel superior detentor de certiddo ou atestado, com experiéncia na
execuc¢do de Melhorias Funcionais, conforme descrito no Objeto deste projeto, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou
privado, acompanhado de certiddo de acervo técnico (CAT), expedida pelo CREA.

10.5.2 O vinculo com o profissional pode ser comprovado por, pelo menos, uma das trés formas a seguir:

a. Ato constitutivo/contrato social e certiddo do CREA devidamente atualizado, quando se tratar de dirigente sdcio e/ou responsavel

técnico da empresa licitante;
b. Carteira de Trabalho e Previdéncia Social (CTPS) ou contrato de prestagdo de servigos;

c. Em se tratando de profissional a contratar, Declaracdo de Disponibilidade do Profissional para a execu¢do dos servicos, sendo
obrigatdria sua participa¢do na equipe efetiva do servico. Em caso de troca apds a homologac¢do da licitagdo, o substituto sera
avaliado pela Contratante, devendo possuir obrigatoriamente experiéncia equivalente ou superior e aprovada pela Diretoria de
Manutencdo Vidria da GOINFRA.

10.6 QUALIFICACAO TECNICA OPERACIONAL

10.6.1 A licitante deverd apresentar capacidade técnica operacional, com os quantitativos minimos exigidos, comprovada por
certiddo(0es) ou atestado(s), um ou mais de um, que somem a capacidade técnica operacional desejada, fornecido (s) por pessoa
juridica de direito publico ou privado, acompanhando(s) de certiddo(Ges) de acervo técnico (CAT), expedida(s) pelo CREA,
demonstrando atividade pertinente e compativel em caracteristicas com o objeto licitado, em acordo com as parcelas de maior
relevancia.

10.6.2 A licitante devera comprovar a qualificagdo técnica operacional correspondente a somatéria da quantidade minima da parcela
de maior relevancia exigida.

10.7 DO ITEM DE RELEVANCIA

10.7.1 Para os fins do inciso IX, do Art. 18 e do § 12 do Art. 67 da Lei Federal n? 14.133/2021 , fica indicado como parcela de maior
relevincia técnica (o qual devera estar indicado e destacado nos referidos atestados): execu¢do da Melhoria Funcional, conforme

servigos e quantidades minimas no Quadro 2.

Quadro 2 — Parcela de maior Relevancia.

QUANTIDADES
SEC'S’“';;&SOQ;ED%ESM QUANTIDADE EM MINIMO A SER
PROJETO COMPROVADO (50%)

Execugdo de obras de
Terraplenagem rodoviaria 392.608,27 m3 196.304,13 m3
com servigos de
Compactagdo a 95% (ou
100%) do Proctor Normal.




Execugao de obras de
Terraplenagem rodoviaria 620.408,00 m3 310.204,00 m3
com servicos de Escavagdo e
Carga de Material de 12
Categoria sem Transporte.

Execugdo de obras de
Pavimentagdo rodoviaria 146.233,00 m? 73.116,50 m?
com servigos de
Revestimento Primario -
Espalhamento.

Execugdo de Obra de Arte
Especial rodoviaria com
servigos de Implantagdo de 717,00 m 358,50 m
Bueiro Celular.

Obs.: Caso seja comprovado
execugdo de bueiro duplo, o
comprimento serd
multiplicado por 2x, para
bueiros triplos o
comprimento serd
multiplicado por 3x.

10.7.2 Os quantitativos apresentados no quadro acima como MINIMO A SER COMPROVADO correspondem a 50% dos quantitativos
previstos a serem executados.

10.7.3 Caso o atestado esteja em quilometros, adotar largura de 8 metros para a via para o célculo da area a ser comprovada.

10.8 HABILITACAO JURIDICA, FISCAL, SOCIAL, TRABALHISTA E ECONOMICO-FINANCEIRA

10.8.1 Poderdo participar desta Licitacdo os interessados que estiverem previamente cadastrados no Sistema de Cadastro
Unificado Estadual de Fornecedores — CADFOR, no Sistema de Logistica de Goias — SISLOG (https://sislog.go.gov.br/), com o status de
"cadastro provisério" ou "cadastro homologado", nos termos do Decreto Estadual n2 7.425 de 16 de Agosto de 2011.

10.8.2 O CADFOR contém as informacgGes referentes a habilitacdo juridica, regularidade fiscal e trabalhista, inclusive para com a
Fazenda Publica do Estado de Goias, qualificagdo econdmico-financeira e requisitos minimos de qualificagdo técnica.

10.9 DA PARTICIPACAO DE CONSORCIO

10.9.1 Sera admitida nesta licitacdo a participacdo de empresas em consdrcio, com base no art. 15 da lei 14.133/2021.

10.9.2 Em consonancia com o §12 do artigo ora mencionado, na habilitagdo econdmico-financeira, para os licitantes em formato de
consorcio, sera considerado o acréscimo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor exigido de licitante individual para a
habilitagdo econdmico-financeira.

10.9.3 A adogdo deste percentual, mostra-se adequada, necessaria e proporcional a complexidade e ao elevado vulto do objeto do
certame, de modo a permitir a unido e participacdo de empresas que nao teriam condi¢des de concorrer sozinhas.

10.9.4 Ndo se justifica, portanto, a adogdo de percentual superior, posto que implicaria em restricdo a competitividade e a busca pela
proposta mais vantajosa para a Administragdo, contrariando o interesse publico.

10.9.5 O acréscimo referido no item 10.9.2 ndo se aplica aos consdrcios compostos, em sua totalidade, de microempresas e pequenas
empresas, assim definidas em lei.

10.10 DO REGIME DE EXECUCAQO
10.10.1 A Lei 14.133/2021 no Art. 2 46 estabelece os regimes de contratagdo e execugao indireta de obras e servigos de engenharia.
"Art. 46. Na execugdo indireta de obras e servicos de engenharia, sGo admitidos os sequintes regimes:
I - empreitada por prego unitdrio;
Il - empreitada por preco global;
Il - empreitada integral;
IV - contratagdo por tarefa;
V - contratagdo integrada;
VI - contratagdo semi-integrada;

VII - fornecimento e prestacdo de servico associado. [...]"


https://sislog.go.gov.br/

10.10.2 Ja o Artigo 62 da mesma Lei os define:
"Art. 62 Para os fins desta Lei, consideram-se:

[.]

XXVIII - empreitada por preco unitdrio: contrata¢Go da execu¢lo da obra ou do servico por preco certo de
unidades determinadas;

XXIX - empreitada por preco global: contratagdo da execug@o da obra ou do servigo por prego certo e total;

XXX - empreitada integral: contratagdo de empreendimento em sua integralidade, compreendida a totalidade
das etapas de obras, servicos e instalagbes necessdrias, sob inteira responsabilidade do contratado até sua
entrega ao contratante em condig¢bes de entrada em operagéio, com caracteristicas adequadas ds finalidades
para as quais foi contratado e atendidos os requisitos técnicos e legais para sua utilizagdo com seguranga
estrutural e operacional;

XXXI - contratagdo por tarefa: regime de contrata¢éo de mdo de obra para pequenos trabalhos por preco
certo, com ou sem fornecimento de materiais;

XXXII - contratagdo integrada: regime de contratagdo de obras e servigos de engenharia em que o contratado é
responsdvel por elaborar e desenvolver os projetos bdsico e executivo, executar obras e servigos de
engenharia, fornecer bens ou prestar servigos especiais e realizar montagem, teste, pré-operagdo e as demais
operagbes necessdrias e suficientes para a entrega final do objeto;

XXXIll - contratagdo semi-integrada: regime de contratagdo de obras e servigos de engenharia em que o
contratado é responsdvel por elaborar e desenvolver o projeto executivo, executar obras e servigos de
engenharia, fornecer bens ou prestar servicos especiais e realizar montagem, teste, pré-operagéo e as demais
operagOes necessdrias e suficientes para a entrega final do objeto;

XXXIV - fornecimento e prestacdo de servigco associado: regime de contratagcdo em que, além do fornecimento
do objeto, o contratado responsabiliza-se por sua operagdo, manutengdo ou ambas, por tempo determinado;

[.]"

10.10.3 Diante disso, o TCU afirma que a empreitada por prego unitdrio é o regime de execugdo mais indicado para obras e servigos de
engenharia cujos quantitativos tenham imprecisdo no levantamento, como no caso de obras com expressiva movimentagdo de terra,
sendo os quantitativos apenas estimativas referenciais que deverao ser futuramente aferidos e pagos de acordo com as medi¢Ges do
fiscal do contrato. (Licitagdes e Contratos - OrientagGes e Jurisprudéncia, 52 Edigdo, 2023, p.377).

10.10.4 Assim, esta Diretoria adota como regime de execugdo para o objeto deste Projeto Basico como empreitada por preco unitario
(EPU).

10.11 DISPOSIGOES FINAIS DO ITEM

10.11.1 Modalidade: Concorréncia.

10.11.2 Critério de Julgamento: Menor Pregco.

10.11.3 Regime de Execugdo: Empreitada por prego unitario.
10.11.4 Modo de Disputa: Aberto.

10.11.5 Forma de Licitagdo: Eletronica.

10.11.6 Inversdo de Fases: Nao havera inversao de fases.

10.11.7 Critérios de Desempate: apresentado no Edital de Licitagdo.

11. ADEQUAGCAO ORCAMENTARIA

11.1 A adequagdo orgamentaria da contratagdo, é informada pela Diretoria Financeira (DFI) no ato da indicagdo de recurso, através da
Declaragdo de Desembolso Financeiro - DAOF N2 00318/4361/2024 , em conformidade com a Lei Orgamentaria Anual, e
compatibilidade com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Or¢amentdrias vigentes.

12. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

12.1 Respeitar as Resolugdes, Normas e InstrucGes da Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transporte - GOINFRA, responsabilizando- se

pelo fiel cumprimento das mesmas.



12.2 Aceitar toda e qualquer Fiscalizagdo da CONTRATANTE, no tocante a presta¢do dos servigos, assim como ao cumprimento das

obrigacGes previstas no Edital;

12.3 A existéncia e atuacdo da Fiscalizagdo da CONTRATANTE em nada restringem a responsabilidade Unica, integral e exclusiva da
CONTRATADA no que concerne a execugdo dos servigos contratados e suas consequéncias e implicagdes.

12.4 Conduzir os servigos de acordo com as Normas de Servico e com estrita observancia do instrumento convocatdrio da Proposta e
da legislagdo vigente.

12.5 Prestar, sem quaisquer 6nus para a CONTRATANTE, os servigos necessarios a correcdo e revisdo de falhas ou defeitos verificados

na prestac¢do do servigo, sempre que a ela imputaveis.

12.6 Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE, cujas reclamagdes se obrigam a atender prontamente, bem

como dar ciéncia aos mesmos, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar quando da execugao do Contrato.
12.7 Manter durante toda a execu¢do do Contrato, todas as condigOes de habilitagdo e qualificagdo exigidas na Licitagdo;

12.8 Manter em seu quadro, pessoal adequado e capacitado a atender suas obriga¢des contratuais, em todos os niveis de trabalho.
Prover todos os meios necessarios a garantia da plena operacionalidade dos servigos, inclusive considerados os casos de greve ou

paralisagdo de qualquer natureza.

12.9 Cumprir toda a legislagdo vigente, incluindo o pagamento de taxa, impostos, emolumentos, multas fiscais e demais contribui¢des

fiscais que incidam, ou venham incidir, sobre a prestagdo dos servigos.

12.10 Ressarcir quaisquer danos diretos, comprovados, causados a CONTRATANTE, na execucdo das obriga¢cdes assumidas,
respondendo por perdas e danos em infragdo cometida ou executada inadequadamente

12.11 Comunicar imediatamente a CONTRATANTE sobre qualquer alteragdo ocorrida no endereco, conta bancaria e outros meios

necessarios para o recebimento de correspondéncias.
12.12 Fornecimento de todas as ferramentas, equipamentos, mao de obra, uniformes equipamentos de protec¢ado individual (EPI).

12.13 Despesas com obrigagdes trabalhistas, fiscais, meio ambiente e de acidentes do trabalho. Indenizag¢Ges relativas a danos contra

terceiros, decorrentes das obras em execugao.

12.14 E obrigacdo da empresa a elaboracdo e manutencdo do Didrio de Obras, que sera preenchido diariamente pelo engenheiro
residente da empresa e pelo fiscal da GOINFRA. Ao término de cada més, uma via do Diario de Obras devera sera anexado a medigdo

mensal dos servigos executados, devendo permanecer outra via arquivada no canteiro de obras da empresa.

12.15 Também se constitui como obrigagdo da empresa o registro fotografico de todos os servicos executados no periodo, que
ajudardo a comprovar a plena execuc¢do dos trabalhos. Desse modo, cada encarregado das diversas frentes de servico devera dispor de
equipamento fotografico, com a orientagdo de registrar todas as intervencgdes realizadas, antes e apds sua execugdo. As fotos devem
serem datadas e georreferenciadas.

13. OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

13.1 Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as cldusulas contratuais e os termos de

sua proposta.

13.2 Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo da presta¢do de servigos, por servidor especialmente designado, anotando no Didrio
de Obras as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e
encaminhando os apontamentos a Diretoria de Manutengdo para as providéncias cabiveis. Notificar a CONTRATADA por escrito da

ocorréncia de eventuais imprevistos no curso dos servicos, fixando prazo para a sua corregao;

13.3 Pagar a CONTRATADA o valor resultante da prestagdo do servigo, no prazo e condigdes estabelecidas no Edital e seus anexos.

14. INFRAGOES E SANGOES ADMINISTRATIVAS

14.1 O n3do cumprimento das obrigagdes estabelecidas e assumidas pela CONTRATADA, sem justificativa aceita pela CONTRATANTE,
poderad acarretar as seguintes sangdes:



14.1.1 Adverténcia por escrito, quando der causa a inexecu¢do parcial do contrato, desde que ndo se justifique imposi¢do de

penalidade mais grave.
14.1.2 Multa, que podera ser aplicada cumulativamente as demais sansdes, nos seguintes casos:

a. 0 atraso no inicio da execugdo do contrato, correspondente a 0,50% (meio por cento) por dia de atraso, limitada a 10,00% (dez
por cento) do valor total do contrato.

b. Inexecugdo parcial do contrato, corresponde a 1,00% (um por cento) por dia de inexecugdo, limitada a 10,00% (dez por cento) do
valor total do contrato.

c. Ndo cumprimento das demais obrigacGes, calculada conforme a gravidade da infragdo, limitada a 10,00% (dez por cento) do valor

total do contrato.

14.1.3 Impedimento de licitar e contratar com o estado do Goias, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos, quando ndo se justificar a

imposi¢cdo de penalidade mais grave, nos seguintes casos:

a. dar causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a administragdo, ao funcionamento dos servigos publicos ou
interesse coletivo;

b. dar causa a inexecugdo total do contrato;

c. deixar de entregar a documentacgao exigida para o certame;

d. ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;

e. ndo celebrar o contrato ou n3do entregar a documentagdo exigida para a contrata¢do, quando convocado dentro do prazo de
validade da proposta;

f. ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo justificado.

14.1.4 Declaragdo de idoneidade para licitar e contratar, precedida de andlise juridica, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de

6 (seis) anos, nos seguintes casos:

a. apresentar declaragdo ou documentagdo falsa exigida para o certame ou prestar declaragdo falsa durante a licitagdo ou a
execuc¢do do contrato;

b. fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execu¢do do contrato;

¢. comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

d. praticar ato ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagdo;

e. praticar ato lesivo previsto no art25 da lei n? 12.846, de 12 de agosto de 2013;

f. pelas infragdes descritas nas alineas do item 16.1.3 quando se justificar imposicdo de penalidade mais grave.
14.2 As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado — CADFOR.

14.3 O Contrato podera ser rescindido unilateralmente, pela CONTRATANTE, por conta do ndo atendimento aos termos contratuais,da

recorréncia de aplicagdo de multas, de repeti dos eventos de inexecugdo parcial ou da caracterizagdo de inexecugdo total dosservigos.

14.4 A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas respeitard o contraditério e a ampla defesa e, no caso das sansbes de
impedimento de licitar e contratar e da declara¢gdo de idoneidade, observar-se-a a instauracdo de processo de responsabilizagdo,
conforme previsto no art. 158, da Lei n214.133/2021.

14.5 A autoridade competente, na aplicacdo das sansdes, levara em considera¢do a gravidade da conduta do infrator, o carater

educativo da pena, bem como o dano causado a administragdo, observando o principio da proporcionalidade.

14.6 As multas devidas e/ou os prejuizos a CONTRATANTE serdo deduzidos dos valores a serem pagos ou recolhidos em favor do
CONTRATADO, no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, a contar da data de recebimento da comunicagdo enviada pela autoridade
competente.

15. VISTORIA PARA LICITACAO
15.1 Para o correto dimensionamento e a elaboracdo de sua proposta, o licitante deverd realizar vistoria no trecho do
empreendimento, para o qual ndo sera necessdria a presenga de um servidor da GOINFRA na visita.

15.2 O prazo para vistoria iniciar-se-a8 no dia util seguinte ao da publicacdo do Edital, estendendo-se até o dia util anterior a data
prevista para a abertura da sessdo publica.



15.3 Todas as empresas, mesmo aquelas que ndo desejarem realizar a visita técnica, deverao apresentar declaragdo de que tém pleno
conhecimento das condigdes do local onde serdo realizados os servigos e das informagdes técnicas necessarias a elaboragdo de sua

proposta, a qual sera juntada a Documentacdo de Habilitagdo, nos termos do inciso IV do art. 63 da Lei 14.133/2021.

15.4 A ndo realizagdo da vistoria ndo poderd embasar posteriores alegagGes de desconhecimento da regido do empreendimento,
duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes relevantes para a elaboragdo da proposta e para a execugdo dos servigos a serem

contratados, devendo a licitante vencedora assumir os 6nus dos servigos decorrentes da ndo realizacdo da vistoria.

16. ASSINATURAS E APROVAGOES

16.1 O presente Projeto Basico foi elaborado em obediéncias as normas pertinentes e revisado pelas dreas competentes, com isso,

aprovo o Projeto Basico.

Adriano Mendes Ribeiro

DIRETOR (Diretoria Manutengéo)
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