
gelicgoinfra gelicgoinfra <gelicgoinfra@gmail.com>

DILIGÊNCIA - Concorrência nº 074/2023-GOINFRA
4 mensagens

gelicgoinfra gelicgoinfra <gelicgoinfra@gmail.com> 4 de junho de 2024 às 17:34
Para: ONA ENGENHARIA <engenhariaona@gmail.com>

Boa tarde,

Em relação à proposta comercial apresentada pela empresa ONA S/A ENGENHARIA, referente à Concorrência nº
074/2023-GOINFRA, observamos na análise da proposta que:

- O item 2.16 (código auxiliar: i6.1.(h)REVEST; serviço: CONTROLE GEOMÉTRICO - REVESTIMENTO) constante
do orçamento anexo à proposta da empresa ONA apresenta valor unitário e total acima do valor orçado pela
GOINFRA (vide documentos anexos).

- O cronograma físico-financeiro integrante da proposta não apresenta serviços discriminados no 15º mês. Entende-
se que o cronograma deverá estar adequado em relação aos parâmetros definidos no edital (cronograma da
GOINFRA anexo), devendo o cronograma físico-financeiro estar compatibilizado à disponibilidade orçamentária.

Assim, solicitamos que a empresa encaminhe a correção desses pontos da proposta.

Para isso, a licitante terá até quarta-feira (05/06/2024) para encaminhar a documentação corrigida.

 Atenciosamente,
 
CPL.

3 anexos

02._Proposta_Comercial_ONA_ENG.__COM._E_INDUS..pdf
8996K

4___Cronograma_Supervisao_GO_110.pdf
19K

Relatorio_Sintetico_de_Orcamento_Supervisao_GO_110___T211___JUNHO_DE_2023.pdf
30K

ONA ENGENHARIA <engenhariaona@gmail.com> 5 de junho de 2024 às 11:23
Para: gelicgoinfra gelicgoinfra <gelicgoinfra@gmail.com>

Bom dia, Prezados

Estamos realizando as diligências devidas, entretanto, solicitamos prorrogação do prazo ate o final do dia de
amanhã.

Atenciosamente,

ONA
[Citação ocultada]

gelicgoinfra gelicgoinfra <gelicgoinfra@gmail.com> 5 de junho de 2024 às 14:11
Para: ONA ENGENHARIA <engenhariaona@gmail.com>

Ante a solicitação, fica prorrogado o prazo até o final do dia 06/06/2024.

Atenciosamente,
 
CPL.
[Citação ocultada]

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=269b9cbd20&view=att&th=18fe4f5c9e4895ba&attid=0.1&disp=attd&realattid=f_lx0uvzoy0&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=269b9cbd20&view=att&th=18fe4f5c9e4895ba&attid=0.1&disp=attd&realattid=f_lx0uvzoy0&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=269b9cbd20&view=att&th=18fe4f5c9e4895ba&attid=0.2&disp=attd&realattid=f_lx0uw5721&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=269b9cbd20&view=att&th=18fe4f5c9e4895ba&attid=0.2&disp=attd&realattid=f_lx0uw5721&safe=1&zw
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https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=269b9cbd20&view=att&th=18fe4f5c9e4895ba&attid=0.3&disp=attd&realattid=f_lx0ux5rn2&safe=1&zw


ONA ENGENHARIA <engenhariaona@gmail.com> 6 de junho de 2024 às 17:01
Para: gelicgoinfra gelicgoinfra <gelicgoinfra@gmail.com>

Bom dia, Prezados

Segue orçamento retificado conforme solicitado,

Atenciosamente,

ONA
[Citação ocultada]

Orçamento retificado Ona.pdf
467K
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