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AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

DIRETORIA DE MANUTENGAO VIARIA

TERMO DE REFERENCIA

Numero do Processo - SEI
202300005032403

1. DEFINICAO DO OBJETO E CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO

1.1. O objeto deste processo licitatério é a CONTRATACAO DE EMPRESAS PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENGCAO DA MALHA
RODOVIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS (LOTES 1 a 20), fundamentado no Decreto Estadual n?
10.359/2023, na Lei Estadual n2 22.089/2023 e aplicacdo direta da Lei Federal n2 14.133/2021.

1.2. Os servigos de manutengdo viaria, objeto desta contratagdo, sdo servigos comuns de engenharia, conforme consta na justificativa apresentada no Estudo
Técnico Preliminar (SISLOG n2 39591), e em conformidade com o Art. 69, Inciso XXI, alinea “a” da Lei Federal n? 14.133/21, que define o servico comum de
engenharia como “todo servigo de engenharia que tem por objeto agBes, objetivamente padronizaveis em termos de desempenho e qualidade, de
manutengdo, de adequacdo e de adaptagdo de bens moveis e imdveis, com preservagdo das caracteristicas originais dos bens”.

1.3. No presente escopo da contratagdo, os grupos de servigos estabelecidos configuram-se como de natureza continua, segundo o previsto no Art. 62, Inciso
XV da Lei Federal n® 14.133/21. Os prazos de execucdo e vigéncia contratual sdo de 24 (vinte e quatro) meses. Por se tratar de servicos continuos, os prazos
poderdo ser prorrogdveis sucessivamente na forma do Art. 106 e Art. 107 da Lei Federal n2 14.133/2021.

1.4. De acordo com a doutrina acerca do assunto (HEINEN, 2024), os servigos continuos caracterizam-se por prestagdes contratadas pelo Poder Publico para
necessidades “permanentes” ou “por periodo prolongado”, sem que se diga o que seria este “longo periodo”. Ademais, com base em ligdo de Margal Justen
Filho e na declaragdo de voto do Ministro Benjamin Zymler no dmbito do Acérddo 222/2006-TCU-Plenario (pega 55, p. 13-14), a natureza da continuidade
tem como elemento fundamental a permanéncia da necessidade publica a ser satisfeita através de um servigo e, nesse aspecto, o risco de interrupgdo da
prestacdo decorrente da necessidade de promover licitagdo a cada exercicio orgamentdrio. Por fim, conforme precedente do TCU, Acérddo 924/2019 -
Plenario, as caracteristicas necessarias para que um servico seja considerado continuo, e que podem ser verificados no presente certame sdo: essencialidade,
execugdo de forma continua, de longa duragdo e possibilidade de que o fracionamento em periodos venha a prejudicar a execug¢do do servigo.

1.5. Para os servigos de fornecimento, operagdo e manutengdo das balsas, tém-se o regime de contratagdo caracterizado como servigo associado (Art. 62,
Inciso XXXIV da Lei Federal n2 14.133/21). Para estes servigos especificos, segue-se o0 mesmo prazo de execugdo contratual de 24 (vinte e quatro) meses,
contados a partir da emissdo da Ordem de Servigo Inicial, em concorddncia com o Art. 113 da Lei Federal n? 14.133/21, podendo também ser prorrogaveis na
forma dos artigos 113, 106 e 107 da Lei Federal n2 14.133/2021.

1.6. Sera permitida a participacdo de consorcio para execugdo dos servicos do objeto deste processo licitatério em conformidade com a Lei Federal n2
14.133/2021. A justificativa dar-se-a pela complexidade exigida nas acdes de execugdo dos servicos a serem contratados, assim como o grande valor
econOmico atrelado a contratagdo, conforme é apresentado no item 4.4 no presente Termo de Referéncia. A permissdo de adogdo de consércio mostra-se
vantajosa a administragdo, pois amplia a participagdo do mercado, principalmente de empresas de pequeno e médio porte, compensando, em certa medida,
a restrigdo do universo de ofertantes imposta pela dimensao técnica e econdmica do objeto licitado.

1.7. A vigéncia plurianual relacionada aos servigos continuos de manutengdo confere a contratagdo maior vantajosidade, tendo em vista que um periodo
contratual ampliado contribui para que a licitagdo seja mais atrativa pelo mercado, visto que essa caracteristica proporciona uma maior diluicdo dos custos
operacionais com depreciagdo e manutengdo dos equipamentos, o que pode, inclusive, ter impactos sobre os pregos finais propostos pelos licitantes
vencedores do certame, favorecendo a Administragdo em termos de economicidade e ampliagdo da competitividade.

1.8. O objeto abrange os servigos basicos de manutengdo rodovidria, aerédromos e balsas, aplicando operagdes rotineiras e servigos auxiliares, com o
objetivo de preservar as caracteristicas técnicas e funcionais da malha viaria, em consonancia com os padrdes e diretrizes estabelecidos neste documento.
Serdo contempladas todas as rodovias estaduais pavimentadas e ndo pavimentadas administradas pela GOINFRA ou a ela delegadas (Municipais, Federais,
etc.), desde que a tutela esteja vigente, por meio de instrumento legalmente apropriado.

1.9. Todos os controles dos servigos executados dever&o obedecer as NORMAS e ESPECIFICAGOES VIGENTES na GOINFRA.

1.10. O objeto do certame estd dividido em 20 (vinte) lotes, cada um composto por 1 (uma) regional, conforme apresentado na Figura 1. A divisdo em 20
regionais de conservagdo e manutencgdo vidria esta vigente desde contratagdes anteriores, e na presente contratagdo, optou-se pela continuidade da mesma
regionalizacdo do Estado de Goids, tendo em vista 0 modelo de gestdo, a dimensdo de cada regional, o equilibrio da extensdo entre rodovias pavimentadas e
ndo pavimentadas, a diluigdo dos riscos de desabastecimento, a maior competividade, entre outros.

Figura 1- Mapa de Lotes e Regionais
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1.11. A relagdo das rodovias dos lotes de manutencgdo, das balsas, dos aerédromos e extensdes das rodovias estdo discriminadas no Anexo 1.

1.12. A extensdo da malha poderd sofrer alteragdes ao longo da execucdo do objeto, com a inclusdo e/ou retirada de rodovias, aerédromos e balsas sob
tutela da GOINFRA. Estas possiveis alteragdes ndo desconfiguram o escopo dos servigos a serem executados no objeto.

1.13. Os contratos serdo fiscalizados, medidos e geridos pela Diretoria de Manutengdo (DMA), por intermédio de suas Geréncias subordinadas.
1.14. O objeto abrange os servigcos a serem contratados conforme o Quadro 1, com seus respectivos cddigos obtidos no Banco de Especificagdes do SISLOG:

Quadro 1 — Descrigdo dos servigos a serem contratados com cédigos SISLOG

CODIGO SISLOG SERVICO
3517 Manutengdes de engenharia, manutengdo rodoviaria da malha
\vidriapavimentada e ndo pavimentada, aerédromos e balsas.

2. FUNDAMENTAGAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

2.1. A Fundamentagdo da Contratagdo e de seus quantitativos encontram-se pormenorizadas em tépicos especificos do Estudo Técnico Preliminar, apéndice
deste Termo de Referéncia.

2.2. O objeto da contratagdo estd previsto no Plano de Contratages Anuais (PCA) de 2024, codigo 4049.

2.3. A concepgdo de progresso se relaciona, no ambito da engenharia, com as ag¢des de construir, reconstruir e/ou melhorar. No que tange a rede rodovidria,
tal ideia se equivale, de modo geral, a “pavimentagdo” de estradas. Por isso, as peti¢cdes e pressdes dos diferentes grupos de interesse se orientam
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2.5. Para entender melhor as atitudes tipicas relativas a conservagao rodoviaria, convém analisar as aspiracdes que, em geral, a comunidade tem em relagdo
as estradas, As rodovias existem desde tempos muito antigos e se constituem como um meio fundamental para a mobilidade das pessoas e sua importancia

20{4’%%%&&&3&105 se beneficiam de sua existéncia, direta ou indiretamente. Mesmpé)qqm%rﬁﬂe raramente usam as estradas diretamente desfrutam dos
beneficios indiretos, como o transporte facilitado de mercadorias, alimentos, remédios, roupas e combustiveis, além de possibilitar lazer, viagens e
participagdo em eventos sociais e recreativos. Portanto, as estradas sdo de interesse geral para os diversos segmentos sociais, ainda que a valorizagdo dessas
vias varie entre os individuos.

2.6. Conforme dados da Confederagdo Nacional dos Transportes (CNT, 2023), cerca de 65% do transporte de cargas e 95% dos deslocamentos de passageiros
do Brasil sdo feitos por rodovias. Realizar investimentos em infraestrutura de transporte é fundamental para oferecer qualidade na malha rodovidria,
proporcionando seguranga aos usuarios e favorecer o desenvolvimento econémico.

2.7. A “pouca” atratividade da conservagdo e manutengdo reside no fato de que seu Unico propdsito é de manter o que se tem, sem satisfazer aos anseios de
progresso. A mera preservagdo do acervo ja alcangado pode transmitir a sensagdo de estagnagdo. Entretanto, a auséncia de conservagdo é, de fato, uma
forma de retrocesso, pois acarreta no desgaste e deterioragdo gradual do patriménio publico. Paradoxalmente, o interesse geral pela conservagdo se
manifesta somente quando, por sua falta, as estradas chegam a tal grau de deterioragdo que provoquem sérios transtornos ao trafego e operagao.

2.8. Além do exposto, a ma conservagdo das rodovias também atinge a economia das empresas, pelo incremento de custos nas operagdes de transporte.
Estes valores adicionais sdo expressos por: aumento do tempo gasto no transporte de insumos e produtos, avarias nas cargas, impossibilidade de
cumprimento dos prazos de entrega, precariedade das condigdes de trafego, custo com peddgios, aumento acidentes de transito, aumento do consumo de
combustivel, pneus e éleo, impossibilidade de trafegar na velocidade permitida, maiores gastos com manutengdo, e por fim maior custo final dos produtos
transportados, conforme traz Rodrigues e Colmenero (2009).

2.9. As atividades relacionadas ao planejamento de agdes de manutengdo rodovidria sdo demasiadamente complexas, exigindo alto grau de capacitagdo dos
envolvidos.

2.10. A seguir sdo transcritos alguns dados que auxiliam na demonstragdo da importancia da conservagdo:

a) Segundo o Plano Nacional de Logistica (PNL) a matriz de transportes brasileira, em nimeros de 2015, tem elevada participagdo do transporte rodoviario
(65%), enquanto os modais aquaviario e ferroviadrio participam ambos com aproximadamente 15%. O modal dutoviario representa 4% dos servigos de
transporte. Sendo que a movimentagdo aeroviaria apresenta com percentual préximo de zero.

b) No livro Caminhos - um novo conceito para a gestdo e conservagdo das redes viarias (Schliessler; Bull, 1992), estd a afirmagdo de que para cada ddlar ndo
investido em manutengdo, os usudrios das rodovias seriam obrigados a gastar aproximadamente 3 (trés) ddlares em custos adicionais correspondentes a

operagdo de veiculos.

c) Uma rodovia em mas condi¢Ges apresenta reflexos econdmicos negativos aprecidveis aos usudrios, se comparada a uma em boas condigbes de
conservagdo. Os reflexos estimados sdo apresentados no Quadro 2.

Quadro 2 - Reflexos negativos devido a ma conservagdo

TIPO REFLEXO
Consumo de Acréscimo de até 58%
combustivel

Custo operacional dos | Aumento de até 40%
veiculos
indices de acidentes |Elevacdo em até 50%
Tempo de viagem Acréscimo de até
100%

d) Quanto a atratividade das agBes de conservagdo tém-se que a rentabilidade, taxa interna de retorno (TIR), dos investimentos em conserva¢do podem
ultrapassar a casa dos 70% (setenta por cento). Além disso, os beneficios mais importantes sdo obtidos na forma de redugdo do custo de operagdo.

e) Quanto aos efeitos da redugdo dos custos operacionais, pelas agées de conservagdo, estes podem variar de 8 (oito) a 40% (quarenta por cento). Uma
reducdo média de 15% (quinze) acarreta uma economia de aproximadamente USS$ 0,02/km para automoveis e de USS 0,10 a 0,15/km para veiculos pesados.

f) Quanto aos efeitos negativos da falta de investimento temos que para cada ddlar ndo gasto em conservagdo, deverdo ser investidos, no minimo, 2,5 (dois
inteiros e cinco décimos) ddlares para execugdo de agdes de restauragdo.

2.11. A contratagdo do objeto definida no presente Termo de Referéncia possui importancia estratégica, por contemplar os servigos de manutengdo de toda
a malha rodovidria estadual, com o foco em garantir a trafegabilidade segura aos usuarios das rodovias do Estado de Goias, e garantir a conservagdo do
valioso patriménio publico, neste caso, representado pelas rodovias pavimentadas e ndo pavimentadas, balsas e aerédromos.

2.12. Conforme ja apresentado e explanado nos autos deste certame, é certo que os custos de restauragdo aumentam vertiginosamente a medida em que
ndo sdo realizados, de forma perene, intervengdes rotineiras e emergenciais na pista e nos outros elementos da rodovia. Essas intervengdes, sobretudo as de
reparo da pista de rolamento, garantem a trafegabilidade regular minima para a seguranga e mitigam as chances de comprometimento das camadas
subjacentes do pavimento, protegendo-as e mantendo o curso de restauragdo em um patamar equilibrado.

2.13. De acordo com os dados da Confederagdo Nacional de Transportes (CNT), disponibilizados por meio da Pesquisa CNT de Rodovias — 2019, a rede
rodovidria do Estado de Goids, a exemplo do restante do pais, responde pela maior parte do fluxo de cargas e passageiros dentre os modais de transporte
disponiveis, em porcentagens de 61% e 95%, respectivamente. A mesma CNT, em seu anudrio de Anuario de Transportes de 2019, registra que a frota total
de Goids é de 2.166.280 veiculos.
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2.16. Portanto, o objetivo deste Termo de Referéncia é estabelecer as diretrizes para contratacao das a¢gdes de manutengao a fim de melhorar as condigdes

de durabilidade e desempenho em servigo das rodovias, proporcionando comodidade e seguranca aos seus usuarios.

20/06/2024, 11:30
3. DESCRICAO DA SOLUGCAO

Documento

3.1. Para definir o escopo desta contratagdo foram considerados os principais servigos demandados para preservacdo das caracteristicas técnicas e funcionais

da malha viaria do Estado de Goias.

3.2. Os servigos foram organizados e agrupados de acordo com a natureza do tipo de atividades inerentes a execugdo, conforme disposto no Quadro 3.

Quadro 3 — Agrupamentos de Servigos

GRUPO DESCRICAO

1 |Manutengdo rotineira da faixa de
dominio e  dispositivos  rodovidrios]
Rodovias pavimentadas e Rodovias ndo
pavimentadas.

2 |Manutengdo rotineira e emergencial n3
pista de rolamento e acostamento;
Rodovias e aerédromos pavimentados.

3 Servigos auxiliares: Rodovias|
pavimentadas e ndo pavimentadas e
IAerodromos pavimentados.

4 |Manutengdo dos dispositivos de drenagem||
Rodovias ndo pavimentadas.

5 |Manutengdo rotineira da pista de
rolamento: Rodovias ndo pavimentadas;

6 |Manutengdo preventiva periddica ¢
melhoramentos da pista de rolamento;
Rodovias ndo pavimentadas

7 |Manutengdo em pontes mistas e de
madeira: Rodovias ndo pavimentadas

8 |Manutengdo e operagdo de balsas]
Rodovias ndo pavimentadas

9 |ltens diversos: Rodovias pavimentadas €
Rodovias ndo pavimentadas.

10 (Transportes: Rodovias pavimentadas e
Rodovias ndo pavimentadas.

11 |Administragdo e mobilizagdo: Rodovias|

pavimentadas e Rodovias nao|

pavimentadas.

3.3. No item de Descrigdo da necessidade da contratagdo do presente Termo de Referéncia é abordado como os servicos que compdem as agdes de
manutengdo dos pavimentos (Quadro 7) sdo fundamentais para garantia do seu ciclo de vida. Assim, os Grupos 1 a 11 visam atender as demandas de
manutengdo e reabilitagdo, conforme ilustra a Figura 2, em que é demonstrada a natureza das intervengGes realizadas e a evolugdo das necessidades de
reconstru¢do do pavimento em fungdo do avango da sua idade, ao longo de sua vida util.

about:blank

Figura 2 — Curva de degradagdo do Pavimento
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O PAVIMENTO “TEM DE* SER RESTAURADO NESTA DATAESTAGIO =

3.4. Conforme trazido pela Instrugdo Técnica da GOINFRA 1T-004/2023, item 4.3, em cada ciclo de vida, o desempenho do pavimento é previsivel, as agdes
interativas do “Trafego + Meio Ambiente” sobre o contexto do pavimento iniciam-se logo apds a abertura do trafego e causando, de imediato, deterioragdes
de inicio imperceptiveis, mas que tendem a crescer e se diversificar interativamente afetando, entdo, o desempenho do pavimento. Assim, a partir do inicio
da vida util do pavimento, intervengBes de conservagdo e agdes de manutengdo sdo necessarias para garantia do seu desempenho previsto. Se nenhuma
acdo de manutencdo for realizada ao longo de sua vida util, todo o pavimento ndo promoverd os aspectos estruturais que fora concebido a época de sua
concepgdo, tornando-o disfuncional para a rodagem e prejudicando a seguranga dos usudrios na utilizagdo do bem publico e impactando diretamente na
qualidade de vida das pessoas.

3.5. Os servigos que compdem cada grupo serdo executados a partir do planejamento definido pela GOINFRA, sob demanda, em conjunto com as
SUPERVISORAS e EXECUTORAS, devidamente detalhados nos Planos de Trabalho e nas Ordens de Servigo (OS). Em caso de divergéncias quanto ao Plano de
trabalho, prevalecera a determinagdo da GOINFRA.

3.6. Todos os documentos técnicos necessarios para complementar a orientagdo de execugdo dos servicos como o Plano de Controle Tecnoldgico e de
Quantitativos, Local de Execugdo, Area de Intervengdo, Custo Preliminar Estimado Total do Servigo, Jazidas, Desenhos e Projetos, Diagramas Lineares, entre
outros, serdo elaborados pela empresa SUPERVISORA, antes da execugdo dos servigos e consolidados na Ordem de Servigco. Em caso de Adequagdo de
Projeto em Fase de Obras, devera ser apresentado:

a) Ensaios e controles tecnoldgicos, realizados em todas as etapas de execugdo dos servigos;

b) Registros fotograficos, croquis e laudos de ensaios geotécnicos que evidenciem detalhadamente condigdes distintas das previstas em estudo técnico e/ou
projeto no que se refere a ocorréncia de materiais de 22 ou 32 categoria, solos com baixa capacidade de suporte, disponibilidade de materiais terrosos,
pétreos ou areias;

c) Levantamento geotécnico com registro fotograficos, croquis e laudos para verificagdo de empréstimo concentrado e jazidas previstas em estudo técnico
e/ou projeto e/ou orgamento;

d) Registro de ocorréncias de lencol fredtico em profundidades que venham a alterar as solugdes de drenagem previamente estabelecidas em estudos
técnicos e/ou projetos.

3.7. A apropriagdo das quantidades efetivamente executadas de cada servigo, também executada pela SUPERVISORA, fard parte do Inventdrio de Execugdo, e
subsidiara a medigdo dos servigos.

3.8. A aceitagdo dos servigos realizados se dara apés o fechamento de cada Ordem de Servico emitida, sendo necessdria a aprovagdo da empresa
SUPERVISORA, do FISCAL e do GESTOR DO CONTRATO.

3.9. O Inventdrio de Execugdo, que se trata da descri¢do detalhada dos servigos executados, devera ser incorporado ao Diario de Obras pelo menos uma vez
por semana pela empresa de SUPERVISAO, com os ajustes demandados por alteracdes de execugdo realizadas em relagdo ao inicialmente previsto na OS. A
CONTRATADA deverd desempenhar suas atividades de forma colaborativa e fornecer subsidios, quando demandada, a Supervisdo, Fiscalizagdo e Gestdo para
o desenvolvimento de suas atividades.

3.10. O Inventdrio de Execugdo, as memdrias de calculo de quantidades e demais documentos para registrar e evidenciar adequadamente a execu¢do dos
servigos, poderdo ser padronizados pela GOINFRA e/ou por suas contratadas, como SUPERVISORAS, podendo ser exigidos registros fotograficos, filmagens,
ambos georreferenciados, croquis e diagramas, etc.

3.11. E imprescindivel que todos os servicos sejam executados preservando os demais elementos da malha viaria. Qualquer dano provocado pela
CONTRATADA sera objeto de reparagdo imediata, podendo ensejar em Processo Administrativo de Apuragdo de Responsabilidade caso ndo sejam tomadas
as providéncias necessarias.

3.12. Todos os controles dos servigos executados deverdo obedecer 3s NORMAS e ESPECIFICACOES VIGENTES na GOINFRA.

3.13. Em caso de omissdo das especificagdes deste termo, ou de alguma informacdo relevante para a execugdo dos servigos, devem ser observadas, em
seguida, o Manual de Conservagdo Rodoviaria (DNIT, 2005). Caso haja atualizagdo, adotar-se-a a versdo mais recente.
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3.16. O Quadro 4 mostra o rol de grupos de servigos que formam o objeto. Suas especificagdes serdo apresentadas no decorrer deste Termo de Referéncia.

20/06/2024, 11:30
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Quadro 4 - Grupos de Selr:\)/%gymento

GRUPO

SERVICO

Grupo 01 - Manutengao
rotineira da faixa de dominio
e dispositivos rodovidrios
(Rodovias pavimentadas) e
(Rodovias ndo pavimentadas)

1. Conservagdo rotineira - Desempenho

2. Limpeza de valeta de corte

3. Limpeza de vala de drenagem

K. Limpeza de pontes e talvegues

5. Poda de 4rvores com mais de 10m de altura

6. Remocgdo de objetos diversos, lixo e carcaga de
@animais

7. Desobstrugdo de bueiro/dreno

Grupo 02 - Manutengao
rotineira e emergencial na
pista de rolamento e
acostamento (Rodovias e
aerédromos pavimentados)

1. Reparo superficial e profundo

2. Recuperagdo de ponto critico em pista (reciclagem
de base + TDS ou CBUQ)

Grupo 03 - Servigos auxiliares
(Rodovias pavimentadas e
ndo pavimentadas) e
(Aerédromos pavimentados)

1. Recomposigdo mecanica de aterro

2. Recomposi¢do manual de aterro

3. Estabilizagdo de solo com baixa capacidade de
lsuporte com rachdo

4. Remogdo mecanizada de barreira

5. Contengdes (Gabido)

6. Contengdes (Rip-rap)

7. Recomposic¢do de estruturas de concreto

8. Recomposicdo de corpo de BSTCD->0,8,1,0,1,2 e
1,5m

9. Recomposicdo de bueiro celular de concreto

10. Recomposicdo de bueiro metdlico tubular

11. Corta-rio

12. Recomposigdo de guarda-corpo de concreto
(pontes)

13. Sinalizagdo

14. Recomposicdo de drenagem superficial

15. Dreno profundo

16. Colchdo drenante

17. Barreiras fisicas de interdigdo

18. Desvios

19. Demolicdo e retirada de construgdes e obstaculos
(faixa de dominio)

20. Construgdo de redutores de velocidade (quebra-
molas)

21. Recomposigdo de defensa metalica

22. Manuteng¢do em aerédromo

23. Recuperagdo de areas degradas

Grupo 04 - Manutengao
dos dispositivos de
drenagem (Rodovias ndo
pavimentadas)

1. Execugdo de valeta ndo revestida

2. Execu¢do de lombadas

3. Execugdo de caixas (bacias) de retengdo

4. Bueiro tubular de concreto D->0,8, 1,0, 1,2 e 1,5m

5. Bueiro celular "in loco"

Grupo 05 - Manutengdo
rotineira da pista de
rolamento (Rodovias ndo
pavimentadas)

1. Reconformacdo de plataforma

Grupo 06 - Manutengao
preventiva periddica e
melhoramentos da pista de

1. Revestimento primario continuo

2. Terraplenagem
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Grupo 09 - Itens diversos | 1. Servigos diversos
20/06/2024, 11:30 (Rodovias pavimentadas) e Documento

(Rodovias ndo pavimentadas)

Grupo 10 - Transportes 1. Servigos diversos
(Rodovias pavimentadas) e
(Rodovias ndo pavimentadas)

Grupo 11 - Administragdo e | 1. Administragdo local / instalagBes provisorias
mobilizagdo (Rodovias

pavimentadas) e (Rodovias {2. Mobilizacio / desmobilizagio
ndo pavimentadas)

4. REQUISITOS DA CONTRATAGAO

4.1.1. Os servigos técnicos a serem contratados devem ser executados em estrita conformidade com as Normas Técnicas aplicaveis a cada especialidade ou
fase do projeto, incluindo procedimentos executivos. No site da GOINFRA (www.goinfra.go.gov.br/Projetos/178), encontram-se disponiveis as seguintes
instrucGes de Projetos Rodoviarios e Especificagdes de Servigos:

a) IP-02 — Estudos Topograficos

b) IP-03 — Estudos Hidroldgicos

c) IP-07 — Estudos Geotécnicos

d) ES-T 001/2019 — Terraplenagem — Servigos Preliminares

e) ES-T 002/2019 — Terraplenagem — Caminhos de Servico

f) ES-T 003/2019 — Terraplenagem — Cortes

g) ES-T 004/2019 — Terraplenagem — Empréstimos

h) ES-T 005/2019 — Terraplenagem — Aterros

i) ES-P 006/2019 — Terraplenagem — Aterro sobre solos compressiveis

j) ES-DRE 003/2019 — Drenagem — Drenos subterrdneos

k) ES-DRE 005/2019 — Drenagem — Enrocamento

I) ES-DRE 009/2019 — Drenagem — Bueiros tubulares de concreto

m) ES-DRE 011/2019 — Drenagem — Escavagbes para implantagdo de dispositivos de drenagem

n) ES-SC 002/2019 — Servigos de conservagdo — Limpeza e desobstrugio de dispositivos de drenagem
0) ES-OAE-001/18 — Pontes e viadutos rodoviarios — Estrutura de concreto

p) GOINFRA ES-SIN 002/19 — Obras complementares - Seguranga no trafego rodoviario sinalizagao ver cal
q) ES-OC 002/2019 — Obras complementares — Prote¢do vegetal

4.1.2. Subsidiariamente, aplicar-se-a, no que couber, o Manual de Conservagdo Rodoviaria - Publicagdo IPR 710.
4.1.3. Além disso, a contratada deve observar a legislagdo pertinente, incluindo:

a) Lei n2 6.938/1981 - Politica Nacional do Meio Ambiente.

b) Lei n2 9.605/1998 - Lei dos Crimes Ambientais.

c) Lein® 12.305/2010 - Politica Nacional de Residuos Sélidos.

d) Constituicdo da Republica Federativa do Brasil de 1988, especialmente o Art. 225, que trata do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e da
responsabilidade do poder publico e da coletividade em defendé-lo e preserva-lo para as presentes e futuras geragdes.

4.1.4. Considerando a Politica de Governanga Publica da administragdo direta, autarquica e funcional do Poder Executivo do Estado de Goids, devem ser
observadas as recomendagdes, principios e interdi¢des das seguintes legislages:

a) Lei Estadual n2 22.089/2023.
b) Decreto Estadual n? 10.359/2023.

c) Codigo de Etica da GOINFRA.
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4.3. Sustentabilidade
20/06/2024, 11:30 Documento

4.3.1. A CONTRATADA fica ciente que na execu¢do de suas atividades devera trabalhar de maneira a evitar qualquer tipo de polui¢do, ou dano ambiental,
devendo proteger e preservar o meio ambiente, executando seus servigos em estrita observancia as normas legais e regulamentares, federais, estaduais ou
municipais, aplicaveis ao assunto, incluindo, mas ndo se limitando a:

a) Lei n26.938/1981, que institui a Politica Nacional do Meio Ambiente;
b) Lei n2 9.605/1998, a chamada “Lei dos Crimes Ambientais”; e

c) Lei n2 12.305/2010, que institui a Politica Nacional de Residuos Sélidos, assim como as demais normas relacionadas ao gerenciamento, ao manuseio e ao
descarte adequado dos residuos sélidos resultantes de suas atividades, privilegiando todas as formas de reuso, reciclagem e de descarte adequado, de
acordo com as normas antes mencionadas.

4.3.2. A CONTRATADA devera cumprir o que esta na Constitui¢do da Republica Federativa do Brasil em vigor, promulgada em 05 de outubro de 1988, a qual
contempla uma série de enunciados normativos esparsos que consagram direitos e garantias fundamentais os mais diversos O “caput” do art. 225 é norma
central para a compreensdo inicial do tema, razdo pela qual segue transcrito:

“Art. 225 — Todos tém direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial a sadia qualidade de vida, impondo-se

ao Poder Publico e a coletividade o dever de defendé-lo e preserva-lo para as presentes e futuras geragdes.” (BRASIL, 1988)
4.3.3. 0 enunciado acima transcrito é expresso ao consignar:
a) que o meio ambiente ecologicamente equilibrado é um direito subjetivo (“Todos tém direito”);
b) que o meio ambiente é um bem juridico da categoria “de uso comum do povo”;

) que o meio ambiente é dotado de fundamentalidade material, na medida em que serve de base para o exercicio de outros direitos, nomeadamente a vida
(“essencial a sadia qualidade de vida”);

d) que a tutela e preservagdo ao meio ambiente sdo deveres do Poder Publico e da coletividade;
e) que o meio ambiente é um direito titularizado pelas geragbes presentes e futuras.

4.3.4. Quando necessario, assume a CONTRATADA a responsabilidade por todas as providéncias e obrigagdes estabelecidas na legislagdo ambiental especifica
para obter as licengas, outorgas, permissdes e autorizacdes ambientais junto as reparticdes competentes, necessarias a execugdo dos servigos, a exemplo e
quando couber:

a) Licenciamento do Canteiro de Obras, caso o Canteiro de Obras seja doado ou cedido pela Prefeitura (ou outros), apresentar termo de doagdo, com
anuéncia da Prefeitura (ou outros).

b) Apresentar licenga de jazida de cascalho ou outro tipo de material como o filler e outros (quando necessario);

c) Outorga d'agua ou dispensa de outorga, de acordo com o 6rgdo licenciador;

d) Destinagdo adequada de residuos, apresentagdo do comprovante de destinagdo dos residuos quando houver;

e) Apresentar outras licengas ambientais ndo citadas anteriormente, em algum caso especifico da obra, exigidas ou solicitadas pelo érgdo licenciador.

4.3.5. A CONTRATADA em sua rotina de trabalho, devera tomar algumas precaugdes a seguir, e outras que achar pertinente que zelem pelo meio ambiente:
a) Instalar os depdsitos de ligantes betuminosos em locais afastados de cursos d'agua;

b) Vedar o refugo de materiais usados nos servigos as margens de rodovias ou em outros locais onde possam causar prejuizos ambientais;

c) Em caso de utilizagdo de Jazidas, promover a recomposicdo;

d) Recuperar a area afetada pela execugdo dos servigos, mediante a remogdo dos depdsitos permanentes e provisorios e a limpeza de canteiro de obras;

e) Realizar o manejo das 4guas pluviais de forma a minimizar a necessidade de reposigdo de materiais de revestimento e a evitar a ocorréncia ou o
agravamento de processos erosivos nas faixas de dominio das rodovias que integram o Contrato;

f) Em nenhuma hipdtese, utilizar materiais ndo permitidos para aplicagdo no Local do Servigo ou manté-los em estoque nas dependéncias utilizadas para
realizagdo do Contrato;

g) Realizar a manutencdo adequada dos equipamentos utilizados no Contrato, de modo a evitar o langamento de gases poluentes de forma excessiva e a
ocorréncia de vazamentos de materiais agressivos ao meio ambiente, especialmente nas operagdes proximas aos cursos d’agua;

h) Zelar para que as operagGes com equipamentos se desenvolvam respeitando as normas de seguranga e as especificagdes de uso, evitando a ocorréncia de
acidentes e danos ambientais.

4.3.6. Fica a CONTRATADA obrigada a encaminhar para a GOINFRA a cdpia das licengas, outorgas, permissdes ou autorizagdes ambientais, durante e apds a
vigéncia do contrato, bem como pela observincia e atendimento de todas as exigéncias técnicas e/ou condicionantes contempladas nos referidos
documentos.
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4?3 ,g nao soﬁatagao em tempo hdbil, na forma do disposto na clausula anterior, su'j%?tara a I?I(gNTRATADA as sangdes previstas neste CONTRATO, além da
responsabilidade pelos eventuais prejuizos, dai decorrentes, causados a GOINFRA, como, por exemplo, desmobilizagdo ndo programada em face da
paralisagdo dos servigos.

4.3.10. A CONTRATADA assumira toda e qualquer responsabilidade, seja de ordem civil, criminal ou administrativa, perante érgdos publicos, pelas atividades
exercidas que venham a causar danos ao meio ambiente.

4.3.11. E de inteira responsabilidade da CONTRATADA o pagamento de multas advindas de impactos ambientais causados pelas atividades por ela
desenvolvidas durante e apds a vigéncia do contrato.

4.3.12. A CONTRATADA é, ainda, obrigada a reduzir ou eliminar os impactos ambientais e recuperar a eventual degradagdo causada na area pelas atividades
por ela desenvolvida na vigéncia do contrato, de forma que a qualidade ambiental da area, ao final do contrato, seja no minimo, igual aquela encontrada no
inicio do contrato, devendo ser demonstrado por meio de levantamento fotografico.

4.3.13. A CONTRATADA devera relatar a CONTRATANTE por meio de comunicagdo oficial toda e qualquer irregularidade ambiental observada, que venha a
atrapalhar ou impedir a condugdo dos trabalhos.

4.3.14. A CONTRATADA responsabiliza-se pelos danos causados a terceiros, ao patriménio da CONTRATANTE e ao meio ambiente por culpa, dolo, negligéncia
ou imprudéncia de seus colaboradores.

4.3.15. A CONTRATADA deve se abster de utilizar, em todas as atividades relacionadas com a execug¢do deste instrumento, mao-de-obra infantil, nos termos
do inciso XXXIIl do Art. 72 da Constituigdo da Republica, nem utilizar mao-de-obra em condigdo andloga a de escravo, bem como, fazer constar cldusula
especifica nesse sentido nos contratos firmados com os fornecedores de seus insumos e/ou prestadores de servicos, sob pena de multa ou rescisdo deste
Contrato, sem prejuizo da adogdo de outras medidas cabiveis.

4.3.16. A CONTRATADA n3o podera promover no recrutamento e na contratagdo da sua forga de trabalho qualquer tipo de discriminagdo, seja em virtude de
raga/etnia, cor, idade, sexo, estado civil, e de posigdo politica, ideoldgica, filoséfica e/ou religiosa, ou por qualquer outro motivo, sob pena de extingdo do
CONTRATO, independentemente das penalidades que lhe forem aplicaveis.

4.3.17. ACONTRATADA envidara os maiores esforgos para:

a) promover a diversidade humana e cultural;

b) combater a discriminagdo de qualquer natureza;

c) contribuir para o desenvolvimento sustentavel, para a redugdo da desigualdade social;
d) estimular a equidade de género e étnico-racial.

4.3.18. A CONTRATADA se obriga, sempre que solicitado pela GOINFRA, a emitir uma declaragdo por escrito de que cumpriu ou vem cumprindo as exigéncias
contidas nesta clausula socioambiental.

4.3.19. Deverd manter seu Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional (PCMSO) e seu Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR) sempre
atualizados. Tanto o Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional (PCMSO) quanto o Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR) serdo
apresentados a GOINFRA imediatamente apds a celebragdo do presente CONTRATO, sendo reapresentados, durante a vigéncia deste, na medida em que
forem atualizados, em periodicidade ndo superior a 1 (um) ano, conforme Normas Regulamentadoras 1 e 7 (NR 1 e NR 7) da Secretaria de Trabalho do
Ministério da Economia.

4.3.20. Quando autorizada a subcontratagdo de terceiros para o desempenho de atividades relacionadas ao objeto deste Contrato, a CONTRATADA fard
constar do contrato com suas subcontratadas, redagdo que contenha as obrigagbes constantes desta clausula socioambiental, bem como cldusulas que
obriguem as subcontratadas ao cumprimento da legislagdo vigente e especificamente das leis trabalhistas e ambientais.

4.4. Participagdo de consorcio

4.4.1. No presente certame, serd permitida a participagdo de consércio, limitada a, no maximo, 02 (duas) empresas consorciadas, conforme
discricionariedade atribuida a Administracdo disposta no Art. 15, § 49, da Lei Federal n? 14.133, de 2021. Frente ao objeto da licitagdo e a realidade do
mercado atuante nos servigos de conservagdo e manutengdo rodoviaria, a limitagdo quanto ao nimero de empresas estabelecida ndo fere o aspecto da
competitividade entre as licitantes, uma vez que outros mecanismos de ampliagdo da disputa ja sdo contemplados no presente certame, tais como a divisdo
do objeto em partes (20 lotes), a prépria autorizagdo da participagdo de consodrcio e a permissdo de subcontratagdo em até 25% (vinte e cinco por cento) do
valor do orgamento. Além disso, o histdrico de contratagdes da GOINFRA para os contratos de manuteng¢do anteriores demonstra que a maior parte das
empresas contratadas eram constituidas por empresas individuais, e os casos de consércio, em sua maioria, sdo formados por 02 empresas consorciadas. Por
fim, pretende-se evitar que a multiplicidade de empresas consorciadas gere a inviabilidade de gestdo do contrato ou propiciem conflitos insuperaveis e
irreparaveis a Administragdo.

4.5. Subcontratagdo
4.5.1. Serd permitida a subcontratagdo para as atividades que ndo constituem o escopo principal do objeto e os itens exigidos para comprovagdo técnica
operacional ou profissional, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor do orgamento, desde que previamente autorizada pela Diretoria da

GOINFRA.

4.5.2. Entende-se como escopo principal do objeto o conjunto de itens para os quais, como requisito de habilitagdo técnico-operacional, é exigida a
apresentacdo de atestados que comprovem a execugdo de servigos com caracteristicas semelhantes.
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4.5.7. Em qualquer hipdtese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral da CONTRATADA pela perfeita execu¢do contratual, cabendo-lhe
realizar a supervisdo e coordenagdo das atividades da Subcontratada, bem como responder perante o CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das
obrigages contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagdo.

4.6. Garantia da contratagdo

4.6.1. Sera exigida a garantia da contratagdo de que tratam os Art. 96 e seguintes da Lei Federal n2 14.133, de 2021, no percentual de 10% (dez por cento) do
valor anual estimado da contratacdo de cada lote. O percentual adotado mostra-se compativel com a complexidade da gestdo dos servigos prestados, assim
como o risco assumido pela contratagdo ser de grande vulto.

4.6.2. Em caso de opgdo pelo seguro-garantia, a parte adjudicatéria deverd apresenta-la, no maximo, até a data de assinatura do contrato.
4.6.3. A garantia, nas modalidades caugdo e fianga bancdria, deverd ser prestada em até 10 dias Uteis apds a assinatura do contrato.

4.6.4. O edital e o contrato oferecem maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagdo a garantia da contratagdo.

4.6.5. A empresa licitante, pode optar pela modalidade de titulo de capitalizagdo, nos termos do Art. 96 da Lei Federal n2 14.133, de 2021.

4.6.6. O prazo de vigéncia da apdlice do seguro-garantia devera ser igual ou superior ao prazo estabelecido no contrato principal (ou seja, superior a 24 meses) e
devera acompanhar as modificages referentes a vigéncia do contrato mediante a emissdo do respectivo endosso pela seguradora.

4.7. Vistoria

4.7.1. Para o correto dimensionamento e elaboragdo de sua proposta, os licitantes poderdo realizar vistorias nas rodovias, aerodromos e balsas que compde
0 objeto, ndo sendo necessaria a presenga de um servidor no local.

4.7.2. O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia Util seguinte ao da publicacdo do Edital, estendendo-se até o dia Util anterior a data prevista para a abertura da
sessdo publica.

4.7.3. Todas as licitantes, mesmo aquelas que ndo desejarem realizar vistorias técnicas, deverdo apresentar declaragdo de que o licitante tomou
conhecimento de todas as informagbes e das condigdes locais para o cumprimento das obrigagdes do objeto da licitagdo, a qual serd juntada a
Documentagdo de Habilitagdo, nos termos do inciso VI do Art. 67 da Lei Federal n? 14.133/2021, consoante o que sera apresentado no Edital.

4.7.4. A ndo realizagdo da vistoria ndo poderd embasar posteriores alegacées de desconhecimento da regido, duvidas ou esquecimentos de quaisquer
detalhes relevantes para a elaboragdo da proposta e para a execugdo dos servigos a serem contratados, devendo a(s) licitante(s) vencedora(s) assumir os
6nus dos servigos decorrentes da n3o realizagdo da vistoria.

4.7.5. Em atendimento ao Art. 21 do Decreto Estadual 10.671/2023, os demais requisitos inerentes a contratacdo, tais como requisitos normativos e legais,
as premissas e restrigdes, os requisitos de seguranga, os requisitos de capacitagdo e transferéncia de conhecimento, assim como os requisitos sociais,
ambientais e culturais sdo apresentados no Estudo Técnico Preliminar.

5. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

5.1. CondigGes de execugao
5.1.1. O Inicio da execugdo do objeto deve se dar a partir da emissdo da Ordem de Servigos Inicial.

5.1.2. Deverdo ser elaborados, pela SUPERVISORA e EXECUTORA, e aprovados pelo GESTOR DO CONTRATO, os Planos de Trabalho anual e trimestral que
subsidiardo a fiscalizagdo com informagGes sobre os servigos que serdo executados, o local onde serdo feitos estes servigos (SRE e localidade), quantidade
estimada de execugdo, data em que ocorrera o inicio e fim das atividades, quantidade de equipes alocadas e outras informagdes que forem necessarias.

5.1.3. A CONTRATADA devera iniciar e concluir os servicos nos prazos fixados nas respectivas Ordens de Servigo, a serem emitidas pela GOINFRA, em
consonancia com os Planos de Trabalho, aprovados pelo GESTOR DO CONTRATO.

5.1.4. Deverdo ser atendidas as diretrizes aqui estabelecidas para a prestagdo dos servigos. Possiveis modificagdes nos procedimentos de execugdo, em
fungdo do desenvolvimento tecnolégicos dos meios e materiais envolvidos na operagdo, poderdo ser adotadas apds prévia autorizagdo da GOINFRA.

5.1.5. Os servigos deverdo ser executados conforme os Planos de Trabalho e Ordens de Servigos, nos padrdes estabelecidos pela GOINFRA, elaborados em
conjunto com a SUPERVISORA e a FISCALIZAGAO, e aprovados pelo GESTOR DO CONTRATO. Em caso de divergéncias, prevalecerd a determinagdo da
CONTRATANTE.

5.1.6. Deve haver plena cooperagio no desenvolvimento das atividades entre a CONTRATADA e a SUPERVISAQ, tendo em vista o papel de apoio a fiscalizagio
desenvolvido pela SUPERVISORA.

5.1.7. O Plano de Trabalho podera ser revisado pela CONTRATADA a qualquer tempo, desde que haja prévia aprovagdo do GESTOR DO CONTRATO para tal
medida. A revisdo devera ser feita em conjunto com a FISCALIZAGAO e SUPERVISAO.

5.1.8. Deverdo ser realizadas reunides semanais, devidamente registradas em ata, das quais devem participar representantes da CONTRATADA, o GESTOR E
FISCAL DO CONTRATO e a SUPERVISORA, com o objetivo de avaliar e ajustar o Plano de Trabalho, a partir das necessidades de manutenc¢do detectadas nas
vistorias, e lidar com outras questdes pertinentes a execugdo do Contrato. As ATAS devem, obrigatoriamente, ser incorporadas aos documentos de Medigdo
e aos Didrios de Obras.
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5.1.12. Recomenda-se que as comunica¢des entre as partes mencionadas neste Termo de Referéncia sejam formalizadas e feitas via meios oficiais, como o

Sistema Eletronico de Informagdes (SEI), Sistema de Fiscalizagdo de Obras Rodovidrias da GOINFRA (FOR) e via e-mail. Em casos excepcionais, esta
comunicagdo poderd ser estabelecida por meio de aplicativos de mensagens instantdneas, como o WhatsApp.

5.1.13. Durante o desenvolvimento dos servigos, a CONTRATADA deve cooperar e compartilhar o local do servigo com outros contratados da GOINFRA, com
as Autoridades Publicas, Empresas Concessionarias de Servigos Publicos e de Utilidade Publica, e permitird ao Engenheiro Gestor de Contrato e a qualquer
pessoa autorizada por ele, acesso irrestrito ao local onde estejam sendo executados ou estejam previstos servigos relacionados com o Contrato, inclusive as
suas instalagdes administrativas e de canteiro.

5.1.14. Ao longo de toda a execugdo contratual deverd ser minimamente mantida em cada lote a equipe técnica de pessoal apresentada no Quadro 5.

Quadro 5 - Equipe técnica minima por REGIONAL

PROFISSIONAL QUANTIDADE
Engenheiro civil (Preposto) 1
[Topdgrafo 1
IAuxiliar de Topografia 2
Laboratorista de Solos 1
Laboratorista de betumes 1

e concretos

IAuxiliar de Laboratorista 2
ITécnico de Seguranga do 1
[Trabalho

Encarregado 1

IAdministrativo

5.1.15. A equipe técnica exigida é a minima estimada para a execugdo dos servigos, podendo esta ser ajustada e ampliada, se necessario, a juizo de
conveniéncia da GOINFRA, sem 6nus adicionais, desde que ndo fira as regras de equilibrio contratual previstas em lei.

5.1.16. O Quadro 5 se refere a quantidade minima de profissionais por regional. Cada Lote de Manutengdo serd composto por 1 (uma) regional.

5.1.17. A GOINFRA aceitard a substituicdo proposta para os membros da equipe somente se suas qualificaces, capacidade e experiéncia pertinentes forem
iguais ou melhores que a do pessoal relacionado na equipe técnica apresentada inicialmente, atendendo as regras do edital.

5.1.18. Caso o Gestor de Contrato peca a CONTRATADA que remova um membro de sua equipe, e declarar as raz8es para tal medida, esta pessoa sera
imediatamente afastada de qualquer atividade que tenha relagdo com os servigos contratuais e a CONTRATADA deve assegurar-se de que esta pessoa deixara
o local do servigo dentre de até 2 (dois) dias Uteis e de que ndo tera outras ligagdes com os servigos do contrato. O Preposto e os demais membros da equipe
técnica, administrativa e operacional da CONTRATADA, deverdo ficar integralmente a disposigdo do contrato.

5.1.19. O profissional indicado pela CONTRATADA como Responsavel Técnico podera exercer, concomitantemente, a fungdo de Engenheiro Preposto, desde
que atendidas as condigGes e qualificagdes minimas estipuladas nos autos desta contratagdo.

5.1.20. Os servigos executados devem obedecer as especificagOes, critérios de controle de qualidade e regras de medigdo previstas neste Termo de
Referéncia, devendo a CONTRATADA executar todas as a¢des de controle de qualidade, como parte de sua rotina de trabalho.

5.1.21. Paralelamente ao controle tecnolégico da CONTRATADA, a GOINFRA, através da empresa SUPERVISORA ou, eventualmente de seu Laboratério
Central, realizara o controle quantitativo e qualitativo dos servigos de manutengdo executados. Estes controles serdo realizados de forma independente aos
ensaios da CONTRATADA.

5.1.22. Para a realizagdo de servigos de terraplenagem e recuperagdo de pontos criticos, a empresa SUPERVISORA efetuara verificagdes de topografia e
contraprovas dos ensaios geotécnicos, encaminhados em prazo ndo superior a 20 dias da execugdo dos ensaios realizados pela CONTRATADA.

5.2. Especificagbes de servigos

5.2.1. Nos itens seguintes serdo apresentadas as especificagdes de cada um dos servigcos do escopo do objeto, conforme ja apresentado no Quadro 4 -
Grupos de Servigos.

5.2.2. Grupo 01 - Manutengdo rotineira da faixa de dominio e dispositivos rodovidrios: rodovias pavimentadas e rodovias ndo pavimentadas.

G1.1.1 — Conservagdo rotineira - Desempenho — Rogada mecanizada

Descri¢do do servigo [Consiste no corte da vegetagdo de pequeno porte, na faixa de dominio e no canteiro central, para
desobstruir placas de sinalizagdo vertical e ampliar a visibilidade dos condutores, com auxilio de|
tratores com rogadeiras lateral e articulada.

Unidade Padrdo de Desempenho a partir do item 7.1 deste Termo de Referéncia.

Quantidade aser [0 servigo serd pago por meio de avaliagdo de desempenho, sendo verificado cada quilometro das|
medida rodovias e deduzidos, no cdlculo do padrdao de desempenho, os valores para os locais objeto de
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5. Equipamentos de protegdo individual (EPI) e de protecdo coletiva (EPC) providenciados.
Slnallzaga? de servigo implantada. ~ Documento
Demarcag¢do de campo, caso necessdria, implantada.

N o

Especificacdo e
Procedimento
executivo

[y

Deve ser feito o corte de toda a vegetagdo nas areas proximas as rodovias.

. A vegetacdo devera ser cortada o mais rente ao solo possivel, inclusive arbustos, evitando-se|
que a vegetagdo chegue a altura maximo superior a 30 cm.

.0 material rogado serd recolhido e langcado em local apropriado, evitando obstrugdo do|
sistema de drenagem e danos ambientais.

4. A rocada mecanizada deve ser executada com rogadeira mecanica lateral articulada, acoplada em

trator. Outro equipamento s6 podera ser usado com autorizagdo do Gestor do Contrato.

N

w

Critérios de
recebimento do
servigo

IAtendimento de todos os requisitos do item 7 deste Termo de Referéncia, dos procedimentos|
lexecutivos e de reparagdo de danos provocados durante a execugdo.

G1.1.2 — Conservagdo rotineira - Desempenho - Rogada com rogadeira costal

Descri¢ao do servigo

Consiste no corte da vegetagdo de pequeno porte, na faixa de dominio e no canteiro central, para
desobstruir placas de sinalizagdo vertical e ampliar a visibilidade dos condutores, com auxilio de|
rocadeiras costal.

Unidade Padrdo de Desempenho a partir do item 7.1 deste Termo de Referéncia.
Quantidade aser |0 servigo serd pago por meio de avaliagdo de desempenho, sendo verificado cada quilémetro das|
medida rodovias e deduzidos, no célculodo padrdo de desempenho, os valores para os locais objeto de|

notificagdo e onde ndo foram atendidos os critérios, conforme mencionado a partir item 7.1 deste|
[Termo de Referéncia.

Requisitos para
iniciodo servigo

. Ordem de servicgo inicial do contrato.

. Planejamento anual e trimestral aprovado pela GOINFRA.,

. Condicionantes de licenciamento ambiental atendidas.

Equipamentos, ferramentas, materiais, pessoal e todos os insumos necessarios mobilizados.
. Equipamentos de protegdo individual (EPI) e de protegdo coletiva (EPC) providenciados.

. Sinalizagdo de servigo implantada.

. Demarcagdo de campo, caso necessaria, implantada.

NoOuUAWNR

Especificagdo e
Procedimento

[y

. Deve ser feito o corte de toda a vegetagdo nas areas proximas as rodovias.

2. A vegetagdo deverd ser cortada o mais rente ao solo possivel, inclusive arbustos, evitando-se que a
vegetagdo chegue a altura maximo superior a 30 cm.

3. O material rogado sera recolhido e langado em local apropriado, evitando obstrugdo do

executivo sistema de drenagem e danos ambientais.
4. A rogada deverd ser executada com rogadeira costal. Outro equipamento sé podera ser usado
com autorizagdo do Gestor do Contrato.
Critérios de Atendimento de todos os requisitos do item 7 deste Termo de Referéncia, dos procedimentos
recebimento do |executivos e de reparagdo de danos provocados durante a execugdo.
servico

G1.1.3 - Conservagdo rotineira - Desempenho - Capina manual

about:blank

Descri¢do do servigo

Consiste no arrancamento manual, com uso de ferramenta apropriada (enxada ou enxaddo), paral
erradicacdo completa davegetagdo, em locais em que seu crescimento ndo é desejavel, como|
perimetro de placas de sinalizagdo vertical. A capina também deve ser feita na limpeza dos elementos
de drenagem.

Unidade

Padrdo de Desempenho a partir do item 7.1 deste Termo de Referéncia.

Quantidade a ser
medida

O servigo serd pago por meio de avaliagdo de desempenho, sendo verificado cada quilometro das|
rodovias e deduzidos, no célculo do padrdo de desempenho, os valores para os locais objeto de
notificagdo e onde ndo foram atendidos os critérios, conformemencionado a partir item 7.1 deste
Termo de Referéncia.

Requisitos para inicio|
do servico

. Ordem de servigo inicial do contrato.

. Planejamento anual e trimestral aprovado pela GOINFRA.

. Condicionantes de licenciamento ambiental atendidas.

. Equipamentos, ferramentas, materiais, pessoal e todos os insumos necessarios mobilizados.
. Equipamentos de protecdo individual (EPI) e de protegdo coletiva (EPC) providenciados.

. Sinalizagdo de servigo implantada.

. Demarcagdo de campo, caso necessdria, implantada.

NO U WN R
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Critérios de
recebimento do
servico

Atendimento de todos os requisitos do itemDdcdaséptdermo de Referéncia, dos procedimentos
executivos e de reparagdo de danos provocados durante a execugao.

G1.1.4 — Conservagdo rotineira - Desempenho - Limpeza de sarjeta

Descri¢do do servigo

IConsiste na limpeza e desobstrugdo de sarjeta para permitir o funcionamento adequado desses
lelementos da rodovia, com a se¢doplena de drenagem.

Unidade Padrdo de Desempenho a partir do item 7.1 deste Termo de Referéncia
Quantidade aser |0 servigo serd pago por meio de avaliagdo de desempenho, sendo verificado cada quildmetro das
medida rodovias e deduzidos, no célculo do padrdo de desempenho, os valores para os locais objeto de

notificagdo e onde ndo foram atendidos os critérios, conforme mencionado a partir item 7.1 deste
[Termo de Referéncia.

Requisitos para inicio
do servigo

. Ordem de servico inicial do contrato.

. Planejamento anual e trimestral aprovado pela GOINFRA.

. Condicionantes de licenciamento ambiental atendidas.

. Equipamentos, ferramentas, materiais, pessoal e todos os insumos necessarios mobilizados.
. Equipamentos de protegdo individual (EPI) e de protegdo coletiva (EPC) providenciados.,

. Sinalizagdo de servigo implantada.

. Demarcagdo de campo, caso necessaria, implantada.

NOoOuh WNR

Especificagdo e
Procedimento

[any

. Norma GOINFRA ES-SC 002/20192.

2. Deve ser feita a total desobstrugdo dos Elementos de Drenagem Superficiais (EDSs), com retirada
de todo material, inclusive de toda a vegetagdo, presentes nas se¢des de meios-fios, sarjetas,
calhas, valetas, entradas e descidas d’agua, conforme indicagdo da Ordem de Servigo.

executivo 3. O material removido sera recolhido e langado em local apropriado, evitando obstrugdo do sistema
de drenagem e danos ambientais.
4. O material ndo devera ser langado em local que permita seu carreamento de volta para o
elemento de drenagem. Ex.: langamento do material em drea de talude de corte.
5. Proceder inventario, com registro fotografico, de danos nos EDSs e/ou erosdes encontrados.
Critérios de IAtendimento de todos os requisitos do item 7 deste Termo de Referéncia, dos procedimentos
recebimento do |executivos e de reparagdo de danos provocados durante a execugao.
servico

G1.1.5 — Conservagdo rotineira - Desempenho - Limpeza de meio-fio e descida d'dgua

about:blank

Descri¢do do servigo

IConsiste na limpeza e desobstrugdo de meio-fio e descidas d’agua para permitir o funcionamento|
ladequado desses elementos darodovia, com a sec¢do plena de drenagem.

Unidade Padrdo de Desempenho a partir do item 7.1 deste Termo de Referéncia.
Quantidade a ser |0 servigo serd pago por meio de avaliagdo de desempenho, sendo verificado cada quildmetro das
medida rodovias e deduzidos, no calculo do padrdo de desempenho, os valores para os locais objeto de|

notificagdo e onde ndo foram atendidos os critérios, conformemencionado a partir item 7.1 deste|
[Termo de Referéncia.

Requisitos para inicio
do servico

. Ordem de servico inicial do contrato.

. Planejamento anual e trimestral aprovado pela GOINFRA.

. Condicionantes de licenciamento ambiental atendidas.

. Equipamentos, ferramentas, materiais, pessoal e todos os insumos necessarios mobilizados.
. Equipamentos de protegdo individual (EPI) e de protegdo coletiva (EPC) providenciados.

. Sinalizagdo de servigo implantada.

. Demarcagdo de campo, caso necessaria, implantada.

NOoO U WNR

Especificagdo e
Procedimento

[uny

. Norma GOINFRA ES-SC 002/2019.

2. Deve ser feita a total desobstrugdo dos EDSs, com retirada de todo material, inclusive de toda a
vegetagdo, presentes nas secSes de meios-fios, sarjetas, calhas, valetas, entradas e descidas d
“dgua, conforme indicagdo da Ordem de Servigo.

executivo 3. O material removido sera recolhido e langado em local apropriado, evitando obstrugdo do sistema
de drenagem e danos ambientais.
4. O material ndo devera ser langado em local que permita seu carreamento de volta para o
elemento de drenagem. Ex.: langamento do material em area de talude de corte.
5. Proceder inventario, com registro fotografico, de danos nos EDSs e/ou erosdes encontrados.
Critérios de IAtendimento de todos os requisitos do item 7 deste Termo de Referéncia, dos procedimentos
recebimento do |executivos e de reparagdo de danos provocados durante a execugdo.
servico
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Quantidade a ser
medida

O servigo serd pago por meio de avaliagdo de desempenho, sendo verificado cada quilometro das

rodovias e deduzidos, no calculodo padrio dcb desemHFnho, os valores para os locais objeto de
o o A ocume c% ; L

notificagdo e onde ndo foram atendidos os criterios, conforme mencionado a partir item 7.1 deste

[Termo de Referéncia.

Requisitos para inicio
doservigo

. Ordem de servico inicial do contrato.

. Planejamento anual e trimestral aprovado pela GOINFRA.

. Condicionantes de licenciamento ambiental atendidas.

Equipamentos, ferramentas, materiais, pessoal e todos os insumos necessarios mobilizados.
. Equipamentos de protegdo individual (EPI) e de protegdo coletiva (EPC) providenciados.

. Sinalizagdo de servigo implantada.

. Demarcagdo de campo, caso necessaria, implantada.

NouswWwN R

Especificagdo e
Procedimento

1. Norma GOINFRA ES-SC 001/2019.
2. Aplicar a pintura em 1 dem3o sobre as superficies.

executivo
Critérios de . - . a .
recebimento do IAtendimento de todos os requisitos do item 7 deste Termo de Referéncia, dos procedimentos
servigo executivos e de reparagdo de danos provocados durante a execugdo.

G1.2 - Limpeza de valeta de corte

Descri¢do do servigo

Desobstrugdo de valetas de corte, para permitir o funcionamento adequado desses elementos da
rodovia, com a secdo plena de drenagem.

Unidade m (metro).
Quantidade a ser [Extensdo efetivamente desobstruida. Seguir memaria de medigdo padronizada pela GOINFRA.
medida

1. Ordem de servigo.
2. Plano de controle de quantitativos aprovado pela GOINFRA.
Requisitos para inicio| 3. Condicionantes de licenciamento ambiental atendidas.
do servigo 4. Equipamentos, ferramentas, materiais, pessoal e todos os insumos necessarios mobilizados.
5. Equipamentos de protegdo individual (EPI) e de protec&o coletiva (EPC) providenciados.
6. Sinalizagdo de servigo implantada.
7. Demarcagdo de campo, caso necessaria, implantada.
1. Norma GOINFRA ES-SC 002/2019
2. Deve ser feita a total desobstrugdo dos EDSs, com retirada de todo material, inclusive dtoda a
Especificacdo e vegetacdo, presentes nas se¢des de meios-fios, sarjetas, calhas, valetas, entradas e descidas d
Procedimento “4gua, conforme indicacdo da Ordem de Servigo.
executivo 3. O material removido sera recolhido e langado em local apropriado, evitando obstrugdo do
sistema de drenagem e danos ambientais.
4. O material ndo deverd ser langado em local que permita seu carreamento de volta para o
elemento de drenagem. Ex.: langamento do material em drea de talude de corte.
5. Proceder inventario, com registro fotografico, de danos nos EDSs e/ou erosdes encontrados.
Critérios de IAtendimento de todos os requisitos, procedimentos executivos e reparagdo de danos provocados
recebimento do (durante a execugdo.
servigo

G1.3 - Limpeza de vala de drenagem

about:blank

Descri¢do do servigo

Desobstrugdo de valas de drenagem, para permitir o funcionamento adequado desses elementos da
rodovia, com a secdo plena de drenagem.

Unidade m (metro).
Quantidade a ser |[Extensdo efetivamente desobstruida. Seguir meméria de medi¢do padronizada pela GOINFRA.
medida
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7. Demarcagdo de campo, caso necessaria, implantada.

Documento

Especificagdo e
Procedimento
executivo

=

. Norma GOINFRA ES-SC 002/2019.

2. Deve ser feita a total desobstrugdo dos EDSs, com retirada de todo material, inclusive de toda a|
vegetagdo, presentes nas secbes de meios-fios, sarjetas, calhas, valetas, entradas e descidas d
‘agua, conforme indicagdo da Ordem de Servigo.

3.0 material removido serd recolhido e langado em local apropriado, evitando obstrugdo do
sistema de drenagem e danos ambientais.

4.0 material ndo devera ser langcado em local que permita seu carreamento de volta para o
elemento de drenagem. Ex.: langamento do material em drea de talude de corte.

5. Proceder inventario, com registro fotografico, de danos nos EDSs e/ou erosdes encontrados.

Critérios de
recebimento do
servico

iAtendimento de todos os requisitos, procedimentos executivos e reparagdo de danos provocados|
durante a execugdo.

G1.4 - Limpeza de pontes e talvegues

Descri¢do do servigo

Limpeza e desobstrugdo da plataforma da ponte, furos e tubos de drenagem, juntas de dilatagdo e area
do talvegue sob a ponte, para permitir a travessia segura dos veiculos e o funcionamento pleno da
secdo de vazdo da ponte.

Unidade m (metro).
Quantidade a ser [Extensdo total longitudinal do tabuleiro da ponte. Seguir memdria de medicdo padronizada pel3|
medida GOINFRA.

Requisitos para inicio|
do servico

. Ordem de servigo.

. Plano de controle de quantitativos aprovado pela GOINFRA.

. Condicionantes de licenciamento ambiental atendidas.

Equipamentos, ferramentas, materiais, pessoal e todos os insumos necessarios mobilizados.
. Equipamentos de protegdo individual (EPI) e de protegdo coletiva (EPC) providenciados.

. Sinalizagdo de servico implantada.

. Demarcagdo de campo, caso necessaria, implantada.

NV A WN R

Especificagdo e
Procedimento

1. Deve ser feita a limpeza da pista de rolamento, passeios e guarda-corpos das pontes
indicadas na Ordem de Servigo, removendo-se lama, poeira, vegetagdo e todo e qualquer detrito
presente.

2. Todos os furos e tubos para drenagem devem ser limpos para total desobstrugcdo de suas seg¢des.

executivo 3. Os troncos, vegetagdes e entulhos, presos aos pilares ou sob da ponte, com avango de 10 m a
montante e a jusante, deverdo ser removidos.
4.0 material removido sera recolhido e langado em local apropriado, evitando obstrugdo do|
sistema de drenagem e danos ambientais.
5. Proceder inventdrio, com registro fotografico, de manifestagbes patoldgicas e/ou erosdes
encontrados.
Critérios de ) - . . .
X IAtendimento de todos os requisitos, procedimentos executivos e reparagdo de danos provocados
recebimento do .
R durante a execugdo.
servico

G1.5 — Poda de drvores com mais de 10m de altura

about:blank

Descri¢do do servigo

Consiste no corte e remogdo de partes de arvores e arbustos (apenas os que ndo podem ser|
rogados), visando garantir avisibilidade para os usuarios.

Unidade m3 (metro cubico).
Quantidade a ser [Volume das partes de drvores e arbustos efetivamente cortadas e removidas. Seguir memoéria de|
medida medi¢do padronizada pela GOINFRA.

Requisitos para inicio
do servico

. Ordem de servigo.

. Plano de controle de quantitativos aprovado pela GOINFRA.

. Condicionantes de licenciamento ambiental atendidas.

. Equipamentos, ferramentas, materiais, pessoal e todos os insumos necessarios mobilizados.
. Equipamentos de protegdo individual (EPI) e de protegdo coletiva (EPC) providenciados.

. Sinalizagdo de servigo implantada.

. Demarcagdo de campo, caso necessaria, implantada.

NO U, WNER
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3. Os troncos maiores devem ser amarrados para evitar deslocamentos imprevistos durante a queda.
4. Todo o material cortado deve ser recolhido SJ)BJIL%%?]E)m local apropriado, seguindo o que prevé a
legislagdo ambiental.

Critérios de
recebimento do
servigo

Atendimento de todos os requisitos, procedimentos executivos e reparagdo de danos provocados
durante a execugdo.

G1.6 - Remogdo de objetos diversos, lixo e carcagas de animais

Descri¢do do servigo

Execucdo de recolhimento, carga, transporte e descarga, em local apropriado, de lixo ou entulho de|
toda a espécie, incluindo-se animais mortos, veiculos abalroados abandonados, arvores caidas, etc.

Unidade m3 (metro cubico).
Quantidade aser |[Volume de material removido. Seguir memdria de medigdo padronizada pela GOINFRA.
medida

Requisitos para inicio|

do servigo

Ordem de servigo.

Plano de controle de quantitativos aprovado pela GOINFRA.

. Condicionantes de licenciamento ambiental atendidas.

Equipamentos, ferramentas, materiais, pessoal e todos os insumos necessérios mobilizados.
. Equipamentos de protegdo individual (EPI) e de proteg¢do coletiva (EPC) providenciados.

. Sinalizagdo de servigo implantada.

. Demarcagdo de campo, caso necessaria, implantada.

NoOuUuhswWwNR

Especificagdoe
Procedimento

1. Executar a remogdo e carga do material, com atengdo para a sinalizagdo, sobretudo se for preciso|

executivo ocupar parte da pista de rolamento, situagdo em que se deve deslocar o material para a area de
acostamento ou fora da plataforma da rodovia, se for possivel, para entdo proceder a operagdo de

carga do material.
2. Langar material em local apropriado, conforme normas legais aplicaveis (ambiental, codigo de

postura, etc.)
Critérios de Atendimento de todos os requisitos, procedimentos executivos e reparacdo de danos provocados
recebimento do |durante a execugdo.
servigo

G1.7 - Desobstrugdo de bueiro/dreno

Descri¢do do servigo

Consiste na desobstrugdo e limpeza de bueiros/drenos para permitir o funcionamento pleno da secéo|
de vazdo.

Unidade m3 (metro cubico).
Quantidade a ser |Volume de material removido, com quantidade maxima definida pelo volume interno do corpo do|
medida bueiro.
1. Ordem de servigo.
2. Plano de controle de quantitativos aprovado pela GOINFRA.
Requisitos para 3. Condicionantes de licenciamento ambiental atendidas.
inicio do servigo 4. Equipamentos, ferramentas, materiais, pessoal e todos os insumos necessarios mobilizados.
5. Equipamentos de protegdo individual (EPI) e de protegdo coletiva (EPC) providenciados.
6. Sinalizagdo de servigo implantada.
7. Demarcagdo de campo, caso necessaria, implantada.
1. Norma GOINFRA ES-SC 002/2019.
2. Rogar a vegetagdo dos canais a montante e a jusante, dando livre passagem as dguas.
Especificacdo e 3. Executar a limpeza do corpo do bueiro, retirando todo e qualquer material ali presente.
Procedimento 4. O material removido sera recolhido e langado em local apropriado, evitando obstrugdo do sistema
executivo de drenagem.
5. Proceder inventario georreferenciado do bueiro, com registro fotografico, destacando
manifesta¢des patoldgicas e/ou erosdes encontradas.
Crlt.erlos de Atendimento de todos os requisitos, procedimentos executivos e reparagdo de danos provocados
recebimento do =
X durante a execugdo.
servico

5.2.3. Grupo 02 - Manutencdo rotineira e emergencial na pista de rolamento e acostamento: rodovias e aerodromos pavimentados.

about:blank
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Unidade Grupo de servigos com unidades definidas na planilha de orcamento estimativo.
Quantidade a ser [Seguir memodria de medig¢do padronizada pela GANERMento
medida

Requisitos para
inicio do servico

. Dosagem da massa asfaltica aprovada pela GOINFRA.

Plano de controle tecnoldgico e de quantitativos aprovado pela GOINFRA.

Ordem de servigo.

. Condicionantes de licenciamento ambiental atendidas.

Equipamentos, ferramentas, materiais, pessoal e todos os insumos necessarios mobilizados.
. Equipamentos de protegdo individual (EPI) e de protegdo coletiva (EPC) providenciados.

. Sinalizagdo de servigo implantada.

. Demarcagdo de campo obrigatoriamente implantada pela empresa Supervisora.

0NV A WNR

Especificagdoe
Procedimento

Normas GOINFRA ES-PAV-011/2019, ES-SC-003/2019 e ES-SC 004/2019.

executivo
Critérios de IAtendimento de todos os requisitos, procedimentos executivos e reparagdo de danos provocados
recebimento do |durante a execugdo.
servigo

G2.1.2 - Reparo profundo

Descricdo do servigo

Corregdo de defeitos no pavimento, de forma a reestabelecer a condigdo funcional de trafego, com
necessidade de recuperagdode uma ou mais camadas inferiores do pavimento.

Unidade

Grupo de servigos com unidades definidas na planilha de orgamento estimativo.

Quantidade aser
medida

1. Volume de reparos realizados com massa asféltica (medido na caixa aberta na pista).

2. Volume de recuperagdo realizadas nas camadas inferiores do pavimento (medido na caixa aberta
na pista).

3. Seguir memodria de medigdo padronizada pela GOINFRA.

Requisitos para inicio
do servigo

1. Identificagdo da jazida de solo a ser utilizado com qualificagdo do material e definicdo da
necessidade ou ndo de adigdo de cimento.

. Dosagem da massa asféltica aprovada pela GOINFRA.

Plano de controle tecnoldgico e de quantitativos aprovado pela GOINFRA.

Ordem de servigo.

. Condicionantes de licenciamento ambiental atendidas.

. Equipamentos, ferramentas, materiais, pessoal e todos os insumos necessarios mobilizados.

. Equipamentos de protegdo individual (EPI) e de protegdo coletiva (EPC) providenciados.

. Sinalizagdo de servigo implantada.

. Demarcagdo de campo obrigatoriamente implantada pela empresa Supervisora.

Especificacdo e
Procedimento

Normas GOINFRA: ES-PAV-011/2019, ES-SC-003/2019 e ES-SC 004/2019.

executivo
Critérios IAtendimento de todos os requisitos, procedimentos executivos e reparacdo de danos provocados|
derecebimentodo |durante a execugdo.
servigo

G2.2 - Recuperagdo de ponto critico em pista (reciclagem de base + TSD ou CBUQ)

about:blank

Descrigdo do servigo |[Recuperagdo funcional de pequenas extensGes da pista de rodovias que ndo podem ser recuperados

com remendos profundos.

Unidade Grupo de servigos com unidades definidas na planilha de orcamento estimativo.
Quantidade aser  [Seguir memoria de medigdo padronizada pela GOINFRA.
medida

Requisitos para inicio

do servico

1. Elaboragédo de relatério técnico das condigdes do local pela Fiscalizagdo e Supervisdo.

. Autorizagdo pela Geréncia de Manutengdo Vidria.

3. Elaboragdo de Estudo Técnico pela empresa Supervisora para definir metodologia de|
recuperagdo do Trecho, alinhado com as solugdes constantes Matriz de Solugdes da GOINFRA.

4. |dentificagdo da jazida de solo a ser utilizado com qualificagdo do material e definicdo da
necessidade ou ndo de adi¢do de cimento.

5. Dosagem da massa asfaltica fornecida pela executora e aprovada pela GOINFRA, com o auxilig
da Supervisora.

6. Plano de controle tecnoldgico e de quantitativos aprovado pela GOINFRA.

7. Aprovacgdo do estudo pela DMA e suas geréncias subordinadas.

N
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Especificagdo e

Seguir documentagdo técnica da Ordem de Servico e Normas GOINFRA aplicaveis. Seguir as|

rocedimentoexecutivo| especificagdes contidas na Matriz de Solugdes fgcnigasgexo 2)

Critérios de

Atendimento de todos os requisitos, procedimentos executivos e reparagdo de danos provocados

recebimento do servigo| durante a execucio.

5.2.3.1. Para os servigos relacionados no Grupo G2.2, é apresentado no Anexo 2 a Matriz de solugdes técnicas possiveis para manutengdo/recuperagdo em
pavimentos flexiveis das rodovias estaduais. A modelagem proposta para este catalogo de solugGes objetiva conceber uma sistematica gerencial de analise
que utilize critérios compativeis com os empregados nos projetos rodovidrios desenvolvidos na GOINFRA ou mesmo a luz das diretrizes e normativas da
mesma, de forma que as solugdes de manutengdo que venham a ser concebidas e planejadas junto as empresas supervisoras tenham maior aderéncia com
as indicagdes de projetos que efetivamente sdo realizadas nas rodovias sob jurisdicdo da GOINFRA.

5.2.4. Grupo 03 - servigos auxiliares: rodovias pavimentadas e ndo pavimentadas e aerédromos pavimentados.

G3.1 - Recomposigéio mecdnica de aterro

Descri¢do do servigo

O servigo consiste em recompor, com equipamentos, partes erodidas de aterros, com o objetivo de
restaurar o terrapleno original e preservar o corpo estradal.

Unidade

m3 (metro cubico).

Quantidade a ser
medida

\Volume geométrico medido no corpo estradal. Seguir memoria de medigdo padronizada pela GOINFRA

Requisitos para inicio
do servico

. Levantamento topografico primitivo.

. Identificagdo da jazida de solo a ser utilizado com qualificagdo do material.

Plano de controle tecnoldgico e de quantitativos aprovado pela GOINFRA.

Ordem de servigo.

. Condicionantes de licenciamento ambiental atendidas.

Equipamentos, ferramentas, materiais, pessoal e todos os insumos necessarios mobilizados.
Equipamentos de protegdo individual (EPI) e de protegdo coletiva (EPC) providenciados.

. Sinalizagdo de servigo implantada.

. Demarcagdo de campo, caso necessaria, implantada.

LNV AWNR

Especificagdoe
Procedimento
executivo

[y

.Os solos para a recomposi¢do dos aterros provirdo de empréstimos, selecionados com

qualidade, no minimo, igual ao do subleito existente.

2. N&o sera permitido o uso de solos de baixa capacidade de suporte (ISC < 2%) e expansdo maior|
do que 4%.

3. Na camada final ndo sera permitido o uso de solos com expansdo maior do que 2%.

4. Executar limpeza preliminar da superficie da area demarcada, removendo-se manualmente
todos os entulhos, pedras e detritos.

5. Recompor aterro, preferencialmente, de forma escalonada, através de degraus em seus|
taludes, com material langado e compactado em camadas de no maximo 20 cm (apds|
compactadas).

6. Proceder o acabamento da plataforma obedecendo a geometria original do corpo estradal.

Critérios de
recebimentodo
servigo

Atendimento de todos os requisitos, procedimentos executivos e reparagdo de danos provocados
durante a execugdo.

G3.2 - Recomposigdo manual de aterro

about:blank

Descri¢do do servigo

O servigo consiste em recompor, com execu¢do manual, partes erodidas de aterros, com o objetivol
de restaurar o terrapleno original e preservar o corpo estradal.

Unidade m?3 (metro cubico).
Quantidade a ser |Volume geométrico medido no corpo estradal. Seguir memdria de medigdo padronizada pela GOINFRA
medida
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~

. Equipamentos de protegdo individual (EPI) e de protec¢do coletiva (EPC) providenciados.
. Slnallzaga(i de servigo implantada. ~ Documento
9. Demarcagdo de campo, caso necessdria, implantada.

o]

Especificagdao e
Procedimento

[uny

.Os solos para a recomposicdo dos aterros provirdo de empréstimos, selecionados com|

executivo qualidade, no minimo, igual ao do subleito existente.

2. Ndo sera permitido o uso de solos de baixa capacidade de suporte (ISC < 2%) e expansdo maior do|
que 4%.

3. Na camada final ndo serd permitido o uso de solos com expansdo maior do que 2%.

4. Executar limpeza preliminar da superficie da 4rea demarcada, removendo-se manualmente|
todos os entulhos, pedras e detritos.

5. Recompor aterro, preferencialmente, de forma escalonada, através de degraus em seus|
taludes, com material langado e compactado em camadas de no maximo 20 cm (apds
compactadas).

6. Proceder o acabamento da plataforma obedecendo a geometria original do corpo estradal.

Critérios Atendimento de todos os requisitos, procedimentos executivos e reparagdo de danos provocados|
derecebimentodo |durante a execugao.
servigo

G3.3 - Estabilizagdo de solo com baixa capacidade de suporte com rachdo

Descri¢do do servigo

O servigo consiste no langamento mecanico de pedra marroada para protegdo de partes do corpo
estradal, ou em pontos de dissipacdo de energia ou percolagdo de aguas pluviais, para impedir o inicio|
ou mitigar o avango de processos erosivos.

Unidade m? (metro cubico).
Quantidade aser |Volume de pedra langada. Seguir memoria de medigdo padronizada pela GOINFRA.
medida

Requisitos para inicio
do servico

Indicagdo de fornecimento e qualificagdo do material aprovados pela GOINFRA.

. Plano de controle de quantitativos aprovado pela GOINFRA.

Ordem de servigo.

. Condicionantes de licenciamento ambiental atendidas.

Equipamentos, ferramentas, materiais, pessoal e todos os insumos necessarios mobilizados.
. Equipamentos de protegdo individual (EPI) e de protegdo coletiva (EPC) providenciados.

. Sinalizagdo de servigo implantada.

. Demarcagdo de campo, caso necessaria, implantada.

0NV A WNR

1. Indicagdo de fornecimento e qualificagdo do material aprovados pela GOINFRA.
2. Plano de controle de quantitativos aprovado pela GOINFRA.

Especificacdoe 3. Ordem de servigo.

Procedimento 4. Condicionantes de licenciamento ambiental atendidas.

executivo 5. Equipamentos, ferramentas, materiais, pessoal e todos os insumos necessarios mobilizados.
6. Equipamentos de protegdo individual (EPI) e de protegdo coletiva (EPC) providenciados.
7. Sinalizagdo de servico implantada.Demarcagdo de campo, caso necessaria, implantada.
Critérios de IAtendimento de todos os requisitos, procedimentos executivos e reparagdo de danos provocados
recebimento do |durante a execugdo.
servigo

G3.4 - Remogdo mecanizada de barreira

about:blank

Descricdo do servigo

Consiste na remog¢do mecanica de material desligado de talude de corte sobre a plataforma da
rodovia, com o objetivo de desobstruir a drenagem superficial e atender a seguranga do trafego.

Unidade Grupo de servigos com unidades definidas na planilha de orcamento estimativo.
Quantidade aser |[Volume de material removido. Seguir meméria de medi¢do padronizada pela GOINFRA.
medida

Requisitos para inicio
do servigo

. Local de destino do material definido e aprovado pela GOINFRA.

. Plano de controle de quantitativos aprovado pela GOINFRA.

Ordem de servigo.

. Condicionantes de licenciamento ambiental atendidas.

. Equipamentos, ferramentas, materiais, pessoal e todos os insumos necessdrios mobilizados.
. Equipamentos de protegdo individual (EPI) e de protegdo coletiva (EPC) providenciados.

. Sinalizagdo de servigo implantada.

. Demarcagdo de campo, caso necessaria, implantada

ONOUAWNPR
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deslizamentos.

Critérios de
recebimentodo
servigo

. .
. . . . DOUCUUITTETTIOL ~
Atendimento de todos os requisitos, procedlmenf}os executivos e reparacdo de danos provocados

durante a execugdo.

G3.5 - Contengbes (gabido)

Descrigdo do servigo

Consiste na execugdo de estruturas de contengdo em Gabido, com o intuito de proteger ou reparar os|
terraplenos. Esses servicos se dardo em situagGes preventivas ou emergenciais para mitigar risco de
lerosdes ou rupturas do corpo estradal.

Unidade m3 (metro cubico).
Quantidade a ser |Volume de contengdo executada. Seguir memdéria de medigdo padronizada pela GOINFRA.
medida

Requisitos para inicio
do servico

Documentagdo técnica da GOINFRA com detalhamento do gabido.

Plano de controle tecnoldgico e de quantitativos aprovado pela GOINFRA.

Ordem de servico.

Condicionantes de licenciamento ambiental atendidas.

Equipamentos, ferramentas, materiais, pessoal e todos os insumos necessarios mobilizados.
Equipamentos de protegdo individual (EPI) e de protegdo coletiva (EPC) providenciados.
Sinalizagdo de servigo implantada.

. Demarcagdo de campo, caso necessaria, implantada.

. Uso de tela de ago revestida com PVC

CRNOU A WNE

Especificacdo e
Procedimento

Norma DNIT 103/2009 — ES.

executivo
Critérios de Atendimento de todos os requisitos, procedimentos executivos e reparagdo de danos provocados
recebimentodo  [durante a execugdo.
servigo

G3.6 - Contengdes (rip-rap)

Descri¢do do servigo|Consiste na execugdo de estruturas de contengdo em Rip-rap, com o intuito de proteger ou reparar os|
terraplenos. Esses servigos se dardo em situagdes preventivas ou emergenciais para mitigar risco de|
lerosGes ou rupturas do corpo estradal.

Unidade m3 (metro cubico).
Quantidade aser [Volume de contengdo executada. Seguir memoria de medigdo padronizada pela GOINFRA.
medida

Requisitos para
inicio do servigo

. Documentagdo técnica da GOINFRA com detalhamento do gabido.

Plano de controle tecnoldgico e de quantitativos aprovado pela GOINFRA.

Ordem de servigo.

. Condicionantes de licenciamento ambiental atendidas.

. Equipamentos, ferramentas, materiais, pessoal e todos os insumos necessarios mobilizados.
. Equipamentos de protegdo individual (EPI) e de protegdo coletiva (EPC) providenciados.

. Sinalizagdo de servigo implantada.Demarcagdo de campo, caso necessdaria, implantada.

NoOuUhswWN R

Especificagdoe
Procedimento
executivo

[y

. Usar solo arenoso livre de sujeira.

2. A mistura na propor¢do de 1:10 a 1:15 em volume (entre 4% e 6% em peso de cimento,
aproximadamente). Usar betoneira para fazer a mistura.

3. Proceder o umedecimento da mistura até que a aparéncia seja a de uma farofa imida de coloragdo|
uniforme.

4. A mistura homogeneizada deve ser colocada em sacos de aniagem de poliéster, ou similares. Deve
ser preenchido cerca de 2/3 do volume Util do saco.

5. Os sacos de solo-cimento devem ser transportados e gradualmente depositados, no local de

construgao do muro, e ajustadosmanualmente.

Critérios de
recebimentodo
servigo

Atendimento de todos os requisitos, procedimentos executivos e repara¢do de danos provocados|
durante a execugdo.

G3.7 - Recomposigdio de estruturas de concreto

about:blank
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Requisitos para
inicio do servigo

. Plano de controle tecnoldgico e de quantitativos aprovado pela GOINFRA.

. Ordem de servigo. Documento

. Condicionantes de licenciamento ambiental atendidas.

. Equipamentos, ferramentas, materiais, pessoal e todos os insumos necessarios mobilizados.
. Equipamentos de protegdo individual (EPI) e de protegdo coletiva (EPC) providenciados.

. Sinalizagdo de servigo implantada.

. Demarcagdo de campo, caso necessaria, implantada.

NOoO U WNBR

Especificagdoe
Procedimento
executivo

Seguir documentagdo técnica da Ordem de Servigo.

Critérios de
recebimentodo

Atendimento de todos os requisitos, procedimentos executivos e reparagdo de danos provocados
durante a execugdo.

servigo

G3.8 -Recomposigdo de corpo de bstc d-> 0,8, 1,0, 1,2 e 1,5m

Descri¢do do servigo

Consiste na reconstrugdo ou reparagdo, parcial ou total, de bueiros tubulares dos elementos com vida
Util expirada ou em ruina, de forma a garantir a estabilidade e a integridade destas OACs.

Unidade Grupo de servigos com unidades definidas na planilha de orgamento estimativo.
Quantidade a ser [Seguir memdria de medigdo padronizada pela GOINFRA
medida

Requisitos para
inicio do servigo

. Plano de controle tecnoldgico e de quantitativos aprovado pela GOINFRA.

. Ordem de servigo.

. Condicionantes de licenciamento ambiental atendidas.

. Equipamentos, ferramentas, materiais, pessoal e todos os insumos necessarios mobilizados.
. Equipamentos de protegdo individual (EPI) e de protegdo coletiva (EPC) providenciados.

. Sinalizagdo de servigo implantada.

. Demarcagdo de campo, caso necessaria, implantada.

NOoO U, WNBR

Especificagdoe
Procedimento
executivo

Seguir documentagédo técnica da Ordem de Servigo.

Critérios de
recebimento do
servigo

IAtendimento de todos os requisitos, procedimentos executivos e reparagdo de danos provocados
durante a execugao.

G3.9 - Recomposigdo de bueiro celular de concreto

Descri¢do do servico

Consiste na reconstrugdo ou reparagdo, parcial ou total, de bueiros celulares dos elementos com vida
Util expirada ou em ruina, de forma a garantir a estabilidade e a integridade destas OACs.

Unidade Grupo de servigos com unidades definidas na planilha de orgamento estimativo.
Quantidade a ser [Seguir memodria de medigdo padronizada pela GOINFRA
medida

Requisitos para
inicio do servigo

. Plano de controle tecnolégico e de quantitativos aprovado pela GOINFRA.

. Ordem de servigo.

. Condicionantes de licenciamento ambiental atendidas.

. Equipamentos, ferramentas, materiais, pessoal e todos os insumos necessarios mobilizados.
. Equipamentos de protegdo individual (EPI) e de protegdo coletiva (EPC) providenciados.

. Sinalizagdo de servigo implantada.

. Demarcagdo de campo, caso necessaria, implantada.

NO U WN R

Especificagdoe
Procedimento
executivo

Seguir documentagdo técnica da Ordem de Servigo.

Critérios de
recebimento do

servigo

Atendimento de todos os requisitos, procedimentos executivos e reparacao de danos provocados
durante a execugdo.

G3.10 - Recomposigdo de bueiro metdlico tubular

about:blank
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Requisitos para
inicio do servigo

. Plano de controle tecnologico e de quantitativos aprovaao pela GOINFRA.

. Ordem de servigo.

. Condicionantes de licenciamento ambiental ReFdfBgto

. Equipamentos, ferramentas, materiais, pessoal e todos os insumos necessarios mobilizados.
. Equipamentos de protegdo individual (EPI) e de protegdo coletiva (EPC) providenciados.

. Sinalizagdo de servigo implantada.

. Demarcagdo de campo, caso necessaria, implantada.

NO s WN R

Especificagdoe
Procedimento
executivo

Seguir documentagdo técnica da Ordem de Servigo.

Critérios de
recebimento do

Atendimento de todos os requisitos, procedimentos executivos e reparagdo de danos provocados
durante a execugdo.

servigo

G3.11 - Corta-rio

Descri¢do do servigo|

Trata-se da execugdo de servigos de terraplanagem, para direcionamento de cursos d’agua, com o
intuito de proteger terraplenos nas proximidades dos talvegues ou desviar provisoriamente para
permitir execugdo de servigos.

Unidade Grupo de servigos com unidades definidas na planilha de orcamento estimativo.
Quantidade a ser [Seguir memdria de medigdo padronizada pela GOINFRA
medida
1. Plano de controle tecnoldgico e de quantitativos aprovado pela GOINFRA.
2. Ordem de servigo.
Requisitos para 3. Condicionantes de licenciamento ambiental atendidas.
inicio do servigo 4. Equipamentos, ferramentas, materiais, pessoal e todos os insumos necessarios mobilizados.
5. Equipamentos de protecdo individual (EPI) e de protegdo coletiva (EPC) providenciados.
6. Sinalizagdo de servigo implantada.
7. Demarcagdo de campo, caso necessaria, implantada.
Especificagdoe
Procedimento 1. Norma GOINFRA: ES-DRE 010/2019

executivo 2. Seguir documentagdo técnica da Ordem de Servigo.
Critérios de Atendimento de todos os requisitos, procedimentos executivos e reparagdo de danos provocados
recebimento do |durante aexecugdo.
servico

G3.12 - Recomposigdo de guarda-corpo de concreto (pontes)

Descri¢do do servigo

Consiste na substitui¢do ou reconstrugdo de guarda-corpos em pontes, de acordo com suas
caracteristicas originais.

Unidade m (metro).
Quantidade a ser [Extensdo executada. Seguir meméria de medicdo padronizada pela GOINFRA.
medida

Requisitos para
inicio do servigo

. Ordem de servigo.

. Plano de controle tecnoldgico e de quantitativos aprovado pela GOINFRA.

. Condicionantes de licenciamento ambiental atendidas.

. Equipamentos, ferramentas, materiais, pessoal e todos os insumos necessarios mobilizados.
. Equipamentos de protegdo individual (EPI) e de protegdo coletiva (EPC) providenciados.

. Sinalizagdo de servigo implantada.

. Demarcagdo de campo, caso necessaria, implantada.

NO U WN

Especificagdoe
Procedimento
executivo

Seguir documentagdo técnica da Ordem de Servigo.

Critérios de
recebimento do
servico

IAtendimento de todos os requisitos, procedimentos executivos e reparacao de danos provocados
durante a execugdo.

G3.13 - Sinalizag:

about:blank

do
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Requisitos para
inicio do servigo

. Plano de controle de quantitativos aprovado pela GOINFRA.

. Condicionantes de licenciamento ambiental gjgsagifasito

Equipamentos, ferramentas, materiais, pessoal e todos os insumos necessarios mobilizados.
. Equipamentos de protegéo individual (EPI) e de protegdo coletiva (EPC) providenciados.

. Sinalizagdo de servigo implantada.

. Demarcagdo de campo, caso necessaria, implantada.

NouUuhswN

Especificagdoe
Procedimento
executivo

1. GOINFRA ES — SIN 002/19 — Obras Complementares — Seguranga no Trafego Rodoviario — Sinalizagdo
Vertical.

2. Placas com suportes em madeira tratada (eucalipto tratado) com certificagdo de garantia, ndo
inferior a 10 anos, chapa n.2 16 de ago zincado, com peliculas grau técnico 7, tipo | para o fundo, e
tipo Ill para aslegendas e simbolos.

Critérios de
recebimento do
servigo

Atendimento de todos os requisitos, procedimentos executivos e reparagdo de danos provocados
durante a execugdo.

G3.14 -Recomposigdo de drenagem superficial

Descri¢do do servigo

Consiste na recomposigdo total ou parcial, bem como a implantagdo em novos locais, de elementos de
drenagem superficial (meio fio, sarjeta, calha, entrada e descida d’agua, valeta da protegdo e dissipador
de energia).

Unidade Grupo de servigos com unidades definidas na planilha de orgamento estimativo.
Quantidade a ser [Seguir memdria de medigdo padronizada pela GOINFRA.
medida
1. Ordem de servigo.
2. Plano de controle tecnoldgico e de quantitativos aprovado pela GOINFRA.
Requisitos para 3. Condicionantes de licenciamento ambiental atendidas.
inicio do servigo 4. Equipamentos, ferramentas, materiais, pessoal e todos os insumos necessarios mobilizados.
5. Equipamentos de protegdo individual (EPI) e de protegdo coletiva (EPC) providenciados.
6. Sinalizagdo de servigo implantada.
7. Demarcagdo de campo, caso necessaria, implantada.
Especificagdoe
Procedimento 1. Norma GOINFRA: ES-DRE 002/2019, ES-DRE 006/2019, ES-DRE 007/2019, ES-DRE 008/2019.

executivo 2. Para os casos ndo previstos, seguir documentagdo técnica da Ordem de Servigo.
Critérios de IAtendimento de todos os requisitos, procedimentos executivos e reparagdo de danos provocados
recebimento do [durante aexecugdo.
servico

G3.15 - Dreno profundo

about:blank

Descri¢do do servigo

Consiste na recomposigdo total ou parcial, bem como a implantagdo em novos locais, de drenos ou
sangrias para garantir a drenagem dos pavimentos.

Unidade Grupo de servigos com unidades definidas na planilha de orgamento estimativo.
Quantidade a ser [Seguir memdria de medigdo padronizada pela GOINFRA.
medida
1. Ordem de servigo.
2. Plano de controle tecnoldgico e de quantitativos aprovado pela GOINFRA.
Requisitos para 3. Condicionantes de licenciamento ambiental atendidas.
inicio do servico 4. Equipamentos, ferramentas, materiais, pessoal e todos os insumos necessarios mobilizados.
5. Equipamentos de protecdo individual (EPI) e de protegdo coletiva (EPC) providenciados.
6. Sinalizagdo de servigo implantada.
7. Demarcagdo de campo, caso necessaria, implantada.
Especificagdo e
Procedimento 1. Norma GOINFRA: ES-DRE 003/2019.

executivo 2. Para os casos ndo previstos, seguir documentagdo técnica da Ordem de Servigo.
Critérios de IAtendimento de todos os requisitos, procedimentos executivos e reparagdo de danos provocados|
recebimento do |durante aexecugdo.
servico
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Requisitos para
inicio do servico

. Ordem de servigo. o _ Documento

Plano de controle tecnoldgico e de quantitativos aprovado pela GOINFRA.

. Condicionantes de licenciamento ambiental atendidas.

Equipamentos, ferramentas, materiais, pessoal e todos os insumos necessarios mobilizados.
Equipamentos de protegdo individual (EPI) e de protegdo coletiva (EPC) providenciados.

. Sinalizagdo de servigo implantada.

. Demarcagdo de campo, caso necessaria, implantada.

NouswN R

Especificagdoe
Procedimento

1. Norma GOINFRA: ES-DRE 003/2019.

executivo 2. Para os casos ndo previstos, seguir documentagdo técnica da Ordem de Servigo.
Critérios de Atendimento de todos os requisitos, procedimentos executivos e reparagdo de danos provocados|
recebimento do [durante a execugdo.
servico

G3.17 - barreiras fisicas de interdigéo

Descri¢do do servigo

Consiste na remogdo mecanica de material desligado de talude de corte sobre a plataforma da rodovia,
com o objetivo de desobstruir a drenagem superficial e atender a seguranga do trafego.

Unidade Grupo de servigos com unidades definidas na planilha de orgamento estimativo.
Quantidade a ser |Volume de material removido. Seguir meméria de medig¢do padronizada pela GOINFRA.
medida

Requisitos para
inicio do servico

. Local de destino do material definido e aprovado pela GOINFRA.

Plano de controle de quantitativos aprovado pela GOINFRA.

Ordem de servigo.

. Condicionantes de licenciamento ambiental atendidas.

Equipamentos, ferramentas, materiais, pessoal e todos os insumos necessarios mobilizados.
. Equipamentos de protegdo individual (EPI) e de protegdo coletiva (EPC) providenciados.

. Sinalizagdo de servigo implantada.

. Demarcagdo de campo, caso necessaria, implantada.

PN A WN R

Especificagdoe
Procedimento
executivo

1. Remover o material deslizado, com carga transporte e descarga em local previamente)
determinado.

2. Efetuar limpeza e varredura da area afetada.

3. Inspecionar cuidadosamente a drea deslizada, inclusive a area a montante do corte, registrar o
local e informar a GOINFRA.

4. Avaliar, em conjunto com a GOINFRA, medidas preventivas para mitigar risco de novos
deslizamentos.

Critérios de
recebimento do
servigo

Atendimento de todos os requisitos, procedimentos executivos e reparagdo de danos provocados|
durante a execugdo.

G3.18 — Desvios

Descri¢do do servigo

Consiste em um caminho alternativo, com a sinalizagdo através da instalagdo de placas institucionais
informativas e de seguranga a populagdo nas rodovias, seguindo padrdo de sinalizagdo vertical para
rodovias.

Unidade

m? (metro quadrado) e volume de material removido ou colocado. Seguir memdéria de medicdol
padronizada pela GOINFRA.

Quantidade a ser

lArea de placa instalada. Seguir meméria de medi¢do padronizada pela GOINFRA.

about:blank

medida

1. Ordem de servigo.
2. Plano de controle tecnoldgico e de quantitativos aprovado pela GOINFRA.

Requisitos para 3. Condicionantes de licenciamento ambiental atendidas.

inicio do servigo 4. Equipamentos, ferramentas, materiais, pessoal e todos os insumos necessarios mobilizados.
5. Equipamentos de protecdo individual (EPI) e de protegdo coletiva (EPC) providenciados.
6. Sinalizagdo de servigo implantada.
7. Demarcagdo de campo, caso necessaria, implantada.

Especificagdoe 1. GOINFRA ES - SIN 002/19 — Obras Complementares — Seguranga no Trafego Rodovidrio — Sinalizacao

Procedimento
executivo

Vertical.
2. Placas com suportes em madeira tratada (eucalipto tratado) com certificacdo de garantia, ndo|

inferior a 10 anos, chapa n.2 16 de ago zincado, com peliculas grau técnico 7, tipo | para o fundo, €|
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G3.19 - Demolicdo e retirada de construgées e obstdculos (faixa de dominio)
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Documento

Descri¢do do servigo

Previsdo de equipe mecanica para execugdo de servicos de complexa previsibilidade de quantificagdo,
nos padrdes da planilha de custos estimativos. Demoligdo e/ou remogdo de elementos, estruturas €
edificagbes na faixa de dominio da rodovia.

Unidade Grupo de servigos com unidades definidas na planilha de orgamento estimativo.
Quantidade a ser [Seguir memdéria de medi¢do padronizada pela GOINFRA.
medida

Requisitos para
inicio do servigo

. Ordem de servigo.

. Plano de controle tecnoldgico e de quantitativos aprovado pela GOINFRA.

. Condicionantes de licenciamento ambiental atendidas.

. Equipamentos, ferramentas, materiais, pessoal e todos os insumos necessdarios mobilizados.
. Equipamentos de protegdo individual (EPI) e de protegdo coletiva (EPC) providenciados.

. Sinalizagdo de servigo implantada.

. Demarcagdo de campo, caso necessaria, implantada.

NOUhS, WN R

Especificagdoe
Procedimento

Seguir documentagdo técnica da Ordem de Servigo.

executivo
Critérios de IAtendimento de todos os requisitos, procedimentos executivos e reparagdo de danos provocados|
recebimento do |durante aexecugdo.
servico

G3.20 - Construgdo de redutores de velocidade (quebra-molas)

Descri¢do do servigo

Consiste na execugdo de redutor fisico de velocidade (quebra-molas) e sonorizador, em locais indicados
pela equipe de engenharia de trafego, com inviabilidade do uso de redutores eletrénicos.

Unidade Grupo de servigos com unidades definidas na planilha de orgamento estimativo
Quantidade a ser [Seguir memdria de medi¢do padronizada pela GOINFRA.
medida

Requisitos para
inicio do servigo

. Ordem de servigo.

. Plano de controle tecnoldgico e de quantitativos aprovado pela GOINFRA.

. Condicionantes de licenciamento ambiental atendidas.

. Equipamentos, ferramentas, materiais, pessoal e todos os insumos necessdarios mobilizados.
. Equipamentos de protegdo individual (EPI) e de protegdo coletiva (EPC) providenciados.

. Sinalizagdo de servigo implantada.

. Demarcagdo de campo, caso necessaria, implantada.

NOoOUhs, WNBR

Especificagdoe
Procedimento
executivo

Seguir documentagéo técnica da Ordem de Servigo.

Critérios de
recebimento do
servigo

IAtendimento de todos os requisitos, procedimentos executivos e reparagdo de danos provocados|
durante a execugdo.

G3.21 - Recomposi¢do de defensa metdlica

about:blank

Descri¢do do servigo

Consiste na substituicdo de defensas metalicas danificadas.

Unidade Grupo de servigos com unidades definidas na planilha de orgamento estimativo
Quantidade a ser [Seguir memoéria de medigdo padronizada pela GOINFRA.
medida

Requisitos para
inicio do servigo

. Ordem de servigo.

. Plano de controle tecnolégico e de quantitativos aprovado pela GOINFRA.

. Condicionantes de licenciamento ambiental atendidas.

. Equipamentos, ferramentas, materiais, pessoal e todos os insumos necessarios mobilizados.
. Equipamentos de protegdo individual (EPI) e de protegdo coletiva (EPC) providenciados.

. Sinalizagdo de servigo implantada.

. Demarcagdo de campo, caso necessaria, implantada.

NOUhs WN

Especificagdoe
Procedimento
executivo

Seguir documentagdo técnica da Ordem de Servigo.

Critérios de
recebimento do
servigo

IAtendimento de todos os requisitos, procedimentos executivos e reparagdo de danos provocados|
durante a execugdo. As defensas danificadas devem ser removidas e transportadas para o canteiro,

sendo de propriedade da GOINFRA.
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Descri¢do do servigo

......... o R e 2 e el e =

pavimentados da regido.

Unidade

m (metro linear). Documento

Quantidade a ser
medida

Extensdo instalada. Seguir memdria de medigdo padronizada pela GOINFRA

Requisitos para inicio|
do servico

1.0rdem de servigo.

2.Plano de controle de quantitativos aprovado pela GOINFRA.

3. Condicionantes de licenciamento ambiental atendidas.

4. Equipamentos, ferramentas, materiais, pessoal e todos os insumos necessarios mobilizados.
5.Equipamentos de protegdo individual (EPI) e de protegdo coletiva (EPC) providenciados.
6.Sinalizagdo de servigo implantada.

Especificagdoe
Procedimento

Atender as normativas da Agéncia de Aviagao Civil (ANAC).

executivo
Critérios de Atendimento de todos os requisitos, procedimentos executivos e reparagio de danos provocados
recebimento do N
servigo durante a execucio.

G3.22.2 - Ro¢ada mecanizada

Descri¢do do servigo

Consiste no corte da vegetagdo de pequeno porte com auxilio de tratores com rogadeiras lateral e
articulada.

Unidade Ha (Hectare)
Quanr:g(aﬁt:iza €T | Area executada. Seguir memoaria de medicdo padronizada pela GOINFRA

Requisitos para
iniciodo servigo

. Ordem de servigo.

. Plano de controle de quantitativos aprovado pela GOINFRA.

. Condicionantes de licenciamento ambiental atendidas.

. Equipamentos, ferramentas, materiais, pessoal e todos os insumos necessarios mobilizados.
. Equipamentos de protegdo individual (EPI) e de protegdo coletiva (EPC) providenciados.

o U A W NP

. Sinalizagdo de servigo implantada.

Especificacdo e
Procedimento
executivo

. Deve ser feito o corte de toda a vegetagdo nas dreas proximas aos alambrados dos aerédromos.
. A vegetagdo devera ser cortada o mais rente ao solo possivel, inclusive arbustos, evitando-se

N -

que a vegetacdo chegue a altura maximo superior a 30 cm.

3. O material rocado sera recolhido e langado em local apropriado, evitando obstrugdo do
sistema de drenagem e danos ambientais.

4. A rogada mecanizada deve ser executada com rogadeira mecanica lateral articulada, acoplada em
trator. Outro equipamento s6 podera ser usado com autorizagdo do Gestor do Contrato.

5. As intervengGes devem atender as normativas da Agéncia de Aviagdo Civil (ANAC).

Critérios de
recebimento do

servigo

Atendimento de todos os requisitos, procedimentos executivos e repara¢do de danos provocados
durante a execugao.

G3.22.3 — Rogcada com rogadeira costal

about:blank

Descri¢do do servigo

Consiste no corte da vegetagdo de pequeno porte com o auxilio de rogadeiras costal.

Unidade Ha (Hectare)
uantidade aser |, . - .
Q medida lArea executada. Seguir memoria de medigdo padronizada pela GOINFRA

Requisitos para
iniciodo servigo

. Ordem de servigo inicial do contrato.

. Planejamento anual e trimestral aprovado pela GOINFRA.

. Condicionantes de licenciamento ambiental atendidas.

Equipamentos, ferramentas, materiais, pessoal e todos os insumos necessarios mobilizados.
. Equipamentos de protegdo individual (EPI) e de protegdo coletiva (EPC) providenciados.

. Sinalizagdo de servigo implantada.

. Demarcagdo de campo, caso necessaria, implantada.

NoOuUuAWNR

1. Deve ser feito o corte de toda a vegetagdo nas areas verdes préximas ao aerédromo.
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Critérios de
recebimento do
servico

lAtendimento de todos os requisitos, procedinleaessnexeutivos e reparacdo de danos provocados
durante a execugdo.

G3.22.4 — Capina manual

Descri¢do do servigo

Consiste no arrancamento manual, com uso de ferramenta apropriada (enxada ou enxaddo), paral
erradicagdo completa davegetagdo, em locais em que seu crescimento ndo é desejavel. A capina
também deve ser feita na limpeza dos elementos de drenagem.

Unidade m? (metro quadrado)
Quantidade a ser |, . L. - .
medida /Area executada. Seguir memdéria de medi¢do padronizada pela GOINFRA

Requisitos para inicio|
do servico

. Ordem de servigo inicial do contrato.

. Planejamento anual e trimestral aprovado pela GOINFRA.

. Condicionantes de licenciamento ambiental atendidas.

Equipamentos, ferramentas, materiais, pessoal e todos os insumos necessarios mobilizados.
. Equipamentos de protegdo individual (EPI) e de prote¢do coletiva (EPC) providenciados.

. Sinalizagdo de servigo implantada.

. Demarcagdo de campo, caso necessaria, implantada.

NOUAWN R

Especificagdo e
Procedimento

1. Deve ser feito o arrancamento com ferramenta manual de toda a vegetagcdo nos locais €
dispositivos proximo as rodovias.
2. O material arrancado sera recolhido e langado em local apropriado, evitando obstrugdo do sistema

executivo . .
de drenagem e danos ambientais.
Critérios de . - . . =
L IAtendimento de todos os requisitos, procedimentos executivos e reparagdo de danos provocados|
recebimento do .
. durante a execugdo.
servigo

G3.23 - Recuperagdo de dreas degradadas

Descri¢do do servigo

Consiste na recuperagdo de areas degradadas, com a retoma do ecossistema o mais préoximo possivel 3
sua condigdo original.

Unidade m? (metro quadrado).
Quantidade aser [Seguir memoria de medigdo padronizada pela GOINFRA.
medida

Requisitos para
inicio do servigo

. Ordem de servigo.

. Plano de controle tecnoldgico e de quantitativos aprovado pela GOINFRA.

. Condicionantes de licenciamento ambiental atendidas.

. Equipamentos, ferramentas, materiais, pessoal e todos os insumos necessarios mobilizados.
. Equipamentos de protegdo individual (EPI) e de protegdo coletiva (EPC) providenciados.

. Sinalizagdo de servigo implantada.

. Demarcagdo de campo, caso necessaria, implantada.

NOoO U WNBR

Especificagdo e
Procedimento
executivo

Seguir documentagéo técnica da Ordem de Servigo.

Critérios de
recebimento do
servigo

IAtendimento de todos os requisitos, procedimentos executivos e reparagdo de danos provocados|
durante a execugdo.

5.2.5. Grupo 04 - Manutengdo dos dispositivos de drenagem: rodovias néo pavimentadas.

G4.1 - Execugdo de valeta ndo revestida

about:blank

Descrigdo do servigo

Consiste na execu¢do ou desassoreamento desses dispositivos nos locais onde o acumulo de agua
carreada pela plataforma possa iniciar um processo erosivo. As valetas ndo revestidas sdo extensdes
dos terragos e/ou curvas de nivel que, usados em conjunto com as lombadas, auxiliam na retirada da
dgua da pista direcionando-a para as areas lindeiras, a fim de que possa ser absorvida pelo terreno,
mediante livre infiltragdo ou para caixas de infiltragdo e acumulagdo quando na impossibilidade de livre]
infiltragdo.

Unidade

m (metro).
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5. Eoiui-pamentos'de protegdo individual (E-PI) ede protegdo coletiva (EPC) providenciados.
. Sinalizagdo de servigo implantada. Documento
7. Demarcagdo de campo, caso necessaria, implantada.

(<]

Especificagdoe
Procedimento
executivo

[uny

. Seguir documentacdo técnica da GOINFRA.

2. A execugdo de valetas ndo revestidas é feita com a abertura da valeta a partir do bordo da rodovia
com leve inclinagdo para seu destino, fora do corpo estradal. Esses servigos devem ser executados
com a utilizagdo de motoniveladora com a lamina inclinada, de forma a proporcionar bom
acabamento e condigdo funcional a valeta.

Critérios de
recebimento do
servico

IAtendimento de todos os requisitos, procedimentos executivos e reparacdao de danos provocados
durante a execugdo.

G4.2 - Execugdo de lombadas

Descri¢do do servigo

Consiste na execugcdo de lombadas transversais a plataforma, para minimizar a velocidade de
lescoamento do fluxo de dgua e ajudar a conduzi-lo para os dispositivos de retengdo ou terreno natural
adjacente a plataforma, com suavidade, para evitar processos erosivos.

Unidade m (metro).
Quantidade a ser [Extensdo efetivamente executada de valeta. Seguir memdria de medigdo padronizada pela GOINFRA.
medida

Requisitos para
inicio do servigo

. Ordem de servigo.

. Plano de controle tecnoldgico e de quantitativos aprovado pela GOINFRA.

. Condicionantes de licenciamento ambiental atendidas.

. Equipamentos, ferramentas, materiais, pessoal e todos os insumos necessarios mobilizados.
. Equipamentos de protegdo individual (EPI) e de protegdo coletiva (EPC) providenciados.

. Sinalizagdo de servigo implantada.

. Demarcagdo de campo, caso necessaria, implantada.

NOoO U, WNBR

Especificagdoe
Procedimento
executivo

Seguir documentagdo técnica da GOINFRA.

Critérios de
recebimento do
servigo

IAtendimento de todos os requisitos, procedimentos executivos e reparagdo de danos provocados
durante a execugdo.

G4.3 - Execugdo de caixas (bacias) de retengdo

Descri¢do do servico

Consiste na execugdo ou desassoreamento de caixas ou bacias, escavadas no terreno natural, nos locais|
de captagdo da agua pluvial da plataforma, onde a livre infiltragdo no terreno promoverd processos
lerosivos sem a dissipagdo da energia.

Unidade m3 (metro cubico).
Quantidade a ser |[Volume efetivamente escavado de caixa. Seguir memoria de medigdo padronizada pela GOINFRA.
medida

Requisitos para
inicio do servigo

. Ordem de servigo.

. Plano de controle tecnoldgico e de quantitativos aprovado pela GOINFRA.

. Condicionantes de licenciamento ambiental atendidas.

. Equipamentos, ferramentas, materiais, pessoal e todos os insumos necessarios mobilizados.
. Equipamentos de protegdo individual (EPI) e de protegdo coletiva (EPC) providenciados.

. Sinalizagdo de servigo implantada.

. Demarcagdo de campo, caso necessaria, implantada.

NO U WN R

Especificagdoe
Procedimento

Seguir documentagdo técnica da GOINFRA.

executivo
Critérios de IAtendimento de todos os requisitos, procedimentos executivos e reparagdo de danos provocados
recebimento do |durante aexecugdo.
servigo

G4.4 - Bueiro tubular de concreto d-> 0,8, 1,0, 1,2 e 1,5m

about:blank
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Requisitos para
inicio do servigo

NO s, WN R

. Plano de controle tecnologico e ae quantitativos aprovaado pela GOINFRA.

. Ordem de servigo.

. Condicionantes de licenciamento ambiental ReFdfBgto

. Equipamentos, ferramentas, materiais, pessoal e todo os insumos necessarios mobilizados.
. Equipamentos de protec¢do individual (EPI) e de protegdo coletiva (EPC) providenciados.

. Sinalizagdo de servigo implantada.

. Demarcagdo de campo, caso necessaria, implantada.

Especificagdoe
Procedimento
executivo

Seguir documentagdo técnica da Ordem de Servigo.

Critérios de
recebimento do
servigo

IAtendimento de todos os requisitos, procedimentos executivos e reparagdo de danos provocados]
durante a execugdo.

G4.5 - Bueiro celular "in loco"

Descri¢do do servigo

Execugdo de bueiros nos locais necessarios, em fungdo da alteragdo do greide da rodovia.

Unidade Grupo de servigos com unidades definidas na planilha de orcamento estimativo.
Quantidade a ser [Seguir memdria de medigdo padronizada pela GOINFRA.
medida

Requisitos para
inicio do servigo

NOUSs WN R

. Plano de controle tecnolégico e de quantitativos aprovado pela GOINFRA.

. Ordem de servigo.

. Condicionantes de licenciamento ambiental atendidas.

. Equipamentos, ferramentas, materiais, pessoal e todo os insumos necessarios mobilizados.
. Equipamentos de protecdo individual (EPI) e de protec&o coletiva (EPC) providenciados.

. Sinalizagdo de servico implantada.

. Demarcagdo de campo, caso necessaria, implantada

Especificagdoe
Procedimento
executivo

Seguir documentagdo técnica da Ordem de Servigo.

Critérios de
recebimento do
servico

IAtendimento de todos os requisitos, procedimentos executivos e reparagao de danos provocados
durante a execugdo.

5.2.6. Grupo 05 - Manutengdo rotineira da pista de rolamento: rodovias néo pavimentadas.

G5.1 - Reconformagdo de plataforma

about:blank

Descri¢do do servigo[Execugdo de servigo de reconformacdo da plataforma do leito estradal ndo pavimentado, quando esta se

apresenta muito irregular, com paneldes, valas, etc, mantendo inclusive, eventualmente, agua parada
na pista de rolamento e cujo greide e se¢do transversal ndo se apresentam satisfatorios.

Unidade are (are).
Quantidade aser |Area da plataforma reconformada. Seguir memdria de medi¢do padronizada pela GOINFRA.
medida

Requisitos para
inicio do servigo

[uny

CONOUAWN

=
o

. Elaboragdo de relatério técnico (vistoria) das condigdes do local pela Fiscalizagdo, com o apoio da
Supervisora.

. Autorizagdo pela Geréncia de Manutengdo Vidria — GEMVI.

. Levantamento topografico preliminar a execugdo dos servigos (primitivo).

Ordem de servigo.

Plano de controle tecnoldgico e de quantitativos aprovado pela GOINFRA.

. Condicionantes de licenciamento ambiental atendidas.

. Equipamentos, ferramentas, materiais, pessoal e todos 0s insumos necessarios mobilizados.

. Equipamentos de protegdo individual (EPI) e de prote¢do coletiva (EPC) providenciados.

. Sinalizagdo de servigo implantada.

. Demarcagdo de campo, caso necessaria, implantada.

Especificagdo e
Procedimento
executivo

[any

2. Ndo sera permitida que a

. Seguir documentagdo técnica da Ordem de Servigo.

reconformagdo retire material da plataforma, devendo as|

motoniveladoras serem operadas de maneira que o material reconformado seja conduzido sempre|
das bordas para o eixo da plataforma, se mantendo o abaulamento e a concordancia de greide|
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5.2.7. Grupo 06 - Manutencdo preventiva periédica e melhoramentos da pista de rolamento: rodovias néo pavimentadas.

Documento

G6.1 - Revestimento primdrio continuo

Descri¢do do servigo

Correcdo e melhoria de suporte da plataforma através da adicdo de material granular adequado e
selecionado, com o objetivo de recompor a segdo transversal e dar maior conforto e seguranga na
trafegabilidade dos usuarios.

Unidade

Grupo de servigos com unidades definidas na planilha de orgamento estimativo.

Quantidade a ser
medida

Seguir memoéria de medi¢do padronizada pela GOINFRA.

Requisitos para
inicio do servigo

[y

. Elaboragdo de relatdrio técnico (vistoria) das condig¢des do local pela Fiscalizagdo, com o apoio da
Supervisora.

. Autorizagdo pela Geréncia de Manutengdo Vidria - GEMVI.

. Levantamento topografico preliminar a execugdo dos servigos (primitivo).

Ordem de servigo.

Plano de controle tecnoldgico e de quantitativos aprovado pela GOINFRA.

. Condicionantes de licenciamento ambiental atendidas.

. Equipamentos, ferramentas, materiais, pessoal e todos os insumos necessarios mobilizados.

. Equipamentos de protegdo individual (EPI) e de protegdo coletiva (EPC) providenciados.

. Sinalizagdo de servigo implantada.

. Demarcagdo de campo, caso necessaria, implantada.

LNV AWN

=
o

Especificagdoe
Procedimento
executivo

=

Seguir documentagdo técnica da GOINFRA.

2. 0 material de revestimento primario deve ser depositado na pista, com espagamento suficiente]
para se obter a espessura final desejada.

3. Em seguida, é executado o espalhamento do material de forma homogénea sobre a pista,
removendo pedras de porte indesejavel, bem como materiais estranhos ao revestimento.

4. O material espalhado devera ser compactado, iniciando-se a operagdo nos trechos em tangente no
sentido dos bordos para o eixo. Nas curvas, a compactagdo devera iniciar-se no sentido do bordo
interno para o externo.

5.0 equipamento compactador deve proceder tantas passadas quantas forem necessdrias,
executando o trabalho por faixa de rolamento. A compactag¢do deve ser iniciada a partir do bordo|
dirigindo-se para o eixo, devendo sempre ocorrer uma superposi¢do de 30% de uma passada para
a seguinte a fim de garantir uniformizagdo.

6. A plataforma acabada deverd se apresentar lisa, com a declividade transversal adequada,

compativel com as areas adjacentes com funcionamento adequadamente todos os dispositivos de

drenagem.

Critérios de
recebimento do
servico

IAtendimento de todos os requisitos, procedimentos executivos, reparagdo de danos provocados
durante a execugdo e apresentagdo de "as built".

G6.1.1 - Revestimento primario — Espalhamento

about:blank

Descri¢do do servigco

IAtividade de espalhamento, com motoniveladora, de forma regular e uniforme em toda a largura do|
leito, referente ao servigo de revestimento primério continuo, por meio da adigdo de material granular
adequado e selecionado, com o objetivo de recompor a secdo transversal e dar maior conforto e
seguranca na trafegabilidade dos usudrios.

Unidade m?
Quantidade a ser [Seguir memdria de medi¢do padronizada pela GOINFRA.
medida

Requisitos para
inicio do servigo

Seguir os mesmos requisitos para inicio do servigo conforme especificado no item G6.1 (Revestimento
primario continuo)

Especificagdoe
Procedimento
executivo

[any

. Seguir documentagdo técnica da GOINFRA.

2. A superficie deve estar perfeitamente limpa, desempenada e sem excessos de umidade antes da|
execugdo do revestimento primario.

3. 0 material de revestimento primdrio deve ser depositado na pista, com espagamento suficiente]
para se obter a espessura final desejada.

4. E executado o espalhamento do material de forma homogénea sobre a pista, removendo pedras|
de porte indesejavel, bem como materiais estranhos ao revestimento.

5. Durante todo o tempo de execu¢do da atividade de espalhamento no revestimento primario, os

materiais e 0os servigos devem ser protegidos contra a a¢do destrutiva das aguas pluviais, do|

transito e de outros agentes que possam danifica-los.
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Descri¢do do servigo

Atividade de compactagdo de solo, com rolo pé dpgagnsiigtgutopropelido, ou equivalente, referente ao
servico de revestimento primario continuo, por meio da adi¢do de material granular adequado e
selecionado, com o objetivo de recompor a se¢do transversal e dar maior conforto e seguranga na
trafegabilidade dos usuarios.

Unidade m3
Quantidade a ser [Seguir meméria de medigdo padronizada pela GOINFRA.
medida

Requisitos para
inicio do servico

Seguir os mesmos requisitos para inicio do servigo conforme especificado no item G6.1 (Revestimento
primario continuo).

Especificagdoe
Procedimento
executivo

1. Deve-se estabelecer o numero de passadas necessdrias dos equipamentos de compactagdo para
atingir o grau de compactagdo especificado. Deve ser realizada nova determinagdo sempre que|
houver variagdo no material ou do equipamento empregado.

2. Caso o teor de umidade se apresente abaixo do limite minimo especificado, deve-se proceder ao|
umedecimento e homogeneizagdo do material, pela agdo caminhdo-tanque distribuidor de agua,)
grade de disco, ou escarificador da motoniveladora.

3.Se o teor de umidade de campo exceder ao limite superior especificado, o material deve ser|
aerado mediante a¢do conjunta da grade de discos ou da motoniveladora para que o material
atinja a umidade desejada.

4. O material espalhado devera ser compactado, iniciando-se a operagdo nos trechos em tangente no
sentido dos bordos para o eixo. Nas curvas, a compactagdo devera iniciar-se no sentido do bordo
interno para o externo.

5.0 equipamento compactador deve proceder tantas passadas quantas forem necessarias,
executando o trabalho por faixa de rolamento. A compactagdo deve ser iniciada a partir do bordo
dirigindo-se para o eixo, devendo sempre ocorrer uma superposi¢cdo de 30% de uma passada para|
a seguinte a fim de garantir uniformizagdo.

6. A plataforma acabada deverd se apresentar lisa, com a declividade transversal adequada,
compativel com as areas adjacentes com funcionamento adequadamente todos os dispositivos de
drenagem.

7.0 acabamento do servico de revestimento primdrio deve ser executado com motoniveladora,
exclusivamente em operagdo de corte, sendo vetada a corre¢do de depressdes por adigdo de
material.

8. A camada deve ser aberta ao trafego apenas apds a conclusdo dos servigos.

Critérios de
recebimento do
servigo

IAtendimento de todos os requisitos, procedimentos executivos, reparacdo de danos provocados]
durante a execugdo e apresentagdo de “as built”.

G6.2 - Terraplen

agem

Engloba os servigos de corte e aterro desmonte das por¢des mais elevadas do terreno e depdsito de materiais nas zonas mais baixas. A
Descricdo do conjuncdo desses servigos tem por finalidade a execugdo de melhoramentos no tragado da rodovia em planta e em perfil, de forma a
g. proporcionar condi¢es de trafego compativeis com o volume e tipo dos servigos que irdo utilizar a rodovia. A Segdo transversal
servigo ) ) o . } o A
considerada possui plataforma com largura média de 7,00 m e altura média de 0,40 m, podendo ter suas dimensdes varidveis de acordo|
com as caracteristicas do trecho.
Quantidade a|Seguir memdria de medigdo padronizada pela GOINFRA.
ser medida
variavel
Varave
)
Secdo tipo . ?
____________________________ <
—— e — = E ;‘;
_—_—------————— i s
2 i
_____________________________________ ]
2
1) MATERIAL DE EMPRESTIMO LOCAL (COMPACTADQ)
Quantidade a|Seguir memdria de medigdo padronizada pela GOINFRA.
ser medida
Requisitos
para inicio do| 1. Elaboragdo de relatdrio técnico (vistoria) das condi¢Bes do local pela Fiscalizagdo, com o apoio da Supervisora.
servico 2. Autorizagdo pela Geréncia de Manutengdo Viaria— GEMVI.
about:blank
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10. Demarcagdo de campo, caso necessaria, implantada.
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Especificagdo
e

executivo

O subleito devera ser limpo e regularizado, as escavagBes e cargas deverdo ser realizadas com utilizagdo de equipamento mecanizado|
compativel as operagOes dessa natureza. Os aterros executados deverdo ser compactados mecanicamente com energia compativel a se|
definir um leito estradal resistente as solicitagdes de trafego e os empréstimos deverdo ser reconformados e recompostos. Todo o material

Procedimento

emprestado deverd ser proveniente de jazidas com licenga ambiental.
Normas GOINFRA: ES-T 001/2019, ES-T 002/2019, ES-T 003/2019, ES-T 004/2019, ES-T 005/2019, MED-TER 001/2019 e ES-P006/2019.

Seguir documentagdo técnica da Ordem de Servigo.

Critérios de
recebimento
do servigo

built”.

Atendimento de todos os requisitos, procedimentos executivos, reparagdo de danos provocados durante a execugdo e apresentagdo de “as|

5.2.8. Grupo 07 - Manutengdo em pontes mistas e de madeira: rodovias ndo pavimentadas.

G7.1 - Recuperagdo de pontes de madeira

Descri¢do do servigo|Consiste na substituicdo de elementos ndo estruturais de madeira, como vigas de tabuleiro, pranchdes,

guias de roda, guarda roda e travesseiros, com o objetivo de manter o trifego de veiculos com
seguranca.

Unidade Grupo de servigos com unidades definidas na planilha de orgamento estimativo.
Quantidade a ser [Seguir meméria de medigdo padronizada pela GOINFRA.
medida

Requisitos para
inicio do servigo

. Plano de controle tecnolégico e de quantitativos aprovado pela GOINFRA.

Ordem de servico.

. Condicionantes de licenciamento ambiental atendidas.

Equipamentos, ferramentas, materiais, pessoal e todo os insumos necessarios mobilizados.
. Equipamentos de protegdo individual (EPI) e de protegdo coletiva (EPC) providenciados.

. Sinalizagdo de servigo implantada.

. Demarcagdo de campo, caso necessaria, implantada.

Especificagdoe
Procedimento
executivo

Seguir documentagdo técnica da Ordem de Servigo.

Critérios de
recebimento do
servigo

IAtendimento de todos os requisitos, procedimentos executivos e reparagdo de danos provocados|
durante a execugdo.

G7.2 — Recuperagdo de pontes mistas

Descri¢do do servigo

Consiste na execugdo de reparos (reconstrug¢do) em elementos de concreto de pontes (blocos, sapatas,
alas, pegbes, paredes, vigas, etc.) com o objetivo de garantir a integridade funcional destas Obras de
IArtes Especiais (OAEs).

Unidade Grupo de servigos com unidades definidas na planilha de orgamento estimativo.
Quantidade a ser [Seguir memdria de medi¢do padronizada pela GOINFRA.
medida

Requisitos para
inicio do servigo

. Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) do projeto de recuperagdo.

Plano de controle tecnoldgico e de quantitativos aprovado pela GOINFRA.

Ordem de servigo.

. Condicionantes de licenciamento ambiental atendidas.

Equipamentos, ferramentas, materiais, pessoal e todo os insumos necessarios mobilizados.
Equipamentos de protecgdo individual (EPI) e de protegdo coletiva (EPC) providenciados.

. Sinalizagdo de servigo implantada.

. Demarcagdo de campo, caso necessaria, implantada.

PNV AW R

Especificagdoe
Procedimento

Seguir documentagdo técnica da Ordem de Servigo.

executivo
Critérios de IAtendimento de todos os requisitos, procedimentos executivos e reparagdo de danos provocados|
recebimentodo [durante a execugdo.
servico

about:blank
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UescCrigao ao servigo|Lonsiste nosS CUStos Inerentes a operagao € asS manutengoes Corretivas para 0 bom runcionamento e
seguranca de balsas.

20/06/2024, 11:3 Unidade Grupo de servicos com unidades definidas na plaRRRH#REN@mento estimativo.
Quantidade a ser [Seguir memoéria de medi¢do padronizada pela GOINFRA.
medida
1. Plano de controle de quantitativos aprovado pela GOINFRA.
2. Ordem de servigo inicial.
Requisitos para 3. Normas da Marinha do Brasil atendidas.
iniciodo servico | 4. Condicionantes de licenciamento ambiental atendidas.
5. Equipamentos, ferramentas, materiais, pessoal e todos os insumos necessdrios mobilizados.
6. Equipamentos de protecdo individual (EPI) e de protecdo coletiva (EPC) providenciados.
7. Sinalizagdo de servigo implantada.
Especificagdo e
Procedimento 1. Seguir documentagdo técnica da Ordem de Servigo.
executivo 2. NORMAM - 02 / DPC, da Marinha do Brasil.

Critérios de IAtendimento de todos os requisitos, procedimentos executivos e reparagdo de danos provocados
recebimento do |durante aexecugdo.
servigo

5.2.9.1. Ainda em relagdo a manutencgdo e operacgdo de balsas, destaca-se que a finalidade das balsas existentes nas rodovias estaduais goianas € de permitir a
travessia de cargas e passageiros em locais onde ndo existem pontes, prestando um servigo publico essencial as comunidades locais.

5.2.9.2. As CONTRATADAS ficardo, durante a vigéncia contratual, responsaveis pela manutengio e operacdo, regularizacdo das balsas juntos aos Orgdos
competentes, como a Marinha, pelo atendimento das normas de navega¢do e operagdo e pela seguranga dos usuarios, assumindo todos os custos
demandados para tanto, que deverdo estar contemplados em sua proposta.

5.2.9.3. O custeio desses servigos prestados aos usudrios esta considerado na presente contratagdo, financeiramente subsidiada pela GOINFRA. Deste modo,
é terminantemente proibida qualquer forma de cobranga aos usudrios para utilizagdo das balsas. A constatacdo de tal pratica pela CONTRATADA, ou por
qualquer um de seus colaborados ou prestadores de servigos, sera considerada falta grave.

5.2.9.4. Para que as balsas sejam operadas dentro dos padrdes de seguranga exigidos pela GOINFRA e pela Marinha do Brasil, a empresa contratada devera
ter pleno conhecimento e seguir as diretrizes da NORMAM-02/DCP, Norma de Seguranga, Salvatagem e de Procedimentos da Marinha do Brasil. Ademais, é
importante salientar que podera ser necessaria a aplicagdo de outras normas da Marinha e de outros Org3os Reguladores. Em caso de atualizagio normativa
e regulatdria, aplicar-se-3a a cuja vigéncia esteja ativa.

5.2.9.5. As balsas a serem conservadas e operadas situam-se em rodovias ndo pavimentadas, cuja localizagdo consta no Quadro 6.

Quadro 6 - Relagdo de Balsas.

Balsa Localizagdo | Lote | Rodovia Trecho Tipo de
Propulsao

Sandra | Rio Crixas Agu GO-239 | Rio Crixds Agu/ [Cabo de ago
1 Entr.GO-156 - Tipo|l

Cana Brava | Rio Sdo Félix GO-464 | Usina / Rio S3o |Rebocador -
Félix Tipo Il
Jilia Rio das Almas| GO-338 | Rio das Almas/ Motor -
2 Entr.BR-153 Tipo Il

Darlene Rio GO-080 | Rio Maranh3o/ |Cabo de ago
Maranhdo Barro Alto - Tipo |

Viviane Rio Parana GO-112 | Rio Paran3 / Nova |Cabo de aco
3 Roma - Tipo |
Judite  |Lago dos Tigre| 5 GO-324 Jacilandia / Motor -
Britania Tipo Il

Ada Rio Caiapd 6 GO-188 | Rio Caiapé / Entr. |Cabo de ago
BR- 070 - Tipo |

Soledade Rio Sdo GO0-213 | Rio S3o Marcos / |Rebocador -
Marcos 9 Entr.BR-070 Tipo Il

Helena | Rio Paranaiba GO0-592 | Davinépolis / Rio [Cabo de ago
Paranaiba - Tipo |

5.2.9.6. As CONTRATADAS deverdo manter um numero minimo de colaborados aptos a operarem as balsas, devidamente credenciados junto a Marinha,
sendo que esta quantidade estd relacionada a capacidade e ao tipo de cada balsa, podendo ser considerado 2 (dois) turnos de operagdo. No Quadro 7 é
indicado o numero minimo de tripulantes necessarios.
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Cana Brava| Rio Sdo Félix GO-464 | Usina / Rio Sdo 4
20/06/2024, 11:30 Docurfigito
Julia Rio das Almas 2 GO-338 | Rio das Almas/ 4
Entr.BR-153
Darlene | Rio Maranhdo GO-080 | Rio Maranh3o/ 4
Barro Alto
Viviane Rio Parana 3 GO-112 | Rio Parana / Nova 4
Roma
Judite Lago dos Tigre| 5 GO-324 Jacilandia / 4
Britania
Ada Rio Caiapd 6 GO0-188 | Rio Caiapd / Entr. 4
BR- 070
Soledade |Rio Sdo Marcos| 9 GO-213 | Rio Sdo Marcos / 4
Entr.BR-070
Helena Rio Paranaiba GO0-592 | Davindpolis / Rio 4
Paranaiba

5.2.9.7. As empresas deverdo atuar, conjuntamente com a GOINFRA, na regularizagdo dos documentos, tais como a renovagdo do Titulo de Inscricdo de
Embarcagdo (TIE), Notas de Arqueagdo, Seguro Obrigatério Anual (DPEM) e do Termo de Responsabilidade do Proprietario. Os custos com a regularizagdo
documental devem ser assumidos pela CONTRATADA.

5.2.9.8. Os operadores das balsas deverdo possuir habilitagdo da Marinha do Brasil devendo, em toda escala de trabalho da tripulagdo, existir a presenga de
um encarregado lider (comandante), com qualificagdo para coordenar toda a equipe de forma a navegar e operar dentro das regras da Marinha do Brasil,
garantindo orientagdo adequada aos usudrios.

5.2.9.9. A(s) CONTRATADA(s) devera(do) realizar periodicamente intervengdes corretivas e preventivas nas balsas de forma a garantir um bom nivel de
seguranga aos usuarios e adequagdo aos padrdes da Marinha. Estas intervengdes deverdo ser realizadas tdo logo se constate quaisquer inconformidades pela
GOINFRA e serdo devidamente detalhadas em Ordem de Servigo.

5.2.9.10. Nos servigos de manutengdo periddica e preventiva a serem realizados pela(s) empresa(s), deverdo ser previstas intervengdes para a recuperagao
de motores, de reversores, troca de comandos, servigos de solda, desmontagem, reforma e montagem de painéis de comando, recuperagdo e manutengdo
de flutuantes, troca de chapas, manutengdo no sistema elétrico, quadro de comando, recuperagdo de catracas, reparagdo de piso (madeira/ago), reparo em
guinchos, reforma e manutencg&o de abrigo, manutengdo e/ou troca do cabo de ago, reparo em guinchos, substituigdo de cordas danificadas ou desgastadas,
ou seja, de todo e qualquer elemento necessario ao bom funcionamento da embarcagdo. Periodicamente as balsas deverdo ser pintadas com tintas
especificadas para uso nautico, mantendo o estado de pintura permanentemente em boas condigdes.

5.2.9.11. Todas as balsas deverdo ser providas das boias circulares de apoio, coletes salva-vidas, extintores de incéndio, lanternas portateis e caixa com kit de
primeiros socorros. Os tripulantes deverdo ser treinados a prestarem um servigo qualificado, de forma a preservar a seguran¢a dos usuarios. Todos os itens
anteriormente identificados deverdo ser ofertados pelas empresas vencedoras de cada lote de manutengdo para cada balsa a ser operada.

5.2.9.12. Os coletes salva-vidas deverdo ser disponibilizados para 100% (cem por cento) dos passageiros e dos tripulantes, de acordo com a capacidade
maxima de transporte de cada embarcacdo. Deverd haver uma quantidade minima sobressalente de coletes correspondente a 10% (dez por cento) da
capacidade de cada balsa.

5.2.9.13. Devera ser fixada uma boia em cada bordo da embarcagéo, provida de corda de nylon com no minimo 20,0 (vinte) m de comprimento.

5.2.9.14. Em todas as embarcagdes com capacidade de transporte acima de 15 (quinze) passageiros devera haver caixa com kit de primeiros socorros, sendo
que os tripulantes deverdo ser treinados a realizar os procedimentos. A lista e a quantidade minima de medicamentos e de material devera ser aquela
recomendada pela NORMAM- 02/DPC.

5.2.9.15. Todas as embarcagGes deverdo ser providas de extintores de incéndio e de buzinas. A quantidade de equipamentos serd preconizada pela
NORMAM-02/DPC.

5.2.9.16. Os tripulantes deverdo fazer uso de lanternas portateis com pilhas sobressalentes.

5.29.17. A(s) CONTRATADA(s) responsavel(is) pela manutencdo das embarcagGes deverdo providenciar, imediatamente apds o inicio dos trabalhos de
manutengdo, a inscri¢do do nome da embarcagdo, a escala do calado, o nimero de inscricdo e peso maximo de carga em placa indicava afixada em local
visivel e de facil acesso.

5.2.9.18. A CONTRATADA deve providenciar, conforme previsto na composigdo do orgamento das balsas, a disponibilizagdo de 1 (um) veiculo para
atendimento de cada balsa.

5.2.9.19. A CONTRATADA devera providenciar a aquisi¢do ou construgdo de 1 (uma) balsa reserva para cada uma das balsas listadas no Anexo 1. A
embarcacdo devera ser registrada e deve apresentar condigdes ideais de operagdo, conforme previsto na mobilizagdo, para que nado haja paralisagdo e seja
garantido o servigo de travessia de forma continua. Apds o encerramento do contrato, estas embarcagBes serdo incorporadas ao inventario de bens da
GOINFRA.

5.2.9.20. A(s) balsa(s) reserva(s) deve(m) estar em condigBes de utilizagdo no 32 (terceiro) més de contrato, devendo ser mantida em condigdes de uso
durante toda a vigéncia e apds este periodo ficara a disposigdo da GOINFRA para utilizagdo durante sua vida util.
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composi¢do do orgamento das balsas.

20098% "

11:30 x
aso ocorra o nd

. A ocumen . . .
o atendimento de qualquer exigéncia deste Termo de Refer%nu% ou é%s normas da Marinha do Brasil, ou caso seja constatado a
falta de manutencdo e cuidados, por parte da CONTRATADA, esta podera ser notificada e multada.

5.2.9.24. As balsas a serem operadas deverdo funcionar todos os dias da semana, inclusive aos sdbados, domingos e feriados, em 2 (dois) turnos, nos
horarios definidos no Quadro 8.

Quadro 8 - Hordrios de Funcionamento das Balsas.

Balsa Localizagdo | Lote| Rodovia Trecho Horério de
funcionamento
Sandra |Rio Crixds Agu| 1 | GO-239 |Rio Crixds Agu| 5h00 as21h00
/ Entr. GO-156
Cana Brava| Rio Sdo Félix GO-464 |Usina/Rio Sdo| 5h00 as 21h00
Félix

Julia Rio das Almas| 2 | GO-338 [RiodasAlmas/| 5h00 as 21h00
Entr. BR-153

Darlene |Rio Maranhdo GO-080 |Rio Maranhdo| 5h00 as 21h00
/ Barro Alto

Viviane Rio Paran3 3 GO-112 | RioParand/ 5h00 as 21h00
Nova Roma

Judite [Lagodos Tigre| 5 GO-324 | Jacilandia/ 5h00 as 21h00

Britania

Ada Rio Caiapd 6 | GO-188 | Rio Caiapd/ 5h00 as 21h00
Entr. BR-070

Soledade Rio Sdo 9 | GO-213 Rio Sdo 5h00 as 21h00
Marcos Marcos/ Entr.

BR-070

Helena | Rio Paranaiba GO-592 | Davindpolis/ | 5h00 as 21h00

Rio Paranaiba

5.2.10. Grupo 09 - Itens diversos: rodovias pavimentadas e rodovias ndo pavimentadas.

G9.1 - Servigos diversos

Descri¢do do servigo

Aquisicdo de materiais essenciais para a execu¢do de servicos de conserva rodovidria, incluindo
material betuminoso, tubos deconcreto e locagdo de equipamentos. Os materiais serdo utilizados na
manutengdo e recuperagdo de trechos especificos da via, visando garantir a durabilidade e segurancga
da infraestrutura rodoviaria.

Unidade

Varia de acordo com o material adquirido (ex.: toneladas de material betuminoso, unidades de tubos de
concreto, dias de locagdo deequipamentos).

Quantidade aser

De acordo com as especificagdes contidas no Plano de Controle de Quantitativos, conforme aprovado|

medida pela GOINFRA.
1. Plano de controle de quantitativos aprovado pela GOINFRA.
2. Condicionantes de licenciamento ambiental atendidas, caso necessario.
Requisitos para 3. Equipamentos, ferramentas, materiais, pessoal e todos os insumos necessarios mobilizados.
inicio do servico | 4. Equipamentos de protecdo individual (EPI) e de protecdo coletiva (EPC) providenciados, caso
necessario.
5. Sinalizagdo de servigo implantada, caso necesséria.
6. Demarcagdo de campo, caso necessaria, implantada.
Especificagdoe
Procedimento 1. Aquisicdo de material betuminoso deve ser realizada de acordo com as especificagdes técnicas
executivo estabelecidas, considerando a qualidade e quantidade necessarias para a conserva rodovidria.

2. Os tubos de concreto devem atender aos padrdes normativos, sendo adquiridos em quantidade]
suficiente para a execugdo de servigos de drenagem e saneamento conforme demandado pelo|
projeto.

3. A locagdo de equipamentos, como maquinario pesado e ferramentas especificas, sera realizada|
para otimizar os processos de conserva, sendo imprescindivel a escolha de equipamentos|
adequados para cada tarefa.

Crlt.erlos de Atendimento de todos os requisitos, procedimentos executivos e reparagdo de danos provocados
recebimento do ~
i durante a execugdo.
servigo

5.2.11. Grupo 10 - Transportes: rodovias pavimentadas e rodovias ndo pavimentadas.

about:blank
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G10.1.2.1 — Procedimentos operacionais:
20/06/2024, 11:30 Documento

a) A CONTRATADA deverd realizar o Transporte Local, dando prioridade a menor distancia, utilizando-a como referéncia para cada regional, mesmo que haja
uma distancia média estabelecida.

b) Distancias superiores as médias estabelecidas poderdo ser permitidas, mediante comprovagdo, desde que ndo ultrapassem os limites maximos definidos
por regional, conforme indicado no Quadro 9.

c) Em casos excepcionais, que se justifiquem distancias superiores ao limite maximo estabelecido por regional, a CONTRATADA devera obter autorizagdo
prévia formal da autoridade competente, a ser anexada aos registros do transporte, ao Diario de Obras e ao processo de medi¢do.

d) Para efeitos de medigdo e conferéncia das distancias transportadas, sempre deverdo ser apresentados os Mapas lluminados, evidenciando os pontos
notaveis de movimentagdo de cargas, conforme modelo apresentado na Figura 6.

G10.1.2.2 — Responsabilidades:

a) A CONTRATADA ¢é responsdvel por garantir que todas as operagdes de Transporte Local estejam em conformidade com as distancias médias e limites
maximos estabelecidos neste Termo de Referéncia e Anexos.

b) A fiscalizagdo, conferéncia e monitoramento das distancias transportadas sdo de responsabilidade do GESTOR, o qual devera contar com apoio da
SUPERVISORA para tal atividade, verificando a aderéncia e coeréncia em relagdo as distancias estabelecidas.

G10.2 - Transporte de cascalho (jazida) — DT jazida: Considerada a distancia da jazida até o ponto médio de aplicagdo no SRE, obedecendo o DT
apresentado conforme Projeto/Orgamento (DT maximo).

G10.2.1 - Procedimentos para a determinagdo das Distdncias Médias de Transporte (DMT):

a) 12 Caso: Quando existir apenas uma jazida para a execugdo de um trecho que apresente largura de plataforma e espessura de camadas constantes. O
acesso a jazida é externo ao trecho.

Figura 3 — Exemplo de jazida e pontos de aplicagdo — 12 Caso
c

DMT parcial =a + b + 2

b) 22 Caso: Quando existir apenas uma jazida para execugdo de um trecho que apresente largura de plataforma e espessura de camadas constantes. O
acesso da jazida é interno ao trecho.

Figura 4 — Exemplo de jazida e pontos de aplicagdo — 22 Caso

b? + 2

DMT parcial = a + ———
p 2(b +0)

t b Tl c 1

¢) 32 Caso: Quando existir mais de um ponto de fornecimento de material para a execugdo de um Unico trecho.
Figura 5 — Exemplo de jazida e pontos de aplicagdo — 32 Caso

b—a+d

DMT parcial = 2]
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2000B/2024D#Ve30 ser seguidos os seguintes procedimentos: Documento
a) Realizar o trecho em segmentos de largura de plataforma e espessura de camadas constantes;
b) Calcular os pontos econdmicos “xi”, se houver varias jazidas;
c) Separar os segmentos de largura e espessura constantes por Unica fonte de fornecimento de material;
d) Calcular as DMT parciais de cada segmento;
e) Calcular os volumes parciais de cada segmento;
f) Calcular a DMT total, aplicando a seguinte formula geral:
2V =Dy

DMT total = SV,

Onde:

Vi = Volume do segmento de camada i (Volume parcial)

Di =Distancia média de transporte correspondente ao segmento de camada i (DMT parcial)
G10.2.1.1 - Procedimentos operacionais:

a) A CONTRATADA devera realizar o Transporte, dando prioridade a menor distancia, utilizando-a como referéncia para cada regional, mesmo que haja uma
distancia média estabelecida.

b) Distancias superiores as médias estabelecidas poderdo ser permitidas, mediante comprovagdo, desde que ndo ultrapassem os limites maximos definidos
por regional, conforme indicado no Quadro 9.

c) Em casos excepcionais, que se justifiquem distancias superiores ao limite maximo estabelecido por regional, a CONTRATADA devera obter autorizagdo
prévia formal da autoridade competente, a ser anexada aos registros do transporte, ao Diadrio de Obras e ao processo de medigdo.

d) Para efeitos de medigdo e conferéncia das distancias transportadas, sempre deverdo ser apresentados os Mapas lluminados, evidenciando os pontos
notaveis de movimentagdo de cargas, conforme modelo apresentado na Figura 6.

G10.3 - Transporte de Agregado

G10.3.1 - DT Comercial: Considerada a distdncia do local de aquisicdo do material (fornecedor) até o Canteiro de Obras, conforme apresentado no
Projeto/Orgamento (DT maximo).

G10.3.2 - DT Local: Serd considerada a distancia real do Canteiro de Obras até o ponto médio de aplicagdio do SRE, conforme apresentado no
Projeto/Orgamento. As distancias de transporte local serdo calculadas considerando as distancias médias ponderadas. A média ponderada é obtida pela
relagdo entre o volume transportado e o transporte efetivamente realizado. No Quadro 9 sdo apresentadas as distancias comerciais e locais médias/maximas
em cada regional.

G10.3.2.1 - Procedimentos operacionais:

a) A CONTRATADA devera realizar o Transporte Local, dando prioridade a menor distancia, utilizando-a como referéncia para cada regional, mesmo que haja
uma distancia média estabelecida.

b) Distancias superiores as médias estabelecidas poderdo ser permitidas, mediante comprovagdo, desde que ndo ultrapassem os limites maximos definidos
por regional, conforme indicado no Quadro 9.

c) Em casos excepcionais, que se justifiquem distancias superiores ao limite maximo estabelecido por regional, a CONTRATADA devera obter autorizagdo
prévia formal da autoridade competente, a ser anexada aos registros do transporte, ao Diario de Obras e ao processo de medigdo.

d) Para efeitos de medigdo e conferéncia das distancias transportadas, sempre deverdo ser apresentados os Mapas lluminados, evidenciando os pontos
notdveis de movimentagdo de cargas, conforme modelo apresentado na Figura 6.

G10.4 - Transporte cimento

G10.4.1 - DT Comercial: Considerada a distdncia do local de aquisicdo do material (fornecedor) até o Canteiro de Obras, conforme apresentado no
Projeto/Orgcamento.

G10.4.2 - DT Local: Serd considerada a distancia real do Canteiro de Obras até o ponto médio de aplicagdo do SRE, conforme apresentado no
Projeto/Orcamento. As distancias de transporte local serdo calculadas considerando as distdncias médias ponderadas. A média ponderada é obtida pela
relagdo entre o volume transportado e o transporte efetivamente realizado. No Quadro 9 sdo apresentadas as distancias comerciais e locais médias/maximas
em cada regional.

G10.4.2.1 - Procedimentos operacionais:
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prévia formal da autoridade competente, a ser anexada aos registros do transporte, ao Diario de Obras e ao processo de medi¢do.

20@%9&%@“6@@ medi¢cdo e conferéncia das distancias transportadas, sempre der?g"é@eQB?esentados os Mapas lluminados, evidenciando os pontos
notaveis de movimentagdo de cargas, conforme modelo apresentado na Figura 6.

G10.5 - Transporte de vigas pré-moldadas

G10.5.1 - DT Comercial: Considerada a distancia do local de aquisicdo do material (fornecedor) até o Canteiro de Obras, conforme apresentado no
Projeto/Orgamento.

G10.5.2 - DT Local: Serd considerada a distancia real do Canteiro de Obras até o ponto médio de aplicagdio do SRE, conforme apresentado no
Projeto/Orcamento. As distancias de transporte local serdo calculadas considerando as distdncias médias ponderadas. A média ponderada é obtida pela
relagdo entre o volume transportado e o transporte efetivamente realizado. No Quadro 9 s3o apresentadas as distancias comerciais e locais médias/maximas
em cada regional.

G10.4.2.1 - Procedimentos operacionais:

a) A CONTRATADA devera realizar o Transporte Local, dando prioridade a menor distancia, utilizando-a como referéncia para cada regional, mesmo que haja
uma distancia média estabelecida.

b) Distancias superiores as médias estabelecidas poderdo ser permitidas, mediante comprovagdo, desde que ndo ultrapassem os limites maximos definidos
por regional, conforme indicado no Quadro 9.

c) Em casos excepcionais, que se justifiquem distancias superiores ao limite maximo estabelecido por regional, a CONTRATADA deverda obter autorizacdo
prévia formal da autoridade competente, a ser anexada aos registros do transporte, ao Diario de Obras e ao processo de medigdo.

d) Para efeitos de medigdo e conferéncia das distancias transportadas, sempre deverdo ser apresentados os Mapas Illuminados, evidenciando os pontos
notdveis de movimentagdo de cargas, conforme modelo apresentado na Figura 6.

5.2.11.2. Para efeitos de medigdo, conferéncia e execugdo dos itens de transporte do Grupo 10, relacionados acima, deve-se seguido o modelo de Mapa
lluminado apresentado na Figura 6 e devem ser obedecidas as distancias de transporte estabelecidas no Quadro 9.

Figura 6 — Exemplo de Mapa lluminado

PONTO-ME

(Garaiia o

CANTERO-DE-OBRAST

5.2.11.3. O Mapa deve conter informagdes sobre o Grupo, o Servigo Especifico, a Distancia de Transporte Evidenciada, o SRE , o Canteiro de Obras e a OS
relacionada a execugdo dos servicos.

Quadro 9 — Distancias de Transportes (DT) de Projeto/Orgamento

TIPO DE TRANSPORTE

Materiais Betuminosos |Cascalho Agregado Cimento Vigas Pré-Moldadas
F;Ef 0“_:8 LOCALIDADE
DT DT DT b1 DT DT DT DT
DT LOCAL LOCAL DT DT LOCAL LOCAL DT LOCAL LOCAL DT LOCAL LOCAL
COMERCIAL(KM)_ (KM) - | JAZIDA COMERCIAL(KM)_ (KM) - COMERCIAL(KM)_ (KM) - COMERCIAL(KM)_ (KMm) -
(KMm) . | MED. | (KM) (km) |, - | MED. (KMm) . . | MED. (KMm) . .. | MED.
Médio| . Médio| |, . Médio| . . Médio| . .
Maximo| Maximo| Maximo| Maximo
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3 CAMPOS BELOS 179,0 |124,4| 220,2 | 10,0 72,3 124,4| 220,2 314,0 [124,4| 220,2 326,0 [124,4| 220,2
20/661262,11:30 Bocumento
4 ALVORADA DO NORTE 108,0 66,4 | 173,7 | 15,0 33,9 66,4 | 173,7 121,0 66,4 | 173,7 195,0 66,4 | 173,7
5 MOZARLANDIA 439,0 90,3 | 253,6 | 10,0 66,4 90,3 | 253,6 507,0 90,3 | 253,6 621,0 90,3 | 253,6
6 GOIANESIA 290,0 57,3 | 132,2 | 10,0 187,0 57,3 | 132,2 357,0 57,3 | 132,2 471,0 57,3 | 132,2
7 FORMOSA 139,0 67,4 | 199,4 | 10,0 14,7 67,4 | 199,4 181,0 67,4 | 199,4 295,0 67,4 | 199,4
8 GOIAS VELHO 246,0 92,1 213,3 | 15,0 93,5 92,1 213,3 206,0 92,1 213,3 250,0 92,1 213,3
9 IPORA 70,3 44,1 | 86,5 15,0 14,5 44,1 | 86,5 105,0 44,1 | 86,5 70,3 44,1 | 86,5
10 [SAO LUIZ DOS MONTES BELOS| 63,3 69,2 | 3345 | 15,0 34,0 69,2 | 334,5 62,0 69,2 | 334,5 133,0 69,2 | 334,5
11 INHUMAS 147,0 56,0 | 128,9 | 15,0 89,4 56,0 | 128,9 108,0 56,0 | 128,9 152,0 56,0 | 128,9
12 ALEXANIA 147,0 78,2 | 187,6 | 10,0 59,7 78,2 | 187,6 171,0 78,2 | 187,6 165,0 78,2 | 187,6
13 INDIARA 129,0 50,2 | 95,7 20,0 28,0 50,2 | 95,7 35,9 50,2 | 95,7 120,0 50,2 | 95,7
14 PIRES DO RIO 22,0 62,2 | 139,8 | 30,0 22,0 62,2 | 139,8 167,0 62,2 | 139,8 251,0 62,2 | 139,8
15 MINEIROS 216,0 61,4 | 156,2 | 20,0 20,2 61,4 | 156,2 363,0 61,4 | 156,2 447,0 61,4 | 156,2
16 JATAT 111,0 |152,9| 373,8 | 30,0 13,3 152,9] 373,8 257,0 [152,9] 373,8 342,0 [152,9| 373,8
17 RIO VERDE 111,0 54,2 | 148,6 | 20,0 111,0 54,2 | 148,6 205,0 54,2 | 148,6 116,0 54,2 | 148,6
18 GOIATUBA 61,5 62,2 | 126,1 | 20,0 81,1 62,2 | 126,1 145,0 62,2 | 126,1 129,0 62,2 | 126,1
19 MORRINHOS 39,4 72,0 | 138,9 | 20,0 39,4 72,0 | 138,9 318,0 72,0 | 138,9 243,0 72,0 | 138,9
20 CATALAO 25,4 77,8 | 177,6 | 20,0 25,4 77,8 | 177,6 177,0 77,8 | 177,6 183,0 77,8 | 177,6

5.2.12. Grupo 11 - Administragdo e mobilizacdo (rodovias pavimentadas) e (rodovias ndo pavimentadas)

5.2.12.1. Com vistas a prevengdo do risco de medigdo dos itens deste grupo em descompasso com o avango de execugdo dos servigos de manutengdo, os

itens que compde o grupo foram classificados e divididos da seguinte forma:

a) Parcela Fixa: Sera paga mensalmente mediante verificagdo da disponibilidade do item no Canteiro;

b) Parcela Vinculada: Serd paga por unidades executadas;

c) Parcela de Manutencg3o: Seré paga proporcionalmente ao valor dos servigos executados/medidos na medi¢do no més correspondente;

d) Parcela Variavel: Seréd paga proporcionalmente ao valor dos servigos executados/medidos na medi¢do no més correspondente.

about:blank

Quadro 10 — Critérios de Medi¢do do item Administragdo Local/Instalagdes Provisérias.

PARCELA

ITEM

1. Engenheiro de Produg&o/Civil

2. Encarregado Administrativo
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. Exames Admissionais/Demissionais

. Anotagdo de Responsabilidade Técnica
VINCULADA

. Instalagdo de Usina de Asfalto

. Licenga de Usina

. Licenga de Instalagdo de Canteiro (fixo)

O[O N[O B N[ F

. Licenga de Instalagdo de Canteiro (area)

10. Licenga de Cascalheira

11. Licenca de Outorga de Uso da Agua
DE MANUTENGCAO(1. Material de Expediente / Copias /
Impressdes

. Medicamentos

. Caminh&o prancha 30T

. Topografo

. Auxiliar de Topografia

. Laboratorista de Solos

VARIAVEL . Laboratorista de Betumes e Concretos

. Técnico de Seguranca do Trabalho

. Equipamentos de Laboratério de Solos

2
1
2
3
a
5. Auxiliar de Laboratorista
6
7
8
9

. Equipamentos de Laboratério de
Betume
10. Instrumental de Topografia

11. Banheiro Quimico
12. Tenda 6x6 m

5.2.12.2. A CONTRATADA devera providenciar a mobilizagdo de todos os equipamentos e maquinarios necessarios para a execugdo completa dos servigos e
garantir que estejam em condigdes de manuseio e operagdo para realizarem todas as tarefas inerentes as demandas solicitadas.

5.2.12.3. A CONTRATADA deve providenciar a aquisicdo de balsa(s) reserva(s) registrada(s) e em condigdes ideais de operagdo, conforme previsto na
mobilizagdo, para que ndo haja paralisagdo e seja garantido o servigo de travessia de forma continua.

5.2.12.4. Na medigdo, o pagamento da Parcela de Manutengdo e Parcela Variavel, deverd ser realizado proporcionalmente ao valor dos servigos
executados/medidos na medi¢do no més correspondente, conforme as férmulas abaixo:

Valor medido de Administragéo na Parcela de Manutengdo = Valor total da parcela de manutengéo da proposta da empresa
contratada x (Valor total de servigos de manutengdo executados no més = Valor total dos servigos de manutengéo da proposta)

Valor medido de Administragéo da Parcela Varidvel = Valor total da parcela varidvel da proposta da empresa contratada x (Valor
total de servigos de manutengdo executados no més + Valor total dos servigos de manutengdo da proposta)

5.2.12.5. E vedada a medicdo indiscriminada dos itens relativos as Parcelas Fixa e Vinculada, devendo a fiscalizacdo do contrato ser responsavel pelo
acompanhamento do cumprimento efetivo dos itens relacionados ao servigo de Administragdo Local/Instalagdes Provisdrias.

5.2.13. Local da prestagdo dos servigos

5.2.13.1. Os servicos serdo prestados em toda malha viaria que compde cada lote, contempladas neste objeto todas as rodovias estaduais pavimentadas
e ndo pavimentadas, administradas pela GOINFRA ou a ela delegadas (Municipais, Federais, etc.), desde que a tutela esteja vigente, por meio de
instrumento legalmente apropriado. Além das rodovias, estdo neste escopo os servigos de manutengdo de balsas, as pistas e alambrados dos aerédromos.

5.2.13.2. Os locais definidos para as instalagdes administrativas e canteiros regionais estdo discriminados no Quadro 11.

Quadro 11 — Instalagdes Administrativas e Canteiro de Obras por REGIONAL

REGIONAL LOCAL DO
CANTEIRO

1 Porangatu
2 SantaG'I('gaigiza de
3 Campos Belos
4 Alvorada do Norte
5 Mozarlandia
6 Goianésia
7 Formosa
8 Goias Velho
9 Ipora
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15 Mineiros
20/06/2024, 11:30 16 JataPocumento

17 Rio Verde

18 Goiatuba

19 Morrinhos

20 Cataldo

5.2.13.3. As Instalagdes, Escritérios, Alojamentos, Canteiros, Patios de Maquinas e Equipamentos, Almoxarifados, Refeitérios, entre outros, da Regional
devem atender as normas de seguranga do trabalho e salde ocupacional, as condicionantes legais da legislagdo ambiental, aos cddigos de edificages e
postura dos municipios, bem como todo regramento necessario ao funcionamento das atividades da empresa para cumprimento do contrato, além de toda
estrutura logistica necessaria para execugdo dos servigos, respondendo por todos esses custos em sua proposta comercial.

5.2.13.4. A CONTRATADA negociara por sua propria conta todos os terrenos utilizados para os depdsitos provisdrios, instalagdes do seu canteiro e exploragdo
de jazidas.

5.2.13.5. A CONTRATADA sera responsavel pelo licenciamento fiscal e ambiental das instalagGes e jazidas, bem como por todas as liberagdes necessarias ao
desempenho dos servigos.

5.2.14. Materiais a serem disponibilizados e informagées relevantes para o dimensionamento da proposta

5.2.14.1. Para a perfeita execugdo dos servigos, as CONTRATADAS deverdo disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios,
nas quantidades estimadas e qualidades a seguir estabelecidas, promovendo sua substituicdo quando necessaria.

5.2.14.2. E de responsabilidade de CONTRATADA fazer todos os acertos e transportar os equipamentos e demais elementos necessarios, ao lugar de trabalho,
com suficiente antecedéncia ao inicio de qualquer operagdo, a fim de assegurar a conclusdo da mesma dentro do prazo fixado.

5.2.14.3. Todos os equipamentos alocados para a execugdo do objeto s6 poderdo ser retirados ou substituidos mediante prévia autorizagdo formal da
GOINFRA, devidamente registrada no Didrio de Obras.

5.2.14.4. Qualquer tipo de equipamento inadequado ou inoperante que, na avaliagdo da GOINFRA, ndo preencha os requisitos e as condi¢gdes minimas para a
execugdo normal dos servigos, sera recusado, devendo a CONTRATADA substitui-lo ou colocéd-lo em perfeitas condi¢cdes de uso, ndo sendo permitido o
prosseguimento dos servigos, nos quais intervém o equipamento recusado, até que a CONTRATADA tenha dado cumprimento a sanar o problema.

5.2.14.5. Uma vez que o desempenho esperado nos contratos de manutengdo deve se refletir em todas as etapas de sua operagdo, as empresas contratadas
devem tomar cuidados redobrados na conservagdo de suas respectivas frotas e os equipamentos devem atender as seguintes idades maximas:

a) Veiculos leves e utilitarios até 2 t: 3 anos ou 100.000 km;
b) Veiculos pesados: 10 anos;
c) Equipamentos pesados: 15 anos.

5.2.14.6. A necessidade de substituicdo do equipamento ndo exime a CONTRATADA do cumprimento dos prazos de execugdo estabelecidos nos Planos de
Trabalho. Ademais, devem ser observadas as regras de calibragdo de equipamentos, quando couber, impostas pelos normativos vigentes e aplicdveis a
execugdo do objeto.

5.2.14.7. A aceitagdo, por parte da GOINFRA, das instalagdes provisdrias, ndo exime a CONTRATADA da obrigacdo de amplid-las de acordo com as
necessidades do servigo durante seu processo de execugdo.

5.2.14.8. Sera também, por conta exclusiva da CONTRATADA, o pagamento dos direitos de arrendamento, quando ocupar terrenos de terceiros destinados a
instalagdo de depdsitos para seus elementos de trabalho, alojamento de pessoas ou outros fins pertinentes ao servigo.

5.2.14.9. As licitantes deverdo apresentar, ainda, os seguintes requisitos para a contratagdo, conforme descrigdo abaixo:

a) Declaragdo de disponibilidade para a realizagdo do objeto, conforme estabelecido nos autos desta licitagdo, bem como a relagdo das principais maquinas,
equipamentos e ferramentas necessarias a execugdo dos servigos.

b) Comprovar, como requisito para a contratagdo, a disponibilidade de Usina de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) e Pré Misturado a Frio
(PMF) instalada e apta para o funcionamento nos locais estabelecidos pela GOINFRA para instalagdo dos canteiros de obras (Quadro 11) em cada uma das
Regionais de Manutencgdo, conforme Acorddo 5.900/2021 — TCU 22 Cadmara, que preceitua que:

“Caso o orgdo licitante considere relevantes exigéncias de comprovagdo de propriedade de equipamentos, como a usina de
asfalto, ou de apresentagdo de licengas de qualquer natureza, deve fazer tais imposigcdes por ocasido da assinatura do contrato a
ser firmado com a proponente vencedora, e ndo como requisito de habilitagdo.” (TCU, 2021)

c) A disponibilidade referida podera ser de usinas proprias ou de terceiros, caso em que devera ser apresentado contrato de fornecimento compativel com os
prazos e quantidades demandados para a execugdo do objeto.

d) A assinatura do contrato estara condicionada a comprovagdo de atendimento aos requisitos dos itens 5.2.14.9 e subsequentes.

5.2.15. Procedimentos de transigdo e finalizagdo do contrato
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6.1. O contrato deverd ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cldusulas avencadas e os requisitos da Lei Federal n? 14.133/2021, e cada
20/06{024pdh %4 pelas consequéncias de sua inexecucio total ou parcial. Documento

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de execugdo serd prorrogado, anotadas tais circunstancias
mediante Termo Aditivo ao Contrato.

6.3. As comunicagcGes entre a GOINFRA e a CONTRATADA devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de
mensagem eletronica para esse fim.

6.4. O 6rgdo ou entidade podera convocar representante da empresa para adogdo de providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

6.5. Apds a assinatura do Contrato, a GOINFRA ird convocar o representante da CONTRATADA para reunido inicial para apresentagdo do plano de fiscalizagdo,
que conterd informagdes acerca das obrigagdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagdo, das estratégias para execugdo do objeto, do plano
complementar de execugdo da contratada, quando houver, do método de aferigdo dos resultados e das sang¢des aplicéveis, dentre outros.

6.6. As atividades de gestdo e fiscalizagdo de contratos deverdo ser realizadas de forma preventiva, rotineira, corretiva e sistemdtica e serdo exercidas por
agentes publicos, assegurada a seguinte distingdo:

a) Gestdo de Contrato: a coordenagdo das atividades relacionadas a fiscalizagdo técnica, administrativa e setorial e aos atos preparatérios a instrugdo
processual e ao encaminhamento da documentagdo pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos procedimentos relativos a alteragdo contratual
e a comunicagdo com representantes do contratado;

b) Fiscalizagdo Técnica: o0 acompanhamento do contrato com o objetivo de avaliar a execugdo do objeto nas condigBes contratuais e, se for o caso, aferir se a
quantidade, a qualidade, o tempo e o modo da prestagdo ou da execugdo do objeto estdo compativeis com os indicadores estabelecidos no edital para o
pagamento, com possibilidade de solicitar o auxilio da fiscalizagdo administrativa e setorial;

c) Fiscalizagdo Administrativa: o0 acompanhamento dos aspectos administrativos contratuais quanto as obrigag¢des previdenciarias, fiscais e trabalhistas e ao
controle do contrato no que se refere a revisdes, reajustes, repactuagdes e providéncias nas hipdteses de inadimplemento.

6.7. A execucgdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) FISCAL(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei n2 14.133, de 2021, art.
117, caput).

6.8. Fiscalizagao

6.8.1. Fiscalizagdo técnica

6.8.1.1. Cabe ao fiscal técnico do contrato e, nos seus afastamentos e impedimentos legais, ao seu substituto:

a) Prestar apoio técnico e operacional ao GESTOR DO CONTRATO, com informagdes pertinentes as suas competéncias;

b) Anotar em registro préprio todas as ocorréncias relacionadas a execu¢do do contrato, com a descri¢do do que for necessario a regularizagdo das faltas ou
dos defeitos observados;

c) Fiscalizar a execugdo do contrato para que sejam cumpridas todas as condigdes contratuais e, se for o caso, aferir se a quantidade, a qualidade, o tempo e
o modo da prestagdo ou da execug¢do do objeto estdo compativeis com os indicadores estabelecidos no edital, com a possibilidade de contar com o auxilio
da fiscalizagdo administrativa;

d) Elaborar a notificagdo ao contratado, quando for o caso, para a corregdo de rotinas ou de qualquer inexatiddo ou irregularidade em desacordo com a
execugdo do contrato, com o dever de definir prazo para a sua corregdo;

e) Informar ao gestor do contato, em tempo habil, a ocorréncia relevante que demandar decisdo ou adogdo de medidas que ultrapassem sua competéncia;

f) Comunicar imediatamente ao GESTOR DO CONTRATO quaisquer ocorréncias que possam inviabilizar a execugdo do contrato nas datas definidas em edital,
regulamento ou outros atos contratuais e normativos;

g) Receber provisoriamente o objeto do contrato, mediante termo de recebimento provisério que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico;

h) Elaborar o termo de recebimento definitivo do objeto do contrato, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigéncias contratuais, e
encaminha-lo ao GESTOR DO CONTRATO para ratificagdo;

i) Elaborar o documento de atesto que avalie o cumprimento de obrigagdes assumidas pelo contratado e encaminha-lo ao GESTOR DO CONTRATO para
ratificacdo;

j) Auxiliar o monitoramento da matriz de riscos e a atualizagdo do relatério de riscos durante a gestdo do contrato, em conjunto com os fiscais administrativo e
setorial;

k) Instruir o processo para a formalizagdo de termos aditivos do contrato, especialmente os relacionados ao acréscimo e a supressdo de quantitativos ou
outras modificagdes contratuais de cunho técnico e qualitativo; e

I) Comunicar ao GESTOR DO CONTRATO, em tempo habil, os riscos quanto a conclusdo da execugdo do objeto contratado que estdo sob sua responsabilidade.
6.8.2. Fiscalizagéio administrativa

6.8.2.1. Cabe ao fiscal administrativo do contrato e, nos seus afastamentos e impedimentos legais, ao seu substituto:
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d) Verificar a manutengao das condigcGes de habilitagdo do contratado, com o apontamento da necessidade de atualizagdo dos documentos comprobatdrios
206@%e 3% seja necessario; Documento

e) Examinar a regularidade no recolhimento das contribui¢des, dos encargos e das obrigagdes fiscais, trabalhistas e previdenciarias e, nos casos de
descumprimento, tomar as providéncias cabiveis;

f) Informar ao gestor do contato, em tempo habil, a situagdo que demandar decisdo ou adogdo de medidas que ultrapassem sua competéncia;
g) Auxiliar a elaboragdo do documento de atesto que avalie o cumprimento de obrigacGes de carater administrativo assumidas pelo contratado;

h) Receber provisoriamente o objeto do contrato, mediante termo de recebimento provisério que comprove o cumprimento das exigéncias de carater
administrativo;

i) Auxiliar o monitoramento da matriz de riscos e a atualizagdo do relatério de riscos durante a gestdo do contrato, em conjunto com os fiscais administrativo
e setorial;

j) Controlar os prazos relacionados ao contrato e comunicar ao seu gestor, em tempo habil, a proximidade do seu término para a renovagdo tempestiva, a
prorroga¢do ou outras medidas cabiveis;

k) Instruir o processo para a formalizagdo de termos aditivos e apostilas do contrato, a renovagdo contratual, a prorrogagdo contratual ou para outras
modificagdes contratuais; e

1) Verificar se os profissionais, técnicos e auxiliares propostos pela empresa vencedora da licitagdo para serem vinculados ao contrato, atendem as exigéncias
de qualificagdo e tempo de experiéncia exigidas no Edital.

6.8.3. Gestor do contrato
6.8.3.1. Cabera ao GESTOR DO CONTRATO e, nos seus afastamentos e impedimentos legais, ao seu substituto:

a) Coordenar a rotina de acompanhamento e de fiscalizagdo do contrato, com inclusdo das atividades relacionadas a fiscalizagdo técnica, administrativa e
setorial;

b) Elaborar mensalmente o histérico de gerenciamento do contrato, que deverd conter os registros formais da execugdo, como a ordem de servico e o
registro das ocorréncias, das alteracGes e das prorroga¢des contratuais, a verificagdo da necessidade de adequagbes do contrato para o atendimento da
finalidade da administragdo e o monitoramento de riscos do contrato;

¢) Acompanhar o registro das ocorréncias realizado pelos fiscais do contrato e relacionadas a execu¢do do contrato e as respectivas medidas adotadas e
informar a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia;

d) Notificar o contratado sobre a necessidade de correcdo de rotinas, inexatiddes, irregularidades ou demais atos praticados em desacordo com a execugdo
do contrato, com o dever de definir prazo para a corregdo das ocorréncias;

e) Acompanhar a manutengdo das condi¢des de habilitagdo do contratado e encaminhar os documentos para o cadastro unificado de fornecedores do
Estado;

f) Realizar os atos processuais preparatdrios e enviar ao setor de contratos a documentagdo pertinente a formalizagdo dos procedimentos de prorrogacgdo, de
alteragdo contratual, de reequilibrio econémico— financeiro, de aplicagdo de sang¢Ges e de extingdo dos contratos, entre outros;

g) Coordenar o monitoramento da matriz de riscos e atualizar continuamente o relatério de riscos, com a possibilidade de contar com o apoio dos fiscais
técnico, administrativo e setorial, quando for o caso;

h) Ratificar o atesto do cumprimento de obrigacdes, conforme a avaliagdo dos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento das
obrigagdes assumidas pelo contratado, com mengdo ao seu desempenho na execugdo contratual, conforme estiver definido em regulamento especifico;

i) Ratificar o termo de recebimento definitivo do objeto do contrato, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigéncias contratuais,
conforme for definido em regulamento especifico;

j) Decidir sobre todas as solicitagbes e reclamagdes relacionadas a execugdo dos contratos no prazo de até 2 (dois) meses, contados da instrugdo do
requerimento, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execugdo do
contrato, e responder formalmente ao contratado;

k) Comunicar formalmente a autoridade superior a ocorréncia de incidentes na execug¢do contratual que possam acarretar a descontinuidade da prestagdo do
servigo ou falha no fornecimento, a imposigdo de sangdes, a rescisdo contratual ou outros fatos relevantes sobre a execugdo do contrato;

I) Tomar providéncias para a formalizagdo de processo administrativo de responsabilizacdo para a aplicagdo de sangGes, a ser conduzido pela comissdo de
que trata o Art. 158 da Lei federal n2 14.133, de 2021, ou por outra autoridade competente;

m) Elaborar o relatdrio final do contrato com informagdes sobre a consecugdo dos objetivos que tenham justificado a contratagdo e das eventuais condutas a
serem adotadas para o aprimoramento das atividades da administragdo publica, nos termos da alinea "d" do inciso VI do § 32 do Art. 174 da Lei Federal n2
14.133, de 2021.

n) Vistoriar toda a extensdo malha rodovidria pavimentada e ndo-pavimentada do Lote sobre sua responsabilidade em, pelo menos, 1 vez ao més.

6.9. Obrigagdes da contratante
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fixando prazo para a sua corregao, certificando-se de que as solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas.
20@5/3.%n&§%0r escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos ser@%’ﬂﬂﬁéﬁ@ do contrato.

6.9.5. Cientificar o 6rgdo de representagdo judicial da Procuradoria Geral do Estado de Goids (PGE-GO) para adogdo das medidas cabiveis quando do
descumprimento das obrigagdes pela CONTRATADA.

6.9.6. Instruir processo SEI com documentos produzidos durante a execugdo contratual, bem como notificagdes expedidas.

6.9.7. Rejeitar, no todo ou em parte, o fornecimento e/ou execugdo em desacordo com as obriga¢des assumidas pela CONTRATADA e com as especificagdes
do Edital e seus anexos.

6.9.8. Prestar as informagdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA com relagdo ao objeto desta licitagdo.
6.9.9. Efetuar o pagamento nas condigdes e pregos pactuados.

6.9.10. Pagar a CONTRATADA o valor resultante da prestacdo dos servigos.

6.10. ObrigagGes da contratada

6.10.1. A CONTRATADA assume uma série de obriga¢gdes fundamentais para garantir o fiel cumprimento do contrato. Em primeiro lugar, compromete-se a
respeitar as ResolugBes, Normas e Instru¢Ges da Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transporte (GOINFRA), sendo responsavel pela observancia rigorosa
dessas diretrizes. Além disso, a CONTRATADA aceita de maneira incondicional toda e qualquer fiscalizagdo por parte da CONTRATANTE, tanto em relagdo a
prestagdo dos servigos quanto ao cumprimento das obrigagdes estabelecidas no Edital e anexos.

6.10.2. E essencial destacar que a atuagdo da Fiscalizagio da CONTRATANTE n3o diminui a responsabilidade Unica, integral e exclusiva da CONTRATADA na
execugdo dos servigos contratados, incluindo todas as suas consequéncias e implicages. A condugdo dos servigos deve ocorrer de acordo com as Normas de
Servigo e com estrita observancia do instrumento convocatdério da Proposta, bem como da legislagdo vigente.

6.10.3. A CONTRATADA compromete-se a prestar, sem 6nus adicional para a CONTRATANTE, os servigos necessarios para corrigir e revisar falhas ou defeitos
que possam surgir durante a execugdo do contrato, desde que sejam imputaveis a ela. Adicionalmente, estd obrigada a prestar esclarecimentos sempre que
solicitados pela CONTRATANTE, atendendo prontamente as reclamagdes e comunicando, de forma imediata e por escrito, qualquer anormalidade verificada
durante a execugdo do contrato.

6.10.4. A presenca de uma sede, filial ou escritério/base no Estado de Goias, com capacidade administrativa e operacional, € uma condigdo essencial para a
perfeita execugdo dos servicos. A CONTRATADA deve manter, ao longo de toda a execugdo do contrato, todas as condi¢cGes de habilitagdo e qualificagdo
exigidas na Licitagdo, assegurando um gquadro de pessoal adequado e capacitado para cumprir as obrigagdes contratuais em todos os niveis de trabalho.

6.10.5. A responsabilidade da CONTRATADA inclui prover todos os meios necessarios para garantir a plena operacionalidade dos servigos, inclusive em casos
de greve ou paralisagdo. Além disso, é imperativo o cumprimento de toda a legislagdo vigente, incluindo o pagamento de taxas, impostos, emolumentos,
multas fiscais e demais contribuicGes fiscais incidentes ou que venham a incidir sobre a prestagdo dos servigos.

6.10.6. A CONTRATADA assume o compromisso de ressarcir quaisquer danos diretos comprovados, causados a CONTRATANTE durante a execugdo das
obrigagBes assumidas, respondendo por perdas e danos em infragdo cometida ou executada de forma inadequada. A comunicagdo imediata 3 CONTRATANTE
sobre alteragdes no enderego, conta bancaria e outros meios necessarios para o recebimento de correspondéncias é uma obrigagdo crucial.

6.10.7. O fornecimento de todas as ferramentas, equipamentos, mdo de obra, uniformes e equipamentos de protecdo individual (EPI) é uma
responsabilidade inerente a CONTRATADA. Despesas relacionadas a obrigagdes trabalhistas, fiscais, meio ambiente e acidentes do trabalho, bem como
indenizagdes decorrentes de danos contra terceiros durante a execugdo dos servigos, também estdo sob sua responsabilidade.

6.10.8. Outra obrigacdo da CONTRATADA é a obtencdo da Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) junto ao Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia (CREA) regional, dos servigos executados, conforme a legislagdo vigente, sob pena de responsabilizagdo junto ao Conselho por ndo cumprimento
contratual, conforme Art. 32 da Lei Federal n? 6.496/77, e multa conforme alinea " a " do Art. 73 da Lei n2 5.194/1966.

6.10.9. A CONTRATADA compromete-se a comunicar ao FISCAL DO CONTRATO, em até 24 horas, qualquer ocorréncia anormal ou acidente no ambiente de
trabalho ou no local dos servigos gerenciados. Além disso, deve paralisar, por determinagdo da Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que represente risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros. O dimensionamento correto dos recursos
necessarios para atender adequadamente as demandas é uma obrigagdo crucial, e a CONTRATADA deve disponibilizar empregados habilitados e com
conhecimentos basicos dos servigos a serem executados, em conformidade com as normas e instrugcdes em vigor. Manter os profissionais contratados no
exercicio de suas fungdes, sem permitir desvio de fungdo ou exercicio irregular de atividade profissional, € uma premissa importante.

6.10.10. A CONTRATADA deve prestar todos os esclarecimentos e informagdes solicitadas pela CONTRATANTE ou seus contratos de Apoio a Fiscalizagdo, como
é 0 caso da SUPERVISAO, entre outros, garantindo-lhes acesso, a qualquer momento, ao local dos trabalhos e aos documentos relativos a execugdo do objeto
contratual. Disponibilizar a GOINFRA toda a documentagdo referente as atividades da presente contratagdo, devidamente digitalizada e arquivada de
maneira organizada e sistematica, utilizando para isso servidor externo, é uma obrigagdo adicional.

6.10.11. A organizagdo técnica e administrativa dos servigos deve ser promovida de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, no prazo determinado, em
conformidade com os documentos e especificacbes que integram o Termo do Contrato e demais anexos. A condugdo dos trabalhos deve obedecer
estritamente as normas da legislagdo pertinente, cumprindo as determinacGes dos Poderes Publicos e mantendo sempre limpo o local dos servigos, nas
melhores condigdes de seguranga, higiene e disciplina.

6.10.12. A CONTRATADA compromete-se a submeter previamente, por escrito, a CONTRATANTE, para analise e aprovagdo, quaisquer mudangas nos métodos

executivos que fujam as especificagdes do Termo de Referéncia. O sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato é
uma obrigagdo inalienavel.
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protegdo individual (EPI) apropriado, € uma responsabilidade continua da CONTRATADA. Os servigos devem ser prestados dentro dos parametros e rotinas
20%@§6§£id¢360rnecendo todos os materiais, equipamentos e utensilios em quanﬁdaﬂSCﬂH%ilqﬁ)de e tecnologia adequadas, observando as recomendagdes
i lab

aceitas péla boa técnica, normas e legislag3o.

6.10.15. E imperativo instruir os empregados sobre as atividades a serem desempenhadas, alertando-os para ndo executarem atividades n3o abrangidas pelo
contrato. Qualquer ocorréncia nesse sentido deve ser prontamente relatada 3 CONTRATANTE para evitar desvio de fungdo. A CONTRATADA deve manter um
Preposto aceito pela CONTRATANTE nos horarios e locais de prestagdo de servigo, capacitado para tomar decisGes compativeis com os compromissos
assumidos.

6.10.16. Sempre que solicitada pela fiscalizagdo do contrato, a CONTRATADA deve comprovar a vinculagdo dos funcionarios ao contrato. Os componentes da
equipe técnica ndo podem exercer atribuigdes tipicas de servidor publico, limitando-se a atividades previstas no contrato. A responsabilidade pelos 6nus
resultantes da improdutividade da equipe mobilizada para realizagdo das atividades, sem vinculo com o dimensionamento disposto nas composi¢des
referenciais da administragdo, é exclusiva da CONTRATADA.

6.10.17. A CONTRATADA deve cumprir as obrigacGes previstas em Acordo, Convengdo, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias
abrangidas pelo contrato, assim como todas as obrigagdes trabalhistas, sociais, previdencidrias e demais previstas em legislagdo especifica, sem transferir
essa responsabilidade a CONTRATANTE em caso de inadimpléncia.

6.10.18. Os empregados devem estar sujeitos as normas disciplinares determinadas pela fiscalizagdo do contrato, sem estabelecer qualquer vinculo
empregaticio com a GOINFRA. A adogdo de todas as providéncias e obrigagdes estabelecidas na legislagdo especifica de acidente do trabalho é essencial em
casos de ocorréncia dessa natureza durante a execugdo dos servigos.

6.10.19. A inadimpléncia da CONTRATADA, referente aos encargos decorrentes do contrato, ndo transfere a responsabilidade por seu pagamento a GOINFRA,
e a Licitante vencedora renuncia expressamente a qualquer vinculo de solidariedade. A CONTRATADA é responsavel pelos 6nus resultantes de agdes,
demandas, custos e despesas decorrentes de danos causados por ela, seus empregados e prepostos, assumindo quaisquer responsabilidades decorrentes de
ac¢Oes judiciais movidas por terceiros.

6.10.20. E obrigagdo da CONTRATADA responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, de acordo com o Cédigo de Defesa do
Consumidor. A CONTRATANTE tem o direito de descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos a8 CONTRATADA, o valor
correspondente aos danos sofridos por recomendagdes inadequadas.

6.10.21. O transporte de pessoal as frentes de servigos deve ser realizado por meio de veiculo adequado, em consondncia com a Legislagdo Trabalhista e
Resolugdo do Conselho Nacional de Transito (CONTRAN). A constatagdo pela GOINFRA do transporte irregular dos colaboradores serd considerada falta
grave. A guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas e demais itens necessarios a execugdo dos servigos durante a vigéncia do contrato sdo
responsabilidades da CONTRATADA.

6.10.22. A utilizagdo de trabalho de menor de dezesseis anos é proibida, exceto na condi¢do de aprendiz para os maiores de quatorze anos. O trabalho do
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre também ndo é permitido. A CONTRATADA compromete-se a cumprir, além dos
postulados legais vigentes em ambito Federal, Estadual ou Municipal, as normas de seguranca estabelecidas pela CONTRATANTE.

6.10.23. A CONTRATADA deverd impedir que o publico transite pelos trechos que apresentem obstaculos perigosos ou etapas construtivas ndo terminadas,
que possam originar acidentes. Para tanto, deverd colocar placas de adverténcia, barreiras, cones ou outros meios eficazes aos fins perseguidos. A
CONTRATADA ndo terd direito a qualquer indenizagdo da parte da GOINFRA relativamente aos danos e prejuizos causados e advindos pelo transito do
publico no servigo.

6.10.24. A CONTRATADA devera providenciar para que as equipes de trabalho sinalizem os locais de servigo de acordo com o Cédigo de Transito Brasileiro, em
especial com as diretrizes estabelecidas no Manual Brasileiro de Sinalizagdo de Transito, Volume VII - Sinalizagdo Tempordria (CONTRAN), no Manual de
Sinalizagdo de Obras e Emergéncia (Publicagdo IPR — 738 - DNIT) e Normas Regulamentadoras Brasileiras, aplicadas as atividades desenvolvidas em cada
caso. Nenhuma equipe de trabalho podera atuar nos trechos da malha rodovidria estadual sem a sinalizagdo de seguranca.

6.10.25. Para o caso de pontos criticos (erosdes, queda de barreira, ruina de obras de arte, etc.), a CONTRATADA devera providenciar, no prazo maximo de 4
(quatro) horas apds ser notificada, a sinalizagdo adequada destes locais, de forma a garantir a seguranga dos usuarios das rodovias, seguindo as orientagdes
do Manual Brasileiro de Sinalizagdo de Transito, Volume VII - Sinalizagdo Temporaria (CONTRAN) e/ou do Manual de Sinalizagdo de Obras e Emergéncia
(Publicagdo IPR — 738 - DNIT). Esta sinalizagdo de seguranga s6 podera ser retirada apds a conclusdo dos servigos corretivos. Até que a sinalizagdo seja
implantada, a CONTRATADA deverd manter equipe, com instrumental e equipamentos adequados, para operar o trifego de forma segura, seguindo as
orientagdes do Batalhdo Rodoviario da Policia Militar de Goias.

6.10.26. No caso de interrupgdo de meia pista a CONTRATADA deverd, sempre que a fiscalizagdo julgar necessario, implantar a sinalizagdo nos moldes
previstos e manter equipe para operar o revezamento do fluxo, em sistema “Pare e Siga”, 24 (vinte e quatro) horas por dia, até a liberagdo do trafego.

6.10.27. Para cada ocorréncia, a CONTRATADA deverd apresentar um desenho esquematico da proposta de sinalizagdo que serad implantada, para aprovagdo
da GOINFRA.

6.10.28. E obrigagdo da CONTRATADA sinalizar todo o percurso que compreende o desvio e caminhos auxiliares, assegurando sua eficacia com todas as
adverténcias necessdrias para orientar e guiar o transito. A CONTRATADA serd a Unica responsavel pelos acidentes atribuidos ao estado do desvio ou a
deficiéncia, falta ou falha da sinalizagdo ou das medidas de protegdo.

6.10.29. Se a CONTRATADA ndo der cumprimento a suas obrigagdes relativas a habilitagdo de desvio, quando for o caso, e sinalizagdo, a GOINFRA podera
executar estes servigos por conta e cargo da CONTRATADA, ndo somente no que se refere ao custo, como também no que diz respeito as responsabilidades
emergentes, aplicando as penalidades cabiveis previstas neste Termo de Referéncia e no Contrato.

6.10.30. Quaisquer ndo conformidades técnicas encontradas na execugdo dos servigos do objeto do contrato pelo Engenheiro GESTOR DE CONTRATO, com o
apoio da Fiscalizagdo e da SUPERVISORA, deverdo notificar a executora CONTRATADA e deverdo ser prontamente corrigidas. Esta obrigagdo de oficio de
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Providenciar para que seus funcionarios, quando no trabalho em frentes de servigos operacionais, utilizem uniformes e equipamentos de protegdo individual
20@@&?&%‘53 &i30elecidos pelas Normas de Segurancga do Trabalho e Saude Ocupacional. ocumento

6.10.33. A CONTRATADA, quando do inicio dos servigos, devera apresentar o Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), o Programa de CondigGes e Meio
Ambiente de Trabalho (PCMAT) e Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional (PCMSO), que deverdo ser renovados sempre que necessario. O PGR,
o PCMAT e o PCMSO deverdo ser elaborados por profissionais habilitados e, durante a apresentagdo deles a GOINFRA, deverdo vir acompanhados das
respectivas Anotagdes de Responsabilidade Técnica no Conselho de Engenharia e Agronomia de Goias (CREA-GO).

6.10.34. Caberd a CONTRATADA o fornecimento e manutenc¢do do Diario de Obras, podendo ser registrado via médulo WEB do Programa de Fiscalizagdo de
Obras Rodovidrias da GOINFRA (FOR/GOINFRA) ou de outra ferramenta padronizada pela GOINFRA.

6.10.35. As observagdes, duvidas e questionamentos técnicos, que porventura surgirem sobre a realizagdo dos trabalhos da CONTRATADA, deverdo ser
registrados no Diario de Obras.

6.10.36. O controle dos materiais utilizados na execugdo dos servigos é de responsabilidade da CONTRATADA, que estd obrigada a empregar materiais novos
em todos os servigos, salvo nos casos em que, a juizo da GOINFRA, se considere aceitdvel a utilizagdo dos materiais usados. Para tal, a CONTRATADA devera
ser previamente autorizada. Os materiais recusados serdo retirados do local dos servigos pela CONTRATADA no prazo de 3 (trés) dias Uteis.

6.10.37. A CONTRATADA fornecera todos os meios de locomogdo e transportard os seus equipamentos, pessoal, pecas de reposi¢cdo, materiais ndo
incorporados ao servigo etc., ao local dos servigos e adotara todas as medidas necessarias, a fim de comecar a execugdo dos distintos itens que comp&em os
servigos dentro dos prazos previstos, inclusive a instalagdo dos acampamentos necessarios para as operagoes.

6.10.38. As Instalagdes Provisdrias (escritérios, alojamentos, canteiros, patios de maquinas e equipamentos, almoxarifados, refeitérios, etc.) da regional
devem atender as normas de seguranca do trabalho e saude ocupacional, as condicionantes legais da legislagdo ambiental, aos codigos de edificagGes e
postura dos municipios, bem como todo regramento necessario ao funcionamento das atividades da empresa para cumprimento do contrato, além de toda
estrutura logistica necessdria para execugdo dos servigos, respondendo por todos esses custos em sua proposta comercial. Deve prever estrutura
administrativa no municipio do lote pré-estabelecido no Quadro 11.

6.10.39. Os transportes efetuados pela CONTRATADA ou seus fornecedores e subcontratados deverdo respeitar todas as regras legais de circulagdo: limitagdo
de velocidade, limitagdo de cargas e outras pertinentes. Serd também, por conta exclusiva da CONTRATADA, o pagamento dos direitos de arrendamento,
quando ocupar terrenos de terceiros destinados a instalagdo de depdsitos para seus elementos de trabalho, alojamento de pessoas ou outros fins
pertinentes ao servigo.

6.10.40. O local de instalagdo dos escritérios devera permitir a transmissdo de dados de forma rdpida e segura para os computadores da GOINFRA em
Goidnia. A aceitagdo, por parte da GOINFRA, das instalagdes provisdrias, ndo exime a CONTRATADA da obrigacdo de amplid-las de acordo com as
necessidades do servico durante seu processo de execugao.

6.10.41. A CONTRATADA devera tomar os cuidados para evitar danos as instalagGes aéreas, terrestres e subterraneas existentes na faixa de dominio (rede
elétrica, gasodutos, condutos telefénicos, oleodutos, adutoras etc.), sendo responsavel pela atuagdo de seu pessoal e pelas custas decorrentes da reparagdo
dos eventuais danos por eles causados. Assim, devera efetuar a gestdo necessdria junto aos proprietarios de tais instalagGes, para as realocagdes
necessarias, antes da realizacdo de tarefas que possam afetar sua seguranga.

6.10.42. Construgdes ndo autorizadas de qualquer natureza, por parte de terceiros e que se encontrem dentro da faixa de dominio ou da area nao edificavel,
estejam estas delimitadas por cerca ou ndo, deverdo ser comunicadas imediatamente e oficialmente a GOINFRA. Ndo se permitira a CONTRATADA a extracdo
de solo ou rocha, da faixa de dominio, que ndo seja para cumprimento de atividades relacionadas a execug¢do do contrato. Se ndo houver o solo necessario
aos servigos, dentro dos limites da faixa de dominio, seja em quantidade ou qualidade, a CONTRATADA deverd prover o solo necessario para a realizagdo do
servigo, com o licenciamento ambiental necessario, cumprindo todas as condicionantes estabelecidas. Os excedentes do solo ou qualquer outro material,
provenientes da realizagdo dos servigos efetuados pela CONTRATADA, deverdo ser relocados, preenchendo escavagdes ou depressdes naturais. A aplicagdo
desta norma deve seguir as diretrizes determinadas pela GOINFRA.

6.10.43. A CONTRATADA devera tomar todas as medidas cabiveis para evitar danos a terceiros ao longo da faixa de dominio das rodovias. A CONTRATADA
deverd monitorar, durante suas vistorias de oficio, o cumprimento dos dispositivos legais pertinentes que versam sobre o uso do solo da faixa de dominio,
quer sejam construgdes ou qualquer outro tipo de intervengdes nas pistas de rolamento ou acostamentos e demais dreas adjacentes, comunicando
qualquer ocorréncia por escrito a GOINFRA, com a maior brevidade possivel.

6.10.44. No caso de servigos executados com interferéncia nas faixas de dominio de ferrovias, a CONTRATADA assumira o cumprimento de todas as medidas
de seguranga estabelecidas pela administradora da ferrovia, como também tomara todas as precaugdes necessdrias que permitam evitar toda classe de
inconveniente ao servigo ferroviario, assumindo qualquer 6nus decorrente de sua atuagdo. Fica estabelecido que estara a cargo exclusivo da CONTRATADA o
custo das medidas de seguranca e prevencgdo, assim como aqueles advindos de reclamacges e indenizagdes resultantes de suas agdes ou omissoes.

6.10.45. Durante a vigéncia do prazo contratual, a CONTRATADA devera comunicar, com brevidade e por escrito, preferencialmente no Diario de Obras e em
processo administrativo protocolado junto a GOINFRA, bem como formalizar denuincia na Policia e érgdos ambientais, se for o caso, sobre qualquer acidente
protagonizado por terceiros que produza prejuizos ao meio ambiente ou ao patrimonio da GOINFRA nos elementos integrantes dos trechos delegados a sua
regional de manutengdo.

6.10.46. A CONTRATADA devera instalar, em até 30 (trinta) dias apds a emissdo da Ordem de Servico Inicial do Contrato, 04 (quatro) placas institucionais
informativas conforme padrdo e locais definidos pela GOINFRA. O prazo para a instalagdo destas placas de identificagdo serd de 30 (trinta) dias apds o
recebimento da Ordem de Servigo. O local de instalagdo das placas identificadoras sera definido pelo GESTOR DO CONTRATO e o modelo sera fornecido pela
GOINFRA.

6.10.47. Se durante a vigéncia do Contrato, a GOINFRA vier a implantar servicos e/ou obras de qualquer natureza na rodovia, tais como duplicagdo,
construgdo de terceira faixa, construgdo de pontes e bueiros, dentre outros, a CONTRATADA sera notificada das caracteristicas e dos seus prazos de execugdo.
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6.10.49. A CONTRATADA devera avaliar todos os elementos rodovidrios e emitir relatdrios sucintos que comprovem a realizagdo das vistorias, que deverdo

ser incorporados ao Diario de Obras.
20/06/2024, 11:30 Documento

6.10.50. Todos os trechos deverdo constar nos relatérios ao menos 1 (uma) vez por més. A ndo deteccdo de necessidades de servigos ndo exime a
CONTRATADA de suas responsabilidades contratuais.

6.10.51. A consolidagcdo dos relatérios de inspe¢do ocorrerd mensalmente com a entrega, pela CONTRATADA, das vistorias dos segmentos rodoviarios. Os
relatérios serdo elaborados pela CONTRATADA, conforme modelo a ser repassado pela GOINFRA, podendo inclusive ser exigido o uso de ferramenta
(software) padronizada pela Agéncia.

6.10.52. A CONTRATADA devera entregar, ao longo de toda a execugdo do contrato, os documentos descritos no Quadro 12.

Quadro 12 — Relagdo de documentos obrigatérios.

ITEM DOCUMENTO PERIODICIDADE DE ENTREGA
1 Detalhamento das InstalagGes (30 (trinta) dias apds o recebimento da
Provisdrias e Definitivas Ordem de Servigos Inicial do Contrato
(Escritério Central da Regional)
2 Detalhamento das InstalagGes A cada implementagdo de nova
Provisérias e Definitivas (demais| instalagdo, junto com documento de
instalagBes) medigdo do més em que ocorrer.
3 Relagdo da Equipe Técnica Envio mensal para compor a
alocada. documentacgdo de medicdo e
acompanhamento da execugdo do
contrato.
4 Diario de Obras Envio mensal para compor a
documentacgdo de medicdo e
acompanhamento da execugdo do
contrato.
Envio mensal para compor a
5 Relatdrio fotografico dos servigos documentagdo de medicdo e
executados acompanhamento da execugdo do
contrato.
Envio mensal para compor a
- . documentagdo de medigdo e
6 Inventario de equipamentos -
acompanhamento da execugdo do
contrato.
7 Atas de Reunido Sempre que realizadas reunides de
trabalho. Devem ser incorporadas ao
Diario de Obras.
8 Relatério de Vistorias das As vistorias devem ser realizadas
Rodovias das Regionais conforme descrito nos itens 6.10.48 a
6.10.51.
9 Programas de Seguranga do |30 (trinta) dias apds a assinatura do
Trabalho e Saude Ocupacional contrato.
(PCMAT ou PGR e PCMSO)
10 Resposta as Notificagles e Conforme prazo estabelecido em
outras solicitagdes formais feitas| cada notificagdo e/ou solicitagdo.
pela GOINFRA
11 Licengas Ambientais Antes da execuc¢do dos servigos
demandados nas Ordens de Servigos.
12 Controle Tecnolégico Envio mensal para compor a
documentagdo de medigdo.

6.10.53. A CONTRATADA se obriga a respeitar e a fazer respeitar a legislagdo pertinente ao meio ambiente e atender aos procedimentos estabelecidos neste
Termo de Referéncia, na execugdo dos servigos contratados. Ficam sob sua responsabilidade os meios técnicos a serem implantados para respeitar os
regulamentos em vigor, no que se referem as limitagdes dos prejuizos ambientais, em especial as condicionantes definidas nos documentos de
licenciamento ambiental, para todas as atividades envolvidas na execugdo do objeto.

6.10.54. No prazo de até 10 (dez) dias apds o fechamento de cada Ordem de Servigo, a CONTRATADA deverd ter acabado de limpar e recompor os locais
ocupados para a execugdo dos servigos. Inclui-se nestes locais: as instalagdes, as jazidas e os depdsitos eventualmente utilizados.

6.10.55. E responsabilidade da CONTRATADA a obtencéo de todas as licencas ambientais necessérias ao andamento dos servigos de manutencdo (licencas de
cascalheiras, licengas de outorga do uso da agua, licenga de instalagdo de canteiro, licengas de instalagdo de usinas, etc.). A empresa deverd planejar a
extragdo dos materiais (dgua, areia, brita, cascalho, etc.) de forma a reduzir os impactos ambientais e ainda, recuperar as areas degradadas apds o
encerramento de sua utilizagdo. As licengas deverdo ser renovadas, pela CONTRATADA, sempre que necessario, e de acordo com os 6rgdos de regulagdo e
fiscalizagdo ambiental. As licengas ambientais obtidas pela empresa deverdo ser afixadas em local visivel, no escritério da empresa na regional. Cépias das
licengas deverdo ser enviadas a GOINFRA.
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6.10.58. E responsabilidade da contratada estar ciente, no que couber, da observancia das prescri¢des do Cédigo de Etica e Conduta Profissional do Servidor
20?0%72’35%’A{iﬁalstragao da Administragdo Publica direta, autdrquica e fundacional do 'B’ggﬂ%)éenﬁ%hvo estadual, instituido pelo Decreto Estadual 9.837/2021.

6.10.59. Nos termos da Lei estadual n® 20.489/2019, a CONTRATADA se compromete a implementar Programa de Integridade (conjunto de mecanismos e
procedimentos internos de integridade, auditoria, controle e incentivo a dentncia de irregularidade e na aplicagdo efetiva de cédigos de ética e de conduta,
politicas e diretrizes com o objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilicitos praticados contra a administragdo publica do Estado
de Goias), que deve ser estruturado, aplicado e atualizado de acordo com as caracteristicas e riscos atuais das atividades da pessoa juridica, a qual, por sua
vez, deve garantir o constante aprimoramento e adaptagdo do referido programa, visando garantir a sua efetividade.

6.10.60. A implantagdo do programa de integridade pela licitante vencedora devera ser realizada no prazo maximo de 6 (seis) meses, contados a partir da
data de celebragdo do contrato.

6.10.61. O Programa de Integridade meramente informal e que se mostre ineficaz para mitigar o risco de ocorréncia de atos lesivos, conforme a Lei n°
12.846/ 2013, n3o sera considerado para fim de cumprimento das exigéncias da Lei estadual n2 20.489/2019.

6.10.62. Pelo descumprimento das exigéncias legais relacionadas ao Programa de Integridade, a administragdo publica aplicarda multa a empresa licitante,
conforme apresentado no Quadro 16. O cumprimento das exigéncias estabelecidas na Lei estadual n? 20.489/2019, mediante atestado da autoridade publica
da existéncia e aplicagdo do Programa de Integridade, fard cessar a aplicagdo da multa.

6.10.63. Em conformidade com a Lei Federal n2 12.846, de 2013, o Programa de Integridade serd avaliado, quanto a sua existéncia e aplica¢do, de acordo
com os seguintes parametros:

a) Comprometimento da alta diregdo da pessoa juridica, incluidos os conselhos, evidenciado pelo apoio visivel e inequivoco ao programa, bem como pela
destinagdo de recursos adequados;

b) Padrdes de conduta, cddigo de ética, politicas e procedimentos de integridade, aplicaveis a todos os empregados e administradores, independentemente
do cargo ou da fungdo exercida;

c) Padrdes de conduta, cddigo de ética e politicas de integridade estendidas, quando necessario, a terceiros, tais como fornecedores, prestadores de servigo,
agentes intermediarios e associados;

d) Treinamentos e a¢Ges de comunicagdo periddicos sobre o programa de integridade;

e) Gestdo adequada de riscos, incluindo sua anadlise e reavaliagdo periddica, para a realizacdo de adaptagdes necessarias ao programa de integridade e a
alocagdo eficiente de recursos;

f) Registros contabeis que reflitam de forma completa e precisa as transagGes da pessoa juridica;
g) Controles internos que assegurem a pronta elaboragdo e a confiabilidade de relatdrios e demonstragdes financeiras da pessoa juridica;

h) Procedimentos especificos para prevenir fraudes e ilicitos no ambito de processos licitatdrios, na execugdo de contratos administrativos ou em qualquer
interagdo com o setor publico, ainda que intermediada por terceiros, como pagamento de tributos, sujei¢do a fiscalizagdes ou obtengdo de autorizagdes,
licengas, permissdes e certiddes;

i) Independéncia, estrutura e autoridade da instancia interna responsavel pela aplicagdo do programa de integridade e pela fiscalizagdo de seu cumprimento;

j) Canais de denuncia de irregularidades, abertos e amplamente divulgados a funcionarios e terceiros, e mecanismos destinados ao tratamento das denuncias
e a protegdo de denunciantes de boa-fé;

k) Medidas disciplinares em caso de violagdo do programa de integridade;
I) Procedimentos que assegurem a pronta interrupgdo de irregularidades ou infragdes detectadas e a tempestiva remediagdo dos danos gerados;

m) Diligéncias apropriadas, baseadas em risco, para contratacdo e, conforme o caso, supervisdo de terceiros, tais como fornecedores, prestadores de
servigo, agentes intermediarios, despachantes, consultores, representantes comerciais e associados;

n) Diligéncias apropriadas, baseadas em risco, para contratacdo e, conforme o caso, supervisdo de pessoas expostas politicamente, bem como de seus
familiares, estreitos colaboradores e pessoas juridicas de que participem;

o) Diligéncias apropriadas, baseadas em risco, para realizagdo e supervisdo de patrocinios e doagdes;

p) Verificagdo, durante os processos de fusdes, aquisigdes e reestruturagdes societarias, do cometimento de irregularidades ou ilicitos ou da existéncia de
vulnerabilidades nas pessoas juridicas envolvidas; e

g) Monitoramento continuo do programa de integridade visando ao seu aperfeicoamento na prevengdo, na detecgdo e no combate a ocorréncia dos atos
lesivos previstos no Art. 52 da Lei n2 12.846, de 2013.

6.10.64. Na avaliagdo dos parametros de que trata o item 6.10.63, serdo considerados o porte e as especificidades da pessoa juridica, por meio de aspectos
como:

a) A quantidade de funcionarios, empregados e colaboradores;
b) O faturamento, levando ainda em consideragado o fato de ser qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte;

c) A estrutura de governanga corporativa e a complexidade de unidades internas, tais como departamentos, diretorias ou setores, ou da estruturagdo de
grupo econdmico;
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6.11. Penalidades e sangées

6.11.1. Como ja demonstrado no decorrer deste Termo de Referéncia, a CONTRATADA deve iniciar e concluir os servicos dentro dos prazos fixados na respectivas
Ordens de Servigos (0S), a serem emitidas pela GOINFRA, em consonancia com os Planos de Trabalho, aprovados pela FISCALIZACAO.

Quadro 13 - Prazos de tolerancia para inicio da execugdo dos servigos.

SERVICO

PRAZO

Sinalizagdo de ponto critico, conforme
padrdo estabelecido neste Termo de
Referéncia (itens 6.10.23 e subsequentes)

4 (quatro) horas, contadas a partir
do recebimento de notificagdo
formal

Reparo localizado em pista (tapa buraco),
lem ponto com risco para o usuario,
definido pela fiscalizagdo da GOINFRA
(Supervisora, Fiscal de Contrato ou Gestor
de Contrato)

1 dia (24 horas), contado a partir]
do recebimento de notificagdo
formal

Recuperagdo de pontos criticos, definidos|
lem Plano de Trabalho e Ordem de Servico

3 (trés) dias de atraso em relagdo|
@0 prazo de inicio ou conclusdo

lestabelecido na ordem de servigo

Realizagdo de qualquer
Manutengdo

Servico de[7 (sete) dias de atraso em relagdo

lao prazo de inicio ou conclusdo
lestabelecido na ordem de servigo

Corre¢do de ndo
servigos executados

conformidades em|7 (sete) dias a

partir  do|
recebimento  de notificagdo|
formal

6.11.2. O atraso injustificado na execugdo do contrato sujeitard a CONTRATADA, além das cominagdes legais cabiveis, a multa de mora, por dia de atraso,
graduada de acordo com a gravidade da infracdo, obedecidas as regras estabelecidas nos Quadros abaixo.

Quadro 14 - Relagdo de penalidades leves

ITEM DESCRICAO DA NAO CONFORMIDADE REINCIDENCIA % DA MULTA CLASSIFICACAO
A recusa no recebimento de documentos, Acréscimo de 25% .
e N X X 0,02% (dois
1 notificagdes e comunicagdes da CONTRATANTE (vinte e cinco por centésimos por Leve
por parte da CONTRATADA através de seus cento) no valor a P
A cento).
prepostos. cada reincidéncia
. R o Acréscimo de X
Atraso no envio de informacdes, levantamentos . A 0,02% (dois
. - 25% (vinte e cinco o
2 | e documentos obrigatérios ou outros solicitados centésimos por Leve
. por cento) do valor
pela GOINFRA ou pela empresa Supervisora. A cento).
a cada reincidéncia
A indisponibilidade de equipamentos ou .
. - . Acréscimo de .
insumos necessarios para funcionamento das , ; 0,02% (dois
) ~ . ) 25% (vinte e cinco .
3 instalagBes, que interfiram no andamento da centésimos por Leve
= « . por cento) do valor
gestdo ou execugdo do contrato, por periodo A cento).
} - a cada reincidéncia
superior a 48 (quarenta e oito) horas.
Acréscimo de o .
Atraso no preenchimento, assinatura ou envio 25% (vinte e cinco O’O,Z_A’ (dois
4 o centésimos por Leve
do Diario de Obras. por cento) do valor cento)
a cada reincidéncia ’
Quadro 15 - Relagdo de penalidades médias
DESCRIGAO DA NAO - ~
ITEM CONF((;)RMIDADE REINCIDENCIA % DA MULTA CLASSIFICAGCAO
Auséncia injustificada do Acréscimo de 50% (cinquenta por cento) no| 0:04% (quatro
1 Engenheiro Preposto em seu o centésimos por Média
respectivo lote. valor a cada reincidéncia cento).
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pDocumento

Acréscimo de 50% (cinquenta por cento) no

0,04% (quatro

3 Gestor do Contrato, do Plano de valor a cada reincidéncia centesimos por Meédia
- cento).
Trabalho de servigos.
0,02% (dois
. centésimos por
Atraso na execugdo de qualquer .
. . S cento) por dia de -
4 servigo (abaixo dos limites - Média
) atraso, tanto para
estabelecidos no Quadro 13). R
inicio quanto
para conclusdo.
Atraso no envio de informagdes e
documentos, ou enviados cOM | pcréscimo de 50% (cinquenta por cento) no 0,04% (quatro
5 | dados inconsistentes ou incorretos o centésimos por Média
em relagdo ao verificado pela valor a cada reincidéncia cento).
GOINFRA.
Auséncia do engenheiro
responsavel técnico ou do
engenheiro preposto da empresa | pcréscimo de 50% (cinquenta por cento) no 0,04% (quatro
6 EXECUTORA nas reunides de o centésimos por Média
trabalho convocadas pela valor a cada reincidéncia cento).
GOINFRA (com prazo minimo de
48 horas de antecedéncia).
Atraso ou ndo cumprimento de 0,02% (dois
qualquer determinagdo da centésimos por
GOINFRA, amparada pelas cento) por dia de .
7 R - Média
diretrizes e regras do Termo de atraso, tanto para
Referéncia, Edital, Contrato ou inicio quanto
Normas Legais aplicdveis. para conclusdo.
Atraso no cumprimento dos o
Padrées Minimos de Desempenho | Acréscimo de 50% (cinquenta por cento) no 0'04,/’.(‘4“3”0 o
8 ~ centésimos por Média
e dos prazos de adequagdo em valor a cada reincidéncia
cento).
qualquer SRE.
Paralisagdo da balsa por 1 dia, sem 0,04% (quatro
9 autorizagdo prévia formal do - centésimos por Média
Gestor do Contrato. cento).
Quadro 16 - Relagdo de penalidades graves
DESCRIGAO DA NAO 2 x
ITEM REINCIDENCIA % DA MULTA LASSIFICACA!
CONFORMIDADE ¢ ¢ % v CLASSIFICACAO
Atraso na execugdo dos Programas ) 0,2% (dois
de Satde Ocupacional e Seguranca | Acréscimo de 100% (cem por cento) no e
1 décimos por Grave
do Trabalho (PGR, PCMAT, valor a cada 30 (trinta) dias cento)
PCMSO). :
Atraso na disponibilizagdo e ] 0,2% (dois
fornecimento de equipamentos de | Acréscimo de 100% (cem por cento) no .
2 . . décimos por Grave
protegdo individual e coletiva (EPIs valor a cada reincidéncia
cento).
e EPCs).
Atraso na apresentagdo, parcial ou
total, do controle tecnoldgico dos |  Acréscimo de 100% (cem por cento) no 0,2% (dois
3 | servigos, bem como da calibragdo o décimos por Grave
dos equipamentos, definido pela valor a cada reincidéncia cento).

GOINFRA.
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N3ao regularizagdo de qualquer das
determinagdes contidas neste o .
Termo de Referéncia. no Edital ou Acréscimo de 100% (cem por cento) no Q,ZA (dois
5 legislacio d - d . o décimos por Grave
na legislagdo de protecao do meio valor a cada reincidéncia cento)
ambiente ou de manejo '
ambiental.
N3o regularizagdo da execugdo de o 0,2% (dois
6 qualquer servico fora dos padrdes | Acréscimo de 100% (cem por cento) no décimos por Grave
técnicos do Termo de Referéncia e valor a cada reincidéncia cento).
das normas da GOINFRA.
Auséncia total ou parcial da 0,2% (dois
sinalizacdo das frentes de servico, . décimos por
¢ ¢ Acréscimo de 100% (cem por cento) no P
7 e/ou em desacordo com os alor a cada reincidéncia cento). Grave
padrdes estabelecidos neste v inat :
Termo de Referéncia.
Auséncia total ou parcial da 0,2% (dois
sinalizagdo de ponto critico, e/ou ] décimos por
g em desacordo com os padrdes Acréscimo de 100% (cem por cento) no cento). G
estabelecidos neste Termo de valor a cada reincidéncia rave
Referéncia e/ou nos normativos
vigentes da GOINFRA.
0,1% (um décimo
Os atrasos para execugdo de p(?r cento) por
. , T dia de atraso,
9 servigos, além dos limites - tanto para inicio Grave
estabelecidos no Quadro 13. P
guanto para
conclusdo.
Atraso no cumprimento dos 0.2% (doi
Padrdes Minimos de Desempenho Acréscimo de 100% (cem por cento) no a0 (dois
10 N décimos por Grave
e dos prazos de adequagdo no valor a cada reincidéncia cento).
mesmo SRE.
Paralisagdo da balsa de 2 (dois) a 3 | Acréscimo de 50% (cinquenta por cento) no 0,1% (um décimo
11 | (trés) dias, sem autorizagdo prévia o ! Grave
formal do Gestor do Contrato. valor a cada reincidéncia por cento).
Paralisagdo da balsa de 3 (trés) a 0.2% (doi
10 (dez) dias, sem autorizacio | Acréscimo de 50% (cinquenta por cento) no e 6 (dois
12 . ! décimos por Grave
prévia formal do Gestor do valor a cada reincidéncia cento).
Contrato.
Paralisagdo da balsa por mais de 0.2% (doi
10 (dez) dias, sem autorizacio Acréscimo de 50% (cinquenta por cento) no e 6 (dois
13 . ! décimos por Grave
prévia formal do Gestor do valor a cada reincidéncia cento).
Contrato.
0,1% (um décimo
Descumprimento das exigéncias por cento) por
14 relativas ao Programa de - dia, limitado a Grave

Integridade.

10% (dez por
cento).

6.11.3. Os valores das multas de mora serdo calculados tomando como referéncia o valor total da proposta vencedora. Nos casos de incidéncia de mais de
uma penalidade, os percentuais serdo acumulados.

6.11.4. A ocorréncia de 3 (trés) faltas classificadas como “GRAVE” incorrerdo na rescisdo unilateral do contrato e no impedimento da empresa CONTRATADA
de licitar ou contratar com a Administragdo Publica Estadual por 2 (dois) anos.

6.11.5. Serd observado o seguinte critério de conversdo de gravidade:

a) a cada 5 (cinco) infragdes “LEVES” seré contabilizada 1 (uma) infragdo “MEDIA”;
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maximos:
20@%&@%%3%0 por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor totalRRBREAIR;
b) 0,2% (dois décimos por cento) ao dia, apds o trigésimo dia de atraso, sobre o valor total do contrato.

6.11.8. O atraso injustificado na execugdo do contrato superior a 90 (noventa) dias autoriza a Administragdo a conversdo da multa de mora em
compensatdria e a promover a extingdo unilateral do contrato, conforme dispde o Art. 162, paragrafo Unico, da Lei n° 14.133/2021.

6.11.9. As infragdes administrativas previstas no Art. 155 da Lei n? 14.133/2021, inclusive a recusa do adjudicatario em firmar o contrato ou retirar a nota de
empenho, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocagdo, sera aplicada multa compensatéria de 2% (dois por cento) sobre o valor do saldo
remanescente do contrato ou instrumento equivalente, em conformidade com o Art. 156, § 32, da Lei n2 14.133/2021.

6.11.10. O rito de aplicagdo das penalidades inicia-se assim que ocorrer ou for identificada a ndo conformidade, com a emissdo de notificagdo, indicando-se o
valor da multa referente a penalidade pelos danos causados ou pelos riscos aos quais os usudrios foram expostos. O prazo para a regularizagdo, justificativa
ou apresentac¢do de defesa serd estabelecido na notificagdo, conforme gravidade da situagado.

6.11.11. A GOINFRA se posicionara de forma definitiva acerca da aplicagdo da multa estabelecida na notificagdo diante da inércia da CONTRATADA ou do ndo
cumprimento integral da(s) diligéncia(s) ou do indeferimento da andlise das justificativas apresentadas.

6.11.12. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, respondera o contratado pela sua diferenga, que sera
descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administragdo ou cobrada judicialmente.

6.11.13. Antes da aplicagdo de qualquer penalidade sera garantido a CONTRATADA o direito ao contraditério e a ampla defesa, apds notificagdo formal da
GOINFRA, Ihe concedendo o prazo legalmente estabelecido para tal exercicio.

6.11.14. A CONTRATADA podera ser comunicada por e-mail, ou telefone, ou SEI sobre as penalidades definidas, com as informagdes dos valores das multas
que foram aplicadas.

7. CRITERIOS DE MEDICAO, PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO

7.1. Critérios de medigdo por desempenho: aplicavel ao item “Conservagao rotineira — Desempenho” do Grupo 1

7.1.1. Os servigos relativos a conservagdo da faixa de dominio e limpeza de dispositivos de drenagem e OAC foram agrupados em item especifico da planilha
de servigos, e serdo avaliados a partir de parametros de desempenho, conforme Resolugdo n2 8, de 2022 - DNIT, englobando, entre outras, as seguintes
atividades:

a) Execugdo de rogada ao longo da rodovia em segmentos urbanos e rurais;

b) Execugdo de caiagdo nos dispositivos de drenagem (sarjetas, meios-fios, guarda corpo e barreiras em OAE’s);
c) Execugdo de capina manual ao longo dos dispositivos de drenagem (sarjetas e meios-fios);

d) Execugdo de limpeza e desobstrugdo de sarjetas, meios-fios e descidas d’agua.

7.1.2. Vale ressaltar que para os demais servigos que compdem o Grupo 1, o critério de pagamento sera por unidade executada e o critério de controle sera
por medigdo dos servigos executados.

7.1.3. O desempenho sera avaliado e processado através da instituicdo de PadrSes de Desenho (PD) preestabelecidos, com atendimento dos requisitos
minimos, por meio da verificagdo de indicadores e parametros, a serem aplicados em fung¢do do desenvolvimento das atividades de manutengdo rotineira,
traduzidos em condicionamentos instituidos e vinculados ao pleno atendimento as conformidades/metas estabelecidas para o desempenho dos diversos
componentes integrantes da rodovia.

7.1.4. Nos padroes serdo estabelecidos Niveis de Desempenho (ND), traduzidos na instituigdo de valores limites, fixados em fungdo das Especificagdes
Técnicas (DNIT) da Resolugdo n2 8, de 23 de junho de 2022 (ou outra que a venha substituir), a serem observados em parametros caracteristicos de
determinados elementos integrantes da faixa de dominio (vegetagdo) e limpeza de dispositivos de drenagem e OAC.

7.1.5. Os grupos estdo compostos em item especifico de planilha de servigos, de frequéncia mensal, cujo valor unitério foram formados pela soma de todos
0s servicos que compordo o orgamento de desempenho do grupo. Para este Termo de Referéncia foi considerado o padrdo de desempenho, com
modificagdes, do grupo “Conservagdo da faixa de dominio e limpeza de dispositivos de drenagem e de OAC em rodovias pavimentadas e ndo pavimentadas”.

7.1.6. Os critérios e controle para manutenc¢do e conservacido estdo devidamente descritos no Manual de Conservac¢ao Rodoviaria, publicagdo IPR/DNIT - 710,
versdo 2005, ja mencionada neste Termo de Referéncia e pela Resolugdo n? 8, de 2022 (ou outra que a venha substituir), cuja contratada deve cumprir
integralmente, sendo o controle efetuado pela fiscalizagdo, cuja incumbéncia sera verificar a qualidade dos servigos executados.

7.1.7. O padrdo de desempenho dos servigos para faixa de dominio e limpeza de dispositivos de drenagem e de OAC em rodovias pavimentadas estdo
propostos no Quadro 17.

Quadro 17 - Padrdes Exigidos de Desempenho da Conservagdo Rotineira

ELEMENTO INDICADOR | PADRAO DE PADRAO EXIGIDO
DE DESEMPENHO
REFERENCIA

IA partir do inicio do 22 més do|
PDO1  |contrato, os bordos dos
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parte interna das curvas,
20/06/2024, 11:30 BR)GIdRtoaltura maxima de
30cm (h < 30cm), com
lacabamento manual, conforme|
larguras inventariadas.

IA partir do inicio do 22 més do
PDO3  [contrato, os dispositivos de

drenagem preexistentes|
devem estar limpos,)
o desobstruidos e em|
Existéncia
. ladequadas
efuncionamento L
condigGes de|

funcionamento.
Ao final dos servigos de

recomposicao oul
Drenagem complementagdo dos
PD 04 dispositivos de  drenagem,)
todos devem estar|
implantados, limpos,)
desobstruidos e em|
adequadas condigbes|

de funcionamento.

IA partir do inicio do 22 més do|
PDO5  [contrato, os dispositivos de
drenagem preexistentes|
devem estar caiados e em|
ladequadas condigbes  de|
funcionamento.

Ao final dos servigos de
recomposicao oul
complementagdo dos|
dispositivos de drenagem,
todos devem estar caiados €
lem adequadas

condigbes de|
funcionamento.

Caiagao

PD 06

7.1.8. Caberd a CONTRATADA assumir os riscos decorrentes de eventual aumento do nivel de esfor¢o dos servigos que compdem a orgamentagdo do grupo
por desempenho, cuja empresa vencedora deve prever em sua proposta de prego tais riscos assumidos.

7.1.9. Atendidos os critérios acima mencionados, a medigdo sera formalizada e encaminhada pelo GESTOR DO CONTRATO, FISCAL DO CONTRATO e a
empresa SUPERVISORA com o respectivo Boletim de Desempenho Mensal, que apds analisada, quanto a disponibilidade de dotagdo orgamentaria, saldo de
quantitativos de servigos, obrigagGes trabalhistas e fiscais e toda a documentagdo necessaria a exatiddo dos servigos, sera devidamente processada para o
competente pagamento, valendo esta como atestado do montante a ser pago para a CONTRATADA.

7.1.10. Todos os servicos deverdo ser medidos conforme as normas “CRITERIOS DE MEDICAO SERVICOS DE PAVIMENTACAO — GOINFRA MED-PAV 001/2019”
e “CRITERIO DE MEDICAO — TERRAPLENAGEM - GOINFRA MEDTER 001/2019, e demais normas pertinentes, disponiveis no enderego eletrénico
https://www.goinfra.go.gov.br/Normas- Tecnicas/168.

7.1.11. Os servigos compostos no grupo de desempenho serdo objeto de constante avaliagdo, sendo a frequéncia minima a semanal, de reporte no Diario de
Obras, para a determinagdo do Fator de Pagamento.

7.1.12. O quantitativo maximo em cada medigdo é de 100% (cem por cento) da parcela de cada grupo por desempenho e o pagamento serd iniciado no final
do 12 (primeiro) més de Contrato.

7.1.13. Ndo podera haver consumo de valor superior a 1 (uma) unidade (més) da parcela de cada grupo por desempenho em uma medigdo, pois
descaracterizard o fator de pagamento e a avaliagdo de desempenho dos respectivos grupos.

7.1.14. A aplicagdo do fator de pagamento deverd ser efetuada de acordo com os prazos estabelecidos nos padrdes de desempenho, sendo os mesmos
considerados como periodo de caréncia para eliminar o passivo correspondente.

7.1.15. O periodo de caréncia tera seu inicio condicionado a OS inicial do contrato.

7.1.16. Independentemente de seu enquadramento no periodo de caréncia, toda ndo conformidade devera ter seu registro de ocorréncia e de seu
atendimento.

7.1.17. A aceitagdo mensal da Tarefa de Conservagdo da faixa de dominio e limpeza de dispositivos de drenagem e de OAC em rodovias pavimentadas
constara da verificagdo da extensdo do trecho onde os padrdes de desempenho estdo sendo atendidos, considerando os padrdes de desempenho
estabelecidos no item 10.5.1, na Resolugdo n2 8, de 2022 (ou outra que venha substitui-la), e conforme o Quadro 18.

Quadro 18 - Modelo de Critério de Medigdo por Desempenho da Conservagdo Rotineira.
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PD 02
20/06/2024, 11:30 Documento
Existéncia
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Drenagem PD 04
Caiagdo
30 | PD 05
PD 06
Fator de pagamento total (%,

7.1.18. A avaliagdo dos diferentes indicadores de desempenho serd realizada, de quilémetro em quilémetro, em toda a extensdo contratual da regional. Caso
algum dos indicadores ndo atinja o padrdo exigido em parte da extensdo de determinado quildometro, deve-se desconsiderar a totalidade deste quildometro
no computo da extensdo atendida, uma vez que o padrdo estabelecido é a condigdo minima que se exige para a rodovia.

7.1.19. Partindo-se da percentagem da extensdo atendida, serd estabelecido o coeficiente de correlagdo e entdo sera calculado o fator de pagamento,
conforme Quadro 19.

Quadro 19 - Coeficiente de Correlagdo (B) da Conservagdo Rotineira.

%DA  |COEFICIENTECORRESPONDENTE
EXTENSAO %
ATENDIDA
00,00 — 69,99 0
70,00 - 79,99 50
80,00 - 99,99 80
100,00 100

7.1.20. A aplicagdo do fator de pagamento é um procedimento ligado exclusivamente a medicdo dos servigos da manutengdo e conservagdo por
desempenho, e ndo elimina eventuais penalidades contratuais e previstas na Lei de Licitagdes e demais instrumentos legais e contratuais aplicdveis,
referentes a inexecug¢do parcial do contrato, cuja aplicagdo, quando necessaria, sera realizada independentemente.

7.2. Critérios de medigdo por desempenho: aplicavel ao item “Manutencdo e operagdo das balsas tipo — desempenho” do Grupo 8

7.2.1. Os servigos relativos a manutengdo e operagdo das balsas foram agrupados em item especifico da planilha de servigos, e serdo avaliados a partir de
parametros de desempenho, englobando, entre outras, as seguintes atividades:

a) Operagdo ininterrupta das balsas;

b) Manutencdo, lubrificagdo e reforma nos equipamentos;

c) Disponibilidade de balsa reserva;

d) Atendimento a todos as normas de seguranga da Marinha do Brasil;
e) Aluguel ou reforma dos alojamentos.

7.2.2. O desempenho sera avaliado e processado através da instituicdo de Padrdes de Desenho (PD) preestabelecidos, com atendimento dos requisitos
minimos, por meio da verificagdo de indicadores e parametros, a serem aplicados em fun¢do do desenvolvimento das atividades de operagdo e manutengéo
das balsas, traduzidos em condicionamentos instituidos e vinculados ao pleno atendimento as conformidades/metas estabelecidas para o desempenho.

7.2.3. Os grupos estdo compostos em item especifico de planilha de servigos, de frequéncia mensal, cujo valor unitario foi formado pela soma de todos os
servigos que compordo o orgamento de desempenho do grupo. Para este Termo de Referéncia foi considerado o padrdo de desempenho, com modificagdes,
do grupo “Operagdo de Balsas e Manutengdo de Balsas em ndo pavimentadas”.

7.2.4. A CONTRATADA deve manter os servigos das balsas sem que haja paralisagdo, sendo o controle efetuado pela fiscalizagdo, cuja incumbéncia sera
verificar a qualidade e constancia dos servigos de manutengdo e operagdo.

7.2.5. O padrdo de desempenho dos servigos de operagdo e manutengdo das balsas estdo propostos no Quadro 20.

Quadro 20 - Padrdes Exigidos de Desempenho da Operagdo e Manutengdo de Balsas.

ELEMENTO DE INDICADOR| PADRAO DE PADRAO EXIGIDO
REFERENCIA DESEMPENHO

A partir do inicio do 22 més|
do contrato as balsas
deverdo estar pintadas com
as pegas mecanicas|
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Seguranga, Salvatagem e de
20/06/2024, 11:30 DoBtRfEigentos da Marinha
do Brasil. As balsas devem
ser mantidas em condigdes
de operagdo, mesmo que
ndo esteja em utilizagdo. Os|
alojamentos deverdo estar
reformados ou alugados e
em condi¢des seguras de|
uso.

7.2.6. Caberd a CONTRATADA assumir os riscos decorrentes de eventual aumento do nivel de esfor¢o dos servigos que compdem a orgamentagdo do
desempenho, cuja empresa vencedora deve prever em sua proposta de prego tais riscos assumidos.

7.2.7. Atendidos os critérios acima mencionados, a medigdo sera formalizada e encaminhada pelo GESTOR DO CONTRATO, FISCAL DO CONTRATO e a
empresa SUPERVISORA com o respectivo Boletim de Desempenho Mensal, que apds analisada, quanto a disponibilidade de dotagdo orgamentaria, saldo de
quantitativos de servigos, obrigacOes trabalhistas e fiscais e toda a documentagdo necessaria a exatiddo dos servigos, sera devidamente processada para o
competente pagamento, valendo esta como atestado do montante a ser pago para a CONTRATADA.

7.2.8. Todos os servigos deverdo ser medidos conforme descrito nas especificagdes e na meméria de calculo de medigdo padronizada pela GOINFRA.

7.2.9. Os servigos compostos do desempenho serdo objeto de constante avaliagdo, sendo a frequéncia minima a semanal, de reporte no Diario de Obras,
para a determinagdo do Fator de Pagamento.

7.2.10. O quantitativo maximo em cada medigdo é de 100% (cem por cento) da parcela por desempenho e o pagamento sera iniciado no final do 1¢
(primeiro) més de Contrato.

7.2.11. Ndo poderd haver consumo de valor superior a 1 (uma) unidade (més) da parcela por desempenho em uma medigdo, pois descaracterizard o fator de
pagamento e a avaliagdo de desempenho dos respectivos grupos.

7.2.12. A aplicagdo do fator de pagamento devera ser efetuada de acordo com os prazos estabelecidos nos padrdes de desempenho, sendo 0os mesmos
considerados como periodo de caréncia para eliminar o passivo correspondente.

7.2.13. O periodo de caréncia tera seu inicio condicionado a OS inicial do contrato.

7.2.14. Independentemente de seu enquadramento no periodo de caréncia, toda ndo conformidade devera ter seu registro de ocorréncia e de seu
atendimento.

7.2.15. A aceitagdo mensal dos servigos sera condicionada aos dias de operagdo das balsas, conforme o Quadro 21.

Quadro 21 - Modelo de Critério de Medigdo por Desempenho da Operagdo e Manutengdo de Balsas

ACEITACAO FATOR DE PAGAMENTO
Elemento de Indicador | Peso| Padrao|Dias por| Dias %de |Coeficientd Fator
referéncia (A) |exigidojmés(dias)operando dias de calculad

(dias) |operando|correlagdo| (%) (A
(%) (B) XB)

Operagao e Operagao | 1 | PDO1
Manutengdo de [ininterrupta
Balsas

Fator de pagamento total (%

7.2.16. A avaliagdo do desempenho da balsa serad feita tempestivamente e caso identificado algum procedimento que possa danificar o equipamento a
CONTRATADA serd notificada podendo ainda sofrer sangdes administrativas.

7.2.17. Considera-se que as balsas devem operar ininterruptamente e no caso de manutenc¢do, devera ser providenciada balsas substitutas. Caso haja
paralisagdo, serd estabelecido o coeficiente de correlagdo e entdo sera calculado o fator de pagamento, conforme Quadro 22.

Quadro 22 - Coeficiente de Correlagdo (B) da Operagdo e Manutengdo de Balsas

DIAS  |COEFICIENTECORRESPONDENTE|
PARALISADA| %
+ 10 DIAS 0
3 A10DIAS 50
2 A3 DIAS 70
1DIA 90
NENHUM 100
DIA

Nota: Considera-se um dia de paralisagdo como sendo cada fragdo completa de 24 horas de efetiva paralisagdo (ndo-operagdo) da balsa.
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do montante a ser pago para a CONTRATADA.
2O/f?§/?.0%450¥1é§9ervigos deverdo ser medidos conforme descrito nas especificagbes e nPRIHTHYe cilculo de medi¢do padronizada pela GOINFRA.

7.3.3. Os servigos serdo medidos a partir da apropriagdo de quantidades executadas, aplicadas aos pregos unitarios da proposta da empresa contratada. A
apropriacdo deve ser feita de forma perene pela empresa SUPERVISORA, coordenada pelo FISCAL DO CONTRATO, a medida em que os servigos forem sendo
executados, com langamento da consolidagdo das memdrias de calculo no Diario de Obras, feito pelo menos 1 (uma) vez por semana.

7.3.4. Toda a documentagdo de medicdo mensal consolidada, seguindo os padrdes definidos pela GOINFRA, deverd ser entregue pela SUPERVISORA,
assinada por esta, com aprovagdo formal do FISCAL e do GESTOR DO CONTRATO, até o 32 (terceiro) dia Gtil do més subsequente ao de referéncia.

7.3.5. A parcela mensal do valor proposto para o item "Mobilizagdo e Desmobilizagdo de Equipamentos (MDE)", sera medida proporcionalmente a execugdo
dos servigos de manutencgdo. Assim, o calculo do valor medido sera dado da seguinte forma:

Valor medido (mensal) = Valor total de (MDE) da proposta da empresa contratada x (Valor total de servicos de manutengdo executados no
més + Valor total dos servigos de manutengdo do contrato)

7.3.6. As parcelas relativas a Administragdo e Canteiro (ALC) serdo medidas mensalmente, por unidades (itens) da planilha orgamentaria efetivamente
alocados em cada més, levando em consideragdo as ponderagdes do item 5.2.12 e do Quadro 10.

7.3.7. As parcelas relativas aos servicos de Manutengdo e Operagdo das Balsas serdo medidas mensalmente, por desempenho e em caso de paralisa¢do a
CONTRATADA sera notificada e serd aplicado o fator de correlagdo menor que 1 (um) conforme Quadro 22 para calcular o fator de pagamento.

7.3.8. As medigdes deverdo acolher ainda as dedugdes relativas as penalidades aplicadas.

7.3.9. Todo servigo executado em trecho de rodovia que esteja em garantia quinquenal deve ser apropriado com destaque na medi¢gdo mensal, com valor
constando de notificagdo formal, do GESTOR DO CONTRATO, seguindo a Norma GOINFRA 1T-004/2019 — Garantia Quinquenal de Obras Rodovidrias,
disponivel no endereco eletrénico https://www.goinfra.go.gov.br/Recebimento-de-Obras/195.

7.3.10. A garantia do objeto relacionado aos servigos de manutengdo de natureza ndo rotineira devera obedecer ao prazo definido no Art. 618 do Cddigo
Civil, Lei n2 10.406, de 10 de janeiro de 2002: "Nos contratos de empreitada de edificios ou outras construges consideraveis, o empreiteiro de materiais e
execugdo respondera, durante o prazo irredutivel de 5 (cinco) anos, pela solidez e seguranga do trabalho, assim em razdo dos materiais, como do solo.” Em
caso de vicios, defeitos ou incorre¢des identificadas por meio de relatério técnico consubstanciado, a contratada ficara responsavel pela reparagdo, pela
corre¢do, pela reconstrugdo ou pela substituicdo necessaria, sem prejuizo ao erario, conforme estipulado pelo Termo de Ajustamento de Gestdo — TAG
celebrado entre o TCE- GO e a GOINFRA.

7.3.11. Para os servigos de Conservagdo e Manutengdo que fazem parte do escopo do contrato, de natureza continua e rotineira, ndo ha a aplicagdo do
Recebimento de Obras (IT-003/2019) e Garantia Quinquenal (IT-004/2023), tal qual é trazido no item 1.1 da IT GOINFRA 003/2019.

7.3.12. Servigos executados fora do padrdo ou que estejam em suspeicdo por qualquer possibilidade de descumprimento contratual, terdo suas medigdes
cautelarmente retidas, até a resolugdo da questdo entre a empresa contratada e a GOINFRA. Caso a GOINFRA reconhega que o problema foi sanado, sendo
este o caso, devera liberar a retengdo cautelar na medigdo subsequente, sem qualquer 6nus pelo atraso no pagamento. Em caso de se manter a ndo
conformidade, mantem-se a retengdo, na forma de glosa, sem prejuizo das demais penalidades cabiveis. Antes da aplicacdo da retengdo serd garantido a
CONTRATADA o direito ao contraditério e a ampla defesa, apds notificagdo formal da GOINFRA, lhe concedendo o prazo legalmente estabelecido para tal
exercicio.

7.3.13. Nos valores que compdem sua proposta comercial, seja nos pregos unitarios ou no BDI, a empresa contratada deverd suportar todos os custos
demandados, diretos ou indiretos, e os riscos inerentes a execugdo dos servigos. E, portanto, ndo fard jus a qualquer indenizagdo adicional, para realizagdo
dos mesmos, seja por qualquer alegagdo, salvos os casos legalmente previstos.

7.3.14. Ao longo de toda a execugdo contratual, a GOINFRA ird monitorar para que se cumpra o desagio médio global (DMG) ofertado pela CONTRATADA,
quando da licitagdo. Mensalmente devera ser apurado o calculo comparando o “Valor Medido Acumulado (VMA)”, com o “Valor Esperado (VE)”. Onde:

a) Valor Medido Acumulado (VMA): Somatério dos produtos entre as quantidades medidas acumuladas, de cada servigo da planilha orgamentaria da
contratada, e os seus respectivos precos unitarios.

b) Valor Esperado (VE): Somatdrio dos produtos entre as quantidades medidas acumuladas, de cada servigo da planilha orcamentaria da contratada, e os
pregos unitarios do “Orgamento Paradigma”, que é aquele, elaborado pela GOINFRA, para orientar o certame com a estimativa de custo. A esse somatorio
deve-se aplicar o desagio global médio para se chegar ao calculo final do VE.

7.3.15. Caso o VMA seja maior que o VE, a GOINFRA, na medi¢do do més de apuracgdo, fara a retengdo cautelar (RC) da diferenga entre VMA e VE, em item
separado da planilha de medi¢do, para permitir a emissdo adequada da nota fiscal e o recolhimento correto dos tributos pela CONTRATADA.

7.3.16. Esse monitoramento seguira, mensalmente, ao longo de todo o contrato e de suas prorrogag¢des, podendo ocorrer liberagdes de retengbes cautelares
anteriores, sempre que a retengdo acumulada, no més de analise, assim o permitir, até o novo limite da nova retengdo cautelar (NRC), conforme calculo ja
demonstrado. Essa regra busca impedir a realizagdo do chamado jogo de planilha e de cronograma.

7.3.17. A mesma regra, com as devidas adaptagGes de calculo, deve ser aplicada a todo e qualquer aditivo contratual, de supressdo ou acréscimo, garantindo
a manutengdo do desagio médio global (DMG) ofertado pela vencedora da licitagdo, agora CONTRATADA.

7.3.18. Sera realizada a retengdo dos valores medidos que produzam desequilibrios durante a execugdo contratual, com objetivo de reestabelecer a relagdo
que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da CONTRATADA e a retribuigdo da Administragdo para a justa remuneragdo dos servigos (desagio de
proposta).

7.3.19. Os valores retidos serdo devolvidos a CONTRATADA a medida em que este desequilibrio se manifeste a seu favor durante a execugdo contratual.
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7.3.22. O pagamento somente sera realizado apds atender os critérios do Decreto Estadual 10.051/2022 e Oficio Circular 05/2022 da Casa Civil.

20/06/20 2o 4380 de Goias a aliquota de ICMS é de 19% desde o dia 01/04/2024, confdRAREWBERKecido pela Lei ne 22.460/2023. Para composicio dos pregos
dos materiais ligantes asfalticos, tomou-se como referéncia a aliquota de ICMS de 17%, uma vez que tal percentual era o vigente na data-base das composi¢cdes
de precos da Tabela GOINFRA utilizada: Tabela T-239, sem desoneracéo, de fevereiro/2024.

7.3.24. O prazo para solicitagdo de reequilibrio econémico financeiro do contrato sera de, pelo menos, 6 meses apds a data de assinatura do Contrato.
7.4. Reajustamento

7.4.1. Durante a vigéncia do contrato, as parcelas que, no momento de sua efetiva execugdo, ultrapassarem o periodo de 01 (um) ano, contado da data de
elaboracdo a tabela que deu origem ao orcamento, serdo reajustadas segundo a variagdo dos indices de Reajustamentos de Obras Rodoviarias do DNIT,
calculados pela Fundagdo Getulio Vargas (FGV) em conjunto com Instituto Brasileiro de Economia (IBRE).

7.4.2. Os pregos unitarios serdo calculados através da seguinte férmula:
M=V*(1/lo)

Onde:

M - Valor reajustado das parcelas remanescentes.

V - Valor inicial das parcelas remanescentes.

I - indice referente ao més que completa a periodicidade de um ano em relacdo a data base correspondente a data de elaborac3o a tabela que deu origem ao
orgamento.

10 - indice referente a0 més da data base correspondente a data de elaborag3o da tabela que deu origem ao orcamento.

7.4.3. Havendo atraso ou antecipagdo na execugdo dos servigos ou fornecimento, relativamente a previsdo do respectivo cronograma, que decorra da
responsabilidade ou iniciativa do contratado, o reajustamento obedecera as condi¢Ges seguintes:

a) quando houver atraso, sem prejuizo da aplicagdo das sang¢Ges contratuais devidas pela mora:
a.1) aumentando os pregos, prevalecerdo os indices vigentes na data em que deveria ter sido cumprida a obrigagdo;
a.2) diminuindo os precos, prevalecerdo os indices vigentes na data do efetivo cumprimento da obrigacdo;

b) quando houver antecipagdo, prevalecerdo os indices vigentes na data do efetivo cumprimento da obrigagdo.

7.4.4. Na hipotese de atraso na execugdo do contrato por culpa da administragdo, prevalecerdo os indices vigentes neste periodo, se 0s precos aumentarem,
ou serdo aplicados os indices correspondentes ao inicio do respectivo periodo, se os pregos diminuirem.

8. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECIMENTO E REGIME DE EXECUCAO

8.1. Forma de selegdo e critério de julgamento da proposta

8.1.1. O fornecedor seré selecionado por meio da realizacdo de procedimento de LICITACAO, na modalidade CONCORRENCIA, com adogdo do critério de
julgamento pelo MAIOR DESCONTO, em observancia ao Art. 6, inciso XXXVIII, da Lei Federal n? 14.133, de 2021.

8.1.2. O modo de disputa sera do tipo ABERTO E FECHADO, em conformidade com o Art. 51 do DECRETO N2 10.359/2023 e Art. 56 da Lei Federal n2
14.133/2021.

8.1.3. Seréa aplicada a INVERSAO DE FASES a LICITACAO na forma prevista do Art. 22 do DECRETO N2 10.359/2023 e em observancia ao § 12 do Art. 17 da Lei
Federal n2 14.133/2021.

8.1.4. As propostas deverdo apresentar percentual de desconto linear em relagdo aos pregos dos itens do orgamento estimado, constante no instrumento
convocatério, em atendimento ao Inciso V do Acdrddo 247/2024 - TCE/GO. Por se tratar de servicos de engenharia, o desconto deve ser dado sobre o
or¢amento prévio elaborado pela Administragdo, anexado a este Termo de Referéncia.

8.2. Inversao de fases

8.2.1. Conforme o § 12 do Art. 17 da Lei Federal n2 14.133/2021, a fase de habilitacdo poderd, mediante ato motivado com explicitagdo dos beneficios
decorrentes, anteceder as fases de apresentagdo de propostas e lances e do julgamento pertinente, desde que expressamente previsto no edital de licitagdo.

8.2.2. A teleologia desse dispositivo indica a necessidade da Administragdo avaliar a estratégia de selecdo — inversdo de fases/modalidade/modo de
disputa/outros — calibrando e qualificando a disputa, isto porque a adequagdo e eficiéncia da forma de combinagdo dos pardmetros que a legislagdo
proporciona para os fins de selecdo da proposta, oportuniza o resultado de contratagdo mais vantajosa para a Administragdo Publica. Com efeito, a inversdo
de fases representa objetividade ao certame, reduz custos, trazendo assim a eficiéncia necessaria.

8.2.3. O principio da eficiéncia ndo pode simplesmente constar de um postulado constitucional, ele tem que ser efetivo, pois estd impregnado na lei com o
objetivo de trazer celeridade, rendimento e perfei¢do ao ato que ird ser praticado pela Administragdo, reduzindo seus custos e ampliando seus ganhos.

8.2.4. Soma-se ainda, a eliminagdo de qualquer ambiguidade ou incerteza sobre quais empresas estdo qualificadas para concorrer, consagrando a integridade
do procedimento.
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8.2.7. A margem de beneficios da estratégia em referéncia largueia-se ainda mais, quando se elenca a redugao de recursos desperdigados, ao evitar que
licitantes desqualificados invistam em recursos ao elaborar propostas, poupando tempo e recurso financeiro tanto para os licitantes quanto para a
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8.2.8. Em ultima instancia, faz-se necessario render deferéncia a transparéncia, a inversdo de fases neste aspecto, torna mais claro a aplicagdo dos critérios
adotados, ou seja, quais licitantes atendem os requisitos minimos estabelecidos para a participacdo na licitagdo.

8.2.9. Por fim, no sentido de que a licitagdo é utilizada como o procedimento assegurador da igualdade de condi¢Ges para aqueles que se interessem em
celebrar um contrato com o Poder Publico, observando as fases e critérios previstos em lei, entende-se que a forma mais eficaz para coibir praticas
fraudulentas e prejudiciais ao erario publico por empresas participantes de “fachada”, que ndo dispdem de condi¢gbes minimas para executar o objeto e que
se aventuram no certame para criar dificuldades e atuarem de forma concertada e arranjada com acordo com outros licitantes, é a adogdo, no presente
instrumento convocatério, de que a fase HABILITAGAO (inciso V) anteceda as fases de apresentagio da proposta e lances (inciso Ill) e julgamento (inciso 1V),
conforme autorizagdo da Lei 14.133/2021, contida no § 12 do artigo 17.

8.3. Regime de execugdo

8.3.1. O regime de execugdo do contrato serd de “EMPREITADA POR PRECO UNITARIO”.

8.3.2. A opgdo pelo regime de preco unitério se da pela caracteristica do objeto e pelo interesse publico. Como nesta modalidade o preco é fixado por
unidade determinada, os pagamentos serdo realizados a partir da medicdo dos servigos efetivamente executados, de modo a mitigar os riscos em relagdo as

diferencgas de estimativas de quantitativos.

8.3.3. Sendo assim, o regime de execugdo selecionado é plenamente aconselhado para os servigos que compdem o escopo do presente processo licitatdrio,
uma vez que ndo ha meios para definir claramente os aspectos quantitativos de todo o objeto a ser executado, em fungdo das incertezas intrinsecas aos
servigos relacionados. Logo, é estabelecido um padrdo ou uma unidade de medida para fins de aferigdo do valor a ser pago ao contratado, o que sera feito
apos o periodo de medigdo e a verificagdo da conformidade da prestagdo com a obrigagdo ajustada.

8.4. Critérios de aceitabilidade de pregos: exequibilidade da proposta

8.4.1. Serdo desclassificadas do processo licitatorio as propostas que apresentarem pregos inexequiveis ou permanecerem acima do orcamento estimado
para a contratagdo, conforme Art. 59, Inciso lll, da Lei Federal n® 14.133/2021.

8.4.2. As propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do orgamento estimativo, realizado pela Administragdo, serdo
consideradas inexequiveis, em observancia ao Art. 59, § 49, da Lei Federal n214.133, de 2021, salvo, em caso de comprovagdo de exequibilidade a ser
demonstrada pela licitante, por meio de diligéncia, nos termos do Art. 59, § 22, da Lei 14.133/2021.

8.4.3. Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administragdo,
equivalente a diferenca entre este ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis, de acordo com o Art. 59, § 59, da Lei Federal n2
14.133/2021.

8.4.4. Para efeito de avaliagdo da exequibilidade e de sobreprego, serdo considerados o preco global, os quantitativos e os pregos unitarios tidos como
relevantes, observados os critérios de aceitabilidade de pregos unitérios e global definidos pela GOINFRA, conforme as especificidades do mercado
correspondente, em concorddncia com o Art. 59, § 32, da Lei Federal n2 14.133/2021, bem como atendimento ao Decreto Estadual n2 9.900/2021.

8.4.5. Serdo desclassificadas do processo licitatdrio as propostas que ndo vierem a comprovar sua exequibilidade, em especial em relagdo aos pregos
apresentados. Junto da proposta deverdo ser anexados, no ato licitatério, os documentos de comprovagdo de sua exequibilidade, por meio da demonstracdo
analitica das quantidades, composigdes e pregos unitarios, podendo ser adotados, dentre outros, os seguintes elementos comprobatérios:

a) Verificagdo de Acordos, Convengdes, Dissidios Coletivos de Trabalho ou Leis vigentes.

b) Levantamento de informagdes junto ao Ministério do Trabalho.

c) Consultas a entidades ou conselhos de classe, sindicatos ou similares.

d) Pesquisas em drgdos publicos ou empresas privadas.

e) Verificagdo de outros contratos vigentes que o proponente mantenha com a Administragdo.

f) Pesquisa de prego com fornecedores dos insumos utilizados, tais como: atacadistas, lojas de suprimentos, distribuidores, supermercados e fabricantes,
datado e assinado.

g) Verificagdo de notas fiscais dos produtos adquiridos pelo proponente, ndo superior a 06 meses da sua emissao.

h) Levantamento de indicadores salariais ou trabalhistas publicados por 6rgdos de pesquisa.

i) Estudos setoriais analiticos, com rastreabilidade dos dados obtidos.

j) Consultas as Fazendas Federal, Distrital, Estadual, Municipal ou Agéncias Reguladoras.

k) Outras formas de obtengdo de preco estimado, conforme trazido pelo Decreto Estadual n2 9.900/2021.

8.4.6. Caso o prego ofertado pela licitante para cada servigo de sua proposta apresente-se com potencial de inexequibilidade, a licitante serd notificada para
apresentar justificativa consubstanciada do desconto e a respectiva documentagdo comprobatdria, sob pena de desclassificagdo do processo licitatério por

ndo ter sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragdo, conforme Art. 59, Inciso 1V, da Lei Federal n2 14.133/2021.

8.4.7. Serdo consideradas propostas com potencial de inexequibilidade aquelas que:
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proposta de locagdo com compromisso de disponibilizagdo do(s) equipamento(s) pela locadora, ressalvada a possibilidade de exigéncia de eventuais

comgrovagées adicionais que se julgarem necessarias;
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d) Apresentarem valores de produtividade maiores que 25% (vinte e cinco por cento) dos valores referenciais da Tabela Referencial do certame, em
consonancia com o disposto no art. 59, § 49, da Lei Federal n2 14.133/2021;

e) Apresentarem nas composicOes de pregos unitarios qualquer valor referente a mao-de-obra menor que o estabelecido pelos respectivos sindicatos,
conselhos ou em convengdes coletivas;

f) Considerarem em suas composi¢des de pregos qualquer coeficiente, preco, taxa ou quantidades incompativeis com a perfeita realizagdo dos servigos.

8.4.8. Serdo consideradas inexequiveis as propostas que apresentarem descontos superiores a 25% (vinte e cinco por cento) nos custos dos itens integrantes
da “Faixa A” da “Curva ABC” de servigos, assim como nos custos de materiais betuminosos e agregados, ressalvada a Comissdo de Licitagcdo a realizagdo de
diligéncias para aferir a exequibilidade da proposta, conforme art. 59, § 29, da Lei Federal n2 14.133/2021.

8.4.9. Sem prejuizo dos itens relacionados na “Faixa A” da “Curva ABC” de servigos, devera o licitante apresentar proposta e/ou cotagdo comprobatdria dos
valores adotados em sua proposta de pregos para agregados e para materiais betuminosos. Para os materiais betuminosos, s6 serdo consideradas validas as
propostas formuladas por fornecedores devidamente credenciados na ANP — Agéncia Nacional do Petrdleo, Gas Natural e Biocombustiveis.

8.4.10. Podera ser solicitada a demonstragdo de exequibilidade de qualquer item, insumo, mao-de-obra, equipamento, taxas, consumos, produtividades,
servigos, licengas, BDI, encargos sociais ou qualquer componente relativo a formagdo de prego de execugdo do servigo.

8.4.11. A verificagdo da conformidade das propostas sera realizada, primeiramente, em relagdo a proposta mais bem classificada, conforme Art. 59, § 19, da
Lei Federal n® 14.133/2021.

8.4.12. Durante a diligéncia para comprovacdo da exequibilidade, serdo avaliados os custos unitarios relacionados aos itens/servicos listados na Planilha
Orgamentdria. Caso seja(m) considerado(s) inexequivel(eis), a licitante devera demonstrar e comprovar, de forma analitica, todas as composi¢cdes relativas
ao(s) desconto(s) oferecido(s) para o(s)item(s) indicado(s).

8.4.13. Os indices de consumo, equipamentos, mado de obra, custos e pregos unitdrios adotados deverdo ser justificados e demonstradas as suas
factibilidades na proposta, conforme estabelecido no item 8.4.5, em conformidade com Art. 59, § 39, da Lei Federal n? 14.133/2021. A justificativa dos
valores adotados nos itens notificados devera ter plena observéncia aos critérios de precificagdo estabelecidos no Decreto Estadual n2 9.900/2021.

8.4.14. Erros no preenchimento da planilha e proposta ndo constituem motivo para a desclassificagdo ou inexequibilidade da proposta. A planilha podera ser
ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que ndo haja majoragdo do prego.

8.4.15. O licitante detentor da melhor oferta devera informar os valores unitérios de todos os itens que compdem o lote para o qual foi vencedor, com base
no percentual de redug¢do dos pregos alcangado apods a fase de lances e negociagdo.

8.4.16. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos unitarios por meio de Planilha de Custos e
Formagdo de Pregos elaborada pela Administragdo, o licitante classificado em primeiro lugar sera convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com
os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de ndo aceitagdo desta.

8.4.17. Nos casos de servigos de engenharia, o licitante vencedor serd convocado a apresentar a Administragdo, por meio eletronico, as planilhas com
indicagdo dos quantitativos e dos custos unitdrios, seguindo o modelo elaborado pela Administragdo, bem como com detalhamento das Bonificagdes e
Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilizagdo dos
pregos unitdrios.

8.4.18. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificagdo da proposta. A planilha podera ser ajustada pelo fornecedor, no
prazo indicado pelo sistema, desde que ndo haja majoragdo do prego e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da
contratagdo.

8.4.19. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que n3o alterem a substancia das propostas.

8.4.20. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correg¢do a indicagdo de recolhimento de impostos e contribuigdes na forma do Simples
Nacional, quando ndo cabivel esse regime.

8.5. Critérios de desempate

8.5.1. Em conformidade com o Art. 60 da Lei Federal n? 14.133/2021, para o caso de empate entre duas ou mais propostas, serdo utilizados os seguintes
critérios de desempate, nesta ordem:

a) disputa final, hipotese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta em ato continuo a classificagdo;

b) avaliagdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto
de cumprimento de obriga¢des previstos na Lei 14133/2021;

c) desenvolvimento pelo licitante de a¢Ges de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;

d) desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientagées dos 6rgdos de controle.

8.5.2. Em igualdade de condigGes, se ndo houver desempate, serd assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servigos produzidos ou prestados por:
a) empresas estabelecidas no territério do Estado;

b) empresas brasileiras;
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8.6.1. No caso de empresario individual: inscrigdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede.
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8.6.2. No caso de sociedade empresaria ou empresa individual de responsabilidade limitada — EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor,
devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatdrio de seus administradores.

8.6.3. Inscri¢do no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagdo no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante
sucursal, filial ou agéncia.

8.6.4. No caso de sociedade simples: inscrigdo do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de prova da
indicagdo dos seus administradores.

8.6.5. Decreto de autorizagdo, em se tratando de sociedade empresaria estrangeira em funcionamento no Pais.

8.6.6. No caso de sociedade cooperativa: ata de fundagdo e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na
Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o Art. 107 da Lei n2 5.764, de 1971.

8.6.7. Os documentos acima deverdo estar acompanhados de todas as alteragdes ou da consolidagdo respectiva.
8.7. Habilitagdo fiscal, social e trabalhista
8.7.1. Prova de inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ).

8.7.2. Prova de inscri¢do no cadastro de contribuintes estadual/municipal, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compativel com o objeto contratual.

8.7.3. Prova de regularidade perante a Fazenda federal, estadual e/ou municipal do domicilio ou sede do licitante.
8.7.4. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS).

8.7.5. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justigca do Trabalho, mediante a apresentagdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidagdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n2 5.452, de 12 de maio de 1943.

8.7.6. Cumprimento do disposto no inciso XXXIIl do Art. 72 da Constitui¢do Federal.

8.7.7. Caso o fornecedor seja considerado isento de tributos relacionados ao objeto licitatdrio, devera comprovar tal condigdo mediante a apresentagdo de
declaragdo emitida pela correspondente Fazenda do domicilio ou sede do fornecedor, ou outra equivalente, na forma da lei.

8.7.8. Quando se tratar da subcontratacdo prevista no Art. 48, Il, da Lei Complementar n. 123, de 2006, a licitante melhor classificada devera, também,
apresentar a documentagdo de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e/ou empresas de pequeno porte que serdo subcontratadas no decorrer
da execugdo do contrato, ainda que exista alguma restri¢do, aplicando-se o prazo de regularizagdo previsto no Art. 42, §12 do Decreto n2 8.538, de 2015.

8.8. Qualificagdo econdmico-financeira
8.8.1. Certiddo negativa de faléncia ou recuperacao judicial expedida pelo distribuidor da sede do licitante.

8.8.2. No caso de certiddo positiva de recuperagdo judicial ou extrajudicial, o licitante devera apresentar a comprovagdo de que o respectivo plano de
recuperacgdo foi acolhido judicialmente, na forma do Art. 58, da Lei n.2 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de inabilitagdo, devendo, ainda,
comprovar todos os demais requisitos de habilitagdo.

8.8.3. Em se tratando de licitante subsididria integral, caso sua empresa controladora esteja em recuperagdo judicial, devera ser apresentado Termo de
Compromisso no qual a licitante assegure que manterd a capacidade técnica, econémica, financeira e operacional, com vista a assegurar a execugdo do
contrato.

8.8.4. Balango patrimonial e demonstragbes contdbeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, ja exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situagdo financeira da empresa, vedada a sua substituigdo por balancetes ou balangos provisérios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando
encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data de apresentagdo da proposta.

8.8.5. Fica estabelecido a exigéncia de capital minimo ou de patrimonio liquido minimo equivalente de 10% (dez por cento) do valor anual estimado da
contratagdo de cada lote. O percentual foi estipulado com base no levantamento realizado pela Geréncia de Manutengdo Vidria (MA-GEMVI) considerando o
capital ou patrimonio liquido apresentado pelas empresas que ja prestam servicos a GOINFRA em contratos de manutengdo e melhoria funcional vigentes e
anteriores.

8.8.6. A licitante deve comprovar através do balango patrimonial, demonstragdo do resultado de exercicio e demais demonstragées contdbeis que os indices
de liquidez geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC) maiores que 1 (um), resultantes da aplicagdo das formulas abaixo:

LG = (Ativo Circulante + Realizidvel a Longo Prazo)

(Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante)

SG= {Ativo Total)

(Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante)

LC = (Ativo Circulante)

(Passivo Circulante)
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8.8.9. Justificam-se as exigéncias acima mencionadas, inicialmente, em face do permitido no art. 69, da Lei n? 14.133/2021, de modo a se avaliar a real
situacdo financeira das empresas licitantes, com o objetivo de verificar a capacidade de satisfacdo das obrigacBes assumidas, além da capacidade de
20&%%93#6&10%%5 encargos econdmicos decorrentes da contratagdo, considerado o pral-z)gc&érﬁﬁpégéo da mesma.

8.8.10. Em se tratando de Consoércio, fica estabelecido um acréscimo de 30% (trinta por cento) dos valores exigidos para a licitante individual, admitindo-se,
porém, o somatério dos valores de cada consorciado, na proporgdo de sua respectiva participagdo e os indices atendidos individualmente por cada empresa.
0 acréscimo é adotado em conformidade com o Art. 15, § 12 da Lei 14.133/2021 com vistas a reduzir as desigualdades em relagdo aos licitantes individuais,
sem prejudicar a competitividade da licitagdo. O valor de 30% (trinta por cento) adotado mostra-se adequado a natureza do contrato, tendo em vista,
principalmente, a importancia da observancia dos critérios minimos de capacidade técnica-operacional, garantindo a plena condigdo econémico-financeira
dos consorciados frente a demanda ininterrupta e de notdéria complexidade das agdes que envolvem a execugdo dos servigos que compdem o escopo do
objeto do contrato.

8.8.11. O que trata o subitem anterior ndo é aplicavel aos consdrcios compostos, em sua totalidade, por microempresas e empresas de pequeno porte, em
consonancia com o Art. 51, § 6°, do Decreto n.2 7.581/2011.

8.8.12. No caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-se a apresentagcdo de balango patrimonial e demonstragdes contabeis referentes
ao periodo de existéncia da sociedade.

8.8.13. Serd admissivel o balango intermediario, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social.

8.8.14. Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverdo ser acompanhados da uUltima auditoria contébil-financeira, conforme dispde o artigo 112
da Lei n25.764, de 1971, ou de uma declaragdo, sob as penas da lei, de que tal auditoria ndo foi exigida pelo érgado fiscalizador.

8.9. Qualificagdo técnica
8.9.1. A documentagdo relativa a qualificagdo técnica serd restrita a:

a) Apresentagdo de profissional, devidamente registrado no CREA e/ou CAU, detentor de Atestado de Responsabilidade Técnica por execugdo de servigo de
caracteristicas semelhantes.

b) Certiddes ou Atestados, regularmente emitidos pelo CREA e/ou CAU, que demonstre capacidade operacional na execu¢do de servigos similares, de
complexidade tecnolégica e operacional equivalente ou superior.

c) Indicagdo do pessoal técnico, das instalagdes e do aparelhamento adequados e disponiveis para a realizagdo do objeto da licitagdo, bem como da
qualificagdo de cada membro da equipe técnica que se responsabilizara pelos trabalhos;

d) Registro ou inscri¢do junto ao CREA e/ou CAU.
e) Declaragdo de que o licitante tomou conhecimento de todas as informagdes e das condigdes locais para o cumprimento das obrigagdes objeto da licitagdo.

8.9.2. No caso de participacdo de consorcio, admitir-se-3, para efeito de qualificagdo técnica, o somatério dos quantitativos de cada consorciado, conforme
estabelecido no Il do Art. 15 da Lei Federal n? 14.133/2021.

8.9.3. Em caso de apresentacgdo por licitante de atestado de desempenho anterior emitido em favor de consércio do qual tenha feito parte, se o atestado ou
o contrato de constituicdo do consércio ndo identificar a atividade desempenhada por cada consorciado individualmente, serdo adotados os seguintes
critérios na avaliagdo de sua qualificagdo técnica:

a) Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consércio homogéneo, as experiéncias atestadas deverdo ser reconhecidas para cada empresa
consorciada na proporgdo quantitativa de sua participagdo no consorcio, salvo nas licitagdes para contratagdo de servigos técnicos especializados de natureza
predominantemente intelectual, em que todas as experiéncias atestadas deverdo ser reconhecidas para cada uma das empresas consorciadas;

b) Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consdrcio heterogéneo, as experiéncias atestadas deverdo ser reconhecidas para cada consorciado de
acordo com os respectivos campos de atuacgdo, inclusive nas licitagdes para contratacdo de servigos técnicos especializados de natureza predominantemente
intelectual.

c) Para fins de comprovagdo do percentual de participagdo do consorciado, caso este ndo conste expressamente do atestado ou da certiddo, devera ser
juntada ao atestado ou a certiddo cdpia do instrumento de constituicdo do consdrcio.

8.9.4. Para a atestagdo relativa as comprovagBes constantes nos Quadros 23, 24 e 25, as licitantes poderdo apresentar atestados de capacidade técnica
emitidos em nome de outras sociedades brasileiras ou internacionais que fagam parte da mesma Estrutura Global da licitante, devendo-se observar que:

a) Entende-se por sociedades que fagam parte da mesma Estrutura Global da licitante, aquelas que, ainda que financeiramente e juridicamente
independentes, estejam sujeitas a um mesmo compartilhamento global de conhecimento, de governanga e de politicas corporativas que possuam identidade
denominativa e marcaria;

b) Atestados emitidos em lingua estrangeira deverdo ser traduzidos por tradutor juramentado e devidamente consularizado no pais de emissdo do
documento.

c) Na data exigida pela GOINFRA para apresenta¢do da documentagdo de habilitagdo, a proponente vencedora podera apresentar cdpias autenticadas dos
atestados devidamente traduzidos para a lingua portuguesa, sem a consularizagdo. Neste caso, os mesmos documentos devidamente consularizados deverdo
ser apresentados como condigdo prévia a assinatura do contrato.

8.9.5. As licitantes deverdo comprovar a capacitagdo técnica-operacional por meio da apresentagdo da atestagdo minima, conforme exigido nos Quadros 23,
24 e 25.

Quadro 23 — Qualificagdo Técnica-Operacional em relagdo aos “Servigos de Maior Relevancia Global”
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20/06/2024, 11:3 ConservagaoN e/ou .Manutengao ?/OU !mp|3ntaﬁgcuer§1n6180,006 (ur\quer:ta por cento) da extensdo
2 Rodovias Ndo Pavimentadas, obrigatoriamente com a | das Rodovias Ndo Pavimentadas do lote a

execugdo de servigos de “Terraplanagem”. contratar.

24 (vinte e quatro) meses de experiéncia
na execugdo dos servigos,
independentemente da extensdo total do
lote a contratar.

Experiéncia minima em prestagdo de servigos continuos de
3 Manutencdo e/ou Conservacdo e/ou Restauragdo de
Rodovias.

Nota 1 — Em relagdo as exigéncias 1 e 2, para comprovagdo das extensdes exigidas, ndo ha limitagdo de atestados.

Nota 2 — Para fins de comprovag&o de experiéncia minima de 24 (vinte e quatro) meses na prestagdo dos servigos, serdo aceitos até 2 (dois) atestados com periodos diferentes, ndo havendo a
necessidade de apresentagdo de atestado unico com abrangéncia integral do periodo exigido. A limitagdo quanto ao nimero de atestados é devida em fungdo de que os somatdrios de variados
atestados com periodos de experiéncia pequenos caracterizam uma desproporg¢do em relagdo ao prazo para a execugdo dos servigos continuos da presente contratagdo, capazes de ensejar
maior capacidade operativa e gerencial da licitante e de potencial comprometimento acerca da qualidade ou da finalidade almejada na presente contratagdo. Assim, busca-se evitar que o
somatdrio de experiéncias irrisérias venha a amparar experiéncia inexistente no curriculum do licitante.

Quadro 24 — Quantidades minimas exigidas para Atestagdo de Qualificagdo Técnica-Operacional da Licitante.

Lote Malha pavimentada Malha ndo pavimentada
Extensdo da |Extensdo minima| Extensdoda |Extensdo minima
malha viaria exigida para malha viaria exigida para

(km) atestagdo (km) (km) atestagdo (km)
1 485,23 >242,613 486,19 > 243,094
2 697,12 > 348,561 390,44 >195,218
3 398,53 > 199,267 713,63 > 356,813
4 447,88 >223,938 436,03 >218,017
5 643,63 >321,817 460,37 > 230,183
6 625,38 >312,692 435,13 > 217,563
7 464,77 >232,386 518,18 > 259,088
8 643,26 > 321,630 404,39 >202,194
9 511,73 > 255,867 579,05 > 289,526

10 636,37 >318,183 345,73 >172,867

11 886,73 > 443,363 187,18 > 93,588

12 914,31 >457,155 262,02 >131,010

13 829,42 >414,709 286,77 > 143,384

14 696,98 > 348,489 341,51 > 170,756

15 451,46 > 225,732 528,07 > 264,034

16 474,52 >237,261 664,55 > 332,277

17 860,00 > 430,000 342,79 >171,393

18 675,68 >337,840 217,77 >108,884

19 691,43 > 345,715 181,98 290,992

20 654,60 >327,302 388,37 >194,185

Nota 1 — Foram retiradas as extensdes dos trechos em obras de duplicagdo (EOD), em obras de pavimentagdo (EOP) e as rodovias planejadas (PLA).

Quadro 25 — Exigéncias de comprovagao (servigos) para Atestagdo de Qualificagdo Técnica-Operacional.

SERVICOS DE MAIOR RELEVANCIA TECNICA OU FINANCEIRA
QUANTIDADE A SER
LOTE DESCRICAO QUANTIDADE COMPROVADA
PREVISTA
(25%)
Exectigao de “RECICLAGEM DE 9.973,20 m? >2.493,30 m?
BASE
1
Execu¢do de “REVESTIMENTO 3 3
PRIVARIO”. 565.939,83 m >141.484,96 m
Execmigao de “RECICLAGEM DE 9.802,15 m? >2.450,54 m?
BASE
2
Execu¢do de “REVESTIMENTO 3 3
p . 2 .
PRIMARIO”. 472.070,03 m 118.017,51 m
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BASE”

12.635,48 m*

235.158,8/ m?

Execugdo de
PRIMARIO”.

“REVESTIMENTO

>193.969,13 m?

Execugdo de
BASE”

“RECICLAGEM DE

25.078,43 m?

26.269,61 m?

Execugcdo de
PRIMARIO”.

“REVESTIMENTO

482.805,87 m?

>120.701,47 m?

Execugdo de
BASE”

“RECICLAGEM DE

13.786,44 m?

>3.446,61 m?

Execucdo de
PRIMARIO”.

“REVESTIMENTO

573.684,28 m?

>143.421,07 m?

Execugdo de
BASE”

“RECICLAGEM DE

12.078,48 m?

>3.019,62 m?

Execug¢do de
PRIMARIO”.

“REVESTIMENTO

461.357,92 m?

>115.339,48 m?

Execugdo de
BASE”

“RECICLAGEM DE

13.517,46 m?

23.379,37 m?

Execug¢do de
PRIMARIO”.

“REVESTIMENTO

559.002,49 m?

>139.750,62 m?

Execugdo de
BASE”

“RECICLAGEM DE

21.059,72 m?

25.264,93 m?

Execu¢do de
PRIMARIO”.

“REVESTIMENTO

440.869,40 m®

>110.217,35 m?

Execugdo de
BASE”

“RECICLAGEM DE

11.136,95 m?

>2.784,24 m?

Execucdo de
PRIMARIO”.

“REVESTIMENTO

612.057,93 m?

>153.014,48 m?

10

Execugdo de
BASE”

“RECICLAGEM DE

16.325,50 m?

24.081,38 m?

Execugdo de
PRIMARIO”.

“REVESTIMENTO

363.021,21 m3

>90.755,30 m?

11

Execugdo de
BASE”

“RECICLAGEM DE

17.832,92 m?

>4.458,23 m?

Execucdo de
PRIMARIO”.

“REVESTIMENTO

210.835,35 m?

252.708,84 m?

12

Execugdo de
BASE”

“RECICLAGEM DE

15.358,25 m?

>3.839,56 m?

Execucdo de
PRIMARIO”.

“REVESTIMENTO

309.176,82 m?

277.294,21 m?

13

Execugdo de
BASE”

“RECICLAGEM DE

19.466,49 m?

>4.866,62 m?

Execucdo de
PRIMARIO”.

“REVESTIMENTO

307.406,23 m?

>76.851,56 m?

14

Execugdo de
BASE”

“RECICLAGEM DE

17.254,00 m?

>4.313,50 m?

Execug¢do de
PRIMARIO”.

“REVESTIMENTO

358.587,95 m?

> 86.646,95 m?
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BASE” 19.635,41m* 24.908,35 m*
20/06/2024, 11:30 . _ - Documento
g’;‘?&‘g:ﬁoﬁ de “REVESTIMENTO | ¢y 509,19 m? >156.302,30 m?
E’/‘g;cm de “RECICLAGEM DE 25.733,13 m? >6.433,28 m?
16
gﬁ?&‘g;ﬁoﬂ de  “REVESTIMENTO | ;33 856,83 ms >183.464,21 m?
E):esc;gao de “RECICLAGEM DE 24.320,35 > 6.080,09 m?
17
ﬁ’;’f&f;j’o" de  “REVESTIMENTO | 359 925,05 ms > 89.981,26 m?
E’A‘\ZCE‘fFaO de “RECICLAGEM DE 24.724,28 m? >6.181,07 m?
18
ﬁ’;‘f&‘g;’o,, de  REVESTIMENTO | ;3 530,68 m: > 60.882,67 m?
E’;\esc;,gao de RECICLAGEM DE | 3365682 m? >8.414,21 m?
19
IE)I;TI(\:)IJA(;;TO" de  "REVESTIMENTO | 144 5g4 01 m? >47.771,00 m?
E’;\eSCE‘fFao de RECICLAGEM DE | 31 38684 m? >7.846,71 m?
20
Execuc “REVESTIMENT
P)F({TIS;IJE:(I)O" de S Ol 407.788,62m >101.947,16 m?

Nota 1 - Quanto ao numero de atestados: tantos quantos forem necessarios para comprovar a experiéncia requerida.

Nota 2 - As quantidades relativas ao Servico de Revestimento Primério, em volume (m3), foram estipuladas considerando uma espessura de 15 cm.

about:blank

8.9.6. Considerando o escopo total da contratagdo, os grupos que compdem as parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto sdo, nesta ordem:
a) G10 — Transportes (Rodovias pavimentadas) e (Rodovias ndo pavimentadas);

b) G6 — Manutengdo Preventiva Periddica e Melhoramentos da Pista de Rolamento (Rodovias Ndo Pavimentadas);

c) G9 - Itens diversos (Rodovias pavimentadas e ndo pavimentadas);

d) G2 — Manutengdo Rotineira e Emergencial na Pista de Rolamento e Acostamento (Rodovias e Aerédromos Pavimentados).

e) G1 — Manutengao Rotineira da Faixa de Dominio e Dispositivos Rodoviarios - Desempenho

f) G11 — Administragdo e mobilizagdo (Rodovias pavimentadas) e (Rodovias ndo pavimentadas)

8.9.7. A documentacdo necessaria a comprovagdo das qualificagdes ficara restrita as hipdteses previstas no caput do Art. 67 da Lei Federal n? 14.133/2021 e,
no que tange aos atestados, a exigéncia deverd estar restrita as parcelas de maior relevancia ou valor significativo do objeto da licitagdo, de acordo com o
Art. 67, §12 e §52, da Lei n? 14.133/2021, cabendo ao setor técnico a avaliagdo acerca de qual a forma de exigéncia de atestados é mais adequada para cada
objeto contratual.

8.9.8. Os servigos de manutengdo e conservagdo das rodovias pavimentadas e ndo pavimentadas que sdo tidos como os de maior relevancia, dentro do
objeto da presente contratagdo, estdo reunidos nos Grupos G6, G2 e G1. Destes grupos decorrem a maior parte das interven¢des a serem realizadas nos
principais ativos do objeto: as rodovias. Deste modo, torna-se imprescindivel a necessidade de comprovagdo de um grau minimo de aptiddo na execugdo
destes servigos. Dentre eles, sdo exigidos para atestacdo da qualificagdo técnica-operacional, os grupos de servigos relacionados a “Revestimento Primario”
(G.6.1) e “Reciclagem de Base” (G2.2) e, que apresentam valor superior a 4% do valor estimado da contratagdo em todos os lotes, logo sendo considerados
de maior relevancia técnica e financeira.

8.9.9. Além disso, é exigida a atestagdo nos servigos de maior relevincia global, que sdo aqueles que constituem o escopo da licitagdo, representando o
“objeto final licitado” ou o “servico em sua totalidade”, nas quantidades minimas estabelecidas nos Quadros 23 e 24. Assim, para as rodovias pavimentadas
exige-se a comprovacdo de realizagdo de Conservagdo e/ou Manutengdo e/ou Restauracdo em uma fragdo da malha estadual, obrigatoriamente com a
execugdo de servigos de “Reparos Localizados” ou “Tapa-Buracos”. Para as rodovias ndo-pavimentadas, essa comprovagdo se dd por meio de atestados de
Conservagdo e/ou Manutengdo e/ou Implantagdo em Rodovias Ndo Pavimentadas, obrigatoriamente com a execugdo de servigos de “Terraplanagem”. Por
fim, em virtude da natureza continua dos grupos de servigos estabelecidos no presente certame, é exigida ainda uma experiéncia minima de 24 meses em
prestacdo de servicos continuos de Manutencdo e/ou Conservacdo e/ou Restauracdo de Rodovias.
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Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), relativo a execugdo dos servigos que compdem as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo da
20?@@&6(21‘?5% ,c%lsoante com os Quadros 23, 24 e 25. Documento

8.9.12. O profissional indicado pela Licitante para fins de comprovagdo da capacidade técnico-profissional devera participar do servigo objeto da licitagdo,
admitindo- se, excepcionalmente, a substituicdo por profissional de experiéncia equivalente ou superior, desde que previamente aprovada pela Diretoria de
Manutengdo, por intermédio da MA-GEMVI.

8.9.13. Para qualificagdo técnica-profissional ndo sera exigido que o atestado esteja em nome da empresa licitante, mas que os profissionais que desejam
comprovar a qualificagdo figurem com suas respectivas fungdes dentro do atestado de capacidade técnica.

8.9.14. Os atestados deverdo conter no minimo o nome do contratado e da contratada, a identificagdo do objeto do contrato e os servigos executados
(discriminagdo).

8.9.15. O profissional a ser apresentado para fins de habilitagdo de equipe técnica deve cumprir com os requisitos elencados no Quadro 26.

Quadro 26 — Exigéncias para Habilitagdo da Equipe Técnica

CATEGORIA
PROFISSIONAL | QUANTIDADE DE SERVICOS REQUERIDOS
PROFISSIONAIS

Profissional com  formagdo em|
Engenharia Civil que tenha atestagdo|
no exercido a fungdo de Coordenadori
e/ou  Responsavel Técnico e/ou
Gerente e/ou Fiscal e/ou Preposto e/ou
Residente de:

(1) Malha Pavimentada: Manutengdo
de Rodovias Pavimentadas (Pavimento|
Asfaltico), obrigatoriamente com a
Engenheiro execucdo de Reparos Localizados OU
(Coordenador 1 Execucdo de Obras de Restauragdo,|
Geral / Preposto) Reconstrugao ou Pavimentacao|
Asfaltica;

(2) Malha Ndo Pavimentada:
Manutengdo de  Rodovias  Ndo
Pavimentadas, obrigatoriamente com a
execu¢do de Reconformacdo de|
Plataforma e Revestimento Primario
OU Execuc¢do de Obras de Implantagdo|
de Rodovias, obrigatoriamente com|
execugdo de Terraplenagem.

Nota 1 - Quanto ao nimero de atestados: tantos quantos forem necessdrios para comprovar a experiéncia requerida, segundo categoria profissional.

Nota 2 - A comprovagdo de experiéncia dos profissionais se dard por meio da apresentagdo de “atestados” e/ou “certiddes” e/ou “declaragdes” emitidos pelo contratante,
devidamente certificado(s) pelo Conselho Regional competente, que comprovem o tempo de execugdo de fungdes e/ou atividades relacionadas a infraestrutura de transportes para
6rgdo(s) da Administragdo Publica ou Particular.

8.9.16. A comprovacdo de vinculagdo do profissional indicado devera ser através de:

a) Quando se tratar de dirigente, sdcio ou responsdvel técnico da empresa Proponente tal comprovagdo sera feita através do ato constitutivo da mesma e
certiddo do CREA ou Conselho Profissional competente, devidamente atualizada; ou

b) Em se tratando de profissional a contratar, Declaragdo de Disponibilidade do Profissional para a execugdo dos servigos, sendo obrigatdria sua participagdo
na equipe efetiva do servigo. Em caso de troca ap6s a homologagdo da licitagdo, o substituto sera avaliado pela Contratante, devendo ser obrigatoriamente
com experiéncia igual ou superior e aprovada pela GOINFRA.

8.9.17. Quando a certiddo e/ou atestado ndo for emitida pelo contratante principal da obra, devera ser juntada a documentacdo declara¢do formal do
contratante principal confirmando que o técnico indicado foi responsdvel pela sua execugdo, ou um de seus responsaveis técnicos.

8.9.18. As licitantes, quando solicitadas, deverdo disponibilizar todas as informagdes necessarias a comprovagdo da legitimidade dos atestados solicitados,
apresentando, dentre outros documentos, copia do contrato que deu suporte a contratagdo e das correspondentes Certiddes de Acervo Técnico (CAT),
endereco atual da contratante e local em que foram executadas as obras e servigos de engenharia.

8.9.19. N&o serdo admitidos atestados de responsabilidade técnica de profissionais que, na forma de regulamento, tenham dado causa a aplicagdo das
sangdes previstas nos incisos lll e IV do caput do Art. 156 da Lei Federal n2 14.133/2021 em decorréncia de orientagdo proposta, de prescrigdo técnica ou de
qualquer ato profissional de sua responsabilidade.

8.10. Outras consideragoes

8.10.1. Todos os custos e investimentos demandados devem ser acolhidos na proposta comercial apresentada pelas licitantes que participardo do certame.
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Administragdo pelo fato de que, caso alguma licitante assumir mais de um lote ha um aumento da probabilidade de abandono do contrato, em fungdo da

néogarantia de for¢a de trabalho suficiente para o pleno atendimento das demandas surgentes.
20/06/2024, 11:30 Documento

8.10.5. Assim, convém ressaltar que o prejuizo social relativo ao abandono de um contrato quando seu objeto estd inconcluso é potencializado quando uma
Unica empresa é responsavel por uma regido muito abrangente, pois, em caso de abandono, todo o projeto fica comprometido causando imensuraveis
prejuizos ao interesse publico, como, também, dificultard que a Agéncia adjudique o objeto e retome as suas expensas conforme determina a legislagdo que
rege a matéria. Adicionalmente, também se reitera que a homologacdo do objeto limitada a 01 (um) lote por licitante, almeja permear maior
competitividade entre as licitantes, impedindo, veementemente, o monopélio nos futuros contratos.

8.10.6. E imperioso recordar também que, o objeto escopo deste processo é extremamente divisivel e sera realizado concomitantemente em todo o Estado,
assim, garantindo maiores condi¢Oes das empresas com maior proximidade do local de cada lote apresentarem suas propostas e, para tal, se consagrar
contratada para sua efetiva execugdo, isso garantira contratagdes mais econémicas para a futura contratada e, por sua vez, mais vantajosa ao erdrio publico
ao visar maior quantidade de proponentes. Logo, a divisdo dos lotes apresentada visa cumprir a plena execugdo do objeto de contrato pois permite a reunido
dos servigos situados proximos uns dos outros, facilitando que a futura empresa contratada tenha reais condi¢des de executar suas atividades
concomitantemente e com a qualidade que se espera.

8.10.7. As licitantes interessadas poderdo participar de um, alguns ou de todos os lotes, prevalecendo vencedora no lote cuja proposta seja a melhor para
atendimento do interesse publico a ser alcangado pela Administragdo, na contragdo ora pretendida, salvo na hipotese excepcional de inexistir demais
licitantes classificadas em lote(s) adverso(s) daquele que tenha sido vencedora, oportunidade que a proponente poderd ter sua proposta homologada e
adjudicada para mais que 01 (um) lote.

8.10.8. Serd considerado vencedor do certame o licitante que, cumprindo todos os requisitos de habilitagdo e atendendo as demais condigdes previstas no
Edital e em seus anexos, oferecer o menor prego, com direito subjetivo a apenas 01 (um) lote, exceto se ocorrer a excepcionalidade prevista no item 8.11.7.

8.10.9. No caso excepcional previsto no item 8.11.7, a empresa vencedora em mais de um lote, sera exigida a comprova¢do da capacitagdo técnico-
operacional que atenda ao somatdrio do quantitativo dos lotes em que foi vencedora, devera ainda apresentar responsdveis técnicos distintos para cada um
deles.

8.10.10. O objeto definido pelo presente Termo de Referéncia, se configura por contratagdo de servigos comuns de engenharia, de amplo conhecimento no
mercado, existindo diversas empresas que prestam os servigos que compdem o objeto dessa licitagdo, com padrdo usual de execugdo ja definidos.

8.10.11. A planilha devera apresentar quantidades com trés casas decimais e pregos truncados com trés casas decimais, de modo que o prego total
represente efetivamente o resultado da multiplicagdo da quantidade indicada pelo prego unitario apresentado (considerando o orcamento referencial).

9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO, QUANTITATIVOS E ORCAMENTOS

9.1. Os quantitativos da presente contratagdo foram estimados pela MA-GEMVI, baseados em contratagdes similares ja realizadas pela GOINFRA, em
especificagbes técnicas da prépria Agéncia e do DNIT, assim como nas avaliagdes da condi¢do e defeitos dos pavimentos, por meio de Levantamento Visual
Continuo (LVC), dados histdricos de contratos de manutengdo anteriores.

9.2. Inicialmente, para o processo de quantificagdo é utilizado o Levantamento Visual Continuo (LVC) para analisar a condi¢do da superficie da rodovia,
associado a aplicagdo do conceito de "Nivel de Esforgo", conforme o Manual de Conservagdo Rodoviaria do DNIT, de 2005. Essa metodologia prevé os
quantitativos dos servigos de "Reparo Superficial”, "Reparo Profundo" e "Recuperagdo de Pontos Criticos". Ja para os quantitativos dos servicos em rodovias
ndo pavimentadas para essa contratacdo foram definidas com base em percentuais, sendo 30% (trinta porcento) da extensdo total ndo pavimentada para o
servigo de "Terraplenagem" e 100% (cem por cento) da extensdo total ndo pavimentada para os servigos de "Revestimento Primario".

9.3. Nas consideragdes utilizadas para o levantamento dos quantitativos desta contratacdo, prezou-se pela razoabilidade, de maneira a ndo onerar
sobremaneira o orgamento e garantir quantidades minimas para atender as demandas em condigdes normais. Ressalta-se que sdo servigos com demandas
variaveis, ndo sendo possivel estimar ou levantar os seus quantitativos com precisdo e nem garantir sua materializagdo. S3o consideradas ainda, para
determinar as quantidades dos servigos, as instrucdes e informagdes contidas na Nota Técnica n2: 2/2023 - GOINFRA/DMA-06107. O memorial de Calculo
dos Quantitativos encontra-se discriminado no Anexo I, do presente Termo de Referéncia.

9.4. Grupo 01 — Manuteng3o rotineira da faixa de dominio e dispositivos rodoviarios: rodovias pavimentadas e rodovias ndo pavimentadas.

9.4.1. Para a estimativa das quantidades do servico de “ROCADA MECANIZADA” levou-se em consideragdo a atuagdo das empresas de contratos anteriores
em toda a extensdo da malha pavimentada, adotando-se frequéncia anual de 4 (quatro) rogadas em toda a extensdo da malha, sendo estipulado largura de
3,5 (trés inteiros e cinco décimos) metros por quildometro, de cada lado da rodovia. Logo, obteve-se o quantitativo de 0,7 (sete décimos) ha por quilémetro de
rodovia.

9.4.2. Na estimativa das quantidades do servico de “ROCADA COM ROCADEIRA COSTAL” levou-se em consideragdo a atuagdo das empresas de contratos
anteriores em toda extensdo da malha pavimentada, adotando-se frequéncia anual de 4 (quatro) rogadas em toda a extensdo da malha, sendo estipulado
largura de 0,5 (cinco décimos) metros por quildmetro, de cada lado da rodovia. Logo, obteve-se o valor de 0,1 (um décimo) ha por quildmetro de rodovia.

9.4.3. No servigo de “CAPINA MANUAL”, para a estimativa das quantidades levou-se em consideragdo a atuagdo das empresas de contratos anteriores em
toda extensdo da malha pavimentada, adotando-se a execugdo dos servigos com frequéncia de 4 (quatro) vezes no primeiro ano e 3 (trés) no segundo ano,
sendo estipulado a necessidade de capina em 10 (dez) placas a cada quilémetro em cada bordo da pista, com 1,00 (um) m? por placa, resultando no
quantitativo de 10,00 (dez) m? por quilémetro, de cada lado da rodovia. Logo, obteve-se 20,00 (vinte) m? por quilémetro de rodovia.
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20%%./@0%(’a1q :%vigo de “LIMPEZA DE MEIO FIO E DESCIDA D'AGUA”, na estimativa dﬁsogﬁm%des levou-se em consideragdo a atuagdo das empresas de
contratos anteriores em toda extensdo da malha pavimentada, adotando-se a execu¢do dos servigos por 2 (duas) vezes no primeiro ano e 1 (uma) no
segundo ano. Neste caso, do total de 950,00 (novecentos e cinquenta) m por quildmetro de rodovias de Equipamento de Drenagem Superficial (EDS),
considerou-se que 60% (sessenta por cento) sdo meios-fios e descidas d’agua, sendo estipulado a necessidade de limpeza, em cada bordo da rodovia, de
285,00 (duzentos e oitenta e cinco) m por quildmetro. Logo, obteve-se o quantitativo de 570,00 (quinhentos e setenta) m por quilémetro de rodovia.

9.4.6. Para o servigo de “CAIACAO (1 DEMAOQ)”, na estimativa das quantidades levou-se em considera¢do a atuag3o das empresas de contratos anteriores em
toda extensdo da malha pavimentada, adotando-se a execu¢do dos servigos por 2 (duas) vezes no primeiro e no segundo ano. Na estimativa das areas,
partiu-se da aplicacdo de caiacdo em EDS dos projetos padrdo de Meio-fio MFCO5 (0,24 m¥m), sarjeta STCO3 (1,28 m%¥m) e descida d*agua DAR-02 (1,1
m?%m), para estipular a necessidade de caiacdo, em cada bordo da rodovia, de 294,00 (duzentos e noventa e quatro) m? por quilémetro. Logo, obteve-se o
quantitativo de 558,00 (quinhentos e cinquenta e oito) m? por quilémetro de rodovia.

9.4.7. Para o servigo de “LIMPEZA DE VALETA DE CORTE”, na estimativa das quantidades levou-se em consideragdo a atuagdo das empresas de contratos
anteriores em toda extensdo da malha pavimentada, adotando-se a execugdo dos servigos por 2 (duas) vezes no primeiro ano e 1 (uma) no segundo ano.
Neste caso, do total de 950,00 (novecentos e cinquenta) m por quildmetro de rodovias de Equipamento de Drenagem Superficial (EDS), considerou-se que
2,5% (dois inteiros e cinco décimos por cento) sdo valetas, sendo estipulado a necessidade de limpeza, em cada bordo da rodovia, de 11,875 (onze inteiros e
oitocentos e setenta e cinco milésimos) m por quilémetro, de cada lado da rodovia. Logo, obteve-se o quantitativo de 23,75 (vinte e trés inteiros e setenta e
cinco centésimos) m por quilémetro de rodovia.

9.4.8. Para o servigo de “LIMPEZA DE VALA DE DRENAGEM”, na estimativa das quantidades levou-se em consideragdo a atuagdo das empresas de contratos
anteriores em toda extensdo da malha pavimentada, adotando-se a execugdo dos servigos por 2 (duas) vezes no primeiro ano e 1 (uma) no segundo ano,
sendo estipulado a necessidade de limpeza de 11,875 (onze inteiros e oitocentos e setenta e cinco milésimos) m por quilémetro, de cada lado da rodovia.
Logo, obteve-se o valor de 23,75 (vinte e trés inteiros e setenta e cinco centésimos) m por quildometro de rodovia. Neste caso, do total de 950,00 (novecentos
e cinquenta) m por quilémetro de rodovias de Equipamento de Drenagem Superficial (EDS), considerou-se que 2,5% (dois inteiros e cinco décimos por cento)
sdo valas, sendo estipulado a necessidade de limpeza, em cada bordo da rodovia, de 11,875 (onze inteiros e oitocentos e setenta e cinco milésimos) m por
quildmetro, de cada lado da rodovia. Logo, obteve-se o quantitativo de 23,75 (vinte e trés inteiros e setenta e cinco centésimos) m por quildometro de
rodovia.

9.4.9. Para o servigo “LIMPEZA DE PONTES E TALVEGUES”, na estimativa das quantidades levou-se em consideragdo a atuagdo das empresas de contratos
anteriores em toda extensdo da malha pavimentada, adotando-se a execugdo dos servigos por 2 (duas) vezes no primeiro ano e 1 (uma) no segundo ano,
sendo estipulado a necessidade de limpeza de 2,50 (dois inteiros e cinco décimos) m por quildmetro, de cada lado da rodovia. Logo, obteve-se o quantitativo
de 5,00 (cinco) m por quilémetro de rodovia.

9.4.10. Para o servico de “PODA DE ARVORES COM MAIS DE 10M DE ALTURA”, na estimativa das quantidades levou-se em consideracdo a atua¢do das
empresas de contratos anteriores em toda extensdo da malha pavimentada, estipulando a execugdo dos servigos por 1 (uma) vez no primeiro e no segundo
ano, sendo adotado a necessidade de poda de 1,00 (um) m? por quilémetro.

9.4.11. Para o “REMOGAO DE OBJETOS DIVERSOS, LIXO E CARCACAS DE ANIMAIS”, na estimativa das quantidades levou-se em consideragdo a atuagdo das
empresas de contratos anteriores em toda extensdo da malha pavimentada, estipulando a execugdo dos servigos por 3 (trés) vezes no primeiro ano e 2
(duas) vezes no segundo ano, sendo adotado a necessidade de 1,00 (um) m? por quilémetro.

9.4.12. Para o servigo de “DESOBSTRUCAO DE BUEIRO/DRENQ”, na estimativa das quantidades levou-se em consideracdo a atuacdo das empresas de
contratos anteriores em toda extensdo da malha pavimentada, estipulando a execugéo dos servigos por 2 (duas) vezes no primeiro e no segundo ano, sendo
adotado a necessidade de 1,00 (um) m? por quilémetro.

9.5. Grupo 02 - Manutengdo rotineira e emergencial na pista de rolamento e acostamento: rodovias e aerédromos pavimentados.

9.5.1. Na estimativa das quantidades para “REPARO SUPERFICIAL”, baseou-se no Manual de Conservagdo Rodoviaria (DNIT, 2005), onde levou-se em
consideragdo a atuagdo das empresas de contratos anteriores em toda extensdo da malha pavimentada. As quantidades foram calculadas a partir da
classificagdo de cada quildmetro de rodovia quanto ao Levantamento Visual Continuo (LVC) do Sistema Fiscalizagdo de Obras Rodoviarias (FOR). Pode-se dizer
que este servigo é um dos principais e mais importantes para a conservagdo e manutengdo das rodovias pavimentadas, podendo uma estimativa muito alta
levar a orgamentos muitos onerosos, ja se for estimado valores baixos inviabiliza a manutengdo e pode colocar em risco todos os usuarios das rodovias. Na
ultima contragdo, as quantidades ficaram aquém do necessario para o periodo estipulado, visto que houve redugdo nos servigcos de reconstrugdo e
restauragdo, o que fez com que os servigos executados de reparos localizados (tapa buraco) ndo fossem suficientes para manter as condigdes de rodovias que
apresentavam necessidade de servigos mais robustos e que ja ndo podiam mais ser mantidas somente com essa agdo.

9.5.2. Para esta contratagdo, os trechos foram classificados em 4 (quatro) categorias, sendo consideradas as condi¢des em que se encontram as pistas de
rolamento, onde foram separadas por estado de conservagdo. As categorias sdo “BOM”, “REGULAR”, “MAU” e “PESSIMO”, sendo considerado o valor médio
conforme o Manual de Conservagdo Rodovidaria (DNIT, 2005), 1,5 (um inteiro e cinco décimos) m*® de massa asfaltica por quilémetro nos trechos considerados
“BONS”, nos trechos em situacdo “REGULAR” s3o considerados 3 (trés) m3 por quilémetro, para trechos “MAUS” 5,5 (cinco inteiros e cinco décimos) m? por
quildmetro e trechos “PESSIMOS” 9,5 (nove inteiros e cinco décimos) m? por quildmetro.
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9.5.4. Na estimativa das quantidades para “REPARO PROFUNDO”, baseou-se na mesma metodologia, do Manual de Conservagdo Rodoviaria (DNIT, 2005),
20%W4nq1cgearo superficial, mas adotando-se 20% (vinte por cento) do montant@&g{%gﬁtmassa asfaltica calculada. Partindo assim, com base nesse
quantitativo, para o célculo das quantidades dos servigos correlatos, dos agregados, materiais de consumo e dos transportes.

9.5.5. Para a estimativa das quantidades de “RECUPERAGAO DE PONTO CRITICO EM PISTA (RECICLAGEM DE BASE + TSD OU CBUQ)”, fazendo uso da mesma
metodologia, do Manual de Conservagdo Rodoviaria (DNIT, 2005), utilizada no reparo superficial e profundo, porém considerando que do total calculado 50%
(cinquenta por cento) seriam pontos onde poderia haver a piora do trecho e necessidade de intervengGes maiores para garantir as condigdes de conforto,
seguranca e trafegabilidade aos usudrios com base nesse valor, para o calculo das quantidades dos servigos correlatos, dos agregados, materiais de consumo
e dos transportes. Foi considerada essa quantidade igualmente para 2 (dois) tipos de revestimento (TSD e CBUQ), 2 (dois) tipos de solugdo (fresagem e
reciclagem), sendo 3 (trés) tipos de reciclagem presentes no programa (Reciclagem sem mistura, com 3% de cimento e ainda com 2% de cimento mais 20%
de brita). A melhor solugdo técnica a ser adotada nos locais de recuperagdo dependerd de aprovagdo da Diretoria de Manuteng¢do, com base em estudos
detalhados das condigGes de qualidade e trafego da rodovia, assim como dos agregados, materiais e da composicdo da estrutura do pavimento existente. A
solugdo escolhida ainda deve estar em conformidade com o catalogo de solugdes técnicas possiveis para manutengdo/recuperagido para pavimentos flexiveis
para as rodovias estaduais da GOINFRA. Destaca-se, ainda, que foi previsto quantitativo de cascalho para o caso de haver necessidade de complementar a
base no local considerado para receber estes servigos. Sendo estimado para toda drea a ser imprimada, uma espessura de 18 (dezoito) cm e aplicado
empolamento de 25% (vinte e cinco por cento).

9.6. Grupo 03 - Servicos auxiliares: rodovias pavimentadas e ndo pavimentadas e aerédromos pavimentados.

9.6.1. Para o servico de “RECOMPOSICAO MECANICA DE ATERRO”, na estimativa das quantidades levou-se em consideragdo a atuacdo das empresas de
contratos anteriores em toda extensdo da malha pavimentada, estipulando a execugdo dos servigos por 1 (uma) vez ao ano, sendo adotado a necessidade de
recomposicdo de 2,00 (dois) m? por quilémetro.

9.6.2. Para o servico de “RECOMPOSICAO MANUAL DE ATERRO”, na estimativa das quantidades levou-se em consideracdo a atuagdo das empresas de
contratos anteriores em toda extensdo da malha pavimentada, estipulando a execugdo dos servigos por 1 (uma) vez ao ano, sendo adotado a necessidade de
recomposic¢do de 0,50 (cinco décimos) m3 por quilémetro.

9.6.3. Para o servico de “ESTABILIZACAO DE SOLO COM BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE COM RACHAOQ”, na estimativa das quantidades levou-se em
consideragdo a atuagdo das empresas de contratos anteriores em toda extensdo da malha pavimentada, estipulando a execugdo dos servigos por 1 (uma) vez
ao ano, sendo adotado a necessidade de estabilizagdo de 8,00 (oito) m3? por quilémetro.

9.6.4. Para o servigo de “REMOGAO MECANIZADA DE BARREIRA”, na estimativa das quantidades levou-se em consideracdo a atuacdo das empresas de
contratos anteriores em toda extensdo da malha pavimentada, estipulando a execugdo dos servigos por 3 (trés) vezes ao ano, sendo adotado a necessidade
de remocao de 0,50 (cinco décimos) m3 por quilémetro.

9.6.5. Para o servico de “CONTENCOES (GABIAQ)”, na estimativa das quantidades levou-se em consideragdo a atuagdo das empresas de contratos anteriores
em toda extensdo da malha pavimentada, estipulando a execug&o dos servigos por 1 (uma) vez ao ano, sendo adotado a necessidade de contengéo de 1,00
(um) m?3 por quilémetro.

9.6.6. Para o servico de “CONTENCOES (RIP-RAP)”, na estimativa das quantidades levou-se em consideragdo a atuagdo das empresas de contratos anteriores
em toda extensdo da malha pavimentada, estipulando a execugdo dos servigos por 1 (uma) vez ao ano, sendo adotado a necessidade de contengédo de 0,50
(cinco décimos) m? por quilémetro.

9.6.7. Para o servigo de “RECOMPOSICAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO”, na estimativa das quantidades levou-se em consideracio a atuagdo das empresas
de contratos anteriores em toda extensdo da malha pavimentada, estipulando a execugdo dos servigos por 1 (uma) vez ao ano, sendo adotado a necessidade
de recomposi¢do de 0,015 (quinze milésimos) m3 por quilémetro.

9.6.8. Para o servico de “RECOMPOSICAO DE CORPO DE BSTC D-> 0,8, 1,0, 1,2 E 1,5M”, na estimativa das quantidades levou-se em consideracdo a atuacio
das empresas de contratos anteriores em toda extensdo da malha pavimentada, estipulando a execugdo dos servigos por 1 (uma) vez ao ano, sendo adotado
a necessidade de recomposicdo de 0,025 (vinte e cinco milésimos) m? por quilémetro.

9.6.9. Para o servico de “RECOMPOSICAO DE BUEIRO CELULAR DE CONCRETO”, na estimativa das quantidades levou-se em consideragdo a atuagdo das
empresas de contratos anteriores em toda extensdo da malha pavimentada, estipulando a execugdo dos servigos por 1 (uma) vez ao ano, sendo adotado a
necessidade de recomposicdo de 0,05 (cinco centésimos) m® por quilémetro.

9.6.10. Para o servico de “RECOMPOSICAO DE BUEIRO METALICO TUBULAR”, na estimativa das quantidades levou-se em consideracdo a atuacdo das
empresas de contratos anteriores em toda extensdo da malha pavimentada, estipulando a execugdo dos servigos por 1 (uma) vez ao ano, sendo adotado a
necessidade de realizagdo desse servigo de 4,50 (quatro inteiros e cinco décimos) kg por quilémetro.

9.6.11. Para o servico de “CORTA-RIO”, na estimativa das quantidades levou-se em consideracdo a atuagdo das empresas de contratos anteriores em toda
extensdo da malha pavimentada, estipulando a execugdo dos servigos por 1 (uma) vez ao ano, sendo adotado a necessidade de realizagdo desse servigo de
1,00 (um) m3 por quilémetro.

9.6.12. Para o servico de “RECOMPOSICAO DE GUARDA-CORPO DE CONCRETO (PONTES)”, na estimativa das quantidades levou-se em considera¢do a atuacio
das empresas de contratos anteriores em toda extensdo da malha pavimentada, estipulando a execugdo dos servigos por 1 (uma) vez ao ano, sendo adotado
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Ja para a “SINALIZACAO VERTICAL SEMI-REFLETIVA”, a ser utilizada em obras de recuperacio de pontes, foi considerado a utilizacdo de 15 (quinze) placas de
20}0%%%) rﬁz.gw até 5 (cinco) intervengdes deste tipo. Documento

9.6.14. Para o servico de “RECOMPOSICAO DE DRENAGEM SUPERFICIAL”, na estimativa das quantidades levou-se em consideragdo a atuacdo das empresas
de contratos anteriores em toda extensdo da malha pavimentada, estipulando a execugdo dos servigos por 1 (uma) vez ao ano.

9.6.15. Para os servicos de “RECOMPOSICAO DE DRENAGEM SUPERFICIAL (AC/BC)” adotou-se o quantitativo de 0,025 (vinte e cinco milésimos) m3 por
quilémetro; para os servicos de “MEIO FIO SEM SARJETA - MFCO5 (AC/BC)” a quantidade de 0,025 (vinte e cinco milésimos) m? por quilémetro; para os
servicos de “SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC04 (AC/BC)” de 0,025(vinte e cinco milésimos) m? por quildmetro; para os servicos de “SARJETA
TRIANGULAR DE CONCRETO - STCO1 (AC/BC)” de 0,025 (vinte e cinco milésimos) m?* por quildmetro; para os servicos de “SARJETA TRAPEZOIDAL DE
CONCRETO - SZC01 (AC/BC)” de 0,025 (vinte e cinco milésimos) m® por quildmetro; para os servicos de “SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - SZC02
(AC/BC)” de 0,025 (vinte e cinco milésimos) m? por quildémetro; para os servicos de “VALETA DE PROTECAO DE ATERRO - VPAO3” de 0,025 (vinte e cinco
milésimos) m? por quildmetro; para os servicos de “ENTRADA D'AGUA - EDA 01 (AC/BC)” de 0,025 (vinte e cinco milésimos) m3 por quildmetro; para os
servicos de “ENTRADA D'AGUA - EDA 02 (AC/BC)” de 0,025 (vinte e cinco milésimos) m? por quildmetro; para os servicos de “DESCIDA D'AGUA DE ATERROS
TIPO RAPIDO - DAR 02 (AC/BC)” de 0,025 (vinte e cinco milésimos) m? por quildmetro; para os servigos de “DESCIDA D'AGUA DE CORTES EM DEGRAUS - DCD
01 (AC/BC)” de 0,025 (vinte e cinco milésimos) m® por quildmetro; para os servicos de “DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 01 (AC/BC)” de 0,025 (vinte e cinco
milésimos) m3 por quilémetro; e para os servigos de “DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 01 (AC/BC)” de 0,025 (vinte e cinco milésimos) m? por quilémetro.

9.6.16. Para o servigo de “DRENO PROFUNDOQ”, na estimativa das quantidades levou-se em consideragdo a atuagdo das empresas de contratos anteriores em
toda extensdo da malha pavimentada, estipulando a execug¢do dos servigos por 1 (uma) vez ao ano, sendo adotado a necessidade de realizagdo desse servigo
de 0,25 (vinte e cinco centésimos) m por quildmetro.

9.6.17. Para o servico de “COLCHAO DRENANTE”, na estimativa das quantidades levou-se em consideracdo a atuagdo das empresas de contratos anteriores
em toda extensdo da malha pavimentada, estipulando a execugdo dos servigos por 1 (uma) vez ao ano, sendo adotado a necessidade de realizagdo desse
servi¢o de 0,50 (cinco décimos) m? por quilémetro.

9.6.18. Para o servico de “BARREIRAS FiSICAS DE INTERDICAO”, na estimativa das quantidades levou-se em consideragdo a atuagdo das empresas de
contratos anteriores em toda extensdo da malha pavimentada, estipulando a execugdo dos servigos por 1 (uma) vez ao ano, sendo adotado a necessidade de
realizagdo desse servigo de 0,16 (dezesseis centésimos) m? por quildmetro, onde ainda sera feito a escavagdo com profundidade de 2,00 (dois) m nessa drea
estimada, com empolamento de 25% (vinte e cinco por cento).

9.6.19. Para o servigo de “DESVIOS”, na estimativa das quantidades levou-se em consideragdo a atua¢do das empresas de contratos anteriores em toda
extensdo da malha pavimentada, estipulando a execugdo dos servigos por 1 (uma) vez ao ano, sendo adotado a necessidade de realizagdo desse servigo de
2,00 (dois)m3 por quildmetro.

9.6.20. Para o servigo de “DEMOLICAO E RETIRADA DE CONSTRUGOES E OBSTACULOS (FAIXA DE DOMINIO)”, na estimativa das quantidades levou-se em
consideragdo a atuacdo das empresas de contratos anteriores em toda extensdo da malha pavimentada, estipulando a execugdo dos servigos por 1 (uma) vez
ao ano, sendo adotado a necessidade de realizacdo desse servico de 1,00 (um) m3 por quilémetro.

9.6.21. Para o servico de “CONSTRUCAO DE REDUTORES DE VELOCIDADE (QUEBRA-MOLAS)”, na estimativa das quantidades levou-se em consideracio a
atuagdo das empresas de contratos anteriores em toda extensdo da malha pavimentada, estipulando a execugdo dos servigos por 1 (uma) vez ao ano, sendo
adotado a necessidade de realizac3o desse servico de 0,05 (cinco centésimos) m3 por quilémetro.

9.6.22. Para o servico de “RECOMPOSICAO DE DEFENSA METALICA”, na estimativa das quantidades levou-se em consideracdo a atuacdo das empresas de
contratos anteriores em toda extensdo da malha pavimentada, estipulando a execugdo dos servigos por 1 (uma) vez ao ano, sendo adotado a necessidade de
realizagdo desse servigo de 0,25 (vinte e cinco centésimos) m por quildometro.

9.6.23. Para os servigos de “MANUTENCAO EM AERODROMOS”, na estimativa das quantidades levou-se em considera¢do a atuacdo das empresas de
contratos anteriores nas regionais onde ha estrutura de aerédromos, estipulando a execugdo dos servigos de manutengdo dos alambrados de acordo com as
extensdes de alambrado de cada aerédromo, conforme Anexo 1. Para o servigo de “DEMOLICAO MANUAL DE ALAMBRADO - POSTE CONCRETO/TELA/VIGA
COM TR. ATE CB. E CARGA”, foi considerado a realizagdo desse servigo em 15% (quinze por cento) de toda extensdo, ja para os servigcos de “ALAMBRADO
COM POSTE DE CONCRETO E CINTA ARMADA PD. GOINFRA”, foi considerado a realizagdo desse servico em 25% (vinte e cinco por cento) de toda a extens&o.
Nos servigos de rogada e capina, foram considerados apenas os aerédromos das cidades de Porangatu, Alto Paraiso, Goids, Anapolis, Pirendpolis e Cataldo,
onde as areas consideradas foram conforme inventdrios destes aerédromos, também constantes na tabela em anexo. Para o servico de “ROCADA
MECANIZADA”, na estimativa das quantidades levou-se em considera¢do a atuagdo das empresas de contratos anteriores, considerando apenas as regionais
relacionadas nas cidades indicas anteriormente. Assim, foram estipuladas demandas de execugdo desse servico com uma frequéncia de 5 (cinco) vezes
anuais em toda area verde dos aerédromos. Para o servigo de “ROGCADA COM ROCADEIRA COSTAL”, na estimativa das quantidades levou-se em consideragdo
a atuacdo das empresas de contratos anteriores nos mesmo locais e intensidade da rogada mecanica, mas em apenas 30% (trinta por cento) de toda area
verde do aerédromo. Para o servico de “CAPINA MANUAL”, na estimativa das quantidades, considerou-se uma extensdo média da pista do aerédromo,
conforme tabela anexa. Dessa extensdo média considerou-se que seriam feitas capinas nos 2 (dois) bordos da pista com largura de 0,50 (cinco décimos) m de
cada lado.

9.6.24. Para o servico de “RECUPERAGCAO DE AREAS DEGRADADAS”, na estimativa das quantidades levou-se em considera¢do a atuacdo das empresas de
contratos anteriores, em todas as regionais, nos locais onde forem executados servigos de acabamento e reposi¢cdo de jazidas ou empréstimos, sendo
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contratos anteriores em toda exiensao da madina Nao pavimentada, estipulando a execucao A0S Servicos por 1 (uma) veZz a0 ano. For se tratar de um Sservigo
20Zoue é realizado nos 2 (dois) bordos da pista e de grande importancia para garantir a integridade das rodovias ndo pavimentadas, foi adotado a necessidade
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erea |za’gag)'ggsse servico em 800 (oitocentos) m por quilémetro.

9.7.2. Para o servico de “EXECUCAO DE LOMBADAS”, na estimativa das quantidades levou-se em consideracdo a atuagio das empresas de contratos
anteriores em toda extensdo da malha ndo pavimentada, estipulando a execugdo dos servigos por 1 (uma) vez ao ano, sendo adotado a necessidade de
realizacdo desse servico em 18,00 (dezoito) m por quildmetro.

9.7.3. Para o servico de “EXECUCAO DE CAIXAS (BACIAS) DE RETENCAO”, na estimativa das quantidades levou-se em consideragio a atuagdo das empresas de
contratos anteriores em toda extensdo da malha ndo pavimentada, estipulando a execugdo dos servigos por 1 (uma) vez ao ano, sendo adotado a
necessidade de realizagdo desse servico em 100,00 (cem) m3 por quilémetro.

9.7.4. Para os servigos de “BUEIRO TUBULAR DE CONCRETO D-> 0,8, 1,0, 1,2 E 1,5M”, na estimativa das quantidades levou-se em consideragdo a atuagdo das
empresas de contratos anteriores em toda extensdo da malha pavimentada, estipulando a execugdo dos servigos por 1 (uma) vez ao ano e de acordo com a
extensdo calculada para cada didametro.

9.7.5. No servigo de “FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=0,80M (EXCETO ESCAVAGAO E TRANSPORTE LOCAL) (AC/BC)”, para determinar a
extensdo, foi adotada a necessidade de realizagdo desse servigo em 0,00625 (seis milésimos) m por quildmetro.

9.7.6. No servigo de “FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,00M (um) (EXCETO ESCAVAGCAO E TRANSPORTE LOCAL) (AC/BC)”, para determinar a
extensdo, foi adotada a necessidade de realizagdo desse servigo em 0,0125 (doze milésimos) m por quildmetro.

9.7.7. No servico de “FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,20M (EXCETO ESCAVAGAO E TRANSPORTE LOCAL) (AC/BC)”, para determinar a
extensdo, foi adotada a necessidade de realizagdo desse servigo em 0,00625 (seis milésimos) m por quildometro.

9.7.8. No servico de “FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50M (EXCETO ESCAVAGAO E TRANSPORTE LOCAL) (AC/BC)”, para determinar a
extensdo, foi adotada a necessidade de realizagdo desse servigo em 0,00625 (seis milésimos) m por quildmetro.

9.7.9. Para o servigo de “BUEIRO CELULAR "IN LOCO”, na estimativa das quantidades levou-se em consideracdo a atuagdo das empresas de contratos
anteriores em toda extensdo da malha pavimentada, estipulando a execugdo dos servigos por 1 (uma) vez ao ano, sendo adotada a necessidade de realizagdo
desse servico em 0,05 (cinco centésimos) m® de concreto por quilémetro.

9.8. Grupo 05 - Manutengao rotineira da pista de rolamento: rodovias ndo pavimentadas.

9.8.1. Para o servico de “RECONFORMAGCAO DE PLATAFORMA”, na estimativa das quantidades levou-se em consideragdo a atuagio das empresas de
contratos anteriores em toda extensdo da malha ndo pavimentada, estipulando a execug¢do dos servigos por 3 (trés) vezes ao ano, sendo 1 (uma) vez antes do
periodo chuvoso, 1 (uma) vez durante o periodo chuvoso e 1 (uma) vez apds periodo chuvoso, assim contabilizando que sera executado, em toda malha, a
cada 4 (quatro) meses. Logo, foi adotado a necessidade de realizagdo desse servigo em toda extensdo, considerando uma largura média de 7,0 (sete) m, e
chegando ao quantitativo de 70 (setenta) are por quilébmetro.

9.9. Grupo 06 - Manutengdo preventiva periddica e melhoramentos da posta de rolamento: rodovias ndo pavimentadas.

9.9.1. Para o servigo de “REVESTIMENTO PRIMARIO CONTINUOQ”, levou-se em conta que, em média, este servico dura de 1 (um) a 2 (dois) anos, sendo o ideal
a execugdo de 100% (cem por cento) deste servigo a cada 2 (dois) anos. Conforme histérico de contratagdes anteriores da GOINFRA, observou-se que a
demanda por esse servico é relativamente alta, possuindo grande importadncia quando pretende-se promover estradas com seguranga, conforto e
trafegabilidade adequadas. Com as quantidades anteriormente executadas foi possivel atender as demandas, para aquela época, em quase todos os trechos
da malha rodoviaria. No novo programa busca-se quantidades e maneiras para manter as condi¢des das rodovias em situagdo ideal, sendo este um quesito
norteador para os métodos de célculo das estimativas.

9.9.2. Conforme ja exposto, os servigos realizados em anos anteriores buscaram manter as condi¢cGes das rodovias em situagdo ideal aos usuarios. Nos
ultimos 02 (dois) anos, conforme anélises realizadas pelas quantidades executadas na malha ndo pavimentada, foram realizados servigos em quantidades
que se somam em aproximadamente 103,18% (cento e trés inteiros e dezoito centésimos por cento) da extensdo da malha, ficando muito préximo da
quantidade necessaria e ideal, que é atender 100% (cem por cento) dos trechos a cada 2 (dois) anos. Sendo assim, uma vez que este servigo esteja sendo
executado rotineiramente, sendo garantidas as condi¢gdes minimas de trafegabilidade e seguranga aos usuarios, considera-se que é possivel manter estes
segmentos em boas condigdes se for feita a distribuigdo de 100% (cem por cento) da extensdo da malha nos 2 (dois) anos de contrato, ficando dividido em
50% (cinquenta por cento) no primeiro ano e 50% (cinquenta por cento) no segundo ano.

9.9.3. Buscando o melhor atendimento aos usudrios e evitar a ocorréncia de qualquer inseguranca ou risco, foi prevista a execugdo de 50% (cinquenta por
cento) do servico de “REVESTIMENTO PRIMARIO CONTINUO” em toda malha n3o pavimentada anualmente. Assim, os servigos foram distribuidos nos 2
(dois) anos previstos de contrato, atingindo os 100% (cem por cento) ao final da vigéncia. Desta forma, chegou-se ao quantitativo de 7.000,00 (sete mil) m?
ou 1.050,00 (mil e cinquenta) m® por quildmetro de rodovia ndo pavimentada.

9.9.4. As dimensdes consideradas foram de uma plataforma média, com largura de 7 (sete) m e espessura de 15 (quinze) cm. Sendo assim, a Supervisora do
trecho deve verificar a real necessidade do servigo por meio de levantamento de campo, considerando as dimensdes e as quantidades adequadas.
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informagdes apresentadas no Relatdrio Técnico 23/2021 do Laboratério Central da GOINFRA, onde indica que a vida util deste servigo é de até 5 (cinco) anos.
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9.9.6. Conforme andlise realizada nas quantidades executadas em 1 (um) ano no ultimo programa, os servigos foram executados em aproximadamente

51,88% (cinquenta e um inteiros e oitenta e oito centésimos por cento) da extensdo total da malha ndo pavimentada, o que proporcionou melhora
significativa nos trechos. Entdo, buscando promover contratos que proporcionem rodovias adequadas, seguras e com vida util que se aproxime dos 5 (cinco)
anos, em relagdo ao servigo de terraplenagem, adotou-se 15% (quinze por cento) anualmente, totalizando em 30% (trinta por cento) para os 2 (dois) anos de
contrato. Sendo assim, com a consideragdo no atual programa de 15% (quinze por cento) anualmente da extensdo total ndo pavimentada, caso seja mantido
este padrdo, até o 52 (quinto) ano subsequente, sera possivel ter atendido 100% (cem por cento) de toda malha, chegando em uma situagdo ideal de
garantia de conforto, seguranga e trafegabilidade aos usudrios. As dimensées médias para quantificar os servigos de terraplenagem foram de 7(sete) m de
largura e 40 (quarenta) cm de altura.

9.9.7. As quantidades previstas para o servigo de TERRAPLENAGEM sdo meramente estimativas. Quando da elaboragdo das Ordens de Servigos deverdo ser
definidas a localizagdo, as dimensdes e quantidades efetivamente necessdrias. A execugdo destes servigos poderd ser feita em qualquer segmento que
necessite, nos trechos que compreendem cada regional e de acordo com avaligdo técnica da equipe de fiscalizagdo e supervisdo, obedecendo os seguintes
critérios:

a) Segmentos com maiores Volume médio diario (VDM);
b) Segmentos com maiores demandas/interven¢des de manutengdo por ano;
c) Rotas de escoamento de produgdo agropecuaria.

9.9.8. Para o servigo de “COMPACTACAO A 95% DO PROCTOR NORMAL”, na estimativa das quantidades levou-se em consideracdo a atua¢do das empresas de
contratos anteriores em 30% (trinta por cento) de toda extensdo da malha ndo pavimentada, estipulando a execugdo dos servigos distribuidos nos 2 (dois)
anos de contrato e chegou-se na necessidade de realizagdo desse servico de 840,00 (oitocentos e quarenta) m* por quildmetro de rodovia ndo pavimentada.

9.10. Grupo 07 - Manutengdo em pontes mistas e de madeira: rodovias ndo pavimentadas.

9.10.1. Para os servigos de “RECUPERAGAO DE PONTES DE MADEIRA”, na estimativa das quantidades levou-se em consideragdo a atuagdo das empresas de
contratos anteriores em toda extensdo da malha ndo pavimentada, estipulando a execugdo dos servigos distribuidos nos 2 (dois) anos de contrato, sendo
adotado a necessidade de realiza¢3o desse servico em 0,175 (cento e setenta e cinco milésimos) m3 por quilémetro.

9.10.2. Para os servicos de “RECUPERACAO DE PONTES MISTAS”, na estimativa das quantidades levou-se em consideracdo a atuacdo das empresas de
contratos anteriores em toda extensdo da malha ndo pavimentada, estipulando a execugdo dos servigos quantificados distribuidos nos 2 (dois) anos de
contrato. Especificamente no item de fornecimento e montagem de vigas pré-moldadas, considerou-se um quantitativo de 0,40 m por quildmetro de rodovia
ndo pavimentada durante a vigéncia do contrato.

9.11. Grupo 08 — Manutencdo e operagao de balsas: rodovias ndo pavimentadas

9.11.1. Para os “SERVICOS DE OPERACOES DAS EMBARCACOES E CORRETIVOS EM BALSAS TIPO”, na estimativa das quantidades levou-se em consideragdo a
atuagdo das empresas de contratos anteriores apenas nas regionais que possuem balsas em operagdo, sendo distribuidos por 2 (dois) anos os servigos de
manutengdo e operagdo. As Balsas sdo classificadas em 3 (trés) tipos, sendo do Tipo | as balsas dotadas apenas de cabo-guia e que a travessia é realizada
pelo esfor¢o dos operadores puxando uma corda. J& as balsas do Tipo Il possuem motor, e as balsas do Tipo Il sdo aquelas que possuem rebocador e
demandam maior esfor¢o e equipe para operagdo adequada. Na determinagdo das quantidades, buscou-se a adogdo de operagdo em 2 (dois) turnos,
possibilitando o atendimento de, sempre que solicitado, emergéncias de saude, seguranga e até transporte escolar. As quantidades e coeficientes de
consumo utilizados estdo melhor detalhados na composigdo do servigo de manutengdo e servigo de operagdo de cada uma das balsas, que estdo anexadas
junto a Planilha Orgamentdria.

9.12. Grupo 09 - Itens diversos: rodovias pavimentadas e ndo pavimentadas

9.12.1. Este Grupo compreende o somatdrio dos fornecimentos de materiais e agregados diversos, estando dentro destes quantitativos também o somatério
dos servigos de recorréncia em varios grupos distintos, mas que possuem a mesma natureza como, por exemplo, a execugdo de concreto e fornecimento de
tubos para drenagem. Os quantitativos adotados podem ser melhor compreendidos e detalhados na Planilha Orgamentdria, que apresenta quantidade de
cada um dos itens que compdem este grupo.

9.13. Grupo 10 — Transportes: rodovias pavimentadas e ndo pavimentadas

9.13.1. Este Grupo compreende o somatdrio de todos os transportes constantes nas estimativas de cada servigo distinto dentro de todos os grupos, mas que
possuem o mesmo tipo de transporte. Os quantitativos adotados podem ser melhor compreendidos e detalhados na Planilha Orgamentéria, que apresenta o
somatorio de cada um dos itens que compdem este grupo.

9.14. Grupo 11 — Administracdo e Mobiliza¢do: rodovias pavimentadas e ndo pavimentadas

9.14.1. Os demonstrativos dos quantitativos adotados para Administragdo, Mobilizagdo/Desmobilizagdo podem ser melhor compreendidos e detalhados na
Planilha Orgamentaria que apresenta as composi¢des de cada um destes itens.
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parametros utilizados para a obteng¢do dos precgos e para os calculos respectivos.

2%%99.%\/;%?90@ referencial estimado para a presente contratagdo, em cada lote, é apresen?anég no Quadro 27.

10. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

Quadro 27 - Estimativa de custos por Lote/Regional.

. Docum

Lote/Regional Valor estimado da
contratacdo

01 RS 116.329.954,48
02 RS 112.482.814,06
03 RS 140.420.370,10
04 R$ 142.705.079,30
05 RS 128.124.106,80
06 RS 118.545.595,25
07 R$ 109.523.339,49
08 RS 128.794.767,17
09 RS 132.629.266,79
10 RS 108.584.805,45
11 RS 92.666.383,53
12 RS 105.174.790,36
13 R$ 114.783.060,50
14 RS 119.728.430,93
15 RS 155.327.587,04
16 RS 223.393.984,47
17 RS 147.348.132,02
18 RS 117.835.764,50
19 RS 136.370.208,16
20 RS 170.372.816,42

Total R$ 2.621.141.256,82

10.1. A adequagdo orgamentdria da contratagdo, é informada pela Diretoria Financeira (DFI) no ato da indicagdo de recurso, através da Declaragdo de
Adequacdo Orgamentdria e Financeira - DAOF (SISLOG n2 41804), em conformidade com a Lei Orgamentaria Anual (LOA), e compatibilidade com o Plano
Plurianual (PPA) e com a Lei de Diretrizes Orgamentdrias vigentes.

11. ASSINATURAS E APROVAGOES

11.1. O presente Termo de Referéncia foi elaborado em obediéncias as normas pertinentes e revisado pelas areas competentes. Com isso, aprovo o Termo de

Referéncia.
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ALLYSSON GUILHERME FARIA ROCHA

Gerente de Manutengdo Vidria

VANESSA ELIZABETH DOS SANTOS BORGES

Diretora de Manutengdo
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