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ESTADO DE GOIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO

Termo de Referéncia

1. INFORMAGOES INICIAIS

1.1. A AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA apresenta o escopo bésico para contratacio de Empresa
Especializada na Execu¢do de Servicos Conservagdo Preventiva de Pavimentos Asfaltico a serem prestados aos municipios que compéem o
PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO — EIXO MUNICIPIOS (GMM 2024).

1.2. Os servigcos serdao executados por empresas de engenharia, especialmente CONTRATADAS para essa finalidade, segundo este Termo de
Referéncia, que é descritivo e ndo limitativo.

1.3. Os contratos serdo fiscalizados, medidos e geridos pela DIRETORIA DE MANUTENCAO — GERENCIA DE MELHORAMENTOS RODOVIARIOS
(GEMRU).

1.4. Todos os controles dos servicos executados, deverdo obedecer 3s NORMAS E ESPECIFICACOES VIGENTES na GOINFRA.

1.5.  Nos casos omissos, as empresas CONTRATADAS realizardo os controles necessarios indicados nas normas e especificagdes vigentes no DNIT
ou na ABNT para os servigos equivalentes aos contratados, apds anuéncia do Gestor do Contrato de Execugdo que integra a fiscalizacdo da
GOINFRA.

1.6. A CONTRATADA sera responsavel pela qualidade dos servigos e materiais, observando o cumprimento do cronograma fisico-financeiro, e das
condicionantes ambientais e das demais clausulas previstas no contrato.

2. DESCRIGCAO DO OBJETO

2.1. O presente Termo de Referéncia tem por objeto a Contratacdo de Empresa Especializada na Execugdo de Servigos de Conservagdo
Preventiva de Pavimentos Asfalticos em Vias Urbanas em municipios do Estado de Goias, segundo as condigOes e especificagbes previstas neste
documento.

2.2. Os servicos a serem executados, terdo por base os levantamentos fornecidos pelo municipio ao celebrar o convénio. E de total
responsabilidade do corpo técnico do Municipio (RT) a de?nigdo dos logradouros relacionando-os as solugGes indicadas pelo Programa Goids em
Movimento — Eixo Municipios, de cada via e suas respectivas areas.

2.3.  PRAZO DE EXECUCAO E VIGENCIA DO CONTRATO

2.3.1. O prazo de execugdo dos servigos sera de 05 (cinco) meses, contados a partir da data de emissdo da Ordem de Servigo Inicial
2.3.2. Avigéncia do contrato sera de 10 (dez) meses, contados a partir da data da assinatura do contrato.

2.4.  PRORROGACAQ DO CONTRATO

2.4.1. Sera permitida a prorrogacdo do contrato, conforme preconiza o Art. 111 da Lei n? 14.133, de 12 de abril de 2021.

2.4.2. O pedido de prorrogagdo devera ser acompanhado de justificativa por escrito e previamente autorizada pela autoridade competente para
celebrar o contrato, devendo o pedido de prorrogagdo contratual ser feito ainda na sua vigéncia, com observancia ao Cronograma Fisico-Financeiro
inicial.

3. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAGAO

3.1. A contratagdo provém da celebragdo do convénio entre GOINFRA e os municipios através do Programa Goias em Movimento — Eixo
Municipios. O programa visa preservar as condigdes originais de trafegabilidade das vias aos moradores e auxiliar o municipio na melhor alocagao
de seus recursos, aliviando nos fortes gastos de rejuvenecimento e de reimpermeabilizacdo da capa necessarios para manter os seus pavimentos
asfélticos urbanos.

3.2. Os pavimentos urbanos no Brasil sofreram um acentuado impulso desde a promulgacdo da constituicdo em 1988, dada a melhor
organizagao dos municipios brasileiros, bem como pelo inicio de destinagdo de verba, pelo governo federal, para as prefeituras executarem obras
de infraestrutura. Acompanhando o constante crescimento das cidades e o aumento da pavimentagdo no Brasil, o pavimento, que se iniciou em
uma condigdo 6tima nos anos 80 e 90, alcanga hoje um nivel maior de deterioragdo, podendo apresentar entdo falhas ou defeitos. Tais defeitos,



uma vez ocorrentes, se ndo forem devidamente corrigidos, tendem a se agravar e a desencadear um processo iterativo, conduzindo a outros
defeitos que vao assim, se associando (DNIT, 2005).

3.3.  Estes servigos de engenharia propostos sdo muito comuns na engenharia de pavimentos e tem como objetivo a conservagdo preventiva do
pavimento asfaltico em locais indicados pelas prefeituras conveniadas, de forma a rejuvenescer, impermeabilizar e reper?lar o pavimento,
desacelerando a sua degradagao e protegendo a sua estrutura, adiando assim futuras intervengdes estruturais.

3.4. Diante disso, a realizagdo de processo de licitagdo para contratacdo de empresa especializada em conservagdo preventiva de pavimentos
asfalticos em vias urbanas se justi?ca para preservar as suas caracteristicas técnicas e fisico-operacionais, evitar o surgimento ou o agravamento de
defeitos, proporcionar maior seguranga e conforto aos seus usuarios através do reper?lamento da via, rejuvenescer o revestimento asfaltico das
ruas e avenidas, além de colaborar para desenvolvimento econdmico local e regional.

4. ORCAMENTO ESTIMADO E CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

4.1. O orcamento estimado foi elaborado pela GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS (GECOB) da DIRETORIA DE PLANEJAMENTO,
com valor total de RS 4.146.440,84 (Quatro milhdes cento e quarenta e seis mil quatrocentos e quarenta reais e oitenta e quatro centavos),
conforme Orgamento Estimado (SISLOG 25762) , com base nos quantitativos previstos, sendo:

a) Municipio de Cachoeira Alta: RS 1.018.299,47;

b) Municipio de Paranaiguara: RS 1.014.004,88;

¢) Municipio de Perolandia: RS 1.015.328,94;

d) Municipio de Santa Rita do Araguaia: RS 1.098.807,55

4.2. As taxas de projeto ndo serdo remuneradas em medigdo, e foram estimadas para efeito de orgamento. A medi¢do se dara com as taxas
efetivamente utilizadas em campo.

4.3. O cronograma fisico-financeiro consolidado é apresentado em documento Anexo a este Termo de Referéncia. (SISLOG 25762).

5. DESCRIGAO DA SOLUGAO E EXECUGCAO DO CONTRATO

5.1. DESCRICAO GERAL DA SOLUCAQ

5.1.1. Os servigos objeto deste Termo de Referéncia abrangem a execugdo de todas as atividades e servigos relacionados com o empreendimento,
considerando os aspectos quantitativo, qualitativo, ambiental e fisico-financeiro, dentre os quais citam-se:

a) Gestdo e execugdo com a devida qualidade técnica e ambiental dos servicos de Reparo Localizado Superficial, Reparo Localizado Profundo,
Microrrevestimento Asfaltico a Frio e Sinalizagdo horizontal de Obra de acordo com o projeto e orgamento aprovado;

b) Execugdo com a dosagem e traco adequado a ser utilizado nos servicos de Reparo Localizado Superficial, Reparo Localizado Profundo,
Microrrevestimento Asfaltico a Frio, aprovadas pela GOINFRA, conforme contrato;

¢) Implantagdo satisfatéria e em tempo habil das medidas de prote¢do ambiental na legislagdo e normativos vigentes;
d) Controle tecnoldgico dos materiais e dos servigos executados;

e) Disponibilizacdo diaria do andamento fisico atualizado dos servigos de Reparo Localizado Superficial, Reparo Localizado Profundo,
Microrrevestimento Asfaltico a Frio e Sinalizagdo horizontal de Obra;

f) Manutengdo do ritmo da execugdo regular em relagdo a previsdo do contrato, informando ocorréncias de atrasos na implantagdo do
cronograma fisico-financeiro dos servigos contratados.

5.2. Os trabalhos a serem exercidos pela CONTRATADA deverdo ser realizados por pessoal capacitado de nivel superior especializado, médio e
auxiliar técnico. Todos os documentos produzidos nos trabalhos de execugdo deverdo ser produzidos em padrao digital e disponibilizados para a
GOINFRA na formatacgdo por ela definida.

5.3.  Nenhuma atividade de Conservagdo Preventiva de Pavimentos Asfélticos podera ser realizada sem a presenca da fiscalizagdo ou supervisao
dos profissionais responsaveis pelo controle tecnolégico. A liberagdo de novas frentes de servigos deverd ser autorizada pelo Engenheiro Fiscal.

5.4. Os servigos serdo executados de acordo com as normas da GOINFRA, ABNT, DNIT e de acordo com as especificagdes de servigos e prazo
contratual
5.5. A solugdo de Microrrevestimento a frio ndo pode ser utilizada como solugédo de revestimento de pavimento novo diretamente aplicado a

base imprimada.

5.6.  Os reparos que n3o forem executados de acordo com as Normas, deverdo ser refeitos, e qualquer tipo de intervengdo podera ser feita pelo
Fiscal.

5.7. Mesmo que os servigos de conservagdo corretiva sejam executados pela Prefeitura local, o programa estabelece uma taxa minima de
reparos superficiais de 3% e de reparos profundos de 1%, ja incluidos nos quantitativos da Planilha Orgamentaria. Pois, considerando o intervalo de
tempo entre o levantamento e aprovagdo da previsdo dos servigos conveniados e o inicio de sua efetiva execugdo, podem surgir novas patologias,


http://sei.go.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=1063641&id_documento=60767662&infra_hash=97b92b9af2635dbe6fb22b6bb7e12b64
http://sei.go.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=1063641&id_documento=60767662&infra_hash=97b92b9af2635dbe6fb22b6bb7e12b64

evolugdo dos pavimentos ou mesmo depredagdo pontual dos logradouros, o que pode acarretar, no momento da execugdo, nova necessidade dos
reparos.

5.8. A EXECUTORA devera, diariamente, realizar a calibragem da usina, de forma a garantir alta qualidade da mistura. Deve ser considerado a
inspecdo inicial, afericdo das balangas, verificagdo da temperatura, ajuste das taxas de alimentagdo, amostragem e testes e manutengdo preventiva.

5.9. EXECUCAO DO CONTRATO

5.9.1. A CONTRATADA tera um prazo de 72 (setenta e duas horas) para entrega do plano de execugdo, apds a emissdo de ordem de servigo, pela
Diretoria de Manutengdo, contendo no minimo:

a) Esquema de desvios e remanejamento de trafego, se for o caso;
b) Execucdo de sinalizagdo temporaria dos canteiros de obra;

c) Frentes de servigo;

d) M3o de Obra e Equipamentos a serem utilizados;

e) Sequéncia executiva;

f) Cronograma fisico-financeiro adequado ao periodo de execucao.

5.9.2. Podera, a critério da CONTRATANTE e de acordo com o Cronograma Fisico-Financeiro, a necessidade de utilizagdo de duas frentes de
servigos, agregando assim maior celeridade ao contrato, otimizando a realizagdo de atividades em diferentes municipios pertencentes ao lote,
mitigando atrasos em casos de condigdes climaticas adversas.

5.9.3. Afiscalizagdo, devera avaliar e aprovar o plano de execugdo apresentado e fornecer o aceite.

5.9.4. A execugdo dos servigos somente podera se iniciar apds implementagdo das medidas iniciais previstas e aprovadas no plano de execugao,
como desvios, dispositivos de sinalizagdo, dispositivos de seguranca etc., pertinentes a fase de obras.

5.9.5. A execugdo dos servigos devera seguir as especificagbes que constam nesse Termo de Referéncia e Normas da GOINFRA, quando nao
adotadas, a CONTRATADA devera refazé-los em até 24 (vinte quatro) horas, e sera responsavel por todos os prejuizos gerados pela execugao
inadequada.

5.9.6. A empresa CONTRATADA devera apresentar, antes do inicio das obras, uma relagdo completa da equipe técnica/m3o-de-obra a ser utilizada
contendo, necessariamente, a fungdo, quantidade, dispondo no minimo de:

a) Engenheiro, com experiéncia comprovada em pavimentagdo asfaltica para atender as necessidades desse termo;

b) Encarregado, operadores, auxiliares e trabalhadores em nimero compativel com as frentes de servigos deverdo ter dedicagdo exclusiva
para atender as necessidades desse Termo de Referéncia. A CONTRATADA devera apresentar a relagdo completa dos equipamentos a
serem utilizados na execugdo das obras devendo conter, necessariamente, o tipo, a quantidade, marca, modelo, ano de fabricagéo e
condigBes de uso. Os equipamentos devem estar em perfeitas condi¢des de operagao.

5.9.7. A empresa CONTRATADA devera providenciar, como procedimento inicial, o desvio e o isolamento do local de obra, fornecendo e instalando
toda a sinalizagdo (horizontal, vertical e luminosa), barreiras e obstaculos que se fizerem necessarios para manter o isolamento e a seguranga
durante a fase de obras.

5.9.8. A CONTRATADA devera apresentar relatério diario de transporte durante a execugdo dos servigos, incluindo informagdes como:
a) Data e Hordrio: Registro da data e horarios de inicio e término das atividades;

b) Caminhdo e equipamento: Identificagdo do caminhdo utilizado, indicando o nimero ou identificagdo Unica, além de qualquer outro
equipamento relevante;

¢) Volume: Quantidade de agregado ou massa asfaltica transportado medido em metros cubicos;
d) Area Aplicada: Registro da &rea pavimentada durante cada viagem medido em metros quadrados;
e) Distancia Percorrida: Registro da distancia percorrida em cada viagem durante execuc¢do das atividades;

f) Localizagdo: Identificagdo do local ou trecho onde as atividades estdo ocorrendo, incluindo detalhes como o nome da via, marcos de
referéncia etc.

g) Apo6s a conclusdo dos servicos, a CONTRATADA deverd efetuar limpeza geral, colocando a via em condi¢des de uso, devendo os
detritos, equipamentos, ferramentas e instalacGes auxiliares serem removidas.

5.10. _MOBILIZAGAO E DESMOBILIZACAO

5.10.1. Os servicos de mobilizagdo e desmobilizagdo sdo definidos como o conjunto de operagdes que o executor deve providenciar com intuito de
transportar seus recursos, em pessoal e equipamentos, até o local da obra e fazé-los retornar ao seu ponto de origem, ao término dos trabalhos.

5.10.2. O servigo de mobilizagdo e desmobilizagcdo de obra serda medido em duas etapas, por cada municipio: a primeira, de mobilizagdo, sera
medida na primeira medi¢do do municipio, contemplando 50% do custo total. Na medigdo final do respectivo municipio serd medido o restante,
50% do custo total, caracterizando a desmobilizagdo do municipio.

5.10.3. A desmobilizagdo referente ao ultimo municipio a ser executado sé sera medido na medigdo final da obra.



5.10.4. As desmobilizagbes e remobilizagdes da empresa CONTRATADA para execugdo da obra, decorrentes de paralisagdes que fujam das
condigGes habituais e previsiveis, como aquelas que comprovadamente sejam de culpa desta Agéncia, poderdo, caso devidamente demonstrado
pela empresa CONTRATADA e validado pela Diretoria de Manutengdo (DMA), serem objeto de apropriagdo. Entende-se como paralisagdes
habituais e previsiveis, aquelas que ocorrem pela dinamica normal de desenvolvimentos das frentes de trabalho em fungdo do ambiente que a
obra esta sendo realizada, tais como, por exemplo, as ocorridas durante o periodo chuvoso.

5.10.5. As paralisagdes que decorrem de periodo chuvoso sdo inevitdveis e conhecidas de antemdo; tratam-se de eventos previsiveis, com relagdo
aos quais tanto a GOINFRA quanto as contratadas tém amplo conhecimento. As paralisagdes da obra durante o periodo chuvoso ndo ensejarao
qualquer direito a indenizagdo, eis que o periodo chuvoso ordindrio é um fato previsivel no momento da formulagdo da proposta. Os custos de
mobilizagdo/desmobilizagdo e outros custos decorrentes de paralisagdes em virtude do periodo chuvoso ndo podem ser imputados a GOINFRA e
devem ser arcados pela empreiteira contratada, em razdo de sua previsibilidade.

5.10.6. Em caso de interrupgdo da execugdo contratual por culpa da CONTRATADA, correrdo por conta desta a responsabilidade pelo pagamento
dos custos de mobilizagdo e desmobilizagao.

5.10.7. A efetiva mobilizacdo da equipe, das maquinas, dos equipamentos e das instalagées devera ser compativel com o cronograma das
atividades de Conservagdo Preventiva de Pavimentos apresentado pela EXECUTORA.

5.11. ADMINISTRAGAO E CANTEIRO DE OBRA

5.11.1. O canteiro de obras inclui tudo o que for necessario para instalar, manter e desinstalar as areas operacionais e edi?cagdes onde se
desenvolvem atividades ligadas diretamente a produgdo e por areas de vivéncia destinadas a suprir as necessidades basicas de higiene pessoal,
descanso, alimentagdo, ensino, saude, lazer e convivéncia dos trabalhadores.

5.11.2. A administragdo compreende o conjunto de gastos com pessoal, materiais e equipamentos incorridos pelo executor no local da obra e
indispensaveis ao apoio e a condugdo da obra. Além dos custos referentes a mao de obra, a administragdo local deve ainda prever uma série de
despesas que ocorreram no andamento das obras e que sdo suportados diretamente pelo executor, tais como: materiais de consumo e de
expediente (cdpias, materiais de escritorio etc.), custos das concessionarias (agua, esgoto, luz e energia), comunicagdes (correios, telefonia e
internet), aluguéis, seguranca e vigilancia e outras despesas similares vinculadas as obras.

5.12. CONTROLE TECNOLOGICO

5.12.1. O controle tecnoldgico dos servicos executados devera ser no minimo aqueles previstos nas normas técnicas vigentes na GOINFRA e
pertinentes a aquele servigo.

5.12.2. As normas técnicas vigentes na GOINFRA estdo disponiveis para consulta no canal site oficial desta agéncia no seguinte link:
(https://www.goinfra.go.gov.br/Normas-Tecnicas/168).

5.13. REPARO LOCALIZADO SUPERFICIAL

5.13.1. Corregdo de defeitos no pavimento, de forma a reestabelecer a condi¢do funcional de trafego, sem necessidade de intervengdes nas
camadas inferiores do pavimento. Para executar os reparos super?ciais, sera utilizado concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) ou pré-
misturado a frio (PMF), de acordo com a disponibilidade do material informada pelo municipio.

Figura 01 — Esquema de perfil transversal para reparo superficial.
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5.13.2. Dispositivos Normativos
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5.13.2.1. Os procedimentos executivos bem como o seu controle, medigdo e pagamento serdo conforme as normativas abaixo:
a) GOINFRA, ES-SC 003/2019 - Servigos de Conservagdo — Recuperagdo de Defeitos em Pavimentos Asfélticos, 2019;
b) GOINFRA, ES-PAV 011/2019 - Pavimentagdo — Pré- Misturado a Frio, 2019, proibido utilizagdo de betoneira;
c) GOINFRA, ES-PAV 012/2020 - Pavimentagdo — Camadas de Misturas Asfalticas Usinadas a Quente, 2020;
d) GOINFRA, ES-SC 004/2019 - Servigcos de Conservagdo — Reparo Localizado, 2019;
e) GOINFRA, GOINFRA MED-PAV 001/2019 — Critérios de Medi¢do — Servicos de Pavimentagdo, 2019.
5.14. REPARO LOCALIZADO PROFUNDO

5.14.1. Corregdo de defeitos no pavimento, de forma a reestabelecer a condi¢do funcional de trafego, com a necessidade de intervengdes nas
camadas inferiores do pavimento. Para executar os reparos profundos sera utilizado concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) ou pré-
misturado a frio (PMF), de acordo com a disponibilidade do material informada pelo municipio e base com material de jazida e cimento.

Figura 02 — Esquema de perfil transversal para reparo profundo.
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5.14.2. Dispositivos Normativos
5.14.2.1. Os procedimentos executivos bem como o seu controle, medigdo e pagamento serdo conforme as normativas abaixo:
a) GOINFRA, ES-SC 003/2019 - Servigos de Conservagdo — Recuperagdo de Defeitos em Pavimentos Asfélticos, 2019
b) GOINFRA, ES-PAV 011/2019 - Pavimentagdo — Pré- Misturado a Frio, 2019, proibido utilizagdo de betoneira;
c) GOINFRA, ES-PAV 012/2020 - Pavimentagdo — Camadas de Misturas Asfalticas Usinadas a Quente, 2020;
d) GOINFRA, ES-SC 004/2019 - Servigos de Conservagdo — Reparo Localizado, 2019
5.15. PINTURA DE LIGAGCAO DO PAVIMENTO PARA APLICAGAO DE MASSA ASFALTICA

5.15.1. A pintura de ligagdo consiste na aplicacdo de ligante asféltico sobre superficie de base ou revestimento asfaltico, anterior a execugdo de
uma camada asfaltica qualquer, objetivando promover condigdes de aderéncia entre esta e o revestimento a ser executado.

Figura 03 — Esquema de perfil transversal com destaque para pintura de ligagdo.
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5.15.2. Dispositivos Normativos
5.15.2.1. Os procedimentos executivos bem como o seu controle, medi¢do e pagamento serdo conforme as normativas abaixo:
a) GOINFRA, ES-PAV 008/2019 - Pavimentagdo — Pintura de Liga¢do, 2019
b) GOINFRA, GOINFRA MED-PAV 001/2019 — Critérios de Medig¢do — Servicos de Pavimentacdo, 2019.

5.16. MICRORREVESTIMENTO ASFALTICO A FRIO

5.16.1. O Microrrevestimento Asfaltico a Frio é um revestimento asfaltico delgado, misturado e espalhado a frio, resultante de misturas
homogéneas e de constituicdo ?uida, de agregado mineral, material de enchimento (“?ller”), 4gua, emulsdo asfaltica de ruptura controlada modi?
cada por polimero elastomérico e aditivos, se necessarios, aplicadas na temperatura ambiente. As misturas deverdo ser processadas em caminhdo-
usina especi?cado e que tenha condigdo de produzir mistura uniforme e distribui-las em operagdo continua, ndo sendo permitida o uso de
betoneira para o fim.

5.16.2. O Microrrevestimento a ser executado sera de 2,0 cm, executado em 2 camadas de 1,0 cm sem compactagao.

Figura 04 — Esquema de perfil transversal para Microrrevestimento.
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5.16.3. Dispositivos Normativos
5.16.3.1. Os procedimentos executivos bem como o seu controle, medi¢do e pagamento serdo conforme as normativas abaixo:
a) GOINFRA, ES-PAV 014/2019 - Pavimenta¢do — Microrrevestimento Asfaltico a Frio, 2019
b) GOINFRA, GOINFRA MED-PAV 001/2019 — Critérios de Medigdo — Servicos de Pavimentagdo, 2019
c) GOINFRA, GOINFRA MPV PAV URB 002/2021 - Manual de Pavimentagdo Urbana, 2021.

5.17.  SINALIZAGAO HORIZONTAL




5.17.1. Sinalizagdo rodoviaria horizontal é o conjunto demarcas, simbolos e legendas aplicados sobre o revestimento de uma rodovia, de acordo
com um projeto desenvolvido para propiciar condi¢ées de seguranga e de conforto ao usuario da rodovia. A sinalizagdo horizontal sera através de
marcas e inscrigdes no pavimento e tachas reflexivas bidirecionais.

5.17.2. Dispositivos Normativos

a) GOINFRA, ES SIN 001/19 - Obras complementares - seguranga no trafego rodoviario Sinalizagdo Horizontal, 2019.
6. REQUISITOS DA CONTRATACAO

6.1. REQUISITOS NORMATIVOS E LEGAIS

6.1.1. Todos os servicos elencados neste Termo de Referéncia deverdo seguir as NORMAS E ESPECIFICACOES VIGENTES na GOINFRA, bem como as
recentes orientagdes dos 6rgaos de controle referentes a gestdo de contrato de infraestrutura.

6.1.2. As empresas CONTRATADAS deverao realizar os controles necessarios indicados nas normas e especificages vigentes no DNIT ou na ABNT
para os servigos equivalentes aos contratados, apds anuéncia do Gestor do Contrato de Execugdo que integra a fiscalizagdo da GOINFRA.

6.1.3. Os servicos serdo recebidos dentro dos parametros técnicos de aceitagdo normatizados e vigentes na GOINFRA, ou pelo DNIT nos casos
omissos, também se respeitando as normatizacdes da ABNT e legislagGes aplicdveis.

6.2. REQUISITOS DE SEGURANGA E PROTEGAO DE DADOS

6.2.1. A CONTRATADA e a CONTRATANTE deverdo manter medidas técnicas e organizacionais adequadas para proteger os dados pessoais contra
acesso ndo autorizado, uso indevido, perda, alteracdo ou divulgacdo ndo autorizada, conforme Lei Federal 13709/2018 - Lei Geral de Protegdo de
Dados (LGPD) e Decreto 10.092/2022 do Estado de Goids.

6.2.2. As partes concordardo em tratar todas as informagdes e dados pessoais como estritamente confidenciais, limitando o acesso a tais
informagdes apenas aos funcionarios que necessitem delas para o desempenho de suas fungdes.

6.2.3. Manter sigilo — sob pena de responsabilizagdo civil, penal e/ou administrativa — sobre quaisquer dados e informagBes contidos em
quaisquer documentos e em quaisquer midias, de que venha a ter conhecimento durante a execugdo do contrato, ndo podendo, sob qualquer
pretexto, divulgar, reproduzir ou utilizar tais informag¢des — independentemente da classificacdo de sigilo conferida pela CONTRATANTE ou por
terceiros a tais documentos.

6.2.4. Caso seja necessario o compartilhamento de dados pessoais com terceiros, as partes concordam em estabelecer acordos escritos que
garantam a conformidade desses terceiros com as obrigacdes de prote¢do de dados aqui estabelecidas.

6.3. REQUISITOS DE TRANSFERENCIA DE CONHECIMENTO
6.3.1. Ndo havera repasse formal de conhecimento, uma vez que se trata execugdo de servigos.
6.4. REQUISITOS SOCIAIS, AMBIENTAIS E CULTURAIS

6.4.1. A CONTRATACAO devera atender no que couber, os critérios de sustentabilidade ambiental. Destaca-se, as recomendac&es contidas na Lei
n? 6.938/1981 que institui a Politica Nacional do Meio Ambiente, Lei n® 9.605/1998, a chamada “ Lei dos Crimes Ambientais” e a Lei n?
12.305/2010, que institui a Politica Nacional de Residuos Sélidos, assim como as demais normas relacionadas ao gerenciamento, ao manuseio e ao
descarte adequado dos residuos sélidos resultantes de suas atividades, privilegiando todas as formas de reuso, reciclagem e de descarte adequado,
de acordo com as normas antes mencionadas.

6.4.2. E dever da CONTRATADA observar entre outras: o menor impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e 4dgua; preferéncia
para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local; maior eficiéncia na utilizagdo de recursos naturais como agua e energia; maior
eficiéncia na utilizagdo de recursos naturais como agua e energia; maior geracdo de empregos, preferencialmente com méao de obra local; maior
vida util e menor custo de manutengdo do bem e da obra; uso de inovagGes que reduzam a pressdo sobre recursos naturais; e origem
ambientalmente regular dos recursos naturais utilizados nos bens, servigos e obras.

6.4.3. A CONTRATADA deverd se atentar aos impactos de suas decisdes e atividades na sociedade e no meio ambiente, por meio de um
comportamento ético e transparente que (ABNT NBR 16001:2012):

a) contribua para o desenvolvimento sustentavel, inclusive a saude e o bem-estar da sociedade;

b) leve em consideragdo as expectativas das partes interessadas;

c) esteja em conformidade com a legislagdo aplicavel e seja consistente com as normas internacionais de comportamento, e;
d) esteja integrada em toda a organizagdo e seja praticada em suas relagées.

6.5. REQUISITOS DE CAPACITAGAO

6.5.1. A Contratada deve assegurar que os colaboradores tenham as habilidades necessarias para exercer um servico de qualidade nas institui¢des
contratantes.

6.5.2. Caso necessario, é dever da contratada a capacitagdo técnico-profissional dos colaboradores para atendimento as exigéncias da execugdo do
respectivo contrato, conforme Lei 13429/2021.

6.6. METODOLOGIA DE TRABALHO




6.6.1. A licitante devera obedecer as Normas e as Instrugdes Técnicas da GOINFRA, cabiveis a cada item definido neste Termo de Referéncia,
buscando desta forma a execugdo dos servigos de maneira correta e evitando retrabalhos. Os servigos serdo recebidos dentro dos parametros
técnicos de aceitagdo normatizados e vigentes na GOINFRA, ou pelo DNIT nos casos omissos, também se respeitando as normatizagées da ABNT e
legislagGes aplicaveis.

6.6.2. A metodologia inicia-se com uma analise detalhada das condi¢des da infraestrutura viaria, identificando pontos que necessitam de
intervengdo imediata. Esse levantamento, orienta a elaboragdo de um plano estratégico.

6.6.3. Aimplementacgdo pratica desse plano ocorre de maneira coordenada, considerando a minimizagdo de impactos no trafego e o cumprimento
rigoroso dos prazos estipulados. Equipes especializadas sdo mobilizadas, utilizando maquinario adequado e seguindo procedimentos operacionais
padronizados para garantir a uniformidade na execugdo dos servigos.

6.6.4. A seguranca no ambiente de trabalho é uma prioridade constante, com a aplicagdo de protocolos rigorosos e fornecimento de
equipamentos de protecdo individual. Além disso, a metodologia incorpora praticas sustentdveis, com a destinacdo adequada de residuos e o
emprego de matérias e técnicas que minimizam o impacto ambiental.

6.6.5. A comunicagdo transparente é uma constante ao longo de todo o processo. Relatérios de progresso sdo elaborados regularmente,
fornecendo informagdes detalhadas sobre as atividades realizadas, os resultados obtidos e eventuais desafios enfrentados. Esse canal aberto de
comunicagdo permite ajustes rapidos na estratégia, caso seja necessario.

1.6.6. A capacitagdo continua da equipe é um elemento-chave da metodologia, garantindo que os profissionais estejam atualizados quanto as
melhores praticas, tecnologias emergentes e normativas vigentes. Treinamentos especificos sdo promovidos para aprimorar habilidades técnicas e
operacionais, contribuindo para a exceléncia na execugdo dos servigos.

6.6.7. Eventuais alteragGes contratuais sdo gerenciadas de forma transparente, seguindo procedimentos estabelecidos e sempre visando o
equilibrio entre as partes contratantes. A resolugdo de conflitos, se surgirem, é abordada de maneira colaborativa, priorizando o entendimento
mutuo e a continuidade harmonica do contrato.

6.6.8. Em suma, a metodologia de trabalho para servigos de conservagdo de vias urbanas, em conformidade com a Lei 14.133/21, é uma
abordagem abrangente e orientada para resultados, que busca assegurar a eficiéncia operacional, a sustentabilidade ambiental e a seguranca
viaria, contribuindo para a manutengao da infraestrutura vidria em padrdes elevados de qualidade.

6.7. EXPERIENCIA PROFISSIONAL DA EQUIPE DE EXECUGAO DO CONTRATO

6.7.1. A empresa Contratada devera apresentar, antes do inicio das obras, uma relagdo completa da equipe técnica/m3o-de-obra a ser utilizada
contendo, necessariamente, a fungdo, quantidade, dispondo no minimo de: Engenheiro com experiéncia comprovada em pavimentacdo asfaltica;
Encarregado, laboratorista, operadores, auxiliares e trabalhadores em nimero compativel com as frentes de servigos para atender as necessidades
desse termo.

6.7.2. As empresas licitantes deverdo apresentar a relagdo completa da mao-de-obra a ser utilizada na execugdo dos servigos devendo conter,
necessariamente, a qualificagdo do profissional e quantidade.

6.8. GARANTIA DA OBRA

6.8.1. Para trechos que receberdo servigos de Microrrevestimento asfaltico, o tempo de garantia sera de 2 (dois) anos, devendo a contratada
obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem
vicios, defeitos ou incorregGes resultantes de sua execugdo ou de materiais nela empregados, conforme definido no Anexo (Definigdo de periodo
de garantia).

6.9. GARANTIA DO CONTRATO

6.9.1. Sera exigida a prestagdo de garantia contratual, conforme disposto no art. 96 e seguintes da Lei n? 14.133/21, podendo a CONTRATADA
optar por uma das seguintes modalidades:

a) caugdo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de
liquidagdo e de custdédia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores econdmicos, conforme definido pelo
Ministério da Economia;

b) seguro-garantia;
c) fiancga bancéria emitida por banco ou institui¢do financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil;

d) titulo de capitalizagdo custeado por pagamento Unico, com resgate pelo valor total.

7. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

7.1.  Osservigos serdo medidos mensalmente de acordo com as normativas.

7.2. O Gestor do contrato e o Fiscal do contrato emitirdo a medigdo mensal, que sera através de planilha padronizada pela GOINFRA e seu
respectivo memorial de célculo, a ser disponibilizada apds a emissdo da Ordem de Servigo inicial.

7.3.  Os servigos do contrato serdo medidos de acordo com o critério de medi¢do dos servigos de pavimentagdo (GOINFRA MED-PAV 001/2019).

7.4. Os servigos serdo medidos mensalmente, até o 32 (terceiro) dia util do més civil subsequente ao da execugdo dos servigos, de acordo com os
procedimentos de medigGes e pagamentos.



7.5. O servigo de Administragdo local da Obra, Mobilizacdo de Equipamentos e Instalagdo do Canteiro de Obras devem atender a norma
“CRITERIOS DE MEDICAO —-MOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS, INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRAS E ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA -
GOINFRA MED-MCA 001/2023.

7.6. O servico de sinalizacdo deve estar de acordo com a norma “OBRAS COMPLEMENTARES — SEGURANCA NO TRAFEGO RODOVIARIO
SINALIZAGAO HORIZONTAL -GOINFRA ES — SIN 001/19”, disponibilizada para consulta no site da GOINFRA, através do link a seguir:
(https://www.goinfra.go.gov.br/sinalizacao/202).

7.7. Junto com a medicdo final dos servicos, a CONTRATADA deverd entregar o Relatério Técnico ou “AS BUILT”, conforme instrugdo técnica da
GOINFRA — Recebimento de Obras - GOINFRA IT - 003/2019 e Nota Técnica n2 1/2022 - GOINFRA/MA-GEMRU-20170, dos servigos executados. A
partir do encaminhamento dos documentos mencionados, a Diretoria de Manutengdo emitira, se aprovado, o Termo de Recebimento Provisorio.

7.8. A medicdo final estara atrelada a respectiva entrega do Relatério Técnico, aprovado e assinado pelos membros da comissdo designada em
portaria, bem como pelo gestor municipal do convénio, em processo especifico apensado ao processo técnico, conforme Nota Técnica n? 1/2022 -
GOINFRA/MA-GEMRU-20170, informando que todo o objeto do convénio esta cumprido.

7.9. O Termo de Recebimento Definitivo sera emitido a contar 90 dias da emissdo do Termo de Recebimento Provisdrio, observadas os
elementos indispensdveis para aprovagdo do mesmo, conforme a Nota Técnica n2 1/2022 - GOINFRA/MA-GEMRU-20170.

7.10. O pagamento somente sera realizado apds atender os critérios do Decreto Estadual 10.051/2022 e Oficio Circular 05/2022 da Casa Civil.

7.11. MANUTENGAO DO DESAGIO INICIAL DA PROPOSTA

7.11.1. Ao longo de toda a execugdo contratual, a DMA ird monitorar para que se cumpra o desconto médio global (DGM) ofertado pela
CONTRATADA, quando da licitagdo. Mensalmente devera ser apurado o cédlculo comparando o “Valor Medido Acumulado (VMA)”, com o “Valor
Esperado (VE)”. Onde:

1. (VMA): Somatoério dos produtos entre as quantidades medidas acumuladas, de cada servigo da planilha orcamentdria da contratada, e os seus
respectivos pre¢os unitdrios.

2. (VE): Somatdrio dos produtos entre as quantidades medidas acumuladas, de cada servigo da planilha orgamentaria da contratada, e os pregos
unitarios do “Orgamento Paradigma”, que é aquele, elaborado pela GOINFRA, para orientar o certame com a estimativa de custo. A esse
somatdrio deve-se aplicar o desconto global médio para se chegar ao calculo final do (VE).

3. Caso o (VMA) seja maior que o (VE), a DMA, na medi¢do do més de apuragdo, fard a retengdo cautelar (RC) da diferenga entre (VMA) e (VE),
em item separado da planilha de medicdo, para permitir a emissdo adequada da nota fiscal e o recolhimento correto dos tributos pela
CONTRATADA.

4. Esse monitoramento seguird, mensalmente, ao longo de todo o contrato e de suas prorrogacdes, podendo ocorrer liberagdes de retengdes
cautelares anteriores, sempre que a reten¢do acumulada, no més de analise, assim o permitir, até o novo limite da nova retengdo cautelar
(NRC), conforme célculo ja demonstrado. Essa regra busca impedir a realizagdo do chamado jogo de planilha e de cronograma.

5. A mesma regra, com as devidas adaptagdes de célculo, deve ser aplicada a todo e qualquer aditivo contratual, de supressdo ou acréscimo,
garantindo a manutengdo do desconto médio global (DMG) ofertado pela vencedora da licitagdo, a posteriori CONTRATADA.

6. Serd realizada a retengdo dos valores medidos que produzam desequilibrios durante a execugdo contratual, com objetivo de reestabelecer a
relagdo que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da CONTRATADA e a retribuigdo da Administragdo para a justa remuneragdo
dos servigos (desagio de proposta).

7. Os valores retidos serdo devolvidos a CONTRATADA a medida em que este desequilibrio se manifeste a seu favor durante a execugao
contratual.

8. GESTAO E FISCALIZAGAO DO CONTRATO

8.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas e as normas da Lei 14.133/2021, e cada parte
respondera pelas consequéncias de sua inexecugdo total ou parcial.

8.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de execugdo sera prorrogado, anotadas tais
circunstancias mediante Termo Aditivo ao Contrato.

8.3. As comunicagdes entre o érgdo ou entidade e a CONTRATADA devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade,
admitindo-se o uso de mensagem eletronica para esse fim.

8.4. 0 drgdo ou entidade podera convocar representante da empresa para adogdo de providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

8.5.  Apds a assinatura do Contrato, a GOINFRA ird convocar o representante da CONTRATADA para reunido inicial para apresentagdo do plano de
fiscalizagdo, que contera informagdes acerca das obriga¢des contratuais, dos mecanismos de fiscalizagdo, das estratégias para execugdo do objeto,
do plano complementar de execugdo da contratada, quando houver, do método de aferigdo dos resultados e das sangdes aplicaveis, dentre outros.

8.6. A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo fiscal do contrato, ou pelos respectivos substitutos.

8.7. O fiscal do contrato acompanhard a execugdo do contrato, para que sejam cumpridas todas as condi¢Ges estabelecidas no contrato, de
modo a assegurar os melhores resultados para a Administragdo.

a) O fiscal do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato, com
a descrigdo do que for necessario para a regularizagdo das faltas ou dos defeitos observados.

b) Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal do contrato emitird notificagdes para a corregdo da execugdo do contrato,
determinando prazo para a corregdo.

c) O fiscal do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situagdo que demandar decisdo ou adogdo de medidas que
ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessdrias e saneadoras, se for o caso.



d) No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execu¢do do contrato nas datas aprazadas, o fiscal do contrato comunicara o fato
imediatamente ao gestor do contrato.

e) O fiscal do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a
tempestiva renovagao ou a prorrogagdo contratual.

f) O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelo fiscal do contrato, de todas as ocorréncias relacionadas a execugdo do
contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior aguelas que ultrapassarem a sua competéncia.

g) O fiscal do contrato verificara a manutengdo das condi¢Bes de habilitagdo da contratada, acompanhard o empenho, o pagamento, as
garantias, as glosas e a formalizacdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatdrios
pertinentes, caso necessario.

h) Caso ocorram descumprimento das obrigagdes contratuais, o fiscal do contrato atuara tempestivamente na solugdo do problema,
reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia.

8.8. O gestor do contrato coordenard a atualizacdo do processo de acompanhamento e fiscalizagdo do contrato contendo todos os registros
formais da execugdo no histérico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servigo, do registro de ocorréncias, das alteragGes e das
prorrogagdes contratuais, elaborando relatdrio com vistas a verificagdo da necessidade de adequagdes do contrato para fins de atendimento da
finalidade da administragdo.

a) O gestor do contrato acompanhard a manutengdo das condi¢Ges de habilitagdo da contratada, para fins de empenho de despesa e
pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da liquidagdo e do pagamento da despesa no relatdrio de riscos
eventuais.

b) O gestor do contrato emitird documento comprobatdrio da avaliagdo realizada pelo fiscal do contrato quanto ao cumprimento de
obrigagGes assumidas pelo contratado, com mengdo ao seu desempenho na execugdao contratual, baseado nos indicadores
objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de
obrigagdes.

c) O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizagdo de processo administrativo de responsabilizagdo para fins de aplicagdo
de sangdes, a ser conduzido pela comissdo, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso.

8.9. O gestor do contrato deverd elaborar relatério final com informagdes sobre a consecu¢do dos objetivos que tenham justificado a
contratagdo e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administragao.

8.10. O gestor do contrato devera enviar a documentagdo pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos procedimentos de liquidagido
e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagdo e gestdo nos termos do contrato.

9. FORMA E CRITERIO DE SELECAO DO FORNCEDOR

9.1.  CRITERIOS DE ACEITABILIDADE DE PREGOS: EXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA

9.1.1. Serdo desclassificadas do processo licitatério as propostas que apresentarem pregos inexequiveis ou permanecerem acima do orgamento
estimado para a contratagdo, conforme Art. 59, Inciso lll, da Lei Federal n214.133/2021.

9.1.2. As propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do orgamento estimativo, realizado pela Administragdo, serdo
consideradas inexequiveis, em observancia ao Art. 59, § 42, da Lei Federal n214.133, de 2021.

9.1.3. Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orgado pela
Administragdo, equivalente a diferenga entre este Ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis, de acordo com o Art.
59, § 59, da Lei Federal n2 14.133/2021.

9.1.4. Para efeito de avaliagdo da exequibilidade e de sobrepreco, serdo considerados o prego global, os quantitativos e os pregos unitarios tidos
como relevantes, observados os critérios de aceitabilidade de pregos unitarios e global definidos pela GOINFRA, conforme as especificidades do

mercado correspondente, em concordancia com o Art. 59, § 32, da Lei Federal n2 14.133/2021, bem como atendimento ao Decreto Estadual n2
9.900/2021.

9.1.5. Serdo desclassificadas do processo licitatério as propostas que ndo vierem a comprovar sua exequibilidade, em especial em relagdo aos
precos unitarios apresentados. Junto da proposta deverdo ser anexados, no ato licitatério, os documentos de comprovacgdo de sua exequibilidade,

por meio da demonstracdo analitica das quantidades, composi¢des e precos unitarios, podendo ser adotados, dentre outros, os seguintes
elementos comprobatérios:

9.1.6. Verificagdo de Acordos, Convengdes, Dissidios Coletivos de Trabalho ou Leis vigentes.
e Levantamento de informagdes junto ao Ministério do Trabalho.
e Consultas a entidades ou conselhos de classe, sindicatos ou similares.
e Pesquisas em érgdos publicos ou empresas privadas.
e Verificagdo de outros contratos vigentes que o proponente mantenha com a Administragdo.

e Pesquisa de pre¢o com fornecedores dos insumos utilizados, tais como: atacadistas, lojas de suprimentos, distribuidores, supermercados e
fabricantes, datado e assinado.

e Verificagdo de notas fiscais dos produtos adquiridos pelo proponente, ndo superior a 06 meses da sua emissao.



e Levantamento de indicadores salariais ou trabalhistas publicados por 6rgdos de pesquisa.

e Estudos setoriais analiticos, com rastreabilidade dos dados obtidos.

e Consultas as Fazendas Federal, Distrital, Estadual, Municipal ou Agéncias Reguladoras.

e Qutras formas de obten¢do de preco estimado, conforme trazido pelo Decreto Estadual n2 9.900/2021.

9.1.7. Caso o prego ofertado pela licitante para cada servigo de sua proposta apresente-se com potencial de inexequibilidade, a licitante sera
notificada para apresentar justificativa consubstanciada do desconto e a respectiva documentagdo comprobatodria, sob pena de desclassificagdo do
processo licitatério por ndo ter sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragdo, conforme Art. 59, Inciso IV, da Lei Federal
n214.133/2021.

9.1.8. Durante a diligéncia para comprovagdo da exequibilidade, serdo avaliados os custos unitdrios relacionados aos itens/servigos listados na
Planilha Orgamentaria. Caso seja(m) considerado(s) inexequivel(eis), a licitante devera demonstrar e comprovar, de forma analitica, todas as
composigBes relativas ao(s) desconto(s) oferecido(s) para o(s) item(s) indicado(s). Os indices de consumo, quantitativos, custos e pregos unitarios
adotados deverdo ser justificados e demonstradas as suas factibilidades na proposta, conforme estabelecido no item 9.1.7, em conformidade com
Art. 59, § 39, da Lei Federal n2 14.133/2021. A justificativa dos valores adotados nos itens notificados deverd ter plena observancia aos critérios de
precificagdo estabelecidos no Decreto Estadual n2 9.900/2021.

9.1.9. Erros no preenchimento da planilha e proposta ndo constituem motivo para a desclassificagdo ou inexequibilidade da proposta. A planilha
podera? a? ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que ndo haja majora¢do do prego.

9.1.10. Na composicdo dos pregos unitarios e global, a licitante poderd apresentar BDI superior ao da Administracdo, desde que seus pregos
unitarios e globais sejam inferiores, com a aplica¢do do seu BDI, aos valores maximos aceitaveis pela Administragdo.

9.1.11. A verificagdo da conformidade das propostas sera realizada em relagdo a proposta mais bem classificada.

9.2. DO ENQUADRAMENTO DO OBJETO

9.2.1. Alei14.133/2021 define o que corresponde a servico COMUM de engenharia:

h liddeyeds

"a - Servico COMUM de engenharia: todo servigo de engenharia que tem por objeto agées, objetivamente padronizdveis em termos de de p ) e quali de
tengdo, de adequagdo e de adaptagdo de bens méveis e imoveis, com preservagdo das caracteristicas originais dos bens;

b - servico ESPECIAL de engenharia: aquele que, por sua alta heterogeneidade ou complexidade, ndo pode se enquadrar na defini¢do constante da alinea “a” deste
inciso;"

9.2.2. Consoante as definigdes apresentadas na Lei 14.133/2021, o objeto deste Termo de Referéncia, enquadra-se como servico comum de
engenharia.

9.3. DA MODALIDADE DA LICITACAQ
9.3.1. A LeiFederal 14.133/2021 no art. 28 apresenta 5 modalidades de licitagdo: pregdo, concorréncia, concurso, leildo e didlogo competitivo.

9.3.2. No Art. 29, também da Lei Federal 14.133/2021 consta que a concorréncia e o pregdo seguem o rito procedimental comum a que se refere
ao art. 17 da Lei 14.133/2021, adotando-se a concorréncia sempre que o objeto se referir a contratacdo de bens e servicos especiais e de obras e
servigos comuns e especiais de engenharia.

9.3.3. Para o objeto deste Termo de Referéncia, fica indicada, salvo melhor juizo, a modalidade do tipo Concorréncia.

9.4. DA QUALIFICAGAO TECNICA

9.4.1. Devera ser comprovada a execucdo, pela licitante, de servigos compativeis com o objeto da licitagdo, por intermédio de atestados emitidos
por pessoas juridicas de direito publico ou privado.

9.4.2. Devera ser apresentada a Certiddo comprobatéria de inscri¢do ou registro e regularidade da licitante e dos seus responsdveis técnicos no
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA, da regido a que estiver vinculada.

9.4.3. Cada responsavel técnico sé podera representar uma Unica empresa, sob pena de inabilitagdo das licitantes.

9.4.4. E necessaria uma declaragdo formal emitida pela licitante de que os equipamentos/veiculos necessarios para a execu¢do dos servicos, de
que trata o objeto dessa licitagdo, estardo disponiveis e em perfeitas condigdes de uso quando da contratagdo. Esses equipamentos/veiculos
estardo sujeitos a vistoria in loco pela GOINFRA, por ocasido da contratagdo e sempre que necessdrio.

9.5. QUALIFICAGAO TECNICA PROFISSIONAL

9.5.1. Os servigos deverdo ser acompanhados por profissional de nivel superior detentor de certiddo ou atestado, com experiéncia de execugdo
em pavimentagdo asfaltica, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado, acompanhado de certiddo de acervo técnico (CAT),
expedida pelo CREA.

9.5.2. 0 vinculo com o profissional pode ser comprovado por, pelo menos, uma das trés formas a seguir:

e Ato constitutivo/contrato social e certiddo do CREA devidamente atualizado, quando se tratar de dirigente sdcio e/ou responsével técnico da
empresa licitante;

e Carteira de Trabalho e Previdéncia Social (CTPS) ou contrato de prestagdo de servigos;



e Em se tratando de profissional a contratar, Declaragdo de Disponibilidade do Profissional para a execuc¢do dos servigos, sendo obrigatdria sua
participagdo na equipe efetiva do servigo. Em caso de troca apds a homologagdo da licitagdo, o substituto sera avaliado pela Contratante,
devendo possuir obrigatoriamente experiéncia equivalente ou superior e aprovada pela Diretoria de Manutengdo Viaria da GOINFRA.

9.6. QUALIFICACAO TECNICA OPERACIONAL

9.6.1. A licitante devera apresentar capacidade técnica operacional, com os quantitativos minimos exigidos, comprovada por certiddo(Ges) ou
atestado(s), um ou mais de um, que somem a capacidade técnica operacional desejada, fornecido(s) por pessoa juridica de direito publico ou
privado, acompanhando(s) de certiddo(Ges) de acervo técnico (CAT), expedida(s) pelo CREA, demonstrando atividade pertinente e compativel em
caracteristicas com o objeto licitado, em acordo com as parcelas de maior relevancia.

9.6.2. Todas as anotagGes de responsabilidade técnica dos projetos e orgamentos referentes ao objeto e indispensdveis ao andamento do rito
processual de contratagdo deverao ser anexadas nos autos do processo SEl! e no processo SISLOG.

9.6.3. A licitante deverd comprovar a qualificagdo técnica operacional correspondente a somatdria da quantidade minima da parcela de maior
relevancia exigida.

9.7.  HABILITAGAO JURIDICA, FISCAL, SOCIAL, TRABALHISTA E ECONOMICO-FINANCEIRA

9.7.1. Poderdo participar desta Licitagdo os interessados que estiverem previamente cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado Estadual de
Fornecedores — CADFOR, no Sistema de Logistica de Goids — SISLOG (https://sislog.go.gov.br/), com o status de "cadastro provisério" ou "cadastro
homologado", nos termos do Decreto Estadual n? 7.425 de 16 de Agosto de 2011.

9.7.2. O CADFOR contém as informacGes referentes a habilitagdo juridica, regularidade fiscal e trabalhista, inclusive para com a Fazenda Publica do
Estado de Goias, qualificagdo econdmico-financeira e requisitos minimos de qualificagdo técnica.

9.8. DA PARTICIPACAO DE CONSORCIO

9.8.1. Trata-se de justificativa acerca da vedagdo a participagdo no presente procedimento licitatério de empresas associadas na modalidade
consorcio.

9.8.2. A Conservagao de pavimentos asfalticos em vias urbanas demanda procedimento simples, com o espalhamento do asfalto utilizando-se,
apenas um equipamento, que é a usina movel ou vibroacabadora; e liberagdo rapida do transito. Diferente, portanto, do processo de construgao
de uma rodovia, que requer estudo, planejamento e organizagdo, envolvendo equipes multidisciplinares, equipamentos pesados e pode contar
com inumeras fases, a depender do escopo do projeto que foi escolhido e aprovado para implantagdo daquela rodovia. Para melhor entendimento
do processo executivo de uma rodovia com pavimento flexivel, podemos resumir pelas seguintes etapas construtivas, nesta ordem:

e Subleito;

e Regularizagio;

e Reforgo do Subleito;

e Sub-base;

e Base;

e Revestimento.

9.8.3. Assim, pelo fato do servico de Microrrevestimento Asféltico a Frio ser uma melhoria da Ultima camada executiva de um pavimento,
tratando-se de um servigo de Unica etapa e de simples realizagdo, sera empregada somente uma frente de servigo para execu¢do do objeto, por
municipio, ndo se justificando, deste modo, a participagdo de empresas em consorcio.

9.9. DO REGIME DE EXECUGAQ

9.9.1. AlLei14.133/2021 no Art. 2 46 estabelece os regimes de contratagdo e execugdo indireta de obras e servicos de engenharia.
"Art. 46. Na execugdo indireta de obras e servigos de engenharia, sGo admitidos os seguintes regimes:
I - empreitada por prego unitdrio;
Il - empreitada por prego global;
Il - empreitada integral;
IV - contratagdo por tarefa;
V - contratagdo integrada;
VI - contratagdo semi-integrada;
VII - fornecimento e prestagdo de servigo associado. [...]"

1.9.2. Jd o Artigo 6° da mesma Lei os define:



"Art. 62 Para os fins desta Lei, consideram-se:

[...]
XXVIII - empreitada por prego unitdrio: contratagdo da execugdo da obra ou do servigo por prego certo de unidades determinadas;
XXIX - empreitada por prego global: contratagdo da execugdo da obra ou do servigo por prego certo e total;

XXX - empreitada integral: contratagéo de empreendimento em sua integralidade, compreendida a totalidade das etapas de obras, servicos e instalagdes necessdrias,
sob inteira responsabilidade do contratado até sua entrega ao contratante em condi¢ées de entrada em operagéo, com caracteristicas adequadas as finalidades para
as quais foi contratado e atendidos os requisitos técnicos e legais para sua utilizagdo com seguranga estrutural e operacional;

XXXI - contratagdo por tarefa: regime de contratagdo de médo de obra para pequenos trabalhos por prego certo, com ou sem fornecimento de materiais;

XXXII - contratagdo integrada: regime de contratagdo de obras e servigos de engenharia em que o contratado é responsdvel por elaborar e desenvolver os projetos
bdsico e executivo, executar obras e servicos de engenharia, fornecer bens ou prestar servicos especiais e realizar montagem, teste, pré-operagio e as demais
operag6es necessdrias e suficientes para a entrega final do objeto;

XXXIII - contratagdo semi-integrada: regime de contratacdo de obras e servigos de engenharia em que o contratado é responsdvel por elaborar e desenvolver o
projeto executivo, executar obras e servigos de engenharia, fornecer bens ou prestar servicos especiais e realizar montagem, teste, pré-operacdo e as demais
operagdes necessdrias e suficientes para a entrega final do objeto;

XXXIV - fornecimento e prestagdo de servico associado: regime de contratagéo em que, além do fornecimento do objeto, o contratado responsabiliza-se por sua
operagdo, manutengdo ou ambas, por tempo determinado; [...]"

9.9.3. Diante disso, o TCU afirma que a empreitada por prego unitario é o regime de execucdo mais indicado para obras e servigos de engenharia
cujos quantitativos tenham imprecisdo no levantamento, como no caso de obras com expressiva movimentagdo de terra, sendo os quantitativos
apenas estimativas referenciais que deverdo ser futuramente aferidos e pagos de acordo com as medi¢Ges do fiscal do contrato. (Licitages e
Contratos - Orientagdes e Jurisprudéncia, 52 Edigdo, 2023, p.377).

9.9.4. Assim, esta Diretoria adota como regime de execugdo para o objeto deste Termo de Referéncia como empreitada por prego unitario (EPU).

9.10. DO INDICE DE REAJUSTE

9.10.1. O indice de reajuste utilizado sera o IPCA (indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo).

9.10.2. O IPCA reflete a variagdo dos pregos de uma ampla gama de bens e servigos na economia brasileira, incluindo insumos e materiais
utilizados na engenharia rodoviaria. Ao utilizar o IPCA, o contrato se ajusta a inflagdo, garantindo que os valores pagos reflitam o custo real dos
servigcos ao longo do tempo.

9.11. DISPOSICOES FINAIS DO ITEM

9.11.1.  Classificagdo dos Servigos: Servicos de Engenharia.

9.11.2. Modalidade: Concorréncia.

9.11.3.  Critério de Julgamento: Menor Prego.

9.11.4. Modo de disputa: Aberto.

9.11.5. Forma da Licitacdo: Eletronica.

9.11.6.  Inversdo de Fases: Ndo havera inversdo de fases.

9.11.7.  Outros requisitos de Sele¢do do Fornecedor sdo apresentados no Edital.

9.11.8. Desconto: O desagio adotado sera ndo linear, devendo ser observado a exequibilidade da proposta.

9.11.9.  Critérios de Desempate: apresentado no Edital de Licitagdo.

10. ADEQUAGCAO ORCAMENTARIA

10.1. A adequacgdo orgamentaria da contratagdo, é informada pela Diretoria Financeira (DFI) no ato da indicagdo de recurso, através da
Declaragdo de Desembolso Financeiro - DAOF N2 xxxxx (SISLOG), em conformidade com a Lei Orgamentaria Anual, e compatibilidade com o Plano
Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orgamentdrias vigentes.

11. OBRIGACﬁES DA CONTRATADA
11.1.  Respeitar as ResolugGes, Normas e Instrugdes da Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transporte - GOINFRA, responsabilizando- se pelo fiel
cumprimento das mesmas.

11.2. Aceitar toda e qualquer Fiscalizagdo da CONTRATANTE, no tocante a prestagdo dos servigos, assim como ao cumprimento das obrigacdes
previstas no Edital;



11.3. A existéncia e atuagdo da Fiscalizagdo da CONTRATANTE em nada restringem a responsabilidade Unica, integral e exclusiva da CONTRATADA
no que concerne a execugao dos servigos contratados e suas consequéncias e implicagées.

11.4. Conduzir os servigos de acordo com as Normas de Servigo e com estrita observancia do instrumento convocatdrio da Proposta e da
legislagdo vigente.

11.5. Prestar, sem quaisquer 6nus para a CONTRATANTE, os servigos necessarios a corregdo e revisdao de falhas ou defeitos verificados na
prestagdo do servico, sempre que a ela imputaveis.

11.6. Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE, cujas reclamagbes se obrigam a atender prontamente, bem como
dar ciéncia aos mesmos, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar quando da execugdo do Contrato.

11.7. Manter durante toda a execugdo do Contrato, todas as condigdes de habilitacdo e qualificagdo exigidas na Licitagdo;

11.8. Manter em seu quadro, pessoal adequado e capacitado a atender suas obrigages contratuais, em todos os niveis de trabalho. Prover
todos os meios necessarios a garantia da plena operacionalidade dos servigos, inclusive considerados os casos de greve ou paralisagdo de qualquer
natureza.

11.9. Cumprir toda a legislagdo vigente, incluindo o pagamento de taxa, impostos, emolumentos, multas fiscais e demais contribui¢des fiscais
que incidam, ou venham incidir, sobre a prestagdo dos servigos.

11.10. Ressarcir quaisquer danos diretos, comprovados, causados a CONTRATANTE, na execugdo das obrigagGes assumidas, respondendo por
perdas e danos em infragdo cometida ou executada inadequadamente

11.11. Comunicar imediatamente a CONTRATANTE sobre qualquer alteragdo ocorrida no enderego, conta bancéria e outros meios necessarios
para o recebimento de correspondéncias.

11.12. Fornecimento de todas as ferramentas, equipamentos, mao de obra, uniformes equipamentos de protec¢do individual (EPI).

11.13. Despesas com obrigag¢des trabalhistas, fiscais, meio ambiente e de acidentes do trabalho. IndenizagGes relativas a danos contra terceiros,
decorrentes das obras em execugdo.

11.14. E obrigacdo da empresa a elaboracio e manutenc¢do do Didrio de Obras, que serd preenchido diariamente pelo engenheiro residente da
empresa e pelo fiscal da GOINFRA. Ao término de cada més, uma via do Didrio de Obras deverd sera anexado a medigcdo mensal dos servigos
executados, devendo permanecer outra via arquivada no canteiro de obras da empresa.

11.15. Também se constitui como obrigagcdo da empresa o registro fotografico de todos os servigcos executados no periodo, que ajudardo a
comprovar a plena execugdo dos trabalhos. Desse modo, cada encarregado das diversas frentes de servigo devera dispor de equipamento
fotografico, com a orientagdo de registrar todas as intervengdes realizadas, antes e apds sua execuc¢do. As fotos devem ser tiradas na horizontal,
datadas e georreferenciadas.

12. OBRIGAGCOES DA CONTRATANTE

12.1. Exigir o cumprimento de todas as obriga¢cdes assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as clausulas contratuais e os termos de sua
proposta.

12.2.  Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo da prestagdo de servigos, por servidor especialmente designado, anotando no Diario de Obras
as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos
a Diretoria de Manutengdo para as providéncias cabiveis. Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorréncia de eventuais imprevistos no curso dos
servigos, fixando prazo para a sua corregdo;

12.3.  Pagar a CONTRATADA o valor resultante da prestacdo do servigo, no prazo e condigdes estabelecidas no Edital e seus anexos.

13. INFRAGOES E SANSOES ADMINISTRATIVAS

13.1. O ndo cumprimento das obrigaces estabelecidas e assumidas pela CONTRATADA, sem justificativa aceita pela CONTRATANTE, podera
acarretar as seguintes sangdes:

13.1.1. Adverténcia por escrito, quando der causa a inexecugdo parcial do contrato, desde que nao se justifique imposicdo de penalidade mais
grave.

13.1.2. Multa, que podera ser aplicada cumulativamente as demais sansdes, nos seguintes casos:

a) O atraso no inicio da execugdo do contrato, correspondente a 0,50% (meio por cento) por dia de atraso, limitada a 10,00% (dez por
cento) do valor total do contrato.

b) Inexecugdo parcial do contrato, corresponde a 1,00% (um por cento) por dia de inexecugdo, limitada a 10,00% (dez por cento) do valor
total do contrato.

¢) N&o cumprimento das demais obrigagdes, calculada conforme a gravidade da infragdo, limitada a 10,00% (dez por cento) do valor total
do contrato.

13.1.3. Impedimento de licitar e contratar com o estado do Goias, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos, quando ndo se justificar a imposigdo de
penalidade mais grave, nos seguintes casos:



13.1.4. dar causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a administragdo, ao funcionamento dos servigos publicos ou interesse
coletivo;

a) dar causa a inexecugdo total do contrato;
b) deixar de entregar a documentacgdo exigida para o certame;
¢) ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;

d) né&o celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagdo exigida para a contratagdo, quando convocado dentro do prazo de validade
da proposta;

e) ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo justificado.

13.1.5. Declaragdo de idoneidade para licitar e contratar, precedida de analise juridica, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis)
anos, nos seguintes casos:

a) apresentar declaragdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar declaragdo falsa durante a licitagdo ou a execugdo do
contrato;

b) fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execu¢do do contrato;

c) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

d) praticar ato ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagdo;

e) praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n2 12.846, de 12 de agosto de 2013;

f) pelasinfragGes descritas nas alineas do item 13.1.4 quando se justificar imposi¢do de penalidade mais grave.
13.2.  As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado — CADFOR.

13.3. O Contrato podera ser rescindido unilateralmente, pela CONTRATANTE, por conta do ndo atendimento aos termos contratuais, da
recorréncia de aplicagdo de multas, de repetidos eventos de inexecugdo parcial ou da caracterizagdo de inexecugdo total dos servigos.

13.4. A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas respeitara o contraditério e a ampla defesa e, no caso das sansdes de impedimento de
licitar e contratar e da declaragdo de idoneidade, observar-se-a a instauragdo de processo de responsabilizagdo, conforme previsto no art. 158, da
Lei n214.133/2021.

13.5. A autoridade competente, na aplicagdo das sansdes, levara em consideragdo a gravidade da conduta do infrator, o cardter educativo da
pena, bem como o dano causado a administragdo, observando o principio da proporcionalidade.

13.6.  As multas devidas e/ou os prejuizos a CONTRATANTE serdo deduzidos dos valores a serem pagos ou recolhidos em favor do CONTRATADO,
no prazo maximo del0 (dez) dias uteis, a contar da data de recebimento da comunicagdo enviada pela autoridade competente.

14. ITEM DE RELEVANCIA

14.1. Para os fins do inciso IX, do Art. 18 e do § 12 do Art. 67 da Lei Federal n® 14.133/2021, fica indicado como parcela de maior relevancia
técnica (o qual devera estar indicado e destacado nos referidos atestados): execu¢do de servigos de Reabilitagdo Funcional, conforme servigos e
guantidades minimas no Quadro abaixo:

ITEM MUNICIPIOS SOLUCAO ADOTADA| DIMENSOES (M2)
1 CACHOEIRA ALTA MICRO 48.656,92
2 PARANAIGUARA MICRO 48.598,80
3 PEROLANDIA MICRO 51.389,88
4 SANTA RITA DO ARAGUAIA MICRO 47.784,48

QTDE MUN SERVICOS A SEREM COMPROVADOS SERVICOS PRESTADOS | A SEREM COMPROVADOS




4 EXECUCAO DE SERVICOS DE MICRORREVESTIMENTO 196.430,08M2 98.215,04M2

15. DA SUBCONTRATACAO

15.1. N3o poderd ser feita a subcontratacdo do objeto, dada a exigéncia de proficiéncia e eficacia na condugdo do servigo, aliada a natureza
comum e de execugdo simples deste, tornando dispensavel qualquer forma de terceirizagdo.

15.2. A subcontratagdo ndo autorizada é motivo de extingdo do contrato pela administragdo, por descumprimento de clausula contratual,
conforme prevé o art. 137 inciso |, da Lei 14.133/2021, sem prejuizo das penalidades cabiveis.

16. VISTORIA PARA LICITACAO

16.1.  Para o correto dimensionamento e a elabora¢do de sua proposta, o licitante devera realizar vistoria no trecho do empreendimento, para o
qual ndo serd necessdria a presenca de um servidor da GOINFRA na visita.

16.2. O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publicacdo do Edital, estendendo-se até o dia util anterior a data prevista para a
abertura da sessdo publica.

16.3. Todas as empresas, mesmo aquelas que ndo desejarem realizar a visita técnica, deverdo apresentar declaragdo de que tém pleno
conhecimento das condigGes do local onde serdo realizados os servigos e das informagGes técnicas necessarias a elaboragdo de sua proposta, a
qual sera juntada a Documentagdo de Habilitagdo, nos termos do inciso IV do art. 63 da Lei 14.133/2021.

16.4. A ndo realizagdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegagdes de desconhecimento da regido do empreendimento, duvidas ou
esquecimentos de quaisquer detalhes relevantes para a elaboragdo da proposta e para a execugdo dos servigos a serem contratados, devendo a
licitante vencedora assumir os 6nus dos servigos decorrentes da ndo realizagdo da vistoria.

17. ASSINATURAS

17.1. O presente Termo de Referéncia foi elaborado em obediéncias as normas pertinentes e revisado pelas areas competentes, com isso,
aprovo o Termo de Referéncia.

Vanessa Elizabeth dos Santos Borges
DIRETORA (Diretoria Manutengao)

GOIANIA - GO, aos 15 dias do més de agosto de 2024.
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