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À 
AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 
 
REF.: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 042/2024. 
 

OBJETO:  Contratação de empresa especializada para execução dos serviços 
de pavimentação e restauração da rodovia GO-217, trecho: Entr. BR-060 / 
Maripotaba, com extensão de 45,7 km. 
 

 
 

HABILITAÇÃO  
 



(98) 3241-5040  licitacao@llucena.com.br 

 



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Dados do Fornecedor
CNPJ: 03.992.929/0001-32 DUNS®: 89*****14
Razão Social: LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA
Nome Fantasia: LLUCENA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 13/06/2025
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Demais

Ocorrências e Impedimentos
Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:
Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida
manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 12/11/2024 Automática
FGTS 06/10/2024 Automática
Trabalhista Validade: 23/02/2025 Automática(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:

Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 12/11/2024
Receita Municipal Validade: 23/10/2024

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

31/05/2025Validade:

Declaração
Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do
fornecedor no momento é a seguinte:

Emitido em: 25/09/2024 14:47 de
CPF: 640.XXX.XXX-04      Nome: ANTONIO EDINALDO DA LUZ LUCENA

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

http://www.tst.jus.br/certidao


Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC
(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa  nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 03.992.929/0001-32

Razão Social: LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA

Atividade Econômica Principal:

4211-1/01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS

Endereço:

RUA PRINCIPAL (CAJUEIRO), 01 - : BR 135 ; : KM 12; - VILA MARANHAO - 65.091-009 -
São Luís / Maranhão

Emitido em: 25/09/2024 14:50 de 11

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço https://comprasnet.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos exigidos em lei.

Observações:



Nome Empresarial: LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA

Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada

NIRE:
21201229215

CNPJ: 
03992929000132

Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada Último Arquivamento
Data: 20/10/2022

Número:

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR

Fotocópia de Processo

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Protocolo: MAC2202307466

Arquivamentos solicitado:

Número: Data: Ato:

21101187545 11/08/2000 INSCRIÇÃO

Esta certidão foi emitida pela Junta Comercial em 18/11/2022, às 13:17:32 (horário de Brasília). 
Se impressa, verificar sua autenticidade no https://www.empresafacil.ma.gov.br, com o código GP1HGAAN.

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA

Secretário Geral

Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

MAC2202307466



Cód. 11.131 GRA FICA  MUTO LT DA . C.G.C. 45.988.581/0004-00

MANUEL  X IMENES NETO
SECRETÁ R IO GERALProtocolo: 00/018163-3

\̂ \i

J UNTA  COMERCIA L  DO ESTADO DO MARA NHÃ O
CERT IFICO O REGISTRO EM: 11/08/2 000
SOB O NÚMERO:,-N
21  1  0118754 5^

A UTENT ICAÇÃ ODEFER IDO.
P--

PARA  USO EX CL USIV O DA  J UNTA  COMERCIAL

da Lu;^
A SSINATURA  DO TIT ULA RDATA

27.1

USO DA  J UNTA COMERC IAL
DE PENDE NT E  DE |I 1  CIMA UTOR IZA Ç ÃOX  ?,Tn
governamental!1 ú " 'nau

UFTRA NFERÊNC IA  DE SEDE DE OUTRA  UF
NIRE anterior

NÚMERO DE INSCR IÇ Ã O NO CGC ou CNPJDATA DE INÍC IO DA S ATIV IDA DES

s S1MTL Á RES

OOMPLSDO.

A tividades secundárias
RESTAURANTE E ESTA ÊLECIMENTO DE BEBIDAS, COM SERVIÇ O55.21*2

DESCR IÇ Ã O DO OBJ ETO (ATIV IDADES)
Atividade princip.
J OMERCIO V AREJ ISTA  DE BEBIDAS

CÓDIGO DE  ATIV IDADE
ECONÔ MICA
52^24*8

##ATO##
continuação (capital por extenso)

V A L OR DO CAPITA L  (por extenso)blNOO MIL  REAIS
V AL OR DO CAPITAL  - R$

5000,0

CORRE IO ELETRÔ NICO (E -MA IL )
MA

UFMUNICÍPIO
L UÍS DOMINGUES

CÓDIGO DO MUNICÍPIO
(Uso da J unta Comercial)65290*000

CEPBA IRRO / DISTRIT O

OENTRO
COMPLEMENT O

IUMEROL OGRA DOURO (rua, av, etc.)
RUA MAGALHÃES ALMEIDA

NOME E MPRESARIA L
A Eo DA  LU  ̂L Ü CENA  COMÉ RCIO

DESCRIÇ Ã O DO EV ENT OCÓDIGO DO EV ENT ODESCRIÇ Ã O DO AT O

CONSTITUIÇ Ô001
CÓDIGO DO ATO

declara, sob as penas da lei, nã o estar impedido de exercer atividade mercantil, que não possui outra firma mercantil individual e
requer:

UF
MA

MUNICÍPIO

L UÍS DOMINGUES

CÓDIGO DO MUNICÍPIO
(Uso da J unta Comercial)

CEP

6^290*000
BA IRRO / DISTR IT O

GENTro
COMPLEMENTO

NUMERO
s/ír

RESIDENTE NA(L OGRA DOURO - rua, av, etc.)
RUA  MAGALHÃES ALMEIDA

E MANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)
UF
PASSP2986028

IDENTIDADE
número

CPF (número)
640413523^04

NA SCIDO EM (data de nascimento)
07.06.1978

PROFISSÃ O
DA  L U2 L UCENâ&NGEL PINTO DE L Ü OENAFILHO DE

ESTA DO CIV IL

SOLTEIRO
NAC IONAL IDADE

BRASILEIRQ
NATURA L DE (cidade e sigla do estado)

iNTONIO SDINALSO DA L U  ̂L UCENA
0 00 0aa• o aaaaa a

0  e00 00  •0

NIRE DA F IL IA L  (preencher somente se ato referente a filial)

NUMtuv !„„̂ ..,....
•    •    •  sm • a MU • • a

RO DE IDENTIF ICA Ç Ã O DO REGISTRO DE EMPRESA

;ã o de firma mercantil individual

Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo     *••
Secretaria_do Comércio e Serviços
UCE RSá,-•— •--•— D îofm do Comércio



5- CÓDIGO DE AT IV IDADE ECONÔ MICA  - Preencher com o código correspondente a cada atividade descrita ncf Ô BJ ÈTÕ/̂ Óftforme
tabela de Classificaçã o Nacional de Atividades Econômicas - CNA E.~...\ ' .'';;;';í!:"

6- DESCR IÇÃO DO OBJETO (AT IV IDADES) - Descrever a atividade principal a ser exercida e as atividades secundárias, se houver,
segundo sua ordem de importância.

7- DATA  DE INÍCIO DAS ATIV IDADES - Preencher com a data prevista para o início das atividades.

DESCR IÇ ÃO DO EV ENTO

A LTERA Ç ÃO DE NOME EMPRESA RIAL

CÓDIGO DO EV ENTO

020

DESCR IÇ Ã O DO A TO

ALTERA ÇÃ O

CÓDIGO DO ATO

002

EX EMPL O:

EX CLUSÃO DE ENDEREÇ O EL ETRÔ NICO           ̂"' * '•' 1 . \"'

MUDANÇA  DA ^^ATIV IDADE ECONÔ MICAPRlNCIPAL  (somente mudança de   :
.órdè m das atividades; sem alteraçãodoobjeto)  ,:::.'        1  .

COMUNICA Ç Ã O DE  AL TERAÇ ÃO DE DADOS

CANCELAMENTO.DAPFtOJ EÇÃÓ.DE NOME  .EMPRESARIA L   .         1          •

A L TERA Ç ÃO DE PROTEÇÃO DE -NOME EMPRESAR IAL .-; -  •   -      ̂-..-.  -.-,-.-.

PRpTEÇ ÂC.DE .NOME '.EMPRESARÍALl 11 >        :.    111 "             ^í : v   '           1

EX T INÇ Ã O                            ..  .....

INSCR IÇ Ã O DElf Ã̂ NSFÉRÊNÓIA DE SEDE DE  OÜ TRÂ UF ' "" ' "•'  :"
TRANSFERÊNCIA  DE SEDE PARA  OUTRA  UF

INSCRIÇ ÃO DE TRANSFERÊNCIA  DE FIL IA L  DE OUTRA UF ' 1          :

TRANSFERÊNCIA  DE FIL IAL  PARA -OUTRA  UF - '       1           —  1 .11

TRANSFERÊN.CiApE .FIL IAL .NAMESMA UF-    ..,                    :      •                 :'

EX T INÇ ÃO DE FIL IA L  EM OUTRO PA ÍS

AL TERÃÇÃO.DÈ FltlÁ L  EMÓÚTRÓ PA ÍS           .  : , T  ' "; .*'
ABERTURA DE  FIL IA L  EM OUTRO PA ÍS

••"      EX TINÇ Ã O' DE FIL IAL  COM SEDE EM; OUTRA  UF--^  ̂í , ]'-\-'': •' •'; :•
AL TERAÇ Ã O DE FIL IA L  COM SEDE EM OUTRA  UF

;•               :ABERTURA DE  FIL IALCOM S^DE  EM OUTRA  UF              '   1

EX T INÇ Ã O DE FIL IAL  EM OUTRA  UF                . .̂.

1    '      •   AL TERAÇÃO DE FIL IAL  EM OUTRA  UF _     11.T ,.. ,̂,T, . ._,.! ; V

ABERTURA DE FIL IA LEMOUTRA  UF  ,  i~-;~ _•••--;  • .•    <:     ^í

EX TINÇ ÃO DE FIL IA L  NA  URDA  SEDE' ;  T li ^ ^̂••;;'        -: rl '
AL TERAÇ Ã O DE FIL IAL  NA  UF DA  SEDE

:.            -ABERTURA DE FJ L IAL  NA  UF DA  SEDE    :

ALTERAÇ ÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL   '  •"          ~-  -

A LTERA ÇÃO DE DA DOS (EX CETO NOME EMPRESARIAL)
A L TERAÇÃO DE NOME EMPRESAR IAL

Ialteração;       .-';••'•.'     •  •                        li".

CONST ITUIÇÃO                     . - •-    ......        .    ......

DESCRIÇ ÃO DO ATO
DESCRIÇ Ã O DO EV ENTO      ^

- ..    - ,                              r> -••  ••   -  -•.     — . -
"    •  •            'J '-                     i       #--.*.

111

í                              110

110

•.-•'       152

151

150

003

'  .:Ó39 ;̂"':'41:  ̂ T . <"
J D.38

037-lTT •'• T

036

;o35v:lIiT-::
034

•033 lll.l ,
032

1 ;.T .;l.:::..l' ' 03.11 ,1.1 1-.  1'
030

;      l^>     .. .   029       - -:,~, T , c- :•'•

028

.' '.'  .TI : 027    '    .  .' •   "'1
026

'    ••-••   ,*L :1 ••'  025        •       ';.!•:
024

' •     1.  ̂-.".   .-023.. ;T   •
022

1 -..     021  •.-;.-   • "'       •.',;:;.'•:•

020      -  ̂^ r̂~ "T

. •          002       1                    •:   ^

001   ^

CÓDIGO DO
ATO / EV ENTO

• ""— r.-" •••

4 -  CÓDIGO DO EV ENTO E  DESCR IÇ Ã O DO EV ENTO- Preencher com o código e com a descriçã o do evento-que-está contido .no

ATO, conforme tabela abaixo.

1 -  Preencher o formulário pm^qçatip vias I^gíyê , á maquine" ou *̂m|9v ccxti  ̂letra "c|e fprê ná, s r̂â rásurâ, sendo a primeira original,
podendo as demais sererp.cópiâ a carbogo? •..*.:.  ,|.  '•   •"• •   • .'.[] •..* *..:   *.•

2- Nã o preencher o campo destinado a uso da J unta Comercial."•'""..... .̂.......

3 -  CÓDIGO DO ATO E DESCR IÇÃ O DO ATO - Preencher com o código e com a descrição do ato que está sendo praticado, conforme
tabela abaixo."  ' "     '""'' ^'.— ........

INSTRUÇÕ ES DE PREENCHIMENTO DA DECLARA ÇÃ O DE  FIRMA  MERCANTIL  INDIV IDUAL'  '

LEIA  COM ATENÇ Ã O ESTAS INSTRUÇ Õ ES, A NTES DE INICIAR O PREENCHIMENTO

I.  .
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13ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE 
EMPRESARIA LIMITADA UNIPESSOAL DENOMINADA

LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA
CNPJ: 03.992.929/0001-32 

NIRE: 21201229215 
_______________________________________________________________ 
Pelo presente instrumento particular de alteração e consolidação da Sociedade 
Limitada Unipessoal, o abaixo assinado: 

LUCENA PARTICIPAÇÕES LTDA, sociedade de 
direito privado registrada na JUCEMA sob o NIRE nº 
21201090829 em 19/10/2020, inscrita no CNPJ sob 
o nº 35.884.898/0001-92, com sede e domicilio na 
Avenida 02, Loteamento Jaracaty, nº 3000 A, Sala 
1104, Jaracaty, São Luís/MA, CEP: 65076-821, 
representada por seu administrador o Sr. Antônio 
Edinaldo da Luz Lucena, brasileiro, natural de 
Ourem/PA, casado em regime de comunhão parcial 
de bens, nascido em 07/06/1978, empresário, 
portador do RG nº 046677762012-8 SSP/MA e do 
CPF nº 640.413.523-04, residente e domiciliado, na 
Avenida Mario Andreazza, nº 35, Condomínio 
Interlagos, Turu, São Luís/MA, CEP: 65068-500. 

Único sócio componente da Sociedade Empresária Limitada Unipessoal 
constante do parágrafo único do art. 1.052 do Código Civil e em obediência ao 
contido na Instrução Normativa DREI nº 63, de 11 de junho de 2019, que gira 
sob o nome empresarial de LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA, com sede 
em Rua Principal (Cajueiro), nº 01, BR 135, Km 12, Bairro: Vila Maranhão, São 
Luís/MA, CEP: 65091-009, com seu Contrato Social arquivado na Junta 
Comercial do Estado do Maranhão sob o NIRE nº 21201229215 em 
05/04/2022, inscrita no CNPJ nº 03.992.929/0001-32, resolve, por este 
instrumento particular de alteração contratual, alterar o seu contrato social e 
alterações anteriores, mediante as cláusulas e condições que seguem:  

CLÁUSULA PRIMEIRA  A sociedade neste ato resolve abrir uma filial localizada 
na Rua Salvador, nº 440, Corporate 2° PAV SL 214, Bairro: Adrianópolis, 
Manaus/AM, CEP: 69057-040, com as mesmas atividades da matriz. 
 
CLAUSULA SEGUNDA  A filial tem o destaque das seguintes atividades: 
  
 4211101  Construção de rodovias e ferrovias; 
 

2399199  Fabricação de outros produtos de minerais não-metálicos não            
especificados anteriormente; 

 
4120400  Construção de edifícios; 
 
4212000  Construção de obras de artes especiais; 
 
4213800  Obras de urbanização  ruas, praças e calçadas; 
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13ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE 
EMPRESARIA LIMITADA UNIPESSOAL DENOMINADA

LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA
CNPJ: 03.992.929/0001-32 

NIRE: 21201229215 
_______________________________________________________________ 

 
4221902  Construção de estações e redes de distribuição de energia 
elétrica; 
 
4221903  Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica; 
 
4221905  Manutenção de estações e redes de telecomunicações; 
 
4222701  Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto 
e construção correlatas, exceto obras de irrigação; 
 
4292801  Montagem de estruturas metálicas; 
 
4299501  Construção de instalações esportivas e recreativas; 
 
4311802  Preparação de canteiro e limpeza de terreno; 
 
4313400  Obras de terraplenagem; 
 
4391600  Obras de fundações; 
 
4399101  Administração de obras; 
 
5231101  Administração de infraestrutura portuária; 
 
5231102  Atividades do Operador Portuário; 
 
5250804  Organização logística do transporte de carga 
 
7112000  Serviços de engenharia 

 
7732201  Aluguel de maquinas e equipamentos para construção sem 
operador, exceto andaimes; 
 
7810800  Seleção e agenciamento de mão de obra; 
 
7820500  Locação de mão de obra temporária; 
 
8211300  Serviços combinados de escritório e apoio administrativo. 

 

CLAUSULA TERCEIRA - Todas as demais cláusulas e condições 
estabelecidas no contrato constitucional e as alterações não alcançadas pelo 
presente instrumento permanecem inalteradas. 

 
CONSOLIDAÇÃO DA 13ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE 

EMPRESÁRIA LIMITADA UNIPESSOAL 
LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA 
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13ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE 
EMPRESARIA LIMITADA UNIPESSOAL DENOMINADA

LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA
CNPJ: 03.992.929/0001-32 

NIRE: 21201229215 
_______________________________________________________________ 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - A sociedade limitada unipessoal gira sob o nome 
empresarial de LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA. 

CLÁUSULA SEGUNDA - A Sociedade Limitada Unipessoal tem sua sede 
social, na Rua Principal (Cajueiro), nº 01, BR 135, Km 12, Bairro: Vila 
Maranhão, São Luís/MA, CEP: 65091-009 e possui as seguintes filiais: 

Filial 01 - Localizada na Rodovia BR 222, nº 01, Trizidela, Itapecuru Mirim/MA, 
CEP: 65485-000, inscrita no CNPJ sob o nº 03.992.929/0002-13 e devidamente 
arquivada na Junta Comercial do Maranhão sob o NIRE 21900226185 em 
03/10/2012; 

Filial 02 - Localizada na Quadra 14, nº 01, Folha 26, Edifício Amazon Center, 
Sala 613, Bairro: Nova Marabá, Marabá/PA, CEP: 68509094, inscrita no CNPJ: 
03.992.929/0003-02, sob o NIRE nº 15900466891; 

Filial 03 - Localizada na Rua Bélgica, S/N, Quadra 14, Lote 04, Bairro: Parque 
das Nações, Açailândia/MA, CEP: 65930-000, inscrita no CNPJ nº 
03.992.929/0004-85 e devidamente arquivada na Junta Comercial do 
maranhão sob o NIRE 21900292064 em 21/03/2017; 

Filial 04 - Localizada na Travessa Romulo Maiorama, nº 700, Edifício Torre 
Vitta Office, Sala 1308, Bairro: Marco, Belém/PA, CEP: 66093-110, inscrita no 
CNPJ nº 03.992.929/0005-66 e devidamente arquivada na Jucepa sob o nº 
15900478791 em 05/07/2018; 

Filial 05 - Localizada na Avenida Vale do Pimenta Parte 2, Quadra 01, Lote 06, 
-160, inscrita no CNPJ nº 

03.992.929/0006-47 e devidamente arquivada na Jucema sob o NIRE nº 
21900320475 em 27/03/2019, tendo destaque da atividade: Serviços 
combinados de escritório e apoio administrativo; 

Filial 06 - Localizada na Rua 14, nº 192, Bairro: União, Parauapebas/PA, CEP: 
68515-000, inscrita no CNPJ nº 03.992.929/0007-28 e devidamente arquivada 
na Jucema sob o NIRE nº 15902012170 em 07/12/2020; 

Filial 07  Localizada na Rua da Assembleia, nº 13, Bairro: Centro, São 
Domingos do Azeitão/MA, CEP: 65888-000, inscrita no CNPJ nº 
03.992.929/0008-09 e devidamente arquivada na Jucema sob o NIRE nº 
21900344501 em 26/04/2021; 

Filial 08  Localizada na Quadra ACSU SO 20, Avenida Teotônio Segurado, 
S/N, Conjunto 01, Lote 15, Edifício Urban Futuro, Sala 604, Bairro: Plano 
Diretor Sul, Palmas/TO, CEP: 77015-202, inscrita no CNPJ nº 
03.992.929/0009-90, devidamente arquivada na Junta Comercial do Estado do 
Tocantins, sob o NIRE nº 17900393607 em 14/09/2021; 
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13ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE 
EMPRESARIA LIMITADA UNIPESSOAL DENOMINADA
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Filial 09  Localizada na Rua Aloisio Resende, nº 143, Centro, Sala 211, Feira 
de Santana/BA, CEP: 44001-112, inscrita no CNPJ nº 03.992.929/0010-23, 
devidamente arquivada na Junta Comercial do Estado da Bahia, sob o NIRE nº 
29902043221 em 06/04/2022; 

Filial 10  Localizada na Rua São Joao, nº 341, Caititus, Arapiraca/AL, CEP: 
57311-225, inscrita no CNPJ nº 03.992.929/0011-04, devidamente arquivada 
na Junta Comercial do Estado de Alagoas, sob o NIRE nº 27905203341 em 
23/05/2022. 

Filial 11 - Localizada na Avenida Alípio Antonio de Paiva, Quadra 0034, Lote 
06 nº 460 Bairro: Centro, Montevidiu do Norte/GO CEP: 76.465-000, inscrita no 
CNPJ nº 03.992.929/0012-95, sob o NIRE nº 52901636595 em 13/06/2022; 

Filial 12 - Localizada na Rua Pinheiro Borges, nº 648, Bairro: Barro Vermelho, 
Natal/RN, CEP: 59030-370, sob o CNPJ nº 03.992.929/0013-76, registrada na 
Junta Comercial sob o NIRE nº 24900455705 em 20/10/2022; 

Filial 13  Localizada na Avenida Argentina, nº 343, Quadra 17, Lote 20, 
Centro, São Jose do Rio Claro/MT, sob o CNPJ nº 03.992.929/0014-57, 
registrada na Junta Comercial sob o NIRE nº 51920040189 em 25/05/2023, 
com as mesmas atividades da matriz; 

Filial 14  Localizada na Rua Manoel Trindade, s/n, Quadra 02, Lote 15, 
Centro, Cidelândia/MA, sob o CNPJ nº 03.992.929/0015-38, registrada na 
Junta Comercial sob o NIRE nº 21900368893 em 14/07/2023, com as mesmas 
atividades da matriz; 

Filial 15 - Localizada na Rua Francisco Falcão Costa, nº 1534, Apto 303, 
Condomínio Coimbra Port Park II, Bairro: Noivos, Teresina/PI, CEP: 64045-
100, com as mesmas atividades da matriz; 

Filial 16 - Localizada na Rua Salvador, nº 440, Corporate 2° Pav SL 214, 
Bairro: Adrianópolis, Manaus/AM, CEP: 69057-040, com as mesmas atividades 
da matriz 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - O objeto social da Sociedade Limitada Unipessoal é: 

 4211101  Construção de rodovias e ferrovias; 
 4120400  Construção de edifícios; 
 4213800  Obras de urbanização  ruas, praças e calçadas; 
 4391600  Obras de fundações; 
 4299501  Construção de instalações esportivas e recreativas; 
 4292801  Montagem de estruturas metálicas; 
 4311802  Preparação de canteiro e limpeza de terreno; 
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 7732201  Aluguel de maquinas e equipamentos para construção sem 
operador, exceto andaimes; 

 5250804  Organização logística do transporte de carga; 
 4221905  Manutenção de estações e redes de telecomunicações; 
 5231101  Administração da infraestrutura portuária; 
 5231102  Atividades do operador portuário; 
 7810800  Seleção e agenciamento de mão-de-obra; 
 7820500  Locação de mão-de-obra temporária; 
 4212000  Construção de obras-de-arte especiais; 
 7112000  Serviços de engenharia (Gerenciamento da Elaboração de 

Projetos de Engenharia); 
 4313400  Obras de terraplenagem; 
 4222701  Construção de redes de abastecimento de água, coleta de 

esgoto e construções de correlatas, exceto obras de irrigação; 
 4399101  Administração de obras; 
 4221903  Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica; 
 4221902  Construção de estações e redes de distribuição de energia 

elétrica; 
 8211300  Serviços combinados de escritório e apoio administrativo; 
 2399199 - Fabricação de outros produtos de minerais não metálicos não 

especificados anteriormente: (a fabricação de artigos de asfalto, de breu 
e de materiais similares; a fabricação de materiais de construção de 
substâncias vegetais, naturais ou sintéticas, aglomerados com asfalto ou 
betumes; asfaltos preparados ou misturas betuminosas a base de 

-
revestimentos de estradas, (exceto asfalto de refinarias). 
 

CLÁUSULA QUARTA - O prazo de duração da sociedade limitada unipessoal 
é por tempo indeterminado, com início das atividades em 27/07/2000. 

CLÁUSULA QUINTA - A Sociedade Limitada Unipessoal poderá a qualquer 
tempo, abrir ou fechar filiais ou outra dependência, no país ou no exterior, 
mediante alteração contratual assinada por todos os sócios. 

CLÁUSULA SEXTA - O capital social da empresa é no valor de R$ 
50.000.000,00 (Cinquenta milhões de reais), divididos em 50.000.000 
(Cinquenta milhões) de quotas, subscritas e integralizadas, através da 
utilização do saldo de reservas de lucros acumulados da empresa, ficando 
assim distribuídas: 

Sócio Quotas Valores (R$) % 
Lucena Participações LTDA 50.000.000 50.000.000,00 100 

Totais 50.000.000 50.000.000,00 100 
 
 

Parágrafo único - A responsabilidade do único sócio é restrita ao valor de 
suas quotas, mas responderá solidariamente pela integralização do capital 
social. 
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CLÁUSULA SÉTIMA - Ficam dispensadas reuniões de sócios e a lavratura de 
ata de prestação de contas assim como a publicação e registro da mesma, 
conforme preceitua o artigo 70 da Lei Complementar nº 123/2006. 

CLÁUSULA OITAVA - A administração da sociedade é exercida 
individualmente e por prazo indeterminado pelo administrador não sócio 
Antônio Edinaldo da Luz Lucena, que representará legalmente a sociedade e 
poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social da 
empresa. 

Parágrafo Primeiro: O administrador fixará uma retirada mensal, a título de 
- ões regulamentares pertinentes. 

Parágrafo Segundo: O administrador responderá solidariamente, perante a 
sociedade e terceiros prejudicados por culpa no desempenho de suas funções. 

CLÁUSULA NONA - O administrador declara sob as penas da Lei que não 
está impedido por Lei especial do exercício da administração de sociedade 
unipessoal limitada e que não se acha condenado a pena que vede, ainda que 
temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de 
prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia 
popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da 
concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. 

CLÁUSULA DÉCIMA - O exercício social será coincidente com o ano-
calendário, terminando em 31 de dezembro de cada ano, quando será 
procedido o levantamento do balanço patrimonial e efetuada a apuração de 
resultados, os quais serão atribuídos ao sócio único proporcionalmente às suas 
quotas de capital. Podendo os lucros a critério do mesmo, serem distribuídos 
ou ficarem em reserva na sociedade. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - A sociedade limitada unipessoal poderá 
levantar demonstrações contábeis intermediárias, a qualquer tempo, para fins 
de cisão parcial ou total, fusão e incorporação, retirada do sócio ou ainda, para 
quaisquer atos julgados necessários pelo sócio. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - O único sócio será obrigado à reposição 
dos lucros e das quantias retiradas, a qualquer título ainda que autorizados 
pelo contrato, quando tais lucros ou quantia se distribuírem com prejuízo do 
capital. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Em caso de falecimento do único sócio a 
sociedade limitada unipessoal poderá continuar com suas atividades com os 

inexistindo interesse destes, a sociedade poderá ser dissolvida. 

Página 6 de 8



13ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE 
EMPRESARIA LIMITADA UNIPESSOAL DENOMINADA

LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA
CNPJ: 03.992.929/0001-32 

NIRE: 21201229215 
_______________________________________________________________ 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Fica eleito o foro da Comarca de São Luis, 
Estado do Maranhão, para o exercício e o cumprimento dos direitos e 
obrigações resultantes do presente instrumento, com exclusão de qualquer 
outro, seja qual for ou vier a ser o futuro domicílio do único sócio. 

 

 

Lavrado em 01 (uma) via, lido, conferido, compreendido, elaborado de 
conformidade e nos termos, condições e intenção propostas pelo sócio ora 
presente e que o mesmo assina este instrumento, assumindo integralmente as 
responsabilidades legais decorrentes do presente ato, obrigando-se fielmente 
por si, seus herdeiros e sucessores legais a cumpri-lo em todos os seus 
termos. 

São Luís/MA, 29 de agosto de 2024. 

 

Lucena Participações LTDA 
Sócia 

Representante Legal Antônio Edinaldo da Luz Lucena 
 

 
 Antônio Edinaldo da Luz Lucena 

Administrador não sócio 
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MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)

CPF/CNPJ Nome

64041352304
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Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

03.992.929/0001-32

LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA

R$50.000.000,00 (Cinquenta milhões de reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

LUCENA PARTICIPACOES LTDA

22-Sócio    
ANTONIO EDINALDO DA LUZ LUCENA 05-Administrador

ANTONIO EDINALDO DA LUZ LUCENA

05-Administrador    
       

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certi�cado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia  às (data e hora de Brasília).

Firefox https://solucoes.receita.fazenda.gov.br/Servicos/cnpjreva/Cnpjreva_qsa.asp

1 of 1 12/08/2024, 15:08



Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

35.884.898/0001-92

LUCENA PARTICIPACOES LTDA

R$7.500.000,00 (Sete milhões, quinhentos mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

ANTONIO EDINALDO DA LUZ LUCENA

49-Sócio-Administrador    
       

ELAYNE CRISTINNE MOURA LIMA LUCENA

22-Sócio    
       

RAFAEL LIMA LUCENA

30-Sócio Menor (Assistido/Representado)    
ANTONIO EDINALDO DA LUZ LUCENA 15-Pai

PEDRO VINICIUS LIMA LUCENA

22-Sócio    
       

GABRIEL LIMA LUCENA

30-Sócio Menor (Assistido/Representado)    
ANTONIO EDINALDO DA LUZ LUCENA 15-Pai

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certi�cado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia  às (data e hora de Brasília).

Firefox https://solucoes.receita.fazenda.gov.br/Servicos/cnpjreva/Cnpjreva_qsa.asp

1 of 1 12/08/2024, 15:13
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CNH Digital

QR-CODE

Departamento Nacional de Trânsito

Documento assinado com certificado digital em conformidade 

com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá 

ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a 

validação do documento digital estão disponíveis em: 

< http://www.serpro.gov.br/assinador-digital >, opção Validar 

Assinatura.
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

 
Nome: LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA
CNPJ: 03.992.929/0001-32 

Ressalvado  o  direito  de  a  Fazenda  Nacional  cobrar  e  inscrever  quaisquer  dívidas  de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

constam débitos  administrados  pela  Secretaria  da  Receita  Federal  do  Brasil  (RFB)  com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código  Tributário  Nacional  (CTN),  ou  objeto  de  decisão  judicial  que  determina  sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

1.

constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos
em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou
garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de
execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de
certificação da regularidade fiscal.

2.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 05:27:26 do dia 16/05/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 12/11/2024.
Código de controle da certidão: 69E9.4785.703B.5F3D
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: Data da313603/24 14/08/2024 14:21:15

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria,

substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei

nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos

tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima

identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que

venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 12/11/2024.

Inscrição Estadual: CPF/CNPJ:123005264 03992929000132

Razão Social: LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA

Telefone: (98)88875252 Município: SAO LUIS UF: MA

Endereço: RUA PRINCIPAL (CAJUEIRO), 1  CEP: 65091009 - VILA MARANHAO

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa
de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 27/08/2024 09:39:04



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na

forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a

242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de

outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em

nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 12/11/2024.

Nº Certidão: Data da065692/24 14/08/2024 14:22:44

Inscrição Estadual: CPF/CNPJ:123005264 03992929000132

Razão Social: LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA

Telefone: (98)88875252 Município: SAO LUIS UF: MA

Endereço: RUA PRINCIPAL (CAJUEIRO), 1  CEP: 65091009 - VILA MARANHAO

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa
de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 27/08/2024 09:41:24























Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 03.992.929/0001-32
Razão

Social: LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA

Endereço: R PRINCIPAL 01 BR 135 KM 12 CAJUEI / VILA MARANHAO / SAO LUIS /
MA / 65091-009

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:26/09/2024 a 25/10/2024

Certificação Número: 2024092605551518789150

Informação obtida em 02/10/2024 16:15:19

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Voltar Imprimir

02/10/2024, 16:16 Consulta Regularidade do Empregador

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf 1/1



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 

Nome: LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 03.992.929/0001-32

Certidão nº: 55822993/2024

Expedição: 14/08/2024, às 14:10:57

Validade: 10/02/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

 

Certifica-se que LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA (MATRIZ E FILIAIS),

inscrito(a) no CNPJ sob o nº 03.992.929/0001-32, NÃO CONSTA como

inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação

das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e

13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos

Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação

a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua

autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na

Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados

necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas

inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações

estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos

recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a

emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes

de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do

Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por

disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado:

LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA

01/01/2022 a 31/12/2022 03.992.929/0001-32

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 14

Descrição  Saldo FinalSaldo InicialNota

ATIVO R$ 871.011.479,85R$ 414.074.895,56

 ATIVO CIRCULANTE R$ 383.357.813,00R$ 203.778.065,47

  DISPONIBILIDADES R$ 247.518.156,69R$ 169.160.828,94

   NUMERÁRIOS EM ESPÉCIE R$ 2.538,66R$ 8.852,21

    CAIXA GERAL R$ 2.538,66R$ 8.852,21

   BANCOS R$ 1.194.482,96R$ 5.987.647,22

    BANCOS CONTA CORRENTE R$ 1.194.482,96R$ 5.987.647,22

   APLICAÇÃO FINANCEIRA R$ 245.734.252,53R$ 162.633.310,62

    BANCOS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA R$ 245.734.252,53R$ 162.633.310,62

   TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÕES R$ 279.058,57R$ 43.067,53

    TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÕES R$ 279.058,57R$ 43.067,53

   OUTROS CRÉDITOS R$ 307.823,97R$ 487.951,36

    CRÉDITOS COM EMPRESAS R$ 307.823,97R$ 487.951,36

  CLIENTES R$ 34.168.136,33R$ 21.208.770,52

   CLIENTES A RECEBER R$ 34.168.136,33R$ 21.208.770,52

    CLIENTES A RECEBER - LUCENA R$ 34.128.231,61R$ 21.168.865,80

    CLIENTES A RECEBER - SCP R$ 0,00R$ 0,00

    CLIENTES A RECEBER - GLOSA FAT. R$ 39.904,72R$ 39.904,72

  CRÉDITOS R$ 10.076.889,02R$ 13.398.465,92

   CRÉDITOS COM TERCEIROS R$ 10.076.889,02R$ 13.398.465,92

    ADIANTAMENTO A FORNECEDORES R$ 1.849.225,39R$ 9.325,41

    ADIANTAMENTO DE SÓCIOS R$ 13.000,00R$ 0,00

    (-) CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS R$ 24.459,56R$ (33.070,16)

    IMPOSTOS A RECUPERAR R$ 8.190.204,07R$ 13.422.210,67

    ANTECIPAÇÕES A RECUPERAR R$ 0,00R$ 0,00

  ESTOQUE R$ 91.584.630,87R$ 0,00

   ESTOQUE DE IMÓVEIS R$ 91.584.630,87R$ 0,00

    ESTOQUE DE IMÓVEIS DESTINADO A
VENDA

R$ 91.584.630,87R$ 0,00

  DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE R$ 10.000,09R$ 10.000,09

   DESPESAS ANTECIPADAS R$ 10.000,09R$ 10.000,09

    DESPESAS A APROPRIAR R$ 10.000,09R$ 10.000,09

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador 4Página 1 de

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
71.F7.B6.F6.82.74.6D.89.19.5B.0E.1C.65.9E.6C.F9.13.58.CC.A2-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado:

LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA

01/01/2022 a 31/12/2022 03.992.929/0001-32

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 14

Descrição  Saldo FinalSaldo InicialNota

 ATIVO NÃO CIRCULANTE R$ 487.653.666,85R$ 210.296.830,09

  REALIZÁVEL A LONGO PRAZO R$ 252.708.717,34R$ 1.263.951,98

   CLIENTES R$ 1.264.473,70R$ 1.263.951,98

    CLIENTES A RECEBER R$ 1.264.473,70R$ 1.263.951,98

   INVESTIMENTOS R$ 7.952.108,75R$ 0,00

    IMOBILIZADO EM ANDAMENTO R$ 7.952.108,75R$ 0,00

   PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO R$ 194.925.241,19R$ 0,00

    PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO R$ 194.925.241,19R$ 0,00

   CONTAS COM PARTES RELACIONADAS R$ 48.566.893,70R$ 0,00

    PARTES RELACIONADAS R$ 48.566.893,70R$ 0,00

   DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE R$ 0,00R$ 0,00

    JUROS A APROPRIAR R$ 0,00R$ 0,00

  INVESTIMENTOS R$ 0,00R$ 0,00

   IMOBILIZADO EM ANDAMENTO R$ 0,00R$ 0,00

    IMOBILIZADO EM ANDAMENTO R$ 0,00R$ 0,00

   PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTOS R$ 0,00R$ 0,00

    PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTOS R$ 0,00R$ 0,00

  CONTAS COM PARTES RELACIONADAS R$ 0,00R$ 5.898.925,22

   PARTES RELACIONADAS R$ 0,00R$ 5.898.925,22

    Lucena Agro Negocios R$ 0,00R$ 64.448,98

    Antonio Edinaldo da Luz Lucena R$ 0,00R$ 5.834.476,24

  IMOBILIZADO R$ 234.944.949,51R$ 203.133.952,89

   IMOBILIZADO TÉCNICO R$ 272.811.458,68R$ 219.196.467,63

    IMOBILIZADO DE BENS MÓVEIS E
IMÓVEIS

R$ 272.811.458,68R$ 219.196.467,63

   (-) ( - ) DEPRECIAÇÃO DO IMOBILIZADO R$ (37.866.509,17)R$ (17.346.845,36)

    (-) ( - ) DEPRECIAÇÃO DO IMOBILIZADO
TÉCNICO

R$ (37.866.509,17)R$ (17.346.845,36)

   IMOBILIZADO EM ANDAMENTO R$ 0,00R$ 1.284.330,62

    CONSÓRCIO DE BENS MÓVEIS R$ 0,00R$ 1.284.330,62

PASSIVO R$ 871.011.479,85R$ 414.074.895,56

 PASSIVO CIRCULANTE R$ 187.111.281,89R$ 65.032.108,68

  OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO R$ 187.111.281,89R$ 65.032.108,68

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador 4Página 2 de

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
71.F7.B6.F6.82.74.6D.89.19.5B.0E.1C.65.9E.6C.F9.13.58.CC.A2-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado:

LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA

01/01/2022 a 31/12/2022 03.992.929/0001-32

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 14

Descrição  Saldo FinalSaldo InicialNota

   FORNECEDORES R$ 81.592.949,49R$ 34.550.637,09

    FORNECEDORES NACIONAIS R$ 81.592.949,49R$ 34.550.637,09

   OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS R$ 7.338.127,99R$ 5.357.114,76

    OBRIGAÇÕES SALARIAIS R$ 7.338.127,99R$ 5.357.114,76

   OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBUTÁRIAS R$ 6.977.258,97R$ 4.181.733,09

    OBRIGAÇÕES SOCIAIS R$ 3.051.967,14R$ 700.464,16

    OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS R$ 1.031.209,65R$ 596.194,41

    ADIANTAMENTO CLIENTES R$ 2.894.082,18R$ 2.885.074,52

    (-) PARTES RELACIONADAS R$ (0,00)R$ (0,00)

   EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS R$ 75.600.681,31R$ 13.092.940,15

    FINANCIAMENTOS a CURTO PRAZO R$ 75.600.681,31R$ 13.092.940,15

   ADIANTAMENTO DE CLIENTE R$ 4.362.937,86R$ 68.945,75

    ADIANTAMENTO DE CLIENTE NACIONAL R$ 4.362.937,86R$ 68.945,75

   OUTRAS OBRIGAÇÕES R$ 511.839,92R$ 336.095,55

    CONTAS A PAGAR R$ 511.839,92R$ 336.095,55

   PROVISÕES R$ 10.727.486,35R$ 7.444.642,29

    PROVISÕES DE NATUREZA
TRABALHISTA

R$ 10.727.486,35R$ 7.444.642,29

 PASSIVO NÃO CIRCULANTE R$ 160.368.485,78R$ 98.089.815,49

  OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO R$ 160.368.485,78R$ 98.089.815,49

   (-) FORNECEDORES (à Longo Prazo) R$ (0,00)R$ (0,00)

    (-) FORNECEDORES NACIONAIS R$ (0,00)R$ (0,00)

   (-) OBRIGAÇÕES SOCIAS E
TRIBUTÁRIAS

R$ (0,00)R$ (0,00)

    (-) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS
DIFERIDAS

R$ (0,00)R$ (0,00)

   EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS R$ 160.368.485,78R$ 97.992.424,03

    FINANCIAMENTOS à LONGO PRAZO R$ 160.368.485,78R$ 97.992.424,03

   PARCELAMENTOS R$ (0,00)R$ 97.391,46

    PARCELAMENTO OBRIGAÇÕES
TRIBUTÁRIOS

R$ (0,00)R$ 109.915,31

    (-) PARCELAMENTO OBRIGAÇÕES
SOCIAIS

R$ (0,00)R$ (12.523,85)

  (-) OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO R$ (0,00)R$ (0,00)

   (-) OBRIGAÇÕES COM PARTES
RELACIONADAS

R$ (0,00)R$ (0,00)
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BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado:

LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA

01/01/2022 a 31/12/2022 03.992.929/0001-32

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 14

Descrição  Saldo FinalSaldo InicialNota

    (-) PARTES RELACIONADAS R$ (0,00)R$ (0,00)

 PATRIMÔNIO LÍQUIDO R$ 523.531.712,18R$ 250.952.971,39

  CAPITAL REALIZADO R$ 50.000.000,00R$ 25.000.000,00

   CAPITAL SOCIAL R$ 50.000.000,00R$ 25.000.000,00

    CAPITAL SOCIAL (no País) R$ 50.000.000,00R$ 25.000.000,00

  (-) RESERVAS R$ (0,00)R$ (0,00)

   (-) RESERVAS DE CAPITAL R$ (0,00)R$ (0,00)

    (-) RESERVAS DE LUCRO R$ (0,00)R$ (0,00)

  LUCROS E/OU PREJUÍZOS R$ 473.531.712,18R$ 225.952.971,39

   LUCROS E/OU PREJUÍZOS
ACUMULADOS

R$ 473.531.712,18R$ 225.952.971,39

    ( ± ) LUCROS E/OU PREJUÍZOS
ACUMULADOS

R$ 473.531.712,18R$ 225.952.971,39
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado:

LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA

01/01/2022 a 31/12/2022 03.992.929/0001-32

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 14

Descrição Saldo atualNota Saldo anterior

 Receita Bruta Operacional R$ 972.369.589,32R$ 395.552.613,83

  Faturamento Prod. Merc. e Serviços R$ 972.369.589,32R$ 395.552.613,83

   Vendas de Produtos R$ 0,00R$ 0,00

   Vendas de Serviços R$ 972.369.589,32R$ 395.552.613,83

 (-) Deduções da Receita R$ (69.615.921,30)R$ (29.576.736,54)

  (-) Impostos Faturados R$ (69.615.921,30)R$ (29.576.736,54)

   (-) ISS R$ (34.124.430,94)R$ (13.551.134,89)

   (-) COFINS R$ (29.171.088,09)R$ (12.817.990,27)

   (-) PIS R$ (6.320.402,27)R$ (2.777.647,70)

  (-) Outras Deduções R$ (0,00)R$ 0,00

 (-) Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos R$ (596.155.260,14)R$ (250.838.509,22)

  (-) Custo dos Produtos Vendidos R$ (11.985.728,97)R$ (6.604.447,56)

  (-) Custo dos Serviços Prestados R$ (584.169.531,17)R$ (238.353.990,04)

 (-) Despesas Operacionais R$ (234.242.160,93)R$ (106.111.854,78)

  (-) Despesas Administrativas R$ (222.463.580,54)R$ (95.484.979,19)

  (-) Despesas com Vendas R$ (213.402,99)R$ (465.455,46)

  (-) Despesas Tributárias R$ (4.509.484,52)R$ (10.473.355,25)

  (-) Resultado Financeiro R$ (7.055.692,88)R$ 311.935,12

   Receitas Financeiras R$ 17.757.129,55R$ 3.043.376,69

   (-) Despesas Financeiras R$ (24.812.822,43)R$ 2.731.441,57

 Outras Receitas e Outras Despesas R$ 605.681,94R$ 10.692.929,28

  Outras Receitas R$ 846.777,97R$ 12.373.183,54

  (-) Outras Despesas R$ (241.096,03)R$ (1.680.254,26)

 Participações e Contribuições R$ 0,00R$ 0,00

  (-) Participações de Empregados R$ (0,00)R$ 0,00

  (-) Outras Participações R$ (0,00)R$ 0,00

 (-) Contribuição Social Sobre o Lucro R$ (6.613.177,20)R$ 0,00

  (-) Contribuição Social Sobre o Lucro R$ (6.613.177,20)R$ 0,00

 (-) Imposto de Renda R$ (17.745.160,66)R$ 0,00

  (-) Imposto de Renda R$ (17.745.160,66)R$ 0,00

Resultado Líquido do Exercicio R$ 48.603.591,03R$ 19.718.442,57
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TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA

01/01/2022 a 31/12/2022 03.992.929/0001-32

Número de Ordem do Livro: 14

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA

NIRE 21201229215

CNPJ 03.992.929/0001-32

Número de Ordem 14

Natureza do Livro Livro Diário

Município São Luís

Data do arquivamento dos atos
constitutivos

11/08/2000

Data de arquivamento do ato de
conversão de sociedade simples em
sociedade empresária

Data de encerramento do exercício social 31/12/2022

Quantidade total de linhas do arquivo
digital
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TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA
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Número de ordem 14
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Data de inicio 01/01/2022

Data de término 31/12/2022
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(98) 3241-5040  licitacao@llucena.com.br 

 

 

DECLARAÇÃO DOS ÍNDICES CONTABÉIS 

 

 

A empresa LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA, doravante denominada 

simplesmente LLUCENA, com sede na Rua Principal (Cajueiro), nº 01, BR 135, KM 

12, Bairro Vila Maranhão, CEP 65.091-009 em São Luís (MA), inscrita no CNPJ sob o 

nº 03.992.929/0001-32, vem por meio declarar os índices econômicos encerrados em 

dezembro de 2022. 

 

 

 

 



(98) 3241-5040  licitacao@llucena.com.br 

 

 

 

 

 

Atenciosamente, 

 

São Luís (MA), 10 de abril de 2023. 

 
 
 
________________________________ 

WIRLON NEVES DUTRA 
Contador (CRC-CE nº 016221 T-MA) 

 

 

________________________________ 

Lucena Infraestrutura Ltda 
CNPJ: 03.992.929/0001-32 

Antônio Edinaldo da Luz Lucena 
Sócio Administrador 
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BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado: 

LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA

01/01/2023 a 31/12/2023 03.992.929/0001-32

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Número de Ordem do Livro: 15

Descrição  Saldo FinalSaldo InicialNota

ATIVO R$ 1.452.145.974,28R$ 1.130.126.841,11

 ATIVO CIRCULANTE R$ 670.911.207,10R$ 485.155.249,28

  CAIXA E BANCOS R$ 11.874.590,29R$ 1.196.955,21

  APLICACOES FINANCEIRAS R$ 279.651.116,14R$ 246.013.311,10

  CLIENTES A RECEBER R$ 278.090.917,36R$ 137.058.675,26

  IMPOSTOS A RECUPERAR R$ 11.740.203,16R$ 5.538.385,59

  OUTROS CREDITOS R$ 416.306,27R$ 6.209.848,24

  ESTOQUE - IMOVEIS DE RENDA R$ 89.138.073,88R$ 89.138.073,88

 ATIVO NAO CIRCULANTE R$ 507.185.047,66R$ 380.297.782,19

  DEPOSITOS JUDICIAIS R$ 163.093,50R$ 434.008,40

  CREDITOS COM PARTES 
RELACIONADAS

R$ 186.683.132,91R$ 53.146.987,04

  IMOBILIZADO EM ANDAMENTO R$ 1.574.143,25R$ 7.952.108,75

  PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO R$ 318.764.678,00R$ 318.764.678,00

 IMOBILIZADO R$ 274.049.719,52R$ 264.673.809,64

  IMOVEIS R$ 64.247.582,00R$ 64.247.582,00

  MAQUINAS E EQUIPAMENTO R$ 191.694.783,92R$ 173.838.340,02

  VEICULOS R$ 67.277.523,06R$ 62.724.113,06

  MOVEIS E UTENSILIOS R$ 704.076,66R$ 587.894,08

  COMPUTADORES E PERIFERICOS R$ 1.683.595,27R$ 1.142.389,65

  (-) TERRENOS R$ 2.300.000,00R$ (0,00)

  (-) AERONAVES R$ 15.950.000,00R$ (0,00)

  (-) (-) DEPRECIACAO R$ (69.807.841,39)R$ (37.866.509,17)

PASSIVO R$ 1.452.145.974,28R$ 1.130.126.841,11

 PASSIVO CIRCULANTE R$ 258.107.429,30R$ 274.001.787,26

  FORNECEDORES DE MATERIAIS E 
SERVICOS

R$ 35.862.897,54R$ 81.007.798,12

  EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS R$ 54.609.547,74R$ 75.184.260,63

  OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS R$ 9.793.151,68R$ 10.390.095,13

  IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A 
RECOLHER

R$ 137.389.623,05R$ 88.923.287,07

  ADIANTAMENTO DE CLIENTES R$ 2.601.854,80R$ 4.362.937,86

  OUTRAS CONTAS PAGAR R$ 3.151.771,51R$ 3.405.922,10

  PROVISOES NATUREZA TRABALHISTA R$ 14.698.582,98R$ 10.727.486,35

 PASSIVO NAO CIRCULANTE R$ 253.507.491,42R$ 195.299.496,05

  OBRIGACOES TRIBUTARIAS R$ 7.688.203,37R$ 6.554.127,33

  EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS R$ 217.530.372,08R$ 159.000.715,75

  OBRIGACOES TRIBUTARIAS R$ 19.772.628,57R$ 23.561.716,31

  CREDITO COM PARTES RELACIONADAS R$ 1.745.029,48R$ 0,00

  OUTRAS CONTAS LONGO PRAZO R$ 6.771.257,92R$ 6.182.936,66

 PATRIMONIO LIQUIDO R$ 940.531.053,56R$ 660.825.557,80

  CAPITAL SOCIAL R$ 50.000.000,00R$ 50.000.000,00

  AJUSTE A VALOR PATRIMONIAL R$ 427.987.157,44R$ 427.987.157,44

  LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS R$ 462.543.896,12R$ 182.838.400,36
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado: 

LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA

01/01/2023 a 31/12/2023 03.992.929/0001-32

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Número de Ordem do Livro: 15

Descrição Saldo atualNota Saldo anterior

RESULTADO DO EXERCICIO R$ 289.617.009,56R$ 0,00

 RECEITA DE VENDAS E SERVICOS R$ 1.138.159.757,06R$ 0,00

  (+)RECEITA DE VENDAS E SERVICOS R$ 1.320.786.643,98R$ 0,00

  (-) (-)DEDUCOES DAS RECEITAS R$ (182.626.886,92)R$ 0,00

 (-) CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS R$ (654.457.600,77)R$ 0,00

  (-) (-)CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS R$ (654.457.600,77)R$ 0,00

 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS R$ (150.256.178,63)R$ 0,00

  (-) (-)DESPESAS ADMINISTRATIVAS R$ (150.256.178,63)R$ 0,00

 (-) RECEITAS FINANCEIRAS R$ (14.023.769,39)R$ 0,00

  (-) RECEITAS DE NATUREZA FINANCEIRA R$ (14.023.769,39)R$ 0,00

   (+)RECEITAS FINANCEIRAS R$ 26.992.174,30R$ 0,00

   (-) (-)DESPESAS FINANCEIRAS R$ (41.015.943,69)R$ 0,00

 (-) RECEITAS NAO OPERACIONAIS R$ (29.805.198,71)R$ 0,00

  (+)RECEITAS NAO OPERACIONAIS R$ 10.149,11R$ 0,00

  (-) (-)DESPESAS NAO OPERACIONAIS R$ (5.378.408,04)R$ 0,00

  (-) (-)PROVISOES PARA IRPJ E CSLL R$ (24.436.939,78)R$ 0,00
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Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. 
Este recibo comprova a autenticação.
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TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado: 

LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA

01/01/2023 a 31/12/2023 03.992.929/0001-32

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Número de Ordem do Livro: 15

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA

NIRE 21201229215

CNPJ 03.992.929/0001-32

Número de Ordem 15

Natureza do Livro LIVRO DIARIO

Município SAO LUIS

Data do arquivamento dos atos 
constitutivos

11/08/2000

Data de arquivamento do ato de 
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Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
1B.B0.E1.B9.DF.04.1D.09.0E.69.06.5D.72.4E.E5.63.79.C6.AE.A5-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.



(98) 3241-5040 adm@llucena.com.br 

DECLARAÇÃO DOS ÍNDICES CONTABÉIS 

       A empresa LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA, doravante denominada 
simplesmente LLUCENA, com sede na Rua Principal (Cajueiro), nº 01, BR 135, KM 12, 
Bairro Vila Maranhão, CEP 65.091-009 em São Luís (MA), inscrita no CNPJ sob o nº 
03.992.929/0001-32, vem por meio declarar os índices econômicos encerrados em 
dezembro de 2023. 

Liquidez Geral 

(Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo) / (Passivo Circulante + Passivo Não 
Circulante) 

 Ativo Circulante 670.911.207,10
 Realizável a Longo Prazo 507.185.047,66

1.178.096.254,76
 Passivo Circulante 258.107.429,30
 Passivo Não Circulante 253.507.491,42

511.614.920,72
 Liquidez Geral 2,30

Liquidez Corrente 
 Ativo Circulante / Passivo Circulante 

 Ativo Circulante 670.911.207,10
 Passivo Circulante 258.107.429,30
 Liquidez Corrente 2,60

Grau de Endividamento 
(Passivo Circulante + Passivo Não Circulante) / Ativo 

 Passivo Circulante 258.107.429,30
 Passivo Não Circulante 253.507.491,42

511.614.920,72
 Ativo 1.452.145.974,28
 Grau de Endividamento 35,23%



(98) 3241-5040 adm@llucena.com.br 

Liquidez Imediata 
Disponível / Passivo Circulante 

 Disponível 291.364.927,68
 Passivo Circulante 258.107.429,30
 Liquidez Imediata 1,13

Liquidez Seca 
(Ativo Circulante - Estoques) / Passivo Circulante 

 Ativo Circulante 670.911.207,100
( - ) Estoque

670.911.207,10
 Passivo Circulante 258.107.429,30
 Liquidez Seca 2,60

Solvência Geral 
Ativo Total / (Passivo Circulante + Passivo Não Circulante) 

 Ativo Total 1.452.145.974,28
1.452.145.974,28

 Passivo Circulante 258.107.429,30
 Passivo Não Circulante 253.507.491,42

511.614.920,72
 Liquidez Geral 2,84

São Luís (MA), 10 de abril de 2024. 

 ______________________ 
   Wirlon Neves Dutra 

 Representante Legal  CRC-CE 16.221 T-MA 
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CERTJUDONE-SJDFRSL - 78702024
Código de validação: 99EE51CF76
( relativo ao Processo 649632024 )

Número da guia: 24057301001923392.

USANDO da faculdade que me confere a Lei. CERTIFICO a requerimento de pessoa
interessada que dando busca em nossos arquivos dos feitos das Varas Cíveis e Comércio a partir
do dia primeiro (1º) do mês de janeiro (01) do ano de dois mil e quatorze (2014) até o dia
dezessete (17) do mês de setembro (09) do ano corrente, constatei NÃO EXISTIR1 distribuição de
pedido de Falência, Concordata, Recuperação Judicial ou Extrajudicial ou Insolvência
Civil contra LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA, inscrita no CNPJ nº.
03.992.929/0001-32. CERTIFICO finalmente que a Secretaria Judicial de Distribuição é a única
existente nesta Cidade e Termo Judiciário de São Luís. O referido é verdade me reporto e dou fé.
Dada e passada a presente certidão na Secretaria Judicial de Distribuição a meu cargo, no Fórum
“Desembargador Sarney Costa”, nesta Cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão. Eu,
Gisele Meireles Mendes, Técnico Judiciário, mat. 134577, consultei e digitei. E eu, Anselmo de
Jesus Carvalho, Secretário Judicial da Distribuição, mat. 100073, subscrevo e assino digitalmente.

ANSELMO DE JESUS CARVALHO
Secretário Judicial de Distribuição de Entrância Final

Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís
Matrícula 100073

1 OBSERVAÇÃO: o CNPJ e razão social constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante. Sua titularidade deverá
ser conferida pelo interessado e destinatário. Os feitos oriundos da Vara de Interesses Difusos e Coletivos terão sua
competência vinculada às Varas Cíveis e/ou Fazenda, de acordo com os litigantes. As consultas foram realizadas no sistema
Processo Eletrônico Judicial (PJE) e ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUIS.
Esta certidão terá validade de sessenta (60) dias (art. 149 do Código de Normas da CGJ) e emitida em uma única via mediante
código de Selo Eletrônico Judicial, sem rasuras e mediante assinatura eletrônica do servidor (art. 150 do Código de Normas da
CGJ c/c art.7º da Resolução-GP nº 38/2022). Esta certidão foi expedida nos termos da Resolução-GP nº 38/2022 e a
autenticidade do Selo de Fiscalização Eletrônico Judicial será objeto de conferência por qualquer interessado, que poderá
consultar a validade do selo e o detalhamento dos respectivos atos praticados no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do
Maranhão por meio do link https://selos.tjma.jus.br, mediante o preenchimento do código de validação do selo ou através de
aplicativo leitor de QR Code.

Fórum Desembargador “Sarney Costa”
Avenida Prof. Carlos Cunha, s/n, Calhau, São Luís/MA – CEP 65076-820 – Fone (98) 2055-2738 / 2737

email: distribuicao_slz@tjma.jus.br
 
 
Documento assinado. SÃO LUÍS - ENTRÂNCIA FINAL, 17/09/2024 15:52 (ANSELMO DE JESUS CARVALHO)

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça

Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís

 
CERTJUDONE-SJDFRSL - 78702024 / Código: 99EE51CF76

Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente
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https://selos.tjma.jus.br
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CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CREA-MA Nº 914675/2024
Emissão: 17/09/2024

Validade: 16/03/2025

Chave: wcDBb

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos
nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas
anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas
atividades, circunscrita à(s) atribuição(ções) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA

CNPJ: 03.992.929/0001-32

Registro: 0000010912

Categoria: Matriz

Capital Social: R$ 50.000.000,00

Data do Capital: 22/06/2022

Faixa: 7

Objetivo Social: 4211101 ? CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; 
4120400 ? CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; 
4213800 ? OBRAS DE URBANIZAÇÃO ? RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; 
4391600 ? OBRAS DE FUNDAÇÕES;
4299501 ? CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; 
4292801 ? MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; 
4311802 ? PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; 
7732201? ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; 
5250804 ? ORGANIZAÇÃO LOGÍSTICA DO TRANSPORTE DE CARGA; 
4221905? MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES; 
5231101 ? ADMINISTRAÇÃO DA INFRAESTRUTURA PORTUÁRIA; 
5231102 ? ATIVIDADES DO OPERADOR PORTUÁRIO;
7810800 ? SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA;
 7820500 ? LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA; 
4212000 ? CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS; 
7112000 ? SERVIÇOS DE ENGENHARIA (GERENCIAMENTO DA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA); 
4313400 ? OBRAS DE TERRAPLENAGEM; 
4222701 ? CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES DE CORRELATAS, EXCETO
OBRAS DE IRRIGAÇÃO; 
4399101 ? ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS; 
4221903 ? MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; 
4221902 ? CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; 
8211300 ? SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO; 
2399199 - FABRICAÇÃO DE OUTROS PRODUTOS DE MINERAIS NÃO METÁLICOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE: (A FABRICAÇÃO
DE ARTIGOS DE ASFALTO, DE BREU E DE MATERIAIS SIMILARES; A FABRICAÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DE SUBSTÂNCIAS
VEGETAIS, NATURAIS OU SINTÉTICAS, AGLOMERADOS COM ASFALTO OU BETUMES; ASFALTOS PREPARADOS OU MISTURAS
BETUMINOSAS A BASE DE ASFALTO OU BETUME (?OUT-BACKS?), UTILIZADOS PRINCIPALMENTE PARA REVESTIMENTOS DE ESTRADAS,
(EXCETO ASFALTO DE REFINARIAS);
7111100 - SERVIÇOS DE ARQUITETURA.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL,AMBIENTAL,  ELÉTRICA,
AGRONÔMICA, PRODUÇÃO E SEGURANÇA DO TRABALHO, NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DOS SEUS  RESPONSÁVEIS TÉCNICOS.

Endereço Matriz: RUA PRINCIPAL (CAJUEIRO), 01, BR 135, KM 12, VILA MARANHAO, SAO LUIS, MA, 65091009

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 21/07/2011

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000010912EMMA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu
quadro técnico.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (1/1)  

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: ALEXSANDRO DE OLIVEIRA CARDOSO

Registro: 1120031362

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: wcDBb

Impresso em: 17/09/2024 às 09:25:34 por: adapt, ip: 179.83.92.113
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CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CREA-MA Nº 914675/2024
Emissão: 17/09/2024

Validade: 16/03/2025

Chave: wcDBb

CPF: 041.***.***-13

Data Início: 27/08/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional: 

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7ª DA RESOLUÇÃO 218/1973 (COM EXCEÇÃO DE AEROPORTOS)

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: ANDRE RICARDO BASTOS NASCIMENTO

Registro: 1107771757

CPF: 642.***.***-00

Data Início: 20/02/2018

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional: 

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuição: ART. 8° E 9° DA RESOLUÇÃO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: ANTONIO LUIZ BURGOS DA CRUZ LEITE

Registro: 1807902285

CPF: 104.***.***-59

Data Início: 10/12/2018

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional: 

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO 218/73, DO CONFEA

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: CAIO SOARES PEDRA DA ROCHA

Registro: 0515678406

CPF: 050.***.***-96

Data Início: 20/06/2024

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional: 

ENGENHEIRO AMBIENTAL

Atribuição: Artigo 2 da Resolução 447/2000 do CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: FRANCISCO JOSE SANTIAGO

Registro: 1119522510

CPF: 013.***.***-23

Data Início: 11/08/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 10/06/2026

Títulos do Profissional: 

ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO

Atribuição: ART. 1 DA RES 235 DE 09/10/1975, DO CONFEA.

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: PARÁGRAFO 1º DO ART. 5º DA RES. 1073/2016, DO CONFEA, REFERENTES ÀS ATRIBUIÇÕES CONSTANTES NO
ART. 7º DA RES. 218/73, ATIVIDADES DO ART. 7º DA LEI Nº 5.194/66

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: HELIO PIRAM DO COUTO ROCHA

Registro: 1713206820

CPF: 068.***.***-02

Data Início: 19/06/2024

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: wcDBb

Impresso em: 17/09/2024 às 09:25:35 por: adapt, ip: 179.83.92.113
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CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CREA-MA Nº 914675/2024
Emissão: 17/09/2024

Validade: 16/03/2025

Chave: wcDBb

Títulos do Profissional: 

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º; Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º; Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: JOSE RAIMUNDO GARCES RAIOL JUNIOR

Registro: 1116855240

CPF: 016.***.***-50

Data Início: 07/07/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional: 

ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO

Atribuição: ART. 1 DA RES 235 DE 09/10/1975, DO CONFEA.

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ATRIBUIÇÕES PROVISÓRIAS DO ARTIGO 28 DO DECRETO 23.569/33, COM RESTRIÇÃO À ALÍNEA `G`, BEM COMO
AQUELAS DO ARTIGO 7º DA LEI 5.194/66 COMBINADAS COM AS ATIVIDADES RELACIONADAS NO ARTIGO 5º DA RESOLUÇÃO
1.1073/16 DO CONFEA, PARA O DESEMPENHO DAS COMPETÊNCIAS RELACIONADAS NO ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218/73
DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: MATEUS FAUSTINO MAIA

Registro: 0617286515

CPF: 045.***.***-94

Data Início: 21/10/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional: 

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DO ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218, DE 29 DE JUNHO DE 1973, DO CONFEA.

ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO

Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: PAULO VICTOR COSTA CORREA

Registro: 1119517001

CPF: 608.***.***-71

Data Início: 10/01/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional: 

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUCAO 218/1973 (COM EXCECAO DE AEROPORTOS).

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: RAQUEL VON RONDOW ROJO

Registro: 2021597903

CPF: 092.***.***-94

Data Início: 03/04/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional: 

ENGENHEIRA CIVIL

Atribuição: ART. 7 DA RES. 218/73, ATIVIDADES DO ART. 7 DA LEI N 5.194/66 E OS ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO 23569/33

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: RICARDO LUCAS BASTOS MACHADO

Registro: 1103213822

CPF: 854.***.***-87

Data Início: 19/09/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 14/09/2026

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: wcDBb

Impresso em: 17/09/2024 às 09:25:35 por: adapt, ip: 179.83.92.113
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CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CREA-MA Nº 914675/2024
Emissão: 17/09/2024

Validade: 16/03/2025

Chave: wcDBb

Títulos do Profissional: 

ENGENHEIRO AGRÔNOMO

Atribuição: ART. 5 DA RESOLUCAO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA EXTENSÃO DE ATRIBUIÇÕES PARA EXERCER AS
ATIVIDADES DE INVENTÁRIO FLORESTAL, MANEJO FLORESTAL, PLANOS DE CORTE, DESMATAMENTO E
REFLORESTAMENTO, DENTRE OUTRAS RELATIVAS À SILVICULTURA, PROCESSOS QUE ENVOLVAM RECUPERAÇÃO DE
ÁREAS DE VEGETAÇÃO DEGRADADAS, RESTAURAÇÃO FLORESTAL, RECUPERAÇÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA E
REVEGETAÇÃO,COM BASE NA RESOLUÇÃO 218/73, NA RESOLUÇÃO 1.010/2005 DO CONFEA E NA DECISÃO Nº: PL-0152/2009
E PL-0450/2022 DO CONFEA, CONFORME DECISÃO 19/2022 CEAGRO

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: LUCENA PARTICIPAÇÕES LTDA

CNPJ: 35.884.898/0001-92

Função: SOCIA

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: wcDBb

Impresso em: 17/09/2024 às 09:25:35 por: adapt, ip: 179.83.92.113
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CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO 
PESSOA FÍSICA

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CREA-MA Nº 910005/2024
Emissão: 19/06/2024

Validade: 31/03/2025

Chave: byDcw

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os

dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o

CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: HELIO PIRAM DO COUTO ROCHA

Registro: 1713206820

CPF: 068.***.***-02

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL

Data Inicial: 07/05/2019

Data Final: Indefinido

Número do Visto: 111577

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º; Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º; Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ

Data de Formação: 24/04/2014

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade
para todos os efeitos.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (1/1)  

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA

Registro: 0000010912

CNPJ: 03.992.929/0001-32

Data Ínicio: 19/06/2024

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: byDcw

Impresso em: 19/06/2024 às 16:42:50 por: adapt, ip: 201.182.67.36
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CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO 
PESSOA FÍSICA

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CREA-MA Nº 910049/2024
Emissão: 20/06/2024

Validade: 31/03/2025

Chave: 833Za

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os

dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o

CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: CAIO SOARES PEDRA DA ROCHA

Registro: 0515678406

CPF: 050.***.***-96

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL

Data Inicial: 17/04/2024

Data Final: Indefinido

Número do Visto: 144116

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO AMBIENTAL

Atribuição: Artigo 2 da Resolução 447/2000 do CONFEA.

Restrições: Sem Identificação

Instituição de Ensino: Faculdade de Ciência e Tecnologia ÁREA 1

Data de Formação: 11/03/2016

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade
para todos os efeitos.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA

Registro: 0000010912

CNPJ: 03.992.929/0001-32

Data Ínicio: 20/06/2024

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 833Za

Impresso em: 20/06/2024 às 12:02:06 por: adapt, ip: 138.186.93.100
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CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO 
PESSOA FÍSICA

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CREA-MA Nº 899543/2024
Emissão: 15/01/2024

Validade: 31/03/2025

Chave: C06ZW

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os

dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o

CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: ANTONIO LUIZ BURGOS DA CRUZ LEITE

Registro: 1807902285

CPF: 104.***.***-59

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL

Data Inicial: 11/11/2009

Data Final: Indefinido

Número do Visto: 4607

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO 218/73, DO CONFEA

Instituição de Ensino: FEDERAÇÃO DAS ESCOLAS SUPERIORES DO MARANHÃO

Data de Formação: 11/07/1980

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade
para todos os efeitos.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA

Registro: 0000010912

CNPJ: 03.992.929/0001-32

Data Ínicio: 10/12/2018

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: C06ZW

Impresso em: 15/01/2024 às 17:06:29 por: adapt, ip: 179.83.94.76
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CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO 
PESSOA FÍSICA

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CREA-MA Nº 899597/2024
Emissão: 16/01/2024

Validade: 31/03/2025

Chave: b9C5Y

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os

dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o

CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: ALEXSANDRO DE OLIVEIRA CARDOSO

Registro: 1120031362

CPF: 041.***.***-13

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 08/04/2021

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7ª DA RESOLUÇÃO 218/1973 (COM EXCEÇÃO DE AEROPORTOS)

Restrições: Sem Identificação

Instituição de Ensino: FACULDADE ESTÁCIO DE SÃO LUÍS

Data de Formação: 23/03/2021

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade
para todos os efeitos.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA

Registro: 0000010912

CNPJ: 03.992.929/0001-32

Data Ínicio: 27/08/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: b9C5Y

Impresso em: 16/01/2024 às 10:53:55 por: adapt, ip: 179.83.94.76
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CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO 
PESSOA FÍSICA

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CREA-MA Nº 899579/2024
Emissão: 16/01/2024

Validade: 31/03/2025

Chave: xaAZB

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os

dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o

CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: ANDRE RICARDO BASTOS NASCIMENTO

Registro: 1107771757

CPF: 642.***.***-00

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 25/09/2009

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuição: ART. 8° E 9° DA RESOLUÇÃO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHAO

Data de Formação: 21/07/2009

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade
para todos os efeitos.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: A R BASTOS NASCIMENTO ENGENHARIA

Registro: 0005428785

CNPJ: 24.126.265/0001-07

Data Ínicio: 31/07/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA

Registro: 0000010912

CNPJ: 03.992.929/0001-32

Data Ínicio: 20/02/2018

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: SILVEIRA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

Registro: 0000006842

CNPJ: 04.885.201/0001-74

Data Ínicio: 19/07/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 01/07/2027

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: F B F FERREIRA SERVICOS LTDA

Registro: 0005452236

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: xaAZB

Impresso em: 17/01/2024 às 08:56:35 por: adapt, ip: 179.83.94.76
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CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO 
PESSOA FÍSICA

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CREA-MA Nº 899579/2024
Emissão: 16/01/2024

Validade: 31/03/2025

Chave: xaAZB

CNPJ: 37.052.216/0001-00

Data Ínicio: 02/06/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: xaAZB

Impresso em: 17/01/2024 às 08:56:35 por: adapt, ip: 179.83.94.76
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CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO 
PESSOA FÍSICA

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CREA-MA Nº 899547/2024
Emissão: 15/01/2024

Validade: 31/03/2025

Chave: W435a

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os

dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o

CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: FRANCISCO JOSE SANTIAGO

Registro: 1119522510

CPF: 013.***.***-23

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 12/08/2020

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO

Atribuição: ART. 1 DA RES 235 DE 09/10/1975, DO CONFEA.

Restrições: Sem Identificação

Instituição de Ensino: PITAGORAS - SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA

Data de Formação: 30/07/2018

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade
para todos os efeitos.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA

Registro: 0000010912

CNPJ: 03.992.929/0001-32

Data Ínicio: 11/08/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 10/06/2026

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: W435a

Impresso em: 15/01/2024 às 17:24:30 por: adapt, ip: 179.83.94.76
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CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO 
PESSOA FÍSICA

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CREA-MA Nº 899525/2024
Emissão: 15/01/2024

Validade: 31/03/2025

Chave: Wby0a

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os

dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o

CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: JOSE RAIMUNDO GARCES RAIOL JUNIOR

Registro: 1116855240

CPF: 016.***.***-50

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 21/09/2017

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO

Atribuição: ART. 1 DA RES 235 DE 09/10/1975, DO CONFEA.

Instituição de Ensino: CENTRO UNIVERSITÁRIO DO MARANHÃO

Data de Formação: 07/08/2017

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ATRIBUIÇÕES PROVISÓRIAS DO ARTIGO 28 DO DECRETO 23.569/33, COM RESTRIÇÃO À ALÍNEA `G`, BEM COMO AQUELAS DO

ARTIGO 7º DA LEI 5.194/66 COMBINADAS COM AS ATIVIDADES RELACIONADAS NO ARTIGO 5º DA RESOLUÇÃO 1.1073/16 DO CONFEA,

PARA O DESEMPENHO DAS COMPETÊNCIAS RELACIONADAS NO ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA.

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE SANTO AMARO

Data de Formação: 03/05/2023

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade
para todos os efeitos.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA

Registro: 0000010912

CNPJ: 03.992.929/0001-32

Data Ínicio: 07/07/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: Wby0a

Impresso em: 15/01/2024 às 15:35:57 por: adapt, ip: 191.253.65.102
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CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO 
PESSOA FÍSICA

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CREA-MA Nº 899654/2024
Emissão: 17/01/2024

Validade: 31/03/2025

Chave: Z3c1A

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os

dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o

CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: MATEUS FAUSTINO MAIA

Registro: 0617286515

CPF: 045.***.***-94

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL

Data Inicial: 31/07/2019

Data Final: Indefinido

Número do Visto: 112742

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DO ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218, DE 29 DE JUNHO DE 1973, DO CONFEA.

Restrições: Sem Identificação

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE POTIGUAR

Data de Formação: 04/01/2018

PÓS - ENGENHARIA

ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO

Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91

Instituição de Ensino: CENTRO UNIVERSITÁRIO ESTÁCIO DE RIBEIRÃO PRETO

Data de Formação: 30/06/2020

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade
para todos os efeitos.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (1/1)  

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: CONSTRUMASTER - CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA

Registro: 0000010835

CNPJ: 12.463.759/0001-90

Data Ínicio: 31/01/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: CWDR EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

Registro: 0005381967

CNPJ: 23.172.445/0001-54

Data Ínicio: 26/04/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: Z3c1A

Impresso em: 17/01/2024 às 09:02:23 por: adapt, ip: 179.83.94.76
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CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO 
PESSOA FÍSICA

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CREA-MA Nº 899654/2024
Emissão: 17/01/2024

Validade: 31/03/2025

Chave: Z3c1A

Registro: 0000010912

CNPJ: 03.992.929/0001-32

Data Ínicio: 21/10/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: WB SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA

Registro: 0005464188

CNPJ: 31.617.831/0001-30

Data Ínicio: 10/10/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 09/10/2024

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: Z3c1A

Impresso em: 17/01/2024 às 09:02:24 por: adapt, ip: 179.83.94.76
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CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO 
PESSOA FÍSICA

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CREA-MA Nº 899659/2024
Emissão: 17/01/2024

Validade: 31/03/2025

Chave: AAw5b

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os

dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o

CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: PAULO VICTOR COSTA CORREA

Registro: 1119517001

CPF: 608.***.***-71

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 10/08/2020

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7ª DA RESOLUÇÃO 218/1973 (COM EXCEÇÃO DE AEROPORTOS)

Restrições: Sem Identificação

Instituição de Ensino: FACULDADE ESTÁCIO DE SÃO LUÍS

Data de Formação: 04/03/2020

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade
para todos os efeitos.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA

Registro: 0000010912

CNPJ: 03.992.929/0001-32

Data Ínicio: 10/01/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: AAw5b

Impresso em: 17/01/2024 às 09:12:36 por: adapt, ip: 201.182.67.36
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CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO 
PESSOA FÍSICA

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CREA-MA Nº 899503/2024
Emissão: 15/01/2024

Validade: 31/03/2025

Chave: D34Wb

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os

dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o

CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: RAQUEL VON RONDOW ROJO

Registro: 2021597903

CPF: 092.***.***-94

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL

Data Inicial: 24/03/2023

Data Final: Indefinido

Número do Visto: 136358

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRA CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218/73, DO CONFEA

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE ESTACIO DE SA

Data de Formação: 09/01/2023

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade
para todos os efeitos.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: SIRIUS ENGENHARIA EIRELI

Registro: 0005491959

CNPJ: 23.318.136/0001-40

Data Ínicio: 24/08/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA

Registro: 0000010912

CNPJ: 03.992.929/0001-32

Data Ínicio: 03/04/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: D34Wb

Impresso em: 15/01/2024 às 13:09:18 por: adapt, ip: 191.253.65.102
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CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO 
PESSOA FÍSICA

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CREA-MA Nº 899817/2024
Emissão: 19/01/2024

Validade: 31/03/2025

Chave: ZxBAx

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os

dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o

CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: RICARDO LUCAS BASTOS MACHADO

Registro: 1103213822

CPF: 854.***.***-87

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 15/03/2005

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO AGRÔNOMO

Atribuição: ART. 5 DA RESOLUCAO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA EXTENSÃO DE ATRIBUIÇÕES PARA EXERCER AS ATIVIDADES DE

INVENTÁRIO FLORESTAL, MANEJO FLORESTAL, PLANOS DE CORTE, DESMATAMENTO E REFLORESTAMENTO, DENTRE OUTRAS

RELATIVAS À SILVICULTURA, PROCESSOS QUE ENVOLVAM RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE VEGETAÇÃO DEGRADADAS, RESTAURAÇÃO

FLORESTAL, RECUPERAÇÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA E REVEGETAÇÃO,COM BASE NA RESOLUÇÃO 218/73, NA RESOLUÇÃO 1.010/2005

DO CONFEA E NA DECISÃO Nº: PL-0152/2009 E PL-0450/2022 DO CONFEA, CONFORME DECISÃO 19/2022 CEAGRO

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHAO - CAMPUS SAOLUIS

Data de Formação: 02/04/2004

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade
para todos os efeitos.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA

Registro: 0000010912

CNPJ: 03.992.929/0001-32

Data Ínicio: 19/09/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 14/09/2026

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: IRRIMAR IRRIGACAO E SERVICOS LTDA

Registro: 0005363160

CNPJ: 08.834.224/0001-00

Data Ínicio: 18/10/2016

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: ZxBAx

Impresso em: 19/01/2024 às 08:20:13 por: adapt, ip: 201.182.67.36
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Certidão de Acervo Técnico - CAT

Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CREA-PA CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

322922/2024
Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que

consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará - Crea-PA, o Acervo

Técnico do profissional ANTONIO LUIZ BURGOS DA CRUZ LEITE referente à(s) Anotação(ões) de

Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: ANTONIO LUIZ BURGOS DA CRUZ LEITE

Registro: 903052PA RNP: 1807902285

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: PA20210593028 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 29/03/2021

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO POR ERRO DE DIGITAÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: LUCENA INFRAESTRUTURA EIRELI 

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES - SETRAN CPF/CNPJ: 04.953.717/0001-09

Endereço do contratante: AVENIDA ALMIRANTE BARROSO Nº: 3639

Complemento:  Bairro: MARCO

Cidade: BELÉM UF: PA CEP: 66093020

Contrato: 2020/418486 Celebrado em: 22/02/2021

Valor do contrato: R$ 76.395.789,55 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público

Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereço da obra/serviço: RODOVIA PA 256 Nº: S/N

Complemento: Região de integração do Rio Capim Bairro: DIVERSOS

Cidade: IPIXUNA DO PARÁ UF: PA CEP: 68637000

Coordenadas Geográficas: -2.560288, -47.506327

Data de início: 22/02/2021 Situação: atividade em andamento

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES - SETRAN CPF/CNPJ: 04.953.717/0001-09

Atividade Técnica: 6 - DIREÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #141 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA 111 -

Execução de Obra Técnica 74583.76 tonelada;

Observações

CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA PA-256 (LOTE-I), TRECHO: TRAVESSIA RIO CAPIM/ ENTR. PA-150 (TAILÂNDIA), SUB-TRECHO:

TRAVESSIA DO RIO CAPIM / VILA NOVA, COM EXTENSÃO DE 51,00 KM, NA REGIÃO DE INTEGRAÇÃO DO RIO CAPIM/PARÁ

Número da ART: PA20220845378 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 08/11/2022

Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES - SETRAN CPF/CNPJ: 04.953.717/0001-09

Endereço do contratante: AVENIDA ALMIRANTE BARROSO Nº: 3639

Complemento:  Bairro: MARCO

Cidade: BELÉM UF: PA CEP: 66093020

Contrato: Celebrado em: 22/02/2021

Valor do contrato: R$ 84.312.826,33 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público

Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereço da obra/serviço: RODOVIA PA 256 Nº: S/N

Complemento: Região de integração do Rio Capim Bairro: DIVERSOS

Cidade: IPIXUNA DO PARÁ UF: PA CEP: 68637000

Coordenadas Geográficas: -2.867905, -48.166892

Data de início: 22/02/2021 Situação: atividade em andamento

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES - SETRAN CPF/CNPJ: 04.953.717/0001-09

Atividade Técnica: 6 - DIREÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #141 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA 111 -

Execução de Obra Técnica 74467.97 tonelada;

Observações

1º TAC -CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA PA-256 (LOTE-I), TRECHO: TRAVESSIA RIO CAPIM/ ENTR. PA-150 (TAILÂNDIA), SUB-

TRECHO: TRAVESSIA DO RIO CAPIM / VILA NOVA, COM EXTENSÃO DE 51,00 KM, NA REGIÃO DE INTEGRAÇÃO DO RIO CAPIM/PARÁ

Número da ART: PA20230986014 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 22/08/2023

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO DE DADOS (gera boleto) Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará
Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA

 Tel: + 55 (91) 3219-3402  E-mail: faleconosco@creapa.com.br

Impresso em: 18/01/2024, às 11:19.

CREA-PA
Conselho Regional de Engenharia e

Agronomia do Pará

natal
Realce
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Certidão de Acervo Técnico - CAT

Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CREA-PA CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

322922/2024
Atividade em andamento

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES - SETRAN CPF/CNPJ: 04.953.717/0001-09

Endereço do contratante: AVENIDA ALMIRANTE BARROSO Nº: 3639

Complemento:  Bairro: MARCO

Cidade: BELÉM UF: PA CEP: 66093020

Contrato: Celebrado em: 22/02/2021

Valor do contrato: R$ 84.312.826,33 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público

Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereço da obra/serviço: RODOVIA PA 256 Nº: S/N

Complemento: Região de integração do Rio Capim Bairro: DIVERSOS

Cidade: IPIXUNA DO PARÁ UF: PA CEP: 68637000

Coordenadas Geográficas: -2.560288, -47.506327

Data de início: 22/02/2021 Situação: atividade em andamento

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES - SETRAN CPF/CNPJ: 04.953.717/0001-09

Atividade Técnica: 6 - DIREÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #141 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA 111 -

Execução de Obra Técnica 74583.76 tonelada; 6 - DIREÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #141 -

PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA 24 - Projeto 45.90 quilômetro;

Observações

2º TAC -CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA PA-256 (LOTE-I), TRECHO: TRAVESSIA RIO CAPIM/ ENTR. PA-150 (TAILÂNDIA), SUB-

TRECHO: TRAVESSIA DO RIO CAPIM / VILA NOVA, COM EXTENSÃO DE 51,00 KM, NA REGIÃO DE INTEGRAÇÃO DO RIO CAPIM/PARÁ

Número da ART: PA20231000745 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 20/09/2023

Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES - SETRAN CPF/CNPJ: 04.953.717/0001-09

Endereço do contratante: AVENIDA ALMIRANTE BARROSO Nº: 3639

Complemento:  Bairro: MARCO

Cidade: BELÉM UF: PA CEP: 66093020

Contrato: Celebrado em: 22/02/2021

Valor do contrato: R$ 84.312.826,33 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público

Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereço da obra/serviço: RODOVIA PA 256 Nº: S/N

Complemento: Região de integração do Rio Capim Bairro: DIVERSOS

Cidade: IPIXUNA DO PARÁ UF: PA CEP: 68637000

Coordenadas Geográficas: -2.867905, -48.166892

Data de início: 22/02/2021 Situação: atividade em andamento

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES - SETRAN CPF/CNPJ: 04.953.717/0001-09

Atividade Técnica: 6 - DIREÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #141 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA 111 -

Execução de Obra Técnica 74583.76 tonelada; 6 - DIREÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #141 -

PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA 24 - Projeto 45.90 quilômetro;

Observações

3º TAC -CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA PA-256 (LOTE-I), TRECHO: TRAVESSIA RIO CAPIM/ ENTR. PA-150 (TAILÂNDIA), SUB-

TRECHO: TRAVESSIA DO RIO CAPIM / VILA NOVA, COM EXTENSÃO DE 51,00 KM, NA REGIÃO DE INTEGRAÇÃO DO RIO CAPIM/PARÁ

Informações Complementares

Esta Certidão é válida apenas para as atividades dos serviços Engenharia Civil, excluídas as demais atividades.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará
Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA

 Tel: + 55 (91) 3219-3402  E-mail: faleconosco@creapa.com.br

Impresso em: 18/01/2024, às 11:19.
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Certidão de Acervo Técnico - CAT

Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CREA-PA CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

322922/2024
Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido

pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 322922/2024

18/01/2024, 11:18

ZZ5Zd

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no

Código Penal

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração

posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado

apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa

jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade

e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade

deste Conselho a verificação da atividade profissional em

conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho

Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-

pa.sitac.com.br/publico/, com a chave: ZZ5Zd

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará
Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA

 Tel: + 55 (91) 3219-3402  E-mail: faleconosco@creapa.com.br

Impresso em: 18/01/2024, às 11:19.
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Certidão de Acervo Técnico n° 1020240004542 
Data: 26/09/2024 Hora: 09:18:00 
Código de Controle: CNSGBVX

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA 

E AGRONOMIA DE GOIÁS

CREA-GO

Certidão de Acervo Técnico - CAT 
Resolução n° 1.137, de 31 de março de 2023

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1020240004542
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - ​ CREA- ​GO o Acervo Técnico do
profissional ANTONIO LUIZ BURGOS DA CRUZ LEITE referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica ​- ARTs
abaixo discriminada(s):

Profissional: ANTONIO LUIZ BURGOS DA CRUZ LEITE RNP: 1807902285 Registro: 11092/D-PE

Título profissional: Engenheiro Civil,

Nº ART: 1020240272317...... Tipo: Obra ou serviço..Registrada em: 20/09/2024 .. Baixada em: 26/09/2024 
Forma de registro: Substituição à 1020240269894................ Participação técnica: Individual..........
Empresa contratada: LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA -.. Registro CREA-GO: 33570........................

Contratante: AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE - GOINFRA CPF/CNPJ: 03.520.933/0001-06

Avenida Governador Jose
Ludovico de Almeida Número: 20..... Bairro: Conjunto Caicara......... CEP: 74775-013

Quadra: 0......... Lote: 0......... Complemento: .................... Cidade: Goiania.......................-GO

E-Mail: .............................. Fone: (62....)32654000....

Contrato: 57/2022... Celebrado em: 25/05/2022 Valor R$: 75.585.318,61..

Vinculada à ART: ............. Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: Rodovia GO 142........................ Número: S/N....

Bairro: Diversos...................... CEP: 76470-000...........

Quadra: 0......... Lote: 0.........
Complemento: ENTR. G0-
241.............

Cidade: Formoso.......................-GO

Data de Iníc io: 29/06/2022 Previsão término: 29/10/2023 Coordenadas Geográficas: -13.671932,-48.8397403

Finalidade: Infra-estrutura Código/Obra pública: ..........

Proprietário: AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E
TRANSPORTE - GOINFRA

CPF/CNPJ: 03.520.933/0001-06

E-Mail: .................... Fone: (0.....) 0.........

Atividade(s) Técnica(s): 1 - ATUACAO MANUTENCAO RODOVIA COM PAVIMENTAÇÃO, 74,28 QUILOMETROS;

Observações

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DA RODOVIA G0-142, TRECHO: ENTR. G0-241 (FORMOSO)/ DIVISA GO-
TO

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: 29/06/2022 até 15/06/2024. 

RESSALVAS: 

O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE
ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL. 

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de
segurança 24025288 a 24025293, o atestado contendo <6> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe
a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova
o registro do atestado no Crea. 
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da
capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o
responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu
quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da
habilitação ou da entrega das propostas. 
A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos
qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da
situação do registro da ART. 
A autentic idade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no
site do CREA-GO (www.creago.org.br) 
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código
Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal. 

Processo 
63999/2024

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070 
Tel: (62) 3221-6200   E-mail: atendimento@creago.org.br
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Certidão de Acervo Técnico - CAT

Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

CREA-TO CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

492328/2023
Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que

consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins - Crea-TO, o Acervo

Técnico do profissional ANTONIO LUIZ BURGOS DA CRUZ LEITE referente à(s) Anotação(ões) de

Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: ANTONIO LUIZ BURGOS DA CRUZ LEITE

Registro: 324139TO RNP: 1807902285

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: TO20230410766 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 18/01/2023

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA

Contratante: AGÊNCIA TOCANTINENSE DE TRANSPORTE E OBRAS CPF/CNPJ: 17.684.344/0001-60

Endereço do contratante: RODOVIA TO 10 Nº: 11

Complemento:  Bairro: KM 1

Cidade: PALMAS UF: TO CEP: 77006210

Contrato: 010/2022 Celebrado em: 10/06/2022

Valor do contrato: R$ 85.456.290,47 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público

Ação institucional: Nenhuma - Não Optante

Endereço da obra/serviço: RODOVIA TO -010 / TO- 164 Nº: S/N

Complemento:  Bairro: DIVERSOS

Cidade: ARAGUAÍNA UF: TO CEP: 77819222

Coordenadas Geográficas: -7.028591, -48.397468

Data de início: 10/06/2022 Situação: atividade em andamento

Finalidade: Infraestrutura 

Proprietário: AGÊNCIA TOCANTINENSE DE TRANSPORTE E OBRAS CPF/CNPJ: 17.684.344/0001-60

Atividade Técnica: 11 - Direção de obra TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.2 - DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA

RODOVIAS 49 - Execução de obra 27648.00 tonelada;

Observações

1º TAC - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS - LOTE 2

Número da ART: TO20230412052 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 26/01/2023

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL

Empresa contratada: LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA

Contratante: AGÊNCIA TOCANTINENSE DE TRANSPORTE E OBRAS CPF/CNPJ: 17.684.344/0001-60

Endereço do contratante: RODOVIA TO 10 Nº: 11

Complemento:  Bairro: KM 1

Cidade: PALMAS UF: TO CEP: 77006210

Contrato: 010/2022 Celebrado em: 10/06/2022

Valor do contrato: R$ 72.317.218,55 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público

Ação institucional: Nenhuma - Não Optante

Endereço da obra/serviço: RODOVIA TO -010 / TO- 164 Nº: S/N

Complemento:  Bairro: DIVERSOS

Cidade: ARAGUAÍNA UF: TO CEP: 77819222

Coordenadas Geográficas: -7.028591, -48.397468

Data de início: 10/06/2022 Situação: atividade em andamento

Finalidade: Infraestrutura 

Proprietário: AGÊNCIA TOCANTINENSE DE TRANSPORTE E OBRAS CPF/CNPJ: 17.684.344/0001-60

Atividade Técnica: 11 - Direção de obra TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.2 - DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA

RODOVIAS 49 - Execução de obra 27648.00 tonelada;

Observações

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DO ESTADO  DO TOCANTINS - LOTE 2

Número da ART: TO20230437299 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 21/06/2023

Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins
Quadra 112 Sul, Rua SR 07, Lote 06 - Palmas - TO 

 Tel: + 55 (63) 3219-9800 Fax: + 55 (63) 3219-9801 E-mail: crea@crea-to.com.br

Impresso em: 17/10/2023, às 15:27.
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Certidão de Acervo Técnico - CAT

Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

CREA-TO CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

492328/2023
Atividade em andamento

Contratante: AGÊNCIA TOCANTINENSE DE TRANSPORTE E OBRAS CPF/CNPJ: 17.684.344/0001-60

Endereço do contratante: RODOVIA TO 10 Nº: 11

Complemento:  Bairro: KM 1

Cidade: PALMAS UF: TO CEP: 77006210

Contrato: 010/2022 Celebrado em: 10/06/2022

Valor do contrato: R$ 75.209.709,70 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público

Ação institucional: Nenhuma - Não Optante

Endereço da obra/serviço: RODOVIA TO -010 / TO- 164 Nº: S/N

Complemento:  Bairro: DIVERSOS

Cidade: ARAGUAÍNA UF: TO CEP: 77819222

Coordenadas Geográficas: -7.028591, -48.397468

Data de início: 10/06/2022 Situação: atividade em andamento

Finalidade: Infraestrutura 

Proprietário: AGÊNCIA TOCANTINENSE DE TRANSPORTE E OBRAS CPF/CNPJ: 17.684.344/0001-60

Atividade Técnica: 11 - Direção de obra TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.2 - DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA

RODOVIAS 49 - Execução de obra 27648.00 tonelada;

Observações

2º TAC - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS - LOTE 2

Número da ART: TO20230455785 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 29/09/2023

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL

Empresa contratada: LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA

Contratante: AGÊNCIA TOCANTINENSE DE TRANSPORTE E OBRAS CPF/CNPJ: 17.684.344/0001-60

Endereço do contratante: RODOVIA TO 10 Nº: 11

Complemento:  Bairro: KM 1

Cidade: PALMAS UF: TO CEP: 77006210

Contrato: 010/2022 Celebrado em: 10/06/2022

Valor do contrato: R$ 80.887.102,61 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RODOVIA TO -010 / TO- 164 Nº: S/N

Complemento:  Bairro: DIVERSOS

Cidade: ARAGUAÍNA UF: TO CEP: 77819222

Coordenadas Geográficas: -7.028591, -48.397468

Data de início: 10/06/2022 Situação: atividade em andamento

Finalidade: Infraestrutura 

Proprietário: AGÊNCIA TOCANTINENSE DE TRANSPORTE E OBRAS CPF/CNPJ: 17.684.344/0001-60

Atividade Técnica: 11 - Direção de obra TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.2 - DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA

RODOVIAS 49 - Execução de obra 27648.00 tonelada;

Observações

4º TAC - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS - LOTE 2

Informações Complementares

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins
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Certidão de Acervo Técnico - CAT

Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

CREA-TO CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

492328/2023
Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido

pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 492328/2023

17/10/2023, 15:08

601C1

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado

apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa

jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade

e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade

deste Conselho a verificação da atividade profissional em

conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho

Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-

to.sitac.com.br/publico/, com a chave: 601C1

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração

posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
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Certidão de Acervo Técnico - CAT

Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CREA-MA CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

830888/2020
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que

consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA,

o Acervo Técnico do profissional ANTONIO LUIZ BURGOS DA CRUZ LEITE referente à(s) Anotação(ões) de

Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: ANTONIO LUIZ BURGOS DA CRUZ LEITE

Registro: 4607MA RNP: 1807902285

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: MA20190241892 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 12/03/2019 Baixada em: 29/11/2019

Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: LUCENA INFRAESTRUTURA EIRELI

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA CPF/CNPJ: 08.892.295/0001-60

Endereço do contratante:  AV. JERONIMO DE ALBUQUERQUE, ED.CLODOMIR MILET 3º ANDAR Nº:

Complemento:  Bairro: CALHAU

Cidade: SAO LUIS UF: MA CEP: 65000000

Contrato: 01/2019 - UGCC/AINFRA Celebrado em: 11/03/2019

Valor do contrato: R$ 28.280.500,68 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AVENIDA DOMINGOS SERTÃO Nº: S/N

Complemento:  Bairro: BR 230

Cidade: PASTOS BONS UF: MA CEP: 65870000

Data de início: 11/03/2019 Conclusão efetiva: 01/09/2020

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA CPF/CNPJ: 08.892.295/0001-60

Atividade Técnica: 2 - DIRECAO #A0506 - PAVIMENTACAO ASFALTICA 53 - EXECUCAO 30617.27 tonelada; 2 - DIRECAO #A0512 - PONTES,

VIADUTOS OU ELEVADOS DE CONCRETO 53 - EXECUCAO 100.00 metro; 2 - DIRECAO #A0534 - SARJETAS 53 - EXECUCAO 5490.00 metro; 2

- DIRECAO #A0535 - MEIO-FIOS 53 - EXECUCAO 700.00 metro; 2 - DIRECAO #A0539 - SINALIZACAO HORIZONTAL 53 - EXECUCAO 8376.95

metro; 2 - DIRECAO #A0540 - SINALIZACAO VERTICAL 53 - EXECUCAO 1176.90 metro; 2 - DIRECAO #A0615 - ESCAVACAO 53 - EXECUCAO

222913.75 metro cúbico;

Observações

OBRAS DE MELHORIA E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA MA- 270, NO TRECHO: ENTRONCAMENTO BR 230 - SUCUPIRA DO NORTE/

PASTOS BONS, COM EXTENSÃO DE 25,65 KM.

Número da ART: MA20190286194 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 19/09/2019 Baixada em: 29/11/2019

Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: LUCENA INFRAESTRUTURA EIRELI

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA CPF/CNPJ: 08.892.295/0001-60

Endereço do contratante:  AV. JERONIMO DE ALBUQUERQUE, ED.CLODOMIR MILET 3º ANDAR Nº:

Complemento:  Bairro: CALHAU

Cidade: SAO LUIS UF: MA CEP: 65000000

Contrato: 01/2019 - UGCC/AINFRA Celebrado em: 11/03/2019

Valor do contrato: R$ 29.756.557,31 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AVENIDA DOMINGOS SERTÃO Nº: S/N

Complemento:  Bairro: BR 230

Cidade: PASTOS BONS UF: MA CEP: 65870000

Data de início: 11/03/2019 Conclusão efetiva: 01/09/2020

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA CPF/CNPJ: 08.892.295/0001-60

Atividade Técnica: 2 - DIRECAO #A0506 - PAVIMENTACAO ASFALTICA 53 - EXECUCAO 30617.27 tonelada; 2 - DIRECAO #A0512 - PONTES,

VIADUTOS OU ELEVADOS DE CONCRETO 53 - EXECUCAO 100.00 metro; 2 - DIRECAO #A0534 - SARJETAS 53 - EXECUCAO 5490.00 metro; 2

- DIRECAO #A0535 - MEIO-FIOS 53 - EXECUCAO 700.00 metro; 2 - DIRECAO #A0539 - SINALIZACAO HORIZONTAL 53 - EXECUCAO 8376.95

metro; 2 - DIRECAO #A0540 - SINALIZACAO VERTICAL 53 - EXECUCAO 1176.90 metro; 2 - DIRECAO #A0615 - ESCAVACAO 53 - EXECUCAO

222913.75 metro cúbico;

Observações

1º ADITIVO (VALOR) OBRAS DE MELHORIA E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA MA- 270, NO TRECHO: ENTRONCAMENTO BR 230 - SUCUPIRA

DO NORTE/ PASTOS BONS, COM EXTENSÃO DE 25,65 KM.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 28 de Julho,n° 214, Centro, São Luis/MA
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Certidão de Acervo Técnico - CAT

Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CREA-MA CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

830888/2020
Atividade concluída

Número da ART: MA20190294812 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 24/10/2019 Baixada em: 29/11/2019

Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: LUCENA INFRAESTRUTURA EIRELI

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA CPF/CNPJ: 08.892.295/0001-60

Endereço do contratante:  AV. JERONIMO DE ALBUQUERQUE, ED.CLODOMIR MILET 3º ANDAR Nº:

Complemento:  Bairro: CALHAU

Cidade: SAO LUIS UF: MA CEP: 65000000

Contrato: 01/2019 - UGCC/AINFRA Celebrado em: 11/03/2019

Valor do contrato: R$ 34.135.259,62 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AVENIDA DOMINGOS SERTÃO Nº: S/N

Complemento:  Bairro: BR 230

Cidade: PASTOS BONS UF: MA CEP: 65870000

Coordenadas Geográficas: -6.594058, -44.080302

Data de início: 11/03/2019 Conclusão efetiva: 01/09/2020

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA CPF/CNPJ: 08.892.295/0001-60

Atividade Técnica: 2 - DIRECAO #A0506 - PAVIMENTACAO ASFALTICA 53 - EXECUCAO 30617.27 tonelada; 2 - DIRECAO #A0512 - PONTES,

VIADUTOS OU ELEVADOS DE CONCRETO 53 - EXECUCAO 100.00 metro; 2 - DIRECAO #A0534 - SARJETAS 53 - EXECUCAO 5490.00 metro; 2

- DIRECAO #A0535 - MEIO-FIOS 53 - EXECUCAO 700.00 metro; 2 - DIRECAO #A0539 - SINALIZACAO HORIZONTAL 53 - EXECUCAO 8376.95

metro; 2 - DIRECAO #A0540 - SINALIZACAO VERTICAL 53 - EXECUCAO 1176.90 metro; 2 - DIRECAO #A0615 - ESCAVACAO 53 - EXECUCAO

222913.75 metro cúbico;

Observações

2º ADITIVO (VALOR) OBRAS DE MELHORIA E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA MA- 270, NO TRECHO: ENTRONCAMENTO BR 230 - SUCUPIRA

DO NORTE/ PASTOS BONS, COM EXTENSÃO DE 25,65 KM.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 12 folha(s), expedido

pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 830888/2020

18/06/2020, 15:08

yabCY

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado

constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica

somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser

integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no

momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não

competem ao(s) profissional(is) em questão.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado

apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa

jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade

e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade

deste Conselho a verificação da atividade profissional em

conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho

Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-

ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: yabCY

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração

posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 28 de Julho,n° 214, Centro, São Luis/MA
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Certidão de Acervo Técnico - CAT

Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CREA-MA CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

897372/2023
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que

consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA,

o Acervo Técnico do profissional ANTONIO LUIZ BURGOS DA CRUZ LEITE referente à(s) Anotação(ões) de

Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: ANTONIO LUIZ BURGOS DA CRUZ LEITE

Registro: 4607MA RNP: 1807902285

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: MA20200344509 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 07/07/2020 Baixada em: 24/11/2023

Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA

Contratante: VALE S.A. CPF/CNPJ: 33.592.510/0001-54

Endereço do contratante: OUTROS PRAIA DE BOTAFOGO Nº: 186

Complemento: SALAS  701 a 1901 Bairro: BOTAFOGO

Cidade: RIO DE JANEIRO UF: RJ CEP: 65000000

Contrato: 5500071685 Celebrado em: 30/06/2020

Valor do contrato: R$ 15.422.024,56 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: SEM DEFINIçãO AO LONGO DA ESTRADA DE FERRO Nº: S/N

Complemento: Passagem em nível no km 121,400 da EFC, muros de vedação

e acessos rodoviários da EFC, localizados nos municípios de

Itapecuru Mirim, Anajatuba, Miranda do Norte e Arari

Bairro: DIVERSOS

Cidade: ITAPECURU MIRIM UF: MA CEP: 65485000

Coordenadas Geográficas: -3.454343, -44.172026

Data de início: 30/06/2020 Conclusão efetiva: 07/03/2021

Finalidade: Outro

Proprietário: VALE S.A. CPF/CNPJ: 33.592.510/0001-54

Atividade Técnica: 2 - DIRECAO #A0529 - BUEIROS 53 - EXECUCAO 70.00 metro; 2 - DIRECAO #A0534 - SARJETAS 53 - EXECUCAO 4682.00

metro; 2 - DIRECAO #A0535 - MEIO-FIOS 53 - EXECUCAO 5226.00 metro; 2 - DIRECAO #A0537 - DEFENSAS 53 - EXECUCAO 24.00 metro;

Observações

EXECUÇÃO DAS OBRAS DE UMA PASSAGEM EM NÍVEL NO KM 121,400 DA EFC, MUROS DE VEDAÇÃO E ACESSOS RODOVIÁRIOS DA

EFC, LOCALIZADOS NOS MUNICÍPIOS DE ITAPECURU MIRIM, ANAJATUBA, MIRANDA DO NORTE E ARARI, NO MARANHÃO, COM

FORNECIMENTO DE MATERIAIS

Número da ART: MA20220565358 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 02/09/2022 Baixada em: 24/11/2023

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA

Contratante: VALE S.A. CPF/CNPJ: 33.592.510/0001-54

Endereço do contratante: OUTROS PRAIA DE BOTAFOGO Nº: 186

Complemento: SALAS  701 a 1901 Bairro: BOTAFOGO

Cidade: RIO DE JANEIRO UF: RJ CEP: 65000000

Contrato: 5500071685 Celebrado em: 30/06/2020

Valor do contrato: R$ 38.104.280,19 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: SEM DEFINIçãO AO LONGO DA ESTRADA DE FERRO Nº: S/N

Complemento: Passagem em nível no km 121,400 da EFC, muros de vedação

e acessos rodoviários da EFC, localizados nos municípios de

Itapecuru Mirim, Anajatuba, Miranda do Norte e Arari

Bairro: DIVERSOS

Cidade: ITAPECURU MIRIM UF: MA CEP: 65485000

Coordenadas Geográficas: -3.393724, -44.359780

Data de início: 30/06/2020 Conclusão efetiva: 04/11/2021

Finalidade: Outro

Proprietário: VALE S.A. CPF/CNPJ: 33.592.510/0001-54

Atividade Técnica: 11 - Direção de obra OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS >

DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 49 - Execução de obra 5226.00 metro; 11 - Direção de obra OBRAS

HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS

CIVIS > #5.3.1.8 - SARJETA 49 - Execução de obra 4691.36 metro; 11 - Direção de obra ENGENHARIA COSTEIRA > AÇÕES DE ENGENHARIA

EM PRAIAS E COSTAS > DE AÇÕES DE ENGENHARIA EM PRAIAS E COSTAS > #8.2.1.2 - DEFENSAS 49 - Execução de obra 24.00 metro;

Observações

(1º ADITIVO) EXECUÇÃO DAS OBRAS DE UMA PASSAGEM EM NÍVEL NO KM 121,400 DA EFC, MUROS DE VEDAÇÃO E ACESSO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA

 Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br
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Certidão de Acervo Técnico - CAT

Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CREA-MA CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

897372/2023
Atividade concluída

RODOVIÁRIOS DA EFC, LOCALIZADOS NOS MUNICÍPIOS DE ITAPECURU MIRIM, ANAJATUBA, MIRANDA DO NORTE E ARARI, NO

MARANHÃO, E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM DE FAUNA, EXECUÇÃO DOS TU´S NOS KM 389, 396 E 430, RETIRADA DE

PENDÊNCIAS G E RC, RECUPERAÇÃO DE TALUDES E CONSTRUÇÃO DO PONTILHÃO KM91, NA EFC, COM FORNECIMENTO DE

MATERIAIS, EM REGIME DE EMPREITADA

Número da ART: MA20220565362 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 02/09/2022 Baixada em: 24/11/2023

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA

Contratante: VALE S.A. CPF/CNPJ: 33.592.510/0001-54

Endereço do contratante: OUTROS PRAIA DE BOTAFOGO Nº: 186

Complemento: SALAS  701 a 1901 Bairro: BOTAFOGO

Cidade: RIO DE JANEIRO UF: RJ CEP: 65000000

Contrato: 5500071685 Celebrado em: 30/06/2020

Valor do contrato: R$ 38.104.280,19 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: SEM DEFINIçãO AO LONGO DA ESTRADA DE FERRO Nº: S/N

Complemento: Passagem em nível no km 121,400 da EFC, muros de vedação

e acessos rodoviários da EFC, localizados nos municípios de

Itapecuru Mirim, Anajatuba, Miranda do Norte e Arari

Bairro: DIVERSOS

Cidade: ITAPECURU MIRIM UF: MA CEP: 65485000

Coordenadas Geográficas: -3.393724, -44.359780

Data de início: 30/06/2020 Conclusão efetiva: 30/08/2022

Finalidade: Outro

Proprietário: VALE S.A. CPF/CNPJ: 33.592.510/0001-54

Atividade Técnica: 11 - Direção de obra TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.4 - DE DEFENSAS PARA RODOVIAS 49 -

Execução de obra 24.00 metro; 11 - Direção de obra OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA

OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 49 - Execução de obra 5226.00 metro; 11 - Direção

de obra OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM

PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.8 - SARJETA 49 - Execução de obra 4691.36 metro;

Observações

EXECUÇÃO DAS OBRAS DE UMA PASSAGEM EM NÍVEL NO KM 121,400 DA EFC, MUROS DE VEDAÇÃO E ACESSO RODOVIÁRIOS DA EFC,

LOCALIZADOS NOS MUNICÍPIOS DE ITAPECURU MIRIM, ANAJATUBA, MIRANDA DO NORTE E ARARI, NO MARANHÃO, E EXECUÇÃO DE

SERVIÇOS DE PASSAGEM DE FAUNA, EXECUÇÃO DOS TU´S NOS KM 389, 396 E 430, RETIRADA DE PENDÊNCIAS G E RC,

RECUPERAÇÃO DE TALUDES E CONSTRUÇÃO DO PONTILHÃO KM91, NA EFC, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EM REGIME DE

EMPREITADA

Informações Complementares

O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, NÃO SENDO CONTEMPLADAS NESTE

REGISTRO AS ATIVIDADES REFERENTES AOS ITENS RELACIONADOS A SUPRESSÃO VEGETAL, CORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES,

PAISAGISMO E AJARDINAMENTO, POR SE TRATAR DE ATIVIDADES FORA DAS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 37 folha(s), expedido

pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 897372/2023

09/02/2024, 10:10

ZWz2y

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado

constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica

somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser

integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no

momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não

competem ao(s) profissional(is) em questão.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado

apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa

jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade

e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade

deste Conselho a verificação da atividade profissional em

conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho

Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-

ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: ZWz2y

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração

posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA

 Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br
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ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA  

 

Atestamos para fins de direito, que a LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA. Portadora do CNPJ 

03.992.929/0001-32, foi contemplada conforme contrato Nº. 5500071685 –EXECUÇÃO DAS OBRAS DE 

UMA PASSAGEM EM NÍVEL NO KM 121,400 DA EFC, MUROS DE VEDAÇÃO E ACESSO RODOVIÁRIOS 

DA EFC, LOCALIZADOS NOS MUNICÍPIOS DE ITAPECURU MIRIM, ANAJATUBA, MIRANDA DO NORTE 

E ARARI, NO MARANHÃO, E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM DE FAUNA, EXECUÇÃO DOS 

TU´S NOS KM 389, 396 E 430, RETIRADA DE PENDÊNCIAS G E RC, RECUPERAÇÃO DE TALUDES E 

CONSTRUÇÃO DO PONTILHÃO KM91, NA EFC, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EM REGIME DE 

EMPREITADA, no período de 30/06/2020 à 30/03/2022. 

 A Obra foi contratada pela empresa pela VALE S/A, CNPJ Nº 33.592.510/0001-54. A Anotação de 

Responsabilidade Técnica da obra foi efetivada no CREA-MA sob a responsabilidade técnica do Engº Civil 

Antônio Luiz Burgos da Cruz Leite – CREA 1807902285.  

O objetivo deste empreendimento foi Execução de drenagens profundas (Bueiros celulares e 

tubulares), reforço de fundação de aterro (Remoção de solo mole e camadas de reforço em rachão), 

terraplenagem (Escavação carga e transporte de material de 1ª Categoria, aterro compactado com controle 

tecnológico), pavimentação (Revestimento primário em bica corrida e imprimação), drenagens superficiais 

(sarjetas, valetas, canaletas, saídas d’agua, descidas d’agua e dissipadores de energia), proteção ambiental 

(revestimento vegetal com hidrossemeadura e aplicação de biomanta de fibra de coco). 

Objeto visando reconstrução e implantação de estradas vicinais não pavimentadas, além de uma 

passagem de nível, com objetivo de melhorar a circulação dos moradores das comunidades existentes ao longo 

da EFC (Estrada de Ferro dos Carajás). 

 Na obra foram executados os serviços abaixo: 

 

ITEM DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES UNID. QUANT 

1 PACOTE 02 - GERAL     

1.1 ACESSO RODOVIÁRIO     

1.1.1 ACESSO RODOVIÁRIO - KM 106+215 - ITAPECURU MIRIM     

1.1.1.1 
OBRAS CIVIS, TERRAPLENAGEM, DRENAGEM, FERROVIA E 
PAVIMENTAÇÃO 
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1.1.1.1.1 
INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE OBRAS / INSTALAÇÕES 
DEFINITIVAS 

    

1.1.1.1.1.1 MOBILIZAÇÃO     

1.1.1.1.1.1.1 MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS     

1.1.1.1.1.1.1.1 Mobilização de pessoal e equipamentos vb 1,00 

1.1.1.1.1.1.2 REMUNERAÇÃO DOS CANTEIROS     

1.1.1.1.1.1.2.1 Instalação / construção dos canteiros avançados vb 1,00 

1.1.1.1.1.1.2.2 Manutenção e operação dos canteiros avançados vb x mês 5,00 

1.1.1.1.1.1.2.3 Desmobilização dos canteiros avançados vb 1,00

1.1.1.1.1.2 DESMOBILIZAÇÃO     

1.1.1.1.1.2.1 DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS     

1.1.1.1.1.2.1.1 Desmobilização de pessoal e equipamentos vb 1,00 

1.1.1.1.1.3 ADMINISTAÇÃO LOCAL     

1.1.1.1.1.3.1 ADMINISTAÇÃO LOCAL     

1.1.1.1.1.3.1.1 Administração Local vb 1,56 

1.1.1.1.2 ENGENHARIA EXECUTIVA     

1.1.1.1.3 SERVIÇOS PRELIMINARES     

1.1.1.1.3.1 SERVIÇOS PRELIMINARES      

1.1.1.1.3.1.1 SUPRESSÃO VEGETAL     

1.1.1.1.3.1.1.1 Desmatamento com destocamento de vegetação com Ø =< 30cm 
com remoção para a área de depósito - DMT até 1000m m2 46.923,67 

1.1.1.1.3.1.1.2 Momento extraordinário de transporte para remoção de vegetação
com Ø =< 30cm m2 x km 111.125,5

0 

1.1.1.1.3.1.2 LIMPEZA DE TERRENO     

1.1.1.1.3.1.2.1 Escavação, carga e transporte de camada de solo superficial para 
a área de depósito - DMT até 1000m m3 5.829,68 

1.1.1.1.3.1.2.2 Momento extraordinário de transporte para solo superficial m3 x km 1.624,44 

1.1.1.1.3.2 DESMONTES,  DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES     

1.1.1.1.3.2.1 DEMOLIÇÕES E DESMONTAGENS     

1.1.1.1.3.2.1.1 Remoção de Cerca de mourão de concreto e arame farpado m 718,85 

1.1.1.1.3.2.1.2 Demolição mecanizada de concreto simples m3 36,75 

1.1.1.1.3.2.1.3 Demolição de concreto armado m3 5,55 

1.1.1.1.4 SERVIÇOS EM TERRA / TERRAPLENAGEM     

1.1.1.1.4.1 
ESCAVAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE 
SOLO OU ROCHA - TERRAPLENAGEM 

    

1.1.1.1.4.1.1 ESCAVAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA E 
ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA     
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1.1.1.1.4.1.1.1 Escavação, carga, transporte, descarga e espalhamento de 
material de 1ª categoria - DMT até 1000m 

m3 22.646,14 

1.1.1.1.4.1.1.2 Escavação, carga, transporte, descarga e espalhamento de 
material de 1ª categoria - DMT até 3000m m3 4.286,15 

1.1.1.1.4.2 
MOMENTO EXTRAORDINÁRIO DE TRANSPORTE - USO 
GERAL 

    

1.1.1.1.4.2.1 MOMENTO EXTRAORDINÁRIO DE TRANSPORTE - USO 
GERAL     

1.1.1.1.4.2.1.1 Momento extraordinário de transporte de material de 1ª categoria 
- uso geral m3 x km 37.521,85 

1.1.1.1.4.3 REGULARIZAÇÃO DE PLATAFORMA     

1.1.1.1.4.3.1 REGULARIZAÇÃO DE PLATAFORMA     

1.1.1.1.4.3.1.1 Regularização e compactação da Plataforma de Terraplenagem m2 8.976,38 

1.1.1.1.5 PAVIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO     

1.1.1.1.5.1 REVESTIMENTO PRIMÁRIO     

1.1.1.1.5.1.1 REVESTIMENTO PRIMÁRIO     

1.1.1.1.5.1.1.1 Revestimento primário de solo estabilizado granulometricamente 
(escavação, carga, transporte até 1km e compactação) m3 1.882,01 

1.1.1.1.5.1.1.2 Momento extraordinário de transporte de material para base / sub 
base / revestimento primário m3 x km 4.919,03 

1.1.1.1.6 DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES      

1.1.1.1.6.1 CANALETAS / VALETA DE PROTEÇÃO      

1.1.1.1.6.1.1 VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTES E ATERROS     

1.1.1.1.6.1.1.1 Valeta de proteção de Aterro VPA 04 m 227,18 

1.1.1.1.6.4 DISSIPADOR DE ENERGIA     

1.1.1.1.6.4.1 DISSIPADOR DE ENERGIA     

1.1.1.1.6.4.1.1 Dissipador de Energia DES 02 - Aplicável a Valetas e Sarjetas  un 4,00 

1.1.1.1.6.5 BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO     

1.1.1.1.6.5.1 BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO     

1.1.1.1.6.5.1.2 Bueiro Simples Tubular de Concreto CA2 - BSTC Ø 1.000mm - 
(CORPO) m 18,00 

1.1.1.1.6.6 BUEIRO DUPLO TUBULAR DE CONCRETO     

1.1.1.1.6.6.1 BUEIRO DUPLO TUBULAR DE CONCRETO     

1.1.1.1.6.6.1.1 Bueiro Duplo Tubular de Concreto CA2 - BDTC Ø 1.000mm - 
(CORPO) m 3,20 

1.1.1.1.6.7 BUEIRO TRIPLO TUBULAR DE CONCRETO     

1.1.1.1.6.8 BUEIRO CELULAR DE CONCRETO     

1.1.1.1.6.8.1 BUEIRO TRIPLO CELULAR DE CONCRETO     

1.1.1.1.6.8.1.1 BTCC - Bueiro Triplo Celular  de Concreto - Seção de  2,50 x 2,50 
m ( 250 =< h < 500cm) m 36,00 

1.1.1.1.6.9 BERÇO PARA BUEIROS     
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1.1.1.1.6.9.1 BERÇO PARA BUEIROS TUBULARES  DE CONCRETO     

1.1.1.1.6.9.1.2 Berço de Concreto para Bueiro Simples Tubular   Ø 1.000mm m3 7,24 

1.1.1.1.6.10 BOCA PARA BUEIROS TUBULARES DE CONCRETO     

1.1.1.1.6.10.1 BOCA PARA BUEIROS TUBULARES DE CONCRETO     

1.1.1.1.6.10.1.2 Boca Normal para Bueiro Simples Tubular de Concreto BSTC Ø 
1.000mm un 2,00 

1.1.1.1.6.10.1.3 Boca Normal para Bueiro Duplo Tubular de Concreto BDTC Ø 
1.000mm un 2,00 

1.1.1.1.6.11 BOCA DE BUEIRO CELULAR DE CONCRETO     

1.1.1.1.6.11.1 BOCA DE BUEIRO CELULAR DE CONCRETO     

1.1.1.1.6.11.1.1 Boca Normal de Bueiro Triplo Celular de Concreto 2,50 x 2,50 m un 6,00 

1.1.1.1.7 SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE OBRAS VIÁRIAS     

1.1.1.1.7.1 SINALIZAÇÃO VIÁRIA     

1.1.1.1.7.1.1 SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL     

1.1.1.1.7.1.1.1 

Instalação de placas refletivas laterais, com fundo, dizeres, 
símbolos e tarjas, em películas refletivas tipo 1, incluindo o 
fornecimento e transporte de todos os materiais, inclusive postes 
de sustentação, formato circular

m2 1,18 

1.1.1.1.7.2 
PAISAGISMO E AJARDINAMENTO - FORNECIMENTO E 
APLICAÇÃO 

    

1.1.1.1.7.2.1 REVESTIMENTO VEGETAL     

1.1.1.1.7.2.1.1 Plantio de grama por hidro-semeadura m2 18.904,41 

1.2 ACESSO RODOVIÁRIO     

1.2.1 ACESSO RODOVIÁRIO - KM 119+700 - MIRANDA DO NORTE     

1.2.1.1 
OBRAS CIVIS, TERRAPLENAGEM, DRENAGEM, FERROVIA E 
PAVIMENTAÇÃO 

    

1.2.1.1.1 
INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE OBRAS / INSTALAÇÕES 
DEFINITIVAS 

    

1.2.1.1.1.1 MOBILIZAÇÃO     

1.2.1.1.1.1.1 MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS     

1.2.1.1.1.1.1.1 Mobilização de pessoal e equipamentos vb 1,00 

1.2.1.1.1.1.2 REMUNERAÇÃO DOS CANTEIROS     

1.2.1.1.1.1.2.1 Instalação / construção dos canteiros avançados vb 1,00 

1.2.1.1.1.1.2.2 Manutenção e operação dos canteiros avançados vb x mês 5,00 

1.2.1.1.1.1.2.3 Desmobilização dos canteiros avançados vb 1,00 

1.2.1.1.1.2 DESMOBILIZAÇÃO     

1.2.1.1.1.2.1 DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS     

1.2.1.1.1.2.1.1 Desmobilização de pessoal e equipamentos vb 1,00 

1.2.1.1.1.3 ADMINISTAÇÃO LOCAL     

1.2.1.1.1.3.1 ADMINISTAÇÃO LOCAL     
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1.2.1.1.1.3.1.1 Administração Local vb 1,40 

1.2.1.1.2 ENGENHARIA EXECUTIVA     

1.2.1.1.3 SERVIÇOS PRELIMINARES     

1.2.1.1.3.1 SERVIÇOS PRELIMINARES      

1.2.1.1.3.1.1 SUPRESSÃO VEGETAL     

1.2.1.1.3.1.1.1 Desmatamento com destocamento de vegetação com Ø =< 30cm 
com remoção para a área de depósito - DMT até 1000m m2 46.641,95 

1.2.1.1.3.1.2 CORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES     

1.2.1.1.3.1.2.1 Corte com destocamento de árvores com Ø > 30cm e remoção 
para a área de depósito - DMT até 1000m un 31,00 

1.2.1.1.3.1.2.2 
Corte com destocamento de árvores com Ø > 40cm e remoção 
para a área de depósito - DMT até 1000m un 10,00 

1.2.1.1.3.1.3 LIMPEZA DE TERRENO     

1.2.1.1.3.1.3.1 Escavação, carga e transporte de camada de solo superficial para 
a área de depósito - DMT até 1000m m3 10.055,75 

1.2.1.1.3.2 DESMONTES,  DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES     

1.2.1.1.3.2.1 DEMOLIÇÕES E DESMONTAGENS     

1.2.1.1.4 SERVIÇOS EM TERRA / TERRAPLENAGEM     

1.2.1.1.4.2.1 ESCAVAÇÃO DE CAVAS E VALAS     

1.2.1.1.4.2.1.1 Escavação mecanizada de cavas ou valas em material de 1ª 
categoria - profundidade até 1,5m                                                     m3 596,22 

1.2.1.1.4.2.2 REGULARIZAÇÃO DE FUNDO DE CAVAS OU VALAS     

1.2.1.1.4.2.2.1 Regularização e compactação de fundo de cavas ou valas m2 376,18 

1.2.1.1.4.2.3 REATERRO DE CAVAS E VALAS     

1.2.1.1.4.2.3.1 Reaterro compactado de cavas ou valas, sem controle de grau de 
compactação - mecânico                                                                    m3   

1.2.1.1.4.1 
ESCAVAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE 
SOLO OU ROCHA - TERRAPLENAGEM 

    

1.2.1.1.4.1.1 ESCAVAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA E 
ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA     

1.2.1.1.4.1.1.1 Escavação, carga, transporte, descarga e espalhamento de 
material de 1ª categoria - DMT até 1000m m3 14.152,38 

1.2.1.1.4.2 REGULARIZAÇÃO DE PLATAFORMA     

1.2.1.1.4.2.1 REGULARIZAÇÃO DE PLATAFORMA     

1.2.1.1.4.2.1.1 Regularização e compactação da Plataforma de Terraplenagem m2 9.995,00 

1.2.1.1.4.3 
MOMENTO EXTRAORDINÁRIO DE TRANSPORTE - USO 
GERAL     

1.2.1.1.4.3.1 MOMENTO EXTRAORDINÁRIO DE TRANSPORTE - USO 
GERAL     

1.2.1.1.4.3.1.1 Momento extraordinário de transporte de material de 1ª categoria 
- uso geral m3 x km 123.416,4
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1.2.1.1.5 PAVIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO     

1.2.1.1.5.4.1 SUBLEITO     

1.2.1.1.5.4.1.2 Regularização do subleito m2 27.024,75 

1.2.1.1.5.1 REVESTIMENTO PRIMÁRIO     

1.2.1.1.5.1.1 REVESTIMENTO PRIMÁRIO     

1.2.1.1.5.1.1.1 Revestimento primário de solo estabilizado granulometricamente 
(escavação, carga, transporte até 1km e compactação) m3 2.084,34 

1.2.1.1.6 DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES      

1.2.1.1.6.1 ESCAVAÇÃO DE CAVAS OU VALAS     

1.2.1.1.6.1.1 ESCAVAÇÃO DE CAVAS OU VALAS EM MATERIAL DE 1ª 
CATEGORIA     

1.2.1.1.6.2 CANALETAS / VALETA DE PROTEÇÃO      

1.2.1.1.6.2.1 VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTES E ATERROS     

1.2.1.1.6.2.1.1 Valeta de Proteção de Aterro VPA 01_VALE b=0,60 ; 
h=0,40_Concreto (Dispositivo Padrão VALE) m 135,74 

1.2.1.1.6.2.1.2 Valeta de Proteção de Aterro VPA 03_VALE b=1,00 ; 
h=0,40_Concreto (Dispositivo Padrão VALE)  m 190,62 

1.2.1.1.6.3 SARJETAS E TRANSPOSIÇÕES     

1.2.1.1.6.3.1 SARJETAS E TRANSPOSIÇÕES DE SEGMENTOS DE 
SARJETAS     

1.2.1.1.6.3.1.1 Sarjeta Trapezoidal de Concreto SZC 01 m   

1.2.1.1.6.3.1.2 Sarjeta triangular de corte em concreto tipo STC 01 (Dispositivo 
Padrão VALE) m 25,87 

1.2.1.1.6.3.1.3 Canal Retangular com Grelha de Trilho CGT 03 (Dispositivo 
Padrão VALE) m   

1.2.1.1.6.8 BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO     

1.2.1.1.6.8.1 BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO     

1.2.1.1.6.8.1.1 Bueiro Simples Tubular de Concreto CA2 - BSTC Ø 1.000mm - 
(CORPO) m 9,00 

1.2.1.1.6.8.1.2 Bueiro Simples Tubular de Concreto CA2 - BSTC Ø 1.200mm - 
(CORPO) m 10,00 

1.2.1.1.6.9 BUEIRO DUPLO TUBULAR DE CONCRETO     

1.2.1.1.6.9.1 BUEIRO DUPLO TUBULAR DE CONCRETO     

1.2.1.1.6.9.1.1 Bueiro Duplo Tubular de Concreto CA2 - BDTC Ø 1.200mm - 
(CORPO) m 14,00 

1.2.1.1.6.10 BUEIRO TRIPLO TUBULAR DE CONCRETO     

1.2.1.1.6.10.1 BUEIRO TRIPLO TUBULAR DE CONCRETO     

1.2.1.1.6.10.1.1 Bueiro Triplo Tubular de Concreto CA2 - BTTC Ø 1.200mm - 
(CORPO) m 9,00 

1.2.1.1.6.11 BUEIRO CELULAR DE CONCRETO     

1.2.1.1.6.11.1 BUEIRO DUPLO CELULAR DE CONCRETO     

1.2.1.1.6.11.2 BUEIRO TRIPLO CELULAR DE CONCRETO     

1.2.1.1.6.11.2.1 BTCC - Bueiro Triplo Celular  de Concreto - Seção de  3,00 x 2,00 
m ( 100 =< h < 250cm) m 14,00 
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1.2.1.1.6.12 BERÇO PARA BUEIROS     

1.2.1.1.6.12.1 BERÇO PARA BUEIROS TUBULARES  DE CONCRETO     

1.2.1.1.6.12.1.1 Berço de Concreto para Bueiro Simples Tubular   Ø 1.000mm m3 3,62 

1.2.1.1.6.12.1.2 Berço de Concreto para Bueiro Simples Tubular   Ø 1.200mm m3 4,99 

1.2.1.1.6.12.1.3 Berço de Concreto para Bueiro Duplo Tubular   Ø 1.200mm m3 15,24 

1.2.1.1.6.12.1.4 Berço de Concreto para Bueiro Triplo Tubular   Ø 1.200mm m3 13,48 

1.2.1.1.6.13 BOCA PARA BUEIROS TUBULARES DE CONCRETO     

1.2.1.1.6.13.1 BOCA PARA BUEIROS TUBULARES DE CONCRETO     

1.2.1.1.6.13.1.1 Boca Normal para Bueiro Simples Tubular de Concreto BSTC Ø 
1.000mm un 2,00 

1.2.1.1.6.13.1.2 
Boca Normal para Bueiro Triplo Tubular de Concreto BTTC Ø
1200mm  e espaçamento de 0,20m un 2,00 

1.2.1.1.6.13.1.3 Boca Esconsa alfa = 30 graus de Bueiro Simples Tubular de 
Concreto BSTC Ø   1200mm un 2,00 

1.2.1.1.6.13.1.4 Boca Esconsa alfa = 45 graus de Bueiro Duplo Tubular de 
Concreto BDTC Ø 1200mm  e espaçamento de 0,20m un 7,00 

1.2.1.1.6.14 BOCA DE BUEIRO CELULAR DE CONCRETO     

1.2.1.1.6.14.1 BOCA DE BUEIRO CELULAR DE CONCRETO     

1.2.1.1.6.14.1.1 Boca Normal de Bueiro Triplos Celular de Concreto 3,00 x 2,00 m un 2,00 

1.2.1.1.7.2 
PAISAGISMO E AJARDINAMENTO - FORNECIMENTO E 
APLICAÇÃO 

    

1.2.1.1.7.2.1 REVESTIMENTO VEGETAL     

1.2.1.1.7.2.1.1 Plantio de grama por hidro-semeadura m2 9.362,75 

1.3 PN, PNP E MURO DE VEDAÇÃO     

1.3.1 CANTEIRO GERAL DE OBRAS     

1.3.1.1 
OBRAS CIVIS, TERRAPLENAGEM, DRENAGEM, FERROVIA E 
PAVIMENTAÇÃO 

    

1.3.1.1.1 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE OBRAS / INSTALAÇÕES 
DEFINITIVAS 

    

1.3.1.1.1.1 MOBILIZAÇÃO     

1.3.1.1.1.1.1 MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS     

1.3.1.1.1.1.1.1 Mobilização de pessoal e equipamentos vb 1,00 

1.3.1.1.1.1.2 REMUNERAÇÃO DOS CANTEIROS     

1.3.1.1.1.1.2.1 Instalação / construção dos canteiros avançados vb 1,00 

1.3.1.1.1.1.2.2 Manutenção e operação dos canteiros avançados vb x mês 5,00 

1.3.1.1.1.1.2.3 Desmobilização dos canteiros avançados vb 1,00 

1.3.1.1.1.2 DESMOBILIZAÇÃO     

1.3.1.1.1.2.1 DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS     

1.3.1.1.1.2.1.1 Desmobilização de pessoal e equipamentos vb 1,00 

1.3.1.1.1.3 ADMINISTAÇÃO LOCAL     

E
st

e
 d

o
cu

m
e

n
to

 f
o

i a
ss

in
a

d
o

 e
le

tr
o

n
ic

a
m

e
n

te
 p

o
r 

F
e

lip
e

 A
sf

o
ra

. 
P

a
ra

 v
e

ri
fic

a
r 

a
s 

a
ss

in
a

tu
ra

s 
vá

 a
o

 s
ite

 h
tt
p

s:
//
va

le
.p

o
rt

a
ld

e
a

ss
in

a
tu

ra
s.

co
m

.b
r:

4
4

3
 e

 u
til

iz
e

 o
 c

ó
d

ig
o

 C
8

E
6

-B
2

C
C

-F
7
F

B
-4

5
2

0
.T

h
is

 d
o

cu
m

e
n
t 
h

a
s 

b
e

e
n

 d
ig

ita
lly

 s
ig

n
e

d
 b

y 
{s

ig
n

e
rs

N
a

m
e

s}
 .
 T

h
is

 d
o

cu
m

e
n
t 
h

a
s 

b
e

e
n

 
e

le
ct

ro
n

ic
a

lly
 s

ig
n

e
d

 b
y 

F
e

lip
e

 A
sf

o
ra

. 
T

o
 v

e
ri
fy

 t
h

e
 s

ig
n

a
tu

re
s,

 g
o

 t
o

 t
h

e
 s

ite
 h

tt
p

s:
//
va

le
.p

o
rt

a
ld

e
a

ss
in

a
tu

ra
s.

co
m

.b
r:

4
4

3
  
a

n
d

 u
se

 t
h

e
 c

o
d

e
 C

8
E

6
-B

2
C

C
-F

7
F

B
-4

5
2

0
 .

C
e

rt
id

ã
o

 n
º 

8
9

7
3

7
2
/2

0
2

3

0
9
/0

2
/2

0
2

4
, 

1
0

:1
8

C
h

a
v
e

 d
e

 I
m

p
re

s
s
ã

o
: 

Z
W

z
2

y

O
 d

o
c
u

m
e

n
to

 n
e

s
te

 a
to

 r
e

g
is

tr
a

d
o

 f
o

i 
e

m
it
id

o
 e

m
 0

6
/0

2
/2

0
2

4
 e

 c
o

n
té

m
 3

6
 f

o
lh

a
s

E
s
te

 
d

o
c
u

m
e

n
to

 
e

n
c
o

n
tr

a
-s

e
 
re

g
is

tr
a

d
o

 
n

o
 
C

o
n

s
e

lh
o

R
e

g
io

n
a

l 
d

e
 
E

n
g

e
n

h
a

ri
a

 
e

 
A

g
ro

n
o

m
ia

 
d

o
 
E

s
ta

d
o

 
d

o

M
a

ra
n

h
ã

o
, 

v
in

c
u

la
d

o
 

à
 

C
e

rt
id

ã
o

 
n

º 
8

9
7

3
7

2
/2

0
2

3
,

e
m

it
id

a
 

e
m

 
0

9
/0

2
/2

0
2

4

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA

 Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

Impresso em: 09/02/2024, às 10:18.

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e

Agronomia do Estado do Maranhão



Página 10/39

 
 

Página | 8  

 

1.3.1.1.1.3.1 ADMINISTAÇÃO LOCAL     

1.3.1.1.1.3.1.1 Administração Local vb 1,00 

1.3.2 PASSAGEM EM NÍVEL - KM 121+400 - ARARI     

1.3.2.1 
OBRAS CIVIS, TERRAPLENAGEM, DRENAGEM, FERROVIA E 
PAVIMENTAÇÃO 

    

1.3.2.1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES     

1.3.2.1.1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES      

1.3.2.1.1.1.1 SUPRESSÃO VEGETAL     

1.3.2.1.1.1.1.1 Desmatamento com destocamento de vegetação com Ø =< 15cm 
com remoção para a área de depósito - DMT até 1000m m2 5.443,13 

1.3.2.1.1.1.1.2 Momento extraordinário de transporte para remoção de vegetação 
com Ø =< 15cm m2 x km 16.111,66 

1.3.2.1.2 SERVIÇOS EM TERRA / TERRAPLENAGEM     

1.3.2.1.2.1 
ESCAVAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE 
SOLO OU ROCHA - TERRAPLENAGEM     

1.3.2.1.2.1.1 ESCAVAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA E 
ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA     

1.3.2.1.2.1.1.1 Escavação, carga, transporte, descarga e espalhamento de 
material de 1ª categoria - DMT até 1000m m3 6.158,39 

1.3.2.1.2.2 
MOMENTO EXTRAORDINÁRIO DE TRANSPORTE - 
TERRAPLENAGEM 

    

1.3.2.1.2.2.1 MOMENTO EXTRAORDINÁRIO DE TRANSPORTE - 
TERRAPLENAGEM     

1.3.2.1.2.2.1.1 Momento extraordinário de transporte de material de 1ª categoria 
- Terraplenagem m3 x km 27.100,69 

1.3.2.1.2.4 COMPACTAÇÃO DE ATERRO     

1.3.2.1.2.4.1 COMPACTAÇÃO DE ATERRO     

1.3.2.1.2.4.1.1 Compactação de aterro a 95% do Proctor Normal m3 4.512,06 

1.3.2.1.4 
SUPERESTRUTURA PARA VIA FÉRREA / VIA DE 
ROLAMENTO 

    

1.3.2.1.4.1 BATENTE E PASSAGEM DE NÍVEL     

1.3.2.1.4.1.1 FORNECIMENTO E MONTAGEM DE PASSAGEM EM NÍNEL 
LINHA DUPLA COM PLACAS DE CONCRETO     

1.3.2.1.4.1.1.1 Fornecimento e montagem de Passagem em Nível em madeira em 
linha dupla (sem fornecimento dos dormentes) un 1,00 

1.3.2.1.5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES      

1.3.2.1.5.1 SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE OBRAS VIÁRIAS     

1.3.2.1.5.1.1 SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL     

1.3.2.1.5.1.1.1 

Fornecimento de placas refletivas laterais, com fundo, dizeres, 
símbolos e tarjas, em películas refletivas tipo 1, incluindo o 
fornecimento e transporte de todos os materiais, inclusive postes 
de sustentação, formato circular 

un 24,00 

1.3.2.1.5.1.1.2 

Fornecimento de placas refletivas laterais, com fundo, dizeres, 
símbolos e tarjas, em películas refletivas tipo 1, incluindo o 
fornecimento e transporte de todos os materiais, inclusive postes 
de sustentação, formato octogonal 

un 6,00 
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1.3.2.1.5.1.1.3 

Fornecimento de placas refletivas laterais, com fundo, dizeres, 
símbolos e tarjas, em películas refletivas tipo 1, incluindo o 
fornecimento e transporte de todos os materiais, inclusive postes 
de sustentação, formato quadrado  

un 14,00 

1.3.2.1.5.1.1.4 

Fornecimento de placas refletivas laterais, com fundo, dizeres, 
símbolos e tarjas, em películas refletivas tipo 1, incluindo o 
fornecimento e transporte de todos os materiais, inclusive postes 
de sustentação, formato retangular 

un 6,00 

1.3.2.1.5.1.1.5 

Fornecimento de placas refletivas laterais, com fundo, dizeres, 
símbolos e tarjas, em películas refletivas tipo 1, incluindo o 
fornecimento e transporte de todos os materiais, inclusive postes 
de sustentação, tipo Cruz de Santo André 

un 2,00 

1.3.2.1.5.1.2 DEFENSAS     

1.3.2.1.5.1.2.1 Fornecimento e instalação de defensa semimaleável, simples m 104,00 

1.3.3 MURO DE VEDAÇÃO - KM 121+650 - ARARI     

1.3.3.1 
OBRAS CIVIS, TERRAPLENAGEM, DRENAGEM, FERROVIA E 
PAVIMENTAÇÃO 

    

1.3.3.1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES     

1.3.3.1.1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES      

1.3.3.1.1.1.1 SUPRESSÃO VEGETAL     

1.3.3.1.1.1.1.1 Desmatamento com destocamento de vegetação com Ø =< 15cm 
com remoção para a área de depósito - DMT até 1000m m2 3.117,93 

1.3.3.1.2 SERVIÇOS EM TERRA / TERRAPLENAGEM     

1.3.3.1.2.1 ESCAVAÇÃO DE CAVAS E VALAS     

1.3.3.1.2.1.1 ESCAVAÇÃO DE CAVAS OU VALAS EM MATERIAL DE 1ª 
CATEGORIA     

1.3.3.1.2.1.1.2 Espalhamento de material sem grau de compactação m3 174,50 

1.3.3.1.3 ESTRUTURAS DE CONCRETO     

1.3.3.1.3.1 CONCRETOS     

1.3.3.1.3.1.1 
CONCRETO - PREPARO, TRANSPORTE, LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E CURA (COM FORNECIMENTO DE TODOS 
OS MATERIAIS) 

    

1.3.3.1.3.1.1.1 Concreto Ciclópico com 70% de concreto fck = 20,0 Mpa e 30% de 
pedra de mão m3 170,00

1.3.3.1.3.2 ELEMENTOS PRÉ-MOLDADOS      

1.3.3.1.3.2.1 ELEMENTOS PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO     

1.3.3.1.3.2.1.1 Fabricação, transporte e montagem de placas pré-moldados de 
concreto, inclusive fornecimento de materiais - TIPO 01 un 44,00 

1.3.3.1.3.2.1.2 Fabricação, transporte e montagem de placas pré-moldados de 
concreto, inclusive fornecimento de materiais - TIPO 02 un 294,00 

1.4 ACESSO RODOVIÁRIO     

1.4.1 ACESSO RODOVIÁRIO KM 158+590     

1.4.1.1 
OBRAS CIVIS, TERRAPLENAGEM, DRENAGEM, FERROVIA E 
PAVIMENTAÇÃO 

    

1.4.1.1.1 
INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE OBRAS / INSTALAÇÕES 
DEFINITIVAS     

1.4.1.1.1.1 MOBILIZAÇÃO     
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1.4.1.1.1.1.1 MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS     

1.4.1.1.1.1.1.1 Mobilização de pessoal e equipamentos vb 1,00 

1.4.1.1.1.1.2 REMUNERAÇÃO DOS CANTEIROS     

1.4.1.1.1.1.2.1 Instalação / construção dos canteiros avançados vb 1,00 

1.4.1.1.1.1.2.2 Manutenção e operação dos canteiros avançados vb x mês 5,00 

1.4.1.1.1.1.2.3 Desmobilização dos canteiros avançados vb 1,00 

1.4.1.1.1.2 DESMOBILIZAÇÃO     

1.4.1.1.1.2.1 DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS     

1.4.1.1.1.2.1.1 Desmobilização de pessoal e equipamentos vb 1,00 

1.4.1.1.1.3 ADMINISTAÇÃO LOCAL     

1.4.1.1.1.3.1 ADMINISTAÇÃO LOCAL     

1.4.1.1.1.3.1.1 Administração Local vb 1,60 

1.4.1.1.2 ENGENHARIA EXECUTIVA     

1.4.1.1.3 SERVIÇOS PRELIMINARES     

1.4.1.1.3.1 SERVIÇOS PRELIMINARES      

1.4.1.1.3.1.1 SUPRESSÃO VEGETAL     

1.4.1.1.3.1.1.1 Desmatamento com destocamento de vegetação com Ø =< 30cm 
com remoção para a área de depósito - DMT até 1000m m2 47.845,01 

1.4.1.1.3.1.1.2 Momento extraordinário de transporte para remoção de vegetação 
com Ø =< 30cm m2 x km 199.879,4

2 

1.4.1.1.3.1.2 LIMPEZA DE TERRENO     

1.4.1.1.3.1.2.1 Escavação, carga e transporte de camada de solo superficial para 
a área de depósito - DMT até 1000m m3 10.326,63 

1.4.1.1.3.1.2.2 Momento extraordinário de transporte para solo superficial m3 x km 4.951,52 

1.4.1.1.4 SERVIÇOS EM TERRA / TERRAPLENAGEM     

1.4.1.1.4.1 
ESCAVAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE 
SOLO OU ROCHA - TERRAPLENAGEM 

    

1.4.1.1.4.1.1 ESCAVAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA E 
ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA     

1.4.1.1.4.1.1.1 Escavação, carga, transporte, descarga e espalhamento de 
material de 1ª categoria - DMT até 1000m m3 23.443,02 

1.4.1.1.4.2 REGULARIZAÇÃO DE PLATAFORMA     

1.4.1.1.4.2.1 REGULARIZAÇÃO DE PLATAFORMA     

1.4.1.1.4.2.1.1 Regularização e compactação da Plataforma de Terraplenagem m2 19.475,31 

1.4.1.1.4.3 
MOMENTO EXTRAORDINÁRIO DE TRANSPORTE - USO 
GERAL 

    

1.4.1.1.4.3.1 MOMENTO EXTRAORDINÁRIO DE TRANSPORTE - USO 
GERAL     

1.4.1.1.4.3.1.1 Momento extraordinário de transporte de material de 1ª categoria 
- uso geral m3 x km 112.399,1

1 

1.4.1.1.4.4 COMPACTAÇÃO DE ATERRO     
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1.4.1.1.4.4.1 COMPACTAÇÃO DE ATERRO     

1.4.1.1.4.4.1.1 Compactação de aterro a 100% do Proctor Normal m3 1.226,30 

1.4.1.1.5 PAVIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO     

1.4.1.1.5.1 REVESTIMENTO PRIMÁRIO     

1.4.1.1.5.1.1 REVESTIMENTO PRIMÁRIO     

1.4.1.1.5.1.1.1 Revestimento primário de solo estabilizado granulometricamente 
(escavação, carga, transporte até 1km e compactação) m3 2.760,84 

1.4.1.1.5.1.1.2 Momento extraordinário de transporte de material para base / sub 
base / revestimento primário m3 x km 2.153,45 

1.4.1.1.6 DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES      

1.4.1.1.6.1 SARJETAS E TRANSPOSIÇÕES     

1.4.1.1.6.1.1 SARJETAS E TRANSPOSIÇÕES DE SEGMENTOS DE 
SARJETAS     

1.4.1.1.6.1.1.1 Sarjeta Trapezoidal de Concreto SZC 01 m 496,50 

1.4.1.1.6.4 BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO     

1.4.1.1.6.4.1 BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO     

1.4.1.1.6.4.1.1 Bueiro Simples Tubular de Concreto CA2 - BSTC Ø 800mm -
(CORPO) m 8,00 

1.4.1.1.6.4.1.2 Bueiro Duplo Tubular de Concreto CA2 - BDTC Ø 1.000mm - 
(CORPO) m 10,00 

1.4.1.1.6.5 BUEIRO CELULAR DE CONCRETO     

1.4.1.1.6.5.1 BUEIRO SIMPLES CELULAR DE CONCRETO     

1.4.1.1.6.5.1.1 
BSCC - Bueiro Simples Celular  de Concreto - Seção de  2,00 x 
2,00 m ( 0 =< h < 100cm) m 9,00 

1.4.1.1.6.5.2.1 BDCC - Bueiro Duplo Celular  de Concreto - Seção de  2,00 x 2,00 
m ( 0 =< h < 100cm) m 8,00 

1.4.1.1.6.6 BERÇO PARA BUEIROS     

1.4.1.1.6.6.1 BERÇO PARA BUEIROS TUBULARES  DE CONCRETO     

1.4.1.1.6.6.1.1 Berço de Concreto para Bueiro Simples Tubular   Ø 800mm m³ 2,46 

1.4.1.1.6.6.1.2 Berço de Concreto para Bueiro Duplo Tubular   Ø 1.000mm m³ 8,04 

1.4.1.1.6.7 BOCA PARA BUEIROS TUBULARES DE CONCRETO     

1.4.1.1.6.7.1 BOCA PARA BUEIROS TUBULARES DE CONCRETO     

1.4.1.1.6.7.1.1 Boca Normal para Bueiro Simples Tubular de Concreto BSTC Ø 
800mm 

un 4,00 

1.4.1.1.6.7.1.2 Boca Normal para Bueiro Duplo Tubular de Concreto BDTC Ø 
1.000mm un 2,00 

1.4.1.1.6.8 BOCA DE BUEIRO CELULAR DE CONCRETO     

1.4.1.1.6.8.1 BOCA DE BUEIRO CELULAR DE CONCRETO     

1.4.1.1.6.8.1.1 Boca Normal de Bueiro Simples Celular de Concreto 2,00 x 2,00 
m un 2,00 

1.4.1.1.6.8.1.3 Boca Normal de Bueiro Dupla Celular de Concreto 2,50 x 2,50 m un 2,00 

1.4.1.1.7 SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE OBRAS VIÁRIAS     
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1.4.1.1.7.1 SINALIZAÇÃO VIÁRIA     

1.4.1.1.7.1.1 SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL     

1.4.1.1.7.1.1.1 

Instalação de placas refletivas laterais, com fundo, dizeres, 
símbolos e tarjas, em películas refletivas tipo 1, incluindo o 
fornecimento e transporte de todos os materiais, inclusive postes 
de sustentação, formato circular 

m2 1,18 

1.4.1.1.7.2 PAISAGISMO E AJARDINAMENTO - FORNECIMENTO E 
APLICAÇÃO 

    

1.4.1.1.7.2.1 REVESTIMENTO VEGETAL     

1.4.1.1.7.2.1.1 Plantio de grama por hidro-semeadura m2 15.707,23 

1.5 TAC 1      

1.5.1 GERAL - INSTALAÇÕES     

1.5.1.1 
OBRAS CIVIS, TERRAPLENAGEM, DRENAGEM, FERROVIA E 
PAVIMENTAÇÃO 

    

1.5.1.1.1 
INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE OBRAS / INSTALAÇÕES 
DEFINITIVAS 

    

1.5.1.1.1.1 MOBILIZAÇÃO     

1.5.1.1.1.1.1 MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS     

1.5.1.1.1.1.1.1 Mobilização de pessoal e equipamentos vb 1,00 

1.5.1.1.1.2 DESMOBILIZAÇÃO     

1.5.1.1.1.2.1 DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS     

1.5.1.1.1.2.1.1 Desmobilização de pessoal e equipamentos vb 0,60 

1.5.1.1.1.3 ADMINISTAÇÃO LOCAL     

1.5.1.1.1.3.1 ADMINISTAÇÃO LOCAL     

1.5.1.1.1.3.1.1 Administração Local vb 1,00 

1.5.2 CANTEIRO GERAL PASSAGENS DE FAUNA     

1.5.2.1 CANTEIRO PASSAGENS DE FAUNA     

1.5.2.1.1 
OBRAS CIVIS, TERRAPLENAGEM, DRENAGEM E 
PAVIMENTAÇÃO 

    

1.5.2.1.1.1 
INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE OBRAS / INSTALAÇÕES 
DEFINITIVAS 

    

1.5.2.1.1.1.1 REMUNERAÇÃO DOS CANTEIROS     

1.5.2.1.1.1.1.1 Instalação / construção dos canteiros avançados vb 1,00 

1.5.2.1.1.1.1.2 Manutenção e operação dos canteiros avançados vb 3,00 

1.5.3 BUEIRO 062+000 - BTTC Ø1,20 - APENAS CERCAMENTO     

1.5.3.1 
OBRAS CIVIS, TERRAPLENAGEM, DRENAGEM E 
PAVIMENTAÇÃO 

    

1.5.3.1.2.2 FECHAMENTOS - CERCAS / TAPUMES      

1.5.3.1.2.2.1 CERCAS / TAPUMES     

1.5.3.1.2.2.1.1 Cerca em mourões de concreto seção quadrada a cada 2,5m, 
fechamento em tela tipo metalica, h= 1,50m m² 143,03 

1.5.4 BUEIRO 137+100 - BDCC  3,00X2,50     
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1.5.4.1.2.2 ARMADURA PARA CONCRETO (PASSEIO)     

1.5.4.1.2.2.1 ARMADURA PARA CONCRETO EM TELAS SOLDADAS - 
FORNECIMENTO, CORTE  E APLICAÇÃO     

1.5.4.1.2.2.1.1 Tela Q-138 kg 58,31 

1.5.4.1.2.3 CONCRETOS     

1.5.4.1.2.3.1 CONCRETOS (PASSEIO)     

1.5.4.1.2.3.1.1 Concreto Convencional em estrutura de fundação fck => 10,0 
MPa.  m³ 3,74 

1.5.4.1.2.4 PINTURA     

1.5.4.1.2.4.1 PINTURA     

1.5.4.1.2.4.1.1 Pintura com Cal no bueiro (CaO) m² 94,00 

1.5.4.1.3 SERVIÇOS COMPLEMENTARES      

1.5.4.1.3.1 SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE OBRAS VIÁRIAS     

1.5.4.1.3.1.1 SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL     

1.5.4.1.3.1.1.1 

Fornecimento de placas refletivas laterais, com fundo, dizeres, 
símbolos e tarjas, em películas refletivas tipo 1, incluindo o 
fornecimento e transporte de todos os materiais, inclusive postes 
de sustentação, formato retangular 

m² 0,80 

1.5.4.1.3.2 FECHAMENTOS - CERCAS / TAPUMES      

1.5.4.1.3.2.1 CERCAS / TAPUMES     

1.5.4.1.3.2.1.1 Cerca em mourões de concreto seção quadrada a cada 2,5m, 
fechamento em tela tipo metalica, h= 1,50m m² 298,40 

1.5.5 BUEIRO 145+026 - BTTC Ø1,00 - APENAS CERCAMENTO     

1.5.5.1 
OBRAS CIVIS, TERRAPLENAGEM, DRENAGEM E 
PAVIMENTAÇÃO     

1.5.5.1.2.2 FECHAMENTOS - CERCAS / TAPUMES      

1.5.5.1.2.2.1 CERCAS / TAPUMES     

1.5.5.1.2.2.1.1 Cerca em mourões de concreto seção quadrada a cada 2,5m, 
fechamento em tela tipo metalica, h= 1,50m m² 145,43 

1.5.6 KM 145+026 - PASSAGEM DE SOBRE A FERROVIA     

1.5.6.1 
OBRAS CIVIS, TERRAPLENAGEM, DRENAGEM E 
PAVIMENTAÇÃO     

1.5.6.1.2.2 CONCRETOS     

1.5.6.1.2.2.1 CONCRETOS     

1.5.6.1.2.2.1.1 Concreto Convencional em estrutura de fundação fck => 10,0 
MPa.  m³ 1,24 

1.5.7 CANTEIRO KM 91, 92, 62, 164, VR158     

1.5.7.1 
OBRAS CIVIS, TERRAPLENAGEM, DRENAGEM, FERROVIA E 
PAVIMENTAÇÃO 

    

1.5.7.1.1 
INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE OBRAS / INSTALAÇÕES 
DEFINITIVAS 

    

1.5.7.1.1.1.1 REMUNERAÇÃO DOS CANTEIROS     

1.5.7.1.1.1.1.1 Instalação / construção dos canteiros avançados vb 1,00 
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1.5.7.1.1.1.1.2 Manutenção e operação dos canteiros avançados vb x mês 0,57 

1.5.8 PONTILHÃO KM 91     

1.5.8.1.1 SERVIÇOS EM TERRA / TERRAPLENAGEM     

1.5.8.1.1.1 REMUNERAÇÃO DE MÃO DE OBRA     

1.5.8.1.1.1.1.1 Ajudante   HH 640,00 

1.5.8.1.1.1.1.2 Ajudante 50%  HH 5,00 

1.5.8.1.1.1.1.4 Pedreiro HH 423,00 

1.5.8.1.1.1.1.5 Pedreiro 50% HH 3,00 

1.5.8.1.1.1.1.7 Carpinteiro HH 284,00 

1.5.8.1.1.1.1.8 Carpinteiro 50% HH 2,00 

1.5.8.1.1.2 HORAS EQUIPAMENTOS PRODUTIVAS     

1.5.8.1.1.2.1.1 Caminhão Munck   HE 92,60 

1.5.8.1.1.3 HORAS IMPRODUTIVAS   0,00 

1.5.8.1.1.3.1.1 Caminhão Munck   HE 56,15 

1.5.9 TRECHO  KM 92 -TRINCAS KM 92 LE E LD - PENDENCIA G     

1.5.9.1.1 SERVIÇOS EM TERRA / TERRAPLENAGEM     

1.5.9.1.1.1 REMUNERAÇÃO DE MÃO DE OBRA     

1.5.9.1.1.1.1.1 Ajudante   HH 19,00 

1.5.9.1.2 FORNECIMENTO DE MATERIAIS     

1.5.9.1.2.3.1.1 Tratamento TSD duplo m2 510,44 

1.5.9.1.2.3.1.2 Imprimação com material betuminoso m2 510,44 

1.5.10 
TRECHO  KM 162+450 - PROCESSO EROSIVO - PENDENCIA 
G 

    

1.5.10.1.1 SERVIÇOS EM TERRA / TERRAPLENAGEM     

1.5.10.1.2 SERVIÇOS COMPLEMENTARES      

1.5.10.1.2.1 
PAISAGISMO E AJARDINAMENTO - FORNECIMENTO E 
APLICAÇÃO 

    

1.5.10.1.2.1.1 PLANTAS EM GERAL     

1.5.10.1.2.1.1.1 

Biomanta Antierosiva Palha Unidimensional - Tela Biotêxtil 400UP 
- translúcido e flexível, fibras desidratadas dilaceradas, costura 
longitudinal, fios degradáveis de polipropileno, trama resistente, 
podendo ser uni ou bidimensional, alta resistência. 

m² 1.524,93 

1.5.12 TRECHO  KM VR 158 - PROCESSO EROSIVO - RC     

1.5.12.1.1 SERVIÇOS EM TERRA / TERRAPLENAGEM     

1.5.12.1.1.1 REMUNERAÇÃO DE MÃO DE OBRA     

1.5.12.1.1.1.1.1 Ajudante   HH 60,00 

1.5.12.1.1.1.1.4 Pedreiro HH 68,00 
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1.5.12.1.1.1.1.7 Sinaleiro  HH 17,00 

1.5.12.1.1.2 HORAS EQUIPAMENTOS PRODUTIVAS     

1.5.12.1.1.2.1.7 Caminhão Basculante HE 2,50 

1.5.12.1.1.3 HORAS IMPRODUTIVAS     

1.5.12.1.1.3.1.7 Caminhão Basculante HE 6,50 

1.5.13 CANTEIRO PARA OS TU'S     

1.5.13.1 
OBRAS CIVIS, TERRAPLENAGEM, DRENAGEM, FERROVIA E 
PAVIMENTAÇÃO 

    

1.5.13.1.1 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE OBRAS / INSTALAÇÕES 
DEFINITIVAS 

    

1.5.13.1.1.3.1 REMUNERAÇÃO DOS CANTEIROS     

1.5.13.1.1.3.1.1 Instalação / construção dos canteiros avançados vb 1,00 

1.5.13.1.1.3.1.2 Manutenção e operação dos canteiros avançados vb x mês 2,00 

1.5.14 TU - KM 389     

1.5.14.1.1 ENGENHARIA EXECUTIVA     

1.5.14.1.1.3.1.1 Elaboração de Projeto de arquitetonico e estrutura, com registro 
de ART vb 1,00 

1.5.14.1.2 SERVIÇOS EM TERRA / TERRAPLENAGEM     

1.5.14.1.2.1 REMUNERAÇÃO DE MÃO DE OBRA     

1.5.14.1.2.1.1.1 Ajudante   HH 3.020,50 

1.5.14.1.2.1.1.2 Ajudante 50%  HH 60,50 

1.5.14.1.2.1.1.3 Ajudante 100%  HH 297,00 

1.5.14.1.2.1.1.4 Pedreiro HH 440,50 

1.5.14.1.2.1.1.5 Pedreiro 50% HH 2,00 

1.5.14.1.2.1.1.6 Pedreiro 100% HH 40,00 

1.5.14.1.2.1.1.7 Carpinteiro HH 370,00 

1.5.14.1.2.1.1.8 Carpinteiro 50% HH 1,50 

1.5.14.1.2.1.1.9 Carpinteiro 100% HH 32,00 

1.5.14.1.2.1.1.1
0 Armador HH 206,67 

1.5.14.1.2.1.1.1
1 Armador 50% HH 0,50 

1.5.14.1.2.1.1.1
2 Armador 100% HH 8,00 

1.5.14.1.2.1.1.1
3 Eletricista HH 41,50 

1.5.14.1.2.1.1.1
4 Eletricista He50% HH 1,00 

1.5.14.1.2.1.1.1
5 Eletricista He100% HH 12,00 

1.5.14.1.2.1.1.1
6 Sinaleiro  HH 2.984,50 

1.5.14.1.2.1.1.1
7 Sinaleiro 50% HH 302,00 
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1.5.14.1.2.1.1.1
8 

Sinaleiro 100% HH 268,00 

1.5.14.1.2.2 HORAS EQUIPAMENTOS PRODUTIVAS     

1.5.14.1.2.2.1.1 Caminhão Munck   HE 49,67 

1.5.14.1.2.2.1.3 Caminhão Munck  100% HE 4,67 

1.5.14.1.2.2.1.4 Caminhão Pipa HE 90,20 

1.5.14.1.2.2.1.6 Caminhão Pipa 100% HE 8,10 

1.5.14.1.2.2.1.7 Caminhão Basculante HE 2.050,80 

1.5.14.1.2.2.1.8 Caminhão Basculante 50% HE 1,00 

1.5.14.1.2.2.1.9 Caminhão Basculante 100% HE 232,70 

1.5.14.1.2.2.1.1
3 

Motoniveladora HE 191,10 

1.5.14.1.2.2.1.1
5 Motoniveladora 100% HE 23,00 

1.5.14.1.2.2.1.1
6 Trator de Esteira HE 262,30 

1.5.14.1.2.2.1.1
8 Trator de Esteira 100% HE 28,70 

1.5.14.1.2.2.1.1
9 Retro escavadeira HE 16,90 

1.5.14.1.2.2.1.2
1 Retro escavadeira 100% HE 2,10 

1.5.14.1.2.2.1.2
2 Escavadeira Hidraulica HE 362,30 

1.5.14.1.2.2.1.2
3 Escavadeira Hidraulica 50% HE 1,00 

1.5.14.1.2.2.1.2
4 Escavadeira Hidraulica 100% HE 36,70 

1.5.14.1.2.2.1.2
5 Caminhão comboio HE 198,31 

1.5.14.1.2.2.1.2
7 Caminhão comboio 100% HE 19,00 

1.5.14.1.2.2.1.2
8 Carreta prancha HE 64,00 

1.5.14.1.2.2.1.2
9 Carreta prancha 50% HE 0,00 

1.5.14.1.2.2.1.3
0 Carreta prancha 100% HE 17,00 

1.5.14.1.2.3 HORAS IMPRODUTIVAS     

1.5.14.1.2.3.1.1 Caminhão Munck   HE 121,17 

1.5.14.1.2.3.1.2 Caminhão Munck  50% HE 2,50 

1.5.14.1.2.3.1.3 Caminhão Munck  100% HE 8,00 

1.5.14.1.2.3.1.4 Caminhão Pipa HE 421,40 

1.5.14.1.2.3.1.5 Caminhão Pipa 50% HE 16,90 

1.5.14.1.2.3.1.6 Caminhão Pipa 100% HE 25,90 

1.5.14.1.2.3.1.7 Caminhão Basculante HE 3.422,41 

1.5.14.1.2.3.1.8 Caminhão Basculante 50% HE 188,63 
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1.5.14.1.2.3.1.9 Caminhão Basculante 100% HE 108,30 

1.5.14.1.2.3.1.1
3 Motoniveladora HE 363,30 

1.5.14.1.2.3.1.1
4 Motoniveladora 50% HE 17,00 

1.5.14.1.2.3.1.1
5 Motoniveladora 100% HE 20,00 

1.5.14.1.2.3.1.1
6 Trator de Esteira HE 570,57 

1.5.14.1.2.3.1.1
7 Trator de Esteira 50% HE 32,00 

1.5.14.1.2.3.1.1
8 Trator de Esteira 100% HE 12,30 

1.5.14.1.2.3.1.1
9 Retro escavadeira HE 140,60 

1.5.14.1.2.3.1.2
0 

Retro escavadeira 50% HE 3,00 

1.5.14.1.2.3.1.2
1 Retro escavadeira 100% HE 22,90 

1.5.14.1.2.3.1.2
2 Escavadeira Hidraulica HE 519,07 

1.5.14.1.2.3.1.2
3 Escavadeira Hidraulica 50% HE 26,00 

1.5.14.1.2.3.1.2
4 Escavadeira Hidraulica 100% HE 34,80 

1.5.14.1.2.3.1.2
5 Caminhão comboio HE 300,86 

1.5.14.1.2.3.1.2
6 Caminhão comboio 50% HE 18,00 

1.5.14.1.2.3.1.2
7 Caminhão comboio 100% HE 15,00 

1.5.14.1.2.3.1.2
8 Carreta prancha HE 118,00 

1.5.14.1.2.3.1.2
9 Carreta prancha 50% HE 8,00 

1.5.14.1.2.3.1.3
0 Carreta prancha 100% HE 1,00 

1.5.14.1.2.4 
PAISAGISMO E AJARDINAMENTO - FORNECIMENTO E 
APLICAÇÃO 

    

1.5.14.1.2.4.1 REVESTIMENTO VEGETAL     

1.5.14.1.2.4.1.1 Plantio de grama por hidro-semeadura m2 10.620,24 

1.5.14.1.2.4.2 PLANTAS EM GERAL     

1.5.14.1.2.4.2.1 

Biomanta Antierosiva Palha Unidimensional - Tela Biotêxtil 400UP 
- translúcido e flexível, fibras desidratadas dilaceradas, costura 
longitudinal, fios degradáveis de polipropileno, trama resistente, 
podendo ser uni ou bidimensional, alta resistência. 

m2 3.634,65 

1.5.14.1.2.5 SERVIÇOS DIVERSOS     

1.5.14.1.2.5.2.2 Concreto Convencional em estrutura de fundação fck => 15,0 
MPa.  m3 26,68 

1.5.14.1.2.5.2.3 Forma plana com madeirite resinado para estrutura de fundação, 
inclusive escoramento de estruturas verticais m2 16,74 

1.5.15 TU - KM 396     

1.5.15.1.1 ENGENHARIA EXECUTIVA     
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1.5.15.1.1.5.2.1 Elaboração de Projeto de arquitetonico e estrutura, com registro 
de ART 

vb 1,00 

1.5.15.1.2 SERVIÇOS EM TERRA / TERRAPLENAGEM     

1.5.15.1.2.1 REMUNERAÇÃO DE MÃO DE OBRA     

1.5.15.1.2.1.2.1 Ajudante   HH 290,33 

1.5.15.1.2.1.2.3 Ajudante 100%  HH 38,00 

1.5.15.1.2.1.2.6 Pedreiro 100% HH 7,50 

1.5.15.1.2.1.2.1
3 Sinaleiro  HH 1.268,67 

1.5.15.1.2.1.2.1
5 Sinaleiro 100% HH 76,50 

1.5.15.1.2.2 HORAS EQUIPAMENTOS PRODUTIVAS     

1.5.15.1.2.2.2.3 Caminhão Munck  100% HE 0,00 

1.5.15.1.2.2.2.4 Caminhão Pipa HE 48,53

1.5.15.1.2.2.2.6 Caminhão Pipa 100% HE 9,10 

1.5.15.1.2.2.2.7 Caminhão Basculante HE 389,90 

1.5.15.1.2.2.2.9 Caminhão Basculante 100% HE 78,84 

1.5.15.1.2.2.2.1
3 Motoniveladora HE 51,70 

1.5.15.1.2.2.2.1
5 Motoniveladora 100% HE 12,50 

1.5.15.1.2.2.2.1
9 Escavadeira Hidraulica HE 71,77 

1.5.15.1.2.2.2.2
1 Escavadeira Hidraulica 100% HE 11,20 

1.5.15.1.2.2.2.2
2 Caminhão comboio HE 50,10 

1.5.15.1.2.2.2.2
3 Caminhão comboio 50% HE 0,00 

1.5.15.1.2.2.2.2
4 Caminhão comboio 100% HE 4,50 

1.5.15.1.2.2.2.2
5 Carreta prancha HE 31,00 

1.5.15.1.2.3 HORAS IMPRODUTIVAS     

1.5.15.1.2.3.2.4 Caminhão Pipa HE 175,80 

1.5.15.1.2.3.2.5 Caminhão Pipa 50% HE 5,50 

1.5.15.1.2.3.2.6 Caminhão Pipa 100% HE 5,90 

1.5.15.1.2.3.2.7 Caminhão Basculante HE 1.036,93 

1.5.15.1.2.3.2.8 Caminhão Basculante 50% HE 31,00 

1.5.15.1.2.3.2.9 Caminhão Basculante 100% HE 19,33 

1.5.15.1.2.3.2.1
3 Motoniveladora HE 228,63 

1.5.15.1.2.3.2.1
4 Motoniveladora 50% HE 6,00 

1.5.15.1.2.3.2.1
5 Motoniveladora 100% HE 10,00 
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1.5.15.1.2.3.2.1
9 

Escavadeira Hidraulica HE 176,90 

1.5.15.1.2.3.2.2
0 Escavadeira Hidraulica 50% HE 4,50 

1.5.15.1.2.3.2.2
1 Escavadeira Hidraulica 100% HE 3,80 

1.5.15.1.2.3.2.2
2 Caminhão comboio HE 64,48 

1.5.15.1.2.3.2.2
3 Caminhão comboio 50% HE 3,50 

1.5.15.1.2.3.2.2
4 Caminhão comboio 100% HE 3,00 

1.5.15.1.2.3.2.2
5 Carreta prancha HE 70,92 

1.5.15.1.2.3.2.2
6 Carreta prancha 50% HE 3,50 

1.5.15.1.2.3.2.2
7 Carreta prancha 100% HE 15,50 

1.5.15.1.2.4 
PAISAGISMO E AJARDINAMENTO - FORNECIMENTO E 
APLICAÇÃO 

    

1.5.15.1.2.4.1 REVESTIMENTO VEGETAL     

1.5.15.1.2.4.1.1 Plantio de grama por hidro-semeadura m2 1.587,72 

1.5.15.1.2.4.2 PLANTAS EM GERAL     

1.5.15.1.2.4.2.1 

Biomanta Antierosiva Palha Unidimensional - Tela Biotêxtil 400UP 
- translúcido e flexível, fibras desidratadas dilaceradas, costura 
longitudinal, fios degradáveis de polipropileno, trama resistente, 
podendo ser uni ou bidimensional, alta resistência. 

m2 287,91 

1.5.15.1.2.5 SERVIÇOS DIVERSOS     

1.5.15.1.2.5.2.1 Concreto Convencional em estrutura de fundação fck => 15,0 
MPa.  m3 18,00 

1.5.16 TU - KM 430     

1.5.16.1.2.4 
PAISAGISMO E AJARDINAMENTO - FORNECIMENTO E 
APLICAÇÃO 

    

1.5.16.1.2.4.1 REVESTIMENTO VEGETAL     

1.5.16.1.2.4.1.1 Plantio de grama por hidro-semeadura m2   

1.5.16.1.2.4.2 PLANTAS EM GERAL     

1.5.16.1.2.4.2.1 

Biomanta Antierosiva Palha Unidimensional - Tela Biotêxtil 400UP 
- translúcido e flexível, fibras desidratadas dilaceradas, costura 
longitudinal, fios degradáveis de polipropileno, trama resistente, 
podendo ser uni ou bidimensional, alta resistência. 

m2   

1.5.16.1.2.5 SERVIÇOS DIVERSOS     

1.5.16.1.2.5.2.1 Concreto Convencional em estrutura de fundação fck => 15,0 
MPa.  m3   

1.5.16.1.2.5.2.2 Forma plana com madeirite resinado para estrutura de fundação, 
inclusive escoramento de estruturas verticais m2   

1.5.17 CANTEIRO KM 53, 245,330 E 374     

1.5.17.1 
OBRAS CIVIS, TERRAPLENAGEM, DRENAGEM, FERROVIA E 
PAVIMENTAÇÃO 

    

1.5.17.1.1 
INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE OBRAS / INSTALAÇÕES 
DEFINITIVAS 
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1.5.17.1.1.5.1 REMUNERAÇÃO DOS CANTEIROS     

1.5.17.1.1.5.1.1 Instalação / construção dos canteiros avançados vb   

1.5.17.1.1.5.1.2 Manutenção e operação dos canteiros avançados vb x mês   

1.5.18 
TRECHO  KM 53 -  RECUPERAÇÃO DO ACESSO QUE DAR 
ACESSO A ALÇA DO VR KM 53 - RC     

1.5.18.1.1 SERVIÇOS EM TERRA / TERRAPLENAGEM     

1.5.18.1.1.1 REMUNERAÇÃO DE MÃO DE OBRA     

1.5.18.1.1.1.1.1 Ajudante   HH 0,00 

1.5.18.1.1.1.1.2 Ajudante 50%  HH 0,00 

1.5.18.1.1.1.1.3 Ajudante 100%  HH 0,00 

1.5.18.1.1.1.1.4 Sinaleiro  HH 0,00 

1.5.18.1.1.1.1.5 Sinaleiro 50% HH 0,00 

1.5.18.1.1.1.1.6 Sinaleiro 100% HH 0,00 

1.5.18.1.1.1.1.7 Encarregado de Infraestrutura  HH 0,00 

1.5.18.1.1.1.1.8 Encarregado de Infraestrutura 50% HH 0,00 

1.5.18.1.1.1.1.9 Encarregado de Infraestrutura 100% HH 0,00 

1.5.18.1.1.2 HORAS EQUIPAMENTOS PRODUTIVAS   0,00 

1.5.18.1.1.2.1.1 Caminhão Munck   HE 0,00 

1.5.18.1.1.2.1.2 Caminhão Munck  50% HE 0,00 

1.5.18.1.1.2.1.3 Caminhão Munck  100% HE 0,00 

1.5.18.1.1.2.1.4 Caminhão Basculante HE 0,00 

1.5.18.1.1.2.1.5 Caminhão Basculante 50% HE 0,00 

1.5.18.1.1.2.1.6 Caminhão Basculante 100% HE 0,00 

1.5.18.1.1.2.1.7 Escavadeira Hidraulica HE 0,00 

1.5.18.1.1.2.1.8 Escavadeira Hidraulica 50% HE 0,00 

1.5.18.1.1.2.1.9 Escavadeira Hidraulica 100% HE 0,00 

1.5.18.1.1.2.1.1
0 Caminhão comboio HE 0,00 

1.5.18.1.1.2.1.1
1 Caminhão comboio 50% HE 0,00 

1.5.18.1.1.2.1.1
2 Caminhão comboio 100% HE 0,00 

1.5.18.1.1.2.1.1
3 Carreta prancha HE 0,00 

1.5.18.1.1.2.1.1
4 Carreta prancha 50% HE 0,00 

1.5.18.1.1.2.1.1
5 Carreta prancha 100% HE 0,00 

1.5.18.1.1.3 HORAS IMPRODUTIVAS   0,00 

1.5.18.1.1.3.1.1 Caminhão Munck   HE 0,00 
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1.5.18.1.1.3.1.2 Caminhão Munck  50% HE 0,00 

1.5.18.1.1.3.1.3 Caminhão Munck  100% HE 0,00 

1.5.18.1.1.3.1.4 Caminhão Basculante HE 0,00 

1.5.18.1.1.3.1.5 Caminhão Basculante 50% HE 0,00 

1.5.18.1.1.3.1.6 Caminhão Basculante 100% HE 0,00 

1.5.18.1.1.3.1.7 Escavadeira Hidraulica HE 0,00 

1.5.18.1.1.3.1.8 Escavadeira Hidraulica 50% HE 0,00 

1.5.18.1.1.3.1.9 Escavadeira Hidraulica 100% HE 0,00 

1.5.18.1.1.3.1.1
0 Caminhão comboio HE 0,00 

1.5.18.1.1.3.1.1
1 

Caminhão comboio 50% HE 0,00 

1.5.18.1.1.3.1.1
2 Caminhão comboio 100% HE 0,00 

1.5.18.1.1.3.1.1
3 Carreta prancha HE 0,00 

1.5.18.1.1.3.1.1
4 Carreta prancha 50% HE 0,00 

1.5.18.1.1.3.1.1
5 Carreta prancha 100% HE 0,00 

1.5.20 TRECHO KM 540+760 AO KM 542+400     

1.5.20.1 
OBRAS CIVIS, TERRAPLENAGEM, DRENAGEM, FERROVIA E 
PAVIMENTAÇÃO     

1.5.20.1.1 
INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE OBRAS / INSTALAÇÕES 
DEFINITIVAS 

    

1.5.20.1.1.3.1 REMUNERAÇÃO DOS CANTEIROS     

1.5.20.1.1.3.1.1 Instalação / construção dos canteiros avançados vb 1,00 

1.5.20.1.1.3.1.2 Manutenção e operação dos canteiros avançados vb x mês 3,00 

1.5.20.1.1.3.1.3 Desmobilização dos canteiros avançados vb 1,00 

1.5.20.1.1.3.2 FILTROS DE AREIA / BRITA     

1.5.20.1.1.3.2.1 Fornecimento, espalhamento e adensamento de filtro de areia m3   

1.5.20.1.1.1 ESCAVAÇÃO DE CAVAS E VALAS     

1.5.20.1.1.1.1 ESCAVAÇÃO DE CAVAS OU VALAS EM MATERIAL DE 1ª 
CATEGORIA     

1.5.20.1.1.1.1.1 Escavação mecanizada de cavas ou valas em material de 1ª 
categoria - profundidade até 3,0m m3 1.839,72 

1.5.20.1.2.2 CANALETAS / VALETA DE PROTEÇÃO      

1.5.20.1.2.2.1 VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTES E ATERROS     

1.5.20.1.2.2.1.1 Valeta de proteção de Cortes VPC 01  (PADRÃO VALE) m 219,07 

1.5.20.1.2.3 DESCIDA D'ÁGUA     

1.5.20.1.2.3.1 DESCIDA D'ÁGUA DE CORTE EM DEGRAUS     

1.5.20.1.2.3.1.1 Descida D'Água de Corte em Degraus DDC 02 (PADRÃO VALE) m 3,47 

1.5.20.1.2.5 
PAISAGISMO E AJARDINAMENTO - FORNECIMENTO E
APLICAÇÃO 
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1.5.20.1.2.5.1 REVESTIMENTO VEGETAL     

1.5.20.1.2.5.1.1 Plantio de grama por hidro-semeadura m2 4.850,21 

1.5.20.1.2.5.2 PLANTAS EM GERAL     

1.5.20.1.2.5.2.1 

Biomanta Antierosiva Palha Unidimensional - Tela Biotêxtil 400UP 
- translúcido e flexível, fibras desidratadas dilaceradas, costura 
longitudinal, fios degradáveis de polipropileno, trama resistente, 
podendo ser uni ou bidimensional, alta resistência. 

m2 2.714,48 

1.5.21 BUEIRO 551+034 - BSCC  2,00X2,50     

1.5.21.1 
OBRAS CIVIS, TERRAPLENAGEM, DRENAGEM, FERROVIA E 
PAVIMENTAÇÃO 

  0,00 

1.5.21.2.2.1.2 LIMPEZA DE TERRENO     

1.5.21.2.2.1.2.1 Escavação, carga e transporte de camada de solo superficial para 
a área de depósito - DMT até 1000m 

m³ 65,61 

1.5.21.2.3 PASSEIO EM CONCRETO  (CONFORME PROJETO)     

1.5.21.2.3.1 FORMAS E CIMBRAMENTOS     

1.5.21.2.3.1.1 FORMA COM ESTRUTURA EM MADEIRA - FORNECIMENTO E 
APLICAÇÃO     

1.5.21.2.3.1.1.1 Forma plana com madeirite resinado para estrutura de fundação, 
inclusive escoramento de estruturas verticais m² 28,37 

1.5.21.2.3.2 ARMADURA PARA CONCRETO (PASSEIO)     

1.5.21.2.3.2.1 ARMADURA PARA CONCRETO EM TELAS SOLDADAS - 
FORNECIMENTO, CORTE  E APLICAÇÃO     

1.5.21.2.3.2.1.1 Tela Q-138 kg 156,76 

1.5.21.2.3.3 CONCRETOS     

1.5.21.2.3.3.1 CONCRETOS (PASSEIO)     

1.5.21.2.3.3.1.1 Concreto Bombeável em estrutura elevada fck 30,0 MPa.  m³ 27,25 

1.5.21.2.3.4 PINTURA     

1.5.21.2.3.4.1 PINTURA     

1.5.21.2.3.4.1.1 Pintura com Cal no bueiro (CaO) m² 150,95 

1.5.21.2.4 SERVIÇOS COMPLEMENTARES      

1.5.21.2.4.1 SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE OBRAS VIÁRIAS     

1.5.21.2.4.1.1 SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL     

1.5.21.2.4.1.1.1 

Fornecimento de placas refletivas laterais, com fundo, dizeres, 
símbolos e tarjas, em películas refletivas tipo 1, incluindo o 
fornecimento e transporte de todos os materiais, inclusive postes 
de sustentação, formato retangular 

m² 1,60 

1.5.21.2.4.2 FECHAMENTOS - CERCAS / TAPUMES      

1.5.21.2.4.2.1 CERCAS / TAPUMES     

1.5.21.2.4.2.1.1 Cerca em mourões de concreto seção quadrada a cada 2,5m, 
fechamento em tela tipo metalica, h= 1,50m m² 297,44 

1.5.22 TRECHO  KM 559+300 AO 559+500 - PENDENCIA G     
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1.5.22.1 
OBRAS CIVIS, TERRAPLENAGEM, DRENAGEM, FERROVIA E 
PAVIMENTAÇÃO 

    

1.5.22.1.1 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE OBRAS / INSTALAÇÕES 
DEFINITIVAS 

    

1.5.22.1.1.2.1 REMUNERAÇÃO DOS CANTEIROS     

1.5.22.1.1.2.1.1 Instalação / construção dos canteiros avançados vb 1,00 

1.5.22.1.1.2.1.2 Manutenção e operação dos canteiros avançados vb x mês 1,67 

1.5.22.1.1.2.1.3 Desmobilização dos canteiros avançados vb 1,00 

1.5.22.1.2 SERVIÇOS EM TERRA / TERRAPLENAGEM     

1.5.22.1.2.1 REMUNERAÇÃO DE MÃO DE OBRA     

1.5.22.1.2.1.1.1 Ajudante   HH 3.583,98 

1.5.22.1.2.1.1.2 Ajudante 50%  HH 2,25 

1.5.22.1.2.1.1.3 Ajudante 100%  HH 415,65 

1.5.22.1.2.1.1.4 Pedreiro HH 1.358,12 

1.5.22.1.2.1.1.5 Pedreiro 50% HH 1,58 

1.5.22.1.2.1.1.6 Pedreiro 100% HH 145,51 

1.5.22.1.2.1.1.7 Carpinteiro HH 1.171,01 

1.5.22.1.2.1.1.8 Carpinteiro 50% HH 1,75 

1.5.22.1.2.1.1.9 Carpinteiro 100% HH 113,65 

1.5.22.1.2.1.1.1
0 Armador HH 421,81 

1.5.22.1.2.1.1.1
1 Armador 50% HH 1,08 

1.5.22.1.2.1.1.1
2 Armador 100% HH 25,28 

1.5.22.1.2.1.1.1
3 Sinaleiro  HH 894,35 

1.5.22.1.2.1.1.1
4 Sinaleiro 50% HH 3,42 

1.5.22.1.2.1.1.1
5 Sinaleiro 100% HH 94,23 

1.5.22.1.2.2 HORAS EQUIPAMENTOS PRODUTIVAS     

1.5.22.1.2.2.1.1 Caminhão Munck   HE 183,10 

1.5.22.1.2.2.1.3 Caminhão Munck  100% HE 21,00 

1.5.22.1.2.2.1.4 Caminhão Pipa HE 24,05 

1.5.22.1.2.2.1.6 Caminhão Pipa 100% HE 5,10 

1.5.22.1.2.2.1.7 Caminhão Basculante HE 20,85 

1.5.22.1.2.2.1.1
9 Retro escavadeira HE 159,62 

1.5.22.1.2.2.1.2
1 Retro escavadeira 100% HE 35,80 

1.5.22.1.2.2.1.2
2 Escavadeira Hidraulica HE 80,80 

1.5.22.1.2.2.1.2
4 Escavadeira Hidraulica 100% HE 8,00 
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1.5.22.1.2.2.1.2
5 

Caminhão comboio HE 30,00 

1.5.22.1.2.2.1.2
7 Caminhão comboio 100% HE 7,00 

1.5.22.1.2.2.1.2
8 Carreta prancha HE 43,50 

1.5.22.1.2.3 HORAS IMPRODUTIVAS     

1.5.22.1.2.3.1.1 Caminhão Munck   HE 107,15 

1.5.22.1.2.3.1.2 Caminhão Munck  50% HE 9,88 

1.5.22.1.2.3.1.3 Caminhão Munck  100% HE 20,25 

1.5.22.1.2.3.1.4 Caminhão Pipa HE 127,95 

1.5.22.1.2.3.1.5 Caminhão Pipa 50% HE 2,25 

1.5.22.1.2.3.1.6 Caminhão Pipa 100% HE 3,65 

1.5.22.1.2.3.1.7 Caminhão Basculante HE 280,15

1.5.22.1.2.3.1.8 Caminhão Basculante 50% HE 3,00 

1.5.22.1.2.3.1.9 Caminhão Basculante 100% HE 7,75 

1.5.22.1.2.3.1.1
9 Retro escavadeira HE 133,70 

1.5.22.1.2.3.1.2
0 Retro escavadeira 50% HE 4,00 

1.5.22.1.2.3.1.2
1 Retro escavadeira 100% HE 11,95 

1.5.22.1.2.3.1.2
2 Escavadeira Hidraulica HE 102,78 

1.5.22.1.2.3.1.2
3 

Escavadeira Hidraulica 50% HE 1,00 

1.5.22.1.2.3.1.2
4 Escavadeira Hidraulica 100% HE 5,75 

1.5.22.1.2.3.1.2
5 Caminhão comboio HE 11,50 

1.5.22.1.2.3.1.2
7 Caminhão comboio 100% HE 2,00 

1.5.22.1.2.3.1.2
8 Carreta prancha HE 87,50 

1.5.22.1.2.3.1.2
9 Carreta prancha 50% HE 3,50 

1.5.23 BUEIRO 585+898 - BSCC  3,00X2,50   0,00 

1.5.23.2.2.3.2.2 Concreto Bombeável em estrutura elevada fck 30,0 MPa.  m³ 0,00 

1.5.23.2.2.4 PINTURA   0,00 

1.5.23.2.2.4.2.1 Pintura com Cal no bueiro (CaO) m² 0,00 

1.5.23.2.2.5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE OBRAS VIÁRIAS   0,00 

1.5.23.2.2.5.2.1 

Fornecimento de placas refletivas laterais, com fundo, dizeres, 
símbolos e tarjas, em películas refletivas tipo 1, incluindo o 
fornecimento e transporte de todos os materiais, inclusive postes 
de sustentação, formato retangular 

m² 0,00 

1.5.23.2.2.6 FECHAMENTOS - CERCAS / TAPUMES    0,00 

E
st

e
 d

o
cu

m
e

n
to

 f
o

i a
ss

in
a

d
o

 e
le

tr
o

n
ic

a
m

e
n

te
 p

o
r 

F
e

lip
e

 A
sf

o
ra

. 
P

a
ra

 v
e

ri
fic

a
r 

a
s 

a
ss

in
a

tu
ra

s 
vá

 a
o

 s
ite

 h
tt
p

s:
//
va

le
.p

o
rt

a
ld

e
a

ss
in

a
tu

ra
s.

co
m

.b
r:

4
4

3
 e

 u
til

iz
e

 o
 c

ó
d

ig
o

 C
8

E
6

-B
2

C
C

-F
7
F

B
-4

5
2

0
.T

h
is

 d
o

cu
m

e
n
t 
h

a
s 

b
e

e
n

 d
ig

ita
lly

 s
ig

n
e

d
 b

y 
{s

ig
n

e
rs

N
a

m
e

s}
 .
 T

h
is

 d
o

cu
m

e
n
t 
h

a
s 

b
e

e
n

 
e

le
ct

ro
n

ic
a

lly
 s

ig
n

e
d

 b
y 

F
e

lip
e

 A
sf

o
ra

. 
T

o
 v

e
ri
fy

 t
h

e
 s

ig
n

a
tu

re
s,

 g
o

 t
o

 t
h

e
 s

ite
 h

tt
p

s:
//
va

le
.p

o
rt

a
ld

e
a

ss
in

a
tu

ra
s.

co
m

.b
r:

4
4

3
  
a

n
d

 u
se

 t
h

e
 c

o
d

e
 C

8
E

6
-B

2
C

C
-F

7
F

B
-4

5
2

0
 .

C
e

rt
id

ã
o

 n
º 

8
9

7
3

7
2
/2

0
2

3

0
9
/0

2
/2

0
2

4
, 

1
0

:1
8

C
h

a
v
e

 d
e

 I
m

p
re

s
s
ã

o
: 

Z
W

z
2

y

O
 d

o
c
u

m
e

n
to

 n
e

s
te

 a
to

 r
e

g
is

tr
a

d
o

 f
o

i 
e

m
it
id

o
 e

m
 0

6
/0

2
/2

0
2

4
 e

 c
o

n
té

m
 3

6
 f

o
lh

a
s

E
s
te

 
d

o
c
u

m
e

n
to

 
e

n
c
o

n
tr

a
-s

e
 
re

g
is

tr
a

d
o

 
n

o
 
C

o
n

s
e

lh
o

R
e

g
io

n
a

l 
d

e
 
E

n
g

e
n

h
a

ri
a

 
e

 
A

g
ro

n
o

m
ia

 
d

o
 
E

s
ta

d
o

 
d

o

M
a

ra
n

h
ã

o
, 

v
in

c
u

la
d

o
 

à
 

C
e

rt
id

ã
o

 
n

º 
8

9
7

3
7

2
/2

0
2

3
,

e
m

it
id

a
 

e
m

 
0

9
/0

2
/2

0
2

4

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA

 Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

Impresso em: 09/02/2024, às 10:18.

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e

Agronomia do Estado do Maranhão



Página 27/39

 
 

Página | 25  

 

1.5.23.2.2.6.2.1 Cerca em mourões de concreto seção quadrada a cada 2,5m, 
fechamento em tela tipo metalica, h= 1,50m 

m² 0,00 

1.5.24 TRECHO  KM 605 +800     

1.5.24.1 OBRAS CIVIS, TERRAPLENAGEM, DRENAGEM, FERROVIA E 
PAVIMENTAÇÃO 

    

1.5.24.1.1 
INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE OBRAS / INSTALAÇÕES 
DEFINITIVAS 

    

1.5.24.1.1.6.1 REMUNERAÇÃO DOS CANTEIROS     

1.5.24.1.1.6.1.1 Instalação / construção dos canteiros avançados vb 1,00 

1.5.24.1.1.6.1.2 Manutenção e operação dos canteiros avançados vb x mês 0,53 

1.5.24.1.1.6.1.3 Desmobilização dos canteiros avançados vb 1,00 

1.5.24.1.2 SERVIÇOS EM TERRA / TERRAPLENAGEM     

1.5.24.1.2.1 ESCAVAÇÃO DE CAVAS E VALAS     

1.5.24.1.2.1.1 ESCAVAÇÃO DE CAVAS OU VALAS EM MATERIAL DE 1ª 
CATEGORIA     

1.5.24.1.2.1.1.1 Escavação mecanizada de cavas ou valas em material de 1ª 
categoria - profundidade até 3,0m m3 478,44 

1.5.24.1.2.1.2 REATERRO DE CAVAS E VALAS     

1.5.24.1.2.1.2.1 Reaterro compactado de cavas ou valas, a 95% do Proctor Normal m3 456,79 

1.5.24.1.3 
DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES 
(VEJA PE-B-617/PE-B-618/PE-B-620 - CÓDIGOS CONFORME 
PADRÃO DNIT) 

    

1.5.24.1.3.1 CANALETAS / VALETA DE PROTEÇÃO      

1.5.24.1.3.1.1 VALETA DE PROTEÇÃO     

1.5.24.1.3.1.1.1 Valeta de proteção de Cortes VPC 03  (PADRÃO VALE) m 204,00 

1.5.24.1.3.1.2 DISSIPADOR DE ENERGIA     

1.5.24.1.3.1.2.1 Dissipador de Energia DVS - 02  (PADRÃO VALE) un 1,00 

1.5.24.1.4 OBRAS DE CONTENÇÕES     

1.5.24.1.4.1 ENROCAMENTO     

1.5.24.1.4.1.1 FILTROS DE AREIA / BRITA     

1.5.24.1.4.1.1.1 Fornecimento, espalhamento e compactação de brita nº 1 m³ 153,74 

1.5.24.1.4.1.2 ENROCAMENTO     

1.5.24.1.4.1.2.1 Enrocamento com Rachão m3 463,37 

1.5.24.1.4.2 
PAISAGISMO E AJARDINAMENTO - FORNECIMENTO E 
APLICAÇÃO 

    

1.5.24.1.4.2.1 REVESTIMENTO VEGETAL     

1.5.24.1.4.2.1.1 Plantio de grama por hidro-semeadura m2 789,48 

1.5.25 TRECHO  KM 158     

1.5.25.1.4.2.2.1 Escavação, carga, transporte, descarga e espalhamento de solo 
saturado - DMT até 1000m m3 5.340,53 
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1.5.25.1.4.2.2.2 Execução de camada de rachão incluso carga, descarga, 
espalhamento e compactação (sem fornecimento de material) 

m3 6.172,03 

1.6 TAC 2     

1.6.1 ACESSO RODOVIÁRIO - KM 106+215 - ITAPECURU MIRIM     

1.6.1.1 
OBRAS CIVIS, TERRAPLENAGEM, DRENAGEM, FERROVIA E 
PAVIMENTAÇÃO 

    

1.6.1.1.1.2 COMPACTAÇÃO DE ATERRO     

1.6.1.1.1.2.1 COMPACTAÇÃO DE ATERRO     

1.6.1.1.1.2.1.1 Compactação de aterro a 95% do Proctor Normal m3 15.917,73 

1.6.1.1.2 DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES      

1.6.1.1.2.1 DISSIPADOR DE ENERGIA     

1.6.1.1.2.1.1 DISSIPADOR DE ENERGIA     

1.6.1.1.2.1.1.1 Dissipador de Energia DES 01 - Aplicável a Valetas e Sarjetas un 1,00 

1.6.1.1.2.1.1.2 Dissipador de Energia DEB 04 - Aplicável a Bueiros e Descidas un 0,00 

1.6.1.1.2.1.1.3 Dissipador de Energia DEB 05 - Aplicável a Bueiros e Descidas un 1,00 

1.6.1.1.2.1.1.4 Dissipador de Energia DEB 08 - Aplicável a Bueiros e Descidas un 1,00 

1.6.1.1.2.1.1.5 Dissipador de Energia DEB 09 - Aplicável a Bueiros e Descidas un 1,00 

1.6.1.1.2.2 BERÇO PARA BUEIROS     

1.6.1.1.2.2.1 BERÇO PARA BUEIROS TUBULARES  DE CONCRETO     

1.6.1.1.2.2.1.1 Berço de Concreto para Bueiro Simples Tubular   Ø   1200mm          m3 19,50 

1.6.1.1.2.2.1.2 Berço de Concreto para Bueiro Simples Tubular   Ø 800mm m3 4,62 

1.6.1.1.2.3 BUEIRO DUPLO TUBULAR DE CONCRETO     

1.6.1.1.2.3.1 BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO     

1.6.1.1.2.3.1.1 Bueiro Simples Tubular de Concreto CA2 - BSTC Ø 800mm - 
(CORPO) m 15,00 

1.6.1.1.2.3.2 BUEIRO DUPLO TUBULAR DE CONCRETO     

1.6.1.1.2.3.2.1 Bueiro Duplo Tubular de Concreto CA2 - BDTC Ø 1.200mm - 
(CORPO) m 31,00 

1.6.7.1.2.2 BOCA PARA BUEIROS TUBULARES DE CONCRETO     

1.6.7.1.2.2.1 BOCA PARA BUEIROS TUBULARES DE CONCRETO     

1.6.7.1.2.2.1.1 Boca Normal para Bueiro Simples Tubular de Concreto BSTC Ø 
800mm 

un 2,00 

1.6.1.1.3 SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE OBRAS VIÁRIAS     

1.6.1.1.3.1 SINALIZAÇÃO VIÁRIA     

1.6.1.1.3.1.1 SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL     

1.6.1.1.3.1.1.1 

Fornecimento de placas refletivas laterais, com fundo, dizeres, 
símbolos e tarjas, em películas refletivas tipo 1, incluindo o 
fornecimento e transporte de todos os materiais, inclusive postes 
de sustentação, formato octogonal 

m2 3,00 
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1.6.1.1.3.1.1.2 

Fornecimento de placas refletivas laterais, com fundo, dizeres, 
símbolos e tarjas, em películas refletivas tipo 1, incluindo o 
fornecimento e transporte de todos os materiais, inclusive postes 
de sustentação, formato quadrado  

m2 4,00 

1.6.1.1.3.2 
PAISAGISMO E AJARDINAMENTO - FORNECIMENTO E 
APLICAÇÃO 

    

1.6.1.1.3.2.1 REVESTIMENTO VEGETAL     

1.6.1.1.3.2.1.1 
Cerca de arame farpado com 6 fios e mourões quadrados de 
cimento com elevação útil de 1,6 m com espaçamento de 1,5 m 
entre mourões 

m 703,61 

1.6.1.2 
OBRAS CIVIS, TERRAPLENAGEM, DRENAGEM, FERROVIA E 
PAVIMENTAÇÃO 

    

1.6.1.2.1 
INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE OBRAS / INSTALAÇÕES 
DEFINITIVAS     

1.6.1.2.1.1 MOBILIZAÇÃO     

1.6.1.2.1.1.1 REMUNERAÇÃO DOS CANTEIROS     

1.6.1.2.1.1.1.1 Manutenção e operação dos canteiros avançados (est 55 a 73) vb x mês 0,50 

1.6.1.2.1.2 ADMINISTAÇÃO LOCAL     

1.6.1.2.1.2.2 ADMINISTAÇÃO LOCAL     

1.6.1.2.1.2.2.1 Administração Local (est 55 a 73) vb 0,13 

1.6.1.2.2 SERVIÇOS EM TERRA / TERRAPLENAGEM     

1.6.1.2.2.1 REMUNERAÇÃO DE MÃO DE OBRA     

1.6.1.2.2.1.1 REMUNERAÇÃO DE MÃO DE OBRA     

1.6.1.2.2.1.1.1 Ajudante   HH 856,50 

1.6.1.2.2.1.1.3 Ajudante 100%  HH 108,00 

1.6.1.2.2.1.1.4 Sinaleiro  HH 1.235,50 

1.6.1.2.2.1.1.6 Sinaleiro 100% HH 36,00 

1.6.1.2.2.2 HORAS EQUIPAMENTOS PRODUTIVAS     

1.6.1.2.2.2.1 HORAS EQUIPAMENTOS PRODUTIVAS     

1.6.1.2.2.2.1.4 Caminhão Pipa HE 84,48 

1.6.1.2.2.2.1.6 Caminhão Pipa 100% HE 3,30 

1.6.1.2.2.2.1.7 Caminhão Basculante HE 513,37 

1.6.1.2.2.2.1.8 Caminhão Basculante 50% HE 5,00 

1.6.1.2.2.2.1.9 Caminhão Basculante 100% HE 33,30 

1.6.1.2.2.2.1.13 Motoniveladora HE 99,83 

1.6.1.2.2.2.1.15 Motoniveladora 100% HE 5,31 

1.6.1.2.2.2.1.19 Escavadeira Hidraulica HE 126,70 

1.6.1.2.2.2.1.21 Escavadeira Hidraulica 100% HE 7,30 

1.6.1.2.2.2.1.22 Caminhão comboio HE 38,50 

E
st

e
 d

o
cu

m
e

n
to

 f
o

i a
ss

in
a

d
o

 e
le

tr
o

n
ic

a
m

e
n

te
 p

o
r 

F
e

lip
e

 A
sf

o
ra

. 
P

a
ra

 v
e

ri
fic

a
r 

a
s 

a
ss

in
a

tu
ra

s 
vá

 a
o

 s
ite

 h
tt
p

s:
//
va

le
.p

o
rt

a
ld

e
a

ss
in

a
tu

ra
s.

co
m

.b
r:

4
4

3
 e

 u
til

iz
e

 o
 c

ó
d

ig
o

 C
8

E
6

-B
2

C
C

-F
7
F

B
-4

5
2

0
.T

h
is

 d
o

cu
m

e
n
t 
h

a
s 

b
e

e
n

 d
ig

ita
lly

 s
ig

n
e

d
 b

y 
{s

ig
n

e
rs

N
a

m
e

s}
 .
 T

h
is

 d
o

cu
m

e
n
t 
h

a
s 

b
e

e
n

 
e

le
ct

ro
n

ic
a

lly
 s

ig
n

e
d

 b
y 

F
e

lip
e

 A
sf

o
ra

. 
T

o
 v

e
ri
fy

 t
h

e
 s

ig
n

a
tu

re
s,

 g
o

 t
o

 t
h

e
 s

ite
 h

tt
p

s:
//
va

le
.p

o
rt

a
ld

e
a

ss
in

a
tu

ra
s.

co
m

.b
r:

4
4

3
  
a

n
d

 u
se

 t
h

e
 c

o
d

e
 C

8
E

6
-B

2
C

C
-F

7
F

B
-4

5
2

0
 .

C
e

rt
id

ã
o

 n
º 

8
9

7
3

7
2
/2

0
2

3

0
9
/0

2
/2

0
2

4
, 

1
0

:1
8

C
h

a
v
e

 d
e

 I
m

p
re

s
s
ã

o
: 

Z
W

z
2

y

O
 d

o
c
u

m
e

n
to

 n
e

s
te

 a
to

 r
e

g
is

tr
a

d
o

 f
o

i 
e

m
it
id

o
 e

m
 0

6
/0

2
/2

0
2

4
 e

 c
o

n
té

m
 3

6
 f

o
lh

a
s

E
s
te

 
d

o
c
u

m
e

n
to

 
e

n
c
o

n
tr

a
-s

e
 
re

g
is

tr
a

d
o

 
n

o
 
C

o
n

s
e

lh
o

R
e

g
io

n
a

l 
d

e
 
E

n
g

e
n

h
a

ri
a

 
e

 
A

g
ro

n
o

m
ia

 
d

o
 
E

s
ta

d
o

 
d

o

M
a

ra
n

h
ã

o
, 

v
in

c
u

la
d

o
 

à
 

C
e

rt
id

ã
o

 
n

º 
8

9
7

3
7

2
/2

0
2

3
,

e
m

it
id

a
 

e
m

 
0

9
/0

2
/2

0
2

4

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA

 Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

Impresso em: 09/02/2024, às 10:18.

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e

Agronomia do Estado do Maranhão



Página 30/39

 
 

Página | 28  

 

1.6.1.2.2.2.1.25 Carreta prancha HE 44,00 

1.6.1.2.2.2.1.28 Rolo Compactador HE 53,10 

1.6.1.2.2.2.1.29 Rolo Compactador He 50% HE 1,00 

1.6.1.2.2.2.1.30 Rolo Compactador He 100% HE 2,90 

1.6.1.2.2.2.1.31 Trator Pneus com grade HE 26,80 

1.6.1.2.2.2.1.33 Trator Pneus com grade He 100% HE 2,00 

1.6.1.2.2.3 HORAS IMPRODUTIVAS     

1.6.1.2.2.3.1 HORAS IMPRODUTIVAS     

1.6.1.2.2.3.1.4 Caminhão Pipa HE 215,19 

1.6.1.2.2.3.1.5 Caminhão Pipa 50% HE 1,00 

1.6.1.2.2.3.1.6 Caminhão Pipa 100% HE 14,70 

1.6.1.2.2.3.1.7 Caminhão Basculante HE 719,80 

1.6.1.2.2.3.1.8 Caminhão Basculante 50% HE 4,00 

1.6.1.2.2.3.1.9 Caminhão Basculante 100% HE 47,70 

1.6.1.2.2.3.1.13 Motoniveladora HE 236,17 

1.6.1.2.2.3.1.14 Motoniveladora 50% HE 3,00 

1.6.1.2.2.3.1.15 Motoniveladora 100% HE 12,69 

1.6.1.2.2.3.1.19 Escavadeira Hidraulica HE 200,97 

1.6.1.2.2.3.1.20 Escavadeira Hidraulica 50% HE 1,00 

1.6.1.2.2.3.1.21 Escavadeira Hidraulica 100% HE 10,70 

1.6.1.2.2.3.1.22 Caminhão comboio HE 14,50 

1.6.1.2.2.3.1.25 Carreta prancha HE 85,00 

1.6.1.2.2.3.1.28 Rolo Compactador HE 451,90 

1.6.1.2.2.3.1.29 Rolo Compactador He 50% HE 4,00 

1.6.1.2.2.3.1.30 Rolo Compactador He 100% HE 33,10 

1.6.1.2.2.3.1.31 Trator Pneus com grade HE 319,20 

1.6.1.2.2.3.1.32 Trator Pneus com grade He 50% HE 2,00 

1.6.1.2.2.3.1.33 Trator Pneus com grade He 100% HE 16,00 

1.6.2 PASSAGEM EM NÍVEL - KM 121+400 - ARARI     

1.6.2.1 
OBRAS CIVIS, TERRAPLENAGEM, DRENAGEM, FERROVIA E 
PAVIMENTAÇÃO 

    

1.6.2.1.1 DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES     

1.6.4 ACESSO RODOVIÁRIO KM 158+590     

1.6.4.1 OBRAS CIVIS, TERRAPLENAGEM, DRENAGEM, FERROVIA E 
PAVIMENTAÇÃO 
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1.6.4.1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES     

1.6.4.1.1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES      

1.6.4.1.1.1.1 SUPRESSÃO VEGETAL     

1.6.4.1.1.1.1.1 Momento extraordinário de transporte para remoção de vegetação 
com Ø =< 30cm m2 x km 98.461,09 

1.6.4.1.2 SERVIÇOS EM TERRA / TERRAPLENAGEM     

1.6.4.1.2.2 COMPACTAÇÃO DE ATERRO     

1.6.4.1.2.2.1 COMPACTAÇÃO DE ATERRO     

1.6.4.1.2.2.1.1 Compactação de aterro a 95% do Proctor Normal m3 11.173,42 

1.6.4.1.3.1.2 SARJETAS E TRANSPOSIÇÕES     

1.6.4.1.3.1.2.1 Transposição de Segmentos de Sarjeta TSS 01 m 10,22 

1.6.4.1.3.1.5 DISSIPADOR DE ENERGIA   0,00 

1.6.4.1.3.1.5.4 Dissipador de Energia DEB 04 - Aplicável a Bueiros e Descidas un 1,00 

1.6.4.1.3.1.5.5 Dissipador de Energia DEB 12 - Aplicável a Bueiros un 1,00 

1.6.4.1.3.1.6 DRENO TALVEGUE     

1.6.4.1.3.1.6.1 Execução de camada de rachão Ø <= 0,3m (carga, descarga, 
espalhamento e compactação sem fornecimento de material) m3 324,91 

1.6.4.1.3.2 BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO

1.6.4.1.3.2.1 BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO     

1.6.4.1.3.2.1.1 Bueiro Simples Tubular de Concreto CA3 - BSTC Ø 800mm - 
(CORPO) m   

1.6.4.1.3.2.1.2 BSCC - Bueiro Simples Celular  de Concreto - Seção de  2,00 x 
2,50 m ( 0 =< h < 100cm) m 8,50 

1.6.4.1.3.3 BUEIRO DUPLO TUBULAR DE CONCRETO     

1.6.4.1.3.3.1 BUEIRO DUPLO TUBULAR DE CONCRETO     

1.6.4.1.3.3.1.1 Bueiro Duplo Tubular de Concreto CA2 - BTTC Ø 1.200mm - 
(CORPO) m 10,00 

1.6.4.1.3.4 BUEIRO TRIPLO TUBULAR DE CONCRETO     

1.6.4.1.3.4.1 BUEIRO TRIPLO TUBULAR DE CONCRETO     

1.6.4.1.3.4.1.1 Bueiro triplo Tubular de Concreto CA2 - BDTC Ø 1.200mm - 
(CORPO) m   

1.6.4.1.3.6 BOCA PARA BUEIROS TUBULARES DE CONCRETO     

1.6.4.1.3.6.1 BOCA PARA BUEIROS TUBULARES DE CONCRETO     

1.6.4.1.3.6.1.1 Boca Normal para Bueiro triplo Tubular de Concreto BDTC Ø 
1.200mm un   

1.6.4.1.3.6.1.2 Boca Normal de Bueiro Simples Celular de Concreto 2,00 x 2,50 
m un 2,00 

1.6.4.1.3.6.1.3 Boca Normal de Bueiro Duplo Celular de Concreto 2,00 x 2,00 m un 0,00 

1.6.4.1.3.7 CANALETAS / VALETA DE PROTEÇÃO      

1.6.4.1.3.7.1 VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTES E ATERROS     
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1.6.4.1.3.7.1.1 Valeta de Proteção de Aterro VPA 03_VALE b=1,00 ; 
h=0,40_Concreto (Dispositivo Padrão VALE)  

m 49,53 

1.6.4.1.4 SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE OBRAS VIÁRIAS     

1.6.4.1.4.1 SINALIZAÇÃO VIÁRIA     

1.6.5 CUSTO COM ADEQUAÇÃO ÁS RAC´S   0,00 

1.6.6 ACESSO RODOVIÁRIO - KM 119+700 - MIRANDA DO NORTE     

1.6.6.1 
OBRAS CIVIS, TERRAPLENAGEM, DRENAGEM, FERROVIA E 
PAVIMENTAÇÃO 

    

1.6.6.1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES     

1.6.6.1.1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES      

1.6.6.1.1.1.1 SUPRESSÃO VEGETAL     

1.6.6.1.1.1.1.1 Momento extraordinário de transporte para remoção de vegetação 
com Ø =< 30cm m2 x km 40.649,37 

1.6.6.1.2 SERVIÇOS EM TERRA / TERRAPLENAGEM     

1.6.6.1.2.1 COMPACTAÇÃO DE ATERRO     

1.6.6.1.2.1.1 COMPACTAÇÃO DE ATERRO     

1.6.6.1.2.1.1.1 Compactação de aterro a 95% do Proctor Normal m3 15.417,93 

1.6.7 PASSAGEM EM NÍVEL - KM 121+400 - ARARI     

1.6.7.1 
OBRAS CIVIS, TERRAPLENAGEM, DRENAGEM, FERROVIA E 
PAVIMENTAÇÃO 

    

1.6.7.1.1 SERVIÇOS EM TERRA / TERRAPLENAGEM     

1.6.7.1.1.1 ESCAVAÇÃO DE CAVAS E VALAS     

1.6.7.1.1.1.1 REGULARIZAÇÃO DE FUNDO DE CAVAS OU VALAS     

1.6.7.1.1.1.1.1 Regularização e compactação de fundo de cavas ou valas m2 55,20 

1.6.7.1.2 DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES      

1.6.7.1.2.1 BUEIRO DUPLO TUBULAR DE CONCRETO     

1.6.7.1.2.1.1 BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO     

1.6.7.1.2.1.1.1 Bueiro Simples Tubular de Concreto CA2 - BSTC Ø 800mm - 
(CORPO) m 46,00 

1.6.7.1.2.2 BOCA PARA BUEIROS TUBULARES DE CONCRETO     

1.6.7.1.2.2.1 BOCA PARA BUEIROS TUBULARES DE CONCRETO     

1.6.7.1.2.2.1.1 
Boca Normal para Bueiro Simples Tubular de Concreto BSTC Ø 
800mm un 4,00 

1.6.7.1.3.1 BERÇO PARA BUEIROS     

1.6.7.1.3.1.1 BERÇO PARA BUEIROS TUBULARES  DE CONCRETO     

1.6.7.1.3.1.1.1 Berço de Concreto para Bueiro Simples Tubular   Ø 800mm m3 14,17 

1.6.8 MURO DE VEDAÇÃO - KM 121+650 - ARARI     

1.6.8.1 
OBRAS CIVIS, TERRAPLENAGEM, DRENAGEM, FERROVIA E 
PAVIMENTAÇÃO     

1.6.8.1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES     
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1.6.8.1.1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES      

1.6.8.1.1.1.1 SUPRESSÃO VEGETAL     

1.6.8.1.1.1.1.1 Momento extraordinário de transporte para remoção de vegetação 
com Ø =< 15cm m2 x km 10.850,39 

1.6.9 TU - KM 389     

1.6.9.1 
OBRAS CIVIS, TERRAPLENAGEM, DRENAGEM, FERROVIA E 
PAVIMENTAÇÃO 

    

1.6.9.1.1 DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES      

1.6.9.1.1.1 BUEIRO DUPLO TUBULAR DE CONCRETO     

1.6.9.1.1.1.1 BUEIRO DUPLO TUBULAR DE CONCRETO     

1.6.9.1.1.1.1.1 Bueiro Duplo Tubular de Concreto CA2 - BDTC Ø 1.200mm - 
(CORPO) m 8,00 

1.6.9.1.2 SERVIÇOS EM TERRA / TERRAPLENAGEM     

1.6.9.1.2.1 HORAS EQUIPAMENTOS PRODUTIVAS     

1.6.9.1.2.1.1 HORAS EQUIPAMENTOS PRODUTIVAS     

1.6.9.1.2.1.1.1 Rolo Compactador HE 210,60 

1.6.9.1.2.1.1.3 Rolo Compactador He 100% HE 15,40 

1.6.9.1.2.1.1.4 Trator Pneus com grade HE 70,40 

1.6.9.1.2.1.1.6 Trator Pneus com grade He 100% HE 9,90 

1.6.9.1.2.2 HORAS IMPRODUTIVAS     

1.6.9.1.2.2.1 HORAS IMPRODUTIVAS     

1.6.9.1.2.2.1.1 Rolo Compactador HE 1.188,40 

1.6.9.1.2.2.1.2 Rolo Compactador He 50% HE 45,83 

1.6.9.1.2.2.1.3 Rolo Compactador He 100% HE 45,60 

1.6.9.1.2.2.1.4 Trator Pneus com grade HE 506,60 

1.6.9.1.2.2.1.5 Trator Pneus com grade He 50% HE 19,00 

1.6.9.1.2.2.1.6 Trator Pneus com grade He 100% HE 16,10 

1.6.10 TU - KM 396     

1.6.10.1 
OBRAS CIVIS, TERRAPLENAGEM, DRENAGEM, FERROVIA E 
PAVIMENTAÇÃO 

    

1.6.10.1.1 SERVIÇOS EM TERRA / TERRAPLENAGEM     

1.6.10.1.1.1 HORAS EQUIPAMENTOS PRODUTIVAS     

1.6.10.1.1.1.1 HORAS EQUIPAMENTOS PRODUTIVAS     

1.6.10.1.1.1.1.1 Rolo Compactador HE 7,00 

1.6.10.1.1.1.1.3 Rolo Compactador He 100% HE 4,00 

1.6.10.1.1.1.1.4 Trator Pneus com grade HE 0,20 

1.6.10.1.1.1.1.6 Trator Pneus com grade He 100% HE 4,70 

1.6.10.1.1.2 HORAS IMPRODUTIVAS     
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1.6.10.1.1.2.1 HORAS IMPRODUTIVAS     

1.6.10.1.1.2.1.1 Rolo Compactador HE 508,33 

1.6.10.1.1.2.1.3 Rolo Compactador He 100% HE 12,00 

1.6.10.1.1.2.1.4 Trator Pneus com grade HE 348,47 

1.6.10.1.1.2.1.6 Trator Pneus com grade He 100% HE 10,30 

1.7 ITENS NOVO TAC 03     

1.7.1 TRECHO KM 540+760 AO KM 542+400     

1.7.1.1 
OBRAS CIVIS, TERRAPLENAGEM, DRENAGEM, FERROVIA E 
PAVIMENTAÇÃO 

    

1.7.1.1.1 SERVIÇOS EM TERRA / TERRAPLENAGEM     

1.7.1.1.1.1 REMUNERAÇÃO DE MÃO DE OBRA

1.7.1.1.1.1.1 REMUNERAÇÃO DE MÃO DE OBRA     

1.7.1.1.1.1.1.1 Ajudante   HH 1.067,01 

1.7.1.1.1.1.1.3 Ajudante 100%  HH 51,92 

1.7.1.1.1.1.1.4 Pedreiro HH 447,88 

1.7.1.1.1.1.1.6 Pedreiro 100% HH 22,25 

1.7.1.1.1.1.1.7 Carpinteiro HH 375,58 

1.7.1.1.1.1.1.9 Carpinteiro 100% HH 14,83 

1.7.1.1.1.1.1.13 Sinaleiro  HH 368,17 

1.7.1.1.1.1.1.14 Sinaleiro 50% HH 0,00 

1.7.1.1.1.1.1.15 Sinaleiro 100% HH 14,83 

1.7.1.1.1.2 HORAS EQUIPAMENTOS PRODUTIVAS     

1.7.1.1.1.2.1 HORAS EQUIPAMENTOS PRODUTIVAS     

1.7.1.1.1.2.1.1 Caminhão Munck   HE 61,00 

1.7.1.1.1.2.1.3 Caminhão Munck  100% HE 6,00 

1.7.1.1.1.2.1.19 Retro escavadeira HE 17,70 

1.7.1.1.1.2.1.25 Caminhão comboio HE 46,00 

1.7.1.1.1.2.1.27 Caminhão comboio 100% HE 7,00 

1.7.1.1.1.3  HORAS IMPRODUTIVAS      

1.7.1.1.1.3.1 HORAS IMPRODUTIVAS     

1.7.1.1.1.3.1.1 Caminhão Munck   HE 41,00 

1.7.1.1.1.3.1.2 Caminhão Munck  50% HE 1,50 

1.7.1.1.1.3.1.3 Caminhão Munck  100% HE 2,50 

1.7.1.1.1.3.1.15 Motoniveladora 100% HE 0,00 

1.7.1.1.1.3.1.19 Retro escavadeira HE 45,30 

1.7.1.1.1.3.1.25 Caminhão comboio HE 20,00 
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1.7.1.1.1.3.1.27 Caminhão comboio 100% HE 1,00 

1.7.2 ACESSO RODOVIÁRIO KM 158+590     

1.7.2.1 
OBRAS CIVIS, TERRAPLENAGEM, DRENAGEM, FERROVIA E 
PAVIMENTAÇÃO 

    

1.7.2.1.1 DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES     

1.7.2.1.1.1 BUEIRO DUPLO TUBULAR DE CONCRETO     

1.7.2.1.1.1.1 BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO     

1.7.2.1.1.1.1.1 Bueiro Simples Tubular de Concreto CA2 - BSTC Ø 1.000mm - 
(CORPO) m 7,00 

1.7.2.1.1.2 BERÇO PARA BUEIROS     

1.7.2.1.1.2.1 BERÇO PARA BUEIROS TUBULARES  DE CONCRETO     

1.7.2.1.1.2.1. Berço de Concreto para Bueiro Simples Tubular   Ø 1.000mm m3 2,81 

1.7.2.1.1.3 DISSIPADOR DE ENERGIA     

1.7.2.1.1.3.1 BOCA PARA BUEIROS TUBULARES DE CONCRETO     

1.7.2.1.1.3.1.1 Boca Normal para Bueiro Simples Tubular de Concreto BSTC Ø 
1.000mm un 2,00 

1.7.2.1.2 OBRAS DE CONTENÇÕES     

1.7.2.1.2.1 PAISAGISMO E AJARDINAMENTO - FORNECIMENTO E 
APLICAÇÃO 

    

1.7.2.1.2.1.1 PLANTAS EM GERAL     

1.7.2.1.2.1.1.1 

Biomanta Antierosiva Palha Unidimensional - Tela Biotêxtil 400UP 
- translúcido e flexível, fibras desidratadas dilaceradas, costura 
longitudinal, fios degradáveis de polipropileno, trama resistente, 
podendo ser uni ou bidimensional, alta resistência. 

m2 2.201,20 

1.7.3 ACESSO RODOVIÁRIO - KM 106+215 - ITAPECURU MIRIM     

1.7.3.1 
OBRAS CIVIS, TERRAPLENAGEM, DRENAGEM, FERROVIA E 
PAVIMENTAÇÃO 

    

1.7.3.1.1 SERVIÇOS EM TERRA / TERRAPLENAGEM     

1.7.3.1.1.1 REMUNERAÇÃO DE MÃO DE OBRA     

1.7.3.1.1.1.1 HORAS EQUIPAMENTOS PRODUTIVAS     

1.7.3.1.1.1.1.1 Trator de Esteira HE 84,00 

1.7.3.1.1.1.1.2 Trator de Esteira 50% HE 1,00 

1.7.3.1.1.1.1.3 Trator de Esteira 100% HE 7,80 

1.7.3.1.1.1.2 
 

HORAS EQUIPAMENTOS PRODUTIVAS 
 

    

1.7.3.1.1.1.2.1 Trator de Esteira HE 212,67 

1.7.3.1.1.1.2.3 Trator de Esteira 100% HE 10,20 

1.7.3.1.2 FORNECIMENTO DE MATERIAIS     

.7.3.1.2.1 FORNECIMENTO DE MATERIAIS     

.7.3.1.2.1.1 FORNECIMENTO DE MATERIAIS     
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1.7.3.1.2.1.1.1 

 

Imprimação com material betuminoso 
 

m2 9.410,05 

1.7.4 PONTILHÃO KM 91     

1.7.4.1.1 SERVIÇOS EM TERRA / TERRAPLENAGEM     

1.7.4.1.1.1 REMUNERAÇÃO DE MÃO DE OBRA     

.7.4.1.1.1.1 REMUNERAÇÃO DE MÃO DE OBRA     

1.7.4.1.1.1.1.1 Sinaleiro  HH 90,00 

1.7.4.1.1.2 HORAS EQUIPAMENTOS PRODUTIVAS     

1.7.4.1.1.2.1 HORAS EQUIPAMENTOS PRODUTIVAS     

1.7.4.1.1.2.1.1 Caminhão Basculante HE 9,00 

1.7.4.1.1.2.1.4 Caminhão comboio HE 6,00 

1.7.4.1.1.2.1.7 Retro escavadeira HE 21,60 

1.7.4.1.1.3 HORAS IMPRODUTIVAS     

1.7.4.1.1.3.1 HORAS EQUIPAMENTOS PRODUTIVAS     

1.7.4.1.1.3.1.1 Caminhão Basculante HE 9,00 

1.7.4.1.1.3.1.7 Retro escavadeira HE 68,40 

1.7.5 BUEIRO 551+034 - BSCC  2,00X2,50     

1.7.5.1 
OBRAS CIVIS, TERRAPLENAGEM, DRENAGEM, FERROVIA E 
PAVIMENTAÇÃO 

    

1.7.5.1.1 SERVIÇOS EM TERRA / TERRAPLENAGEM     

1.7.5.1.1.1 
ESCAVAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE 
SOLO OU ROCHA - TERRAPLENAGEM 

    

1.7.5.1.1.1.1 ESCAVAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA E 
ESPALHAMENTO DE MATERIAL      

1.7.5.1.1.1.1.1 Escavação, carga, transporte, descarga e espalhamento de solo 
saturado - DMT até 1000m m3 137,80 

1.5.24.1.4 OBRAS DE CONTENÇÕES     

1.5.24.1.4.2 
PAISAGISMO E AJARDINAMENTO - FORNECIMENTO E 
APLICAÇÃO 

    

1.5.24.1.4.2.1 REVESTIMENTO VEGETAL     

1.5.24.1.4.2.1.1 Plantio de grama por hidro-semeadura m2 628,29 

1.5.24.1.4.2.2 PLANTAS EM GERAL     

1.5.24.1.4.2.2.1 

Biomanta Antierosiva Palha Unidimensional - Tela Biotêxtil 400UP 
- translúcido e flexível, fibras desidratadas dilaceradas, costura 
longitudinal, fios degradáveis de polipropileno, trama resistente, 
podendo ser uni ou bidimensional, alta resistência. 

m2 68,02 

1.7.6 TU - KM 389     

1.7.6.1      
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OBRAS CIVIS, TERRAPLENAGEM, DRENAGEM, FERROVIA E 
PAVIMENTAÇÃO 
 

1.7.6.1.1 DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES      

1.7.6.1.1.1 SARJETAS E TRANSPOSIÇÕES     

1.7.6.1.1.1.1 SARJETAS E TRANSPOSIÇÕES     

1.7.6.1.1.1.1.1 Transposição de Segmentos de Sarjeta TSS 01 m 14,20 

1.7.6.1.1.1.2
 

ENTRADA PARA DESCIDAS D'ÁGUA 
 

1.7.6.1.1.1.2.1 Entrada para Descida D'Água EDA 01 (Ponto Baixo) un 2,00 

1.7.6.1.1.1.3 DESCIDA D'ÁGUA DE ATERRO TIPO RÁPIDO     

1.7.6.1.1.1.3.1 Descida D'Água de Aterro Tipo Rápido DAR 02 - Canal retangular 
em concreto simples 

m 27,30 

1.7.6.1.1.1.4 DISSIPADOR DE ENERGIA     

1.7.6.1.1.1.4.0 Dissipador de Energia DEB 02 - Aplicável a Bueiros e Descidas un 0,00 

1.7.6.1.1.1.5 VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTES E ATERROS     

1.7.6.1.1.1.5.1 Valeta de proteção de Cortes VPC 01  (PADRÃO VALE) m 189,09 

1.7.6.1.1.2 MEIO-FIO     

1.7.6.1.1.2.1 MEIO-FIO     

1.7.6.1.1.2.1.1 Meio-Fio de Concreto MFC 01 m 305,41 

                                                                                                                                                                                                          

Declaramos que, até a presente data, a CONTRATADA supracitada demonstrou capacidade técnica e 

pontualidade nos compromissos assumidos. 

Ressalta-se que a emissão deste Atestado de Capacidade Técnica não configura quitação ou renúncia de 

direitos pela VALE e não afasta as obrigações em vigor de CONTRATADA, permanecendo inalteradas e 

ratificadas todas as obrigações legais e contratuais. 

Sem mais, subscrevemos a presente. 

Atenciosamente, 

São Luís – MA, 22 de Dezembro de 2023. 

_____________________________________ 

 

VALE S/A 

Felipe Asfora de Medeiros 

Engenheiro Civil 

Gerente Geral de Projetos 

CPF: 021.773.354-93 

CREA MA: 15404MA 

CREA PA: 938643PA 

 

E
st

e
 d

o
cu

m
e

n
to

 f
o

i a
ss

in
a

d
o

 e
le

tr
o

n
ic

a
m

e
n

te
 p

o
r 

F
e

lip
e

 A
sf

o
ra

. 
P

a
ra

 v
e

ri
fic

a
r 

a
s 

a
ss

in
a

tu
ra

s 
vá

 a
o

 s
ite

 h
tt
p

s:
//
va

le
.p

o
rt

a
ld

e
a

ss
in

a
tu

ra
s.

co
m

.b
r:

4
4

3
 e

 u
til

iz
e

 o
 c

ó
d

ig
o

 C
8

E
6

-B
2

C
C

-F
7
F

B
-4

5
2

0
.T

h
is

 d
o

cu
m

e
n
t 
h

a
s 

b
e

e
n

 d
ig

ita
lly

 s
ig

n
e

d
 b

y 
{s

ig
n

e
rs

N
a

m
e

s}
 .
 T

h
is

 d
o

cu
m

e
n
t 
h

a
s 

b
e

e
n

 
e

le
ct

ro
n

ic
a

lly
 s

ig
n

e
d

 b
y 

F
e

lip
e

 A
sf

o
ra

. 
T

o
 v

e
ri
fy

 t
h

e
 s

ig
n

a
tu

re
s,

 g
o

 t
o

 t
h

e
 s

ite
 h

tt
p

s:
//
va

le
.p

o
rt

a
ld

e
a

ss
in

a
tu

ra
s.

co
m

.b
r:

4
4

3
  
a

n
d

 u
se

 t
h

e
 c

o
d

e
 C

8
E

6
-B

2
C

C
-F

7
F

B
-4

5
2

0
 .

C
e

rt
id

ã
o

 n
º 

8
9

7
3

7
2
/2

0
2

3

0
9
/0

2
/2

0
2

4
, 

1
0

:1
8

C
h

a
v
e

 d
e

 I
m

p
re

s
s
ã

o
: 

Z
W

z
2

y

O
 d

o
c
u

m
e

n
to

 n
e

s
te

 a
to

 r
e

g
is

tr
a

d
o

 f
o

i 
e

m
it
id

o
 e

m
 0

6
/0

2
/2

0
2

4
 e

 c
o

n
té

m
 3

6
 f

o
lh

a
s

E
s
te

 
d

o
c
u

m
e

n
to

 
e

n
c
o

n
tr

a
-s

e
 
re

g
is

tr
a

d
o

 
n

o
 
C

o
n

s
e

lh
o

R
e

g
io

n
a

l 
d

e
 
E

n
g

e
n

h
a

ri
a

 
e

 
A

g
ro

n
o

m
ia

 
d

o
 
E

s
ta

d
o

 
d

o

M
a

ra
n

h
ã

o
, 

v
in

c
u

la
d

o
 

à
 

C
e

rt
id

ã
o

 
n

º 
8

9
7

3
7

2
/2

0
2

3
,

e
m

it
id

a
 

e
m

 
0

9
/0

2
/2

0
2

4

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA

 Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

Impresso em: 09/02/2024, às 10:18.

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e

Agronomia do Estado do Maranhão



Página 38/39

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Vale. Para 

verificar as assinaturas clique no link: https://vale.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/C8E6-B2CC-F7FB-

4520 ou vá até o site https://vale.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código abaixo para verificar se 

este documento é válido. The above document was proposed for digital signature on the platform Portal de 

A s s i n a t u r a s  V a l e  .  T o  c h e c k  t h e  s i g n a t u r e s  c l i c k  o n  t h e  l i n k :  

ht tps: / /va le.por ta ldeassinaturas.com.br /Ver i f icar /C8E6-B2CC-F7FB-4520  or  go to the 

Websitehttps://vale.portaldeassinaturas.com.br:443 and use the code below to verify that this document is 

valid. 

Código para verificação: C8E6-B2CC-F7FB-4520

Hash do Documento 

E32049FA073E9DF472945DBB669A3DAE25FB3D3250E1CF2F20A43421D0A7D7C4

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 27/12/2023 é(são) :

Felipe Asfora (Signatário) - 021.773.354-93 em 26/12/2023 14:07 UTC-03:00 

Tipo: Assinatura Eletrônica 

Identificaçao: Por email: felipe.asfora@vale.com; Código de acesso: 021

 

Evidências 

 

Client Timestamp Tue Dec 26 2023 14:07:01 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília) 

Geolocation Latitude: -2.5002182937483655 Longitude: -44.31183832696835 Accuracy: 198 

IP 179.180.40.24

Hash Evidências: 
 2EDEE0FFBBB7F14611EF72C35966738071441B6E19A1121520F8AF61E4A746DD
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DECLARAÇÃO 

 

CONTRATADA : LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA 

CNPJ : 03.992.929/0001-32 

 

CONTRATANTE: VALE S/A 

CNPJ:  33.592.510/0001-54 

 

Esta declaração tem como obje�vo cer�ficar a execução dos serviços prestados 

entre a Empresa LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA CNPJ : Nº 03.992.929/0001-32, 

denominada  CONTRATADA e a VALE S/A CNPJ Nº 33.592.510/0001-54, denominada 

CONTRATANTE, referente aos serviços de  EXECUÇÃO DAS OBRAS DE UMA PASSAGEM EM 

NÍVEL NO KM 121,400 DA EFC, MUROS DE VEDAÇÃO E ACESSO RODOVIÁRIOS DA EFC, 

LOCALIZADOS NOS MUNICÍPIOS DE ITAPECURU MIRIM, ANAJATUBA, MIRANDA DO 

NORTE E ARARI, NO MARANHÃO, E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM DE FAUNA, 

EXECUÇÃO DOS TU´S NOS KM 389, 396 E 430, RETIRADA DE PENDÊNCIAS G E RC, 

RECUPERAÇÃO DE TALUDES E CONSTRUÇÃO DO PONTILHÃO KM91, NA EFC, COM 

FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EM REGIME DE EMPREITADA, conforme contrato e 

condições estabelecidas no contrato e especificações técnicas sob a responsabilidade 

técnica do Engenheiro Civil  ANTÔNIO LUIZ BURGOS DA CRUZ LEITE – CREA 1807902285. 

 

Atestamos que os serviços abaixo executados foram prestados no período de 

30/06/2020 à 30/03/2022. 

 

Os mesmos foram concluídos e entregues . A supracitada empresa atendeu 

fielmente o prazo contratual e os parâmetros de Qualidade. 

 

 

 

 

São Luís (MA), 01 de fevereiro de 2024. 

 

 

 

 

 

______________________________________ 

Teócrito Malvine Xavier Guimarães 

Engenheiro Civil 

CREA nº 110335837-5 
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Carteira de Trabalho Digital

Dados Pessoais

Nome Civil:

CPF:

Data de Nascimento:

Sexo:

Nacionalidade:

Nome da Mãe:

ANTONIO LUIZ BURGOS DA CRUZ LEITE

104.576.403-59

22/09/1955

Masculino

Brasileiro

IEDI BARBOSA DA CRUZ LEITE

Data de emissão: 27/12/2019

Contratos de Trabalho

LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA

CNPJ RAIZ: 03.992.929

Ocupação 123705 - DIRETOR DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO (P&D)

26/06/2015 - Aberto

Remuneração inicial:

Anotações:

01/03/2024 - Salário definido para R$ 15.193,12

17/07/2023 - Férias de 20 dia(s) com previsão de encerramento em 05/08/2023

01/05/2023 - Salário definido para R$ 11.220,00

01/01/2023 - Salário definido para R$ 11.067,00

10/08/2022 - Férias de 20 dia(s) com previsão de encerramento em 29/08/2022

01/01/2022 - Salário definido para R$ 10.302,00

06/07/2021 - Férias de 30 dia(s) com previsão de encerramento em 04/08/2021

18/01/2021 - Férias de 30 dia(s) com previsão de encerramento em 16/02/2021

02/01/2021 - Salário definido para R$ 9.350,00

03/02/2020 - Férias de 20 dia(s) com previsão de encerramento em 22/02/2020

02/01/2020 - Salário definido para R$ 8.882,50

15/04/2019 - Férias de 20 dia(s) com previsão de encerramento em 04/05/2019

01/02/2019 - Salário definido para R$ 8.640,24

Última remuneração informada:

7.000,00

16.183,12

Salário contratual: R$ 15.193,12

(03/2024)

R$

R$

Endereço: R PRINCIPAL (CAJUEIRO) 01 : BR 135 ; : KM 12;

Tipo de contrato: Prazo indeterminado

Relação de trabalho: Empregado

Tipo de admissão: Admissão

Fonte da informação: ESOCIAL

Página 1Documento assinado digitalmente pela Dataprev em 25/04/2024.

Este documento somente é válido acompanhado de um documento de identificação oficial.



Carteira de Trabalho Digital

Anotações:

01/01/2019 - Salário definido para R$ 8.483,00

01/01/2019 - Tipo de contrato definido para Prazo indeterminado

26/06/2015 - Admissão

Observações:

Página 2Documento assinado digitalmente pela Dataprev em 25/04/2024.

Este documento somente é válido acompanhado de um documento de identificação oficial.



QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade 

com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá 

ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a 

validação do documento digital estão disponíveis em: 

https://www.serpro.gov.br/assinador-digital.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO - SENATRAN





(98) 3241-5040  licitacao@llucena.com.br 

 

À 
AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 
 
Ref.: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 042/2024. 
 
 

DECLARAÇÃO FORMAL 
 

 
             A empresa LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA, com sede na Rua Principal 
(Cajueiro), nº 01, BR 135, KM 12, Bairro Vila Maranhão, CEP 65.091-009 em São Luís 
(MA), inscrita no CNPJ sob o nº 03.992.929/0001-32 - Doravante denominada 
simplesmente LLUCENA, neste ato representada por seu Sócio Administrador, o Sr. 
ANTONIO EDINALDO DA LUZ LUCENA, brasileiro, casado, empresário, portador da 
cédula de identidade n° 046677762012-8, expedida pela SSP/MA e inscrito no CPF sob 
o n° 640.413.523-04, DECLARA ter conhecimento pleno das condições e peculiaridades 
da contratação e tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais 
para o cumprimento das obrigações objeto da licitação. 
 
 
Atenciosamente, 
 

 
São Luís (MA), 04 de outubro de 2024. 

 
 

 
_____________________________ 
Antonio Luiz Burgos da Cruz Leite 
Responsável Técnico/ Engº Civil 
CREA-180790228-5 

 
 
 

 
 

________________________________ 
Lucena Infraestrutura Ltda 
CNPJ: 03.992.929/0001-32 
Antônio Edinaldo da Luz Lucena 
Sócio Administrador 

 
 
 
 
 
 

ANTONIO LUIZ 

BURGOS DA CRUZ 

LEITE:10457640359

Assinado de forma digital por 

ANTONIO LUIZ BURGOS DA CRUZ 

LEITE:10457640359 

Dados: 2024.10.02 15:55:25 -03'00'

LUCELIA PEREIRA DE 

SOUSA:00718706366

Assinado de forma digital por 

LUCELIA PEREIRA DE 

SOUSA:00718706366 

Dados: 2024.10.02 16:12:57 -03'00'



(98) 3241-5040  licitacao@llucena.com.br 

 

À 
AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 
 
Ref.: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 042/2024. 
 
 
 

DECLARAÇÃO  
 

 
                A empresa LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA, doravante denominada 
simplesmente LLUCENA, com sede na Rua Principal (Cajueiro), nº 01, BR 135, KM 12, 
Bairro Vila Maranhão, CEP 65.091-009 em São Luís (MA), inscrita no CNPJ sob o nº 
03.992.929/0001-32, neste ato representada por seu Sócio Administrador, o Sr. Antônio 
Edinaldo da Luz Lucena, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de 
Identidade nº 046677762012-8, expedida pela SSP/MA e inscrito no CPF sob o nº 
640.413.523-04, que assumimos o compromisso de executar o objeto licitado nos seus 
termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios 
necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, 
promovendo, quando requerido, sua substituição 
 
Atenciosamente, 
 
                                                                             São Luís (MA), 04 de outubro de 2024. 
 
 
 
________________________________ 
Lucena Infraestrutura Ltda 
CNPJ: 03.992.929/0001-32 
Antônio Edinaldo da Luz Lucena 
Sócio Administrador 
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À 
AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 
 
Ref.: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 042/2024. 
 
 
 
DECLARAÇÃO FORMAL E EXPRESSA DE INDICAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 

TÉCNICA 
 

 
A empresa LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA, doravante denominada 

simplesmente LLUCENA, com sede na Rua Principal (Cajueiro), nº 01, BR 135, KM 12, 
Bairro Vila Maranhão, CEP 65.091-009 em São Luís (MA), inscrita no CNPJ sob o nº 
03.992.929/0001-32, neste ato representada por seu Sócio Administrador, o Sr. Antônio 
Edinaldo da Luz Lucena, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de 
Identidade nº 046677762012-8, expedida pela SSP/MA e inscrito no CPF sob o nº 
640.413.523-04, vem por meio desta, indicar o Responsável Técnico, o qual se 
responsabilizará pela execução dos serviços e que acompanhará a execução da obra, 
caso esta empresa seja a vencedora desta licitação, admitindo-se a substituição por 
profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela 
administração. 
 
INDICADO: 
 
Nome: ANTONIO LUIZ BURGOS DA CRUZ LEITE 
Profissão: Engenheiro Civil 
CREA(MA): 180790228-5  
CPF: 104.576.403-59 
 

    Atenciosamente, 
 

 
São Luís (MA), 04 de outubro de 2024. 

 
 
________________________________ 
Lucena Infraestrutura Ltda 
CNPJ: 03.992.929/0001-32 
Antônio Edinaldo da Luz Lucena 
Sócio Administrador 
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À 
AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 
 
Ref.: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 042/2024. 

 
 

 
DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA DE RESPONSÁVEL TÉCNICO 

 
 

Autorizo a empresa LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA, CNPJ Nº 03.992.929/0001-32 
a incluir meu nome na PROPOSTA referente à CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 
042/2024, cujo objeto é a Contratação de empresa especializada para execução dos 
serviços de pavimentação e restauração da rodovia GO-217, trecho: Entr. BR-060 / 
Maripotaba, com extensão de 45,7 km., bem como me comprometo a participar da 
equipe permanente, caso esta venha a ser contratada. 
 
 
Atenciosamente, 
 
                                                                             São Luís (MA), 04 de outubro de 2024. 
 
 
 
_________________________________ 
Antonio Luiz Burgos da Cruz Leite 
Responsável Técnico 
CREA(MA) -180790228-5 
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À 
AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 
 
Ref.: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 042/2024. 
 
 
 
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7°. 

 
 
                A empresa LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA, doravante denominada 
simplesmente LLUCENA, com sede na Rua Principal (Cajueiro), nº 01, BR 135, KM 12, 
Bairro Vila Maranhão, CEP 65.091-009 em São Luís (MA), inscrita no CNPJ sob o nº 
03.992.929/0001-32, neste ato representada por seu Sócio Administrador, o Sr. Antônio 
Edinaldo da Luz Lucena, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de 
Identidade nº 046677762012-8, expedida pela SSP/MA e inscrito no CPF sob o nº 
640.413.523-04, que o disposto no inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal. 
 
 
Atenciosamente, 
 
                                                                             São Luís (MA), 04 de outubro de 2024. 
 
 
 
________________________________ 
Lucena Infraestrutura Ltda 
CNPJ: 03.992.929/0001-32 
Antônio Edinaldo da Luz Lucena 
Sócio Administrador 
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À 
AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 
 
Ref.: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 042/2024. 
 

 
DECLARAÇÔES 

 
 

 está ciente e concorda com as condições contidas neste Edital e seus anexos, bem 

como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para 

atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis 

trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções ou acordos coletivos de trabalho 

e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em 

definitivo; 
 cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos neste Edital e seus anexos; 
 não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 

emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de 

aprendiz, nos termos do art. 7°, XXXIII, da Constituição Federal; 
 não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o 

disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º, ambos da Constituição 

Federal; 
 cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência, para 

reabilitado da Previdência Social e para aprendiz, previstas em lei e em outras normas 

específicas; 
 não possui fato impeditivo para licitar ou contratar com a Administração Pública ou 

vedação de participação nesta licitação; e 
 se responsabiliza pelas transações que efetuar no sistema, assumindo como firmes e 

verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos praticados por representante, 

e excluindo a responsabilidade do provedor do sistema, órgão ou entidade promotor 

da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por 

terceiros. 

 
Atenciosamente, 
 
                                                                         São Luís (MA), 04 de outubro de 2024. 
 
 
________________________________ 
Lucena Infraestrutura Ltda 
CNPJ: 03.992.929/0001-32 
Antônio Edinaldo da Luz Lucena 
Sócio Administrador 
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À 
AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 
 
Ref.: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 042/2024. 
 

 
 

TERMO DE ENCERRAMENTO 
 

 
           A empresa LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA, doravante denominada 
simplesmente LLUCENA, com sede na Rua Principal (Cajueiro), nº 01, BR 135, KM 12, 
Bairro Vila Maranhão, CEP 65.091-009 em São Luís (MA), inscrita no CNPJ sob o nº 
03.992.929/0001-32, neste ato representada por seu  Administrador, o Sr. Antônio 
Edinaldo da Luz Lucena, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de 
Identidade nº 046677762012-8, expedida pela SSP/MA e inscrito no CPF sob o nº 
640.413.523-04, vem pelo presente declarar que este volume possui ............. folhas 
numeradas sequencialmente de ........... a .......... e é encerrado por este termo. 
 
 

Atenciosamente, 
 
                                                                         São Luís (MA), 04 de outubro de 2024. 
 
 
________________________________ 
Lucena Infraestrutura Ltda 
CNPJ: 03.992.929/0001-32 
Antônio Edinaldo da Luz Lucena 
Sócio Administrador 
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