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SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO

TERMO DE REFERENCIA

1. INFORMAGOES INICIAIS

1.1. A AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA apresenta o escopo bdsico para contratacdo de Empresa Especializada na Execugdo de
Servigos Conservagdo Preventiva de Pavimentos Asfaltico a serem prestados aos municipios que compdem o PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO — EIXO
MUNICIPIOS (GMM 2024).

1.2. Os servigos serdo executados por empresas de engenharia, especialmente CONTRATADAS para essa finalidade, segundo este Termo de Referéncia, que é
descritivo e ndo limitativo.

1.3.  Os contratos serdo fiscalizados, medidos e geridos pela DIRETORIA DE MANUTENGAO — GERENCIA DE MELHORAMENTOS RODOVIARIOS (GEMRU).
1.4. Todos os controles dos servigos executados, deverdo obedecer as NORMAS E ESPECIFICACOES VIGENTES na GOINFRA.

1.5.  Nos casos omissos, as empresas CONTRATADAS realizardo os controles necessarios indicados nas normas e especificagdes vigentes no DNIT ou na ABNT para
0s servigos equivalentes aos contratados, apds anuéncia do Gestor do Contrato de Execugdo que integra a fiscalizagdo da GOINFRA.

1.6. A CONTRATADA sera responsavel pela qualidade dos servigos e materiais, observando o cumprimento do cronograma fisico-financeiro, e das condicionantes
ambientais e das demais clausulas previstas no contrato.

2. DESCRIGAO DO OBJETO

2.1. O presente Termo de Referéncia tem por objeto a Contratacdo de Empresa Especializada na Execugdo de Servigos de Conservagdo Preventiva de Pavimentos
Asfalticos em Vias Urbanas em municipios do Estado de Goias, segundo as condigBes e especificagdes previstas neste documento.

2.2. Os servigos a serem executados, terdo por base os levantamentos fornecidos pelo municipio ao celebrar o convénio. E de total responsabilidade do corpo
técnico do Municipio (RT) a de?nigdo dos logradouros relacionando-os as solugdes indicadas pelo Programa Goids em Movimento — Eixo Municipios, de cada via e
suas respectivas areas.

2.3.  PRAZO DE EXECUGAO E VIGENCIA DO CONTRATO

2.3.1. O prazo de execugdo dos servigos sera de 12 (doze) meses, contados a partir da data de emissdo da Ordem de Servigo Inicial

2.3.2. Avigéncia do contrato serd de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir do primeiro dia util seguinte ao da divulgagdo do contrato assinado e respectiva
publicacdo, no Portal Nacional de Contratagdes Publicas, conforme determina o art. 94 da Lei federal n2 14.133/2021.

2.4. PRORROGACAQ DO CONTRATO
2.4.1. Sera permitida a prorrogagdo do contrato, conforme preconiza o Art. 111 da Lei n2 14.133, de 12 de abril de 2021.

2.4.2. O pedido de prorrogacdo devera ser acompanhado de justificativa por escrito e previamente autorizada pela autoridade competente para celebrar o
contrato, devendo o pedido de prorrogagdo contratual ser feito ainda na sua vigéncia, com observancia ao Cronograma Fisico-Financeiro inicial.

3. JUSTIFICATIVA DA CONTRATACAO

3.1. A contratagdo provém da celebragdo do convénio entre GOINFRA e os municipios através do Programa Goias em Movimento — Eixo Municipios. O programa
visa preservar as condig¢Oes originais de trafegabilidade das vias aos moradores e auxiliar o municipio na melhor alocagdo de seus recursos, aliviando nos fortes
gastos de rejuvenecimento e de reimpermeabilizagdo da capa necessarios para manter os seus pavimentos asfalticos urbanos.

3.2. Os pavimentos urbanos no Brasil sofreram um acentuado impulso desde a promulgacdo da constituicdo em 1988, dada a melhor organizagdo dos
municipios brasileiros, bem como pelo inicio de destinagdo de verba, pelo governo federal, para as prefeituras executarem obras de infraestrutura. Acompanhando
o constante crescimento das cidades e 0 aumento da pavimentagdo no Brasil, o pavimento, que se iniciou em uma condigdo étima nos anos 80 e 90, alcanga hoje
um nivel maior de deterioragdo, podendo apresentar entdo falhas ou defeitos. Tais defeitos, uma vez ocorrentes, se ndo forem devidamente corrigidos, tendem a
se agravar e a desencadear um processo iterativo, conduzindo a outros defeitos que vao assim, se associando (DNIT, 2005).

3.3. Estes servigos de engenharia propostos sdo muito comuns na engenharia de pavimentos e tem como objetivo a conservagdo preventiva do pavimento
asfaltico em locais indicados pelas prefeituras conveniadas, de forma a rejuvenescer, impermeabilizar e reper?lar o pavimento, desacelerando a sua degradacdo e
protegendo a sua estrutura, adiando assim futuras intervengdes estruturais.

3.4. Diante disso, a realizagdo de processo de licitagdo para contratacdo de empresa especializada em conservagdo preventiva de pavimentos asfalticos em vias
urbanas se justi?ca para preservar as suas caracteristicas técnicas e fisico-operacionais, evitar o surgimento ou o agravamento de defeitos, proporcionar maior
seguranga e conforto aos seus usuarios através do reper?lamento da via, rejuvenescer o revestimento asfaltico das ruas e avenidas, além de colaborar para
desenvolvimento econdmico local e regional.

4. ORCAMENTO ESTIMADO E CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

4.1. O orgamento estimado foi elaborado pela GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS (GECOB) da DIRETORIA DE PLANEJAMENTO,
com valor total de R$ 12.502.112,54 (Doze milhdes, quinhentos e¢ dois mil cento e doze reais e cinquenta e quatro centavos), conforme Or¢amento Estimado
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(SISLOG 78717), com base nos quantitativos previstos, sendo:
a) Municipio de Acreuna: RS 1.385.432,60;
b) Municipio de Bom Jesus de Goias: R$ 1.500.648,59;

[9

Municipio de Castelandia: RS 981.472,83;

d

Municipio de Cezarina: R$ 1.499.540,83;

e

Municipio de Edealina: R$ 976.671,62;

f

Municipio de Edeia: RS 1.472.755,48;

h) Municipio de Itumbiara: RS 2.219.144,03;
g) Municipio de Pontalina: R$ 1.480.770,28;
i) Municipio de Varjdo: RS 985.676,28.

4.2. As taxas de projeto ndo serdo remuneradas em medicdo, e foram estimadas para efeito de orgamento. A medicdo se dard com as taxas efetivamente
utilizadas em campo.

4.3. O cronograma fisico-financeiro consolidado é apresentado em documento Anexo a este Termo de Referéncia. (SISLOG 78717).

5. DESCRICAO DA SOLUGAO E EXECUGAO DO CONTRATO

5.1. DESCRIGAO GERAL DA SOLUGAO

5.1.1. Os servigos objeto deste Termo de Referéncia abrangem a execugdo de todas as atividades e servigos relacionados com o empreendimento, considerando
os aspectos quantitativo, qualitativo, ambiental e fisico-financeiro, dentre os quais citam-se:

a) Gestdo e execugdo com a devida qualidade técnica e ambiental dos servigos de Reparo Localizado Superficial, Reparo Localizado Profundo, Microrrevestimento
Asfaltico a Frio e/ou Reperfilamento com CBUQ e Sinalizagdo horizontal de Obra de acordo com o projeto e orgamento aprovado;

b) Execugdo com a dosagem e trago adequado a ser utilizado nos servigos de Reparo Localizado Superficial, Reparo Localizado Profundo, Microrrevestimento
Asfaltico a Frio e/ou Reperfilamento com CBUQ, aprovadas pela GOINFRA, conforme contrato;

c) Implantagdo satisfatéria e em tempo habil das medidas de protegdo ambiental na legislagdo e normativos vigentes;
d) Controle tecnoldgico dos materiais e dos servigos executados;

e) Disponibilizagdo didria do andamento fisico atualizado dos servigos de Reparo Localizado Superficial, Reparo Localizado Profundo, Microrrevestimento Asfaltico
a Frio, Reperfilamento com CBUQ e Sinalizagdo horizontal de Obra;

f) Manutengdo do ritmo da execugdo regular em relagdo a previsdo do contrato, informando ocorréncias de atrasos na implantagdo do cronograma fisico-
financeiro dos servigos contratados.

5.2. Os trabalhos a serem exercidos pela CONTRATADA deverdo ser realizados por pessoal capacitado de nivel superior especializado, médio e auxiliar técnico.
Todos os documentos produzidos nos trabalhos de execugdo deverdo ser produzidos em padrdo digital e disponibilizados para a GOINFRA na formatagdo por ela
definida.

5.3. Nenhuma atividade de Conservagdo Preventiva de Pavimentos Asfalticos poderd ser realizada sem a presenga da fiscalizagdo ou supervisdo dos profissionais
responsaveis pelo controle tecnoldgico. A liberagdo de novas frentes de servigos deverd ser autorizada pelo Engenheiro Fiscal.

5.4. Os servigos serdo executados de acordo com as normas da GOINFRA, ABNT, DNIT e de acordo com as especificagdes de servigos e prazo contratual
5.5. Asolugdo de Microrrevestimento a frio ndo pode ser utilizada como solugdo de revestimento de pavimento novo diretamente aplicado a base imprimada.
5.6. Os reparos que ndo forem executados de acordo com as Normas, deverdo ser refeitos, e qualquer tipo de intervengao podera ser feita pelo Fiscal.

5.7. Mesmo que os servigos de conservagao corretiva sejam executados pela Prefeitura local, o programa estabelece uma taxa minima de reparos superficiais de
3% e de reparos profundos de 1%, ja incluidos nos quantitativos da Planilha Orgamentdria. Pois, considerando o intervalo de tempo entre o levantamento e
aprovagdo da previsdo dos servigos conveniados e o inicio de sua efetiva execugdo, podem surgir novas patologias, evolugdo dos pavimentos ou mesmo
depredagdo pontual dos logradouros, o que pode acarretar, no momento da execugdo, nova necessidade dos reparos.

5.8. A EXECUTORA devera, diariamente, realizar a calibragem da usina, de forma a garantir alta qualidade da mistura. Deve ser considerado a inspegdo inicial,
aferigdo das balangas, verificagdo da temperatura, ajuste das taxas de alimentagdo, amostragem e testes e manutengdo preventiva.

5.9. EXECUCAO DO CONTRATO

5.9.1. A CONTRATADA terd um prazo de 72 (setenta e duas horas) para entrega do plano de execugdo, apds a emissdo de ordem de servico, pela Diretoria de
Manutengdo, contendo no minimo:

a) Esquema de desvios e remanejamento de trafego, se for o caso;
b) Execucgdo de sinalizagdo temporaria dos canteiros de obra;

c) Frentes de servigo;

d) Méo de Obra e Equipamentos a serem utilizados;

e) Sequéncia executiva;

f) Cronograma fisico-financeiro adequado ao periodo de execugdo.
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5.9.2. Podera, a critério da CONTRATANTE e de acordo com o Cronograma Fisico-Financeiro, a necessidade de utilizagdo de duas frentes de servigos, agregando
assim maior celeridade ao contrato, otimizando a realizagdo de atividades em diferentes municipios pertencentes ao lote, mitigando atrasos em casos de condigdes
climdticas adversas.

5.9.3. A fiscalizagdo, devera avaliar e aprovar o plano de execugdo apresentado e fornecer o aceite.

5.9.4. A execugdo dos servigos somente podera se iniciar apds implementagdo das medidas iniciais previstas e aprovadas no plano de execugdo, como desvios,
dispositivos de sinalizagdo, dispositivos de seguranca etc., pertinentes a fase de obras.

5.9.5. A execugdo dos servigos devera seguir as especificagdes que constam nesse Termo de Referéncia e Normas da GOINFRA, quando ndo adotadas, a
CONTRATADA devera refazé-los em até 24 (vinte quatro) horas, e serd responsavel por todos os prejuizos gerados pela execugdo inadequada.

5.9.6. A empresa CONTRATADA devera apresentar, antes do inicio das obras, uma relagdo completa da equipe técnica/mao-de-obra a ser utilizada contendo,
necessariamente, a fungdo, quantidade, dispondo no minimo de:

a) Engenheiro, com experiéncia comprovada em pavimentagdo asféltica para atender as necessidades desse termo;

b) Encarregado, operadores, auxiliares e trabalhadores em nimero compativel com as frentes de servigos deverdo ter dedicagdo exclusiva para atender as
necessidades desse Termo de Referéncia. A CONTRATADA devera apresentar a relagdo completa dos equipamentos a serem utilizados na execugdo das
obras devendo conter, necessariamente, o tipo, a quantidade, marca, modelo, ano de fabricagdo e condigdes de uso. Os equipamentos devem estar
em perfeitas condi¢des de operagdo.

5.9.7. A empresa CONTRATADA deverd providenciar, como procedimento inicial, o desvio e o isolamento do local de obra, fornecendo e instalando toda a
sinalizagdo (horizontal, vertical e luminosa), barreiras e obstaculos que se fizerem necessarios para manter o isolamento e a seguranga durante a fase de obras.

5.9.8. A CONTRATADA devera apresentar relatério diario de transporte durante a execugdo dos servigos, incluindo informagdes como:
a) Data e Horario: Registro da data e horarios de inicio e término das atividades;

b) Caminhdo e equipamento: Identificagdo do caminh3o utilizado, indicando o nimero ou identificagdo Unica, além de qualquer outro equipamento
relevante;

c) Volume: Quantidade de agregado ou massa asféltica transportado medido em metros cubicos;

d) Area Aplicada: Registro da 4rea pavimentada durante cada viagem medido em metros quadrados;

e) Distancia Percorrida: Registro da distancia percorrida em cada viagem durante execugdo das atividades;

f) Localizagdo: Identificagdo do local ou trecho onde as atividades estdo ocorrendo, incluindo detalhes como o nome da via, marcos de referéncia etc.

g) Ap0ds a conclusdo dos servigos, a CONTRATADA devera efetuar limpeza geral, colocando a via em condigGes de uso, devendo os detritos, equipamentos,
ferramentas e instalagGes auxiliares serem removidas.

5.10. MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO

5.10.1. Os servigos de mobilizagdo e desmobilizagdo sdo definidos como o conjunto de operagdes que o executor deve providenciar com intuito de transportar
seus recursos, em pessoal e equipamentos, até o local da obra e fazé-los retornar ao seu ponto de origem, ao término dos trabalhos.

5.10.2. O servigo de mobilizagdo e desmobilizagdo de obra sera medido em duas etapas, por cada municipio: a primeira, de mobilizagdo, sera medida na primeira
medi¢do do municipio, contemplando 50% do custo total. Na medigdo final do respectivo municipio serd medido o restante, 50% do custo total, caracterizando a
desmobilizagdo do municipio.

5.10.3. A desmobilizagdo referente ao Ultimo municipio a ser executado sé serd medido na medigdo final da obra.

5.10.4. As desmobilizagdes e remobilizagdes da empresa CONTRATADA para execug¢do da obra, decorrentes de paralisagGes que fujam das condigdes habituais e
previsiveis, como aquelas que comprovadamente sejam de culpa desta Agéncia, poderdo, caso devidamente demonstrado pela empresa CONTRATADA e validado
pela Diretoria de Manutengdo (DMA), serem objeto de apropriagdo. Entende-se como paralisagdes habituais e previsiveis, aquelas que ocorrem pela dindmica
normal de desenvolvimentos das frentes de trabalho em fun¢do do ambiente que a obra estd sendo realizada, tais como, por exemplo, as ocorridas durante o
periodo chuvoso.

5.10.5. As paralisagdes que decorrem de periodo chuvoso sdo inevitaveis e conhecidas de antemao; tratam-se de eventos previsiveis, com relagdo aos quais tanto
a GOINFRA quanto as contratadas tém amplo conhecimento. As paralisagcdes da obra durante o periodo chuvoso ndo ensejardo qualquer direito a indenizagdo, eis
que o periodo chuvoso ordindrio é um fato previsivel no momento da formulagdo da proposta. Os custos de mobilizagdo/desmobilizacdo e outros custos
decorrentes de paralisagdes em virtude do periodo chuvoso ndo podem ser imputados a GOINFRA e devem ser arcados pela empreiteira contratada, em razdo de
sua previsibilidade.

5.10.6. Em caso de interrupgdo da execugdo contratual por culpa da CONTRATADA, correrdo por conta desta a responsabilidade pelo pagamento dos custos de
mobilizagdo e desmobilizagao.

5.10.7. A efetiva mobilizagdo da equipe, das maquinas, dos equipamentos e das instalagbes devera ser compativel com o cronograma das atividades de
Conservagdo Preventiva de Pavimentos apresentado pela EXECUTORA.

5.11. ADMINISTRAGAO E CANTEIRO DE OBRA

5.11.1. O canteiro de obras inclui tudo o que for necessdrio para instalar, manter e desinstalar as areas operacionais e edi?cagdes onde se desenvolvem atividades
ligadas diretamente a produgdo e por areas de vivéncia destinadas a suprir as necessidades basicas de higiene pessoal, descanso, alimentagdo, ensino, saude, lazer
e convivéncia dos trabalhadores.

5.11.2. A administragdo compreende o conjunto de gastos com pessoal, materiais e equipamentos incorridos pelo executor no local da obra e indispensaveis ao
apoio e a condugdo da obra. Além dos custos referentes a mdo de obra, a administragdo local deve ainda prever uma série de despesas que ocorreram no
andamento das obras e que sdo suportados diretamente pelo executor, tais como: materiais de consumo e de expediente (copias, materiais de escritdrio etc.),
custos das concessiondrias (agua, esgoto, luz e energia), comunicagdes (correios, telefonia e internet), aluguéis, seguranga e vigilancia e outras despesas similares
vinculadas as obras.

5.12. CONTROLE TECNOLOGICO
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5.12.1. O controle tecnolégico dos servigos executados devera ser no minimo aqueles previstos nas normas técnicas vigentes na GOINFRA e pertinentes a aquele
servigo.

5.12.2. As normas técnicas vigentes na GOINFRA estdo disponiveis para consulta no canal site oficial desta agéncia no seguinte link:
(https://www.goinfra.go.gov.br/Normas-Tecnicas/168).

5.13. REPARO LOCALIZADO SUPERFICIAL
5.13.1. Correcdo de defeitos no pavimento, de forma a reestabelecer a condigdo funcional de trafego, sem necessidade de intervengdes nas camadas inferiores do
pavimento. Para executar os reparos super?ciais, sera utilizado concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) ou pré-misturado a frio (PMF), de acordo com a

disponibilidade do material informada pelo municipio.

Figura 01 — Esquema de perfil transversal para reparo superficial.
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5.13.2. Dispositivos Normativos
5.13.2.1. Os procedimentos executivos bem como o seu controle, medigdo e pagamento serdo conforme as normativas abaixo:
a) GOINFRA, ES-SC 003/2019 - Servigos de Conservagdo — Recuperagdo de Defeitos em Pavimentos Asfélticos, 2019;
b) GOINFRA, ES-PAV 011/2019 - Pavimentag&o — Pré- Misturado a Frio, 2019, proibido utilizagdo de betoneira;
c) GOINFRA, ES-PAV 012/2020 - Pavimentagdo — Camadas de Misturas Asfélticas Usinadas a Quente, 2020;
d) GOINFRA, ES-SC 004/2019 - Servigos de Conservagdo — Reparo Localizado, 2019;
e) GOINFRA, GOINFRA MED-PAV 001/2019 — Critérios de Medigdo — Servigcos de Pavimentagdo, 2019.

5.14. REPARO LOCALIZADO PROFUNDO

5.14.1. Corregdo de defeitos no pavimento, de forma a reestabelecer a condigdo funcional de trafego, com a necessidade de intervenges nas camadas inferiores
do pavimento. Para executar os reparos profundos serd utilizado concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) ou pré-misturado a frio (PMF), de acordo com a
disponibilidade do material informada pelo municipio e base com material de jazida e cimento.

Figura 02 — Esquema de perfil transversal para reparo profundo.
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5.14.2. Dispositivos Normativos
5.14.2.1. Os procedimentos executivos bem como o seu controle, medigdo e pagamento serdo conforme as normativas abaixo:
a) GOINFRA, ES-SC 003/2019 - Servigos de Conservagdo — Recuperagdo de Defeitos em Pavimentos Asfélticos, 2019
b) GOINFRA, ES-PAV 011/2019 - Pavimentagdo — Pré- Misturado a Frio, 2019, proibido utilizagdo de betoneira;
c) GOINFRA, ES-PAV 012/2020 - Pavimentagdo — Camadas de Misturas Asfalticas Usinadas a Quente, 2020;
d) GOINFRA, ES-SC 004/2019 - Servigos de Conservagdo — Reparo Localizado, 2019

5.15.  PINTURA DE LIGAGAO DO PAVIMENTO PARA APLICAGAQ DE MASSA ASFALTICA

5.15.1. A pintura de ligagdo consiste na aplicagdo de ligante asfaltico sobre superficie de base ou revestimento asfaltico, anterior a execu¢do de uma camada
asfaltica qualquer, objetivando promover condi¢bes de aderéncia entre esta e o revestimento a ser executado.

Figura 03 — Esquema de perfil transversal com destaque para pintura de ligacdo.

Reperfiamento em CBUG
//L_D riura de bgagie
A

5.15.2. Dispositivos Normativos

5.15.2.1. Os procedimentos executivos bem como o seu controle, medigdo e pagamento serdo conforme as normativas abaixo:
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a) GOINFRA, ES-PAV 008/2019 - Pavimentagdo — Pintura de Liga¢do, 2019

b) GOINFRA, GOINFRA MED-PAV 001/2019 — Critérios de Medig¢do — Servigcos de Pavimentagdo, 2019.

5.16. MICRORREVESTIMENTO ASFALTICO A FRIO

5.16.1. O Microrrevestimento Asfaltico a Frio é um revestimento asfaltico delgado, misturado e espalhado a frio, resultante de misturas homogéneas e de
constituigdo ?uida, de agregado mineral, material de enchimento (“?ller”), dgua, emulsdo asfaltica de ruptura controlada modi?cada por polimero elastomérico e
aditivos, se necessarios, aplicadas na temperatura ambiente. As misturas deverdo ser processadas em caminhdo-usina especi?cado e que tenha condigdo de
produzir mistura uniforme e distribui-las em operag¢do continua, ndo sendo permitida o uso de betoneira para o fim.

5.16.2. O Microrrevestimento a ser executado sera de 2,0 cm, executado em 2 camadas de 1,0 cm sem compactagao.

Figura 04 — Esquema de perfil transversal para Microrrevestimento.
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5.16.3. Dispositivos Normativos
5.16.3.1. Os procedimentos executivos bem como o seu controle, medigdo e pagamento serdo conforme as normativas abaixo:
a) GOINFRA, ES-PAV 014/2019 - Pavimentac¢io — Microrrevestimento Asfaltico a Frio, 2019
b) GOINFRA, GOINFRA MED-PAV 001/2019 — Critérios de Medi¢do — Servicos de Pavimentacado, 2019
c) GOINFRA, GOINFRA MPV PAV URB 002/2021 - Manual de Pavimentac¢do Urbana, 2021.
5.17. REPERFILAMENTO COM CBUQ

5.17.1. O reper?lamento do pavimento sera feito com Misturas Asfélticas Usinadas a Quente, que é um produto resultante do processamento a quente, em usinas
apropriadas, de misturas homogéneas e convenientemente dosadas de agregados minerais graduados e material asféltico, espalhadas e comprimidas a quente.

5.17.2. O revestimento asfaltico sera executado em uma sé camada. A mistura empregada devera apresentar estabilidade e ?exibilidade compativeis com o
funcionamento eldstico da estrutura e condigdes de rugosidade que proporcionem seguranga adequada ao trafego, mesmo sob condigGes climaticas e geométricas
adversas.

5.17.3. As misturas asfélticas deverdo ser processadas em usinas apropriadas que tenham condigdes de produzir misturas asfélticas uniformes, ndo sendo objeto
de remuneragdo a instalagdo de usina de CBUQ (produgdo comercial).

5.17.4. Caso seja detectada quaisquer inconformidades pela ?scalizagdo considerada insanavel, a usina podera ser recusada e o municipio terd o seu convénio
rescindido.

5.17.5. Antes do inicio dos trabalhos de reper?lamento do pavimento, é necessario que tenham sido feitas as corre¢Ges as patologias que causam impacto ao
servigos de reper?lamento, do tipo: buracos ou panelas, trincas tipo couro de jacaré, depressdes, borrachudos, trilhas de rodas e outros defeitos. Estas correcdes
deverdo ser realizadas através dos servigos de reparos localizados - superficiais e profundos.

5.17.6. Caso a prefeitura ndo tenha contemplado esses servigos nos seus quantitativos e as condigdes do pavimento na época de execugdo dos servigos estejam
incoerentes com a solugdo estabelecida, é de responsabilidade da prefeitura a execugdo dos respectivos reparos em periodo pertinente e antecipado. Caso ndo
estejam conclusos os servigos necessarios de corregdo das patologias e assim impossibilitem a execugdo do reper?lamento do pavimento, a ?scalizagdo poderd
suprimir aquele segmento do contrato.

Figura 05 — Esquema de perfil transversal para reperfilamento em CBUQ.

5.17.7. Dispositivos Normativos

5.17.7.1. Os procedimentos executivos bem como o seu controle, medigdo e pagamento serdo conforme as normativas abaixo:
a) GOINFRA, ES-PAV 012/2020 - Pavimentac¢do — Camadas de Misturas Asfélticas Usinadas a Quente, 2020;
b) GOINFRA, GOINFRA MPV PAV URB 002/2021 - Manual de Pavimentagdo Urbana, 2021

5.18.  SINALIZACAO HORIZONTAL

5.18.1. Sinalizagdo rodovidria horizontal é o conjunto demarcas, simbolos e legendas aplicados sobre o revestimento de uma rodovia, de acordo com um projeto
desenvolvido para propiciar condigdes de seguranca e de conforto ao usudrio da rodovia. A sinalizagdo horizontal sera através de marcas e inscrigdes no pavimento
e tachas reflexivas bidirecionais.
5.18.2. Dispositivos Normativos

a) GOINFRA, ES SIN 001/19 - Obras complementares - seguranca no trafego rodoviario Sinalizagdo Horizontal, 2019.
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6. REQUISITOS DA CONTRATAGAO

6.1. REQUISITOS NORMATIVOS E LEGAIS

6.1.1. Todos os servicos elencados neste Termo de Referéncia deverdo seguir as NORMAS E ESPECIFICACOES VIGENTES na GOINFRA, bem como as recentes
orientagBes dos d6rgdos de controle referentes a gestdo de contrato de infraestrutura.

6.1.2. As empresas CONTRATADAS deverdo realizar os controles necessérios indicados nas normas e especificagdes vigentes no DNIT ou na ABNT para os servigos
equivalentes aos contratados, apds anuéncia do Gestor do Contrato de Execugdo que integra a fiscalizagdo da GOINFRA.

6.1.3. Os servigos serdo recebidos dentro dos pardmetros técnicos de aceitagdo normatizados e vigentes na GOINFRA, ou pelo DNIT nos casos omissos, também se
respeitando as normatizagdes da ABNT e legislagdes aplicaveis.

6.2. REQUISITOS DE SEGURANGA E PROTEGAO DE DADOS

6.2.1. A CONTRATADA e a CONTRATANTE deverdao manter medidas técnicas e organizacionais adequadas para proteger os dados pessoais contra acesso ndo
autorizado, uso indevido, perda, alteragdo ou divulgacdo n3o autorizada, conforme Lei Federal 13709/2018 - Lei Geral de Prote¢do de Dados (LGPD) e Decreto
10.092/2022 do Estado de Goias.

6.2.2. As partes concordardo em tratar todas as informagGes e dados pessoais como estritamente confidenciais, limitando o acesso a tais informagdes apenas aos
funcionarios que necessitem delas para o desempenho de suas fungdes.

6.2.3. Manter sigilo — sob pena de responsabilizacdo civil, penal e/ou administrativa — sobre quaisquer dados e informacdes contidos em quaisquer documentos e
em quaisquer midias, de que venha a ter conhecimento durante a execugdo do contrato, ndo podendo, sob qualquer pretexto, divulgar, reproduzir ou utilizar tais
informagdes — independentemente da classificagdo de sigilo conferida pela CONTRATANTE ou por terceiros a tais documentos.

6.2.4. Caso seja necessdrio o compartilhamento de dados pessoais com terceiros, as partes concordam em estabelecer acordos escritos que garantam a
conformidade desses terceiros com as obrigagdes de protegdo de dados aqui estabelecidas.

6.3. REQUISITOS DE TRANSFERENCIA DE CONHECIMENTO

6.3.1. N&o havera repasse formal de conhecimento, uma vez que se trata execugdo de servigos.

6.4. REQUISITOS SOCIAIS, AMBIENTAIS E CULTURAIS

6.4.1. A CONTRATACAO devera atender no que couber, os critérios de sustentabilidade ambiental. Destaca-se, as recomendagdes contidas na Lei n2 6.938/1981
que institui a Politica Nacional do Meio Ambiente, Lei n2 9.605/1998, a chamada “ Lei dos Crimes Ambientais” e a Lei n2? 12.305/2010, que institui a Politica
Nacional de Residuos Sdlidos, assim como as demais normas relacionadas ao gerenciamento, ao manuseio e ao descarte adequado dos residuos sélidos
resultantes de suas atividades, privilegiando todas as formas de reuso, reciclagem e de descarte adequado, de acordo com as normas antes mencionadas.

6.4.2. E dever da CONTRATADA observar entre outras: 0 menor impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e 4gua; preferéncia para materiais,
tecnologias e matérias-primas de origem local; maior eficiéncia na utilizagdo de recursos naturais como agua e energia; maior eficiéncia na utilizagdo de recursos
naturais como agua e energia; maior geragdo de empregos, preferencialmente com mao de obra local; maior vida util e menor custo de manutengdo do bem e da
obra; uso de inovagdes que reduzam a pressdo sobre recursos naturais; e origem ambientalmente regular dos recursos naturais utilizados nos bens, servigos e
obras.

6.4.3. A CONTRATADA devera se atentar aos impactos de suas decisdes e atividades na sociedade e no meio ambiente, por meio de um comportamento ético e
transparente que (ABNT NBR 16001:2012):

a) contribua para o desenvolvimento sustentavel, inclusive a salide e o bem-estar da sociedade;

b) leve em consideragdo as expectativas das partes interessadas;

c) esteja em conformidade com a legislagdo aplicavel e seja consistente com as normas internacionais de comportamento, e;
d) esteja integrada em toda a organizagdo e seja praticada em suas relagdes.

6.5. REQUISITOS DE CAPACITACAO

6.5.1. A Contratada deve assegurar que os colaboradores tenham as habilidades necessarias para exercer um servico de qualidade nas instituigdes contratantes.

6.5.2. Caso necessario, é dever da contratada a capacitagdo técnico-profissional dos colaboradores para atendimento as exigéncias da execugdo do respectivo
contrato, conforme Lei 13429/2021.

6.6. METODOLOGIA DE TRABALHO

6.6.1. A licitante devera obedecer as Normas e as Instrugdes Técnicas da GOINFRA, cabiveis a cada item definido neste Termo de Referéncia, buscando desta
forma a execugdo dos servigos de maneira correta e evitando retrabalhos. Os servigos serdo recebidos dentro dos parametros técnicos de aceitagdo normatizados e
vigentes na GOINFRA, ou pelo DNIT nos casos omissos, também se respeitando as normatizagdes da ABNT e legislagdes aplicaveis.

6.6.2. A metodologia inicia-se com uma andlise detalhada das condig¢des da infraestrutura viaria, identificando pontos que necessitam de intervengdo imediata.
Esse levantamento, orienta a elaboragdo de um plano estratégico.

6.6.3. A implementagdo pratica desse plano ocorre de maneira coordenada, considerando a minimizagdo de impactos no trafego e o cumprimento rigoroso dos
prazos estipulados. Equipes especializadas sdo mobilizadas, utilizando maquinario adequado e seguindo procedimentos operacionais padronizados para garantir a
uniformidade na execugdo dos servigos.

6.6.4. A seguranga no ambiente de trabalho é uma prioridade constante, com a aplicagdo de protocolos rigorosos e fornecimento de equipamentos de protegdo
individual. Além disso, a metodologia incorpora praticas sustentdveis, com a destinagdo adequada de residuos e o emprego de matérias e técnicas que minimizam
o impacto ambiental.

6.6.5. A comunicagdo transparente é uma constante ao longo de todo o processo. Relatdrios de progresso sdo elaborados regularmente, fornecendo informagdes
detalhadas sobre as atividades realizadas, os resultados obtidos e eventuais desafios enfrentados. Esse canal aberto de comunicagdo permite ajustes rapidos na
estratégia, caso seja necessario.
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6.6.6. A capacitagdo continua da equipe é um elemento-chave da metodologia, garantindo que os profissionais estejam atualizados quanto as melhores praticas,
tecnologias emergentes e normativas vigentes. Treinamentos especificos sdo promovidos para aprimorar habilidades técnicas e operacionais, contribuindo para a
exceléncia na execugdo dos servigos.

6.6.7. Eventuais alteragbes contratuais sdo gerenciadas de forma transparente, seguindo procedimentos estabelecidos e sempre visando o equilibrio entre as
partes contratantes. A resolugdo de conflitos, se surgirem, é abordada de maneira colaborativa, priorizando o entendimento mutuo e a continuidade harménica do
contrato.

6.6.8. Em suma, a metodologia de trabalho para servigos de conservagdo de vias urbanas, em conformidade com a Lei 14.133/21, é uma abordagem abrangente e
orientada para resultados, que busca assegurar a eficiéncia operacional, a sustentabilidade ambiental e a seguranca vidria, contribuindo para a manutengdo da
infraestrutura viaria em padrdes elevados de qualidade.

6.7. EXPERIENCIA PROFISSIONAL DA EQUIPE DE EXECUGAO DO CONTRATO

6.7.1. A empresa Contratada devera apresentar, antes do inicio das obras, uma relagdo completa da equipe técnica/mao-de-obra a ser utilizada contendo,
necessariamente, a fungdo, quantidade, dispondo no minimo de: Engenheiro com experiéncia comprovada em pavimentagdo asféltica; Encarregado, laboratorista,
operadores, auxiliares e trabalhadores em nimero compativel com as frentes de servigos para atender as necessidades desse termo.

6.7.2. As empresas licitantes deverdo apresentar a relagdo completa da mao-de-obra a ser utilizada na execugdo dos servigos devendo conter, necessariamente, a
qualificagdo do profissional e quantidade.

6.8. GARANTIA DA OBRA

6.8.1. Para trechos que receberdo servigos de Microrrevestimento asfaltico, o tempo de garantia sera de 2 (dois) anos, devendo a contratada obrigada a reparar,
corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes
resultantes de sua execugdo ou de materiais nela empregados, conforme definido no Anexo (Definigdo de periodo de garantia).

6.8.2. Para trechos que receberdo servigos de aplicagdo de CBUQ, a garantia dos servigos que serdo executados pelo contratado, serd aquela disciplinada no art.
1.245 do Cddigo Civil de 1.916, sendo assimilada pelo Cédigo Civil de 2002, no seu art. 618:

“Art. 618. Nos contratos de empreitada de edificios ou outras construgdes considerdveis, o empreiteiro de materiais e execugdo responderd, durante o prazo
irredutivel de 5 (cinco) anos, pela solidez e seguranga do trabalho, assim em razdo dos materiais, como do solo.”

6.9. GARANTIA DO CONTRATO

6.9.1. Serd exigida a prestacdo de garantia contratual, conforme disposto no art. 96 e seguintes da Lei n2 14.133/21, podendo a CONTRATADA optar por uma das
seguintes modalidades:

a) caugdo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de
custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;

b) seguro-garantia;
c) fianga bancaria emitida por banco ou institui¢do financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil;

d) titulo de capitalizagdo custeado por pagamento Unico, com resgate pelo valor total.

7. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

7.1.  Os servigos serdo medidos mensalmente de acordo com as normativas.

7.2. O Gestor do contrato e o Fiscal do contrato emitirdo a medi¢do mensal, que serd através de planilha padronizada pela GOINFRA e seu respectivo memorial
de célculo, a ser disponibilizada apds a emissdo da Ordem de Servigo inicial.

7.3.  Os servigos do contrato serdo medidos de acordo com o critério de medigdo dos servigos de pavimentagdo (GOINFRA MED-PAV 001/2019).

7.4. Os servigos serdo medidos mensalmente, até o 32 (terceiro) dia Util do més civil subsequente ao da execugdo dos servigos, de acordo com os procedimentos
de medigBes e pagamentos.

7.5. O servigo de Administragdo local da Obra, Mobilizagdo de Equipamentos e Instalagdo do Canteiro de Obras devem atender a norma “CRITERIOS DE
MEDICAO —MOBILIZA(;AO DE EQUIPAMENTOS, INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRAS E ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA - GOINFRA MED-MCA 001/2023.

7.6. O servigo de sinalizagio deve estar de acordo com a norma “OBRAS COMPLEMENTARES — SEGURANCA NO TRAFEGO RODOVIARIO SINALIZAGAO HORIZONTAL
-GOINFRA ES — SIN 001/19”, disponibilizada para consulta no site da GOINFRA, através do link a seguir: (https://www.goinfra.go.gov.br/sinalizacao/202).

7.7. Junto com a medigdo final dos servigos, a CONTRATADA devera entregar o Relatério Técnico ou “AS BUILT”, conforme instrugdo técnica da GOINFRA —
Recebimento de Obras - GOINFRA IT - 003/2019 e Nota Técnica n? 1/2022 - GOINFRA/MA-GEMRU-20170, dos servicos executados. A partir do encaminhamento
dos documentos mencionados, a Diretoria de Manutengdo emitird, se aprovado, o Termo de Recebimento Provisorio.

7.8. A medicdo final estara atrelada a respectiva entrega do Relatdrio Técnico, aprovado e assinado pelos membros da comissdo designada em portaria, bem
como pelo gestor municipal do convénio, em processo especifico apensado ao processo técnico, conforme Nota Técnica n2 1/2022 - GOINFRA/MA-GEMRU-20170,
informando que todo o objeto do convénio estd cumprido.

7.9. O Termo de Recebimento Definitivo sera emitido a contar 90 dias da emissdo do Termo de Recebimento Provisério, observadas os elementos indispensaveis
para aprovagdo do mesmo, conforme a Nota Técnica n2 1/2022 - GOINFRA/MA-GEMRU-20170.

7.10. O pagamento somente sera realizado apds atender os critérios do Decreto Estadual 10.051/2022 e Oficio Circular 05/2022 da Casa Civil.

7.11. MANUTENGAO DO DESAGIO INICIAL DA PROPOSTA

7.11.1. Ao longo de toda a execugdo contratual, a DMA ird monitorar para que se cumpra o desconto médio global (DGM) ofertado pela CONTRATADA, quando
da licitagdo. Mensalmente devera ser apurado o calculo comparando o “Valor Medido Acumulado (VMA)”, com o “Valor Esperado (VE)”. Onde:

1. (VMA): Somatoério dos produtos entre as quantidades medidas acumuladas, de cada servigo da planilha orgamentaria da contratada, e os seus respectivos
pregos unitarios.
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2. (VE): Somatdrio dos produtos entre as quantidades medidas acumuladas, de cada servico da planilha orgamentaria da contratada, e os pregos unitdrios do
“Orgamento Paradigma”, que é aquele, elaborado pela GOINFRA, para orientar o certame com a estimativa de custo. A esse somatdrio deve-se aplicar o
desconto global médio para se chegar ao célculo final do (VE).

3. Caso o (VMA) seja maior que o (VE), a DMA, na medi¢do do més de apuracgdo, fara a retengdo cautelar (RC) da diferenca entre (VMA) e (VE), em item separado
da planilha de medigdo, para permitir a emissdo adequada da nota fiscal e o recolhimento correto dos tributos pela CONTRATADA.

4. Esse monitoramento seguird, mensalmente, ao longo de todo o contrato e de suas prorrogacbes, podendo ocorrer liberagbes de retengdes cautelares
anteriores, sempre que a retengdo acumulada, no més de analise, assim o permitir, até o novo limite da nova retengdo cautelar (NRC), conforme calculo ja
demonstrado. Essa regra busca impedir a realizagdo do chamado jogo de planilha e de cronograma.

5. A mesma regra, com as devidas adaptagdes de célculo, deve ser aplicada a todo e qualquer aditivo contratual, de supressdo ou acréscimo, garantindo a
manutenc¢do do desconto médio global (DMG) ofertado pela vencedora da licitagdo, a posteriori CONTRATADA.

6. Sera realizada a retengdo dos valores medidos que produzam desequilibrios durante a execugdo contratual, com objetivo de reestabelecer a relagdo que as
partes pactuaram inicialmente entre os encargos da CONTRATADA e a retribuicdo da Administragdo para a justa remuneragdo dos servigos (desagio de
proposta).

7. Os valores retidos serdo devolvidos a CONTRATADA a medida em que este desequilibrio se manifeste a seu favor durante a execugdo contratual.

8. GESTAO E FISCALIZACAO DO CONTRATO

8.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cldusulas e as normas da Lei 14.133/2021, e cada parte responderd pelas
consequéncias de sua inexecugdo total ou parcial.

8.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de execugdo serd prorrogado, anotadas tais circunstancias
mediante Termo Aditivo ao Contrato.

8.3.  As comunicagdes entre o 6rgdo ou entidade e a CONTRATADA devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso
de mensagem eletronica para esse fim.

8.4. 0O drgdo ou entidade podera convocar representante da empresa para adogdo de providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

8.5. Apds a assinatura do Contrato, a GOINFRA ird convocar o representante da CONTRATADA para reunido inicial para apresentagdo do plano de fiscalizagdo,
que conterd informagGes acerca das obrigagdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagdo, das estratégias para execugdo do objeto, do plano complementar de
execugdo da contratada, quando houver, do método de aferi¢do dos resultados e das sang¢des aplicaveis, dentre outros.

8.6. Aexecugdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo fiscal do contrato, ou pelos respectivos substitutos.

8.7. O fiscal do contrato acompanhara a execugdo do contrato, para que sejam cumpridas todas as condi¢des estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os
melhores resultados para a Administragdo.

a) O fiscal do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato, com a descri¢do do
que for necessario para a regularizagdo das faltas ou dos defeitos observados.

b) Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal do contrato emitira notificagbes para a corregdo da execugdo do contrato, determinando
prazo para a corregao.

c) O fiscal do contrato informarda ao gestor do contato, em tempo habil, a situagdo que demandar decisdo ou adogdo de medidas que ultrapassem sua
competéncia, para que adote as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso.

d) No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugdo do contrato nas datas aprazadas, o fiscal do contrato comunicara o fato imediatamente ao
gestor do contrato.

e) O fiscal do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva
renovagao ou a prorrogagdo contratual.

f) O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelo fiscal do contrato, de todas as ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato e as
medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia.

g) O fiscal do contrato verificara a manutengdo das condi¢des de habilitagdo da contratada, acompanhard o empenho, o pagamento, as garantias, as
glosas e a formalizagdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatdrios pertinentes, caso necessario.

h) Caso ocorram descumprimento das obrigagdes contratuais, o fiscal do contrato atuara tempestivamente na solugdo do problema, reportando ao
gestor do contrato para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia.

8.8. O gestor do contrato coordenara a atualizagdo do processo de acompanhamento e fiscalizagdo do contrato contendo todos os registros formais da execugdo
no histérico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servigo, do registro de ocorréncias, das alteragbes e das prorrogagdes contratuais, elaborando
relatério com vistas a verificagdo da necessidade de adequagdes do contrato para fins de atendimento da finalidade da administragdo.

a) O gestor do contrato acompanhara a manutengdo das condigdes de habilitagdo da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e
anotara os problemas que obstem o fluxo normal da liquidagdo e do pagamento da despesa no relatério de riscos eventuais.

b) O gestor do contrato emitird documento comprobatério da avaliagdo realizada pelo fiscal do contrato quanto ao cumprimento de obrigagdes
assumidas pelo contratado, com mengdo ao seu desempenho na execugdo contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a
eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagGes.

c) O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizagdo de processo administrativo de responsabilizagdo para fins de aplicagdo de sangGes, a ser
conduzido pela comissdo, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso.

8.9. O gestor do contrato deverd elaborar relatério final com informagdes sobre a consecugdo dos objetivos que tenham justificado a contratagdo e eventuais
condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administragdo.

8.10. O gestor do contrato deverd enviar a documentagdo pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos procedimentos de liquidagdo e pagamento, no
valor dimensionado pela fiscalizagdo e gestdo nos termos do contrato.

9. FORMA E CRITERIO DE SELECAO DO FORNCEDOR

9.1.  CRITERIOS DE ACEITABILIDADE DE PRECOS: EXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA
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9.1.1. Serdo desclassificadas do processo licitatério as propostas que apresentarem pregos inexequiveis ou permanecerem acima do or¢gamento estimado para a
contratagdo, conforme Art. 59, Inciso Ill, da Lei Federal n214.133/2021.

9.1.2. As propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do orgamento estimativo, realizado pela Administracdo, serdo consideradas
inexequiveis, em observancia ao Art. 59, § 49, da Lei Federal n214.133, de 2021.

9.1.3. Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administragdo,
equivalente a diferenca entre este ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis, de acordo com o Art. 59, § 59, da Lei Federal n?
14.133/2021.

9.1.4. Para efeito de avaliagdo da exequibilidade e de sobreprego, serdo considerados o prego global, os quantitativos e os pregos unitarios tidos como relevantes,
observados os critérios de aceitabilidade de pregos unitdrios e global definidos pela GOINFRA, conforme as especificidades do mercado correspondente, em
concordancia com o Art. 59, § 32, da Lei Federal n® 14.133/2021, bem como atendimento ao Decreto Estadual n2 9.900/2021.

9.1.5. Serdo desclassificadas do processo licitatério as propostas que ndo vierem a comprovar sua exequibilidade, em especial em relagdo aos pregos unitarios
apresentados. Junto da proposta deverdo ser anexados, no ato licitatério, os documentos de comprovagdo de sua exequibilidade, por meio da demonstragdo
analitica das quantidades, composi¢des e pregos unitdrios, podendo ser adotados, dentre outros, os seguintes elementos comprobatérios:
9.1.6. Verificagdo de Acordos, Convengdes, Dissidios Coletivos de Trabalho ou Leis vigentes.

e Levantamento de informagdes junto ao Ministério do Trabalho.

e Consultas a entidades ou conselhos de classe, sindicatos ou similares.

e Pesquisas em drgdos publicos ou empresas privadas.

e Verificagdo de outros contratos vigentes que o proponente mantenha com a Administragdo.

. Pesquisa de preco com fornecedores dos insumos utilizados, tais como: atacadistas, lojas de suprimentos, distribuidores, supermercados e fabricantes,
datado e assinado.

e Verificagdo de notas fiscais dos produtos adquiridos pelo proponente, ndo superior a 06 meses da sua emissdo.
e Levantamento de indicadores salariais ou trabalhistas publicados por drgdos de pesquisa.

e Estudos setoriais analiticos, com rastreabilidade dos dados obtidos.

e Consultas as Fazendas Federal, Distrital, Estadual, Municipal ou Agéncias Reguladoras.

e OQutras formas de obtencdo de preco estimado, conforme trazido pelo Decreto Estadual n2 9.900/2021.

9.1.7. Caso o preco ofertado pela licitante para cada servigo de sua proposta apresente-se com potencial de inexequibilidade, a licitante sera notificada para
apresentar justificativa consubstanciada do desconto e a respectiva documentagdo comprobatdria, sob pena de desclassificagdo do processo licitatério por ndo ter
sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragdo, conforme Art. 59, Inciso IV, da Lei Federal n214.133/2021.

9.1.8. Durante a diligéncia para comprovagdo da exequibilidade, serdo avaliados os custos unitarios relacionados aos itens/servigos listados na Planilha
Orgamentadria. Caso seja(m) considerado(s) inexequivel(eis), a licitante devera demonstrar e comprovar, de forma analitica, todas as composig¢des relativas ao(s)
desconto(s) oferecido(s) para o(s) item(s) indicado(s). Os indices de consumo, quantitativos, custos e pregos unitarios adotados deverdo ser justificados e
demonstradas as suas factibilidades na proposta, conforme estabelecido no item 9.1.7, em conformidade com Art. 59, § 39, da Lei Federal n? 14.133/2021. A
justificativa dos valores adotados nos itens notificados devera ter plena observancia aos critérios de precificagdo estabelecidos no Decreto Estadual n2 9.900/2021.

9.1.9. Erros no preenchimento da planilha e proposta ndo constituem motivo para a desclassificagdo ou inexequibilidade da proposta. A planilha podera? a? ser
ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que ndo haja majoragdo do prego.

9.1.10. Na composigdo dos pregos unitdrios e global, a licitante poderd apresentar BDI superior ao da Administragdo, desde que seus pregos unitdrios e globais
sejam inferiores, com a aplicagdo do seu BDI, aos valores maximos aceitaveis pela Administragdo.

9.1.11. A verificagdo da conformidade das propostas serd realizada em relagdo a proposta mais bem classificada.

9.2. DO ENQUADRAMENTO DO OBJETO

9.2.1. A Lei14.133/2021 define o que corresponde a servico COMUM de engenharia:

1 gl

"a - Servico COMUM de engenharia: todo servico de engenharia que tem por objeto agbes, objetivamente padronizdveis em termos de d penho e quali de ¢do, de
1 cdio e de cdio de bens méveis e iméveis, com preservagdo das caracteristicas originais dos bens;

o,

Parper)

b - servico ESPECIAL de engenharia: aquele que, por sua alta heterog ouc ndo pode se enquadrar na defini¢do constante da alinea “a” deste inciso;"

9.2.2. Consoante as definigbes apresentadas na Lei 14.133/2021, o objeto deste Termo de Referéncia, enquadra-se como servigo comum de engenharia.

9.3. DA MODALIDADE DA LICITAGAO

9.3.1. A LeiFederal 14.133/2021 no art. 28 apresenta 5 modalidades de licitagdo: pregdo, concorréncia, concurso, leildo e didlogo competitivo.

9.3.2. No Art. 29, também da Lei Federal 14.133/2021 consta que a concorréncia e o pregdo seguem o rito procedimental comum a que se refere ao art. 17 da Lei
14.133/2021, adotando-se a concorréncia sempre que o objeto se referir a contratagdo de bens e servigos especiais e de obras e servicos comuns e especiais de
engenharia.

9.3.3. Para o objeto deste Termo de Referéncia, fica indicada, salvo melhor juizo, a modalidade do tipo Concorréncia.

9.4. DA QUALIFICAGAO TECNICA

9.4.1. Devera ser comprovada a execugdo, pela licitante, de servicos compativeis com o objeto da licitagdo, por intermédio de atestados emitidos por pessoas
juridicas de direito publico ou privado.
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9.4.2. Deverd ser apresentada a Certiddo comprobatdria de inscri¢do ou registro e regularidade da licitante e dos seus responsaveis técnicos no Conselho Regional
de Engenharia e Agronomia - CREA, da regido a que estiver vinculada.

9.4.3. Cada responsavel técnico sé podera representar uma Unica empresa, sob pena de inabilitagdo das licitantes.
9.4.4. E necessaria uma declaragdo formal emitida pela licitante de que os equipamentos/veiculos necessarios para a execugdo dos servicos, de que trata o objeto
dessa licitacdo, estardo disponiveis e em perfeitas condi¢des de uso quando da contrataco. Esses equipamentos/veiculos estardo sujeitos a vistoria in loco pela

GOINFRA, por ocasido da contratagdo e sempre que necessario.

9.5. QUALIFICACAO TECNICA PROFISSIONAL

9.5.1. Os servigos deverdo ser acompanhados por profissional de nivel superior detentor de certiddo ou atestado, com experiéncia de execugdo em pavimentagdo
asféltica, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado, acompanhado de certiddo de acervo técnico (CAT), expedida pelo CREA.

9.5.2. Comprovagdo da capacitagdo técnico-profissional do(s) responsavel(is) técnico(s) indicado(s) pela licitante, através de um ou mais atestados de capacidade
técnica, expedidos por pessoa juridica de direito publico ou privado, acompanhados das respectivas certiddes de acervo técnico (CAT), emitidas pelo CREA e/ou
CAU da regido em que foi realizada a obra, comprovando a responsabilidade técnica dos servigos descritos Quadro do Item 14.1.

9.5.3. O vinculo com o profissional pode ser comprovado por, pelo menos, uma das trés formas a seguir:

. Ato constitutivo/contrato social e certiddo do CREA devidamente atualizado, quando se tratar de dirigente socio e/ou responsavel técnico da empresa
licitante;

e Carteira de Trabalho e Previdéncia Social (CTPS) ou contrato de prestagdo de servigos;
e Em se tratando de profissional a contratar, Declaragdo de Disponibilidade do Profissional para a execugdo dos servigos, sendo obrigatdria sua participagdo na
equipe efetiva do servigo. Em caso de troca apds a homologagdo da licitagdo, o substituto sera avaliado pela Contratante, devendo possuir obrigatoriamente

experiéncia equivalente ou superior e aprovada pela Diretoria de Manutencgdo Vidria da GOINFRA.

9.6. QUALIFICACAO TECNICA OPERACIONAL

9.6.1. Comprovacdo da capacitagdo técnico-operacional do licitante, demonstrando a execugdo, a qualquer tempo, de servigos compativeis com os do objeto desta
licitagdo, de complexidade equivalente ou superior, através de certiddo e/ou atestado, proveniente de contrato em nome do proéprio licitante (empresa) como
contratada principal ou como subcontratada, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado. E admitido o somatério de quantitativos de atestados
para a comprovagao da exigéncia do edital. Os servigos deverdo estar explicitados conforme descritos Quadro do Item 14.1.

9.6.2. Para atestados emitidos a partir de 05 de abril de 2023 sera exigida a apresentacgéo da respectiva Certiddo de Acervo Operacional — CAO, de acordo com a
Resolugao 1.137, de 31/03/2021, do CONFEA.

9.6.3. Todas as anotagdes de responsabilidade técnica dos projetos e orgamentos referentes ao objeto e indispensaveis ao andamento do rito processual de
contratagdo deverdo ser anexadas nos autos do processo SEI! e no processo SISLOG.

9.6.4. A licitante deverd comprovar a qualificagdo técnica operacional correspondente a somatoéria da quantidade minima da parcela de maior relevancia exigida.
9.7. HABILITAGAO JURIDICA, FISCAL, SOCIAL, TRABALHISTA E ECONOMICO-FINANCEIRA

9.7.1. Poderdo participar desta Licitagdo os interessados que estiverem previamente cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado Estadual de Fornecedores —
CADFOR, no Sistema de Logistica de Goids — SISLOG (https://sislog.go.gov.br/), com o status de "cadastro provisério" ou "cadastro homologado", nos termos do
Decreto Estadual n? 7.425 de 16 de Agosto de 2011.

9.7.2. O CADFOR contém as informagdes referentes a habilitagdo juridica, regularidade fiscal e trabalhista, inclusive para com a Fazenda Publica do Estado de
Goids, qualificagdo econdmico-financeira e requisitos minimos de qualificagdo técnica.

9.8. DA PARTICIPACAO DE CONSORCIO

9.8.1. Trata-se de justificativa acerca da vedagdo a participagdo no presente procedimento licitatorio de empresas associadas na modalidade consércio.
9.8.2. A Conservagdo de pavimentos asfalticos em vias urbanas demanda procedimento simples, com o espalhamento do asfalto utilizando-se, apenas um
equipamento, que é a usina moével ou vibroacabadora; e liberagdo rapida do transito. Diferente, portanto, do processo de construgdo de uma rodovia, que requer
estudo, planejamento e organizagdo, envolvendo equipes multidisciplinares, equipamentos pesados e pode contar com inimeras fases, a depender do escopo do
projeto que foi escolhido e aprovado para implantagdo daquela rodovia. Para melhor entendimento do processo executivo de uma rodovia com pavimento flexivel,
podemos resumir pelas seguintes etapas construtivas, nesta ordem:

e Subleito;

e Regularizagdo;

e Reforgo do Subleito;

e Sub-base;

e Base;

e Revestimento.
9.8.3. Assim, pelo fato do servigo de Microrrevestimento Asfaltico a Frio e CBUQ serem uma melhoria da tltima camada executiva de um pavimento, tratando-se
de um servico de Unica etapa e de simples realizagdo, sera empregada somente uma frente de servigo para execu¢do do objeto, por municipio, ndo se justificando,
deste modo, a participagdo de empresas em consércio.

9.9. DO REGIME DE EXECUCAO

9.9.1. A Lei14.133/2021 no Art. 2 46 estabelece os regimes de contratacdo e execucdo indireta de obras e servicos de engenharia.

"Art. 46. Na execugdo indireta de obras e servigos de haria, sdo admitidos os

9

https://sei.go.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=1204582&id_documento=69218736&infra_hash=6bb8adae523... 10/14



05/11/2024 11:08 SEI/GOVERNADORIA - 66803328 - Termo de Referéncia

9.9.3.

I - empreitada por prego unitdrio;

Il - empreitada por prego global;

1ll - empreitada integral;

IV - contratagdo por tarefa;

V - contratagéio integrada;

VI - contratagdo semi-integrada;

VII - fornecimento e prestagéo de servigo associado. [...]"

1.9.2. Jd o Artigo 62 da mesma Lei os define:

"Art. 62 Para os fins desta Lei, consideram-se:

[.]

XXVIII - empreitada por prego unitdrio: contratagdo da execugdo da obra ou do servigo por prego certo de unidades determinadas;

XXIX - empreitada por prego global: contratacéo da execugéo da obra ou do servigo por prego certo e total;

i . fi g,

XXX - empreitada integral: contratagdo de empr 0 em sua integralidade, compr dida a das etapas de obras, servicos e instalagées necessdrias, sob inteira
responsabilidade do contratado até sua entrega ao contratante em condicdes de entrada em operagéio, com caracteristicas adequadas as finalidades para as quais foi contratado e
atendidos os requisitos técnicos e legais para sua utiliza¢do com seguranga estrutural e operacional;

XXXI - contratagéo por tarefa: regime de contratagéo de méo de obra para pequenos trabalhos por prego certo, com ou sem fornecimento de materiais;

XXXII - contratagdo integrada: regime de contratagdo de obras e servicos de engenharia em que o contratado € responsdvel por elaborar e desenvolver os projetos bdsico e executivo,
executar obras e servigos de engenharia, fornecer bens ou prestar servigos especiais e realizar montagem, teste, pré-operacdo e as demais operagées necessdrias e suficientes para a
entrega final do objeto;

XXXIII - contratagéo semi-integrada: regime de contratacéo de obras e servigos de engenharia em que o contratado é responsdvel por elaborar e desenvolver o projeto executivo,
executar obras e servigos de engenharia, fornecer bens ou prestar servigos especiais e realizar montagem, teste, pré-operagdo e as demais operagées necessdrias e suficientes para a
entrega final do objeto;

XXXIV - fornecimento e prestagdo de servigo associado: regime de contratagdo em que, além do fornecimento do objeto, o contratado responsabiliza-se por sua operacdo, manutengdo
ou ambas, por tempo determinado; [...]"

Diante disso, o TCU afirma que a empreitada por prego unitdrio é o regime de execu¢do mais indicado para obras e servigos de engenharia cujos

quantitativos tenham imprecisdo no levantamento, como no caso de obras com expressiva movimentagdo de terra, sendo os quantitativos apenas estimativas
referenciais que deverdo ser futuramente aferidos e pagos de acordo com as medi¢des do fiscal do contrato. (Licitagdes e Contratos - Orientag¢des e Jurisprudéncia,
52 Edigdo, 2023, p.377).

9.9.4.

9.10.

Assim, esta Diretoria adota como regime de execucdo para o objeto deste Termo de Referéncia como empreitada por prego unitério (EPU).

DO INDICE DE REAJUSTE

9.10.1. Durante a vigéncia do contrato, as parcelas do cronograma fisico financeiro que, no momento de sua efetiva execugdo, ultrapassarem o periodo de 01 (um)
ano, contado da data base da tabela que deu origem ao orgamento, serdo reajustadas segundo a variagao dos indices de Reajustamento de Obras, elaborado pela
Fundagdo Getulio Vargas - FGV.

9.11.

DISPOSICOES FINAIS DO ITEM

9.11.1.  Classificagdo dos Servigos: Servigos de Engenharia.

9.11.2. Modalidade: Concorréncia.

9.11.3.  Critério de Julgamento: Menor Preco.

9.11.4. Modo de disputa: Aberto.

9.11.5.  Forma da Licitagdo: Eletronica.

9.11.6.  Inversdo de Fases: Ndo havera inversdo de fases.

9.11.7.  Outros requisitos de Sele¢do do Fornecedor sdo apresentados no Edital.

9.11.8.  Desconto: O desagio adotado sera ndo linear, devendo ser observado a exequibilidade da proposta.

9.11.9.  Critérios de Desempate: apresentado no Edital de Licitagdo.

10. ADEQUAGCAO ORCAMENTARIA

10.1.

A adequagdo orcamentaria da contratagdo, é informada pela Diretoria Financeira (DFI) no ato da indicagdo de recurso, através da Declaragdo de

Desembolso Financeiro - DAOF N2 XXXXXX, (SISLOG XXXX), em conformidade com a Lei Orcamentdria Anual, e compatibilidade com o Plano Plurianual e com a Lei
de Diretrizes Orgamentarias vigentes.
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11. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

11.1. Respeitar as Resolugdes, Normas e Instrugdes da Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transporte - GOINFRA, responsabilizando- se pelo fiel cumprimento
das mesmas.

11.2. Aceitar toda e qualquer Fiscalizagdo da CONTRATANTE, no tocante a prestagdo dos servigos, assim como ao cumprimento das obriga¢des previstas no
Edital;

11.3. A existéncia e atuagdo da Fiscalizagdo da CONTRATANTE em nada restringem a responsabilidade Unica, integral e exclusiva da CONTRATADA no que

concerne a execugao dos servigos contratados e suas consequéncias e implicagdes.
11.4.  Conduzir os servigos de acordo com as Normas de Servigo e com estrita observancia do instrumento convocatério da Proposta e da legislagdo vigente.

11.5. Prestar, sem quaisquer 6nus para a CONTRATANTE, os servigos necessdrios a corregdo e revisdo de falhas ou defeitos verificados na prestagdo do servigo,
sempre que a ela imputaveis.

11.6. Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE, cujas reclamacgdes se obrigam a atender prontamente, bem como dar ciéncia aos
mesmos, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar quando da execugdo do Contrato.

11.7. Manter durante toda a execugdo do Contrato, todas as condigdes de habilitagdo e qualificagdo exigidas na Licitagdo;

11.8. Manter em seu quadro, pessoal adequado e capacitado a atender suas obrigagSes contratuais, em todos os niveis de trabalho. Prover todos os meios
necessarios a garantia da plena operacionalidade dos servigos, inclusive considerados os casos de greve ou paralisagdo de qualquer natureza.

11.9. Cumprir toda a legislagdo vigente, incluindo o pagamento de taxa, impostos, emolumentos, multas fiscais e demais contribui¢&es fiscais que incidam, ou
venham incidir, sobre a prestagdo dos servigos.

11.10. Ressarcir quaisquer danos diretos, comprovados, causados a CONTRATANTE, na execugdo das obrigagdes assumidas, respondendo por perdas e danos em
infragdo cometida ou executada inadequadamente

11.11. Comunicar imediatamente a CONTRATANTE sobre qualquer alteragdo ocorrida no enderego, conta bancdria e outros meios necessarios para o recebimento
de correspondéncias.

11.12. Fornecimento de todas as ferramentas, equipamentos, mao de obra, uniformes equipamentos de protegdo individual (EPI).

11.13. Despesas com obrigagBes trabalhistas, fiscais, meio ambiente e de acidentes do trabalho. IndenizagGes relativas a danos contra terceiros, decorrentes das
obras em execugdo.

11.14. E obrigagdo da empresa a elaboragdo e manutengdo do Diario de Obras, que sera preenchido diariamente pelo engenheiro residente da empresa e pelo
fiscal da GOINFRA. Ao término de cada més, uma via do Diario de Obras devera sera anexado a medigdo mensal dos servigos executados, devendo permanecer
outra via arquivada no canteiro de obras da empresa.

11.15. Também se constitui como obrigacdo da empresa o registro fotogréfico de todos os servigos executados no periodo, que ajudardo a comprovar a plena
execugdo dos trabalhos. Desse modo, cada encarregado das diversas frentes de servigo deverd dispor de equipamento fotografico, com a orientagdo de registrar
todas as interveng@es realizadas, antes e apos sua execugdo. As fotos devem ser tiradas na horizontal, datadas e georreferenciadas.

12. OBRIGACOES DA CONTRATANTE

12.1.  Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta.

12.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo da prestagdo de servigos, por servidor especialmente designado, anotando no Didrio de Obras as falhas
detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos a Diretoria de
Manutengdo para as providéncias cabiveis. Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorréncia de eventuais imprevistos no curso dos servigos, fixando prazo para a
sua corregdo;

12.3.  Pagar a CONTRATADA o valor resultante da prestagdo do servigo, no prazo e condigdes estabelecidas no Edital e seus anexos.

13. INFRACOES E SANSOES ADMINISTRATIVAS

13.1. O ndo cumprimento das obrigacdes estabelecidas e assumidas pela CONTRATADA, sem justificativa aceita pela CONTRATANTE, podera acarretar as
seguintes sangdes:

13.1.1. Adverténcia por escrito, quando der causa a inexecugdo parcial do contrato, desde que ndo se justifique imposicdo de penalidade mais grave.

13.1.2. Multa, que podera ser aplicada cumulativamente as demais sans&es, nos seguintes casos:

a) O atraso no inicio da execugdo do contrato, correspondente a 0,50% (meio por cento) por dia de atraso, limitada a 10,00% (dez por cento) do valor
total do contrato.

b) Inexecugdo parcial do contrato, corresponde a 1,00% (um por cento) por dia de inexecugdo, limitada a 10,00% (dez por cento) do valor total do
contrato.

c) N&o cumprimento das demais obrigag¢des, calculada conforme a gravidade da infragdo, limitada a 10,00% (dez por cento) do valor total do contrato.

13.1.3. Impedimento de licitar e contratar com o estado do Goias, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos, quando ndo se justificar a imposi¢do de penalidade mais
grave, nos seguintes casos:

13.1.4. dar causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a administragdo, ao funcionamento dos servigos publicos ou interesse coletivo;
a) dar causa a inexecugdo total do contrato;
b) deixar de entregar a documentagdo exigida para o certame;
c) ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;
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d) ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagdo exigida para a contratagdo, quando convocado dentro do prazo de validade da proposta;
e) ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo justificado.

13.1.5. Declaragdo de idoneidade para licitar e contratar, precedida de andlise juridica, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos, nos
seguintes casos:

a) apresentar declaragdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar declaragdo falsa durante a licitagdo ou a execugdo do contrato;
b) fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execugdo do contrato;
c) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
d) praticar ato ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagdo;
e) praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n2 12.846, de 12 de agosto de 2013;
f) pelas infragdes descritas nas alineas do item 13.1.4 quando se justificar imposi¢do de penalidade mais grave.
13.2.  As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado — CADFOR.

13.3. O Contrato podera ser rescindido unilateralmente, pela CONTRATANTE, por conta do ndo atendimento aos termos contratuais, da recorréncia de aplicagdo
de multas, de repetidos eventos de inexecugdo parcial ou da caracterizagdo de inexecugdo total dos servigos.

13.4. Aaplicagdo de qualquer das penalidades previstas respeitard o contraditério e a ampla defesa e, no caso das sansdes de impedimento de licitar e contratar
e da declaragdo de idoneidade, observar-se-a a instauragdo de processo de responsabilizagdo, conforme previsto no art. 158, da Lei n214.133/2021.

13.5. A autoridade competente, na aplicagdo das sansdes, levara em consideragdo a gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o
dano causado a administragdo, observando o principio da proporcionalidade.

13.6. As multas devidas e/ou os prejuizos 8 CONTRATANTE serdo deduzidos dos valores a serem pagos ou recolhidos em favor do CONTRATADO, no prazo
maximo del0 (dez) dias uteis, a contar da data de recebimento da comunicagdo enviada pela autoridade competente.

14. ITEM DE RELEVANCIA

14.1. Para os fins do inciso IX, do Art. 18 e do § 12 do Art. 67 da Lei Federal n2 14.133/2021, fica indicado como parcela de maior relevancia técnica (o qual
devera estar indicado e destacado nos referidos atestados): execugdo de servigos de Microrrevestimento Asfaltico a Frio e Aplicagdo de CBUQ, conforme servigos e
quantidades minimas no Quadro abaixo:

CAPACIDADE TECNICA OPERACIONAL - LOTE 70

ITEM MUNICIPIOS SOLUCAO ADOTADA AREA DE MICRO(M?2)

1 ACREUNA CBUQ -

2 BOM JESUS DE GOIAS MICRO 80.962,04

3 CASTELANDIA MICRO 50.613,40

4 CEZARINA CBUQ -

5 EDEALINA MICRO 48.465,80

6 EDEIA MICRO 82.035,80

7 ITUMBIARA CBUQ -

8 PONTALINA MICRO 78.065,60

9 VARJAO MICRO 52.291,72
QTDE MUN SOLUGAO ADOTADA UND SERVICOS PRESTADOS

6 MICRO M2 392.434,36 M?

3 CBUQ M3 2.738,82 M?

15. DA SUBCONTRATACAO

15.1. Ndo poderd ser feita a subcontratagdo do objeto, dada a exigéncia de proficiéncia e eficicia na condugdo do servico, aliada a natureza comum e de
execucgdo simples deste, tornando dispensavel qualquer forma de terceirizagdo.

15.2. A subcontratagdo ndo autorizada é motivo de extingdo do contrato pela administragdo, por descumprimento de clausula contratual, conforme prevé o art.
137 inciso |, da Lei 14.133/2021, sem prejuizo das penalidades cabiveis.

16. VISTORIA PARA LICITA(,‘AO
16.1. Para o correto dimensionamento e a elaboragdo de sua proposta, o licitante devera realizar vistoria no trecho do empreendimento, para o qual ndo sera
necessdria a presenga de um servidor da GOINFRA na visita.

16.2. O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publica¢do do Edital, estendendo-se até o dia Util anterior a data prevista para a abertura da
sessdo publica.
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16.3. Todas as empresas, mesmo aquelas que ndo desejarem realizar a visita técnica, deverdo apresentar declaracdo de que tém pleno conhecimento das
condigdes do local onde serdo realizados os servigos e das informagdes técnicas necessdrias a elaboragdo de sua proposta, a qual sera juntada a Documentagdo de
Habilitagdo, nos termos do inciso IV do art. 63 da Lei 14.133/2021.

16.4. A ndo realizagdo da vistoria ndo poderd embasar posteriores alegagdes de desconhecimento da regido do empreendimento, dividas ou esquecimentos de
quaisquer detalhes relevantes para a elaboragdo da proposta e para a execugdo dos servigos a serem contratados, devendo a licitante vencedora assumir os 6nus
dos servigos decorrentes da ndo realizagdo da vistoria.

17. ASSINATURAS

17.1. O presente Termo de Referéncia foi elaborado em obediéncias as normas pertinentes e revisado pelas dreas competentes, com isso, aprovo o Termo de
Referéncia.

Reginaldo Rosa da Paixdo
DIRETOR (Diretoria Manutencg&o)

GOIANIA, aos 31 dias do més de outubro de 2024.
-
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3el! d Documento assinado eletronicamente por FLANCENRAINE ALMEIDA SILVA, Gerente, em 31/10/2024, as 13:40, conforme art. 2°, § 2°, I1I, "b", da Lei
:?;;?:.:uc!; 2 17.039/2010 e art. 3°B, I, do Decreto n°® 8.808/2016.
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JEI! d Documento assinado eletronicamente por REGINALDO ROSA DA PAIXAO, Diretor (a), em 04/11/2024, as 17:00, conforme art. 2°, § 2°, II1, "b", da Lei

assinatura

| eletrénica

17.039/2010 e art. 3°B, I, do Decreto n® 8.808/2016.

. A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?
s acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o cédigo verificador 66803328 e o codigo CRC EB6FE5SF9.
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