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TERMO DE REFERENCIA

1. INFORMAGOES INICIAIS

1.1. A AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA apresenta o escopo basico para contratacdo de Empresa
Especializada na Execugdo de Servigos Conservagao Preventiva de Pavimentos Asfaltico a serem prestados aos municipios que compdem o
PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO — EIXO MUNICIPIOS (GMM 2024).

1.2. Os servigos serdo executados por empresas de engenharia, especialmente CONTRATADAS para essa finalidade, segundo este Termo
de Referéncia, que é descritivo e ndo limitativo.

1.3. Os contratos serdo fiscalizados, medidos e geridos pela DIRETORIA DE MANUTENCAO — GERENCIA DE MELHORAMENTOS
RODOVIARIOS (GEMRU).

1.4. Todos os controles dos servigos executados, deverdo obedecer as NORMAS E ESPECIFICACOES VIGENTES na GOINFRA.

1.5. Nos casos omissos, as empresas CONTRATADAS realizardo os controles necessarios indicados nas normas e especificagdes vigentes
no DNIT ou na ABNT para os servigos equivalentes aos contratados, apds anuéncia do Gestor do Contrato de Execucdo que integra a
fiscalizagdo da GOINFRA.

1.6. A CONTRATADA serd responsdvel pela qualidade dos servigos e materiais, observando o cumprimento do cronograma fisico-
financeiro, e das condicionantes ambientais e das demais clausulas previstas no contrato.

2. DESCRICAO DO OBJETO

2.1. O presente Termo de Referéncia tem por objeto a Contrata¢gdo de Empresa Especializada na Execugdo de Servigos de Conservagdo
Preventiva de Pavimentos Asfalticos em Vias Urbanas em municipios do Estado de Goias, segundo as condi¢des e especificagbes previstas
neste documento.

2.2. Os servigos a serem executados, terdo por base os levantamentos fornecidos pelo municipio ao celebrar o convénio. E de total
responsabilidade do corpo técnico do Municipio (RT) a de?ni¢do dos logradouros relacionando-os as solugdes indicadas pelo Programa
Goias em Movimento — Eixo Municipios, de cada via e suas respectivas areas.

2.3.  PRAZO DE EXECUGAO E VIGENCIA DO CONTRATO

2.3.1. O prazo de execugdo dos servigos sera de 10 (Dez) meses, contados a partir da data de emissdo da Ordem de Servico Inicial.

2.3.2. A vigéncia do contrato sera de 20 (vinte) meses, contados a partir do primeiro dia 1til seguinte ao da divulgacdo do contrato assinado
e respectiva publicagdo, no Portal Nacional de Contratagdes Publicas, conforme determina o art. 94 da Lei federal n® 14.133/2021.

2.4,  PRORROGAGAO DO CONTRATO

2.4.1. Serd permitida a prorrogac¢do do contrato, conforme preconiza o Art. 111 da Lei n2 14.133, de 12 de abril de 2021.

2.4.2. O pedido de prorrogacdo devera ser acompanhado de justificativa por escrito e previamente autorizada pela autoridade
competente para celebrar o contrato, devendo o pedido de prorrogacdo contratual ser feito ainda na sua vigéncia, com observancia ao
Cronograma Fisico-Financeiro inicial.

3. JUSTIFICATIVA DA CONTRATACAO

3.1. A contratagcdo provém da celebra¢do do convénio entre GOINFRA e os municipios através do Programa Goias em Movimento — Eixo
Municipios. O programa visa preservar as condigdes originais de trafegabilidade das vias aos moradores e auxiliar o municipio na melhor
alocagdo de seus recursos, aliviando nos fortes gastos de rejuvenecimento e de reimpermeabilizacdo da capa necessarios para manter os
seus pavimentos asfélticos urbanos.

3.2. Os pavimentos urbanos no Brasil sofreram um acentuado impulso desde a promulga¢do da constituicdo em 1988, dada a melhor
organizagdo dos municipios brasileiros, bem como pelo inicio de destinagdo de verba, pelo governo federal, para as prefeituras executarem
obras de infraestrutura. Acompanhando o constante crescimento das cidades e o aumento da pavimentagdo no Brasil, o pavimento, que se
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iniciou em uma condi¢do 6tima nos anos 80 e 90, alcanga hoje um nivel maior de deterioragdao, podendo apresentar entdo falhas ou
defeitos. Tais defeitos, uma vez ocorrentes, se ndo forem devidamente corrigidos, tendem a se agravar e a desencadear um processo
iterativo, conduzindo a outros defeitos que vdo assim, se associando (DNIT, 2005).

3.3. Estes servicos de engenharia propostos sdo muito comuns na engenharia de pavimentos e tem como objetivo a conservagdo
preventiva do pavimento asfaltico em locais indicados pelas prefeituras conveniadas, de forma a rejuvenescer, impermeabilizar e reper?lar
o pavimento, desacelerando a sua degradacdo e protegendo a sua estrutura, adiando assim futuras intervengGes estruturais.

3.4, Diante disso, a realizagdo de processo de licitagdo para contratacdo de empresa especializada em conservagdo preventiva de
pavimentos asfalticos em vias urbanas se justi?ca para preservar as suas caracteristicas técnicas e fisico-operacionais, evitar o surgimento
ou o agravamento de defeitos, proporcionar maior seguranca e conforto aos seus usuarios através do reper?lamento da via, rejuvenescer o
revestimento asfaltico das ruas e avenidas, além de colaborar para desenvolvimento econémico local e regional.

4. ORCAMENTO ESTIMADO E CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

4.1. O orcamento estimado foi elaborado pela GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS (GECOB) da DIRETORIA DE
PLANEJAMENTO, com valor total de RS 9.763.405,13 (Nove milhdes, setecentos e sessenta e trés mil quatrocentos e cinco reais e treze
centavos), conforme Orgcamento Estimado (SISLOG 78365) , com base nos quantitativos previstos, sendo:

a) Municipio de Anicuns: RS 2.012.076,58;;

b) Municipio de Aurilandia: RS 860.162,62;

c) Municipio de Buriti de Goids: RS 990.397,74;

d) Municipio de Diorama: RS 985.140,83;

e) Municipio de Fazenda Nova: RS 963.947,10;

f) Municipio de Ipora: RS 2.027.126,61;

g) Municipio de Itaugu: RS 992.043,85;

h) Municipio de Santa Barbara de Goias: RS 932.509,80.

4.2. As taxas de projeto ndo serdo remuneradas em medicdo, e foram estimadas para efeito de orgamento. A medicdo se darda com as
taxas efetivamente utilizadas em campo.

4.3, 0O cronograma fisico-financeiro consolidado é apresentado em documento Anexo a este Termo de Referéncia. (SISLOG 78365).

5. DESCRICAO DA SOLUCAO E EXECUCAO DO CONTRATO

5.1. _DESCRICAO GERAL DA SOLUGCAO

5.1.1.  Os servigos objeto deste Termo de Referéncia abrangem a execu¢do de todas as atividades e servigos relacionados com o
empreendimento, considerando os aspectos quantitativo, qualitativo, ambiental e fisico-financeiro, dentre os quais citam-se:

a) Gestdo e execugdo com a devida qualidade técnica e ambiental dos servicos de Reparo Localizado Superficial, Reparo Localizado
Profundo, Microrrevestimento Asfaltico a Frio e/ou Reperfilamento com CBUQ e Sinalizagcdo horizontal de Obra de acordo com o projeto e
orgamento aprovado;

b) Execuc¢do com a dosagem e traco adequado a ser utilizado nos servigos de Reparo Localizado Superficial, Reparo Localizado Profundo,
Microrrevestimento Asfaltico a Frio e/ou Reperfilamento com CBUQ, aprovadas pela GOINFRA, conforme contrato;

c) Implantagdo satisfatéria e em tempo habil das medidas de prote¢do ambiental na legislagdo e normativos vigentes;
d) Controle tecnoldgico dos materiais e dos servigos executados;

e) Disponibilizagdo didria do andamento fisico atualizado dos servicos de Reparo Localizado Superficial, Reparo Localizado Profundo,
Microrrevestimento Asfaltico a Frio, Reperfilamento com CBUQ e Sinalizagdo horizontal de Obra;

f)  Manutengdo do ritmo da execugdo regular em relagdo a previsdo do contrato, informando ocorréncias de atrasos na implantagdo do
cronograma fisico-financeiro dos servigos contratados.

5.2. Os trabalhos a serem exercidos pela CONTRATADA deverdo ser realizados por pessoal capacitado de nivel superior especializado,
médio e auxiliar técnico. Todos os documentos produzidos nos trabalhos de execucdo deverdo ser produzidos em padrdo digital e
disponibilizados para a GOINFRA na formatacgdo por ela definida.

5.3. Nenhuma atividade de Conservagdo Preventiva de Pavimentos Asfalticos podera ser realizada sem a presencga da fiscaliza¢gdo ou
supervisdao dos profissionais responsaveis pelo controle tecnoldgico. A liberagdo de novas frentes de servicos devera ser autorizada pelo
Engenheiro Fiscal.
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5.4. Os servigos serdo executados de acordo com as normas da GOINFRA, ABNT, DNIT e de acordo com as especificagdes de servigos e
prazo contratual

5.5. A solugdo de Microrrevestimento a frio ndo pode ser utilizada como solugdo de revestimento de pavimento novo diretamente
aplicado a base imprimada.

5.6. Os reparos que nao forem executados de acordo com as Normas, deverdo ser refeitos, e qualquer tipo de intervengdo poderd ser
feita pelo Fiscal.

5.7.  Mesmo que os servi¢os de conservagao corretiva sejam executados pela Prefeitura local, o programa estabelece uma taxa minima de
reparos superficiais de 3% e de reparos profundos de 1%, ja incluidos nos quantitativos da Planilha Or¢camentaria. Pois, considerando o
intervalo de tempo entre o levantamento e aprovacdo da previsdo dos servicos conveniados e o inicio de sua efetiva execu¢do, podem
surgir novas patologias, evolugdo dos pavimentos ou mesmo depredagdo pontual dos logradouros, o que pode acarretar, no momento da
execugdo, nova necessidade dos reparos.

5.8. A EXECUTORA deverd, diariamente, realizar a calibragem da usina, de forma a garantir alta qualidade da mistura. Deve ser
considerado a inspegdo inicial, afericdo das balangas, verificagdo da temperatura, ajuste das taxas de alimentagdo, amostragem e testes e
manutencgdo preventiva.

5.9. EXECUGAO DO CONTRATO

5.9.1. A CONTRATADA tera um prazo de 72 (setenta e duas horas) para entrega do plano de execugdo, apds a emissdo de ordem de servico,
pela Diretoria de Manutengao, contendo no minimo:

a) Esquema de desvios e remanejamento de trafego, se for o caso;
b) Execucdo de sinalizagdo temporaria dos canteiros de obra;

c) Frentes de servigo;

d) M3o de Obra e Equipamentos a serem utilizados;

e) Sequéncia executiva;

f) Cronograma fisico-financeiro adequado ao periodo de execugéo.

5.9.2. Poder3, a critério da CONTRATANTE e de acordo com o Cronograma Fisico-Financeiro, a necessidade de utilizagdo de duas frentes de
servigos, agregando assim maior celeridade ao contrato, otimizando a realizagdo de atividades em diferentes municipios pertencentes ao
lote, mitigando atrasos em casos de condi¢Ges climaticas adversas.

5.9.3. Afiscalizagdo, devera avaliar e aprovar o plano de execugdo apresentado e fornecer o aceite.

5.9.4. A execugdo dos servigos somente poderd se iniciar apds implementagdo das medidas iniciais previstas e aprovadas no plano de
execugao, como desvios, dispositivos de sinalizagao, dispositivos de segurancga etc., pertinentes a fase de obras.

5.9.5. A execugdo dos servigos devera seguir as especificagdes que constam nesse Termo de Referéncia e Normas da GOINFRA, quando ndo
adotadas, a CONTRATADA devera refazé-los em até 24 (vinte quatro) horas, e sera responsdvel por todos os prejuizos gerados pela execugdo
inadequada.

5.9.6. A empresa CONTRATADA devera apresentar, antes do inicio das obras, uma relacdo completa da equipe técnica/mao-de-obra a ser
utilizada contendo, necessariamente, a fun¢do, quantidade, dispondo no minimo de:

a) Engenheiro, com experiéncia comprovada em pavimentagdo asféltica para atender as necessidades desse termo;

b) Encarregado, operadores, auxiliares e trabalhadores em nimero compativel com as frentes de servigos deverdo ter dedicagdo
exclusiva para atender as necessidades desse Termo de Referéncia. A CONTRATADA deverd apresentar a relagdo completa dos
equipamentos a serem utilizados na execug¢do das obras devendo conter, necessariamente, o tipo, a quantidade, marca,
modelo, ano de fabricagdo e condi¢des de uso. Os equipamentos devem estar em perfeitas condi¢des de operagdo.

5.9.7. A empresa CONTRATADA devera providenciar, como procedimento inicial, o desvio e o isolamento do local de obra, fornecendo e
instalando toda a sinalizagdo (horizontal, vertical e luminosa), barreiras e obstaculos que se fizerem necessarios para manter o isolamento e
a seguranca durante a fase de obras.

5.9.8. A CONTRATADA deverd apresentar relatério didrio de transporte durante a execugdo dos servigos, incluindo informagdes como:
a) Data e Horario: Registro da data e horérios de inicio e término das atividades;

b) Caminh3o e equipamento: Identificagdo do caminh3o utilizado, indicando o nimero ou identificagdo Unica, além de qualquer
outro equipamento relevante;

c) Volume: Quantidade de agregado ou massa asféltica transportado medido em metros cubicos;
d) Area Aplicada: Registro da 4rea pavimentada durante cada viagem medido em metros quadrados;

e) Distancia Percorrida: Registro da distancia percorrida em cada viagem durante execug¢do das atividades;
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f)  Localizagdo: Identificagdo do local ou trecho onde as atividades estdo ocorrendo, incluindo detalhes como o nome da via,
marcos de referéncia etc.

g) Ap0s a conclusdo dos servigos, a CONTRATADA devera efetuar limpeza geral, colocando a via em condigdes de uso, devendo os
detritos, equipamentos, ferramentas e instalages auxiliares serem removidas.

5.10. MOBILIZACAO E DESMOBILIZAGAO

5.10.1. Os servigos de mobilizagdo e desmobilizagdo sdo definidos como o conjunto de operagdes que o executor deve providenciar com
intuito de transportar seus recursos, em pessoal e equipamentos, até o local da obra e fazé-los retornar ao seu ponto de origem, ao término
dos trabalhos.

5.10.2. O servigo de mobilizagdo e desmobilizagdo de obra serd medido em duas etapas, por cada municipio: a primeira, de mobilizagdo,
sera medida na primeira medigdo do municipio, contemplando 50% do custo total. Na medigdo final do respectivo municipio sera medido o
restante, 50% do custo total, caracterizando a desmobilizacdo do municipio.

5.10.3. A desmobilizagdo referente ao Ultimo municipio a ser executado sé sera medido na medigao final da obra.

5.10.4. As desmobilizagGes e remobilizagdes da empresa CONTRATADA para execuc¢do da obra, decorrentes de paralisagdes que fujam das
condi¢bes habituais e previsiveis, como aquelas que comprovadamente sejam de culpa desta Agéncia, poderdo, caso devidamente
demonstrado pela empresa CONTRATADA e validado pela Diretoria de Manutengdo (DMA), serem objeto de apropriacdo. Entende-se como
paralisagGes habituais e previsiveis, aquelas que ocorrem pela dinamica normal de desenvolvimentos das frentes de trabalho em fungdo do
ambiente que a obra esta sendo realizada, tais como, por exemplo, as ocorridas durante o periodo chuvoso.

5.10.5. As paralisagdes que decorrem de periodo chuvoso sdo inevitdveis e conhecidas de antemdo; tratam-se de eventos previsiveis, com
relagdo aos quais tanto a GOINFRA quanto as contratadas tém amplo conhecimento. As paralisagdes da obra durante o periodo chuvoso
ndo ensejardao qualquer direito a indenizagdo, eis que o periodo chuvoso ordinario é um fato previsivel no momento da formulagdo da
proposta. Os custos de mobilizagdo/desmobilizagdo e outros custos decorrentes de paralisagdes em virtude do periodo chuvoso ndo podem
ser imputados a GOINFRA e devem ser arcados pela empreiteira contratada, em razdo de sua previsibilidade.

5.10.6. Em caso de interrupgdo da execugdo contratual por culpa da CONTRATADA, correrdo por conta desta a responsabilidade pelo
pagamento dos custos de mobilizagdo e desmobilizagdo.

5.10.7. A efetiva mobilizagdo da equipe, das maquinas, dos equipamentos e das instalagdes devera ser compativel com o cronograma das
atividades de Conservagao Preventiva de Pavimentos apresentado pela EXECUTORA.

5.11. ADMINISTRAGAO E CANTEIRO DE OBRA

5.11.1. O canteiro de obras inclui tudo o que for necessario para instalar, manter e desinstalar as dreas operacionais e edi?cacGes onde se
desenvolvem atividades ligadas diretamente a produgdo e por areas de vivéncia destinadas a suprir as necessidades basicas de higiene
pessoal, descanso, alimentagdo, ensino, saude, lazer e convivéncia dos trabalhadores.

5.11.2. A administragdo compreende o conjunto de gastos com pessoal, materiais e equipamentos incorridos pelo executor no local da
obra e indispensdveis ao apoio e a condugdo da obra. Além dos custos referentes a mao de obra, a administracdo local deve ainda prever
uma série de despesas que ocorreram no andamento das obras e que sdo suportados diretamente pelo executor, tais como: materiais de
consumo e de expediente (copias, materiais de escritorio etc.), custos das concessionarias (dgua, esgoto, luz e energia), comunicagdes
(correios, telefonia e internet), aluguéis, seguranca e vigilancia e outras despesas similares vinculadas as obras.

5.12. CONTROLE TECNOLOGICO

5.12.1. O controle tecnoldgico dos servigos executados deverd ser no minimo aqueles previstos nas normas técnicas vigentes na GOINFRA
e pertinentes a aquele servigo.

5.12.2. As normas técnicas vigentes na GOINFRA estdo disponiveis para consulta no canal site oficial desta agéncia no seguinte link:
(https://www.goinfra.go.gov.br/Normas-Tecnicas/168).

5.13. REPARO LOCALIZADO SUPERFICIAL

5.13.1. Corregdo de defeitos no pavimento, de forma a reestabelecer a condi¢do funcional de trafego, sem necessidade de intervengdes
nas camadas inferiores do pavimento. Para executar os reparos super?ciais, sera utilizado concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ)
ou pré-misturado a frio (PMF), de acordo com a disponibilidade do material informada pelo municipio.

Figura 01 — Esquema de perfil transversal para reparo superficial.
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5.13.2.1. Os procedimentos executivos bem como o seu controle, medigdo e pagamento serdo conforme as normativas abaixo:
a) GOINFRA, ES-SC 003/2019 - Servicos de Conservacdo — Recuperagdo de Defeitos em Pavimentos Asfalticos, 2019;
b) GOINFRA, ES-PAV 011/2019 - Pavimentagdo — Pré- Misturado a Frio, 2019, proibido utilizacdo de betoneira;
c) GOINFRA, ES-PAV 012/2020 - Pavimentac¢do — Camadas de Misturas Asfalticas Usinadas a Quente, 2020;
d) GOINFRA, ES-SC 004/2019 - Servicos de Conservagdo — Reparo Localizado, 2019;
e) GOINFRA, GOINFRA MED-PAV 001/2019 — Critérios de Medigdo — Servigos de Pavimentagdo, 2019.
5.14. REPARO LOCALIZADO PROFUNDO

5.14.1. Corregdo de defeitos no pavimento, de forma a reestabelecer a condig¢do funcional de trafego, com a necessidade de intervengdes
nas camadas inferiores do pavimento. Para executar os reparos profundos serd utilizado concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) ou
pré-misturado a frio (PMF), de acordo com a disponibilidade do material informada pelo municipio e base com material de jazida e cimento.

Figura 02 — Esquema de perfil transversal para reparo profundo.

5.14.2. Dispositivos Normativos
5.14.2.1. Os procedimentos executivos bem como o seu controle, medi¢do e pagamento serdo conforme as normativas abaixo:
a) GOINFRA, ES-SC 003/2019 - Servicos de Conservacdo — Recuperagdo de Defeitos em Pavimentos Asfalticos, 2019
b) GOINFRA, ES-PAV 011/2019 - Pavimentag&o — Pré- Misturado a Frio, 2019, proibido utilizacdo de betoneira;
c) GOINFRA, ES-PAV 012/2020 - Pavimentac¢do — Camadas de Misturas Asfélticas Usinadas a Quente, 2020;
d) GOINFRA, ES-SC 004/2019 - Servicos de Conservac¢do — Reparo Localizado, 2019

5.15. PINTURA DE LIGACAO DO PAVIMENTO PARA APLICACAO DE MASSA ASFALTICA

5.15.1. A pintura de ligagdo consiste na aplicacdo de ligante asfaltico sobre superficie de base ou revestimento asfaltico, anterior a
execugdo de uma camada asfaltica qualquer, objetivando promover condigdes de aderéncia entre esta e o revestimento a ser executado.

Figura 03 — Esquema de perfil transversal com destaque para pintura de ligagdo.
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5.15.2. Dispositivos Normativos
5.15.2.1. Os procedimentos executivos bem como o seu controle, medigdo e pagamento serdo conforme as normativas abaixo:
a) GOINFRA, ES-PAV 008/2019 - Pavimentagdo — Pintura de Ligagdo, 2019
b) GOINFRA, GOINFRA MED-PAV 001/2019 — Critérios de Medigdo — Servigos de Pavimentagdo, 2019.

5.16. MICRORREVESTIMENTO ASFALTICO A FRIO

5.16.1. O Microrrevestimento Asfaltico a Frio é um revestimento asfaltico delgado, misturado e espalhado a frio, resultante de misturas
homogéneas e de constituicdo ?uida, de agregado mineral, material de enchimento (“?ller”), dgua, emulsdo asfaltica de ruptura controlada
modi?cada por polimero elastomérico e aditivos, se necessarios, aplicadas na temperatura ambiente. As misturas deverdo ser processadas
em caminhdo-usina especi?cado e que tenha condi¢do de produzir mistura uniforme e distribui-las em operagdo continua, ndo sendo
permitida o uso de betoneira para o fim.
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5.16.2. O Microrrevestimento a ser executado sera de 2,0 cm, executado em 2 camadas de 1,0 cm sem compactagdo.

Figura 04 — Esquema de perfil transversal para Microrrevestimento.
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5.16.3. Dispositivos Normativos
5.16.3.1. Os procedimentos executivos bem como o seu controle, medigdo e pagamento serdo conforme as normativas abaixo:
a) GOINFRA, ES-PAV 014/2019 - Pavimentagdo — Microrrevestimento Asfaltico a Frio, 2019
b) GOINFRA, GOINFRA MED-PAV 001/2019 — Critérios de Medigdo — Servigos de Pavimentagdo, 2019
c) GOINFRA, GOINFRA MPV PAV URB 002/2021 - Manual de Pavimentagdo Urbana, 2021.

5.17. REPERFILAMENTO COM CBUQ

5.17.1. O reper?lamento do pavimento sera feito com Misturas Asfalticas Usinadas a Quente, que é um produto resultante do
processamento a quente, em usinas apropriadas, de misturas homogéneas e convenientemente dosadas de agregados minerais graduados
e material asfaltico, espalhadas e comprimidas a quente.

5.17.2. O revestimento asfaltico serd executado em uma sé camada. A mistura empregada devera apresentar estabilidade e ?exibilidade
compativeis com o funcionamento eldstico da estrutura e condicGes de rugosidade que proporcionem seguranca adequada ao trafego,
mesmo sob condigBes climaticas e geométricas adversas.

5.17.3. As misturas asfalticas deverdo ser processadas em usinas apropriadas que tenham condi¢Ses de produzir misturas asfalticas
uniformes, ndo sendo objeto de remuneragdo a instalagdo de usina de CBUQ (produgdo comercial).

5.17.4. Caso seja detectada quaisquer inconformidades pela ?scalizagdo considerada insandvel, a usina podera ser recusada e o municipio
terd o seu convénio rescindido.

5.17.5. Antes do inicio dos trabalhos de reper?lamento do pavimento, é necessario que tenham sido feitas as corre¢Oes as patologias que
causam impacto ao servigos de reper?lamento, do tipo: buracos ou panelas, trincas tipo couro de jacaré, depressdes, borrachudos, trilhas
de rodas e outros defeitos. Estas correcGes deverdo ser realizadas através dos servigos de reparos localizados - superficiais e profundos.

5.17.6. Caso a prefeitura ndo tenha contemplado esses servigos nos seus quantitativos e as condigdes do pavimento na época de execugdo
dos servigos estejam incoerentes com a solugdo estabelecida, é de responsabilidade da prefeitura a execugdo dos respectivos reparos em
periodo pertinente e antecipado. Caso ndo estejam conclusos os servigos necessarios de corregdo das patologias e assim impossibilitem a
execugdo do reper?lamento do pavimento, a ?scalizagdo podera suprimir aquele segmento do contrato.

Figura 05 — Esquema de perfil transversal para reperfilamento em CBUQ.

Possen

5.17.7. Dispositivos Normativos
5.17.7.1. Os procedimentos executivos bem como o seu controle, medigdo e pagamento serdo conforme as normativas abaixo:
a) GOINFRA, ES-PAV 012/2020 - Pavimentagdo — Camadas de Misturas Asfélticas Usinadas a Quente, 2020;
b) GOINFRA, GOINFRA MPV PAV URB 002/2021 - Manual de Pavimentagdo Urbana, 2021
5.18. SINALIZACAQO HORIZONTAL

5.18.1. Sinaliza¢do rodovidria horizontal é o conjunto demarcas, simbolos e legendas aplicados sobre o revestimento de uma rodovia, de
acordo com um projeto desenvolvido para propiciar condigdes de seguranga e de conforto ao usuario da rodovia. A sinalizagdo horizontal
sera através de marcas e inscricGes no pavimento e tachas reflexivas bidirecionais.

5.18.2. Dispositivos Normativos
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a) GOINFRA, ES SIN 001/19 - Obras complementares - seguranca no trafego rodoviario Sinalizagdo Horizontal, 2019.
6. REQUISITOS DA CONTRATACAO

6.1. REQUISITOS NORMATIVOS E LEGAIS

6.1.1. Todos os servicos elencados neste Termo de Referéncia deverdo seguir as NORMAS E ESPECIFICACOES VIGENTES na GOINFRA, bem
como as recentes orientagdes dos 6rgaos de controle referentes a gestdo de contrato de infraestrutura.

6.1.2. As empresas CONTRATADAS deverdo realizar os controles necessarios indicados nas normas e especificagdes vigentes no DNIT ou na
ABNT para os servigos equivalentes aos contratados, apds anuéncia do Gestor do Contrato de Execugdo que integra a fiscalizacdo da
GOINFRA.

6.1.3. Os servigos serdo recebidos dentro dos parametros técnicos de aceitagcdo normatizados e vigentes na GOINFRA, ou pelo DNIT nos
casos omissos, também se respeitando as normatizagdes da ABNT e legislagdes aplicaveis.

6.2. REQUISITOS DE SEGURANGA E PROTEGAO DE DADOS

6.2.1. A CONTRATADA e a CONTRATANTE deverdao manter medidas técnicas e organizacionais adequadas para proteger os dados pessoais
contra acesso ndo autorizado, uso indevido, perda, alteragdo ou divulgacdo ndo autorizada, conforme Lei Federal 13709/2018 - Lei Geral de
Protecdo de Dados (LGPD) e Decreto 10.092/2022 do Estado de Goias.

6.2.2. As partes concordardao em tratar todas as informagOes e dados pessoais como estritamente confidenciais, limitando o acesso a tais
informagdes apenas aos funcionarios que necessitem delas para o desempenho de suas fungdes.

6.2.3. Manter sigilo — sob pena de responsabilizagdo civil, penal e/ou administrativa — sobre quaisquer dados e informagdes contidos em
quaisquer documentos e em quaisquer midias, de que venha a ter conhecimento durante a execugdo do contrato, ndo podendo, sob
qualquer pretexto, divulgar, reproduzir ou utilizar tais informagdes — independentemente da classificagdo de sigilo conferida pela
CONTRATANTE ou por terceiros a tais documentos.

6.2.4. Caso seja necessario o compartilhamento de dados pessoais com terceiros, as partes concordam em estabelecer acordos escritos
gue garantam a conformidade desses terceiros com as obrigagdes de prote¢do de dados aqui estabelecidas.

6.3. REQUISITOS DE TRANSFERENCIA DE CONHECIMENTO
6.3.1. N&o havera repasse formal de conhecimento, uma vez que se trata execugdo de servigos.
6.4. REQUISITOS SOCIAIS, AMBIENTAIS E CULTURAIS

6.4.1. A CONTRATACAO deverd atender no que couber, os critérios de sustentabilidade ambiental. Destaca-se, as recomendagdes contidas
na Lei n2 6.938/1981 que institui a Politica Nacional do Meio Ambiente, Lei n2 9.605/1998, a chamada “ Lei dos Crimes Ambientais” e a Lei
n? 12.305/2010, que institui a Politica Nacional de Residuos Sdlidos, assim como as demais normas relacionadas ao gerenciamento, ao
manuseio e ao descarte adequado dos residuos sdlidos resultantes de suas atividades, privilegiando todas as formas de reuso, reciclagem e
de descarte adequado, de acordo com as normas antes mencionadas.

6.4.2. E dever da CONTRATADA observar entre outras: o menor impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e 4gua;
preferéncia para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local; maior eficiéncia na utilizagdo de recursos naturais como agua e
energia; maior eficiéncia na utilizagdo de recursos naturais como 4gua e energia; maior geragdo de empregos, preferencialmente com mao
de obra local; maior vida util e menor custo de manutengdo do bem e da obra; uso de inovagdes que reduzam a pressao sobre recursos
naturais; e origem ambientalmente regular dos recursos naturais utilizados nos bens, servigos e obras.

6.4.3. A CONTRATADA devera se atentar aos impactos de suas decisGes e atividades na sociedade e no meio ambiente, por meio de um
comportamento ético e transparente que (ABNT NBR 16001:2012):

a) contribua para o desenvolvimento sustentdvel, inclusive a salide e o bem-estar da sociedade;
b) leve em consideragdo as expectativas das partes interessadas;
c) esteja em conformidade com a legislagdo aplicavel e seja consistente com as normas internacionais de comportamento, e;
d) esteja integrada em toda a organizagdo e seja praticada em suas relagdes.
6.5. REQUISITOS DE CAPACITACAO

6.5.1. A Contratada deve assegurar que os colaboradores tenham as habilidades necessarias para exercer um servigo de qualidade nas
instituicdes contratantes.

6.5.2. Caso necessario, é dever da contratada a capacitagdo técnico-profissional dos colaboradores para atendimento as exigéncias da
execucdo do respectivo contrato, conforme Lei 13429/2021.

6.6. METODOLOGIA DE TRABALHO

6.6.1. A licitante devera obedecer as Normas e as Instrugdes Técnicas da GOINFRA, cabiveis a cada item definido neste Termo de
Referéncia, buscando desta forma a execu¢do dos servigos de maneira correta e evitando retrabalhos. Os servigos serdo recebidos dentro
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dos parametros técnicos de aceitagdo normatizados e vigentes na GOINFRA, ou pelo DNIT nos casos omissos, também se respeitando as
normatiza¢oes da ABNT e legislagGes aplicdveis.

6.6.2. A metodologia inicia-se com uma analise detalhada das condi¢bes da infraestrutura vidria, identificando pontos que necessitam de
intervencdo imediata. Esse levantamento, orienta a elaboragdo de um plano estratégico.

6.6.3. A implementacgdo pratica desse plano ocorre de maneira coordenada, considerando a minimizagdo de impactos no trafego e o
cumprimento rigoroso dos prazos estipulados. Equipes especializadas sdo mobilizadas, utilizando maquindrio adequado e seguindo
procedimentos operacionais padronizados para garantir a uniformidade na execugdo dos servicos.

6.6.4. A seguranga no ambiente de trabalho é uma prioridade constante, com a aplicagdo de protocolos rigorosos e fornecimento de
equipamentos de protecdo individual. Além disso, a metodologia incorpora praticas sustentaveis, com a destinagdo adequada de residuos e
o emprego de matérias e técnicas que minimizam o impacto ambiental.

6.6.5. A comunicagdo transparente é uma constante ao longo de todo o processo. Relatdrios de progresso sdo elaborados regularmente,
fornecendo informagGes detalhadas sobre as atividades realizadas, os resultados obtidos e eventuais desafios enfrentados. Esse canal
aberto de comunicagdo permite ajustes rapidos na estratégia, caso seja necessario.

6.6.6. A capacitagcdo continua da equipe é um elemento-chave da metodologia, garantindo que os profissionais estejam atualizados quanto
as melhores praticas, tecnologias emergentes e normativas vigentes. Treinamentos especificos sdo promovidos para aprimorar habilidades
técnicas e operacionais, contribuindo para a exceléncia na execugdo dos servigos.

6.6.7. Eventuais alteragGes contratuais sdo gerenciadas de forma transparente, seguindo procedimentos estabelecidos e sempre visando o
equilibrio entre as partes contratantes. A resolugdo de conflitos, se surgirem, é abordada de maneira colaborativa, priorizando o
entendimento mutuo e a continuidade harmonica do contrato.

6.6.8. Em suma, a metodologia de trabalho para servicos de conservagdo de vias urbanas, em conformidade com a Lei 14.133/21, é uma
abordagem abrangente e orientada para resultados, que busca assegurar a eficiéncia operacional, a sustentabilidade ambiental e a
seguranga viaria, contribuindo para a manutencgdo da infraestrutura viaria em padrdes elevados de qualidade.

6.7. EXPERIENCIA PROFISSIONAL DA EQUIPE DE EXECUGAO DO CONTRATO

6.7.1. A empresa Contratada deverd apresentar, antes do inicio das obras, uma relagdo completa da equipe técnica/mao-de-obra a ser
utilizada contendo, necessariamente, a fungdo, quantidade, dispondo no minimo de: Engenheiro com experiéncia comprovada em
pavimentagdo asfaltica; Encarregado, laboratorista, operadores, auxiliares e trabalhadores em numero compativel com as frentes de
servigos para atender as necessidades desse termo.

6.7.2. As empresas licitantes deverao apresentar a relagdo completa da mado-de-obra a ser utilizada na execugdo dos servigos devendo
conter, necessariamente, a qualificagdo do profissional e quantidade.

6.8. GARANTIA DA OBRA

6.8.1. Para trechos que receberdo servicos de Microrrevestimento asfaltico, o tempo de garantia sera de 2 (dois) anos, devendo a
contratada obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em
que se verificarem vicios, defeitos ou incorregbes resultantes de sua execugdo ou de materiais nela empregados, conforme definido no
Anexo (Defini¢do de periodo de garantia).

6.8.2. Para trechos que receberdo servigos de aplicagdo de CBUQ, a garantia dos servigos que serdo executados pelo contratado, serd
aquela disciplinada no art. 1.245 do Cddigo Civil de 1.916, sendo assimilada pelo Cédigo Civil de 2002, no seu art. 618:

“Art. 618. Nos contratos de empreitada de edificios ou outras construgées considerdveis, o empreiteiro de materiais e execugdo responderd,
durante o prazo irredutivel de 5 (cinco) anos, pela solidez e seguranga do trabalho, assim em razdo dos materiais, como do solo.”

6.9. GARANTIA DO CONTRATO

6.9.1. Serd exigida a prestacdo de garantia contratual, conforme disposto no art. 96 e seguintes da Lei n? 14.133/21, podendo a
CONTRATADA optar por uma das seguintes modalidades:

a) caucgdo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado
de liquidacdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores econdmicos, conforme
definido pelo Ministério da Economia;

b) seguro-garantia;

c) fianga bancdria emitida por banco ou instituigdo financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do
Brasil;

d) titulo de capitalizagdo custeado por pagamento Unico, com resgate pelo valor total.

7. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

7.1. Osservigos serdo medidos mensalmente de acordo com as normativas.
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7.2. O Gestor do contrato e o Fiscal do contrato emitirdo a medigdo mensal, que sera através de planilha padronizada pela GOINFRA e
seu respectivo memorial de calculo, a ser disponibilizada apds a emissdao da Ordem de Servigo inicial.

7.3. Os servicos do contrato serdo medidos de acordo com o critério de medigdo dos servigcos de pavimentacdo (GOINFRA MED-PAV
001/2019).

7.4.  Os servigos serdo medidos mensalmente, até o 32 (terceiro) dia Util do més civil subsequente ao da execugdo dos servigos, de acordo
com os procedimentos de medi¢des e pagamentos.

7.5. O servigco de Administragao local da Obra, Mobilizagdo de Equipamentos e Instalagdo do Canteiro de Obras devem atender a norma
“CRITERIOS DE MEDICAO —MOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS, INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRAS E ADMINISTRAC/:\O LOCAL DA OBRA -
GOINFRA MED-MCA 001/2023.

7.6. O servico de sinalizacdo deve estar de acordo com a norma “OBRAS COMPLEMENTARES — SEGURANCA NO TRAFEGO RODOVIARIO
SINALIZACAO HORIZONTAL -GOINFRA ES — SIN 001/19”, disponibilizada para consulta no site da GOINFRA, através do link a seguir:
(https://www.goinfra.go.gov.br/sinalizacao/202).

7.7. Junto com a medicdo final dos servigos, a CONTRATADA devera entregar o Relatdrio Técnico ou “AS BUILT”, conforme instrucao
técnica da GOINFRA — Recebimento de Obras - GOINFRA IT - 003/2019 e Nota Técnica n? 1/2022 - GOINFRA/MA-GEMRU-20170, dos
servigos executados. A partir do encaminhamento dos documentos mencionados, a Diretoria de Manutengdo emitira, se aprovado, o Termo
de Recebimento Provisdrio.

7.8. A medigdo final estara atrelada a respectiva entrega do Relatério Técnico, aprovado e assinado pelos membros da comissdo
designada em portaria, bem como pelo gestor municipal do convénio, em processo especifico apensado ao processo técnico, conforme
Nota Técnica n? 1/2022 - GOINFRA/MA-GEMRU-20170, informando que todo o objeto do convénio esta cumprido.

7.9. O Termo de Recebimento Definitivo serd emitido a contar 90 dias da emissdo do Termo de Recebimento Provisdrio, observadas os
elementos indispensaveis para aprovagdo do mesmo, conforme a Nota Técnica n2 1/2022 - GOINFRA/MA-GEMRU-20170.

7.10. O pagamento somente sera realizado apds atender os critérios do Decreto Estadual 10.051/2022 e Oficio Circular 05/2022 da Casa
Civil.

7.11. MANUTENGAO DO DESAGIO INICIAL DA PROPOSTA

7.11.1. Ao longo de toda a execugdo contratual, a DMA ira monitorar para que se cumpra o desconto médio global (DGM) ofertado pela
CONTRATADA, quando da licitagdo. Mensalmente deverd ser apurado o calculo comparando o “Valor Medido Acumulado (VMA)”, com o
“Valor Esperado (VE)”. Onde:

1. (VMA): Somatdrio dos produtos entre as quantidades medidas acumuladas, de cada servigo da planilha orcamentdria da contratada, e
0s seus respectivos pregos unitarios.

2. (VE): Somatdrio dos produtos entre as quantidades medidas acumuladas, de cada servigo da planilha orgamentaria da contratada, e os
pregos unitarios do “Orgamento Paradigma”, que é aquele, elaborado pela GOINFRA, para orientar o certame com a estimativa de
custo. A esse somatdrio deve-se aplicar o desconto global médio para se chegar ao célculo final do (VE).

3. Caso o (VMA) seja maior que o (VE), a DMA, na medi¢do do més de apuracdo, farad a retengdo cautelar (RC) da diferenca entre (VMA) e
(VE), em item separado da planilha de medicdo, para permitir a emissdo adequada da nota fiscal e o recolhimento correto dos tributos
pela CONTRATADA.

4. Esse monitoramento seguird, mensalmente, ao longo de todo o contrato e de suas prorrogac¢des, podendo ocorrer liberagGes de
retencGes cautelares anteriores, sempre que a reten¢do acumulada, no més de andlise, assim o permitir, até o novo limite da nova
retencgdo cautelar (NRC), conforme célculo ja demonstrado. Essa regra busca impedir a realizagdo do chamado jogo de planilha e de
cronograma.

5. A mesma regra, com as devidas adaptagdes de calculo, deve ser aplicada a todo e qualquer aditivo contratual, de supressdo ou
acréscimo, garantindo a manutengdo do desconto médio global (DMG) ofertado pela vencedora da licitagdo, a posteriori CONTRATADA.

6. Sera realizada a retencdo dos valores medidos que produzam desequilibrios durante a execu¢do contratual, com objetivo de
reestabelecer a relagdo que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da CONTRATADA e a retribuicdao da Administracdo para
a justa remuneragdo dos servigos (desagio de proposta).

7. Os valores retidos serdo devolvidos a CONTRATADA a medida em que este desequilibrio se manifeste a seu favor durante a execugdo
contratual.

8. GESTAO E FISCALIZACAO DO CONTRATO

8.1. O contrato deverd ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas e as normas da Lei 14.133/2021, e cada parte
respondera pelas consequéncias de sua inexecugdo total ou parcial.

8.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de execugdo serd prorrogado, anotadas
tais circunstancias mediante Termo Aditivo ao Contrato.

8.3. As comunicagbes entre o 6rgdo ou entidade e a CONTRATADA devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal
formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica para esse fim.

8.4. O ¢drgdo ou entidade podera convocar representante da empresa para adogdo de providéncias que devam ser cumpridas de
imediato.
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8.5. Ap0s a assinatura do Contrato, a GOINFRA ira convocar o representante da CONTRATADA para reuniao inicial para apresenta¢do do
plano de fiscalizacdo, que contera informagGes acerca das obrigagGes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagdo, das estratégias para
execucdo do objeto, do plano complementar de execu¢do da contratada, quando houver, do método de afericdo dos resultados e das
sangdes aplicaveis, dentre outros.

8.6. A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo fiscal do contrato, ou pelos respectivos substitutos.

8.7. O fiscal do contrato acompanhard a execu¢do do contrato, para que sejam cumpridas todas as condi¢Ges estabelecidas no contrato,
de modo a assegurar os melhores resultados para a Administragdo.

a) O fiscal do contrato anotard no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias relacionadas a execuc¢do do
contrato, com a descri¢do do que for necessario para a regularizacdo das faltas ou dos defeitos observados.

b) Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal do contrato emitird notificacbes para a correcdo da execucdo do
contrato, determinando prazo para a corregdo.

c) O fiscal do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situagdo que demandar decisdo ou adogdo de medidas
que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso.

d) No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugdo do contrato nas datas aprazadas, o fiscal do contrato comunicara o
fato imediatamente ao gestor do contrato.

e) O fiscal do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com
vistas a tempestiva renovag¢do ou a prorrogacgdo contratual.

f) O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelo fiscal do contrato, de todas as ocorréncias relacionadas a
execucdo do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua
competéncia.

g) O fiscal do contrato verificard a manutencdo das condi¢des de habilitagdo da contratada, acompanhard o empenho, o
pagamento, as garantias, as glosas e a formalizagdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos
comprobatdrios pertinentes, caso necessario.

h)  Caso ocorram descumprimento das obrigagdes contratuais, o fiscal do contrato atuard tempestivamente na solugdo do
problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia.

8.8. O gestor do contrato coordenara a atualizagdo do processo de acompanhamento e fiscalizagdo do contrato contendo todos os
registros formais da execug¢do no histérico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servigo, do registro de ocorréncias, das
alteragdes e das prorrogagdes contratuais, elaborando relatdrio com vistas a verificagdo da necessidade de adequagGes do contrato para
fins de atendimento da finalidade da administragdo.

a) O gestor do contrato acompanhard a manutengdo das condicGes de habilitagdo da contratada, para fins de empenho de
despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da liquidagdo e do pagamento da despesa no
relatério de riscos eventuais.

b) O gestor do contrato emitirda documento comprobatdrio da avaliagdo realizada pelo fiscal do contrato quanto ao cumprimento
de obriga¢des assumidas pelo contratado, com mengdo ao seu desempenho na execu¢do contratual, baseado nos indicadores
objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de
cumprimento de obrigagdes.

c) O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizagdo de processo administrativo de responsabilizagdo para fins de
aplicagdo de sangdes, a ser conduzido pela comissao, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso.

8.9. O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informagdes sobre a consecugdo dos objetivos que tenham justificado a
contratagdo e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administragdo.

8.10. O gestor do contrato devera enviar a documentagdo pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos procedimentos de
liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagdo e gestdo nos termos do contrato.

9. FORMA E CRITERIO DE SELECAO DO FORNCEDOR

9.1.  CRITERIOS DE ACEITABILIDADE DE PREGOS: EXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA

9.1.1. Serdo desclassificadas do processo licitatorio as propostas que apresentarem precos inexequiveis ou permanecerem acima do
orgamento estimado para a contratagdo, conforme Art. 59, Inciso Ill, da Lei Federal n214.133/2021.

9.1.2. As propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do orcamento estimativo, realizado pela
Administragdo, serdo consideradas inexequiveis, em observancia ao Art. 59, § 42, da Lei Federal n214.133, de 2021.

9.1.3. Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor or¢cado pela
Administragdo, equivalente a diferenga entre este Ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis, de acordo com
o Art. 59, § 59, da Lei Federal n2 14.133/2021.
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9.1.4. Para efeito de avaliagdo da exequibilidade e de sobrepreco, serdo considerados o prego global, os quantitativos e os pregos unitarios
tidos como relevantes, observados os critérios de aceitabilidade de precos unitarios e global definidos pela GOINFRA, conforme as
especificidades do mercado correspondente, em concordancia com o Art. 59, § 39, da Lei Federal n? 14.133/2021, bem como atendimento
ao Decreto Estadual n2 9.900/2021.

9.1.5. Serdo desclassificadas do processo licitatério as propostas que ndo vierem a comprovar sua exequibilidade, em especial em relagdo
a0s pregos unitarios apresentados. Junto da proposta deverdo ser anexados, no ato licitatéorio, os documentos de comprovacdo de sua
exequibilidade, por meio da demonstragdo analitica das quantidades, composicGes e pregos unitdrios, podendo ser adotados, dentre
outros, os seguintes elementos comprobatorios:

9.1.6. Verificagdo de Acordos, Convengdes, Dissidios Coletivos de Trabalho ou Leis vigentes.
e Levantamento de informagGes junto ao Ministério do Trabalho.
e Consultas a entidades ou conselhos de classe, sindicatos ou similares.
e Pesquisas em érgdos publicos ou empresas privadas.
e Verificagdo de outros contratos vigentes que o proponente mantenha com a Administragdo.

. Pesquisa de preco com fornecedores dos insumos utilizados, tais como: atacadistas, lojas de suprimentos, distribuidores,
supermercados e fabricantes, datado e assinado.

e Verificagdo de notas fiscais dos produtos adquiridos pelo proponente, ndo superior a 06 meses da sua emissdo.
e Levantamento de indicadores salariais ou trabalhistas publicados por drgdos de pesquisa.

e Estudos setoriais analiticos, com rastreabilidade dos dados obtidos.

e Consultas as Fazendas Federal, Distrital, Estadual, Municipal ou Agéncias Reguladoras.

e Outras formas de obtengdo de preco estimado, conforme trazido pelo Decreto Estadual n2 9.900/2021.

9.1.7. Caso o prego ofertado pela licitante para cada servigo de sua proposta apresente-se com potencial de inexequibilidade, a licitante
serd notificada para apresentar justificativa consubstanciada do desconto e a respectiva documentagdo comprobatdria, sob pena de
desclassificagdo do processo licitatério por ndo ter sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragao, conforme Art. 59,
Inciso IV, da Lei Federal n214.133/2021.

9.1.8. Durante a diligéncia para comprovacao da exequibilidade, serdo avaliados os custos unitérios relacionados aos itens/servicos listados
na Planilha Orcamentaria. Caso seja(m) considerado(s) inexequivel(eis), a licitante devera demonstrar e comprovar, de forma analitica,
todas as composicdes relativas ao(s) desconto(s) oferecido(s) para o(s) item(s) indicado(s). Os indices de consumo, quantitativos, custos e
precos unitarios adotados deverdo ser justificados e demonstradas as suas factibilidades na proposta, conforme estabelecido no item 9.1.7,
em conformidade com Art. 59, § 39, da Lei Federal n? 14.133/2021. A justificativa dos valores adotados nos itens notificados devera ter
plena observancia aos critérios de precificagdo estabelecidos no Decreto Estadual n2 9.900/2021.

9.1.9. Erros no preenchimento da planilha e proposta ndo constituem motivo para a desclassificagdo ou inexequibilidade da proposta. A
planilha podera? a? ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que ndo haja majoragdo do preco.

9.1.10. Na composi¢do dos pregos unitarios e global, a licitante poderd apresentar BDI superior ao da Administragdo, desde que seus
pregos unitarios e globais sejam inferiores, com a aplicacdo do seu BDI, aos valores maximos aceitdveis pela Administragdo.

9.1.11. A verificagdo da conformidade das propostas sera realizada em relagdo a proposta mais bem classificada.

9.2. DO ENQUADRAMENTO DO OBJETO

9.2.1. Alei14.133/2021 define o que corresponde a servico COMUM de engenharia:

"a - Servico COMUM de engenharia: todo servico de engenharia que tem por objeto acdes, objetivamente padronizdveis em termos de desempenho e
qualidade, de manutengédo, de adequagéo e de adaptagéo de bens méveis e imoveis, com preservagéo das caracteristicas originais dos bens;

“yn

b - servigo ESPECIAL de engenharia: aquele que, por sua alta heterogeneidade ou complexidade, néo pode se enquadrar na definigéo constante da alinea “a
deste inciso;"

9.2.2. Consoante as definicbes apresentadas na Lei 14.133/2021, o objeto deste Termo de Referéncia, enquadra-se como servico comum
de engenharia.

9.3. DA MODALIDADE DA LICITACAO

9.3.1. A Lei Federal 14.133/2021 no art. 28 apresenta 5 modalidades de licitacdo: pregdo, concorréncia, concurso, leildo e didlogo
competitivo.

9.3.2. No Art. 29, também da Lei Federal 14.133/2021 consta que a concorréncia e o pregdo seguem o rito procedimental comum a que se
refere ao art. 17 da Lei 14.133/2021, adotando-se a concorréncia sempre que o objeto se referir a contratacdo de bens e servigos especiais
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e de obras e servigos comuns e especiais de engenharia.
9.3.3. Para o objeto deste Termo de Referéncia, fica indicada, salvo melhor juizo, a modalidade do tipo Concorréncia.
9.4. DA QUALIFICACAO TECNICA

9.4.1. Deverd ser comprovada a execugdo, pela licitante, de servigos compativeis com o objeto da licitagdo, por intermédio de atestados
emitidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado.

9.4.2. Deverd ser apresentada a Certiddo comprobatdria de inscrigdo ou registro e regularidade da licitante e dos seus responsaveis
técnicos no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA, da regido a que estiver vinculada.

9.4.3. Cada responsavel técnico sé podera representar uma Unica empresa, sob pena de inabilitagdo das licitantes.

9.4.4. E necessaria uma declaragdo formal emitida pela licitante de que os equipamentos/veiculos necessarios para a execugdo dos
servicos, de que trata o objeto dessa licitagdo, estardo disponiveis e em perfeitas condicbes de uso quando da contratagdo. Esses
equipamentos/veiculos estardo sujeitos a vistoria in loco pela GOINFRA, por ocasido da contratagdo e sempre que necessario.

9.5. QUALIFICACAO TECNICA PROFISSIONAL

9.5.1. Os servigos deverdo ser acompanhados por profissional de nivel superior detentor de certiddo ou atestado, com experiéncia de
execugdo em pavimentagdo asfaltica, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado, acompanhado de certiddo de acervo
técnico (CAT), expedida pelo CREA.

9.5.2. Comprovagdo da capacitagdo técnico-profissional do(s) responsavel(is) técnico(s) indicado(s) pela licitante, através de um ou mais
atestados de capacidade técnica, expedidos por pessoa juridica de direito publico ou privado, acompanhados das respectivas certidGes de
acervo técnico (CAT), emitidas pelo CREA e/ou CAU da regido em que foi realizada a obra, comprovando a responsabilidade técnica dos
servigos descritos Quadro do Item 14.1.

9.5.3. 0O vinculo com o profissional pode ser comprovado por, pelo menos, uma das trés formas a seguir:

e Ato constitutivo/contrato social e certiddo do CREA devidamente atualizado, quando se tratar de dirigente sdcio e/ou responsavel
técnico da empresa licitante;

e Carteira de Trabalho e Previdéncia Social (CTPS) ou contrato de prestagdo de servigos;

. Em se tratando de profissional a contratar, Declaragdo de Disponibilidade do Profissional para a execugdo dos servigos, sendo
obrigatdria sua participacdo na equipe efetiva do servico. Em caso de troca apds a homologacdo da licitacdo, o substituto sera
avaliado pela Contratante, devendo possuir obrigatoriamente experiéncia equivalente ou superior e aprovada pela Diretoria de
Manutengdo Vidria da GOINFRA.

9.6. QUALIFICAGAO TECNICA OPERACIONAL

9.6.1. Comprovagdo da capacitacdo técnico-operacional do licitante, demonstrando a execugdo, a qualquer tempo, de servigcos compativeis
com os do objeto desta licitacdo, de complexidade equivalente ou superior, através de certiddo e/ou atestado, proveniente de contrato em
nome do préprio licitante (empresa) como contratada principal ou como subcontratada, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou
privado. E admitido o somatdrio de quantitativos de atestados para a comprovagdo da exigéncia do edital. Os servicos deverdo estar
explicitados conforme descritos Quadro do Item 14.1.

9.6.2. Para atestados emitidos a partir de 05 de abril de 2023 sera exigida a apresentacdo da respectiva Certiddo de Acervo Operacional —
CAOQ, de acordo com a Resolugdo 1.137, de 31/03/2021, do CONFEA.

9.6.3. Todas as anotagGes de responsabilidade técnica dos projetos e orgamentos referentes ao objeto e indispensaveis ao andamento do
rito processual de contratagdo deverdo ser anexadas nos autos do processo SEI! e no processo SISLOG.

9.6.4. A licitante devera comprovar a qualificagdo técnica operacional correspondente a somatéria da quantidade minima da parcela de
maior relevancia exigida.

9.7. HABILITAGAO JURIDICA, FISCAL, SOCIAL, TRABALHISTA E ECONOMICO-FINANCEIRA

9.7.1. Poderdo participar desta Licitagdo os interessados que estiverem previamente cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado
Estadual de Fornecedores — CADFOR, no Sistema de Logistica de Goids — SISLOG (https://sislog.go.gov.br/), com o status de "cadastro
provisorio" ou "cadastro homologado", nos termos do Decreto Estadual n? 7.425 de 16 de Agosto de 2011.

9.7.2. O CADFOR contém as informagGes referentes a habilitagdo juridica, regularidade fiscal e trabalhista, inclusive para com a Fazenda
Publica do Estado de Goias, qualificagdo econdmico-financeira e requisitos minimos de qualificagdo técnica.

9.8. DA PARTICIPAGAO DE CONSORCIO

9.8.1. Trata-se de justificativa acerca da vedagdo a participagdo no presente procedimento licitatério de empresas associadas na
modalidade consércio.
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9.8.2.

A Conservagdo de pavimentos asfalticos em vias urbanas demanda procedimento simples, com o espalhamento do asfalto

utilizando-se, apenas um equipamento, que é a usina movel ou vibroacabadora; e liberagdo rapida do transito. Diferente, portanto, do
processo de construgdo de uma rodovia, que requer estudo, planejamento e organiza¢do, envolvendo equipes multidisciplinares,
equipamentos pesados e pode contar com inumeras fases, a depender do escopo do projeto que foi escolhido e aprovado para implantagdo
daquela rodovia. Para melhor entendimento do processo executivo de uma rodovia com pavimento flexivel, podemos resumir pelas
seguintes etapas construtivas, nesta ordem:

Subleito;
Regularizagao;
Reforco do Subleito;
Sub-base;

Base;

Revestimento.

9.8.3. Assim, pelo fato do servigco de Microrrevestimento Asfaltico a Frio e CBUQ serem uma melhoria da ultima camada executiva de um
pavimento, tratando-se de um servigo de Unica etapa e de simples realizagdo, serda empregada somente uma frente de servigo para
execugdo do objeto, por municipio, ndo se justificando, deste modo, a participagdo de empresas em consorcio.

9.9.

DO REGIME DE EXECUGAO

9.9.1. AlLei14.133/2021 no Art. 2 46 estabelece os regimes de contratagdo e execugdo indireta de obras e servigos de engenharia.

"Art. 46. Na execugdo indireta de obras e servigos de engenharia, séo admitidos os seguintes regimes:

I - empreitada por prego unitdrio;

Il - empreitada por preco global;

1ll - empreitada integral;

IV - contratagéio por tarefa;

V - contratagdo integrada;

VI - contratagdo semi-integrada;

VII - fornecimento e prestagdo de servigo associado. [...]"

1.9.2. Jd o Artigo 62 da mesma Lei os define:

"Art. 62 Para os fins desta Lei, consideram-se:

[...]

XXVIII - empreitada por prego unitdrio: contratagdo da execugdo da obra ou do servigo por prego certo de unidades determinadas;

XXIX - empreitada por prego global: contratagéo da execugdo da obra ou do servigo por prego certo e total;

XXX - empreitada integral: contratagdo de empreendimento em sua integralidade, compreendida a totalidade das etapas de obras, servigos e instalagoes
necessdrias, sob inteira responsabilidade do contratado até sua entrega ao contratante em condigées de entrada em operagdo, com caracteristicas
adequadas as finalidades para as quais foi contratado e atendidos os requisitos técnicos e legais para sua utilizagéio com seguranga estrutural e operacional;

XXXI - contratagdo por tarefa: regime de contratagéo de méo de obra para pequenos trabalhos por prego certo, com ou sem fornecimento de materiais;

XXXII - contratagdio integrada: regime de contratagéo de obras e servigos de engenharia em que o contratado é responsdvel por elaborar e desenvolver os
projetos bdsico e executivo, executar obras e servigos de engenharia, fornecer bens ou prestar servigos especiais e realizar montagem, teste, pré-operagéo e
as demais operagées necessdrias e suficientes para a entrega final do objeto;

XXXIII - contratagdo semi-integrada: regime de contratagédo de obras e servicos de engenharia em que o contratado é responsdvel por elaborar e desenvolver
o projeto executivo, executar obras e servigos de engenharia, fornecer bens ou prestar servigos especiais e realizar montagem, teste, pré-operagéo e as
demais operagdes necessdrias e suficientes para a entrega final do objeto;

XXXIV - fornecimento e prestagdo de servigo associado: regime de contratagdo em que, além do fornecimento do objeto, o contratado responsabiliza-se por
sua operagéio, manutengdo ou ambas, por tempo determinado; [...]"
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9.9.3. Diante disso, o TCU afirma que a empreitada por prego unitdrio é o regime de execu¢do mais indicado para obras e servigos de
engenharia cujos quantitativos tenham imprecisdo no levantamento, como no caso de obras com expressiva movimentag¢do de terra, sendo
0s quantitativos apenas estimativas referenciais que deverdo ser futuramente aferidos e pagos de acordo com as medi¢Ges do fiscal do
contrato. (Licitagdes e Contratos - Orientagdes e Jurisprudéncia, 52 Edi¢do, 2023, p.377).

9.9.4. Assim, esta Diretoria adota como regime de execugdo para o objeto deste Termo de Referéncia como empreitada por prego unitario
(EPU).

9.10. DO INDICE DE REAJUSTE

9.10.1. Durante a vigéncia do contrato, as parcelas do cronograma fisico financeiro que, no momento de sua efetiva execucdo,
ultrapassarem o periodo de 01 (um) ano, contado da data base da tabela que deu origem ao orcamento, serdo reajustadas segundo a
variacdo dos indices de Reajustamento de Obras, elaborado pela Fundag¢do Getulio Vargas - FGV.

9.11. DISPOSIGOES FINAIS DO ITEM

9.11.1.  Classificagdo dos Servigos: Servigos de Engenharia.

9.11.2.  Modalidade: Concorréncia.

9.11.3.  Critério de Julgamento: Menor Prego.

9.11.4. Modo de disputa: Aberto.

9.11.5. Forma da Licitagdo: Eletrénica.

9.11.6. Inversdo de Fases: Ndo havera inversdo de fases.

9.11.7.  Outros requisitos de Sele¢do do Fornecedor sdo apresentados no Edital.

9.11.8.  Desconto: O desagio adotado sera ndo linear, devendo ser observado a exequibilidade da proposta.

9.11.9.  Critérios de Desempate: apresentado no Edital de Licitagdo.

10. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

10.1. A adequacgdo orgamentaria da contratagdo, é informada pela Diretoria Financeira (DFI) no ato da indicagdo de recurso, através da
Declaragdo de Desembolso Financeiro - DAOF N2 XXXXXX, (SISLOG XXXX), em conformidade com a Lei Orgamentdria Anual, e
compatibilidade com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orgamentarias vigentes.

11. OBRIGACOES DA CONTRATADA

11.1. Respeitar as Resolugdes, Normas e Instrugdes da Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transporte - GOINFRA, responsabilizando- se
pelo fiel cumprimento das mesmas.

11.2. Aceitar toda e qualquer Fiscalizagdo da CONTRATANTE, no tocante a prestagdo dos servigos, assim como ao cumprimento das
obrigac¢Oes previstas no Edital;

11.3. A existéncia e atuagdo da Fiscalizagdo da CONTRATANTE em nada restringem a responsabilidade Unica, integral e exclusiva da
CONTRATADA no que concerne a execucao dos servigos contratados e suas consequéncias e implicagdes.

11.4.  Conduzir os servigos de acordo com as Normas de Servigo e com estrita observancia do instrumento convocatério da Proposta e da
legislagdo vigente.

11.5.  Prestar, sem quaisquer 6nus para a CONTRATANTE, os servigos necessdrios a corregdo e revisdo de falhas ou defeitos verificados na
prestacdao do servigo, sempre que a ela imputaveis.

11.6. Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE, cujas reclamagdes se obrigam a atender prontamente, bem
como dar ciéncia aos mesmos, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar quando da execugdo do Contrato.

11.7. Manter durante toda a execu¢do do Contrato, todas as condi¢des de habilitagdo e qualificagdo exigidas na Licitagao;

11.8. Manter em seu quadro, pessoal adequado e capacitado a atender suas obrigagdes contratuais, em todos os niveis de trabalho.
Prover todos os meios necessarios a garantia da plena operacionalidade dos servigos, inclusive considerados os casos de greve ou
paralisagdo de qualquer natureza.

11.9. Cumprir toda a legislagdo vigente, incluindo o pagamento de taxa, impostos, emolumentos, multas fiscais e demais contribuigdes
fiscais que incidam, ou venham incidir, sobre a presta¢do dos servigos.

11.10. Ressarcir quaisquer danos diretos, comprovados, causados a CONTRATANTE, na execugdo das obriga¢des assumidas, respondendo
por perdas e danos em infragdo cometida ou executada inadequadamente
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11.11. Comunicar imediatamente a CONTRATANTE sobre qualquer alteragdo ocorrida no enderego, conta bancdria e outros meios
necessarios para o recebimento de correspondéncias.

11.12. Fornecimento de todas as ferramentas, equipamentos, mdo de obra, uniformes equipamentos de protegdo individual (EPI).

11.13. Despesas com obrigag¢des trabalhistas, fiscais, meio ambiente e de acidentes do trabalho. Indenizagdes relativas a danos contra
terceiros, decorrentes das obras em execugdo.

11.14. E obrigacdo da empresa a elaboracdo e manutengdo do Diario de Obras, que sera preenchido diariamente pelo engenheiro
residente da empresa e pelo fiscal da GOINFRA. Ao término de cada més, uma via do Didrio de Obras deverd serd anexado a medicdo
mensal dos servigos executados, devendo permanecer outra via arquivada no canteiro de obras da empresa.

11.15. Também se constitui como obrigacdo da empresa o registro fotografico de todos os servigos executados no periodo, que ajudardo a
comprovar a plena execuc¢do dos trabalhos. Desse modo, cada encarregado das diversas frentes de servigo deverd dispor de equipamento
fotografico, com a orientagdo de registrar todas as intervengdes realizadas, antes e apds sua execugdo. As fotos devem ser tiradas na
horizontal, datadas e georreferenciadas.

12. OBRIGAGCOES DA CONTRATANTE

12.1.  Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as clausulas contratuais e os termos de
sua proposta.

12.2.  Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo da prestagdo de servigos, por servidor especialmente designado, anotando no Didrio de
Obras as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os
apontamentos a Diretoria de Manutenc¢do para as providéncias cabiveis. Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorréncia de eventuais
imprevistos no curso dos servigos, fixando prazo para a sua corregao;

12.3.  Pagar a CONTRATADA o valor resultante da prestagao do servigo, no prazo e condi¢des estabelecidas no Edital e seus anexos.

13. INFRAGOES E SANSOES ADMINISTRATIVAS

13.1. O ndo cumprimento das obrigagdes estabelecidas e assumidas pela CONTRATADA, sem justificativa aceita pela CONTRATANTE,
poderd acarretar as seguintes sangdes:

13.1.1. Adverténcia por escrito, quando der causa a inexecug¢do parcial do contrato, desde que nao se justifique imposi¢do de penalidade
mais grave.

13.1.2. Multa, que poderad ser aplicada cumulativamente as demais sansdes, nos seguintes casos:

a) O atraso no inicio da execugdo do contrato, correspondente a 0,50% (meio por cento) por dia de atraso, limitada a 10,00% (dez
por cento) do valor total do contrato.

b) Inexecugdo parcial do contrato, corresponde a 1,00% (um por cento) por dia de inexecugdo, limitada a 10,00% (dez por cento)
do valor total do contrato.

c) Nao cumprimento das demais obrigacGes, calculada conforme a gravidade da infragdo, limitada a 10,00% (dez por cento) do
valor total do contrato.

13.1.3. Impedimento de licitar e contratar com o estado do Goias, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos, quando ndo se justificar a imposigdo
de penalidade mais grave, nos seguintes casos:

13.1.4. dar causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a administragdo, ao funcionamento dos servigos publicos ou
interesse coletivo;

a) dar causa a inexecugdo total do contrato;
b) deixar de entregar a documentagao exigida para o certame;
c) ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;

d) ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagdo exigida para a contratagdo, quando convocado dentro do prazo de
validade da proposta;

e) ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo justificado.

13.1.5. Declaragdo de idoneidade para licitar e contratar, precedida de analise juridica, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6
(seis) anos, nos seguintes casos:

a) apresentar declaragdo ou documentagdo falsa exigida para o certame ou prestar declaragdo falsa durante a licitagdo ou a
execugdo do contrato;

b) fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execugdo do contrato;
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c) comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

d) praticar ato ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacdo;

e) praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n2 12.846, de 12 de agosto de 2013;

f) pelas infragGes descritas nas alineas do item 13.1.4 quando se justificar imposi¢do de penalidade mais grave.
13.2.  As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado — CADFOR.

13.3. O Contrato podera ser rescindido unilateralmente, pela CONTRATANTE, por conta do ndo atendimento aos termos contratuais, da
recorréncia de aplicagdo de multas, de repetidos eventos de inexecugdo parcial ou da caracterizagdo de inexecugdo total dos servigos.

13.4. A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas respeitard o contraditério e a ampla defesa e, no caso das sansdes de
impedimento de licitar e contratar e da declaragdo de idoneidade, observar-se-a a instauragdo de processo de responsabilizagdo, conforme
previsto no art. 158, da Lei n214.133/2021.

13.5. A autoridade competente, na aplicagdo das sansdes, levarda em consideragdo a gravidade da conduta do infrator, o carater educativo
da pena, bem como o dano causado a administragdo, observando o principio da proporcionalidade.

13.6. As multas devidas e/ou os prejuizos a CONTRATANTE serdo deduzidos dos valores a serem pagos ou recolhidos em favor do
CONTRATADO, no prazo maximo delO (dez) dias uteis, a contar da data de recebimento da comunicagdo enviada pela autoridade
competente.

14. ITEM DE RELEVANCIA

14.1. Para os fins do inciso IX, do Art. 18 e do § 12 do Art. 67 da Lei Federal n? 14.133/2021, fica indicado como parcela de maior
relevancia técnica (o qual devera estar indicado e destacado nos referidos atestados): execugdo de servigos de Microrrevestimento Asfaltico
a Frio e Aplicagdo de CBUQ, conforme servigos e quantidades minimas no Quadro abaixo:

CAPACIDADE TECNICA OPERACIONAL - LOTE 71

ITEM MUNICIPIOS SOLUCAO ADOTADA | AREA DE EXECUCAO DE MICRO (M2)| APLICACAO DE CBUQ {M3)
1 ANICUNS MICRO 115.961,56 -
2 AURILANDIA MICRO 42.090,86 -
3 BURITI DE GOIAS MICRD 46.610,40 -
4 DIORAMA MICRO 42.836,70 -
5 FAZENDA NOVA MICRO 41.472,76 -
6 IPORA MICRD 100.844,00 -
7 ITAUCU MICRO 51.644,68 -
8 SANTA BARBARA DE GOIAS CBUQ - 462,98
QTDE MUN SOLUCAO ADOTADA UND SERVICOS PRESTADOS A SEREM COMPROVADOS
7 MICRO M2 441.460,96 M* 220.730,48 M*
1 CBUQ M3 462,98 M* 231,49 M*

15. DA SUBCONTRATAGAO

15.1. Ndo poderd ser feita a subcontratagdo do objeto, dada a exigéncia de proficiéncia e eficacia na condugdo do servico, aliada a
natureza comum e de execugdo simples deste, tornando dispensavel qualquer forma de terceirizagdo.

15.2.  Asubcontratagdo ndo autorizada é motivo de extingdo do contrato pela administragdo, por descumprimento de cldusula contratual,
conforme prevé o art. 137 inciso |, da Lei 14.133/2021, sem prejuizo das penalidades cabiveis.

16. VISTORIA PARA LICITACAO

16.1.  Para o correto dimensionamento e a elaboragdo de sua proposta, o licitante devera realizar vistoria no trecho do empreendimento,
para o qual ndo sera necessaria a presenga de um servidor da GOINFRA na visita.

16.2. O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publicagdo do Edital, estendendo-se até o dia util anterior a data prevista
para a abertura da sessdo publica.

16.3. Todas as empresas, mesmo aquelas que ndo desejarem realizar a visita técnica, deverdo apresentar declaragdo de que tém pleno
conhecimento das condigdes do local onde serdo realizados os servigos e das informagles técnicas necessarias a elaboragdo de sua
proposta, a qual serd juntada a Documentagdo de Habilitagdo, nos termos do inciso IV do art. 63 da Lei 14.133/2021.

16.4. A ndo realizagdo da vistoria ndo poderda embasar posteriores alegagdes de desconhecimento da regido do empreendimento,
duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes relevantes para a elaboragdo da proposta e para a execugdo dos servigos a serem
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contratados, devendo a licitante vencedora assumir os 6nus dos servigos decorrentes da ndo realizagdo da vistoria.

17. ASSINATURAS

17.1. O presente Termo de Referéncia foi elaborado em obediéncias as normas pertinentes e revisado pelas areas competentes, com
isso, aprovo o Termo de Referéncia.

REGINALDO ROSA DA PAIXAO
DIRETOR (Diretoria Manutengdo)

GOIANIA, aos 31 dias do més de outubro de 2024.
-

—-
JEI! lil’ Documento assinado eletronicamente por FLANCENRAINE ALMEIDA SILVA, Gerente, em 31/10/2024, as 13:41, conforme art. 2°,

assinatura § 2° 111, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3°B, I, do Decreto n® 8.808/2016.
Sk

-

—
JEI! lil’ Documento assinado eletronicamente por REGINALDO ROSA DA PAIXAO, Diretor (a), em 04/11/2024, as 17:01, conforme art. 2°,

assinatura

eletrénica

§ 2°, 111, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3°B, I, do Decreto n° 8.808/2016.

7. A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?
« acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o codigo verificador 66806588 ¢ o codigo CRC 0DBBO0AD.

SISTEMA DE LOGISTICA DE GOIAS
AVENIDA ANHANGUERA N° 609, , - Bairro SETOR LESTE UNIVERSITARIO - GOIANIA - GO - CEP 74610-250
- (62)3201-8795.
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