a. O fiscal do contrato anotara no histdrico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato,
com a descri¢do do que for necessario para a regularizacdo das faltas ou dos defeitos observados.

b. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal do contrato emitird notificagbes para a correcdo da execucdo do
contrato, determinando prazo para a corregao.

c. O fiscal do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situacdo que demandar decisdo ou ado¢do de medidas que
ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso.

d. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugdo do contrato nas datas aprazadas, o fiscal do contrato comunicara o fato
imediatamente ao gestor do contrato.

e. O fiscal do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com
vistas a tempestiva renovagdo ou a prorrogagdo contratual.

f. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelo fiscal do contrato, de todas as ocorréncias relacionadas a execugao
do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua
competéncia.

g. O fiscal do contrato verificara a manutengdo das condi¢Ges de habilitagdo da contratada, acompanhard o empenho, o pagamento,
as garantias, as glosas e a formalizacdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatérios
pertinentes, caso necessario.

h. Caso ocorram descumprimento das obriga¢gdes contratuais, o fiscal do contrato atuara tempestivamente na solugdo do problema,

reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia.

11.8 O gestor do contrato coordenara a atualiza¢do do processo de acompanhamento e fiscalizagdo do contrato contendo todos os
registros formais da execugdo no histérico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servigo, do registro de ocorréncias,
das alteragGes e das prorrogagdes contratuais, elaborando relatério com vistas a verificagdo da necessidade de adequagGes do contrato

para fins de atendimento da finalidade da administragao.

a. O gestor do contrato acompanhara a manutengdo das condigOes de habilitagdo da contratada, para fins de empenho de despesa e
pagamento, e anotard os problemas que obstem o fluxo normal da liquidagdo e do pagamento da despesa no relatério de riscos
eventuais.

b. O gestor do contrato emitird documento comprobatdrio da avaliagdo realizada pelo fiscal do contrato quanto ao cumprimento de
obrigagdes assumidas pelo contratado, com meng¢do ao seu desempenho na execugdao contratual, baseado nos indicadores
objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento
de obrigacdes.

c. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizacdo de processo administrativo de responsabilizacdo para fins de

aplicacdo de sangdes, a ser conduzido pela comissdo, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso.

11.9 O fiscal do contrato comunicard ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com

vistas a tempestiva renovagdo ou prorrogacao contratual.

11.10 O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informag&es sobre a consecugao dos objetivos que tenham justificado a

contratagdo e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administragado.

11.11 O gestor do contrato devera enviar a documentagdo pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos procedimentos de
liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagdo e gestdo nos termos do contrato.

12. FORMA E CRITERIO DE SELECAO DO FONECEDOR

12.1 DO ENQUADRAMENTO DO OBJETO

12.1.1 A Lei 14.133/2021 em seu art. 62, apresenta as seguintes definicbes para obra e servico:

Xl - servico: atividade ou conjunto de atividades destinadas a obter determinada utilidade, intelectual ou
material, de interesse da Administragdo;

[..]

Xll - obra: toda atividade estabelecida, por forca de lei, como privativa das profissdes de arquiteto e
engenheiro que implica interven¢do no meio ambiente por meio de um conjunto harmonico de a¢les que,
agregadas, formam um todo que inova o espago fisico da natureza ou acarreta altera¢do substancial das
caracteristicas originais de bem imovel;” (Destaque nosso)

[..]



XXI - servico de engenharia: toda atividade ou conjunto de atividades destinadas a obter determinada
utilidade, intelectual ou material, de interesse para a Administragdo e que, ndo enquadradas no conceito de
obra a que se refere o inciso Xll do caput deste artigo, sGo estabelecidas, por forca de lei, como privativas
das profissdes de arquiteto e engenheiro ou de técnicos especializados [...]” (Destaque nosso)

12.1.2 Consoante as defini¢cdes apresentadas na Lei 14.133/2021, o objeto deste Projeto Basico, enquadra-se como obra de

engenharia.

12.2 DA MODALIDADE DA LICITACAQ CRITERIO DE JULGAMENTO E REGIME DE EXECUCAO

12.2. A Lei Federal 14.133/2021 no art. 28 apresenta 5 modalidades de licitacdo: pregdo, concorréncia, concurso, leildo e didlogo
competitivo.

12.2.2 No Art. 29, também da Lei Federeal 14.133/2021 consta que a concorréncia e o pregdo seguem o rito procedimental comum a
que se refere ao art. 17 da Lei 14.133/2021, adotando-se a concorréncia sempre que o objeto se referir a contrata¢do de bens e
servigos especiais e de obras e servigos comuns e especiais de engenharia.

12.2.3 Para o objeto deste Projeto Basico, fica indicada, salvo melhor juizo, a modalidade do tipo Concorréncia e critério de
julgamento do tipo Menor Prego Unitario.

12.3 DA PARTICIPACAO DE CONSORCIO
12.3.1 Serd admitida nesta licitacdo a participagdo de empresas em consorcio, com base no art. 15 da lei 14.133/2021.

12.3.2 Em consonancia com o §19 do artigo ora mencionado, na habilitagdo econémico-financeira, para os licitantes em formato de
consércio, sera considerado o acréscimo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor exigido de licitante individual para a
habilitacdo econémico-financeira.

12.3.3 A adogdo deste percentual, mostra-se adequada, necessdria e proporcional a complexidade e ao elevado vulto do objeto do
certame, de modo a permitir a unido e participacdo de empresas que nao teriam condi¢Ges de concorrer sozinhas.

12.3.4 Nao se justifica, portanto, a adog¢do de percentual superior, posto que implicaria em restricdo a competitividade e a busca pela
proposta mais vantajosa para a Administracdo, contrariando o interesse publico.

12.3.5 O acréscimo referido no item 12.3.2 ndo se aplica aos consdrcios compostos, em sua totalidade, de microempresas e pequenas
empresas, assim definidas em lei.

12.4 DO REGIME DE EXECUCAQ

12.4.1 A Lei 14.133/2021 no Art. 2 46 estabelece os regimes de contratacdo e execucio indireta de obras e servigos de engenharia:
| - empreitada por prego unitario;

Il - empreitada por preco global;

Il - empreitada integral;

IV - contratagdo por tarefa;

V - contratagdo integrada;

VI - contratagdo semi-integrada;

VII - fornecimento e prestagao de servico associado. [...]"

12.4.2 Ja o "Art. 62 Para os fins desta Lei, consideram-se:

[..]

XXVIII - empreitada por prego unitdrio: contratagdo da execugdo da obra ou do servigo por prego certo de unidades determinadas;
XXIX - empreitada por prego global: contratagdo da execugdo da obra ou do servigo por prego certo e total;

XXX - empreitada integral: contratagéo de empreendimento em sua integralidade, compreendida a totalidade das etapas de obras,
servigos e instalagbes necessdrias, sob inteira responsabilidade do contratado até sua entrega ao contratante em condi¢cées de entrada
em operagdo, com caracteristicas adequadas as finalidades para as quais foi contratado e atendidos os requisitos técnicos e legais para
sua utilizagdo com seguranga estrutural e operacional;

XXXI - contratagdo por tarefa: regime de contratagdo de mdo de obra para pequenos trabalhos por prego certo, com ou sem
fornecimento de materiais;



XXXII - contratagdo integrada: regime de contratagdo de obras e servigos de engenharia em que o contratado é responsadvel por
elaborar e desenvolver os projetos bdsico e executivo, executar obras e servigos de engenharia, fornecer bens ou prestar servigos
especiais e realizar montagem, teste, pré-opera¢do e as demais operagbes necessdrias e suficientes para a entrega final do objeto;

XXXIII - contratagdo semi-integrada: regime de contratagdo de obras e servigos de engenharia em que o contratado é responsavel por
elaborar e desenvolver o projeto executivo, executar obras e servigos de engenharia, fornecer bens ou prestar servigos especiais e
realizar montagem, teste, pré-operagdio e as demais operagbes necessdrias e suficientes para a entrega final do objeto;

XXXIV - fornecimento e prestagdo de servigo associado: regime de contratagdo em que, além do fornecimento do objeto, o contratado
responsabiliza-se por sua operagdio, manuten¢do ou ambas, por tempo determinado; |[...]"

12.4.3 Diante disso, o TCU afirma que a empreitada por prego unitdrio é o regime de execugdo mais indicado para obras e servigos de
engenharia cujos quantitativos tenham imprecisdo no levantamento, como no caso de obras com expressiva movimentagdo de terra,
sendo os quantitativos apenas estimativas referenciais que deverdo ser futuramente aferidos e pagos de acordo com as medic¢des do
fiscal do contrato. (Licitagdes e Contratos - Orientag¢des e Jurisprudéncia, 52 Edi¢do, 2023, p.377).

12.4.4 Assim, esta Diretoria adota como regime de execugdo para o objeto deste Projeto Basico como empreitada por prego unitdrio
(EPU).

12.5 DISPOSICOES FINAIS DO ITEM

12.5.1 Modalidade: Concorréncia

12.5.2 Critério de Julgamento: Menor Prego

12.5.3 Regime de Execugdo: Empreitada por prego unitério
12.5.4 Modo de Disputa: Aberto

12.5.5 Forma de Licitagdo: Eletronica

12.5.6 Inversdo de Fases: Ndo havera inversdo de fases

12.5.7 Requisitos para as HabilitagGes, Juridica, Técnica, Fiscal, Social e Trabalhista, Econ6mico-Financeira e Critérios de Desempate:

apresentado no Edital de Licitagdo.
12.5.8 Critérios de Desempate: apresentado no Edital de Licitacdo.

12.5.9 Na composigdo dos pregos unitarios e global a licitante podera apresentar BDI superior ao da Administragdo, desde que seus
precos unitarios e globais sejam inferiores, com a aplicagdo do seu BDI, aos valores maximos aceitdveis pela Administracgao.

13. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

13.1 A adequagdo orgamentdria da contratagdo, serd informada pela Diretoria Financeira (DFI) no ato da indicagdo de recurso, através
de DECLARAGAO DE ADEQUAGAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA, em conformidade com a Lei Orcamentdria Anual, e compatibilidade
com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orgamentarias vigentes.

14. OBRIGAC@ES DA CONTRATADA
14.1 Respeitar as Resolugdes, Normas e Instrucdes da Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transporte - GOINFRA, responsabilizando- se
pelo fiel cumprimento das mesmas.

14.2 Aceitar toda e qualquer Fiscalizacdo da CONTRATANTE, no tocante a prestacdo dos servigos, assim como ao cumprimento das
obrigacdes previstas no Edital;

14.3 A existéncia e atuagdo da Fiscalizagdo da CONTRATANTE em nada restringem a responsabilidade Unica, integral e exclusiva da
CONTRATADA no que concerne a execugdo dos servigos contratados e suas consequéncias e implicagdes.

14.4 Conduzir os servigos de acordo com as Normas de Servigo e com estrita observancia do instrumento convocatdério da Proposta e

da legislagdo vigente.

14.5 Prestar, sem quaisquer 6nus para a CONTRATANTE, os servigos necessarios a correcao e revisdao de falhas ou defeitos verificados
na prestagdo do servigo, sempre que a ela imputaveis.



14.6 Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE, cujas reclamagGes se obrigam a atender prontamente, bem

como dar ciéncia aos mesmos, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar quando da execugdo do Contrato.

14.7 Possuir sede e/ou filial e/ou escritério/base no estado de Goias com capacidade administrativa e operacional, para a perfeita

execucdo dos servigos, dentro do prazo maximo estabelecido pela Fiscalizagdo.
14.8 Manter durante toda a execugdo do Contrato, todas as condi¢des de habilitagdo e qualificagdo exigidas na Licitagao;

14.9 Manter em seu quadro, pessoal adequado e capacitado a atender suas obrigacGes contratuais, em todos os niveis de trabalho.
Prover todos os meios necessdrios a garantia da plena operacionalidade dos servigos, inclusive considerados os casos de greve ou

paralisacdo de qualquer natureza.

14.10 Cumprir toda a legislagdo vigente, incluindo o pagamento de taxa, impostos, emolumentos, multas fiscais e demais contribuigdes

fiscais que incidam, ou venham incidir, sobre a prestacdo dos servigos.

14.11 Ressarcir quaisquer danos diretos, comprovados, causados a CONTRATANTE, na execuc¢do das obrigagcbes assumidas,
respondendo por perdas e danos em infragdao cometida ou executada inadequadamente

14.12 Comunicar imediatamente a CONTRATANTE sobre qualquer alteragdo ocorrida no enderego, conta bancaria e outros meios

necessarios para o recebimento de correspondéncias.
14.13 Fornecimento de todas as ferramentas, equipamentos, mao de obra, uniformes equipamentos de protegao individual (EPI).

14.14 Despesas com obrigagOes trabalhistas, fiscais, meio ambiente e de acidentes do trabalho. Indenizagdes relativas a danos contra

terceiros, decorrentes das obras em execugao.

14.15 E obrigacdo da empresa a elaboracdo e manutencdo do Diario de Obras, que sera preenchido diariamente pelo engenheiro
residente da empresa e pelo fiscal da GOINFRA. Ao término de cada més, uma via do Diario de Obras devera sera anexado a medigdo

mensal dos servicos executados, devendo permanecer outra via arquivada no canteiro de obras da empresa.

14.16 Também se constitui como obrigacdo da empresa o registro fotografico de todos os servicos executados no periodo, que
ajudardo a comprovar a plena execugdo dos trabalhos. Desse modo, cada encarregado das diversas frentes de servigo devera dispor de
equipamento fotografico, com a orientacdo de registrar todas as intervengdes realizadas, antes e apds sua execugdo. As fotos devem
serem datadas e georreferenciadas.

15. OBRIGACOES DA CONTRATANTE

15.1 Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as cldusulas contratuais e os termos de

sua proposta.

15.2 Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo da prestagdo de servicos, por servidor especialmente designado, anotando no Diario
de Obras as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e
encaminhando os apontamentos a Diretoria de Manutenc¢do para as providéncias cabiveis. Notificar a CONTRATADA por escrito da

ocorréncia de eventuais imprevistos no curso dos servicos, fixando prazo para a sua corre¢ao;

15.3 Pagar a CONTRATADA o valor resultante da prestagdo do servigo, no prazo e condigdes estabelecidas no Edital e seus anexos.

16. INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

16.1 O ndo cumprimento das obrigacGes estabelecidas e assumidas pela CONTRATADA, sem justificativa aceita pela CONTRATANTE,
poderd acarretar as seguintes sangoes:

16.1.1 Adverténcia por escrito, quando der causa a inexecuc¢do parcial do contrato, desde que ndo se justifique imposicdo de

penalidade mais grave.
16.1.2 Multa, que poderd ser aplicada cumulativamente as demais sansdes, nos seguintes casos:

a. O atraso no inicio da execuc¢do do contrato, correspondente a 0,50% (meio por cento) por dia de atraso, limitada a 10,00% (dez

por cento) do valor total do contrato.



b. Inexecugdo parcial do contrato, corresponde a 1,00% (um por cento) por dia de inexecugdo, limitada a 10,00% (dez por cento) do
valor total do contrato.
¢. Ndo cumprimento das demais obrigacGes, calculada conforme a gravidade da infracdo, limitada a 10,00% (dez por cento) do valor

total do contrato.

16.1.3 Impedimento de licitar e contratar com o estado do Goids, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos, quando ndo se justificar a
imposicdo de penalidade mais grave, nos seguintes casos:

a. dar causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a administragdo, ao funcionamento dos servigos publicos ou
interesse coletivo;

b. dar causa a inexecucdo total do contrato;

c. deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame;

d. ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;

e. ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagdo exigida para a contratagdo, quando convocado dentro do prazo de
validade da proposta;

f. ensejar o retardamento da execugao ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo justificado.

16.1.4 Declaragdo de idoneidade para licitar e contratar, precedida de analise juridica, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de

6 (seis) anos, nos seguintes casos:

a. apresentar declaragdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar declaragdo falsa durante a licitagdo ou a execugdo
do contrato;

b. fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execugdo do contrato;

c. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

d. praticar ato ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagdo;

e. praticar ato lesivo previsto no art95 da lei n2 12.846, de 12 de agosto de 2013;

f. pelas infragbes descritas nas alineas do item 16.1.3 quando se justificar imposigdo de penalidade mais grave.

16.2 As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado — CADFOR.

16.3 O Contrato poderd ser rescindido unilateralmente, pela CONTRATANTE, por conta do ndo atendimento aos termos contratuais,da

recorréncia de aplicagdo de multas, de repeti dos eventos de inexecugdo parcial ou da caracterizagdo de inexecugao total dosservigos.

16.4 A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas respeitarda o contraditério e a ampla defesa e, no caso das sansGes de
impedimento de licitar e contratar e da declaracdo de idoneidade, observar-se-a a instauragdo de processo de responsabilizagdo,
conforme previsto no art. 158, da Lei n214.133/2021.

16.5 A autoridade competente, na aplicagdo das sansdes, levara em considera¢do a gravidade da conduta do infrator, o carater

educativo da pena, bem como o dano causado a administragdo, observando o principio da proporcionalidade.

16.6 As multas devidas e/ou os prejuizos a CONTRATANTE serdo deduzidos dos valores a serem pagos ou recolhidos em favor do
CONTRATADO, no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, a contar da data de recebimento da comunicacdo enviada pela autoridade
competente.

17. VISTORIA PARA LICITACAO

17.1 Para o correto dimensionamento e a elaboragdo de sua proposta, o licitante deverd realizar vistoria no trecho do

empreendimento, para o qual ndo sera necessaria a presenca de um servidor da GOINFRA na visita.

17.2 O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publicacdo do Edital, estendendo-se até o dia util anterior a data
prevista para a abertura da sessdo publica.

17.3 Todas as empresas, mesmo aquelas que ndo desejarem realizar a visita técnica, deverdo apresentar declaragdo de que tém pleno
conhecimento das condigdes do local onde serdo realizados os servicos e das informagdes técnicas necessarias a elaboragdo de sua

proposta, a qual sera juntada a Documentacdo de Habilitagdo, nos termos do inciso IV do art. 63 da Lei 14.133/2021.

17.4 A n3o realizagdo da vistoria ndo poderd embasar posteriores alegacSes de desconhecimento da regido do empreendimento,
duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes relevantes para a elaboragdo da proposta e para a execugao dos servigos a serem

contratados, devendo a licitante vencedora assumir os 6nus dos servigos decorrentes da ndo realiza¢do da vistoria.



18. ASSINATURAS E APROVAGOES

18.1 O presente Projeto Basico foi elaborado em obediéncias as normas pertinentes e revisado pelas dreas competentes, com isso,
aprovo o Projeto Basico.

Adriano Mendes Ribeiro

DIRETOR (Diretoria Manutencdo)



