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DESPACHO Nº 88/2025/GOINFRA/DPJ-22794

1 Em atendimento aos questionamentos feitos no
processo de Contratação nº 106848, que trata da contratação de
empresa especializada para execução das melhorias funcionais
na rodovia GO-010, trecho: Entr. BR-457/GO-139/330 Início
perímetro urbano (Vianópolis) / Entr. GO-425 Início perímetro
urbano (Luziânia), com extensão total de 100,95 km, no âmbito
da Diretoria de Obras Rodoviárias (DOR), surgiu questionamento
conforme documento SEI nº 69635008, encaminhado pela
Diretoria de Obras Rodoviárias por meio do Despacho nº
248/2025/GOINFRA/DOR (SEI nº 69651769), para atendimento
por esta Diretoria.

Pedido de Esclarecimento nº 02: ¨Solicitamos
esclarecimentos quanto à tabela de preços
utilizada na composição do orçamento
estimado para a licitação marcada para o dia
24 de janeiro de 2025. Constatamos que o
orçamento em questão foi elaborado com
base na tabela de abril de 2024, a qual adota
um BDI de 20,60%, sem desoneração. No
entanto, destacamos que a própria Agência
publicou, em agosto de 2024, uma
atualização dessa tabela, onde o BDI foi
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ajustado para 27,21%, refletindo as
condições mais recentes do mercado. Diante
disso, pedimos os devidos esclarecimentos
sobre os critérios para a escolha da tabela
de abril de 2024, em detrimento da versão
mais atualizada de agosto de 2024,
considerando os impactos que tal decisão
pode gerar na competitividade e adequação
dos valores de mercado na presente
licitação. Não deveria a Goinfra adiar a
licitação e ajustar o orçamento?¨.

2 Em resposta ao Pedido de Esclarecimento nº 02, esta
Diretoria esclarece que o Decreto Estadual nº 9.900, de 7 de
julho de 2021, em seu Artigo 7º, § 1º, determina:

Art. 7º No processo licitatório para a contratação de obras
e serviços de engenharia, o valor estimado, acrescido do
percentual de benefícios e despesas indiretas — BDI de
referência e dos encargos sociais — ES cabíveis, será
denido por meio da utilização dos seguintes parâmetros,
em ordem preferencial:

[...]

§ 1º Caso as tabelas de referência citadas nos incisos I e II
deste artigo apresentem defasagem de tempo entre sua
publicação e a realização do certame maior que 90
(noventa) dias, os valores constantes do orçamento
deverão ser reajustados segundo a variação dos índices
mais atuais de obras e serviços rodoviários ou do Índice
Nacional de Custo da Construção — INCC, fornecidos pela
Fundação Getúlio Vargas, a depender dos serviços que
compõem o orçamento da obra.

3 Dessa forma, considerando que o orçamento
estimado para a licitação foi elaborado com base na tabela de
abril de 2024, a qual já ultrapassou o período de 90 dias de
defasagem em relação à data prevista para o certame (24 de
janeiro de 2025), impõe-se a necessidade de atualização do
orçamento. Essa atualização deve reetir os índices mais atuais
de obras rodoviárias.

4 Além disso, a tabela publicada em agosto de 2024,
que apresenta um BDI atualizado de 27,21%, alinha-se melhor às
condições de mercado mais recentes e contribui para assegurar a
competitividade e a adequação dos valores estimados. O uso da
tabela de abril de 2024, sem ajustes, poderia comprometer a
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precisão orçamentária e a isonomia do processo licitatório.

5 Portanto, recomenda-se o adiamento da licitação
para que o orçamento estimado seja devidamente revisado,
ajustando-se à tabela mais atualizada ou aos índices pertinentes,
em conformidade com a legislação vigente. Tal medida visa
garantir a transparência, a competitividade e a legalidade do
processo.

6 Por m, sugere-se que a Diretoria de Obras
Rodoviárias proceda com a reavaliação do orçamento,
promovendo os ajustes necessários antes da nova publicação do
edital de licitação.

Goiânia, 22 de janeiro de 2025.

ALOÍSIO AUGUSTO DE ALMEIDA PIRES
Diretor de Projetos Rodoviários

Documento assinado eletronicamente por ALOISIO AUGUSTO DE

ALMEIDA PIRES, Diretor, em 22/01/2025, às 17:02, conforme art. 2º, §

2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site

http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?

acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o

código verificador 69693543 e o código CRC 9D3A60FC.
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