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DESPACHO Nº 78/2025/GOINFRA/DOR-06105
 

1 Trata-se da Concorrência Eletrônica nº 051/2024,
Contratação nº 106833, processo (202400005022779), cujo
objeto é a Contratação de empresa especializada para execução
das melhorias funcionais na rodovia GO-244, Trecho: Entr. BR-
153 / GO-353 (Porangatu) / Entr. GO-164 (São Miguel do
Araguaia) e GO-241, Trecho: Entr. BR-153 / Início Perímetro
Urbano (Mutunópolis), com extensão de 152,21km, no âmbito da
Diretoria de Obras Rodoviárias (DOR).
2 Em atendimento ao Despacho 4501 (68733784),
onde solicitou-se diligência, a licitante enviou sua resposta
(68902530).

Orçamento Sintético
Diligências Resposta Licitante Avaliação

A empresa elevou em 26,25%
o valor unitário do serviço
"42301 - MOBILIZAÇÃO /

DESMOBILIZAÇÃO -
CONFORME

DEMONSTRATIVO".

 Justificou a alteração
informando que se trata de
dois trechos orçados, nos

quais este serviço
apresentou preços

diferentes devido aos
fatores específicos que

influenciam cada trecho.

Conforme.

A empresa substituiu o serviço
"42230 - CANTEIRO DE OBRA -
TIPO B2" pelo serviço "42250 -

Canteiro de obra - Tipo C2".

Justificou que houve um
erro de digitação no

código e na descrição do
serviço, porém o valor

está correto e condiz com
a composição apresentada.

Conforme.

Encargos Sociais
Diligências Resposta Licitante Avaliação

A empresa não apresentou a
composição dos Encargos

Sociais.
Apresentou os encargos

sociais. Conforme.

Orçamento Analítico nos produtos da Curva A e B
Diligências Resposta Licitante Avaliação

A empresa apresentou valores
para as horas produtivas e A empresa apresentou Não
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improdutivas dos
equipamentos com desconto

superior a 25%.

cotações e notas fiscais dos
equipamentos.

Não
conforme.

3 Desse modo, a equipe técnica da Diretoria de Obras
Rodoviárias conduziu uma verificação abrangente dos
documentos apresentados.
4 No grupo Orçamento Sintético, verificou-se que o
sobrepreço aplicado no serviço de mobilização e desmobilização,
a empresa justificou a alteração informando que se trata de dois
trechos orçados, nos quais este serviço apresentou preços
diferentes devido aos fatores específicos que influenciam cada
trecho. Já a alteração do tipo de canteiro de obra decorre de um
erro material de digitação na transcrição para a planilha
orçamentária. Os quantitativos e os itens utilizados na
composição do custo estão em conformidade com o orçamento
referencial, de modo que esse equívoco não compromete a
consistência da proposta.
5 No grupo Encargos Sociais, a empresa apresentou
os encargos sociais em conformidade com o detalhamento da
GOINFRA. Verificou-se que os mesmos já estavam embutidos nas
composições de custo anteriormente apresentadas, atendendo
assim às exigências do edital.
6 No grupo Orçamento Analítico, em relação aos
descontos nos equipamentos, a empresa apresentou cotações e
notas fiscais, adotando os valores medianos dessas cotações para
definir o preço final. No entanto, as cotações não detalham os
valores das horas produtivas e improdutivas, informando apenas
o valor total do equipamento. É fundamental que a empresa
discrimine os custos que compõem o valor do equipamento,
incluindo o valor de aquisição adotado, depreciação,
oportunidade de capital, manutenção, custo operacional, custo
com mão de obra, taxa de juros e impostos. 
7 Portanto, constatou-se que a proposta apresentada é
inexequível, pois os elevados descontos nos equipamentos
impactaram significativamente o valor global, resultando em um
desconto total de 29,70%. Essa condição representa riscos ao
cumprimento integral das obrigações contratuais.
8 Diante dos fatos apresentados e com base na análise
realizada, esta Diretoria conclui que a proposta da BTB
CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA  não atende aos
requisitos técnicos e legais estabelecidos no edital, apresentando
indícios de inexequibilidade. Diante disso, recomenda-se a
convocação da 2ª classificada, conforme demonstrado no quadro
abaixo:

Empresa
Valor

Referencial
(R$)

Valor
Licitante

(R$)
Desconto

(%) Resultado Motivo

BTB
CONSTRUÇÕES

E
PARTICIPAÇÕES

LTDA

42.044.713,70 29.557.433,00 29,70 DESCLASSIFICADA Indícios de
inexequibilidade

9 À Gerência de Licitação para prosseguimento.
 

 GOIÂNIA, 29 de janeiro de 2025.
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JARDEL MAGALHÃES CALDAS
Diretor de Obras Rodoviárias

 

Documento assinado eletronicamente por JARDEL MAGALHAES
CALDAS, Diretor, em 30/01/2025, às 16:09, conforme art. 2º, § 2º, III,
"b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o
código verificador 69123890 e o código CRC 12117F6C.

Referência:
Processo nº 202400036014353 SEI 69123890

Despacho 78 (69123890)         SEI 202400036014353 / pg. 3


