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2 - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E DISPOSIÇÕES INICIAIS

2.1. Trata-se o expediente da análise da conformidade da(s) proposta(s) comercial(is) da presente contratação, cujo objeto é a  Contratação de empresa especializada para execução das melhorias funcionais na
rodovia GO-244, Trecho: Entr. BR-153 / GO-353 (Porangatu) / Entr. GO-164 (São Miguel do Araguaia) e GO-241, Trecho: Entr. BR-153 / Início Perímetro Urbano (Mutunópolis), com extensão de 152,21 Km, no
âmbito da Diretoria de Obras Rodoviárias (DOR), nos termos do art. 59, § 1º da Lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021 e do art. 63, §§ 1º e 2º, do Decreto estadual nº 10.359, de 11 de Dezembro de 2023.
2.2. Cumpre informar que, inicialmente, a proposta comercial da empresa detentora, até então, de menor lance - BTB CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA  (1ª classificada) no valor
de R$ 29.557.433,00 (ANEXO I), foi previamente verificada de acordo com análise técnica da Diretoria de Obras Rodoviárias desta Agência por meio do DESPACHO Nº 4501/2024/GOINFRA/DOR-06105 (ANEXO
II), que apresentou diligência in verbis:

1 "A Diretoria de Obras Rodoviárias, ao analisar a proposta apresentada, vislumbrou inconsistências que levantam questionamentos sobre a viabilidade econômica e técnica da execução do contrato, especialmente no que tange à qualidade e ao cumprimento integral das obrigações

pactuadas, tais quais:

2 - Serviços e Insumos Com Valores Superiores ao Orçamento Referencial;

3
Item

4
Código

5
Descrição

6
Und.

7
Valor Unitário

GOINFRA

8
VALOR Unitário

EMPRESA

9
% SUPERIOR

10
01

11
42301

12
MOBILIZAÇÃO /

DESMOBILIZAÇÃO

- CONFORME

DEMONSTRATIVO

13
un

14
R$ 110.272,52

15
R$ 139.223,46

16
26,25%

17  
18 - Serviços com descontos excessivos nos preços unitários, deixando os valores inferiores a 75% do estimado pela Administração;

19 - Mudança no tipo de Canteiro de Obra

20 → A empresa substituiu o serviço "42230 - CANTEIRO DE OBRA - TIPO B2" pelo serviço "42250 - Canteiro de obra - Tipo C2".

21 Considerando que o tipo de canteiro de obras aprovado diverge do especificado no orçamento referencial elaborado pela administração, solicito que seja apresentada uma justificativa formal. Ressaltamos que é imprescindível que as decisões relativas à execução da obra estejam em conformidade com o

planejamento inicial.

22 - Não apresentou Encargos Sociais e Encargos sociais com valor iguais a 0 nas composições

23 Solicito que seja apresentado os encargos sociais, considerando a necessidade de garantir a conformidade com as obrigações contratuais e legais. Além disso, é necessário que seja os encargos que consta nas composições dos serviços sejam exibidos de forma clara e adequada.

24  Nesse sentido, encaminhamos esta Solicitação de Diligência à empresa BTB CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA, para que demonstre a exequibilidade de sua proposta, comprovando sua capacidade de bem executar os serviços, apresentando esclarecimentos formais e detalhados e em estrita

conformidade e vinculação ao instrumento convocatório, bem como a legislação pertinente dos itens:

a)a) Justificativa do valor excessivo na Mobilização/Desmobilização;

b)b) Justificativa do Canteiro de Obra;

c)c) Justificativa pela não apresentação dos encargos sociais;

d)d) Justifique os descontos excessivos nas horas produtivas/improdutivas dos equipamentos".

  
2.2.1. Ademais, a empresa BTB CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA (1ª classificada) tempestivamente apresentou resposta e justificativa (ANEXO III) à diligência da Diretoria requisitante.
2.2.2. Por intermédio do DESPACHO Nº 78/2025/GOINFRA/DOR-06105 (ANEXO IV) a Diretoria de Obras Rodoviárias desclassifica a empresa BTB CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA , por indícios de
inexequibilidade, a seguir:

25 "Em atendimento ao Despacho 4501 (68733784), onde solicitou-se diligência, a licitante enviou sua resposta (68902530).

Orçamento Sintético

Diligências Resposta Licitante Avaliação

A empresa elevou em 26,25% o valor unitário do serviço "42301 - MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO".
 Justificou a alteração informando que se trata de dois trechos orçados, nos quais este serviço apresentou preços diferentes devido aos fatores

específicos que influenciam cada trecho.
Conforme.

A empresa substituiu o serviço "42230 - CANTEIRO DE OBRA - TIPO B2" pelo serviço "42250 - Canteiro de obra - Tipo C2".
Justificou que houve um erro de digitação no código e na descrição do serviço, porém o valor está correto e condiz com a composição

apresentada.
Conforme.

Encargos Sociais

Diligências Resposta Licitante Avaliação

A empresa não apresentou a composição dos Encargos Sociais. Apresentou os encargos sociais. Conforme.

Orçamento Analítico nos produtos da Curva A e B

Diligências Resposta Licitante Avaliação

A empresa apresentou valores para as horas produtivas e improdutivas dos equipamentos com desconto superior a 25%. A empresa apresentou cotações e notas fiscais dos equipamentos. Não conforme.

26 Desse modo, a equipe técnica da Diretoria de Obras Rodoviárias conduziu uma verificação abrangente dos documentos apresentados.

27 No grupo Orçamento Sintético, verificou-se que o sobrepreço aplicado no serviço de mobilização e desmobilização, a empresa justificou a alteração informando que se trata de dois trechos orçados, nos quais este serviço apresentou preços diferentes devido aos fatores específicos que influenciam cada

trecho. Já a alteração do tipo de canteiro de obra decorre de um erro material de digitação na transcrição para a planilha orçamentária. Os quantitativos e os itens utilizados na composição do custo estão em conformidade com o orçamento referencial, de modo que esse equívoco não compromete a consistência da

proposta.

28 No grupo Encargos Sociais, a empresa apresentou os encargos sociais em conformidade com o detalhamento da GOINFRA. Verificou-se que os mesmos já estavam embutidos nas composições de custo anteriormente apresentadas, atendendo assim às exigências do edital.

29 No grupo Orçamento Analítico, em relação aos descontos nos equipamentos, a empresa apresentou cotações e notas fiscais, adotando os valores medianos dessas cotações para definir o preço final. No entanto, as cotações não detalham os valores das horas produtivas e improdutivas, informando

apenas o valor total do equipamento. É fundamental que a empresa discrimine os custos que compõem o valor do equipamento, incluindo o valor de aquisição adotado, depreciação, oportunidade de capital, manutenção, custo operacional, custo com mão de obra, taxa de juros e impostos. 

30 Portanto, constatou-se que a proposta apresentada é inexequível, pois os elevados descontos nos equipamentos impactaram significativamente o valor global, resultando em um desconto total de 29,70%. Essa condição representa riscos ao cumprimento integral das obrigações contratuais.

31 Diante dos fatos apresentados e com base na análise realizada, esta Diretoria conclui que a proposta da BTB CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA  não atende aos requisitos técnicos e legais estabelecidos no edital, apresentando indícios de inexequibilidade. Diante disso, recomenda-se a

convocação da 2ª classificada, conforme demonstrado no quadro abaixo:

Empresa
Valor Referencial

(R$)
Valor Licitante (R$) Desconto (%) Resultado Motivo

BTB CONSTRUÇÕES E

PARTICIPAÇÕES LTDA
42.044.713,70 29.557.433,00 29,70 DESCLASSIFICADA

Indícios de
inexequibilidade".

32  
2.2.2.1. Subsidiado pela decisão da Diretoria, no  Sistema Sislog foi providenciado a Desclassificação da proposta comercial da empresa BTB CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA  (1ª classificada)
cujo CNPJ nº: 28.526.652/0001-83.

2.2.3. Em atenção aos princípios de publicidade e transparência nos atos administrativos, e considerando publicação de aviso de nova sessão (doc. Sislog nº 131063 e SEI nº 70188569/70195441) e
PARECER JURÍDICO REFERENCIAL GOINFRA/PR-PROSET-ANS-18760 Nº 597/2024 sobre vedação de repregoamento no modo de disputa aberto e fechado (com inversão de fases) (doc Sislog nº 131104); e
em atenção ao item 8.12 do edital foi liberado julgamento no sistema para a 2ª Classificada - BRAVIA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA, CNPJ 21.518.739/0001-60 , agora detentora de menor
lance no valor reajustado de R$ 30.286.120,42 e continuação do certame; cujo proposta será objeto do presente relatório.

2.3. Este relatório resume a análise da proposta comercial apresentada pela empresa, próxima colocada, o qual foi feita uma verificação abrangente da aceitabilidade pela Diretoria requisitante. A análise
incluiu a avaliação dos preços unitários, das composições, do BDI (Benefícios e Despesas Indiretas) e do cronograma, bem como a exequibilidade da proposta ofertada. 
2.4. Além disso, o presente relatório inclui a análise da possibilidade de exigir garantia adicional das propostas cujos valores ficaram abaixo de 85% do valor orçado, conforme estabelecido no item 8.8.3 e 14.4
do edital.
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2.5. A seguir, apresento o resultado, resumidamente, da análise e julgamento da proposta recebida.
 
3 - DA ANÁLISE PRELIMINAR

3.1. Inicialmente, o valor ofertado, foi a constante do quadro abaixo:
 

EMPRESA VALOR ESTIMADO VALOR PROPOSTO DESCONTO (R$) DESCONTO (%) COLOCAÇÃO

BRAVIA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA R$ 42.044.713,70 R$ 30.286.120,42 R$ 11.758.593,28 27,97% 1º
    

3.1.1 Destarte, após apresentação de sua proposta comercial no valor de R$ 30.286.120,42 (ANEXO V), em sua análise a Diretoria de Obras Rodoviárias não apresentou diligência à proponente
conforme DESPACHO Nº 567/2025/GOINFRA/DOR-06105 (ANEXO VI), e concluiu que a proposta da empresa BRAVIA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA está CLASSIFICADA sem nenhum
questionamento adicional quanto à proposta de preço; e que atendeu a todos os requisitos do edital no que se refere à exequibilidade e aceitabilidade.

3.2. Por fim, será objeto deste Relatório, a proposta da empresa próxima classificada em primeiro lugar no certame, conforme regra estabelecida no edital. Cabe ressaltar que a garantia de proposta de 1%
(um por cento) sobre o valor estimado da contratação, exigido no item 14.1 e 14.1.1, quanto ao critério de participação e  como requisito de pré-habilitação; que foi objeto da análise de habilitação e
apresentada na documentação de habilitação e na proposta inicial da empresa BRAVIA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA  a garantia da proposta no valor de R$ 420.447,14 (doc. Sislog nº 95172 -
Páginas 92/102); conforme consta no Relatório de Análise de Habilitação (doc. Sislog nº 110732).
 
 
4 - DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E JULGAMENTO

4.1. A análise da proposta levou em consideração o valor ofertado e sua adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus
anexos, observado o disposto no arts. 63 do decreto 10.359/2023.
4.2. Em atenção ao item "6.3. A PROPOSTA DE PREÇO deverá conter:

6.3.1. Carta de apresentação;

6.3.2. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação;

6.3.3. Orçamento e Composição de Preços, conforme modelo constante do ANEXO III deste edital;

6.3.4. Composição do BDI, conforme modelo constante do ANEXO III deste edital;

6.3.5. Cronograma físico financeiro, conforme modelo constante do ANEXO III deste edital".

4.3. Para atendimento do item anterior, deverão ser avaliados além dos exigências do item 6.3 e subitens do edital, os critérios de Inexequibilidade da proposta, de ordem técnica, elencados no Capítulo
8 do instrumento convocatório a partir do item 8.8, conforme Parecer Técnico de análise de exequibilidade da proposta, emitido pela Diretoria de Obras Rodoviárias - D.O.R. 
4.4. Na análise técnica foi observado também que os preços unitários e o preço global não foram superiores aos apresentados no Orçamento Referencial.
4.5. Quanto ao item  "8.7. Será desclassificada a proposta que:  

8.7.1. contiver vícios insanáveis;

8.7.2. não obedecer às especificações técnicas contidas nos projetos;

8.7.3. apresentar preços inexequíveis ou permanecer acima do preço máximo definido para a contratação;

8.7.4. não tiver sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;

8.7.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus anexos, desde que insanável".

 
4.6. Seguindo os critérios e exigências no edital, a análise realizada pela Diretoria requisitante - D.O.R., em resumo, concluiu-se em tese que a empresa detentora do menor lance ATENDEU os
parâmetros do edital quanto à exequibilidade da proposta, conforme atestação mediane DESPACHO Nº 567/2025/GOINFRA/DOR-06105 (ANEXO VI), in verbis:

"Em atendimento ao Despacho 53 (70476428), a equipe técnica da Diretoria de Obras Rodoviárias conduziu uma verificação abrangente dos documentos apresentados na proposta de preço (70476450) apresentada pela BRAVIA ENGENHARIA E ARQUITETURA

LTDA conforme detalhado no quadro abaixo:

Orçamento Sintético

Item Diligências Resposta Licitante Avaliação

01 A licitante apresentou alguns serviços com descontos superiores a 25%. Justificou aos descontos atribuídos aos insumos de materiais, BDI, equipamentos e o aumento da  produtividade. Conforme.

02 A licitante apresentou proposta final com desconto superior a 25%. Justificou aos descontos atribuídos aos insumos de materiais, BDI, equipamentos e o aumento da  produtividade. Conforme.

Orçamento Analítico nos produtos da Curva A e B

Item Diligências Resposta Licitante Avaliação

03 A licitante utilizou coeficiente de produtividade superior ao padronizado pela GOINFRA.
Justificou que a execução simultânea de serviços otimiza a performance, com controle eficiente de custos e maior produtividade, respeitando o limite de 25% de aumento da

tabela referencial.
Conforme.

04
A licitante apresentou valores para as horas produtivas e improdutivas dos equipamentos com desconto

superior a 25%.

Justificou por meio de cotações e notas fiscais de equipamentos, além de demonstrar os custos das horas produtivas e improdutivas, respeitando os índices estabelecidos pela

GOINFRA.
Conforme.

1 No grupo Orçamento Sintético:

1.1 Item 01: Verificou-se que a licitante apresentou diversos serviços com descontos superiores a 25%, decorrentes dos descontos nos insumos de materiais, equipamentos, redução do BDI e aumento da produtividade. A justificativa foi embasada em cotações para os insumos de materiais e,

para os equipamentos, em cotações, notas fiscais e cálculos detalhados. A redução dos índices do BDI está em conformidade, pois não houve alteração nos tributos. Quanto ao aumento da produtividade, não foram feitas alterações superiores a 25%, sendo justificado pela execução simultânea de serviços, que

otimiza a performance, controle de custos e aumento da produtividade.

RESUMO DOS ITENS COM DESCONTO SUPERIOR A 25%

ORÇAMENTO GOINFRA  

Item Código Descrição Und. Quant. Valor Unit. Total A/B/C Preço Unitário
% Desconto (-) /
Acréscimo (+)

Total

01 40611 MICRORREVESTIMENTO À FRIO - 0,8cm S/ COMPACTAÇÃO (BC) m2 2.332.006,80 R$ 2,55 R$ 5.946.617,34 A R$ 1,69 -33,73% R$ 3.941.091,49

02 40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS m3km 3.963.052,53 R$ 1,38 R$ 5.469.012,42 B R$ 0,77 -44,20% R$ 3.051.550,39

03 40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO (DT=408,00KM) tkm 1.712.112,10 R$ 1,83 R$ 3.133.165,11 B R$ 1,20 -34,43% R$ 2.054.534,47

04 40602 CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ - FAIXA C m3 3.612,49 R$ 482,07 R$ 1.741.473,04 C R$ 302,03 -37,35% R$ 1.091.080,34

05 40815 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (0,6 mm) m2 31.426,50 R$ 35,19 R$ 1.105.898,53 C R$ 13,56 -61,47% R$ 426.143,34

06 42230 CANTEIRO DE OBRA - TIPO B2 un 2,00 R$ 484.170,38 R$ 968.340,76 C R$ 348.363,21 -28,05% R$ 696.726,42

07 40440 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA TKM 522.902,54 R$ 1,53 R$ 800.040,86 C R$ 0,85 -44,44% R$ 444.467,15

08 40320 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) m3km 258.381,48 R$ 2,83 R$ 731.219,58 C R$ 1,57 -44,52% R$ 405.658,91

09 40465 FRESAGEM DESCONTÍNUA À FRIO m3 2.552,53 R$ 194,82 R$ 497.283,88 C R$ 99,78 -48,78% R$ 254.691,44

10 42301 MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO un 2,00 R$ 110.272,52 R$ 310.226,80 C R$ 82.102,08 -25,55% R$ 230.492,50

11 40645 RECICLAGEM DE BASE COM 20% DE BRITA E 2% DE CIMENTO EM PESO (BC) m3 2.059,27 R$ 140,59 R$ 289.512,76 C R$ 93,71 -33,35% R$ 192.974,19

12 40375 ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 3% PESO - PISTA m3 3.129,70 R$ 71,87 R$ 224.931,53 C R$ 50,36 -29,93% R$ 157.611,68

13 40609 TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD (BC) m2 24.648,48 R$ 7,82 R$ 192.751,11 C R$ 5,12 -34,53% R$ 126.200,21

14 40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO m3km 39.170,98 R$ 3,20 R$ 125.347,13 C R$ 1,79 -44,06% R$ 70.116,03

15 40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER TKM 128.795,63 R$ 0,75 R$ 96.596,70 C R$ 0,45 -40,00% R$ 57.957,97

16 40317 FORNECIMENTO DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) m3 4.068,62 R$ 22,56 R$ 91.788,06 C R$ 16,44 -27,13% R$ 66.888,10

17 40425 REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA ( EXCETO TRANSPORTE) m3 5.131,12 R$ 10,16 R$ 52.132,17 C R$ 4,17 -58,96% R$ 21.396,77

18 40460 TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA TKM 49.136,26 R$ 0,91 R$ 44.713,99 C R$ 0,51 -43,96% R$ 25.059,49

19 40385 PINTURA DE LIGAÇÃO m2 91.292,26 R$ 0,38 R$ 34.691,04 C R$ 0,21 -44,74% R$ 19.171,36

20 40445 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS m3km 10.698,59 R$ 2,05 R$ 21.932,10 C R$ 1,15 -43,90% R$ 12.303,36

21 40435 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO TKM 2.902,12 R$ 2,74 R$ 7.951,79 C R$ 1,80 -34,31% R$ 5.223,79

22 40380 IMPRIMAÇÃO m2 14.732,08 R$ 0,47 R$ 6.924,07 C R$ 0,27 -42,55% R$ 3.977,65

23 40449 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER tkm 795,29 R$ 1,47 R$ 1.169,07 C R$ 0,90 -38,78% R$ 715,74

24 40423 ESCARIFICAÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO m3 150,54 R$ 5,35 R$ 805,38 C R$ 2,56 -52,15% R$ 385,38

Fonte: Equipe Técnica da Diretoria de Obras Rodoviárias

1.2 Item 02: Os descontos aplicados em vários serviços resultaram em um desconto global de 27,97%, justificado pela redução nos custos dos insumos de materiais, BDI, equipamentos e pelo aumento da produtividade.

2 No grupo Orçamento Analítico nos produtos da Curva A e B:

2.1 Item 03: Constatou-se que, em algumas composições, a licitante utilizou um coeficiente de produtividade superior ao padronizado pela GOINFRA. Cada composição de preço da GOINFRA está associada a uma produtividade específica, definida com base em um amplo estudo dos equipamentos

e da mão de obra envolvidos. A licitante justificou que a execução simultânea de serviços otimiza a performance, permitindo uma estrutura administrativa eficiente, além de um controle eficaz dos custos e maximização da produtividade. Destacou ainda que treinamentos, gestão de estoque, frota própria,

manutenção preventiva e disponibilidade de peças são fatores que contribuem para o aumento da produtividade, mantendo-se dentro do limite de 25% de aumento da tabela referencial.

2.2 Item 04: A licitante apresentou valores para as horas produtivas e improdutivas dos equipamentos com desconto superior a 25%, utilizando composições com os mesmos códigos de equipamentos da base referencial da GOINFRA, indicando serem equivalentes. Na análise dos preços unitários

dos serviços da Curva A e B, conforme tabela a seguir ("ANÁLISE DOS PREÇOS DOS EQUIPAMENTOS DA CURVA AB"), verificaram-se descontos superiores a 25%, podendo impactar diretamente os custos essenciais da operação. No entanto, a licitante forneceu cotações e notas fiscais, além de detalhar a

composição dos valores em tabela a seguir ("DEMONSTRATIVO DOS CUSTOS DO EQUIPAMENTO ADOTADO PELA LICITANTE"), demonstrando os coeficientes e parcelas que compõem os custos adotados na proposta, viabilizando a conferência da exequibilidade dos preços ofertados e justificando os valores

apresentados.

ANÁLISE DOS PREÇOS DOS EQUIPAMENTOS DA CURVA AB
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Item Descrição

Valor Unitário EMPRESA Valor Unitário GOINFRA

% Desconto Prod % Desconto Improd

Valor Hora Produtiva Valor Hora Improdutiva Valor Hora Produtiva Valor Hora Improdutiva

01 CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO R$ 197,61 R$ 43,99 R$ 227,85 R$ 57,76 -13,27% -23,84%

02 USINA MÓVEL PARA MICRO REVESTIMENTO R$ 520,53 R$ 116,54 R$ 627,06 R$ 165,05 -16,99% -29,39%

03 CAMINHÃO TANQUE 10.000L R$ 226,99 R$ 35,51 R$ 285,40 R$ 62,10 -20,47% -42,82%

04 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T R$ 189,15 R$ 35,84 R$ 239,55 R$ 58,79 -21,04% -39,04%

05 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T R$ 213,26 R$ 39,34 R$ 287,75 R$ 72,75 -25,89% -45,92%

06 TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE R$ 98,68 R$ 24,23 R$ 135,25 R$ 45,53 -27,04% -46,78%

07 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE R$ 161,91 R$ 54,68 R$ 271,89 R$ 114,37 -40,45% -52,19%

08 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) R$ 22,75 R$ 15,32 R$ 51,40 R$ 34,61 -55,74% -55,74%

09 VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL R$ 1,09 R$ 0,70 R$ 12,26 R$ 7,85 -91,11% -91,08%

Fonte: Equipe Técnica da Diretoria de Obras Rodoviárias

 
DEMONSTRATIVO DOS CUSTOS DO EQUIPAMENTO ADOTADO PELA LICITANTE

Código Equipamento Potência V. Util. Hora / Ano Residual Aquisição
Valor Aquisição

Residual
(Adotado)

Coef. Comb.
Dep.
Juros

Manut. Vl. Comb. M. Obra Vl. Produtivo Vl. Improd.

30021 CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 136,00 7,00 2.000,00 40,00 692.423,75 436.226,96 0,90 Óleo Diesel 23,44 28,04 125,58 20,55 197,61 43,99

30030 USINA MÓVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 335,00 7,00 2.000,00 40,00 2.375.138,75 1.472.586,02 0,90 Óleo Diesel 79,13 94,66 309,33 37,41 520,53 116,54

30040 CAMINHÃO TANQUE 10.000L 188,00 7,00 2.000,00 40,00 773.326,38 278.397,49 0,90 Óleo Diesel 14,96 17,89 173,59 20,55 226,99 35,51

30035 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 188,00 7,00 2.000,00 40,00 711.583,60 284.633,44 0,90 Óleo Diesel 15,29 18,29 135,02 20,55 189,15 35,84

30037 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 210,00 6,00 2.000,00 40,00 855.750,18 308.070,06 0,90 Óleo Diesel 18,79 23,10 150,82 20,55 213,26 39,34

30005 TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 77,00 6,00 2.000,00 20,00 319.352,53 57.483,45 0,70 Óleo Diesel 4,67 3,35 71,10 19,56 98,68 24,23

30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 96,00 5,00 2.000,00 30,00 984.079,99 265.701,59 0,70 Óleo Diesel 22,07 18,59 88,64 32,61 161,91 54,68

30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) - 8,00 2.400,00 20,00 644.927,27 285.573,77 0,50 Nenhum 15,32 7,43 - - 22,75 15,32

30017 VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL - 5,00 2.000,00 10,00 73.515,11 6.616,35 0,60 Nenhum 0,70 0,39 - - 1,09 0,70

Fonte: BRAVIA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA (Licitante)

3 Portanto, constatou-se que a proposta apresentada atende às exigências, não apresentando riscos ao cumprimento integral das obrigações contratuais, em conformidade com o Edital (65554142).

4 Diante dos fatos apresentados e com base na análise realizada, esta Diretoria conclui que a proposta do BRAVIA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA, está CLASSIFICADA, sem nenhum questionamento adicional quanto à proposta de preço.

Empresa Valor Referencial (R$) Valor Licitante (R$)
Desconto

(%)
Resultado Motivo

BRAVIA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA 42.044.713,70 30.286.120,42 27,97 CLASSIFICADA Atendeu a todos os requisitos do edital no que se refere à exequibilidade e aceitabilidade".

 

 
4.7. Pontua-se que, para validação da proposta comercial apresentada pela empresa, não foram realizadas diligências pela Diretoria de Obras Rodoviárias - D.O.R.
4.8. É importante salientar que as informações constantes do documento validador da proposta, emitido pelo setor demandante, que ressalta-se, área com maior expertise para avaliação assertiva e
técnica da proposta, presumem-se verdadeiras, não cabendo ao agente de contratação adentrar ao mérito dos procedimentos adotados, não possuindo este especialização para análise nos quesitos de
relevância e de ordem técnica, dos orçamentos de obras e serviços de engenharia desta Agência.
 
5 - DA ANÁLISE DA PROPOSTA

5.1. A proposta comercial foi analisada pela Diretoria de Obras Rodoviárias - D.O.R., conforme ANEXO VI deste relatório, seguindo os critérios e exigências do edital. Em resumo, fica
caracterizado que:

5.1.1. Após análise técnica detalhada da proposta apresentada pela empresa melhor classificada no certame, a Diretoria de Obras Rodoviárias - D.O.R. realizou a verificação dos critérios de
aceitabilidade e exequibilidade, conforme o disposto no edital e nos normativos legais aplicáveis, especialmente aqueles relacionados à Lei n.º 14.133/2021, que rege as licitações públicas. No que
se refere à aceitabilidade, foi examinado se a proposta estava consoante as condições estabelecidas no edital, incluindo preço, especificações técnicas e demais exigências contratuais. Não foram
identificadas, por aquela Diretoria, inconformidades ou desajustes que pudessem comprometer a conformidade da proposta com o objeto licitado.
5.1.2. Quanto à exequibilidade, a análise abrangeu a capacidade da empresa de realizar a execução do contrato dentro dos prazos e condições estabelecidos, considerando a proposta financeira e
os recursos materiais e humanos disponíveis.
5.1.3. Constatada a conformidade técnica e financeira, a Diretoria recomendou a continuidade do processo licitatório para contratação da empresa, tendo em vista que esta atendeu integralmente
aos requisitos do edital e possui as condições necessárias para a execução eficiente e regular do objeto licitado.

5.2. Considerando o que foi explanado, considerando também o fato de serem as empresas as maiores conhecedoras dos valores praticados no mercado e entendendo que a compreensão deve ser
sempre no sentido de que a busca é pela satisfação do interesse público em condições que, além de vantajosas para a Administração, contemplem preços que possam ser suportados pelo contratado
sem o comprometimento da regular prestação do objeto licitado, e considerando a análise de ordem técnica da exequibilidade da proposta (ANEXO VI), pela  Diretoria de Obras Rodoviárias desta
Agência, responsável pelo objeto em tela, bem como das justificativas de Comprovação de Exequibilidade apresentadas pela empresa detentora de menor lance no certame (ANEXO V), conclui-se
pela aceitação da proposta comercial da participante da presente licitação

 
6 - DA GARANTIA ADICIONAL

6.1. Conforme determina o item 8.8.3 e 14.4 do edital, as empresas que apresentaram propostas abaixo de 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado, deverá apresentar garantia adicional, para
efeito de assinatura do contrato, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis conforme a Lei, consoante ao § 5º do art. 59 da Lei
14.133/2021. 
6.2. Como observado no item 3.1 deste relatório, a licitante apresentou proposta abaixo de 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado. Assim, o valor da garantia adicional será exigida
previamente à assinatura do contrato, caso a empresa seja a vencedora do certame:

VALOR ESTIMADO VALOR PROPOSTO 85% DO VALOR ESTIMADO

VALOR DA GARANTIA ADICIONAL
= DIFERENÇA ENTRE "85% DO VALOR

ESTIMADO" E "VALOR PROPOSTO"             
     

R$  42.044.713,70 R$ 30.286.120,42 R$ 35.738.006,64 R$ 5.451.886,22
 
7 - CONCLUSÃO

7.1. Diante dos fatos narrados, com fundamento e em estrita conformidade e vinculação ao instrumento convocatório, bem como a legislação pertinente e pelos motivos expostos nesse relatório,
declaro o resultado da proposta comercial da empresa, na Concorrência Eletrônica nº 051/2024-GOINFRA, conforme quadro abaixo.
 

EMPRESA VALOR PROPOSTO RESULTADO MOTIVO

BRAVIA ENGENHARIA E ARQUITETURA
LTDA

CNPJ: 21.518.739/0001-60

R$ 30.286.120,42
(trinta milhões, duzentos e oitenta e seis mil, cento e vinte reais e

quarenta e dois centavos)
CLASSIFICADA

Atendeu todos os requisitos do edital quanto à
exequibilidade e aceitabilidade, conforme capítulo 4

deste relatório.

 
7 - ANEXOS

7.1. Compõem o presente relatório os seguintes anexos:
7.1.1. ANEXO I - Proposta Comercial Reajustada da 1ª Classificada - BTB CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA  (DESCLASSIFICADA) (doc. Sislog nº 113056 e SEI nº 68138306);
7.1.2. ANEXO II - Recomendação de Diligência D.O.R. via DESPACHO Nº 4501/2024/GOINFRA/DOR-06105 (doc. Sislog nº 118842 e SEI nº 68733784);
7.1.3. ANEXO III - Resposta da empresa BTB à Diligência DOR (doc. Sislog nº 119402 e SEI nº 68902530);
7.1.4. ANEXO IV - Análise D.O.R. da Inexequibilidade e Desclassificação da Proposta BTB via DESPACHO Nº 78/2025/GOINFRA/DOR-06105 (doc. Sislog nº 130265 e SEI nº 69123890);
7.1.5. ANEXO V- Proposta Comercial Reajustada e Comprovação de Exequibilidade da 2ª Classificada - BRAVIA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA (doc. Sislog  nº
134538 e SEI nº 70476450);
7.1.6. ANEXO VI - Análise D.O.R. da Exequibilidade e Classificação da Proposta BRAVIA via DESPACHO Nº 567/2025/GOINFRA/DOR-06105 (doc. Sislog 137835 nº e SEI
nº 70678597).

 
 
 

ADRIANO ROSA DE ASSIS
Agente de Contratação
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GOIANIA, aos 14 dias do mês de fevereiro de 2025.

Documento assinado eletronicamente por ADRIANO ROSA DE ASSIS,
Agente de Contratação, em 14/02/2025, às 10:04, conforme art. 2º, § 2º,
III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o
código verificador 70745871 e o código CRC 5CF333C1.

 

SISTEMA DE LOGÍSTICA DE GOIÁS
AVENIDA ANHANGUERA Nº 609, , - Bairro SETOR LESTE

UNIVERSITÁRIO - GOIANIA - GO - CEP 74610-250 - (62)3201-8795.
 

Referência: Processo
nº 202400005022779 SEI 70745871

Relatório de Julgamento da Proposta Comercial (70745871)         SEI 202400005022779 / pg. 4


