



PROPOSTA DE PREÇOS

CONCORRÊNCIA Nº 25/2025

Contratação nº 110005, Processo nº 202400005040529

À

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES GOINFRA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E DE VEÍCULOS, COM FORNECIMENTO DE OPERADORES, MOTORISTAS, MANUTENÇÃO E COMBUSTÍVEL, A SEREM DISPONIBILIZADOS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS NA REGIÃO DOS KALUNGAS.



ÍNDICE

002

ÍNDICE	
CARTA DE APRESENTAÇÃO	04
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	06
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS	08
COMPOSIÇÃO DO BDI	12
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO	14
TERMO DE ENCERRAMENTO	17



CARTA DE APRESENTAÇÃO

004

☎ 62 3273-6668

📍 Alameda do Sapé Q. 07 Ch. 34, nº 2090
Estância Vargem Bonita - Senador Canedo-GO
CEP: 75252-530

✉ comercial@construtoraccl.com.br

CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS

À

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Ref.: CONCORRÊNCIA Nº 25/2025 - GOINFRA.

Prezados Senhores,

A empresa CONSTRUTORA CENTRO LESTE S/A, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.155.735/0001-10, localizada na Alameda Sapé, 2090, Estância Vargem Bonita - Senador Canedo – GO CEP 75252-530, e telefone 62 3273-6668, sobre o assunto tratado em referência, vimos apresentar a nossa **PROPOSTA COMERCIAL** para execução dos serviços motivo do objeto da presente licitação cabendo esclarecer que:

OBJETO OFERTADO	Locação de máquinas e veículos, com fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, para atendimento na região dos Kalungas.
PREÇO GLOBAL COM DESCONTO	R\$ 23.461.937,03 (vinte e três milhões, quatrocentos e sessenta e um mil, novecentos e trinta e sete reais e três centavos).

Estão inclusos todos os custos operacionais, encargo previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto.

O prazo de validade desta proposta é de **90 (noventa) dias**, contados da data da abertura do presente certame.

Senador Canedo, 08 de maio de 2025

CONSTRUTORA CENTRO
LESTE S A:02155735000110

Assinado de forma digital por
CONSTRUTORA CENTRO LESTE S
A:02155735000110
Dados: 2025.05.12 09:40:01 -03'00'

Nilton Aires do Couto Junior
Construtora Centro Leste S/A
02.155.735/0001-10



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

UNIDADES DE CONSERVAÇÃO MECANIZADA - COMUNIDADES KALUNGA - SEM DESONERAÇÃO - T276									
Código	EQUIPAMENTO	QUANTIDADE (und)	HORAS/MÊS	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	FRANQUIA MENSAL MÍNIMA COM BDI 12,63% (R\$)	FRANQUIA MENSAL MÁXIMA COM BDI 12,63% (R\$) ESTIMADO UNIT./MÊS (R\$)	PREÇO ESTIMADO TOTAL (R\$) (24 MESES)	TOTAL DE HORAS
30037	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T	4	202	R\$ 261,78	R\$ 62,15	R\$ 56.559,63	R\$ 238.232,99	R\$ 5.717.591,76	19.392
30036	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T	2	202	R\$ 149,56	R\$ 50,67	R\$ 23.066,12	R\$ 68.053,56	R\$ 1.633.285,44	9.696
30046	MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE	2	202	R\$ 253,58	R\$ 109,30	R\$ 49.734,25	R\$ 115.385,29	R\$ 2.769.246,96	9.696
30105	CAMINHÃO PRANCHA	1	202	R\$ 313,08	R\$ 66,02	R\$ 15.020,38	R\$ 71.229,64	R\$ 1.709.511,36	4.848
30009	ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPULIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE	1	202	R\$ 200,07	R\$ 88,34	R\$ 20.098,46	R\$ 45.518,44	R\$ 1.092.442,56	4.848
30011	ESCAVADORA HIDRÁULICA - 3200L OU EQUIVALENTE	1	202	R\$ 243,27	R\$ 111,46	R\$ 25.358,55	R\$ 55.346,99	R\$ 1.328.327,76	4.848
30040	CAMINHÃO TANQUE 10.000L	1	202	R\$ 278,49	R\$ 52,35	R\$ 11.910,28	R\$ 63.359,98	R\$ 1.520.639,52	4.848
30000	TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE	1	202	R\$ 283,99	R\$ 112,18	R\$ 25.522,36	R\$ 64.611,30	R\$ 1.550.671,20	4.848
30008	RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE	1	202	R\$ 132,55	R\$ 68,30	R\$ 15.539,11	R\$ 30.156,79	R\$ 723.762,96	4.848
E9203	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COM MARTELO HIDRÁULICO DE 1.700 KG - 103 KW COM	1	202	R\$ 575,64	R\$ 268,87	R\$ 61.171,31	R\$ 130.965,35	R\$ 3.143.168,40	4.848
						R\$ 303.970,45	R\$ 882.860,33	R\$ 2.273.289,11	72.720
						ADM/CANTEIRO:		R\$ 2.273.289,11	
						TOTAL:		R\$ 23.461.937,03	

RESUMO	
TOTAL ADM E CANTEIRO:	2.273.289,11
TOTAL HORAS MAQUINAS (BDI 12,63%):	21.188.647,92
TOTAL GERAL:	23.461.937,03
TOTAL GERAL DE HORAS:	72.720,00





COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

01 - EQUIPAMENTO																	
Código Auxiliar	Descrição do Equipamento	Unid.	Pot	V. Ut	Hr/ano	Residual	Aquisição	Coef	Comb.	Depreciação	Juros	Seguros e Impostos	Manut.	VI Comb.	M. Obra	VI prod	VI Impr
30037	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T	h	210	7,00	2000	40,00	507.848,80	0,90	Óleo Diesel	21,76	8,70	3,62	32,64	166,99	28,07	261,78	62,15
30036	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T	h	136	7,00	2000	40,00	336.931,97	0,90	Óleo Diesel	14,43	5,77	2,40	21,65	77,24	28,07	149,56	50,67
30105	CAMINHÃO PRANCHA	h	265	7,00	2000	40,00	565.402,28	0,90	Óleo Diesel	24,23	9,69	4,03	36,34	210,72	28,07	313,08	66,02
30040	CAMINHÃO TANQUE 10.000L	h	188	7,00	2000	40,00	361.837,86	0,90	Óleo Diesel	15,50	6,20	2,58	23,26	202,88	28,07	278,49	52,35
30011	ESCAVADORA HIDRÁULICA - 320DL OU EQUIVALENTE	h	103	5,00	2000	30,00	796.684,65	0,70	Óleo Diesel	55,76	14,34		55,76	76,05	41,36	243,27	111,46
30046	MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE	h	93	7,00	2000	30,00	1.012.008,41	0,90	Óleo Diesel	50,60	17,34		65,05	79,23	41,36	253,58	109,30
30008	RETRO ESCAVADORA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE	h	58	5,00	2000	30,00	306.280,00	0,70	Óleo Diesel	21,43	5,51		21,43	42,82	41,36	132,55	68,30
30009	ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPULIDO - CA250 OU EQUIVALENTE	h	82	6,00	2000	20,00	558.295,00	0,80	Óleo Diesel	37,21	9,77		37,21	74,52	41,36	200,07	88,34
30000	TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA- CAT D6 OU EQUIVALENTE	h	127	9,00	2000	30,00	1.274.938,85	1,00	Óleo Diesel	49,58	21,24		70,82	100,99	41,36	283,99	112,18

Descrição	Potência (kW)	Vida útil (anos)	HTA	Coefficiente de manutenção (R)	Coefficiente de consumo (l/kWh)	Valor residual (%)	Mão de obra de operação	Valor de Aquisição	Depreciação	Oportunidade de Capital (R\$/h)	Seguros e Impostos (R\$/h)	Manutenção (R\$/h)	Operação (R\$/h)	Mão de Obra de Operação (R\$/h)	Custo Produtivo (R\$/h)	Custo Improdutivo (R\$/h)
Escavadeira hidráulica com martelo hidráulico de 1.700 kg - 103 kW com periculosidade	103	8,5	2.000,00	1	0,13	20%	Operador de equipamento pesado com periculosidade	1.640.843,55	187,52	32,54	-	234,40	72,37	48,81	575,64	268,870

ADMINISTRAÇÃO LOCAL / INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS						
UNIDADES DE CONSERVAÇÃO MECANIZADA - COMUNIDADES KALUNGA - SEM DESONERAÇÃO						
DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PARTIC. MENSAL MÉDIA (%)	MESES	CUSTO UNITÁRIO T-276, T-274 e T-279 (CIVIL)	CUSTO TOTAL
DIVISÃO DE ENGENHARIA						
Engenheiro de Produção / Civil (Eng. Júnior)	mês	1,00	100,00%	24,00	R\$ 20.904,54	R\$ 501.708,96
TOTAL DIVISÃO DE ENGENHARIA :						R\$ 501.708,96
DIVISÃO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO						
Técnico de Segurança do Trabalho	mês	1,00	100,00%	24,00	R\$ 5.457,02	R\$ 130.968,48
TOTAL DIVISÃO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO :						R\$ 130.968,48
DIVISÃO ADMINISTRATIVA						
Encarregado Administrativo	mês	1,00	100,00%	24,00	R\$ 4.326,53	R\$ 103.836,72
Vigia	mês	3,00	100,00%	24,00	R\$ 2.552,23	R\$ 183.760,56
TOTAL DIVISÃO ADMINISTRATIVA :						R\$ 287.597,28
MANUTENÇÃO DO CANTEIRO						
Material de Expediente / Cópias / Impressões	mês	1,00	100,00%	24,00	R\$ 200,00	R\$ 4.800,00
Medicamentos	mês	1,00	100,00%	24,00	R\$ 50,00	R\$ 1.200,00
TOTAL MANUTENÇÃO DO CANTEIRO:						R\$ 6.000,00
VEÍCULOS						
CAMINHONETE 4x4	mês	1,00	100,00%	24,00	R\$ 5.719,76	R\$ 137.274,24
VAN - 120 A 140 CV (12 PESSOAS)	mês	2,00	100,00%	24,00	R\$ 9.710,34	R\$ 466.096,32
TOTAL VEÍCULOS :						R\$ 603.370,56
EQUIPAMENTOS DIRETOS						
IMÓVEIS						
Escritório urbano (cidade)	mês	2,00	100,00%	24,00	R\$ 2.529,59	R\$ 121.420,32
Alojamento (engenheiros)	mês	2,00	100,00%	24,00	R\$ 2.677,00	R\$ 128.496,00
TOTAL IMÓVEIS :						R\$ 249.916,32
MOBILIÁRIO						
Mobiliário de Alojamento (engenheiros)	mês	2,00	100,00%	24,00	R\$ 293,36	R\$ 14.081,28
Mobiliário de Escritório (inclusive eq. De informática)	mês	2,00	100,00%	24,00	R\$ 3.204,30	R\$ 153.806,40
TOTAL MOBILIÁRIO :						R\$ 167.887,68
SERVIÇOS TÉCNICOS						
PGR (NR-18)	und	1,00			R\$ 3.166,67	R\$ 3.166,67
PCMSO (NR-7)	und	1,00			R\$ 375,00	R\$ 375,00
Exames Admissionais/Demissionais	und	56,00			R\$ 31,00	R\$ 1.736,00
Anotação de Responsabilidade Técnica	und	5,00			R\$ 262,55	R\$ 1.312,75
TOTAL SERVIÇOS TÉCNICOS :						R\$ 6.590,42
OUTROS						
Banheiros Químicos (com lavatório)	mês	2,00		24,00	R\$ 206,91	R\$ 9.931,68
Tenda 6x6 m (refeitório)	mês	2,00		24,00	R\$ 157,01	R\$ 7.536,48
CONSUMO DE TELEFONIA/INTERNET FIXA	mês	10,00		24,00	R\$ 156,65	R\$ 37.596,00
TOTAL OUTROS :						R\$ 55.064,16
LICENÇAS AMBIENTAIS						
Licença de Instalação de Canteiro (fixo)	und	2,00			R\$ 4.232,62	R\$ 8.465,24
Licença de Instalação de Canteiro (área)	m2	2.000,00			R\$ 0,40	R\$ 800,00
TOTAL LICENÇAS AMBIENTAIS :						R\$ 9.265,24
TOTAL ADMINISTRAÇÃO LOCAL :						R\$ 2.018.369,10
BDI: 12,63%						R\$ 254.920,01
TOTAL ADMINISTRAÇÃO LOCAL COM BDI :						R\$ 2.273.289,11
TOTAL ADMINISTRAÇÃO LOCAL (MENSAL) :						R\$ 94.720,38

01 - MÃO DE OBRA

Código Auxiliar	Descrição da Mão de Obra	Unidade	Encargos	Valor sem encargos	Valor com encargos	Insalubridade
20003	AJUDANTE	h	207,62%	7,38	22,70	
20018	ARMADOR	h	170,48%	9,84	26,61	
20014	BLASTER	h	204,56%	11,43	34,81	
20016	CARPINTEIRO	h	183,31%	9,82	27,82	
20002	ENCARREGADO DE SERVIÇO	h	121,66%	12,14	26,90	
20013	GREDISTA	h	148,36%	9,76	24,23	
20015	MONTADOR	h	183,05%	9,66	27,34	
20027	MOTORISTA DE CAMINHÃO	h	176,89%	10,14	28,07	
20028	MOTORISTA DE VEÍCULO ESPECIAL	h	164,87%	12,49	33,08	
20001	MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE	h	174,15%	9,76	26,75	
20004	OPERADOR DE EQUIPAMENTO ESPECIAL	h	142,52%	18,55	44,98	
20000	OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE	h	183,64%	9,76	27,68	
20026	OPERADOR DE EQUIPAMENTO PESADO	h	154,26%	16,27	41,36	
20017	PEDREIRO	h	182,33%	9,86	27,83	
21019	PERFURADOR	h	207,14%	9,71	29,82	
21009	PERFURADOR AC	h	207,14%	9,71	29,82	
20019	PINTOR	h	170,85%	9,91	26,84	
20031	SERVENTE	h	216,44%	6,87	21,73	
P9932	OPERADOR DE EQUIPAMENTO PESADO COM PERICULOSIDADE	h	186,57%	15,42	48,81	30%



COMPOSIÇÃO DO BDI

DEMONSTRATIVO DO BDI ESTIMADO NOS ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIÁRIAS DA GOINFRA

2 - BDI REDUZIDO COM ISS - ESTIMADO PARA OBRAS RODOVIÁRIAS									
	Administração central ⁽¹⁾	Lucro ⁽¹⁾	Despesas financeiras ⁽¹⁾	Seguros + Garantias ⁽¹⁾	Riscos ⁽¹⁾	Tributos			Resultado ⁽¹⁾
						ISS ⁽¹⁾	PIS ⁽²⁾	COFINS ⁽²⁾	
SEM DESONERAÇÃO	1,00%	2,00%	0,79%	0,48%	0,79%	3,00%	0,65%	3,00%	12,63%



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes			CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO MECANIZADA - COMUNIDADES KALUNGA											
			CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO											
ITEM	SERVIÇOS	PREÇO TOTAL R\$	MESES											
			1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS
1	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 -15 T	5,717,591,76	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%
2	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T	1,633,285,44	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%
3	MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE	2,769,246,96	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%
4	CAMINHÃO FRANCHA	1,709,511,36	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%
5	ROLO PÊ DE CARNEIRO AUTOPROPULSO - CA 250 OU EQUIVALENTE	1,092,442,56	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%
6	ESCAVADORA HIDRÁULICA - 320DL OU EQUIVALENTE	1,328,327,76	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%
7	CAMINHÃO TANQUE 10.000L	1,520,039,52	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%
8	TRATOR ESTERAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE	1,550,071,20	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%
9	RETRO ESCAVADORA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE	723,762,96	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%
10	ESCAVADORA HIDRÁULICA COM MARTELO HIDRÁULICO DE 1,700 KG-103 KW COM PERICULOSIDADE	3,143,168,40	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%
11	ADM/CANTEIRO:	2,273,289,11	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%
PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES			4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%
VALOR SIMPLES			977.580,71	977.580,71	977.580,71	977.580,71	977.580,71	977.580,71	977.580,71	977.580,71	977.580,71	977.580,71	977.580,71	977.580,71
PERCENTUAL GLOBAL ACUM.			4,17%	8,33%	12,50%	16,67%	20,83%	25,00%	29,17%	33,33%	37,50%	41,67%	45,83%	50,00%
VALOR ACUMULADO			977.580,71	1.955.161,42	2.932.742,13	3.910.322,84	4.887.903,55	5.865.484,26	6.843.064,97	7.820.645,68	8.798.226,39	9.775.807,10	10.753.387,81	11.730.968,52

GOMFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes																										
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO																										
ITEM	SERVIÇOS	PREÇO TOTAL R\$	MESES																							
			13º MÊS	14º MÊS	15º MÊS	16º MÊS	17º MÊS	18º MÊS	19º MÊS	20º MÊS	21º MÊS	22º MÊS	23º MÊS	24º MÊS												
1	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T	5.717.591,78	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	238.232,99	238.232,99	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	238.232,99	238.232,99	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%
2	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T	1.633.285,44	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	238.232,99	238.232,99	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	238.232,99	238.232,99	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%
3	MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE	2.789.246,96	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	68.053,56	68.053,56	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	68.053,56	68.053,56	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%
4	CAMINHÃO PRANCHA	1.709.511,38	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	115.385,29	115.385,29	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	115.385,29	115.385,29	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%
5	ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPULSO - CA 250 OU EQUIVALENTE	1.092.242,56	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	71.229,64	71.229,64	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	71.229,64	71.229,64	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%
6	ESCAVADORA HIDRÁULICA - 300DL OU EQUIVALENTE	1.238.227,76	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	45.518,44	45.518,44	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	45.518,44	45.518,44	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%
7	CAMINHÃO TANQUE 10.000L	1.520.039,52	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	55.346,99	55.346,99	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	55.346,99	55.346,99	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%
8	TRATOR ESTERIS COM LÂMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE	1.550.071,20	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	63.359,98	63.359,98	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	63.359,98	63.359,98	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%
9	RETRO ESCAVADORA DE PNEUS - CATERPILLAR 418E OU EQUIVALENTE	723.782,86	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	64.611,30	64.611,30	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	64.611,30	64.611,30	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%
10	ESCAVADORA HIDRÁULICA COM MARTELO HIDRÁULICO DE 1.700 KG - 103 KW COM PERCUSSIVIDADE	3.143.188,40	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	30.156,79	30.156,79	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	30.156,79	30.156,79	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%
11	ADM/CANTEIRO:	2.273.289,11	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	130.965,35	130.965,35	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	130.965,35	130.965,35	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%
PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES			4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	94.720,38	94.720,38	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	94.720,38	94.720,38	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%
VALOR SIMPLES			977.580,71	977.580,71	977.580,71	977.580,71	977.580,71	977.580,71	977.580,71	977.580,71	977.580,71	977.580,71	977.580,71	977.580,71	977.580,71	977.580,71	977.580,71	977.580,71	977.580,71	977.580,71	977.580,71	977.580,71	977.580,71	977.580,71	977.580,71	977.580,71
PERCENTUAL GLOBAL ACUM.			54,17%	58,33%	62,50%	66,67%	70,83%	75,00%	79,17%	83,33%	87,50%	91,67%	95,83%	100,00%												
VALOR ACUMULADO			12.708.546,22	13.696.129,93	14.683.710,64	15.641.291,35	16.616.872,06	17.596.452,77	18.574.033,48	19.551.614,19	20.529.194,90	21.506.775,61	22.484.356,32	23.461.937,03												



TERMO DE ENCERRAMENTO

TERMO DE ENCERRAMENTO

À
AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES GOINFRA
Ref.: CONCORRÊNCIA Nº 25/2025 – GOINFRA

Este volume contém 18 (dezoito) folhas, incluindo esta, numeradas por meio de numerador automático, de número 001 a 018, composto de PROPOSTA DE PREÇOS elaborado pela Construtora Centro Leste S/A.

Atenciosamente,

Senador Canedo, 08 de maio de 2025

CONSTRUTORA CENTRO
LESTE S A:02155735000110

Assinado de forma digital por
CONSTRUTORA CENTRO LESTE S
A:02155735000110
Dados: 2025.05.12 09:40:27 -03'00'

Nilton Aires do Couto Junior
Construtora Centro Leste S/A
02.155.735/0001-10