



ESTADO DE GOIÁS
AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
DIRETORIA DE OBRAS RODOVIÁRIAS

Referência: Processo nº 202500036004761
Interessado(a): @nome_interessado@
Assunto: Análise da Proposta de Preço - 1ª Análise - 2ª Classificada - Classificada

DESPACHO Nº 2088/2025/GOINFRA/DOR-06105

- 1 Trata-se da Concorrência Eletrônica nº 029/2025, Contratação nº 113247, processo (202500005007649), cujo objeto é a Restauração Estrutural das Rodovias GO-215/GO-319, Trecho Pontalina/Vicentinópolis, com extensão de 48,27 km, e Reabilitação Funcional da Rodovia GO-215, Trecho Entr.GO-319/Edealina, com extensão de 13,45 km, tendo extensão total de 61,72 km.
- 2 Em atendimento ao Despacho 168 (74395261), a equipe técnica da Diretoria de Obras Rodoviárias conduziu uma verificação abrangente dos documentos apresentados na proposta de preço (74395254) apresentada pela COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA e identificou algumas inconsistências, conforme detalhado no quadro abaixo:

Orçamento Sintético		
Item	Diligências	Avaliação
01	Valor unitário de serviços com desconto superior a 25%.	Conforme.
Orçamento Analítico nos produtos da Curva A e B		
Item	Diligências	Avaliação
02	Coeficiente de produtividade.	Conforme.
03	No grupo (A) Equipamento, análise do valor unitário da hora produtiva e improdutivo.	Conforme.
04	No grupo (F) Materiais, análise do valor unitário.	Conforme.

- 3 No grupo **Orçamento Sintético**:
- 3.1 Item 01: Verificou-se que a licitante apresentou serviços classificados nas curvas A/B com descontos superiores a 25%. No entanto, a licitante apresentou justificativa técnica em sua proposta, demonstrando a viabilidade da execução dos serviços com os percentuais ofertados, sem comprometer a exequibilidade da proposta.

RESUMO DOS ITENS COM DESCONTO SUPERIOR A 25%

ORÇAMENTO GOINFRA	ORÇAMENTO EMPRESA
-------------------	-------------------

Ite m	Código	Descrição	BDI	Und.	Quant.	Valor Unit.	Total	% SIMPL.	A/B/ C	BDI	Quantidade	Preço Unitário	% Desconto (-) / Acréscimo (+)	Total
01	40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	27,21 %	m3k m	11.471.198,9 2	R\$ 1,55	R\$ 17.780.358,28	16,3817 %	A	12,75 %	11.471.198,9 20	R\$ 1,07	-30,97%	R\$ 12.274.182,79
02	40607	ESTABILIZAÇÃO BRITA GRADUADA - USINA	27,21 %	m3	48.391,85	R\$ 219,05	R\$ 10.600.234,73	9,7664 %	B	12,75 %	48.391,850	R\$ 159,76	-27,07%	R\$ 7.731.081,94
03	40440	TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA	27,21 %	TK M	1.507.802,41	R\$ 1,71	R\$ 2.578.342,09	2,3755 %	C	12,75 %	1.507.802,41 0	R\$ 1,19	-30,41%	R\$ 1.794.284,83
04	0605571 DN	BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D= 1,20 M - CHAPA COM EPÓXI - ESCAVADO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 9,00 M	27,21 %	m	31,60	R\$ 7.919,54	R\$ 250.257,46	0,2306 %	C	12,75 %	31,600	R\$ 5.572,56	-29,64%	R\$ 176.092,89
05	40830	TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL	27,21 %	Un	3.789,00	R\$ 43,74	R\$ 165.730,86	0,1527 %	C	12,75 %	3.789,000	R\$ 19,32	-55,83%	R\$ 73.203,48
06	10082	BRITA (POSTO PEDREIRA)	27,21 %	m3	864,67	R\$ 158,04	R\$ 136.652,44	0,1259 %	C	12,75 %	864,670	R\$ 88,28	-44,14%	R\$ 76.333,06
07	10010	CIMENTO PORTLAND CP II - 32	27,21 %	Kg	121.053,60	R\$ 1,04	R\$ 125.895,74	0,1160 %	C	12,75 %	121.053,600	R\$ 0,62	-40,38%	R\$ 75.053,23
08	40856	SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA - CHAPA DE ALUMÍNIO	27,21 %	m2	65,85	R\$ 1.492,30	R\$ 98.267,95	0,0905 %	C	12,75 %	65,850	R\$ 1.074,38	-28,01%	R\$ 70.747,91
09	40005	CARGA DE ENTULHOS	27,21 %	m3	566,08	R\$ 3,16	R\$ 1.788,80	0,0016 %	C	12,75 %	566,080	R\$ 2,33	-26,27%	R\$ 1.318,95

Fonte: Equipe Técnica da Diretoria de Obras Rodoviárias

- 4
- No grupo **Orçamento Analítico nos produtos da Curva A e B:**
- 4.1
- Item 02: A licitante alterou o coeficiente de produtividade de algumas composições. No entanto, justificou as alterações por meio de cálculos, sem ultrapassar o limite de 25% estabelecido pela PORTARIA Nº 27/2025 (70116954).
- 4.2
- Item 03: A licitante apresentou valores com descontos para as horas produtivas e improdutivas dos equipamentos. Contudo, detalhou os custos, demonstrando os coeficientes e as parcelas que compõem tais valores, em conformidade com os critérios estabelecidos na Portaria nº 27/2025 (70116954).

ANÁLISE DOS PREÇOS DOS (A)EQUIPAMENTOS DA CURVA AB

Item	Código	Descrição	Valor Unitário EMPRESA		Valor Unitário GOINFRA		% Desconto Prod	% Desconto Improd
			Valor Hora Produtiva	Valor Hora Improdutiva	Valor Hora Produtiva	Valor Hora Improdutiva		
01	30012	ROLO LISO TANDEN - 10 T	R\$ 306,23	R\$ 118,99	R\$ 306,23	R\$ 118,99	0,00%	0,00%
02	30017	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL	R\$ 12,18	R\$ 7,83	R\$ 12,18	R\$ 7,83	0,00%	0,00%
03	30023	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS	R\$ 344,03	R\$ 152,55	R\$ 344,03	R\$ 152,55	0,00%	0,00%

04	30040	CAMINHÃO TANQUE 10.000L	R\$ 325,47	R\$ 76,35	R\$ 325,47	R\$ 76,35	0,00%	0,00%
05	30014	ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE	R\$ 268,29	R\$ 118,80	R\$ 268,29	R\$ 118,80	0,00%	0,00%
06	30018	DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCÁVEL	R\$ 14,42	R\$ 9,27	R\$ 14,42	R\$ 9,27	0,00%	0,00%
07	30022	AQUECEDOR DE FLUÍDO TÉRMICO C/ CALDEIRA	R\$ 70,61	R\$ 39,92	R\$ 70,61	R\$ 39,92	0,00%	0,00%
08	30043	GRUPO GERADOR 174 kVA	R\$ 163,04	R\$ 8,51	R\$ 163,04	R\$ 8,51	0,00%	0,00%
09	30020	TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L)	R\$ 55,78	R\$ 38,02	R\$ 55,78	R\$ 38,02	0,00%	0,00%
10	30016	USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h	R\$ 226,12	R\$ 151,79	R\$ 226,12	R\$ 151,79	0,00%	0,00%
11	30101	RECICLADORA DE PAVIMENTO À FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE	R\$ 1.373,61	R\$ 431,73	R\$ 1.382,85	R\$ 436,13	-0,67%	-1,01%
12	30037	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T	R\$ 299,92	R\$ 78,69	R\$ 305,94	R\$ 84,71	-1,97%	-7,11%
13	30005	TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE	R\$ 144,44	R\$ 50,15	R\$ 157,13	R\$ 57,64	-8,08%	-12,99%
14	30009	ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE	R\$ 204,35	R\$ 90,73	R\$ 233,84	R\$ 107,18	-12,61%	-15,35%
15	30015	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T	R\$ 230,05	R\$ 111,63	R\$ 263,58	R\$ 130,34	-12,72%	-14,35%
16	30046	MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE	R\$ 252,42	R\$ 108,71	R\$ 296,36	R\$ 131,15	-14,83%	-17,11%
17	30007	CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE	R\$ 370,95	R\$ 175,58	R\$ 451,28	R\$ 220,32	-17,80%	-20,31%
18	30025	USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h	R\$ 399,83	R\$ 226,26	R\$ 518,11	R\$ 286,69	-22,83%	-21,08%

Fonte: Equipe Técnica da Diretoria de Obras Rodoviárias

4.3 Item 04: A licitante apresentou valores com descontos para os insumos de materiais. No entanto, forneceu cotações que permitiram a verificação da exequibilidade dos preços ofertados, acompanhadas de justificativas que evidenciam a viabilidade dos valores apresentados.

ANÁLISE DOS PREÇOS DOS BETUMINOSOS + (F)MATERIAIS DA CURVA AB

Item	Código	Descrição	Unid	Valor Unitário EMPRESA	Valor Unitário GOINFRA	% Desconto
01	10020	FILLER	Kg	R\$ 0,22	R\$ 0,22	0,00%
02	10081	AREIA (POSTO PEDREIRA)	m3	R\$ 109,98	R\$ 109,98	0,00%
03	40525	CAP 50-70	T	R\$ 4.458,99	R\$ 5.091,63	-12,43%
04	40480	CM 30	T	R\$ 5.853,14	R\$ 6.783,64	-13,72%
05	10032	ÓLEO COMBUSTÍVEL BPF (1A) - DENSIDADE 1,024kg/l	Kg	R\$ 5,70	R\$ 6,78	-15,93%
06	40490	RR 2C	T	R\$ 3.430,57	R\$ 4.234,31	-18,98%
07	40495	RR 2C C/ POLIMERO	T	R\$ 4.167,86	R\$ 5.144,39	-18,98%
08	40515	CAP 60-85 C/ POLIMERO	T	R\$ 5.632,52	R\$ 6.952,24	-18,98%
09	10082	BRITA (POSTO PEDREIRA)	m3	R\$ 78,31	R\$ 97,67	-19,83%
10	10363	BLOCOS DE DESGASTE P/ RECICLADORA	un	R\$ 1.298,00	R\$ 1.711,40	-24,16%
11	10364	PORTA BIT P/ RECICLADORA	un	R\$ 439,50	R\$ 581,62	-24,44%

12	10365	BITS P/ RECICLADORA	un	R\$ 40,60	R\$ 54,04	-24,87%
13	10094	PEDRISCO	m3	R\$ 83,78	R\$ 111,59	-24,92%

Fonte: Equipe Técnica da Diretoria de Obras Rodoviárias

- 5 Portanto, constatou-se que a proposta apresentada não apresenta incompatibilidades com os padrões exigidos pela Diretoria de Obras Rodoviárias, além de atender integralmente aos critérios estabelecidos no edital (72297172).
- 6 Diante dos fatos apresentados e com base na análise realizada, esta Diretoria conclui que a proposta da licitante COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA se encontra CLASSIFICADA, não havendo mais questionamentos ou esclarecimentos pendentes em relação à proposta de preço.

Licitante	Valor GOINFRA	Valor Licitante	Desconto	Resultado	Motivo
COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA	R\$ 108.538.097,02	R\$ 83.017.590,39	23,51%	CLASSIFICADA	Compatível com os padrões exigidos e em conformidade com os critérios estabelecidos no edital.

- 7 À Gerência de Licitação para prosseguimento.
- GOIÂNIA, 15 de maio de 2025.

GLEYDSON DIAS DE OLIVEIRA
Diretor de Obras Rodoviárias em substituição
Portaria nº 85, de 30 de abril de 2025 (SEI nº 73899674)



Documento assinado eletronicamente por **GLEYDSON DIAS DE OLIVEIRA, Diretor**, em 15/05/2025, às 14:59, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador **74471398** e o código CRC **B4D8545D**.



Referência: Processo nº 202500036004761



SEI 74471398