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ESTADO DE GOIAS
AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
DIRETORIA DE OBRAS RODOVIARIAS

Referéncia: Processo n2 202500036008038
Interessado(a): AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA

Assunto: Analise da Proposta de Prego - 12 Analise - 12 Classificada - Solicitagdo de Diligéncia

DESPACHO N2 2365/2025/GOINFRA/DOR-06105

1 Trata-se da Concorréncia Eletrénica n2 042/2025, Contratagdo n2 113669, processo (202500005009956), cujo objeto é a
Contratagdo de empresa especializada execugdo da Implantagdo da GO-219, Entr. GO-020/G0O-147 (Bela Vista de Goias) / Entr. BR-153
(Hidrolandia), com extensdo de 31,90km.

2 Em atendimento ao Despacho 207 (75038097), a equipe técnica da Diretoria de Obras Rodoviarias conduziu uma

verificacdo abrangente dos documentos apresentados da proposta de prego (75038046) apresentada pela ETICA CONSTRUTORA LTDA e
identificou algumas inconsisténcias, conforme detalhado no quadro abaixo:

Orgamento Analitico nos produtos da CurvaAe B
Item Diligéncias

01 Coeficiente de produtividade.

02 No grupo (B) Mdo de Obra, andlise do valor unitario.

03 No grupo (F) Materiais, analise do valor unitario.

04 Aplicagdo correta do tipo de BDI nas composigcdes.

05 Aplicagdo correta dos Encargos sociais nas composigoes.
3 No grupo Orgamento Analitico nos produtos da Curva A e B:
3.1 Item 01: Constatou-se que, em algumas composicGes, a licitante utilizou um coeficiente de produtividade diferente ao

padronizado pela GOINFRA. Cada composicdo de preco da GOINFRA estd associada a uma produtividade especifica para o servico,
considerando os tipos de equipamentos e a mao de obra envolvidos. Essa produtividade é resultado de um amplo estudo que leva em
conta diversos fatores para sua defini¢do. Portanto, faz-se necessdria justificativa da licitante para esclarecer tais valores adotados em
suas composi¢Ges analiticas.

3.2 Item 02: No grupo (B) M3o de Obra, das composi¢des analiticas dos servigos, a licitante ndo apresentou o valor referente a
equivaléncia salarial. Assim, é necessario que a licitante evidencie esses valores em suas composi¢des analiticas, a fim de possibilitar sua
conferéncia e validagao.

ANALISE DOS PRECOS DA (B)MAO DE OBRA DA CURVA AB

EMPRESA GOINFRA % Desconto
Ite | Codig Descri¢ao E E ( E E ( E E ( | Sal/H
o ® q. ncargos q. ncargos q. ncargos al/Hor
Salarial v RO man T %) a

OPERADOR DE o
01 | 20000 EQUIPAMENTO LEVE R$ 27,56 |R$ 9,76 182,41 |[R$27,56 | -100,00% | -100,00% | 0,00%
02 | 20002 [ENCARREGADO DE SERVICO R$ 27,04 [R$ 12,27 120,38 |R$ 27,04 | -100,00% | -100,00% | 0,00%
03 |20003 | AJUDANTE R$ 22,99 [R$ 7,55 204,62 [R$22,99 | -100,00% | -100,00% | 0,00%
04 |20013 |GREDISTA R$ 24,10 [R$ 9,76 | 146,93 |[R$24,10 | -100,00% | -100,00% | 0,00%
05 20015 | MONTADOR R$ 27,25 [R$ 9,74 179,78 |R$ 27,25 | -100,00% | -100,00% | 0,00%
06 | 20016 [ CARPINTEIRO R$27,94 [R$ 9,93 181,37 |R$27,94 | -100,00% | -100,00% | 0,00%
07 |20017 | PEDREIRO R$ 2791 |R$ 9,96 180,32 [R$27,91 | -100,00% | -100,00% | 0,00%
08 [ 20031 [SERVENTE R$ 21,53 [R$ 6,87 213,47 |R$21,53 | -100,00% | -100,00% | 0,00%

Fonte: Equipe Técnica da Diretoria de Obras Rodoviarias.
3.3 Item 03: A licitante apresentou valores para os insumos de materiais com descontos inferiores a 25%. No entanto, ndo

apresentou as cotagGes referentes aos materiais betuminosos, materiais pétreos e areia, estando, assim, em desacordo com os termos
dispostos na Portaria n2 27 (70116954).

https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao_origem=protocolo_pesquisa_rapida&id_protocolo=78268732&infra...
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ANALISE DOS PRECOS DOS (F)MATERIAIS DA CURVA AB

Item | Cédigo Descri¢do Unid V;}K;;ﬁ‘é?:o V&é(g‘lglggio % Desconto
01 10025 |COMPENSADO RESINADO - 10 mm M2 R$ 29,43 R$ 29,43 0,00%
02 10026 |GEOTEXTIL NAO-TECIDO AGULHADO (GRAMATURA 240 G/M2) M2 R$ 5,60 [R$ 5,60 0,00%
03 10079 |TUBO DRENO PEAD CORRUGADO PERFURADO D=100mm M R$ 22,50 |R$ 22,50 0,00%
04 10097 [ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR KG R$ 6,99 RS 6,99 0,00%
05 10146 |FORNECIMENTO DE MATERIAL DE JAZIDA / m3 R$ 15,47 R$ 15,47 0,00%
06 | M8 IRORNECIMENTO DE CAP-50/70 T |R$ 478522 |RS 534727 10,51%
07 | 10032 |OLEO COMBUSTIVEL BPF (1A) - DENSIDADE 1,024kg/l KG |R$ 6,37 |R$ 7,37 -13,57%
08 10014 |DEFENSA METALICA SEMI-MALEAVEL SIMPLES M R$ 304,19 [R$ 369,12 -17,59%
09 10081 [AREIA - COMERCIAL (AC) M3 R$ 93,00 |R$ 116,33 -20,06%
10 10082 |BRITA - COMERCIAL (BC) M3 R$ 78,00 |R$ 98,17 -20,55%
11 U FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C T R$ 3.251,08 |R$ 4.109,14 -20,88%
12 M8004 FORNECIMENTO DE CM-30 T R$ 6.097,13 R$ 7.706,38 -20,88%
13 10020 |FILLER KG |R$ 0,17 |R$ 0,22 -22,73%
14 10094 |PEDRISCO M3 RS 85,00 [R$ 112,75 -24,61%
15 10010 |CIMENTO PORTLAND CP I - 32 KG |RS$ 0,49 |R$ 0,65 -24,62%

Fonte: Equipe Técnica da Diretoria de Obras Rodoviarias.

34 Item 04: A licitante ndo apresentou de forma explicita o percentual e o tipo de BDI adotados em cada composi¢do analitica
de servicos. A auséncia dessa informagdo nas composicdes pode gerar interpretagdes equivocadas no futuro, especialmente
considerando que outros departamentos, internos e externos, terdo acesso a proposta final de pregos.

3.5 Item 05: Nas composi¢des analiticas dos servigos, a licitante ndo apresentou de forma explicita o valor dos encargos
sociais aplicados a mdo de obra. A auséncia dessa informagdo pode gerar interpretacdes equivocadas futuramente, sobretudo
considerando que outros departamentos, internos e externos, terdo acesso a proposta final de precos.

4 Portanto, constatou-se que a proposta apresentada possui algumas incompatibilidades com os padrdes exigidos pela
Diretoria de Obras Rodoviarias.

5 Diante dos fatos apresentados e com base na analise realizada, esta Diretoria conclui que a proposta da ETICA
CONSTRUTORA LTDA, devera ser objeto de DILIGENCIA, com o objetivo de esclarecer os questionamentos mencionados anteriormente.

Licitante Valor GOINFRA Valor Licitante Desconto Resultado Motivo
ETICA CONSTRUTORA RS 89.718.742,28 RS 72.142.840,74 19,59% DILIGENCIA Incompahbllldaf:le.s com os padrdes
LTDA exigidos.
6 Ressalta-se que, ao responder a diligéncia solicitada pela Diretoria de Obras Rodoviarias, com o objetivo de esclarecer os

guestionamentos levantados, a licitante deverd encaminhar uma nova documentagdo da proposta comercial, contendo todos os
arquivos necessarios, em formatos editdveis e ndo editdveis, devidamente corrigidos, com as respectivas justificativas e os devidos
apontamentos. O objetivo é que este material esteja completo e pronto para dar continuidade ao rito licitatério, caso a proposta
comercial seja aprovada.

7 A Geréncia de Licitagdo para prosseguimento.

GOIANIA, 30 de maio de 2025.
REGINALDO ROSA DA PAIXAO

Diretor de Obras Rodoviarias

Documento assinado eletronicamente por REGINALDO ROSA DA PAIXAO, Diretor, em 30/05/2025, as 10:29, conforme art. 2°, §
2°, 111, "b", da Lei 17.039/2010 ¢ art. 3°B, I, do Decreto n° 8.808/2016.
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At A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?
' acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o cddigo verificador 75172539 e o cédigo CRC ASDOFF5B.

https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao_origem=protocolo_pesquisa_rapida&id_protocolo=78268732&infra...
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http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=75172539&crc=A8D0FF5B
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