

ADMINISTRAÇÃO LOCAL (SEM DESONERAÇÃO - T289)			
DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNITÁRIO	FAIXA F (INTERVENIÊNCIA)
			QUANTIDADE
DIVISÃO DE ENGENHARIA			
Coordenador / Gestor de Contrato (Eng. Sênior)	mês	31.067,48	0,00
Gestor do Contrato (Eng. Pleno)	mês	23.889,81	0,00
Engenheiro de Produção / Civil (Eng. Júnior)	mês	22.475,74	6,00
Sala Técnica (Técnico Estradas)	mês	5.349,72	0,00
Encarregado de Topografia / Topógrafo Chefe	mês	7.871,30	0,00
Topógrafo	mês	6.288,61	1,20
Auxiliar de Topografia	mês	2.644,20	2,40
Laboratorista de Solos	mês	6.288,61	0,00
Laboratorista de Betumes	mês	6.288,61	0,00
Laboratorista de Concretos	mês	6.288,61	0,00
Auxiliar de Laboratorista	mês	2.644,20	0,00
DIVISÃO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO			
Engenheiro de Segurança do Trabalho	mês	23.889,81	0,00
Médico de Segurança do Trabalho	mês	17.275,78	0,00
Técnico de Segurança do Trabalho	mês	5.575,82	0,00
DIVISÃO DE PRODUÇÃO			
Encarregado Geral	mês	7.871,30	0,00
Motorista	mês	3.445,13	3,60
DIVISÃO ADMINISTRATIVA			
Encarregado Administrativo	mês	4.257,55	0,00
Auxiliar Administrativo	mês	3.077,24	0,00
Almoxarife / Apontador / Comprador	mês	6.001,19	6,00
Recepcionista / Telefonista	mês	3.077,24	0,00
Vigia	mês	2.644,20	12,00
MANUTENÇÃO DO CANTEIRO			
Material de Expediente / Cópias / Impressões	mês	200,00	6,00
Medicamentos	mês	50,00	6,00
VEÍCULOS DA ADMINISTRAÇÃO			
Veículos Leves (incluso combustível)	mês	3.310,64	3,60
EQUIPAMENTOS INDIRETOS			
Equipamentos de Laboratório de Solos	mês	3.466,54	0,00
Equipamentos de Laboratório de Asfalto	mês	5.923,57	0,00
Equipamentos de Laboratório de Concreto	mês	4.543,39	0,00
Instrumental de Topografia	mês	4.684,78	0,60
Caminhão Munk	mês	37.309,80	0,00
Caminhão prancha	mês	39.734,64	0,00
SERVIÇOS TÉCNICOS			
PCMSO (NR-7)	unidade	375,00	1,00
PGR (NR-18)	unidade	3.166,67	1,00
Exames Admissionais/Demissionais	unidade	30,83	65,00
Anotação de Responsabilidade Técnica	unidade	271,47	3,00
Ensaio Tecnológicos	unidade	186,69	60,00
CUSTO TOTAL			262,60
BDI (27,21%)			71,42
PREÇO TOTAL			334,02

T282	
FAIXA F (INTERVENÇÕES PONTUAIS)	
QUANTIDADE	CUSTO TOTAL
0,00	0,00
0,00	0,00
6,00	112.307,76
0,00	0,00
0,00	0,00
1,20	6.612,87
2,40	5.410,53
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
3,60	11.179,29
0,00	0,00
0,00	0,00
6,00	32.632,02
0,00	0,00
12,00	27.711,48
6,00	1.200,00
6,00	300,00
3,60	12.022,12
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,60	2.583,22
0,00	0,00
0,00	0,00
1,00	375,00
1,00	3.166,67
65,00	2.003,95
3,00	787,65
60,00	11.201,40
229.493,96	
77.224,71	
306.718,67	

3

0.6
1.2

1.8