3K rumo MAASTEC

CONSORCIO PROJETO KALUNGAS

A GOINFRA

PROPOSTA COMERCIAL

DATA: 16/05/2025

PROPONENTE: CONSORCIO PROJETO KALUNGAS
E-MAIL: rumo@engenhariarumo.com
TELEFONE: (62) 3954-2438 // (62) 99311-3484

PROPOSTA COMERCIAL

LOTE 3

OBJETO: Contratacdo de empresa para realizacdo dos servicos de Elaboracdo de
Projeto Executivo de Engenharia para obras de arte correntes (OAC) e especiais
(OAE) a serem construidas nas vias que ddo acesso as comunidades Kalungas no
nordeste do Estado de Goias.
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CONSORCIO PROJETO KALUNGAS

CARTA DE APRESENTACAO DA PROPOSTA DE PRECO

O Consoércio Projeto Kalungas, sediado a Rua Fortaleza, 165, Qd.12, Lt. 10, Vila Jodo Vaz,
Goiania - GO, CEP 74.445-140, por intermédio de seu sécio, o Sr. Murilo César de Oliveira, CPF
034.262.581-02, CREA 1016089880/D-GO, vem apresentar sua proposta comercial para a
Concorréncia n° 22/2025, que tem por objeto contratacao de empresa para realizacao dos servicos
de Elaboracao de Projeto Executivo de Engenharia para obras de arte correntes (OAC) e
especiais (OAE) a serem construidas nas vias que dao acesso as comunidades Kalungas no
nordeste do Estado de Goias.

O total das pecas contidas nesta proposta é de R$ 752.434,82 (Setecentos e cinquenta e dois
mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e oitenta e dois centavos), conforme planilha em anexo.

Esta proposta tem validade de 90 (noventa) dias corridos contados da data de entrega da
mesma.

Em Goiania, aos 16 dias de maio de 2025.

Edgy Murito César de Oliveira
EA 1016089880/D-GO
Eng. Civil - Representante do Consércio Projeto Kalungas
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Descrigao : ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) E ESPECIAIS (OAE)
Versao : TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUT/24 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED.
2024 - ORCAMENTO DO LOTE 03
Trecho
Nat. Servico : Obra Rodoviaria
Subtrecho
Extens&@o 116,00 un
Data Base : 01/10/2024
Cod. Auxiliar Servico Bdi Unid Quantidade Precgo Unitéario Total
SONDAGEM
45956 INSTALAGAO DE SONDA SOBRE AGUA 44,66 un 2,000 2.757,92 5.515,84
45950 SONDAGEM MAT. 12 CAT. - SOLO 44,66 m 128,000 464,28 59.427,84
45951 SONDAGEM MAT. 22 CAT. - PEDREGULHO 44,66 m 96,000 742,84 71.312,64
45952 SONDAGEM MAT. 32 CAT. - ROCHA POUCO ABRASIVA 44,66 m 30,000 661,32 19.839,60
SUBPROD.10D SONDAGEM ROTATIVA 44,66 Km 2,000 456,19 912,38
45955 TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM 44,66 tkm 2.324,400 0,86 1.998,98
Totaldo Grupo:[  159.007,28]
Cod. Auxiliar Servigo Bdi Unid. Quantidade Preco Unitério‘ Total
PROJETOS DE ENGENHARIA
45837-M PROJETO DE ENGENHARIA - RELEVO MONTANHOSO - 44,66 Km 12,150 45.422,90 551.888,24
FAIXA DE 5 A ABAIXO DE 15 KM (MODIFICADO)
45854 PROJETO ESTRUTURAL DE OAE (OBRA DE ARTE 44,66 m 55,000 755,26 41.539,30
ESPECIAL)
Total do Grupo :
Totaldo Orcamento:[  752.434,82
Descrigao : ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) E ESPECIAIS (OAE)
Versdo : TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUT/24 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED.
2024 - ORGCAMENTO DO LOTE 03
Trecho
Nat. Servigo : Obra Rodoviaria
Subtrecho
Extensdo : 16,00 un

Data Base : 01/10/2024

Discriminagédo Preco Prego/un
SONDAGEM 159.007,28 9.937,96
PROJETOS DE ENGENHARIA 593.427,54 37.089,22
Total geral 752.434,82 47.027,18

-

—

Eng. Civil - Representante do Consércio Projeto Kalungas
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CONSORCIO PROJETO KALUNGAS

ENCARGOS SOCIAIS — MENSALISTAS

JWASTEC

A ENCARGOS SOCIAIS BASICOS
A1 INSS 20,00%
A2 FGTS 8,00%
A3 SESC 1,50%
A4 SENAC 1,00%
A5 INCRA 0,20%
A6 Salario Educagéao 2,50%
A7 Seguro contra acidente de trabalho INSS 3,00%
A8 SEBRAE 0,60%
TOTAL GRUPO A : 36,80%
B ENCARGOS TRABALISTAS
B1 Férias e 1/3 de férias 9,29%
B2 Auxilio Enfermidade 0,91%
B3 Auxilio Acidente 0,03%
B4 Licenga Paternidade 0,06%
B5 13° Salario 9,18%
B6 Férias Sobre a Licenga Maternidade 0,06%
B7 Faltas Justificadas 0,73%
TOTAL GRUPO B : 20,26%
C ENCARGOS INDENIZATORIOS
C1 Aviso Prévio Indenizado 2,52%
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,05%
C3 Férias Indenizadas 2,94%
C4 Multa por Rescisdo do Contrato de Trabalho sem Justa Causa 3,85%
C5 Indenizagao Adicional 0,91%
TOTAL GRUPO C : 10,28%
D INCIDENCIAS CUMULATIVAS
D1 Incidéncia do Grupo A sobre B 7,45%
D2 Reincidéncia do Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado + Reincidéncia do 0229
FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado eare
TOTAL GRUPOD : 7,68%
E ENCARGOS COMPLEMENTARES
E1 Vale Transporte 0,00%
E2 Auxilio Alimentagao 9,76%
E3 EPI - Equipamento de Protegao Individual 0,61%
E4 Consultas e Exames Médicos 0,07%
E5 Seguro de Vida 0,19%
TOTAL GRUPO B : 10,63%
F PERCENTUAL TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS 85,64%

-

S

Vi "ia~€é'§5r—a_e’6fiveira
EA 1016089880/D-GO

Eng. Civil - Representante do Consoércio Projeto Kalungas
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Setor
Orgamento
Descrigao

110050

Versao

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

8 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUT/24 - MANUAL DE

CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024 -
ORCAMENTO DO LOTE 03

Obra Rodoviaria
16,000 un

Nat. servigo
Extenséo

YN

ASTEC

R A

Data proposta: 16/05/2025

ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) E ESPECIAIS (OAE)

Servigo: 45837-M PROJETO DE ENGENHARIA - RELEVO MONTANHOSO - FAIXA DE

5 A ABAIXO DE 15 KM (MODIFICADO)

Observagdes: REFERENCIA: TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 CODIGO: 45837

Unidade: Km

(A)Equipamento Cddigo Ut. Pr| Ut. Impr| VL. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total:| 0,00
(B)Mao-de-Obra Codigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:| 0,00
(C)Itens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:| 0,00
Custo Horario da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéao da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caddigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total: | 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
COMPONENTE AMBIENTAL PRODUT Km 208,95 1,1880000 248,23
0 017
CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUGAO PRODUT Km 324,03 1,1880000 384,94
0 021
DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP PRODUT Km 835,80 1,1880000 992,93
O 002
DOCUMENTAGAO PARA DUP (DECRETO DE PRODUT Km 1.176,94 1,1880000 1.398,20
UTILIDADE PUBLICA) O 009
EQUIPE FIXA DE PROJETO DE ENGENHARIA PRODUT Km 8.263,70 1,1880000 9.817,27
O 001A
ESTUDOS GEOLOGICOS PRODUT Km 503,65 1,2830400 646,20
O 004
ESTUDOS GEOTECNICOS (MODIFICADO) PRODUT Km 4.544 .11 1,2830400 5.830,27
0 010-M
ESTUDOS HIDROLOGICOS PRODUT Km 809,07 1,1880000 961,17
O 007
ESTUDOS TOPOGRAFICOS PRODUT Km 4.599,01 1,2830400 5.900,71
O 005
ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULO PRODUT Km 618,01 1,1880000 734,19
0 020
PROJETO AMBIENTAL PRODUT Km 3.025,51 1,1880000 3.594,30
0016
PROJETO DE DRENAGEM PRODUT Km 821,85 1,1880000 976,35
0013
PROJETO DE PAISAGISMO PRODUT Km 208,97 1,1880000 248,25
0018
PROJETO DE SINALIZAGAO E OBRAS PRODUT Km 775,89 1,1880000 921,75
COMPLEMENTARES 0014
PROJETO DE TERRAPLENAGEM PRODUT Km 1.487,64 1,2830400 1.908,70
o0oM1
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PROJETO EXECUTIVO PRODUT Km 400,64 1,1880000 475,96
0O 022
PROJETO GEOMETRICO E INTERSECCOES PRODUT Km 297,52 1,1880000 353,45
(MODIFICADO) O 008-M
RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES PRODUT Km 243,01 1,1880000 288,69
(MODIFICADO) O 003-M
(G)Total:| 35.681,56
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Formula| X1| X2| X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 35.681,56
BDI: 27,30% 9.741,34
Precgo unitario total: 45.422,90
Setor :  PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORGAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orgcamento : 110050 Data proposta: 16/05/2025
Descrigao . ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) E ESPECIAIS (OAE)
Vers&o : 8- TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUT/24 - MANUAL DE

CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024 -
ORCAMENTO DO LOTE 03

Nat. servigo : Obra Rodoviaria
Extensao : 16,000 un
Servigo: 45854 PROJETO ESTRUTURAL DE OAE (OBRA DE ARTE ESPECIAL) Unidade: m
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp, Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total:| 0,00
(B)Mao-de-Obra Codigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:| 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:| 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produgao da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)]/ (D) 0,00
(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total: | 0,00
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
PROJETO OAE PRODUT m 593,29 1,0000000 593,29
0 023
(G)Total:] 593,29
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Formulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 593,29
BDI: 27,30% 161,96
Preco unitario total: 755,26
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PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Setor
Orgamento
Descrigao

Versao

Nat. servigo
Extenséo

110050

8 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUT/24 - MANUAL DE
CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024 -
ORCAMENTO DO LOTE 03

Obra Rodoviaria
16,000 un

YN

ASTEC

R A

Data proposta: 16/05/2025
ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) E ESPECIAIS (OAE)

Servigo: 45950 SONDAGEM MAT. 12 CAT. - SOLO
Observagdes: SERVIGO 45170 DA TABELA DE OBRAS RODOVIARIAS SEM DESONERAGAO

Unidade: m

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr| Ut. Impr| VL Hr. Prod| VI. Hr.Imp, Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total:| 0,00

(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(B)Total:| 0,00

(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:| 0,00

Custo Horario da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Produgao da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(F)Total: | 0,00

(G)Servicos Cédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total:| 0,00

(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Formulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo | Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Adotado: 364,72

BDI: 27,30% 99,56

Preco unitario total: 464,28
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PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Setor
Orgamento
Descrigao

Versao

Nat. servigo
Extenséo

110050

8 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUT/24 - MANUAL DE
CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024 -
ORCAMENTO DO LOTE 03

Obra Rodoviaria
16,000 un

YN

ASTEC

R A

Data proposta: 16/05/2025
ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) E ESPECIAIS (OAE)

Servigo: 45951 SONDAGEM MAT. 22 CAT. - PEDREGULHO
Observagdes: SERVIGO 45175 DA TABELA DE OBRAS RODOVIARIAS SEM DESONERAGAO

Unidade: m

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr| Ut. Impr| VL Hr. Prod| VI. Hr.Imp, Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total:| 0,00

(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(B)Total:| 0,00

(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:| 0,00

Custo Horario da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Produgao da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(F)Total: | 0,00

(G)Servicos Cédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total:| 0,00

(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Formulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo | Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Adotado: 583,54

BDI: 27,30% 159,30

Preco unitario total: 742,84
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PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Setor
Orgamento
Descrigao

Versao

Nat. servigo
Extenséo

110050

8 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUT/24 - MANUAL DE
CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024 -
ORCAMENTO DO LOTE 03

Obra Rodoviaria
16,000 un

YN

ASTEC

R A

Data proposta: 16/05/2025
ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) E ESPECIAIS (OAE)

Servigo: 45952 SONDAGEM MAT. 32 CAT. - ROCHA POUCO ABRASIVA

Observagdes: SERVIGO 45180 DA TABELA DE OBRAS RODOVIARIAS SEM DESONERAGAO

Unidade: m

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr| Ut. Impr| VL Hr. Prod| VI. Hr.Imp, Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total:| 0,00

(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(B)Total:| 0,00

(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:| 0,00

Custo Horario da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Produgao da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(F)Total: | 0,00

(G)Servicos Cédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total:| 0,00

(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Formulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo | Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Adotado: 519,50

BDI: 27,30% 141,82

Preco unitario total: 661,32

Pagina 9 de 127




: : rumo

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Setor
Orgamento
Descrigao

Versao

Nat. servigo
Extenséo

110050

8 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUT/24 - MANUAL DE
CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024 -
ORCAMENTO DO LOTE 03

Obra Rodoviaria
16,000 un

YN

ASTEC

R A

Data proposta: 16/05/2025
ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) E ESPECIAIS (OAE)

Servigo: 45955 TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM
Observagdes: SERVIGO 45195 DA TABELA DE OBRAS RODOVIARIAS SEM DESONERAGAO

Unidade: tkm

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr| Ut. Impr| VL Hr. Prod| VI. Hr.Imp, Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total:| 0,00

(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(B)Total:| 0,00

(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:| 0,00

Custo Horario da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Produgao da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(F)Total: | 0,00

(G)Servicos Cédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total:| 0,00

(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Formulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo | Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Adotado: 0,68

BDI: 27,30% 0,18

Preco unitario total: 0,86
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: : rumo

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Setor
Orgamento
Descrigao

Versao

Nat. servigo
Extenséo

110050

8 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUT/24 - MANUAL DE
CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024 -
ORCAMENTO DO LOTE 03

Obra Rodoviaria
16,000 un

YN

ASTEC

R A

Data proposta: 16/05/2025
ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) E ESPECIAIS (OAE)

Servigo: 45956 INSTALAGAO DE SONDA SOBRE AGUA
Observagdes: SERVIGO 45200 DA TABELA DE OBRAS RODOVIARIAS SEM DESONERAGAO

Unidade: un

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr| Ut. Impr| VL Hr. Prod| VI. Hr.Imp, Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total:| 0,00

(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(B)Total:| 0,00

(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:| 0,00

Custo Horario da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Produgao da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total: | 0,00
(G)Servicos Cédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:| 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Formulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo | Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Adotado: 2.166,46

BDI: 27,30% 591,44

Preco unitario total: 2757,92

Péagina 11 de 127




: : rumo

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Setor
Orgamento
Descrigao

Versao

Nat. servigo
Extenséo

110050

8 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUT/24 - MANUAL DE
CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024 -
ORCAMENTO DO LOTE 03

Obra Rodoviaria
16,000 un

YN

ASTEC

R A

Data proposta: 16/05/2025
ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) E ESPECIAIS (OAE)

Servigo: PRODUTO 001A EQUIPE FIXA DE PROJETO DE ENGENHARIA

Unidade: Km

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr| Ut. Impr| VL Hr. Prod| VI. Hr.Imp, Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total:| 0,00

(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(B)Total:| 0,00

(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:| 0,00

Custo Horario da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Produgao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(F)Total: | 0,00

(G)Servigos Cédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

EQUIPE FIXA ADMINISTRATIVA - PROJETO SUBPRO Km 491,71 1,0000000 491,71
RODOVIARIO D.01A-B

EQUIPE FIXA TECNICA - PROJETO RODOVIARIO [SUBPRO Km 7.771,99 1,0000000 7.771,99
D.01A-A

(G)Total:] 8.263,70

(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Formulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo | Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 8.263,70

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 8.263,70
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3l rumo M ASTEC

STRA
Setor PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORGAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orgamento 110050 Data proposta: 16/05/2025
Descrig&o ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) E ESPECIAIS (OAE)
Verséo 8 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUT/24 - MANUAL DE
CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024 -
ORGAMENTO DO LOTE 03
Nat. servigo Obra Rodoviaria
Extensao 16,000 un
Servigo: PRODUTO 002 DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP Unidade: Km
(A)Equipamento Codigo Ut. Pr| Ut. Impr| VL Hr. Prod| VI. Hr.Imp, Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total:| 0,00
(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:| 0,00
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:| 0,00
Custo Horario da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produgao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total: | 0,00
(G)Servigos Cédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ANALISE DA NECESSIDADE DE REMOCAO DE  |[SUBPRO Km 79,60 1,0000000 79,60

PESSOAS OU IMPACTO SOBRE BENFEITORIAS |D.02D
DE DOMINIO PRIVADO (INCLUSO
MAPEAMENTO) - QUANDO APLICAVEL

ANALISE DE IMPACTO SOBRE ESTRUTURAS E |SUBPRO Km 238,80 1,0000000 238,80
AREAS DE INTERESSE DE OUTROS ORGAOS |D.02B
(IPHAM, IBAMA, ICMBio, DNIT, ANAC, ANTT,

INCRA...)
CARACTERIZACAO DOS MEIOS FiSICOS, SUBPRO Km 238,80 1,0000000 238,80
BIOTICOS E SOCIO-ECONOMICOS D.02A
MAPEAMENTO DA SUPRESSAO DE SUBPRO Km 199,00 1,0000000 199,00
VEGETAGAO NATIVA E DOS PASSIVOS D.02C
AMBIENTAIS (QUANDO APLICAVEL)
RELATORIO DE DIAGNOSTICO AMBIENTAL SUBPRO Km 79,60 1,0000000 79,60
PREVIO (DAP) D.02E
(G)Total:| 835,80
(H)Itens de Transporte Caodigo Unid. Formulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 835,80
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 835,80
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3l rumo M ASTEC

S QA
Setor PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orgamento 110050 Data proposta: 16/05/2025
Descrigdo ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) E ESPECIAIS (OAE)
Verséo 8 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUT/24 - MANUAL DE

CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024 -

ORGCAMENTO DO LOTE 03
Nat. servigo Obra Rodoviaria
Extensao 16,000 un
Servigo: PRODUTO 003-M RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES Unidade: Km

(MODIFICADO)

Observagdes: REFERENCIA: TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 CODIGO: PRODUTO 003

(A)Equipamento Caodigo Ut. Pr| Ut. Impr| VL. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total:| 0,00
(B)Mao-de-Obra Codigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:| 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:| 0,00
Custo Horario da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producao da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ALTERNATIVAS DE TRAGADO SUBPRO Km 162,01 1,0000000 162,01
D.03A
DEFINIGAO DOS POSTOS DE COLETA SUBPRO Km 16,20 1,0000000 16,20
FLUVIOMETRICOS E PLUVIOMETRICOS D.03C
ELABORAGAO DO RELATORIO DE ATIVIDADES |SUBPRO Km 64,80 1,0000000 64,80
PRELIMINARES D.03D
(G)Total:] 243,01
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Formulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 243,01
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 243,01
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: : rumo

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Setor
Orgamento
Descrigao

Versao

Nat. servigo
Extenséo

110050

8 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUT/24 - MANUAL DE
CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024 -
ORCAMENTO DO LOTE 03

Obra Rodoviaria
16,000 un

YN

ASTEC

R A

Data proposta: 16/05/2025
ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) E ESPECIAIS (OAE)

Servigo: PRODUTO 004 ESTUDOS GEOLOGICOS

Unidade: Km

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr| Ut. Impr| VL Hr. Prod| VI. Hr.Imp, Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total:| 0,00

(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(B)Total:| 0,00

(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:| 0,00

Custo Horario da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Produgao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total: | 0,00
(G)Servigos Cédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ELABORACAO DO RELATORIO DE ESTUDOS SUBPRO Km 177,33 1,0000000 177,33
GEOLOGICOS D.04B
LEVANTAMENTO EM CAMPO SUBPRO Km 326,32 1,0000000 326,32
D.04A
(G)Total:] 503,65
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Formulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo | Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 503,65
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 503,65
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: : rumo

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Setor
Orgamento
Descrigao

Versao

Nat. servigo
Extenséo

110050

8 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUT/24 - MANUAL DE
CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024 -
ORCAMENTO DO LOTE 03

Obra Rodoviaria
16,000 un

YN

ASTEC

R A

Data proposta: 16/05/2025
ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) E ESPECIAIS (OAE)

Servigo: PRODUTO 005 ESTUDOS TOPOGRAFICOS

Unidade: Km

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr| Ut. Impr| VL Hr. Prod| VI. Hr.Imp, Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total:| 0,00

(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(B)Total:| 0,00

(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:| 0,00

Custo Horario da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Produgao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total: | 0,00
(G)Servigos Cédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

ELABORACAO DE PLANTAS TOPOGRAFICAS SUBPRO Km 324,03 1,0000000 324,03
D.05D

ELABORAGCAO DO RELATORIO DE ESTUDOS SUBPRO Km 391,19 1,0000000 391,19
TOPOGRAFICOS D.05E

IMPLANTACAO DOS MARCOS SUBPRO Km 232,66 1,0000000 232,66
D.05A

LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO SUBPRO Km 3.489,12 1,0000000 3.489,12
D.05B

PROCESSAMENTO DE DADOS BRUTOS SUBPRO Km 162,01 1,0000000 162,01
D.05C

(G)Total:| 4.599,01

(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Férmulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 4.599,01

BDI: % 0,00

Precgo unitario total: 4.599,01
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: : rumo

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Setor
Orgamento
Descrigao

Versao

Nat. servigo
Extenséo

110050

8 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUT/24 - MANUAL DE
CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024 -
ORCAMENTO DO LOTE 03

Obra Rodoviaria
16,000 un

YN

ASTEC

R A

Data proposta: 16/05/2025
ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) E ESPECIAIS (OAE)

Servigo: PRODUTO 006 ESTUDOS DE TRAFEGO

Unidade: Km

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr| Ut. Impr| VL Hr. Prod| VI. Hr.Imp, Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total:| 0,00

(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(B)Total:| 0,00

(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:| 0,00

Custo Horario da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Produgao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total: | 0,00
(G)Servigos Cédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

COLETA DE DADOS EXISTENTES E SUBPRO Km 1.241,38 1,0000000 1.241,38
COMPLEMENTARES (CONTAGEM DE D.06B

ELABORAGAO DO RELATORIO DE ESTUDO DE |SUBPRO Km 64,80 1,0000000 64,80
TRAFEGO D.06D

ESTIMATIVA PRELIMINAR DO TRAFEGO ATUAL |SUBPRO Km 64,80 1,0000000 64,80
E FUTURO D.06A

TRATAMENTO DOS DADOS E ELABORACAO DO [SUBPRO Km 97,20 1,0000000 97,20
ESTUDO D.06C

(G)Total:] 1.468,18

(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Formulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.468,18

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 1.468,18
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Setor
Orgamento
Descrigao

110050

Versao

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

8 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUT/24 - MANUAL DE

CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024 -

ORCAMENTO DO LOTE 03
Obra Rodoviaria
16,000 un

Nat. servigo
Extenséo

YN

ASTEC

R A

Data proposta: 16/05/2025

ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) E ESPECIAIS (OAE)

Servigo: PRODUTO 007 ESTUDOS HIDROLOGICOS

Unidade: Km

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr| Ut. Impr| VL Hr. Prod| VI. Hr.Imp, Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total:| 0,00
(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:| 0,00
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:| 0,00
Custo Horario da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produgao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total: | 0,00
(G)Servigos Cédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
CADASTROS DAS OBRAS EXISTENTES SUBPRO Km 144,46 1,0000000 144,46
D.07B
CALCULO DE DIMENSIONAMENTO HIDRAULICO |SUBPRO Km 18,05 1,0000000 18,05
COM CONTRIBUIGAO DE RAMPAS PARA D.07G
PASSAGEM DE FAUNA EM OAC E OAE
CALCULO DE DIMENSIONAMENTO HIDRAULICO |SUBPRO Km 108,34 1,0000000 108,34
DAS OAC's D.07E
CALCULO DE DIMENSIONAMENTO HIDRAULICO |SUBPRO Km 140,96 1,0000000 140,96
DAS OAE's (PONTES - METODO DNIT) D.0O7F
CALCULO E PROCESSAMENTOS DOS DADOS |SUBPRO Km 72,23 1,0000000 72,23
DE PLUVIOMETRIA DA REGIAO D.o7C
CALCULO E PROCESSAMENTOS DOS DADOS  |SUBPRO Km 72,23 1,0000000 72,23
FLUVIOMETRICOS DA REGIAO D.07D
DELIMITACAO E CARACTERIZACAO DAS SUBPRO Km 180,57 1,0000000 180,57
BACIAS HIDROGRAFICAS E DA REGIAO DO D.07A
PROJETO
ELABORAGCAO DO RELATORIO DE ESTUDOS SUBPRO Km 72,23 1,0000000 72,23
HIDROLOGICOS D.07H
(G)Total:] 809,07
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Formulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 809,07
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 809,07
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3l rumo M ASTEC

S QA
Setor PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orgamento 110050 Data proposta: 16/05/2025
Descrigdo ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) E ESPECIAIS (OAE)
Verséo 8 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUT/24 - MANUAL DE

CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024 -

ORGCAMENTO DO LOTE 03
Nat. servigo Obra Rodoviaria
Extensao 16,000 un
Servigo: PRODUTO 008-M PROJETO GEOMETRICO E INTERSECCOES Unidade: Km

(MODIFICADO)

Observagdes: REFERENCIA: TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 CODIGO: PRODUTO 008

(A)Equipamento Caodigo Ut. Pr| Ut. Impr| VL. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total:| 0,00

(B)Mao-de-Obra Codigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(B)Total:| 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:| 0,00

Custo Horario da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producao da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ELABORAGAO DE DESENHOS, RELATORIO E SUBPRO Km 200,32 1,0000000 200,32
VOLUME DE PROJETO GEOMETRICO D.08D
NOTAS DE SERVICO - VOLUME - SECAO SUBPRO Km 97,20 1,0000000 97,20
TRANSVERSAL D.08C
(G)Total:| 297,52
(H)Itens de Transporte Caodigo Unid. Férmulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 297,52

BDI: % 0,00

Precgo unitario total: 297,52
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PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Setor
Orgamento
Descrigao

Versao

Nat. servigo
Extenséo

110050

8 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUT/24 - MANUAL DE
CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024 -
ORCAMENTO DO LOTE 03

Obra Rodoviaria
16,000 un

YN

ASTEC

R A

Data proposta: 16/05/2025
ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) E ESPECIAIS (OAE)

Servigo: PRODUTO 009 DOCUMENTAGAO PARA DUP (DECRETO DE UTILIDADE Unidade: Km
PUBLICA)

(A)Equipamento Caodigo Ut. Pr| Ut. Impr| VL. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total:| 0,00

(B)Mao-de-Obra Codigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(B)Total:| 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:| 0,00

Custo Horario da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total: | 0,00
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

AVALIACAO DE CUSTOS (ESTIMATIVA) SUBPRO Km 648,06 1,0000000 648,06
D.09D

IDENTIFICACAO DOS PROPRIETARIOS DOS SUBPRO Km 324,55 1,0000000 324,55
IMOVEIS A SEREM DESAPROPRIADOS D.09%A

MEMORIAIS DESCRITIVOS DE LIMITES E SUBPRO Km 46,51 1,0000000 46,51
CONFRONTAGOES D.09C

PLANTAS DE DESAPROPRIACAO SUBPRO Km 93,02 1,0000000 93,02
D.09B

QUADRO RESUMO DE AREAS A SUBPRO Km 64,80 1,0000000 64,80
DESAPROPRIAR D.09E

(G)Total:| 1.176,94

(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Formulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo | Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.176,94

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 1.176,94
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PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Setor
Orgamento
Descrigao

Versao

Nat. servigo
Extenséo

110050

8 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUT/24 - MANUAL DE
CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024 -
ORCAMENTO DO LOTE 03

Obra Rodoviaria
16,000 un

YN

ASTEC

R A

Data proposta: 16/05/2025
ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) E ESPECIAIS (OAE)

Servigo: PRODUTO 010-M ESTUDOS GEOTECNICOS (MODIFICADO)
Observagdes: REFERENCIA: TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 PRODUTO 010

Unidade: Km

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr| Ut. Impr| VL Hr. Prod| VI. Hr.Imp, Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total:| 0,00

(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(B)Total:| 0,00

(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:| 0,00

Custo Horario da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Produgao da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total: | 0,00
(G)Servicos Cédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ENSAIOS GEOTECNICOS (MODIFICADO) SUBPRO Km 2.547,43 1,0000000 2.547,43
D.10F-M
RELATORIO DE ESTUDOS GEOTECNICOS SUBPRO Km 162,01 1,0000000 162,01
D.10G
SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DE SUBPRO Km 1.084,13 1,0000000 1.084,13
EMPRESTIMOS D.10B
SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DE SUBPRO Km 750,54 1,0000000 750,54
SUBLEITO D.10A
(G)Total:] 4.544 11
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Formulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 4.544 11
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 4.544,11
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STRA
Setor PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORGAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orgamento 110050 Data proposta: 16/05/2025
Descrig&o ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) E ESPECIAIS (OAE)
Verséo 8 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUT/24 - MANUAL DE
CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024 -
ORGAMENTO DO LOTE 03
Nat. servigo Obra Rodoviaria
Extensao 16,000 un
Servigo: PRODUTO 011 PROJETO DE TERRAPLENAGEM Unidade: Km
(A)Equipamento Codigo Ut. Pr| Ut. Impr| VL Hr. Prod| VI. Hr.Imp, Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total:| 0,00
(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:| 0,00
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:| 0,00
Custo Horario da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produgao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total: | 0,00
(G)Servigos Cédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
CLASSIFICACAO DE MATERIAIS E QUADRO DE |SUBPRO Km 486,04 1,0000000 486,04
DISTRIBUICAO DE MASSA (QDM) D.11A
ELABORACAO DE DESENHOS (PLANTA GERAL, [SUBPRO Km 600,96 1,0000000 600,96
DESENHOS ESQUEMATICOS, LINEAR DE D.11B
DISTRIBUICAO, SECOES TRANSVERSAIS)
RELATORIO E VOLUME DO PROJETO DE SUBPRO Km 400,64 1,0000000 400,64
TERRAPLENAGEM D.11C
(G)Total:] 1.487,64
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Formulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.487,64
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 1.487,64
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PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Setor
Orgamento
Descrigao

Versao

Nat. servigo
Extenséo

110050

8 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUT/24 - MANUAL DE
CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024 -
ORCAMENTO DO LOTE 03

Obra Rodoviaria
16,000 un

YN

ASTEC

R A

Data proposta: 16/05/2025
ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) E ESPECIAIS (OAE)

Servigo: PRODUTO 012 PROJETO DE PAVIMENTAGAO

Unidade: Km

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr| Ut. Impr| VL Hr. Prod| VI. Hr.Imp, Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total:| 0,00

(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(B)Total:| 0,00

(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:| 0,00

Custo Horario da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Produgao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total: | 0,00
(G)Servigos Cédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

DEFINICAO DOS PARAMETROS DE PROJETO  |SUBPRO Km 441,44 1,0000000 441,44
D.12A

DIVISAO DE TRECHOS HOMOGENEOS DE SUBPRO Km 279,42 1,0000000 279,42
SUBLEITO D.12B

ELABORACAO DE DESENHOS SUBPRO Km 317,72 1,0000000 317,72
D.12E

ELABORAGAO DE RELATORIOS E VOLUME DE |SUBPRO Km 200,32 1,0000000 200,32
PROJETO DE PAVIMENTACAO D.12F

MEMORIAL DE CALCULO E QUANTITATIVOS SUBPRO Km 447,07 1,0000000 447,07
D.12D

PRE-DIMENSIONAMENTO SUBPRO Km 558,84 1,0000000 558,84
D.12C

(G)Total:| 2.244,81

(H)Itens de Transporte Caodigo Unid. Formulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo | Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2.244,81

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 2.244.81
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Setor
Orgamento
Descrigao

110050

Versao

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

8 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUT/24 - MANUAL DE

CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024 -

ORCAMENTO DO LOTE 03
Obra Rodoviaria
16,000 un

Nat. servigo
Extenséo

YN

ASTEC

R A

Data proposta: 16/05/2025

ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) E ESPECIAIS (OAE)

Servigo: PRODUTO 013 PROJETO DE DRENAGEM

Unidade: Km

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr| Ut. Impr| VL Hr. Prod| VI. Hr.Imp, Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total:| 0,00

(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(B)Total:| 0,00

(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:| 0,00

Custo Horario da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Produgao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total: | 0,00
(G)Servigos Cédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
DEFINIGAO DAS SOLUGOES DE DRENAGEM E  |SUBPRO Km 64,80 1,0000000 64,80
PRE-DRENAGEM D.13C
DELIMITACAO DAS BACIAS DE DRENAGEM SUBPRO Km 129,61 1,0000000 129,61
(PLANTA DAS BACIAS DE DRENAGEM) D.13B
DETALHAMENTO DOS DISPOSITIVOS DE SUBPRO Km 400,64 1,0000000 400,64
DRENAGEM EM PLANTA/PERFIL D.13E
DIMENSIONAMENTO DAS ESTRUTURAS DE SUBPRO Km 64,80 1,0000000 64,80
DRENAGEM PROJETADA E VERIFICACAO DE D.13D
SUFICIENCIA HIDRAULICA DAS OBRAS
EXISTENTES
ELABORACAO DO RELATORIO, VOLUME DE SUBPRO Km 97,20 1,0000000 97,20
PROJETO DE DRENAGEM E NOTAS DE D.13F
SERVICO PARA O PROJETO DE DRENAGEME E
OAC's
LEVANTAMENTO DOS DADOS E ESTUDOS SUBPRO Km 64,80 1,0000000 64,80
PRELIMINARES D.13A
(G)Total:| 821,85
(H)Itens de Transporte Caodigo Unid. Formulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 821,85
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 821,85
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3l rumo M ASTEC

STRA
Setor PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORGAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orgamento 110050 Data proposta: 16/05/2025
Descrig&o ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) E ESPECIAIS (OAE)
Verséo 8 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUT/24 - MANUAL DE
CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024 -
ORGAMENTO DO LOTE 03
Nat. servigo Obra Rodoviaria
Extensao 16,000 un
Servigo: PRODUTO 014 PROJETO DE SINALIZACAO E OBRAS COMPLEMENTARES Unidade: Km
(A)Equipamento Codigo Ut. Pr| Ut. Impr| VL Hr. Prod| VI. Hr.Imp, Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total:| 0,00
(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:| 0,00
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:| 0,00
Custo Horario da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produgao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total: | 0,00
(G)Servigos Cédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
DEFINICAO DOS PARAMETROS DE PROJETO  |SUBPRO Km 64,80 1,0000000 64,80
D.14A
ELABORACAO DE DESENHOS, INCLUINDO SUBPRO Km 289,86 1,0000000 289,86
PLACAS DE SINALIZAGAO PARA FAUNA D.14B
INDICANDO AS PASSAGENS DE FAUNA
ELABORAGAO DO RELATORIO E VOLUME DE  |SUBPRO Km 162,01 1,0000000 162,01
PROJETO DE SINALIZAGAO E OBRAS D.14D
COMPLEMENTARES
PRE-DIMENSIONAMENTO SUBPRO Km 259,22 1,0000000 259,22
D.14C
(G)Total:| 775,89
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Formulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 775,89
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 775,89
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PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Setor
Orgamento
Descrigao

Versao

Nat. servigo
Extenséo

110050

8 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUT/24 - MANUAL DE
CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024 -
ORCAMENTO DO LOTE 03

Obra Rodoviaria
16,000 un

YN

ASTEC

R A

Data proposta: 16/05/2025
ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) E ESPECIAIS (OAE)

Servigo: PRODUTO 015 PROJETO DE DESAPROPRIAGAO

Unidade: Km

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr| Ut. Impr| VL Hr. Prod| VI. Hr.Imp, Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total:| 0,00

(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(B)Total:| 0,00

(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:| 0,00

Custo Horario da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Produgao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total: | 0,00
(G)Servigos Cédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ELABORAGCAO DE RELATORIO E PROJETO DE  |SUBPRO Km 324,03 1,0000000 324,03
DESAPROPRIAGAO D.15B
PESQUISA DE MERCADO SUBPRO Km 162,01 1,0000000 162,01
D.15A
(G)Total:] 486,04
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Formulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo | Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 486,04
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 486,04

Pagina 26 de 127




: : rumo

Setor
Orgamento
Descrigao

110050

Versao

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

8 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUT/24 - MANUAL DE

CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024 -

ORCAMENTO DO LOTE 03
Obra Rodoviaria
16,000 un

Nat. servigo
Extenséo

YN

ASTEC

R A

Data proposta: 16/05/2025

ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) E ESPECIAIS (OAE)

Servigo: PRODUTO 016 PROJETO AMBIENTAL Unidade: Km
(A)Equipamento Codigo Ut. Pr| Ut. Impr| VL Hr. Prod| VI. Hr.Imp, Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total:| 0,00
(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:| 0,00
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:| 0,00
Custo Horario da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produgao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total: | 0,00
(G)Servigos Cédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ESTUDO DAS VIBRAGOES E RESPOSTA SUBPRO Km 304,10 1,0000000 304,10
SISMICA (QUANDO APLICAVEL) D.16H
ESTUDO DIAGNOSTICO DE FAUNA SUBPRO Km 555,66 1,0000000 555,66
D.16A
ESTUDO DIAGNOSTICO DE FLORA SUBPRO Km 660,77 1,0000000 660,77
D.16C
GEOMETRIAS DE INTERESSE (EM SHP OU KML) |SUBPRO Km 119,40 1,0000000 119,40
D.16G
MEMORIAL DE CARACTERIZACAO DO SUBPRO Km 162,01 1,0000000 162,01
EMPREENDIMENTO (MCE) D.16D
OUTORGA DE USO DE RECURSOS HIDRICOS  |SUBPRO Km 252,31 1,0000000 252,31
D.16F
PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL (PCA) E SUBPRO Km 318,41 1,0000000 318,41
MINIMIZAGAO DE IMPACTOS DE FAUNA D.16B
RELACIONADOS A SUPRESSAO DE
VEGETAGAO NATIVA (QUANDO APLICAVEL)
PLANO DE GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS SUBPRO Km 97,20 1,0000000 97,20
(PGRS) D.16E
RELATORIO TECNICO CONCLUSIVO OU SUBPRO Km 199,00 1,0000000 199,00
ESTUDO DE IMPACTO SOBRE PATRIMONIO D.16l
ESPELEOLOGICO E CAVIDADES (QUANDO
APLICAVEL)
RELATORIO TECNICO CONCLUSIVO OU SUBPRO Km 356,65 1,0000000 356,65
ESTUDO DE IMPACTO SOBRE SITIO D.16J
ARQUEOLOGICO - COM PREENCHIMENTO DA
FCA E OBTENGAO DO TCE (QUANDO
APLICAVEL)
(G)Total:| 3.025,51
(H)Itens de Transporte Caodigo Unid. Féormulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo Custo Unit.
Auxiliar
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(H)Total: 0,00[ A
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 3.025,51
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 3.025,51

Pagina 28 de 127



: : rumo

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Setor
Orgamento
Descrigao

Versao

Nat. servigo
Extenséo

110050

8 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUT/24 - MANUAL DE
CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024 -
ORCAMENTO DO LOTE 03

Obra Rodoviaria
16,000 un

YN

ASTEC

R A

Data proposta: 16/05/2025
ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) E ESPECIAIS (OAE)

Servigo: PRODUTO 017 COMPONENTE AMBIENTAL

Unidade: Km

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr| Ut. Impr| VL Hr. Prod| VI. Hr.Imp, Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total:| 0,00

(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(B)Total:| 0,00

(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:| 0,00

Custo Horario da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Produgao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total: | 0,00
(G)Servigos Cédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

PROGRAMA DE CONTROLE DE EROSAO E SUBPRO Km 29,85 1,0000000 29,85
ASSOREAMENTO D.17A

PROGRAMA DE CONTROLE DE RUIDOS E SUBPRO Km 29,85 1,0000000 29,85
VIBRACOES D.17C

PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE SUBPRO Km 29,85 1,0000000 29,85
RECURSOS HIDRICOS D.17B

RELATORIO CONSOLIDADO PBA SUBPRO Km 119,40 1,0000000 119,40
D.17D

(G)Total:] 208,95

(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Formulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 208,95

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 208,95
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PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Setor
Orgamento
Descrigao

Versao

Nat. servigo
Extenséo

110050

8 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUT/24 - MANUAL DE
CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024 -
ORCAMENTO DO LOTE 03

Obra Rodoviaria
16,000 un

YN

ASTEC

R A

Data proposta: 16/05/2025
ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) E ESPECIAIS (OAE)

Servigo: PRODUTO 018 PROJETO DE PAISAGISMO

Unidade: Km

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr| Ut. Impr| VL Hr. Prod| VI. Hr.Imp, Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total:| 0,00

(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(B)Total:| 0,00

(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:| 0,00

Custo Horario da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Produgao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(F)Total: | 0,00

(G)Servigos Cédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

ELABORACAO DO PROJETO DE PAISAGISMO  |SUBPRO Km 208,97 1,0000000 208,97

(IP-18) D.18A
(G)Total:| 208,97
(H)Itens de Transporte Caddigo Unid. Férmulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 208,97

BDI: % 0,00

Prego unitario total: 208,97
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PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Setor
Orgamento
Descrigao

Versao

Nat. servigo
Extenséo

110050

8 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUT/24 - MANUAL DE
CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024 -
ORCAMENTO DO LOTE 03

Obra Rodoviaria
16,000 un

YN

ASTEC

R A

Data proposta: 16/05/2025
ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) E ESPECIAIS (OAE)

Servigo: PRODUTO 019 PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINAGCAO E REDE Unidade: Km
ELETRICA

(A)Equipamento Caodigo Ut. Pr| Ut. Impr| VL. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total:| 0,00

(B)Mao-de-Obra Codigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(B)Total:| 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:| 0,00

Custo Horario da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total: | 0,00
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ELABORAGAO DO RELATORIO DE SUBPRO Km 177,33 1,0000000 177,33
INTERFERENCIA DE ILUMINACAO E REDE D.19A
ELETRICA
(G)Total:| 177,33
(H)Itens de Transporte Caodigo Unid. Férmulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 177,33
BDI: % 0,00
Precgo unitario total: 177,33
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3l rumo M ASTEC

STRA
Setor PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORGAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orgamento 110050 Data proposta: 16/05/2025
Descrig&o ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) E ESPECIAIS (OAE)
Verséo 8 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUT/24 - MANUAL DE
CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024 -
ORGAMENTO DO LOTE 03
Nat. servigo Obra Rodoviaria
Extensao 16,000 un
Servigo: PRODUTO 020 ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULO Unidade: Km
(A)Equipamento Codigo Ut. Pr| Ut. Impr| VL Hr. Prod| VI. Hr.Imp, Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total:| 0,00
(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:| 0,00
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:| 0,00
Custo Horario da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produgao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total: | 0,00
(G)Servigos Cédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ELABORACAO DO ORCAMENTO E MEMORIAIS |SUBPRO Km 618,01 1,0000000 618,01
DE CALCULO D.20A
(G)Total:| 618,01
(H)Itens de Transporte Caddigo Unid. Férmulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 618,01
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 618,01
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PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Setor
Orgamento
Descrigao

Versao

Nat. servigo
Extenséo

110050

8 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUT/24 - MANUAL DE
CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024 -
ORCAMENTO DO LOTE 03

Obra Rodoviaria
16,000 un

YN

ASTEC

R A

Data proposta: 16/05/2025
ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) E ESPECIAIS (OAE)

Servigo: PRODUTO 021 CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUGCAO

Unidade: Km

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr| Ut. Impr| VL Hr. Prod| VI. Hr.Imp, Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total:| 0,00

(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(B)Total:| 0,00

(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:| 0,00

Custo Horario da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Produgao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(F)Total: | 0,00

(G)Servigos Cédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

ELABORACAO DO CRONOGRAMA E PLANOS SUBPRO Km 324,03 1,0000000 324,03

DE EXECUGAO D.21A
(G)Total:| 324,03
(H)Itens de Transporte Caddigo Unid. Férmulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 324,03

BDI: % 0,00

Prego unitario total: 324,03
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PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Setor
Orgamento
Descrigao

Versao

Nat. servigo
Extenséo

110050

8 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUT/24 - MANUAL DE
CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024 -
ORCAMENTO DO LOTE 03

Obra Rodoviaria
16,000 un

YN

ASTEC

R A

Data proposta: 16/05/2025
ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) E ESPECIAIS (OAE)

Servigo: PRODUTO 022 PROJETO EXECUTIVO

Unidade: Km

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr| Ut. Impr| VL Hr. Prod| VI. Hr.Imp, Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total:| 0,00

(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(B)Total:| 0,00

(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:| 0,00

Custo Horario da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Produgao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(F)Total: | 0,00

(G)Servigos Cédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

ELABORAGCAO DO RELATORIO E VOLUME DE  |SUBPRO Km 400,64 1,0000000 400,64

PROJETO EXECUTIVO D.22A
(G)Total:| 400,64
(H)Itens de Transporte Caddigo Unid. Férmulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 400,64

BDI: % 0,00

Prego unitario total: 400,64
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PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Setor
Orgamento
Descrigao

Versao

Nat. servigo
Extenséo

110050

8 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUT/24 - MANUAL DE
CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024 -
ORCAMENTO DO LOTE 03

Obra Rodoviaria
16,000 un

YN

ASTEC

R A

Data proposta: 16/05/2025
ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) E ESPECIAIS (OAE)

Servigo: PRODUTO 023 PROJETO OAE

Unidade: m

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr| Ut. Impr| VL Hr. Prod| VI. Hr.Imp, Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total:| 0,00

(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(B)Total:| 0,00

(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:| 0,00

Custo Horario da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Produgao da Equipe 100,0000

(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total: | 0,00
(G)Servigos Cédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

CONCEPCAO DE SOLUCOES PARA OAE SUBPRO m 100,16 1,0000000 100,16
D.23B

ELABORAGAO DO RELATORIO E VOLUME DE  |SUBPRO m 220,35 1,0000000 220,35
PROJETO DE OAE D.23D

LEVANTAMENTO DE DADOS E ESTUDOS SUBPRO m 32,40 1,0000000 32,40
PRELIMINARES DE OAE D.23A

PROJETO EXECUTIVO DE OAE SUBPRO m 240,38 1,0000000 240,38
D.23C

(G)Total:] 593,29

(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Formulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 593,29

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 593,29
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PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

8 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUT/24 - MANUAL DE

CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024 -
ORCAMENTO DO LOTE 03

Setor

Orgamento 110050
Descrigao

Verséo

Nat. servigo Obra Rodoviaria
Extenséo 16,000 un

YN

ASTEC

R A

Data proposta: 16/05/2025

ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) E ESPECIAIS (OAE)

Servigo: SUBPROD.01A-A  EQUIPE FIXA TECNICA - PROJETO RODOVIARIO

Unidade: Km

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr| Ut. Impr| VL Hr. Prod| VI. Hr.Imp, Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total:| 0,00

(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

COORDENADOR GERAL 20202 91,36 169,60 85,64| 480,0000000 81.408,00

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20204 60,80 112,86 85,64/ 960,0000000 108.345,60

PLENO

(B)Total:| 189.753,60

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:| 0,00

Custo Horario da Execucgéo (A) + (B) + (C) 189.753,60

(D) Producao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) 7.590,14

(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

DIARIAS 10251 un 202,06 0,9000000 181,85

(F)Total: | 181,85

(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total:| 0,00

(H)Itens de Transporte Caddigo Unid. Férmulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 7.771,99

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 7.771,99
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PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Setor
Orgamento
Descrigao

Versao

Nat. servigo
Extenséo

110050

8 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUT/24 - MANUAL DE
CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024 -
ORCAMENTO DO LOTE 03

Obra Rodoviaria
16,000 un

YN

ASTEC

R A

Data proposta: 16/05/2025
ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) E ESPECIAIS (OAE)

Servigo: SUBPROD.01A-B  EQUIPE FIXA ADMINISTRATIVA - PROJETO RODOVIARIO

Unidade: Km

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr| Ut. Impr| VL Hr. Prod| VI. Hr.Imp, Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total:| 0,00

(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

CH. DE ESCRITORIO / SECRET. 20241 13,80 25,61 85,64| 480,0000000 12.292,80

EXEC.

(B)Total:| 12.292,80

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:| 0,00

Custo Horario da Execucgéo (A) + (B) + (C) 12.292,80

(D) Producao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) 491,71

(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:| 0,00
(H)Itens de Transporte Caddigo Unid. Férmulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 491,71

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 491,71
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STRA
Setor PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORGAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orgamento 110050 Data proposta: 16/05/2025
Descrig&o ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) E ESPECIAIS (OAE)
Verséo 8 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUT/24 - MANUAL DE
CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024 -
ORGAMENTO DO LOTE 03
Nat. servigo Obra Rodoviaria
Extensao 16,000 un
Servigo: SUBPROD.02A CARACTERIZAGCAO DOS MEIOS FiSICOS, BIOTICOS E Unidade: Km
SOCIO-ECONOMICOS
(A)Equipamento Caodigo Ut. Pr| Ut. Impr| VL. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total:| 0,00
(B)Mao-de-Obra Codigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
CONSULTOR ESPECIAL - CM 20209 103,65 124,38 20,00 48,0000000 5.970,24
(VINCULO EVENTUAL - PJ)
(B)Total:| 5.970,24
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:| 0,00
Custo Horario da Execucgéo (A) + (B) + (C) 5.970,24
(D) Producéao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) 238,80
(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total: | 0,00
(G)Servicos Cédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:| 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Formulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo | Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 238,80
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 238,80
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Setor :  PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orgamento ;110050 Data proposta: 16/05/2025
Descrigcao . ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) E ESPECIAIS (OAE)
Versao : 8- TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUT/24 - MANUAL DE

CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024 -
ORCAMENTO DO LOTE 03

Nat. servigo : Obra Rodoviaria

Extenséo ;16,000 un

Servigo: SUBPROD.02B ANALISE DE IMPACTO SOBRE ESTRUTURAS E AREAS DE
INTERESSE DE OUTROS ORGAOS (IPHAM, IBAMA, ICMBio, DNIT, ANAC, ANTT,

Unidade: Km

INCRA...)
(A)Equipamento Codigo Ut. Pr| Ut. Impr| VL Hr. Prod| VI. Hr.Imp, Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total:| 0,00
(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
CONSULTOR ESPECIAL - CM 20209 103,65 124,38 20,00 48,0000000 5.970,24
(VINCULO EVENTUAL - PJ)
(B)Total:| 5.970,24
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:| 0,00
Custo Horario da Execucgao (A) + (B) + (C) 5.970,24
(D) Producao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)]/ (D) 238,80
(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total: | 0,00
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:| 0,00
(H)Itens de Transporte Caodigo Unid. Férmulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 238,80
BDI: % 0,00
Prego unitario total: 238,80
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PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Setor
Orgamento
Descrigao

Versao

Nat. servigo
Extenséo

110050

8 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUT/24 - MANUAL DE
CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024 -
ORCAMENTO DO LOTE 03

Obra Rodoviaria
16,000 un

YN

ASTEC

R A

Data proposta: 16/05/2025
ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) E ESPECIAIS (OAE)

Servigo: SUBPROD.02C MAPEAMENTO DA SUPRESSAO DE VEGETAGCAO NATIVA E
DOS PASSIVOS AMBIENTAIS (QUANDO APLICAVEL)

Unidade: Km

(A)Equipamento Caodigo Ut. Pr| Ut. Impr| VL. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total:| 0,00

(B)Mao-de-Obra Codigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

CONSULTOR ESPECIAL - CM 20209 103,65 124,38 20,00 40,0000000 4.975,20

(VINCULO EVENTUAL - PJ)

(B)Total:| 4.975,20

(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:| 0,00

Custo Horario da Execucgéo (A) + (B) + (C) 4.975,20

(D) Producéao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) 199,00

(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total: | 0,00
(G)Servicos Cédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:| 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Formulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo | Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 199,00

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 199,00
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PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Setor
Orgamento
Descrigao

Versao

Nat. servigo
Extenséo

110050

8 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUT/24 - MANUAL DE
CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024 -
ORCAMENTO DO LOTE 03

Obra Rodoviaria
16,000 un

YN

ASTEC

R A

Data proposta: 16/05/2025
ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) E ESPECIAIS (OAE)

Servigo: SUBPROD.02D ANALISE DA NECESSIDADE DE REMOGAO DE PESSOAS

OU IMPACTO SOBRE BENFEITORIAS DE DOMINIO PRIVADO (INCLUSO

MAPEAMENTO) - QUANDO APLICAVEL

Unidade: Km

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr| Ut. Impr| VL Hr. Prod| VI. Hr.Imp, Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total:| 0,00

(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

CONSULTOR ESPECIAL - CM 20209 103,65 124,38 20,00 16,0000000 1.990,08

(VINCULO EVENTUAL - PJ)

(B)Total:| 1.990,08

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:| 0,00

Custo Horario da Execucgao (A) + (B) + (C) 1.990,08

(D) Producao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)]/ (D) 79,60

(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total: | 0,00
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:| 0,00
(H)Itens de Transporte Caodigo Unid. Férmulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 79,60

BDI: % 0,00

Prego unitario total: 79,60
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PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Setor
Orgamento
Descrigao

Versao

Nat. servigo
Extenséo

110050

8 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUT/24 - MANUAL DE
CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024 -
ORCAMENTO DO LOTE 03

Obra Rodoviaria
16,000 un

YN

ASTEC

R A

Data proposta: 16/05/2025
ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) E ESPECIAIS (OAE)

Servigo: SUBPROD.02E RELATORIO DE DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO (DAP)

Unidade: Km

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr| Ut. Impr| VL Hr. Prod| VI. Hr.Imp, Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total:| 0,00

(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

CONSULTOR ESPECIAL - CM 20209 103,65 124,38 20,00 16,0000000 1.990,08

(VINCULO EVENTUAL - PJ)

(B)Total:| 1.990,08

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:| 0,00

Custo Horario da Execucgéo (A) + (B) + (C) 1.990,08

(D) Producao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) 79,60

(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:| 0,00
(H)Itens de Transporte Caddigo Unid. Férmulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 79,60

BDI: % 0,00

Prego unitario total: 79,60
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PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Setor
Orgamento
Descrigao

Versao

Nat. servigo
Extenséo

110050

8 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUT/24 - MANUAL DE
CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024 -
ORCAMENTO DO LOTE 03

Obra Rodoviaria
16,000 un

YN

ASTEC

R A

Data proposta: 16/05/2025
ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) E ESPECIAIS (OAE)

Servigo: SUBPROD.03A ALTERNATIVAS DE TRACADO

Unidade: Km

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr| Ut. Impr| VL Hr. Prod| VI. Hr.Imp, Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total:| 0,00

(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64 40,0000000 4.050,40

JUNIOR

(B)Total:| 4.050,40

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:| 0,00

Custo Horario da Execucgéo (A) + (B) + (C) 4.050,40

(D) Producao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) 162,01

(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(F)Total:] 0,00

(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total:| 0,00

(H)Itens de Transporte Caddigo Unid. Férmulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 162,01

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 162,01
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PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Setor
Orgamento
Descrigao

Versao

Nat. servigo
Extenséo

110050

8 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUT/24 - MANUAL DE
CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024 -
ORCAMENTO DO LOTE 03

Obra Rodoviaria
16,000 un

YN

ASTEC

R A

Data proposta: 16/05/2025
ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) E ESPECIAIS (OAE)

Servigo: SUBPROD.03B DEFINIGAO DOS POSTOS DE CONTAGEM

Unidade: Km

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr| Ut. Impr| VL Hr. Prod| VI. Hr.Imp, Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total:| 0,00

(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64 2,0000000 202,52

JUNIOR

(B)Total:| 202,52

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:| 0,00

Custo Horario da Execucgéo (A) + (B) + (C) 202,52

(D) Producao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) 8,10

(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:| 0,00
(H)Itens de Transporte Caddigo Unid. Férmulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 8,10

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 8,10
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STRA
Setor PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORGAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orgamento 110050 Data proposta: 16/05/2025
Descrig&o ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) E ESPECIAIS (OAE)
Verséo 8 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUT/24 - MANUAL DE
CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024 -
ORGAMENTO DO LOTE 03
Nat. servigo Obra Rodoviaria
Extensao 16,000 un
Servigo: SUBPROD.03C DEFINIGAO DOS POSTOS DE COLETA FLUVIOMETRICOS E Unidade: Km
PLUVIOMETRICOS
(A)Equipamento Caodigo Ut. Pr| Ut. Impr| VL. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total:| 0,00
(B)Mao-de-Obra Codigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64 4,0000000 405,04
JUNIOR
(B)Total:| 405,04
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:| 0,00
Custo Horario da Execucgéo (A) + (B) + (C) 405,04
(D) Producéao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) 16,20
(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total: | 0,00
(G)Servicos Cédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:| 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Formulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo | Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 16,20
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 16,20
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STRA
Setor PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORGAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orgamento 110050 Data proposta: 16/05/2025
Descrig&o ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) E ESPECIAIS (OAE)
Verséo 8 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUT/24 - MANUAL DE
CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024 -
ORGAMENTO DO LOTE 03
Nat. servigo Obra Rodoviaria
Extensao 16,000 un
Servigo: SUBPROD.03D ELABORAGAO DO RELATORIO DE ATIVIDADES Unidade: Km
PRELIMINARES
(A)Equipamento Caodigo Ut. Pr| Ut. Impr| VL. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total:| 0,00
(B)Mao-de-Obra Codigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64 16,0000000 1.620,16
JUNIOR
(B)Total:| 1.620,16
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:| 0,00
Custo Horario da Execucgéo (A) + (B) + (C) 1.620,16
(D) Producéao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) 64,80
(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total: | 0,00
(G)Servicos Cédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:| 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Formulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo | Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 64,80
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 64,80
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PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Setor
Orgamento
Descrigao

Versao

Nat. servigo
Extenséo

110050

8 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUT/24 - MANUAL DE
CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024 -
ORCAMENTO DO LOTE 03

Obra Rodoviaria
16,000 un

YN

ASTEC

R A

Data proposta: 16/05/2025
ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) E ESPECIAIS (OAE)

Servigo: SUBPROD.04A LEVANTAMENTO EM CAMPO

Unidade: Km

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr| Ut. Impr| VL Hr. Prod| VI. Hr.Imp, Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total:| 0,00

(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

AUX. DE ENG. / INSP. DE CAMPO 20221 20,25 37,59 85,64 40,0000000 1.503,60

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64 40,0000000 4.050,40

JUNIOR

(B)Total:| 5.554,00

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:| 0,00

Custo Horario da Execucgéo (A) + (B) + (C) 5.554,00

(D) Producao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) 222,16

(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

CAMINHONETE 71 A 115 CV 10204 MES 3.209,96 0,0072727 23,34

DIARIAS 10251 un 202,06 0,4000000 80,82

(F)Total: | 104,16

(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total:| 0,00

(H)Itens de Transporte Caodigo Unid. Férmulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 326,32

BDI: % 0,00

Precgo unitario total: 326,32
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3l rumo M ASTEC

STRA
Setor PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORGAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orgamento 110050 Data proposta: 16/05/2025
Descrig&o ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) E ESPECIAIS (OAE)
Verséo 8 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUT/24 - MANUAL DE
CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024 -
ORGAMENTO DO LOTE 03
Nat. servigo Obra Rodoviaria
Extensao 16,000 un
Servigo: SUBPROD.04B ELABORAGAO DO RELATORIO DE ESTUDOS Unidade: Km
GEOLOGICOS
(A)Equipamento Caodigo Ut. Pr| Ut. Impr| VL. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total:| 0,00
(B)Mao-de-Obra Codigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
CADISTA 20228 12,90 23,94 85,64 16,0000000 383,04
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64 40,0000000 4.050,40
JUNIOR
(B)Total:| 4.433,44
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:| 0,00
Custo Horario da Execucgéo (A) + (B) + (C) 4.433,44
(D) Producéao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) 177,33
(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total: | 0,00
(G)Servicos Cédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:| 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Formulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo | Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 177,33
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 177,33
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STRA
Setor PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORGAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orgamento 110050 Data proposta: 16/05/2025
Descrig&o ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) E ESPECIAIS (OAE)
Verséo 8 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUT/24 - MANUAL DE
CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024 -
ORGAMENTO DO LOTE 03
Nat. servigo Obra Rodoviaria
Extensao 16,000 un
Servigo: SUBPROD.05A IMPLANTAGCAO DOS MARCOS Unidade: Km
(A)Equipamento Codigo Ut. Pr| Ut. Impr| VL Hr. Prod| VI. Hr.Imp, Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total:| 0,00
(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
LABOR. AUX. / TOPOG. AUX. 20224 9,77 18,13 85,64 40,0000000 725,20
SERVENTE 20245 6,78 12,58 85,64 80,0000000 1.006,40
(B)Total:| 1.731,60
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
FERRAMENTAS (TOPOGRAFIA) 30002 5,0000000 X 86,58
(C)Total:| 86,58
Custo Horario da Execucgéo (A) + (B) + (C) 1.818,18
(D) Produgao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) 72,72
(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ALUGUEL DE CASA PARA ALOJAMENTO 10233 MES 3.522,37 0,0066667 23,48
CAMINHONETE 71 A 115 CV 10204 MES 3.209,96 0,0072727 23,34
MARCO DE CONCRETO (IP-02 GOINFRA) MC7A un 276,39 0,4000000 110,55
MOBILIARIO DE ALOJAMENTO P/ PESSOAL 10242 MES 386,00 0,0066667 2,57
(F)Total: | 159,94
(G)Servicos Cédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:| 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Formulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 232,66
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 232,66
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Setor
Orgamento
Descrigao

Versao

Nat. servigo
Extenséo

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

110050

8 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUT/24 - MANUAL DE
CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024 -
ORCAMENTO DO LOTE 03

Obra Rodoviaria
16,000 un

YN

ASTEC

R A

Data proposta: 16/05/2025
ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) E ESPECIAIS (OAE)

Servigo: SUBPROD.05B LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO

Unidade: Km

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr| Ut. Impr| VL Hr. Prod| VI. Hr.Imp, Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total:| 0,00

(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

LABOR. AUX. / TOPOG. AUX. 20224 9,77 18,13 85,64| 1.120,0000000 20.305,60

LABORATORISTA CH. / 20222 19,62 36,42 85,64/ 280,0000000 10.197,60

TOPOGRAFO CH.

MOTORISTA 20244 9,09 16,87 85,64/ 280,0000000 4.723,60

SERVENTE 20245 6,78 12,58 85,64| 1.120,0000000 14.089,60

(B)Total:| 49.316,40

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

FERRAMENTAS (TOPOGRAFIA) 30002 5,0000000 X 2.465,82

(C)Total:| 2.465,82

Custo Horario da Execucgéo (A) + (B) + (C) 51.782,22

(D) Producao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)]/ (D) 2.071,28

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar

ALUGUEL DE CASA PARA ALOJAMENTO 10233 MES 3.5622,37 0,0466667 164,37

INSTRUMENTAL DE TOPOGRAFIA 10211 MES 4.043,41 0,1527273 617,53

MOBILIARIO DE ALOJAMENTO P/ PESSOAL 10242 MES 386,00 0,0466667 18,01

VAN - 120 A 140 CV (12 PESSOAS) 10205 MES 12.137,92 0,0509091 617,93

(F)Total: | 1.417,84

(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(G)Total:| 0,00
(H)Itens de Transporte Caodigo Unid. Férmulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 3.489,12

BDI: % 0,00

Precgo unitario total: 3.489,12
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PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Setor
Orgamento
Descrigao

Versao

Nat. servigo
Extenséo

110050

8 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUT/24 - MANUAL DE
CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024 -
ORCAMENTO DO LOTE 03

Obra Rodoviaria
16,000 un

YN

ASTEC

R A

Data proposta: 16/05/2025
ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) E ESPECIAIS (OAE)

Servigo: SUBPROD.05C PROCESSAMENTO DE DADOS BRUTOS

Unidade: Km

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr| Ut. Impr| VL Hr. Prod| VI. Hr.Imp, Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total:| 0,00

(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64 40,0000000 4.050,40

JUNIOR

(B)Total:| 4.050,40

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:| 0,00

Custo Horario da Execucgéo (A) + (B) + (C) 4.050,40

(D) Producao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) 162,01

(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(F)Total:] 0,00

(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total:| 0,00

(H)Itens de Transporte Caddigo Unid. Férmulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 162,01

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 162,01
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PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Setor
Orgamento
Descrigao

Versao

Nat. servigo
Extenséo

110050

8 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUT/24 - MANUAL DE
CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024 -
ORCAMENTO DO LOTE 03

Obra Rodoviaria
16,000 un

YN

ASTEC

R A

Data proposta: 16/05/2025
ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) E ESPECIAIS (OAE)

Servigo: SUBPROD.05D ELABORAGAO DE PLANTAS TOPOGRAFICAS

Unidade: Km

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr| Ut. Impr| VL Hr. Prod| VI. Hr.Imp, Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total:| 0,00

(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64 80,0000000 8.100,80

JUNIOR

(B)Total:| 8.100,80

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:| 0,00

Custo Horario da Execucgéo (A) + (B) + (C) 8.100,80

(D) Producao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) 324,03

(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:| 0,00
(H)Itens de Transporte Caddigo Unid. Férmulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 324,03

BDI: % 0,00

Prego unitario total: 324,03
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3l rumo M ASTEC

STRA
Setor PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORGAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orgamento 110050 Data proposta: 16/05/2025
Descrig&o ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) E ESPECIAIS (OAE)
Verséo 8 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUT/24 - MANUAL DE
CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024 -
ORGAMENTO DO LOTE 03
Nat. servigo Obra Rodoviaria
Extensao 16,000 un
Servigo: SUBPROD.O5E  ELABORAGAO DO RELATORIO DE ESTUDOS Unidade: Km
TOPOGRAFICOS
(A)Equipamento Caodigo Ut. Pr| Ut. Impr| VL. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total:| 0,00
(B)Mao-de-Obra Codigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64 56,0000000 5.670,56
JUNIOR
ENGENHEIRO AUXILIAR 20206 39,53 73,38 85,64 56,0000000 4.109,28
(B)Total:| 9.779,84
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:| 0,00
Custo Horario da Execucgéo (A) + (B) + (C) 9.779,84
(D) Producéao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) 391,19
(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total: | 0,00
(G)Servicos Cédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:| 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Formulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo | Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 391,19
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 391,19
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PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Setor
Orgamento
Descrigao

Versao

Nat. servigo
Extenséo

110050

8 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUT/24 - MANUAL DE
CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024 -
ORCAMENTO DO LOTE 03

Obra Rodoviaria
16,000 un

YN

ASTEC

R A

Data proposta: 16/05/2025
ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) E ESPECIAIS (OAE)

Servigo: SUBPROD.06A ESTIMATIVA PRELIMINAR DO TRAFEGO ATUAL E FUTURO

Unidade: Km

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr| Ut. Impr| VL Hr. Prod| VI. Hr.Imp, Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total:| 0,00

(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64 16,0000000 1.620,16

JUNIOR

(B)Total:| 1.620,16

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:| 0,00

Custo Horario da Execucgéo (A) + (B) + (C) 1.620,16

(D) Producao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) 64,80

(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:| 0,00
(H)Itens de Transporte Caddigo Unid. Férmulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 64,80

BDI: % 0,00

Prego unitario total: 64,80
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YN

ASTEC

R A

Setor :  PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orgamento ;110050 Data proposta: 16/05/2025
Descrigcao . ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) E ESPECIAIS (OAE)
Versao : 8- TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUT/24 - MANUAL DE

CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024 -
ORCAMENTO DO LOTE 03

Nat. servigo : Obra Rodoviaria

Extenséo ;16,000 un

Servigo: SUBPROD.06B COLETA DE DADOS EXISTENTES E COMPLEMENTARES

(CONTAGEM DE TRAFEGO)

Unidade: Km

(A)Equipamento Caodigo Ut. Pr| Ut. Impr| VL. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total:| 0,00

(B)Mao-de-Obra Codigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO AUXILIAR 20206 39,53 73,38 85,64 32,0000000 2.348,16

FISCAL DE CAMPO 20225 10,72 19,90 85,64/ 576,0000000 11.462,40

(B)Total:| 13.810,56

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:| 0,00

Custo Horario da Execucgéo (A) + (B) + (C) 13.810,56

(D) Producao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) 552,42

(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar

DIARIAS 10251 un 202,06 3,0400000 614,26

VEICULO SEDAN -71a 115 CV 10201 MES 3.209,96 0,0232727 74,70

(F)Total: | 688,96

(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(G)Total:| 0,00
(H)Itens de Transporte Caodigo Unid. Férmulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.241,38

BDI: % 0,00

Precgo unitario total: 1.241,38
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PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Setor
Orgamento
Descrigao

Versao

Nat. servigo
Extenséo

110050

8 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUT/24 - MANUAL DE
CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024 -
ORCAMENTO DO LOTE 03

Obra Rodoviaria
16,000 un

YN

ASTEC

R A

Data proposta: 16/05/2025
ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) E ESPECIAIS (OAE)

Servigo: SUBPROD.06C TRATAMENTO DOS DADOS E ELABORAGAO DO ESTUDO

Unidade: Km

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr| Ut. Impr| VL Hr. Prod| VI. Hr.Imp, Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total:| 0,00

(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64 24,0000000 2.430,24

JUNIOR

(B)Total:| 2.430,24

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:| 0,00

Custo Horario da Execucgéo (A) + (B) + (C) 2.430,24

(D) Producao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) 97,20

(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:| 0,00
(H)Itens de Transporte Caddigo Unid. Férmulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 97,20

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 97,20
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PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Setor
Orgamento
Descrigao

Versao

Nat. servigo
Extenséo

110050

8 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUT/24 - MANUAL DE
CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024 -
ORCAMENTO DO LOTE 03

Obra Rodoviaria
16,000 un

YN

ASTEC

R A

Data proposta: 16/05/2025
ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) E ESPECIAIS (OAE)

Servigo: SUBPROD.06D ELABORAGAO DO RELATORIO DE ESTUDO DE TRAFEGO

Unidade: Km

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr| Ut. Impr| VL Hr. Prod| VI. Hr.Imp, Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total:| 0,00

(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64 16,0000000 1.620,16

JUNIOR

(B)Total:| 1.620,16

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:| 0,00

Custo Horario da Execucgéo (A) + (B) + (C) 1.620,16

(D) Producao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) 64,80

(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:| 0,00
(H)Itens de Transporte Caddigo Unid. Férmulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 64,80

BDI: % 0,00

Prego unitario total: 64,80
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STRA
Setor PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORGAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orgamento 110050 Data proposta: 16/05/2025
Descrig&o ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) E ESPECIAIS (OAE)
Verséo 8 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUT/24 - MANUAL DE
CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024 -
ORGAMENTO DO LOTE 03
Nat. servigo Obra Rodoviaria
Extensao 16,000 un
Servigo: SUBPROD.07A DELIMITAGAO E CARACTERIZAGCAO DAS BACIAS Unidade: Km
HIDROGRAFICAS E DA REGIAO DO PROJETO
(A)Equipamento Caodigo Ut. Pr| Ut. Impr| VL. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total:| 0,00
(B)Mao-de-Obra Codigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20204 60,80 112,86 85,64 40,0000000 4.514,40
PLENO
(B)Total:| 4.514,40
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:| 0,00
Custo Horario da Execucgéo (A) + (B) + (C) 4.514,40
(D) Producéao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) 180,57
(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total: | 0,00
(G)Servicos Cédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:| 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Formulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo | Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 180,57
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 180,57
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PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Setor
Orgamento
Descrigao

Versao

Nat. servigo
Extenséo

110050

8 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUT/24 - MANUAL DE
CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024 -
ORCAMENTO DO LOTE 03

Obra Rodoviaria
16,000 un

YN

ASTEC

R A

Data proposta: 16/05/2025
ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) E ESPECIAIS (OAE)

Servigo: SUBPROD.07B CADASTROS DAS OBRAS EXISTENTES

Unidade: Km

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr| Ut. Impr| VL Hr. Prod| VI. Hr.Imp, Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total:| 0,00

(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20204 60,80 112,86 85,64 32,0000000 3.611,52

PLENO

(B)Total:| 3.611,52

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:| 0,00

Custo Horario da Execucgéo (A) + (B) + (C) 3.611,52

(D) Producao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) 144,46

(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:| 0,00
(H)Itens de Transporte Caddigo Unid. Férmulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 144,46

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 144,46
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PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

8 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUT/24 - MANUAL DE

CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024 -
ORCAMENTO DO LOTE 03

Setor

Orgamento 110050
Descrigao

Verséo

Nat. servigo Obra Rodoviaria
Extenséo 16,000 un

YN

ASTEC

R A

Data proposta: 16/05/2025

ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) E ESPECIAIS (OAE)

Servigo: SUBPROD.07C CALCULO E PROCESSAMENTOS DOS DADOS DE Unidade: Km
PLUVIOMETRIA DA REGIAO
(A)Equipamento Caodigo Ut. Pr| Ut. Impr| VL. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total:| 0,00
(B)Mao-de-Obra Codigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20204 60,80 112,86 85,64 16,0000000 1.805,76
PLENO
(B)Total:| 1.805,76
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:| 0,00
Custo Horario da Execucgéo (A) + (B) + (C) 1.805,76
(D) Producéao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) 72,23
(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total: | 0,00
(G)Servicos Cédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:| 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Formulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo | Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 72,23
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 72,23
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3l rumo M ASTEC

STRA
Setor PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORGAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orgamento 110050 Data proposta: 16/05/2025
Descrig&o ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) E ESPECIAIS (OAE)
Verséo 8 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUT/24 - MANUAL DE
CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024 -
ORGAMENTO DO LOTE 03
Nat. servigo Obra Rodoviaria
Extensao 16,000 un
Servigo: SUBPROD.07D CALCULO E PROCESSAMENTOS DOS DADOS Unidade: Km
FLUVIOMETRICOS DA REGIAO
(A)Equipamento Caodigo Ut. Pr| Ut. Impr| VL. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total:| 0,00
(B)Mao-de-Obra Codigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20204 60,80 112,86 85,64 16,0000000 1.805,76
PLENO
(B)Total:| 1.805,76
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:| 0,00
Custo Horario da Execucgéo (A) + (B) + (C) 1.805,76
(D) Producéao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) 72,23
(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total: | 0,00
(G)Servicos Cédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:| 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Formulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo | Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 72,23
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 72,23
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STRA
Setor PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORGAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orgamento 110050 Data proposta: 16/05/2025
Descrig&o ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) E ESPECIAIS (OAE)
Verséo 8 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUT/24 - MANUAL DE
CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024 -
ORGAMENTO DO LOTE 03
Nat. servigo Obra Rodoviaria
Extensao 16,000 un
Servigo: SUBPROD.O7E CALCULO DE DIMENSIONAMENTO HIDRAULICO DAS Unidade: Km
OAC's
(A)Equipamento Caodigo Ut. Pr| Ut. Impr| VL. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total:| 0,00
(B)Mao-de-Obra Codigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20204 60,80 112,86 85,64 24,0000000 2.708,64
PLENO
(B)Total:| 2.708,64
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:| 0,00
Custo Horario da Execucgéo (A) + (B) + (C) 2.708,64
(D) Producéao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) 108,34
(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total: | 0,00
(G)Servicos Cédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:| 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Formulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo | Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 108,34
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 108,34
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PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

8 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUT/24 - MANUAL DE

CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024 -
ORCAMENTO DO LOTE 03

Setor

Orgamento 110050
Descrigao

Verséo

Nat. servigo Obra Rodoviaria
Extenséo 16,000 un

YN

ASTEC

R A

Data proposta: 16/05/2025

ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) E ESPECIAIS (OAE)

Servigo: SUBPROD.07F CALCULO DE DIMENSIONAMENTO HIDRAULICO DAS OAE's

(PONTES - METODO DNIT)

Unidade: Km

(A)Equipamento Caodigo Ut. Pr| Ut. Impr| VL. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total:| 0,00

(B)Mao-de-Obra Codigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20203 79,10 146,84 85,64 24,0000000 3.524,16

SENIOR

(B)Total:| 3.524,16

(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:| 0,00

Custo Horario da Execucgéo (A) + (B) + (C) 3.524,16

(D) Producéao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) 140,96

(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total: | 0,00
(G)Servicos Cédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:| 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Formulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo | Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 140,96

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 140,96
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PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Setor
Orgamento
Descrigao

Versao

Nat. servigo
Extenséo

110050

8 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUT/24 - MANUAL DE
CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024 -
ORCAMENTO DO LOTE 03

Obra Rodoviaria
16,000 un

YN

ASTEC

R A

Data proposta: 16/05/2025
ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) E ESPECIAIS (OAE)

Servigo: SUBPROD.07G CALCULO DE DIMENSIONAMENTO HIDRAULICO COM
CONTRIBUICAO DE RAMPAS PARA PASSAGEM DE FAUNA EM OAC E OAE

Unidade: Km

(A)Equipamento Caodigo Ut. Pr| Ut. Impr| VL. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total:| 0,00

(B)Mao-de-Obra Codigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20204 60,80 112,86 85,64 4,0000000 451,44

PLENO

(B)Total:| 451,44

(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:| 0,00

Custo Horario da Execucgéo (A) + (B) + (C) 451,44

(D) Producéao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) 18,05

(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total: | 0,00
(G)Servicos Cédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:| 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Formulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo | Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 18,05

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 18,05
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STRA
Setor PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORGAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orgamento 110050 Data proposta: 16/05/2025
Descrig&o ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) E ESPECIAIS (OAE)
Verséo 8 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUT/24 - MANUAL DE
CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024 -
ORGAMENTO DO LOTE 03
Nat. servigo Obra Rodoviaria
Extensao 16,000 un
Servigo: SUBPROD.07H ELABORAGAO DO RELATORIO DE ESTUDOS Unidade: Km
HIDROLOGICOS
(A)Equipamento Caodigo Ut. Pr| Ut. Impr| VL. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total:| 0,00
(B)Mao-de-Obra Codigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20204 60,80 112,86 85,64 16,0000000 1.805,76
PLENO
(B)Total:| 1.805,76
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:| 0,00
Custo Horario da Execucgéo (A) + (B) + (C) 1.805,76
(D) Producéao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) 72,23
(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total: | 0,00
(G)Servicos Cédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:| 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Formulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo | Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 72,23
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 72,23
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Setor
Orgamento
Descrigao

Versao

Nat. servigo
Extenséo

110050

8 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUT/24 - MANUAL DE
CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024 -
ORCAMENTO DO LOTE 03

Obra Rodoviaria
16,000 un

YN

ASTEC

R A

Data proposta: 16/05/2025
ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) E ESPECIAIS (OAE)

Servigo: SUBPROD.08A PROJETO PLANIMETRICO

Unidade: Km

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr| Ut. Impr| VL Hr. Prod| VI. Hr.Imp, Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total:| 0,00

(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64 96,0000000 9.720,96

JUNIOR

(B)Total:| 9.720,96

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:| 0,00

Custo Horario da Execucgéo (A) + (B) + (C) 9.720,96

(D) Producao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) 388,83

(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:| 0,00
(H)Itens de Transporte Caddigo Unid. Férmulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 388,83

BDI: % 0,00

Prego unitario total: 388,83
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PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Setor
Orgamento
Descrigao

Versao

Nat. servigo
Extenséo

110050

8 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUT/24 - MANUAL DE
CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024 -
ORCAMENTO DO LOTE 03

Obra Rodoviaria
16,000 un

YN

ASTEC

R A

Data proposta: 16/05/2025
ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) E ESPECIAIS (OAE)

Servigo: SUBPROD.08B PROJETO ALTIMETRICO

Unidade: Km

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr| Ut. Impr| VL Hr. Prod| VI. Hr.Imp, Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total:| 0,00

(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64 96,0000000 9.720,96

JUNIOR

(B)Total:| 9.720,96

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:| 0,00

Custo Horario da Execucgéo (A) + (B) + (C) 9.720,96

(D) Producao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) 388,83

(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:| 0,00
(H)Itens de Transporte Caddigo Unid. Férmulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 388,83

BDI: % 0,00

Prego unitario total: 388,83
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Setor
Orgamento
Descrigao

Versao

Nat. servigo
Extenséo

110050

8 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUT/24 - MANUAL DE
CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024 -
ORCAMENTO DO LOTE 03

Obra Rodoviaria
16,000 un

YN

ASTEC

R A

Data proposta: 16/05/2025
ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) E ESPECIAIS (OAE)

Servigo: SUBPROD.08C NOTAS DE SERVICO - VOLUME - SEGAO TRANSVERSAL

Unidade: Km

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr| Ut. Impr| VL Hr. Prod| VI. Hr.Imp, Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total:| 0,00

(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64 24,0000000 2.430,24

JUNIOR

(B)Total:| 2.430,24

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:| 0,00

Custo Horario da Execucgéo (A) + (B) + (C) 2.430,24

(D) Producao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) 97,20

(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:| 0,00
(H)Itens de Transporte Caddigo Unid. Férmulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 97,20

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 97,20
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PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

8 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUT/24 - MANUAL DE

CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024 -
ORCAMENTO DO LOTE 03

Setor

Orgamento 110050
Descrigao

Verséo

Nat. servigo Obra Rodoviaria
Extenséo 16,000 un

YN

ASTEC

R A

Data proposta: 16/05/2025

ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) E ESPECIAIS (OAE)

Servigo: SUBPROD.08D ELABORAGAO DE DESENHOS, RELATORIO E VOLUME DE Unidade: Km
PROJETO GEOMETRICO
(A)Equipamento Caodigo Ut. Pr| Ut. Impr| VL. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total:| 0,00
(B)Mao-de-Obra Codigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
CADISTA 20228 12,90 23,94 85,64 40,0000000 957,60
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64 40,0000000 4.050,40
JUNIOR
(B)Total:| 5.008,00
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:| 0,00
Custo Horario da Execucgéo (A) + (B) + (C) 5.008,00
(D) Producéao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) 200,32

(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(F)Total: | 0,00

(G)Servicos Cédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total:| 0,00

(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Formulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo | Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 200,32

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 200,32
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PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Setor
Orgamento
Descrigao

Versao

Nat. servigo
Extenséo

110050

8 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUT/24 - MANUAL DE
CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024 -
ORCAMENTO DO LOTE 03

Obra Rodoviaria
16,000 un

YN

ASTEC

R A

Data proposta: 16/05/2025
ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) E ESPECIAIS (OAE)

Servigo: SUBPROD.09A IDENTIFICAGAO DOS PROPRIETARIOS DOS IMOVEIS A
SEREM DESAPROPRIADOS

Unidade: Km

(A)Equipamento Caodigo Ut. Pr| Ut. Impr| VL. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total:| 0,00

(B)Mao-de-Obra Codigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

TECNICO DE ESTRADAS 20229 13,27 24,63 85,64/ 200,0000000 4.926,00

(B)Total:| 4.926,00

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:| 0,00

Custo Horario da Execucgéo (A) + (B) + (C) 4.926,00

(D) Producao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) 197,04

(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar

DIARIAS 10251 un 202,06 0,4000000 80,82

VEICULO SEDAN -71a 115 CV 10201 MES 3.209,96 0,0145455 46,69

(F)Total: | 127,51

(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(G)Total:| 0,00
(H)Itens de Transporte Caddigo Unid. Férmulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 324,55

BDI: % 0,00

Prego unitario total: 324,55
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Setor :  PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orgamento ;110050 Data proposta: 16/05/2025
Descrigcao . ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) E ESPECIAIS (OAE)
Versao : 8- TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUT/24 - MANUAL DE

CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024 -
ORCAMENTO DO LOTE 03

Nat. servigo : Obra Rodoviaria

Extenséo ;16,000 un

Servigo: SUBPROD.09B PLANTAS DE DESAPROPRIAGAO

Unidade: Km

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr| Ut. Impr| VL Hr. Prod| VI. Hr.Imp, Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total:| 0,00

(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

LABORATORISTA / TOPOGRAFO (20223 15,66 29,07 85,64 80,0000000 2.325,60

(B)Total:| 2.325,60

(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:| 0,00

Custo Horario da Execucgéo (A) + (B) + (C) 2.325,60

(D) Produgao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) 93,02

(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total: | 0,00
(G)Servicos Cédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:| 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Formulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo | Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 93,02

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 93,02
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PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Setor
Orgamento
Descrigao

Versao

Nat. servigo
Extenséo

110050

8 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUT/24 - MANUAL DE
CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024 -
ORCAMENTO DO LOTE 03

Obra Rodoviaria
16,000 un

YN

ASTEC

R A

Data proposta: 16/05/2025
ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) E ESPECIAIS (OAE)

Servigo: SUBPROD.09C MEMORIAIS DESCRITIVOS DE LIMITES E Unidade: Km
CONFRONTAGOES

(A)Equipamento Caodigo Ut. Pr| Ut. Impr| VL. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total:| 0,00

(B)Mao-de-Obra Codigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

LABORATORISTA / TOPOGRAFO (20223 15,66 29,07 85,64 40,0000000 1.162,80

(B)Total:| 1.162,80

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:| 0,00

Custo Horario da Execucgéo (A) + (B) + (C) 1.162,80

(D) Producao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) 46,51

(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:| 0,00
(H)Itens de Transporte Caddigo Unid. Férmulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 46,51

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 46,51
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Setor
Orgamento
Descrigao

Versao

Nat. servigo
Extenséo

110050

8 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUT/24 - MANUAL DE
CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024 -
ORCAMENTO DO LOTE 03

Obra Rodoviaria
16,000 un

YN

ASTEC

R A

Data proposta: 16/05/2025
ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) E ESPECIAIS (OAE)

Servigo: SUBPROD.09D AVALIACAO DE CUSTOS (ESTIMATIVA)

Unidade: Km

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr| Ut. Impr| VL Hr. Prod| VI. Hr.Imp, Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total:| 0,00

(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64/ 160,0000000 16.201,60

JUNIOR

(B)Total:| 16.201,60

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:| 0,00

Custo Horario da Execucgéo (A) + (B) + (C) 16.201,60

(D) Producao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) 648,06

(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:| 0,00
(H)Itens de Transporte Caddigo Unid. Férmulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 648,06

BDI: % 0,00

Prego unitario total: 648,06
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PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Setor
Orgamento
Descrigao

Versao

Nat. servigo
Extenséo

110050

8 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUT/24 - MANUAL DE
CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024 -
ORCAMENTO DO LOTE 03

Obra Rodoviaria
16,000 un

YN

ASTEC

R A

Data proposta: 16/05/2025
ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) E ESPECIAIS (OAE)

Servigo: SUBPROD.09E  QUADRO RESUMO DE AREAS A DESAPROPRIAR

Unidade: Km

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr| Ut. Impr| VL Hr. Prod| VI. Hr.Imp, Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total:| 0,00

(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64 16,0000000 1.620,16

JUNIOR

(B)Total:| 1.620,16

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:| 0,00

Custo Horario da Execucgéo (A) + (B) + (C) 1.620,16

(D) Producao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) 64,80

(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:| 0,00
(H)Itens de Transporte Caddigo Unid. Férmulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 64,80

BDI: % 0,00

Prego unitario total: 64,80
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Setor
Orgamento
Descrigao

Versao

Nat. servigo
Extenséo

110050

8 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUT/24 - MANUAL DE
CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024 -
ORCAMENTO DO LOTE 03

Obra Rodoviaria
16,000 un

YN

ASTEC

R A

Data proposta: 16/05/2025
ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) E ESPECIAIS (OAE)

Servigo: SUBPROD.10A SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DE SUBLEITO

Unidade: Km

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr| Ut. Impr| VL Hr. Prod| VI. Hr.Imp, Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total:| 0,00

(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

AUX. DE LABOR. / AUX. DE TOPOG. 20227 6,49 12,04 85,64 288,0000000 3.467,52

LABORATORISTA / TOPOGRAFO  |20223 15,66 29,07 85,64 72,0000000 2.093,04

SERVENTE 20245 6,78 12,58 85,64, 144,0000000 1.811,52

(B)Total:| 7.372,08

(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

FERRAMENTAS (GEOTECNIA) 30003 1,5000000 X 110,58

(C)Total:| 110,58

Custo Horario da Execucgéo (A) + (B) + (C) 7.482,66

(D) Produgao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) 299,30

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

ALUGUEL DE CASA PARA ALOJAMENTO 10233 MES 3.522,37 0,0120000 42,26

CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15T CCM15 MES 27.678,64 0,0130909 362,33

CAMINHONETE 71 A 115 CV 10204 MES 3.209,96 0,0130909 42,02

MOBILIARIO DE ALOJAMENTO P/ PESSOAL 10242 MES 386,00 0,0120000 4,63

(F)Total: | 451,24

(G)Servicos Cédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total:| 0,00

(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Formulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 750,54

BDI: % 0,00

Precgo unitario total: 750,54
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PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Setor
Orgamento
Descrigao

Versao

Nat. servigo
Extenséo

110050

8 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUT/24 - MANUAL DE
CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024 -
ORCAMENTO DO LOTE 03

Obra Rodoviaria
16,000 un

YN

ASTEC

R A

Data proposta: 16/05/2025
ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) E ESPECIAIS (OAE)

Servigo: SUBPROD.10B  SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DE EMPRESTIMOS

Unidade: Km

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr| Ut. Impr| VL Hr. Prod| VI. Hr.Imp, Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total:| 0,00

(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

AUX. DE LABOR. / AUX. DE TOPOG. |20227 6,49 12,04 85,64| 416,0000000 5.008,64

LABORATORISTA / TOPOGRAFO 20223 15,66 29,07 85,64/ 104,0000000 3.023,28

SERVENTE 20245 6,78 12,58 85,64/ 208,0000000 2.616,64

(B)Total:| 10.648,56

(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

FERRAMENTAS (GEOTECNIA) 30003 1,5000000 X 159,72

(C)Total:| 159,72

Custo Horario da Execucgéo (A) + (B) + (C) 10.808,28

(D) Produgao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) 432,33

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

ALUGUEL DE CASA PARA ALOJAMENTO 10233 MES 3.522,37 0,0173333 61,05

CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15T CCM15 MES 27.678,64 0,0189091 523,37

CAMINHONETE 71 A 115 CV 10204 MES 3.209,96 0,0189091 60,69

MOBILIARIO DE ALOJAMENTO P/ PESSOAL 10242 MES 386,00 0,0173333 6,69

(F)Total: | 651,80

(G)Servicos Cédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total:| 0,00

(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Formulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.084,13

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 1.084,13
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PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Setor
Orgamento
Descrigao

Versao

Nat. servigo
Extenséo

110050

8 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUT/24 - MANUAL DE
CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024 -
ORCAMENTO DO LOTE 03

Obra Rodoviaria
16,000 un

YN

ASTEC

R A

Data proposta: 16/05/2025
ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) E ESPECIAIS (OAE)

Servigo: SUBPROD.10C SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DE JAZIDAS

Unidade: Km

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr| Ut. Impr| VL Hr. Prod| VI. Hr.Imp, Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total:| 0,00

(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

AUX. DE LABOR. / AUX. DE TOPOG. 20227 6,49 12,04 85,64/ 352,0000000 4.238,08

LABORATORISTA / TOPOGRAFO  |20223 15,66 29,07 85,64 22,0000000 639,54

SERVENTE 20245 6,78 12,58 85,64/ 176,0000000 2.214,08

(B)Total:| 7.091,70

(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

FERRAMENTAS (GEOTECNIA) 30003 1,5000000 X 106,37

(C)Total:| 106,37

Custo Horario da Execucgéo (A) + (B) + (C) 7.198,07

(D) Produgao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) 287,92

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

ALUGUEL DE CASA PARA ALOJAMENTO 10233 MES 3.522,37 0,0146667 51,66

CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15T CCM15 MES 27.678,64 0,0160000 442,85

CAMINHONETE 71 A 115 CV 10204 MES 3.209,96 0,0160000 51,35

MOBILIARIO DE ALOJAMENTO P/ PESSOAL 10242 MES 386,00 0,0146667 5,66

(F)Total: | 551,52

(G)Servicos Cédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total:| 0,00

(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Formulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 839,44

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 839,44
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Setor
Orgamento
Descrigao

Versao

Nat. servigo
Extenséo

110050

8 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUT/24 - MANUAL DE
CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024 -
ORCAMENTO DO LOTE 03

Obra Rodoviaria
16,000 un

YN

ASTEC

R A

Data proposta: 16/05/2025
ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) E ESPECIAIS (OAE)

Servigo: SUBPROD.10D SONDAGEM ROTATIVA

Unidade: Km

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr| Ut. Impr| VL Hr. Prod| VI. Hr.Imp, Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total:| 0,00
(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
AUX. DE LABOR. / AUX. DE TOPOG. 20227 6,49 12,04 85,64 32,0000000 385,28
LABOR. AUX. / TOPOG. AUX. 20224 9,77 18,13 85,64 32,0000000 580,16
SERVENTE 20245 6,78 12,58 85,64 64,0000000 805,12
(B)Total:| 1.770,56
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M.O Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:| 0,00
Custo Horario da Execucgéo (A) + (B) + (C) 1.770,56
(D) Produgao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) 70,82
(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ALUGUEL DE CASA PARA ALOJAMENTO 10233 MES 3.522,37 0,0053333 18,78
CALIBRADOR DE WIDIA LINHA AWG CALW12D un 309,76 0,0800000 24,78
CAMINHAO P/ VIGA BENKELMAN 10203 MES 21.325,04 0,0058182 124,07
CAMINHONETE 71 A 115 CV 10204 MES 3.209,96 0,0058182 18,67
COROA DE WIDIA LINHA AWG CORW12 un 454,59 0,0800000 36,36
D
MOBILIARIO DE ALOJAMENTO P/ PESSOAL 10242 MES 386,00 0,0053333 2,05
SONDA ROTATIVA HIDRAULICA - 58,84 KW SRH12D MES 10.800,45 0,0058182 62,83
(F)Total: | 287,54
(G)Servicos Cédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:| 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Formulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 358,36
BDI: 27,30% 97,83
Preco unitario total: 456,19
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STRA
Setor PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORGAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orgamento 110050 Data proposta: 16/05/2025
Descrig&o ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) E ESPECIAIS (OAE)
Verséo 8 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUT/24 - MANUAL DE
CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024 -
ORGAMENTO DO LOTE 03
Nat. servigo Obra Rodoviaria
Extensao 16,000 un
Servigo: SUBPROD.10E  SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL - PEDREIRA E Unidade: Km
AREAL
(A)Equipamento Caodigo Ut. Pr| Ut. Impr| VL. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total:| 0,00
(B)Mao-de-Obra Codigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
AUX. DE LABOR. / AUX. DE TOPOG. |20227 6,49 12,04 85,64 64,0000000 770,56
LABORATORISTA / TOPOGRAFO (20223 15,66 29,07 85,64 32,0000000 930,24
SERVENTE 20245 6,78 12,58 85,64 64,0000000 805,12
(B)Total:| 2.505,92
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
FERRAMENTAS (GEOTECNIA) 30003 1,5000000 X 37,58
(C)Total:| 37,58
Custo Horario da Execucgéo (A) + (B) + (C) 2.543,50
(D) Producao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) 101,74
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ALUGUEL DE CASA PARA ALOJAMENTO 10233 MES 3.522,37 0,0053333 18,78
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15T CCM15 MES 27.678,64 0,0058182 161,03
CAMINHONETE 71 A115 CV 10204 MES 3.209,96 0,0058182 18,67
MOBILIARIO DE ALOJAMENTO P/ PESSOAL 10242 MES 386,00 0,0053333 2,05
(F)Total: | 200,53
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:| 0,00
(H)Itens de Transporte Caodigo Unid. Férmulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 302,27
BDI: % 0,00
Precgo unitario total: 302,27
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Setor
Orgamento
Descrigao

Versao

Nat. servigo
Extenséo

Ma ASTEC

R A

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
110050 Data proposta: 16/05/2025
ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) E ESPECIAIS (OAE)

8 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUT/24 - MANUAL DE
CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024 -
ORCAMENTO DO LOTE 03

Obra Rodoviaria
16,000 un

Servigo: SUBPROD.10F-M ENSAIOS GEOTECNICOS (MODIFICADO)

Unidade: Km

Observagdes: REFERENCIA: TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 CODIGO: SUBPROD.10F

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr| Ut. Impr| VL Hr. Prod| VI. Hr.Imp, Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total:| 0,00

(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

AUX. DE LABOR. / AUX. DE TOPOG. |20227 6,49 12,04 85,64| 1.920,0000000 23.116,80

LABORATORISTA / TOPOGRAFO  [20223 15,66 29,07 85,64/ 960,0000000 27.907,20

LABORATORISTA CH. / 20222 19,62 36,42 85,64/ 240,0000000 8.740,80

TOPOGRAFO CH.

(B)Total:| 59.764,80

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:| 0,00

Custo Horario da Execucgéo (A) + (B) + (C) 59.764,80

(D) Producao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) 2.390,59

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

LABORATORIO DE SOLOS 10216 MES 3.594,35 0,0436364 156,84

(F)Total: | 156,84

(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total:| 0,00

(H)Itens de Transporte Caodigo Unid. Férmulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2.547,43

BDI: % 0,00

Precgo unitario total: 2.547,43
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PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Setor
Orgamento
Descrigao

Versao

Nat. servigo
Extenséo

110050

8 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUT/24 - MANUAL DE
CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024 -
ORCAMENTO DO LOTE 03

Obra Rodoviaria
16,000 un

YN

ASTEC

R A

Data proposta: 16/05/2025
ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) E ESPECIAIS (OAE)

Servigo: SUBPROD.10G RELATORIO DE ESTUDOS GEOTECNICOS

Unidade: Km

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr| Ut. Impr| VL Hr. Prod| VI. Hr.Imp, Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total:| 0,00

(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64 40,0000000 4.050,40

JUNIOR

(B)Total:| 4.050,40

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:| 0,00

Custo Horario da Execucgéo (A) + (B) + (C) 4.050,40

(D) Producao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) 162,01

(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(F)Total:] 0,00

(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total:| 0,00

(H)Itens de Transporte Caddigo Unid. Férmulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 162,01

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 162,01
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PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Setor
Orgamento
Descrigao

Versao

Nat. servigo
Extenséo

110050

8 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUT/24 - MANUAL DE
CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024 -
ORCAMENTO DO LOTE 03

Obra Rodoviaria
16,000 un

YN

ASTEC

R A

Data proposta: 16/05/2025
ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) E ESPECIAIS (OAE)

Servigo: SUBPROD.11A CLASSIFICAGAO DE MATERIAIS E QUADRO DE
DISTRIBUICAO DE MASSA (QDM)

Unidade: Km

(A)Equipamento Caodigo Ut. Pr| Ut. Impr| VL. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total:| 0,00

(B)Mao-de-Obra Codigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64/ 120,0000000 12.151,20

JUNIOR

(B)Total:| 12.151,20

(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:| 0,00

Custo Horario da Execucgéo (A) + (B) + (C) 12.151,20

(D) Producéao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) 486,04

(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total: | 0,00
(G)Servicos Cédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:| 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Formulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo | Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 486,04

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 486,04
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3l rumo M ASTEC

STRA
Setor PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORGAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orgamento 110050 Data proposta: 16/05/2025
Descrig&o ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) E ESPECIAIS (OAE)
Verséo 8 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUT/24 - MANUAL DE
CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024 -
ORGAMENTO DO LOTE 03
Nat. servigo Obra Rodoviaria
Extenséo 16,000 un
Servigo: SUBPROD.11B  ELABORACAO DE DESENHOS (PLANTA GERAL, Unidade: Km
DESENHOS ESQUEMATICOS, LINEAR DE DISTRIBUICAO, SECOES
TRANSVERSAIS)
(A)Equipamento Codigo Ut. Pr| Ut. Impr| VL Hr. Prod| VI. Hr.Imp, Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total:| 0,00
(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
CADISTA 20228 12,90 23,94 85,64/ 120,0000000 2.872,80
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64/ 120,0000000 12.151,20
JUNIOR
(B)Total:| 15.024,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:| 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 15.024,00
(D) Producao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)]/ (D) 600,96
(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total: | 0,00
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:| 0,00
(H)Itens de Transporte Caodigo Unid. Férmulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 600,96
BDI: % 0,00
Precgo unitario total: 600,96
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STRA
Setor :  PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORGAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orgamento ;110050 Data proposta: 16/05/2025
Descrig&o :  ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) E ESPECIAIS (OAE)
Verséo :  8-TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUT/24 - MANUAL DE
CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024 -
ORGAMENTO DO LOTE 03
Nat. servigo : Obra Rodoviaria
Extensao : 16,000 un
Servigo: SUBPROD.11C RELATORIO E VOLUME DO PROJETO DE Unidade: Km
TERRAPLENAGEM
(A)Equipamento Caodigo Ut. Pr| Ut. Impr| VL. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total:| 0,00
(B)Mao-de-Obra Codigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
CADISTA 20228 12,90 23,94 85,64 80,0000000 1.915,20
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64 80,0000000 8.100,80
JUNIOR
(B)Total:| 10.016,00
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:| 0,00
Custo Horario da Execucgéo (A) + (B) + (C) 10.016,00
(D) Producéao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) 400,64
(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total: | 0,00
(G)Servicos Cédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:| 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Formulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo | Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 400,64
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 400,64
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PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Setor
Orgamento
Descrigao

Versao

Nat. servigo
Extenséo

110050

8 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUT/24 - MANUAL DE
CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024 -
ORCAMENTO DO LOTE 03

Obra Rodoviaria
16,000 un

YN

ASTEC

R A

Data proposta: 16/05/2025
ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) E ESPECIAIS (OAE)

Servigo: SUBPROD.12A DEFINICAO DOS PARAMETROS DE PROJETO

Unidade: Km

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr| Ut. Impr| VL Hr. Prod| VI. Hr.Imp, Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total:| 0,00

(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64 80,0000000 8.100,80

JUNIOR

ENGENHEIRO AUXILIAR 20206 39,53 73,38 85,64 40,0000000 2.935,20

(B)Total:| 11.036,00

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:| 0,00

Custo Horario da Execucgéo (A) + (B) + (C) 11.036,00

(D) Producao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) 441,44

(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total: | 0,00
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:| 0,00
(H)Itens de Transporte Caddigo Unid. Férmulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 441,44

BDI: % 0,00

Prego unitario total: 441,44
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Setor
Orgamento
Descrigao

Versao

Nat. servigo
Extenséo

110050

8 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUT/24 - MANUAL DE
CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024 -
ORCAMENTO DO LOTE 03

Obra Rodoviaria
16,000 un

YN

ASTEC

R A

Data proposta: 16/05/2025
ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) E ESPECIAIS (OAE)

Servigo: SUBPROD.12B DIVISAO DE TRECHOS HOMOGENEOS DE SUBLEITO

Unidade: Km

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr| Ut. Impr| VL Hr. Prod| VI. Hr.Imp, Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total:| 0,00

(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64 40,0000000 4.050,40

JUNIOR

ENGENHEIRO AUXILIAR 20206 39,53 73,38 85,64 40,0000000 2.935,20

(B)Total:| 6.985,60

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:| 0,00

Custo Horario da Execucgéo (A) + (B) + (C) 6.985,60

(D) Producao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) 279,42

(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total: | 0,00
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:| 0,00
(H)Itens de Transporte Caddigo Unid. Férmulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 279,42

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 279,42
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PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Setor
Orgamento
Descrigao

Versao

Nat. servigo
Extenséo

110050

8 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUT/24 - MANUAL DE
CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024 -
ORCAMENTO DO LOTE 03

Obra Rodoviaria
16,000 un

YN

ASTEC

R A

Data proposta: 16/05/2025
ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) E ESPECIAIS (OAE)

Servigo: SUBPROD.12C PRE-DIMENSIONAMENTO

Unidade: Km

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr| Ut. Impr| VL Hr. Prod| VI. Hr.Imp, Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total:| 0,00

(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64 80,0000000 8.100,80

JUNIOR

ENGENHEIRO AUXILIAR 20206 39,53 73,38 85,64 80,0000000 5.870,40

(B)Total:| 13.971,20

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:| 0,00

Custo Horario da Execucgéo (A) + (B) + (C) 13.971,20

(D) Producao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) 558,84

(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total: | 0,00
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:| 0,00
(H)Itens de Transporte Caddigo Unid. Férmulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 558,84

BDI: % 0,00

Prego unitario total: 558,84
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PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Setor
Orgamento
Descrigao

Versao

Nat. servigo
Extenséo

110050

8 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUT/24 - MANUAL DE
CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024 -
ORCAMENTO DO LOTE 03

Obra Rodoviaria
16,000 un

YN

ASTEC

R A

Data proposta: 16/05/2025
ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) E ESPECIAIS (OAE)

Servigo: SUBPROD.12D MEMORIAL DE CALCULO E QUANTITATIVOS

Unidade: Km

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr| Ut. Impr| VL Hr. Prod| VI. Hr.Imp, Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total:| 0,00

(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64 64,0000000 6.480,64

JUNIOR

ENGENHEIRO AUXILIAR 20206 39,53 73,38 85,64 64,0000000 4.696,32

(B)Total:| 11.176,96

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:| 0,00

Custo Horario da Execucgéo (A) + (B) + (C) 11.176,96

(D) Producao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) 447,07

(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total: | 0,00
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:| 0,00
(H)Itens de Transporte Caddigo Unid. Férmulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 447,07

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 447,07
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3l rumo M ASTEC

STRA
Setor PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORGAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orgamento 110050 Data proposta: 16/05/2025
Descrigao ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) E ESPECIAIS (OAE)
Verséo 8 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUT/24 - MANUAL DE
CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024 -
ORGAMENTO DO LOTE 03
Nat. servigo Obra Rodoviaria
Extenséo 16,000 un
Servigo: SUBPROD.12E  ELABORACAO DE DESENHOS Unidade: Km
(A)Equipamento Codigo Ut. Pr| Ut. Impr| VL Hr. Prod| VI. Hr.Imp, Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total:| 0,00
(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
CADISTA 20228 12,90 23,94 85,64 40,0000000 957,60
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64 40,0000000 4.050,40
JUNIOR
ENGENHEIRO AUXILIAR 20206 39,53 73,38 85,64 40,0000000 2.935,20
(B)Total:| 7.943,20
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:| 0,00
Custo Horario da Execucgéo (A) + (B) + (C) 7.943,20
(D) Producao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) 317,72
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total: | 0,00
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:| 0,00
(H)Itens de Transporte Caddigo Unid. Férmulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 317,72
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 317,72
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Setor PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORGAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orgamento 110050 Data proposta: 16/05/2025
Descrig&o ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) E ESPECIAIS (OAE)
Verséo 8 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUT/24 - MANUAL DE
CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024 -
ORGAMENTO DO LOTE 03
Nat. servigo Obra Rodoviaria
Extensao 16,000 un
Servigo: SUBPROD.12F ELABORAGAO DE RELATORIOS E VOLUME DE PROJETO Unidade: Km
DE PAVIMENTAGAO
(A)Equipamento Caodigo Ut. Pr| Ut. Impr| VL. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total:| 0,00
(B)Mao-de-Obra Codigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
CADISTA 20228 12,90 23,94 85,64 40,0000000 957,60
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64 40,0000000 4.050,40
JUNIOR
(B)Total:| 5.008,00
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:| 0,00
Custo Horario da Execucgéo (A) + (B) + (C) 5.008,00
(D) Producéao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) 200,32
(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total: | 0,00
(G)Servicos Cédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:| 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Formulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo | Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 200,32
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 200,32
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Setor
Orgamento
Descrigao

Versao

Nat. servigo
Extenséo

110050

8 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUT/24 - MANUAL DE
CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024 -
ORCAMENTO DO LOTE 03

Obra Rodoviaria
16,000 un

YN

ASTEC

R A

Data proposta: 16/05/2025
ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) E ESPECIAIS (OAE)

Servigo: SUBPROD.13A LEVANTAMENTO DOS DADOS E ESTUDOS PRELIMINARES

Unidade: Km

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr| Ut. Impr| VL Hr. Prod| VI. Hr.Imp, Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total:| 0,00

(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64 16,0000000 1.620,16

JUNIOR

(B)Total:| 1.620,16

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:| 0,00

Custo Horario da Execucgéo (A) + (B) + (C) 1.620,16

(D) Producao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) 64,80

(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:| 0,00
(H)Itens de Transporte Caddigo Unid. Férmulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 64,80

BDI: % 0,00

Prego unitario total: 64,80
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PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

8 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUT/24 - MANUAL DE

CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024 -
ORCAMENTO DO LOTE 03

Setor

Orgamento 110050
Descrigao

Verséo

Nat. servigo Obra Rodoviaria
Extenséo 16,000 un

YN

ASTEC

R A

Data proposta: 16/05/2025

ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) E ESPECIAIS (OAE)

Servigo: SUBPROD.13B DELIMITAGAO DAS BACIAS DE DRENAGEM (PLANTA DAS

BACIAS DE DRENAGEM)

Unidade: Km

(A)Equipamento Caodigo Ut. Pr| Ut. Impr| VL. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total:| 0,00

(B)Mao-de-Obra Codigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64 32,0000000 3.240,32

JUNIOR

(B)Total:| 3.240,32

(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:| 0,00

Custo Horario da Execucgéo (A) + (B) + (C) 3.240,32

(D) Producéao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) 129,61

(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total: | 0,00
(G)Servicos Cédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:| 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Formulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo | Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 129,61

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 129,61
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Setor PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORGAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orgamento 110050 Data proposta: 16/05/2025
Descrig&o ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) E ESPECIAIS (OAE)
Verséo 8 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUT/24 - MANUAL DE
CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024 -
ORGAMENTO DO LOTE 03
Nat. servigo Obra Rodoviaria
Extensao 16,000 un
Servigo: SUBPROD.13C DEFINICAO DAS SOLUCOES DE DRENAGEM E PRE- Unidade: Km
DRENAGEM
(A)Equipamento Caodigo Ut. Pr| Ut. Impr| VL. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total:| 0,00
(B)Mao-de-Obra Codigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64 16,0000000 1.620,16
JUNIOR
(B)Total:| 1.620,16
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:| 0,00
Custo Horario da Execucgéo (A) + (B) + (C) 1.620,16
(D) Producéao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) 64,80
(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total: | 0,00
(G)Servicos Cédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:| 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Formulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo | Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 64,80
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 64,80
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PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

8 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUT/24 - MANUAL DE

CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024 -
ORCAMENTO DO LOTE 03

Setor

Orgamento 110050
Descrigao

Verséo

Nat. servigo Obra Rodoviaria
Extenséo 16,000 un

YN

ASTEC

R A

Data proposta: 16/05/2025

ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) E ESPECIAIS (OAE)

Servigo: SUBPROD.13D DIMENSIONAMENTO DAS ESTRUTURAS DE DRENAGEM
PROJETADA E VERIFICAGAO DE SUFICIENCIA HIDRAULICA DAS OBRAS

Unidade: Km

EXISTENTES
(A)Equipamento Codigo Ut. Pr| Ut. Impr| VL Hr. Prod| VI. Hr.Imp, Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total:| 0,00
(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64 16,0000000 1.620,16
JUNIOR
(B)Total:| 1.620,16
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:| 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 1.620,16
(D) Producao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) 64,80
(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total: | 0,00
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:| 0,00
(H)Itens de Transporte Caodigo Unid. Férmulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 64,80
BDI: % 0,00
Prego unitario total: 64,80
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STRA
Setor :  PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORGAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orgamento ;110050 Data proposta: 16/05/2025
Descrig&o :  ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) E ESPECIAIS (OAE)
Verséo :  8-TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUT/24 - MANUAL DE
CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024 -
ORGAMENTO DO LOTE 03
Nat. servigo : Obra Rodoviaria
Extensao : 16,000 un
Servigo: SUBPROD.13E DETALHAMENTO DOS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM EM Unidade: Km
PLANTA/PERFIL
(A)Equipamento Caodigo Ut. Pr| Ut. Impr| VL. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total:| 0,00
(B)Mao-de-Obra Codigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
CADISTA 20228 12,90 23,94 85,64 80,0000000 1.915,20
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64 80,0000000 8.100,80
JUNIOR
(B)Total:| 10.016,00
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:| 0,00
Custo Horario da Execucgéo (A) + (B) + (C) 10.016,00
(D) Producéao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) 400,64
(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total: | 0,00
(G)Servicos Cédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:| 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Formulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo | Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 400,64
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 400,64
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PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Setor
Orgamento
Descrigao

Versao

Nat. servigo
Extenséo

110050

8 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUT/24 - MANUAL DE
CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024 -
ORCAMENTO DO LOTE 03

Obra Rodoviaria
16,000 un

YN

ASTEC

R A

Data proposta: 16/05/2025
ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) E ESPECIAIS (OAE)

Servigo: SUBPROD.13F ELABORAGAO DO RELATORIO, VOLUME DE PROJETO DE
DRENAGEM E NOTAS DE SERVICO PARA O PROJETO DE DRENAGEME E OAC's

Unidade: Km

(A)Equipamento Caodigo Ut. Pr| Ut. Impr| VL. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total:| 0,00

(B)Mao-de-Obra Codigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64 24,0000000 2.430,24

JUNIOR

(B)Total:| 2.430,24

(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:| 0,00

Custo Horario da Execucgéo (A) + (B) + (C) 2.430,24

(D) Producéao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) 97,20

(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total: | 0,00
(G)Servicos Cédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:| 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Formulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo | Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 97,20

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 97,20
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PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Setor
Orgamento
Descrigao

Versao

Nat. servigo
Extenséo

110050

8 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUT/24 - MANUAL DE
CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024 -
ORCAMENTO DO LOTE 03

Obra Rodoviaria
16,000 un

YN

ASTEC

R A

Data proposta: 16/05/2025
ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) E ESPECIAIS (OAE)

Servigo: SUBPROD.14A DEFINICAO DOS PARAMETROS DE PROJETO

Unidade: Km

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr| Ut. Impr| VL Hr. Prod| VI. Hr.Imp, Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total:| 0,00

(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64 16,0000000 1.620,16

JUNIOR

(B)Total:| 1.620,16

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:| 0,00

Custo Horario da Execucgéo (A) + (B) + (C) 1.620,16

(D) Producao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) 64,80

(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:| 0,00
(H)Itens de Transporte Caddigo Unid. Férmulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 64,80

BDI: % 0,00

Prego unitario total: 64,80
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PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

8 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUT/24 - MANUAL DE

CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024 -
ORCAMENTO DO LOTE 03

Setor

Orgamento 110050
Descrigao

Verséo

Nat. servigo Obra Rodoviaria
Extenséo 16,000 un

YN

ASTEC

R A

Data proposta: 16/05/2025

ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) E ESPECIAIS (OAE)

Servigo: SUBPROD.14B ELABORAGAO DE DESENHOS, INCLUINDO PLACAS DE
SINALIZAGAO PARA FAUNA INDICANDO AS PASSAGENS DE FAUNA

Unidade: Km

(A)Equipamento Caodigo Ut. Pr| Ut. Impr| VL. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total:| 0,00

(B)Mao-de-Obra Codigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

CADISTA 20228 12,90 23,94 85,64 32,0000000 766,08

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64 64,0000000 6.480,64

JUNIOR

(B)Total:| 7.246,72

(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:| 0,00

Custo Horario da Execucgéo (A) + (B) + (C) 7.246,72

(D) Producéao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) 289,86

(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total: | 0,00
(G)Servicos Cédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:| 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Formulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo | Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 289,86

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 289,86
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PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Setor
Orgamento
Descrigao

Versao

Nat. servigo
Extenséo

110050

8 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUT/24 - MANUAL DE
CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024 -
ORCAMENTO DO LOTE 03

Obra Rodoviaria
16,000 un

YN

ASTEC

R A

Data proposta: 16/05/2025
ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) E ESPECIAIS (OAE)

Servigo: SUBPROD.14C PRE-DIMENSIONAMENTO

Unidade: Km

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr| Ut. Impr| VL Hr. Prod| VI. Hr.Imp, Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total:| 0,00

(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64 64,0000000 6.480,64

JUNIOR

(B)Total:| 6.480,64

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:| 0,00

Custo Horario da Execucgéo (A) + (B) + (C) 6.480,64

(D) Producao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) 259,22

(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:| 0,00
(H)Itens de Transporte Caddigo Unid. Férmulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 259,22

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 259,22
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PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Setor
Orgamento
Descrigao

Versao

Nat. servigo
Extenséo

110050

8 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUT/24 - MANUAL DE
CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024 -
ORCAMENTO DO LOTE 03

Obra Rodoviaria
16,000 un

YN

ASTEC

R A

Data proposta: 16/05/2025
ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) E ESPECIAIS (OAE)

Servigo: SUBPROD.14D ELABORAGAO DO RELATORIO E VOLUME DE PROJETO
DE SINALIZACAO E OBRAS COMPLEMENTARES

Unidade: Km

(A)Equipamento Caodigo Ut. Pr| Ut. Impr| VL. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total:| 0,00

(B)Mao-de-Obra Codigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64 40,0000000 4.050,40

JUNIOR

(B)Total:| 4.050,40

(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:| 0,00

Custo Horario da Execucgéo (A) + (B) + (C) 4.050,40

(D) Producéao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) 162,01

(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total: | 0,00
(G)Servicos Cédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:| 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Formulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo | Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 162,01

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 162,01
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PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Setor
Orgamento
Descrigao

Versao

Nat. servigo
Extenséo

110050

8 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUT/24 - MANUAL DE
CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024 -
ORCAMENTO DO LOTE 03

Obra Rodoviaria
16,000 un

YN

ASTEC

R A

Data proposta: 16/05/2025
ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) E ESPECIAIS (OAE)

Servigo: SUBPROD.15A PESQUISA DE MERCADO

Unidade: Km

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr| Ut. Impr| VL Hr. Prod| VI. Hr.Imp, Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total:| 0,00

(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64 40,0000000 4.050,40

JUNIOR

(B)Total:| 4.050,40

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:| 0,00

Custo Horario da Execucgéo (A) + (B) + (C) 4.050,40

(D) Producao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) 162,01

(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(F)Total:] 0,00

(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total:| 0,00

(H)Itens de Transporte Caddigo Unid. Férmulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 162,01

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 162,01
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STRA
Setor PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORGAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orgamento 110050 Data proposta: 16/05/2025
Descrig&o ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) E ESPECIAIS (OAE)
Verséo 8 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUT/24 - MANUAL DE
CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024 -
ORGAMENTO DO LOTE 03
Nat. servigo Obra Rodoviaria
Extensao 16,000 un
Servigo: SUBPROD.15B ELABORAGAO DE RELATORIO E PROJETO DE Unidade: Km
DESAPROPRIAGAO
(A)Equipamento Caodigo Ut. Pr| Ut. Impr| VL. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total:| 0,00
(B)Mao-de-Obra Codigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64 80,0000000 8.100,80
JUNIOR
(B)Total:| 8.100,80
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:| 0,00
Custo Horario da Execucgéo (A) + (B) + (C) 8.100,80
(D) Producéao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) 324,03
(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total: | 0,00
(G)Servicos Cédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:| 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Formulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo | Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 324,03
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 324,03
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Setor
Orgamento
Descrigao

Versao

Nat. servigo
Extenséo

110050

8 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUT/24 - MANUAL DE
CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024 -
ORCAMENTO DO LOTE 03

Obra Rodoviaria
16,000 un

YN

ASTEC

R A

Data proposta: 16/05/2025
ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) E ESPECIAIS (OAE)

Servigo: SUBPROD.16A ESTUDO DIAGNOSTICO DE FAUNA

Unidade: Km

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr| Ut. Impr| VL Hr. Prod| VI. Hr.Imp, Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total:| 0,00

(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

CONSULTOR ESPECIAL - CM 20209 103,65 124,38 20,00/ 104,0000000 12.935,52

(VINCULO EVENTUAL - PJ)

(B)Total:| 12.935,52

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:| 0,00

Custo Horario da Execucgéo (A) + (B) + (C) 12.935,52

(D) Producao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) 517,42

(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar

CAMINHONETE 71 A115 CV 10204 MES 3.209,96 0,0043636 14,00

DIARIAS 10251 un 202,06 0,1200000 24,24

(F)Total: | 38,24

(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(G)Total:| 0,00
(H)Itens de Transporte Caddigo Unid. Férmulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 555,66

BDI: % 0,00

Prego unitario total: 555,66
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PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

8 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUT/24 - MANUAL DE

CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024 -
ORCAMENTO DO LOTE 03

Setor

Orgamento 110050
Descrigao

Verséo

Nat. servigo Obra Rodoviaria
Extenséo 16,000 un

YN

ASTEC

R A

Data proposta: 16/05/2025

ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) E ESPECIAIS (OAE)

Servigo: SUBPROD.16B PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL (PCA) E MINIMIZAGCAO
DE IMPACTOS DE FAUNA RELACIONADOS A SUPRESSAO DE VEGETAGAO NATIVA

(QUANDO APLICAVEL)

Unidade: Km

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr| Ut. Impr| VL Hr. Prod| VI. Hr.Imp, Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total:| 0,00

(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

CONSULTOR ESPECIAL - CM 20209 103,65 124,38 20,00 64,0000000 7.960,32

(VINCULO EVENTUAL - PJ)

(B)Total:| 7.960,32

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:| 0,00

Custo Horario da Execucgao (A) + (B) + (C) 7.960,32

(D) Producao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)]/ (D) 318,41

(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total: | 0,00
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:| 0,00
(H)Itens de Transporte Caodigo Unid. Férmulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 318,41

BDI: % 0,00

Precgo unitario total: 318,41
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Setor :  PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orgamento ;110050 Data proposta: 16/05/2025
Descrigcao . ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) E ESPECIAIS (OAE)
Versao : 8- TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUT/24 - MANUAL DE

CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024 -
ORCAMENTO DO LOTE 03

Nat. servigo : Obra Rodoviaria

Extenséo ;16,000 un

Servigo: SUBPROD.16C ESTUDO DIAGNOSTICO DE FLORA

Unidade: Km

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr| Ut. Impr| VL Hr. Prod| VI. Hr.Imp, Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total:| 0,00

(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

CONSULTOR ESPECIAL - CM 20209 103,65 124,38 20,00/ 120,0000000 14.925,60

(VINCULO EVENTUAL - PJ)

(B)Total:| 14.925,60

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:| 0,00

Custo Horario da Execucgéo (A) + (B) + (C) 14.925,60

(D) Producao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) 597,02

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar

CAMINHONETE 71 A115 CV 10204 MES 3.209,96 0,0072727 23,34

DIARIAS 10251 un 202,06 0,2000000 40,41

(F)Total: | 63,75

(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(G)Total:| 0,00
(H)Itens de Transporte Caddigo Unid. Férmulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 660,77

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 660,77
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Setor PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORGAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orgamento 110050 Data proposta: 16/05/2025
Descrig&o ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) E ESPECIAIS (OAE)
Verséo 8 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUT/24 - MANUAL DE
CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024 -
ORGAMENTO DO LOTE 03
Nat. servigo Obra Rodoviaria
Extensao 16,000 un
Servigo: SUBPROD.16D MEMORIAL DE CARACTERIZAGAO DO EMPREENDIMENTO Unidade: Km
(MCE)
(A)Equipamento Caodigo Ut. Pr| Ut. Impr| VL. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total:| 0,00
(B)Mao-de-Obra Codigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64 40,0000000 4.050,40
JUNIOR
(B)Total:| 4.050,40
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:| 0,00
Custo Horario da Execucgéo (A) + (B) + (C) 4.050,40
(D) Producéao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) 162,01
(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total: | 0,00
(G)Servicos Cédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:| 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Formulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo | Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 162,01
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 162,01
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Setor PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORGAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orgamento 110050 Data proposta: 16/05/2025
Descrig&o ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) E ESPECIAIS (OAE)
Verséo 8 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUT/24 - MANUAL DE
CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024 -
ORGAMENTO DO LOTE 03
Nat. servigo Obra Rodoviaria
Extenséo 16,000 un
Servigo: SUBPROD.16E PLANO DE GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS (PGRS) Unidade: Km
(A)Equipamento Codigo Ut. Pr| Ut. Impr| VL Hr. Prod| VI. Hr.Imp, Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total:| 0,00
(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64 24,0000000 2.430,24
JUNIOR
(B)Total:| 2.430,24
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:| 0,00
Custo Horario da Execucgéo (A) + (B) + (C) 2.430,24
(D) Producao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) 97,20
(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:| 0,00
(H)Itens de Transporte Caddigo Unid. Férmulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 97,20
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 97,20
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PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Setor
Orgamento
Descrigao

Versao

Nat. servigo
Extenséo

110050

8 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUT/24 - MANUAL DE
CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024 -
ORCAMENTO DO LOTE 03

Obra Rodoviaria
16,000 un

YN

ASTEC

R A

Data proposta: 16/05/2025
ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) E ESPECIAIS (OAE)

Servigo: SUBPROD.16F OUTORGA DE USO DE RECURSOS HIDRICOS

Unidade: Km

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr| Ut. Impr| VL Hr. Prod| VI. Hr.Imp, Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total:| 0,00

(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64 56,0000000 5.670,56

JUNIOR

(B)Total:| 5.670,56

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:| 0,00

Custo Horario da Execucgéo (A) + (B) + (C) 5.670,56

(D) Producao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) 226,82

(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar

CAMINHONETE 71 A115 CV 10204 MES 3.209,96 0,0029091 9,33

DIARIAS 10251 un 202,06 0,0800000 16,16

(F)Total: | 25,49

(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(G)Total:| 0,00
(H)Itens de Transporte Caddigo Unid. Férmulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 252,31

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 252,31
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PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Setor
Orgamento
Descrigao

Versao

Nat. servigo
Extenséo

110050

8 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUT/24 - MANUAL DE
CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024 -
ORCAMENTO DO LOTE 03

Obra Rodoviaria
16,000 un

YN

ASTEC

R A

Data proposta: 16/05/2025
ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) E ESPECIAIS (OAE)

Servigo: SUBPROD.16G GEOMETRIAS DE INTERESSE (EM SHP OU KML)

Unidade: Km

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr| Ut. Impr| VL Hr. Prod| VI. Hr.Imp, Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total:| 0,00

(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

CONSULTOR ESPECIAL - CM 20209 103,65 124,38 20,00 24,0000000 2.985,12

(VINCULO EVENTUAL - PJ)

(B)Total:| 2.985,12

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:| 0,00

Custo Horario da Execucgéo (A) + (B) + (C) 2.985,12

(D) Producao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) 119,40

(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:| 0,00
(H)Itens de Transporte Caddigo Unid. Férmulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 119,40

BDI: % 0,00

Prego unitario total: 119,40
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Setor :  PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orgamento ;110050 Data proposta: 16/05/2025
Descrigcao . ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) E ESPECIAIS (OAE)
Versao : 8- TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUT/24 - MANUAL DE

CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024 -
ORCAMENTO DO LOTE 03

Nat. servigo : Obra Rodoviaria

Extenséo ;16,000 un

Servigo: SUBPROD.16H ESTUDO DAS VIBRAGCOES E RESPOSTA SISMICA Unidade: Km
(QUANDO APLICAVEL)
(A)Equipamento Caodigo Ut. Pr| Ut. Impr| VL. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total:| 0,00
(B)Mao-de-Obra Codigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
CONSULTOR ESPECIAL - CM 20209 103,65 124,38 20,00 56,0000000 6.965,28
(VINCULO EVENTUAL - PJ)
(B)Total:| 6.965,28
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:| 0,00
Custo Horario da Execucgéo (A) + (B) + (C) 6.965,28
(D) Producéao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) 278,61
(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
CAMINHONETE 71 A 115 CV 10204 MES 3.209,96 0,0029091 9,33
DIARIAS 10251 un 202,06 0,0800000 16,16
(F)Total: | 25,49
(G)Servicos Cédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:| 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Formulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo | Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 304,10
BDI: % 0,00
Precgo unitario total: 304,10
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Setor PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orgamento 110050 Data proposta: 16/05/2025
Descrigdo ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) E ESPECIAIS (OAE)
Verséo 8 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUT/24 - MANUAL DE
CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024 -
ORGCAMENTO DO LOTE 03
Nat. servigo Obra Rodoviaria
Extensao 16,000 un
Servigo: SUBPROD.161 RELATORIO TECNICO CONCLUSIVO OU ESTUDO DE Unidade: Km

IMPACTO SOBRE PATRIMONIO ESPELEOLOGICO E CAVIDADES (QUANDO

APLICAVEL)
(A)Equipamento Codigo Ut. Pr| Ut. Impr| VL Hr. Prod| VI. Hr.Imp, Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total:| 0,00
(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
CONSULTOR ESPECIAL - CM 20209 103,65 124,38 20,00 40,0000000 4.975,20
(VINCULO EVENTUAL - PJ)
(B)Total:| 4.975,20
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:| 0,00
Custo Horario da Execucgao (A) + (B) + (C) 4.975,20
(D) Producao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) 199,00
(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total: | 0,00
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:| 0,00
(H)Itens de Transporte Caodigo Unid. Férmulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 199,00
BDI: % 0,00
Prego unitario total: 199,00
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Setor PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orgamento 110050 Data proposta: 16/05/2025
Descrigdo ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) E ESPECIAIS (OAE)
Verséo 8 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUT/24 - MANUAL DE

CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024 -

ORGCAMENTO DO LOTE 03
Nat. servigo Obra Rodoviaria
Extensao 16,000 un
Servigo: SUBPROD.16J RELATORIO TECNICO CONCLUSIVO OU ESTUDO DE Unidade: Km

IMPACTO SOBRE SiTIO ARQUEOLOGICO - COM PREENCHIMENTO DA FCA E
OBTENGAO DO TCE (QUANDO APLICAVEL)

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr| Ut. Impr| VL Hr. Prod| VI. Hr.Imp, Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total:| 0,00

(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

CONSULTOR ESPECIAL - CM 20209 103,65 124,38 20,00 64,0000000 7.960,32

(VINCULO EVENTUAL - PJ)

(B)Total:| 7.960,32

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:| 0,00

Custo Horario da Execucgao (A) + (B) + (C) 7.960,32

(D) Producao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)]/ (D) 318,41

(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar

CAMINHONETE 71 A115 CV 10204 MES 3.209,96 0,0043636 14,00

DIARIAS 10251 un 202,06 0,1200000 24,24

(F)Total: | 38,24

(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(G)Total:| 0,00
(H)Itens de Transporte Caodigo Unid. Férmulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 356,65

BDI: % 0,00

Precgo unitario total: 356,65
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Setor PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORGAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orgamento 110050 Data proposta: 16/05/2025
Descrig&o ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) E ESPECIAIS (OAE)
Verséo 8 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUT/24 - MANUAL DE
CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024 -
ORGAMENTO DO LOTE 03
Nat. servigo Obra Rodoviaria
Extensao 16,000 un
Servigo: SUBPROD.17A  PROGRAMA DE CONTROLE DE EROSAO E Unidade: Km
ASSOREAMENTO
(A)Equipamento Caodigo Ut. Pr| Ut. Impr| VL. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total:| 0,00
(B)Mao-de-Obra Codigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
CONSULTOR ESPECIAL - CM 20209 103,65 124,38 20,00 6,0000000 746,28
(VINCULO EVENTUAL - PJ)
(B)Total:| 746,28
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:| 0,00
Custo Horario da Execucgéo (A) + (B) + (C) 746,28
(D) Producéao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) 29,85
(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total: | 0,00
(G)Servicos Cédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:| 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Formulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo | Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 29,85
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 29,85
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Setor PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORGAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orgamento 110050 Data proposta: 16/05/2025
Descrig&o ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) E ESPECIAIS (OAE)
Verséo 8 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUT/24 - MANUAL DE
CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024 -
ORGAMENTO DO LOTE 03
Nat. servigo Obra Rodoviaria
Extensao 16,000 un
Servigo: SUBPROD.17B  PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE RECURSOS Unidade: Km
HIDRICOS
(A)Equipamento Caodigo Ut. Pr| Ut. Impr| VL. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total:| 0,00
(B)Mao-de-Obra Codigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
CONSULTOR ESPECIAL - CM 20209 103,65 124,38 20,00 6,0000000 746,28
(VINCULO EVENTUAL - PJ)
(B)Total:| 746,28
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:| 0,00
Custo Horario da Execucgéo (A) + (B) + (C) 746,28
(D) Producéao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) 29,85
(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total: | 0,00
(G)Servicos Cédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:| 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Formulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo | Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 29,85
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 29,85
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PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Setor
Orgamento
Descrigao

Versao

Nat. servigo
Extenséo

110050

8 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUT/24 - MANUAL DE
CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024 -
ORCAMENTO DO LOTE 03

Obra Rodoviaria
16,000 un

YN

ASTEC

R A

Data proposta: 16/05/2025
ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) E ESPECIAIS (OAE)

Servigo: SUBPROD.17C PROGRAMA DE CONTROLE DE RUIDOS E VIBRAGOES

Unidade: Km

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr| Ut. Impr| VL Hr. Prod| VI. Hr.Imp, Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total:| 0,00

(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

CONSULTOR ESPECIAL - CM 20209 103,65 124,38 20,00 6,0000000 746,28

(VINCULO EVENTUAL - PJ)

(B)Total:| 746,28

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:| 0,00

Custo Horario da Execucgéo (A) + (B) + (C) 746,28

(D) Producao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) 29,85

(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:| 0,00
(H)Itens de Transporte Caddigo Unid. Férmulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 29,85

BDI: % 0,00

Prego unitario total: 29,85
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Setor
Orgamento
Descrigao

Versao

Nat. servigo
Extenséo

110050

8 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUT/24 - MANUAL DE
CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024 -
ORCAMENTO DO LOTE 03

Obra Rodoviaria
16,000 un

YN

ASTEC

R A

Data proposta: 16/05/2025
ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) E ESPECIAIS (OAE)

Servigo: SUBPROD.17D RELATORIO CONSOLIDADO PBA

Unidade: Km

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr| Ut. Impr| VL Hr. Prod| VI. Hr.Imp, Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total:| 0,00

(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

CONSULTOR ESPECIAL - CM 20209 103,65 124,38 20,00 24,0000000 2.985,12

(VINCULO EVENTUAL - PJ)

(B)Total:| 2.985,12

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:| 0,00

Custo Horario da Execucgéo (A) + (B) + (C) 2.985,12

(D) Producao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) 119,40

(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:| 0,00
(H)Itens de Transporte Caddigo Unid. Férmulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 119,40

BDI: % 0,00

Prego unitario total: 119,40
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PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Setor
Orgamento
Descrigao

Versao

Nat. servigo
Extenséo

110050

8 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUT/24 - MANUAL DE
CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024 -
ORCAMENTO DO LOTE 03

Obra Rodoviaria
16,000 un

YN

ASTEC

R A

Data proposta: 16/05/2025
ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) E ESPECIAIS (OAE)

Servigo: SUBPROD.18A ELABORAGAO DO PROJETO DE PAISAGISMO (IP-18)

Unidade: Km

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr| Ut. Impr| VL Hr. Prod| VI. Hr.Imp, Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total:| 0,00

(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64 40,0000000 4.050,40

JUNIOR

ENGENHEIRO AUXILIAR 20206 39,53 73,38 85,64 16,0000000 1.174,08

(B)Total:| 5.224,48

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:| 0,00

Custo Horario da Execucgéo (A) + (B) + (C) 5.224,48

(D) Producao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) 208,97

(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total: | 0,00
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:| 0,00
(H)Itens de Transporte Caddigo Unid. Férmulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 208,97

BDI: % 0,00

Prego unitario total: 208,97
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ASTEC

R A

Setor :  PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orgamento ;110050 Data proposta: 16/05/2025
Descrigcao . ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) E ESPECIAIS (OAE)
Versao : 8- TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUT/24 - MANUAL DE

CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024 -
ORCAMENTO DO LOTE 03

Nat. servigo : Obra Rodoviaria

Extenséo ;16,000 un

Servigo: SUBPROD.19A ELABORAGAO DO RELATORIO DE INTERFERENCIA DE

ILUMINAGAO E REDE ELETRICA

Unidade: Km

(A)Equipamento Caodigo Ut. Pr| Ut. Impr| VL. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total:| 0,00

(B)Mao-de-Obra Codigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

CADISTA 20228 12,90 23,94 85,64 16,0000000 383,04

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64 40,0000000 4.050,40

JUNIOR

(B)Total:| 4.433,44

(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:| 0,00

Custo Horario da Execucgéo (A) + (B) + (C) 4.433,44

(D) Producéao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) 177,33

(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total: | 0,00
(G)Servicos Cédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:| 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Formulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo | Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 177,33

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 177,33
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PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

8 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUT/24 - MANUAL DE

CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024 -
ORCAMENTO DO LOTE 03

Setor

Orgamento 110050
Descrigao

Verséo

Nat. servigo Obra Rodoviaria
Extenséo 16,000 un

YN

ASTEC

R A

Data proposta: 16/05/2025

ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) E ESPECIAIS (OAE)

Servigo: SUBPROD.20A ELABORAGCAO DO ORCAMENTO E MEMORIAIS DE Unidade: Km
CALCULO
(A)Equipamento Caodigo Ut. Pr| Ut. Impr| VL. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total:| 0,00
(B)Mao-de-Obra Codigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64/ 112,0000000 11.341,12
JUNIOR
ENGENHEIRO AUXILIAR 20206 39,53 73,38 85,64 56,0000000 4.109,28
(B)Total:| 15.450,40
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:| 0,00
Custo Horario da Execucgéo (A) + (B) + (C) 15.450,40
(D) Producéao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) 618,01
(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total: | 0,00
(G)Servicos Cédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:| 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Formulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo | Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 618,01
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 618,01
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STRA
Setor PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORGAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orgamento 110050 Data proposta: 16/05/2025
Descrig&o ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) E ESPECIAIS (OAE)
Verséo 8 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUT/24 - MANUAL DE
CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024 -
ORGAMENTO DO LOTE 03
Nat. servigo Obra Rodoviaria
Extensao 16,000 un
Servigo: SUBPROD.21A ELABORAGAO DO CRONOGRAMA E PLANOS DE Unidade: Km
EXECUCAO
(A)Equipamento Caodigo Ut. Pr| Ut. Impr| VL. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total:| 0,00
(B)Mao-de-Obra Codigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64 80,0000000 8.100,80
JUNIOR
(B)Total:| 8.100,80
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:| 0,00
Custo Horario da Execucgéo (A) + (B) + (C) 8.100,80
(D) Producéao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) 324,03
(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total: | 0,00
(G)Servicos Cédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:| 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Formulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo | Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 324,03
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 324,03
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STRA
Setor :  PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORGAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orgamento ;110050 Data proposta: 16/05/2025
Descrig&o :  ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) E ESPECIAIS (OAE)
Verséo :  8-TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUT/24 - MANUAL DE
CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024 -
ORGAMENTO DO LOTE 03
Nat. servigo : Obra Rodoviaria
Extensao : 16,000 un
Servigo: SUBPROD.22A ELABORAGAO DO RELATORIO E VOLUME DE PROJETO Unidade: Km
EXECUTIVO
(A)Equipamento Caodigo Ut. Pr| Ut. Impr| VL. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total:| 0,00
(B)Mao-de-Obra Codigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
CADISTA 20228 12,90 23,94 85,64 80,0000000 1.915,20
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64 80,0000000 8.100,80
JUNIOR
(B)Total:| 10.016,00
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:| 0,00
Custo Horario da Execucgéo (A) + (B) + (C) 10.016,00
(D) Producéao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) 400,64
(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total: | 0,00
(G)Servicos Cédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:| 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Formulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo | Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 400,64
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 400,64
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STRA
Setor PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORGAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orgamento 110050 Data proposta: 16/05/2025
Descrig&o ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) E ESPECIAIS (OAE)
Verséo 8 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUT/24 - MANUAL DE
CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024 -
ORGAMENTO DO LOTE 03
Nat. servigo Obra Rodoviaria
Extensao 16,000 un
Servigo: SUBPROD.23A LEVANTAMENTO DE DADOS E ESTUDOS PRELIMINARES Unidade: m
DE OAE
(A)Equipamento Caodigo Ut. Pr| Ut. Impr| VL. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total:| 0,00
(B)Mao-de-Obra Codigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64 32,0000000 3.240,32
JUNIOR
(B)Total:| 3.240,32
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:| 0,00
Custo Horario da Execucgéo (A) + (B) + (C) 3.240,32
(D) Producéao da Equipe 100,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) 32,40
(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total: | 0,00
(G)Servicos Cédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:| 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Formulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo | Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 32,40
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 32,40
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Setor PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORGAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orgamento 110050 Data proposta: 16/05/2025
Descrig&o ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) E ESPECIAIS (OAE)
Verséo 8 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUT/24 - MANUAL DE
CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024 -
ORGAMENTO DO LOTE 03
Nat. servigo Obra Rodoviaria
Extenséo 16,000 un
Servigo: SUBPROD.23B  CONCEPCAO DE SOLUGCOES PARA OAE Unidade: m
(A)Equipamento Codigo Ut. Pr| Ut. Impr| VL Hr. Prod| VI. Hr.Imp, Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total:| 0,00
(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
CADISTA 20228 12,90 23,94 85,64 80,0000000 1.915,20
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64 80,0000000 8.100,80
JUNIOR
(B)Total:| 10.016,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:| 0,00
Custo Horario da Execucgéo (A) + (B) + (C) 10.016,00
(D) Producao da Equipe 100,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) 100,16
(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total: | 0,00
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:| 0,00
(H)Itens de Transporte Caddigo Unid. Férmulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 100,16
BDI: % 0,00
Prego unitario total: 100,16
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Setor PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORGAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orgamento 110050 Data proposta: 16/05/2025
Descrig&o ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) E ESPECIAIS (OAE)
Verséo 8 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUT/24 - MANUAL DE
CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024 -
ORGAMENTO DO LOTE 03
Nat. servigo Obra Rodoviaria
Extenséo 16,000 un
Servigo: SUBPROD.23C PROJETO EXECUTIVO DE OAE Unidade: m
(A)Equipamento Codigo Ut. Pr| Ut. Impr| VL Hr. Prod| VI. Hr.Imp, Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total:| 0,00
(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
CADISTA 20228 12,90 23,94 85,64 192,0000000 4.596,48
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64 192,0000000 19.441,92
JUNIOR
(B)Total:| 24.038,40
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:| 0,00
Custo Horario da Execucgéo (A) + (B) + (C) 24.038,40
(D) Producao da Equipe 100,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) 240,38
(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total: | 0,00
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:| 0,00
(H)Itens de Transporte Caddigo Unid. Férmulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 240,38
BDI: % 0,00
Prego unitario total: 240,38
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PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

8 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUT/24 - MANUAL DE

CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024 -
ORCAMENTO DO LOTE 03

Setor

Orgamento 110050
Descrigao

Verséo

Nat. servigo Obra Rodoviaria
Extenséo 16,000 un

YN

ASTEC

R A

Data proposta: 16/05/2025

ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) E ESPECIAIS (OAE)

Servigo: SUBPROD.23D ELABORAGAO DO RELATORIO E VOLUME DE PROJETO Unidade: m
DE OAE
(A)Equipamento Caodigo Ut. Pr| Ut. Impr| VL. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total:| 0,00
(B)Mao-de-Obra Codigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
CADISTA 20228 12,90 23,94 85,64/ 176,0000000 4.213,44
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64, 176,0000000 17.821,76
JUNIOR
(B)Total:| 22.035,20
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:| 0,00
Custo Horario da Execucgéo (A) + (B) + (C) 22.035,20
(D) Producéao da Equipe 100,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) 220,35

(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(F)Total: | 0,00

(G)Servicos Cédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total:| 0,00

(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Formulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo | Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 220,35

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 220,35

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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4/ engenharia

JAASTEC

CONSORCIO PROJETO KALUNGAS

Intervencao
Descricao das Parcelas
Porte
Despesas Indiretas % sobre PV % sobre CD
Administracao Central Variavel - f (CD) 4,73 6,019
Despesas Financeiras 0,85% sobre (PV - Lucro) 0,79 1,01
Seguros e Garantias Contratuais 0,50% do PV 0,50 0,64
Riscos 0,10% do PV 0,10 0,13
Subtotal 1 6,12 7,79
Beneficios % sobre PV % sobre CD
Lucro Variavel - f (CD) 6,68 8,50
Subtotal 2 6,68 8,50
Tributos % sobre PV % sobre CD
PIS 0,65% do PV 0,65 0,83
COFINS 3,00% do PV 3,00 3,82
ISSQN 5,00% do PV 5,00 6,37
Subtotal 3 8,65 11,01

Total - BDI (%) 21,45 27,30

. Mutilo César de Oliveira
EA 1016089880/D-GO
Eng. Civil - Representante do Consoércio Projeto Kalungas
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CONSORCIO PROJETO KALUNGAS

TERMO DE ENCERRAMENTO

O Consoércio Projeto Kalungas, sediado a Rua Fortaleza, 165, Qd.12, Lt. 10, Vila Jodo Vaz,
Goiania - GO, CEP 74.445-140, por intermédio de seu sécio, o Sr. Murilo César de Oliveira, CPF
034.262.581-02, CREA 1016089880/D-GO, declara que este volume possui sua proposta
comercial, contando com 127 (cento e vinte e sete) paginas, inclusive esta, e é encerrada por
este termo.

Em Goiania, aos 16 dias de maio de 2025.

u Gésarde Oliveira
‘A 1016089880/D-GO
Eng. Civil - Representante do Consércio Projeto Kalungas
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