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1. INTRODUGAO

1.1. Em conformidade com a Lei n2 14.133, de 12 de abril de 2021, e o Decreto Estadual n2 10.207/2023, o Termo de Referéncia é um documento indispensavel para a
contratagdo de bens, servigos comuns e servigos de engenharia, além de ser aplicdvel, quando necessdrio, a execugdo de obras. Este documento tem como objetivo
identificar as especificagBes técnicas do objeto a ser contratado, bem como estabelecer as condigdes necessarias para a contratagdo e execugdo, devendo conter os
elementos minimos previstos na legislagdo.

1.2. O Termo de Referéncia deve ser elaborado com base nos Estudos Técnicos Preliminares (SISLOG 199717), apds a analise técnica e o posicionamento conclusivo
sobre a adequacgdo da contratagdo para atender a necessidade identificada. Esse processo é essencial para assegurar a eficiéncia, economicidade e vantajosidade no
uso dos recursos publicos.

1.3. De acordo com a legislagdo vigente, o Termo de Referéncia é de elaboragdo obrigatéria para contratagbes de bens e servigos comuns, inclusive servigos comuns de
engenharia e obras de menor complexidade técnica, independentemente da modalidade de sele¢do do fornecedor, seja por licitagdo ou por contratagdo direta. Esse
documento serve como referéncia técnica e estratégica para orientar todas as etapas da contratagdo, garantindo clareza e seguranga juridica durante a execug¢do
contratual.

2. DADOS DA CONTRATAGAO

2.1. Dados do

Numero do Processo Administrativo SEI 202500005016426
Processo

A presente contratagdo é autorizada pelo Ordenador de Despesas, com a respectiva indicagdo orgamentdria (197898), nos termos do Decreto
Estadual n2 10.207/2023.

2.2. Adequagao
Orgamentaria A adequacgdo orgamentdria da contratagdo sera informada pela Diretoria Financeira (DFI) no ato da indicagdo de recursos, por meio da Declaragdo
de Adequagdo Orgamentaria e Financeira (DAOF) (SISLOG n.2 199427), assegurando compatibilidade com a Lei Or¢camentdria Anual (LOA), o
Plano Plurianual (PPA) e a Lei de Diretrizes Orgamentarias (LDO) vigentes.

3. DEFINIGAO DO OBJETO DA CONTRATACAO

3.1. Descrigdo Contratagdo de empresa especializada para a implantagdo de obras de arte corrente — bueiros — em sete municipios do Estado de Goias:
resumida do objeto Adelandia, Anicuns, Buriti de Goias, Cérrego do Ouro, Moipora, Novo Brasil e Sdo Jodo da Paratna.

3.2. Regime de

fornecimento de bens |Empreitada por prego unitario.

ou servigos

3.3. Natureza da

~ . Bens e servigos especiais: Obras e servigos de engenharia.
execugdo do objeto

3.4. Caracteristica do Obra e servigo especial de engenharia, conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar (SISLOG 199717).

objeto
3.5. Instrumento A presente contratagdo sera formalizada por meio de Contrato, com posterior emissdo de Ordem de Servigo (OS) para iniciar a execugdo dos
Contratual servigos.

1/25


https://sei.go.gov.br/sei/199717
https://sei.go.gov.br/sei/197898
https://sei.go.gov.br/sei/199427
https://sei.go.gov.br/sei/199717

02/07/2025, 07:40 SEI/GOVERNADORIA - 75912618 - Termo de Referéncia

O prazo de execugdo contratual serd de 25 (vinte e cinco) meses, contados a partir da data de emissdo da Ordem de Servigo Inicial, a qual
podera ser expedida no primeiro dia util subsequente a publicagdo do extrato do contrato devidamente assinado no Portal Nacional de
Contratagdes Publicas (PNCP), podendo a execugdo dos servigos ocorrer de forma continua ou por demanda, conforme cronograma a ser
estabelecido pela Administragdo.

3.6. Prazo de vigéncia
contratual A vigéncia do contrato sera de 50 (Cinquenta) meses, contados a partir da data de publicagdo do extrato do instrumento contratual
devidamente assinado no Portal Nacional de Contratagbes Publicas (PNCP), em conformidade com o disposto no art. 94 da Lei Federal n?
14.133/2021.

4. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO E DOS PREGOS REFERENCIAIS

4.1. Para o calculo do prego estimado, foi utilizada a Tabela Referencial de Custos da GOINFRA de TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE
ESPECIAIS - T 289 - FEV/25, considerando o cendrio sem desoneragdo.

4.2. Os pregos estimados especificados neste Termo de Referéncia, unitarios, totais e global, correspondem aos precos maximos nos quais o objeto podera ser
adjudicado. Ndo serd admitida a adjudicagdo do objeto por pregos (unitdrio e global) superiores aos especificados neste Termo de Referéncia.

4.3. O memorial de calculo do orgamento é parte integrante do processo licitatorio e sera disponibilizado aos licitantes no enderego eletronico de licitagdes da Goinfra.
4.4. COMPOSIGAO DE CUSTOS UNITARIOS

4.4.1. O Orgamento estimado (SISLOG 192018) foi elaborado pela Geréncia de Custos e Orgamentos de Obras (PJ)-GECOB), da Diretoria de Projetos e Obras Rodoviarias
(PJ), com valor de R$ 13.545.571,78 (treze milhdes, quinhentos e quarenta e cinco mil, quinhentos e setenta e um reais e setenta e oito centavos), com base nos
quantitativos previstos anexos ao projeto executivo (SISLOG 179205).

4.4.2. O cronograma fisico-financeiro é apresentado em documento Anexo a este Termo de Referéncia e SISLOG (193888);

4.5.1. Para garantir a consisténcia dos pardametros utilizados, foram analisadas contratacGes similares previamente realizadas pela GOINFRA, cujos dados auxiliaram na
validagdo dos custos e quantitativos apresentados.

4.6. PLANILHA ORGAMENTARIA COM ART

4.6.1. A planilha orgamentaria detalhada é acompanhada da respectiva Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) (SISLOG 196369), garantindo a rastreabilidade
técnica e a conformidade com as normas legais e profissionais vigentes.

5. DESCRICAO DETALHADA DO OBJETO

5.1. O presente Termo de Referéncia tem por finalidade a contratagdo de empresa especializada para a execugdo de Obras de Arte Corrente (OAC), consistindo na
construgdo de trinta e cinco bueiros de concreto armado em cada um dos municipios de Adelandia, Anicuns, Buriti de Goias, Cérrego do Ouro, Moipora, Novo Brasil e
Sdo Jodo da Parauna, no Estado de Goids, totalizando trinta e cinco unidades. As intervengdes serdo realizadas em estradas vicinais, conforme especificagdes técnicas,
projetos e demais condigGes estabelecidas neste Termo de Referéncia e nos documentos que compdem o processo licitatério.

5.2. O Quadro 1 apresenta a solugdo técnica adotada para cada bueiro, bem como as respectivas coordenadas geograficas dos pontos onde serdo executadas as
intervencgdes.

Quadro 1: Quadro resumo das solugbes Projetadas.

OAC Projetada Coordenadas
Municipio Ponto | Rodovia
Latitude Longitude
BDCC 2,50X2,50 | 16°24'18.18"S 50°11'15.14"0
01 Vicinal
BSCC 2,00X2,00
02 Vicinal 16°21'36.93"S 50°10'7.32"0
BSCC 2,00X2,00
Adelandia 03 Vicinal 16°23'32.83"S 50° 9'49.24"0
BDCC 2,50X2,50
04 Vicinal 16°22'25.19"S 50°9'25.13"0
BSCC 2,00X2,00
05 Vicinal 16°21'48.47"S 50°9'48.14"0
Anicuns BDCC 2,00x2,00 16°22'52"S 50°7'0"W
01 Vicinal
BDCC 3,00x3,00 16°29'9"S 50°6'51"W
02 Vicinal
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BTCC 2,50x2,50 16°16'15"S 49°55'43"W
03 Vicinal
BSCC 1,50x1,50 16°23'16"S 49°56'34"W
04 Vicinal
BSCC 3,00x3,00 16°18'17"S 49°54'19"W
05 Vicinal
BDCC 2,50x2,50 | 16°10'34,457"S
01 Vicinal 50°26'20,551"W
BSCC 3,00x3,00 16°10'46.81"S
02 Vicinal 50°26'46.98"0
BDCC 3,00x3,00 |16°8'25,029"S| 50°26'0,604"W
Buriti de Goias 03 Vicinal
BTCC 3,00x3,00 | 16°11'22,326"S
05 Vicinal 50°25'55,018"
Vicinal | BDCC 2,50x2,50 | 16°10'57,222"S 50°29'3,99"W
06
BSCC 2,0x2,0 16°25'53.92"
08 Vicinal 50°33'39.60"0
BDCC 2,5x2,5 16°25'25.46"
09 Vicinal 50°33'19.08"0
BSCC 1,5x1,5 16°19'19.47"
Corrego do Ouro 01 Vicinal 50°39'6.62"0
BSCC 3,0x3,0 16°1921.81"
02 Vicinal 50°38'44.39"0
Vicinal BSCC 2,0x2,0 16°19'25.65"
03 50°38'16.52"0
BSCC 2,0x2,0 16.555109°
01 Vicinal 50.710862°
BSCC 1,5x1,5 16.481990°
02 Vicinal 50.749166°
BSCC 2,0x2,0 16.480615°
Moipora 03 Vicinal 50.747174°
BDCC 3,0x3,0 16.552408°
04 Vicinal 50.662481°
Vicinal BSCC 1,5x1,5 16.481481°
05 50.895905°
Novo Brasil BSCC 1,50x1,50 16°04'03.6"S
01 Vicinal 50°38'40.4"W
BSCC 1,50x1,50 50°41'51.4"W
02 Vicinal 16°06'07.3"S
03 Vicinal | BSCC 3,00x3,00 | 16°04'14.9"S 50°47'51.9"W
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BDCC 2,50x2,50 16°03'15.4"S 50°42'18.2"W
05 Vicinal

Vicinal | BDCC 2,50x2,50
06 16°03'04.7"S 50°47'57.0"W

Vicinal BTCC 3,00x3,00
02 16°53'40.46"S 50°21'31.96"0

Vicinal | BDCC 2,50x2,50
05 16°47'56.59"S 50°26'52.95"0

Vicinal | BSCC 3,00x3,00
Sao Jodo da Paratma| 07 16°50'5.71"S 50°21'5.08"0

Vicinal BDCC 2,50x2,50
08 16°44'54.89"S 50°20'54.33"0

Vicinal | BDCC 2,50x2,50
09 16°44'40.42"S 50°21'14.40"0

5.3. Os quantitativos detalhados de servigos estdo apresentados nos Cadernos de Projetos e nas planilhas de quantitativos (documentos n? 189962 e 179205). Tais
cadernos contém as especificagbes completas, incluindo os volumes de terraplenagem, pavimentagdo, drenagem, sinalizagdo e demais obras
complementares necessdrias a execugdo integral dos bueiros.

5.4. A empresa contratada sera responsavel por todas as etapas da execugdo das Obras de Arte Corrente (OAC), desde a mobilizagdo inicial, com a implantagdo do
canteiro de obras, até a entrega final das estruturas concluidas, assegurando que os servigos proporcionem melhorias na trafegabilidade, seguranga dos usudrios e
eficiéncia na drenagem das vias de acesso aos municipios contemplados.

5.5. O objeto caracteriza-se como obra e servigo especial de engenharia. A execugdo tem como finalidade assegurar o escoamento adequado das dguas pluviais,
prevenir processos erosivos, garantir a trafegabilidade — especialmente durante o periodo chuvoso — e promover a seguranga e a durabilidade das vias rurais de
acesso.

5.6. O escopo dos servigos compreende, entre outras, as seguintes atividades:

o Antes do inicio da execugdo dos servigos, a contratada devera realizar o levantamento topografi co e osensaios de sondagem necessarios, de modo a subsidiar a
compatibilizagdo da geometria do projetocom as condigdes reais do terreno.

o A execugdo do servigo devera iniciar com a implantagdo do canteiro de obras em local adequado, garantindo infraestrutura basica para o desenvolvimento das
atividades. Deverdo ser realizados os servigos preliminares de limpeza, remogdo de entulhos e destocamento, preparando a drea de intervengdo para as préximas
etapas. O transporte de residuos e materiais excedentes devera ser realizado com destinagdo ambientalmente correta, conforme as normas ambientais aplicaveis.

o A movimentacgdo de terras incluird a execugdo de cortes e aterros, utilizando equipamentos apropriados para garantir o correto nivelamento do terreno. O solo de
fundagdo devera ser devidamente compactado para assegurar a estabilidade estrutural necessaria a implantagdo dos bueiros, garantindo a integridade da obra ao
longo de sua vida util.

o A construgdo dos bueiros de concreto compreendera a fabricagdo e instalagdo de bueiros celulares de concreto armado, seguindo rigorosamente as dimensdes e
especificagdes do projeto.

o Os servigos de drenagem associados aos bueiros incluirdo a conformagdo do leito do curso d’agua, visando garantir a eficiéncia hidraulica da estrutura. Serdo
adotadas medidas de protegdo contra erosdo nas cabeceiras dos bueiros e estabilizagdo das areas adjacentes, minimizando impactos ambientais e prevenindo o
assoreamento das vias de acesso.

o A recomposi¢cdo da infraestrutura da via serd realizada conforme as condigGes pré-existentes, garantindo a continuidade do trafego no local da obra. Para isso, serd
feita a compactagdo adequada do solo nas areas afetadas pela intervengdo, assegurando a estabilidade da superficie viaria e prevenindo recalques futuros.

o Asinalizagdo provisoria e definitiva da obra serd implantada conforme as normas vigentes, garantindo a seguranca dos trabalhadores e dos usudrios da via durante
a execugdo dos servigos. Os dispositivos de sinalizagdo deverdo ser instalados de forma estratégica para orientar o trafego e minimizar transtornos ao fluxo normal
da estrada.

o Medidas ambientais serdo adotadas para minimizar os impactos decorrentes da execugdo dos servicos. A recuperagdo das dreas afetadas incluird a¢es de
revegetacdo e estabilizagdo do solo, além do manejo adequado dos residuos gerados durante a obra. Todas as atividades deverdo estar em conformidade com a
legislagdo ambiental aplicavel.

o O controle tecnoldgico sera realizado ao longo de todas as etapas da obra, incluindo ensaios técnicos e laboratoriais para garantir a qualidade dos materiais
empregados e a conformidade da execugdo com as normas vigentes.

o A contratada deverd elaborar e apresentar relatérios peridédicos contendo o progresso fisico-financeiro da obra, acompanhados de registros fotograficos e
documentais que comprovem a execugdo das atividades conforme planejado.

o A entrega da obra deverd ser formalizada mediante a apresentacdo da documentagdo técnica final, incluindo o "as built", garantindo o registro preciso da
infraestrutura executada e assegurando sua conformidade com os requisitos contratuais e normativos.

5.7. A execugdo dos servigos devera atender rigorosamente as normas técnicas aplicdveis, aos padrdes de qualidade exigidos e as exigéncias ambientais, garantindo a
seguranga, durabilidade e eficiéncia das estruturas implantadas.

5.8. A implantagdo de bueiros de concreto armado configura-se como uma solugdo viavel e eficaz para a melhoria da infraestrutura viaria dos municipios atendidos,
promovendo melhores condi¢Ges de trafegabilidade, seguranca e menor impacto ambiental.

5.9. Os servigos descritos neste Termo de Referéncia tém natureza ndo continua, ou seja, impdem ao contratado o dever de realizar a prestacdao de um servigo
especifico em periodo predeterminado, conforme previsto no Art. 62, inciso XVII, da Lei Federal n2 14.133/2021.

5.10. PRAZO DE EXECUCAO E VIGENCIA DO CONTRATO

5.10.1. O prazo para a execugdo dos servigos sera de 25 (Vinte e cinco) meses, contados a partir da data de emissdo da Ordem de Servigo Inicial, a qual podera ser
expedida no primeiro dia Util subsequente a publicagdo do extrato do contrato devidamente assinado no Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP), podendo a
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execucgdo dos servigos ocorrer de forma continua ou por demanda, conforme cronograma a ser estabelecido pela Administragdo.

5.10.2. A vigéncia do contrato sera de 50 (Cinquenta), meses contados a partir da data de publicagdo do extrato do instrumento contratual devidamente assinado no
Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP), em conformidade com o disposto no art. 94 da Lei Federal n? 14.133/2021.

5.11. PRORROGAGAO DO CONTRATO
5.11.1. Serd permitida a prorrogagdo do contrato, conforme preconiza o Art. 111 da Lei n? 14.133, de 12 de abril de 2021.

5.11.2. O pedido de prorrogagdo deverd ser acompanhado de justificativa por escrito e previamente autorizada pela autoridade competente para celebrar o contrato,
devendo o pedido de prorrogagdo contratual ser feito ainda na sua vigéncia, com observancia ao Cronograma Fisico-Financeiro inicial.

6. FUNDAMENTACAO DA CONTRATACAO

6.1. O objeto da presente licitagdo é a contratagdo de empresa especializada para a execugdo de obras de arte corrente (OAC) em travessias localizadas em estradas
vicinais nos municipios de Adelandia, Anicuns, Buriti de Goias, Cérrego do Ouro, Moipora, Novo Brasil e Sdo Jodo da Paralina, situados Mesoregido Sul Goiano e
Centro Goiano do Estado de Goias.

6.2. DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

6.2.1. O estado de Goids, localizado na regido Centro-Oeste do Brasil, possui uma extens3do territorial de aproximadamente 340.086 km? e é composto por 246
municipios com ampla diversidade cultural e natural. O bioma predominante, o Cerrado, apresenta uma biodiversidade singular e significativa riqueza hidrica, tanto
superficial quanto subterrdnea. O estado é atravessado por importantes bacias hidrograficas, como as dos rios Paranaiba, Meia Ponte, Araguaia, Tocantins e Sdo
Francisco, evidenciando seu expressivo potencial hidrico e a necessidade de solugGes de infraestrutura adequadas e sustentaveis.

6.2.2. Durante o periodo chuvoso, diversas localidades enfrentam dificuldades criticas em fungdo das mas condi¢Ges das estradas vicinais, que frequentemente causam
o isolamento de comunidades rurais. Esse cendrio compromete o transporte de mercadorias, 0 acesso a servigos essenciais e agrava a vulnerabilidade econémica e
social das populagdes afetadas. Além disso, pontes deterioradas comprometem o escoamento da produgdo agricola, gerando perdas econémicas relevantes.

6.2.3. Com o objetivo de enfrentar esses desafios, a Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes (GOINFRA) instituiu o Programa Goias em Movimento — Municipios
Estrutura (GME). O programa propde a substituicdo de pontes de madeira e passagens em estado critico por estruturas de obras de arte correntes mais duraveis —
bueiros de concreto armado— nos municipios de Adelandia, Anicuns, Buriti de Goids, Cérrego do Ouro, Moipord, Novo Brasil e S3o Jodo da Paraina que juntos
abrangem uma area de aproximadamente 3.140,72 km?2. Essa moderniza¢do é fundamental para garantir a conectividade, a seguranca vidria e a adaptacdo da malha
rodovidria as variagdes climaticas.

6.2.4. A substituicdo das pontes de madeira por bueiros em concreto apresenta-se como a alternativa técnica mais eficiente, alinhando-se aos desafios ambientais e
econdmicos enfrentados pelos municipios. As estruturas em concreto sdo mais duraveis, demandam menor manutengdo e possuem resisténcia adequada as condigdes
climaticas da regido e ao trafego local. Além disso, respeitam o curso natural das aguas, promovendo uma integragdo ambientalmente sustentavel.

6.2.5. A contratagdo visa resolver a situagdo precéria das atuais estruturas de travessia nesses trechos, compostas, em sua maioria, por pontes de madeira danificadas
ou mesmo pela auséncia total de dispositivos de drenagem. Tais condigdes comprometem a trafegabilidade, aumentam os riscos de acidentes e dificultam o acesso da
populagdo local a servigos essenciais, como saude, educagdo e comércio.

6.2.6. Os principais interessados na solugdo desse problema sdo os moradores e usuarios das vias afetadas, produtores rurais, prestadores de servigo e o poder publico
municipal. Essas partes compartilham a expectativa de contar com uma infraestrutura segura, durdvel e eficiente, que possibilite o trafego continuo de veiculos e o
escoamento da produgdo, especialmente durante o periodo chuvoso.

6.2.7. O interesse publico atendido com essa contratagdo reside na promogdo da mobilidade, da seguranga viaria e do desenvolvimento regional, por meio da melhoria
das condigdes de trafegabilidade em areas rurais, diretamente conectadas com a economia local e a prestagdo de servigos publicos.

6.2.8. O estudo técnico identificou 35 (trinta e cinco) pontos criticos que demandam intervengdo, localizados nos municipios de Adelandia, Anicuns, Buriti de Goias,
Corrego do Ouro, Moipora, Novo Brasil e Sdo Jodo da Parauna. Como solugdo, serd realizada a substituicdo das atuais pontes de madeira por bueiros de concreto,
estruturas mais durdveis, resistentes as intempéries e de menor custo de manutengdo. As obras visam proporcionar travessias eficientes e seguras, permitindo a
continuidade do trdfego mesmo durante o periodo chuvoso, além de promover maior integragdo com o meio ambiente, respeitando o curso natural de rios e cérregos.

6.2.9. Entre os beneficios esperados estdo:

a melhoria na mobilidade rural;

o estimulo ao desenvolvimento socioecondmico;
a redugdo dos custos com manutengdo corretiva;
a prevengdo de acidentes;

a preservagdo da malha vidria estadual.

0O 0 0 o o

6.2.10. A auséncia dessa contratagdo agravaria o cendrio atual, prolongando as dificuldades enfrentadas pelas comunidades locais e gerando maiores gastos publicos a
longo prazo com agdes emergenciais.

6.2.11. Dessa forma, a presente contratagdo alinha-se com os objetivos da GOINFRA de promover infraestrutura segura, eficaz e de longo prazo, em consonancia com
as diretrizes da politica publica estadual de desenvolvimento regional.

6.3. DEMONSTRACAO DA PREVISAO NO PLANO DE CONTRATAGAO NO PCA

6.3.1. Em conformidade com o disposto no Decreto Estadual n? 10.139, de agosto de 2022, a presente contratacdo de empresa especializada para a execugdo das Obras
de Arte Corrente (OAC) estd inserida no Plano Anual de Contratagdes (PCA), referente ao exercicio de 2025, sob o nimero 155355, conforme estabelecido no
planejamento estratégico institucional da Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes (GOINFRA).

6.4. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA CONTRATACAO

6.4.1. Apds andlise técnica e econOmica, conclui-se que o parcelamento da presente contratagdo ndo se mostra vantajoso para a Administragdo Publica, tampouco
tecnicamente vidvel, considerando as caracteristicas do objeto, os riscos operacionais envolvidos e os impactos financeiros decorrentes da divisdo da execugdo.

https://sei.go.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=1538421&id_documento=79227988&infra_hash=e866502a3c70... 5/25



02/07/2025, 07:40 SEI/GOVERNADORIA - 75912618 - Termo de Referéncia

6.4.2. A licitagdo foi estruturada em item, compreendendo a execugdo de 35 (trinta e cinco) obras de arte corrente (OAC) — bueiros de concreto armado — localizadas
nos municipios de Adelandia, Anicuns, Buriti de Goias, Cérrego do Ouro, Moipora, Novo Brasil e Sdo Jodo da Parauna. A adogdo dessa estratégia estd amparada nos
seguintes fundamentos:

QO

. Viabilidade Técnica Integrada: Embora os pontos estejam distribuidos entre diferentes municipios, as obras apresentam caracteristicas técnicas semelhantes —
como escavagao, terraplenagem, drenagem, estrutura em concreto armado, pavimentagdo e sinalizagdo. A execugdo unificada favorece o planejamento técnico,
permite o emprego padronizado de métodos e materiais, e assegura a uniformidade da solugdo em todos os pontos.

b. Ganhos de Escala e Racionalizagdo de Custos: A execugdo em item proporciona economia de escala ao permitir a mobilizagdo continua de equipes, equipamentos
e materiais. Essa estratégia reduz custos logisticos, operacionais e administrativos, viabilizando uma contratagdo mais econdmica do que a divisdo em lotes
menores e isolados.

. Maior Atratividade e Competitividade no Certame: A contratacdo em item amplia o interesse de empresas de maior porte e com melhor estrutura técnica,
capazes de atender a demanda em sua totalidade. Por outro lado, o fracionamento poderia atrair menos interessados, sobretudo considerando as condi¢des
logisticas adversas da regido, como a escassez de insumos e infraestrutura de apoio.

d. Eficiéncia Operacional e Gestdao Contratual Simplificada: A centralizagdo da execugdo em uma Unica contratada facilita o controle da Administragdo, permitindo
uma gestdo contratual mais eficiente e eficaz. Isso reduz os riscos de descontinuidade da obra, conflitos de cronograma e divergéncias de responsabilidade entre
multiplos executores.

e. Mitigagdo de Riscos e Continuidade dos Servigos: O parcelamento da solugdo aumentaria o risco de insucesso em uma ou mais licitagdes parciais, o que
comprometeria a efetividade da resposta da Administracdo a necessidade publica. A contratagdo integral permite garantir a continuidade e a integracdo da
execugdo nos diversos pontos identificados.

f. Impactos Regionais Positivos: A execugdo coordenada das obras promoverd a melhoria da infraestrutura vidria, assegurando trafegabilidade segura e continua,

além de fomentar o desenvolvimento econdmico e social das comunidades locais. O cronograma unificado garante maior previsibilidade, com menor tempo de

execucgdo total e entrega simultanea dos beneficios a populagdo.

o

6.4.3. Dessa forma, ainda que a contratagdo contemple a execugdo de obras em sete municipios distintos todos se localizam em uma regido geograficamente
concentrada, cujas localidades apresentam contiguidade territorial e caracteristicas logisticas similares, como evidenciado no mapa anexo. A centralizagdo da execugdo
em um Unico item permite o aproveitamento racional de recursos e otimiza a mobilizagdo de pessoal e equipamentos, garantindo ganhos operacionais relevantes. Além
disso, o fracionamento da contratagdo geraria complexidade desnecessaria a gestdo contratual e poderia comprometer a eficiéncia do cronograma fisico-financeiro.
Nesse contexto, a estruturagdo da licitagdo em item Unico se revela tecnicamente adequada, juridicamente amparada e economicamente vantajosa, atendendo aos
principios da eficiéncia, economicidade e continuidade do servigo publico, conforme estabelecido nos arts. 52 e 11, inciso |, da Lei n? 14.133/2021, e no art. 13, inciso
VI, do Decreto Estadual n2 10.207/2023.

6.5. RESULTADOS PRETENDIDOS

6.5.1. A contratagdo para execugdo de 35 (trinta e cinco) obras de arte corrente por meio da implantagdo de bueiros de concreto armado, tem como finalidade atender
a uma necessidade publica de infraestrutura vidria segura, eficiente e duravel. Essa intervengdo visa solucionar problemas estruturais criticos em travessias vicinais,
oferecendo uma solugdo de longo prazo com foco na economicidade, na eficiéncia da gestdo publica e na valorizagdo da malha municipal do estado de Goids.

6.5.2. Os resultados pretendidos com a contratagdo incluem beneficios diretos e indiretos, que se materializam nas seguintes dimensdes:
a) Melhoria da Seguranga Viaria e da Mobilidade

o Redugdo de acidentes e interrupgdes em vias ndo pavimentadas, especialmente durante o periodo chuvoso;
o Substituigdo de pontes de madeira deterioradas por estruturas seguras, resistentes e adequadas ao trafego local;
©o Maior fluidez no trafego, com garantia de passagem continua para veiculos de passeio, transporte escolar, ambulancias e transporte de cargas.

b) Aproveitamento Racional dos Recursos Humanos, Materiais e Financeiros

o Redugdo da necessidade de mdo de obra especializada em manutencgdo corretiva (ex.: carpinteiros para pontes de madeira), da permitindo a realocagdoforga
de trabalho para outras frentes prioritarias;

o Otimizagdo do uso de materiais mais duraveis (como o concreto e o ago), reduzindo perdas e o consumo recorrente de insumos;

o Diminuigdo de gastos emergenciais com reconstru¢do de travessias danificadas por intempéries ou sobrecarga estrutural;

o Redugéo de custos operacionais com manuten¢do e monitoramento continuo das estruturas existentes, promovendo maior previsibilidade orcamentaria.

c) Impacto Ambiental Positivo

o Implantagdo de solugGes estruturais que respeitam o curso natural dos corpos hidricos e evitam processos erosivos e assoreamento;
o Eliminagdo da necessidade de extragdo recorrente de madeira para manutengdo de pontes, promovendo praticas sustentaveis.

d) Desenvolvimento Socioeconémico Regional

o Estimulo ao escoamento da produgdo agricola e acesso facilitado a mercados, centros de satde, escolas e demais servigos publicos;
o Integragdo entre comunidades rurais e urbanas, fomentando o comércio local, o turismo e a valorizagdo de areas produtivas.

6.5.3 Em termos de eficacia, a contratagdo proporcionara infraestrutura segura e adequada a realidade geografica e hidroldgica da regido. Quanto a eficiéncia, destaca-
se o ganho em durabilidade das estruturas, com menor necessidade de manutengdo e maior retorno sobre o investimento publico. E do ponto de vista da
economicidade, a escolha da solugdo adotada permitira o melhor aproveitamento dos recursos publicos disponiveis.

6.5.4. Os parametros de avaliagdo do sucesso da contratagdo incluirdo:

1. Redugdo de solicitagdes emergenciais de manutengdo de travessias;

2. Aumento do tempo médio de vida util das estruturas;

3. Redugdo de interrupgdes vidrias causadas por falhas em drenagem ou colapsos estruturais;

4. Relatos positios das comunidades beneficiadas quanto ao impacto das melhorias implementadas.

6.5.5. A solugdo contratada reflete o compromisso da Administragdo Publica com a melhoria continua da prestagdo dos servigos publicos, garantindo infraestrutura
segura, acessivel, sustentdvel e economicamente viavel para a populagdo goiana.

6.6. FUNDAMENTACAO JURIDICA

6.6.1. O presente Termo de Referéncia esta fundamentado na Lei Federal n2 14.133, de 12 de abril de 2021, que disciplina as normas gerais de licitagdes e contratos
administrativos aplicdveis a Administragdo Publica. Adicionalmente, a contratagdo serd regida pela Lei Estadual n? 22.089, de 2023, que regula as especificidades do
Estado de Goias, e pelos Decretos Estaduais n2 10.333/2023 e n2 10.399/2024, além de outras normas complementares pertinentes a matéria.

6.6.2. A execucdo dos servicos devera observar estritamente os dispositivos técnicos, juridicos e administrativos relacionados ao objeto contratado. As atividades
estardo sujeitas as normas e especificages técnicas estabelecidas pela GOINFRA (Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes), garantindo alinhamento com os
regulamentos internos. Ademais, deverdo ser respeitadas as Normas Técnicas da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), assegurando padrdes elevados de
qualidade, seguranca e eficiéncia.
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7. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

7.1. A solugdo a ser contratada consiste na execugdo de obras de arte corrente (OAC), por meio da implantagdo de bueiros de concreto armado, em 35 (trinta e cinco)
pontos criticos situados em estradas vicinais nos municipios de Adelandia, Anicuns, Buriti de Goias, Cérrego do Ouro, Moipora, Novo Brasil e Sdo Jodo da Parauna, no
Estado de Goids, conforme os projetos técnicos especificos elaborados para cada localidade. Os pontos foram definidos com base em critérios técnicos de
trafegabilidade, vazdo, degradagdo estrutural e risco a seguranga dos usuarios das vias.

7.2. RECURSOS NECESSARIOS

7.2.1. A presente contratagdo compreende, de forma integrada, a realizagdo de todos os servigos necessdrios a completa implantagdo das travessias, desde a etapa de
mobilizagdo até a conclusdo e entrega da obra. A empresa contratada serd responsavel por:

1. Execugdo das obras civis: incluindo servigos de terraplenagem, fundagdo, implantagdo dos bueiros, dissipadores de energia, estabilizacdo dos taludes e
recomposi¢do da via;

2. Adequagdes hidraulicas e de drenagem: com base nos estudos hidrolégicos e geotécnicos que subsidiaram os projetos;

3. Instalagdo de sinalizagdo e dispositivos de seguranca;

4. Adogdo de medidas ambientais previstas nos projetos, como protegdo contra assoreamento e controle de erosao;

5. Registro fotografico, manutengao de diario de obras e entrega dos relatérios técnicos exigidos pela fiscalizagdo.

7.2.2. Os projetos executivos (anexos) detalham as solugdes técnicas individualizadas para cada ponto, com definigdo de tipo de bueiro (tubular ou celular), dimensdes,
volume escavado, estruturas complementares e adequagdes geométricas da estrada. A execugdo seguira as diretrizes da ABNT, DNIT, Manual de Obras de Arte
Corrente da GOINFRA e demais normativas vigentes.

7.2.3 . A solugdo proposta sera implementada com observancia dos seguintes parametros e exigéncias técnicas:

Jany

. Materiais e equipamentos: todos os insumos deverdo atender aos padrdes de qualidade exigidos em norma, sendo exigido o uso de concreto com resisténcia

minima especificada em projeto;

Pessoal técnico qualificado: equipe com profissionais habilitados junto ao CREA, incluindo engenheiro responsavel, encarregados e operadores especializados;

. Garantia técnica: conforme previsto contratualmente, os servigos executados terdo garantia minima de 5 (cinco) anos, durante os quais serdo monitorados quanto

a estabilidade estrutural e funcional;

Assisténcia técnica e manutengdo: a contratada deverd prestar suporte para corre¢des de eventuais defeitos identificados dentro do periodo de garantia;

5. Cumprimento de cronograma: sera exigido o cumprimento rigoroso do cronograma fisico-financeiro aprovado, com previsdo de prazos parciais para cada frente
de servico;

6. Sustentabilidade: os projetos priorizam solugdes com menor impacto ambiental, respeitando o curso natural das dguas e reduzindo interferéncias na vegetacdo
nativa;

7. Integragao a infraestrutura existente: todas as estruturas serdo implantadas de modo a garantir a continuidade da malha vidria, mantendo o alinhamento das vias

e assegurando a trafegabilidade.

w N

>

7.3. DOCUMENTAGAO TECNICA
7.3.1. Detalhes adicionais sobre a descrigdo da solugdo adotada encontram-se nos seguintes documentos técnicos:
1. Caderno de Projetos e Projetos Tipos: Documento SISLOG n2 (189962 e 179472);

7.3.2. Esses cadernos contém as especificagdes detalhadas, os planos de execugdo e os critérios técnicos que norteiam a implementagdo das obras, garantindo a
conformidade com as normas vigentes e a eficiéncia das solugdes propostas.

7.4. RESULTADOS ESPERADOS
7.4.1. A solugdo integrada proposta busca alcangar os seguintes resultados:

1. Melhoria da mobilidade e da seguranga viaria, por meio da substituigcdo de estruturas precérias por dispositivos mais seguros e duraveis;

2. Redugdo dos custos com manutengdes corretivas emergenciais, ao adotar solugBes estruturais mais eficientes e de maior vida util;

3. Aumento da resiliéncia da infraestrutura, especialmente em periodos chuvosos, com a adogdo de obras dimensionadas para suportar maiores volumes de vazdo e
garantir a continuidade do trafego;

4. Fomento ao desenvolvimento econdmico e social das comunidades atendidas, ao assegurar o acesso permanente a servigos essenciais e ao escoamento da
produgdo local.

7.4.2. A proposta representa uma solugdo planejada de forma integrada, com base em critérios técnicos, econdmicos e ambientais, visando responder de maneira
eficiente e sustentdvel as demandas da regido. A execugdo das obras de arte corrente garantira travessias seguras, continuas e compativeis com as condi¢Ges
hidrolégicas e geotécnicas locais, promovendo melhorias substanciais na conectividade vidria, na seguranga dos usuarios e no desenvolvimento regional.

8. REQUISITOS DA CONTRATACAO

8.1. Este item do presente Estudo foi elaborado em conformidade com o disposto no Art. 18, § 19, inciso Ill, e § 32 da Lei n? 14.133/2021. Nesse sentido, sdo
apresentados a seguir os requisitos essenciais para que a contratagdo atenda aos padrdes técnicos e de qualidade minimos exigidos.

8.2.REQUESITOS GERAIS

8.2.1. Os servigos serdo prestados por empresa especializada no ramo, devidamente regulamentada e autorizada pelos 6rgdos competentes, em conformidade com a
legislagdo vigente e padrdes de sustentabilidade exigidos neste Termo de Referéncia.

8.2.2. De forma geral, sdo requisitos indispensaveis a esta pretensa contratagdo:

o Assegurar a trafegabilidade e a seguranca viaria, garantindo que as novas estruturas suportem o trafego de veiculos, inclusive de grande porte, promovendo
melhores condigGes de mobilidade para a comunidade local;
Executar as obras dentro do prazo estabelecido, cumprindo rigorosamente o cronograma de execugdo para minimizar impactos na rotina dos usuarios da via;

o Garantir a conformidade orgamentaria, assegurando que a execugdo das obras esteja dentro dos limites financeiros disponiveis, com gestdo eficiente dos recursos
publicos;

o Assegurar a qualidade da execugdo das obras, garantindo que os servigos sejam realizados conforme as normas técnicas vigentes e boas praticas de engenharia,
com uso de materiais certificados e procedimentos de controle de qualidade rigorosos para assegurar a durabilidade e funcionalidade das estruturas;

o Atender a critérios de sustentabilidade, utilizando materiais e métodos construtivos que reduzam impactos ambientais e garantam a durabilidade das estruturas,
preservando o curso natural dos rios e minimizando riscos de erosdo e assoreamento.
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8.3

8.3

.REQUISITOS NORMATIVOS E LEGAIS
.1. A contratagdo devera observar rigorosamente os dispositivos da legislagdo vigente e as normas técnicas especificas aplicaveis ao objeto:

I. Conformidade com a Lei n2 14.133/2021: a execugdo do contrato, especialmente em relagdo a eficiéncia, publicidade, legalidade e desenvolvimento sustentavel,
deverd obedecer a Nova Lei de Licitagdes — NLL. Dessa forma, a contratada deverd também cumprir a NLL, ressaltando-se os conceitos do art. 62, que definem
requisitos para servigos técnicos especializados, no caso desta contratagdo, servigos de engenharia.

. Normas Técnicas GOINFRA, DNIT e ABNT: os projetos de obras de arte correntes (bueiros e pequenas passagens) e especiais (pontes) deverdo ser executados em
conformidade com as instrugdes e manuais especificos, tanto da GOINFRA e DNIT, quanto da ABNT, como a IP-14 da GOINFRA, o IPR 736 do DNIT e a NBR
7187/2003, incluindo todas as emendas e/ou atualizagdes recentes. Lembrando que, esse normativo especifica os padrées minimo de resisténcia, durabilidade,
seguranga e estabilidade estrutural necessarios para o objeto da pretensa contratagdo.

. Legislagdo Federal: de forma geral, além da NLL, cita-se a Lei Complementar n2? 123/2006: Institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno
Porte; Lei n2 13.709: Lei Geral de Proteg¢do de Dados Pessoais (LGPD).

IV. Legislagdo Estadual: também, amplamente, considera-se a Lei Estadual n? 22.089/2023 — Disp&e sobre o regime econémico-financeiro de contratos de obras

publicas e servigos de engenharia firmados pelos 6rgdos e entidades da administracdo publica direta e indireta do Estado de Goias; Lei Complementar Estadual n2
117/2015 — Institui, no dmbito do Estado de Goids, o Estatuto da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte e da outras providéncias.

V. Decretos Estaduais: além de todos os decretos estaduais que, por ventura, possam aderirem ao objeto em contratagdo: Decreto n2 9.561/2019: Regulamenta a

VL.

8.4

ordem cronoldgica de pagamentos prevista no artigo 52 da Lei n2 8.666/1993, no ambito do Poder Executivo Estadual; Decreto n? 10.139/2022: Estabelece o Plano
de Contratagdes Anual; Decreto n2 10.207/2023: Define a etapa preparatdria das contratagbes; Decreto n2 10.211/2023: Institui o Sistema de Dispensa Eletrénica;
Decreto n? 10.247/2023: Regulamenta a licitagdo na modalidade pregdo, na forma eletrénica; Decreto n2 10.359/2023: Regulamenta a licitagdo na modalidade
concorréncia na administragdo publica direta, autarquica e fundacional do Estado de Goias; Decreto n? 10.212/2023: Estabelece o Sistema de Logistica do Estado
de Goids; Decreto n2 10.307/2023: Dispde sobre o Sistema Estruturador de Organizac¢do e Inovacdo Institucional na area de gestdo de compras e contratos e cria a
Rede de Contratagdes (REDECON) no Poder Executivo Estadual; Decreto n? 10.492/2024: Regulamenta o disposto no art. 20 da Lei federal n? 14.133/2021,
estabelecendo o enquadramento dos bens de consumo adquiridos para suprir as demandas da administragdo publica direta, autarquica e fundacional do Estado
de Goids, com a vedagdo da aquisi¢do de bens de luxo; Decreto n? 10.216/2023: Define as atribui¢des dos agentes publicos que desempenham fungdes essenciais
nos processos de licitagdes e contratagdes; Decreto n? 10.333/2023: Atribui a Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes (GOINFRA) a responsabilidade pela
execugdo de todas as obras publicas do Poder Executivo do Estado de Goias.

Instrugdes Normativas: por fim, tem-se as Instrugbes Normativas seguintes — IN 01/2024: Disp&e sobre as contratagdes compartilhadas e o Sistema de Registro de
Precgos (SRP) para a contratagdo de bens e servigos, inclusive obras e servigos de engenharia, no ambito da Administragdo Publica direta, autdrquica e fundacional
do Estado de Goias; IN 05/2023-SEAD: Regulamenta a contratagdo direta no ambito da administragdo publica direta, autarquica e fundacional do Estado de Goias;
IN 01/2022-CGE: Estabelece os critérios para a fiscalizagdo preventiva e a padronizagdo do Monitoramento Total na Controladoria-Geral do Estado; IN 02/2023-
SEAD: Estabelece normas de utilizagdo dos sistemas oficiais de compras do Estado de Goias durante o periodo de transi¢do para a Lei n? 14.133/2021, no dmbito
da administragdo direta, autdrquica e fundacional do Poder Executivo do Estado de Goids; IN 01/2023-SEAD: Dispde sobre os procedimentos de elaboragdo do
Plano de Contratagdes Anual para o exercicio de 2024, no dmbito da administragdo direta, autarquica e fundacional do Estado de Goids.

. REQUISITOS DE QUALIDADE E PADRONIZACAO

Padrées Minimos de Qualidade:

8.4

.1 Todos os servigos contemplados no escopo da contratagdo deverdo ser executados em estrita conformidade com as normas e especificagdes técnicas

estabelecidas pela GOINFRA, garantindo que os padrGes minimos de qualidade sejam atendidos em todas as etapas do processo. As determinagBes previstas nas
Normas Técnicas da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e, de forma complementar, nas normas do DNIT, deverdo ser observadas sempre que aplicaveis.

8.4

.2. A GOINFRA recomenda, mas ndo se limita, o emprego das seguintes normativas, que orientam a metodologia de trabalho, desempenho e critérios de fiscalizagdo

e medigdo:

o

o

o

8.4
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https:

GOINFRA ES-SIN 002/19 — Obras complementares - Seguranga no trafego rodoviario sinalizagdo vertical;
GOINFRA MED-TER (001/2019) — PROCEDIMENTO PARA MEDICAO DOS SERVICOS DE TERRAPLENAGEM DA GOINFRA, que tem como objetivo especificar o
procedimento de medigdo dos servigos de terraplenagem;
GOINFRA NORMA IT - 003/2019 — RECEBIMENTO DE OBRAS RODOVIARIAS, que tem como objetivo especificar o procedimento de recebimento provisério e
definitivo de obras rodoviarias.
GOINFRA NORMA IT - 004/2023 — GARANTIA QUINQUENAL DE OBRAS RODOVIARIAS, que tem como objetivo especificar a garantia e o controle de desempenho
de obras rodoviarias recebidas.
GOINFRA ES-DRE (001 A 012) — ESPECIFICACAO DE SERVICO DE DRENAGEM PARA OBRAS RODOVIARIAS, que tem como objetivo especificar a execugdo dos
servigos de drenagem.
GOINFRA 1G-001/2019 — INFORMACOES E RECOMENDACOES GERAIS PARA OBRAS RODOVIARIAS, que tem como objetivo especificar orientagdes gerais para os
servigos de pavimentagdo.
GOINFRA MED-MCA (001/2023) — PROCEDIMENTO PARA MEDICAO DOS SERVIGOS DE MOBILIZAGAO, CANTEIRO E ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA, que tem
como objetivo especificar o procedimento de medicdo dos servigos de mobilizagdo, instalacdo de canteiro e administragdo local.
GOINFRA ES-OAE 001/18 — ESPECIFICACAO DE SERVICO DE PONTES E VIADUTOS RODOVIARIOS, que tem como objetivo especificar a execugdo dos servigos de
estruturas de concreto armado.
GOINFRA ES-DRE 011/2019 - ESPECIFICACAO DE SERVICO DE DRENAGEM — ESCAVAGCOES PARA IMPLANTAGCAO DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM, que tem como
objetivo definir os critérios que orientam a execugdo, aceitagdo e medigdo dos servigos de escavagdes para a implantagdo dos dispositivos de drenagem, em obras
rodovidrias.
GOINFRA ES-SIN (001 A 002) — ESPECIFICACAO DE SERVICO DE SINALIZACAO RODOVIARIA, que tem como objetivo especificar a execugdo dos servicos de
sinalizagdo horizontal e vertical.
GOINFRA ES-DRE 009/2019 - ESPECIFICACAO DE SERVICO DE DRENAGEM — BUEIROS TUBULARES DE CONCRETO, que tem como objetivo estabelecer o tratamento
adequado a execugdo de bueiros tubulares de concreto para canalizar cursos d’agua perenes ou intermitentes.

GOINFRA ES-OC (001 A 002) — ESPECIFICACAO DE SERVICO DE OBRAS COMPLEMENTARES RODOVIARIA, que tem como objetivo especificar a execugdo dos
servigos de obras complementares.

.3. DENTRE AS ESPECIFICACOES DO DNIT, DESTACA-SE:

DNIT 092/2006-ES - Juntas de dilatagdo - Especificagdo de servigo;

DNIT 021/2023 — ES — Drenagem — Entradas e descidas d'agua — Especificagdo de servigo;
DNIT 023/2024 - ES - Drenagem — Bueiros tubulares de concreto — Especificagdo de servico;
DNIT 022/2023-ES - Drenagem — Dissipadores de energia — Especificagdo de servico;

DNIT 025/2004-ES - Drenagem — Bueiros celulares de concreto — Especificagdo de servico;
DNIT 019/2023-ES - Drenagem — Transposicdo de sarjetas e valetas — Especificagdo de servigo;
DNIT 018/2023-ES: Drenagem — Sarjetas e valetas — Especificagdo de servico;

DNIT 020/2023 -ES: Drenagem — Meios-fios e guias — Especifica¢do de servigo;
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DNIT 086/2006 -ES: Recuperagdo do sistema de drenagem — Especificagdo de servigo;

DNIT 124/2009-ES - Pontes e viadutos rodoviarios - Escoramentos - Especificagdo de servigo;

DNIT 116/2009-ES - Pontes e viadutos rodoviarios — Servigos Preliminares - Especificacdo de servico

DNIT 117/2009-ES - Pontes e viadutos rodoviarios — Concretos, argamassas e calda de cimento para injegdo - Especificagdo de servigo;
DNIT 118/2009-ES - Pontes e viadutos rodoviarios - Armaduras para concreto armado - Especificacdo de servico;

DNIT 119/2009-ES - Pontes e viadutos rodoviarios - Armaduras para concreto protendido - Especificagdo de servigo;

DNIT 120/2009-ES - Pontes e viadutos rodoviarios - Férmas - Especificagdo de servigo;

DNIT 121/2009-ES - Pontes e viadutos rodoviarios - Fundagdes - Especificagdo de servigo;

DNIT 122/2009-ES - Pontes e viadutos rodoviarios - Estruturas de concreto armado - Especificagdo de servigo;

DNIT 123/2009-ES - Pontes e viadutos rodoviarios - Estruturas de concreto protendido - Especificacdo de servico;

DNIT 124/2009-ES - Pontes e viadutos rodoviarios - Escoramentos - Especificagdo de servigo;

Subsidiariamente, aplicar-se-a, no que couber, o Album de projetos - tipos de dispositivos de drenagem- Publicagdo IPR 736.
MANUAL DE DRENAGEM DE RODOVIAS - Publicacdo IPR 724.

0O 0O 0O 00 00 0 0O o0 0 o o

8.4.4. A CONTRATADA sera responsavel por realizar os controles técnicos necessarios, conforme especificado nas normas da GOINFRA, DNIT e ABNT, devendo submeter
os resultados desses controles a aprovagdo do Gestor do Contrato de Execugdo, que integrara a equipe de fiscalizagdo designada pela GOINFRA.

8.4.5. Produtos ou servigos que ndo atendam aos padrdes minimos de qualidade exigidos ndo serdo aceitos pela Fiscalizagdo do contrato até que sejam devidamente
corrigidos, refeitos ou substituidos, conforme as exigéncias contratuais e normativas. Somente apds a aprovagdo formal pela fiscalizagdo, os servigos serdo considerados
como executados e aptos para medigdo.

8.4.6.0 recebimento definitivo dos servigos sera condicionado a conformidade com os parametros técnicos de aceitagdo normatizados pela GOINFRA e, nos casos
omissos, as normatizagdes do DNIT. Além disso, todas as legislagdes aplicaveis deverdo ser respeitadas, garantindo que a execugdo contratual atenda aos requisitos
técnicos e legais vigentes.

8.4.7. A CONTRATADA devera manter registros detalhados dos controles realizados e das adequagdes efetuadas durante a execugdo dos servigos, de forma a garantir
transparéncia e rastreabilidade em todas as etapas do contrato. Esses registros serdo compartilhados periodicamente com a fiscalizagdo para garantir o alinhamento
aos padrdes de qualidade exigidos.

8.5. UTILIZAGAO DO CATALOGO ELETRONICO DE PADRONIZACAO:

8.5.1. Devido as particularidades do objeto, que dependem de fatores como localizagdo, conceitos de obra e prazos, a utilizagdo do catélogo eletronico de itens
padronizados ndo se mostra aplicdvel a presente contratagdo.

8.6. REQUISITO DE GARANTIA
Garantia de contrato

8.6.1. Sera exigida a garantia de execugdo contratual, conforme disposto nos incisos |, Il, Ill e IV do §12 do Art. 96 da Lei n2 14.133/2021, no percentual e nas condi¢des
descritas nas clausulas do contrato. A CONTRATADA poderd optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

o caugdo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de custddia
autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;

o seguro-garantia;

fianga bancéria emitida por banco ou instituigdo financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil.

titulo de capitalizagdo custeado por pagamento Unico, com resgate pelo valor total.

o 0

8.6.2. Fica fixado o prazo minimo de 1 (um) més, contado da data de homologagdo da licitagdo e anterior a assinatura do contrato, para a prestagdo da garantia pelo
contratado quando optar pela modalidade prevista seguro-garantia.

8.7. NULIDADE DOS CONTRATOS

8.7.1. Constatada irregularidade no procedimento licitatério ou na execugdo contratual, caso ndo seja possivel sanar, a decisdo sobre a suspensdo da execugdo ou sobre

a declaragdo de nulidade do contrato, somente sera adotada na hipétese em que se revelar medida de interesse publico, com avaliagdo, entre outros, dos seguintes
aspectos:

a. impactos econémicos e financeiros decorrentes do atraso na fruicdo dos beneficios do objeto do contrato;

b. riscos sociais, ambientais e a seguranga da populagdo local decorrentes do atraso na fruigdo dos beneficios do objeto do contrato;

¢. motivagdo social e ambiental do contrato;

d. custo da deterioragdo ou da perda das parcelas executadas;

e. despesa necessdria a preservagdo das instalagdes e dos servigos ja executados;despesa inerente a desmobilizagdo e ao posterior retorno as atividades;
f. medidas efetivamente adotadas pelo titular do 6rgdo ou entidade para o saneamento dos indicios de irregularidades apontados;

g. custo total e estagio de execugdo fisica e financeira dos contratos, dos convénios, das obras ou das parcelas envolvidas;

h. fechamento de postos de trabalho diretos e indiretos em razdo da paralisagdo;

i. custo para realizagdo de nova licitacdo ou celebragdo de novo contrato;

j. custo de oportunidade do capital durante o periodo de paralisagdo.

8.7.2. Caso a paralisagdo ou anulagdo ndo se revele medida de interesse publico, o poder publico deverd optar pela continuidade do contrato e pela solugdo da
irregularidade por meio de indenizagdo por perdas e danos, sem prejuizo da apuragdo de responsabilidade e da aplicagdo de penalidades cabiveis.
"Art. 148. A declaragdo de nulidade do contrato administrativo requererd andlise prévia do interesse publico envolvido, na forma do art.

147 desta Lei, e operard retroativamente, impedindo os efeitos juridicos que o contrato deveria produzir ordinariamente e
desconstituindo os jd produzidos.

§ 19 Caso ndo seja possivel o retorno a situagdo fdtica anterior, a nulidade serd resolvida pela indenizagdo por perdas e danos, sem
prejuizo da apuragdo de responsabilidade e aplicagdo das penalidades cabiveis.

§ 22 Ao declarar a nulidade do contrato, a autoridade, com vistas a continuidade da atividade administrativa, poderd decidir que ela sé
tenha eficdcia em momento futuro, suficiente para efetuar nova contratagéo, por prazo de até 6 (seis) meses, prorrogdvel uma unica vez.
Art. 149. A nulidade néo exonerard a Administragdo do dever de indenizar o contratado pelo que houver executado até a data em que for
declarada ou tornada eficaz, bem como por outros prejuizos regularmente comprovados, desde que ndo lhe seja imputdvel, e serd
promovida a responsabilizagéo de quem lhe tenha dado causa.

Art. 150. Nenhuma contratagdo serd feita sem a caracterizagdo adequada de seu objeto e sem a indicagdo dos créditos orcamentdrios
para pagamento das parcelas contratuais vincendas no exercicio em que for realizada a contratagdo, sob pena de nulidade do ato e de
responsabilizagdo de quem lhe tiver dado causa.”
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8.8. GARANTIA DA OBRA E RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

8.8.1. A CONTRATADA deverd garantir a qualidade e durabilidade da obra executada, conforme os preceitos estabelecidos na Lei n? 14.133/2021, obrigando-se a
reparar, corrigir, remover, refazer ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto do contrato em que forem constatados vicios, defeitos ou incorre¢oes
decorrentes da execugdo ou de materiais empregados.

8.8.2. Em observancia a Norma IT - 004/2023 — GOINFRA, que regula a garantia quinquenal, a CONTRATADA sera responsavel por assegurar a plena funcionalidade e
seguranga da obra pelo prazo de 5 (cinco) anos, contados a partir da data do Termo de Recebimento da obra.

8.8.3. Durante o periodo de garantia quinquenal, qualquer anomalia ou patologia identificada, que comprometa a estrutura, a seguranga ou a funcionalidade da obra,
deverd ser imediatamente reparada pela CONTRATADA, sem Onus adicional a CONTRATANTE, independentemente da natureza do defeito.

8.8.4. Para atender as condigBes de garantia, a CONTRATADA devera apresentar, ao final da obra:

o Relatorio técnico detalhado com as especificagbes dos materiais utilizados e dos métodos de execu¢do empregados;
o Manual de manutengdo preventiva e corretiva, incluindo orientagdes técnicas para garantir a longevidade da infraestrutura entregue;
o Declaragdo formal de garantia, detalhando as condigGes e abrangéncia da mesma.

8.8.5. Os prazos de garantia ndo eximem a CONTRATADA de outras responsabilidades legais e contratuais relativas a qualidade e seguranga da obra, nem limitam a
aplicagdo de sangdes previstas na legislagdo em caso de descumprimento.

8.8.6. Em situagdes de urgéncia ou risco iminente a seguranga publica decorrentes de falhas na execugdo ou materiais empregados, a CONTRATANTE podera realizar
reparos emergenciais, notificando a CONTRATADA e resguardando-se o direito de reembolso dos custos envolvidos.

8.8.7. Todas as ag¢Oes de garantia deverdo ser executadas pela CONTRATADA com observancia as normas técnicas vigentes, incluindo aquelas da Associagdo Brasileira de
Normas Técnicas (ABNT) e demais regulamentos aplicaveis.

8.8.8. O descumprimento das condigdes de garantia sujeitard a CONTRATADA as sangdes previstas no contrato e na legislagdo pertinente, além da responsabilidade civil
pelos danos decorrentes de falhas na execugdo contratual.

8.9. REQUISITOS DE CAPACITA(;AO E TRANSFERENCIA DE CONHECIMENTO
Transferéncia de Documentos e Conhecimento Técnico

8.9.1. Todos os originais de documentos técnicos elaborados pela CONTRATADA para a execu¢do dos servigos, como desenhos, diagramas, layouts, especificagdes,
folhas de célculo, cadernetas de campo, relatdrios e demais documentos de engenharia, serdo considerados propriedade da Goinfra. Esses documentos deverdo ser
entregues a Goinfra no momento da aceitagdo dos servigos, sem quaisquer custos adicionais.

8.9.2. A Goinfra reserva-se o direito de reutilizar, reproduzir ou adaptar os projetos, especificagbes e documentos técnicos eventualmente elaborados pela
CONTRATADA, sem que isso gere a CONTRATADA qualquer direito a reclamagdo ou indenizacdo. Essa clausula visa garantir que o conhecimento gerado durante o
contrato seja plenamente aproveitado pela Administragdo para fins de interesse publico.

8.10. REQUISITOS DE SEGURANGA E PROTECAO DE DADOS

8.10.1. A CONTRATADA e a CONTRATANTE comprometem-se a adotar medidas técnicas e organizacionais adequadas para proteger os dados pessoais tratados no
ambito da execugdo do contrato, prevenindo acesso ndo autorizado, uso indevido, perda, alteragdo ou divulgagdo ndo autorizada, em conformidade com a Lei Geral de
Protec¢do de Dados (LGPD) — Lei n2 13.709/2018, e com o Decreto Estadual n2 10.092/2022 do Estado de Goids.

8.10.2. E proibido & Contratada divulgar, transmitir ou ceder a terceiros qualquer estudo, levantamento, anélise, dados coletados ou documentacdo técnica elaborada
ou recebida para a execugdo dos servigos e/ou obras, salvo mediante autorizagdo prévia e expressa da GOINFRA.

8.10.3. Ambas as partes deverdo tratar todas as informagdes e dados pessoais trocados ou obtidos durante a execugdo do contrato como estritamente confidenciais. O
acesso a essas informagbes sera limitado exclusivamente aos funcionarios que delas necessitem para desempenhar suas fungdes e que estejam devidamente
autorizados e instruidos sobre as normas de protegdo de dados.

8.10.4. A CONTRATADA devera atender a eventuais solicitagdes dos titulares de dados pessoais tratados no dmbito deste contrato, garantindo os direitos previstos na
LGPD, incluindo acesso, retificagdo, anonimizagdo ou exclusdo, quando aplicavel.

8.10.5. A CONTRATADA devera garantir o sigilo absoluto sobre quaisquer dados e informagdes que venha a ter conhecimento durante a execugdo do contrato, incluindo
documentos em quaisquer formatos ou midias. Fica expressamente proibido divulgar, reproduzir ou utilizar essas informag¢des para fins alheios ao contrato, salvo
mediante autorizagdo prévia e expressa da CONTRATANTE. O descumprimento dessa obrigacdo poderd acarretar responsabilizacdo civil, penal e/ou administrativa.

8.10.6.Caso seja necessario o compartilhamento de dados pessoais com terceiros para a execugdo do contrato, a CONTRATADA devera firmar acordos formais com tais
terceiros, assegurando que eles cumpram rigorosamente as obrigagdes de prote¢do de dados previstas neste contrato e na legislagdo aplicavel.

8.10.7. A CONTRATADA deverd implementar controles rigorosos para garantir que as informagdes sejam tratadas em conformidade com os padrdes de seguranga
exigidos pela CONTRATANTE, especialmente em relagdo a confidencialidade de dados sensiveis ou estratégicos relacionados a execugdo da obra.

8.10.8. Qualquer incidente de seguranga envolvendo dados pessoais, incluindo violagdes de confidencialidade, integridade ou disponibilidade, deverd ser
imediatamente comunicado a CONTRATANTE, com a apresentacdo de um relatério detalhado contendo as medidas corretivas adotadas e a mitigacdo dos riscos
identificados.

8.10.9.. As partes concordam em revisar periodicamente as medidas de seguranca e prote¢do de dados implementadas, promovendo atualizagdes e ajustes necessdrios
para garantir a conformidade com as melhores praticas e a legislagdo vigente.

8.10.10. As disposi¢bes contidas nesta clausula deverdo ser respeitadas durante toda a vigéncia do contrato e, apds seu término, por periodo suficiente para garantir
que os dados sejam protegidos ou devidamente descartados, conforme as normas legais e regulatérias aplicaveis.

8.11. REQUISITOS SOCIAIS, AMBIENTAIS E TRABALHISTAS

8.11.1. A CONTRATADA deverd executar suas atividades de forma a evitar poluicdo ou danos ao meio ambiente, protegendo e preservando os recursos naturais em
conformidade com as normas legais e regulamentares aplicaveis, nas esferas federal, estadual e municipal, incluindo, mas ndo se limitando a:

1. Lein? 6.938/1981 - Politica Nacional do Meio Ambiente;

2. Lein29.605/1998 - Lei dos Crimes Ambientais;

3. Lei n? 12.305/2010 - Politica Nacional de Residuos Sélidos, especialmente quanto ao gerenciamento, manuseio e descarte adequado de residuos, privilegiando
reuso, reciclagem e descarte conforme as normas aplicdveis.
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8.11.2. O cumprimento da Constituicdo Federal de 1988, em especial o Artigo 225, é obrigatdrio, ressaltando o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado,
essencial a sadia qualidade de vida, e o dever de preserva-lo para as geragdes presentes e futuras.

8.11.3. A CONTRATADA sera responsavel por obter todas as licengas, outorgas, permissdes e autorizagdes ambientais necessdrias para a execugdo dos servigos,
incluindo, mas ndo se limitando a:

a. Licenciamento do canteiro de obras;

b. Outorga ou dispensa de recursos hidricos;

c. Comprovantes de destinagdo adequada de residuos;

d. Outras licengas exigidas pelo érgdo ambiental competente.

8.11.4. A CONTRATADA deverd observar praticas ambientais que minimizem impactos adversos, como:

a. Instalar canteiros de obras em locais afastados de cursos d'agua, evitando impactos ambientais diretos;
b. Prevenir o descarte inadequado de materiais utilizados, vedando o refugo em margens de estradas ou em locais que possam causar danos ambientais;
c. Recuperar as areas afetadas pelos servigos, removendo depdsitos provisdrios e permanentes e realizando a limpeza do canteiro de obras;
d. Manejar adequadamente as dguas pluviais para minimizar reposi¢cGes desnecessarias e prevenir processos erosivos nas faixas de dominio das rodovias;
e. Antes de iniciar qualquer atividade, identificar e avaliar os impactos ambientais potenciais, especialmente sobre fauna, flora e recursos hidricos;
f. Evitar o uso de maquinas em dreas com vegetagdo sensivel ou em zonas de protegdo ambiental;
g. Controlar a emissdo de poeira causada pelo trafego de maquinas, utilizando dgua ou outros agentes adequados;
h. Implementar préticas eficazes para gerenciamento de residuos, incluindo descarte e reciclagem conforme as normas aplicdveis;
i. Armazenar produtos quimicos e combustiveis de maneira segura, prevenindo vazamentos e a contaminagdo de solo e agua;
j. Evitar a movimentagdo de maquinas préximas a corpos d'agua para impedir contaminagdes e alteragdes em seus cursos;
k. Cumprir rigorosamente as regulamentagbes ambientais locais e nacionais relacionadas a movimentagdo de maquinas e manutencdo de estradas;
|. Fornecer treinamento adequado aos operadores de maquinas sobre praticas ambientais e de seguranga;
m. Realizar manutengdo regular dos equipamentos utilizados, prevenindo emissdes excessivas de gases poluentes e vazamentos de materiais que possam agredir o
meio ambiente;
n. Respeitar normas de seguranca e especificagdes de uso durante a operagdo de equipamentos, prevenindo acidentes e danos ambientais.

8.11.5. A CONTRATADA deverd fornecer a GOINFRA cdpias de todas as licengas, outorgas, permissdes ou autorizagdes ambientais obtidas, durante e apds a vigéncia do
contrato, assegurando o cumprimento integral das exigéncias técnicas e condicionantes especificadas nesses documentos.

8.11.6. Quando as licengas, outorgas ou autorizagbes forem de competéncia exclusiva da GOINFRA, a CONTRATADA devera solicita-las previamente, por meio de
comunicagdo oficial, em tempo habil, a fim de ndo prejudicar o andamento ou a execugdo contratual.

8.11.7. O descumprimento do disposto no item anterior sujeitara a CONTRATADA as sang¢des previstas no contrato, além da responsabilidade pelos prejuizos causados a
GOINFRA, incluindo, mas ndo se limitando, a desmobilizagdo ndo programada devido a paralisagdo dos servigos.

8.11.8. A CONTRATADA assumira integral responsabilidade, seja civil, criminal ou administrativa, pelas atividades que venham a causar danos ao meio ambiente,
respondendo perante 6rgdos publicos e terceiros afetados.

8.11.9. Serd de inteira responsabilidade da CONTRATADA o pagamento de multas aplicadas por impactos ambientais decorrentes das atividades desenvolvidas durante
e apos a vigéncia do contrato.

8.11.10. A CONTRATADA devera reduzir ou eliminar impactos ambientais causados por suas atividades e recuperar eventuais areas degradadas, garantindo que a
qualidade ambiental ao final do contrato seja, no minimo, equivalente a condigdo inicial. Essa recuperagdo deverd ser demonstrada por meio de levantamento
fotografico detalhado.

8.11.11. Qualquer irregularidade ambiental que possa interferir ou impedir a execugdo dos trabalhos devera ser imediatamente comunicada pela CONTRATADA a
CONTRATANTE, por meio de comunicagdo oficial.

8.11.12. A CONTRATADA sera responsavel por danos causados a terceiros, ao patriménio da CONTRATANTE e ao meio ambiente por atos de culpa, dolo, negligéncia ou
imprudéncia de seus colaboradores, assegurando a reparagdo integral dos prejuizos.

8.11.13. A CONTRATADA deve, em todas as atividades relacionadas a execugdo do presente contrato, abster-se de utilizar mdo de obra infantil, em conformidade com o
inciso XXXIIl do Art. 72 da Constitui¢do Federal, bem como de empregar m3o de obra em condigdes analogas a de escravo. Além disso, devera incluir clausula especifica
nesse sentido nos contratos firmados com seus fornecedores de insumos e/ou prestadores de servigos. O descumprimento desta exigéncia sujeitard a CONTRATADA a
penalidades, como multa, rescisdo contratual e outras medidas cabiveis.

8.11.14. E vedado a CONTRATADA adotar qualquer pratica discriminatdria no recrutamento e na contratagio de sua forca de trabalho, seja com base em critérios de
raga/etnia, cor, idade, sexo, estado civil, posi¢do politica, ideoldgica, filoséfica, religiosa ou por qualquer outro motivo. O descumprimento resultara na extingdo do
contrato, sem prejuizo das demais sang¢Ges aplicaveis.

8.11.15. A CONTRATADA devera empenhar esforgos significativos para:

a. Promover a diversidade humana e cultural em seu ambiente de trabalho;

b. Combater a discriminagdo em todas as suas formas;

c. Contribuir para o desenvolvimento sustentdvel e a redugdo das desigualdades sociais;
d. Estimular a equidade de género e a inclusdo étnico-racial.

8.11.16. Sempre que solicitado pela GOINFRA, a CONTRATADA deverd emitir uma declaragdo formal confirmando o cumprimento das exigéncias previstas nesta
cldusula socioambiental.

8.11.17. A CONTRATADA deverd manter atualizado seu Programa de Controle Médico de Saide Ocupacional (PCMSO) e seu Programa de Gerenciamento de Riscos
(PGR). Ambos os programas deverdo ser apresentados a GOINFRA imediatamente apds a celebragdo do contrato e reapresentados durante sua vigéncia, sempre que
atualizados, em intervalos ndo superiores a um ano, em conformidade com as Normas Regulamentadoras 1 e 7 da Secretaria de Trabalho do Ministério da Economia.

8.11.18. A execugdo das atividades deverd obedecer rigorosamente as normas e legislagdes vigentes, observando as determinagdes dos Poderes Publicos. O local dos
servigos deverd ser mantido limpo e organizado, em condigBes adequadas de seguranga, higiene e disciplina. A CONTRATADA deverd garantir que seus funcionarios
executem as tarefas nas frentes de servico em conformidade com as Normas de Seguranga do Trabalho e Saude Ocupacional, especialmente as NR 12 (Seguranga no
Trabalho em Mdquinas e Equipamentos), NR 06 (Equipamentos de Protegdo Individual) e NR 18 (Condi¢des e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgdo).

9. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

9.1. Os servigos objeto deste projeto abrangem a execu¢do de todas as atividades e servigos relacionados com o objeto, considerando os aspectos quantitativo,
qualitativo, ambiental e fisico-financeiro, dentre os quais citam-se:
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a. Gestdo e execu¢do com a devida qualidade técnica e ambiental dos servigos de escavagdo, conformagdo e execugdo de bueiros celulares de concreto armado,
garantindo o cumprimento das especificagdes do projeto e das normas técnicas vigentes.

b. Execugdo da movimentagdo de terras, incluindo cortes e aterros necessarios para a implantagdo dos bueiros, com compacta¢do do solo e conformagdo da
fundagdo de apoio, garantindo a estabilidade da estrutura e a seguranga da infraestrutura vidria.

o

. Execu¢do dos bueiros celulares e tubulares de concreto armado moldados in loco, com dimensdes e especificacdes definidas no projeto executivo, incluindo a
preparagdo das férmas, armagdo, concretagem, cura do concreto e controle geométrico para garantir o alinhamento, nivelamento e resisténcia estrutural da obra.
d. Execugdo das alas, conforme especificagbes do projeto, garantindo o direcionamento adequado do fluxo de agua e a protegdo contra erosdes e impactos
estruturais nas cabeceiras do bueiro e nas areas adjacentes.

e. Execugdo das medidas de protecdo ambiental exigidas pela legislagdo e normativos vigentes, garantindo a correta disposi¢do de residuos, a protegdo dos cursos
d’agua e a mitigagdo de impactos ambientais nas areas afetadas pelas obras.

f. Controle tecnoldgico dos materiais e dos servigos executados, incluindo ensaios laboratoriais para verificagdo da qualidade do concreto, resisténcia dos materiais e
conformidade das etapas construtivas com as normas aplicaveis.

g. Controle geométrico dos servigos executados, assegurando que as dimensdes, alinhamentos e niveis das estruturas estejam de acordo com os critérios do projeto

e as exigéncias de seguranca.

9.2. Disponibilizagdo diaria do andamento fisico atualizado dos servigos, incluindo registros fotograficos e relatérios técnicos sobre as etapas de execugdo,
conformidade do projeto e eventuais intercorréncias.

9.3. Manutengdo do ritmo da execugdo em relagdo ao cronograma fisico-financeiro, informando quaisquer atrasos na execugdo dos servigos e apresentando
justificativas e medidas corretivas para garantir o cumprimento dos prazos estabelecidos no contrato.

9.4. A execugdo dos servigos deverd atender rigorosamente aos requisitos de qualidade, segurancga e durabilidade previstos nas normas vigentes, garantindo que as
estruturas implantadas proporcionem eficiéncia hidraulica, resisténcia estrutural e seguranca viaria para os usudrios da via.

9.5. O objeto contratado devera ser entregue ou prestado mediante o cumprimento das seguintes condigdes:
9.6. PRAZO DE ENTREGA OU PRESTAGAO DE SERVICO

9.6.1. O prazo de execugdo contratual serd de 25 (vinte e cinco) meses, contados a partir da data de emissdo da Ordem de Servigo Inicial, a qual podera ser expedida no
primeiro dia Util subsequente a publicagdo do extrato do contrato devidamente assinado no Portal Nacional de ContratagGes Publicas (PNCP), podendo a execugdo dos
servigos ocorrer de forma continua ou por demanda, conforme cronograma a ser estabelecido pela Administragdo.

9.6.1.1. A CONTRATADA devera dispor de capacidade técnica e operacional para atuar com, no minimo, trés frentes de trabalho simultaneas. A primeira frente devera
ser iniciada imediatamente ap6s o recebimento da Ordem de Servigo; a segunda frente no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos a partir do inicio da primeira; e a
terceira frente no maximo 10 (dez) dias corridos apds o inicio da segunda.

9.6.1.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o prazo ou cronograma de execugdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo
correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

9.6.1.3. Cronograma de execugdo: A execugdo do objeto contratado sera conduzida de acordo com o cronograma fisico-financeiro, que devera ser apresentado pela
CONTRATADA durante o processo licitatério e aprovado pela Administragdo Publica antes do inicio das atividades.

9.7. EXECUGAO DO CONTRATO

9.7.1. A CONTRATADA terd um prazo de 72 (setenta e duas horas) para entrega do plano de execugdo, apds a emissdo de ordem de servigo, pela Diretoria de
Manutengdo, contendo no minimo:

a. Esquema de desvios e remanejamento de trafego, se for o caso;
b. Execugdo de sinalizagdo temporaria dos canteiros de obra;

c. Frentes de servico;

d. M3o de Obra e Equipamentos a serem utilizados;

e. Sequéncia executiva;

f. Cronograma fisico-financeiro adequado ao periodo de execugdo.

9.7.2. Antes do inicio da execugdo dos servigos, a empresa contratada devera realizar os levantamentos topogréficos e as sondagens geotécnicas necessarias, com o
objetivo de subsidiar a definicdo da acomodagdo da geometria da solugdo projetada para cada ponto de intervengao.

9.7.3. A proposta de acomodagdo da geometria do bueiro, considerando as caracteristicas locais e os dadosobtidos em campo, devera ser previamente aprovada pelo
gestor do contrato. A critério deste, a propostapodera ser encaminhada para validagdo e aprovagdo da Geréncia de Projetos e Controle Tecnoldgico de Manutengdo
Viéria (GEPROJ).

9.7.4.Ressalta-se que, embora a geometria da solugdo deverd ser acomoda de acordo com os ensaios elevantamentos topografi cos para melhor se adequar as
condi¢des do terreno, a tipologia da obra de artecorrente definida no projeto aprovado ndo podera ser alterada , devendo a execugdo obedecerrigorosamente as
especifi cagBes técnicas, diretrizes do projeto e disposi¢cdes estabelecidas neste Termo deReferéncia.

9.7.4.A fiscalizagdo, deverd avaliar e aprovar o plano de execugdo apresentado e fornecer o aceite.

9.7.5. A execugdo dos servicos somente podera se iniciar apds implementacdo das medidas iniciais previstas e aprovadas no plano de execugdo, como desvios,
dispositivos de sinalizagdo, dispositivos de seguranga, etc. pertinentes a fase de obras.

9.7.6. A execucgdo dos servigos deverd seguir rigorosamente as especificagdes constantes neste Termo de Referéncia, bem como as Normas Técnicas da GOINFRA. Caso
sejam identificadas ndo conformidades ou a ndo adogdo das referidas normas, a CONTRATADA devera iniciar a corregdo dos servigos no prazo maximo de 24 (vinte e
quatro) horas, contadas a partir da notificagdo formal pela fiscalizagdo, e serd responsével por todos os prejuizos gerados pela execugdo inadequada.

9.7.7. A empresa CONTRATADA deverd apresentar, antes do inicio das obras, uma relagdo completa da equipe técnica/m3o-de-obra a ser utilizada contendo,
necessariamente, a fungdo, quantidade, dispondo no minimo de:

a. Engenheiro, com experiéncia comprovada na execugdo de Obras de Arte Corrente (OAC - Bueiros);

b. Encarregado, com experiéncia comprovada execugdo de Obras de Arte Corrente (OAC - Bueiros);

c. Operadores, auxiliares e trabalhadores em nimero compativel com as frentes de servigos deverdo ter dedicagdo exclusiva para atender as necessidades desse
projeto.

9.7.8. A CONTRATADA devera apresentar a relagdo completa dos equipamentos a serem utilizados na execugdo das obras devendo conter, necessariamente, o tipo, a
quantidade, marca, modelo, ano de fabricagdo e condi¢Ges de uso. Os equipamentos devem estar em perfeitas condi¢des de operagdo.
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9.7.9. A empresa CONTRATADA deverd providenciar, como procedimento inicial, o desvio e o isolamento do local de obra, fornecendo e instalando toda a sinalizagdo
(horizontal, vertical e luminosa), barreiras e obstdculos que se fizerem necessérios para manter o isolamento e a seguranga durante a fase de obras.

9.7.10. A CONTRATADA deverd apresentar relatério didrio de transporte durante a execugdo dos servigos, incluindo informagdes como:

a. Data e Hordrio: Registro da data e hordrios de inicio e término das atividades;

b. Caminh3o e equipamento: Identificagdo do caminh3o utilizado, indicando o nimero ou identificagdo Unica, além de qualquer outro equipamento relevante;
c. Volume: Quantidade de agregado transportado medido em metros cubicos;

d. Area Aplicada: Registro da 4rea pavimentada durante cada viagem medido em metros quadrados;

e. Distancia Percorrida: Registro da distancia percorrida em cada viagem durante execugdo das atividades;

f. Localizagdo: Identificagdo do local ou trecho onde as atividades estdo ocorrendo, incluindo detalhes como o nome da via, marcos de referéncia, etc.

9.7.11. Apds a conclusdo dos servigos, a CONTRATADA deverd efetuar limpeza geral, colocando a via em condi¢des de uso, devendo os detritos, equipamentos,
ferramentas e instalagBes auxiliares serem removidas.

9.8. MOBILIZAGAO E DESMOBILIZACAO

9.8.1. Os servigos de mobilizagdo e desmobilizagdo sdo definidos como o conjunto de operagdes que o executor deve providenciar com intuito de transportar seus
recursos, em pessoal e equipamentos, até o local da obra e fazé-los retornar ao seu ponto de origem, ao término dos trabalhos.

9.8.2. O servico de mobilizagdo e desmobilizagdo de obra serd medido em duas etapas: a primeira, de mobilizagdo, serd medida na primeira medi¢do da obra,
contemplando 50% do custo total. Na medigdo final serd medido o restante, 50% do custo total, caracterizando a desmobilizagdo da obra.

9.8.3. As desmobilizagSes e remobilizagSes da empresa CONTRATADA para execugdo da obra, decorrentes de paralisacGes que se afastem das condi¢des habituais e
previsiveis, como aquelas que comprovadamente sejam de culpa desta Agéncia, poderdo, caso devidamente demonstrado pela empresa CONTRATADA e validado pela
Diretoria de Manutengdo (DMA), serem objeto de compensagdo. Entende-se como paralisagdes habituais e previsiveis, aquelas que ocorrem pela dindmica normal de
desenvolvimentos das frentes de trabalho em fungdo do ambiente que a obra estd sendo realizada, tais como, por exemplo, as ocorridas durante o periodo chuvoso.

9.8.4. As paralisagBes que decorrem de periodo chuvoso sdo inevitdveis e conhecidas de antemdo; tratam-se de eventos previsiveis, com relagdo aos quais tanto a
GOINFRA quanto as contratadas tém amplo conhecimento. As paralisagdes da obra durante o periodo chuvoso ndo ensejardo qualquer direito a indenizagdo, eis que o
periodo chuvoso ordinario é um fato previsivel no momento da formulagdo da proposta. Os custos de mobilizagdo/desmobilizacdo e outros custos decorrentes de
paralisagdes em virtude do periodo chuvoso ndo podem ser imputados a GOINFRA e devem ser arcados pela empreiteira contratada, em razdo de sua previsibilidade.

9.8.5. Em caso de interrupgdo da execugdo contratual por culpa da CONTRATADA, correrdo por conta desta a responsabilidade pelo pagamento dos custos de
mobilizagdo e desmobilizagdo.

9.8.6.A efetiva mobilizagdo da equipe, das maquinas, dos equipamentos e das instalagbes devera ser compativel com o cronograma das atividades de execug¢do dos
bueiros apresentado pela EXECUTORA.

9.9. CONTROLE TECNOLOGICO

9.9.1. Toda a execugdo da obra devera obedecer rigorosamente as normas técnicas vigentes, em especial as diretrizes estabelecidas pela Agéncia Goiana de
Infraestrutura e Transportes (GOINFRA), assegurando a conformidade com os padr&es de qualidade exigidos.

9.9.2. As normas técnicas vigentes na GOINFRA estdo disponiveis para consulta no canal site oficial desta agéncia no seguinte link:
( https://www.goinfra.go.gov.br/Normas-Tecnicas/168 ).

10. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

10.1. Equipe de Gestdo e Fiscalizagdo do Contrato

10.1.1. Antes do inicio da execugdo do contrato, a Administragdo designara uma equipe de gestdo e fiscalizagdo do contrato, composta por profissionais com
qualificagdo técnica e disponibilidade compativel com as atividades a serem desempenhadas.

10.1.2. A equipe sera responsavel por acompanhar a execugdo do objeto, garantindo o cumprimento das exigéncias técnicas, administrativas e financeiras estabelecidas
no contrato.

10.1.3. Conforme o Art. 21 do Decreto n? 10.216/2023, a fiscalizagdo do contrato serd composta pelos seguintes agentes:

o Gestor do contrato: responsdvel pela coordenagdo das atividades relacionadas a fiscalizagdo técnica, administrativa e setorial e aos atos preparatérios a instrugdo
processual e ao encaminhamento da documentagdo pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos procedimentos relativos a alteragdo contratual e a
comunicagdo com representantes do contratado;

o Fiscal técnico: responsavel pelo acompanhamento do contrato com o objetivo de avaliar a execugdo do objeto nas condi¢des contratuais e, se for o caso, aferir se a
quantidade, a qualidade, o tempo e o modo da prestagdo ou da execugdo do objeto estdo compativeis com os indicadores estabelecidos no edital para o
pagamento, com possibilidade de solicitar o auxilio da fiscalizagdo administrativa e setorial;

o Fiscal administrativo: encarregado do acompanhamento dos aspectos administrativos contratuais quanto as obriga¢Ses previdencidrias, fiscais e trabalhistas e ao
controle do contrato no que se refere a revisdes, reajustes, repactuagdes e providéncias nas hipdteses de inadimplemento;

10.2. Protocolos de Comunicagdo e Registro

10.2.1. Todas as comunicagGes entre o 6rgdo ou entidade e a CONTRATADA deverdo ser realizadas por escrito sempre que a formalidade do ato exigir, podendo ser
admitido o uso de mensagens eletronicas, desde que devidamente registradas para fins de rastreabilidade e controle.

10.2.2. A interagdo entre a Administragdo e a CONTRATADA sera formalizada por meio dos seguintes instrumentos de registro e comunicagdo:

o Ordens de Servigo (OS): Emitidas pela Administragdo para orientar e detalhar a execugdo dos servigos, estabelecendo diretrizes, prazos e procedimentos
operacionais;

o Diario de Obras: Documento oficial que registra diariamente as atividades executadas, condigdes climaticas, recursos empregados, ocorréncias relevantes e
eventuais ndo conformidades identificadas;

o Relatérios Periédicos: Documentos técnicos e administrativos que atestam a evolugdo dos servigos, contendo medigOes, verificagdes de qualidade e demais
informagdes relevantes para o acompanhamento do contrato;

o Reunides de Acompanhamento: Realizadas periodicamente entre a Administragdo e a CONTRATADA para avaliagdo do progresso da obra, discussdo de
dificuldades enfrentadas e ajustes necessdrios para a continuidade eficiente dos servigos;
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o Registros de Ndo Conformidade (RNCs): Instrumentos formais para documentar falhas na execucdo do contrato, estabelecendo prazos e medidas corretivas a

serem adotadas pela CONTRATADA.

10.3. Gestdo Contratual

10.3.1. Atribui¢Bes do gestor do contrato

10.3.1.1. Conforme o Art. 22 do Decreto n2 10.216/2023, compete ao gestor do contrato, e, em seus afastamentos ou impedimentos legais, ao seu substituto:

. coordenar a rotina de acompanhamento e de fiscalizagdo do contrato, com inclusdo das atividades relacionadas a fiscalizagdo técnica, administrativa e setorial;

. elaborar mensalmente o histérico de gerenciamento do contrato, que deverd conter os registros formais da execugdo, como a ordem de servigo e o registro das
ocorréncias, das alteragdes e das prorrogages contratuais, a verificagdo da necessidade de adequagBes do contrato para o atendimento da finalidade da
administragdo e o monitoramento de riscos do contrato;

. acompanhar o registro das ocorréncias realizado pelos fiscais do contrato e relacionadas a execugdo do contrato e as respectivas medidas adotadas e informar a
autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia;

IV. notificar o contratado sobre a necessidade de corre¢do de rotinas, inexatidGes ou irregularidades ou demais atos praticados em desacordo com a execugdo do

contrato, com o dever de definir prazo para a corre¢do das ocorréncias;

V. acompanhar a manutengdo das condi¢bes de habilitagdo do contratado e encaminhar os documentos do contratado ao cadastro unificado de fornecedores do

Estado;
VI. realizar os atos processuais preparatérios e enviar ao setor de contratos a documentagdo pertinente a formalizagdo dos procedimentos de prorrogagdo, de
alteragdo contratual, de reequilibrio econémico- financeiro, de aplicagdo de sang¢des e de extingdo dos contratos, entre outros;
VII. coordenar o monitoramento da matriz de riscos e atualizar continuamente o relatério de riscos, com a possibilidade de contar com o apoio dos fiscais técnico,
administrativo e setorial, quando for o caso;
VIII. ratificar o atesto do cumprimento de obrigacbes, conforme a avaliagdo dos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento das obriga¢Ges

assumidas pelo contratado, com mengdo ao seu desempenho na execugdo contratual, conforme estiver definido em regulamento especifico;

IX. ratificar o termo de recebimento definitivo do objeto do contrato, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigéncias contratuais, conforme

for definido em regulamento especifico;

X. decidir sobre todas as solicitages e reclamagdes relacionadas a execugdo dos contratos no prazo de até 2 (dois) meses, contados da instrugdo do requerimento,

Xl.

X

Xl

10

10

10

ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execugdo do contrato, e responder

formalmente ao contratado;
comunicar formalmente a autoridade superior a ocorréncia de incidentes na execugdo contratual que possam acarretar a descontinuidade da prestagdo do servigo

ou falha no fornecimento, a imposicdo de sangdes, a rescisdo contratual ou outros fatos relevantes sobre a execugdo do contrato;
. tomar providéncias para a formalizagdo de processo administrativo de responsabilizagdo para a aplicagdo de sangdes, a ser conduzido pela comissdo de que trata o
art. 158 da Lei federal n2 14.133, de 2021, ou por outra autoridade competente; e

II. elaborar o relatério final do contrato com informag&es sobre a consecugdo dos objetivos que tenham justificado a contratagdo e das eventuais condutas a serem
adotadas para o aprimoramento das atividades da administragdo publica, nos termos da alinea "d" do inciso VI do & 32 do art. 174 da Lei federal n? 14.133, de
2021.

.4. Fiscalizagdo Técnica

.4.3. AtribuigGes do fiscal técnico

.4.3.1. O Art. 23 do Decreto n2 10.216/2023 dispde que é responsabilidade do fiscal técnico do contrato, e, em seus afastamentos ou impedimentos legais, de seu

substituto:

VI

\
Vi

. prestar apoio técnico e operacional ao gestor do contrato, com informagdes pertinentes as suas competéncias;

. anotar em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato, com a descri¢do do que for necessdrio a regularizagdo das faltas ou dos
defeitos observados;
. fiscalizar a execugdo do contrato para que sejam cumpridas todas as condi¢des contratuais e, se for o caso, aferir se a quantidade, a qualidade, o tempo e o0 modo

da prestagdo ou da execugdo do objeto estdo compativeis com os indicadores estabelecidos no edital, com a possibilidade de contar com o auxilio da fiscalizagdo
administrativa;

V. elaborar a notificagdo ao contratado, quando for o caso, para a corre¢do de rotinas ou de qualquer inexatiddo ou irregularidade em desacordo com a execugdo do
contrato, com o dever de definir prazo para a sua corregdo;

V. informar ao gestor do contato, em tempo habil, a ocorréncia relevante que demandar decisdo ou adogdo de medidas que ultrapassem sua competéncia;

comunicar imediatamente ao gestor do contrato quaisquer ocorréncias que possam inviabilizar a execugdo do contrato nas datas definidas em edital, regulamento

ou outros atos contratuais e normativos;

. receber provisoriamente o objeto do contrato, mediante termo de recebimento provisério que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico;
II. elaborar o termo de recebimento definitivo do objeto do contrato, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigéncias contratuais, e
encaminha—lo ao gestor do contrato para ratificagdo;

IX. elaborar o documento de atesto que avalie o cumprimento de obrigagSes assumidas pelo contratado e encaminha—lo ao gestor do contrato para ratificagdo;

X. auxiliar o monitoramento da matriz de riscos e a atualizagdo do relatério de riscos durante a gestdo do contrato, em conjunto com os fiscais administrativo instruir

o processo para a formalizagdo de termos aditivos do contrato, especialmente os relacionados ao acréscimo e a supressdo de quantitativos ou outras modificagdes
contratuais de cunho técnico e qualitativo; e

XI. comunicar ao gestor do contrato, em tempo habil, os riscos quanto a conclusdo da execugdo do objeto contratado que estdo sob sua responsabilidade.

10

10

10
de
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.5. Fiscalizagdo Administrativa
.5.3. Atribui¢des do fiscal administrativo

.5.3.1. O Art. 24 do Decreto n2 10.216/2023 determina que é responsabilidade do fiscal administrativo do contrato, e, em seus afastamentos ou impedimentos legais,
seu substituto:

I. prestar apoio técnico e operacional ao gestor do contrato, com a realizagdo das tarefas pertinentes as suas competéncias;
Il. anotar em registro préprio todas as ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato, com a descricdo do que for necessario a regularizagdo das faltas ou dos
defeitos observados;
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Il. controlar o saldo contratual e o saldo de empenho do contrato, monitorar os pagamentos e as eventuais garantias e glosas e identificar problemas que obstem o
fluxo normal da liquidagdo e do pagamento da despesa;
IV. verificar a manutenc¢do das condi¢bes de habilitagdo do contratado, com o apontamento da necessidade de atualizagdo dos documentos comprobatérios
pertinentes, caso seja necessario;
V. examinar a regularidade no recolhimento das contribui¢Ges, dos encargos e das obrigag¢des fiscais, trabalhistas e previdencidrias e, nos casos de descumprimento,
tomar as providéncias cabiveis;
VI. informar ao gestor do contato, em tempo habil, a situagdo que demandar decisdo ou adogdo de medidas que ultrapassem sua competéncia;
\
VIII. receber provisoriamente o objeto do contrato, mediante termo de recebimento provisério que comprove o cumprimento das exigéncias de carater administrativo;

. auxiliar a elaboragdo do documento de atesto que avalie o cumprimento de obrigagdes de carater administrativo assumidas pelo contratado;

IX. luxiliar o monitoramento da matriz de riscos e a atualizagdo do relatério de riscos durante a gestdo do contrato, em conjunto com os fiscais administrativo e
setorial;

X. controlar os prazos relacionados ao contrato e comunicar ao seu gestor, em tempo habil, a proximidade do seu término para a renovagdo tempestiva, a

prorrogacgdo ou outras medidas cabiveis; e

instruir o processo para a formalizagdo de termos aditivos e apostilas do contrato, a renovagdo contratual, a prorrogagdo contratual ou para outras modificagGes

contratuais.

XI.

INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANGOES
Infragdes Administrativas
10.6. Comete infragdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

10.6.1. Deixar de entregar a documentagdo exigida para o certame ou ndo entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo Agente de Contratagdo durante
o certame;

10.6.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a proposta, em especial quando:

10.6.2.1. ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apds a negociagdo;

10.6.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

10.6.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;

10.6.2.4. deixar de apresentar amostra;

10.6.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagdes do edital;

10.6.3. N3o celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagdo exigida para a contratagdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

10.6.4. Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de prego, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administragdo;

10.6.5. Apresentar declaragdo ou documentagao falsa exigida para o certame ou prestar declaragdo falsa durante a licitagdo;
10.6.6. Fraudar a licitagdo;

10.7. Comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

10.7.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

10.7.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;

10.7.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada.

10.8. Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagdo;

10.9. Praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n2 12.846/2013.

Sang¢des Administrativas:

10.11. Com fulcro na Lei Federal n2 14.133 de abril de 2021, a Administracdo podera, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes
sang0Oes, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

10.11.1. adverténcia;
10.11.2. multa;
10.11.3. impedimento de licitar e contratar; e

10.11.4. declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigdo ou até que seja promovida sua reabilitagdo
perante a propria autoridade que aplicou a penalidade.

10.12. Na aplicagdo das sang¢bes serdo considerados:

10.12.1. a natureza e a gravidade da infragdo cometida;

10.12.2. as peculiaridades do caso concreto;

10.12.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;

10.12.4. os danos que dela provierem para a Administragdo Publica;

10.12.5. a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos 6rgdos de controle.

10.13. Serdo observadas as seguintes infragdes e sang¢des:
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Quadro 2 - Infragbes e Sangcdes

INFRAGOES

SANGAQ

REINCIDENCIA

Dar causa a inexecucio parcial do contrato

Adverténcia

Multa sobre o valor do contrato

Dar causa & inexecugHo parcial do contrato que cause grave dano a
Administracio, ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse
coletivo

Multa sobre o valor do contrato

Multa sobre o valor do contrato e

rescisdo contatual

Dar causa & inexecugdo total do contrato

Multa sobre o valor do contrato e rescisio
contratual

Deixar de entregar a documentagdo exigida para o certame

Instauragdo de procedimento adminstrativo;

N3o manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente
devidamente justificado

Instauragdo de procedimento adminstrativo;

N3o celebrar o contrato ou n8o entregar a documentacfo exigida para a
contratac3o, quando convocado dentro do prazo de validade de sua
proposta

InstauracBo de procedimento adminstrativo;

Ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do cbjeto da licitagdo
sem motivo justificado

Adverténcia

Multa scbre o valor do contrato

Apresentar declarag8o ou documentag#o falsa exigida para o certame ou
prestar declarac8o falsa durante a licitac8o ou a execuco do contrato

InstauracBo de procedimento adminstrativo;

Fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execucdo do contrato

Instauracdo de procedimento adminstrativo;

Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza

Instauragdo de procedimento adminstrativo;

Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagdo

Instauragdo de procedimento adminstrativo;

Praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n? 12.846, de 12 de agosto de
2013, ndo especificados nesta tabela.

Multa sobre o valor do contrato e rescisio
contratual

https://sei.go.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=1538421&id_documento=79227988&infra_hash=e866502a3c7...

10.14. Multa
10.14.1 A multa sera recolhida em percentual a depender do valor contratado, conforme tabela a seguir:

Quadro 3 — Infragdes e Sangdes

FAIXA DE VALORES % DA MULTA
Até RS 5.000.000,00 0,75
De RS 5.000.000,01 a RS 20.000.000,00 0,70
De RS 20.000.000,01 a RS 50.000.000,00 0,65
De RS 50.000.000,01 a RS 100.000.000,00 0,60
De R$ 100.000.000,01 a RS 200.000.000,00 0,55
Acima de RS 200.000.000,00 0,50

10.14.2. As sangOes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar poderdo ser aplicadas, cumulativamente
ou ndo, a penalidade de multa.

10.14.3. Na aplicagdo da sangdo de multa serd facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contados da data de sua intimagdo.
10.15. Impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade

10.15.1 A sangdo de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em decorréncia das infragdes administrativas relacionadas nos itens 10.6.1,
10.6.2, 10.6.3 e 10.6.4, quando n3o se justificar a imposi¢do de penalidade mais grave, e impedird o responsavel de licitar e contratar no ambito da Administragdo
Publica direta e indireta do Estado de Goias, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

10.15.2. Poderad ser aplicada ao responsavel a sangdo de declarag¢do de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorréncia da pratica das infragdes dispostas nos
itens 10.6.5,10.6.6, 10.6.7, 10.6.8 e 10.6.9, bem como pelas infragdes administrativas previstas nos itens 9.6.1, 9.6.2, 9.6.3 e 9.6.4 que justifiquem a imposig¢do de
penalidade mais grave que a sangdo de impedimento de licitar e contratar, e impedira o responsavel de licitar ou contratar no ambito de todos os entes federativos,
cuja duragdo observard o prazo previsto no art. 156, §52, da Lei federal n? 14.133, de 01 de abril de 2021.

10.16. Processo administrativo de responsabilizacdao de Fornecedor

10.16.1. A apuragdo de responsabilidade relacionadas as sang¢des de impedimento de licitar e contratar e de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar
demandard a instauragdo de processo administrativo de responsabilizagdo a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que
avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimard o licitante ou o adjudicatario para, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimagdo, apresentar
defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

10.16.2. Conforme estabelece o art. 158, §12, da Lei federal n2 14.133, de 01 de abril de 2021, quando o érgdo ou entidade ndo dispuser em seu quadro funcional de
servidores estatutdrios, a comissdo sera composta por 2 (dois) ou mais empregados publicos pertencentes aos seus quadros permanentes, preferencialmente com, no
minimo, 3 (trés) anos de tempo de servigo no érgdo ou entidade.

10.16.3. Caberd recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicagdo das san¢Ges de adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da
intimagdo, o qual sera dirigido a autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, encaminhara o recurso
com sua motivagdo a autoridade superior, que devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do recebimento dos autos.

10.16.4. Caberd a apresentacdo de pedido de reconsideragdo da aplicagdo da sangdo de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze)
dias uteis, contado da data da intimagdo, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu recebimento.

10.16.5. A aplicagdo das sang¢des previstas neste Edital ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigacdo de reparacdo integral dos danos causados ao Estado de Goids.

10.16.6. Conforme Decreto estadual n2 9.142, de 2018, serdo inscritas no CADIN ESTADUAL, as pessoas fisicas ou juridicas, que tenham sido impedidas de licitar e
contratar ou declaradas iniddneas de licitar e contratar com a Administragdo Publica, em decorréncia da aplicagdo de sang¢Ges previstas na legislagdo pertinente a
licitagBes e contratos administrativos.

11. CRITERIOS DE MEDICAO E DE PAGAMENTO

11.1. Os servigos serdo medidos mensalmente, conforme as normativas vigentes. A fi scalizagdo do contratosera responsavel pela emissdo do relatério de medicdo, por
meio de planilha padronizada pela GOINFRA,acompanhada de memorial de célculo, a ser disponibilizado apds a emissdo da Ordem de Servigo inicial.
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11.2. A medigdo dos servigos contratados seguira os critérios estabelecidos nas normas GOINFRA MED-PAV001/2019 (servigos de pavimentagdo) e GOINFRA MED-TER
001/2019 (servigos de terraplenagem).

11.3. O servico de administragdo local da obra, mobilizagdo de equipamentos e instalagdo do canteiro deobras deverd observar os critérios defi nidos na norma
GOINFRA MED-MCA 001/2023 - “Critérios deMedi¢do — Mobilizagdo de Equipamentos, Instalagdo do Canteiro de Obras e Administracdo Local da Obra”.

11.4. Os pagamentos serdo efetuados até o 302 (trigésimo) dia apds a data de apresentagdo da fatura, considerando-se esta data como limite de vencimento da
obrigagdo, incorrendo a GOINFRA, apds a mesma, em correcdo monetdria pelo indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo (IPCA).

11.5. A medig¢do de cada item da planilha or¢amentdria serd feita por prego unitdrio, considerando-se osquantitativos executados, atestados e aprovados pela fi
scalizagdo, em conformidade com a legislagdovigente e com as normas da Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes — GOINFRA.

11.6. A execugdo dos servigos devera observar rigorosamente as disposi¢cbes deste Termo de Referéncia,assegurando qualidade, padronizagdo e conformidade técnica
com os projetos e especifi cagdes contratuais.

11.7. Os servigos de sinalizagdo deverdo estar em conformidade com a norma GOINFRA ES-SIN 001/2019 —“Obras Complementares — Seguranca no Trafego Rodovidrio —
Sinalizagdo Horizontal”, disponivel no site daGOINFRA: https://www.goinfra.go.gov.br/sinalizacao/202.

11.8. Na medigdo fi nal, a CONTRATADA devera apresentar o Relatério Técnico ou "As Built", conforme asinstrugdes da GOINFRA — Recebimento de Obras (GOINFRA IT-
003/2019) e da Nota Técnica n? 1/2022 —GOINFRA/MA-GEMRU-20170. Apds o recebimento e aprovac¢do da documentagdo, a Diretoria deManutengdo emitira o Termo
de Recebimento Provisdrio.

11.9. A emissdo do Termo de Recebimento Provisério estd condicionada a aprovagdo do Relatério Técnicopela comissdo designada por portaria, bem como pelo gestor
municipal do convénio, devendo constar emprocesso préprio apensado ao processo técnico, atestando o cumprimento integral do objeto contratual,conforme previsto
na Nota Técnica n2 1/2022 — GOINFRA/MA-GEMRU-20170.

11.10. O Termo de Recebimento Defi nitivo serd emitido apds 90 (noventa) dias da emissdo do Termo deRecebimento Provisério, observando-se o cumprimento dos
requisitos defi nidos na Nota Técnica n2 1/2022— GOINFRA/MA-GEMRU-20170.

11.11. Os procedimentos administrativos de conferéncia das medigdes e os tramites do processo depagamento seguirdo as normas da Geréncia de Medigdo de
Manutengdo (MA-GEMER). E de inteiraresponsabilidade da CONTRATADA verifi car e atender a relagdo de documentos exigidos para cada medig3oparcial e para a

medigdo final.
11.12. PROCEDIMENTOS PARA RECEBIMENTO E LIQUIDACAO

11.12.1. A nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente deverd ser obrigatoriamente acompanhado da comprovacgdo de regularidade fiscal, constatada por
meio de consulta on-line ao Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado — CADFOR.

11.12.2. Caso a CONTRATADA esteja irregular no CADFOR, deverd apresentar, juntamente com a nota fiscal, os documentos vencidos para fins de atualizagdo cadastral.
11.12.3. A equipe de fiscalizagdo do contrato realizard consulta ao CADFOR e ao Cadastro de Inadimplentes — CADIN estadual, a fim de verificar a manutengdo das
condigdes de habilitagdo.

11.12.4. Se constatada a irregularidade no CADFOR ou no CADIN, a CONTRATADA sera notificada para regularizar sua situacdo no prazo de 5 (cinco) dias uteis,
podendo apresentar defesa no mesmo prazo.

111.2.5. Persistindo a irregularidade, a Administragdo comunicard a Controladoria-Geral do Estado e, caso necessario, adotara as providéncias cabiveis para a rescisdo
do contrato, garantidos o contraditdrio e a ampla defesa.

11.12.6. Caso a CONTRATADA ndo regularize sua situagdo junto ao CADFOR e/ou CADIN, mas tenha prestado os servigos de forma regular, os pagamentos serdo
realizados normalmente, salvo indicios de infragbes administrativas, hipdtese em que os valores poderdo ser retidos até o limite dos prejuizos causados a
Administragcdo, conforme a Lei n? 14.133/2021.

11.13. PRAZOS PARA PAGAMENTO

11.13.1. O pagamento somente sera realizado apds a conferéncia e o atesto da medicdo pela fi scalizagdo docontrato.

11.13.2. O pagamento estara condicionado a apresentagdo da(s) nota(s) fi scal(is) devidamente atestadas. ACONTRATADA devera, mensalmente,apresentar os seguintes
documentos, referentes aos empregadosvinculados a execugdo contratual:

1. Cépia da folha de pagamento;
2. Copias autenticadas das guias de recolhimento do INSS e FGTS, individualizadas por empregado;
3. Cépia do comprovante de pagamento das verbas rescisorias, no caso de desligamento de empregados.

11.14. CORRECAO MONETARIA

11.14.1. Os encargos moratdrios, em caso de atraso, serdo calculados pela seguinte formula:

EM =N x V? x (1 / 365)

Onde:

EM = Encargos moratdrios;

N = Numero de dias em atraso;

V? = Valor da parcela em atraso;

| = IPCA anual acumulado (em forma decimal).

11.5. CRITERIOS PARA AJUSTES E PENALIDADES

11.15.1. Caso os servigos apresentem desempenho inferior ao exigido ou estejam em desconformidade comos padrdes estabelecidos, os valores pagos poderdo ser
reduzidos proporcionalmente a qualidade entregue.

11.15.2. A fiscalizagdo poderd aplicar glosas nos valores medidos, quando os servigos executados ndoatenderem aos critérios de qualidade defi nidos contratualmente.
11.15.3. Penalidades poderdo ser aplicadas a CONTRATADA caso as ndo conformidades ndo sejam corrigidasno prazo estabelecido, conforme previsto na legislagdo
vigente.

11.16. DO INDICE DE REAJUSTE
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11.16.1. Durante a vigéncia do contrato, as parcelas do cronograma fisico financeiro que, no momento de sua efetiva execugdo, ultrapassarem o periodo de 01 (um)
ano, contado da data base da tabela que deu origem ao orgamento, serdo reajustadas segundo a variagdo dos indices de Reajustamento de Obras, elaborado pela
Fundagdo Getulio Vargas - FGV.

11.16.2. Os pregos unitarios serdo calculados através da seguinte férmula:
M=V (l/lo),
Onde:
M - Valor reajustado das parcelas remanescentes.
V - Valor inicial das parcelas remanescentes.
| - indice referente ao més que completa a periodicidade de um ano em relagdo a data base da tabela que deu origem ao orcamento.
lo - indice referente ao més da data base correspondente a data base da tabela que deu origem ao orcamento.

11.16.3. Havendo atraso ou antecipagdo na execugdo dos servicos ou fornecimento, relativamente a previsdo do respectivo cronograma, que decorra da
responsabilidade ou iniciativa do contratado, o reajustamento obedecera as condigdes seguintes:

11.16.4. quando houver atraso, sem prejuizo da aplicagdo das sangdes contratuais devidas pela mora;

11.16.5. aumentando os pregos, prevalecerdo os indices vigentes na data em que deveria ter sido cumprida a obrigagdo; e
11.16.6. diminuindo os pregos, prevalecerdo os indices vigentes na data do efetivo cumprimento da obrigagdo.

11.16.7. quando houver antecipagdo, prevalecerdo os indices vigentes na data do efetivo cumprimento da obrigagdo.

11.16.8. Na hipdtese de atraso na execugdo do contrato por culpa da administracdo, prevalecerdo os indices vigentes neste periodo, se os pregos aumentarem, ou
serdo aplicados os indices correspondentes ao inicio do respectivo periodo, se os pregos diminuirem.

11.16.9. Concluida a instrugdo do requerimento de reequilibrio econdmico-financeiro, a CONTRATANTE terd o prazo de 30 (trinta) dias para decidir, admitida a
prorrogagdo motivada por igual periodo.

11.17. MANUTENGAO DO DESAGIO INICIAL DA PROPOSTA

11.17.1. Ao longo de toda a execugdo contratual, a DMA ird monitorar para se cumprir o desconto médio global (DGM) ofertado pela CONTRATADA, quando da
licitagdo. Mensalmente devera ser apurado o calculo comparando o “Valor Medido Acumulado (VMA)”, com o “Valor Esperado (VE)”. Onde:

a. (VMA): Somatorio dos produtos entre as quantidades medidas acumuladas, de cada servigo da planilha orcamentaria da contratada, e os seus respectivos pregos
unitdrios.

b. (VE): Somatério dos produtos entre as quantidades medidas acumuladas, de cada servico da planilha orgamentaria da contratada, e os pregos unitarios do
“Orgamento Paradigma”, que é aquele, elaborado pela GOINFRA, para orientar o certame com a estimativa de custo. A esse somatério deve-se aplicar o desconto
global médio para se chegar ao calculo final do (VE).

c. Caso o (VMA) seja maior que o (VE), a DMA, na medigdo do més de apuragdo, fara a retencdo cautelar (RC) da diferenca entre (VMA) e (VE), em item separado da
planilha de medigdo, para permitir a emissdo adequada da nota fiscal e o recolhimento correto dos tributos pela CONTRATADA.

d. Esse monitoramento seguird, mensalmente, ao longo de todo o contrato e de suas prorrogagdes, podendo ocorrer liberagdes de retengdes cautelares

e. anteriores, sempre que a retengdo acumulada, no més de andlise, assim o permitir, até o novo limite da nova retencdo cautelar (NRC), conforme calculo ja
demonstrado. Essa regra busca impedir a realizagdo do chamado jogo de planilha e de cronograma.

f. A mesma regra, com as devidas adaptagdes de cdlculo, deve ser aplicada a todo e qualquer aditivo contratual, de supressdo ou acréscimo, garantindo a
manutengdo do desconto médio global (DMG) ofertado pela vencedora da licitagdo, dos efeitos as causas CONTRATADA.

g. Sera realizada a retengdo dos valores medidos que produzam desequilibrios durante a execugdo contratual, com objetivo de reestabelecer a relagdo que as partes
pactuaram inicialmente entre os encargos da CONTRATADA e a retribuicdo da Administragdo para a justa remuneragdo dos servigos (desagio de proposta).

h. Os valores retidos serdo devolvidos a CONTRATADA a medida em que este desequilibrio se manifeste a seu favor durante a execugdo contratual.
11.18. SUPRESSAO CONSENSUAL DO OBJETO

11.15.1 E admitida a supressdo consensual do objeto do ajuste, em percentual superior a 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato,
desde que com base em justificativas pertinentes, decorrentes de fatos posteriores ao momento da licitagdo, e que preservem a configuragdo original do objeto
licitado.

12. FORMAS E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR

12.1. DEFINICAO DA FORMA DE CONTRATAGAO

12.1.1. Conforme descrito no item 5.1, o objeto desta contratacdo — contratagdo de empresa especializada para a implantag¢do de obras de arte corrente (bueiros)
em 7 (Sete) municipios do Estado de Goias, sendo eles: Adelandia, Anicuns, Buriti de Goias, Cérrego do Ouro, Moipora, Novo Brasil e Sdo Jodo da Paraiina — é
classificado como obra e servigo especial de engenharia, nos termos da Lei n2 14.133/2021, por envolver a execucdo de estruturas com caracteristicas técnicas
especificas e que demandam conhecimentos especializados. Trata-se de intervengdo fisica relevante que altera de forma substancial a infraestrutura vidria local

12.1.2. A contratagdo refere-se a um servigo ndo continuo, uma vez que se trata da realizagdo de um escopo definido, com inicio e conclusdo previamente
estabelecidos, sem a necessidade de manutengdo continua da atividade. Além disso, ndo ha dedicagdo exclusiva de mao de obra, pois o contrato prevé a entrega de
um resultado final (a execugdo dos trevos), sem vinculo permanente dos trabalhadores com a Administragdo Publica.

12.1.3. Diante da viabilidade de competi¢do entre fornecedores para a execugdo do objeto, a contratacdo seguira o procedimento licitatério, conforme as diretrizes da
Lei n2 14.133/2021. A utilizagdo do Sistema de Registro de Pregos (SRP) n3o se mostra adequada, uma vez que o objeto contratual requer execugdo especifica e
individualizada para cada local, sem possibilidade de padronizagdo ou fracionamento da obra.

12.1.4. Caso surjam circunstancias excepcionais que inviabilizem a competi¢do, podera ser analisada a aplicagdo dos dispositivos legais referentes a inexigibilidade ou
dispensa de licitagdo, conforme as hipdteses previstas na legislagdo vigente.
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12.2. CRITERIO DE JULGAMENTO

12.2.1. A Lei n2 14.133/2021, em seu artigo 33, estabelece os seguintes critérios de julgamento para as propostas:
| - Menor prego;
Il - Maior desconto;
11l - Melhor técnica ou conteudo artistico;
IV - Técnica e prego;
V - Maior lance (para leildo);
VI - Maior retorno econdmico.

12.2.2. Dentre os critérios permitidos, a escolha pelo Maior Desconto justifica-se pela natureza da contratagdo, que envolve a obra e servigo especial de engenharia,
nas quais os servigos devem ser realizados de forma integrada para otimizar custos e garantir eficiéncia na execugdo do contrato.

12.2.3. Além disso, a escolha desse critério:

Favorece a competitividade, permitindo a participagdo de empresas que possam oferecer a melhor proposta financeira dentro das especificagdes técnicas exigidas;
o Assegura transparéncia e objetividade, pois a classificacdo dos licitantes sera baseada exclusivamente no menor valor ofertado, sem margem para subjetividade na
avaliagdo;
o Garante a execug¢do uniforme e integrada dos servigos, evitando fragmentagdo e permitindo melhor planejamento e logistica da obra.

12.2.4. O julgamento das propostas sera conduzido com base nos requisitos minimos de qualidade previamente estabelecidos no edital. Caso o licitante ndo atenda as
especificagdes exigidas, sua proposta sera desclassificada, nos termos da legislacdo vigente.

12.2.5. As propostas deverdo apresentar percentual de DESCONTO LINEAR em relagdo aos pregos dos itens do orgamento estimado, constante no
instrumento convocatdrio, em atendimento ao Inciso V do Acdrddo 247/2024 - TCE/GO. Por se tratar de servicos de engenharia, o desconto deve ser
dado sobre o orgamento prévio elaborado pela Administragcéo, anexado a este Termo de Referéncia. A Lei Federal 14.133/2021, em seu art. 56, § 19, prevé a
possibilidade de modo de disputa conjunto, que combina caracteristicas dos dois modos. Na presenta contratagdo, a Administracdo opta por um modo de disputa
aberto para a primeira fase (avaliagdo de prego) e fechado para a segunda fase (avaliagdo de condigcdes técnicas ou outros aspectos qualitativos).

12.2.6. O modo de disputa serd do tipo ABERTO E FECHADO, em conformidade com o Art. 51 do DECRETO N2 10.359/2023 e Art. 56 da Lei Federal n® 14.133/2021, que
permitem a utilizagdo de modalidades de disputa combinadas para garantir maior eficiéncia e qualidade na sele¢do da proposta mais vantajosa para a Administragdo. A
escolha desse modelo atende a necessidade de equilibrar a competitividade da proposta financeira com a qualidade técnica da execugdo dos servigos, considerando a
natureza da contratagdo, que envolve obras e servicos de engenharia e exige que a proposta vencedora contemple ndo apenas o menor pre¢o, mas também a
capacidade técnica e operacional da empresa contratada. A estruturagdo do processo licitatério em duas fases visa garantir a selegdo de um fornecedor que oferega
condigdes vantajosas sob os aspectos financeiro e técnico, conforme descrito abaixo:

o Fase 1 - Disputa Aberta (Prec¢os): O processo se inicia com a disputa aberta, permitindo que os licitantes apresentem propostas financeiras competitivas,
maximizando a economia para a Administragdo e promovendo a concorréncia de forma ampla e transparente.

o Fase 2 - Disputa Fechada (Avaliagdo Técnica): Apds a definicdo da melhor oferta financeira, a avaliagéo técnica ocorre de maneira fechada, garantindo que a
empresa selecionada atenda aos requisitos de qualidade, capacidade operacional e adequagdo dos equipamentos e materiais a serem utilizados na execugdo dos

servigos.
12.3. MODALIDADE DE LICITACAO
12.3.1. A Lei n? 14.133/2021, em seu artigo 28, Segdo Il - Das Modalidades de Licitagdo, estabelece cinco modalidades de licitagdo, descritas a seguir:

| - pregdo;

Il - concorréncia;

Il - concurso;

IV - leildo;

V - didlogo competitivo.

12.3.2. Em andlise aos demais artigos da segdo, principalmente ao disposto no artigo 29, e também ao disposto na 52 Edi¢do da Cartilha de Licitages e Contratos do
TCU, verifica-se que, conforme enquadramento quanto ao tipo de servico, a Unica modalidade possivel ¢ a CONCORRENCIA:

"Art. 29. A concorréncia e o pregdo seguem o rito procedimental comum a que se refere o art. 17 desta Lei, adotando-se o pregdo sempre que o objeto
possuir padrées de desempenho e qualidade que possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificagées usuais de mercado.

Pardgrafo unico. O pregdo ndo se aplica as contratagées de servigos técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual e de obras e
servigos de engenharia, exceto os servicos de engenharia de que trata a alinea “a” do inciso XXI do caput do art. 62 desta Lei. (grifo nosso)"

12.3.3. A Lei Federal 14.133/2021, em seu art. 56, prevé a possibilidade de modo de disputa aberto, hipdtese em que os licitantes apresentardo suas propostas por
meio de lances publicos e sucessivos, crescentes ou decrescentes;

12.4. REGIME DE EXECUGAO
12.4.1. A Lei 14.133/2021 no Art. 2 46 estabelece os regimes de contratagdo e execugdo indireta de obras e servigos de engenharia.
"Art. 46. Na execugdo indireta de obras e servigos de engenharia, sdo admitidos os seguintes regimes:

I. empreitada por prego unitario;
Il. empreitada por prego global;
IIl. empreitada integral;
IV. contratagdo por tarefa;
V. contratagdo integrada;
VI. contratagdo semi-integrada;
VII. fornecimento e prestagdo de servigo associado. [...]"

Ja o Artigo 62 da mesma Lei os define:
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"Art. 62 Para os fins desta Lei, consideram-se:
[.]

XXVIII - empreitada por prego unitdrio: contratagcdo da execugdo da obra ou do servigo por prego certo de unidades determinadas;

XXIX - empreitada por prego global: contratagdo da execugdo da obra ou do servigo por prego certo e total;

XXX - empreitada integral: contratacdo de empreendimento em sua integralidade, compreendida a totalidade das etapas de obras, servicos e
instalagbes necessdrias, sob inteira responsabilidade do contratado até sua entrega ao contratante em condicées de entrada em operagdo, com
caracteristicas adequadas as finalidades para as quais foi contratado e atendidos os requisitos técnicos e legais para sua utilizagdo com segurang¢a
estrutural e operacional;

XXXI - contratagdo por tarefa: regime de contratagéo de méo de obra para pequenos trabalhos por prego certo, com ou sem fornecimento de materiais;

XXXII - contratagdo integrada: regime de contratagdo de obras e servigos de engenharia em que o contratado é responsdvel por elaborar e desenvolver
os projetos bdsico e executivo, executar obras e servicos de engenharia, fornecer bens ou prestar servicos especiais e realizar montagem, teste, pré-
operagdo e as demais operagdes necessdrias e suficientes para a entrega final do objeto;

XXXIIl - contratagdo semi-integrada: regime de contratacéo de obras e servicos de engenharia em que o contratado é responsdvel por elaborar e
desenvolver o projeto executivo, executar obras e servicos de engenharia, fornecer bens ou prestar servigos especiais e realizar montagem, teste, pré-
operagdo e as demais operagdes necessdrias e suficientes para a entrega final do objeto;

XXXIV - fornecimento e prestagédo de servigo associado: regime de contratagéo em que, além do fornecimento do objeto, o contratado responsabiliza-se
por sua operagéio, manutengdo ou ambas, por tempo determinado; [...]"

12.5. DISPOSICOES FINAIS DO ITEM

0O 0 0O 0o 0O o o 0o o

Classificagdo dos Servigos: Obras e Servigos de Engenharia

Modalidade: Concorréncia.

Critério de Julgamento: Maior Desconto.

Modo de disputa: Aberto e Fechado.

Regime de fornecimento: Empreitada por prego unitdri

Forma da Licitagdo: Eletronica.

Inversdo de Fases: Ndo haverd inversdo de fases.

Outros requisitos de Sele¢do do Fornecedor sdo apresentados no Edital.
Critérios de Desempate: apresentado no Edital de Licitagdo.

12.6. PARCELAMENTO OU NAO DA CONTRATACAO

12.6.1. Para a contratagdo pretendida, foram consideradas as caracteristicas técnicas e especificas do objeto, bem como as peculiaridades, avaliando-se sua
compatibilidade com o Principio do Parcelamento, conforme disposto no Art. 40, §§ 22 e 32 da Lei n® 14.133/2021.

12.6.2. Lei 14.133/2021, em seu art. 47, § 12 apresenta:

§ 12 Na aplicagdo do principio do parcelamento deverdo ser considerados:

I. A responsabilidade técnica;

1. O custo para a Administragcdo de varios contratos frente as vantagens da redug¢do de custos, com divisdo do objeto em itens;
IIl. o dever de buscar a ampliagdo da competigdo e de evitar a concentragdo de mercado.

12.6.3. Acerca do tema o entendimento dos Tribunais de Contas é de que o parcelamento ou ndo do objeto da licitagdo deve ser auferido sempre no caso concreto,
perquirindo-se essencialmente acerca da viabilidade técnica e econémica do ndo parcelamento e divisibilidade do objeto. Neste sentido, o TCU, se pronunciou através
do Acdérdao n® 732/2008, no seguinte sentido:

"Desse modo a regra do parcelamento deve ser coordenada com o requisito que a propria lei definiu: so se pode falar em parcelamento quando hd viabilidade
técnica para sua adogdo. Ndo se imagina, quando o objeto € fisicamente tnico, como um automovel, que o administrador esteja vinculado a parcelar o objeto.
Nesse sentido, um exame atento dos tipos de objeto licitados pela Administragdo Publica evidencia que embora sejam divisiveis, hd interesse técnico na
manutengdo da unicidade, da licitagéo ou do item da mesma. Ndo é, pois, a simples divisibilidade, mas a viabilidade técnica que dirige o processo decisdrio.
Observa-se que, na aplicagdo dessa norma, até pela disposicdo dos requisitos, fisicamente dispostos no seu conteudo, a avaliagéo sob o aspecto técnico precede a
avaliagdo sob o aspecto econémico. E a visdo juridica que se harmoniza com a légica. Se um objeto, divisivel, sob o aspecto econémico for mais vantajoso, mas
houver inviabilidade técnica em que seja licitado em separado, de nada valerd a avaliagéo econémica. Imagine-se ainda esse elementar exemplo do automdvel:
se, por exemplo, as pegas isoladamente custassem mais barato, mesmo assim, seria recomenddvel o ndo parcelamento, pois sob o aspecto técnico é a visGo do
conjunto que iria definir a garantia do fabricante, o ajuste das partes compondo todo tnico, orgdnico e harménico. Por esse motivo, deve o bom administrador,
primeiramente, avaliar se o objeto é divisivel. Em caso afirmativo, o préximo passo serd avaliar a conveniéncia técnica de que seja licitado inteiro ou dividido".

(Grifo nosso)

12.6.4. O n3o parcelamento do objeto em lotes para a execugdo das Obras de Arte Corrente (OAC) nos seis municipios estabelecidos justifica-se pelos seguintes
aspectos técnicos, operacionais e econémicos:

a. Racionalizagdo dos Custos e Eficiéncia Operacional: O parcelamento em lotes exigiria a mobilizagdo de multiplas frentes de trabalho, aumentando os custos com

transporte, armazenamento de insumos, deslocamento de equipes e mobilizagdo/desmobilizagdo de equipamentos em cada lote. A contratagdo de um Unico
executor possibilita melhor aproveitamento dos recursos e redugdo de custos indiretos.

b. Unificagdo dos Procedimentos Executivos e de Fiscalizagdo: A execugdo por um Unico contratado garante a padronizagdo dos métodos construtivos, evitando

discrepancias técnicas entre diferentes empresas que poderiam comprometer a qualidade e a durabilidade das obras. Além disso, a fiscalizagdo se torna mais
eficiente, pois a gestdo contratual sera unificada, facilitando o controle e a coordenagdo dos servigos.

c. Garantia da Harmonia Técnica e de Prazos: Caso houvesse divisdo em lotes, diferentes empresas poderiam ser contratadas, resultando em cronogramas
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reduzindo riscos de atrasos e garantindo a entrega simultanea de todas as OACs.
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12.6.5. A licitacdo de um Unico lote, englobando todas as intervengdes, permite maior competitividade entre as empresas participantes, uma vez que possibilita a
diluigdo dos custos fixos e o melhor aproveitamento dos insumos e da mdo de obra. Esse cendrio pode resultar em propostas mais vantajosas economicamente para a
Administragdo.

12.6.6. Diante do exposto, a ndo divisdo do objeto em lotes mostra-se a solugdo mais técnica, econdmica e eficiente para a execugdo das OACs, assegurando a
otimizagdo dos recursos publicos e a adequada entrega das obras, deste modo a presente contratagdo serd realizada com a adjudicagdo do objeto por Item.

12.7. CRITERIOS DE ACEITABILIDADE DE PRECOS: EXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA

12.7.1. Serdo desclassificadas do processo licitatério as propostas que apresentarem pregos inexequiveis ou permanecerem acima do orgamento estimado para a
contratagdo, conforme Art. 59, Inciso Ill, da Lei Federal n214.133/2021.

12.7.2. Em conformidade com a Portaria n2 121, de 06 de junho de 2025, que disciplina os critérios de avaliagdo de exequibilidade das propostas no ambito da Agéncia
Goiana de Infraestrutura e Transportes — GOINFRA, notadamente em seus artigos 12 a 42, a analise de exequibilidade da proposta técnica, a ser realizada pela Diretoria
Técnica requisitante, observara os seguintes parametros:

a. Das composigoes auxiliares: Na avaliagdo dos pregos ofertados, serd realizada a andlise das composi¢Ses auxiliares apresentadas, as quais deverdo contemplar a
indicagdo dos insumos aplicados na execugdo dos servigos, incluindo equipamentos, mao de obra e materiais, com a devida apresentagdo das respectivas
produtividades.

b. Da consisténcia dos descontos: As composicGes auxiliares, fundamentais para a formagdo dos pregos unitarios, deverdo evidenciar a coeréncia dos descontos
aplicados, de forma a evitar a apresentagdo de pregos inexequiveis que possam comprometer a adequada execugdo contratual e a qualidade dos servigcos
demandados.

12.7.3 Os insumos considerados criticos que apresentarem valores unitdrios inferiores a 75% do orgamento referencial, serdo automaticamente considerados
inexequiveis, dispensando-se a realizagdo de diligéncias complementares. Esta medida visa resguardar a viabilidade e qualidade das obras rodoviarias, evitando a
pratica de pregos incompativeis com os valores de mercado.

12.7.4. Somente serdo aceitas propostas que apresentem descontos em materiais betuminosos quando comprovadamente oriundas de distribuidoras e/ou produtores
devidamente regulamentados pela Agéncia Nacional do Petréleo, Gas Natural e Biocombustiveis — ANP.

12.7.5. As propostas que apresentarem pregos unitarios de insumos criticos em patamar igual ou superior a 75% do orgamento referencial poderdo ser diligenciadas
para comprovagdo de sua exequibilidade econémica. Ndo comprovada a viabilidade, tais propostas serdo consideradas inexequiveis. No ambito dessas diligéncias, serdo
observados os seguintes procedimentos:

a. Serdo analisados os precos unitarios e as composi¢oes dos grupos de servigos constantes, incluindo os insumos criticos ja mencionados e demais itens relevantes.
A consisténcia dos descontos aplicados e as cotagdes de mercado apresentadas deverdo demonstrar a viabilidade econdmica da composigdo dos pregos ofertados,
de modo a assegurar a adequada execugdo dos servigos contratados.

b. Para os insumos materiais betuminosos, materiais pétreos e areia, a Diretoria Técnica exigira do licitante a apresenta¢do de cotagdes de mercado atualizadas,
emitidas por fornecedores, contendo proposta formal de pregos, de forma clara e objetiva, com indicagdo expressa da unidade de medida correspondente. Ndo
serdo admitidas justificativas genéricas ou imprecisas.

. Na hipétese de as cotagdes apresentadas indicarem distancia de transporte (DT) superior aquela prevista no orgamento referencial, o custo de transporte sera
ajustado com base no valor unitdrio por tonelada por quildmetro (TKM) de transporte constante na composi¢do bindmia (aquisi¢do + transporte) da planilha
orgcamentdria de referéncia.

o

12.8. CRITERIOS DE DESEMPATE

12.8.1. Em conformidade com o Art. 60 da Lei Federal n2 14.133/2021, para o caso de empate entre duas ou mais propostas, serdo utilizados os seguintes critérios de
desempate, nesta ordem:

a. disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta em ato continuo a classificagdo;
b. avaliagdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de
cumprimento de obrigagbes previstos na Lei 14133/2021;
c. desenvolvimento pelo licitante de agdes de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;
d. Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientagdes dos 6rgdos de controle.
12.8.2. Em igualdade de condigGes, se ndo houver desempate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servigos produzidos ou prestados por:
a. empresas estabelecidas no territdrio do Estado;
b. empresas brasileiras;
c. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;
d. empresas que comprovem a pratica de mitigagdo, nos termos da Lei n2 12.187, de 29 de dezembro de 2009.
12.8.3. Permanecendo empate, havera realizagdo de sorteio para definigdo da empresa vencedora.

12.9. HABILITAGAO JURIDICA

12.9.1. A licitante deverd comprovar sua habilitagdo juridica, conforme previsto na Lei n? 14.133/2021, demonstrando sua capacidade legal para exercer direitos e
assumir obrigagdes. A documentagdo exigida para essa etapa restringe-se a comprovagdo da existéncia juridica da empresa e, quando aplicavel, a autorizagdo para o
exercicio da atividade a ser contratada.

12.9.2. A empresa deverd apresentar os seguintes documentos:

a. Registro empresarial adequado a sua forma juridica, conforme o caso:

I. Empresario Individual: Inscri¢gdo no Registro Publico de Empresas Mercantis.

Il. Sociedade Empresdria: Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado.
Il. Sociedade Simples: Inscri¢do no Cartério de Registro Civil de Pessoas Juridicas.
IV. Empresa estrangeira: Decreto de autorizagdo para funcionamento no pais, quando aplicavel.

b. Documento de identificagdo do representante legal, acompanhado do respectivo instrumento de outorga de poderes, quando necessario.

c. Certiddo de baixa ou alteragdo do contrato social, caso haja modificagGes recentes na estrutura societaria da empresa.

12.9.3. A apresentagdo da documentagdo devera ocorrer em original, cdpia autenticada ou por meio eletronico, conforme disposto na legislagdo vigente.
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12.10. HABILITAGAO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA

12.10.1. Os documentos exigidos para comprovagdo da Habilitagdo Fiscal, Social e Trabalhista:

12.10.2. Prova de inscri¢gdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ) ou Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF), conforme aplicavel;

12.10.3. Inscri¢do no cadastro de contribuintes estadual, municipal ou distrital, se houver, relativa ao domicilio ou sede do licitante, compativel com seu ramo de
atividade e com o objeto contratual;

12.10.4. Prova de regularidade perante a Fazenda federal, mediante apresenta¢do da Certiddo de Débitos Relativos a Créditos Tributarios Federais e a Divida Ativa da
Unido (DAU), inclusive os relativos a Seguridade Social, emitida conjuntamente pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN);

12.10.5. Prova de regularidade perante a Fazenda Estadual, Municipal ou Distrital, correspondente ao domicilio ou sede do licitante;
12.10.6. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS).

12.10.7. Declaragdo de que o licitante cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e
em outras normas especificas;

12.10.8. Regularidade perante a Justi¢a do Trabalho, comprovada por meio da Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou, na existéncia de débitos garantidos
por penhora suficiente ou com exigibilidade suspensa, por Certiddo Positiva de Débitos Trabalhistas com efeitos de negativa;

12.10.9. Declaragdo de que o licitante ndo emprega menores de 16 de idade, salvo na condi¢do de aprendiz, a partir de 14 anos; e que empregados menores de 18
anos de idade n3o realizam trabalho noturno, perigoso ou insalubre (em cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 72 da CF/1988).

12.10.10. Os licitantes enquadrados como Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP), que fizerem jus ao tratamento diferenciado previsto na Lei
Complementar n2 123/2006, terdo a oportunidade de regularizar eventuais pendéncias em sua documentacdo fiscal e trabalhista no prazo de 5 (cinco) dias Uteis,
prorrogaveis por igual periodo, apés serem declarados vencedores do certame.

12.11. HABILITACAO ECONOMICO-FINANCEIRO
12.11.1. Certiddo negativa de faléncia ou recuperacgdo judicial expedida pelo distribuidor da sede do licitante.

12.11.2. No caso de certiddo positiva de recuperagdo judicial ou extrajudicial, o licitante deverd apresentar a comprovagdo de que o respectivo plano de recuperagdo foi
acolhido judicialmente, na forma do Art. 58, da Lei n.2 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de inabilitacdo, devendo, ainda, comprovar todos os demais
requisitos de habilitagdo.

12.11.3. Em se tratando de licitante subsidiaria integral, caso sua empresa controladora esteja em recuperagdo judicial, devera ser apresentado Termo de Compromisso
no qual a licitante assegure que manterd a capacidade técnica, econdmica, financeira e operacional, com vista a assegurar a execugdo do contrato.

12.11.4. Balango patrimonial e demonstragdes contdbeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, ja exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa
situagdo financeira da empresa, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balangos provisérios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrado ha
mais de 3 (trés) meses da data de apresentagdo da proposta.

12.11.5. A licitante deve comprovar através do balango patrimonial, demonstragdo do resultado de exercicio e demais demonstragdes contabeis que os indices de
liquidez geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC) maiores que 1 (um), resultantes da aplicagdo das férmulas abaixo:

LG = (Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo)

(Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante)

S§G= (Ativo Total)

(Passivo Circulante + Passivo Nio Circulante)

LC = (Ativo Circulante)

(Passivo Circulante)

12.11.6. O licitante que apresentar indices econdmicos iguais ou inferiores a 1 (um) em qualquer dos indices de Liquidez Geral, Solvéncia Geral e Liquidez Corrente
deverd comprovar que possui patrimonio liquido igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor anual estimado da contratagdo.

12.11.7. Serdo exigidos indices de liquidez corrente e geral, superiores a 1,00 (um), ou seja, para cada um real de divida de curto e longo prazo, a empresa deverd
possuir, no minimo, um real de recursos disponiveis na somatéria da mesma fragdo de tempo, ou seja, no curto e no longo prazo, bem como de solvéncia geral, para
expressar o grau de garantia que a empresa dispde de ativos totais para o pagamento do total de suas dividas.

12.11.8. Justificam-se as exigéncias acima mencionadas, inicialmente, em face do permitido no inciso Il do art. 69, da Lei n? 14.133/2021: “balango patrimonial,
demonstragdo de resultado de exercicio e demais demonstragdes contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais”.

12.11.9. No caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-se a apresentagdo de balango patrimonial e demonstragdes contdbeis referentes ao
periodo de existéncia da sociedade.

12.11.10. Serd admissivel o balango intermediério, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social.

12.11.11. Caso o licitante seja uma cooperativa, tais documentos deverdo ser acompanhados da Ultima auditoria contabil-financeira, conforme dispde o artigo 112 da
Lei n2 5.764, de 1971, ou de uma declaragdo, sob as penas da lei, de que tal auditoria ndo foi exigida pelo érgao fiscalizador.

12.12. QUALIFICACAO TECNICA PROFISSIONAL
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12.12.1. Os servigos deverdo ser acompanhados por profissional de nivel superior detentor de certiddo ou atestado, com experiéncia de execugdo em obras de arte
corrente - OAC, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado, acompanhado de certiddo de acervo técnico (CAT), expedida pelo CREA.

12.12.2. O vinculo com o profissional pode ser comprovado por, pelo menos, uma das trés formas a seguir:

a. Ato constitutivo/contrato social e certiddo do CREA devidamente atualizado, quando se tratar de dirigente sdcio e/ou responsdvel técnico da empresa licitante;

b. Carteira de Trabalho e Previdéncia Social (CTPS) ou contrato de prestagdo de servigos;

c. Em se tratando de profissional a contratar, Declaragdo de Disponibilidade do Profissional para a execugdo dos servigos, sendo obrigatdria sua participagdo na
equipe efetiva do servigo. Em caso de troca apds a homologagdo da licitagdo, o substituto serd avaliado pela Contratante, devendo possuir obrigatoriamente
experiéncia equivalente ou superior e aprovada pela Diretoria de Manutengdo Viaria da GOINFRA.

12.13. QUALIFICACAO TECNICA OPERACIONAL

12.13.1. A licitante devera apresentar capacidade técnica operacional demonstrando a execugdo, a qualquer tempo, dos servigos compativeis com o objeto dalicitagdo,
de complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior, e anexar comprovagdo destes por intermédio de ATESTADOS emitidos por pessoas juridicas de
direito publico ou privado, em nome da empresa LICITANTE, devidamente registrados no CREA.

12.13.2. Para atestados emitidos a partir de 05 de abril de 2023 serd exigida a apresentacdo da respectiva Certiddo de Acervo Operacional — CAO, de acordo com a
Resolugdo 1.137, de 31/03/2021, do CONFEA.

12.13.3. Para os fins do inciso IX, do Art. 18 e do § 12 do Art. 67 da Lei Federal n2 14.133/2021, fica indicado como parcela de maior relevancia técnica (o qual devera
estar indicado e destacado nos referidos atestados): execugdo de servigos Obras de Artes Correntes, conforme servigos e quantidades minimas no Quadro 4.

Quadro 4 — Parcela de maior Relevdncia.

CAPACIDADE TECNICA - OPERACIONAL - LOTE 2 GME

ITEM TIPOS DE BUEIRO SERVICOS A SEREM PRESTADO A SEREM COMPROVADOS

Execugdo de Obras de Arte Corrente
(OAC), abrangendo a construgdo de

Bueiro Simples Celular de Concreto

(BSCC) - moldado in loco

80,40 M 40,20 M

Execugdo de Obras de Arte Corrente
(OAC), abrangendo a construgdo
Bueiro Duplo Celular de Concreto
(BDCC) - moldado in loco

106,75 M 53,38 M

Execugdo de Obras de Arte Corrente
(OAC), abrangendo a construgdo
Bueiro Triplo Celular de Concreto
(BTCC) - Moldado in loco

33,70 M 16,85 M

12.13.4. Serd admitido o somatdrio de quantitativos de atestados para a comprovagdo da exigéncia minima estabelecida no quadro 4.
12.13.5. A licitante devera comprovar a qualificagdo técnica operacional correspondente a somatdria da quantidade minima da parcela de maior relevancia exigida.
12.14. SUBCONTRATAGAO E PARTICIPACAO

12.14.1. N3o sera admitida a subcontratagdo do objeto contratual, sendo esta vedagdo tecnicamente justificada pelas particularidades da contratacdo e pela
necessidade de garantir o pleno cumprimento das obrigagGes contratuais com qualidade, responsabilidade e rastreabilidade.

12.14.2. A presente contratagdo refere-se a execugdo de obras de arte corrente (OAC) em travessias localizadas em vias vicinais, cuja natureza técnica demanda
dominio pleno das metodologias construtivas, controle rigoroso da execugdo e responsabilidade direta da contratada pela qualidade final das intervengdes. Por isso, é
indispensavel que a execugdo ocorra exclusivamente pela empresa contratada, com equipe prépria, sem delegagdes a terceiros.

12.14.3. A vedagdo a subcontratagdo fundamenta-se nos seguintes pontos:

=

A complexidade técnica dos servicos a serem executados exige experiéncia pratica e capacidade operacional diretamente atribuiveis a empresa contratada,
conforme demonstrado no processo de habilitagdo. A subcontratagdo comprometeria a rastreabilidade dessa qualificagdo.

2. A execugdo direta dos servicos é condi¢do essencial para assegurar o atendimento as especificagdes técnicas do projeto, evitar perdas de controle sobre prazos e
métodos construtivos e garantir a uniformidade da obra, especialmente em regides com caracteristicas geograficas desafiadoras.

A inclusdo de terceiros ndo previstos na contratacdo pode comprometer o controle sobre a cadeia de execugdo, dificultando a gestdo e a responsabilizagdo por
eventuais falhas técnicas, estruturais ou de seguranga.

4. 0 drgdo atualmente conta com estrutura reduzida de fiscalizagdo, o que inviabiliza a atuagdo efetiva em situagdes de fracionamento ou pulverizagdo da execugdo
contratual. A subcontratagdo, neste contexto, agravaria as dificuldades de monitoramento, acompanhamento e aferigdo de conformidade, comprometendo a
efetividade da gestdo contratual.

w

12.14.4. Conforme dispde o art. 137, inciso |, da Lei n2 14.133/2021, a subcontratagdo ndo autorizada constitui motivo para extingdo do contrato, por configurar
descumprimento de clausula contratual. Tal infragdo poderd ensejar a aplicagdo de sangdes administrativas, inclusive impedimento de licitar e contratar com a
Administragdo Publica.

12.14.5. Assim, a vedacgdo a subcontratagdo se impde como medida indispensavel para assegurar a qualidade da execugdo, a confiabilidade da contratada e a efetiva
fiscalizagdo dos servigos, em consonancia com o interesse publico e os principios que regem a contratagdo publica.

12.15. QUANTO A PARTICIPACAO DE CONSORCIOS:

12.15.1. A vedagdo encontra respaldo no art. 15 da Lei n? 14.133/2021, que permite restringir a participacdo de consorcios desde que haja justificativa técnica
devidamente fundamentada no processo licitatério:

“Art. 15. Salvo vedagdo devidamente justificada no processo licitatério, pessoa juridica poderd participar de licitagdo em consorcio [...].”

12.15.2. A presente contratagdo visa a execugdo de obras de arte corrente (OAC) em vias vicinais, com exigéncia de resposta técnica célere, eficiente e
operacionalmente integrada, o que torna a formagao de consércios inadequada diante das seguintes consideragdes:
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1. Complexidade operacional e necessidade de agilidade: A natureza das intervengdes demanda mobilizagdo imediata de recursos, equipamentos e equipes, com
sincronizagdo precisa das frentes de servigo. A atuagdo consorciada pode gerar entraves operacionais devido a necessidade de coordenagdo entre diferentes
empresas, o que compromete prazos e a fluidez na execugdo das etapas do contrato.

2. Aumento de riscos administrativos e dificuldades na fiscalizagdo: A formac¢do de consoércios pode dificultar a fiscalizagdo direta e objetiva. A responsabilidade
compartilhada entre consorciadas pode dificultar a identificagdo de responsabilidades e atrasar a tomada de decisdes.

3. Garantia de capacidade técnica plena: Exige-se da licitante capacidade técnica operacional comprovada de forma integral, sendo fundamental que uma tnica
empresa detenha, de forma centralizada, os meios e a experiéncia técnica para execugdo do objeto, sem depender da integragdo de capacidades parciais entre
consorciadas.

4. Eficiéncia contratual e previsibilidade: Empresas atuando individualmente apresentam maior autonomia decisdria e agilidade na mobilizagdo, o que assegura
maior previsibilidade na execugdo, controle gerencial mais eficaz e redugdo dos riscos contratuais.

12.15.3. Dessa forma, a vedagdo a participagdo de consorcios esta tecnicamente justificada, com base nos principios da eficiéncia, economicidade, celeridade e
seguranga juridica, assegurando a Administragdo a melhor execugdo do objeto e o pleno atendimento do interesse publico.

12.16. AVALIACAO DO LOCAL DE EXECUCAO

12.16.1. Para o correto dimensionamento e a elaboragdo de sua proposta, o licitante podera realizar visita técnica no trecho do empreendimento. A visita técnica
podera ser realizada sem a necessidade de acompanhamento por parte de um servidor da GOINFRA.

12.16.2. O prazo para realizagdo da visita técnica iniciar-se-a no dia Util seguinte ao da publicagdo do edital, estendendo-se até o dia util anterior a data prevista para a
abertura da sessdo publica.

12.16.3. Todas as empresas licitantes, inclusive aquelas que optarem por ndo realizar a visita técnica, deverdo apresentar uma declaragdo formal assinada pelo
responsavel técnico, sob as penalidades legais. Essa declaragdo deverd afirmar que o responsavel técnico tem pleno conhecimento das condigdes do local de execugdo e
das peculiaridades dos trabalhos necessdrios para a elaboragdo da proposta, assumindo total responsabilidade pelas informagGes declaradas. Essa declaragdo sera
anexada a Documentacdo de Habilitacdo, em conformidade com o inciso IV do Art. 63 da Lei n? 14.133/2021.

12.16.4. A ndo realizagdo da visita técnica ndo podera ser utilizada como justificativa para alegagdes posteriores de desconhecimento das condigdes do local, ddvidas ou
omissdes de detalhes relevantes para a elaboragdo da proposta e a execugdo dos servigos contratados. A licitante vencedora assumira integralmente os 6nus
decorrentes da ndo realizagdo da visita técnica e eventuais impactos causados por sua auséncia.

13. ANEXOS DO TERMO DE REFERENCIA

13.1. Anexo do TR - Caderno de projetos - [189962]

13.2. Anexo do TR - Projetos Tipo dos Bueiros - [179472];
13.3. Anexo do TR - Levantamentos/Quantitativos - [179205];

13.4. Anexo do TR - ART de Projetos - [193334];

13.5. Anexo do TR - Evidéncia de Orgamento Estimado- [192015, 192018 , 192020, 192027, 192022 e 192030 ];

13.6. Anexo do TR - ART de Orgamento - [196369];

13.7. Anexo do TR - Convénios - [179677];

13.8. Anexo do TR - Plano de Trabalho - [179676];
13.9. Anexo do TR -Art Termo de Referéncia e Estudo Técnico Preliminar - [183354];

13.10. Anexo do TR - Cronograma - [193888];

13.11. Anexo do TR - Licenciamento Ambiental Inexigibilidades - [180261];

14. ASSINATURA

14.1. O presente Termo de Referéncia foi elaborado em obediéncias as normas pertinentes e revisado pelas dreas competentes, com isso, aprovo o Termo de
Referéncia.

FLANCENRAINE ALMEIDA SILVA

Gerente de Melhoramentos Rodoviarios

FABIO LOUZADA BATISTA
Diretor (Diretoria Manutengao)

GOIANIA, aos 16 dias do més de junho de 2025.

Documento assinado eletronicamente por FLANCENRAINE ALMEIDA SILVA, Gerente, em 16/06/2025, as 19:05, conforme art. 2°, § 2°, 111, "b", da Lei
17.039/2010 e art. 3°B, I, do Decreto n° 8.808/2016.
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Documento assinado eletronicamente por FABIO LOUZADA BATISTA, Diretor, em 17/06/2025, as 08:55, conforme art. 2°, § 2°, IIL, "b", da Lei 17.039/2010 e art.
3°B, I, do Decreto n°® 8.808/2016.

. A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?
i acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o cédigo verificador 75912618 e o c6digo CRC EECBF327.
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