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Em conformidade com a Lei federal n? 14.133, de 01 de abril de 2021 e com o Decreto estadual n° 10.207, de 27 de
janeiro de 2023, o Termo de Referéncia é o documento necessario para a contratacdo de bens e servicos comuns,
destinado a identificar as especificacdes do objeto e as condi¢des da contratacdo e execug¢do, devendo conter os

elementos minimos previstos na legisla¢do.

O Termo de Referéncia deve ser elaborado com base nos estudos técnicos preliminares, apds o posicionamento
conclusivo sobre a adequacdo da contratacdo para o atendimento da necessidade a que se destina.

O Termo de Referéncia devera ser elaborado, obrigatoriamente, nas contrata¢des de bens e servigos comuns, inclusive
servicos comuns de engenharia, independente da forma de selecdo do fornecedor, seja por licitacdo ou por contratacdo

direta.

Tépico 1 - DADOS DA CONTRATAGAO

1.1. Dados do Numero do Processo Administrativo no Sei 202500005003691

Processo

1.2. Adequagao A presente contratacdo sera autorizada pelo Ordenador de Despesas, com a respectiva indicacdo
Orgamentdria orgamentaria, nos termos do Decreto estadual n® 10.207, de 27 de janeiro de 2023.

1.3. A presente contratacdo foi devidamente incluida no Plano de Contratacdes Anual (PCA), sob o cddigo de adequacgao
n? 157748, conforme Documento SEI n2 70118995.

Tépico 2 - DEFINICAO DO OBJETO DA CONTRATACAO



Obras e Servicos de Engenharia - Elaboracdo de anteprojeto para construcdo da rodovia
2.1. Descrigdao resumida |GO-454, considerando o trecho compreendido do entroncamento com a GO-173 a Ponte
do objeto sobre o Rio Araguaia, na divisa do estado de Goids com o estado do Mato Grosso, com
extensao aproximada de 12km.

2.2. Regime de . . .
. Obras e Servicos de Engenharia em parcela Unica, nos termos do Cronograma constante
fornecimento de bens ou .
. neste TR (se aplicavel).
servigos

2.3. Natureza da

~ . Obras e Servigos de Engenharia: ndo continuada
execucao do objeto

2.4. Caracteristica do

objeto Comum, conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.

2.5. Instrumento

A presente contratacdo sera formalizada por meio de Termo de Contrato.
Contratual

O prazo de vigéncia contratual é de 8 meses, contados a partir do primeiro dia Util apds a
divulgacdao no Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP), nos termos do Titulo I,
2.6. Prazo de vigéncia Capitulo V, da Lei federal n? 14.133, de 01 de abril de 2021. Considerando que o objeto
contratual contratado é de natureza ndo continuada, a vigéncia do contrato é prorrogavel nos termos
da Lei federal n? 14.133, de 01 de abril de 2021. A minuta de Termo de Contrato oferece
maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relacdo a vigéncia da contratacao.

Tépico 3 - ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAGCAO E DOS PREGCOS REFERENCIAIS

3.1. Os valores referenciais estimados da contratacao, unitarios e totais, aferidos conforme ampla pesquisa de mercado,
sdo os seguintes:

Descri¢do do item 001

Cédigo 893 - Servigos de Engenharia, projetos.
Informacgdes Adicionais

Anteprojeto para GO-454, trecho entr. GO-173 / Ponte sobre Rio Araguaia.
Periodo (Meses) 1

Quantidade 1

Unidade servico (s)
Participacao Ampla Participacao
Local de Entrega enderego sede goinfra
Diferenca Minima (%)

Valor Unitario RS 1.293.668,24
Valor Total RS 1.293.668,24

3.2. Preco Total Estimado: n3o sigiloso - R$ 1.293.668,24 (Um mih3o, duzentos e noventa e trés mil, seiscentos e
sessenta e oito reais e vinte e quatro centavos).

3.3. O preco total estimado da contratacdo fundamenta-se conforme pesquisa de precos realizada em conformidade
com o Decreto estadual n° 9.900, de 07 de julho de 2021.

3.4. Os precos estimados especificados neste Termo de Referéncia, unitarios, totais e global, correspondem aos precos
maximos nos quais o objeto podera ser adjudicado. Ndo sera admitida a adjudicacdo do objeto por precos (unitario e
global) superiores aos especificados neste Termo de Referéncia.

T6pico 4 - DA DESCRIGAO DETALHADA DO OBJETO



4.1. O escopo dos servicos abrange o fornecimento de equipe técnica qualificada e os recursos necessarios para a
elaboracdo de Anteprojeto de Engenharia Rodoviaria de Construcdo da Rodovia do Grupo A25.1, sendo a GO-454: Entr.
GO-173 / Pte. Rio Araguaia, contemplando ainda atividades complementares relacionadas ao desenvolvimento de cada
etapa dos anteprojeto, conforme detalhado neste Termo de Referéncia. Para a rodovia/trecho tem-se os Quantitativos
Estimados nos autos deste processo, documento SISLOG n2 170708.

4.2. O Anteprojeto devera ser elaborado contendo as informagdes e requisitos técnicos minimos destinados a
possibilitar a caracterizacdo do objeto a ser contratado, em conformidade com a Instrucdo de Projeto — IP-20 GOINFRA.
Os casos omissos devem ser subsidiados, preferencialmente, pelas Instrucdes de Projeto da GOINFRA.

4.3. A contratada devera garantir que todos os documentos, estudos, projetos e demais entregdveis atendam aos
padroes técnicos e metodoldgicos estabelecidos, assegurando a qualidade e a conformidade com os normativos
vigentes.

4.4. Os projetos serdo elaborados ainda em observancia as diretrizes elencadas no art. 45 da Lei n? 14.133, de 2021.
Forma de apresentag¢ao dos Anteprojetos

4.5. A forma de apresentacao dos anteprojetos procedera a sistematizacdo apresentada no Apéndice ao Manual de
Andlise de Projetos Rodovidrios - Procedimentos para Andlise de Anteprojetos - IP-20 no que couber quanto a
apresentacao dos anteprojetos, sendo apresentados os volumes:

1. VOLUME 1: Relatério de Anteprojeto

2. VOLUME 2: Anteprojetos

3. VOLUME 3A: Notas de Servico e Volume de Terraplenagem
4. VOLUME 3B: Estudos Geotécnicos

5. VOLUME 4: Orcamento e Planejamento

4.6. Os servigos serdo desenvolvidos visando ao diagndéstico do trecho e a defini¢cdo da solugdo a problematica existente
no trecho em estudo, quanto as condi¢Ges para construcao do pavimento da rodovia.

Tépico 5 - FUNDAMENTAGCAO DA CONTRATACAO

5.1. A presente contratacdo de Obras e Servicos de Engenharia - Elaboracdo de anteprojeto para construcdo da rodovia
GO0-454, considerando o trecho compreendido do entroncamento com a GO-173 a Ponte sobre o Rio Araguaia, na divisa
do estado de Goias com o estado do Mato Grosso, com extensao aproximada de 12km. estd fundamentada nos termos
do [ETP - Estudo Técnico Preliminar].

5.2. Para viabilizar a missdao da GOINFRA, que é de implementar e gerir a politica de infraestrutura de transportes e
obras publicas, conforme diretrizes de governo, contribuindo para o desenvolvimento socioecondmico e sustentavel do
Estado, faz-se imprescindivel a elaboragdo de anteprojetos para construcdo da rodovia descrita no Tépico 2.1.

5.3. O desenvolvimento das atividades econ6micas e sociais no Brasil esta diretamente ligado ao transporte rodoviario,
gue, por sua vez, depende da qualidade das rodovias. Dessa forma, uma infraestrutura adequada é essencial para

atender as demandas do trafego de pessoas e mercadorias.

5.4. A fase de anteprojetos representa uma parcela proporcionalmente reduzida dos custos totais do empreendimento
e as decisdes tomadas nesse estdgio exercem impacto direto e significativo sobre todas as fases subsequentes. A
existéncia de um anteprojeto tecnicamente consistente é imprescindivel para viabilizar a contratacdo integrada que se

pretende para o local, pois é a pecga técnica que subsidia a elaboragdo dos futuros projetos executivos.

5.5. Conforme relatado no Estudo Técnico Preliminar, o trecho da rodovia GO-454 cujo anteprojeto se pretende

contratar esta situada na regido Noroeste do estado de Goias, entre a GO-173 e a Ponte sobre o Rio Araguaia, divisa


https://www.goinfra.go.gov.br/arquivos/obras_rodoviarias/normas_tecnicas/projetos/manual/MINUTA_PROCED_ANTEPROJETOS_ROD.pdf
https://www.goinfra.go.gov.br/arquivos/obras_rodoviarias/normas_tecnicas/projetos/manual/MINUTA_PROCED_ANTEPROJETOS_ROD.pdf
https://www.goinfra.go.gov.br/arquivos/obras_rodoviarias/normas_tecnicas/projetos/manual/MINUTA_PROCED_ANTEPROJETOS_ROD.pdf
https://www.goinfra.go.gov.br/arquivos/obras_rodoviarias/normas_tecnicas/projetos/manual/MINUTA_PROCED_ANTEPROJETOS_ROD.pdf

com o estado do Mato Grosso. A via encontra-se em estado primario, sem pavimentagdo. Essa condi¢do evidencia a
necessidade de implantacdo de infraestrutura rodovidria adequada, projetada para atender as demandas de trafego e
garantir elevados niveis de seguranca e funcionalidade. Além disso, essas rodovias desempenham papel importante na
integracdao da malha vidria estadual e interestadual, contribuindo para o desenvolvimento econémico e social das

regides Norte, Noroeste e Oeste de Goias.

5.6. Considerando a escassez de projetistas especializados efetivos que compdem o quadro técnico da GOINFRA,
somado ao elevado investimento inicial, tempo de capacitacdo e riscos de sobrecarga de trabalho das equipes internas,
faz-se necessdria a contratacdo de anteprojetos, estudos e servigos essenciais a otimizacdo e entrega das demandas

desta autarquia.

5.7. A contratacdo pela modalidade Concorréncia atenderd ao regramento legal disposto na Lei n.2 14.133/2021, por
tratar-se da contratacdo de empresas para desenvolvimento de servicos técnicos especializados de natureza
predominantemente intelectual, cuja qualidade do produto final depende diretamente da capacitagao dos profissionais
envolvidos, da expertise da empresa contratada e da aplicacdo de metodologias adequadas ao contexto especifico de

cada empreendimento.

5.8. Quanto ao critério de julgamento por técnica e prego, para fins de avaliacdo da técnica, devem ser ponderados os
requisitos de qualificacdo, em consondncia com os requisitos apresentados no ETP, uma vez que o servico a ser
contratado ndo pode ser previamente testado ou reproduzido de forma padronizada e demanda dos projetistas a

analise criteriosa das diferentes alternativas e solu¢des para garantir qualidade e durabilidade a obra.

5.9. A ndo realizacdo desta contratacdo poderd dificultar o cumprimento das demandas previstas no Plano de
Contratacdes Anual 2025 pela GOINFRA, considerando que a licitagdo foi a alternativa escolhida, dentre as analisadas
no ETP, por favorecer a eficiéncia na entrega dos produtos, a observancia dos prazos e a otimizagao dos recursos da

Autarquia.

Tépico 6 - REQUISITOS DA CONTRATAGAO

6.1. O objeto da contratacdo deve seguir todos os requisitos e padrdes regionais ou nacionalmente estabelecidos.

6.2. Os servicos serdao prestados por empresa de engenharia especializada na elaboragdo de projetos rodoviarios,
devidamente regulamentada e autorizada pelos érgdos competentes, em conformidade com a legislacdo vigente e
padrdes de sustentabilidade exigidos. A licitacdo visa a contratacdo da proposta mais vantajosa mediante competicdo,
zelando-se sempre pelo atendimento da qualidade técnica necessdria, com o menor preco.

6.3. Os requisitos normativos, legais, tecnoldgicos, de seguranca, de capacitacdo e transferéncia de conhecimento e
sustentabilidade estdo pormenorizados no Estudo Técnico Preliminar, documento SISLOG n? 178402.

Garantia da contrata¢ao

6.4. Sera exigida a garantia da contrata¢dao de que tratam os incisos incisos I, Il e lll, do §19, do art. 96, da Lei Federal n2
14.133 de abril de 2021, no percentual e condi¢des descritas nas cldusulas do contrato.

Obrigacoes pertinentes a Lei Geral de Prote¢dao de Dados Pessoais (LGPD)

6.5. As partes deverdao cumprir a Lei n2 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a
gue tenham acesso em razdo da licitacdo ou da contratacdo, a partir da apresentacdo da proposta no certame,
independentemente de declaragdo ou de aceitagao expressa.

6.6. Os dados obtidos somente poderao ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo com a
boa-fé e com os principios do art. 62 da LGPD.



6.7. E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipéteses permitidas em Lei.

6.8. A Administracao devera ser informada no prazo de 5 (cinco) dias Uteis sobre todos os contratos de suboperacdo
firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado.

6.9. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do Contratado elimina-los, com excecdo
das hipdteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de documentagado para fins
de comprovagdao do cumprimento de obrigagGes legais ou contratuais e somente enquanto nao prescritas essas
obrigacdes.

6.10. E dever do Contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e responsabilidades
decorrentes da LGPD.

6.11. O Contratado devera exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da presente cldusula,
permanecendo integralmente responsavel por garantir sua observancia.

6.12. O Contratante podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa clausula, devendo o Contratado atender
prontamente eventuais pedidos de comprovacao formulados.

6.13. O Contratado deverd prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogdvel justificadamente, quaisquer
informacgdes acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.

6.14. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se proponham a
armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro individual rastredvel de
tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, hordrio e registro da finalidade, para efeito de
responsabilizacdo, em caso de eventuais omissGes, desvios ou abusos. Os referidos bancos de dados devem ser
desenvolvidos em formato interoperavel, a fim de garantir a reutilizacdao desses dados pela Administracdo nas hipdteses
previstas na LGPD.

6.15. O presente instrumento estd sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados
pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD, por meio de opinides técnicas ou
recomendacdes, editadas na forma da LGPD.

6.16. Os contratos e convénios de que trata o § 12 do art. 26 da LGPD deverdo ser comunicados a autoridade nacional.

T6pico 7 - MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

O objeto contratado devera ser entregue ou prestado mediante o cumprimento das seguintes condicdes:
Prazo de entrega ou prestacao de servico:

7.1. O prazo de entrega do objeto ou prestacdo do servico contratado é de 120 (cento e vinte) dias, equivalentes a 4
(quatro) meses, contados do recebimento da Ordem de Servigo ou Fornecimento, emitida pelo Gestor e/ou Fiscal do
Contrato.

7.1.1. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, o prazo ou cronograma de execucdo
sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

Cronograma de execugao:

7.1.2. O anteprojeto devera ser elaborado em sua totalidade, sem fracionamento, e com estrita observancia aos prazos
previstos no Cronograma Fisico-Financeiro (SISLOG 183557) e com as normas técnicas vigentes. O prazo de execuc¢ao de
cada trecho serd de 4 (quatro) meses, conforme o Orcamento estimado (SISLOG 171489), por sua vez elaborado com
base na tabela de Projetos e Consultoria da GOINFRA.

7.1.3. Os periodos em espera e/ou em analise pela GOINFRA (Fase Interna) de produtos intermedidrios ndo serdo

computados no prazo de execuc¢do/elaboracdo do anteprojeto.



Local de entrega ou prestac¢ao de servigo:

7.2. O objeto contratado devera ser entregue ou prestado no endereco apresentado no item 3.1 deste Termo de
Referéncia e/ou conforme orientacGes apresentadas pelo Gestor e/ou Fiscal do Contrato, no ato de solicitacdo do item
ou servico.

Dinamica da entrega ou prestacao de servigo:

7.3. O anteprojeto deverd ser desenvolvido em sua totalidade, sem fracionamento, observando as normas técnicas
vigentes e os prazos estabelecidos. O acompanhamento do projeto sera realizado conforme diretrizes do Apéndice do

Manual de Andlise de Projetos Rodoviarios - Procedimentos para Analise de Anteprojetos - IP-20.

7.4. O Sistema de Didrio de Obras e Servicos de Engenharia da GOINFRA ¢é definido como o meio de comunicacao direta
entre o Gestor de Projeto e o Projetista. Nele sdao registrados os fatos relevantes e acontecimentos do dia a dia da
elaboragdo do projeto, definicdes da fiscalizagdo, duvidas e questionamento do projetista e troca de documentos de
ambas as partes. A utilizacdo do Diario de Projetos ndo se limita apenas as comunicacdes de entrega das etapas de
acompanhamento do projeto, e sim, como documento de registro de informacdes cotidianas relacionadas a elaboracao

do projeto.

7.5. A entrega dos produtos de cada etapa ocorre com o envio de e-mail pelo Projetista via Diario de Projetos, contendo
os produtos e a Declaragdao de Entrega, tudo devidamente identificado e assinado. Esta correspondéncia eletrbnica
registra, oficialmente, o momento da entrega para fins de medi¢cdo, ou mesmo, a verificacdo de aplicacdo de

penalidade.

7.6. As etapas de acompanhamento incluem a andlise dos produtos entregues em cada fase, a validacdao técnica
conforme os requisitos normativos e, por fim, a aceitagao final para liberagdo e continuidade dos trabalhos. A descri¢do

dos servicos pode ser verificada no Apéndice do Manual de Andlise de Projetos Rodoviarios.

7.7. As fases de entrega foram baseadas nas disciplinas contempladas na IP-20 - Elabora¢do de Anteprojetos, bem como
o Apéndice do Manual de Analise de Projetos Rodoviarios. Para efeito de elaboracdo do Cronograma Fisico, e
estabelecimento dos prazos a serem cumpridos pelas etapas, serd considerado o seguinte desenvolvimento dos

servigos:

7.7.1. 12 ETAPA DE ACOMPANHAMENTO - ENTREGA EM 30 DIAS DA ORDEM DE SERVICO

a. Relatdrio de Visita Técnica
b. Estudo de Tracado

c. Estudo de Trafego

d. Estudos Topograficos

e. Estudos Geoldgicos

f. Estudos Ambientais

7.7.2. 22 ETAPA DE ACOMPANHAMENTO - ENTREGA EM 30 DIAS DA ACEITACAO DA 12 ETAPA

a. Geometria

b. Estudos Hidroldgicos

c. Estudos de Interferéncia

d. Concepcdes Estruturais de OAE (superestrutura e mesoestrutura)
e. Projeto de Desapropriacdo e Identificacdo de Areas Ocupadas

7.7.3. 32 ETAPA DE ACOMPANHAMENTO - ENTREGA EM 30 DIAS DA ACEITAGAO DA 22 ETAPA



a. Estudos Geotécnicos

b. Sondagens para OAEs

c. Levantamentos Especiais

d. Concepcbes Estruturais de OAE (infraestrutura)

7.7.4. 42 ETAPA DE ACOMPANHAMENTO - ENTREGA EM 30 DIAS DA ACEITAGAO DA 32 ETAPA

a. Anteprojeto de Terraplenagem

b. Anteprojeto de Pavimentacdo

c. Anteprojeto de Drenagem e Obras de Artes Correntes
d. Anteprojeto de Obras de Artes Especiais

e. Anteprojeto de Sinalizagcdao e Obras Complementares
f. Orgamento Estimativo

7.7.5. Apds a emissdo do Termo de Aprovacao, a Contratada deverd realizar apresentacdo formal do projeto a Diretoria,
com duracdo de 3 (trés) a 10 (dez) minutos, destacando seus principais aspectos.

7.8. Caso haja antecipacdo na entrega ou atendimento de etapas do cronograma, os prazos das etapas seguintes
permanecerao inalterados, iniciando-se a partir da data originalmente prevista, e ndo da data da antecipacao.

7.9. Quando ocorrer entroncamento com rodovias de jurisdicdo diversa da GOINFRA, a empresa projetista devera
acompanhar e atualizar seu projeto até que as interse¢Ges propostas para o trecho referéncia estejam em condigGes
para execucdo da referida obra.

7.10. A andlise do Orcamento Executivo serd realizada pela Geréncia de Custos de Obras Rodovidrias (GECOB).

7.11. As analises dos estudos e projetos relacionados a area ambiental, como os Relatérios de Componentes Ambientais
e o Plano de Recuperacdo de Area Degradada (PRAD), serdo realizadas pela Geréncia de Estudos Ambientais (GEAMB),
responsavel pelo departamento ambiental da DPJ.

7.12. As analises de Projeto Estrutural de Obra de Arte Especial serdo realizadas pela Geréncia de Obras de Artes
Especiais (GEPAE). Tal produto (Projeto Estrutural de OAE) serd objeto de Termo de Aprovacdo de OAE, de
responsabilidade do setor que realiza a andlise do produto (GEPAE).

7.13. Concluida a 42 ETAPA, considera-se finalizada a elabora¢do do anteprojeto, que serd encaminhado para analise e
aceitacdo. A Geréncia de Projetos de Construcdo de Rodovias serd responsavel pela emissdao do Termo de Aceitacdo do
Anteprojeto.

7.14. Caso atendidos todos os apontamentos e conclusos os procedimentos de Aceitagao, incluindo as anadlises de
outros setores e/ou Diretorias envolvidas, como a de Obras de Arte Especiais, o anteprojeto sera submetido a
Aprovacao final para emissdo do Termo de Aprovacdo do Anteprojeto pela Diretoria de Projetos de Obras Rodovidrias.

T6pico 8 - MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

Responsabilidades da contratada

8.1. N3do obstante a Contratada ser a Unica responsdvel pela entrega do objeto ou prestacdo de servico, a Contratante se
reserva no direito de exercer a mais ampla e completa fiscalizacdo sobre o fornecimento ou prestacdo de servico, nos
termos da legislacdo aplicavel.

8.2. O Fornecedor sera responsavel pelos danos causados diretamente a Administracdo ou a terceiros em razdo da
execucdo do contrato, e nao excluird nem reduzird essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento pela
Administragao.

Comunicagao

8.3. As comunicagdes entre o 6rgao ou entidade e o Fornecedor serdo realizadas por escrito, admitindo-se o uso de
notificacdo ou mensagem eletrénica registrada no sistema SISLOG destinada a esse fim, realizadas pelo Gestor do
Contrato, ou seu respectivo substituto, formalmente designado.



Reuniao inicial do contrato

8.4. Apds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o drgao ou entidade poderd convocar o representante
da empresa Fornecedora para reunido inicial para apresentacdo do Plano de Gestdo do Contrato, que contera
informacGes acerca das obrigacdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizacdo, das estratégias para execucdo do
objeto, do plano complementar de execu¢do do Fornecedor, quando houver, do método de afericdo dos resultados e
das sangdes aplicaveis, dentre outros.

Registro de Ocorréncias

8.5. Serao registradas todas as ocorréncias relacionadas a execuc¢ao do contrato, com a descricdo do que for necessario
para a regularizacdo das faltas ou dos defeitos observados.

Gestdo e fiscalizacdo do contrato

8.6. O contrato serd acompanhado pelo Gestor e Fiscal do Contrato, ou seus respectivos substitutos, formalmente
designados nos termos do Decreto estadual n°® 10.216, de 14 de fevereiro de 2023, responsaveis pela fiscalizacdo,
acompanhamento e verificacdo da perfeita execucao contratual, em todas as fases até a finalizagcdo do contrato.

8.7. O Gestor do contrato coordenara a atualizacdo do processo de acompanhamento e fiscalizacdo do contrato e serd
responsdvel pela comunicacdo com representantes do Fornecedor, nos termos do art. 22 do Decreto estadual n°
10.216, de 14 de fevereiro de 2023.

8.8. O Gestor do contrato coordenara as atividades relacionadas a fiscalizagdo técnica, administrativa e setorial, aos atos
preparatorios a instrugdo processual e encaminhara a documentagdo pertinente ao setor de contratos para a
formalizacdo dos procedimentos relativos a alteragdo, prorrogacdo ou rescisdo contratual ou para a formalizacdo de
processo administrativo de responsabilizacdo para fins de aplicagao de san¢des.

8.8.1. Caberd ao Fiscal de Projeto as funcGes estabelecidas pelo Apéndice ao Manual de Anélise de Projetos Rodoviarios
da GOINFRA para o Analista de Projeto.

Fiscalizacao Técnica

8.9. O Fiscal Técnico do contrato acompanhard a execuc¢do do contrato, para que sejam cumpridas todas as condicGes
estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administragdo, segundo suas atribui¢des
descritas no art. 23 do Decreto estadual n° 10.216, de 14 de fevereiro de 2023.

8.10. O Fiscal Técnico acompanhara o contrato com o objetivo de avaliar a execucdo do objeto nas condicdes
contratuais e, se for o caso, aferir se a quantidade, a qualidade, o tempo e o modo da prestacdo ou da execugao do
objeto estdo compativeis com os indicadores estabelecidos no edital para o pagamento, com possibilidade de solicitar o
auxilio ao Fiscal Administrativo ou Setorial, e ainda informar ao gestor do contato, em tempo habil, a ocorréncia
relevante que demandar decisdo ou adocdo de medidas que ultrapassem sua competéncia ou a existéncia de riscos
guanto a conclusdo da execuc¢do do objeto contratado que estao sob sua responsabilidade.

Fiscalizagao Administrativa

8.11. O Fiscal Administrativo do contrato acompanhard os aspectos administrativos contratuais quanto as obrigacdes
previdencidrias, fiscais e trabalhistas e ao controle do contrato no que se refere a revisdes, reajustes, repactuacoes e
providéncias nas hipoteses de inadimplemento, segundo suas atribuicdes descritas no art. 24 do Decreto estadual n°
10.216, de 14 de fevereiro de 2023.

Verificagdo da manutengdo das condigdes de habilitagdo do Fornecedor

8.12. O Fornecedor devera manter, durante toda a execu¢do do contrato, em compatibilidade com as obrigac¢des por ele
assumidas, todas as condicGes exigidas para a habilitacdo na licitacdo, ou para a qualificacdo, na contratacdo direta.

8.13. Constatando-se a situagdo de irregularidade do Fornecedor, o Gestor devera notificar o Fornecedor para que, no
prazo de 05 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser
prorrogado uma vez, por igual periodo, por motivo justo e a critério da Administracao.

8.14. N3o havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a Administracdo devera adotar as



medidas necessdrias a rescisdo contratual por meio de processo administrativo, assegurado ao Fornecedor o
contraditério e a ampla defesa.

8.15. Havendo a efetiva execucdao do objeto durante o prazo concedido para a regulariza¢dao, os pagamentos serdao
realizados normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato.

Obrigagoes da Contratada
8.16. Compete a Contratada:
a) executar o contrato em conformidade com este Termo de Referéncia e o instrumento contratual;

b) ser responsavel, em relacdo aos seus funciondrios ou prepostos, por todas as despesas decorrentes da
execucao dos contratos, tais como: saldrios, encargos sociais, taxas, impostos, seguros, seguro de acidente de
trabalho, transporte, hospedagem, alimenta¢ao e outros que possam representar custos para a execugao do
objeto do contrato de credenciamento;

c) responder por quaisquer prejuizos que seus empregados ou prepostos vierem a causar ao patrimonio da
GOINFRA ou a terceiros, decorrentes de acdo ou omissao culposa ou dolosa, bem como proceder o imediato
reparo ou indenizacdo cabiveis;

d) manter, durante o periodo de vigéncia do contrato, todas as condicdes que ensejaram a contratacdo,
particularmente no que tange a regularidade fiscal e capacidade técnico-operacional;

e) justificar eventuais motivos que impe¢am ou atrasem a realizagdo dos servicos objeto do contrato,
apresentando novo cronograma, a ser analisado pela GOINFRA;

f) responsabilizar-se integralmente pela execucdo do contrato, nos termos da legislacdo vigente;

g) conciliar os trabalhos contratados com as atividades da GOINFRA, de modo a ndo causar embaracos ao
andamento normal de suas competéncias;

h) apresentar, quando solicitado pela GOINFRA, relacdo completa dos profissionais que executarao os trabalhos,
indicando os cargos, fungdes e respectivos nomes completos, bem como o cronograma;

i) manter as informacdes e dados empresariais e da propria GOINFRA em carater de absoluta confidencialidade e
sigilo, ficando expressamente proibida a sua divulgacdo, por qualquer meio, obrigando-se, ainda, a efetuar a
entrega para a GOINFRA de todos os documentos produzidos em razdo do contrato e correlatos, em ato
simultdneo a entrega do relatdrio final ou do trabalho contratado. O descumprimento dessa obrigacdo é
considerado de natureza gravissima, respondendo o contratado e seus prepostos nas searas administrativa, civil e
penal;

j) elaborar produtos técnicos com qualidade e pontualidade;

k) Em cumprimento a Portaria n? 418/2020-GOINFRA, publicada no Diario Oficial do Estado em 09/11/2020, a
contratada deve apresentar comprovacao de atendimento as recomendagdes, principios e interdi¢cdes referentes
a Lei Estadual n? 20.489/2019 e ao Cddigo de Etica da Goinfra https://www.goinfra.go.gov.br/arquivos/
arquivos/institucional/CODIGO DE ETICA GOINFRA.pdf . Sabe-se que a Lei n2 20.489, de 10/06/2019, determina
a exigéncia do Programa de Integridade as empresas que celebrarem contrato com a administracdo publica em
valor superior ao da modalidade de licitagdo por concorréncia (para obras e servicos de engenharia) e prazo de
execucdo igual ou superior a 180 (cento e oitenta) dias. Assim, o Programa de Integridade consiste:

Artigo 49, “.. no conjunto de mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria, controle e incentivo a
denuncia de irreqgularidade e na aplicagdo efetiva de cddigos de ética e de conduta, politicas e diretrizes com o objetivo
de detectar e sanar desvios, fraudes, irreqgularidades e atos ilicitos praticados contra a administracéo publica do Estado
de Goids.”

Pardgrafo Unico. “O Programa de Integridade deve ser estruturado, aplicado e atualizado de acordo com as
caracteristicas e riscos atuais das atividades de cada pessoa juridica, a qual, por sua vez deve garantir o constante
aprimoramento e adaptagdo do referido programa, visando garantir a sua efetividade.”
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Artigo 62. “Para que o Programa de Integridade seja avaliado, a pessoa juridica deverd apresentar relatorio do perfil e
relatorio de conformidade do Programa ao poder publico.”

Artigo 10° “A empresa que possuir o Programa de Integridade implantado deverd apresentar no momento da
contratagdo declaragdo informando a sua existéncia nos termos do artigo 52 desta Lei.”

Responsabilidades da contratante
8.17. Compete a Contratante:

a) Exercer a fiscalizacdo da execuc¢do do contrato por meio do Gestor do Contrato e do Fiscal do Projeto,
servidores especialmente designados, na forma prevista no caput do art. 140, da Lei n? 14.133, de 2021, e com as
atribuicGes estabelecidas no Item 8.10 (Gestdo e Fiscalizacdo do contrato) deste Termo de Referéncia, em
conformidade com o Manual de Analise de Projetos Rodovidrios (GOINFRA, 2024);

b) Garantir o acesso e a permanéncia dos técnicos da contratada nas dependéncias da GOINFRA, quando
necessario, para a execugdo dos servigcos objeto do contrato.

Responsabilizacdao das Contratadas na fase de elaboracdo dos anteprojetos

8.18. A verificacdo, rito e aplicabilidade de sanc¢Ges, bem como a regulamentacdo dos procedimentos e ritos de
solicitagdo de instauracdo de Processo Administrativo de Responsabilizagdo de Fornecedores (PAF) e/ou de Processo de
Tomada de Contas Especial, em oposicdo as empresas e profissionais projetistas prestadoras de servico da Agéncia
estdo disciplinados pela Instru¢do Normativa n2 02/2024 da GOINFRA (ou documento que o substitua).

8.19. A responsabilizacdo de fornecedores, regulamentada nesta Instrugdo Normativa n2 02/2024 da GOINFRA, pode
ser iniciada a qualquer tempo ou fase, seja na Fase de Execuc¢do Contratual, Fase de Obra ou Fase de Pés-Obra, a partir
do momento em que foi identificada a irregularidade ou adversidade provinda do Projeto Executivo. Os procedimentos
técnicos e administrativos sdo antecedentes a instauracdo de Processo Administrativo de Responsabilizacdo ao
Fornecedor (PAF) e/ou de Processo de Tomada de Contas Especial e comportam as seguintes sangoes:

I. Adverténcia: é a mais branda das sancdes, devendo ser aplicada aqueles casos em que ndo se verifica ma-fé da
Contratada ou intencdo deliberada de inadimplir as obrigacGes assumidas.

II. Multa: é aplicada a Contratada pelo atraso injustificado na execucdo do contrato ou pelo descumprimento parcial
ou total da obrigacdo assumida no ajuste contratual. Tem natureza pecunidria e pode ser aplicada juntamente com
outras sangdes. Deve estar prevista no Edital, Termo de Referéncia de Contratacdo ou Contrato, e ser observado o
contraditério e ampla defesa.

IIl. Rescisdao Objetiva: hipdteses que caracterizam de forma objetiva e direta a rescisao contratual. Pode ser definido
por um fato especifico ou pelo somatério ou interligagdes de outras condutas que resultem inadvertidamente na
rescisao contratual, ndo dependentes de analises ou pareces técnicos ou juridicos, e sempre estabelecidas
previamente a contratacdo e descritas no Termo de Referéncia que rege o contrato.

8.20. Os casos que motivam as penalidades mais severas de Suspensdo Temporaria, Declaracdo de Inidoneidade e
Impedimento de Licitar e Contratar; e a responsabilizacdo de Ressarcimento de Dano ao Erdrio, compdem rol
exemplificativo do artigo 34 da Instru¢do Normativa n? 02/2024 da GOINFRA e terdo aplicacdo por meio de ritos
especificos regulamentados pela Instrucdo Normativa n? 003/2021, da Controladoria-Geral do Estado (CGE) e Resolucdo
Normativa n? 08/2022, do Tribunal de Contas do Estado de Goias (TCE/GO).

Penalidades e Sangoes

8.21. As penalidades e san¢Ges obedecerdo a Instrucdo Normativa de n2 02/2024 - GOINFRA (ou documento de mesma
funcdo que a substitua), que regulamenta os procedimentos de gestdo contratual quanto a verificacdo, rito e
aplicabilidade de sangdes, instauracdao de processos de responsabilizacdo e de ag¢ao de tomada de contas especial
contra empresas e profissionais projetistas.

8.22. Nos termos do art. 26 da referida Instrucdo Normativa, devem ser estabelecidos critérios e parametros para o
calculo do valor das penalidades de multa, bem como os critérios de aplicabilidade de adverténcia, assegurando
objetividade e coeréncia na imposicdo das sangdes.

8.23. Atendendo a essa diretriz, as penalidades e san¢des serdao ajustadas com base no Indicador de Desempenho do



Contrato - Acumulado (I.D.C.ac.), que avalia o desempenho da empresa projetista contratada, proporcionando uma
base objetiva para a dosimetria e aplicacdo das sancdes. Para se obter o valor do I.D.C.ac. na etapa em avaliacdo para
sancdo, deve-se inicialmente obter o Indicador de Desempenho do Contrato em cada etapa anteriormente concluida de
maneira individual.

8.24. O |.D.C. é calculado considerando o Indicador de Prazo (I.P. - detalhado no item 9.3.4.2.) e o Indicador de
Qualidade (1.Q. - detalhado no item 9.3.5.2.). A equagao utilizada para o calculo do I.D.C. para cada etapa é:

I.D.C.n = (I.P.n) x (1.Q.n)
Onde:
[.D.C.n - Indicador de Desempenho do Contrato na etapa n;
I.P.n - Indicador de Prazo da etapa n;
1.Q.n - Indicador de Qualidade da etapa n;

8.25. Obtido o I.D.C. de cada etapa, o I.D.C.ac. é calculado considerando o Peso da Etapa (P.E.) em avaliacdo e a média
de dois valores: (1) o I.D.C. da etapa em avaliacdo; e (2) a média do I.D.C. das etapas anteriores.

8.26. O Peso da Etapa (P.E.) sera:

Tabela 1 - Peso da Etapa para célculo do I.D.C.ac.

Etapa (n) 12 22 32 42

P.E. 0,7 0,8 0,9 1,0

8.27. A equacado utilizada para o célculo do I.D.C.ac. é:
I.D.C.ac.n = (1.D.C.n + I.D.C.méd)2x P.E.n
onde:
I.D.C.ac.n = Indicador de Desempenho do Contrato - Acumulado na etapa n em avaliacao;
I.D.C.n = Indicador de Desempenho do Contrato referente a etapa n em avaliacdo;
[.D.C.méd = média dos Indicadores de Desempenho do Contrato das etapas anteriores a etapa n em avaliagao;
P.E.n = Peso da Etapa em avaliacdo.
8.28. Obtido o I.D.C.ac. do momento contratual, ou etapa, as san¢des seguirdo os seguintes parametros:

I.0,35<1.D.C.ac. < 0,45 - O contratado estard sujeito a adverténcia.
I1.0,30 < I.D.C.ac. < 0,35 - O contratado estard sujeito a multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato.
1. 0,25 < I.D.C.ac. < 0,30 - O contratado estard sujeito a multa de 2% (dois por cento) sobre o valor do contrato.
IV. 0,20 <1.D.C.ac. < 0,25 - O contratado estara sujeito a multa de 4% (quatro por cento) sobre o valor do contrato.
V. 1.D.C.ac. < 0,20 - Além da multa de 4% (quatro por cento) sobre o valor do contrato, o processo serd encaminhado
a Comissdo de Procedimento de Responsabilizacdo de Fornecedores (CPARF) para decisdo sobre a aplicacdo de
outras penalidades (ou ao departamento que substitua suas funcdes).

8.29. A Rescisdo Objetiva seguira de acordo com o artigo 25, Paragrafo Unico, da Instru¢do Normativa n2 02/2024,



GOINFRA:
Art. 25.

Pardgrafo Unico. Aplicadas trés ou mais Multas sobre o mesmo fato gerador, ou aplicadas cinco ou mais Multas de fatos
geradores independentes, acarretard a aplicacdo da RescisdGo Objetiva.

8.30. A aplicagdo das sang¢des previstas no topico 8.21 deste Termo de Referéncia ndo prejudica a imposicao de outras
penalidades estabelecidas em legislacdes e normas correlatas ou especificas.

Inexecugdo contratual

8.31. A inexecucgdo contratual, total ou parcial, e atrasos injustificados na execu¢dao do contrato, sujeitara o contratado,
além das sangdes previstas no art. 156 da Lei federal n2 14.133/2021, a multa de mora, graduada de acordo com a
gravidade da infracdo, obedecidos os seguintes limites maximos:

l. 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de descumprimento total da

obrigacao, inclusive no de recusa do adjudicatario em firmar o contrato, ou ainda na hipdtese de negar-se a efetuar
o reforco da caucdo, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocacao;

1. 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento ou
servico nao realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico do estudo ndao cumprido;

I1l. 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou servico ndo realizado ou sobre a parte
da etapa do cronograma fisico do estudo ndao cumprida, por dia subsequente ao trigésimo, limitada a 30% (trinta
por cento) do valor do contrato.

8.31.1. De acordo com a Lei Estadual n2 20.489/2019:

Artigo 79. Pelo descumprimento da exigéncia prevista nesta Lei, a administra¢do Publica do Estado de Goids, em
cada esfera do Poder, aplicard a empresa contratada multa de 0,1% (um décimo por cento), por dia, incidente
sobre o valor atualizado do contrato.

Pardgrafo 12. O montante correspondente a soma dos valores bdsicos da multa moratdria serd limitado a 10%
(dez por cento) do valor do contrato.

8.32. A multa ndo impede que a Administragao rescinda unilateralmente o contrato e aplique as demais sangdes
previstas no Edital e na legislacdo de regéncia. O valor da multa serd descontado dos pagamentos eventualmente
devidos pela Administracao ou, ainda, se for o caso, cobrada judicialmente.

Tépico 9 - CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

9.1. O anteprojeto objeto deste Termo de Referéncia sera pago conforme a sequéncia de apresentagao dos produtos
apos cumprimento em sua totalidade de cada etapa, conforme especificado pelo item 7.7 deste Termo de Referéncia,
mediante a entrega de relatérios, declaragdes comprobatérias da execucao de cada etapa e subprodutos.

Medigao dos servigos de sondagem

9.1.1. Devido a natureza imprevisivel desse tipo de servigo, ndo é possivel definir categoricamente os quantitativos
exatos que serdo executados em cada caso. Para esse tipo de servigo, existem entendimentos jurisprudenciais que
autorizam a medicdo POR PRECO UNITARIO. Tal procedimento visa resguardar as partes frente a incertezas na
estimativa dos quantitativos, haja vista que, em caso contrdrio, a Administracdo poderia pagar por servicos nao
executados e a contratada arcar com prejuizos decorrentes de quantitativos subestimados.

9.1.2. Para a medicdo dos servicos de sondagem, a fiscalizacdo do anteprojeto ird apurar os quantitativos de fato
executados, que serdo remunerados pelo preco unitario apresentado na proposta da licitante.

Demais servigos da planilha de quantidades

9.1.3. A medigao de cada um dos servigos que compdem a planilha orgamentaria sera realizada POR PRECO GLOBAL,
apropriando todo o quantitativo estimado para cada um destes servicos, em conformidade a legislacdo vigente para
esse critério de medicdo.



9.1.4. Nao serao apropriados os servigos que nao tenham sido utilizados em qualquer etapa do projeto ou que, estando
sujeitos a autorizacdo, ndo tenham sido devidamente autorizados pela fiscalizac¢do.

Critérios de Distribuicdo Financeira

9.2. Para fins de distribuicdo dos recursos financeiros ao longo do periodo previsto de elaboracdo do anteprojeto, serdo
utilizados os seguintes critérios:

12 ETAPA DE ACOMPANHAMENTO - 30% do prego do Anteprojeto.
22 ETAPA DE ACOMPANHAMENTO - 20,0% do preco do Anteprojeto.
32 ETAPA DE ACOMPANHAMENTO (estudos complementares) - 25,0% do prego do Anteprojeto.

42 ETAPA DE ACOMPANHAMENTO (minutas de projeto) - 25,0% do preco do Anteprojeto na emissdo da Aceitacdo
pela DPJ.

9.2.1. Este critério é uma referéncia adotada para distribuicdo do recurso financeiro, ndo havendo nenhuma ligacdo
com a composicdo de custo para formacdo do preco unitario da licitante. A licitante deve compor o custo dos servigos
descritos em todo o Termo de Referéncia.

9.2.2. O pagamento dos servicos de topografia, sondagens e estudos geotécnicos ocorrera parcialmente condicionado a
confirmacdo de que ndo havera necessidade de retorno a campo para complementacdo, ajustes ou retrabalho. Esta
tratativa seguira as diretrizes estabelecidas por portaria da Diretoria de Projetos de Obras Rodovidrias.

Indicadores de Desempenho, Apropriacao e Medicao
9.3. As medigdes serdo realizadas conforme a apropriagao das Etapas de Acompanhamento de Projeto.

9.3.1. Essa remuneracao, nos percentuais definidos pelo item 9.2, sendo devida apenas para as etapas apresentadas e
integralmente concluidas. A remuneracao da Etapa sera ajustada considerando dois fatores de avaliacdao: O Fator
Indicador de Prazo (F.I.P.) e o Fator Indicador de Qualidade (F.I.Q.), que mensuram o cumprimento de prazos e a
qualidade dos servigos executados no periodo de referéncia da medicao.

9.3.2. N3o é objeto das equacgdes deste tdpico a aplicacao de penalidades e sanc¢des, que serdo tratadas em capitulo
especifico deste Termo de Referéncia, mas tdo somente de ajustes diretos na medi¢cdo em func¢do da performance do
contratado frente a elaboracado de seus produtos, gerando critério de pagamento, ndo tratando de sanc¢do contratual.

9.4. Fator Indicador de Prazo (F.I.P):

9.4.1. O Fator Indicador de Prazo (F.I.P) é determinado com base no Indicador de Prazo (I.P.), que serve como métrica
para avaliar o impacto de atrasos na entrega dos produtos que integram cada Etapa de Acompanhamento do projeto. O
calculo do I.P. considera o niumero de dias de atraso na primeira entrega dos produtos da etapa e aplica um Peso do
Atraso (P.A.), conforme a seguinte classificagdo:

I. Menos de 10 dias de atraso - P.A. = 0,5
II. Entre 10 dias e 30 dias de atraso > P.A.=1,0
Ill. Mais de 30 dias de atraso - P.A.=2,0

9.4.2. A equacdo utilizada para o calculo do Indicador de Prazo (I.P.) é:
Equacdo 1 - Célculo do Indicador de Prazo (I.P)
I.P. = 30/ [30 + (DIAS DE ATRASO X P.A.)]
Onde:
I.P.: Indicador de Prazo;

Dias de Atraso: contados a partir do primeiro dia subsequente ao prazo previsto para entrega;



P.A.: Peso do Atraso, conforme mencionado anteriormente.

9.4.3. O Fator Indicador de Prazo (F.I.P.) é determinado com base no resultado do I.P.,, sendo aplicado ao valor da
medicao conforme a seguinte escala:

I. F1.P.= 1,00, se I.P. > 1,00
II.F.I.P.=0,99,se 0,85 <1.P.< 1,00
. FI.P.=0,97,se0,60<I.P.<0,85
IV. FI.P.=0,95, se 0,50 < I.P. < 0,60
V.F.I1.P.=0,90,se 0,25<1.P.< 0,50
VI. FI.P.=0,80, se I.P. < 0,25

9.4.4. Apods a primeira entrega dos produtos da etapa, eventuais devolutivas para corre¢des serdao reguladas conforme
portaria da Diretoria de Projetos de Obras Rodoviarias.

9.5. Fator Indicador de Qualidade (F.1.Q.):

9.5.1. O Fator Indicador de Qualidade (F.1.Q) é determinado com base no Indicador de Qualidade (1.Q.), que considera o
nuimero de revisdes realizadas até o atendimento completo do grupo de produtos que integram cada etapa. As revisdes
tratardo dos aspectos técnicos e formais da apresentagdo dos produtos, segundo o Manual de Andlise de Projetos
Rodovidrios da GOINFRA (2025), seu Apéndice e anexos. O célculo do I.Q. considera o nimero de revisdes dos produtos

da etapa e aplica um Peso da Revisdo (P.R.), conforme a seguinte classificacdo:

I. Ndmero de revisdes<3 > PR.=1
II. 4 < NUmero de revisdes <5 > PR. =2

I1l. NUmero de revisdes >5 - P.R. =3

9.5.2. A equacdo utilizada para o calculo do Indicador de Qualidade (1.Q.) é:
Equacao 2 - Calculo do Indicador de Qualidade (1.Q):

1.Q. = 1,1/ {1 +[ ( n2 DE REVISOES X P.R.) / 10 ] }

Onde:
I.Q.: Indicador de Qualidade;

n2 de REVISOES: nimero de revisdes realizadas até o atendimento completo do grupo de produtos que integram cada
etapa;

P.R.: Peso das Revisdes, conforme mencionado anteriormente.

9.5.3. Vale esclarecer que, para contagem do numero de revisdes, a primeira entrega dos produtos da etapa é
considerada como Revisdo 0 (Rev00). Caso haja uma solicitacdo de correcdo, a versdo revisada enviada pela projetista
sera classificada como Revisdo 1 (Rev01). O nimero de revisGes considerado no calculo do Indicador de Qualidade (1.Q.)
corresponde a ultima revisdo entregue e aceita, ou seja, a revisdo na qual todos os produtos da etapa foram atendidos

de forma satisfatdria, sem necessidade de novas corregoes.

9.5.4. O Fator Indicador de Qualidade (F.I.Q.) é determinado com base no resultado do I.P., sendo aplicado ao valor da

medicdo conforme a seguinte escala:



I. F.1.Q. = 1,00, se 1.Q. 2 0,95

II. F.1.Q.=0,99,se0,90<1.Q.< 0,95
Ill. F1.Q.=0,97,se 0,80 <1.Q.<0,90
IV. F.I.Q. = 0,90, se 0,60 < 1.Q. < 0,80
V.Fl.Q.=0,85, se 0,55<1.Q.<0,60
VI. F.1.Q.=0,80, se 1.Q. < 0,55

9.5.5. Finalmente, cada medicdo realizada, ensejara a aplicagao dos fatores de avaliagdo ao valor de medigdo do

periodo correspondente:
Equagdo 3 - Calculo da Medigdo Ajustada (M.A.):
M.A. = Valor da Medi¢ao do Periodo x Fator Indicador de Prazo (F.I.P.) x Fator Indicador de Qualidade (F.1.Q.)

9.6. Os procedimentos administrativos de conferéncia da medicdo e tramites do processo seguirdo as normas da
Diretoria de Projetos de Obras Rodovidrias (DPJ), devendo a contratada verificar a relagdo dos documentos necessarios

para compor cada medicdo parcial e a medicdo final.

Do reajuste do contrato

9.7. Durante a vigéncia do contrato, as parcelas do cronograma fisico-financeiro que, no momento de sua efetiva
execucado, ultrapassarem o periodo de 01 (um) ano, contado da data base da tabela que deu origem ao orcamento,
serdo reajustadas segundo a variacdo de indices de reajustamento aferidos pela sistemdatica e mensalmente calculados
pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundacdo Getulio Vargas e divulgados pela Coordenacdo-Geral de Custos de
Infraestrutura de Transportes, subordinada a Diretoria Executiva do DNIT, em consonancia com a Instrugdo de Servigo
N2 01-DG/DNIT SEDE, de 02 de janeiro de 2019,disponibilizada no site do DNIT.

9.8. A atualizacdo dos precos deverd empregar para tanto a Tabela de indice de Reajustamento elaborado pela FGV -
disponivel em: Publica¢do de indices do DNIT, com a associa¢do ao indice de CONSULTORIA. Os precos unitarios serdo
calculados através da seguinte férmula:

M=V (I1/lo)
Onde:

M - Valor reajustado das parcelas remanescentes.

V - Valor inicial das parcelas remanescentes.

| - indice referente ao més que completa a periodicidade de um ano em relacdo a data base da tabela que deu origem
ao orgamento.

lo - indice referente ao més da data base correspondente a data base da tabela que deu origem ao orcamento.

Tépico 10 - FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR

10.1. Critério de Julgamento Técnica e preco, nos termos do artigo 36, §12, IV da Lei 14.133/21.

10.2. Forma de adjudicagao Por Item

E admitida a participagdo de empresas reunidas em consércio, limitado a trés
integrantes, consoante art. 15, §42 da Lei 14.133/2021, com justificativa
fundamentada no ETP.

10.3. Participagao de empresas
reunidas em consaércio




10.4. Prazo de validade das

propostas 90 dias.

Tratamento diferenciado para microempresas e empresas de pequeno porte

10.5. Na presente contratacdo sera concedido tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e
empresas de pequeno porte objetivando a promogado do desenvolvimento econémico e social no ambito municipal e
regional, a ampliacdo da eficiéncia das politicas publicas e o incentivo a inovagao tecnolégica, em observancia a Lei
complementar n? 123, de 14 de dezembro de 2006 e demais dispositivos legais aplicaveis.

10.6. Havendo alguma restricdo na comprovacdo da regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno
porte, sera assegurado o prazo de até 5 (cinco dias Uteis), prorrogaveis por igual periodo, a critério da Administracdo,
para a regularizacdo da documentacdo, contados do momento em que o proponente for declarado vencedor do
certame.

10.7. A ndo-regularizacdo da documentacdo no prazo acima implicara decadéncia do direito a contratacdao, sem prejuizo
das sancgbes previstas na Lei federal n? 14.133, de 01 de abril de 2021, sendo facultado a Administracdo convocar os
Fornecedores remanescentes, na ordem de classificagdo, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitacao.

10.8. A disputa exclusiva e/ou reserva de cotas para microempresa e empresa de pequeno porte, na forma da Lei
complementar n2 123, de 14 de dezembro de 2006, serd aplicada conforme previsto na Planilha de Quantitativo e
Valores contida no Tépico 3 deste Termo de Referéncia.

Exigéncias de habilitagao
10.9. Para habilitacao, a licitante deverd apresentar:
10.9.1. Certid3do de registro ou inscri¢do junto ao CREA e/ou CAU, da empresa participante e de sua equipe técnica.

10.9.2. Comprovacdo da capacitacao técnico-profissional do licitante, apresentando nominalmente os profissionais
especialistas com indicacdo das funcdes e o nivel de experiéncia de cada profissional.

10.10. Para tanto, deverdao ser apresentadas: (i) as Certidbes de Acervo Técnico (CAT); ou (ii) Atestados de
Responsabilidade Técnica devidamente registrados no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) com
Declaracdo de conclusdo do objeto; ambos atendendo aos quesitos apresentados a seguir:

a. 1(um) Engenheiro Supervisor / Coordenador, com formag¢do em Engenharia Civil e que comprove experiéncia na
Elaboragdo de Projetos Executivos de Obras Rodoviarias de Construcdo e/ou Duplicacdo de Rodovias e Projeto de
Obras de Artes Especiais.

b. 1(um) Engenheiro Responsdvel pela elaboracdo de Projeto Final ou Executivo de Engenharia Rodovidria de
Construcdao, com formacdao em Engenharia Civil e que comprove experiéncia em Elaboracdo de Projeto Executivo
De Obras Rodoviarias de Construgdo e/ou Duplica¢cdo de Rodovias.

c. 1(um) Engenheiro Responsdvel pela elaboragdo de Projeto de Obra de Arte Especial e/ou Pontes e/ou viadutos,
com formacgdo em Engenharia Civil e que comprove experiéncia em Elaboragdo de Projeto Executivo De Construcao
de Obras de Artes Especiais.

10.11. Comprovacao da capacitacao técnico-operacional do licitante, demonstrando a execucdo, a qualquer tempo, dos
servicos compativeis com o objeto da licitacdo executados pela empresa e anexar comprovacao destes por intermédio
de atestado(s) emitido(s) por pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privado, em nome da empresa LICITANTE,
devidamente registrados no CREA, devendo atender no minimo:

a. Projeto ou anteprojeto de Engenharia de Construgdo ou Implantagao de Rodovia:
Total: 12,00 km;
Exigido: 6,00 km.

b. Projeto ou anteprojeto de Engenharia de Construcdo de OAE:



Total: 815,00 m;
Exigido: 400,00 m.

Nota 01: Ndo serdio aceitos como servicos similares ou de complexidade superior a elaboragcéo de projetos
pavimentagcdo urbana ou distritos industriais e acessos, projeto estrutural de bueiros celulares e galerias de dguas
pluviais, ou projeto de reconstrugdo de pavimento e restauragdo funcional.

10.12. Os Atestados Técnicos apresentados com quantitativos em m? serdo convertidos em km, considerando-se a
largura média de 9,60 metros.

10.13. Comprovacdo da capacitacdo técnico-profissional do(s) responsavel(eis) técnico(s) indicado(s) pela licitante,
através de um ou mais atestados de capacidade técnica, expedidos por pessoa juridica de direito publico ou privado,
acompanhado das respectivas certidées de acervo técnico (CAT) emitidas pelo CREA e/ou CAU da regido em que foi
realizado o servico, comprovando a responsabilidade técnica por servico com caracteristicas semelhantes ao objeto da
licitacdo, de complexidade equivalente ou superior.

10.14. Os profissionais indicados pela licitante como equipe técnica deverao ser, obrigatoriamente, os mesmos que irdo
executar os servicos caso seja a vencedora desta licitacdo. Cada profissional devera assinar uma Declaracdo de préprio
punho, sendo vedadas assinaturas eletrdnicas ou digitalizadas. Esta DECLARACAO deverd seguir o seguinte modelo:

"A empresa licitante declara que os seguintes profissionais (indicar nomes e dados pessoais), detentores dos atestados
de capacidade técnica serdo, obrigatoriamente, os que acompanhardo a execugdo dos servigos, caso esta empresa seja
a vencedora desta licitagdo".

10.15. As empresas licitantes deverdo apresentar relacdo de equipe técnica, acompanhada de comprovacdo de
vinculagdo. A comprovacao de vinculagdo do profissional devera ser através de:

a. Quando se tratar de dirigente, sdcio ou responsavel técnico da empresa licitante tal comprovacdo sera feita através
do ato constitutivo da mesma e certiddo do CREA ou Conselho Profissional competente, devidamente atualizada;
ou

b. Em se tratando de profissional a contratar, Declaracdo de Disponibilidade do Profissional para a execucdo dos
servicos, sendo obrigatdria sua participacdo na equipe efetiva do servigo. Em caso de troca apds a homologacao da
licitacdo, o substituto serd avaliado pela Contratante, devendo ser obrigatoriamente com experiéncia igual ou
superior e aprovada pela GOINFRA. Consoante a Lei 14.133, Art 67, § 62: "Os profissionais indicados pelo licitante
na forma dos incisos | e Ill do caput deste artigo deverao participar da obra ou servico objeto da licitacao, e sera
admitida a sua substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela
Administragdo."

10.16. No caso de atestado emitido por empresa da iniciativa privada, ndo serd considerado aquele emitido por
empresa pertencente ao mesmo grupo empresarial da empresa proponente.

10.17. Serdo consideradas como pertencentes ao mesmo grupo empresarial, empresas controladas ou controladoras da
empresa proponente ou que tenha pelo menos uma mesma pessoa fisica ou juridica, proprietario ou titular da empresa
emitente e da empresa proponente.

10.18. Quando a certiddo e/ou atestado ndo for emitida pelo contratante principal da obra, devera ser juntada a
documentacdo declaracdo formal do contratante principal confirmando que o técnico indicado foi responsavel pela sua
execucao, ou um de seus responsaveis técnicos.

Julgamento das propostas

10.19. O critério de julgamento por técnica e preco considerara a maior pontuacdo obtida a partir da ponderacdo das
notas atribuidas aos aspectos de técnica e de preco da proposta, segundo fatores objetivos previstos no termo de
referéncia, seguindo as orientacdes do Decreto Estadual N2 10.359 de 2023, que regulamenta a licitacdo na modalidade
concorréncia no Estado de Goids, principalmente ao que se refere ao Capitulo Il, Art. 11.

10.19.1. N&o sera requerida a inversao das fases de habilitagao e avaliagao de propostas.

10.19.2. Estando ainda dependente de regulamento especifico, ndo serd abordada neste termo de referéncia a



experiéncia pretérita da empresa com a administracao publica, para nota de desempenho ou critério de pontuacao,
conforme Inciso | do art.13 do Decreto Estadual N2 10.359 de 2023 (art. 37, |, da Lei n2? 14.133/2021), pois ainda ndo ha
parametros e referéncias para avaliar, pontuar ou aferir tal elemento qualitativo, que deve ser estabelecido por
normativo proprio.

10.19.2. A avaliagcao da proposta técnica serd realizada em dois estagios:
a. Primeiro Estégio - Verificagdo da capacitagdo e da experiéncia do licitante (item 10.19.3.) e;
b. Segundo Estagio - Critérios de Pontuacdo da Proposta Técnica (item 10.20.).

10.19.3. Verificacdo da Capacitacdo e da Experiéncia do Licitante (1° Estdgio - Conforme o Art. 13, Inciso Ill do Decreto
Estadual n® 10.359/2023 e o Art. 37, Inciso |, da Lei n2 14.133/2021).

10.19.3.1. O julgamento se iniciard com a verificagdo de atendimento aos critérios apresentados pelo licitante:

10.19.3.2. A capacitacdo e experiéncia da empresa serdo comprovadas por meio da Certiddo de Acervo Técnico
Operacional e/ou documentacdo especifica, que a Licitante possui experiéncia anterior na execug¢do das atividades
definidas como principal do objeto a ser licitado, do ponto de vista qualitativo e quantitativo, trazendo a definicao dos
itens de maior relevancia do objeto, conforme apresentado a seguir:

a. Projeto ou anteprojeto de Engenharia de Construgdo ou Implantacao de Rodovia:
Total: 12,00 km;
Exigido: 6,00 km.
b. Anteprojeto de Engenharia de Construcao de OAE:
Total: 815,00 m;
Exigido: 400,00 m.

Nota 01: Ndo serlo aceitos como servicos similares ou de complexidade superior a elaboracGo de projetos
pavimentagdo urbana ou distritos industriais e acessos, projeto estrutural de bueiros celulares e galerias de dguas
pluviais, ou projeto de reconstrugdo de pavimento e restaura¢do funcional.

10.19.3.3. Os Atestados Técnicos apresentados com quantitativos em m? serdo convertidos em km, considerando-se a
largura média de 9,60 metros.

10.19.3.4. A comprovacdo da capacidade técnica e experiéncia minima da proponente serd feita por meio da
apresentacdo de atestados, certiddes ou declaracdes de capacidade técnica emitidas por pessoas juridicas de direito
publico ou privado, em nome da empresa, devidamente registrados no CREA ou Conselho Profissional Competente,
guando couber.

10.19.3.5. O caso de atestado emitido por empresa da iniciativa privada, ndo serd considerado aquele emitido por
empresa pertencente ao mesmo grupo empresarial da empresa proponente.

10.19.3.6. Serdao consideradas como pertencentes ao mesmo grupo empresarial, empresas controladas ou
controladoras da empresa proponente ou que tenha pelo menos uma mesma pessoa fisica ou juridica, proprietdrio ou
titular da empresa emitente e da empresa proponente.

10.19.3.7. Quando a certiddo e/ou o atestado ndo for emitido pelo Contratante Principal, devera ser juntada
documentacdao comprobatdria do Contratante Principal confirmando que a licitante participou da execucdo de servigos
compativeis com o objeto desta licitacao.

10.19.3.8. A licitante que ndo demonstrar possuir a capacidade técnica e experiéncia requeridas serd desclassificada e
nao terd o restante de sua proposta técnica examinada.

10.20. Apresentacao da Proposta Técnica



10.20.1. A Proposta Técnica devera detalhar a natureza dos trabalhos e a metodologia que a licitante adotara para sua
execucdo. O documento deverd incluir obrigatoriamente os seguintes elementos textuais, sendo que a auséncia de cada
um resultard na deducdo de 1 ponto da NT. A estrutura a ser seguida é a seguinte:

Capa;

Folha de rosto;

Resumo;

Sumario;

Introducao;

Desenvolvimento (Apresentacao dos quesitos):
A - Capacidade Técnica da Equipe da Licitante (CE);
B - Conhecimento do objeto (CO), com seus relatdrios individualizados de cada trecho;
C - Metodologia e Programa de Trabalho (MP), e seu relatério Unico para a proposta contratual e;
D - Relagdo dos produtos que serdo entregues (RP).

Consideracoes finais; e

Referéncias.

10.21. Critérios de Pontuacdo da Proposta Técnica (2° Estagio)

10.21.1. As propostas técnicas, a serem julgadas por Comissao Técnica designada por meio de portaria para este fim,
serao pontuadas por 4 classes de quesitos:

a. Capacidade Técnica da Equipe da Licitante (CE): Este critério dedica-se a avaliacdo da competéncia e experiéncia
das equipes técnicas propostas, que assumirao a responsabilidade pela execu¢ao do objeto;

b. Conhecimento do objeto (CO): Este quesito avalia a profundidade do entendimento do licitante em relacdo a
situagdo atual da localidade do objeto da licitagao. Espera-se que a proposta demonstre uma compreensao
abrangente dos desafios, caracteristicas e particularidades relacionadas principalmente ao leito estradal existente;

c. Metodologia e Programa de Trabalho (MP): Busca-se avaliar a consisténcia e a viabilidade da abordagem proposta
pelo licitante. A metodologia deve apresentar um plano de trabalho claro e eficiente, demonstrando a capacidade
de planejamento e execucdo das atividades propostas correlacionando-as com o Manual de Analise de Projetos
Rodoviarios (GOINFRA, 2025), as Instru¢des de Projeto da GOINFRA, e especificidades relacionadas neste Termo de
Referéncia e;

d. Relagdo dos produtos que serdao entregues (RP): Avalia-se a clareza e abrangéncia na descri¢ao dos produtos ou
entregaveis que serao fornecidos como resultado do servico que sera prestado. Espera-se uma relagdo precisa e
alinhada as expectativas da Administracao.

10.21.2. Conforme se estabelece a seguir:

Quadro 1 - Distribuicdo da pontuacdo da proposta técnica

DESCRICAO
QUESITO|DOS Pontuacao
QUESITOS




Capacidade
A Tecr.nca da 30,00
Equipe da

Licitante (CE)

Conhecimento
B do objeto|30,00
(CO)

Metodologia e
C Programa de|30,00
Trabalho (MP)

Relacdo dos
produtos que

D serao 10,00
entregues
(RP)
Total de 100,00
Pontos:

Nota 1: Para os itens B (Conhecimento do objeto) e C (Metodologia e Programa de Trabalho), todos os licitantes
iniciardo com pontuag¢éo mdxima (30,00) e sofrerdo dedugbes sequndo aspectos de contetdo.

Nota 2: A pontuacdo minima de cada item em cada aspecto serd 0 (zero), ou seja, se uma proposta atingir nota O (zero)
no aspecto de um item, novas dedugles serdo ignoradas.

Nota 3: As notas calculadas seréo arredondadas até os centésimos consoantes a norma da ABNT NBR 5891/1977 -
Regras de Arredondamento na Numeragdo Decimal.

10.22. Pontuagdo da Proposta Técnica
10.22.1. Pontuacdo Quesito "A" - Capacidade Técnica da Equipe da Licitante (NTce):

10.22.1.1. Na analise e avaliacdo do Quesito "A" - Capacidade Técnica da Equipe, com pontuag¢do maxima de 30 (trinta)
pontos, a Licitante devera apresentar uma relagdo dos profissionais que tenham atuado nas areas especificadas a seguir
e que constituirdo sua Equipe Técnica para fins desta Licitacdo.

10.22.1.2. A Capacidade Técnica dessa Equipe sera avaliada em funcdo da apresentacdo de comprovantes que
mencionem a atuacao de cada membro da equipe na funcdo indicada:

Quadro 2 - Pontuagao da capacidade técnica da Equipe, segmentado em dois aspectos: Tempo de Experiéncia e

Atestacao
ITEM |EQUIPE TECNICA TEMPO DE EXPERIENCIA|ATESTADO: PROJETOS
(anos) DE 6,0 KM RODOVIAS

ltem 10.22.1.6 Iltem 10.19.3.2.




> 10> 8|> 5. . . |. ATE |ATE |ACIMA
anos |anos |anos inferior | UNICO 3 1|6 DE 6

Equipe técnica minima

1 - (Classificatoria, i i i i i i i i
conforme Item 10.10
deste documento)
Engenheiro

1.1 50 |3,0 |1,0 |0,0 5,0 3,0 {1,0 |0,0
coordenador
Engenheiro com

1.2 |experiéncia em(4,0 (2,4 |0,8 |0,0 4,0 2,410,8 |0,0
projetos rodovidrios
Engenheiro com

1.3 |SXperiencia *M30 11,8 |06 [0,0 [30 1,806 |00
projetos de obras de
arte especial
Equipe técnica

2 opcional - - - - - - - -
complementar
Engenheiro
Agrimensor ou

5.1 |Eneenheiro 20 (1,2 04 |00 |20 1,204 |00
especialista em
topografia, geodésia e/
ou geoprocessamento
Engenheiro

2, |especialista *Mi30 11,8 o6 [0,0 (30 |18 06 |00
geotecnia ou
pavimentacao
Engenheiro

2.3 |especialista *M30 11,8 |06 [0,0 (30 |18]06 |00
orgamento e
planejamento de obras
Engenheiro Ambiental

24 |0Y  Engenheirol, 115 loa (0,00 |20 |12 |04 |00
especialista em

estudos ambientais




Engenheiro
2.5 |especialista em(4,0 (2,4 |0,8 |0,0 4,0 2,4 10,8 |0,0
hidrologia e drenagem

2.6 |Gedlogo 2,0 (1,2 (0,4 |00 2,0 1,2 10,4 |0,0

Nota 1: Serdo DESQUALIFICADAS as Propostas Técnicas dos licitantes que nGo apresentarem ao menos os integrantes da
Equipe Técnica exigida pelos itens 1.1, 1.2 e 1.3 do Quadro 2.

Nota 2: Todo o membro da equipe que apresentar comprovante de pos graduacdo (especializacGo latu senso, mestrado
ou doutorado), relacionados ao tema objeto da proposta de contratagdo, terd mais 1 (um) ponto a nota técnica (NTce).
Limitado a 1 (um) ponto por profissional.

Nota 3: Em qualquer caso a nota mdxima para Tempo de Experiéncia serd de 15 pontos, independente do numero de
participantes da equipe.

Nota 4: Em qualquer caso a nota mdxima para Atestagdo serd de 15 pontos, independente do numero de participantes
ou atestados da equipe.

10.22.1.3. Com objetivo de promover a diversificacdo da equipe, a licitante ndo podera apresentar atestados de um
mesmo profissional para 2 ou mais especialidades contidas no item 2 do Quadro 2.

10.22.1.4. Durante toda a execug¢do contratual, a Equipe Técnica apresentada para pontuacdo da Proposta Técnica
deverd ser composta pelos profissionais relacionados para tanto.

10.22.1.5. No julgamento por técnica e preco, a obtencdo de pontuacdo devido a capacitacdo técnico-profissional
exigira que a execucdo do respectivo contrato tenha participacdo direta e pessoal do profissional correspondente, em
conformidade ao Art. 38 da Lei 14.133/2021.

10.22.1.6. Para fins de pontuacdo, a Capacidade Técnica por Tempo de Experiéncia devera ser comprovada por um dos
trés documentos: Diploma, Registro Profissional e comprovantes de vinculos de atuagdo na area correspondente. Estes
podem incluir Declaracdo de atuacdo pretérita em 6rgdo publico, Carteira de Trabalho, Contrato de Trabalho, Anotacdo
de Responsabilidade Técnica ou Certidoes de Atestado Técnico.

a. Quanto a Nota 2 do Quadro 2, as especialidades dos profissionais deverdo ser comprovadas por diplomas de: Pds
Graduacdo em nivel de especializacdo lato sensu, Mestrado e/ou Doutorado.

b. Conforme Resolucdo n°® 1, de 6 de abril de 2018 do Ministério da Educacao, Conselho Nacional de Educacao,
Camara de Educacdo Superior, os cursos com duracao minima de 360 (trezentas e sessenta) horas serao
considerados pds-graduagdo em nivel de especializagdo lato sensu.

10.22.1.7. Para fins de pontuacdo, a Capacidade Técnica por Atestacdo deverd ser comprovada por meio de Atestados
e/ou CertidGes emitidas pelo Conselho Profissional. Esses documentos devem indicar que o profissional esta entre os
nomes apresentados e ser emitidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado, devidamente certificados pelo
CREA ou pelo Conselho Regional competente. Além disso, devem conter informacdes sobre os contratos, os nomes do
contratado e do contratante, bem como a discriminagao dos servigos prestados.

a. Quando a Certiddo e/ou o Atestado ndo for emitido pelo contratante principal da obra, devera ser apresentada
uma declaragdo formal desse contratante, confirmando que o técnico indicado foi responsavel pela execugao da
obra ou atuou como um de seus responsaveis técnicos.

b. No caso de atestados emitidos por empresas da iniciativa privada, ndo serdo aceitos aqueles provenientes de
empresas pertencentes ao mesmo grupo empresarial da proponente. Consideram-se como integrantes do mesmo
grupo empresarial as empresas controladas ou controladoras da proponente, bem como aquelas que possuam, ao



menos, um mesmo proprietario ou titular, seja pessoa fisica ou juridica, em comum entre a empresa emitente do
atestado e a empresa proponente.

10.22.2. Pontuacgao Quesito "B" - Conhecimento do Objeto (NTco):

10.22.2.1. O presente quesito tem como objetivo principal avaliar a capacidade do licitante em demonstrar
conhecimento técnico aprofundado sobre o segmento rodovidrio em leito estradal existente, incluindo suas
especificidades, caracteristicas operacionais e os desafios para a execu¢do do projeto. Para isso, o licitante devera
apresentar um relatério técnico detalhado para cada trecho integrante da contratacdo, conforme descrito no item 4.1
deste termo de referéncia.

10.22.2.2. Cada relatdrio devera conter, no maximo, 10 (dez) paginas, sem considerar anexos como relatdrio fotografico,
figuras, mapas e tabelas, que deverdo ser apresentados separadamente. A pontuagdao maxima atribuida a este quesito
sera de 30 (trinta) pontos, conforme os critérios estabelecidos nos Quadros 1 e 5 (item 10.22.5.2) .

10.22.2.3. Apresentacdo do entendimento sobre a situagdo existente e os principais desafios para realizacdo do projeto
gue podem impactar sua implementacao, incluindo uma compreensdo dos elementos pertinentes. Deverdo ser
observados, no minimo, os seguintes aspectos:

a. Descricdo geral com todas as principais caracteristicas técnicas dos trechos que compdem o grupo.

b. Apresentacdo de relatdrio fotografico por trecho com 04 (quatro) fotos em cada relatério, devendo cada foto
apresentar georreferenciamento e data atual. O modelo de relatério segue no Anexo lll. Os trechos desta
contratagdo constam no item 4.1 deste termo de referéncia.

c. Indicacdo dos aspectos relevantes e problemas potenciais que poderdo interferir na execu¢do dos servicos.
Devendo ainda a licitante apresentar observac¢des que julgar pertinentes acerca dos servigcos a serem prestados.

10.22.3. Pontuacdo Quesito "C" - Metodologia e Programa de Trabalho (NTmp):

10.22.3.1. O presente quesito tem como objetivo principal avaliar a capacidade do licitante em demonstrar um
entendimento aprofundado das Instrucdes de Projeto da GOINFRA, do Manual de Analise de Projetos Rodovidrios
(GOINFRA, 2025), das normas técnicas aplicaveis e das diretrizes estabelecidas neste Termo de Referéncia.

10.22.3.2. A licitante devera apresentar um relatdrio Unico, com até 40 paginas (excluindo fotos, figuras, mapas e
tabelas), descrevendo de forma objetiva seu modelo administrativo e operacional, bem como a metodologia de
execucdo dos servigos, considerando o Termo de Referéncia e o Edital. A pontuacdo maxima serd de 30 pontos,
observados os critérios dos quadros 1 e 4. O relatdrio deverd abordar, no minimo:

a. Metodologia de execugao - Detalhamento dos métodos e processos adotados na elaboragado do projeto executivo
de engenharia para implantagao rodovidria.

b. Modelo administrativo - Estrutura da equipe técnico-administrativa, atribuicdes dos setores envolvidos e interacdo
com a GOINFRA para transferéncia de dados, documentos e relatérios.

c. Recursos técnicos - Equipamentos, ferramentas e solugdes de informatica a serem utilizados.

d. Conhecimento técnico - Demonstracao de familiaridade com os servigos a serem executados nos trechos do grupo.

10.22.4. Pontuacdo Quesito "D" - Rela¢do dos Produtos (NTrp):

10.22.4.1. Na andlise e avaliacdo do Quesito “D” - Relagdo dos produtos que serdo entregues, com pontuacdao maxima
de 10 (dez) pontos, a licitante deverd identificar o tipo de dimensionamento do pavimento que sera adotado no
Anteprojeto de cada trecho. O dimensionamento das camadas deverd seguir as recomendacdes da Instrucdo de Projeto
IP-20, permitindo a escolha da melhor acuracia para determinagdo das espessuras.

10.22.4.2. Foram definidos niveis ordenados de precisdo, baseados na combinacdo dos tipos de dimensionamento
utilizados para a apuragao dos resultados. Os métodos aceitos para esta contratagdo estdao apresentados no quadro a
seguir:

Quadro 3 - Tipo de dimensionamento para referéncia de pontuacdo da relacdo de produtos a serem entregues (RP)



- REF.

TIPO |DESCRICAO NORMATIVA
Método DNER IPR-719

I Método da|DNER PRO
Resiliéncia 269/94
Método Medina

1] (Mecanicista DNIT IS-247
Empirico)

v Método Mecanicista |IPR-719

10.22.4.5. As espessuras das camadas poderdo ser apuradas e apresentadas no Projeto de Pavimentagao por meio das
seguintes combinacdes, que definem niveis ordenados de acurdcia do produto, com a correspondente pontuacdo:

Quadro 4 - Pontuacdo da relagdao de produtos que serao entregues (RP).

TIPOS DE PONTOS
DIMENSIONAMENTO (NTrp)
lell 0,0
lelll 0,0
lelV 4,0
I, el 4,0
L 1elV 7,0
L 1elV 10,0

Nota 1: A pontuacgdo serd computada de acordo com o preenchimento da Declara¢Go de Produtos a Serem Entregues
apresentada conforme Anexo Il.

10.22.5. Reducdo de Pontuagdo Aplicavel aos Itens B (Conhecimento do objeto) e C (Metodologia e Programa de
Trabalho).

10.22.5.1. A redugdo de pontuacdo sera aplicada com base na qualidade e completude do relatério, considerando a
apresentagao dos conceitos, temas e argumentos.



10.22.5.2. Os critérios de dedugao, a forma de aplicagdo e os valores correspondentes a redugdao sobre a pontuagao

maxima dos quesitos B e C estdo detalhados nos Quadros 5 e 6.

Quadro 5 - Aspectos de conteldo para o quesito "B" - Conhecimento do Objeto (CO)

Valor de
. - ~ Redugao sobre
Quesito Descricdo Forma de Deducdo ¢ L.
a Nota Maxima
do ltem
Descricao do
Empreendimento:
- Demonstrar
compreensao das
caracteristicas
técnicas operacionais
dos trechos que serao|Cada informacao equivocada,
projetados; apresentacao de conteudo
- Descrever as|impertinente, apresentagao de
B1 caracteristicas do|conteldo sem contexto, citacdo sem 1 oonto
tracado dos trechos,|referéncia, citacdo de normativos P
incluindo o tracado|desatualizados e/ou inexisténcia da
em trecho urbano,|tematica relatada nesta descricdo e/
rural e as possiveis|ou inexisténcia de trecho solicitado.
alternativas;
- Descrever as
caracteristicas das
Obras de Arte
Especiais (OAEs) que
serao projetadas.
Situacdo atual:
- Identificar e
descrever as possiveis
interferéncias e
relacdes com redes de
servigos e vias . o .
. ¢ Cada informacao equivocada,
existentes; ~ .
. apresentacao de conteudo
- Caracterizar|. . ~
. impertinente, apresentagdao de
municipios, , o o
~ conteudo sem contexto, citacdo sem
B2 concentragoes N o . 1 ponto
. ) referéncia, citacdo de normativos
populacionais e . A
L . desatualizados e/ou inexisténcia da
atividades econbmicas L. .
tematica relatada nesta descricdo e/
afetados; A .
. ou inexisténcia de trecho solicitado.
- Descrever a faixa de
dominio e ocorréncia
de ocupacoes
identificadas, inclusive
sobre passivos
ambientais existentes.
B3 Climatologia: Cada informacgao equivocada, |1 ponto
- Descrever as|apresentacao de conteudo
variagoes impertinente, apresentacdo de




pluviométricas e de|contelddo sem contexto, citagao sem
temperatura referéncia, citacdo de normativos
esperadas durante o|desatualizados e/ou inexisténcia da
cronograma planejado|tematica relatada nesta descrigdo e/
e os riscos associados. [ou inexisténcia de trecho solicitado.

Fotos:
- Apresentagdo do
relatério  fotografico|Auséncia de foto ou local

B4 por trecho, sendo 4|divergente; foto sem|1 ponto
fotos em cada|georreferenciamento e/ou sem data.
relatério, conforme
Anexo llI.

Nota 1: A dedugdo da pontuagdo a que se refere o conteudo da tabela quesito B serd aplicada para o relatdrio
(conteudo + fotos) de cada trecho. A nota do quesito (NTco) para o grupo serd igual a somatdria dos relatorios dividido
pelo numero de trechos: Nota final do quesito= (5 Notas de cada Relatdrio) / (N® trechos do grupo)

Nota 2: Para o quesito 'B4', as fotos incluidas no relatdrio fotogrdfico de cada trecho devem ter data igual ou posterior a
publicagdo do Edital.

Quadro 6 - Aspectos de conteldo para o quesito "C" - Metodologia e Programa de Trabalho.

Valor de
Reducao
sobre a
Nota
Maxima
do ltem

Quesito Descricao Forma de Deducgao

Cc1 Forma de execucgdo: Cada impertinéncia  ou|l ponto
- Apresentar a Abordagem/|inconsisténcia  sobre o
Metodoldgica que serd|conteldo técnico ou sobre
empregada, comparando as|as definicdes deste Termo
vantagens e desvantagens|de Referéncia, ou;

sobre o emprego das
metodologias ageis e/ou de
gestdo tradicional de projetos|Cada apresentagdo de dados
para o escopo contratado; desatualizados ou
- Apresentar 0s processos e equivocados, ou;

procedimentos que serao
empregados na elaboragao do
projeto e seus estudos,
incorporando os critérios de
padronizacdo, flexibilidade e

Cada inconsisténcia
referente as IP's, ao Manual
de Andlise de Projetos

adaptabilidade para lidar com Rodoviarios \ (GOINFRA,
mudancas e imprevistos; 202'5? e as  normas
- Explicitagio das técnicas, |2Plicaveis.

ferramentas e eventuais

recursos humanos,
tecnolégicos, moveis e
imodveis necessarios a

execucdo do projeto, com



finalidade de cumprimento as
Instrucdes de Projetos (IP's) da
GOINFRA.

Gestao:

- Apresentar o cronograma de
utilizacdo da equipe técnica
contendo identificacdo das
atividades previstas e
distribuicdo das equipes ao
longo do periodo de execugao
dos servigos, coerente com os
prazos definidos neste Termo
de Referéncia e as etapas do
Manual de Analise de Projetos
Rodoviarios da GOINFRA;

Cada impertinéncia ou
inconsisténcia sobre o
conteludo técnico ou sobre
as definicbes deste Termo
de Referéncia, ou;

Cada apresentacdo de dados

C2 desatualizados ou|1 ponto
- Descrever o modelo .
administrativo a ser utilizado, equivocados, ou;
especificando a atuacdo da
equipe a ser alocada, as|caq, inconsisténcia
atribuicGes dos setores| ofarente as IP's, ao Manual
envolvidos e as interfaces com de Andlise de Projetos
a GOINFRA, SEMPre€| Rodoviarios da GOINFRA e
relacionando com as Etapas|y< normas aplicaveis.
estabelecidas neste Termo de
Referéncia e ao Manual de
Andlise de Projetos
Rodoviarios da GOINFRA

C3 Comunicacao: Cada impertinéncia  ou|l ponto

- Apresentar as estratégias
relacionadas a comunicagdao
que serao empregadas,
abrangendo o plano de
comunicagdo, as diretrizes
para atendimento as
demandas, a frequéncia das
interacbes e os tipos de
comunicagao a serem
empregados nos projetos e a
forma de formalizacdo do
conteudo a ser contratado,
sempre coerente com o Guia

inconsisténcia sobre o
conteldo técnico ou sobre
as definicbes deste Termo
de Referéncia, ou;

Cada apresentagao de dados
desatualizados ou
equivocados, ou;

Cada inconsisténcia
referente as IP's, ao Manual
de Andlise de Projetos
Rodovidrios da GOINFRA e
as normas aplicaveis.




de Aceitagdo de Projetos da
GOINFRA.

Cada impertinéncia ou
inconsisténcia sobre o
conteudo técnico ou sobre
Desenvolvimento sustentavel|as definicbes deste Termo
na execucgao do objeto: de Referéncia, ou;

- Abordar o desenvolvimento|Cada apresentacao de dados
c4 sustentdvel na  execugdo|desatualizados ou|1l ponto
contratual, segundo suas trés|equivocados, ou;
dimensdes: social, ambiental|Cada inconsisténcia
e econOmica. referente as IP's, ao Manual
de Andlise de Projetos
Rodovidrios da GOINFRA e
as normas aplicaveis.

Cada impertinéncia ou
inconsisténcia sobre o
conteudo técnico ou sobre
as definicdes deste Termo
de Referéncia, ou;

Cada apresentacdo de dados

Sobre os produtos:

- Descrever os produtos a
serem materializados durante
a execucdo do contrato;

C5 . desatualizados ou|1 ponto
- Descrever os mecanismos de .
- _|equivocados, ou;
controle que serao . oA
Cada inconsisténcia

implementados para garantir

. referente as IP's, ao Manual
a qualidade do produto.

de Andlise de Projetos
Rodovidrios da GOINFRA e
as normas aplicaveis.

10.22.5.3. No que se refere a "conteldo impertinente, dados desatualizados e informacdes equivocadas" na Forma de
Deduc¢do dos Quadros 5 e 6, considera-se que a pontuacao sera reduzida sempre que forem apresentados dados em
desacordo com o Termo de Referéncia, Edital, Manual de Analise de Projetos Rodovidrios e Instru¢des de Projetos da
GOINFRA, conforme os seguintes conceitos:

a. Conteudo impertinente ocorre quando a empresa interessada foge a descricao dos quadros, abordando temas nao
relacionados, como trechos que ndo integram os itens da contratagao, normativos estranhos ao regramento
aplicavel ou assuntos alheios as Instrucdes de Projeto e aos aspectos ambientais especificados.

b. Dados desatualizados sdo aqueles que fazem referéncia a normativos ou instrucdes ndo vigentes a época desta
licitagdo, o que pode decorrer da utilizacao de fontes obsoletas.

c. Informacdes equivocadas referem-se a apresentacdo de conteldos que, embora fundamentados em atos
normativos em vigor e relacionados aos temas dos quadros, contenham conflitos com esses normativos. Nesse
item, incluem-se falhas na coleta de dados e erros de digitacao.

10.23. Julgamento da Proposta Técnica



10.23.1. O julgamento serd realizado com base na avaliagdo e ponderagdo das propostas técnicas, sendo atribuidas
notas apenas as propostas que forem aprovadas na fase de verificacdo da capacidade técnica e experiéncia do licitante.

10.23.2. A nota maxima obtida pelas empresas licitantes em suas propostas técnicas, serd de 100 (cem) pontos,
calculada pela seguinte formula:

NT = NTce + NTco + NTmp + NTrp
Onde:
NT: Nota da Proposta Técnica da licitante.
NTce: Nota obtida pelo somatdrio de critérios do quesito Capacidade Técnica da Equipe da Licitante (CE).
NTco: Nota obtida pelo somatdrio de critérios do quesito Conhecimento do Objeto (CO).
NTmp: Nota obtida no quesito Metodologia e programa de Trabalho (MP).
NTrp: Nota obtida no quesito Relagdo de produtos que serdo entregues (RP).
10.24. Critério de Avaliacdo da Proposta de Preco

10.24.1. A Proposta de Prego devera ser datada e assinada por representante legal da empresa ou pessoa devidamente
autorizada, em papel timbrado, com o preco global em algarismos ardbicos e por extenso, esclarecendo serem tais
precos referidos ao més da licitacdo. No caso de divergéncia entre algarismos ardbicos e por extenso, prevalecerd o
ultimo. Também devera ser apresentado o detalhamento do BDI proposto, conforme o detalhamento apresentado para
o BDI do Orgamento Referencial.

10.24.2. Para elaboragdo da proposta, a Proponente devera considerar as especificagdes, os equipamentos, 0s servigos
e a mao de obra descritos no Termo de Referéncia e na Planilha Orcamentdria.

10.24.3. Devem fazer parte da Proposta as planilhas contendo o orcamento detalhado que deu origem a Proposta, além
daquelas explicitadas neste Edital, todas as despesas com materiais, equipamentos, mdo de obra, transporte,
ferramentas, encargos sociais, previdencidrios, fiscais, trabalhistas e comerciais, seguros, tributos incidentes e quaisquer
outras despesas, diretas ou indiretas, geradas para a execucdo dos servigos especificados neste Edital, totais por item e
total global. Os precos unitarios e o preco global ndo poderdo ser superiores aos apresentados no Orgcamento
Referencial.

10.24.4. O prazo de validade da proposta ndo podera ser inferior a 90 (noventa) dias.

10.24.5. Para definir o preco a ser proposto para cada produto, as licitantes devem considerar os riscos e varidveis
envolvidos na execucdo das atividades correspondentes. E essencial que tenham ciéncia de que, independentemente
do valor ofertado, as atividades de cada produto serdo integralmente exigidas.

10.24.6. Caso sejam constatados erros formais nas propostas apresentadas, fica assegurado a banca julgadora o direito
de corrigi-los, procedendo a retificacdo dos calculos passiveis de correcdo, se for o caso. Erros no preenchimento da
planilha ndao constituem motivo para desclassificacdo da Proposta. A planilha podera ser reajustada pelo fornecedor, no
prazo indicado pelo Agente de Contratacdo, desde que ndo haja majoracao do preco.

10.24.7. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de corre¢do a indicagao de recolhimento de impostos
e contribuicdes na forma do Simples Nacional, quando nao cabivel esse regime.

10.24.8. A pontuacdo maxima possivel da PROPOSTA DE PRECOS sera de 100 (cem) pontos.
10.25. Julgamento da Proposta de Prego

10.25.1. Apds as eventuais correcdes, o Agente de Contratacdo ou a Comissdo de Contratacdo, quando o substituir,
procedera ao calculo da Nota da Proposta de Preco (NP) de cada licitante, conforme definido na férmula abaixo:

NP =100 x (MP / PL)



Onde:

NP - Nota da Proposta de Preco da licitante.

MP = Menor valor global proposto entre os licitantes classificados.

PL = Valor global proposto pelo licitante classificado

Nota 1: Formulag¢éo conforme Art.14 do Decreto Estadual N2 10.359 de 11 de dezembro de 2023.
Nota 2: As notas das propostas de pregos das licitantes (NP) terGo até duas casas decimais.

Nota 3: As notas calculadas seréo arredondadas até os centésimos consoante a norma da ABNT NBR 5891/1977 Regras
de Arredondamento na Numeragdo Decimal.

10.26. Nota Final da Proposta Comercial
10.26.1. A nota final (NF) de cada licitante serd obtida a partir da férmula:
NF = (FVT x NT) + (FVP x NP)
Logo:
NF = (0,7 x NT) + (0,3 x NP)
Onde:
NF: Nota final do licitante;
FVT: Fator de valoracdo para a proposta de técnica;
NT: Nota da proposta técnica do licitante;
FVP: Fator de valoracdo para a proposta de preco
NP: Nota da Proposta de Precos.

Nota 1: Proporgdo de 70% (setenta por cento) para a nota técnica, em atendimento ao inciso Il do §2° do Art.37 da Lei
n? 14.133/2021.

Nota 2: Formulag¢éo conforme Art.15 do Decreto Estadual N2 10.359 de 11 de dezembro de 2023.
10.27. Condicdes de Desclassificacdo das Propostas Comerciais

10.27.1. Serdo desclassificadas as propostas que apresentarem precos inexequiveis ou superiores ao valor maximo
estabelecido para a contratacdo, bem como aquelas que incluirem cotacdes de encargos ou tributos inverossimeis ou
incompativeis com a legislacdo vigente, ou ainda salarios em desacordo com as convencdes e acordos coletivos.
Também serdo desclassificadas as propostas cuja exequibilidade ndo for devidamente demonstrada, quando exigido
pela Administracdo. Nos termos do art. 59, § 49, da Lei n? 14.133/2021, para obras e servicos de engenharia, serdo
consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orgado
pela Administragao.

10.27.2. Serdao sumariamente desclassificadas as Propostas Comerciais dos licitantes que ndo atingirem a Nota Final
(NF) minima de 40 (quarenta) pontos.

10.27.3. Nao se admitird proposta que apresente precos global ou unitarios simbdlicos, irrisérios ou de valor zero,
incompativeis com os pregos dos insumos e saldrios de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato
convocatorio da licitacdo ndo tenha estabelecido limites minimos, exceto quando se referirem a materiais e instala¢des
de propriedade do préprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da remunerac3o.

10.27.4. Serdo desclassificadas as Propostas Técnicas e/ou de Preco que contiverem vicios insanaveis e ndo obedecerem
as especificacoes técnicas contidas no Termo de Referéncia.



10.28. Situagdes de Classificagao, Inabilitagdo e Empate:
10.28.1. A partir disso, os licitantes serdo classificados em ordem crescente, tendo em vista suas notas finais (NF).

10.28.2. Sempre que o licitante autor da proposta de menor valor global vier a ser inabilitado ou desclassificado, os
procedimentos de obtencdo de NP e NF serdo refeitos, utilizando-se apenas as propostas remanescentes.

10.28.2.1. Em caso de empate devera ser seguido o Art. 60 da Lei 14.133/2021.
Responsabilidade Técnica

10.29. O recolhimento das Anotacdes de Responsabilidade Técnica (ART) junto ao CREA-GO, obrigatdria para toda a
equipe de profissionais apresentada na proposta técnica, ficara a cargo da contratada, sendo indispensavel e obrigatéria
a apresentacdo destas na ocasido de cada medicao.

10.30. Ao(s) responsavel(eis) técnico(s) caberao:

a. A qualidade e fidedignidade dos Projetos apresentados;

b. A viabilidade e a economicidade das solugGes técnicas especificadas;

c. A exatiddo dos quantitativos, memoriais descritivos e memérias de célculos;

d. A eventuais erros ou omissdes que levem ao encarecimento das alternativas apresentadas;

e. As sanc¢Oes contratuais aplicaveis, que poderao alcancar a responsabilidade pelo ressarcimento de eventuais
prejuizos, bem como a declaracao de inidoneidade da contratada.

10.31. O(s) projetista(s) indicado(s) na proposta técnica como responsavel(eis) pela elaboragao dos Projetos devera(ao)
estar disponivel(eis) para consulta a Diretoria de Projetos de Obras Rodoviarias e aos gestores do contrato durante todo
o periodo de vigéncia contratual.

10.31.1. O recebimento e aprovacdao do projeto pelo ente publico, em nada restringe, anula ou substitui a
responsabilidade técnica dos projetistas, permanecendo vélida durante toda a fase de execucdo da obra e também
durante o periodo de garantia contratual da mesma, devendo se manifestar sempre que solicitada, de acordo com o
Artigo 18 da Lei n2 5194/1966 e com a Portaria n2 227/2020-GOINFRA, Artigo 19, Paragrafo 49.

10.31.2. Devera constar no Termo de Aceite do Projeto a seguinte declaracdo da empresa projetista: "A empresa
contratada e os profissionais responsdveis técnicos poderdo ser responsabilizados, nos termos da lei, quando da
execu¢do da obra quanto a vicios, erros ou omissées decorrentes de projeto devido a: Qualidade e fidedignidade dos
estudos preliminares apresentados; Viabilidade e economicidade das solugées técnicas especificadas; Precisdo dos
quantitativos levantados; Eventuais erros ou omissdes que levem ao encarecimento das obras decorrentes de
desequilibrios contratuais."

10.32. De acordo com a legislacdo vigente, a empresa com sede localizada fora do Estado de Goias deve providenciar
Visto e Registro das ARTs no CREA local, assim como de seus profissionais.

Da Subcontratacao
10.33. Admite-se a possibilidade de Subcontratacao parcial dos servicos, respeitando-se as seguintes condicdes:

a. Vedacgdo a subcontratacdo das principais atividades que compdem a elaboragdo de projetos executivo de obras
rodovidrias, sendo: estudos hidroldgicos, estudo geotécnico, projeto geométrico de rodovia, projeto de
terraplenagem, os projetos de drenagem, projetos de pavimentacdo flexivel;

b. E permitida a subcontratacdo de servicos relacionados a: levantamentos de campo, estudos ambientais, projetos
especializados e ensaios de controle tecnoldgico.

10.34. N3o sera admitida a subcontratacdo de pessoa fisica ou juridica cujos dirigentes mantiverem vinculo de natureza
técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente da GOINFRA ou com agente publico que
desempenhe fun¢do na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou se deles forem conjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau, devendo essa proibi¢ao constar
expressamente do edital de licitacdo.
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