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GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS

AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

TERMO DE REFERENCIA

Numero do Processo - SISLOG
114143

Numero do Processo - SEI
202500005014820

Em conformidade com a Lei federal n2 14.133, de 01 de abril de 2021 e com o Decreto estadual n° 10.207,
de 27 de janeiro de 2023, o Termo de Referéncia é o documento necessario para a contratacdao de bens e
servicos comuns, destinado a identificar as especificacdes do objeto e as condi¢cdes da contratagdo e
execuc¢ao, devendo conter os elementos minimos previstos na legislacao.

O Termo de Referéncia deve ser elaborado com base nos estudos técnicos preliminares, apds o
posicionamento conclusivo sobre a adequacdo da contratacdo para o atendimento da necessidade a que se
destina.

O Termo de Referéncia devera ser elaborado, obrigatoriamente, nas contratacdes de bens e servigos
comuns, inclusive servicos comuns de engenharia, independente da forma de sele¢cdo do fornecedor, seja
por licitacdo ou por contratagdo direta.

T6pico 1 - DADOS DA CONTRATAGAO

1.1. Dados do

Numero do Processo Administrativo no Sei 202500005014820
Processo

A presente contratacao sera autorizada pelo Ordenador de Despesas, com a respectiva
indicacdo orcamentaria, nos termos do Decreto estadual n° 10.207, de 27 de janeiro de
2023.

1.2. Adequagao
Or¢amentdria

1.3. A presente contratacdo foi devidamente incluida no Plano de Contratacdes Anual (PCA), sob o cédigo de
adequacdo n? 157748, conforme Documento SEI n2 70118995.
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Tépico 2 - DEFINICAO DO OBJETO DA CONTRATACAO

2.1. Descrigcao
resumida do objeto

Obras e Servicos de Engenharia - Elaboracdo de anteprojeto para construcao da
rodovia GO-108, considerando o trecho que se inicia no Parque de Terra Ronca, nas
coordenadas (LAT 13°44’3.95” S, LONG 46°21'26.01” W) e finaliza no
entroncamento com a GO-110, com extensdo aproximada de 35,64 km.

2.2. Regime de
fornecimento de bens
ou servicos

Obras e Servicos de Engenharia em parcela uUnica, nos termos do Cronograma
constante neste TR (se aplicavel).

2.3. Natureza da
execucao do objeto

Obras e Servigos de Engenharia: ndo continuada

2.4. Caracteristica do
objeto

Comum, conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.

2.5. Instrumento
Contratual

A presente contratacdo serd formalizada por meio de Termo de Contrato.

2.6. Prazo de vigéncia
contratual

O prazo de vigéncia contratual é de 8 meses, contados a partir do primeiro dia util
apos a divulgacdo no Portal Nacional de Contratacdes Publicas (PNCP), nos termos
do Titulo lll, Capitulo V, da Lei federal n? 14.133, de 01 de abril de 2021.
Considerando que o objeto contratado é de natureza ndo continuada, a vigéncia do
contrato é prorrogdvel nos termos da Lei federal n2 14.133, de 01 de abril de 2021.
A minuta de Termo de Contrato oferece maior detalhamento das regras que serao
aplicadas em relacdo a vigéncia da contratacao.

Tépico 3 - ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAGAO E DOS PREGCOS REFERENCIAIS

3.1. Os valores referenciais estimados da contratacdo, unitdrios e totais, aferidos conforme ampla pesquisa

de mercado, sao os seguintes:

Descricdao do item 001

Cédigo 893 - Servicos de Engenharia, projetos.

Informagdes Adicionais

Elaboracdo de Anteprojeto do Grupo A25.2 - GO-108, trecho:

Parque Terra Ronca/entr. GO-110

Periodo (Meses) 1

Quantidade 1
Unidade servico (s)
Participacao Ampla Participacao

Local de Entrega endereco sede goinfra
Diferenga Minima (%)
Valor Unitario RS 621.984,19

Valor Total RS 621.984,19

3.2. Prego Total Estimado: n3o sigiloso - RS 621.984,19 (seiscentos e vinte e um mil, novecentos e oitenta e
quatro reais e dezenove centavos).
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3.3. O preco total estimado da contratacdo fundamenta-se conforme pesquisa de precos realizada em
conformidade com o Decreto estadual n° 9.900, de 07 de julho de 2021.

3.4. Os precos estimados especificados neste Termo de Referéncia, unitarios, totais e global, correspondem
a0s precos maximos nos quais o objeto podera ser adjudicado. Nado serd admitida a adjudicacdo do objeto
por precos (unitario e global) superiores aos especificados neste Termo de Referéncia.

T6pico 4 - DA DESCRICAO DETALHADA DO OBJETO

4.1. O escopo dos servigos abrange o fornecimento de equipe técnica qualificada e os recursos necessarios
para a elaboragdo de Anteprojeto de Engenharia Rodoviaria de Constru¢do da Rodovia do Grupo A25.2 -
GO-108: Trecho: Parque Terra Ronca / Entr. GO-110, contemplando ainda atividades complementares
relacionadas ao desenvolvimento de cada etapa dos anteprojeto, conforme detalhado neste Termo de
Referéncia. Para a rodovia/trecho tem-se os Quantitativos Estimados nos autos deste processo, documento
SISLOG n?2 170366.

4.2. O Anteprojeto devera ser elaborado contendo as informacdes e requisitos técnicos minimos destinados
a possibilitar a caracterizacdo do objeto a ser contratado, em conformidade com a Instrucdo de Projeto — IP-
20 GOINFRA. Os casos omissos devem ser subsidiados, preferencialmente, pelas Instrucdes de Projeto da
GOINFRA.

4.3. A contratada deverd garantir que todos os documentos, estudos, projetos e demais entregdveis
atendam aos padrdes técnicos e metodoldgicos estabelecidos, assegurando a qualidade e a conformidade
com os hormativos vigentes.

4.4. Os projetos serao elaborados ainda em observancia as diretrizes elencadas no art. 45 da Lei n2 14.133,
de 2021.

Forma de apresentagao dos Anteprojetos

4.5. A forma de apresentacao dos anteprojetos procedera a sistematizacdo apresentada no_Apéndice ao
Manual de Andlise de Projetos Rodoviarios - Procedimentos para Analise de Anteprojetos - IP-20 no que
couber quanto a apresentagdo dos anteprojetos, sendo apresentados os volumes:

1. VOLUME 1: Relatério de Anteprojeto

2. VOLUME 2: Anteprojetos

3. VOLUME 3A: Notas de Servico e Volume de Terraplenagem
4. VOLUME 3B: Estudos Geotécnicos

5. VOLUME 4: Orcamento e Planejamento

4.6. Os servicos serdo desenvolvidos visando ao diagnodstico do trecho e a definicdo da solucdo a
problematica existente no trecho em estudo, quanto as condi¢des para construcdo do pavimento da
rodovia.

Tépico 5 - FUNDAMENTAGAO DA CONTRATACAO

5.1. A presente contratagdo de Obras e Servigos de Engenharia - Elaboragao de anteprojeto para construgao
da rodovia GO-108, considerando o trecho que se inicia no Parque de Terra Ronca, nas coordenadas (LAT
13°44’3.95” S, LONG 46°21'26.01” W) e finaliza no entroncamento com a GO-110, com extensao
aproximada de 35,64 km. esta fundamentada nos termos do ETP - Estudo Técnico Preliminar.
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5.2. Para viabilizar a missdao da GOINFRA, que é de implementar e gerir a politica de infraestrutura de
transportes e obras publicas, conforme diretrizes de governo, contribuindo para o desenvolvimento
socioecondmico e sustentdvel do Estado, faz-se imprescindivel a elaboragdo de anteprojetos para
construcdo da rodovia descrita no Topico 2.1. O desenvolvimento das atividades econémicas e sociais no
Brasil estd diretamente ligado ao transporte rodoviario, que, por sua vez, depende da qualidade das
rodovias. Dessa forma, uma infraestrutura adequada é essencial para atender as demandas do trafego de
pessoas e mercadorias.

5.3. A fase de anteprojetos representa uma parcela proporcionalmente reduzida dos custos totais do
empreendimento e as decisOes tomadas nesse estagio exercem impacto direto e significativo sobre todas as
fases subsequentes. A existéncia de um anteprojeto tecnicamente consistente é imprescindivel para
viabilizar a contratagdo integrada que se pretende para o local, pois é a pec¢a técnica que subsidia a

elaboracdo dos futuros projetos executivos.

5.4. Conforme relatado no Estudo Técnico Preliminar, o trecho da rodovia GO-108 cujo anteprojeto se
pretende contratar esta situada na regido Nordeste do estado de Goids, no Parque Estadual de Terra Ronca,
gue é um dos principais destinos de ecoturismo do estado de Goids, atraindo visitantes nacionais e
estrangeiros. A auséncia de infraestrutura vidria adequada compromete o acesso a unidade de conservacgao,
limita o desenvolvimento regional e gera impacto negativo na conservacdo ambiental da drea, ja que o

trafego atual ocorre por vias precarias e ndo planejadas.

5.5. A via encontra-se em estado primario, sem pavimentacdo. Essa condicdo evidencia a necessidade de
implantacdo de infraestrutura rodovidria adequada, projetada para atender as demandas de trafego e
garantir elevados niveis de seguranca e funcionalidade. Além disso, essas rodovias desempenham papel
importante na integracdo da malha vidria estadual e interestadual, contribuindo para o desenvolvimento

economico e social das regides Norte, Nordeste e Leste de Goias.

5.6. Considerando a escassez de projetistas especializados efetivos que compdem o quadro técnico da
GOINFRA, somado ao elevado investimento inicial, tempo de capacitacdo e riscos de sobrecarga de trabalho
das equipes internas, faz-se necessaria a contratacdo de anteprojetos, estudos e servicos essenciais a

otimizagao e entrega das demandas desta autarquia.

5.7. A contratacdo pela modalidade Concorréncia atendera ao regramento legal disposto na Lei n.2
14.133/2021, por tratar-se da contratacdo de empresas para desenvolvimento de servigos técnicos
especializados de natureza predominantemente intelectual, cuja qualidade do produto final depende
diretamente da capacitacdo dos profissionais envolvidos, da expertise da empresa contratada e da aplicacao

de metodologias adequadas ao contexto especifico de cada empreendimento.

5.8. Quanto ao critério de julgamento por técnica e prego, para fins de avaliacdo da técnica, devem ser
ponderados os requisitos de qualificagdo, em consonancia com os requisitos apresentados no ETP, uma vez
gue o servico a ser contratado ndao pode ser previamente testado ou reproduzido de forma padronizada e
demanda dos projetistas a analise criteriosa das diferentes alternativas e solucdes para garantir qualidade e

durabilidade a obra.
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5.9. A ndo realizacdo desta contratacdo podera dificultar o cumprimento das demandas previstas no Plano
de Contratagdes Anual 2025 pela GOINFRA, considerando que a licitagao foi a alternativa escolhida, dentre
as analisadas no ETP, por favorecer a eficiéncia na entrega dos produtos, a observancia dos prazos e a

otimizagdo dos recursos da Autarquia.

Tépico 6 - REQUISITOS DA CONTRATAGAO

6.1. O objeto da contratagdo deve seguir todos os requisitos e padrdoes regionais ou nacionalmente
estabelecidos.

6.2. Os servicos serdo prestados por empresa de engenharia especializada na elaboracdo de projetos
rodovidrios, devidamente regulamentada e autorizada pelos érgaos competentes, em conformidade com a
legislacdo vigente e padrdes de sustentabilidade exigidos. A licitacdo visa a contratacdo da proposta mais
vantajosa mediante competicdo, zelando-se sempre pelo atendimento da qualidade técnica necessaria, com
0 menor prego.

6.3. Os requisitos normativos, legais, tecnoldgicos, de seguranca, de capacitacdo e transferéncia de
conhecimento e sustentabilidade estdao pormenorizados no Estudo Técnico Preliminar.

Garantia da contratagao

6.4. Sera exigida a garantia da contrata¢ao de que tratam os incisos incisos |, Il e lll, do §1¢, do art. 96, da Lei
Federal n2 14.133 de abril de 2021, no percentual e condi¢des descritas nas cldusulas do contrato.

ObrigagOes pertinentes a Lei Geral de Prote¢dao de Dados Pessoais (LGPD)

6.5. As partes deverdo cumprir a Lei n2 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados
pessoais a que tenham acesso em razao da licitagdo ou da contratagdo, a partir da apresentagdo da proposta
no certame, independentemente de declara¢do ou de aceitacdo expressa.

6.6. Os dados obtidos somente poderdo ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de
acordo com a boa-fé e com os principios do art. 62 da LGPD.

6.7. E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipdteses permitidas em Lei.

6.8. A Administracdo devera ser informada no prazo de 5 (cinco) dias Uteis sobre todos os contratos de
suboperacdo firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado.

6.9. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do Contratado elimina-los,
com excecdo das hipéteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de
documentacdo para fins de comprovacao do cumprimento de obrigacdes legais ou contratuais e somente
enquanto ndo prescritas essas obrigacdes.

6.10. E dever do Contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e
responsabilidades decorrentes da LGPD.

6.11. O Contratado devera exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da
presente clausula, permanecendo integralmente responsavel por garantir sua observancia.

6.12. O Contratante podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa cldusula, devendo o
Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovacao formulados.

6.13. O Contratado deverd prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogavel justificadamente,
quaisquer informacgdes acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual
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descarte realizado.

6.14. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se
proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro
individual rastreavel de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horario e registro da
finalidade, para efeito de responsabilizacdo, em caso de eventuais omissdes, desvios ou abusos. Os referidos
bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperdvel, a fim de garantir a reutilizacdo desses
dados pela Administracdo nas hipdteses previstas na LGPD.

6.15. O presente instrumento esta sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de
dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD, por meio de opinides
técnicas ou recomendacodes, editadas na forma da LGPD.

6.16. Os contratos e convénios de que trata o § 12 do art. 26 da LGPD deverdao ser comunicados a
autoridade nacional.

Tépico 7 - MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

O objeto contratado devera ser entregue ou prestado mediante o cumprimento das seguintes condicdes:
Prazo de entrega ou prestacgao de servigo:

7.1. O prazo de entrega do objeto ou prestagdo do servico contratado é de 120 (cento e vinte) dias,
equivalentes a 4 (quatro) meses, contados do recebimento da Ordem de Servigco ou Fornecimento, emitida
pelo Gestor e/ou Fiscal do Contrato.

7.1.1. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensao do contrato, o prazo ou cronograma de
execucao sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias
mediante simples apostila.

Cronograma de execucgao:

7.1.2. O anteprojeto devera ser elaborado em sua totalidade, sem fracionamento, e com estrita observancia
aos prazos previstos no Cronograma Fisico-Financeiro (SISLOG 189602) e com as normas técnicas vigentes.
O prazo de execucdo de cada trecho serd de 4 (quatro) meses, conforme o Orcamento estimado (SISLOG
171303), por sua vez elaborado com base na tabela de Projetos e Consultoria da GOINFRA.

7.1.3. Os periodos em espera e/ou em analise pela GOINFRA (Fase Interna) de produtos intermediarios ndo

serdo computados no prazo de execug¢do/elaboragdo do anteprojeto.

Local de entrega ou prestac¢ao de servigo:

7.2. O objeto contratado deverd ser entregue ou prestado no endereco apresentado no item 3.1 deste
Termo de Referéncia e/ou conforme orienta¢des apresentadas pelo Gestor e/ou Fiscal do Contrato, no ato
de solicitagdo do item ou servigo.

Dinamica da entrega ou prestacao de servigo:

7.3. O anteprojeto devera ser desenvolvido em sua totalidade, sem fracionamento, observando as normas
técnicas vigentes e os prazos estabelecidos. O acompanhamento do projeto sera realizado conforme
diretrizes do Apéndice do Manual de Andlise de Projetos Rodoviarios - Procedimentos para Analise de

Anteprojetos - IP-20.
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7.4. O Sistema de Diario de Obras e Servicos de Engenharia da GOINFRA é definido como o meio de
comunicacdo direta entre o Gestor de Projeto e o Projetista. Nele sdo registrados os fatos relevantes e
acontecimentos do dia a dia da elaborac¢do do projeto, definicdes da fiscalizacdo, duvidas e questionamento
do projetista e troca de documentos de ambas as partes. A utilizacdo do Diario de Projetos ndo se limita
apenas as comunicacoes de entrega das etapas de acompanhamento do projeto, e sim, como documento

de registro de informacgdes cotidianas relacionadas a elaboracado do projeto.

7.5. A entrega dos produtos de cada etapa ocorre com o envio de e-mail pelo Projetista via Diario de
Projetos, contendo os produtos e a Declaragdo de Entrega, tudo devidamente identificado e assinado. Esta
correspondéncia eletronica registra, oficialmente, o momento da entrega para fins de medicdo, ou mesmo,

a verificacdo de aplicacdo de penalidade.

7.6. As etapas de acompanhamento incluem a analise dos produtos entregues em cada fase, a validagao
técnica conforme os requisitos normativos e, por fim, a aceitacdo final para liberacdo e continuidade dos
trabalhos. A descricdo dos servicos pode ser verificada no Apéndice do Manual de Analise de Projetos

Rodoviarios.

7.7. As fases de entrega foram baseadas nas disciplinas contempladas na IP-20 - Elaboracdo de
Anteprojetos, bem como o Apéndice do Manual de Andlise de Projetos Rodovidrios. Para efeito de
elaboracdo do Cronograma Fisico, e estabelecimento dos prazos a serem cumpridos pelas etapas, sera

considerado o seguinte desenvolvimento dos servigos:

7.7.1. 12 ETAPA DE ACOMPANHAMENTO - ENTREGA EM 30 DIAS DA ORDEM DE SERVICO

. Relatdrio de Visita Técnica
. Estudo de Tracado

. Estudo de Trafego

. Estudos Topograficos

. Estudos Geoldgicos

f. Estudos Ambientais

D Q 0 T Q

7.7.2. 22 ETAPA DE ACOMPANHAMENTO - ENTREGA EM 30 DIAS DA ACEITAGAO DA 12 ETAPA

a. Geometria

b. Estudos Hidroldgicos

c. Estudos de Interferéncia

d. Concepcles Estruturais de OAE (superestrutura e mesoestrutura)
e. Projeto de Desapropriacdo e Identificacdo de Areas Ocupadas

7.7.3. 32 ETAPA DE ACOMPANHAMENTO - ENTREGA EM 30 DIAS DA ACEITAGAO DA 22 ETAPA

a. Estudos Geotécnicos

b. Sondagens para OAEs

c. Levantamentos Especiais

d. ConcepcOes Estruturais de OAE (infraestrutura)

7.7.4. 42 ETAPA DE ACOMPANHAMENTO - ENTREGA EM 30 DIAS DA ACEITAGCAO DA 32 ETAPA

a. Anteprojeto de Terraplenagem
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b. Anteprojeto de Pavimentacao

c. Anteprojeto de Drenagem e Obras de Artes Correntes
d. Anteprojeto de Obras de Artes Especiais

e. Anteprojeto de Sinalizacdo e Obras Complementares
f. Orcamento Estimativo

7.7.5. Apds a emissdo do Termo de Aprovacdo, a Contratada devera realizar apresentacdo formal do projeto
a Diretoria, com duracdo de 3 (trés) a 10 (dez) minutos, destacando seus principais aspectos.

7.8. Caso haja antecipagao na entrega ou atendimento de etapas do cronograma, os prazos das etapas
seguintes permanecerdo inalterados, iniciando-se a partir da data originalmente prevista, e ndo da data da
antecipagao.

7.9. Quando ocorrer entroncamento com rodovias de jurisdicao diversa da GOINFRA, a empresa projetista
devera acompanhar e atualizar seu projeto até que as intersecGes propostas para o trecho referéncia
estejam em condig¢Bes para execucao da referida obra.

7.10. A analise do Orcamento Executivo serd realizada pela Geréncia de Custos de Obras Rodoviarias
(GECOB).

7.11. As analises dos estudos e projetos relacionados a drea ambiental, como os Relatérios de Componentes
Ambientais e o Plano de Recuperac¢do de Area Degradada (PRAD), serdo realizadas pela Geréncia de Estudos
Ambientais (GEAMB), responsavel pelo departamento ambiental da DPJ.

7.12. As analises de Projeto Estrutural de Obra de Arte Especial serdo realizadas pela Geréncia de Obras de
Artes Especiais (GEPAE). Tal produto (Projeto Estrutural de OAE) sera objeto de Termo de Aprovacao de OAE,
de responsabilidade do setor que realiza a andlise do produto (GEPAE).

7.13. Concluida a 42 ETAPA, considera-se finalizada a elaboracdo do anteprojeto, que serd encaminhado
para andlise e aceitacdo. A Geréncia de Projetos de Construcdo de Rodovias sera responsdvel pela emissao
do Termo de Aceitacdo do Anteprojeto.

7.14. Caso atendidos todos os apontamentos e conclusos os procedimentos de Aceitacdo, incluindo as
andlises de outros setores e/ou Diretorias envolvidas, como a de Obras de Arte Especiais, o anteprojeto sera
submetido a Aprovacdo final para emissdo do Termo de Aprovacdao do Anteprojeto pela Diretoria de
Projetos de Obras Rodoviarias.

T6pico 8 - MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

Responsabilidades da contratada

8.1. Nao obstante a Contratada ser a Unica responsavel pela entrega do objeto ou prestagdao de servigo, a
Contratante se reserva no direito de exercer a mais ampla e completa fiscalizacdo sobre o fornecimento ou
prestacao de servigo, nos termos da legislacao aplicavel.

8.2. O Fornecedor sera responsavel pelos danos causados diretamente a Administracdo ou a terceiros em
razdo da execugdo do contrato, e ndo excluird nem reduzird essa responsabilidade a fiscalizacdo ou o
acompanhamento pela Administracao.

Comunicagao

8.3. As comunicacgdes entre o 6rgdo ou entidade e o Fornecedor serdo realizadas por escrito, admitindo-se o
uso de notificacdo ou mensagem eletronica registrada no sistema SISLOG destinada a esse fim, realizadas
pelo Gestor do Contrato, ou seu respectivo substituto, formalmente designado.

Reuniao inicial do contrato
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8.4. Apds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o érgdo ou entidade podera convocar o
representante da empresa Fornecedora para reunido inicial para apresentacdo do Plano de Gestdo do
Contrato, que contera informacgbes acerca das obriga¢des contratuais, dos mecanismos de fiscalizagao, das
estratégias para execucdo do objeto, do plano complementar de execucdo do Fornecedor, quando houver,
do método de aferigcdo dos resultados e das sang¢des aplicdveis, dentre outros.

Registro de Ocorréncias

8.5. Serdo registradas todas as ocorréncias relacionadas a execugao do contrato, com a descricdo do que for
necessario para a regularizacao das faltas ou dos defeitos observados.

Gestdo e fiscalizagdo do contrato

8.6. O contrato sera acompanhado pelo Gestor e Fiscal do Contrato, ou seus respectivos substitutos,
formalmente designados nos termos do Decreto estadual n° 10.216, de 14 de fevereiro de 2023,
responsaveis pela fiscalizacdo, acompanhamento e verificacdo da perfeita execucdo contratual, em todas as
fases até a finalizacdo do contrato.

8.7. O Gestor do contrato coordenara a atualizacdo do processo de acompanhamento e fiscalizagdo do
contrato e sera responsavel pela comunicacdo com representantes do Fornecedor, nos termos do art. 22 do
Decreto estadual n° 10.216, de 14 de fevereiro de 2023.

8.8. O Gestor do contrato coordenard as atividades relacionadas a fiscalizacdo técnica, administrativa e
setorial, aos atos preparatérios a instru¢ao processual e encaminhara a documentacgao pertinente ao setor
de contratos para a formalizacdo dos procedimentos relativos a alteracdo, prorrogacdo ou rescisdo
contratual ou para a formalizacdo de processo administrativo de responsabilizacdo para fins de aplicacdo de
sangoes.

8.8.1. Cabera ao Fiscal de Projeto as fung¢oes estabelecidas pelo Apéndice ao Manual de Analise de Projetos
Rodoviarios da GOINFRA para o Analista de Projeto.

Fiscalizacdo Técnica

8.9. O Fiscal Técnico do contrato acompanhara a execug¢do do contrato, para que sejam cumpridas todas as
condicOes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administracao,
segundo suas atribui¢des descritas no art. 23 do Decreto estadual n° 10.216, de 14 de fevereiro de 2023.

8.10. O Fiscal Técnico acompanhara o contrato com o objetivo de avaliar a execugao do objeto nas
condi¢Bes contratuais e, se for o caso, aferir se a quantidade, a qualidade, o tempo e o modo da prestagdo
ou da execucdo do objeto estdo compativeis com os indicadores estabelecidos no edital para o pagamento,
com possibilidade de solicitar o auxilio ao Fiscal Administrativo ou Setorial, e ainda informar ao gestor do
contato, em tempo habil, a ocorréncia relevante que demandar decisao ou ado¢do de medidas que
ultrapassem sua competéncia ou a existéncia de riscos quanto a conclusdo da execucdo do objeto
contratado que estdo sob sua responsabilidade.

Fiscalizacdo Administrativa

8.11. O Fiscal Administrativo do contrato acompanhard os aspectos administrativos contratuais quanto as
obrigacdes previdencidrias, fiscais e trabalhistas e ao controle do contrato no que se refere a revisoes,
reajustes, repactuagdes e providéncias nas hipoteses de inadimplemento, segundo suas atribui¢cdes
descritas no art. 24 do Decreto estadual n° 10.216, de 14 de fevereiro de 2023.

Verificagdo da manutengdo das condigdes de habilitacdo do Fornecedor

8.12. O Fornecedor devera manter, durante toda a execucdo do contrato, em compatibilidade com as
obrigacGes por ele assumidas, todas as condi¢cOes exigidas para a habilitacdo na licitacdo, ou para a
qualificacdo, na contratacdo direta.
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8.13. Constatando-se a situacdo de irregularidade do Fornecedor, o Gestor devera notificar o Fornecedor
para que, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, regularize sua situacdo ou, no mesmo prazo, apresente sua
defesa. O prazo poderd ser prorrogado uma vez, por igual periodo, por motivo justo e a critério da
Administracdo.

8.14. Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a Administracdao devera
adotar as medidas necessarias a rescisdao contratual por meio de processo administrativo, assegurado ao
Fornecedor o contraditério e a ampla defesa.

8.15. Havendo a efetiva execugdo do objeto durante o prazo concedido para a regularizacao, os pagamentos
serdo realizados normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato.

Obrigacoes da Contratada
8.16. Compete a Contratada:
a) executar o contrato em conformidade com este Termo de Referéncia e o instrumento contratual;

b) ser responsavel, em relacdo aos seus funcionarios ou prepostos, por todas as despesas decorrentes
da execugdo dos contratos, tais como: salarios, encargos sociais, taxas, impostos, seguros, seguro de
acidente de trabalho, transporte, hospedagem, alimentagado e outros que possam representar custos
para a execuc¢ao do objeto do contrato de credenciamento;

c) responder por quaisquer prejuizos que seus empregados ou prepostos vierem a causar ao
patriménio da GOINFRA ou a terceiros, decorrentes de agao ou omissao culposa ou dolosa, bem como
proceder o imediato reparo ou indenizacdo cabiveis;

d) manter, durante o periodo de vigéncia do contrato, todas as condi¢cGes que ensejaram a
contratacdo, particularmente no que tange a regularidade fiscal e capacidade técnico-operacional;

e) justificar eventuais motivos que impegam ou atrasem a realizagdao dos servigos objeto do contrato,
apresentando novo cronograma, a ser analisado pela GOINFRA;

f) responsabilizar-se integralmente pela execucdo do contrato, nos termos da legislacdo vigente;

g) conciliar os trabalhos contratados com as atividades da GOINFRA, de modo a ndo causar embaragos
ao andamento normal de suas competéncias;

h) apresentar, quando solicitado pela GOINFRA, relagdo completa dos profissionais que executardo os
trabalhos, indicando os cargos, funcdes e respectivos nomes completos, bem como o cronograma;

i) manter as informa¢bes e dados empresariais e da prépria GOINFRA em carater de absoluta
confidencialidade e sigilo, ficando expressamente proibida a sua divulgagao, por qualquer meio,
obrigando-se, ainda, a efetuar a entrega para a GOINFRA de todos os documentos produzidos em
razdo do contrato e correlatos, em ato simultdneo a entrega do relatério final ou do trabalho
contratado. O descumprimento dessa obrigacdo é considerado de natureza gravissima, respondendo
o contratado e seus prepostos nas searas administrativa, civil e penal;

j) elaborar produtos técnicos com qualidade e pontualidade;

k) Em cumprimento a Portaria n? 418/2020-GOINFRA, publicada no Diario Oficial do Estado em
09/11/2020, a contratada deve apresentar comprovacdo de atendimento as recomendagdes,
principios e interdi¢des referentes a Lei Estadual n2 20.489/2019 e ao Cédigo de Etica da Goinfra
https://www.goinfra.go.gov.br/arquivos/arquivos/institucional/CODIGO_DE_ETICA_GOINFRA.pdf
Sabe-se que a Lei n? 20.489, de 10/06/2019, determina a exigéncia do Programa de Integridade as
empresas que celebrarem contrato com a administracdao publica em valor superior ao da modalidade
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de licitacdo por concorréncia (para obras e servicos de engenharia) e prazo de execucdo igual ou
superior a 180 (cento e oitenta) dias. Assim, o Programa de Integridade consiste:

Artigo 42, “... no conjunto de mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria, controle e
incentivo a denuncia de irreqularidade e na aplicagcdo efetiva de codigos de ética e de conduta, politicas e
diretrizes com o objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilicitos praticados
contra a administracdo publica do Estado de Goids.”

Pardgrafo Unico. “O Programa de Integridade deve ser estruturado, aplicado e atualizado de acordo com as
caracteristicas e riscos atuais das atividades de cada pessoa juridica, a qual, por sua vez deve garantir o
constante aprimoramento e adaptacdo do referido programa, visando garantir a sua efetividade.”

Artigo 69. “Para que o Programa de Integridade seja avaliado, a pessoa juridica deverd apresentar relatorio
do perfil e relatdrio de conformidade do Programa ao poder publico.”

Artigo 10°. “A empresa que possuir o Programa de Integridade implantado deverd apresentar no momento
da contratacgdo declaracdo informando a sua existéncia nos termos do artigo 52 desta Lei.”

Responsabilidades da contratante
8.17. Compete a Contratante:

a) Exercer a fiscalizagdo da execucdo do contrato por meio do Gestor do Contrato e do Fiscal do
Projeto, servidores especialmente designados, na forma prevista no caput do art. 140, da Lei n?
14.133, de 2021, e com as atribuicdes estabelecidas no Item 8.10 (Gestdo e Fiscalizagdo do contrato)
deste Termo de Referéncia, em conformidade com o Manual de Andlise de Projetos Rodoviarios
(GOINFRA, 2024);

b) Garantir o acesso e a permanéncia dos técnicos da contratada nas dependéncias da GOINFRA,
quando necessario, para a execug¢ao dos servigos objeto do contrato.

Responsabilizacdao das Contratadas na fase de elabora¢ao dos anteprojetos

8.18. A verificacdo, rito e aplicabilidade de sanc¢des, bem como a regulamentacdo dos procedimentos e ritos
de solicitagdo de instaura¢do de Processo Administrativo de Responsabilizagdo de Fornecedores (PAF) e/ou
de Processo de Tomada de Contas Especial, em oposicdo as empresas e profissionais projetistas prestadoras
de servico da Agéncia estdo disciplinados pela Instrucdo Normativa n2 02/2024 da GOINFRA (ou documento
gue o substitua).

8.19. A responsabilizacdo de fornecedores, regulamentada nesta Instru¢do Normativa n2 02/2024 da
GOINFRA, pode ser iniciada a qualquer tempo ou fase, seja na Fase de Execucdo Contratual, Fase de Obra ou
Fase de Pds-Obra, a partir do momento em que foi identificada a irregularidade ou adversidade provinda do
Projeto Executivo. Os procedimentos técnicos e administrativos sdo antecedentes a instauracao de Processo
Administrativo de Responsabilizacdo ao Fornecedor (PAF) e/ou de Processo de Tomada de Contas Especial e
comportam as seguintes san¢des:

I. Adverténcia: é a mais branda das san¢des, devendo ser aplicada aqueles casos em que ndo se verifica
ma-fé da Contratada ou intencdo deliberada de inadimplir as obrigacdes assumidas.

II. Multa: é aplicada a Contratada pelo atraso injustificado na execucdo do contrato ou pelo
descumprimento parcial ou total da obrigagdao assumida no ajuste contratual. Tem natureza pecuniaria
e pode ser aplicada juntamente com outras sanc¢des. Deve estar prevista no Edital, Termo de Referéncia
de Contratacdo ou Contrato, e ser observado o contraditdrio e ampla defesa.

lll. Rescisdo Objetiva: hipdteses que caracterizam de forma objetiva e direta a rescisdao contratual. Pode
ser definido por um fato especifico ou pelo somatério ou interligacbes de outras condutas que
resultem inadvertidamente na rescisdo contratual, ndo dependentes de analises ou pareces técnicos ou
juridicos, e sempre estabelecidas previamente a contratacdo e descritas no Termo de Referéncia que
rege o contrato.
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8.20. Os casos que motivam as penalidades mais severas de Suspensdo Tempordria, Declaracdo de
Inidoneidade e Impedimento de Licitar e Contratar; e a responsabilizacdo de Ressarcimento de Dano ao
Erario, compdem rol exemplificativo do artigo 34 da Instrucdo Normativa n2 02/2024 da GOINFRA e terdo
aplicacdo por meio de ritos especificos regulamentados pela Instrucdo Normativa n® 003/2021, da
Controladoria-Geral do Estado (CGE) e Resolugdo Normativa n2 08/2022, do Tribunal de Contas do Estado de
Goias (TCE/GO).

Penalidades e San¢des

8.21. As penalidades e san¢des obedecerdo a Instrugdo Normativa de n2 02/2024 - GOINFRA (ou documento
de mesma fungdo que a substitua), que regulamenta os procedimentos de gestdo contratual quanto a
verificacdo, rito e aplicabilidade de sanc¢des, instauracdao de processos de responsabilizacdo e de acdo de
tomada de contas especial contra empresas e profissionais projetistas.

8.22. Nos termos do art. 26 da referida Instrugao Normativa, devem ser estabelecidos critérios e parametros
para o calculo do valor das penalidades de multa, bem como os critérios de aplicabilidade de adverténcia,
assegurando objetividade e coeréncia na imposi¢cao das sangdes.

8.23. Atendendo a essa diretriz, as penalidades e sancdes serdo ajustadas com base no Indicador de
Desempenho do Contrato - Acumulado (I.D.C.ac.), que avalia o desempenho da empresa projetista
contratada, proporcionando uma base objetiva para a dosimetria e aplicacdo das sancdes. Para se obter o
valor do I.D.C.ac. na etapa em avaliagdo para sang¢do, deve-se inicialmente obter o Indicador de
Desempenho do Contrato em cada etapa anteriormente concluida de maneira individual.

8.24. O I.D.C. é calculado considerando o Indicador de Prazo (I.P. - detalhado no item 9.3.4.2.) e o Indicador
de Qualidade (1.Q. - detalhado no item 9.3.5.2.). A equacao utilizada para o cdlculo do I.D.C. para cada etapa
é:

1.D.C.n = (I.P.n) x (1.Q.n)
Onde:
[.D.C.n - Indicador de Desempenho do Contrato na etapa n;
I.P.n - Indicador de Prazo da etapa n;
1.Q.n - Indicador de Qualidade da etapa n;

8.25. Obtido o I.D.C. de cada etapa, o I.D.C.ac. é calculado considerando o Peso da Etapa (P.E.) em avaliacdo
e a média de dois valores: (1) o I.D.C. da etapa em avaliagao; e (2) a média do I.D.C. das etapas anteriores.

8.26. O Peso da Etapa (P.E.) sera:

Tabela 1 - Peso da Etapa para célculo do I.D.C.ac.

Etapa (n) 12 228 32 42

P.E. 0,7 0,8 0,9 1,0

8.27. A equacao utilizada para o cdlculo do I.D.C.ac. é:
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I.D.C.ac.n = (I.D.C.n + I.D.C.méd)2x P.E.n

onde:
[.D.C.ac.n = Indicador de Desempenho do Contrato - Acumulado na etapa n em avaliacdo;
[.D.C.n = Indicador de Desempenho do Contrato referente a etapa n em avaliacdo;

[.D.C.méd = média dos Indicadores de Desempenho do Contrato das etapas anteriores a etapa n em
avaliacdo;

P.E.n = Peso da Etapa em avaliagao.
8.28. Obtido o I.D.C.ac. do momento contratual, ou etapa, as sancdes seguirao os seguintes parametros:

I. 0,35 <1.D.C.ac. < 0,45 - O contratado estara sujeito a adverténcia.

II.0,30 < I.D.C.ac. < 0,35 - O contratado estara sujeito a multa de 1% (um por cento) sobre o valor do
contrato.

Ill. 0,25 < I.D.C.ac. < 0,30 - O contratado estara sujeito a multa de 2% (dois por cento) sobre o valor do
contrato.

IV. 0,20 < 1.D.C.ac. < 0,25 - O contratado estard sujeito a multa de 4% (quatro por cento) sobre o valor do
contrato.

V. 1.D.C.ac. < 0,20 - Além da multa de 4% (quatro por cento) sobre o valor do contrato, o processo sera
encaminhado a Comissdo de Procedimento de Responsabilizacdo de Fornecedores (CPARF) para
decisdo sobre a aplicacdo de outras penalidades (ou ao departamento que substitua suas funcdes).

8.29. A Rescisdo Objetiva seguird de acordo com o artigo 25, Paragrafo Unico, da Instrucdo Normativa n2
02/2024, GOINFRA:

Art. 25.

Pardgrafo Unico. Aplicadas trés ou mais Multas sobre o mesmo fato gerador, ou aplicadas cinco ou mais
Multas de fatos geradores independentes, acarretard a aplicacdo da Resciséo Objetiva.

8.30. A aplicacdo das sancdes previstas no topico 8.21 deste Termo de Referéncia ndo prejudica a imposicao
de outras penalidades estabelecidas em legislagGes e normas correlatas ou especificas.

Inexecugao contratual

8.31. A inexecucdo contratual, total ou parcial, e atrasos injustificados na execugdo do contrato, sujeitard o
contratado, além das sanc¢des previstas no art. 156 da Lei federal n? 14.133/2021, a multa de mora,
graduada de acordo com a gravidade da infragao, obedecidos os seguintes limites maximos:

I. 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de descumprimento
total da obrigacdo, inclusive no de recusa do adjudicatdrio em firmar o contrato, ou ainda na hipdtese
de negar-se a efetuar o reforco da caucdo, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocacao;

II.0,5% (cinco décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do
fornecimento ou servigo nado realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico do estudo nao
cumprido;

lll. 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo ndo realizado ou
sobre a parte da etapa do cronograma fisico do estudo ndo cumprida, por dia subsequente ao
trigésimo, limitada a 30% (trinta por cento) do valor do contrato.

8.31.1. De acordo com a Lei Estadual n2 20.489/2019:

Artigo 7°. Pelo descumprimento da exigéncia prevista nesta Lei, a administracdo Publica do Estado de
Goids, em cada esfera do Poder, aplicard a empresa contratada multa de 0,1% (um décimo por cento),
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por dia, incidente sobre o valor atualizado do contrato.

Pardgrafo 1°. O montante correspondente G soma dos valores bdsicos da multa moratdria serd
limitado a 10% (dez por cento) do valor do contrato.

8.32. A multa ndo impede que a Administracdo rescinda unilateralmente o contrato e aplique as demais
san¢Oes previstas no Edital e na legislacdo de regéncia. O valor da multa sera descontado dos pagamentos
eventualmente devidos pela Administracdo ou, ainda, se for o caso, cobrada judicialmente.

Tépico 9 - CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

9.1. O anteprojeto objeto deste Termo de Referéncia serd pago conforme a sequéncia de apresentacdo dos
produtos apds cumprimento em sua totalidade de cada etapa, conforme especificado pelo item 7.7 deste
Termo de Referéncia, mediante a entrega de relatérios, declaragdes comprobatdrias da execucdo de cada
etapa e subprodutos.

Medigao dos servigos de sondagem

9.1.1. Devido a natureza imprevisivel desse tipo de servigo, ndo é possivel definir categoricamente os
quantitativos exatos que serdo executados em cada caso. Para esse tipo de servigo, existem entendimentos
jurisprudenciais que autorizam a medi¢cdo POR PRECO UNITARIO. Tal procedimento visa resguardar as partes
frente a incertezas na estimativa dos quantitativos, haja vista que, em caso contrdrio, a Administracao
poderia pagar por servigos ndo executados e a contratada arcar com prejuizos decorrentes de quantitativos
subestimados.

9.1.2. Para a medicao dos servigos de sondagem, a fiscalizagdo do anteprojeto ird apurar os quantitativos de
fato executados, que serdo remunerados pelo preco unitario apresentado na proposta da licitante.

Demais servicos da planilha de quantidades

9.1.3. A medicdo de cada um dos servicos que compdem a planilha orcamentdria sera realizada POR PRECO
GLOBAL, apropriando todo o quantitativo estimado para cada um destes servicos, em conformidade a
legislacdo vigente para esse critério de medicao.

9.1.4. N3o serdo apropriados os servicos que ndo tenham sido utilizados em qualquer etapa do projeto ou
que, estando sujeitos a autorizacdo, ndo tenham sido devidamente autorizados pela fiscalizacao.

Critérios de Distribuicao Financeira

9.2. Para fins de distribuicdo dos recursos financeiros ao longo do periodo previsto de elaboracdo do
anteprojeto, serdo utilizados os seguintes critérios:

12 ETAPA DE ACOMPANHAMENTO - 30% do prego do Anteprojeto.
22 ETAPA DE ACOMPANHAMENTO - 20,0% do preco do Anteprojeto.
32 ETAPA DE ACOMPANHAMENTO (estudos complementares) - 25,0% do preco do Anteprojeto.

42 ETAPA DE ACOMPANHAMENTO (minutas de projeto) - 25,0% do preco do Anteprojeto na emissao
da Aceitagdo pela DPJ.

9.2.1. Este critério é uma referéncia adotada para distribuicdo do recurso financeiro, ndo havendo nenhuma
ligacdo com a composicao de custo para formagdo do prego unitdrio da licitante. A licitante deve compor o
custo dos servicos descritos em todo o Termo de Referéncia.

9.2.2. O pagamento dos servicos de topografia, sondagens e estudos geotécnicos ocorrera parcialmente
condicionado a confirmacdo de que ndao havera necessidade de retorno a campo para complementacao,
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ajustes ou retrabalho. Esta tratativa seguird as diretrizes estabelecidas por portaria da Diretoria de Projetos
de Obras Rodoviarias.

Indicadores de Desempenho, Apropriagao e Medicao
9.3. As medicOes serdo realizadas conforme a apropriacdo das Etapas de Acompanhamento de Projeto.

9.3.1. Essa remuneragao, nos percentuais definidos pelo item 9.2, sendo devida apenas para as etapas
apresentadas e integralmente concluidas. A remuneracdo da Etapa serd ajustada considerando dois fatores
de avaliacdo: O Fator Indicador de Prazo (F.I.P.) e o Fator Indicador de Qualidade (F.I.Q.), que mensuram o
cumprimento de prazos e a qualidade dos servigos executados no periodo de referéncia da medicao.

9.3.2. Ndo é objeto das equagdes deste tépico a aplicagao de penalidades e sangdes, que serao tratadas em
capitulo especifico deste Termo de Referéncia, mas tdo somente de ajustes diretos na medi¢cdo em funcao
da performance do contratado frente a elaboragao de seus produtos, gerando critério de pagamento, ndo
tratando de sanc¢ao contratual.

9.4. Fator Indicador de Prazo (F.I.P):

9.4.1. O Fator Indicador de Prazo (F.I.P) é determinado com base no Indicador de Prazo (I.P.), que serve
como métrica para avaliar o impacto de atrasos na entrega dos produtos que integram cada Etapa de
Acompanhamento do projeto. O cdlculo do I.P. considera o nimero de dias de atraso na primeira entrega
dos produtos da etapa e aplica um Peso do Atraso (P.A.), conforme a seguinte classificacdo:

[. Menos de 10 dias de atraso - P.A.=0,5
Il. Entre 10 dias e 30 dias de atraso - P.A. = 1,0
Ill. Mais de 30 dias de atraso - P.A.=2,0

9.4.2. A equacdo utilizada para o calculo do Indicador de Prazo (I.P.) é:
Equagdo 1 - Cdlculo do Indicador de Prazo (I.P)
I.P. = 30/ [30 + (DIAS DE ATRASO X P.A.)]
Onde:
[.P.: Indicador de Prazo;
Dias de Atraso: contados a partir do primeiro dia subsequente ao prazo previsto para entrega;
P.A.: Peso do Atraso, conforme mencionado anteriormente.

9.4.3. O Fator Indicador de Prazo (F.I.P.) é determinado com base no resultado do I.P.,, sendo aplicado ao
valor da medi¢ao conforme a seguinte escala:

. FI.P. = 1,00, se I.P. > 1,00

Il. E1.P. = 0,99, se 0,85 < I.P. < 1,00
Il F.I.P. = 0,97, se 0,60 < I.P. < 0,85
IV. EI.P. = 0,95, se 0,50 < I.P. < 0,60
V. F.I.P. = 0,90, se 0,25 < I.P. < 0,50
VI. F.I.P. = 0,80, se I.P. < 0,25

9.4.4. Apds a primeira entrega dos produtos da etapa, eventuais devolutivas para corregdes serao reguladas
conforme portaria da Diretoria de Projetos de Obras Rodovidrias.

9.5. Fator Indicador de Qualidade (F.1.Q.):
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9.5.1. O Fator Indicador de Qualidade (F.1.Q) é determinado com base no Indicador de Qualidade (1.Q.), que
considera o nimero de revisdes realizadas até o atendimento completo do grupo de produtos que integram
cada etapa. As revisdes tratardo dos aspectos técnicos e formais da apresentacdo dos produtos, segundo o
Manual de Andlise de Projetos Rodoviarios da GOINFRA (2025), seu Apéndice e anexos. O calculo do 1.Q.
considera o numero de revisGes dos produtos da etapa e aplica um Peso da Revisdo (P.R.), conforme a

seguinte classificagao:

I. Ndmero de revisbes <3 > PR.=1
[I. 4 < Nimero de revisdes £5 > P.R. =2

Ill. NUmero de revisdes >5 - P.R. =3

9.5.2. A equacdo utilizada para o cdlculo do Indicador de Qualidade (1.Q.) é:
Equacdo 2 - Calculo do Indicador de Qualidade (1.Q):

1.Q. = 1,1 / {1 +[ ( n2 DE REVISOES X P.R.) / 101}

Onde:
[.Q.: Indicador de Qualidade;

n2 de REVISOES: nimero de revisdes realizadas até o atendimento completo do grupo de produtos que
integram cada etapa;

P.R.: Peso das Revisdes, conforme mencionado anteriormente.

9.5.3. Vale esclarecer que, para contagem do numero de revisdes, a primeira entrega dos produtos da etapa
é considerada como Revisdo 0 (Rev00). Caso haja uma solicitacdo de correcdo, a versdo revisada enviada
pela projetista serd classificada como Revisdo 1 (Rev01l). O numero de revisdes considerado no céalculo do
Indicador de Qualidade (1.Q.) corresponde a ultima revisdao entregue e aceita, ou seja, a revisdo na qual

todos os produtos da etapa foram atendidos de forma satisfatdria, sem necessidade de novas correcoes.

9.5.4. O Fator Indicador de Qualidade (F.1.Q.) é determinado com base no resultado do I.P.,, sendo aplicado

ao valor da medicao conforme a seguinte escala:

l. F.1.Q. = 1,00, se 1.Q. 2 0,95

Il. F.1.Q. = 0,99, s 0,90 <1.Q.< 0,95
lll. F.1.Q. = 0,97, se 0,80 < 1.Q. < 0,90
IV. F.1.Q. =0,90, se 0,60 <1.Q.< 0,80
V.F.l.Q.=0,85, se 0,55 <1.Q. < 0,60
VI. F.l.Q. = 0,80, se 1.Q. < 0,55

9.5.5. Finalmente, cada medicdo realizada, ensejard a aplicacdo dos fatores de avaliagdo ao valor de

medicdo do periodo correspondente:
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Equacgdo 3 - Calculo da Medigdo Ajustada (M.A.):

M.A. = Valor da Medicdo do Periodo x Fator Indicador de Prazo (F.I.P.) x Fator Indicador de
Qualidade (F.1.Q.)

9.6. Os procedimentos administrativos de conferéncia da medicdo e tramites do processo seguirdo as
normas da Diretoria de Projetos de Obras Rodoviarias (DPJ), devendo a contratada verificar a relacdo dos

documentos necessarios para compor cada medicao parcial e a medicao final.

Do reajuste do contrato

9.7. Durante a vigéncia do contrato, as parcelas do cronograma fisico-financeiro que, no momento de sua
efetiva execucdo, ultrapassarem o periodo de 01 (um) ano, contado da data base da tabela que deu origem
ao orcamento, serao reajustadas segundo a variacao de indices de reajustamento aferidos pela sistematica e
mensalmente calculados pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundacado Getulio Vargas e divulgados pela
Coordenacdo-Geral de Custos de Infraestrutura de Transportes, subordinada a Diretoria Executiva do DNIT,
em consonancia com a Instrucdo de Servico N2 01-DG/DNIT SEDE, de 02 de janeiro de 2019,disponibilizada
no site do DNIT.

9.8. A atualizacdo dos precos deverd empregar para tanto a Tabela de indice de Reajustamento elaborado
pela FGV - disponivel em: Publicacdo de indices do DNIT, com a associacdo ao indice de CONSULTORIA. Os
precos unitarios serdo calculados através da seguinte férmula:

M=V (I1/lo)
Onde:

M - Valor reajustado das parcelas remanescentes.

V - Valor inicial das parcelas remanescentes.

| - indice referente ao més que completa a periodicidade de um ano em relacdo a data base da tabela que
deu origem ao orcamento.

lo - indice referente ao més da data base correspondente a data base da tabela que deu origem ao
orcamento.

Tépico 10 - FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR

10.1. Critério de Julgamento |Técnica e preco, nos termos do artigo 36, §12, IV da Lei 14.133/21.
10.2. Forma de adjudicagdo |Por Item
10.3. Participagao de E admitida a participacdo de empresas reunidas em consércio, limitado a
empresas reunidas em trés integrantes, consoante art. 15, §42 da Lei 14.133/2021, com justificativa
consadrcio fundamentada no ETP.
10.4. Prazo de validade das .
90 dias.
propostas

Tratamento diferenciado para microempresas e empresas de pequeno porte

10.5. Na presente contratacdo serd concedido tratamento diferenciado e simplificado para as
microempresas e empresas de pequeno porte objetivando a promoc¢ao do desenvolvimento econémico e
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social no dmbito municipal e regional, a ampliacdo da eficiéncia das politicas publicas e o incentivo a
inovagdo tecnoldgica, em observancia a Lei complementar n2 123, de 14 de dezembro de 2006 e demais
dispositivos legais aplicaveis.

10.6. Havendo alguma restricdo na comprovacdo da regularidade fiscal das microempresas e empresas de
pequeno porte, serd assegurado o prazo de até 5 (cinco dias uteis), prorrogdveis por igual periodo, a critério
da Administracdo, para a regularizacdo da documentacao, contados do momento em que o proponente for
declarado vencedor do certame.

10.7. A ndo-regularizagao da documentagao no prazo acima implicara decadéncia do direito a contratagao,
sem prejuizo das sang¢Oes previstas na Lei federal n? 14.133, de 01 de abril de 2021, sendo facultado a
Administracdo convocar os Fornecedores remanescentes, na ordem de classificacdo, para a assinatura do
contrato, ou revogar a licitacao.

10.8. A disputa exclusiva e/ou reserva de cotas para microempresa e empresa de pequeno porte, na forma
da Lei complementar n? 123, de 14 de dezembro de 2006, serd aplicada conforme previsto na Planilha de
Quantitativo e Valores contida no Tépico 3 deste Termo de Referéncia.

Exigéncias de habilitagao
10.9. Para habilitagdo, a licitante devera apresentar:

10.9.1. Certiddo de registro ou inscrigdo junto ao CREA e/ou CAU, da empresa participante e de sua equipe
técnica.

10.9.2. Comprovacdo da capacitacdao técnico-profissional do licitante, apresentando nominalmente os
profissionais especialistas com indicacdo das funcGes e o nivel de experiéncia de cada profissional.

10.10. Para tanto, deverdo ser apresentadas: (i) as Certiddes de Acervo Técnico (CAT); ou (ii) Atestados de
Responsabilidade Técnica devidamente registrados no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
(CREA) com Declaracao de conclusdo do objeto; ambos atendendo aos quesitos apresentados a seguir:

a. 1(um) Engenheiro Supervisor / Coordenador, com forma¢do em Engenharia Civil e que comprove
experiéncia na Elaboracdo de Projetos Executivos de Obras Rodoviarias de Construcdo e/ou Duplicagdo
de Rodovias e Projeto de Obras de Artes Especiais.

b. 1(um) Engenheiro Responsavel pela elaborac¢do de Projeto Final ou Executivo de Engenharia Rodoviaria
de Construcdao, com formacdo em Engenharia Civil e que comprove experiéncia em Elaboracdo de
Projeto Executivo De Obras Rodovidrias de Construcdo e/ou Duplica¢do de Rodovias.

c. 1(um) Engenheiro especialista em Estudos Ambientais, com formagdao em Engenharia Civil ou
Ambiental ou Florestal ou correlatos, e que comprove experiéncia e participacao técnica em Projetos
de Supressao de Vegetagao Nativa em Obras Lineares.

10.10.1. A comprovacdo de experiéncia e participacdo técnica de que trata a alinea "c" do tépico 10.10. serd
realizada por meio da apresentac¢do de Certiddo de Acervo Técnico (CAT) ou Atestados de Responsabilidade
Técnica de "Inventdrio Florestal" devidamente registrados no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia (CREA) .

10.11. Comprovacdo da capacitacdo técnico-operacional do licitante, demonstrando a execucgdo, a qualquer
tempo, dos servigos compativeis com o objeto da licitagdo executados pela empresa e anexar comprovagao
destes por intermédio de atestado(s) emitido(s) por pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privado, em
nome da empresa LICITANTE, devidamente registrados no CREA, devendo atender no minimo:

a. Projeto ou anteprojeto de Engenharia de Construcdo ou Implantacdao de Rodovia:
Total: 35,64 km;

Exigido: 17,00 km.
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b. Projeto ou anteprojeto de Engenharia de Construcdo de OAE:

Total: 116,00 m;
Exigido: 58,00 m.

Nota 01: Ndo serdio aceitos como servigos similares ou de complexidade superior a elabora¢do de projetos
pavimentagdo urbana ou distritos industriais e acessos, projeto estrutural de bueiros celulares e galerias de
dguas pluviais, ou projeto de reconstrugdo de pavimento e restauragdo funcional.

10.12. Os Atestados Técnicos apresentados com quantitativos em m? serdo convertidos em km,
considerando-se a largura média de 9,60 metros.

10.13. Comprovacgdo da capacitagdo técnico-profissional do(s) responsdvel(eis) técnico(s) indicado(s) pela
licitante, através de um ou mais atestados de capacidade técnica, expedidos por pessoa juridica de direito
publico ou privado, acompanhado das respectivas certidoes de acervo técnico (CAT) emitidas pelo CREA
e/ou CAU da regido em que foi realizado o servico, comprovando a responsabilidade técnica por servigo com
caracteristicas semelhantes ao objeto da licitacdo, de complexidade equivalente ou superior.

10.14. Os profissionais indicados pela licitante como equipe técnica deverdao ser, obrigatoriamente, os
mesmos que irdo executar os servigos caso seja a vencedora desta licitagdao. Cada profissional devera assinar
uma Declaragdo de préprio punho, sendo vedadas assinaturas eletr6nicas ou digitalizadas. Esta
DECLARACAO devera seguir o seguinte modelo:

"A empresa licitante declara que os sequintes profissionais (indicar nomes e dados pessoais), detentores dos
atestados de capacidade técnica serdo, obrigatoriamente, os que acompanhardo a execugdo dos servigos,
caso esta empresa seja a vencedora desta licitagdo".

10.15. As empresas licitantes deverdo apresentar relacao de equipe técnica, acompanhada de comprovacao
de vinculagdao. A comprovagao de vinculagao do profissional devera ser através de:

a. Quando se tratar de dirigente, sdcio ou responsavel técnico da empresa licitante tal comprovacdo sera
feita através do ato constitutivo da mesma e certiddo do CREA ou Conselho Profissional competente,
devidamente atualizada; ou

b.Em se tratando de profissional a contratar, Declaracdo de Disponibilidade do Profissional para a
execucdo dos servicos, sendo obrigatdria sua participacdo na equipe efetiva do servico. Em caso de
troca apés a homologacdo da licitacdo, o substituto serd avaliado pela Contratante, devendo ser
obrigatoriamente com experiéncia igual ou superior e aprovada pela GOINFRA. Consoante a Lei 14.133,
Art 67, § 62: "Os profissionais indicados pelo licitante na forma dos incisos | e Ill do caput deste artigo
deverdo participar da obra ou servico objeto da licitacdo, e sera admitida a sua substituicdo por
profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administra¢do."

10.16. No caso de atestado emitido por empresa da iniciativa privada, ndo serd considerado aquele emitido
por empresa pertencente ao mesmo grupo empresarial da empresa proponente.

10.17. Serdo consideradas como pertencentes ao mesmo grupo empresarial, empresas controladas ou
controladoras da empresa proponente ou que tenha pelo menos uma mesma pessoa fisica ou juridica,
proprietdrio ou titular da empresa emitente e da empresa proponente.

10.18. Quando a certiddo e/ou atestado ndo for emitida pelo contratante principal da obra, devera ser
juntada a documentacdo declaracao formal do contratante principal confirmando que o técnico indicado foi
responsdvel pela sua execucdo, ou um de seus responsaveis técnicos.

Julgamento das propostas

10.19. O critério de julgamento por técnica e preco considerara a maior pontuacdo obtida a partir da
ponderacdo das notas atribuidas aos aspectos de técnica e de preco da proposta, segundo fatores objetivos
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previstos no termo de referéncia, seguindo as orienta¢cdes do Decreto Estadual N2 10.359 de 2023, que
regulamenta a licitacdo na modalidade concorréncia no Estado de Goias, principalmente ao que se refere ao
Capitulo II, Art. 11.

10.19.1. N3&o serd requerida a inversdo das fases de habilitacdo e avaliacdo de propostas.

10.19.2. Estando ainda dependente de regulamento especifico, ndo serda abordada neste termo de
referéncia a experiéncia pretérita da empresa com a administracao publica, para nota de desempenho ou
critério de pontuacgdo, conforme Inciso | do art.13 do Decreto Estadual N2 10.359 de 2023 (art. 37, |, da Lei
n? 14.133/2021), pois ainda ndo ha parametros e referéncias para avaliar, pontuar ou aferir tal elemento
gualitativo, que deve ser estabelecido por normativo préprio.

10.19.2. A avaliacdo da proposta técnica serd realizada em dois estagios:
a. Primeiro Estagio - Verificagdo da capacitagdo e da experiéncia do licitante (item 10.19.3.) e;
b. Segundo Estégio - Critérios de Pontuacdo da Proposta Técnica (item 10.20.).

10.19.3. Verificacdo da Capacitacdo e da Experiéncia do Licitante (1° Estagio - Conforme o Art. 13, Inciso Il
do Decreto Estadual n® 10.359/2023 e o Art. 37, Inciso |, da Lei n® 14.133/2021).

10.19.3.1. O julgamento se iniciard com a verificagdo de atendimento aos critérios apresentados pelo
licitante:

10.19.3.2. A capacitacdo e experiéncia da empresa serdo comprovadas por meio da Certiddo de Acervo
Técnico Operacional e/ou documentacgdo especifica, que a Licitante possui experiéncia anterior na execu¢do
das atividades definidas como principal do objeto a ser licitado, do ponto de vista qualitativo e quantitativo,
trazendo a definicdo dos itens de maior relevancia do objeto, conforme apresentado a seguir:

a. Projeto ou anteprojeto de Engenharia de Construcdo ou Implantacdo de Rodovia:
Total: 35,64 km;
Exigido: 17,00 km.
b. Projeto ou anteprojeto de Engenharia de Construcdo de OAE:
Total: 116,00 m;
Exigido: 58,00 m.

Nota 01: Ndo serdio aceitos como servigos similares ou de complexidade superior a elabora¢éo de projetos
pavimentagdo urbana ou distritos industriais e acessos, projeto estrutural de bueiros celulares e galerias de
dguas pluviais, ou projeto de reconstrugdo de pavimento e restauragdo funcional.

10.19.3.3. Os Atestados Técnicos apresentados com quantitativos em m? serdo convertidos em km,
considerando-se a largura média de 9,60 metros.

10.19.3.4. A comprovacao da capacidade técnica e experiéncia minima da proponente sera feita por meio
da apresentacdo de atestados, certidées ou declaracbes de capacidade técnica emitidas por pessoas
juridicas de direito publico ou privado, em nome da empresa, devidamente registrados no CREA ou
Conselho Profissional Competente, quando couber.

10.19.3.5. O caso de atestado emitido por empresa da iniciativa privada, ndo sera considerado aquele
emitido por empresa pertencente ao mesmo grupo empresarial da empresa proponente.

10.19.3.6. Serdo consideradas como pertencentes ao mesmo grupo empresarial, empresas controladas ou
controladoras da empresa proponente ou que tenha pelo menos uma mesma pessoa fisica ou juridica,
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proprietdrio ou titular da empresa emitente e da empresa proponente.

10.19.3.7. Quando a certiddo e/ou o atestado ndo for emitido pelo Contratante Principal, devera ser juntada
documentacdo comprobatéria do Contratante Principal confirmando que a licitante participou da execucdo
de servicos compativeis com o objeto desta licitacao.

10.19.3.8. A licitante que n3ao demonstrar possuir a capacidade técnica e experiéncia requeridas sera
desclassificada e ndo tera o restante de sua proposta técnica examinada.

10.20. Apresentacdo da Proposta Técnica

10.20.1. A Proposta Técnica devera detalhar a natureza dos trabalhos e a metodologia que a licitante
adotara para sua execug¢do. O documento devera incluir obrigatoriamente os seguintes elementos textuais,
sendo que a auséncia de cada um resultard na deducdo de 1 ponto da NT. A estrutura a ser seguida é a
seguinte:

a. Capa;

b. Folha de rosto;

¢. Resumo;

d. Sumdrio;

e. Introducao;

f. Desenvolvimento (Apresentac¢do dos quesitos):

A - Capacidade Técnica da Equipe da Licitante (CE);
B - Conhecimento do objeto (CO), com seus relatérios individualizados de cada trecho;

C - Metodologia e Programa de Trabalho (MP), e seu relatdrio Unico para a proposta contratual
€,

D - Relagdo dos produtos que serao entregues (RP).
g. Consideracdes finais; e
h. Referéncias.
10.21. Critérios de Pontuacdo da Proposta Técnica (2° Estagio)

10.21.1. As propostas técnicas, a serem julgadas por Comissao Técnica designada por meio de portaria para
este fim, serdo pontuadas por 4 classes de quesitos:

a. Capacidade Técnica da Equipe da Licitante (CE): Este critério dedica-se a avaliacdo da competéncia e
experiéncia das equipes técnicas propostas, que assumirdo a responsabilidade pela execugdo do
objeto;

b. Conhecimento do objeto (CO): Este quesito avalia a profundidade do entendimento do licitante em
relacdo a situacdo atual da localidade do objeto da licitacdo. Espera-se que a proposta demonstre uma
compreensdo abrangente dos desafios, caracteristicas e particularidades relacionadas principalmente
ao leito estradal existente;

c. Metodologia e Programa de Trabalho (MP): Busca-se avaliar a consisténcia e a viabilidade da
abordagem proposta pelo licitante. A metodologia deve apresentar um plano de trabalho claro e
eficiente, demonstrando a capacidade de planejamento e execu¢do das atividades propostas
correlacionando-as com o Manual de Andlise de Projetos Rodoviarios (GOINFRA, 2025), as Instrugdes
de Projeto da GOINFRA, e especificidades relacionadas neste Termo de Referéncia e;

d. Relacdo dos produtos que serdo entregues (RP): Avalia-se a clareza e abrangéncia na descricdo dos
produtos ou entregaveis que serdao fornecidos como resultado do servico que serd prestado. Espera-se
uma relacdo precisa e alinhada as expectativas da Administracdo.
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10.21.2. Conforme se estabelece a seguir:

Quadro 1 - Distribuigdo da pontuagao da proposta técnica

DESCRICAO DOS

QUESITO QUESITOS

Pontuacado

Capacidade Técnica
A da Equipe da(30,00
Licitante (CE)

Conhecimento do

B objeto (CO) 30,00
Metodologia e
C Programa de(30,00

Trabalho (MP)

Relacdo dos produtos

D que serao entregues|10,00
(RP)
Total de Pontos: 100,00

Nota 1: Para os itens B (Conhecimento do objeto) e C (Metodologia e Programa de Trabalho), todos os
licitantes iniciardo com pontuagcdo mdxima (30,00) e sofrerdo dedugées segundo aspectos de contetdo.

Nota 2: A pontuagdo minima de cada item em cada aspecto serd O (zero), ou seja, se uma proposta atingir
nota O (zero) no aspecto de um item, novas dedugdes serdo ignoradas.

Nota 3: As notas calculadas serdo arredondadas até os centésimos consoantes a norma da ABNT NBR
5891/1977 - Regras de Arredondamento na Numeragdo Decimal.

10.22. Pontuac¢do da Proposta Técnica
10.22.1. Pontuagdo Quesito "A" - Capacidade Técnica da Equipe da Licitante (NTce):

10.22.1.1. Na analise e avaliagdo do Quesito "A" - Capacidade Técnica da Equipe, com pontuagao maxima de
30 (trinta) pontos, a Licitante devera apresentar uma relacao dos profissionais que tenham atuado nas areas
especificadas a seguir e que constituirdo sua Equipe Técnica para fins desta Licitacao.

10.22.1.2. A Capacidade Técnica dessa Equipe serd avaliada em fungao da apresentagdao de comprovantes
gue mencionem a atuagdo de cada membro da equipe na fungao indicada:

Quadro 2 - Pontuacdo da capacidade técnica da Equipe, segmentado em dois aspectos: Tempo de
Experiéncia e Atestacao

ITEM|EQUIPE TECNICA TEMPO DE EXPERIENCIA|ATESTADO:
(anos) Projetos de Rodovias - 50 km
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Item 10.22.1.6 Projetos de OAE - 100 m
Projetos de supressao de
vegetagao nativa em obras
lineares - 50 Ha
> A0 8> Sherior|ONICo |aTE S |aTE 6 [ACTMA
anos [anos |anos DE6
Equipe  técnica minima -
1 (Classificatéria, conforme Item|- - - - - - - -
10.10 deste documento)
1.1 |Engenheiro coordenador 3,0 3,0 1,0 0,0 5,0 3,0 1,0 0,0
1, |Engenheiro com experiéncia em, ), log oo o |24 |08 |00
projetos rodoviarios
Engenheiro  especialista em
estudos ambientais, com
1.3 |experiéncia em projetos de|3,0 1,8 0,6 0,0 3,0 1,8 0,6 10,0
supressdao de vegetacdo nativa
em obras lineares.
) Equipe técnica opcional| i i i i ) i i
complementar
2.1 |Engenheiro Florestal 4,0 2,4 0,8 0,0 4,0 2,4 0,8 |[0,0
2.2 |Gedlogo 40 (2,4 0,8 0,0 3,0 1,8 0,6 |00
2.3 |Arquedlogo 3,0 1,8 0,6 0,0 3,0 1,8 0,6 100
2.4 |Bidlogo 3,0 1,8 0,6 0,00 2,0 1,2 0,4 10,0
25 Eng‘enhelro com experiéncia gm 0 |2 0,4 0,00 |20 12 04 |00
projetos de obras de arte especial

Nota 1: Serdo DESQUALIFICADAS as Propostas Técnicas dos licitantes que ndo apresentarem ao menos os
integrantes da Equipe Técnica exigida pelos itens 1.1, 1.2 e 1.3 do Quadro 2.

Nota 2: Todo o membro da equipe que apresentar comprovante de pds graduacgdo (especializa¢éGo latu
senso, mestrado ou doutorado), relacionados ao tema objeto da proposta de contratacdo, terd mais 1 (um)
ponto a nota técnica (NTce). Limitado a 1 (um) ponto por profissional.
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Nota 3: Em qualquer caso a nota mdxima para Tempo de Experiéncia serd de 15 pontos, independente do
numero de participantes da equipe.

Nota 4: Em qualquer caso a nota mdxima para Atestacdo serd de 15 pontos, independente do numero de
participantes ou atestados da equipe.

10.22.1.3. Com objetivo de promover a diversificagdo da equipe, a licitante ndo poderad apresentar
atestados de um mesmo profissional para 2 ou mais especialidades contidas no item 2 do Quadro 2.

10.22.1.4. Durante toda a execucdo contratual, a Equipe Técnica apresentada para pontuac¢do da Proposta
Técnica devera ser composta pelos profissionais relacionados para tanto.

10.22.1.5. No julgamento por técnica e pre¢o, a obtencdo de pontuacdo devido a capacitacdo técnico-
profissional exigird que a execucdo do respectivo contrato tenha participacdo direta e pessoal do
profissional correspondente, em conformidade ao Art. 38 da Lei 14.133/2021.

10.22.1.6. Para fins de pontuagao, a Capacidade Técnica por Tempo de Experiéncia devera ser comprovada
por um dos trés documentos: Diploma, Registro Profissional e comprovantes de vinculos de atuacdo na area
correspondente. Estes podem incluir Declaragdo de atuacdo pretérita em 6rgao publico, Carteira de
Trabalho, Contrato de Trabalho, Anotacdo de Responsabilidade Técnica ou Certiddes de Atestado Técnico.

a. Quanto a Nota 2 do Quadro 2, as especialidades dos profissionais deverdo ser comprovadas por
diplomas de: Pés Graduagdo em nivel de especializacdo lato sensu, Mestrado e/ou Doutorado.

b. Conforme Resolugdao n° 1, de 6 de abril de 2018 do Ministério da Educa¢ao, Conselho Nacional de
Educacdo, Camara de Educacdo Superior, os cursos com duracdo minima de 360 (trezentas e sessenta)
horas serdo considerados pds-graduacdo em nivel de especializagdo lato sensu.

10.22.1.7. Para fins de pontuacdo, a Capacidade Técnica por Atestacdo devera ser comprovada por meio de
Atestados e/ou CertidGes emitidas pelo Conselho Profissional. Esses documentos devem indicar que o
profissional estd entre os nomes apresentados e ser emitidos por pessoas juridicas de direito publico ou
privado, devidamente certificados pelo CREA ou pelo Conselho Regional competente. Além disso, devem
conter informagOes sobre os contratos, os nomes do contratado e do contratante, bem como a
discriminacao dos servigos prestados.

a. Quando a Certiddo e/ou o Atestado ndo for emitido pelo contratante principal da obra, devera ser
apresentada uma declaracdo formal desse contratante, confirmando que o técnico indicado foi
responsavel pela execucdo da obra ou atuou como um de seus responsaveis técnicos.

b. No caso de atestados emitidos por empresas da iniciativa privada, ndo serdo aceitos aqueles
provenientes de empresas pertencentes ao mesmo grupo empresarial da proponente. Consideram-se
como integrantes do mesmo grupo empresarial as empresas controladas ou controladoras da
proponente, bem como aquelas que possuam, ao menos, um mesmo proprietario ou titular, seja
pessoa fisica ou juridica, em comum entre a empresa emitente do atestado e a empresa proponente.

10.22.2. Pontuag¢do Quesito "B" - Conhecimento do Objeto (NTco):

10.22.2.1. O presente quesito tem como objetivo principal avaliar a capacidade do licitante em demonstrar
conhecimento técnico aprofundado sobre o segmento rodovidrio em leito estradal existente, incluindo suas
especificidades, caracteristicas operacionais e os desafios para a execu¢do do projeto. Para isso, o licitante
deverd apresentar um relatdrio técnico detalhado para cada trecho integrante da contratacdo, conforme
descrito no item 4.1 deste termo de referéncia.

10.22.2.2. Cada relatério deverd conter, no maximo, 10 (dez) paginas, sem considerar anexos como relatério
fotografico, figuras, mapas e tabelas, que deverdo ser apresentados separadamente. A pontuagdo maxima
atribuida a este quesito sera de 30 (trinta) pontos, conforme os critérios estabelecidos nos Quadros 1 e 5
(item 10.22.5.2) .
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10.22.2.3. Apresentacao do entendimento sobre a situagdo existente e os principais desafios para realizacao
do projeto que podem impactar sua implementacdo, incluindo uma compreensdo dos elementos
pertinentes. Deverdo ser observados, no minimo, os seguintes aspectos:

a. Descricdo geral com todas as principais caracteristicas técnicas dos trechos que compdem o grupo.

b. Apresentacado de relatério fotografico por trecho com 04 (quatro) fotos em cada relatdrio, devendo
cada foto apresentar georreferenciamento e data atual. O modelo de relatério segue no Anexo lll. Os
trechos desta contratacdo constam no item 4.1 deste termo de referéncia.

c. Indicacdo dos aspectos relevantes e problemas potenciais que poderdo interferir na execucdao dos
servicos. Devendo ainda a licitante apresentar observagoes que julgar pertinentes acerca dos servigos a
serem prestados.

10.22.3. Pontuagdo Quesito "C" - Metodologia e Programa de Trabalho (NTmp):

10.22.3.1. O presente quesito tem como objetivo principal avaliar a capacidade do licitante em demonstrar
um entendimento aprofundado das Instrucdes de Projeto da GOINFRA, do Manual de Andlise de Projetos
Rodoviarios (GOINFRA, 2025), das normas técnicas aplicaveis e das diretrizes estabelecidas neste Termo de
Referéncia.

10.22.3.2. A licitante devera apresentar um relatdrio Unico, com até 40 paginas (excluindo fotos, figuras,
mapas e tabelas), descrevendo de forma objetiva seu modelo administrativo e operacional, bem como a
metodologia de execugdo dos servigos, considerando o Termo de Referéncia e o Edital. A pontuagdao maxima
serd de 30 pontos, observados os critérios dos quadros 1 e 4. O relatdrio devera abordar, no minimo:

a. Metodologia de execucdo - Detalhamento dos métodos e processos adotados na elaboracdo do projeto
executivo de engenharia para implantagao rodovidria.
b. Modelo administrativo - Estrutura da equipe técnico-administrativa, atribuicdes dos setores envolvidos
e interacdao com a GOINFRA para transferéncia de dados, documentos e relatérios.
. Recursos técnicos - Equipamentos, ferramentas e solucdes de informatica a serem utilizados.
d. Conhecimento técnico - Demonstragdo de familiaridade com os servicos a serem executados nos
trechos do grupo.

(@]

10.22.4. Pontuagao Quesito "D" - Rela¢do dos Produtos (NTrp):

10.22.4.1. Na analise e avaliagdo do Quesito “D” - Relagdo dos produtos que serdo entregues, com
pontuacdo maxima de 10 (dez) pontos, a licitante devera identificar o tipo de dimensionamento do
pavimento que serd adotado no Anteprojeto de cada trecho. O dimensionamento das camadas deverd
seguir as recomendacbes da Instrucdo de Projeto IP-20, permitindo a escolha da melhor acurdcia para
determinacgdo das espessuras.

10.22.4.2. Foram definidos niveis ordenados de precisdo, baseados na combinacdo dos tipos de
dimensionamento utilizados para a apura¢dao dos resultados. Os métodos aceitos para esta contratagao
estdo apresentados no quadro a seguir:

Quadro 3 - Tipo de dimensionamento para referéncia de pontuacdo da relacdo de produtos a serem
entregues (RP)

~ REF.
TIPO |DESCRICAO NORMATIVA
Método DNER IPR-719
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Método da|DNER PRO
Resiliéncia 269/94

Método Medina

1 (Mecanicista DNIT IS-247
Empirico)

v [Metodo IPR-719
Mecanicista

10.22.4.5. As espessuras das camadas poderao ser apuradas e apresentadas no Projeto de Pavimentagao
por meio das seguintes combinacdes, que definem niveis ordenados de acuracia do produto, com a
correspondente pontuacao:

Quadro 4 - Pontuacdo da relacdo de produtos que serdo entregues (RP).

TIPOS DE PONTOS
DIMENSIONAMENTO (NTrp)
lell 0,0
lelll 0,0
lelV 4,0
I, el 4,0
L1elV 7,0
I, 1lelV 10,0

Nota 1: A pontuacgdo serd computada de acordo com o preenchimento da Declara¢do de Produtos a Serem
Entregues apresentada conforme Anexo II.

10.22.5. Reducdo de Pontuacdo Aplicavel aos Itens B (Conhecimento do objeto) e C (Metodologia e
Programa de Trabalho).

10.22.5.1. A reducdo de pontuacdo serd aplicada com base na qualidade e completude do relatério,
considerando a apresentagdo dos conceitos, temas e argumentos.

10.22.5.2. Os critérios de deducdo, a forma de aplicacdo e os valores correspondentes a reducdo sobre a
pontuacdo maxima dos quesitos B e C estdo detalhados nos Quadros 5 e 6.

Quadro 5 - Aspectos de conteudo para o quesito "B" - Conhecimento do Objeto (CO)
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Quesito

Descricdo

Forma de Dedugdo

Valor de
Reducdo sobre
a Nota
Maéxima do
Iltem

Bl

Descricdo do Empreendimento:
- Demonstrar compreensdo das
caracteristicas técnicas
operacionais dos trechos que
serdo projetados;

- Descrever as caracteristicas do
tracado dos trechos, incluindo o
tracado em trecho urbano, rural
e as possiveis alternativas;

- Descrever as caracteristicas
das Obras de Arte Especiais
(OAEs) que serdo projetadas.

Cada informacado equivocada,
apresentacao de conteudo
impertinente, apresentagao
de conteudo sem contexto,
citacao sem referéncia,
citagao de normativos
desatualizados e/ou
inexisténcia da  temadtica
relatada nesta descricdo e/ou
inexisténcia de trecho
solicitado.

1 ponto

B2

Situacdo atual:

- ldentificar e descrever as
possiveis interferéncias e
relacdes com redes de servigcos
e vias existentes;

- Caracterizar municipios,
concentracdes populacionais e
atividades economicas afetados;
- Descrever a faixa de dominio e
ocorréncia de ocupacoes
identificadas, inclusive sobre
passivos ambientais existentes.

Cada informagao equivocada,
apresentacdo de conteudo
impertinente, apresentacao
de conteudo sem contexto,
citaggo  sem referéncia,
citagao de normativos
desatualizados e/ou
inexisténcia da  temadtica
relatada nesta descricdo e/ou
inexisténcia de trecho
solicitado.

1 ponto

B3

Climatologia:

- Descrever as variagOes
pluviométricas e de
temperatura esperadas durante
o cronograma planejado e os
riscos associados.

Cada informacdo equivocada,
apresentacdao de conteudo
impertinente, apresentagao
de conteddo sem contexto,
citacao sem referéncia,
citagao de normativos
desatualizados e/ou
inexisténcia da  tematica
relatada nesta descri¢do e/ou
inexisténcia de trecho
solicitado.

1 ponto
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conforme Anexo Ill.

Fotos: Al L
~ .. |Auséncia de foto ou local
- Apresentagdo do relatério| .
. divergente; foto sem
B4 fotografico por trecho, sendo 4 .
fotos  em  cada  relatério georreferenciamento e/ou
'lsem data.

1 ponto

Nota 1: A deducgéo da pontuag¢do a que se refere o conteudo da tabela quesito B serd aplicada para o
relatério (conteudo + fotos) de cada trecho. A nota do quesito (NTco) para o grupo serd igual a somatoria
dos relatodrios dividido pelo numero de trechos: Nota final do quesito= (5 Notas de cada Relatdrio) / (N°

trechos do grupo)

Nota 2: Para o quesito 'B4’, as fotos incluidas no relatdrio fotogrdfico de cada trecho devem ter data igual ou
posterior a publicagdo do Edital.

Quadro 6 - Aspectos de conteudo para o quesito "C" - Metodologia e Programa de Trabalho.

adaptabilidade para lidar com
mudangas e imprevistos;

- Explicitacdo das técnicas,
ferramentas e eventuais
recursos humanos, tecnolégicos,
moveis e imdveis necessdrios a
execucao do projeto, com
finalidade de cumprimento as
Instrucdes de Projetos (IP's) da
GOINFRA.

Cada inconsisténcia
referente as IP's, ao Manual
de Andlise de Projetos
Rodoviarios (GOINFRA,

2025) e as normas aplicaveis.

Valor de
Redugao
Quesito Descrigdo Forma de Dedugao sobre a
Nota
Maxima do
[tem

Forma de execucao:

- Apresentar a Abordagem

Metodoldgica que sera

empregada, comparando as

vantagens e desvantagens sobre[Cada  impertinéncia  ou

o emprego das metodologias|inconsisténcia  sobre o

ageis e/ou de gestdo tradicional|conteudo técnico ou sobre

de projetos para o escopo|as definigdes deste Termo de

contratado; Referéncia, ou;

- Apresentar 0s processos e

procedimentos  que  serdo

empregados na elaboracdo do|Cada apresentacdao de dados

Cc1 projeto e seus estudos,|desatualizados ou|l ponto
incorporando os critérios delequivocados, ou;
padronizacdo, flexibilidade e
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Gestdo:

- Apresentar o cronograma de
utilizacdo da equipe técnica
contendo identificagdo  das
atividades previstas e
distribuicdo das equipes ao
longo do periodo de execugdo
dos servigos, coerente com o0s
prazos definidos neste Termo de
Referéncia e as etapas do
Manual de Andlise de Projetos

Cada  impertinéncia  ou
inconsisténcia sobre o
conteudo técnico ou sobre
as definicGes deste Termo de
Referéncia, ou;

Cada apresentac¢do de dados

C2 Rodoviarios da GOINFRA; desatualizados ou(l ponto
- Descrever o modelo|equivocados, ou;
administrativo a ser utilizado,
especificando a atuacdo da
equipe a ser alocada, as Cada inconsisténcia
atribuicdes dos setores|referente as IP's, ao Manual
envolvidos e as interfaces com alde Andlise de Projetos
GOINFRA, sempre relacionando|Rodoviarios da GOINFRA e as
com as Etapas estabelecidas|normas aplicaveis.
neste Termo de Referéncia e ao
Manual de Analise de Projetos
Rodoviarios da GOINFRA
Comunicagao:
- Apresentar as estratégias|Cada impertinéncia ou
relacionadas a comunicagdo que|inconsisténcia sobre o
serdo empregadas, abrangendo|conteddo técnico ou sobre
o plano de comunicagdo, as|as definicdes deste Termo de
diretrizes para atendimento as|Referéncia, ou;
demandas, a frequéncia das|Cada apresentacdo de dados

C3 interacbes e os tipos de|desatualizados ou(l ponto
comunicacao a serem|equivocados, ou;
empregados nos projetos e a|Cada inconsisténcia
forma de formalizacdo dojreferente as IP's, ao Manual
conteudo a ser contratado,/de Andlise de Projetos
sempre coerente com o Guia de|Rodoviarios da GOINFRA e as
Aceitacdo de Projetos da|normas aplicaveis.
GOINFRA.

Cca Desenvolvimento sustentavel na|Cada impertinéncia ou(l ponto

execucao do objeto:

- Abordar o desenvolvimento
sustentavel na execucao
contratual, segundo suas trés
dimensodes: social, ambiental e
econdmica.

inconsisténcia sobre o
conteludo técnico ou sobre
as definicdes deste Termo de
Referéncia, ou;

Cada apresentacao de dados

desatualizados ou
equivocados, ou;
Cada inconsisténcia

referente as IP's, ao Manual
de Andlise de Projetos
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Rodoviarios da GOINFRA e as
normas aplicaveis.

Cada impertinéncia  ou
inconsisténcia sobre o]
conteldo técnico ou sobre
as defini¢des deste Termo de
Referéncia, ou;

Cada apresentacdo de dados
desatualizados ou(l ponto
equivocados, ou;

Cada inconsisténcia
referente as IP's, ao Manual
de Analise de Projetos
Rodovidrios da GOINFRA e as
normas aplicaveis.

Sobre os produtos:

- Descrever os produtos a serem
materializados durante a
execucao do contrato;

- Descrever os mecanismos de
controle que serdo
implementados para garantir a
qualidade do produto.

5

10.22.5.3. No que se refere a "conteldo impertinente, dados desatualizados e informacdes equivocadas" na
Forma de Dedugdo dos Quadros 5 e 6 , considera-se que a pontuacdo serd reduzida sempre que forem
apresentados dados em desacordo com o Termo de Referéncia, Edital, Manual de Analise de Projetos
Rodoviarios e Instrugdes de Projetos da GOINFRA, conforme os seguintes conceitos:

a. Conteudo impertinente ocorre quando a empresa interessada foge a descricdo dos quadros,
abordando temas ndo relacionados, como trechos que ndo integram os itens da contratacdo,
normativos estranhos ao regramento aplicdvel ou assuntos alheios as Instruces de Projeto e aos
aspectos ambientais especificados.

b. Dados desatualizados sdo aqueles que fazem referéncia a normativos ou instrugdes ndo vigentes a
época desta licitacdo, o que pode decorrer da utilizacdo de fontes obsoletas.

c. Informacgbes equivocadas referem-se a apresentagao de conteudos que, embora fundamentados em
atos normativos em vigor e relacionados aos temas dos quadros, contenham conflitos com esses
normativos. Nesse item, incluem-se falhas na coleta de dados e erros de digitagao.

10.23. Julgamento da Proposta Técnica

10.23.1. O julgamento sera realizado com base na avaliacdo e ponderacdo das propostas técnicas, sendo
atribuidas notas apenas as propostas que forem aprovadas na fase de verificagdo da capacidade técnica e
experiéncia do licitante.

10.23.2. A nota mdxima obtida pelas empresas licitantes em suas propostas técnicas, serd de 100 (cem)
pontos, calculada pela seguinte férmula:

NT = NTce + NTco + NTmp + NTrp
Onde:
NT: Nota da Proposta Técnica da licitante.
NTce: Nota obtida pelo somatério de critérios do quesito Capacidade Técnica da Equipe da Licitante (CE).
NTco: Nota obtida pelo somatério de critérios do quesito Conhecimento do Objeto (CO).
NTmp: Nota obtida no quesito Metodologia e programa de Trabalho (MP).

NTrp: Nota obtida no quesito Relagao de produtos que serdo entregues (RP).
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10.24. Critério de Avaliagdo da Proposta de Preco

10.24.1. A Proposta de Prego devera ser datada e assinada por representante legal da empresa ou pessoa
devidamente autorizada, em papel timbrado, com o preco global em algarismos ardbicos e por extenso,
esclarecendo serem tais precos referidos ao més da licitacdo. No caso de divergéncia entre algarismos
arabicos e por extenso, prevalecera o ultimo. Também devera ser apresentado o detalhamento do BDI
proposto, conforme o detalhamento apresentado para o BDI do Or¢camento Referencial.

10.24.2. Para elaborac¢do da proposta, a Proponente devera considerar as especificagcdes, os equipamentos,
os servicos e a mao de obra descritos no Termo de Referéncia e na Planilha Orcamentaria.

10.24.3. Devem fazer parte da Proposta as planilhas contendo o orgamento detalhado que deu origem a
Proposta, além daquelas explicitadas neste Edital, todas as despesas com materiais, equipamentos, mao de
obra, transporte, ferramentas, encargos sociais, previdenciarios, fiscais, trabalhistas e comerciais, seguros,
tributos incidentes e quaisquer outras despesas, diretas ou indiretas, geradas para a execu¢do dos servicos
especificados neste Edital, totais por item e total global. Os precos unitarios e o preco global ndo poderao
ser superiores aos apresentados no Orcamento Referencial.

10.24.4. O prazo de validade da proposta ndo podera ser inferior a 90 (noventa) dias.

10.24.5. Para definir o prego a ser proposto para cada produto, as licitantes devem considerar os riscos e
variaveis envolvidos na execucdo das atividades correspondentes. E essencial que tenham ciéncia de que,
independentemente do valor ofertado, as atividades de cada produto serao integralmente exigidas.

10.24.6. Caso sejam constatados erros formais nas propostas apresentadas, fica assegurado a banca
julgadora o direito de corrigi-los, procedendo a retificacdo dos calculos passiveis de correcdo, se for o caso.
Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para desclassificacdo da Proposta. A planilha
podera ser reajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo Agente de Contratacdo, desde que ndo haja
majoracdo do preco.

10.24.7. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcdo a indicacdo de recolhimento
de impostos e contribui¢des na forma do Simples Nacional, quando nao cabivel esse regime.

10.24.8. A pontuacdao maxima possivel da PROPOSTA DE PRECOS sera de 100 (cem) pontos.
10.25. Julgamento da Proposta de Preco

10.25.1. Apds as eventuais corregdes, o Agente de Contratagao ou a Comissao de Contratagdo, quando o
substituir, procedera ao calculo da Nota da Proposta de Prego (NP) de cada licitante, conforme definido na
férmula abaixo:

NP =100 x (MP / PL)
Onde:
NP - Nota da Proposta de Preco da licitante.
MP = Menor valor global proposto entre os licitantes classificados.
PL = Valor global proposto pelo licitante classificado
Nota 1: Formulagéio conforme Art.14 do Decreto Estadual N° 10.359 de 11 de dezembro de 2023.
Nota 2: As notas das propostas de pregos das licitantes (NP) terdo até duas casas decimais.

Nota 3: As notas calculadas serdo arredondadas até os centésimos consoante a norma da ABNT NBR
5891/1977 Regras de Arredondamento na Numeragdo Decimal.
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10.26. Nota Final da Proposta Comercial

10.26.1. A nota final (NF) de cada licitante sera obtida a partir da férmula:
NF = (FVT x NT) + (FVP x NP)

Logo:
NF = (0,7 x NT) + (0,3 x NP)

Onde:

NF: Nota final do licitante;

FVT: Fator de valoracdo para a proposta de técnica;

NT: Nota da proposta técnica do licitante;

FVP: Fator de valoracdo para a proposta de preco

NP: Nota da Proposta de Precos.

Nota 1: Propor¢do de 70% (setenta por cento) para a nota técnica, em atendimento ao inciso Il do §2° do
Art.37 da Lei n® 14.133/2021.

Nota 2: Formulagéo conforme Art.15 do Decreto Estadual N2 10.359 de 11 de dezembro de 2023.
10.27. Condicdes de Desclassificacdo das Propostas Comerciais

10.27.1. Serao desclassificadas as propostas que apresentarem pregos inexequiveis ou superiores ao valor
maximo estabelecido para a contratacdo, bem como aquelas que incluirem cotagdes de encargos ou
tributos inverossimeis ou incompativeis com a legislacdo vigente, ou ainda salarios em desacordo com as
convengdes e acordos coletivos. Também serdao desclassificadas as propostas cuja exequibilidade nao for
devidamente demonstrada, quando exigido pela Administracdo. Nos termos do art. 59, § 49, da Lei n?
14.133/2021, para obras e servicos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos
valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor or¢ado pela Administragao.

10.27.2. Serdo sumariamente desclassificadas as Propostas Comerciais dos licitantes que ndo atingirem a
Nota Final (NF) minima de 40 (quarenta) pontos.

10.27.3. N3o se admitird proposta que apresente precos global ou unitarios simbdlicos, irrisérios ou de valor
zero, incompativeis com os precos dos insumos e saldrios de mercado, acrescidos dos respectivos encargos,
ainda que o ato convocatério da licitagdo ndo tenha estabelecido limites minimos, exceto quando se
referirem a materiais e instalacdes de propriedade do préprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela
ou a totalidade da remuneracao.

10.27.4. Ser3o desclassificadas as Propostas Técnicas e/ou de Preco que contiverem vicios insandveis e ndo
obedecerem as especifica¢des técnicas contidas no Termo de Referéncia.

10.28. Situacdes de Classificacdo, Inabilitacdo e Empate:

10.28.1. A partir disso, os licitantes serao classificados em ordem crescente, tendo em vista suas notas finais
(NF).

10.28.2. Sempre que o licitante autor da proposta de menor valor global vier a ser inabilitado ou

desclassificado, os procedimentos de obtencdo de NP e NF serdo refeitos, utilizando-se apenas as propostas
remanescentes.
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10.28.2.1. Em caso de empate devera ser seguido o Art. 60 da Lei 14.133/2021.

Responsabilidade Técnica

10.29. O recolhimento das Anotacdes de Responsabilidade Técnica (ART) junto ao CREA-GO, obrigatdria para
toda a equipe de profissionais apresentada na proposta técnica, ficard a cargo da contratada, sendo
indispensavel e obrigatdria a apresentagao destas na ocasido de cada medicgao.

10.30. Ao(s) responsavel(eis) técnico(s) caberao:

a. A qualidade e fidedignidade dos Projetos apresentados;

b. A viabilidade e a economicidade das solugdes técnicas especificadas;

c. A exatiddo dos quantitativos, memoriais descritivos e memoarias de cdlculos;

d. A eventuais erros ou omissdes que levem ao encarecimento das alternativas apresentadas;

e. As sanc¢Oes contratuais aplicaveis, que poderdo alcangar a responsabilidade pelo ressarcimento de
eventuais prejuizos, bem como a declaracdo de inidoneidade da contratada.

10.31. O(s) projetista(s) indicado(s) na proposta técnica como responsavel(eis) pela elaborag¢do dos Projetos
deverda(ao) estar disponivel(eis) para consulta a Diretoria de Projetos de Obras Rodoviarias e aos gestores do
contrato durante todo o periodo de vigéncia contratual.

10.31.1. O recebimento e aprovagdo do projeto pelo ente publico, em nada restringe, anula ou substitui a
responsabilidade técnica dos projetistas, permanecendo valida durante toda a fase de execuc¢do da obra e
também durante o periodo de garantia contratual da mesma, devendo se manifestar sempre que solicitada,
de acordo com o Artigo 18 da Lei n2 5194/1966 e com a Portaria n2 227/2020-GOINFRA, Artigo 12, Paragrafo
49,

10.31.2. Devera constar no Termo de Aceite do Projeto a seguinte declaracdo da empresa projetista: "A
empresa contratada e os profissionais responsdveis técnicos poderdo ser responsabilizados, nos termos da
lei, quando da execugdo da obra quanto a vicios, erros ou omissées decorrentes de projeto devido a:
Qualidade e fidedignidade dos estudos preliminares apresentados; Viabilidade e economicidade das
solugbes técnicas especificadas; Precisdo dos quantitativos levantados; Eventuais erros ou omissées que
levem ao encarecimento das obras decorrentes de desequilibrios contratuais."

10.32. De acordo com a legislagdo vigente, a empresa com sede localizada fora do Estado de Goids deve
providenciar Visto e Registro das ARTs no CREA local, assim como de seus profissionais.

Da Subcontratacdo

10.33. Admite-se a possibilidade de Subcontratacdo parcial dos servicos, respeitando-se as seguintes
condigdes:

a. Vedacao a subcontratacdo das principais atividades que compdem a elaboracdo de projetos executivo
de obras rodovidrias, sendo: estudos hidroldgicos, estudo geotécnico, projeto geométrico de rodovia,
projeto de terraplenagem, os projetos de drenagem, projetos de pavimentacao flexivel;

b.E permitida a subcontratacio de servicos relacionados a: levantamentos de campo, estudos
ambientais, projetos especializados e ensaios de controle tecnoldgico.

10.34. N3o sera admitida a subcontratacdo de pessoa fisica ou juridica cujos dirigentes mantiverem vinculo
de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente da GOINFRA ou com
agente publico que desempenhe funcdo na licitacdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou se
deles forem conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau,
devendo essa proibicao constar expressamente do edital de licitacao.

Tépico 11 - ANEXOS DO TERMO DE REFERENCIA
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11.1. Anexo | - Cronograma Fisico-Financeiro.

11.2. Anexo Il - Modelo de Declaragdo dos Produtos a Serem Entregues.
11.3. Anexo lll - Modelo de Relatério Fotografico.

11.4. Anexo IV - Analise de riscos.
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