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GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS

AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

TERMO DE REFERENCIA

Numero do
Processo -
SISLOG
110412

Numero do Processo - SElI
202400005043269

Em conformidade com a Lei federal n? 14.133, de 01 de abril de 2021 e com o Decreto estadual n° 10.207,
de 27 de janeiro de 2023, o Termo de Referéncia é o documento necessario para a contratacdao de bens e
servicos comuns, destinado a identificar as especificaces do objeto e as condi¢Ges da contratacdao e
execugdo, devendo conter os elementos minimos previstos na legislagao.

O Termo de Referéncia deve ser elaborado com base nos estudos técnicos preliminares, apds o

posicionamento conclusivo sobre a adequagdo da contratagdao para o atendimento da necessidade a que se
destina.

O Termo de Referéncia devera ser elaborado, obrigatoriamente, nas contratacdes de bens e servigos
comuns, inclusive servicos comuns de engenharia, independente da forma de selecdo do fornecedor, seja
por licitacdo ou por contratacao direta.

Tépico 1 - DADOS DA CONTRATACAO

1.1. Dados do

Numero do Processo Administrativo no Sei 202400005043269
Processo

A presente contratacdo serd autorizada pelo Ordenador de Despesas, com a respectiva
indicacdo orcamentaria, nos termos do Decreto estadual n° 10.207, de 27 de janeiro de
2023.

1.2. Adequagao
Or¢amentdria
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1.3. A presente contratacdo foi devidamente incluida no Plano de Contratacdes Anual (PCA), sob o cédigo de
adequacdo n? 157747, conforme Documento SEI n? 70118995.

Tépico 2 - DEFINICAO DO OBJETO DA CONTRATACAO

Obras e Servicos de Engenharia - Contratacdo para Elaboracdo de Projetos de
2.1. Descrigao Construgcdo de Rodovias - Grupo C25.2, sendo (I) GO-237, Entr. BR-010 / Entr. GO-
resumida do objeto 517; (1) GO-237, Sucuri / Nossa Senhora da Abadia do Muquém; (lll) GO-237, Entr.
GO-517 / Sucuri; e (IV) GO-517, Entr. GO-237 / Agua Fria de Goids.

2.2. Regime de )
.g Obras e Servicos de Engenharia em parcela Unica, nos termos do Cronograma
fornecimento de bens
. constante neste TR.
ou servicos

2.3. Natureza da

~ . Obras e Servigos de Engenharia: ndo continuada
execucao do objeto

2.4. Caracteristica do

objeto Comum, conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.

2.5. Instrumento

A presente contratacdo serd formalizada por meio de Termo de Contrato.
Contratual

O prazo de vigéncia contratual é de 36 meses, contados a partir do primeiro dia util
seguinte a data de divulgacdo do contrato no Portal Nacional de Contratagdes
Publica (PNCP), nos termos do Titulo Ill, Capitulo V, da Lei federal n? 14.133, de 01
de abril de 2021. Considerando que o objeto contratado é de natureza nado
continuada, a vigéncia do contrato é prorrogavel nos termos da Lei federal n¢
14.133, de 01 de abril de 2021. A minuta de Termo de Contrato oferece maior
detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagdo a vigéncia da contratacgdo.

2.6. Prazo de vigéncia
contratual

Tépico 3 - ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAGAO E DOS PREGOS REFERENCIAIS

3.1. Os valores referenciais estimados da contratagdo, unitarios e totais, aferidos conforme ampla pesquisa
de mercado, sdo os seguintes:

- Trecho () GO-237: Entr. BR-010 / Entr. GO-517 - valor estimado de RS 1.194.169,26 (um milh3o,
cento e noventa e quatro mil, cento e sessenta e nove reais e vinte e seis centavos).

- Trecho (ll) GO-237: Sucuri / Nossa Senhora da Abadia do Muquém - valor estimado de RS
3.355.219,01 (trés milhGes, trezentos e cinquenta e cinco mil, duzentos e dezenove reais e um
centavo).

- Trecho (1l) GO-237: Entr. GO-517 / Sucuri - valor estimado de RS 1.981.217,02 (um milh3o,
novecentos e oitenta e um mil, duzentos e dezessete reais e dois centavos).

- Trecho (IV) GO-517: Entr. GO-237 / Agua Fria de Goias - valor estimado de RS 479.892,81
(quatrocentos e setenta e nove mil, oitocentos e noventa e dois reais e oitenta e um centavos).

3.2. Prego Total Estimado: n3o sigiloso - RS 7.010.498,10 (sete milhdes, dez mil, quatrocentos e noventa e
oito reais e dez centavos) .

3.3. O preco total estimado da contratacdo fundamenta-se conforme pesquisa de precos realizada em
conformidade com o Decreto estadual n° 9.900, de 07 de julho de 2021.

3.4. Os pregos estimados especificados neste Termo de Referéncia, unitarios, totais e global, correspondem
aos precos maximos nos quais o objeto podera ser adjudicado. Nao serd admitida a adjudicacdo do objeto
por precos (unitario e global) superiores aos especificados neste Termo de Referéncia.
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Topico 4 - DA DESCRICAO DETALHADA DO OBIJETO

4.1. O escopo dos servicos abrange o fornecimento de equipe técnica qualificada e os recursos necessarios
para a elaboracdo de Projetos de Engenharia Rodovidria de Construcdo das Rodovias do Grupo C25.2,
contemplando ainda atividades complementares relacionadas ao desenvolvimento de cada etapa dos
projetos, conforme detalhado neste Termo de Referéncia. Para cada rodovia/trecho, tem-se os Relatérios de
Vistorias Técnicas e quantitativos estimados nos autos deste processo:

Trecho (1) GO-237: Entr. BR-010 / Entr. GO-517, extensdo de 22,70 km;
- Relatodrio de Vistoria (SISLOG 113105);
- Planilha de Quantitativos (SISLOG 195986).
Trecho (Il) GO-237: Sucuri / Nossa Senhora da Abadia do Muquém, extensdo de 63,40 km;
- Relatério de Vistoria (SISLOG 113109);
- Planilha de Quantitativos (SISLOG 195988).
Trecho (lll) GO-237: Entr. GO-517 / Sucuri, extensdo de 38,40 km;
- Relatdrio de Vistoria (SISLOG 113118);
- Planilha de Quantitativos (SISLOG 195989).
Trecho (V) GO-517: Entr. GO-237 / Agua Fria de Goids, extensdo de 8,60 km.
- Relatério de Vistoria (SISLOG 113121);
- Planilha de Quantitativos (SISLOG 195990).

4.2. A composicdo, a forma de apresentacdo, os requisitos técnicos e demais especificacdes dos produtos a
serem entregues deverao estar em conformidade com as diretrizes estabelecidas no Manual de Anadlise de
Projetos Rodoviarios (GOINFRA, 2025), bem como com as instru¢cdes normativas da Agéncia e, quando
aplicaveis, normas técnicas, legislacGes e diretrizes estabelecidas por outros érgdos competentes, conforme
a natureza de cada projeto. Ademais, o Manual de Custos de Elaboracdo de Projetos Rodoviarios de
Construcdao (GOINFRA, 2024) podera ser utilizado como referéncia para orientar o detalhamento dos
produtos e seus subprodutos, uma vez que apresenta descricdes sintéticas de sua composicao.

4.3. A contratada devera garantir que todos os documentos, estudos, projetos e demais entregdveis
atendam aos padrdes técnicos e metodoldgicos estabelecidos, assegurando a qualidade e a conformidade
com os normativos vigentes.

4.4. Deverd fazer parte desta contratacdo, a ser entregue conforme o cronograma que integra o presente
Termo de Referéncia:

a. Relatdrio de Atividades Preliminares
b. Estudos de Trafego
c. Estudos Topogréficos
d. Estudos Geoldgicos
e. Diagndstico Ambiental Prévio - DAP
f. Estudos Hidroldgicos
g. Documentacgao para DUP
h. Estudos Geotécnicos
i. Sondagens para Obras de Arte Especiais
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j.
k.
l.
m.
n.
0.
p.
g.
r.
s.
t.
u.
V.
W.
X.
y.

z.
aa.
ab.
ac.

4.5.

Relatério de Componente Ambiental

Estudos de Travessias Urbanas

Projeto Geométrico

Projeto de Terraplenagem

Projeto de Pavimentagao

Projeto de Drenagem e Obras de Arte Correntes
Projeto de Obras de Arte Especiais

Projeto Estrutural de BSCC

Projeto Estrutural de BDCC

Projeto Estrutural de BTCC

Projeto de Sinalizagao e de Obras Complementares
Projeto de Desapropriagao

Projeto Ambiental

Projeto de Paisagismo

Projeto de Interferéncia de lluminagdo e Rede Elétrica
Memoriais Descritivos das Obras

Especificacdo Técnica dos Materiais

Memoriais de Calculo dos Quantitativos
Orgcamento Executivo

Cronograma Fisico de Execuc¢do da Obra

Sempre que houver intersecdo de OAE com linha férrea, a elaboracdo de estudos e projetos sera

referente a viadutos no trecho. Intersec¢des de outras naturezas dependem da conclusao do estudo de

trafego correspondente. Este estudo embasard a decisdo da GOINFRA pela autorizacdo do projeto de

intersecao em desnivel ou em nivel.

4.6. Os projetos serao elaborados ainda em observancia as diretrizes elencadas no art. 45 da Lei n2 14.133,
de 2021.

FORMA DE APRESENTAGAO DO PROJETO EXECUTIVO

4.7. A forma de apresentacdo dos projetos procederd a sistematizacdo apresentada no Manual de Andlise

de Projetos Rodoviarios (GOINFRA, 2025), quanto a Apresentacdo do Projeto, sendo:

4.8. Os modelos de apresentacao dos documentos estdo descritos nas Instrucdes de Projeto - GOINFRA.

VOLUME 1: Relatério de Projeto

VOLUME 2: Projetos Executivos

VOLUME 3A: Notas de Servico e Volume de Terraplenagem
VOLUME 3B: Estudos Geotécnicos

VOLUME 3C: Levantamentos Especiais

VOLUME 3D: Componentes Ambientais

VOLUME 3E: Memorial de Calculos Estruturais

VOLUME 4: Orcamento e Planejamento

VOLUME 5: Estudos Ambientais

VOLUME 6: Desapropriagao

4.9. Os servicos serdo desenvolvidos visando o diagndstico do trecho, envolvendo a definicdo da

problematica existente no trecho em estudo, quanto as condicbes para construcdo do pavimento da

rodovia.
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4.10. Os Projetos incluirdo o levantamento, o dimensionamento e suas memarias, especificagdes, notas de
servicos e plano de execucdao do empreendimento, considerando a questdo logistica da manutenc¢do do
trafego local concomitante com a execugdo dos servicos, causando o minimo transtorno possivel ao
transporte de bens e pessoas, durante todo o periodo de desenvolvimento das obras.

4.11. A Projetista apresentara a sua metodologia de estudos levando em consideragdo a necessidade de
formular um diagndstico envolvendo a definicdo da problematica existente e a definicao da solucdo indicada
para cada situacao.

Tépico 5 - FUNDAMENTAGAO DA CONTRATAGAO

5.1. A presente contratacdo de Obras e Servicos de Engenharia - Elaboracdo de Projetos de Construcdo de
Rodovias - Grupo C25.2, dos trechos (I) GO-237: Entr. BR-010 / Entr. GO-517 (22,70 km); (Il) GO-237: Sucuri /
Nossa Senhora da Abadia do Muquém (63,40 km); (lll) GO-237: Entr. GO-517 / Sucuri (38,40 km); e (IV) GO-
517: Entr. GO-237 / Agua Fria de Goias (8,60 km). estd fundamentada nos termos do [ETP - Estudo Técnico
Preliminar].

5.2. Para viabilizar a missdao da GOINFRA, que é de implementar e gerir a politica de infraestrutura de
transportes e obras publicas, conforme diretrizes de governo, contribuindo para o desenvolvimento
socioeconOdmico e sustentavel do Estado, faz-se imprescindivel a elaboracdo de projetos executivos para
construgdo das rodovias.

5.3. O desenvolvimento das atividades econdmicas e sociais no Brasil esta diretamente ligado ao transporte
rodovidrio, que, por sua vez, depende da qualidade das rodovias. Dessa forma, uma infraestrutura
adequada é essencial para atender as demandas do trafego de pessoas e mercadorias.

5.4. A fase de projetos representa uma parcela proporcionalmente reduzida dos custos totais do
empreendimento e as decisOes tomadas nesse estagio exercem impacto direto e significativo sobre todas as
fases subsequentes. A existéncia de um projeto tecnicamente consistente é imprescindivel para mitigar
riscos associados a falta de planejamento e para assegurar a adequada conduc¢do das etapas de execugao
das obras.

5.5. Conforme relatado no Estudo Técnico Preliminar, as rodovias objeto desta demanda, encontram-se em
estado primdrio, sem pavimentacdo. Essa condicdo evidencia a necessidade de implantacdo de
infraestrutura rodoviadria adequada, projetada para atender as demandas de trafego e garantir elevados
niveis de seguranca e funcionalidade. A contratacdo ora proposta justifica-se pela importancia estratégica da
rodovia GO-237 na conectividade entre o entroncamento com a BR-010 e o entroncamento com a GO-517,
o distrito de Sucuri e Nossa Senhora da Abadia do Muquém, o entroncamento com a GO-517 e o distrito de
Sucuri, e da GO-517, entre o entroncamento com a GO-237 e Agua Fria de Goids. Tratam-se de vias
essenciais para o escoamento da produc¢do local, o deslocamento da populacdo e o acesso a centros
urbanos de relevancia regional e nacional.

5.6. Considerando a escassez de projetistas especializados efetivos que compdem o quadro técnico da
GOINFRA, somado ao elevado investimento inicial, tempo de capacitacdo e riscos de sobrecarga de trabalho
das equipes internas, faz-se necessaria a contratacdo de projetos, estudos e servigcos essenciais a otimizacado
e entrega das demandas desta autarquia.

5.7. A contratacdo pela modalidade Concorréncia atendera ao regramento legal disposto na Lei n.2
14.133/2021, por tratar-se da contratacdo de empresas para desenvolvimento de servigos técnicos
especializados de natureza predominantemente intelectual, cuja qualidade do produto final depende
diretamente da capacita¢ao dos profissionais envolvidos, da expertise da empresa contratada e da aplicagao
de metodologias adequadas ao contexto especifico de cada empreendimento.

5.8. Quanto ao critério de julgamento por técnica e preco, para fins de avaliacdo da técnica, devem ser
ponderados os requisitos de qualificagdo, em consonancia com os requisitos apresentados no ETP, uma vez
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gue o servico a ser contratado ndo pode ser previamente testado ou reproduzido de forma padronizada e
demanda dos projetistas a analise criteriosa das diferentes alternativas e solugGes para garantir qualidade e
durabilidade a obra.

5.9. A ndo realizacdo desta contratacdo poderd dificultar o cumprimento das demandas previstas no Plano
de Contratagdes Anual 2025 pela GOINFRA, considerando que a licitacdo foi a alternativa escolhida, dentre
as analisadas no ETP, por favorecer a eficiéncia na entrega dos produtos, a observancia dos prazos e a
otimiza¢do dos recursos da Autarquia.

T6pico 6 - REQUISITOS DA CONTRATAGAO

6.1. O objeto da contratacdo deve seguir todos os requisitos e padrdes regionais ou nacionalmente
estabelecidos.

6.2. Os servicos serdo prestados por empresa de engenharia especializada na elaboracdo de projetos
rodovidrios, devidamente regulamentada e autorizada pelos érgaos competentes, em conformidade com a
legislacdo vigente e padrdes de sustentabilidade exigidos. A licitacdo visa a contratacdo da proposta mais
vantajosa mediante competicdo, zelando-se sempre pelo atendimento da qualidade técnica necessaria, com
0 menor preco.

6.3. Os requisitos normativos, legais, tecnoldgicos, de seguranca, de capacitagdo e transferéncia de
conhecimento e sustentabilidade estdo pormenorizados no Estudo Técnico Preliminar.

Garantia da contratagao

6.4. Serd exigida a garantia da contrata¢do de que tratam os incisos |, Il, lll e IV do §19, do art. 96, da Lei
federal n2 14.133, de 01 de abril de 2021, no percentual e condi¢des descritas nas cldusulas do contrato.

Obrigag0es pertinentes a Lei Geral de Prote¢dao de Dados Pessoais (LGPD)

6.5. As partes deverdo cumprir a Lei n2 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados
pessoais a que tenham acesso em razao da licitagdo ou da contratacao, a partir da apresentagao da proposta
no certame, independentemente de declara¢do ou de aceitacdo expressa.

6.6. Os dados obtidos somente poderdo ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de
acordo com a boa-fé e com os principios do art. 62 da LGPD.

6.7.E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipéteses permitidas em Lei.

6.8.A Administracdo deverd ser informada no prazo de 5 (cinco) dias Uteis sobre todos os contratos de
suboperacdo firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado.

6.9.Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do Contratado elimina-los,
com excecdo das hipéteses do art. 16 da LGPD, incluindo aguelas em que houver necessidade de guarda de
documentacdo para fins de comprovacao do cumprimento de obrigacdes legais ou contratuais e somente
enquanto ndo prescritas essas obrigacdes.

6.10.E dever do Contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e
responsabilidades decorrentes da LGPD.

6.11.0 Contratado deverd exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da
presente clausula, permanecendo integralmente responsavel por garantir sua observancia.

6.12.0 Contratante podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa cldusula, devendo o
Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovacao formulados.
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6.13.0 Contratado devera prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogavel justificadamente,
guaisquer informacdes acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual
descarte realizado.

6.14.Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se
proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro
individual rastredvel de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horario e registro da
finalidade, para efeito de responsabilizagdo, em caso de eventuais omissdes, desvios ou abusos. Os referidos
bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperdvel, a fim de garantir a reutilizacdo desses
dados pela Administracdo nas hipoteses previstas na LGPD.

6.15.0 presente instrumento esta sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de
dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD, por meio de opinides
técnicas ou recomendacgodes, editadas na forma da LGPD.

6.16.0s contratos e convénios de que trata o § 12 do art. 26 da LGPD deverdo ser comunicados a autoridade
nacional.

Tépico 7 - MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

O objeto contratado devera ser entregue ou prestado mediante o cumprimento das seguintes condigbes:
Prazo de entrega ou prestagao de servigo:

7.1. O prazo de execucdo dos projetos executivos contratados é de 24 meses, contados do recebimento da
Ordem de Servico, emitida pelo Gestor e/ou Fiscal do Contrato.

7.1.1. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, o prazo ou cronograma de
execucdo serd prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias
mediante simples apostila.

Cronograma de execug¢ao:

7.1.2. O projeto devera ser elaborado em sua totalidade, sem fracionamento, e com estrita observancia aos
prazos previstos no Cronograma Fisico-Financeiro, Anexo | e com as normas técnicas vigentes. Em carater
técnico, o prazo destinado a execugdo/elaboragdo dos trabalhos de cada trecho serda de 240 (duzentos e
guarenta) dias, ou seja, aproximadamente 8 (oito) meses, conforme o Orcamento estimado, elaborado com
base na tabela de Projetos e Consultoria da GOINFRA.

7.1.3. Os periodos em espera e/ou em analise pela GOINFRA (Fase Interna) de produtos intermediarios do
projeto ndo serdo computados no prazo técnico de 8 (oito) meses destinado a execugdo/elaboragdo do
projeto. Dessa forma, considerando as fases de andlise e espera, embora o prazo de execuc¢do/elaboracdo
do projeto seja de 8 (oito) meses para cada trecho, considerando do inicio dos trabalhos até a emissdao do
respectivo Termo de Aprovacgdo, o prazo total efetivo sera de aproximadamente 12 (doze) meses para cada
trecho/projeto.

7.1.4. Cada trecho de projeto descrito neste Termo de Referéncia terd Ordens de Servico especificas,
emitidas pela Diretoria de Projetos de Obras Rodovidrias e distribuidas a critério da Administra¢cdo durante a
vigéncia do contrato, que serd de 36 (trinta e seis) meses, podendo a distribuicdo percentual do cronograma
variar conforme o interesse da Administracdo. O prazo de vigéncia contratual, fixado em 36 (trinta e seis)
meses, é superior ao prazo de execucdo para contemplar, de forma adequada, os tramites administrativos
relacionados a gestdo do contrato.

about:blank 7137



23/07/2025, 10:42 Documento
7.1.5. A emissao das Ordens de Servigo especificas para cada trecho, ou subtrecho, nao vincula o inicio dos
projetos estruturais de Obra de Arte Especial estimadas para este mesmo trecho em referéncia. O projeto
das Obras de Arte Especiais dependerd de autorizacdo, seja pelos Analistas de Projeto, quando
fundamentado nos estudos hidrolégicos ou de trafego, seja pela Diretoria de Projetos de Obras Rodovidrias
guando fundamentado em aspectos sociais, econdmicos ou demais critérios de interesses da
Administragdo.

Local de entrega ou prestacgao de servigo:

7.2. O objeto contratado deverd ser entregue ou prestado no endereco apresentado no item 3.1 deste
Termo de Referéncia e/ou conforme orientagdes apresentadas pelo Gestor e/ou Fiscal do Contrato, no ato
de solicitacdo do item ou servico.

Dindmica da entrega ou prestacao de servigo:

7.3. Os projetos deverdo ser desenvolvidos em sua totalidade, sem fracionamento, observando as normas
técnicas vigentes e os prazos estabelecidos. O acompanhamento do projeto sera realizado conforme
diretrizes do Manual de Analise de Projetos Rodovidrios (GOINFRA, 2025), abrangendo as Rotinas de
Acompanhamento, os procedimentos de Aceita¢do, Validacdo e Aprovacdao Técnica, bem como o
Acompanhamento por Etapas, conforme disposto no documento.

7.4. O Sistema de Diario de Obras e Servicos de Engenharia da GOINFRA é definido como o meio de
comunicacdo direta entre o Gestor de Projeto e o Projetista, nele sdo registrados os fatos relevantes e
acontecimentos do dia a dia da elaboracdo do projeto, definicdes da fiscalizacdo, duvidas e questionamento
do projetista e troca de documentos de ambas as partes. Fica claro que a utilizacdo do Diario de Projetos
ndo se limita apenas as comunica¢des de entrega das etapas de acompanhamento do projeto, e sim, como
documento de registro de informacgdes cotidianas relacionadas a elaboragdo do projeto.

7.5. A entrega dos produtos de cada etapa ocorre com o envio de e-mail pelo Projetista via Diario de
Projetos, contendo os produtos, seus respectivos checklists e a Declaragdao de Entrega, tudo devidamente
identificado e assinado. Esta correspondéncia eletronica registra, oficialmente, o momento da entrega para
fins de medicdo, ou mesmo, a verificacdo de aplicacdo de penalidade.

7.6. As etapas de acompanhamento incluem a analise dos produtos entregues em cada fase, a validagdo
técnica conforme os requisitos normativos e, por fim, a aceitagdo final para liberacdo e continuidade dos
trabalhos. A descricdo dos servigos e ainda mencao a valida¢do dos estudos pode ser verificada no Anexo Il -
Memorial Descritivo dos Servigos.

7.7. De acordo com o Manual de Andlise de Projetos Rodovidrios (GOINFRA, 2025), as etapas de
acompanhamento, bem como as instrugdes normativas da GOINFRA para atendimento, sdao estruturadas da
seguinte forma:

7.7.1. 12 ETAPA DE ACOMPANHAMENTO (estudos iniciais):

a. Relatério de Atividades Preliminares (IP-02 - Estudos Topograficos(GOINFRA, 2024); IP-03 - Estudos
Hidroldgicos (GOINFRA, 2023) e IP-05 - Estudos de Trafego (GOINFRA, 2018);

b. Estudos Topograficos - IP-02 (GOINFRA, 2024), contando com a validacdo dos estudos conforme
procedimento estabelecido pela unidade competente;

c. Estudos Geoldgicos - IP 04 - Estudos Geoldgicos (GOINFRA, 2018);

d. Estudos de Trafego - IP 05 - Estudos de Trafego (GOINFRA, 2018);

e. Diagndstico Ambiental Prévio (DAP) - IP-17 (GOINFRA, 2024).

7.7.2. 22 ETAPA DE ACOMPANHAMENTO (estudos de greide):
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a. Estudos Hidroldgicos - IP-03 (GOINFRA, 2023);

b. Minuta do Projeto Geométrico - IP-08 (GOINFRA, 2018);

c. Concepcao Estrutural de Obras de Arte Especiais (OAE) - IP-14 (GOINFRA, 2018);

d. Documentacdo para solicitacdo de Declaracdo de Utilidade Publica - IP-16 (GOINFRA, 2018).

7.7.3. 32 ETAPA DE ACOMPANHAMENTO (estudos complementares):

a. Estudos Geotécnicos - IP-07 (GOINFRA, 2023), contando com validacdo dos estudos conforme
procedimento estabelecido pela unidade competente;

b. Sondagens para OAE - IP-07 (GOINFRA, 2023);

c. Concepcao da Infraestrutura de OAE - IP-14 (GOINFRA, 2018).

7.7.4. 42 ETAPA DE ACOMPANHAMENTO (minutas de projetos):

a. Projeto Geométrico - IP-08 (GOINFRA, 2018);

b. Projeto de Terraplenagem - IP-09 (GOINFRA, 2018);

c. Projeto de Pavimentagdo - IP-10 (GOINFRA, 2018);

d. Projeto de Drenagem e Obras-de-Arte Correntes - IP-13 (GOINFRA, 2018);

e. Projeto de OAE - IP-14 (GOINFRA, 2018);

f. Projeto de Sinalizagao e de Obras Complementares - IP-15 (GOINFRA, 2018);
g. Projeto de Desapropriacdo - IP-16 (GOINFRA, 2018);

h. Projeto Ambiental IP-17 (GOINFRA, 2024);

i. Relatério de Componente Ambiental - IP-17 (GOINFRA, 2024);

j- Projeto de Paisagismo - IP-18 (GOINFRA, 2018);

k. Projeto de Interferéncia de lluminagdo e Rede Elétrica - IP 19 (GOINFRA, 2018).

7.7.5. 52 ETAPA DE ACOMPANHAMENTO (compatibilizag3o):

a. Quantitativos de Orgamento;
b. Cronograma Fisico-Financeiro;
c. Projeto Executivo.

7.7.6. Apds a emissdo do Termo de Aprovacdo, a Contratada devera realizar apresentacdo formal do projeto
a Diretoria, com duragdo de 3 (trés) a 10 (dez) minutos, destacando seus principais aspectos.

7.8. Para efeito de elaboracdo do Cronograma Fisico, e estabelecimento dos prazos a serem cumpridos pelas
etapas, serd considerado o seguinte desenvolvimento dos servicos:

7.8.1. Em 30 dias contados da Ordem de Servico, devem ser entregues os produtos da 12ETAPA DE
ACOMPANHAMENTO (estudos iniciais - planejamento inicial):

a. Relatério de Atividades Preliminares;
b. Estudos Geoldgicos (Instrucdo de Projeto - IP-04);
c. Diagndstico Ambiental Prévio (DAP) (Instrucdo de Projeto - IP-17).

7.8.2. Em 60 dias contados da Ordem de Servico, devem ser entregues os produtos da 12ETAPA DE
ACOMPANHAMENTO (estudos iniciais - conclusdo):

a. Estudos Topograficos (Instrucdo de Projeto - IP-02) para Construcao;
b. Estudos de Trafego (Instrucdo de Projeto - IP-05).

7.8.3. Em 30 dias ap6s concluido o atendimento da 12 ETAPA, devem ser entregues os produtos da 22 ETAPA
DE ACOMPANHAMENTO (estudos de greide):

a. Estudos Hidroldgicos (Instrugao de Projeto - IP-03);
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b. Minuta do Projeto Geométrico (Instrucdo de Projeto - IP-08);
c. Concepgao Estrutural de Obras de Arte Especiais (OAE) (Instrugdo de Projeto - IP-14);
d. Documentacao para solicitacdo de Decreto de Utilidade Publica

(DUP) (Instrucdo de Projeto - IP-16).

7.8.4. Em 60 dias apds concluido o atendimento da 22 ETAPA, devem ser entregues os produtos da 32 ETAPA
DE ACOMPANHAMENTO (estudos complementares):

a. Estudos Geotécnicos (Instrucdo de Projeto - IP-07);
b. Sondagens para OAE (Instrucdo de Projeto - IP-07);
c. Concepcdo da Infraestrutura de OAE (Instrucdo de Projeto - IP-14).

7.8.5. Em 60 dias apds concluido o atendimento da 32 ETAPA, devem ser entregues os produtos da 42 ETAPA
DE ACOMPANHAMENTO (minutas de Projeto):

a. Projeto Geométrico (Instrucdo de Projeto - IP 08);

b. Projeto de Terraplenagem (Instrucdo de Projeto - IP 09);

c. Projeto de Pavimentacgdo (Instrucdo de Projeto - IP 10);

d. Projeto de Drenagem e Obras-de-Arte Correntes (Instrucdo de Projeto - IP 13);

e. Projeto de Obras de Artes Especiais (Instrucdo de Projeto - IP 14);

f. Projetos Estruturais de Bueiros Celulares (Instrucao de Projeto - IP 14);

g. Projeto de Sinalizacdo e de Obras Complementares (Instrucado de Projeto - IP 15);
h. Projeto de Desapropriagdo (Instrucdo de Projeto - IP 16);

i. Projeto Ambiental (Instrucdo de Projeto - IP-17);

j. Relatério de Componente Ambiental (Instrucdo de Projeto - IP-17);

k. Projeto de Paisagismo (Instrucdo de Projeto - IP 18);

l. Projeto de Interferéncia de lluminacdo e Rede Elétrica (Instrucdo de Projeto - IP-19);
m. Quantitativos e memoria de calculo das minutas (Dados de Entrada);

7.8.6. Em 30 dias apds concluido o atendimento da 42 ETAPA, devem ser entregues os produtos da 52 ETAPA
DE ACOMPANHAMENTO (compatibilizagao):

a. Projeto Executivo;

b. Memoriais Descritivos das Obras;

c. Especificacdo Técnica dos Materiais;

d. Memoriais de Calculo dos Quantitativos (Dados de Entrada);
e. Orcamento Executivo;

f. Cronograma Fisico-financeiro de Execugao da Obra.

7.8.8. Caso haja antecipag¢ao na entrega ou atendimento de etapas do cronograma, os prazos das etapas
seguintes permanecerao inalterados, iniciando-se a partir da data originalmente prevista, e ndo da data da
antecipacao.

7.8.9. Para construgao das Rodovias citadas neste Termo de Referéncia, as etapas seguirdo o prazo
estabelecido pelo cronograma especifico do trecho, Anexo | - Cronograma Fisico-Financeiro.

7.9. Quando ocorrer entroncamento com rodovias de jurisdicdo diversa da GOINFRA, a empresa projetista
devera acompanhar e atualizar seu projeto até que as interse¢Ges propostas para o trecho referéncia
estejam em condig¢bes para execuc¢ao da referida obra.

7.10. Conforme o Manual de Analise de Projetos Rodovidrios (GOINFRA, 2025), a cada etapa de entrega dos
produtos de projeto, o projetista devera apresentar, devidamente preenchido e assinado, os Checklists de
Verificagdo dos estudos e projetos elaborados. Esses checklists deverdo conter os subitens aplicaveis ao
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projeto e serdo avaliados pelo Fiscal do Projeto (ou Analista de Projeto), para verificacdo, atendimento ou
correc¢do do Relatdrio de Estudo ou da Minuta de Projeto.

7.11. Os checklists devem ser apresentados de acordo com a metodologia do Manual de Andlise de Projetos
Rodovidrios (GOINFRA, 2025) e em conformidade com as etapas estabelecidas no item 7.7. deste Termo de
referéncia, definindo o andamento e os produtos a serem medidos. Ressalta-se que os servigos de
fiscalizacdo da contratante se limitam aos procedimentos do Analista de Projetos, conforme o referido
Manual.

7.12. Com a entrega de cada produto, a projetista deverd apresentar os Checklists e a Declaracdo de
Entrega, devidamente preenchidos e assinados, para verificacdo pelo Analista. Cada disciplina do projeto
serd analisada e aceita conforme os procedimentos estabelecidos no Manual.

7.13. Os procedimentos de validacdo de dados de entrada dos projetos serdo realizados em atendimento ao
Termo de Ajustamento de Gestdao GOINFRA-TCE, Clausula Segunda, Paragrafo Primeiro, Inciso Ill, Alinea 'f'.
Para os projetos de construcdo de rodovias, serdo validados os estudos topograficos e geotécnicos
apresentados pelas projetistas, em conformidade com os documentos auxiliares que serao disponibilizados
oportunamente, conforme o Fluxograma apresentado no Anexo Il.

7.13.1. Em razdo de os procedimentos de validacdo ainda estarem em fase de implementacdo, eventuais
ajustes poderdo ser necessarios. Caso isso ocorra, a projetista serd formalmente informada em reunido de
alinhamento, antes da emissdo da Ordem de Servico para o inicio dos estudos topograficos e/ou
geotécnicos.

7.13.2. Os produtos que passam por procedimento de validacdo s3ao objeto do Termo de Validagao, sob
responsabilidade da Geréncia de Validagdo e Aprovacdo de Projetos (GEVAP).

7.14. A anadlise do Orcamento Executivo sera realizada pela Geréncia de Custos de Obras Rodovidrias
(GECOB).

7.15. As andlises dos Estudos de Cavidade Secundarios e Primarios, Estudos Arqueoldgicos Secundarios e
Primarios, Relatérios de Componentes Ambientais e o Plano de Recuperacdo de Area Degradada (PRAD)
serdo realizadas pela Geréncia de Estudos Ambientais (GEAMB), responsavel pelo departamento ambiental
da DPJ.

7.16. As analises de Projeto Estrutural de Obra de Arte Especial serdo realizadas pela Geréncia de Obras de
Artes Especiais (GEPAE). Tal produto (Projeto Estrutural de OAE) serd objeto de Termo de Aprovagao de OAE,
de responsabilidade do setor que realiza a andlise do produto (GEPAE).

7.17. Concluida a 52 ETAPA, considera-se finalizada a elaboragdo do projeto, que sera encaminhado para
analise e aceitacdo. A Geréncia de Projetos de Construcdo de Rodovias sera responsavel pela emissao do
Termo de Aceitacdo do Projeto.

7.18. Caso atendidos todos os apontamentos e conclusos os procedimentos de Aceitacdo e Validacao,
incluindo as andlises de outros setores e/ou Diretorias envolvidas, como a de Obras de Arte Especiais, o
projeto sera submetido a Aprovacao final para emissdao do Termo de Aprovacdo do Projeto pela Diretoria de
Projetos de Obras Rodovidrias.

7.19. A Administragao Publica podera optar por emitir Ordem de Servigo exclusivamente para a elaboragao
de Anteprojetos dos trechos desta contratagao. Isso se justifica pelo entendimento exposto no Manual de
Custos de Projetos da GOINFRA, que classifica o Anteprojeto como um elemento basilar dentro do conjunto
de produtos que compdem o Projeto Executivo.
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7.19.1. Expedida a Ordem de Servico que autoriza o inicio da elaboragdo de um Anteprojeto, os
procedimentos e prazos previstos nos itens 7.7 e 7.8 deste Termo de Referéncia serdao substituidos pelas
diretrizes estabelecidas no documento Procedimentos de Apresenta¢dao dos Produtos de Anteprojeto da
DPJ.

7.19.2. A remuneragdo pelo Anteprojeto sera calculada com base no valor da tabela de precos da GOINFRA,
aplicando-se o mesmo desagio de licitagcdo que originou o contrato, e estabelecido novo prazo.

7.19.3. Recebido o Anteprojeto pela Agéncia, caso a Administracdao entenda ser conveniente e oportuno
autorizar e solicitar a execucdo de trabalhos complementares ao Projeto Executivo, serd formalizada a
demanda de conversao do Anteprojeto em um Projeto Executivo completo.

7.19.4. A remuneracdo pelos servicos complementares para conversdo do Anteprojeto em Projeto Executivo
serd determinada pela diferenca entre o preco ofertado para o Projeto Executivo, deduzidas as despesas ja
apropriadas na fase do Anteprojeto.

7.19.5. As demais diretrizes e procedimentos para elaboragcdao de Anteprojetos seguirdo as disposi¢des
contidas no documento Procedimentos de Apresentacdo dos Produtos de Anteprojeto da DPJ, aplicando-se
as regras deste Termo de Referéncia em relacdo aos produtos do Projeto Executivo para todos os demais
aspectos.

T6pico 8 - MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

Responsabilidade do Fornecedor

8.1. Ndo obstante o Fornecedor ser o Unico responsdvel pela entrega do objeto ou prestacdo de servico, a
Administracdo se reserva no direito de exercer a mais ampla e completa fiscalizacdo sobre o fornecimento
ou prestacdo de servico, nos termos da legislagao aplicavel.

8.2. O Fornecedor sera responsavel pelos danos causados diretamente a Administracdo ou a terceiros em
razdo da execucao do contrato, e ndo excluird nem reduzird essa responsabilidade a fiscalizacdo ou o
acompanhamento pela Administracao.

Comunicagao

8.3. As comunicacgdes entre o érgdo ou entidade e o Fornecedor serao realizadas por escrito, admitindo-se o
uso de notificagdo ou mensagem eletrdnica registrada no sistema SISLOG destinada a esse fim, realizadas
pelo Gestor do Contrato, ou seu respectivo substituto, formalmente designado.

Reuniao inicial do contrato

8.4. Apods a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o érgao ou entidade podera convocar o
representante da empresa Fornecedora para reunido inicial para apresentacdo do Plano de Gestdo do
Contrato, que contera informacGes acerca das obrigacdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizacdo, das
estratégias para execuc¢do do objeto, do plano complementar de execucdo do Fornecedor, quando houver,
do método de aferigao dos resultados e das sang¢des aplicdveis, dentre outros.

Registro de Ocorréncias

8.5. Serdo registradas todas as ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato, com a descricdo do que for
necessario para a regularizacao das faltas ou dos defeitos observados.

Gestao e fiscalizagdo do contrato
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8.6. O contrato serd acompanhado pelo Gestor e Fiscal do Contrato, ou seus respectivos substitutos,
formalmente designados nos termos do Decreto estadual n° 10.216, de 14 de fevereiro de 2023,
responsdveis pela fiscalizacdo, acompanhamento e verificacdo da perfeita execucdo contratual, em todas as
fases até a finalizacdo do contrato.

8.7. O Gestor do contrato coordenara a atualizagdo do processo de acompanhamento e fiscalizagdo do
contrato e sera responsavel pela comunicacdo com representantes do Fornecedor, nos termos do art. 22 do
Decreto estadual n° 10.216, de 14 de fevereiro de 2023.

8.8. O Gestor do contrato coordenara as atividades relacionadas a fiscalizagao técnica, administrativa e
setorial, aos atos preparatérios a instrucdo processual e encaminhara a documentacao pertinente ao setor
de contratos para a formalizacdo dos procedimentos relativos a alteracdo, prorrogacdo ou rescisdo
contratual ou para a formalizagao de processo administrativo de responsabilizagao para fins de aplicagdao de
sangoes.

Fiscalizacdo Técnica

8.9. O Fiscal Técnico do contrato acompanhara a execug¢ao do contrato, para que sejam cumpridas todas as
condicOes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administracdo,
segundo suas atribuicdes descritas no art. 23 do Decreto estadual n® 10.216, de 14 de fevereiro de 2023.

8.10. O Fiscal Técnico acompanhara o contrato com o objetivo de avaliar a execucdo do objeto nas
condi¢bes contratuais e, se for o caso, aferir se a quantidade, a qualidade, o tempo e o modo da prestagdo
ou da execucdo do objeto estdo compativeis com os indicadores estabelecidos no edital para o pagamento,
com possibilidade de solicitar o auxilio ao Fiscal Administrativo ou Setorial, e ainda informar ao gestor do
contato, em tempo habil, a ocorréncia relevante que demandar decisdao ou ado¢do de medidas que
ultrapassem sua competéncia ou a existéncia de riscos quanto a conclusdo da execucdo do objeto
contratado que estdo sob sua responsabilidade.

Fiscalizacdo Administrativa

8.11. O Fiscal Administrativo do contrato acompanhard os aspectos administrativos contratuais quanto as
obrigacdes previdencidrias, fiscais e trabalhistas e ao controle do contrato no que se refere a revisoes,
reajustes, repactuacdes e providéncias nas hipdteses de inadimplemento, segundo suas atribuicdes
descritas no art. 24 do Decreto estadual n° 10.216, de 14 de fevereiro de 2023.

Verificagdo da manutengdo das condigdes de habilitacdo do Fornecedor

8.12. O Fornecedor devera manter, durante toda a execucdo do contrato, em compatibilidade com as
obrigacGes por ele assumidas, todas as condi¢Ges exigidas para a habilitagdo na licitagcdo, ou para a
qualificacdo, na contratacao direta.

8.13. Constatando-se a situacdo de irregularidade do Fornecedor, o Gestor devera notificar o Fornecedor
para que, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua
defesa. O prazo poderd ser prorrogado uma vez, por igual periodo, por motivo justo e a critério da
Administracao.

8.14. N3o havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a Administracdo devera
adotar as medidas necessarias a rescisdao contratual por meio de processo administrativo, assegurado ao
Fornecedor o contraditério e a ampla defesa.

8.15. Havendo a efetiva execucdo do objeto durante o prazo concedido para a regularizacdo, os pagamentos
serao realizados normalmente, até que se decida pela rescisdao do contrato.

Obrigacdes da Contratada

8.16. Compete a Contratada:
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a. executar o contrato em conformidade com este Termo de Referéncia e o instrumento contratual;

b. ser responsavel, em relacdo aos seus funcionarios ou prepostos, por todas as despesas decorrentes da
execucao dos contratos, tais como: saldrios, encargos sociais, taxas, impostos, seguros, seguro de
acidente de trabalho, transporte, hospedagem, alimentacdo e outros que possam representar custos
para a execucdo do objeto do contrato de credenciamento;

c. responder por quaisquer prejuizos que seus empregados ou prepostos vierem a causar ao patrimonio
da GOINFRA ou a terceiros, decorrentes de agdo ou omissao culposa ou dolosa, bem como proceder o
imediato reparo ou indenizacao cabiveis;

d. manter, durante o periodo de vigéncia do contrato, todas as condi¢cdes que ensejaram a contratagdo,
particularmente no que tange a regularidade fiscal e capacidade técnico-operacional;

e. justificar eventuais motivos que impecam ou atrasem a realizacdo dos servicos objeto do contrato,
apresentando novo cronograma, a ser analisado pela GOINFRA;

f. responsabilizar-se integralmente pela execu¢do do contrato, nos termos da legislacdo vigente;

g. conciliar os trabalhos contratados com as atividades da GOINFRA, de modo a ndo causar embaragos ao
andamento normal de suas competéncias;

h. apresentar, quando solicitado pela GOINFRA, relacdo completa dos profissionais que executardo os
trabalhos, indicando os cargos, fun¢des e respectivos nomes completos, bem como o cronograma;

i. manter as informacdes e dados empresariais e da prépria GOINFRA em carater de absoluta
confidencialidade e sigilo, ficando expressamente proibida a sua divulgacao, por qualquer meio,
obrigando-se, ainda, a efetuar a entrega para a GOINFRA de todos os documentos produzidos em razao
do contrato e correlatos, em ato simultaneo a entrega do relatério final ou do trabalho contratado. O
descumprimento dessa obrigacdo é considerado de natureza gravissima, respondendo o contratado e
seus prepostos nas searas administrativa, civil e penal;

. elaborar produtos técnicos com qualidade e pontualidade;

k. apresentar comprovacao de atendimento as recomendacgdes, principios e interdicGes referentes a Lei
Estadual n2 20.489/2019 e ao Cédigo de Etica da Goinfra
https://www.goinfra.go.gov.br/arquivos/arquivos/institucional/CODIGO_DE_ETICA GOINFRA.pdf, em
cumprimento a Portaria n? 418/2020-GOINFRA, publicada no Diario Oficial do Estado em 09/11/2020.
Sabe-se que a Lei n2 20.489, de 10/06/2019, determina a exigéncia do Programa de Integridade as
empresas que celebrarem contrato com a administragdao publica em valor superior ao da modalidade
de licitacdo por concorréncia (para obras e servicos de engenharia) e prazo de execucdo igual ou
superior a 180 (cento e oitenta) dias. Assim, o Programa de Integridade consiste:

—

Artigo 42, “.. no conjunto de mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria,
controle e incentivo a denuncia de irreqularidade e na aplicacdo efetiva de cddigos de ética e de
conduta, politicas e diretrizes com o objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes,

irregularidades e atos ilicitos praticados contra a administra¢do publica do Estado de Goids.”

Paragrafo Unico. “O Programa de Integridade deve ser estruturado, aplicado e atualizado de
acordo com as caracteristicas e riscos atuais das atividades de cada pessoa juridica, a qual, por
sua vez deve garantir o constante aprimoramento e adaptacdo do referido programa, visando
garantir a sua efetividade.”

Artigo 62. “Para que o Programa de Integridade seja avaliado, a pessoa juridica deverd

apresentar relatério do perfil e relatdrio de conformidade do Programa ao poder publico.”

Artigo 109. “A empresa que possuir o Programa de Integridade implantado deverd apresentar no
momento da contratacdo declaracdo informando a sua existéncia nos termos do artigo 52 desta

Lei”
Obrigagoes da Contratante

8.17. Compete a Contratante:
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a. Exercer a fiscalizacdo da execug¢do do contrato por meio do Gestor do Contrato e do Fiscal do Projeto,
servidores especialmente designados, na forma prevista no caput do art. 140, da Lei n2 14.133, de
2021, e com as atribuigdes estabelecidas nos itens de Gestao e Fiscalizagao do contrato deste Termo de
Referéncia, em conformidade com o Manual de Analise de Projetos Rodoviarios (GOINFRA, 2025);

b. Garantir o acesso e a permanéncia dos técnicos da contratada nas dependéncias da GOINFRA, quando
necessario, para a execucao dos servicos objeto do contrato.

Responsabilizagao das Contratadas na fase de elaboracdo dos projetos executivos

8.18. A verificagao, rito e aplicabilidade de sangdes, bem como a regulamentagdo dos procedimentos e ritos
de solicitacdo de instaura¢do de Processo Administrativo de Responsabilizacdo de Fornecedores (PAF) e/ou
de Processo de Tomada de Contas Especial, em oposicdo as empresas e profissionais projetistas prestadoras
de servico da Agéncia estdo disciplinados pela Instru¢do Normativa n2 02/2025 da GOINFRA (ou documento
que o substitua).

8.19. A responsabilizacdo de fornecedores, regulamentada nesta Instru¢do Normativa n2 02/2025 da
GOINFRA, pode ser iniciada a qualquer tempo ou fase, seja na Fase de Execucao Contratual, Fase de Obra ou
Fase de Pés-Obra, a partir do momento em que foi identificada a irregularidade ou adversidade provinda do
Projeto Executivo. Os procedimentos técnicos e administrativos sdo antecedentes a instauracdo de Processo
Administrativo de Responsabilizacdo ao Fornecedor (PAF) e/ou de Processo de Tomada de Contas Especial e
comportam as seguintes sangoes:

I. Adverténcia: é a mais branda das san¢des, devendo ser aplicada aqueles casos em que ndo se verifica
ma-fé da Contratada ou intencdo deliberada de inadimplir as obrigacdes assumidas.

Il. Multa: é aplicada a Contratada pelo atraso injustificado na execuc¢ao do contrato ou pelo
descumprimento parcial ou total da obrigacdo assumida no ajuste contratual. Tem natureza pecuniaria
e pode ser aplicada juntamente com outras sangdes. Deve estar prevista no Edital, Termo de Referéncia
de Contratacdo ou Contrato, e ser observado o contraditdrio e ampla defesa.

[ll. Rescisdo Objetiva: hipdteses que caracterizam de forma objetiva e direta a rescisdo contratual. Pode
ser definido por um fato especifico ou pelo somatdrio ou interligacdes de outras condutas que
resultem inadvertidamente na rescisdo contratual, ndo dependentes de andlises ou pareces técnicos ou
juridicos, e sempre estabelecidas previamente a contratacao e descritas no Termo de Referéncia que
rege o contrato.

8.20. Os casos que motivam as penalidades mais severas de Suspensdo Temporaria, Declaracdo de
Inidoneidade e Impedimento de Licitar e Contratar; e a responsabilizacdo de Ressarcimento de Dano ao
Erario, compdem rol exemplificativo do artigo 34 da Instrucdo Normativa n2 02/2025 da GOINFRA e terdo
aplicacdo por meio de ritos especificos regulamentados pela Instrucdo Normativa n2 003/2021, da
Controladoria-Geral do Estado (CGE) e Resolugdo Normativa n2 08/2022, do Tribunal de Contas do Estado de
Goids (TCE/GO).

Penalidades e Sangoes

8.21. As penalidades e san¢des obedecerdo a Instrugdo Normativa de n2 02/2025 - GOINFRA (ou documento
de mesma fungdo que a substitua), que regulamenta os procedimentos de gestdo contratual quanto a
verificacdo, rito e aplicabilidade de sancgdes, instauracdo de processos de responsabilizacdo e de acdo de
tomada de contas especial contra empresas e profissionais projetistas.

8.22. Nos termos do art. 26 da referida Instru¢dao Normativa, devem ser estabelecidos critérios e parametros
para o calculo do valor das penalidades de multa, bem como os critérios de aplicabilidade de adverténcia,
assegurando objetividade e coeréncia na imposicao das sangdes.

8.23. Atendendo a essa diretriz, as penalidades e san¢Oes serdo ajustadas com base no Indicador de
Desempenho do Contrato - Acumulado (I.D.C.ac.), que avalia o desempenho da empresa projetista
contratada, proporcionando uma base objetiva para a dosimetria e aplicacdo das sang¢des. Para se obter o
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valor do |.D.C.ac. na etapa em avaliacdo para sancdo, deve-se inicialmente obter o Indicador de

Desempenho do Contrato em cada etapa anteriormente concluida de maneira individual.

8.24. O I.D.C. é calculado considerando o Indicador de Prazo (I.P. - detalhado no item 9.3.4.2.) e o Indicador
de Qualidade (1.Q. - detalhado no item 9.3.5.2.). A equacéo utilizada para o célculo do |.D.C. para cada etapa

e:

[.D.C.n = (1.P.n) x (1.Q.n)

Onde:
[.D.C.n = Indicador de Desempenho do Contrato na etapa n;
I.P.n = Indicador de Prazo da etapa n, conforme item 9.3.4.2;

1.Q.n = Indicador de Qualidade da etapa n, conforme item 9.3.5.2.;

8.25. Obtido o I.D.C. de cada etapa, o I.D.C.ac. é calculado considerando o Peso da Etapa (P.E.) em avaliacdo

e a média de dois valores: (1) o I.D.C. da etapa em avaliacdo; e (2) a média do I.D.C. das etapas anteriores.

8.26. O Peso da Etapa (P.E.) sera:

Tabela 1 - Peso da Etapa para calculo do I.D.C.ac.

12 22 32 42

Etapa (n)

P.E.

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

8.27. A equacado utilizada para o calculo do I.D.C.ac. é:

8.28. Obtido o I.D.C.ac. do momento contratual, ou etapa, as san¢des seguirao os seguintes parametros:

[.D.C.ac.n = [(I1.D.C.n + 1.D.C.méd)/ 2] x P.E.n

onde:

I.D.C.ac.n = Indicador de Desempenho do Contrato - Acumulado na etapa n em avaliacao;

I.D.C.n = Indicador de Desempenho do Contrato referente a etapa n em avaliagdo;

[.D.C.méd = média dos Indicadores de Desempenho do Contrato das etapas anteriores a etapa n em

avaliacdo;

P.E.n = Peso da Etapa em avaliagao.

I.0,35 < I.D.C.ac. < 0,45, entdo o contratado estara sujeito a adverténcia.
<

1. 0,30

d

o contrato.

I.D.C.ac. < 0,35, entdo o contratado estard sujeito a multa de 1% (um por cento) sobre o valor

lll.0,25 < I.D.C.ac. < 0,30, entdo o contratado estara sujeito a multa de 2% (dois por cento) sobre o valor

d

IV. 0,20 < I.D.C.ac. < 0,25, entdo o contratado estara sujeito a multa de 4% (quatro por cento) sobre o

o contrato.

valor do contrato.

V. 1.D.C.ac. < 0,20, entdo além da multa de 4% (quatro por cento) sobre o valor do contrato, o processo
sera encaminhado a Comissdo de Procedimento de Responsabilizacdo de Fornecedores (CPARF) para
decisdo sobre a aplicacdo de outras penalidades (ou ao departamento que substitua suas funcdes).
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8.29. A Rescisdo Objetiva seguird de acordo com o artigo 25, Paragrafo Unico, da Instrucdo Normativa n2
02/2024, GOINFRA:

Art. 25.

Pardgrafo Unico. Aplicadas trés ou mais Multas sobre o mesmo fato gerador, ou aplicadas cinco ou
mais Multas de fatos geradores independentes, acarretard a aplica¢éo da Rescisdo Objetiva.

8.30. A aplicacdo das sanc¢des previstas no item 8.19 deste Termo de Referéncia ndo prejudica a imposicao
de outras penalidades estabelecidas em legislacdes e normas correlatas ou especificas.

Inexecugao contratual

8.31. A inexecugdo contratual, total ou parcial, e atrasos injustificados na execucdo do contrato, sujeitara o
contratado, além das sang¢des previstas no art. 156 da Lei federal n? 14.133/2021, a multa de mora,
graduada de acordo com a gravidade da infracdo, obedecidos os seguintes limites maximos:

l. 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de descumprimento
total da obrigacdo, inclusive no de recusa do adjudicatario em firmar o contrato, ou ainda na hipotese
de negar-se a efetuar o reforco da caucdo, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocacao;

Il. 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do
fornecimento ou servico ndo realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico do estudo nao
cumprido;

1. 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo ndo realizado ou
sobre a parte da etapa do cronograma fisico do estudo ndo cumprida, por dia subsequente ao
trigésimo, limitada a 30% (trinta por cento) do valor do contrato.

8.31.1. De acordo com a Lei Estadual n2 20.489/2019:

Artigo 79. Pelo descumprimento da exigéncia prevista nesta Lei, a administragdo Publica do Estado de
Goids, em cada esfera do Poder, aplicard a empresa contratada multa de 0,1% (um décimo por cento),
por dia, incidente sobre o valor atualizado do contrato.

Paragrafo 1°. O montante correspondente a soma dos valores bdsicos da multa moratdria sera
limitado a 10% (dez por cento) do valor do contrato.

8.32. A multa ndo impede que a Administracao rescinda unilateralmente o contrato e aplique as demais
sancOes previstas no Edital e na legislacdo de regéncia. O valor da multa serd descontado dos pagamentos
eventualmente devidos pela Administragdo ou, ainda, se for o caso, cobrada judicialmente.

Tépico 9 - CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

9.1. Os projetos objeto deste Termo de Referéncia serdo pagos conforme a sequéncia de apresentacao dos
produtos apds cumprimento em sua totalidade de cada etapa, por trechos, conforme especificado pelo item
7.7 deste Termo de Referéncia e pelo Manual de Andlise de Projetos Rodoviarios (GOINFRA, 2025),
mediante a entrega de relatérios, declara¢es e checklist's de verificagdo comprobatérios da execucdo de
cada etapa e subprodutos.

Medicao dos servigos de sondagem

9.1.1. A adogdo do regime de empreitada por preco global para a presente contratacao justifica-se pela
possibilidade de definicdo prévia dos quantitativos da maior parte dos servicos, conforme informagdes
preliminares disponiveis. Todavia, os servicos de sondagem geotécnica apresentam, por sua nhatureza
técnica, elevada variabilidade e imprevisibilidade quanto a sua execucdo, inviabilizando a estimativa precisa
dos quantitativos a priori. Isso se deve a fatores como:
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- Necessidade de adequacdo do plano de sondagens conforme a realidade de campo, especialmente
em trechos com caracteristicas geoldgicas variaveis ou sem estudos anteriores disponiveis;

- Eventuais interferéncias ndo mapeadas ou surgimento de elementos inesperados durante a
execucdo dos trabalhos de campo (ndo é possivel a definicdo das quantidades antes dos estudos
geotécnicos e ha grande possibilidade de variacdao de quantidades);

- LimitacGes fisicas de acesso a determinados pontos previstos, que podem demandar altera¢cdes em
loco no escopo ou nos métodos de sondagem.

9.1.2. Dessa forma, considerando as diretrizes do art. 62, XXVIII e XXIX, da Lei n? 14.133/2021, e a
jurisprudéncia consolidada pelo Tribunal de Contas da Unido no Acérdido n2 1978/2013-Plenario/TCU, nos
casos em que os objetos licitados envolvem itens de execu¢dao com imprecisdo congénita de quantitativos, a
adocdao da empreitada por prego unitario é tecnicamente recomenddvel e juridicamente admissivel.
Portanto, a medicdao dos servicos de sondagem serd feita com base nos quantitativos efetivamente
executados, apurados e atestados pela Fiscalizacdo, garantindo maior seguranca juridica e equilibrio
contratual para ambas as partes. Essa pratica evita o pagamento por servicos nao realizados, resguarda o
erario, e protege a contratada contra riscos decorrentes de subestimacdes inevitaveis.

Demais servigos da planilha de quantidades

9.1.3. A medigdo de cada um dos servigos que compdem a planilha orgamentaria serd realizada POR PRECO
GLOBAL, apropriando todo o quantitativo estimado para cada um destes servicos, em conformidade a
legislagao vigente para esse critério de medigao.

9.1.4. N3o serdo apropriados os servicos que ndo tenham sido utilizados em qualquer etapa do projeto ou
gue, estando sujeitos a autorizacdo, ndo tenham sido devidamente autorizados pela fiscalizac3do.

Critérios de Distribui¢do Financeira

9.2. Para fins de distribuicdo dos recursos financeiros ao longo do periodo previsto de elaboragao do
Projeto, serdo utilizados os seguintes critérios:

12 ETAPA DE ACOMPANHAMENTO (estudos iniciais - planejamento inicial):
- 5% do preco do Projeto Executivo de Engenharia;
12 ETAPA DE ACOMPANHAMENTO (estudos iniciais - conclusdo):
- 20% do prego do Projeto Executivo de Engenharia.
22 ETAPA DE ACOMPANHAMENTO (estudos de greide):
-10,0% do preco do Projeto Executivo de Engenharia;
-10,0% do preco do Projeto Estrutural de OAE.
32 ETAPA DE ACOMPANHAMENTO (estudos complementares):
- 20,0% do preco do Projeto Executivo de Engenharia.
- 90,0% do preco relacionado as Sondagens executadas para OAE (por preco unitario);
-10,0% do preco do Projeto Estrutural de OAE.
42 ETAPA DE ACOMPANHAMENTO (minutas de projeto):
- 30,0% do preco do Projeto Executivo de Engenharia;

- 45,0% do preco do Projeto Estrutural de OAE;
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52 ETAPA DE ACOMPANHAMENTO (compatibilizacdo) - Projeto Executivo e Planejamento de Obra:

- 5% do preco do Projeto Executivo de Engenharia;
- 25,0% do preco do Projeto Estrutural de OAE;
APROVACAO DO PROJETO - Termo de Aprovagio
-10,0% do preco do Projeto Executivo de Engenharia;
-10,0% do preco do Projeto Estrutural de OAE;
-10,0% do preco relacionado as Sondagens executadas para OAE (por preco unitario).

9.2.1. Este critério é uma referéncia adotada para distribuicdo do recurso financeiro, ndo havendo nenhuma
ligacdo com a composicdo de custo para formacao do prego unitdrio da licitante. A licitante deve compor o
custo dos servigos descritos em todo o Termo de Referéncia.

9.2.2. O pagamento dos servicos de topografia, sondagens e estudos geotécnicos ocorrerd parcialmente
condicionado a confirmacdao de que ndao haverd necessidade de retorno a campo para complementacao,
ajustes ou retrabalho. Tal tratativa seguira as diretrizes estabelecidas em Portaria da Diretoria de Projetos de
Obras Rodovidrias.

9.3. Indicadores de Desempenho, Apropriagao e Medigao

9.3.1. As medicGes serdo realizadas conforme a apropriacdo das Etapas de Acompanhamento de Projeto
(item 9.2) por cada trecho.

9.3.2. Essa remuneracao, nos percentuais definidos pelo item 9.2, sendo devida apenas para as etapas
apresentadas e integralmente concluidas. A remuneracdo da Etapa serd ajustada considerando dois fatores
de avaliagdo: O Fator Indicador de Prazo (F.I.P.) e o Fator Indicador de Qualidade (F.1.Q.), que mensuram o
cumprimento de prazos e a qualidade dos servigos executados no periodo de referéncia da medigao.

9.3.3. Ndo é objeto das equagdes deste tdpico a aplicagao de penalidades e sangdes, que serao tratadas em
capitulo especifico deste Termo de Referéncia, mas tao somente de ajustes diretos na medi¢cdao em fungao
da performance do contratado frente a elaboracdo de seus produtos, gerando critério de pagamento, ndo
tratando de sancao contratual.

9.3.4. Fator Indicador de Prazo (F.I.P):

9.3.4.1. O Fator Indicador de Prazo (F.I.P) é determinado com base no Indicador de Prazo (I.P.), que serve
como métrica para avaliar o impacto de atrasos na entrega dos produtos que integram cada Etapa de
Acompanhamento do projeto. O calculo do I.P. considera o nimero de dias de atraso na primeira entrega
dos produtos da etapa e aplica um Peso do Atraso (P.A.), conforme a seguinte classificacao:

- Menos de 10 dias de atraso - P.A. =0,5
- Entre 10 dias e 30 dias de atraso - P.A.=1,0
- Mais de 30 dias de atraso - P.A. =2,0

9.3.4.2. A equagao utilizada para o calculo do Indicador de Prazo (I.P.) é:
Equacao 1 - Cdlculo do Indicador de Prazo (I.P)
[.P.=30/[30 + (DIAS DE ATRASO X P.A.)]
Onde:

I.P.: Indicador de Prazo;
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Dias de Atraso: contados a partir do primeiro dia subsequente ao prazo previsto para entrega;
P.A.: Peso do Atraso, conforme mencionado anteriormente.

9.3.4.3. O Fator Indicador de Prazo (F.I.P.) é determinado com base no resultado do I.P., sendo aplicado ao
valor da medigdao conforme a seguinte escala:

-FI.P.=1,00, se |.P. 21,00

-FI.P.=0,99,s5e0,85<1.P.< 1,00
-FI.P.=0,97,s5e 0,60 <I.P. < 0,85
-FI.P.=0,95,se 0,50 <I.P.< 0,60
-FI.P.=0,90,5e0,25<1.P.< 0,50

-FI.P.=0,80, se I.P.< 0,25

9.3.4.4. Apds a primeira entrega dos produtos da etapa, eventuais devolutivas para correcdes serdo
reguladas conforme Portaria da Diretoria de Projetos de Obras Rodovidrias, ou documento que a substitua.

9.3.5. Fator Indicador de Qualidade (F.1.Q.):

9.3.5.1. O Fator Indicador de Qualidade (F.1.Q) é determinado com base no Indicador de Qualidade (1.Q.),
gue considera o numero de revisOes realizadas até o atendimento completo do grupo de produtos que
integram cada etapa. As revisOes tratardao dos aspectos técnicos e formais da apresentacdao dos produtos,
segundo o Manual de Analise de Projetos Rodoviarios da GOINFRA (2025). O célculo do I.Q. considera o
numero de revisdes dos produtos da etapa e aplica um Peso da Revisdo (P.R.), conforme a seguinte
classificagdo:

- NUmero de revisdoes<3 > PR.=1
-4 < Numero de revisdes £5 > PR. =2

- Numero de revisdes >5 - P.R. =3
9.3.5.2. A equacdo utilizada para o célculo do Indicador de Qualidade (1.Q.) é:
Equagdo 2 — Célculo do Indicador de Qualidade (1.Q):
1.Q. =1,1/{1+[ (N2 DE REVISOES X P.R.) /10]}
Onde:
[.Q.: Indicador de Qualidade;

N2 de REVISOES: nimero de revisdes realizadas até o atendimento completo do grupo de produtos
que integram cada etapa;

P.R.: Peso das Revisdes, conforme mencionado anteriormente.

9.4.5.3. Vale esclarecer que, para contagem do numero de revisdes, a primeira entrega dos produtos da
etapa é considerada como Revisdo 0 (Rev00). Caso haja uma solicitacdo de corre¢do, a versdo revisada
enviada pela projetista sera classificada como Revisdo 1 (Rev01l). O numero de revisdes considerado no
calculo do Indicador de Qualidade (1.Q.) corresponde a ultima revisdo entregue e aceita, ou seja, a revisao
na qual todos os produtos da etapa foram atendidos de forma satisfatéria, sem necessidade de novas
correcdes.

9.3.5.4. O Fator Indicador de Qualidade (F.1.Q.) é determinado com base no resultado do I.P., sendo aplicado
ao valor da medicdo conforme a seguinte escala:
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-FI1.Q.=1,00, sel.Q. 20,95

-F1.Q.=0,99,s5e0,90<1.Q.<0,95
-F.1.Q.=0,97,5e 0,80 <1.Q.< 0,90
-F.1.Q. =0,90, se 0,60 <1.Q. < 0,80
-FI1.Q.=0,85,5e0,55<1.Q0.<0,60
-F1.Q.=0,80, se l.Q.< 0,55

9.3.5.5. Finalmente, cada medicdo realizada, ensejard a aplicagdo dos fatores de avaliagdo ao valor de
medicdo do periodo correspondente:

Equacao 3 — Calculo da Medigdo Ajustada (M.A.):

M.A. = Valor da Medi¢do do Periodo x Fator Indicador de Prazo (F.I.P.) x Fator Indicador de Qualidade
(FLQ.)

9.3.6. Os procedimentos administrativos de conferéncia da medicdo e tramites do processo seguirdo as
normas da Diretoria de Projetos de Obras Rodoviarias (DPJ), devendo a contratada verificar a relacdo dos
documentos necessdrios para compor cada medicao parcial e a medicao final.

Do reajuste do contrato

9.4. Durante a vigéncia do contrato, as parcelas do cronograma fisico-financeiro que, no momento de sua
efetiva execucdo, ultrapassarem o periodo de 01 (um) ano, contado da data base da tabela que deu origem
ao orcamento, serdo reajustadas segundo a variacdo de indices de reajustamento aferidos pela sistematica e
mensalmente calculados pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundacdo Getulio Vargas e divulgados pela
Coordenacdo-Geral de Custos de Infraestrutura de Transportes, subordinada a Diretoria Executiva do DNIT,
em consonancia com a Instrugdo de Servico N2 01-DG/DNIT SEDE, de 02 de janeiro de 2019, disponibilizada
no site do DNIT.

9.5. A atualizacdo dos precos deverd empregar para tanto a Tabela de indice de Reajustamento elaborado
pela FGV - disponivel em: Publica¢do de indices do DNIT, com a associa¢do ao indice de CONSULTORIA. Os
precos unitarios serdo calculados através da seguinte férmula:

M=V(I/lo)
Onde:
M - Valor reajustado das parcelas remanescentes.
V - Valor inicial das parcelas remanescentes.

| - indice referente ao més que completa a periodicidade de um ano em relacdo a data base da tabela que
deu origem ao orgamento.

lo - indice referente ao més da data base correspondente a data base da tabela que deu origem ao
or¢camento.

Tépico 10 - FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR

Técnica e prego, nos termos do artigo 36, §19, IV da Lei
14.133/21.

10.2. Forma de adjudicagao Por Lote Unico

10.1. Critério de Julgamento
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10.3. Participacdo de empresas reunidas E admitida a participacdo de empresas em consércio, limitado a trés
em consorcio integrantes, consoante art. 15, §42 da Lei 14.133/21, com justificativa
fundamentada no item 5.8 do ETP.

10.4. Prazo de validade das propostas 90 dias

Tratamento diferenciado para microempresas e empresas de pequeno porte

10.5. Na presente contratacdo serda concedido tratamento diferenciado e simplificado para as
microempresas e empresas de pequeno porte objetivando a promocdo do desenvolvimento econ6mico e
social no ambito municipal e regional, a ampliacdao da eficiéncia das politicas publicas e o incentivo a
inovagdo tecnoldgica, em observancia a Lei complementar n2 123, de 14 de dezembro de 2006 e demais
dispositivos legais aplicaveis.

10.5.1. Embora o valor global estimado para a contratacdo supere o limite previsto no art. 39, inciso I, da Lei
Complementar n? 123, de 14 de dezembro de 2006, a analise do cronograma fisico-financeiro constante
deste Termo de Referéncia demonstra que a execucdo de cada trecho do projeto serd realizada em prazos
distintos, mediante emissdo de Ordens de Servico especificas, com durag¢do técnica de aproximadamente 8
(oito) meses e prazo total efetivo, considerando as fases de analise e espera, de cerca de 12 (doze) meses
para cada trecho/projeto, conforme descrito no item 7.1.

10.5.2. Adicionalmente, considerando que a primeira Ordem de Servico sera expedida ainda no presente
exercicio, que ja se encontra em andamento avancado, o valor a ser desembolsado neste primeiro periodo,
bem como nos subsequentes, ndo ultrapassara, em nenhum exercicio de 12 (doze) meses, o limite de RS
4.800.000,00, atualmente fixado para o enquadramento como empresa de pequeno porte, consoante
assevera o § 32, do art. 49, da Lei 14.133/21.

10.5.3. Dessa forma, com fundamento na analise do cronograma de execuc¢do, que prevé a distribuicdo das
atividades ao longo da vigéncia contratual de 36 (trinta e seis) meses, mas com execucao de cada trecho
isoladamente dentro de prazos anuais inferiores ao limite legal, mantém-se assegurado o direito das
microempresas e empresas de pequeno porte de participarem do certame sob as condi¢des favorecidas
previstas na legislacdo vigente, especialmente aquelas constantes da Lei Complementar n? 123, de 14 de
dezembro de 2006.

10.6. Havendo alguma restricao na comprovagao da regularidade fiscal das microempresas e empresas de
pequeno porte, serad assegurado o prazo de até 5 (cinco) dias Uteis, prorrogdveis por igual periodo, a critério
da Administracdo, para a regularizacdo da documentacao, contados do momento em que o proponente for
declarado vencedor do certame.

10.7. A nao regularizacdo da documentagdo no prazo acima implicara decadéncia do direito a contratagao,
sem prejuizo das san¢Ges previstas na Lei Federal n? 14.133, de 12 de abril de 2021, sendo facultado a
Administracdo convocar os fornecedores remanescentes, na ordem de classificacdo, para a assinatura do
contrato ou revogar a licitacao.

10.8. A disputa exclusiva e/ou reserva de cotas para microempresas e empresas de pequeno porte, na
forma da Lei Complementar n? 123, de 14 de dezembro de 2006, sera aplicada conforme previsto na
Planilha de Quantitativo e Valores contida no Tépico 3 deste Termo de Referéncia.

Exigéncias de habilitagao

10.9. Para habilitacdo, a licitante deverd apresentar:
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10.9.1. Certiddo de registro ou inscrigdo junto ao CREA e/ou CAU, da empresa participante e de sua equipe
técnica.

10.9.2. Comprovagdo da capacitagdo técnico-profissional do licitante, apresentando nominalmente os
profissionais especialistas com indicacdo das funcbes e o nivel de experiéncia de cada profissional.

10.10. Para tanto, deverdo ser apresentadas: (i) as Certiddes de Acervo Técnico (CAT); ou (ii) Atestados de
Responsabilidade Técnica devidamente registrados no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
(CREA) com Declaragao de conclusdo do objeto; ambos atendendo aos quesitos apresentados a seguir:

a. 1(um) Engenheiro Supervisor / Coordenador, com formac¢do em Engenharia Civil e que comprove
experiéncia na Elaboragao de Projetos Executivos de Obras Rodoviarias de Construgdo e/ou Duplicagdo
de Rodovias e Projeto de Obras de Artes Especiais.

b. 1(um) Engenheiro Responsavel pela elaboragdo de Projeto Final ou Executivo de Engenharia Rodovidria
de Construcado, com formacdao em Engenharia Civil e que comprove experiéncia em Elaboracao de
Projeto Executivo De Obras Rodovidrias de Construcdo e/ou Duplicagdo de Rodovias.

c. 1(um) Engenheiro Responsavel pela elaboragdo de Projeto de Obra de Arte Especial e/ou Pontes e/ou
viadutos, com formacdo em Engenharia Civil e que comprove experiéncia em Elaboracdo de Projeto
Executivo De Construcdo de Obras de Artes Especiais.

10.11. Comprovacdo da capacitagdo técnico-operacional do licitante, demonstrando a execucdo, a qualquer
tempo, dos servigos compativeis com o objeto da licitagdo executados pela empresa e anexar comprovagao
destes por intermédio de atestado(s) emitido(s) por pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privado, em
nome da empresa LICITANTE, devidamente registrados no CREA, devendo atender no minimo:

a. Projeto Executivo de Construcdo ou Implantacdo de Rodovia e/ou Duplicagdo:
Total: 133,10 km;
Exigido: 66,00 km.
b. Projeto Executivo de Engenharia de Construgdo de OAE:
Total: 245,00 m;
Exigido: 122,00 m.

Nota 01: Ndo serdo aceitos como servigos similares ou de complexidade superior a elaboragdo de projetos pavimentagdo urbana
ou distritos industriais e acessos, projeto estrutural de bueiros celulares e galerias de dguas pluviais, ou projeto de reconstrugdo de

pavimento e restauragdo funcional.

10.12. Os Atestados Técnicos apresentados com quantitativos em m? serdo convertidos em km,
considerando-se a largura média de 9,60 metros.

10.13. Comprovacdo da capacitacdo técnico-profissional do(s) responsavel(eis) técnico(s) indicado(s) pela
licitante, através de um ou mais atestados de capacidade técnica, expedidos por pessoa juridica de direito
publico ou privado, acompanhado das respectivas certiddes de acervo técnico (CAT) emitidas pelo CREA
e/ou CAU da regido em que foi realizado o servigo, comprovando a responsabilidade técnica por servico com
caracteristicas semelhantes ao objeto da licitacdo, de complexidade equivalente ou superior.

10.14. Os profissionais indicados pela licitante como equipe técnica deverdo ser, obrigatoriamente, os
mesmos que irdo executar 0s servigos caso seja a vencedora desta licitagao. Cada profissional devera assinar
uma Declaracdo de préprio punho, sendo vedadas assinaturas eletrnicas ou digitalizadas. Esta
DECLARACAO devera seguir o seguinte modelo:

"A empresa licitante declara que os sequintes profissionais (indicar nomes e dados pessoais), detentores dos
atestados de capacidade técnica serdo, obrigatoriamente, os que acompanhardo a execug@o dos servigos,
caso esta empresa seja a vencedora desta licitagéo".
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10.15. As empresas licitantes deverdo apresentar relacao de equipe técnica, acompanhada de comprovacao
de vinculagdo. A comprovacao de vinculagdo do profissional devera ser através de:

a. Quando se tratar de dirigente, sdcio ou responsavel técnico da empresa licitante tal comprovacao
serd feita através do ato constitutivo da mesma e certiddo do CREA ou Conselho Profissional
competente, devidamente atualizada; ou

b. Em se tratando de profissional a contratar, Declaracao de Disponibilidade do Profissional para a
execucao dos servicos, sendo obrigatéria sua participacdo na equipe efetiva do servico. Em caso de
troca apds a homologacdo da licitacdo, o substituto serd avaliado pela Contratante, devendo ser
obrigatoriamente com experiéncia igual ou superior e aprovada pela GOINFRA. Consoante a Lei
14.133, Art 67, § 62: "Os profissionais indicados pelo licitante na forma dos incisos | e Ill do caput
deste artigo deveréo participar da obra ou servico objeto da licitagdo, e serd admitida a sua
substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela
Administrag¢do."

10.16. No caso de atestado emitido por empresa da iniciativa privada, ndo serd considerado aquele emitido
por empresa pertencente ao mesmo grupo empresarial da empresa proponente.

10.17. Serdo consideradas como pertencentes ao mesmo grupo empresarial, empresas controladas ou
controladoras da empresa proponente ou que tenha pelo menos uma mesma pessoa fisica ou juridica,
proprietdrio ou titular da empresa emitente e da empresa proponente.

10.18. Quando a certiddo e/ou atestado ndo for emitida pelo contratante principal da obra, devera ser
juntada a documentacdo declaracao formal do contratante principal confirmando que o técnico indicado foi
responsavel pela sua execugdo, ou um de seus responsaveis técnicos.

Julgamento das propostas

10.19. O critério de julgamento por técnica e preco considerarda a maior pontuacdo obtida a partir da
ponderacdo das notas atribuidas aos aspectos de técnica e de preco da proposta, segundo fatores objetivos
previstos no termo de referéncia, seguindo as orientacdes do Decreto Estadual N2 10.359 de 2023, que
regulamenta a licitacdo na modalidade concorréncia no Estado de Goias, principalmente ao que se refere ao
Capitulo I, Art. 11.

10.19.1. Nao sera requerida a inversao das fases de habilitacdo e avaliagdo de propostas.

10.19.2. Estando ainda dependente de regulamento especifico, ndo serd abordada neste termo de
referéncia a experiéncia pretérita da empresa com a administracdo publica, para nota de desempenho ou
critério de pontuacdo, conforme Inciso | do art.13 do Decreto Estadual N2 10.359 de 2023 (art. 37, |, da Lei
n? 14.133/2021), pois ainda ndo ha parametros e referéncias para avaliar, pontuar ou aferir tal elemento
gualitativo, que deve ser estabelecido por normativo préprio.

10.19.2. A avaliagao da proposta técnica sera realizada em dois estagios:
a. Primeiro Estagio - Verificacdo da capacitacdo e da experiéncia do licitante (item 10.19.3.) e;

b. Segundo Estégio - Critérios de Pontuacao da Proposta Técnica (item 10.20.).

10.19.3. Verificacdo da Capacitacdo e da Experiéncia do Licitante (1° Estagio - Conforme o Art. 13, Inciso Il
do Decreto Estadual n® 10.359/2023 e o Art. 37, Inciso |, da Lei n2 14.133/2021).
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10.19.3.1. O julgamento se iniciarda com a verificacdo de atendimento aos critérios apresentados pelo
licitante:

10.19.3.2. A capacitacdao e experiéncia da empresa serdo comprovadas por meio da Certiddo de Acervo
Técnico Operacional e/ou documentacdo especifica, que a Licitante possui experiéncia anterior na execu¢do
das atividades definidas como principal do objeto a ser licitado, do ponto de vista qualitativo e quantitativo,
trazendo a definicdo dos itens de maior relevancia do objeto, conforme apresentado a seguir:

a. Projeto Executivo de Construcdo ou Implantacdo de Rodovia e/ou Duplicagdo:
Total: 133,10 km;
Exigido: 66,00 km.
b. Projeto Executivo de Engenharia de Construcdo de OAE:
Total: 245,00 m;
Exigido: 122,00 m.

Nota 01: Ndo serdo aceitos como servigos similares ou de complexidade superior a elaboragdo de projetos pavimentagéo urbana
ou distritos industriais e acessos, projeto estrutural de bueiros celulares e galerias de dguas pluviais, ou projeto de reconstrugdo de

pavimento e restauragdo funcional.

10.19.3.3. Os Atestados Técnicos apresentados com quantitativos em m? serdo convertidos em km,
considerando-se a largura média de 9,60 metros.

10.19.3.4. A comprovac¢ao da capacidade técnica e experiéncia minima da proponente sera feita por meio
da apresentacdo de atestados, certiddes ou declaracdes de capacidade técnica emitidas por pessoas
juridicas de direito publico ou privado, em nome da empresa, devidamente registrados no CREA ou
Conselho Profissional Competente, quando couber.

10.19.3.5. O caso de atestado emitido por empresa da iniciativa privada, ndo sera considerado aquele
emitido por empresa pertencente ao mesmo grupo empresarial da empresa proponente.

10.19.3.6. Serdo consideradas como pertencentes ao mesmo grupo empresarial, empresas controladas ou
controladoras da empresa proponente ou que tenha pelo menos uma mesma pessoa fisica ou juridica,
proprietdrio ou titular da empresa emitente e da empresa proponente.

10.19.3.7. Quando a certiddo e/ou o atestado ndo for emitido pelo Contratante Principal, devera ser juntada
documentacdo comprobatdria do Contratante Principal confirmando que a licitante participou da execucao
de servicos compativeis com o objeto desta licitacdo.

10.19.3.8. A licitante que ndao demonstrar possuir a capacidade técnica e experiéncia requeridas serd
desclassificada e ndo tera o restante de sua proposta técnica examinada.

10.20. Apresentacdo da Proposta Técnica
10.20.1. A Proposta Técnica devera detalhar a natureza dos trabalhos e a metodologia que a licitante
adotard para sua execucdo. O documento devera incluir obrigatoriamente os seguintes elementos textuais,

sendo que a auséncia de cada um resultard na deducdo de 1 ponto da NT. A estrutura a ser seguida é a
seguinte:
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a. Capa;
b. Folha de rosto;
c. Resumo;
d. Suméario;
e. Introducao;
f. Desenvolvimento (Apresentacdo dos quesitos):

A - Capacidade Técnica da Equipe da Licitante (CE);

B - Conhecimento do objeto (CO), com seus relatérios individualizados de cada trecho;

C - Metodologia e Programa de Trabalho (MP), e seu relatério Unico para a proposta contratual e;
D - Relagdo dos produtos que serdo entregues (RP).

a. Consideracgdes finais; e
b. Referéncias.

10.21. Critérios de Pontuacdo da Proposta Técnica (2° Estagio)

10.21.1. As propostas técnicas, a serem julgadas por Comissdo Técnica designada por meio da Portaria da
Contratac¢ado, serdo pontuadas por 4 classes de quesitos:

A. Capacidade Técnica da Equipe da Licitante (CE): Este critério dedica-se a avaliacdo da competéncia e
experiéncia das equipes técnicas propostas, que assumirao a responsabilidade pela execucdo do
objeto;

B. Conhecimento do objeto (CO): Este quesito avalia a profundidade do entendimento do licitante em
relacdo a situagdo atual da localidade do objeto da licitagdo. Espera-se que a proposta demonstre uma
compreensdo abrangente dos desafios, caracteristicas e particularidades relacionadas principalmente
ao leito estradal existente;

C. Metodologia e Programa de Trabalho (MP): Busca-se avaliar a consisténcia e a viabilidade da
abordagem proposta pelo licitante. A metodologia deve apresentar um plano de trabalho claro e
eficiente, demonstrando a capacidade de planejamento e execugao das atividades propostas
correlacionando-as com o Manual de Andlise de Projetos Rodoviarios (GOINFRA, 2025), as Instrucées
de Projeto da GOINFRA, e especificidades relacionadas neste Termo de Referéncia e;

D. Relacdo dos produtos que serdo entregues (RP): Avalia-se a clareza e abrangéncia na descri¢cdo dos
produtos ou entregaveis que serao fornecidos como resultado do servi¢o que sera prestado. Espera-se
uma relacdo precisa e alinhada as expectativas da Administracao.

10.21.2. Conforme se estabelece a seguir:

Quadro 1 - Distribuigcdo da pontuagéo da proposta técnica

QUESITO | DESCRIGAO DOS QUESITOS Pontuagao
A Capacidade Técnica da Equipe da Licitante (CE) 30,00
B Conhecimento do objeto (CO) 30,00
C Metodologia e Programa de Trabalho (MP) 30,00
D Relacdo dos produtos que serao entregues (RP) 10,00
Total de Pontos: 100,00

Nota 1: Para os itens B (Conhecimento do objeto) e C (Metodologia e Programa de Trabalho), todos os licitantes iniciardo com

pontuagdo mdxima (30,00) e sofrerdo dedugbes sequndo aspectos de contetdo.
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Nota 2: A pontuacdo minima de cada item em cada aspecto serd O (zero), ou seja, se uma proposta atingir nota 0 (zero) no

aspecto de um item, novas dedugdes serdo ignoradas.

Nota 3: As notas calculadas seréo arredondadas até os centésimos consoantes a norma da ABNT NBR 5891/1977 - Regras de

Arredondamento na Numeragdo Decimal.

10.22. Pontuagao da Proposta Técnica

10.22.1. Pontuacdo Quesito "A" - Capacidade Técnica da Equipe da Licitante (NTce):

10.22.1.1. Na analise e avaliacdo do Quesito "A"- Capacidade Técnica da Equipe, com pontuacdo maxima de
30 (trinta) pontos, a Licitante devera apresentar uma relagdo dos profissionais que tenham atuado nas areas
especificadas a seguir e que constituirdo sua Equipe Técnica para fins desta Licitacdo.

10.22.1.2. A Capacidade Técnica dessa Equipe sera avaliada em fung¢dao da apresentagdao de comprovantes
gue mencionem a atuacdo de cada membro da equipe na funcdo indicada:

Pontuag¢éo da capacidade técnica da Equipe segmentado em dois aspectos: Tempo de Experiéncia e Atestagdo

Quadro 2 - Pontuagdo da capacidade técnica da Equipe

ITEM EQUIPE TECNICA TEMPO DE EXPERIENCIA | ATESTADO:
(anos) PROJETOS DE RODOVIAS - 50
Iltem 10.22.1.6 km
PROJETOS DE OAE - 100 m
(apenas para item 1.3)
>10 [ > 8 |> 5| inferior | UNICO | ATE | ATE [ ACIMA
anos | anos | anos 3 6 DE6
1 Equipe técnica minima - | - - - - - - - -
(Classificatéria,
conforme Item 10.10
deste documento)
1.1 Engenheiro 5,0 3,0 1,0 0,0 5,0 3,0 11,0 | 0,0
coordenador
1.2 Engenheiro com | 4,0 2,4 0,8 0,0 4,0 24 108 |00
experiéncia em projetos
rodoviarios
1.3 Engenheiro com | 3,0 1,8 0,6 0,0 3,0 1,8 (0,6 | 0,0
experiéncia em projetos
de obras de arte
especial
2 Equipe técnica opcional | - - - - - - - -
complementar
2.1 Engenheiro Agrimensor | 4,0 2,4 0,8 0,0 4,0 2,4 (08 (0,0
ou Engenheiro
especialista em
topografia, geodésia
e/ou geoprocessamento
2.2 Engenheiro especialista | 3,0 1,8 0,6 0,0 3,0 1,8 10,6 | 0,0
em geotecnia ou
pavimentagdo
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2.3 Engenheiro especialista | 3,0 1,8 0,6 0,0 3,0 1,8 (0,6 | 0,0
em orgamento e
planejamento de obras

2.4 Engenheiro Ambiental | 2,0 1,2 0,4 0,00 2,0 1,2 (0,4 | 0,0

ou Engenheiro
especialista em estudos
ambientais

2.5 Engenheiro especialista | 2,0 1,2 0,4 0,0 2,0 1,2 (0,4 | 0,0

em desapropriagdo e
avaliacdo de imdveis

2.6 Gedlogo 2,0 1,2 0,4 0,0 2,0 1,2 |04 | 00

Nota 1: Serdo DESQUALIFICADAS as Propostas Técnicas dos licitantes que ndo apresentarem ao menos os integrantes da Equipe
Técnica exigida pelos itens 1.1, 1.2 e 1.3 do Quadro 2.

Nota 2: Todo o membro da equipe que apresentar comprovante de pos graduagdo (especializagdo latu senso, mestrado ou
doutorado), relacionados ao tema objeto da proposta de contratac¢do, terd mais 1 (um) ponto a nota técnica (NTce). Limitado a 1
(um) ponto por profissional.

Nota 3: Em qualquer caso a nota mdxima para Tempo de Experiéncia serd de 15 pontos, independente do numero de participantes
da equipe.

Nota 4: Em qualquer caso a nota mdxima para Atestacdo serd de 15 pontos, independente do numero de participantes ou

atestados da equipe.

10.22.1.3. Com objetivo de promover a diversificacdo da equipe, a licitante ndo podera apresentar atestados
de um mesmo profissional para 2 ou mais especialidades contidas no item 2 do Quadro 2.

10.22.1.4. Durante toda a execucdo contratual, a Equipe Técnica apresentada para pontuacdo da Proposta
Técnica devera ser composta pelos profissionais relacionados para tanto.

10.22.1.5. No julgamento por técnica e preco, a obtencdo de pontuacdo devido a capacitacdo técnico-
profissional exigird que a execucdo do respectivo contrato tenha participacdo direta e pessoal do
profissional correspondente, em conformidade ao Art. 38 da Lei 14.133/2021.

10.22.1.6. Para fins de pontuacgao, a Capacidade Técnica por Tempo de Experiéncia devera ser comprovada
por um dos trés documentos: Diploma, Registro Profissional e comprovantes de vinculos de atuagdo na darea
correspondente. Estes podem incluir Declaracdo de atuacdo pretérita em orgdo publico, Carteira de
Trabalho, Contrato de Trabalho, Anotagdo de Responsabilidade Técnica ou Certiddes de Atestado Técnico.

a. Quanto a Nota 2 do Quadro 2, as especialidades dos profissionais deverdo ser comprovadas por
diplomas de: Pés Graduagdo em nivel de especializacdo lato sensu, Mestrado e/ou Doutorado.

b. Conforme Resolucdo n° 1, de 6 de abril de 2018 do Ministério da Educacdao, Conselho Nacional de
Educagdo, Camara de Educagdo Superior, os cursos com duragdo minima de 360 (trezentas e
sessenta) horas serdo considerados pds-graduacao em nivel de especializagao lato sensu.

10.22.1.7. Para fins de pontuacdo, a Capacidade Técnica por Atestacdo deverd ser comprovada por meio de
Atestados e/ou CertidGes emitidas pelo Conselho Profissional. Esses documentos devem indicar que o
profissional estd entre os nomes apresentados e ser emitidos por pessoas juridicas de direito publico ou
privado, devidamente certificados pelo CREA ou pelo Conselho Regional competente. Além disso, devem
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conter informacdes sobre os contratos, os nomes do contratado e do contratante, bem como a
discriminacao dos servigos prestados.

a. Quando a Certiddo e/ou o Atestado ndo for emitido pelo contratante principal da obra, devera ser
apresentada uma declaracdo formal desse contratante, confirmando que o técnico indicado foi
responsavel pela execug¢do da obra ou atuou como um de seus responsaveis técnicos.

b. No caso de atestados emitidos por empresas da iniciativa privada, ndo serdo aceitos aqueles
provenientes de empresas pertencentes ao mesmo grupo empresarial da proponente. Consideram-
se como integrantes do mesmo grupo empresarial as empresas controladas ou controladoras da
proponente, bem como aquelas que possuam, ao menos, um mesmo proprietdrio ou titular, seja
pessoa fisica ou juridica, em comum entre a empresa emitente do atestado e a empresa proponente.

10.22.2. Pontuagao Quesito "B" - Conhecimento do Objeto (NTco):

10.22.2.1. O presente quesito tem como objetivo principal avaliar a capacidade do licitante em demonstrar
conhecimento técnico aprofundado sobre o segmento rodoviario em leito estradal existente, incluindo suas
especificidades, caracteristicas operacionais e os desafios para a execucdo do projeto. Para isso, o licitante
devera apresentar um relatdrio técnico detalhado para cada trecho integrante da contratacdo, conforme
descrito no item 4.1 deste termo de referéncia.

10.22.2.2. Cada relatdério devera conter, no maximo, 15 (quinze) paginas, sem considerar anexos como
relatdrio fotografico, figuras, mapas e tabelas, que deverdo ser apresentados separadamente. A pontuacao
maxima atribuida a este quesito sera de 30 (trinta) pontos, conforme os critérios estabelecidos nos Quadros
1e5 (item 10.22.5.2).

10.22.2.3. Apresentacao do entendimento sobre a situagdo existente e os principais desafios para realizacao
do projeto que podem impactar sua implementagdo, incluindo uma compreensdao dos elementos
pertinentes. Deverdo ser observados, no minimo, os seguintes aspectos:

a. Descricdo geral com todas as principais caracteristicas técnicas dos trechos que compdem o grupo.

b. Apresentacao de relatdrio fotografico por trecho com 04 (quatro) fotos em cada relatério, devendo
cada foto apresentar georreferenciamento e data atual. O modelo de relatdrio segue no Anexo IV. Os
trechos desta contratacdo constam no item 4.1 deste termo de referéncia.

c. Indicacdo dos aspectos relevantes e problemas potenciais que poderao interferir na execucao dos
servigos. Devendo ainda a licitante apresentar observagdes que julgar pertinentes acerca dos servigos a
serem prestados.

10.22.3. Pontuagao Quesito "C" - Metodologia e Programa de Trabalho (NTmp):

10.22.3.1. O presente quesito tem como objetivo principal avaliar a capacidade do licitante em demonstrar
um entendimento aprofundado das Instrucdes de Projeto da GOINFRA, do Manual de Andlise de Projetos
Rodovidrios (GOINFRA, 2025), das normas técnicas aplicaveis e das diretrizes estabelecidas neste Termo de
Referéncia.

10.22.3.2. A licitante devera apresentar um relatério unico, com até 40 paginas (excluindo fotos, figuras,
mapas e tabelas), descrevendo de forma objetiva seu modelo administrativo e operacional, bem como a
metodologia de execugdo dos servigos, considerando o Termo de Referéncia e o Edital. A pontuagdo mdxima
sera de 30 pontos, observados os critérios dos quadros 1 e 4. O relatdrio devera abordar, no minimo:

a. Metodologia de execucdo - Detalhamento dos métodos e processos adotados na elaborag¢do do projeto
executivo de engenharia para implantacao rodovidria.
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b. Modelo administrativo - Estrutura da equipe técnico-administrativa, atribuicdes dos setores envolvidos
e interacdo com a GOINFRA para transferéncia de dados, documentos e relatérios.

c. Recursos técnicos - Equipamentos, ferramentas e solu¢des de informdtica a serem utilizados.

d. Conhecimento técnico - Demonstracdo de familiaridade com os servicos a serem executados nos
trechos do grupo.

10.22.4. Pontuagao Quesito "D" - Relagdo dos Produtos (NTrp):

10.22.4.1. Na analise e avaliacdo do Quesito "D" - Relacdo dos produtos que serdo entregues, com
pontuacdo mdaxima de 10 (dez) pontos, a licitante devera identificar o tipo de dimensionamento do
pavimento que serd adotado no Projeto Executivo de Engenharia de cada trecho. O dimensionamento das
camadas devera seguir as recomendac¢des da Instrucdo de Projeto IP-10 e do item 3.10 do Anexo Il -
Memorial Descritivo do Servicos, permitindo a escolha da melhor acuricia para determinacdo das
espessuras.

10.22.4.2. Foram definidos niveis ordenados de precisdo, baseados na combinacdo dos tipos de
dimensionamento utilizados para a apuracdo dos resultados. Os métodos aceitos para esta contratacdo
estdo apresentados no quadro a seguir:

Quadro 3 - Tipo de dimensionamento para referéncia de pontuagdo da relagdo de produtos a serem entregues (RP)

TIPO | DESCRIGAO REF.
NORMATIVA
| Método DNER IPR-719

1] Método da Resiliéncia | DNER PRO
269/94
1] Método Medina | DNIT IS-247

(Mecanicista Empirico)

v Método Mecanicista IPR-719

10.22.4.5. As espessuras das camadas poderao ser apuradas e apresentadas no Projeto de Pavimentacao
por meio das seguintes combinag¢des, que definem niveis ordenados de acuracia do produto, com a
correspondente pontuacao:

Quadro 4 - Pontuagdo da relagdo de produtos que serdo entregues (RP).

TIPOS DE | PONTOS (NTrp)
DIMENSIONAMENTO

lell 0,0

lelll 0,0

lelV 4,0

L, Me 4,0

L llelV 7,0

L ile v 10,0

Nota 1: A pontuagdo serd computada de acordo com o preenchimento da Declaracdo de Produtos a Serem Entreques apresentada

conforme Anexo Ill .

10.22.5. Redugdo de Pontuacdo Aplicavel aos Itens "B" (Conhecimento do objeto) e "C" (Metodologia e
Programa de Trabalho).
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10.22.5.1. A reducdo de pontuacdo serd aplicada com base na qualidade e completude do relatério,
considerando a apresentacdo dos conceitos, temas e argumentos.

10.22.5.2. Os critérios de deducdo, a forma de aplicacdo e os valores correspondentes a reducdo sobre a
pontuacdo maxima dos quesitos "B" e "C" estdo detalhados nos Quadros 5 e 6.

about:blank

Quadro 5 - Aspectos de conteudo para o quesito "B" - Conhecimento do Objeto (CO)

Quesito | Descricao Forma de Deducao Valor de
Reducgdo
sobre a
Nota
Maxima
do Item
Descrigdo do Empreendimento: Cada informagdo equivocada,
- Demonstrar compreensdo das | apresentacdo de conteudo impertinente,
B1 caracteristicas técnicas operacionais | apresentacdo de conteddo sem contexto, 1 ponto
dos trechos que serdo projetados; citagdo sem referéncia, citagio de
- Descrever as caracteristicas do | normativos desatualizados e/ou
tragado dos trechos, incluindo o | inexisténcia da temdtica relatada nesta
tracado em trecho urbano, rural e as | descricdo e/ou inexisténcia de trecho
possiveis alternativas; solicitado.
- Descrever as caracteristicas das
Obras de Arte Especiais (OAEs) que
serdo projetadas.
Situagdo atual: Cada informagdo equivocada,
- Identificar e descrever as possiveis | apresentagdo de contetido impertinente,
B2 interferéncias e relagdes com redes de | apresentacdo de conteddo sem contexto, 1 ponto
servigos e vias existentes; citacdo sem referéncia, citacio de
- Caracterizar municipios, | normativos desatualizados e/ou
concentragdes populacionais e | inexisténcia da temdtica relatada nesta
atividades econbmicas afetados; descricio e/ou inexisténcia de trecho
- Descrever a faixa de dominio e | solicitado.
ocorréncia de ocupagdes identificadas,
inclusive sobre passivos ambientais
existentes.
Climatologia: Cada informacdo equivocada,
B3 - Descrever as variagOes | apresentagdao de conteudo impertinente, 1 ponto
pluviométricas e de temperatura | apresentacdo de conteido sem contexto,
esperadas durante o cronograma | citagio sem referéncia, citacio de
planejado e os riscos associados. normativos desatualizados e/ou
inexisténcia da tematica relatada nesta
descricdo e/ou inexisténcia de trecho
solicitado.
Fotos: Auséncia de foto ou local divergente; foto
B4 - Apresentacdo do relatério | sem georreferenciamento e/ou sem data. 1 ponto

fotografico por trecho, sendo 4 fotos

em cada relatério, conforme Anexo IV.
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Nota 1: A dedugdo da pontuacdo a que se refere o contetido da tabela quesito B serd aplicada para o relatdrio (contetdo + fotos)

de cada trecho. A nota do quesito (NTco) para o grupo serd igual a somatdria dos relatdrios dividido pelo nimero de trechos: Nota

final do quesito= (5 Notas de cada Relatdrio) / (N2 trechos do grupo)

Nota 2: Para o quesito 'B4', as fotos incluidas no relatdrio fotogrdfico de cada trecho devem ter data igual ou posterior a

publicagéo do Edital.

Quadro 6 - Aspectos de conteudo para o quesito "C" - Metodologia e Programa de Trabalho.

about:blank

Quesito | Descricao Forma de Deducgdo Valor de Redugao
sobre a Nota
Maéxima do Item
Forma de execugao: Cada impertinéncia ou
- Apresentar a Abordagem Metodoldgica que | inconsisténcia sobre o conteludo
sera empregada, comparando as vantagens e | técnico ou sobre as definigdes deste
C1 desvantagens sobre o emprego das | Termo de Referéncia, ou; 1 ponto
metodologias ageis e/ou de gestdo tradicional
de projetos para o escopo contratado; Cada apresentacdio de dados
- Apresentar os processos e procedimentos que | desatualizados ou equivocados, ou;
serdo empregados na elaborag¢do do projeto e
seus estudos, incorporando os critérios de Cada inconsisténcia referente as
padronizagdo, flexibilidade e adaptabilidade | IP's, ao Manual de Analise de
para lidar com mudancas e imprevistos; Projetos Rodovidrios (GOINFRA,
- Explicitacdo das técnicas, ferramentas e | 2025) e as normas aplicaveis.
eventuais recursos humanos, tecnoldgicos,
moveis e imdveis necessarios a execugao do
projeto, com finalidade de cumprimento as
Instrugdes de Projetos (IP's) da GOINFRA.
Gestdo: Cada impertinéncia ou
- Apresentar o cronograma de utilizagdo da | inconsisténcia sobre o conteludo
equipe técnica contendo identificagdo das | técnico ou sobre as definigdes deste
C2 atividades previstas e distribuicdo das equipes | Termo de Referéncia, ou; 1 ponto
ao longo do periodo de execucdo dos servigos,
coerente com os prazos definidos neste Termo | Cada apresentagdio de dados
de Referéncia e as etapas do Manual de Andlise | desatualizados ou equivocados, ou;
de Projetos Rodoviarios da GOINFRA;
- Descrever o modelo administrativo a ser | Cada inconsisténcia referente as
utilizado, especificando a atuacdo da equipe a | IP's, ao Manual de Andlise de
ser alocada, as atribuicbes dos setores | Projetos Rodovidrios da GOINFRA e
envolvidos e as interfaces com a GOINFRA, | as normas aplicdveis.
sempre  relacionando com as  Etapas
estabelecidas neste Termo de Referéncia e ao
Manual de Analise de Projetos Rodoviarios da
GOINFRA
Comunicagao: Cada impertinéncia ou
- Apresentar as estratégias relacionadas a | inconsisténcia sobre o conteudo
Cc3 comunicagao que serao empregadas, | técnico ou sobre as definicdes deste 1 ponto
abrangendo o plano de comunicagdo, as | Termo de Referéncia, ou;
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diretrizes para atendimento as demandas, a
frequéncia das interagbes e os tipos de
comunicacdo a serem empregados nos projetos
e a forma de formalizacdo do conteldo a ser
contratado, sempre coerente com o Guia de

Aceitagdo de Projetos da GOINFRA.

Documento
Cada apresentacdo de dados
desatualizados ou equivocados, ou;
Cada inconsisténcia referente as
IP's, ao Manual de Analise de
Projetos Rodoviarios da GOINFRA e

as normas aplicaveis.

Desenvolvimento sustentdvel na execugdao do

Cada impertinéncia ou

- Descrever os mecanismos de controle que
serdo implementados para garantir a qualidade

do produto.

Termo de Referéncia, ou;
Cada apresentacdo de dados
desatualizados ou equivocados, ou;
Cada inconsisténcia referente as
IP's, ao Manual de Analise de
Projetos Rodoviarios da GOINFRA e

as normas aplicdveis.

objeto: inconsisténcia sobre o conteudo
c4 - Abordar o desenvolvimento sustentavel na | técnico ou sobre as definicGes deste 1 ponto
execucdo contratual, segundo suas trés | Termo de Referéncia, ou;
dimensodes: social, ambiental e econémica. Cada apresentacdo de dados
desatualizados ou equivocados, ou;
Cada inconsisténcia referente as
IP's, ao Manual de Anilise de
Projetos Rodoviarios da GOINFRA e
as normas aplicaveis.
Sobre os produtos: Cada impertinéncia ou
- Descrever os produtos a serem materializados | inconsisténcia sobre o conteudo
C5 durante a execugdo do contrato; técnico ou sobre as defini¢Ges deste 1 ponto

10.22.5.3. No que se refere a "conteudo impertinente, dados desatualizados e informagdes equivocadas" na
Forma de Deducdo dos Quadros 5 e 6 , considera-se que a pontuacdo sera reduzida sempre que forem
apresentados dados em desacordo com o Termo de Referéncia, Edital, Manual de Analise de Projetos
Rodovidrios e Instrucdes de Projetos da GOINFRA, conforme os seguintes conceitos:

a. Conteudo impertinente ocorre quando a empresa interessada foge a descrigao dos quadros,
abordando temas nao relacionados, como trechos que nao integram os itens da contratacao,

normativos estranhos ao regramento aplicavel ou assuntos alheios as Instru¢des de Projeto e aos

aspectos ambientais especificados.

b. Dados desatualizados sdo aqueles que fazem referéncia a normativos ou instrucées ndo vigentes a

época desta licitacao, o que pode decorrer da utilizacao de fontes obsoletas.

c. Informagdes equivocadas referem-se a apresentacdo de conteddos que, embora fundamentados em
atos normativos em vigor e relacionados aos temas dos quadros, contenham conflitos com esses
normativos. Nesse item, incluem-se falhas na coleta de dados e erros de digitacao.

Tépico 10 - FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR

10.23. Julgamento da Proposta Técnica

10.23.1. O julgamento serd realizado com base na avaliacdo e ponderacdo das propostas técnicas, sendo
atribuidas notas apenas as propostas que forem aprovadas na fase de verificacdo da capacidade técnica e
experiéncia do licitante.
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10.23.2. A nota maxima obtida pelas empresas licitantes em suas propostas técnicas, sera de 100 (cem)
pontos, calculada pela seguinte férmula:

NT = NTce + NTco + NTmp + NTrp

Onde:

NT: Nota da Proposta Técnica da licitante.

NTce: Nota obtida pelo somatdrio de critérios do quesito Capacidade Técnica da Equipe da Licitante
(CE).

NTco: Nota obtida pelo somatdrio de critérios do quesito Conhecimento do Objeto (CO).

NTmp: Nota obtida no quesito Metodologia e programa de Trabalho (MP).

NTrp: Nota obtida no quesito Relagéo de produtos que serdo entregues (RP).

10.24. Critério de Avaliacao da Proposta de Preco

10.24.1. A Proposta de Preco deverd ser datada e assinada por representante legal da empresa ou pessoa
devidamente autorizada, em papel timbrado, com o preco global em algarismos arabicos e por extenso,
esclarecendo serem tais precos referidos ao més da licitagdo. No caso de divergéncia entre algarismos
ardbicos e por extenso, prevalecerd o ultimo. Também deverd ser apresentado o detalhamento do BDI
proposto, conforme o detalhamento apresentado para o BDI do Or¢camento Referencial.

10.24.2. Para elaboracdo da proposta, a Proponente devera considerar as especificacdes, os equipamentos,
0s servigos e a mao de obra descritos no Termo de Referéncia e na Planilha Orgamentaria.

10.24.3. Devem fazer parte da Proposta as planilhas contendo o or¢camento detalhado que deu origem a
Proposta, além daquelas explicitadas neste Edital, todas as despesas com materiais, equipamentos, mao de
obra, transporte, ferramentas, encargos sociais, previdenciarios, fiscais, trabalhistas e comerciais, seguros,
tributos incidentes e quaisquer outras despesas, diretas ou indiretas, geradas para a execug¢do dos servicos
especificados neste Edital, totais por item e total global. Os precos unitarios e o preco global ndo poderao
ser superiores aos apresentados no Orcamento Referencial.

10.24.4. O prazo de validade da proposta ndo podera ser inferior a 90 (noventa) dias.

10.24.5. Para definir o preco a ser proposto para cada produto, as licitantes devem considerar os riscos e
variaveis envolvidos na execucdo das atividades correspondentes. E essencial que tenham ciéncia de que,
independentemente do valor ofertado, as atividades de cada produto serdo integralmente exigidas.

10.24.6. Caso sejam constatados erros formais nas propostas apresentadas, fica assegurado a banca
julgadora o direito de corrigi-los, procedendo a retificagao dos calculos passiveis de correg¢ao, se for o caso.
Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para desclassificacdo da Proposta. A planilha
podera ser reajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo Agente de Contratacdo, desde que ndo haja
majoracdo do preco.

10.24.7. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcdo a indicagdo de recolhimento
de impostos e contribuigdes na forma do Simples Nacional, quando n3do cabivel esse regime.

10.24.8. A pontuacdo maxima possivel da PROPOSTA DE PRECOS sera de 100 (cem) pontos.

10.25. Julgamento da Proposta de Prego

10.25.1. Apds as eventuais correcdes, o Agente de Contratacdo ou a Comissdao de Contrata¢do, quando o
substituir, procedera ao calculo da Nota da Proposta de Prego (NP) de cada licitante, conforme definido na
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formula abaixo:

NP =100 x (MP / PL)
Onde:
NP - Nota da Proposta de Preco da licitante.
MP = Menor valor global proposto entre os licitantes classificados.
PL = Valor global proposto pelo licitante classificado
Nota 1: Formulagdo conforme Art.14 do Decreto Estadual N2 10.359 de 11 de dezembro de 2023.
Nota 2: As notas das propostas de pregos das licitantes (NP) terdo até duas casas decimais.
Nota 3: As notas calculadas seréo arredondadas até os centésimos consoante a norma da ABNT NBR 5891/1977 Regras de

Arredondamento na Numeragdo Decimal.

10.26. Nota Final da Proposta Comercial

10.26.1. A nota final (NF) de cada licitante serd obtida a partir da formula:

NF = (FVT x NT) + (FVP x NP)

Logo:

NF = (0,7 x NT) + (0,3 x NP)

Onde:

NF: Nota final do licitante;

FVT: Fator de valoracdo para a proposta de técnica;

NT: Nota da proposta técnica do licitante;

FVP: Fator de valoragdo para a proposta de preco

NP: Nota da Proposta de Precos.
Nota 1: Propor¢éo de 70% (setenta por cento) para a nota técnica, em atendimento ao inciso Il do §2° do Art.37 da Lei n®
14.133/2021.
Nota 2: Formulagéo conforme Art.15 do Decreto Estadual N2 10.359 de 11 de dezembro de 2023.

10.27. Condigoes de Desclassificacao das Propostas Comerciais

10.27.1. Serdo desclassificadas as propostas que apresentarem precos inexequiveis ou superiores ao valor
maximo estabelecido para a contratacdo, bem como aquelas que incluirem cota¢des de encargos ou
tributos inverossimeis ou incompativeis com a legislagao vigente, ou ainda saldrios em desacordo com as
convencgdes e acordos coletivos. Também serdo desclassificadas as propostas cuja exequibilidade ndo for
devidamente demonstrada, quando exigido pela Administracdo. Nos termos do art. 59, § 49, da Lei n?
14.133/2021, para obras e servicos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos
valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orcado pela Administragao.

10.27.2. Serdo sumariamente desclassificadas as Propostas Comerciais dos licitantes que ndo atingirem a
Nota Final (NF) minima de 40 (quarenta) pontos.

10.27.3. N3do se admitird proposta que apresente precos global ou unitarios simbdlicos, irrisérios ou de valor
zero, incompativeis com os precos dos insumos e saldrios de mercado, acrescidos dos respectivos encargos,
ainda que o ato convocatério da licitagdo ndo tenha estabelecido limites minimos, exceto quando se
referirem a materiais e instalagcdes de propriedade do préprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela
ou a totalidade da remuneracgao.

10.27.4. Serdo desclassificadas as Propostas Técnicas e/ou de Preco que contiverem vicios insandveis e ndo
obedecerem as especificacdes técnicas contidas no Termo de Referéncia.
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10.28. Situagoes de Classificacao, Inabilitagdo e Empate:

10.28.1. A partir disso, os licitantes serao classificados em ordem crescente, tendo em vista suas notas finais
(NF).

10.28.2. Sempre que o licitante autor da proposta de menor valor global vier a ser inabilitado ou
desclassificado, os procedimentos de obtencdao de NP e NF serdo refeitos, utilizando-se apenas as propostas
remanescentes.

10.28.2.1. Em caso de empate devera ser seguido o Art. 60 da Lei 14.133/2021.
Responsabilidade Técnica

10.29. O recolhimento das Anotac¢des de Responsabilidade Técnica (ART) junto ao CREA-GO, obrigatdria para
toda a equipe de profissionais apresentada na proposta técnica, ficard a cargo da contratada, sendo
indispensavel e obrigatdria a apresentacgdo destas na ocasido de cada medicao.

10.30. Ao(s) responsavel(eis) técnico(s) caberao:

I. A qualidade e fidedignidade dos Projetos apresentados;
IIl. A viabilidade e a economicidade das solugdes técnicas especificadas;
Ill. A exatiddo dos quantitativos, memoriais descritivos e memarias de calculos;
IV. A eventuais erros ou omissdes que levem ao encarecimento das alternativas apresentadas;
V. As sancdOes contratuais aplicaveis, que poderdo alcancar a responsabilidade pelo ressarcimento de
eventuais prejuizos, bem como a declaragdo de inidoneidade da contratada.

10.31. O(s) projetista(s) indicado(s) na proposta técnica como responsdvel(eis) pela elaboracdo dos Projetos
devera(3o) estar disponivel(eis) para consulta a Diretoria de Projetos de Obras Rodoviarias e aos gestores do
contrato durante todo o periodo de vigéncia contratual.

10.31.1. O recebimento e aprovagdo do projeto pelo ente publico, em nada restringe, anula ou substitui a
responsabilidade técnica dos projetistas, permanecendo védlida durante toda a fase de execucdo da obra e
também durante o periodo de garantia contratual da mesma, devendo se manifestar sempre que solicitada,
de acordo com o Artigo 18 da Lei n2 5194/1966 e com a Portaria n2 227/2020-GOINFRA, Artigo 12, Paragrafo
49,

10.31.2. Devera constar no Termo de Aceite do Projeto a seguinte declaracdo da empresa projetista: "A
empresa contratada e os profissionais responsdveis técnicos poderdo ser responsabilizados, nos termos da
lei, quando da execugdo da obra quanto a vicios, erros ou omissées decorrentes de projeto devido a:

-Qualidade e fidedignidade dos estudos preliminares apresentados;
- Viabilidade e economicidade das solugbes técnicas especificadas;
- Precisdio dos quantitativos levantados;

- Eventuais erros ou omissOes que levem ao encarecimento das obras decorrentes de desequilibrios
contratuais."

10.32. De acordo com a legislagdo vigente, a empresa com sede localizada fora do Estado de Goids deve
providenciar Visto e Registro das ARTs no CREA local, assim como de seus profissionais.

Da Subcontratacao
10.33. Admite-se a possibilidade de Subcontratacdo parcial dos servicos, respeitando-se as seguintes

condicdes:
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- Vedacdo a subcontratacdo das principais atividades que compdem a elaboracdo de projetos
executivo de obras rodoviarias, sendo: estudos hidroldgicos, estudo geotécnico, projeto geométrico
de rodovia, projeto de terraplenagem, os projetos de drenagem, projetos de pavimentacao flexivel;

- E permitida a subcontratacio de servicos relacionados a: levantamentos de campo, estudos
ambientais, projetos especializados e ensaios de controle tecnolégico.

10.34. N3o sera admitida a subcontratacdo de pessoa fisica ou juridica cujos dirigentes mantiverem vinculo
de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente da GOINFRA ou com
agente publico que desempenhe funcdo na licitacdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou se
deles forem conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau,
devendo essa proibicao constar expressamente do edital de licitagdo.

Tépico 11 - ANEXOS DO TERMO DE REFERENCIA

11.1. Anexo | - Cronograma Fisico-Financeiro

11.2. Anexo Il - Memorial Descritivo dos Servicos

11.3. Anexo lIl - Modelo de Declaragao dos Produtos a Serem Entregues
11.4. Anexo IV - Modelo de Relatdrio Fotografico

11.5. Anexo V - Analise de Riscos

EQUIPE DE PLANEJAMENTO RESPONSAVEL PELA ELABORAGAO DESTE TERMO DE REFERENCIA:

Responsavel Funcao Telefone Email
ALOISIO AUGUSTO DE ALMEIDA PIRES Integrante Requisitante 62 32654000 aloisio.pires@goinfra.go.gov.br
ALOISIO AUGUSTO DE ALMEIDA PIRES Integrante Técnico 62 32654000 aloisio.pires@goinfra.go.gov.br
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