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GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS

AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

TERMO DE REFERENCIA

Numero do
Processo -
SISLOG
110648

Numero do Processo - SElI
202400005044321

Em conformidade com a Lei federal n? 14.133, de 01 de abril de 2021 e com o Decreto estadual n° 10.207,
de 27 de janeiro de 2023, o Termo de Referéncia é o documento necessario para a contratacdao de bens e
servicos comuns, destinado a identificar as especificaces do objeto e as condi¢Ges da contratacdao e
execugdo, devendo conter os elementos minimos previstos na legislagao.

O Termo de Referéncia deve ser elaborado com base nos estudos técnicos preliminares, apds o

posicionamento conclusivo sobre a adequagdo da contratagdao para o atendimento da necessidade a que se
destina.

O Termo de Referéncia devera ser elaborado, obrigatoriamente, nas contratacdes de bens e servigos
comuns, inclusive servicos comuns de engenharia, independente da forma de selecdo do fornecedor, seja
por licitacdo ou por contratacao direta.

Tépico 1 - DADOS DA CONTRATACAO

1.1. Dados do

Numero do Processo Administrativo no Sei 202400005044321
Processo

A presente contratacdo serd autorizada pelo Ordenador de Despesas, com a respectiva
indicacdo orcamentaria, nos termos do Decreto estadual n° 10.207, de 27 de janeiro de
2023.

1.2. Adequagao
Or¢amentdria
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Tépico 2 - DEFINICAO DO OBJETO DA CONTRATACAO

Obras e Servicos de Engenharia - Contratacdo para Elaboracdo de Projetos de
2.1. Descrigao Construgdo de Rodovias - Grupo C25.6, sendo (I) GO-219, trecho Orizona /
resumida do objeto Buritizinho, (II) GO-219, trecho Buritizinho / Entr. BR-050 (Cristalina) e (Ill) GO-010,
Entr. GO-436(A) / Entr. BR-251(B).

2.2. Regime de ,
.g Obras e Servicos de Engenharia em parcela uUnica, nos termos do Cronograma
fornecimento de bens
. constante neste TR.
ou servicos

2.3. Natureza da
execug¢ao do objeto
2.4. Caracteristica do
objeto

Obras e Servicos de Engenharia: ndo continuada

Comum, conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.

2.5. Instrumento

A presente contratacao sera formalizada por meio de Termo de Contrato.
Contratual

O prazo de vigéncia contratual é de 36 meses, contados a partir do primeiro dia util
seguinte a data de divulgacdo do contrato no Portal Nacional de Contratacdes
Publica (PNCP), nos termos do Titulo Ill, Capitulo V, da Lei federal n2 14.133, de 01
de abril de 2021. Considerando que o objeto contratado é de natureza nao
continuada, a vigéncia do contrato é prorrogdvel nos termos da Lei federal n2
14.133, de 01 de abril de 2021. A minuta de Termo de Contrato oferece maior
detalhamento das regras que serdo aplicadas em relacdo a vigéncia da contratacgao.

2.6. Prazo de vigéncia
contratual

T6pico 3 - ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO E DOS PRECOS REFERENCIAIS

3.1. Os valores referenciais estimados da contratagdo, unitarios e totais, aferidos conforme ampla pesquisa
de mercado, sdo os seguintes:

Unico
Descri¢do do item 001
Cédigo 893 - Servigos de Engenharia, projetos.

Informacgdes Adicionais
Trecho (1) - GO-219 - Orizona / Buritizinho

Periodo (Meses) 1

Quantidade 1

Unidade servico (s)
Participacao Ampla Participacao
Local de Entrega endereco sede goinfra

Diferenga Minima

Valor Unitério RS 2.612.670,18
Valor Total RS 2.612.670,18
Unico

Descricdo do item 002
Cdodigo 893 - Servicos de Engenharia, projetos.
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Informagoes Adicionais
Trecho (Il) GO-219 - Buritizinho / Entr. BR-050 (Cristalina)

Periodo (Meses) 1

Quantidade 1

Unidade servico (s)
Participacao Ampla Participacao
Local de Entrega endereco sede goinfra

Diferenga Minima

Valor Unitario RS 2.524.518,39
Valor Total RS 2.524.518,39
Unico

Descri¢dao do item 003
Cédigo 893 - Servicos de Engenharia, projetos.

Informacgdes Adicionais
Trecho (l1l) - GO-010 - Entr. GO-436(A) / Entr. BR-251(B)

Periodo (Meses) 1

Quantidade 1

Unidade servico (s)
Participacao Ampla Participacao
Local de Entrega endereco sede goinfra

Diferenga Minima
Valor Unitério RS 1.719.581,03
Valor Total RS 1.719.581,03

3.2. Prego Total Estimado: n3o sigiloso - R$ 6.856.769,60 (seis milhdes, oitocentos e cinquenta e seis mil,
setecentos e sessenta e nove reais e sessenta centavos) .

3.3. O preco total estimado da contratacdo fundamenta-se conforme pesquisa de precos realizada em
conformidade com o Decreto estadual n® 9.900, de 07 de julho de 2021.

3.4. Os precos estimados especificados neste Termo de Referéncia, unitdrios, totais e global, correspondem
a0s precos maximos nos quais o objeto podera ser adjudicado. N3do sera admitida a adjudicacdo do objeto
por precos (unitario e global) superiores aos especificados neste Termo de Referéncia.

Tépico 4 - DA DESCRICAO DETALHADA DO OBJETO

4.1. O escopo dos servigos abrange o fornecimento de equipe técnica qualificada e os recursos necessarios
para a elaboracdo de Projetos de Engenharia Rodovidria de Construcdo das Rodovias do Grupo C25.6,
contemplando ainda atividades complementares relacionadas ao desenvolvimento de cada etapa dos
projetos, conforme detalhado neste Termo de Referéncia. Para cada rodovia/trecho, tem-se os Relatérios de
Vistorias Técnicas e quantitativos estimados nos autos deste processo:

about:blank 3/38



23/07/2025, 11:37 Documento
Trecho (1) GO-219, trecho Orizona / Buritizinho, extensdo de 38,00 km;

- Relatério de Vistoria (SISLOG 113221);
- Planilha de Quantitativos (SISLOG 193106).
Trecho (I1) GO-219, trecho Buritizinho / Entr. BR-050 (Cristalina), extensdo de 45,00 km;
- Relatério de Vistoria (SISLOG 113224);
- Planilha de Quantitativos (SISLOG 193108).
Trecho (lll) GO-010, Entr. GO-436(A) / Entr. BR-251(B), extensdo de 25,80 km.
- Relatério de Vistoria (SISLOG 193104);
- Planilha de Quantitativos (SISLOG 193109).

4.2. A composicdo, a forma de apresentacdo, os requisitos técnicos e demais especificacdes dos produtos a
serem entregues deverdo estar em conformidade com as diretrizes estabelecidas no Manual de Andlise de
Projetos Rodovidrios (GOINFRA, 2025), bem como com as instru¢des normativas da Agéncia e, quando
aplicaveis, normas técnicas, legislacGes e diretrizes estabelecidas por outros érgdaos competentes, conforme
a natureza de cada projeto. Ademais, o Manual de Custos de Elaboracdo de Projetos Rodoviarios de
Construcao (GOINFRA, 2024) poderad ser utilizado como referéncia para orientar o detalhamento dos
produtos e seus subprodutos, uma vez que apresenta descricdes sintéticas de sua composicao.

4.3. A contratada devera garantir que todos os documentos, estudos, projetos e demais entregaveis
atendam aos padrdes técnicos e metodoldgicos estabelecidos, assegurando a qualidade e a conformidade
com 0s normativos vigentes.

4.4. Deverd fazer parte desta contratagdo, a ser entregue conforme o cronograma que integra o presente
Termo de Referéncia:

. Relatdrio de Atividades Preliminares

. Estudos de Trafego

. Estudos Topograficos

. Estudos Geoldgicos

. Diagndstico Ambiental Prévio - DAP

. Estudos Hidrolégicos

. Documentagao para DUP

. Estudos Geotécnicos

. Sondagens para Obras de Arte Especiais
. Relatério de Componente Ambiental

. Estudos de Travessias Urbanas

. Projeto Geométrico

. Projeto de Terraplenagem

. Projeto de Pavimentacao

. Projeto de Drenagem e Obras de Arte Correntes
. Projeto de Obras de Arte Especiais

. Projeto Estrutural de BSCC

. Projeto Estrutural de BDCC

. Projeto Estrutural de BTCC

. Projeto de Sinaliza¢do e de Obras Complementares
. Projeto de Desapropriacao

. Projeto Ambiental

. Projeto de Paisagismo

o T o

o Qo
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X. Projeto de Interferéncia de lluminacao e Rede Elétrica
y. Memoriais Descritivos das Obras
z. Especificagdo Técnica dos Materiais

aa. Memoriais de Calculo dos Quantitativos

ab. Orcamento Executivo

ac. Cronograma Fisico de Execucdo da Obra

4.5. Sempre que houver intersecdo de OAE com linha férrea, a elaborag¢do de estudos e projetos sera
referente a viadutos no trecho. Interseccbes de outras naturezas dependem da conclusdo do estudo de
trafego correspondente. Este estudo embasara a decisdo da GOINFRA pela autorizacdo do projeto de
intersecao em desnivel ou em nivel.

4.6. Os projetos serdo elaborados ainda em observancia as diretrizes elencadas no art. 45 da Lei n2 14.133,
de 2021.

FORMA DE APRESENTAGAO DO PROJETO EXECUTIVO

4.7. A forma de apresentacdo dos projetos procedera a sistematizacdo apresentada no Manual de Andlise
de Projetos Rodoviarios (GOINFRA, 2025), quanto a Apresentacdo do Projeto, sendo:

VOLUME 1: Relatério de Projeto
VOLUME 2: Projetos Executivos
VOLUME 3A: Notas de Servico e Volume de Terraplenagem
VOLUME 3B: Estudos Geotécnicos
VOLUME 3C: Levantamentos Especiais
VOLUME 3D: Componentes Ambientais
VOLUME 3E: Memorial de Calculos Estruturais
VOLUME 4: Orgamento e Planejamento
VOLUME 5: Estudos Ambientais
VOLUME 6: Desapropriacao
4.8. Os modelos de apresentagao dos documentos estdo descritos nas Instrugdes de Projeto - GOINFRA.

4.9. Os servicos serdo desenvolvidos visando o diagndstico do trecho, envolvendo a definicdo da
problematica existente no trecho em estudo, quanto as condi¢des para construcdo do pavimento da
rodovia.

4.10. Os Projetos incluirdo o levantamento, o dimensionamento e suas memorias, especifica¢cdes, notas de
servicos e plano de execu¢do do empreendimento, considerando a questdo logistica da manutenc¢do do
trafego local concomitante com a execucdo dos servicos, causando o minimo transtorno possivel ao
transporte de bens e pessoas, durante todo o periodo de desenvolvimento das obras.

4.11. A Projetista apresentard a sua metodologia de estudos levando em considera¢do a necessidade de
formular um diagnédstico envolvendo a definicdo da problematica existente e a definicao da solu¢do indicada
para cada situacao.

Topico 5 - FUNDAMENTACAO DA CONTRATACAO
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5.1. A presente contratacdo de Obras e Servicos de Engenharia - Contratacao para Elaboracdo de Projetos de
Construcdo de Rodovias - Grupo C25.6, sendo (I) GO-219, trecho Orizona / Buritizinho, (Il) GO-219, trecho
Buritizinho / Entr. BR-050 (Cristalina) e (lll) GO-010, Entr. GO-436(A) / Entr. BR-251(B). esta fundamentada
nos termos do [ETP - Estudo Técnico Preliminar].

5.2. Para viabilizar a missao da GOINFRA, que é de implementar e gerir a politica de infraestrutura de
transportes e obras publicas, conforme diretrizes de governo, contribuindo para o desenvolvimento
socioecondmico e sustentdvel do Estado, faz-se imprescindivel a elaboracdo de projetos executivos para
construcdo das rodovias descritas no Tdpico 4.1.

5.3. O desenvolvimento das atividades econdmicas e sociais no Brasil esta diretamente ligado ao transporte
rodovidrio, que, por sua vez, depende da qualidade das rodovias. Dessa forma, uma infraestrutura
adequada é essencial para atender as demandas do trafego de pessoas e mercadorias.

5.4. A fase de projetos representa uma parcela proporcionalmente reduzida dos custos totais do
empreendimento e as decisdes tomadas nesse estagio exercem impacto direto e significativo sobre todas as
fases subsequentes. A existéncia de um projeto tecnicamente consistente é imprescindivel para mitigar
riscos associados a falta de planejamento e para assegurar a adequada conducdo das etapas de execucao
das obras.

5.5. Conforme relatado no Estudo Técnico Preliminar, as rodovias objeto desta demanda, situadas na regido
Sudeste do estado de Goias, encontram-se em estado primdrio, sem pavimentagao. Essa condi¢ao evidencia
a necessidade de implantacdo de infraestrutura rodoviaria adequada, projetada para atender as demandas
de trafego e garantir elevados niveis de seguranca e funcionalidade. A contratacdo ora proposta justifica-se
pela importancia estratégica da rodovia GO-219 na conectividade entre o municipio de Orizona, o distrito de
Buritizinho e o entroncamento com a BR-050, e da GO-010, Entr. GO-436(A) / Entr. BR-251(B), em trecho
préximo a divisa com Minas Gerais. Tratam-se de vias essenciais para o escoamento da producdo local, o
deslocamento da populacdo e o acesso a centros urbanos de relevancia regional e nacional.

5.6. Considerando a escassez de projetistas especializados efetivos que compdem o quadro técnico da
GOINFRA, somado ao elevado investimento inicial, tempo de capacitacdo e riscos de sobrecarga de trabalho
das equipes internas, faz-se necessaria a contratacdo de projetos, estudos e servigos essenciais a otimizagdo
e entrega das demandas desta autarquia.

5.7. A contratacdo pela modalidade Concorréncia atendera ao regramento legal disposto na Lei n.2
14.133/2021, por tratar-se da contratacdo de empresas para desenvolvimento de servigos técnicos
especializados de natureza predominantemente intelectual, cuja qualidade do produto final depende
diretamente da capacitagao dos profissionais envolvidos, da expertise da empresa contratada e da aplica¢do
de metodologias adequadas ao contexto especifico de cada empreendimento.

5.8. Quanto ao critério de julgamento por técnica e prego, para fins de avaliagao da técnica, devem ser
ponderados os requisitos de qualificacdo, em consonancia com os requisitos apresentados no ETP, uma vez
gue o servico a ser contratado ndo pode ser previamente testado ou reproduzido de forma padronizada e
demanda dos projetistas a analise criteriosa das diferentes alternativas e solu¢cdes para garantir qualidade e
durabilidade a obra.

5.9. A ndo realizagdo desta contratagdo podera dificultar o cumprimento das demandas previstas no Plano
de Contratacdes Anual 2025 pela GOINFRA, considerando que a licitacdo foi a alternativa escolhida, dentre
as analisadas no ETP, por favorecer a eficiéncia na entrega dos produtos, a observancia dos prazos e a
otimizacdo dos recursos da Autarquia.

Tépico 6 - REQUISITOS DA CONTRATACAO

6.1. O objeto da contratacdo deve seguir todos os requisitos e padrdes regionais ou nacionalmente
estabelecidos.
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6.2. Os servicos serdo prestados por empresa de engenharia especializada na elaboracdo de projetos
rodoviarios, devidamente regulamentada e autorizada pelos érgdos competentes, em conformidade com a
legislacdo vigente e padrdes de sustentabilidade exigidos. A licitacdo visa a contratacdo da proposta mais
vantajosa mediante competicdo, zelando-se sempre pelo atendimento da qualidade técnica necessaria, com
0 menor prego.

6.3. Os requisitos normativos, legais, tecnoldgicos, de seguranca, de capacitacdo e transferéncia de
conhecimento e sustentabilidade estdao pormenorizados no Estudo Técnico Preliminar.

Garantia da contratagao

6.4. Serd exigida a garantia da contrata¢dao de que tratam os incisos I, II, lll e IV do §19, do art. 96, da Lei
federal n2 14.133, de 01 de abril de 2021, no percentual e condi¢des descritas nas clausulas do contrato.

Obrigacdes pertinentes a Lei Geral de Prote¢ao de Dados Pessoais (LGPD)

6.5. As partes deverdao cumprir a Lei n2 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados
pessoais a que tenham acesso em razdo da licitacdo ou da contratacdo, a partir da apresentacdo da proposta
no certame, independentemente de declara¢do ou de aceitacdo expressa.

6.6. Os dados obtidos somente poderao ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de
acordo com a boa-fé e com os principios do art. 62 da LGPD.

6.7.E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipdteses permitidas em Lei.

6.8.A Administracdo deverd ser informada no prazo de 5 (cinco) dias Uteis sobre todos os contratos de
suboperacdo firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado.

6.9.Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do Contratado elimina-los,
com excecdo das hipéteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de
documentagdo para fins de comprovagao do cumprimento de obrigagdes legais ou contratuais e somente
enquanto ndo prescritas essas obrigagdes.

6.10.E dever do Contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e
responsabilidades decorrentes da LGPD.

6.11.0 Contratado devera exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da
presente clausula, permanecendo integralmente responsdvel por garantir sua observancia.

6.12.0 Contratante podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa cldusula, devendo o
Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovagao formulados.

6.13.0 Contratado devera prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogavel justificadamente,
quaisquer informacgdes acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual
descarte realizado.

6.14.Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se
proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro
individual rastreavel de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, hordrio e registro da
finalidade, para efeito de responsabilizacdo, em caso de eventuais omissdes, desvios ou abusos. Os referidos
bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperdvel, a fim de garantir a reutilizacdo desses
dados pela Administragao nas hipéteses previstas na LGPD.

6.15.0 presente instrumento esta sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de
dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD, por meio de opinides
técnicas ou recomendacodes, editadas na forma da LGPD.
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6.16.0s contratos e convénios de que trata o § 12 do art. 26 da LGPD deverdo ser comunicados a autoridade
nacional.

Tépico 7 - MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

O objeto contratado deverd ser entregue ou prestado mediante o cumprimento das seguintes condicdes:
Prazo de entrega ou prestacao de servigo:

7.1. O prazo de execucdo dos projetos executivos contratados é de 24 meses, contados do recebimento da
Ordem de Servigco, emitida pelo Gestor e/ou Fiscal do Contrato.

7.1.1. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, o prazo ou cronograma de
execugdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias
mediante simples apostila.

Cronograma de execugdo:

7.1.2. O projeto devera ser elaborado em sua totalidade, sem fracionamento, e com estrita observancia aos
prazos previstos no Cronograma Fisico-Financeiro, Anexo | e com as normas técnicas vigentes. Em carater
técnico, o prazo destinado a execugdo/elaboragdo dos trabalhos de cada trecho sera de 240 (duzentos e
quarenta) dias, ou seja, aproximadamente 8 (oito) meses, conforme o Orcamento estimado, elaborado com
base na tabela de Projetos e Consultoria da GOINFRA.

7.1.3. Os periodos em espera e/ou em analise pela GOINFRA (Fase Interna) de produtos intermedidrios do
projeto ndo serdo computados no prazo técnico de 8 (oito) meses destinado a execugdo/elaboragdo do
projeto. Dessa forma, considerando as fases de andlise e espera, embora o prazo de execuc¢do/elaboracdo
do projeto seja de 8 (oito) meses para cada trecho, considerando do inicio dos trabalhos até a emissdo do
respectivo Termo de Aprovacao, o prazo total efetivo serd de aproximadamente 12 (doze) meses para cada
trecho/projeto.

7.1.4. Cada trecho de projeto descrito neste Termo de Referéncia terd Ordens de Servico especificas,
emitidas pela Diretoria de Projetos de Obras Rodovidrias e distribuidas a critério da Administracdo durante a
vigéncia do contrato, que sera de 36 (trinta e seis) meses, podendo a distribuicdo percentual do cronograma
variar conforme o interesse da Administra¢do. O prazo de vigéncia contratual, fixado em 36 (trinta e seis)
meses, é superior ao prazo de execuc¢do para contemplar, de forma adequada, os tramites administrativos
relacionados a gestao do contrato.

7.1.5. A emissdo das Ordens de Servigo especificas para cada trecho, ou subtrecho, nao vincula o inicio dos
projetos estruturais de Obra de Arte Especial estimadas para este mesmo trecho em referéncia. O projeto
das Obras de Arte Especiais dependerd de autorizacdo, seja pelos Analistas de Projeto, quando
fundamentado nos estudos hidroldgicos ou de trafego, seja pela Diretoria de Projetos de Obras Rodoviarias
quando fundamentado em aspectos sociais, econOmicos ou demais critérios de interesses da
Administracdo.

Local de entrega ou prestac¢ao de servigo:

7.2. O objeto contratado devera ser entregue ou prestado no endereco apresentado no item 3.1 deste
Termo de Referéncia e/ou conforme orienta¢des apresentadas pelo Gestor e/ou Fiscal do Contrato, no ato
de solicitacdo do item ou servico.

Dinamica da entrega ou prestacao de servigo:
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7.3. Os projetos deverdo ser desenvolvidos em sua totalidade, sem fracionamento, observando as normas
técnicas vigentes e os prazos estabelecidos. O acompanhamento do projeto sera realizado conforme
diretrizes do Manual de Analise de Projetos Rodovidrios (GOINFRA, 2025), abrangendo as Rotinas de
Acompanhamento, os procedimentos de Aceita¢do, Validacdo e Aprovacao Técnica, bem como o
Acompanhamento por Etapas, conforme disposto no documento.

7.4. O Sistema de Diadrio de Obras e Servicos de Engenharia da GOINFRA é definido como o meio de
comunicacdo direta entre o Gestor de Projeto e o Projetista, nele sdo registrados os fatos relevantes e
acontecimentos do dia a dia da elaboracdo do projeto, definicdes da fiscalizacdo, duvidas e questionamento
do projetista e troca de documentos de ambas as partes. Fica claro que a utilizacdao do Diario de Projetos
nao se limita apenas as comunica¢des de entrega das etapas de acompanhamento do projeto, e sim, como
documento de registro de informacgdes cotidianas relacionadas a elaborag¢do do projeto.

7.5. A entrega dos produtos de cada etapa ocorre com o envio de e-mail pelo Projetista via Diario de
Projetos, contendo os produtos, seus respectivos checklists e a Declaracdo de Entrega, tudo devidamente
identificado e assinado. Esta correspondéncia eletronica registra, oficialmente, o momento da entrega para
fins de medicdo, ou mesmo, a verificacdo de aplicacdo de penalidade.

7.6. As etapas de acompanhamento incluem a analise dos produtos entregues em cada fase, a validacdo
técnica conforme os requisitos normativos e, por fim, a aceitacdo final para liberacdo e continuidade dos
trabalhos. A descricdo dos servigos e ainda mencao a valida¢do dos estudos pode ser verificada no Anexo Il -
Memorial Descritivo dos Servigos.

7.7. De acordo com o Manual de Andlise de Projetos Rodovidrios (GOINFRA, 2025), as etapas de
acompanhamento, bem como as instrugdes normativas da GOINFRA para atendimento, sao estruturadas da
seguinte forma:

7.7.1. 12 ETAPA DE ACOMPANHAMENTO (estudos iniciais):

. Relatdrio de Atividades Preliminares (IP-02 - Estudos Topograficos(GOINFRA, 2024); IP-03 - Estudos
Hidroldgicos (GOINFRA, 2023) e IP-05 - Estudos de Trafego (GOINFRA, 2018);
b. Estudos Topograficos - IP-02 (GOINFRA, 2024), contando com a validacdo dos estudos conforme
procedimento estabelecido pela unidade competente;
c. Estudos Geoldgicos - IP 04 - Estudos Geoldgicos (GOINFRA, 2018);
d. Estudos de Trafego - IP 05 - Estudos de Trafego (GOINFRA, 2018);
e. Diagndstico Ambiental Prévio (DAP) - IP-17 (GOINFRA, 2024).

Q

7.7.2. 22 ETAPA DE ACOMPANHAMENTO (estudos de greide):

a. Estudos Hidroldgicos - IP-03 (GOINFRA, 2023);

b. Minuta do Projeto Geométrico - IP-08 (GOINFRA, 2018);

c. Concepcao Estrutural de Obras de Arte Especiais (OAE) - IP-14 (GOINFRA, 2018);

d. Documentacdo para solicitacdo de Declaracdo de Utilidade Publica - IP-16 (GOINFRA, 2018).

7.7.3. 32 ETAPA DE ACOMPANHAMENTO (estudos complementares):

a. Estudos Geotécnicos - IP-07 (GOINFRA, 2023), contando com validacdo dos estudos conforme
procedimento estabelecido pela unidade competente;

b. Sondagens para OAE - IP-07 (GOINFRA, 2023);

c. Concepcao da Infraestrutura de OAE - IP-14 (GOINFRA, 2018).

7.7.4. 42 ETAPA DE ACOMPANHAMENTO (minutas de projetos):

a. Projeto Geométrico - IP-08 (GOINFRA, 2018);
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b. Projeto de Terraplenagem - IP-09 (GOINFRA, 2018);
c. Projeto de Pavimentagao - IP-10 (GOINFRA, 2018);
d. Projeto de Drenagem e Obras-de-Arte Correntes - IP-13 (GOINFRA, 2018);
e. Projeto de OAE - IP-14 (GOINFRA, 2018);
f. Projeto de Sinalizagdo e de Obras Complementares - IP-15 (GOINFRA, 2018);
g. Projeto de Desapropriacdo - IP-16 (GOINFRA, 2018);
h. Projeto Ambiental IP-17 (GOINFRA, 2024);
i. Relatério de Componente Ambiental - IP-17 (GOINFRA, 2024);
j. Projeto de Paisagismo - IP-18 (GOINFRA, 2018);
k. Projeto de Interferéncia de lluminacdo e Rede Elétrica - IP 19 (GOINFRA, 2018).

7.7.5. 52 ETAPA DE ACOMPANHAMENTO (compatibilizagao):

a. Quantitativos de Orcamento;
b. Cronograma Fisico-Financeiro;
c. Projeto Executivo.

7.7.6. Apods a emissdo do Termo de Aprovacdo, a Contratada devera realizar apresentacdo formal do projeto
a Diretoria, com duracdo de 3 (trés) a 10 (dez) minutos, destacando seus principais aspectos.

7.8. Para efeito de elaborag¢dao do Cronograma Fisico, e estabelecimento dos prazos a serem cumpridos pelas
etapas, sera considerado o seguinte desenvolvimento dos servigos:

7.8.1. Em 30 dias contados da Ordem de Servigo, devem ser entregues os produtos da 12ETAPA DE
ACOMPANHAMENTO (estudos iniciais - planejamento inicial):

a. Relatorio de Atividades Preliminares;
b. Estudos Geoldgicos (Instrucdo de Projeto - IP-04);
c. Diagnéstico Ambiental Prévio (DAP) (Instrugdo de Projeto - IP-17).

7.8.2. Em 60 dias contados da Ordem de Servigo, devem ser entregues os produtos da 12ETAPA DE
ACOMPANHAMENTO (estudos iniciais - conclusdo):

a. Estudos Topograficos (Instrucdo de Projeto - IP-02) para Construcao;
b. Estudos de Trafego (Instrucdo de Projeto - IP-05).

7.8.3. Em 30 dias apds concluido o atendimento da 12 ETAPA, devem ser entregues os produtos da 22 ETAPA
DE ACOMPANHAMENTO (estudos de greide):

a. Estudos Hidroldgicos (Instrugdo de Projeto - IP-03);
b. Minuta do Projeto Geométrico (Instrucdo de Projeto - IP-08);
c. Concepcao Estrutural de Obras de Arte Especiais (OAE) (Instrugdo de Projeto - IP-14);
d. Documentacao para solicitacdo de Decreto de Utilidade Publica
(DUP) (Instrucdo de Projeto - IP-16).

7.8.4. Em 60 dias apds concluido o atendimento da 22 ETAPA, devem ser entregues os produtos da 32 ETAPA
DE ACOMPANHAMENTO (estudos complementares):

a. Estudos Geotécnicos (Instrucdo de Projeto - IP-07);
b. Sondagens para OAE (Instrucdo de Projeto - IP-07);
c. Concepcao da Infraestrutura de OAE (Instrucdo de Projeto - IP-14).

7.8.5. Em 60 dias apds concluido o atendimento da 32 ETAPA, devem ser entregues os produtos da 42 ETAPA
DE ACOMPANHAMENTO (minutas de Projeto):
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. Projeto Geométrico (Instrucdo de Projeto - IP 08);
. Projeto de Terraplenagem (Instru¢do de Projeto - IP 09);
. Projeto de Pavimentacdo (Instrucdo de Projeto - IP 10);
. Projeto de Drenagem e Obras-de-Arte Correntes (Instrucdo de Projeto - IP 13);
. Projeto de Obras de Artes Especiais (Instrucdo de Projeto - IP 14);
. Projetos Estruturais de Bueiros Celulares (Instrucao de Projeto - IP 14);
. Projeto de Sinaliza¢do e de Obras Complementares (Instrucao de Projeto - IP 15);
. Projeto de Desapropriacdo (Instrucdo de Projeto - IP 16);
. Projeto Ambiental (Instrucdo de Projeto - IP-17);
. Relatério de Componente Ambiental (Instrucao de Projeto - IP-17);
. Projeto de Paisagismo (Instrucdo de Projeto - IP 18);
. Projeto de Interferéncia de lluminagao e Rede Elétrica (Instrucdo de Projeto - IP-19);
m. Quantitativos e memoria de calculo das minutas (Dados de Entrada);

_x_._.jm_h(DQ_nO'm

7.8.6. Em 30 dias apds concluido o atendimento da 42 ETAPA, devem ser entregues os produtos da 52 ETAPA
DE ACOMPANHAMENTO (compatibilizacdo):

a. Projeto Executivo;

b. Memoriais Descritivos das Obras;

c. Especificacdo Técnica dos Materiais;

d. Memoriais de Calculo dos Quantitativos (Dados de Entrada);
e. Orcamento Executivo;

f. Cronograma Fisico-financeiro de Execu¢ao da Obra.

7.8.8. Caso ocorra antecipacdo na entrega e atendimento das etapas, os prazos das etapas seguintes iniciam
a partir do prazo de previsdo e ndo da entrega ou atendimento.

7.8.9. Para construcdo das Rodovias citadas neste Termo de Referéncia, as etapas seguirdo o prazo
estabelecido pelo cronograma especifico do trecho, Anexo | - Cronograma Fisico-Financeiro.

7.9. Quando ocorrer entroncamento com rodovias de jurisdicao diversa da GOINFRA, a empresa projetista
devera acompanhar e atualizar seu projeto até que as interse¢des propostas para o trecho referéncia
estejam em condicbes para execucao da referida obra.

7.10. Conforme o Manual de Analise de Projetos Rodoviarios (GOINFRA, 2025), a cada etapa de entrega dos
produtos de projeto, o projetista devera apresentar, devidamente preenchido e assinado, os Checklists de
Verificagdo dos estudos e projetos elaborados. Esses checklists deverdo conter os subitens aplicdveis ao
projeto e serdo avaliados pelo Fiscal do Projeto (ou Analista de Projeto), para verificacdo, atendimento ou
correcao do Relatdrio de Estudo ou da Minuta de Projeto.

7.11. Os checklists devem ser apresentados de acordo com a metodologia do Manual de Analise de Projetos
Rodoviarios (GOINFRA, 2025) e em conformidade com as etapas estabelecidas no item 7.7. deste Termo de
referéncia, definindo o andamento e os produtos a serem medidos. Ressalta-se que os servicos de
fiscalizacdo da contratante se limitam aos procedimentos do Analista de Projetos, conforme o referido
Manual.

7.12. Com a entrega de cada produto, a projetista deverd apresentar os Checklists e a Declaracdo de
Entrega, devidamente preenchidos e assinados, para verificacdo pelo Analista. Cada disciplina do projeto
sera analisada e aceita conforme os procedimentos estabelecidos no Manual.

7.13. Os procedimentos de valida¢do de dados de entrada dos projetos serao realizados em atendimento ao
Termo de Ajustamento de Gestdo GOINFRA-TCE, Clausula Segunda, Paragrafo Primeiro, Inciso Ill, Alinea 'f'.
Para os projetos de constru¢cdo de rodovias, serdo validados os estudos topograficos e geotécnicos
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apresentados pelas projetistas, em conformidade com os documentos auxiliares que serao disponibilizados
oportunamente, conforme o Fluxograma apresentado no Anexo Il.

7.13.1. Em razdo de os procedimentos de validacdo ainda estarem em fase de implementacdo, eventuais
ajustes poderdo ser necessarios. Caso isso ocorra, a projetista sera formalmente informada em reunido de
alinhamento, antes da emissdo da Ordem de Servico para o inicio dos estudos topograficos e/ou
geotécnicos.

7.13.2. Os produtos que passam por procedimento de validacdo sdo objeto do Termo de Validacdo, sob
responsabilidade da Geréncia de Validagdo e Aprovacdo de Projetos (GEVAP).

7.14. A analise do Orcamento Executivo serd realizada pela Geréncia de Custos de Obras Rodoviarias
(GECOB).

7.15. As andlises dos Estudos de Cavidade Secunddrios e Primarios, Estudos Arqueoldgicos Secunddrios e
Primarios, Relatérios de Componentes Ambientais e o Plano de Recuperacdo de Area Degradada (PRAD)
serdo realizadas pela Geréncia de Estudos Ambientais (GEAMB), responsavel pelo departamento ambiental
da DPJ.

7.16. As analises de Projeto Estrutural de Obra de Arte Especial serdo realizadas pela Geréncia de Obras de
Artes Especiais (GEPAE). Tal produto (Projeto Estrutural de OAE) serd objeto de Termo de Aprovagao de OAE,
de responsabilidade do setor que realiza a andlise do produto (GEPAE).

7.17. Concluida a 52 ETAPA, considera-se finalizada a elaboracdo do projeto, que sera encaminhado para
analise e aceitacdo. A Geréncia de Projetos de Construcdao de Rodovias serd responsavel pela emissdo do
Termo de Aceita¢do do Projeto.

7.18. Caso atendidos todos os apontamentos e conclusos os procedimentos de Aceitacdo e Validagao,
incluindo as andlises de outros setores e/ou Diretorias envolvidas, como a de Obras de Arte Especiais, o
projeto sera submetido a Aprovacao final para emissdao do Termo de Aprovacao do Projeto pela Diretoria de
Projetos de Obras Rodovidrias.

7.19. A Administracdo Publica podera optar por emitir Ordem de Servico exclusivamente para a elaboracdo
de Anteprojetos dos trechos desta contratacdo. Isso se justifica pelo entendimento exposto no Manual de
Custos de Projetos da GOINFRA, que classifica o Anteprojeto como um elemento basilar dentro do conjunto
de produtos que compdem o Projeto Executivo.

7.19.1. Expedida a Ordem de Servico que autoriza o inicio da elaboracdio de um Anteprojeto, os
procedimentos e prazos previstos nos itens 7.7 e 7.8 deste Termo de Referéncia serdo substituidos pelas
diretrizes estabelecidas no documento Procedimentos de Apresenta¢ao dos Produtos de Anteprojeto da
DPJ.

7.19.2. A remuneracdo pelo Anteprojeto sera calculada com base no valor da tabela de precos da GOINFRA,
aplicando-se o mesmo desagio de licitagdo que originou o contrato, e estabelecido novo prazo.

7.19.3. Recebido o Anteprojeto pela Agéncia, caso a Administracdo entenda ser conveniente e oportuno
autorizar e solicitar a execuc¢do de trabalhos complementares ao Projeto Executivo, serd formalizada a
demanda de conversdo do Anteprojeto em um Projeto Executivo completo.

7.19.4. A remuneracao pelos servicos complementares para conversdao do Anteprojeto em Projeto Executivo
sera determinada pela diferenca entre o preco ofertado para o Projeto Executivo, deduzidas as despesas ja
apropriadas na fase do Anteprojeto.
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7.19.5. As demais diretrizes e procedimentos para elaboragao de Anteprojetos seguirdo as disposi¢oes
contidas no documento Procedimentos de Apresentacdao dos Produtos de Anteprojeto da DPJ, aplicando-se
as regras deste Termo de Referéncia em rela¢cdo aos produtos do Projeto Executivo para todos os demais
aspectos.

T6pico 8 - MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

Responsabilidade do Fornecedor

8.1. N3o obstante o Fornecedor ser o Unico responsdvel pela entrega do objeto ou prestacao de servico, a
Administracdo se reserva no direito de exercer a mais ampla e completa fiscalizacdo sobre o fornecimento
ou prestacdo de servico, nos termos da legislagao aplicavel.

8.2. O Fornecedor sera responsavel pelos danos causados diretamente a Administracdo ou a terceiros em
razao da execucdao do contrato, e ndao excluira nem reduzira essa responsabilidade a fiscalizagdao ou o
acompanhamento pela Administracao.

Comunicagao

8.3. As comunicacgdes entre o érgdo ou entidade e o Fornecedor serdo realizadas por escrito, admitindo-se o
uso de notificagdo ou mensagem eletrénica registrada no sistema SISLOG destinada a esse fim, realizadas
pelo Gestor do Contrato, ou seu respectivo substituto, formalmente designado.

Reuniao inicial do contrato

8.4. Apds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o érgdo ou entidade podera convocar o
representante da empresa Fornecedora para reunido inicial para apresentacdo do Plano de Gestdo do
Contrato, que contera informagbes acerca das obriga¢des contratuais, dos mecanismos de fiscalizagao, das
estratégias para execucdo do objeto, do plano complementar de execucdo do Fornecedor, quando houver,
do método de aferigdao dos resultados e das sang¢des aplicdveis, dentre outros.

Registro de Ocorréncias

8.5. Serdo registradas todas as ocorréncias relacionadas a execu¢ao do contrato, com a descricdo do que for
necessario para a regularizacao das faltas ou dos defeitos observados.

Gestao e fiscalizagdo do contrato

8.6. O contrato sera acompanhado pelo Gestor e Fiscal do Contrato, ou seus respectivos substitutos,
formalmente designados nos termos do Decreto estadual n° 10.216, de 14 de fevereiro de 2023,
responsaveis pela fiscalizagcdao, acompanhamento e verificacdo da perfeita execu¢do contratual, em todas as
fases até a finalizacdo do contrato.

8.7. O Gestor do contrato coordenara a atualizacdo do processo de acompanhamento e fiscalizagdo do
contrato e sera responsavel pela comunicacdo com representantes do Fornecedor, nos termos do art. 22 do
Decreto estadual n° 10.216, de 14 de fevereiro de 2023.

8.8. O Gestor do contrato coordenard as atividades relacionadas a fiscalizacdo técnica, administrativa e
setorial, aos atos preparatdrios a instrugdo processual e encaminhara a documentagao pertinente ao setor
de contratos para a formalizacdo dos procedimentos relativos a alteracdo, prorrogacdo ou rescisdo
contratual ou para a formalizacdo de processo administrativo de responsabilizacdo para fins de aplicacdo de
sangoes.

Fiscalizacdo Técnica
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8.9. O Fiscal Técnico do contrato acompanhara a execuc¢do do contrato, para que sejam cumpridas todas as
condicOes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administracdo,
segundo suas atribuicdes descritas no art. 23 do Decreto estadual n° 10.216, de 14 de fevereiro de 2023.

8.10. O Fiscal Técnico acompanhara o contrato com o objetivo de avaliar a execucdo do objeto nas
condig¢des contratuais e, se for o caso, aferir se a quantidade, a qualidade, o tempo e o0 modo da prestacao
ou da execucdo do objeto estdo compativeis com os indicadores estabelecidos no edital para o pagamento,
com possibilidade de solicitar o auxilio ao Fiscal Administrativo ou Setorial, e ainda informar ao gestor do
contato, em tempo habil, a ocorréncia relevante que demandar decisdo ou adocdo de medidas que
ultrapassem sua competéncia ou a existéncia de riscos quanto a conclusdo da execug¢do do objeto
contratado que estdo sob sua responsabilidade.

Fiscalizagdo Administrativa

8.11. O Fiscal Administrativo do contrato acompanhara os aspectos administrativos contratuais quanto as
obrigacOes previdencidrias, fiscais e trabalhistas e ao controle do contrato no que se refere a revisoes,
reajustes, repactua¢des e providéncias nas hipdteses de inadimplemento, segundo suas atribuicdes
descritas no art. 24 do Decreto estadual n° 10.216, de 14 de fevereiro de 2023.

Verificagdo da manutengdo das condigoes de habilitagdo do Fornecedor

8.12. O Fornecedor devera manter, durante toda a execucdo do contrato, em compatibilidade com as
obrigacGes por ele assumidas, todas as condi¢Ges exigidas para a habilitagdo na licitacdo, ou para a
qualificacdo, na contratacdo direta.

8.13. Constatando-se a situacdo de irregularidade do Fornecedor, o Gestor devera notificar o Fornecedor
para que, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, regularize sua situacdo ou, no mesmo prazo, apresente sua
defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, por motivo justo e a critério da
Administracao.

8.14. N3o havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a Administracdo deverd
adotar as medidas necessdrias a rescisdao contratual por meio de processo administrativo, assegurado ao
Fornecedor o contraditério e a ampla defesa.

8.15. Havendo a efetiva execugdo do objeto durante o prazo concedido para a regularizacao, os pagamentos
serao realizados normalmente, até que se decida pela rescisdao do contrato.

Obrigacoes da Contratada
8.16. Compete a Contratada:

a. executar o contrato em conformidade com este Termo de Referéncia e o instrumento contratual;

b. ser responsavel, em relacdao aos seus funciondrios ou prepostos, por todas as despesas decorrentes da
execugdo dos contratos, tais como: saldrios, encargos sociais, taxas, impostos, seguros, seguro de
acidente de trabalho, transporte, hospedagem, alimentacao e outros que possam representar custos
para a execucao do objeto do contrato de credenciamento;

c. responder por quaisquer prejuizos que seus empregados ou prepostos vierem a causar ao patrimonio
da GOINFRA ou a terceiros, decorrentes de acdo ou omissdo culposa ou dolosa, bem como proceder o
imediato reparo ou indenizagao cabiveis;

d. manter, durante o periodo de vigéncia do contrato, todas as condi¢cdes que ensejaram a contratacao,
particularmente no que tange a regularidade fiscal e capacidade técnico-operacional;

e. justificar eventuais motivos que impecam ou atrasem a realizagdao dos servicos objeto do contrato,
apresentando novo cronograma, a ser analisado pela GOINFRA;

f. responsabilizar-se integralmente pela execucdo do contrato, nos termos da legislacdo vigente;

g. conciliar os trabalhos contratados com as atividades da GOINFRA, de modo a ndo causar embaracos ao
andamento normal de suas competéncias;
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h.

—

apresentar, quando solicitado pela GOINFRA, relacdo completa dos profissionais que executarao os
trabalhos, indicando os cargos, fungées e respectivos nomes completos, bem como o cronograma;

. manter as informagGes e dados empresariais e da prépria GOINFRA em carater de absoluta

confidencialidade e sigilo, ficando expressamente proibida a sua divulgacdo, por qualquer meio,
obrigando-se, ainda, a efetuar a entrega para a GOINFRA de todos os documentos produzidos em razdo
do contrato e correlatos, em ato simultdneo a entrega do relatdrio final ou do trabalho contratado. O
descumprimento dessa obrigacdo é considerado de natureza gravissima, respondendo o contratado e
seus prepostos nas searas administrativa, civil e penal;

. elaborar produtos técnicos com qualidade e pontualidade;
. apresentar comprovac¢ao de atendimento as recomendacdes, principios e interdi¢des referentes a Lei

Estadual n2 20.489/2019 e ao Cddigo de Etica da Goinfra
https://www.goinfra.go.gov.br/arquivos/arquivos/institucional/CODIGO_DE_ETICA_GOINFRA.pdf, em
cumprimento a Portaria n2 418/2020-GOINFRA, publicada no Didrio Oficial do Estado em 09/11/2020.
Sabe-se que a Lei n? 20.489, de 10/06/2019, determina a exigéncia do Programa de Integridade as
empresas que celebrarem contrato com a administracdo publica em valor superior ao da modalidade
de licitacdo por concorréncia (para obras e servicos de engenharia) e prazo de execucdo igual ou
superior a 180 (cento e oitenta) dias. Assim, o Programa de Integridade consiste:

Artigo 42, “.. no conjunto de mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria,
controle e incentivo a denduncia de irregularidade e na aplicagdo efetiva de cddigos de ética e de
conduta, politicas e diretrizes com o objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes,
irregularidades e atos ilicitos praticados contra a administragdo publica do Estado de Goids.”

Paragrafo Unico. “O Programa de Integridade deve ser estruturado, aplicado e atualizado de
acordo com as caracteristicas e riscos atuais das atividades de cada pessoa juridica, a qual, por
sua vez deve garantir o constante aprimoramento e adaptag¢do do referido programa, visando

garantir a sua efetividade.”

Artigo 69. “Para que o Programa de Integridade seja avaliado, a pessoa juridica deverd

apresentar relatdrio do perfil e relatdrio de conformidade do Programa ao poder publico.”

Artigo 102. “A empresa que possuir o Programa de Integridade implantado deverd apresentar no
momento da contratagdo declara¢do informando a sua existéncia nos termos do artigo 52 desta

”

Lei.

Obrigagdes da Contratante

8.17. Compete a Contratante:

a.

Exercer a fiscalizacdo da execucdo do contrato por meio do Gestor do Contrato e do Fiscal do Projeto,
servidores especialmente designados, na forma prevista no caput do art. 140, da Lei n? 14.133, de
2021, e com as atribuicdes estabelecidas nos itens de Gestdo e Fiscalizacdo do contrato deste Termo de
Referéncia, em conformidade com o Manual de Analise de Projetos Rodoviarios (GOINFRA, 2025);

b. Garantir o acesso e a permanéncia dos técnicos da contratada nas dependéncias da GOINFRA, quando

necessario, para a execucao dos servicos objeto do contrato.

Responsabiliza¢dao das Contratadas na fase de elaborac¢do dos projetos executivos

8.18. A verificacdo, rito e aplicabilidade de sanc¢des, bem como a regulamentacdo dos procedimentos e ritos
de solicitacdo de instaura¢do de Processo Administrativo de Responsabilizagdo de Fornecedores (PAF) e/ou
de Processo de Tomada de Contas Especial, em oposicdo as empresas e profissionais projetistas prestadoras
de servico da Agéncia estdo disciplinados pela Instrucdo Normativa n2 02/2024 da GOINFRA (ou documento
gue o substitua).
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8.19. A responsabilizacdo de fornecedores, regulamentada nesta Instru¢do Normativa n? 02/2024 da
GOINFRA, pode ser iniciada a qualquer tempo ou fase, seja na Fase de Execucdo Contratual, Fase de Obra ou
Fase de Pds-Obra, a partir do momento em que foi identificada a irregularidade ou adversidade provinda do
Projeto Executivo. Os procedimentos técnicos e administrativos sdo antecedentes a instauracdo de Processo
Administrativo de Responsabilizagcdo ao Fornecedor (PAF) e/ou de Processo de Tomada de Contas Especial e
comportam as seguintes sangdes:

|. Adverténcia: é a mais branda das sanc¢des, devendo ser aplicada aqueles casos em que ndo se verifica
ma-fé da Contratada ou intencdo deliberada de inadimplir as obriga¢des assumidas.

Il. Multa: é aplicada a Contratada pelo atraso injustificado na execug¢do do contrato ou pelo
descumprimento parcial ou total da obrigacdo assumida no ajuste contratual. Tem natureza pecuniaria
e pode ser aplicada juntamente com outras sangdes. Deve estar prevista no Edital, Termo de Referéncia
de Contratacdo ou Contrato, e ser observado o contraditério e ampla defesa.

Ill. Rescisdo Objetiva: hipéteses que caracterizam de forma objetiva e direta a rescisdo contratual. Pode
ser definido por um fato especifico ou pelo somatério ou interligacdes de outras condutas que
resultem inadvertidamente na rescisdo contratual, ndo dependentes de andlises ou pareces técnicos ou
juridicos, e sempre estabelecidas previamente a contratacdo e descritas no Termo de Referéncia que
rege o contrato.

8.20. Os casos que motivam as penalidades mais severas de Suspensdao Tempordria, Declaragdao de
Inidoneidade e Impedimento de Licitar e Contratar; e a responsabilizacdo de Ressarcimento de Dano ao
Erario, compdem rol exemplificativo do artigo 34 da Instrucdo Normativa n2 02/2024 da GOINFRA e terdo
aplicagdo por meio de ritos especificos regulamentados pela Instrugdo Normativa n? 003/2021, da
Controladoria-Geral do Estado (CGE) e Resolu¢do Normativa n2 08/2022, do Tribunal de Contas do Estado de
Goiéas (TCE/GO).

Penalidades e Sangdes

8.21. As penalidades e sang¢des obedecerdo a Instrugdo Normativa de n2 02/2024 - GOINFRA (ou documento
de mesma funcdo que a substitua), que regulamenta os procedimentos de gestdo contratual quanto a
verificacdo, rito e aplicabilidade de sangdes, instauragao de processos de responsabilizacdo e de agdo de
tomada de contas especial contra empresas e profissionais projetistas.

8.22. Nos termos do art. 26 da referida Instrucdo Normativa, devem ser estabelecidos critérios e parametros
para o calculo do valor das penalidades de multa, bem como os critérios de aplicabilidade de adverténcia,
assegurando objetividade e coeréncia na imposicao das sancdes.

8.23. Atendendo a essa diretriz, as penalidades e sang¢des serdo ajustadas com base no Indicador de
Desempenho do Contrato - Acumulado (I.D.C.ac.), que avalia o desempenho da empresa projetista
contratada, proporcionando uma base objetiva para a dosimetria e aplicagdo das sangdes. Para se obter o
valor do |.D.C.ac. na etapa em avaliacdo para sancdo, deve-se inicialmente obter o Indicador de
Desempenho do Contrato em cada etapa anteriormente concluida de maneira individual.

8.24. O |.D.C. é calculado considerando o Indicador de Prazo (I.P. - detalhado no item 9.3.4.2.) e o Indicador
de Qualidade (I.Q. - detalhado no item 9.3.5.2.). A equacao utilizada para o calculo do I.D.C. para cada etapa
é:

1.D.C.n = (LP.n) x (L.Q.n)

Onde:
[.D.C.n = Indicador de Desempenho do Contrato na etapa n;
I.P.n = Indicador de Prazo da etapa n, conforme item 9.3.4.2.;

1.Q.n = Indicador de Qualidade da etapa n, conforme item 9.3.5.2,;
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8.25. Obtido o I.D.C. de cada etapa, o I.D.C.ac. é calculado considerando o Peso da Etapa (P.E.) em avaliacdo
e a média de dois valores: (1) o I.D.C. da etapa em avaliacdo; e (2) a média do I.D.C. das etapas anteriores.

8.26. O Peso da Etapa (P.E.) sera:

Tabela 1 - Peso da Etapa para calculo do I.D.C.ac.

Etapa (n) 12 22 32 42 5a

P.E. 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0

8.27. A equacado utilizada para o célculo do I.D.C.ac. é:
[.D.C.ac.n = [(I.D.C.n +1.D.C.méd)/ 2] x P.E.n
onde:
[.D.C.ac.n = Indicador de Desempenho do Contrato - Acumulado na etapa x em avaliagao;
I.D.C.n = Indicador de Desempenho do Contrato referente a etapa x em avaliacdo;

[.D.C.méd = média dos Indicadores de Desempenho do Contrato das etapas anteriores a etapa x em
avaliacdo;

P.E.n = Peso da Etapa em avaliagao.
8.28. Obtido o I.D.C.ac. do momento contratual, ou etapa, as sancdes seguirdo os seguintes parametros:

I.0,35 < I.D.C.ac. < 0,45, entdo o contratado estara sujeito a adverténcia.

II.0,30 < I.D.C.ac. < 0,35, entdo o contratado estard sujeito a multa de 1% (um por cento) sobre o valor
do contrato.

lll. 0,25 < I.D.C.ac. < 0,30, entdo o contratado estard sujeito a multa de 2% (dois por cento) sobre o valor
do contrato.

IV.0,20 < I.D.C.ac. < 0,25, entdo o contratado estard sujeito a multa de 4% (quatro por cento) sobre o
valor do contrato.

V.1.D.C.ac. < 0,20, entdo além da multa de 4% (quatro por cento) sobre o valor do contrato, o processo
serd encaminhado a Comissdo de Procedimento de Responsabilizacdo de Fornecedores (CPARF) para
decisdo sobre a aplicacdao de outras penalidades (ou ao departamento que substitua suas fungdes).

<
<

8.29. A Rescisdo Objetiva seguird de acordo com o artigo 25, Paragrafo Unico, da Instrucdo Normativa n2
02/2024, GOINFRA:

Art. 25.

Pardgrafo Unico. Aplicadas trés ou mais Multas sobre o mesmo fato gerador, ou aplicadas cinco ou
mais Multas de fatos geradores independentes, acarretard a aplica¢éo da Rescisdo Objetiva.

8.30. A aplicacdo das sancdes previstas no item 8.19 deste Termo de Referéncia ndo prejudica a imposicao
de outras penalidades estabelecidas em legislagdes e normas correlatas ou especificas.

Inexecugao contratual

8.31. A inexecuc¢ao contratual, total ou parcial, e atrasos injustificados na execuc¢ao do contrato, sujeitara o
contratado, além das sang¢des previstas no art. 156 da Lei federal n® 14.133/2021, a multa de mora,
graduada de acordo com a gravidade da infracdo, obedecidos os seguintes limites maximos:
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l. 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de descumprimento
total da obrigacdo, inclusive no de recusa do adjudicatario em firmar o contrato, ou ainda na hipotese
de negar-se a efetuar o reforco da caucdo, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocacao;

II.0,5% (cinco décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do
fornecimento ou servigo ndo realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico do estudo nao
cumprido;

1. 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou servico ndo realizado ou
sobre a parte da etapa do cronograma fisico do estudo ndo cumprida, por dia subsequente ao
trigésimo, limitada a 30% (trinta por cento) do valor do contrato.

8.31.1. De acordo com a Lei Estadual n2 20.489/2019:

Artigo 79. Pelo descumprimento da exigéncia prevista nesta Lei, a administragdo Publica do Estado de
Goids, em cada esfera do Poder, aplicard a empresa contratada multa de 0,1% (um décimo por cento),
por dia, incidente sobre o valor atualizado do contrato.

Pardgrafo 1°. O montante correspondente a soma dos valores bdsicos da multa moratdria sera
limitado a 10% (dez por cento) do valor do contrato.

8.32. A multa ndo impede que a Administracdo rescinda unilateralmente o contrato e aplique as demais
sanc¢Oes previstas no Edital e na legislacdo de regéncia. O valor da multa sera descontado dos pagamentos
eventualmente devidos pela Administragdo ou, ainda, se for o caso, cobrada judicialmente.

Tépico 9 - CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

9.1. Os projetos objeto deste Termo de Referéncia serdo pagos conforme a sequéncia de apresentacao dos
produtos apds cumprimento em sua totalidade de cada etapa, por trechos, conforme especificado pelo item
7.7 deste Termo de Referéncia e pelo Manual de Andlise de Projetos Rodoviarios (GOINFRA, 2025),
mediante a entrega de relatérios, declarages e checklist's de verificagdo comprobatérios da execucdo de
cada etapa e subprodutos.

Medigao dos servigos de sondagem

9.1.1. A adogdo do regime de empreitada por preco global para a presente contratacao justifica-se pela
possibilidade de definicdo prévia dos quantitativos da maior parte dos servicos, conforme informacoes
preliminares disponiveis. Todavia, os servicos de sondagem geotécnica apresentam, por sua nhatureza
técnica, elevada variabilidade e imprevisibilidade quanto a sua execucdo, inviabilizando a estimativa precisa
dos quantitativos a priori. Isso se deve a fatores como:

- Necessidade de adequac¢do do plano de sondagens conforme a realidade de campo, especialmente
em trechos com caracteristicas geoldgicas varidveis ou sem estudos anteriores disponiveis;

- Eventuais interferéncias ndo mapeadas ou surgimento de elementos inesperados durante a
execucdo dos trabalhos de campo (ndo é possivel a definicdo das quantidades antes dos estudos
geotécnicos e ha grande possibilidade de variacdo de quantidades);

- Limita¢des fisicas de acesso a determinados pontos previstos, que podem demandar altera¢des em
loco no escopo ou nos métodos de sondagem.

9.1.2. Dessa forma, considerando as diretrizes do art. 62, XXVIIl e XIX, da Lei n? 14.133/2021, e a
jurisprudéncia consolidada pelo Tribunal de Contas da Unido no Acdrddo n2 1978/2013-Plenario/TCU, nos
casos em que os objetos licitados envolvem itens de execu¢ao com imprecisdao congénita de quantitativos, a
adocdo da empreitada por preco unitdrio é tecnicamente recomendavel e juridicamente admissivel.
Portanto, a medicdo dos servicos de sondagem sera feita com base nos quantitativos efetivamente
executados, apurados e atestados pela Fiscalizacdo, garantindo maior seguranca juridica e equilibrio
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contratual para ambas as partes. Essa pratica evita o pagamento por servicos nao realizados, resguarda o
erario, e protege a contratada contra riscos decorrentes de subestimacgdes inevitaveis.

Demais servigos da planilha de quantidades

9.1.3. A medicdo de cada um dos servicos que compdem a planilha orcamentdria sera realizada POR PRECO
GLOBAL, apropriando todo o quantitativo estimado para cada um destes servicos, em conformidade a
legislacdo vigente para esse critério de medicao.

9.1.4. N3o serdo apropriados os servigos que ndo tenham sido utilizados em qualquer etapa do projeto ou
gue, estando sujeitos a autorizacdo, ndo tenham sido devidamente autorizados pela fiscaliza¢3do.

Critérios de Distribuicao Financeira

9.2. Para fins de distribuicdo dos recursos financeiros ao longo do periodo previsto de elaboragdao do
Projeto, serdo utilizados os seguintes critérios:

12 ETAPA DE ACOMPANHAMENTO (estudos iniciais - planejamento inicial):
- 5% do preco do Projeto Executivo de Engenharia;

12 ETAPA DE ACOMPANHAMENTO (estudos iniciais - conclusdo):
- 20% do prego do Projeto Executivo de Engenharia.

22 ETAPA DE ACOMPANHAMENTO (estudos de greide):
-10,0% do preco do Projeto Executivo de Engenharia;
-10,0% do preco do Projeto Estrutural de OAE.

32 ETAPA DE ACOMPANHAMENTO (estudos complementares):
- 20,0% do precgo do Projeto Executivo de Engenharia.
- 90,0% do preco relacionado as Sondagens executadas para OAE (por preco unitario);
- 10,0% do prego do Projeto Estrutural de OAE.

42 ETAPA DE ACOMPANHAMENTO (minutas de projeto):
- 30,0% do preco do Projeto Executivo de Engenharia;
- 45,0% do prego do Projeto Estrutural de OAE;

52 ETAPA DE ACOMPANHAMENTO (compatibilizagdo) - Projeto Executivo e Planejamento de Obra:
- 5% do precgo do Projeto Executivo de Engenharia;
- 25,0% do prego do Projeto Estrutural de OAE;

APROVACAO DO PROJETO - Termo de Aprovagio

-10,0% do preco do Projeto Executivo de Engenharia;
-10,0% do prego do Projeto Estrutural de OAE;
- 10,0% do preco relacionado as Sondagens executadas para OAE (por prego unitario).

9.2.1. Este critério é uma referéncia adotada para distribuicdo do recurso financeiro, ndo havendo nenhuma
ligacdo com a composicao de custo para formacdo do preco unitdrio da licitante. A licitante deve compor o
custo dos servicos descritos em todo o Termo de Referéncia.
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9.2.2. O pagamento dos servigos de topografia, sondagens e estudos geotécnicos ocorrerd parcialmente
condicionado a confirmacdo de que nao havera necessidade de retorno a campo para complementacao,
ajustes ou retrabalho. Tal tratativa seguira as diretrizes estabelecidas em Portaria da Diretoria de Projetos de
Obras Rodoviarias.

9.3. Indicadores de Desempenho, Apropriacdao e Medigao

9.3.1. As medigdes serdo realizadas conforme a apropriacdo das Etapas de Acompanhamento de Projeto
(item 9.2) por cada trecho.

9.3.2. Essa remuneracao, nos percentuais definidos pelo item 9.2, sendo devida apenas para as etapas
apresentadas e integralmente concluidas. A remuneragao da Etapa sera ajustada considerando dois fatores
de avalia¢do: O Fator Indicador de Prazo (F.I.P.) e o Fator Indicador de Qualidade (F.1.Q.), que mensuram o
cumprimento de prazos e a qualidade dos servicos executados no periodo de referéncia da medicao.

9.3.3. Ndo é objeto das equagdes deste tdpico a aplicagao de penalidades e sangdes, que serao tratadas em
capitulo especifico deste Termo de Referéncia, mas tdo somente de ajustes diretos na medicdao em fungao
da performance do contratado frente a elaboracdo de seus produtos, gerando critério de pagamento, ndo
tratando de sanc¢ao contratual.

9.3.4. Fator Indicador de Prazo (F.I.P):

9.3.4.1. O Fator Indicador de Prazo (F.I.P) é determinado com base no Indicador de Prazo (I.P.), que serve
como métrica para avaliar o impacto de atrasos na entrega dos produtos que integram cada Etapa de
Acompanhamento do projeto. O calculo do I.P. considera o numero de dias de atraso na primeira entrega
dos produtos da etapa e aplica um Peso do Atraso (P.A.), conforme a seguinte classificacdo:

- Menos de 10 dias de atraso - P.A.=0,5
- Entre 10 dias e 30 dias de atraso - P.A.=1,0
- Mais de 30 dias de atraso - P.A.=2,0

9.3.4.2. A equacao utilizada para o calculo do Indicador de Prazo (I.P.) é:
Equacao 1 - Cdlculo do Indicador de Prazo (I.P)
I.P.=30/[30 + (DIAS DE ATRASO X P.A.)]
Onde:
I.P.: Indicador de Prazo;
Dias de Atraso: contados a partir do primeiro dia subsequente ao prazo previsto para entrega;
P.A.: Peso do Atraso, conforme mencionado anteriormente.

9.3.4.3. O Fator Indicador de Prazo (F.I.P.) é determinado com base no resultado do I.P., sendo aplicado ao
valor da medicdo conforme a seguinte escala:

- FI.P.=1,00, se |.P. 21,00

-FI.P.=0,99,s5e0,85<1.P.< 1,00
-FI.P.=0,97,s5e 0,60 <I.P. < 0,85
-FI.P.=0,95,se 0,50 <I.P.< 0,60
-FI.P.=0,90, se 0,25 <I.P.< 0,50

-FI.P.=0,80,sel.P.<0,25
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9.3.4.4. Apds a primeira entrega dos produtos da etapa, eventuais devolutivas para corregdes serdao
reguladas conforme Portaria da Diretoria de Projetos de Obras Rodovidrias, ou documento que a substitua.

9.3.5. Fator Indicador de Qualidade (F.1.Q.):

9.3.5.1. O Fator Indicador de Qualidade (F.1.Q) é determinado com base no Indicador de Qualidade (1.Q.),
gue considera o numero de revisdes realizadas até o atendimento completo do grupo de produtos que
integram cada etapa. As revisdes tratardao dos aspectos técnicos e formais da apresentacdo dos produtos,
segundo o Manual de Andlise de Projetos Rodoviarios da GOINFRA (2025). O calculo do I.Q. considera o
nuimero de revisGes dos produtos da etapa e aplica um Peso da Revisdo (P.R.), conforme a seguinte
classificagdo:

- NUmero de revisdes <3 > PR. =1
-4 < Numero de revisdes <5 > PR. =2
- Ndmero de revisdes >5 > P.R.=3

9.3.5.2. A equacao utilizada para o célculo do Indicador de Qualidade (1.Q.) é:
Equacao 2 — Calculo do Indicador de Qualidade (1.Q):
.Q.=1,1/{1+[(N2DEREVISOES X P.R.) /10]}

Onde:
[.Q.: Indicador de Qualidade;

N2 de REVISOES: nimero de revisdes realizadas até o atendimento completo do grupo de produtos
que integram cada etapa;

P.R.: Peso das Revisdes, conforme mencionado anteriormente.

9.4.5.3. Vale esclarecer que, para contagem do numero de revisdes, a primeira entrega dos produtos da
etapa é considerada como Revisdao 0 (Rev00). Caso haja uma solicitacdo de corre¢do, a versao revisada
enviada pela projetista serd classificada como Revisdo 1 (Rev01l). O numero de revisdes considerado no
calculo do Indicador de Qualidade (1.Q.) corresponde a ultima revisdo entregue e aceita, ou seja, a revisao
na qual todos os produtos da etapa foram atendidos de forma satisfatéria, sem necessidade de novas
corregdes.

9.3.5.4. O Fator Indicador de Qualidade (F.1.Q.) é determinado com base no resultado do I.P., sendo aplicado
ao valor da medi¢do conforme a seguinte escala:

-Fl1.Q.=1,00, se l.Q. > 0,95

-Fl1.Q.=0,99,se0,90<1.Q.<0,95
-Fl1.Q.=0,97,se 0,80<1.Q.<0,90
-F.1.Q. =0,90, se 0,60 < 1.Q. < 0,80
-F1.Q.=0,85,se 0,55 <1.Q.< 0,60

-F1.Q.=0,80,se1.Q.<0,55

9.3.5.5. Finalmente, cada medicdo realizada, ensejard a aplicacdo dos fatores de avaliacdo ao valor de
medicdo do periodo correspondente:

Equacado 3 — Calculo da Medicdo Ajustada (M.A.):

about:blank 21/38



23/07/2025, 11:37 Documento
M.A. = Valor da Medicdo do Periodo x Fator Indicador de Prazo (F.I.P.) x Fator Indicador de Qualidade
(FLQ.)

9.3.6. Os procedimentos administrativos de conferéncia da medicdo e tramites do processo seguirdo as
normas da Diretoria de Projetos de Obras Rodoviarias (DPJ), devendo a contratada verificar a relacdo dos
documentos necessarios para compor cada medigao parcial e a medigao final.

Do reajuste do contrato

9.4. Durante a vigéncia do contrato, as parcelas do cronograma fisico-financeiro que, no momento de sua
efetiva execucdo, ultrapassarem o periodo de 01 (um) ano, contado da data base da tabela que deu origem
ao orcamento, serdo reajustadas segundo a varia¢do de indices de reajustamento aferidos pela sistematica e
mensalmente calculados pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundagdo Getulio Vargas e divulgados pela
Coordenacgao-Geral de Custos de Infraestrutura de Transportes, subordinada a Diretoria Executiva do DNIT,
em consonancia com a Instrucdo de Servico N2 01-DG/DNIT SEDE, de 02 de janeiro de 2019,disponibilizada
no site do DNIT.

9.5. A atualizacdo dos precos deverd empregar para tanto a Tabela de indice de Reajustamento elaborado
pela FGV - disponivel em: Publicacdo de indices do DNIT, com a associacdo ao indice de CONSULTORIA. Os
pregos unitarios serdao calculados através da seguinte férmula:

M=V (I/lo)
Onde:
M - Valor reajustado das parcelas remanescentes.
V - Valor inicial das parcelas remanescentes.

| - Indice referente ao més que completa a periodicidade de um ano em relac3o a data base da tabela que
deu origem ao orcamento.

lo - indice referente ao més da data base correspondente a data base da tabela que deu origem ao
or¢camento.

Tépico 10 - FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR

Técnica e preco, nos termos do artigo 36, §19, IV da Lei
14.133/21.

10.2. Forma de adjudicagdo Por Lote Unico

10.1. Critério de Julgamento

10.3. Participacdo de empresas reunidas E admitida a participacio de empresas em consércio, limitado a trés
em consorcio integrantes, consoante art. 15, §42 da Lei 14.133/21, com justificativa
fundamentada no item 5.8 do ETP.

10.4. Prazo de validade das propostas 90 dias

Tratamento diferenciado para microempresas e empresas de pequeno porte

10.5. Na presente contratacdo serda concedido tratamento diferenciado e simplificado para as
microempresas e empresas de pequeno porte objetivando a promogdo do desenvolvimento econémico e
social no dmbito municipal e regional, a ampliacdo da eficiéncia das politicas publicas e o incentivo a
inovacdo tecnoldgica, em observancia a Lei complementar n2 123, de 14 de dezembro de 2006 e demais
dispositivos legais aplicaveis.
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10.5.1. Embora o valor global estimado para a contratagao supere o limite previsto no art. 3¢, inciso Il, da Lei
Complementar n? 123, de 14 de dezembro de 2006, a analise do cronograma fisico-financeiro constante
deste Termo de Referéncia demonstra que a execuc¢do de cada trecho do projeto serd realizada em prazos
distintos, mediante emissao de Ordens de Servico especificas, com duragdo técnica de aproximadamente 8
(oito) meses e prazo total efetivo, considerando as fases de analise e espera, de cerca de 12 (doze) meses
para cada trecho/projeto, conforme descrito no item 7.1.

10.5.2. Adicionalmente, considerando que a primeira Ordem de Servico sera expedida ainda no presente
exercicio, que ja se encontra em andamento avancado, o valor a ser desembolsado neste primeiro periodo,
bem como nos subsequentes, ndo ultrapassara, em nenhum exercicio de 12 (doze) meses, o limite de RS
4.800.000,00, atualmente fixado para o enquadramento como empresa de pequeno porte, consoante
assevera o § 32, do art. 49, da Lei 14.133/21.

10.5.3. Dessa forma, com fundamento na analise do cronograma de execuc¢do, que prevé a distribuicdo das
atividades ao longo da vigéncia contratual de 36 (trinta e seis) meses, mas com execucdo de cada trecho
isoladamente dentro de prazos anuais inferiores ao limite legal, mantém-se assegurado o direito das
microempresas e empresas de pequeno porte de participarem do certame sob as condi¢des favorecidas
previstas na legislacao vigente, especialmente aquelas constantes da Lei Complementar n2 123, de 14 de
dezembro de 2006.

10.6. Havendo alguma restricdo na comprovacdo da regularidade fiscal das microempresas e empresas de
pequeno porte, serd assegurado o prazo de até 5 (cinco) dias Uteis, prorrogdveis por igual periodo, a critério
da Administracdo, para a regularizacdao da documentacao, contados do momento em que o proponente for
declarado vencedor do certame.

10.7. A ndo regularizagdo da documentagdo no prazo acima implicard decadéncia do direito a contratagdo,
sem prejuizo das sangdes previstas na Lei Federal n? 14.133, de 12 de abril de 2021, sendo facultado a
Administracdo convocar os fornecedores remanescentes, na ordem de classificacdo, para a assinatura do
contrato ou revogar a licitagao.

10.8. A disputa exclusiva e/ou reserva de cotas para microempresas e empresas de pequeno porte, na
forma da Lei Complementar n? 123, de 14 de dezembro de 2006, sera aplicada conforme previsto na
Planilha de Quantitativo e Valores contida no Tépico 3 deste Termo de Referéncia.

Exigéncias de habilitagao
10.9. Para habilitagdo, a licitante devera apresentar:

10.9.1. Certiddo de registro ou inscrigdo junto ao CREA e/ou CAU, da empresa participante e de sua equipe
técnica.

10.9.2. Comprovacdo da capacitacdo técnico-profissional do licitante, apresentando nominalmente os
profissionais especialistas com indicagdo das fungdes e o nivel de experiéncia de cada profissional.

10.10. Para tanto, deverdo ser apresentadas: (i) as Certiddes de Acervo Técnico (CAT); ou (ii) Atestados de
Responsabilidade Técnica devidamente registrados no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
(CREA) com Declaracao de conclusdo do objeto; ambos atendendo aos quesitos apresentados a seguir:

a. 1(um) Engenheiro Supervisor / Coordenador, com forma¢do em Engenharia Civil e que comprove
experiéncia na Elaboragao de Projetos Executivos de Obras Rodoviarias de Construgdo e/ou Duplicagdo
de Rodovias e Projeto de Obras de Artes Especiais.
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b. 1(um) Engenheiro Responsavel pela elabora¢do de Projeto Final ou Executivo de Engenharia Rodovidria
de Construcdo, com formacdo em Engenharia Civil e que comprove experiéncia em Elaboracdo de
Projeto Executivo De Obras Rodovidrias de Construcdo e/ou Duplica¢do de Rodovias.

c. 1(um) Engenheiro Responsavel pela elaboracdo de Projeto de Obra de Arte Especial e/ou Pontes e/ou
viadutos, com formagdao em Engenharia Civil e que comprove experiéncia em Elabora¢do de Projeto
Executivo De Construcdo de Obras de Artes Especiais.

10.11. Comprovacdo da capacitagao técnico-operacional do licitante, demonstrando a execugdo, a qualquer
tempo, dos servicos compativeis com o objeto da licitacdo executados pela empresa e anexar comprovacao
destes por intermédio de atestado(s) emitido(s) por pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privado, em
nome da empresa LICITANTE, devidamente registrados no CREA, devendo atender no minimo:

a. Projeto Executivo de Construcdo ou Implantagdo de Rodovia e/ou Duplica¢do:
Total: 108,80 km;

Exigido: 54,00 km.

b. Projeto Executivo de Engenharia de Construcdao de OAE:

Total: 450 m;

Exigido: 225 m.

Nota 01: Ndo serdo aceitos como servigos similares ou de complexidade superior a elaboragdo de projetos pavimentagdo urbana
ou distritos industriais e acessos, projeto estrutural de bueiros celulares e galerias de dguas pluviais, ou projeto de reconstrugdo de

pavimento e restauragdo funcional.

10.12. Os Atestados Técnicos apresentados com quantitativos em m? serdo convertidos em km,
considerando-se a largura média de 9,60 metros.

10.13. Comprovacdo da capacitacdo técnico-profissional do(s) responsavel(eis) técnico(s) indicado(s) pela
licitante, através de um ou mais atestados de capacidade técnica, expedidos por pessoa juridica de direito
publico ou privado, acompanhado das respectivas certidoes de acervo técnico (CAT) emitidas pelo CREA
e/ou CAU da regido em que foi realizado o servico, comprovando a responsabilidade técnica por servigo com
caracteristicas semelhantes ao objeto da licitagdao, de complexidade equivalente ou superior.

10.14. Os profissionais indicados pela licitante como equipe técnica deverdao ser, obrigatoriamente, os
mesmos que irdo executar os servicos caso seja a vencedora desta licitacdo. Cada profissional devera assinar
uma Declaragdo de proprio punho, sendo vedadas assinaturas eletronicas ou digitalizadas. Esta
DECLARACAO deverd seguir o seguinte modelo:

"A empresa licitante declara que os sequintes profissionais (indicar nomes e dados pessoais), detentores dos
atestados de capacidade técnica seréo, obrigatoriamente, os que acompanhardo a execugdo dos servigos,
caso esta empresa seja a vencedora desta licitagdo".

10.15. As empresas licitantes deverdo apresentar relacao de equipe técnica, acompanhada de comprovacao
de vinculagdo. A comprovacdo de vinculagdo do profissional devera ser através de:

a. Quando se tratar de dirigente, sdcio ou responsavel técnico da empresa licitante tal comprovacado
serd feita através do ato constitutivo da mesma e certiddo do CREA ou Conselho Profissional
competente, devidamente atualizada; ou

b. Em se tratando de profissional a contratar, Declaracao de Disponibilidade do Profissional para a
execucao dos servicos, sendo obrigatéria sua participacdo na equipe efetiva do servico. Em caso de
troca apds a homologacdo da licitacdo, o substituto serd avaliado pela Contratante, devendo ser
obrigatoriamente com experiéncia igual ou superior e aprovada pela GOINFRA. Consoante a Lei
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14.133, Art 67, § 62: "Os profissionais indicados pelo licitante na forma dos incisos | e Ill do caput
deste artigo deverdo participar da obra ou servico objeto da licitagdo, e serd admitida a sua
substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela
Administrag¢do."

10.16. No caso de atestado emitido por empresa da iniciativa privada, nao sera considerado aquele emitido
por empresa pertencente ao mesmo grupo empresarial da empresa proponente.

10.17. Serdo consideradas como pertencentes ao mesmo grupo empresarial, empresas controladas ou
controladoras da empresa proponente ou que tenha pelo menos uma mesma pessoa fisica ou juridica,
proprietario ou titular da empresa emitente e da empresa proponente.

10.18. Quando a certiddo e/ou atestado ndo for emitida pelo contratante principal da obra, devera ser
juntada a documentacdo declaracdo formal do contratante principal confirmando que o técnico indicado foi
responsavel pela sua execug¢ao, ou um de seus responsaveis técnicos.

Julgamento das propostas

10.19. O critério de julgamento por técnica e preco considerard a maior pontuacdo obtida a partir da
ponderacdo das notas atribuidas aos aspectos de técnica e de preco da proposta, segundo fatores objetivos
previstos no termo de referéncia, seguindo as orientacdes do Decreto Estadual N2 10.359 de 2023, que
regulamenta a licitagdo na modalidade concorréncia no Estado de Goids, principalmente ao que se refere ao
Capitulo II, Art. 11.

10.19.1. N&o sera requerida a inversao das fases de habilitagcdo e avaliagdo de propostas.

10.19.2. Estando ainda dependente de regulamento especifico, ndo sera abordada neste termo de
referéncia a experiéncia pretérita da empresa com a administragao publica, para nota de desempenho ou
critério de pontuacdo, conforme Inciso | do art.13 do Decreto Estadual N2 10.359 de 2023 (art. 37, |, da Lei
n? 14.133/2021), pois ainda ndo ha parametros e referéncias para avaliar, pontuar ou aferir tal elemento
qualitativo, que deve ser estabelecido por normativo préprio.

10.19.2. A avaliagao da proposta técnica sera realizada em dois estagios:

a. Primeiro Estagio - Verificacdo da capacitagdo e da experiéncia do licitante (item 10.19.3.) e;
b. Segundo Estégio - Critérios de Pontuacdo da Proposta Técnica (item 10.20.).

10.19.3. Verificacdo da Capacitacdo e da Experiéncia do Licitante (1° Estagio - Conforme o Art. 13, Inciso Il
do Decreto Estadual n® 10.359/2023 e o Art. 37, Inciso |, da Lei n2 14.133/2021).

10.19.3.1. O julgamento se iniciard com a verificacdo de atendimento aos critérios apresentados pelo
licitante:

10.19.3.2. A capacita¢do e experiéncia da empresa serdao comprovadas por meio da Certiddo de Acervo
Técnico Operacional e/ou documentagdo especifica, que a Licitante possui experiéncia anterior na execu¢do
das atividades definidas como principal do objeto a ser licitado, do ponto de vista qualitativo e quantitativo,
trazendo a definicdo dos itens de maior relevancia do objeto, conforme apresentado a seguir:

a. Projeto Executivo de Construcdo ou Implantacdo de Rodovia e/ou Duplicagdo:

Total: 108,80 km;

about:blank 25/38



23/07/2025, 11:37 Documento
Exigido: 54,00 km.

b. Projeto Executivo de Engenharia de Construgdo de OAE:
Total: 450 m;
Exigido: 225 m.

Nota 01: Ndo serdo aceitos como servigos similares ou de complexidade superior a elaboragdo de projetos pavimentagdo urbana
ou distritos industriais e acessos, projeto estrutural de bueiros celulares e galerias de dguas pluviais, ou projeto de reconstrugdo de

pavimento e restauragdo funcional.

10.19.3.3. Os Atestados Técnicos apresentados com quantitativos em m? serdo convertidos em km,
considerando-se a largura média de 9,60 metros.

10.19.3.4. A comprovacao da capacidade técnica e experiéncia minima da proponente sera feita por meio
da apresentacdo de atestados, certidées ou declaracbes de capacidade técnica emitidas por pessoas
juridicas de direito publico ou privado, em nome da empresa, devidamente registrados no CREA ou
Conselho Profissional Competente, quando couber.

10.19.3.5. O caso de atestado emitido por empresa da iniciativa privada, ndo serd considerado aquele
emitido por empresa pertencente ao mesmo grupo empresarial da empresa proponente.

10.19.3.6. Serao consideradas como pertencentes ao mesmo grupo empresarial, empresas controladas ou
controladoras da empresa proponente ou que tenha pelo menos uma mesma pessoa fisica ou juridica,
proprietdrio ou titular da empresa emitente e da empresa proponente.

10.19.3.7. Quando a certiddo e/ou o atestado ndo for emitido pelo Contratante Principal, devera ser juntada
documentacdo comprobatéria do Contratante Principal confirmando que a licitante participou da execugdo
de servicos compativeis com o objeto desta licitacao.

10.19.3.8. A licitante que n3ao demonstrar possuir a capacidade técnica e experiéncia requeridas sera
desclassificada e ndo tera o restante de sua proposta técnica examinada.

10.20. Apresentacdo da Proposta Técnica

10.20.1. A Proposta Técnica devera detalhar a natureza dos trabalhos e a metodologia que a licitante
adotara para sua execug¢do. O documento devera incluir obrigatoriamente os seguintes elementos textuais,
sendo que a auséncia de cada um resultard na dedugao de 1 ponto da NT. A estrutura a ser seguida é a
seguinte:

a. Capa;

b. Folha de rosto;

¢. Resumo;

d. Sumario;

e. Introducao;

f. Desenvolvimento (Apresentacdo dos quesitos):

A - Capacidade Técnica da Equipe da Licitante (CE);
B - Conhecimento do objeto (CO), com seus relatorios individualizados de cada trecho;
C - Metodologia e Programa de Trabalho (MP), e seu relatério Unico para a proposta contratual e;

D - Relagdo dos produtos que serdo entregues (RP).
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g. Consideracgdes finais; e
h. Referéncias.

10.21. Critérios de Pontuacdo da Proposta Técnica (2° Estagio)

10.21.1. As propostas técnicas, a serem julgadas por Comissdo Técnica designada por meio da Portaria da
Contratacdo, serdo pontuadas por 4 classes de quesitos:

A. Capacidade Técnica da Equipe da Licitante (CE): Este critério dedica-se a avaliacdo da competéncia e
experiéncia das equipes técnicas propostas, que assumirdo a responsabilidade pela execuc¢do do
objeto;

B. Conhecimento do objeto (CO): Este quesito avalia a profundidade do entendimento do licitante em
relacdo a situacdo atual da localidade do objeto da licitacdo. Espera-se que a proposta demonstre uma
compreensdo abrangente dos desafios, caracteristicas e particularidades relacionadas principalmente
ao leito estradal existente;

C. Metodologia e Programa de Trabalho (MP): Busca-se avaliar a consisténcia e a viabilidade da
abordagem proposta pelo licitante. A metodologia deve apresentar um plano de trabalho claro e
eficiente, demonstrando a capacidade de planejamento e execucdo das atividades propostas
correlacionando-as com o Manual de Andlise de Projetos Rodoviarios (GOINFRA, 2025), as Instrugdes
de Projeto da GOINFRA, e especificidades relacionadas neste Termo de Referéncia e;

D. Relagdo dos produtos que serdao entregues (RP): Avalia-se a clareza e abrangéncia na descricao dos
produtos ou entregaveis que serao fornecidos como resultado do servico que serd prestado. Espera-se
uma relagdo precisa e alinhada as expectativas da Administracdo.

10.21.2. Conforme se estabelece a seguir:

Quadro 1 - Distribuig¢do da pontuagdo da proposta técnica

QUESITO | DESCRICAO DOS QUESITOS Pontuagio
A Capacidade Técnica da Equipe da Licitante (CE) 30,00
B Conhecimento do objeto (CO) 30,00
C Metodologia e Programa de Trabalho (MP) 30,00
D Relacdo dos produtos que serdo entregues (RP) 10,00
Total de Pontos: 100,00

Nota 1: Para os itens B (Conhecimento do objeto) e C (Metodologia e Programa de Trabalho), todos os licitantes iniciarGo com
pontuagdo mdxima (30,00) e sofrerdo dedugdes segundo aspectos de contetdo.

Nota 2: A pontuagcdo minima de cada item em cada aspecto serd O (zero), ou seja, se uma proposta atingir nota 0 (zero) no
aspecto de um item, novas dedugées serdo ignoradas.

Nota 3: As notas calculadas seréo arredondadas até os centésimos consoantes a norma da ABNT NBR 5891/1977 - Regras de

Arredondamento na Numeragdo Decimal.
10.22. Pontuagao da Proposta Técnica
10.22.1. Pontuagdo Quesito "A" - Capacidade Técnica da Equipe da Licitante (NTce):

10.22.1.1. Na analise e avaliacdo do Quesito "A"- Capacidade Técnica da Equipe, com pontuacdo maxima de
30 (trinta) pontos, a Licitante devera apresentar uma relacdo dos profissionais que tenham atuado nas areas
especificadas a seguir e que constituirdo sua Equipe Técnica para fins desta Licitacao.
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10.22.1.2. A Capacidade Técnica dessa Equipe sera avaliada em func¢do da apresentacdo de comprovantes
gue mencionem a atuac¢do de cada membro da equipe na funcdo indicada:

about:blank

Pontuagdo da capacidade técnica da Equipe segmentado em dois aspectos: Tempo de Experiéncia e Atestagdo

Quadro 2 - Pontuagdo da capacidade técnica da Equipe

ITEM

EQUIPE TECNICA

TEMPO

(anos)

DE

EXPERIENCIA

ltem 10.22.1.6

ATESTADO:
PROJETOS DE RODOVIAS - 50

km

PROJETOS DE OAE - 100 m

(apenas para item 1.3)

> 10

anos

> 8

anos

> 5

anos

inferior

UNICO

ATE
3

ATE
6

ACIMA
DE 6

Equipe técnica minima -
(Classificatoria,
conforme Item 10.10

deste documento)

11

Engenheiro

coordenador

5,0

3,0

1,0

0,0

5,0

3,0

1,0

0,0

1.2

Engenheiro com
experiéncia em projetos

rodoviarios

4,0

2,4

0,8

0,0

4,0

2,4

0,8

0,0

1.3

Engenheiro com
experiéncia em projetos
de obras de arte

especial

3,0

1,8

0,6

0,0

3,0

1,8

0,6

0,0

Equipe técnica opcional

complementar

2.1

Engenheiro Agrimensor
ou Engenheiro
especialista em
topografia, geodésia

e/ou geoprocessamento

4,0

2,4

0,8

0,0

4,0

2,4

0,8

0,0

2.2

Engenheiro especialista
em geotecnia ou

pavimentagao

3,0

1,8

0,6

0,0

3,0

1,8

0,6

0,0

2.3

Engenheiro especialista
em orgamento e

planejamento de obras

3,0

1,8

0,6

0,0

3,0

1,8

0,6

0,0

2.4

Engenheiro  Ambiental
ou Engenheiro
especialista em estudos

ambientais

2,0

1,2

0,4

0,00

2,0

1,2

0,4

0,0

2.5

Engenheiro especialista
em desapropriacdo e

avaliagdo de imdveis

2,0

1,2

0,4

0,0

2,0

1,2

0,4

0,0

2.6

Geologo

2,0

1,2

0,4

0,0

2,0

1,2

0,4

0,0
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Nota 1: Serdo DESQUALIFICADAS as Propostas Técnicas dos licitantes que néo apresentarem ao menos os integrantes da Equipe
Técnica exigida pelos itens 1.1, 1.2 e 1.3 do Quadro 2.
Nota 2: Todo o membro da equipe que apresentar comprovante de pds graduagdo (especializa¢Go latu senso, mestrado ou
doutorado), relacionados ao tema objeto da proposta de contratagdo, terd mais 1 (um) ponto a nota técnica (NTce). Limitado a 1
(um) ponto por profissional.
Nota 3: Em qualquer caso a nota mdxima para Tempo de Experiéncia serd de 15 pontos, independente do numero de participantes
da equipe.
Nota 4: Em qualquer caso a nota madxima para Atestacdo serd de 15 pontos, independente do numero de participantes ou

atestados da equipe.

10.22.1.3. Com objetivo de promover a diversificagao da equipe, a licitante ndao podera apresentar atestados
de um mesmo profissional para 2 ou mais especialidades contidas no item 2 do Quadro 2.

10.22.1.4. Durante toda a execucdo contratual, a Equipe Técnica apresentada para pontuacdo da Proposta
Técnica devera ser composta pelos profissionais relacionados para tanto.

10.22.1.5. No julgamento por técnica e preco, a obtencdo de pontuacdo devido a capacitacdo técnico-
profissional exigirda que a execuc¢do do respectivo contrato tenha participacdo direta e pessoal do
profissional correspondente, em conformidade ao Art. 38 da Lei 14.133/2021.

10.22.1.6. Para fins de pontuacdo, a Capacidade Técnica por Tempo de Experiéncia devera ser comprovada
por um dos trés documentos: Diploma, Registro Profissional e comprovantes de vinculos de atuacdo na area
correspondente. Estes podem incluir Declaracdo de atuacdo pretérita em 0Orgdo publico, Carteira de
Trabalho, Contrato de Trabalho, Anotacdo de Responsabilidade Técnica ou Certiddes de Atestado Técnico.

a. Quanto a Nota 2 do Quadro 2, as especialidades dos profissionais deverdo ser comprovadas por
diplomas de: Pés Graduagdo em nivel de especializa¢do lato sensu, Mestrado e/ou Doutorado.

b. Conforme Resolu¢do n° 1, de 6 de abril de 2018 do Ministério da Educac¢do, Conselho Nacional de
Educagdo, Camara de Educacdao Superior, os cursos com duragdo minima de 360 (trezentas e
sessenta) horas serdo considerados pds-graduacdo em nivel de especializacdo lato sensu.

10.22.1.7. Para fins de pontuacdo, a Capacidade Técnica por Atestacdo deverd ser comprovada por meio de
Atestados e/ou CertidGes emitidas pelo Conselho Profissional. Esses documentos devem indicar que o
profissional estd entre os nomes apresentados e ser emitidos por pessoas juridicas de direito publico ou
privado, devidamente certificados pelo CREA ou pelo Conselho Regional competente. Além disso, devem
conter informagdes sobre os contratos, os nomes do contratado e do contratante, bem como a
discriminag¢do dos servigos prestados.

a. Quando a Certiddo e/ou o Atestado ndo for emitido pelo contratante principal da obra, devera ser
apresentada uma declaracdo formal desse contratante, confirmando que o técnico indicado foi
responsavel pela execu¢ao da obra ou atuou como um de seus responsdveis técnicos.

b. No caso de atestados emitidos por empresas da iniciativa privada, nao serao aceitos aqueles
provenientes de empresas pertencentes ao mesmo grupo empresarial da proponente. Consideram-
se como integrantes do mesmo grupo empresarial as empresas controladas ou controladoras da
proponente, bem como aquelas que possuam, ao menos, um mesmo proprietario ou titular, seja
pessoa fisica ou juridica, em comum entre a empresa emitente do atestado e a empresa proponente.
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10.22.2. Pontuagdo Quesito "B" - Conhecimento do Objeto (NTco):

10.22.2.1. O presente quesito tem como objetivo principal avaliar a capacidade do licitante em demonstrar
conhecimento técnico aprofundado sobre o segmento rodovidrio em leito estradal existente, incluindo suas
especificidades, caracteristicas operacionais e os desafios para a execucdo do projeto. Para isso, o licitante
devera apresentar um relatdrio técnico detalhado para cada trecho integrante da contratagao, conforme
descrito no item 4.1 deste termo de referéncia.

10.22.2.2. Cada relatério devera conter, no maximo, 15 (quinze) pdginas, sem considerar anexos como
relatério fotografico, figuras, mapas e tabelas, que deverdo ser apresentados separadamente. A pontuacao
maxima atribuida a este quesito sera de 30 (trinta) pontos, conforme os critérios estabelecidos nos Quadros
1e5 (item 10.22.5.2) .

10.22.2.3. Apresentagao do entendimento sobre a situagdo existente e os principais desafios para realizacao
do projeto que podem impactar sua implementacdo, incluindo uma compreensdao dos elementos
pertinentes. Deverdo ser observados, no minimo, os seguintes aspectos:

a. Descri¢do geral com todas as principais caracteristicas técnicas dos trechos que compdem o grupo.

b. Apresentacdo de relatdrio fotografico por trecho com 04 (quatro) fotos em cada relatério, devendo
cada foto apresentar georreferenciamento e data atual. O modelo de relatdrio segue no Anexo IV. Os
trechos desta contratacdo constam no item 4.1 deste termo de referéncia.

c. Indicagdo dos aspectos relevantes e problemas potenciais que poderao interferir na execugao dos
servicos. Devendo ainda a licitante apresentar observag¢des que julgar pertinentes acerca dos servicos a
serem prestados.

10.22.3. Pontuagao Quesito "C" - Metodologia e Programa de Trabalho (NTmp):

10.22.3.1. O presente quesito tem como objetivo principal avaliar a capacidade do licitante em demonstrar
um entendimento aprofundado das Instrucdes de Projeto da GOINFRA, do Manual de Andlise de Projetos
Rodoviarios (GOINFRA, 2025), das normas técnicas aplicaveis e das diretrizes estabelecidas neste Termo de
Referéncia.

10.22.3.2. A licitante deverd apresentar um relatdrio Unico, com até 40 paginas (excluindo fotos, figuras,
mapas e tabelas), descrevendo de forma objetiva seu modelo administrativo e operacional, bem como a
metodologia de execucdo dos servicos, considerando o Termo de Referéncia e o Edital. A pontuacdo maxima
sera de 30 pontos, observados os critérios dos quadros 1 e 4. O relatdrio devera abordar, no minimo:

a. Metodologia de execuc¢do - Detalhamento dos métodos e processos adotados na elaborag¢do do projeto
executivo de engenharia para implantagdo rodoviaria.
b. Modelo administrativo - Estrutura da equipe técnico-administrativa, atribuicdes dos setores envolvidos
e interacdo com a GOINFRA para transferéncia de dados, documentos e relatérios.
. Recursos técnicos - Equipamentos, ferramentas e solugdes de informatica a serem utilizados.
d. Conhecimento técnico - Demonstracdo de familiaridade com os servicos a serem executados nos
trechos do grupo.

(@]

10.22.4. Pontuagdo Quesito "D" - Rela¢dao dos Produtos (NTrp):

10.22.4.1. Na analise e avaliacdo do Quesito "D" - Relacdo dos produtos que serdo entregues, com
pontuacdo maxima de 10 (dez) pontos, a licitante deverd identificar o tipo de dimensionamento do
pavimento que sera adotado no Projeto Executivo de Engenharia de cada trecho. O dimensionamento das
camadas devera seguir as recomendag¢des da Instrucdo de Projeto IP-10 e do item 3.10 do Anexo Il -
Memorial Descritivo do Servicos, permitindo a escolha da melhor acuracia para determinacdo das
espessuras.
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10.22.4.2. Foram definidos niveis ordenados de precisdo, baseados na combinacdo dos tipos de
dimensionamento utilizados para a apuracao dos resultados. Os métodos aceitos para esta contratacdo

estdo apresentados no quadro a seguir:

Quadro 3 - Tipo de dimensionamento para referéncia de pontuagdo da relagdo de produtos a serem entregues (RP)

TIPO | DESCRICAO REF.
NORMATIVA

| Método DNER IPR-719

I Método da Resiliéncia | DNER ~ PRO
269/94

1 Método Medina | DNIT IS-247

(Mecanicista Empirico)
v Método Mecanicista IPR-719

10.22.4.5. As espessuras das camadas poderdao ser apuradas e apresentadas no Projeto de Pavimentacao
por meio das seguintes combinagcbes, que definem niveis ordenados de acuracia do produto, com a

correspondente pontuagao:

Quadro 4 - Pontuagdo da relagdo de produtos que serdo entregues (RP).

TIPOS DE | PONTOS (NTrp)
DIMENSIONAMENTO

lell 0,0

lelll 0,0

lelV 4,0

L, el 4,0

L 1lelV 7,0

I, 1lelV 10,0

Nota 1: A pontuagdo serd computada de acordo com o preenchimento da Declaracdo de Produtos a Serem Entregues apresentada

conforme Anexo Ill .

10.22.5. Redugcdo de Pontuacdo Aplicavel aos Itens "B" (Conhecimento do objeto) e "C" (Metodologia e

Programa de Trabalho).

10.22.5.1. A reducdo de pontuacdo sera aplicada com base na qualidade e completude do relatério,
considerando a apresentagdo dos conceitos, temas e argumentos.

10.22.5.2. Os critérios de deducdo, a forma de aplicacdo e os valores correspondentes a reducao sobre a

pontuacdo mdxima dos quesitos "B" e "C" estdo detalhados nos Quadros 5 e 6.

Quadro 5 - Aspectos de contetido para o quesito "B" - Conhecimento do Objeto (CO)

Quesito | Descricao

Forma de Dedugao

Valor de
Redugao
sobre a
Nota
Maxima

do Item
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Descri¢do do Empreendimento: Cada informagdo equivocada,
- Demonstrar compreensdo das | apresentagdo de conteldo impertinente,
B1 caracteristicas técnicas operacionais | apresentacdo de conteludo sem contexto, 1 ponto
dos trechos que serdo projetados; citacdo sem referéncia, citacio de
- Descrever as caracteristicas do | normativos desatualizados e/ou
tracado dos trechos, incluindo o | inexisténcia da tematica relatada nesta
tracado em trecho urbano, rural e as | descricdo e/ou inexisténcia de trecho
possiveis alternativas; solicitado.
- Descrever as caracteristicas das
Obras de Arte Especiais (OAEs) que
serdo projetadas.
Situagdo atual: Cada informacgdo equivocada,
- Identificar e descrever as possiveis | apresentacdao de conteudo impertinente,
B2 interferéncias e relagdes com redes de | apresentacdo de conteudo sem contexto, 1 ponto
servigos e vias existentes; citacdo sem referéncia, citacio de
- Caracterizar municipios, | normativos desatualizados e/ou
concentragoes populacionais e | inexisténcia da tematica relatada nesta
atividades econbmicas afetados; descricio e/ou inexisténcia de trecho
- Descrever a faixa de dominio e | solicitado.
ocorréncia de ocupagdes identificadas,
inclusive sobre passivos ambientais
existentes.
Climatologia: Cada informacdo equivocada,
B3 - Descrever as variagOes | apresentagdo de conteudo impertinente, 1 ponto
pluviométricas e de temperatura | apresentacdao de conteddo sem contexto,
esperadas durante o cronograma | citagdo sem referéncia, citagdo de
planejado e os riscos associados. normativos desatualizados e/ou
inexisténcia da temadtica relatada nesta
descricdo e/ou inexisténcia de trecho
solicitado.
Fotos: Auséncia de foto ou local divergente; foto
B4 - Apresentacdio do relatério | sem georreferenciamento e/ou sem data. 1 ponto
fotografico por trecho, sendo 4 fotos
em cada relatério, conforme Anexo IV.

Nota 1: A dedugdo da pontuagdo a que se refere o contetido da tabela quesito B serd aplicada para o relatdrio (contetdo + fotos)

de cada trecho. A nota do quesito (NTco) para o grupo serd igual a somatdria dos relatorios dividido pelo numero de trechos: Nota

final do quesito= (5 Notas de cada Relatdrio) / (N2 trechos do grupo)

Nota 2: Para o quesito 'B4', as fotos incluidas no relatdrio fotogrdfico de cada trecho devem ter data igual ou posterior a

publica¢do do Edital.

Quadro 6 - Aspectos de conteudo para o quesito "C" - Metodologia e Programa de Trabalho.

Quesito

Descrigao

Forma de Deducao

Valor de Redugao
sobre a Nota

Maxima do Item

about:blank

Forma de execugao:

- Apresentar a Abordagem Metodoldgica que

Cada impertinéncia ou

inconsisténcia sobre o conteudo
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C1 desvantagens sobre o emprego das | Termo de Referéncia, ou; 1 ponto
metodologias ageis e/ou de gestdo tradicional
de projetos para o escopo contratado; Cada apresentacaio de dados

- Apresentar os processos e procedimentos que | desatualizados ou equivocados, ou;
serdo empregados na elaboragdo do projeto e
seus estudos, incorporando os critérios de Cada inconsisténcia referente as
padronizacdo, flexibilidade e adaptabilidade | IP's, ao Manual de Andlise de
para lidar com mudancas e imprevistos; Projetos Rodovidrios (GOINFRA,

- Explicitacdo das técnicas, ferramentas e | 2025) e as normas aplicaveis.
eventuais recursos humanos, tecnoldgicos,
moveis e imdveis necessarios a execugao do
projeto, com finalidade de cumprimento as
InstrucGes de Projetos (IP's) da GOINFRA.

Gestdo: Cada impertinéncia ou

- Apresentar o cronograma de utilizagdo da | inconsisténcia sobre o conteludo
equipe técnica contendo identificagdo das | técnico ou sobre as definigdes deste

Cc2 atividades previstas e distribuicdo das equipes | Termo de Referéncia, ou; 1 ponto
ao longo do periodo de execugdo dos servigos,
coerente com os prazos definidos neste Termo | Cada apresentacdo de dados
de Referéncia e as etapas do Manual de Analise | desatualizados ou equivocados, ou;
de Projetos Rodoviarios da GOINFRA;

- Descrever o modelo administrativo a ser | Cada inconsisténcia referente as
utilizado, especificando a atuacdo da equipe a | IP's, ao Manual de Andlise de
ser alocada, as atribuicbes dos setores | Projetos Rodovidrios da GOINFRA e
envolvidos e as interfaces com a GOINFRA, | as normas aplicaveis.
sempre relacionando com as Etapas
estabelecidas neste Termo de Referéncia e ao
Manual de Analise de Projetos Rodovidrios da
GOINFRA
Comunicacao: Cada impertinéncia ou

- Apresentar as estratégias relacionadas a | inconsisténcia sobre o contetdo

Cc3 comunicagao que serdo empregadas, | técnico ou sobre as defini¢es deste 1 ponto
abrangendo o plano de comunicagdo, as | Termo de Referéncia, ou;
diretrizes para atendimento as demandas, a Cada apresentacdo de dados
frequéncia das interagdes e os tipos de | desatualizados ou equivocados, ou;
comunicagdo a serem empregados nos projetos Cada inconsisténcia referente as
e a forma de formalizacdo do contetddo a ser | IP's, ao Manual de Andlise de
contratado, sempre coerente com o Guia de | Projetos Rodoviadrios da GOINFRA e
Aceitacdo de Projetos da GOINFRA. as normas aplicaveis.
Desenvolvimento sustentavel na execugdao do | Cada impertinéncia ou
objeto: inconsisténcia sobre o conteudo
c4 - Abordar o desenvolvimento sustentdvel na | técnico ou sobre as definicBes deste 1 ponto

execucdo contratual, segundo suas trés

dimensdes: social, ambiental e econémica.

Termo de Referéncia, ou;
Cada apresentacdo de dados
desatualizados ou equivocados, ou;

Cada inconsisténcia referente as
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IP's, ao Manual de Anilise de
Projetos Rodoviarios da GOINFRA e

as normas aplicaveis.

Sobre os produtos: Cada impertinéncia ou
- Descrever os produtos a serem materializados | inconsisténcia sobre o conteludo

C5 durante a execugdo do contrato; técnico ou sobre as defini¢es deste 1 ponto
- Descrever os mecanismos de controle que | Termo de Referéncia, ou;

serdo implementados para garantir a qualidade Cada apresentacdo de dados

do produto. desatualizados ou equivocados, ou;
Cada inconsisténcia referente as

IP's, ao Manual de Analise de

Projetos Rodoviarios da GOINFRA e

as normas aplicaveis.

10.22.5.3. No que se refere a "conteudo impertinente, dados desatualizados e informagdes equivocadas" na
Forma de Deducdo dos Quadros 5 e 6 , considera-se que a pontuacdo sera reduzida sempre que forem
apresentados dados em desacordo com o Termo de Referéncia, Edital, Manual de Analise de Projetos
Rodoviarios e Instrugdes de Projetos da GOINFRA, conforme os seguintes conceitos:

a. Conteudo impertinente ocorre quando a empresa interessada foge a descricdo dos quadros,
abordando temas ndo relacionados, como trechos que ndo integram os itens da contratacdo,
normativos estranhos ao regramento aplicavel ou assuntos alheios as Instru¢des de Projeto e aos
aspectos ambientais especificados.

b. Dados desatualizados sdo aqueles que fazem referéncia a normativos ou instrugées ndo vigentes a
época desta licitacado, o que pode decorrer da utilizacdo de fontes obsoletas.

c. Informagdes equivocadas referem-se a apresentacdo de conteudos que, embora fundamentados em
atos normativos em vigor e relacionados aos temas dos quadros, contenham conflitos com esses
normativos. Nesse item, incluem-se falhas na coleta de dados e erros de digitacao.

Tépico 10 - FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR

10.23. Julgamento da Proposta Técnica

10.23.1. O julgamento sera realizado com base na avaliacdo e ponderacdo das propostas técnicas, sendo
atribuidas notas apenas as propostas que forem aprovadas na fase de verificagdo da capacidade técnica e
experiéncia do licitante.

10.23.2. A nota maxima obtida pelas empresas licitantes em suas propostas técnicas, serd de 100 (cem)
pontos, calculada pela seguinte férmula:

NT = NTce + NTco + NTmp + NTrp

Onde:

NT: Nota da Proposta Técnica da licitante.

NTce: Nota obtida pelo somatdrio de critérios do quesito Capacidade Técnica da Equipe da Licitante
(CE).

NTco: Nota obtida pelo somatdrio de critérios do quesito Conhecimento do Objeto (CO).

NTmp: Nota obtida no quesito Metodologia e programa de Trabalho (MP).

NTrp: Nota obtida no quesito Relagéo de produtos que serdo entregues (RP).

10.24. Critério de Avalia¢do da Proposta de Preco
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10.24.1. A Proposta de Preco devera ser datada e assinada por representante legal da empresa ou pessoa
devidamente autorizada, em papel timbrado, com o preco global em algarismos arabicos e por extenso,
esclarecendo serem tais precos referidos ao més da licitacdo. No caso de divergéncia entre algarismos
arabicos e por extenso, prevalecera o ultimo. Também deverd ser apresentado o detalhamento do BDI
proposto, conforme o detalhamento apresentado para o BDI do Or¢amento Referencial.

10.24.2. Para elaboracdo da proposta, a Proponente deverd considerar as especificacdes, os equipamentos,
os servicos e a mao de obra descritos no Termo de Referéncia e na Planilha Orcamentaria.

10.24.3. Devem fazer parte da Proposta as planilhas contendo o orgamento detalhado que deu origem a
Proposta, além daquelas explicitadas neste Edital, todas as despesas com materiais, equipamentos, mao de
obra, transporte, ferramentas, encargos sociais, previdencidrios, fiscais, trabalhistas e comerciais, seguros,
tributos incidentes e quaisquer outras despesas, diretas ou indiretas, geradas para a execug¢ao dos servigos
especificados neste Edital, totais por item e total global. Os precos unitarios e o preco global ndo poderao
ser superiores aos apresentados no Orcamento Referencial.

10.24.4. O prazo de validade da proposta ndo podera ser inferior a 90 (noventa) dias.

10.24.5. Para definir o preco a ser proposto para cada produto, as licitantes devem considerar os riscos e
variaveis envolvidos na execucdo das atividades correspondentes. E essencial que tenham ciéncia de que,
independentemente do valor ofertado, as atividades de cada produto serdo integralmente exigidas.

10.24.6. Caso sejam constatados erros formais nas propostas apresentadas, fica assegurado a banca
julgadora o direito de corrigi-los, procedendo a retificacdo dos cdlculos passiveis de correcao, se for o caso.
Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para desclassificacdo da Proposta. A planilha
podera ser reajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo Agente de Contratacdo, desde que nao haja
majoragao do prego.

10.24.7. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcdo a indicacdo de recolhimento
de impostos e contribui¢cdes na forma do Simples Nacional, quando ndo cabivel esse regime.

10.24.8. A pontuagao maxima possivel da PROPOSTA DE PRECOS sera de 100 (cem) pontos.

10.25. Julgamento da Proposta de Prego

10.25.1. Apds as eventuais correcdes, o Agente de Contratacdo ou a Comissdo de Contratacdo, quando o
substituir, procederd ao calculo da Nota da Proposta de Preco (NP) de cada licitante, conforme definido na
féormula abaixo:

NP =100 x (MP / PL)
Onde:
NP - Nota da Proposta de Preco da licitante.
MP = Menor valor global proposto entre os licitantes classificados.
PL = Valor global proposto pelo licitante classificado
Nota 1: Formulagéo conforme Art.14 do Decreto Estadual N2 10.359 de 11 de dezembro de 2023.
Nota 2: As notas das propostas de pregos das licitantes (NP) terdo até duas casas decimais.
Nota 3: As notas calculadas serdo arredondadas até os centésimos consoante a norma da ABNT NBR 5891/1977 Regras de

Arredondamento na Numeragdo Decimal.

10.26. Nota Final da Proposta Comercial
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10.26.1. A nota final (NF) de cada licitante serd obtida a partir da formula:

NF = (FVT x NT) + (FVP x NP)

Logo:

NF = (0,7 x NT) + (0,3 x NP)

Onde:

NF: Nota final do licitante;

FVT: Fator de valoracdo para a proposta de técnica;

NT: Nota da proposta técnica do licitante;

FVP: Fator de valoragdo para a proposta de preco

NP: Nota da Proposta de Precos.
Nota 1: Propor¢Go de 70% (setenta por cento) para a nota técnica, em atendimento ao inciso Il do §2°2 do Art.37 da Lei n®
14.133/2021.
Nota 2: Formulagéo conforme Art.15 do Decreto Estadual N2 10.359 de 11 de dezembro de 2023.

10.27. Condigoes de Desclassificacao das Propostas Comerciais

10.27.1. Serdo desclassificadas as propostas que apresentarem pregos inexequiveis ou superiores ao valor
maximo estabelecido para a contratacdo, bem como aquelas que incluirem cota¢des de encargos ou
tributos inverossimeis ou incompativeis com a legislagao vigente, ou ainda saldrios em desacordo com as
convencdes e acordos coletivos. Também serdo desclassificadas as propostas cuja exequibilidade nao for
devidamente demonstrada, quando exigido pela Administracdo. Nos termos do art. 59, § 49, da Lei n?
14.133/2021, para obras e servicos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos
valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orcado pela Administracao.

10.27.2. Serdo sumariamente desclassificadas as Propostas Comerciais dos licitantes que ndo atingirem a
Nota Final (NF) minima de 40 (quarenta) pontos.

10.27.3. N3do se admitird proposta que apresente precos global ou unitarios simbdlicos, irrisérios ou de valor
zero, incompativeis com os precos dos insumos e saldrios de mercado, acrescidos dos respectivos encargos,
ainda que o ato convocatério da licitagdo ndo tenha estabelecido limites minimos, exceto quando se
referirem a materiais e instalacdes de propriedade do préprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela
ou a totalidade da remuneracgao.

10.27.4. Serdo desclassificadas as Propostas Técnicas e/ou de Preco que contiverem vicios insandveis e ndo
obedecerem as especificacdes técnicas contidas no Termo de Referéncia.

10.28. Situagoes de Classificagao, Inabilitagdo e Empate:

10.28.1. A partir disso, os licitantes serdo classificados em ordem crescente, tendo em vista suas notas finais
(NF).

10.28.2. Sempre que o licitante autor da proposta de menor valor global vier a ser inabilitado ou
desclassificado, os procedimentos de obtencdo de NP e NF serdo refeitos, utilizando-se apenas as propostas
remanescentes.

10.28.2.1. Em caso de empate devera ser seguido o Art. 60 da Lei 14.133/2021.
Responsabilidade Técnica

10.29. O recolhimento das Anota¢Ges de Responsabilidade Técnica (ART) junto ao CREA-GO, obrigatéria para
toda a equipe de profissionais apresentada na proposta técnica, ficara a cargo da contratada, sendo
indispensavel e obrigatdria a apresentacdo destas na ocasido de cada medicdo.
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10.30. Ao(s) responsavel(eis) técnico(s) caberdo:

l. A qualidade e fidedignidade dos Projetos apresentados;
Il. A viabilidade e a economicidade das solu¢ées técnicas especificadas;
Ill. A exatiddo dos quantitativos, memoriais descritivos e memérias de calculos;
IV. A eventuais erros ou omissdes que levem ao encarecimento das alternativas apresentadas;
V. As sancdes contratuais aplicaveis, que poderao alcancar a responsabilidade pelo ressarcimento de
eventuais prejuizos, bem como a declara¢do de inidoneidade da contratada.

10.31. O(s) projetista(s) indicado(s) na proposta técnica como responsavel(eis) pela elaboragdo dos Projetos
devera(3o) estar disponivel(eis) para consulta a Diretoria de Projetos de Obras Rodoviarias e aos gestores do
contrato durante todo o periodo de vigéncia contratual.

10.31.1. O recebimento e aprovac¢do do projeto pelo ente publico, em nada restringe, anula ou substitui a
responsabilidade técnica dos projetistas, permanecendo valida durante toda a fase de execug¢do da obra e
também durante o periodo de garantia contratual da mesma, devendo se manifestar sempre que solicitada,
de acordo com o Artigo 18 da Lei n2 5194/1966 e com a Portaria n2 227/2020-GOINFRA, Artigo 12, Paragrafo
49,

10.31.2. Deverd constar no Termo de Aceite do Projeto a seguinte declaracdo da empresa projetista: "A
empresa contratada e os profissionais responsdveis técnicos poderdo ser responsabilizados, nos termos da
lei, quando da execugdo da obra quanto a vicios, erros ou omissoes decorrentes de projeto devido a:

-Qualidade e fidedignidade dos estudos preliminares apresentados;
- Viabilidade e economicidade das solugdes técnicas especificadas;
- Precisdo dos quantitativos levantados;

- Eventuais erros ou omissées que levem ao encarecimento das obras decorrentes de desequilibrios
contratuais."

10.32. De acordo com a legislacdo vigente, a empresa com sede localizada fora do Estado de Goias deve
providenciar Visto e Registro das ARTs no CREA local, assim como de seus profissionais.

Da Subcontratacao

10.33. Admite-se a possibilidade de Subcontratagdo parcial dos servicos, respeitando-se as seguintes
condicdes:

- Vedacdo a subcontratacdo das principais atividades que compdem a elabora¢do de projetos
executivo de obras rodovidrias, sendo: estudos hidroldgicos, estudo geotécnico, projeto geométrico
de rodovia, projeto de terraplenagem, os projetos de drenagem, projetos de pavimentacao flexivel;

- E permitida a subcontratacio de servicos relacionados a: levantamentos de campo, estudos
ambientais, projetos especializados e ensaios de controle tecnolégico.

10.34. N3o sera admitida a subcontratagao de pessoa fisica ou juridica cujos dirigentes mantiverem vinculo
de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente da GOINFRA ou com
agente publico que desempenhe fungdo na licitagcdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou se
deles forem conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau,
devendo essa proibi¢ao constar expressamente do edital de licitagao.

Tépico 11 - ANEXOS DO TERMO DE REFERENCIA

11.1. Anexo | - Cronograma Fisico-Financeiro
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11.2. Anexo Il - Memorial Descritivo dos Servicos

11.3. Anexo lIl - Modelo de Declaragao dos Produtos a Serem Entregues
11.4. Anexo IV - Modelo de Relatdrio Fotografico

11.5. Anexo V - Andlise de Riscos

EQUIPE DE PLANEJAMENTO RESPONSAVEL PELA ELABORAGAO DESTE TERMO DE REFERENCIA:

Responsavel Funcao Telefone Email
ALOISIO AUGUSTO DE ALMEIDA PIRES Integrante Requisitante 62 32654000 aloisio.pires@goinfra.go.gov.br
ALOISIO AUGUSTO DE ALMEIDA PIRES Integrante Técnico 62 32654000 aloisio.pires@goinfra.go.gov.br

GABRIEL DE OLIVEIRA MARTINS
Diretor de Projetos de Obras Rodovidarias (em substitui¢do)

Portaria n2 10/2025 (SEI n® 76322607)
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