
À Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes – GOINFRA 
Assunto: Esclarecimentos sobre o Cumprimento da Lei de Cotas 
Processo: CO 027/2025 – Contratação nº 112005 

Prezados, 

Em atenção à diligência recebida em 17 de julho de 2025, referente ao 
processo de contratação nº 112005, cujo objeto é a execução dos serviços de 
reabilitação funcional da Pista de Pouso e Decolagem (PPD), da Pista de 
Taxiamento (TWY) e do Pátio de Aeronaves no Aeródromo de Palmeiras, a 
STADIUM CONSTRUTORA LTDA vem, por meio deste, apresentar os devidos 
esclarecimentos quanto a análise da proposta de compra; 

I - Constatou-se divergência no percentual do BDI adotado para o mesmo 
item, FORNECIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE 
(CBUQ) PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, PADRÃO DNIT, FAIXA C, COM CAP 
50/70 - AQUISIÇÃO POSTO USINA (Cód. Auxiliar 1518SI), destacados abaixo. 

O valor Informado em orçamento se trata de um equívoco formal no vínculo 
de célula da planilha eletrônica, sem implicar qualquer alteração nos 
parâmetros técnicos ou valores finais da proposta ao invés de referenciar o 
valor na célula B 11 foi referenciado a célula B 10. A composição de custo do 
serviço está conforme. 

Sendo realizado a correção; 



II - No item LIMPEZA GERAL (Cód. Auxiliar 45245), a produtividade da equipe 
foi alterada de 1,000 m²/h (parâmetro de referência) para 1,096 m²/h, o que 
representa variação inferior ao limite de 25% permitido pelo inciso XII do art. 
3º da Portaria. Contudo, mesmo dentro do limite, tal ajuste exige 
apresentação de jusficativa técnica detalhada. 

Para o item de limpeza cod.45245 o ajuste na produção de equipe foi realizado 
considerando os seguintes fatores técnicos; 

Caracterização do Serviço Executado - O serviço de limpeza geral, conforme 
especificado, envolve atividades de baixa complexidade técnica, executadas 
por mão de obra não especializada (serventes), com uso mínimo de 
equipamentos e materiais. O que permite maior rendimento por hora, o local 
da obra apresenta condições operacionais favoráveis por se tratar de área 
planas de fácil acesso e boa iluminação o que contribui para o aumento da 
produtividade da equipe.  

Comparações com composições similares do SINAPI, SICRO DNIT e DER-GO 
apontam variação aceitável de produtividade entre 1,00 a 1,20 m²/h para 
serviços de limpeza simples. 

A equipe da Stadium possui ampla experiencia prévia em serviços limpeza e 
entrosamento entre profissionais e liderança presente. 

Abaixo segue alguns cenários com variações na produtividade do servente, 
considerando uma jornada de trabalho de 8 horas/dia: 

Cenário Produção 
(m²/h) 

Produção 
Diária 
(m²) 

Custo 
Direto 

Unitário 
(R$/m²) 

Preço 
Total com 

BDI 
(R$/m²) 

Base 
(Stadium) 

1,0961 8,77 R$ 3,04 R$ 3,63 

Conservador 1 8 R$ 3,34 R$ 3,99 

Otimizado 1,2 9,6 R$ 2,78 R$ 3,33 

Alta eficiência 1,5 12 R$ 2,22 R$ 2,66 



III - No item FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-2C (Cód. Auxiliar 40490), 
verificou-se que o BDI aplicado na composição do preço unitário foi de 19,60%, 
enquanto na planilha orçamentária consta o percentual de 9,90%, 
configurando divergência que necessita ser esclarecida e devidamente 
ajustada. 

O BDI correto é o valor referenciado em planilha orçamentaria de forma que 
foi realizada a correção na composição unitária conforme apresentado 
corrigindo o custo unitário do insumo e o BDI ora preenchido de 
erroneamente. O fornecimento do insumo representa 2,73% em relação ao 
custo do orçamento base pertencendo a curva B da curva ABC, diante do 
solicitado anexa a esta justificativa proposta de cotação; 

IV - No item APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE 
- CBUQ (PAV. URB) - CAPA DE ROLAMENTO (Cód. Auxiliar 44204), foram 
identificados deságios nos valores do custo horário produtivo e improdutivo 



dos equipamentos, em comparação com o orçamento referencial da 
GOINFRA. Em observância ao disposto no inciso VIII-A do art. 3º da Portaria nº 
27/2025, a licitante deverá apresentar a memória de cálculo detalhada desses 
custos, demonstrando de forma clara e discriminada todos os parâmetros 
utilizados. Para tanto, deverá atender os critérios estabelecidos nos incisos VII 
e VIII do referido artigo, de modo a comprovar a consistência e a 
exequibilidade da composição apresentada. 

Em atendimento a este item as memórias de cálculo detalhadas foi 
apresentada na planilha de composições de equipamentos na página 31 e 32 
da proposta ajustada.  O desconto atribuído a hora produtiva e improdutiva 
dos equipamentos foi realizada de acordo com o a recomendação da 
GOINFRA. A Planilha com a memória de cálculo aberta com formulas ativas 
estão disponíveis nos arquivos que acompanham esta diligencia. Ressaltamos 
ainda que os equipamentos utilizados são de propriedade da Stadium 
Construtora, essa condição viabiliza a aplicação dos coeficientes ajustados e 
garantindo a exequibilidade financeira e operacional dos serviços. Anexo a 
esta justificativa segue NF dos equipamentos. 

CUSTO HORÁRIO DO EQUIPAMENTO - T269 AGO/24 
SEM DESONERAÇÃO 

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE 
HORA 

PRODUTIVA 
HORA 

IMPRODUTIVA 

30015 
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 
27 T 

h 210,20 
93,25 

30012 ROLO LISO TANDEN - 6/8 T - CA-150 OU EQUIVALENTE h 215,61 97,22 

30005 
TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU 
EQUIVALENTE 

h 131,87 
40,06 

30017 VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL h 9,04 5,49 

30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS h 467,13 194,36 

V - No item PINTURA DE LIGAÇÃO (Cód. Auxiliar 40385), a produtividade da 
equipe foi alterada de 1.500,00 m²/h (parâmetro de referência) para 1.358,12 
m²/h, o que representa variação inferior ao limite de 25% permitido pelo inciso 
XII do art. 3º da Portaria. Contudo, mesmo dentro do limite, tal ajuste exige 
apresentação de justificava técnica 

Apesar da redução na produtividade frente ao parâmetro padrão (−9,46%), o 
menor custo horário praticado pela Stadium resulta em custo unitário inferior 
ao referencial. A redução na produção de equipe foi considerada a fim de 



garantir a qualidade técnica na aplicação e redução de desperdícios. Tal 
variação está dentro da faixa inferior de tolerância técnica. Abaixo segue 
exemplos de simulação de faixas; 

Faixa de 
Variação 

Produtividade 
(m²/h) 

Custo 
Direto 

(R$/m²) 

Preço com BDI 
(R$/m²) 

Variação do 
Preço (%) 

Referência 
GOINFRA 

1.500,00 R$ 0,34 R$ 0,41 — 

Variação Inferior 
(−5%) 1.425,00 R$ 0,36 R$ 0,43 4,90% 

Variação Inferior 
(−10%) 1.350,00 R$ 0,38 R$ 0,45 9,80% 

Proposta 
STADIUM 1.358,13 R$ 0,38 R$ 0,45 9,10% 

Variação Inferior 
(−15%) 1.275,00 R$ 0,40 R$ 0,48 17,10% 

Apesar da leve redução da produtividade, o custo final permanece 
competitivo em relação ao mercado e preserva qualidade técnica, e não afeta 
o cronograma físico da obra uma vez que a aplicação não será em trecho
urbano e com poucas interferências de tráfego o que ocorre em vias urbanas 
e rodoviárias. 

VI - No mesmo item, PINTURA DE LIGAÇÃO (Cód. Auxiliar 40385), observa-se 
ainda a ocorrência de deságios nos valores do custo horário produtivo e 
improdutivo dos equipamentos, em comparação com o orçamento 
referencial da GOINFRA. Em observância ao disposto no inciso VIII-A do art. 3º 
da Portaria nº 27/2025, a licitante deverá apresentar a memória de cálculo 
detalhada desses custos, demonstrando de forma clara e discriminada todos 
os parâmetros utilizados. Para tanto, deverá atender os critérios estabelecidos 
nos incisos VII e VIII do referido artigo, de modo a comprovar a consistência e 
a exequibilidade da composição apresentada. 

Em atendimento a este item as memórias de cálculo detalhadas foi 
apresentada na planilha de composições de equipamentos na página 31 e 32 
da proposta ajustada.  O desconto atribuído a hora produtiva e improdutiva 
dos equipamentos foi realizada de acordo com o a recomendação da 
GOINFRA. A Planilha com a memória de cálculo aberta com formulas ativas 



estão disponíveis nos arquivos que acompanham esta diligencia. Ressaltamos 
ainda que os equipamentos utilizados são de propriedade da Stadium 
Construtora, essa condição viabiliza a aplicação dos coeficientes ajustados e 
garantindo a exequibilidade financeira e operacional dos serviços. Anexo a 
esta justificativa segue NF dos equipamentos. 

CUSTO HORÁRIO DO EQUIPAMENTO - T269 AGO/24 
SEM DESONERAÇÃO 

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE 
HORA 

PRODUTIVA 
HORA 

IMPRODUTIVA 

30021 CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO h 190,22 35,85 

30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) h 18,09 11,32 

30005 
TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU 
EQUIVALENTE 

h 131,87 
40,06 

30017 VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL h 9,04 5,49 

VII - Torna-se necessária a apresentação de cartas de fornecedores contendo 
cotações de mercado atualizadas, a fim de comprovar a exequibilidade dos 
preços ofertados para os seguintes insumos críticos, nos termos do inciso V do 
art. 3º da Portaria nº 27/2025:  

a) CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, PADRÃO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70; 

b) FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-2C.

Anexo segue cotação de preço para os devidos insumos solicitados. 

VIII - Recomenda-se, ainda, que a licitante apresente a planilha orçamentária 
em formato editável, com fórmulas ativas e valores truncados a duas casas 
decimais, de modo a viabilizar a adequada conferência dos dados e garantir 
maior transparência na análise. 

Juntos aos arquivos desta justificativas, segue planilha com formulas ativas e 
valores truncados a duas casas decimais. 

Reforçamos, por fim, os valores institucionais da Stadium Construtora, 
pautados na ética, responsabilidade técnica, compromisso com a entrega 
eficiente dos serviços contratados e respeito aos normativos públicos 
vigentes. Nosso objetivo é contribuir efetivamente para a melhoria da 



infraestrutura do Estado de Goiás, atuando com profissionalismo e qualidade 
comprovada. 

Permanecemos à disposição para novos esclarecimentos caso se façam 
necessários. 

STADIUM CONSTRUTORA LTDA / 03.021.021/0001-81 
Livanos Craveiro de Sá 

CREA 3416/D-GO 
 Diretor 

Goiânia, 17 de julho de 2025



 
 

 
 
 

Bela Vista de Goiás, 17 de julho de 2025 

Cliente: STADIUM CONSTRUTORA LTDA - EPP 

CNPJ: 03.021.021/0001-81 

Att.:   

 
Proposta de CBUQ Convencional – Usinagem Completa – CAP Fornecido pela Britec 

 
Prezados senhores, 

A Pedreira HVB Ltda, vem apresentar o nosso orçamento para O SERVIÇO de USINAGEM de Massa 
Asfáltica CBUQ – Faixa ‘C’, conforme segue abaixo: 

 
Discriminação do Produto Un. Quant P. Unit. Preço Total 

CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente) (DNIT 

031/2006-ES e DNER-313/97), em usina de asfalto, usina para fabricação 

de CBUQ e não de PMF ou fria, com a temperatura do ligante não inferior 

a 107c, com granulometria densa tipo faixa “C” (% em massa passando 

100% na peneira 3/4, 80-100% na 1/2 e 2-10% nas 200 com tolerância 

máxima entre 7 e 2%), dosado em até 6% não inferior a 4% com CAP 

50/70 (DNER- EM 204) não emulsionado, não diluído, obedecendo 

integralmente a norma para cimento asfáltico de petróleo DNIT 

095/2006- EM mantendo massa específica do CAP = 1,000 kg/dm3 com 

variação máxima e mínima conforme norma DNER-EM 204 e ponto de 

fulgor mínimo de 235 graus mesmo depois de sofrer o processo de adição 

de DOP (DNER-ME 078 e DNER 079). 

 
 
 
 
 

Ton. 

 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
R$ 563,79 

 
 
 
 
 

R$ 563,79 

          Valor Total R$ 563,79 

Demais Condições da Proposta 

1) Preço Total: R$ 563,79 (quinhentos e sessenta e três reais e setenta e nove centavos). 

2) Agregados: INCLUSOS. 

3) Validade da proposta: 10 (dez) dias. 

4) Frete: NÃO Incluso. 

5) CAP Incluso: Usinagem com teor de 5,0% (ou conforme orientação do cliente). 

6) Prazo de pagamento: 28 (vinte e oito) dias. 

 

3 

 
Atenciosamente, 
 

 
 

 

Jose Tercio França 
VENDEDOR (62) 9 99121.1086 

 
 

 



APARECIDA DE GOIANIA / GO, 17 DE JULHO DE 2025.

À PPN 086925/2025

STADIUM CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 03.021.021/0001-81

A/C: Dpt. Compras

PREZADO(A) SENHOR(A),

A DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO LTDA - DISBRAL, CNPJ 26.917.005/0001-77, IE 102268630 SITUADA NA 

VIA PRIMARIA 8, S/N, QD-18, MODS. 24/47, DAIAG, APARECIDA DE GOIANIA, GOIAS, 

APRESENTA PROPOSTA DE PREÇOS DE PRODUTOS BETUMINOSOS,CONFORME ABAIXO RELACIONADO: 

DESCRIÇÃO DO PRODUTO DESTINO VALOR
(R$/TON)

PRAZO
DE
PAGAMENTO

TIPO
FRETE

TIPO
VEÍCULO

EMULSAO ASFALTICA RR2C (I)                                            APARECIDA DE GOIANIA-GO       3.983,99 00 Dias FOB

OBSERVAÇÕES DA PROPOSTA:

- Os produtos ora ofertados, atendem as especificações das normas ABNT; 

- FOB: Valores inclusos todas as despesas, exceto frete;

- A concessão da venda a prazo se dará com a prévia aprovação pelo setor de análise de crédito;

- Os preços ora apresentados poderão ser realinhados de acordo com a variação de preços dos asfaltos na fonte produtora
 (PETROBRAS - Petróleo Brasileiro S/A);

- PROPOSTA PARA LICITACAO - VALOR A VISTA COM TAXA DE 2,0% A.M EM ATE 30 DIAS

Desde já agradecemos a atenção e estamos à inteira disposição.

ORDEM DE COMPRA
Os pedidos de compra deverão ser enviados para os e-mails conforme informados abaixo.

Cordialmente,

ELAINE MEDEIROS                         
Diretora Comercial e Logistica
Fone: (62) 40172531
Cel: (62) 9 9994-3015
e-mail: elaine@disbral.com.br
DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO LTDA. - DISBRAL




