



RESPOSTA

Resposta ao pedido de Esclarecimento nº 1

Trata-se de **Solicitação de Esclarecimento nº 1 (doc. SISLOG nº [227611](#))**, de ordem técnica sobre orçamento, protocolado no sistema SISLOG em **25/07/2025 10:45:36**, do edital Concorrência Eletrônica nº 073/2025-GOINFRA, Contratação SISLOG nº 115439 e Processo SEI nº [202500005022023](#), Critério de Julgamento: Maior Desconto, Modo de Disputa: Aberto, sem inversão de fases; cujo objeto é a **Contratação de empresa visando à execução do convênio firmado entre a Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes - GOINFRA e a Prefeitura Municipal de Anápolis, no âmbito do Programa Goiás em Movimento - Municípios, cujo objeto é a conservação de vias urbanas**, a seguir:

Esclarecimento nº 1:

"Bom Dia. referente a planilha orçamentaria queria esclarecimento quanto aos itens de betuminoso que não foram aplicados BDI diferenciado. Em relação a esses itens grifados em verde. podemos considerar o bdi diferenciado neles na aplicação de desconto para esta proposta ? "



Orçamento Sintético

Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO
Orçamento : 202500036008108-1/2025 Data Orçamento : 11/06/2025
Descrição : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CBUQ NO MUNICÍPIO DE ANÁPOLIS, REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - MUNICÍPIOS (GMM)
Versão : ANÁPOLIS - TABELA T289 - SEM DESONERAÇÃO
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 206.548,00 m2

Data Base : 01/02/2025

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
SERVIÇOS PRELIMINARES						
42000	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO/ ADMINISTRAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO	27,21	un	1,000	108.720,91	108.720,91
42301	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO	27,21	un	1,000	9.795,62	9.795,62
PAVIMENTAÇÃO						
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	688,490	0,68	468,17
40305	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA	27,21	m2	688,490	0,50	344,24
44100	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.)	27,21	m3	413,100	9,47	3.912,05
44102	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.)	27,21	m3km	4.337,500	3,60	15.615,00
44151	ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO	27,21	m3	330,480	77,30	25.546,10
44201	PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.)	27,21	m2	214.809,920	0,52	111.701,15
40425	REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA (EXCETO TRANSPORTE)	27,21	m3	660,950	11,76	7.772,77
40430	TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO	27,21	m3km	5.816,390	3,68	21.404,31
44300	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.)	27,21	TKM	1.621,760	3,89	6.308,64
44200	IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.)	27,21	m2	2.065,480	0,63	1.301,25
1518	FORNECIMENTO DE CBUQ PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, PADRÃO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISIÇÃO POSTO USINA	18,98	t	13.186,020	630,59	8.314.972,35
44204A	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (PAV. URB.)	27,21	m3	5.494,180	46,94	257.896,80
44303	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.)	27,21	tkm	161,270	2,77	446,71
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	TKM	113,680	0,89	101,17
40460	TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA	27,21	TKM	158.232,290	1,05	166.143,90
40510	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C	27,21	T	107,400	4.526,92	486.191,20
40485	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI	27,21	t	2,690	4.330,78	11.649,79
40530	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO	27,21	tkm	6495,250	2,34	15198,88
SERVIÇOS COMPLEMENTARES						
40835	TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL	27,21	Un	5.443,000	47,11	256.419,73
40815	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (0,6 mm)	27,21	m2	947,670	38,50	36.485,29
42480	CAIAÇÃO (3 DEMÃOS)	27,21	m2	13.504,250	4,77	64.415,27

Total do Grupo : 9.922.811,30

Total do Orçamento : 9.922.811,30

Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO
Orçamento : 202500036008108-1/2025 Data Orçamento : 11/06/2025
Descrição : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CBUQ NO MUNICÍPIO DE ANÁPOLIS, REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - MUNICÍPIOS (GMM)
Versão : ANÁPOLIS - TABELA T289 - SEM DESONERAÇÃO
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Resposta à Solicitação de Esclarecimento nº 1:

Os custos relacionados aos itens betuminosos (tais como os itens citados na imagem

do pedido de esclarecimento nº 1) foram obtidos a partir da tabela de DEMONSTRATIVO DE PREÇOS DE LIGANTES ASFÁLTICOS – SEM DESONERAÇÃO (documento SISLOG nº [215986](#)), em que **são consideradas as parcelas de Impostos (22,65%) e de BDI REDUZIDO (18,98%)**, conforme documento SISLOG nº [210175](#). Houve, apenas, um erro na apresentação do valor de BDI na tabela orçamentária nos itens 40510 e 40485, mas que, mesmo sendo corrigido no documento SISLOG nº [228320](#), não apresenta alteração de valor, pois o custo unitário é informado automaticamente para estes itens conforme a tabela referência supracitada.



Documento assinado eletronicamente por **BRENO HVALA DE FIGUEIREDO, Gerente**, em 30/07/2025, às 16:00, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador **77615900** e o código CRC **90614529**.

SISTEMA DE LOGÍSTICA DE GOIÁS
AVENIDA ANHANGUERA Nº 609, , - Bairro SETOR LESTE UNIVERSITÁRIO -
GOIANIA - GO - CEP 74610-250 - (62)3201-8795.



Referência: Processo nº 202500005022023



SEI 77615900