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1. DISPOSIGCOES PRELIMINARES E DETERMINAGOES LEGAIS

1.1. Em conformidade com a Lei 14.133/2021 e com o Decreto n2 10.207, de 27 de janeiro de 2023, o Estudo Técnico Preliminar - ETP é o documento constitutivo da
primeira etapa do planejamento de uma contratagdo a fim de atender a uma necessidade administrativa, e tem por objetivo subsidiar a elaboragdo do Termo de
Referéncia ou Projeto Basico, bem como do edital de licitagdo e da minuta contratual, quando aplicavel.

1.2. Além disso, a legislagdo estabelece que o ETP deve evidenciar o problema a ser resolvido e apresentar a melhor solugdo disponivel, permitindo uma avaliagdo
criteriosa da viabilidade técnica e econémica da contratagdo. Para isso, o documento deve conter os seguintes elementos:

. Descrigdo da necessidade da contratagdo, considerado o problema a ser resolvido sob a perspectiva do interesse publico;
. Demonstragdo da previsdo da contratagdo no plano de contrata¢es anual, sempre que elaborado, de modo a indicar o seu alinhamento com o planejamento
da Administragdo;
Ill. Requisitos da contratagdo;
IV. Estimativas das quantidades para a contratagdo, acompanhadas das memdrias de célculo e dos documentos que lhes ddo suporte, que considerem
interdependéncias com outras contratagées, de modo a possibilitar economia de escala;
V. Levantamento de mercado, que consiste na analise das alternativas possiveis, e justificativa técnica e econdmica da escolha do tipo de solugdo a contratar;
VI. Estimativa do valor da contratagdo, acompanhada dos pregos unitarios referenciais, das memarias de célculo e dos documentos que lhe ddo suporte, que
poderdo constar de anexo classificado, se a Administragdo optar por preservar o seu sigilo até a conclusdo da licitagdo;
VII. Descrigdo da solugdo como um todo, inclusive das exigéncias relacionadas a manutencgdo e a assisténcia técnica, quando for o caso;
VIII. Justificativas para o parcelamento ou ndo da contratagao;
IX. Demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de economicidade e de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros
disponiveis;
X. Providéncias a serem adotadas pela Administragdo previamente a celebragdo do contrato, inclusive quanto a capacitacdo de servidores ou de empregados
para fiscalizagdo e gestdo contratual;
XI. Contratagdes correlatas e/ou interdependentes;
XIl. Descrigdo de possiveis impactos ambientais e respectivas medidas mitigadoras, bem como logistica reversa para desfazimento e reciclagem de bens e refugos,
quando aplicavel;
XIII. Posicionamento conclusivo sobre a adequagdo da contratagdo para o atendimento da necessidade a que se destina.

1.3. No contexto da Lei n2 14.133, de 12 de abril de 2021, o Estudo Técnico Preliminar (ETP) deve conter, no minimo, os elementos previstos nos incisos I, IV, VI, Vil e
XIll do & 12 do artigo correspondente. Caso os demais elementos previstos ndo sejam contemplados, é necessario apresentar as devidas justificativas para sua ndo
inclusdo.

1.4. Além disso, a legislagdo determina que, para a contratacdao de Obra e servico de engenharia, caso seja comprovado que a auséncia de determinados elementos
ndo compromete a aferigdo dos padrdes de desempenho e qualidade desejados, a especificagdo do objeto poderd ser realizada apenas por meio do termo de
referéncia ou do projeto basico, dispensando-se a necessidade de elaboragdo de projetos completos.

2. PREVISAO NO PLANO DE CONTRATACOES ANUAL

2.1. A presente contratagdo de empresa especializada tem por objeto a execu¢do de obras de arte correntes em travessias localizadas em estradas vicinais nos
municipios de Faina, Guarinos, Itapaci e Morro Agudo de Goias, situados nas mesorregides Centro Goiano e Noroeste Goiano. A contratagdo esta prevista no Plano de
Contratagdes Anual (PCA) de 2025 da Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes — GOINFRA, em conformidade com as diretrizes estratégicas da administragdo
estadual. Nos termos do Decreto Estadual n® 10.139/2022, a contratagdo esta diretamente alinhada ao PCA vigente, sob o item n2 155355, o qual tem como objetivo
identificar e atender as necessidades da sociedade, promovendo a melhoria da infraestrutura do Estado de Goids. Essa agdo estd inserida no planejamento estratégico
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da GOINFRA, que visa a execugdo de obras com qualidade, legalidade e conformidade, garantindo o melhor uso dos recursos publicos e o cumprimento das diretrizes
governamentais.

2.2. Integragdo com o Orgamento Anual: Esta contratagdo esta devidamente prevista na programacgado orcamentaria da GOINFRA para o exercicio de 2025, e os recursos
serdo oriundos da fonte 25010100 - OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS - RECEITAS ORDINARIAS E DRE - EXERCICIOS ANTERIORES, conforme detalhado na Lei
Orgamentaria Anual (LOA) vigente. A alocagdo orgamentaria assegura a execu¢do dos servigos dentro dos limites financeiros estabelecidos, garantindo previsibilidade,
transparéncia e controle na aplicagdo dos recursos publicos. A contratagdo se encontra em plena conformidade com as diretrizes estabelecidas no Plano Plurianual
2024-2027, sendo diretamente vinculada ao Programa 1055 - Rotas da Produgdo no eixo Goias da Infraestrutura Social e Econémica.

2.3. O programa visa a melhoria da infraestrutura de negdcios, com especial atengdo as rotas de escoamento da produgdo, abrangendo iniciativas como aprimoramento
da malha viaria estadual e melhoria das condicdes de trafegabilidade das rodovias. Esta contratacdo esta alinhada com a iniciativa “Goias em Movimento — Municipios
Estruturas (GME)”, assegurando a inclusdo territorial e social entre os municipios beneficiados e fomentando o desenvolvimento econémico e produtivo da regido,
conforme apresentado abaixo:

PROGRAMA: 1055 - ROTAS DA PRODUGCAO

Eixo: Goias da Infraestrutura Social e Econémica.

Objetivo estratégico: Infraestrutura para negdcios.

Descrigdo: O programa busca proteger e dar a sustentacdo para a Infraestrutura de Transporte Terrestre dos municipios,
melhorando as condigdes de trafegabilidade, seguranga e mobilidade, além de garantir o escoamento da produgdo agricola e
viabilizar o transporte escolar nas zonas rurais dos municipios goianos, melhorando a qualidade de vida dos cidad3os.
Resultado esperado: Melhoria da malha vidria estadual.

2.4. A inclusdo da contratagdo no PCA e seu alinhamento estratégico com o PPA e a LOA garantem transparéncia e rastreabilidade dos investimentos publicos,
permitindo maior controle por parte dos 6rgdos de fiscalizagdo e da sociedade.

3. DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

3.1. O presente Estudo Técnico Preliminar — ETP — apresenta os estudos técnicos realizados visando identificar e analisar as solugGes disponiveis no mercado, em termos
de requisitos, alternativas e justificativas para escolha da melhor solugdo para proporcionar avangos quanto a mobilidade e a trafegabilidade em vias vicinais do Estado
de Goids.

3.2. Assim, a delimitagdo da solugdo nos termos e condig¢des estipulados ndo é decisdo de livre arbitrio desta equipe. Aqui estdo pautados elementos que,
fundamentalmente, tém a capacidade e potencial para, em tese, considerando o caso concreto, melhor atender ao interesse publico.

3.3. Objeto de Estudo: Implantagdo de bueiros de concreto moldado in loco em 20 (vinte) travessias de vias vicinais localizadas nos municipios de Faina, Guarinos,
Itapaci e Morro Agudo de Goids, conforme critérios técnicos definidos pela GOINFRA e indicados pelas prefeituras municipais conveniadas.

Figura 1: Mapa de localizagdo dos municipios
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3.4. A Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes (GOINFRA), por meio da Diretoria de Manutengdo (DMA), da Geréncia de Projetos e Controle Tecnolégico de
Manutengdo Viaria (GEPROJ) e da Geréncia de Melhoramentos Rodovidrios (GEMRO), identificou a necessidade de intervengdo em pontos de travessia em vias vicinais
dos municipios aparesentados acima. Esses pontos encontram-se em situagdo critica, seja pela presenga de pontes de madeira danificadas ou pela completa auséncia

de estruturas adequadas de drenagem. Em periodos chuvosos, a deterioragdo dessas passagens compromete a trafegabilidade, interrompe o fluxo de veiculos, dificulta
0 acesso a servigos essenciais e expde 0s usudrios a riscos de acidentes.

3.5. O estudo para a implantagdo de obras de arte corrente (OAC) em vias vicinais dos quatro municipios analisados neste estudo preliminar resultou na identificagdo
de Vinte pontos que demandam intervengdo imediata. A selegdo dessas passagens foi baseada em critérios técnicos previamente definidos pela GOINFRA, entre eles a
existéncia de travessias comprometidas, auséncia de dispositivos de drenagem adequados, impacto direto na trafegabilidade e seguranga dos usuarios.

3.6. A distribui¢do dos pontos por municipio e suas coordenadas geograficas estdo apresentadas no Quadro 1.

Quadro 1 - Identificagdo dos pontos e localidades

Coordenadas
Municipio Ponto Rodovia
Latitude Longitude
Faina 02 Vicinal 15°20'58.11"S 50°22'11.83"0
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01 Vicinal 15°25'42.54"S 50°16'38.67"0
08 Vicinal 15°30148.16"S 50°27'14.92"0
03 Vicinal 15°30'30.79"S 50°27'16.55"0
07 Vicinal 15°25'25.45"S 50°15'37.55"0
01 Vicinal 14°30'3.95"S 49°42'45.52"0
02 Vicinal 14°33'3.28"S 49°44'48.16"0
Guarinos 03 Vicinal 14°34'55.43"S 49°45'45.54"0
04 Vicinal 14°35'11.14"S 49°46/27.28"0
05 Vicinal 14°38'19.47"S 49°45'22.18"0
02 Vicinal 14°57'28.24"S 49°36'4.21"0
03 Vicinal 14°56'29.49"S 49°35'56.57"0
Ttapaci 04 Vicinal 14°55'54.59"S 49°37'4.04"0
05 Vicinal 14°55'46.26"S 49°37'17.81"0
06 Vicinal 14°54'25.74"S 49°38'41.22"0
01 Vicinal 15°18'52.03"S 50° 1'50.75"0
02 Vicinal 15°21'53.18"S 50° 6'15.02"0
Morro Agudo de Goias 03 Vicinal 15°16'25.07"S 50°1'9.98"0
04 Vicinal 15°15'56.28"S 49°58'5.18"0
06 Vicinal 15°15'51.85"S 49°57'52.68"0

3.7. Diante desse cenario, a substituigdo das pontes de madeira por bueiros de concreto foi definida como a solugdo técnica mais adequada. Essa medida oferece maior
durabilidade, reduz a necessidade de manutengdo frequente e garante maior resisténcia as variagdes climaticas e ao fluxo continuo de veiculos. Além dos beneficios
estruturais e econémicos, a implantagdo de bueiros respeita o curso natural dos rios e cérregos, promovendo uma integragdo sustentdvel com o meio ambiente.

3.8. A execucdo dessas obras de arte corrente (OAC) tem como objetivo proporcionar melhorias efetivas na mobilidade da comunidade, assegurando a continuidade do
trafego e fomentando o desenvolvimento regional. A melhoria da trafegabilidade das vias garantird deslocamentos mais seguros e eficientes para os moradores e
demais usuarios, reduzindo o tempo de percurso e minimizando os riscos de acidentes. A substituicdo das travessias comprometidas reduz riscos estruturais,
proporcionando maior confiabilidade e seguranga. A adogdo de solugdes modernas e de maior durabilidade reduzird os custos com manutengdo recorrente,
promovendo a economia de recursos publicos e maior eficiéncia na gestdo da infraestrutura viaria. A implantacdo das novas estruturas também contribuird para a
preservagdo da malha vidria, prevenindo interrupgdes e dificuldades de acesso, especialmente durante o periodo chuvoso.

3.9. Os principais interessados na execugdo dessas melhorias sdo os moradores das localidades atendidas, produtores agricolas, prestadores de servigo, estudantes que
dependem do transporte escolar, comerciantes e o poder publico municipal. A melhoria nas condi¢des de trafego impacta diretamente na qualidade de vida da
populagdo e nas atividades econdmicas locais, possibilitando o escoamento regular da producdo, o acesso seguro aos servigos publicos e o fortalecimento da economia
regional.

3.10. O desenvolvimento social e econémico da regido serd impulsionado, uma vez que a melhoria da infraestrutura facilitard o escoamento da produgdo agricola e o
acesso a servigos essenciais, beneficiando diretamente a comunidade local. A inviabilidade da contratagdo resultara na permanéncia da precariedade das travessias
existentes, agravando os riscos a seguranga dos usuarios e comprometendo ainda mais a trafegabilidade na regido. A continuidade do uso das pontes de madeira, ja
deterioradas, podera resultar em colapsos estruturais, provocando acidentes e interrompendo o fluxo viario, especialmente durante periodos chuvosos. Além disso, a
falta de uma solugdo definitiva impactara negativamente o deslocamento da populagdo local, dificultando o acesso a servigos essenciais, como saude e educagdo, e
prejudicando o escoamento da produgdo agricola, afetando diretamente a economia da regido. A auséncia dessas melhorias também resultard em custos mais elevados
a longo prazo, devido a necessidade constante de reparos emergenciais e manutengdo corretiva das estruturas precarias, gerando ineficiéncia na gestdo dos recursos
publicos.

3.11. Com essa iniciativa, a GOINFRA reafirma seu compromisso com a seguranca vidria e a melhoria da infraestrutura estadual, garantindo solugées duradouras e
eficazes para as comunidades beneficiadas. A contratagdo proposta esta alinhada ao programa “Goias em Movimento — Municipios Estruturas (GME)”, previsto no Plano
Plurianual 2024-2027, no eixo estratégico “Goias da Infraestrutura Social e Econdmica”, promovendo a inclusdo territorial e contribuindo para o fortalecimento da
infraestrutura de transporte nos municipios goianos. Trata-se, portanto, de uma agdo essencial ao cumprimento das atribuicdes da Agéncia e ao atendimento das
demandas sociais e econémicas da populagdo.

4. REQUISITOS DA CONTRATAGAO

4.1. Este item do presente Estudo foi elaborado em conformidade com o disposto no Art. 18, § 19, inciso Ill, e § 32 da Lei n? 14.133/2021. Nesse sentido, sdo
apresentados a seguir os requisitos essenciais para que a contratagdo atenda aos padrdes técnicos e de qualidade minimos exigidos.

4.2. REQUESITOS GERAIS
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4.2.1. Os servigos serdo prestados por empresa especializada no ramo, devidamente regulamentada e autorizada pelos érgdos competentes, em conformidade com a
legislagdo vigente e padrdes de sustentabilidade exigidos neste Termo de Referéncia.

4.2.2. De forma geral, sdo requisitos indispensaveis a esta pretensa contratagdo:

QO

o T

o

. Assegurar a trafegabilidade e a segurancga viaria, garantindo que as novas estruturas suportem o trafego de veiculos, inclusive de grande porte, promovendo

melhores condigbes de mobilidade para a comunidade local;

. Executar as obras dentro do prazo estabelecido, cumprindo rigorosamente o cronograma de execugdo para minimizar impactos na rotina dos usuarios da via;

Garantir a conformidade orgamentdria, assegurando que a execugdo das obras esteja dentro dos limites financeiros disponiveis, com gestdo eficiente dos recursos

publicos;

. Assegurar a qualidade da execugdo das obras, garantindo que os servigos sejam realizados conforme as normas técnicas vigentes e boas praticas de engenharia,

com uso de materiais certificados e procedimentos de controle de qualidade rigorosos para assegurar a durabilidade e funcionalidade das estruturas;

. Atender a critérios de sustentabilidade, utilizando materiais e métodos construtivos que reduzam impactos ambientais e garantam a durabilidade das estruturas,

preservando o curso natural dos rios e minimizando riscos de erosdo e assoreamento.

4.3. REQUISITOS NORMATIVOS E LEGAIS

4.3.1. Os servigos em estudo devem ser executados em estrita conformidade com a Lei Federal n2 14.133/2021, com a Lei Estadual n2 22.089/2023, com os Decretos
Estaduais n2 10.333/2023, 10.399/2024 e todos aqueles dispositivos técnicos, juridicos e administrativos que guardem relagdo com o objeto a ser contratado.

4.4. REQUISITOS DE QUALIDADE E PADRONIZAGAO

Padrdes Minimos de Qualidade:

4.4.1. Todos os servigos contemplados no escopo da contratagdo deverdo ser executados em estrita conformidade com as normas e especificagdes técnicas
estabelecidas pela GOINFRA, garantindo que os padrdes minimos de qualidade sejam atendidos em todas as etapas do processo. As determinagdes previstas nas
Normas Técnicas da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e, de forma complementar, nas normas do DNIT, deverdo ser observadas sempre que aplicaveis.

4.4.2. INSTRUCOES DE PROJETOS RODOVIARIOS E ESPECIFICACOES DE SERVICOS:

IP-02 — Estudos Topogréficos;

IP-03 — Estudos Hidroldgicos;

IP-07 — Estudos Geotécnicos;

ES-T 001/2019 - Terraplenagem — Servicos Preliminares;

ES-T 002/2019 - Terraplenagem — Caminhos de Servico;

ES-T 003/2019 — Terraplenagem — Cortes;

ES-T 004/2019 — Terraplenagem — Empréstimos;

ES-T 005/2019 — Terraplenagem — Aterros;

ES-P 006/2019 — Terraplenagem — Aterro sobre solos compressiveis;

IP-13 GOINFRA — Projeto de Drenagem;

GOINFRA ES-SIN 002/19 — Obras complementares - Seguranga no trafego rodoviario sinalizagdo vertical;

GOINFRA MED-TER (001/2019) — PROCEDIMENTO PARA MEDICAO DOS SERVICOS DE TERRAPLENAGEM DA GOINFRA, que tem como objetivo especificar o
procedimento de medigdo dos servigos de terraplenagem;

GOINFRA NORMA IT - 003/2019 — RECEBIMENTO DE OBRAS RODOVIARIAS, que tem como objetivo especificar o procedimento de recebimento provisério e
definitivo de obras rodoviarias.

GOINFRA NORMA IT - 004/2023 — GARANTIA QUINQUENAL DE OBRAS RODOVIARIAS, que tem como objetivo especificar a garantia e o controle de desempenho
de obras rodovidrias recebidas.

GOINFRA ES-DRE (001 A 012) — ESPECIFICACAO DE SERVICO DE DRENAGEM PARA OBRAS RODOVIARIAS, que tem como objetivo especificar a execucdo dos
servigos de drenagem.

GOINFRA 1G-001/2019 — INFORMAGOES E RECOMENDACOES GERAIS PARA OBRAS RODOVIARIAS, que tem como objetivo especificar orientagdes gerais para os
servigos de pavimentagdo.

GOINFRA MED-MCA (001/2023) — PROCEDIMENTO PARA MEDICAO DOS SERVICOS DE MOBILIZAGAO, CANTEIRO E ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA, que tem
como objetivo especificar o procedimento de medigdo dos servigos de mobilizagdo, instalagdo de canteiro e administragdo local.

GOINFRA ES-OAE 001/18 — ESPECIFICACAO DE SERVICO DE PONTES E VIADUTOS RODOVIARIOS, que tem como objetivo especificar a execugdo dos servigos de
estruturas de concreto armado.

GOINFRA ES-DRE 011/2019 - ESPECIFICACAO DE SERVICO DE DRENAGEM — ESCAVACOES PARA IMPLANTACAO DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM, que tem como
objetivo definir os critérios que orientam a execugdo, aceitagdo e medigdo dos servigos de escavagbes para a implantagdo dos dispositivos de drenagem, em obras
rodoviarias.

GOINFRA ES-SIN (001 A 002) — ESPECIFICACAO DE SERVICO DE SINALIZACAO RODOVIARIA, que tem como objetivo especificar a execugdo dos servicos de
sinalizagdo horizontal e vertical.

GOINFRA ES-DRE 009/2019 - ESPECIFICAGAO DE SERVICO DE DRENAGEM — BUEIROS TUBULARES DE CONCRETO, que tem como objetivo estabelecer o tratamento
adequado a execugdo de bueiros tubulares de concreto para canalizar cursos d’agua perenes ou intermitentes.

GOINFRA ES-OC (001 A 002) — ESPECIFICACAO DE SERVICO DE OBRAS COMPLEMENTARES RODOVIARIA, que tem como objetivo especificar a execugdo dos servicos

de obras complementares.

4.4.3. DENTRE AS ESPECIFICAGOES DO DNIT, DESTACA-SE:

o
o
o
o
o
o
o
o
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DNIT 092/2006-ES - Juntas de dilatagdo - Especificagdo de servigo;

DNIT 021/2023 — ES — Drenagem — Entradas e descidas d'agua — Especificagdo de servigo;
DNIT 023/2024 — ES - Drenagem — Bueiros tubulares de concreto — Especificagdo de servico;
DNIT 022/2023-ES - Drenagem — Dissipadores de energia — Especificacdo de servico;

DNIT 025/2004-ES - Drenagem — Bueiros celulares de concreto — Especificagdo de servigo;
DNIT 019/2023-ES - Drenagem — Transposicdo de sarjetas e valetas — Especificagdo de servigo;
DNIT 018/2023-ES: Drenagem — Sarjetas e valetas — Especificagdo de servigo;

DNIT 020/2023 -ES: Drenagem — Meios-fios e guias — Especifica¢do de servico;

417
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DNIT 086/2006 -ES: Recuperagdo do sistema de drenagem — Especificagdo de servigo;

DNIT 124/2009-ES - Pontes e viadutos rodoviarios - Escoramentos - Especificagdo de servigo;

DNIT 116/2009-ES - Pontes e viadutos rodoviarios — Servigos Preliminares - Especificacdo de servico

DNIT 117/2009-ES - Pontes e viadutos rodoviarios — Concretos, argamassas e calda de cimento para injecdo - Especificagdo de servigo;
DNIT 118/2009-ES - Pontes e viadutos rodoviarios - Armaduras para concreto armado - Especificacdo de servico;

DNIT 119/2009-ES - Pontes e viadutos rodoviarios - Armaduras para concreto protendido - Especificagdo de servigo;

DNIT 120/2009-ES - Pontes e viadutos rodoviarios - Férmas - Especificagdo de servigo;

DNIT 121/2009-ES - Pontes e viadutos rodoviarios - Fundagdes - Especificagdo de servigo;

DNIT 122/2009-ES - Pontes e viadutos rodoviarios - Estruturas de concreto armado - Especificagdo de servigo;

DNIT 123/2009-ES - Pontes e viadutos rodoviarios - Estruturas de concreto protendido - Especificacdo de servico;

DNIT 124/2009-ES - Pontes e viadutos rodoviarios - Escoramentos - Especificagdo de servigo;

Subsidiariamente, aplicar-se-a, no que couber, o Album de projetos - tipos de dispositivos de drenagem- Publicagdo IPR 736.
MANUAL DE DRENAGEM DE RODOVIAS - Publicagdo IPR 724.

0O 0O 0O 00O 0O 00O OO0 0 o0 o

4.4.4. Os servigos especificados no Projeto Basico deverdo atender integralmente as normas vigentes, incluindo orientagdes técnicas atualizadas dos 6rgdos de controle,
especialmente no que diz respeito a gestdo de contratos de infraestrutura. Eventuais atualizagdes dessas normas deverdo ser consideradas durante a execugdo
contratual.

4.4.5. A CONTRATADA sera responsavel por realizar os controles técnicos necessarios, conforme especificado nas normas da GOINFRA, DNIT e ABNT, devendo submeter
os resultados desses controles a aprovagdo do Gestor do Contrato de Execugdo, que integrara a equipe de fiscalizagdo designada pela GOINFRA.

4.4.6. Produtos ou servigos que ndo atendam aos padrdes minimos de qualidade exigidos ndo serdo aceitos pela Fiscalizagdo do contrato até que sejam devidamente
corrigidos, refeitos ou substituidos, conforme as exigéncias contratuais e normativas. Somente ap6s a aprovagdo formal pela fiscalizagdo, os servigos serdo considerados
como executados e aptos para medi¢do.

4.4.7. O recebimento definitivo dos servigos serd condicionado a conformidade com os parametros técnicos de aceitagdo normatizados pela GOINFRA e, nos casos
omissos, as normatizagdes do DNIT. Além disso, todas as legislagdes aplicaveis deverdo ser respeitadas, garantindo que a execu¢do contratual atenda aos requisitos
técnicos e legais vigentes.

4.4.8. A CONTRATADA devera manter registros detalhados dos controles realizados e das adequagdes efetuadas durante a execugdo dos servigos, de forma a garantir
transparéncia e rastreabilidade em todas as etapas do contrato. Esses registros serdo compartilhados periodicamente com a fiscalizagdo para garantir o alinhamento
aos padrdes de qualidade exigidos.

4.5. UTILIZACAO DO CATALOGO ELETRONICO DE PADRONIZAGAO:

4.55.1. Devido as particularidades do objeto, que dependem de fatores como localizagdo, conceitos de obra e prazos, a utilizagdo do catadlogo eletrénico de itens
padronizados ndo se mostra aplicdvel a presente contratagdo.

4.6. REQUISITO DE GARANTIA
Garantia de contrato

4.6.1. Sera exigida a garantia de execugdo contratual, conforme disposto nos incisos |, Il, Ill e IV do §12 do Art. 96 da Lei n? 14.133/2021, no percentual e nas condi¢des
descritas nas clausulas do contrato. A CONTRATADA poderd optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

I. caugdo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de custddia
autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;
1. seguro-garantia;
I1l. fianga bancaria emitida por banco ou institui¢do financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil.
IV. titulo de capitalizagdo custeado por pagamento Unico, com resgate pelo valor total.

4.6.2. Fica fixado o prazo minimo de 1 (um) més, contado da data de homologagdo da licitagdo e anterior a assinatura do contrato, para a prestagdo da garantia pelo
contratado quando optar pela modalidade prevista seguro-garantia.

4.7. NULIDADE DOS CONTRATOS

4.7.1. Constatada irregularidade no procedimento licitatério ou na execugdo contratual, caso ndo seja possivel sanar, a decisdo sobre a suspensdo da execugdo ou

sobre a declaragdo de nulidade do contrato, somente sera adotada na hipétese em que se revelar medida de interesse publico, com avaliagdo, entre outros, dos
seguintes aspectos:

a. impactos econémicos e financeiros decorrentes do atraso na fruicdo dos beneficios do objeto do contrato;

b. riscos sociais, ambientais e a seguranga da populacdo local decorrentes do atraso na fruigdo dos beneficios do objeto do contrato;

c. motivagdo social e ambiental do contrato;

d. custo da deterioragdo ou da perda das parcelas executadas;

e. despesa necessdria a preservagdo das instalagdes e dos servigos ja executados;despesa inerente a desmobilizagdo e ao posterior retorno as atividades;
f. medidas efetivamente adotadas pelo titular do 6rgdo ou entidade para o saneamento dos indicios de irregularidades apontados;

g. custo total e estagio de execugdo fisica e financeira dos contratos, dos convénios, das obras ou das parcelas envolvidas;

h. fechamento de postos de trabalho diretos e indiretos em razdo da paralisagdo;

i. custo para realizagdo de nova licitagdo ou celebragdo de novo contrato;

j. custo de oportunidade do capital durante o periodo de paralisagdo.

4.7.2. Caso a paralisacdo ou anulagdo ndo se revele medida de interesse publico, o poder publico deverd optar pela continuidade do contrato e pela solugdo da
irregularidade por meio de indenizagdo por perdas e danos, sem prejuizo da apuragdo de responsabilidade e da aplicagdo de penalidades cabiveis.
Art. 148. A declaragéo de nulidade do contrato administrativo requererd andlise prévia do interesse publico envolvido, na forma do art. 147 desta Lei, e operard
retroativamente, impedindo os efeitos juridicos que o contrato deveria produzir ordinariamente e desconstituindo os jd produzidos.
§ 12 Caso ndo seja possivel o retorno a situagdo fdtica anterior, a nulidade serd resolvida pela indenizagdo por perdas e danos, sem prejuizo da apuragdo de
responsabilidade e aplicagdo das penalidades cabiveis.
§ 29 Ao declarar a nulidade do contrato, a autoridade, com vistas a continuidade da atividade administrativa, poderd decidir que ela sé tenha eficacia em momento

futuro, suficiente para efetuar nova contratagdo, por prazo de até 6 (seis) meses, prorrogdvel uma unica vez.
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Art. 149. A nulidade néo exonerard a Administragdo do dever de indenizar o contratado pelo que houver executado até a data em que for declarada ou tornada
eficaz, bem como por outros prejuizos regularmente comprovados, desde que ndo lhe seja imputdvel, e serd promovida a responsabilizagéo de quem lhe tenha dado
causa.

Art. 150. Nenhuma contratagdo serd feita sem a caracterizagdo adequada de seu objeto e sem a indicagdo dos créditos orcamentdrios para pagamento das parcelas

contratuais vincendas no exercicio em que for realizada a contratagéo, sob pena de nulidade do ato e de responsabilizagéo de quem lhe tiver dado causa.
4.8. GARANTIA DA OBRA E RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

4.8.1. A CONTRATADA devera garantir a qualidade e durabilidade da obra executada, conforme os preceitos estabelecidos na Lei n? 14.133/2021, obrigando-se a
reparar, corrigir, remover, refazer ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto do contrato em que forem constatados vicios, defeitos ou incorre¢des
decorrentes da execugdo ou de materiais empregados.

4.8.2. Em observancia a Norma IT - 004/2023 — GOINFRA, que regula a garantia quinquenal, a CONTRATADA sera responsavel por assegurar a plena funcionalidade e
seguranga da obra pelo prazo de 5 (cinco) anos, contados a partir da data do Termo de Recebimento da obra.

4.8.3. Durante o periodo de garantia quinquenal, qualquer anomalia ou patologia identificada, que comprometa a estrutura, a seguranga ou a funcionalidade da obra,
deverad ser imediatamente reparada pela CONTRATADA, sem 6nus adicional a CONTRATANTE, independentemente da natureza do defeito.

4.8.4. Para atender as condigBes de garantia, a CONTRATADA devera apresentar, ao final da obra:

a. Relatdrio técnico detalhado com as especificagdes dos materiais utilizados e dos métodos de execugdo empregados;

b. Manual de manutengdo preventiva e corretiva, incluindo orientagdes técnicas para garantir a longevidade da infraestrutura entregue;
c. Declaragdo formal de garantia, detalhando as condi¢des e abrangéncia da mesma.

4.8.5. Os prazos de garantia ndo eximem a CONTRATADA de outras responsabilidades legais e contratuais relativas a qualidade e seguranga da obra, nem limitam a
aplicagdo de sangdes previstas na legislagdo em caso de descumprimento.

4.8.6. Em situagBes de urgéncia ou risco iminente a seguranga publica decorrentes de falhas na execugdo ou materiais empregados, a CONTRATANTE podera realizar
reparos emergenciais, notificando a CONTRATADA e resguardando-se o direito de reembolso dos custos envolvidos.

4.8.7. Todas as agOes de garantia deverdo ser executadas pela CONTRATADA com observancia as normas técnicas vigentes, incluindo aquelas da Associagdo Brasileira de
Normas Técnicas (ABNT) e demais regulamentos aplicaveis.

4.8.8. O descumprimento das condigdes de garantia sujeitard a CONTRATADA as sang¢des previstas no contrato e na legislagdo pertinente, além da responsabilidade civil
pelos danos decorrentes de falhas na execugdo contratual.

4.9.REQUISITOS DE CAPACITA(;I'-'\O E TRANSFERENCIA DE CONHECIMENTO
Transferéncia de Documentos e Conhecimento Técnico

4.9.1. Todos os originais de documentos técnicos elaborados pela CONTRATADA para a execu¢do dos servigos, como desenhos, diagramas, layouts, especificagdes,
folhas de célculo, cadernetas de campo, relatérios e demais documentos de engenharia, serdo considerados propriedade da Goinfra. Esses documentos deverdo ser
entregues a Goinfra no momento da aceitagdo dos servigos, sem quaisquer custos adicionais.

4.9.2. A Goinfra reserva-se o direito de reutilizar, reproduzir ou adaptar os projetos, especificagdes e documentos técnicos eventualmente elaborados pela
CONTRATADA, sem que isso gere a CONTRATADA qualquer direito a reclamagdo ou indenizagdo. Essa clausula visa garantir que o conhecimento gerado durante o
contrato seja plenamente aproveitado pela Administracdo para fins de interesse publico.

4.10. REQUISITOS DE SEGURANCA E PROTECAO DE DADOS

4.10.1. A CONTRATADA e a CONTRATANTE comprometem-se a adotar medidas técnicas e organizacionais adequadas para proteger os dados pessoais tratados no
ambito da execugdo do contrato, prevenindo acesso ndo autorizado, uso indevido, perda, alteragdo ou divulgagdo ndo autorizada, em conformidade com a Lei Geral de
Proteg¢do de Dados (LGPD) — Lei n2 13.709/2018, e com o Decreto Estadual n2 10.092/2022 do Estado de Goids.

4.10.2. E proibido & Contratada divulgar, transmitir ou ceder a terceiros qualquer estudo, levantamento, analise, dados coletados ou documentagdo técnica elaborada
ou recebida para a execugdo dos servigos e/ou obras, salvo mediante autorizagdo prévia e expressa da GOINFRA.

4.10.3. Ambas as partes deverdo tratar todas as informagdes e dados pessoais trocados ou obtidos durante a execugdo do contrato como estritamente confidenciais. O
acesso a essas informagdes sera limitado exclusivamente aos funcionarios que delas necessitem para desempenhar suas fun¢des e que estejam devidamente
autorizados e instruidos sobre as normas de protegdo de dados.

4.10.4. A CONTRATADA deverd atender a eventuais solicitagdes dos titulares de dados pessoais tratados no ambito deste contrato, garantindo os direitos previstos na
LGPD, incluindo acesso, retificagdo, anonimizagdo ou exclusdo, quando aplicavel.

4.10.5. A CONTRATADA devera garantir o sigilo absoluto sobre quaisquer dados e informagdes que venha a ter conhecimento durante a execugdo do contrato, incluindo
documentos em quaisquer formatos ou midias. Fica expressamente proibido divulgar, reproduzir ou utilizar essas informag¢des para fins alheios ao contrato, salvo
mediante autorizagdo prévia e expressa da CONTRATANTE. O descumprimento dessa obrigacdo poderd acarretar responsabilizacdo civil, penal e/ou administrativa.

4.10.6. Caso seja necessario o compartilhamento de dados pessoais com terceiros para a execu¢do do contrato, a CONTRATADA devera firmar acordos formais com tais
terceiros, assegurando que eles cumpram rigorosamente as obrigagdes de prote¢do de dados previstas neste contrato e na legislacdo aplicavel.

4.10.7. A CONTRATADA devera implementar controles rigorosos para garantir que as informagdes sejam tratadas em conformidade com os padrdes de seguranga
exigidos pela CONTRATANTE, especialmente em relagdo a confidencialidade de dados sensiveis ou estratégicos relacionados a execugdo da obra.

4.10.8. Qualquer incidente de seguranga envolvendo dados pessoais, incluindo violagdes de confidencialidade, integridade ou disponibilidade, deverd ser
imediatamente comunicado a CONTRATANTE, com a apresentagdo de um relatério detalhado contendo as medidas corretivas adotadas e a mitigagdo dos riscos
identificados.
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4.10.9. As partes concordam em revisar periodicamente as medidas de segurancga e prote¢do de dados implementadas, promovendo atualizagGes e ajustes necessarios
para garantir a conformidade com as melhores praticas e a legislagdo vigente.

4.10.10. As disposi¢des contidas nesta cldusula deverdo ser respeitadas durante toda a vigéncia do contrato e, apds seu término, por periodo suficiente para garantir
que os dados sejam protegidos ou devidamente descartados, conforme as normas legais e regulatérias aplicaveis.

4.11. QUALIFICACAO TECNICA PROFISSIONAL

4.11.1. Os servigos deverdo ser acompanhados por profissional de nivel superior detentor de certiddo ou atestado, com experiéncia de execu¢do em obras de arte
corrente - OAC, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado, acompanhado de certiddo de acervo técnico (CAT), expedida pelo CREA.

4.11.2. O vinculo com o profissional pode ser comprovado por, pelo menos, uma das trés formas a seguir:

1. Ato constitutivo/contrato social e certiddo do CREA devidamente atualizado, quando se tratar de dirigente sécio e/ou responsavel técnico da empresa licitante;

2. Carteira de Trabalho e Previdéncia Social (CTPS) ou contrato de prestagdo de servigos;

3. Em se tratando de profissional a contratar, Declara¢do de Disponibilidade do Profissional para a execu¢do dos servigos, sendo obrigatéria sua participagdo na
equipe efetiva do servigo. Em caso de troca apds a homologagdo da licitagdo, o substituto sera avaliado pela Contratante, devendo possuir obrigatoriamente
experiéncia equivalente ou superior e aprovada pela Diretoria de Manutengdo Viaria da GOINFRA.

4.12. QUALIFICACAO TECNICA OPERACIONAL

4.12.1. A licitante deverd apresentar capacidade técnica operacional demonstrando a execugdo, a qualquer tempo, dos servigos compativeis com o objeto dalicitacdo,
de complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior, e anexar comprovagdo destes por intermédio de ATESTADOS emitidos por pessoas juridicas de
direito publico ou privado, em nome da empresa LICITANTE, devidamente registrados no CREA.

4.12.2. Para atestados emitidos a partir de 05 de abril de 2023 sera exigida a apresentacdo da respectiva Certiddo de Acervo Operacional — CAO, de acordo com a
Resolugdo 1.137, de 31/03/2021, do CONFEA.

4.12.3. Para os fins do inciso IX, do Art. 18 e do § 12 do Art. 67 da Lei Federal n? 14.133/2021, fica indicado como parcela de maior relevancia técnica (o qual devera
estar indicado e destacado nos referidos atestados): execugdo de servigos Obras de Artes Correntes, conforme servigos e quantidades minimas no Quadro 2.

Quadro 2: Servigos a serem Comprovados através da qualificagdo técnica-operacional

CAPACIDADE TECNICA - OPERACIONAL - LOTE 5 GME

ITEM TIPOS DE BUEIRO SERVICOS A SEREM PRESTADO A SEREM COMPROVADOS

Execugdo de Obras de Arte Corrente
(OAC), abrangendo a construgdo de

! Bueiro Simples Celular de Concreto >6,30M 2815M
(BSCC) - moldado in loco
Execugdo de Obras de Arte Corrente
2 (OAC), abrangendo a construgdo 73,95 M 36,98 M

Bueiro Duplo Celular de Concreto
(BDCC) - moldado in loco

4.12.4. Sera admitido o somatdrio de quantitativos de atestados para a comprovagdo da exigéncia minima estabelecida no quadro 2.

4.12.5. A licitante devera comprovar a qualificagdo técnica operacional correspondente a somatéria da quantidade minima da parcela de maior relevancia exigida.
4.13. REQUISITOS MiNIMOS DE HABILITACAO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA

4.13.1. Os documentos exigidos para comprovacdo da Habilitagdo Fiscal, Social e Trabalhista:

4.13.1.1. Prova de inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ) ou Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF), conforme aplicavel;

4.13.1.2. Inscri¢gdo no cadastro de contribuintes estadual, municipal ou distrital, se houver, relativa ao domicilio ou sede do licitante, compativel com seu ramo de
atividade e com o objeto contratual;

4.13.1.3. Prova de regularidade perante a Fazenda federal, mediante apresentagdo da Certiddo de Débitos Relativos a Créditos Tributarios Federais e a Divida Ativa da
Unido (DAU), inclusive os relativos a Seguridade Social, emitida conjuntamente pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN);

4.13.1.4. Prova de regularidade perante a Fazenda Estadual, Municipal ou Distrital, correspondente ao domicilio ou sede do licitante;
4.13.1.5. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS).

4.13.16. Declaragdo de que o licitante cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e
em outras normas especificas;

4.13.1.8. Regularidade perante a Justiga do Trabalho, comprovada por meio da Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou, na existéncia de débitos garantidos
por penhora suficiente ou com exigibilidade suspensa, por Certiddo Positiva de Débitos Trabalhistas com efeitos de negativa;

4.13.1.9 Declaragdo de que o licitante ndo emprega menores de 16 de idade, salvo na condi¢do de aprendiz, a partir de 14 anos; e que empregados menores de 18
anos de idade n&o realizam trabalho noturno, perigoso ou insalubre (em cumprimento do disposto no inciso XXXIIl do art. 72 da CF/1988).

4.13.10. Os licitantes enquadrados como Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP), que fizerem jus ao tratamento diferenciado previsto na Lei
Complementar n2 123/2006, terdo a oportunidade de regularizar eventuais pendéncias em sua documentagdo fiscal e trabalhista no prazo de 5 (cinco) dias Uteis,
prorrogaveis por igual periodo, apds serem declarados vencedores do certame.

4.14. REQUISITOS MiNIMOS DE QUALIFICAGAO FINANCEIRA
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4.14.1. Certiddo negativa de faléncia ou recuperagdo judicial expedida pelo distribuidor da sede do licitante.

4.14.2. No caso de certiddo positiva de recuperagdo judicial ou extrajudicial, o licitante deverd apresentar a comprovagdo de que o respectivo plano de recuperagao foi
acolhido judicialmente, na forma do Art. 58, da Lei n.2 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de inabilitacdo, devendo, ainda, comprovar todos os demais
requisitos de habilitagdo.

4.14.3. Em se tratando de licitante subsididria integral, caso sua empresa controladora esteja em recuperacgdo judicial, devera ser apresentado Termo de Compromisso
no qual a licitante assegure que mantera a capacidade técnica, econémica, financeira e operacional, com vista a assegurar a execugdo do contrato.

4.14.4 Balango patrimonial e demonstragdes contabeis dos 2 (dois) Ultimos exercicios sociais, ja exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa
situagdo financeira da empresa, vedada a sua substituigdo por balancetes ou balangos provisérios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrado ha
mais de 3 (trés) meses da data de apresentagdo da proposta.

4.14.5 A licitante deve comprovar através do balango patrimonial, demonstra¢do do resultado de exercicio e demais demonstragdes contabeis que os indices de
liquidez geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC) maiores que 1 (um), resultantes da aplicagdo das férmulas abaixo:

(Ativo Circulante + Realizivel a Longo Prazo)

LG =

(Passivo Circulante + Passivo Nio Circulante)

G (Ativo Total)
~ (Passivo Circulante + Passivo Ndo Circulante)

(Ativo Circulante)

.c=——7——
(Passivo Circulante)

4.14.6. O licitante que apresentar indices econdmicos iguais ou inferiores a 1 (um) em qualquer dos indices de Liquidez Geral, Solvéncia Geral e Liquidez Corrente
devera comprovar que possui capital / patriménio liquido igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor anual estimado da contratagéo.

4.14.7. Serdo exigidos indices de liquidez corrente e geral, superiores a 1,00 (um), ou seja, para cada um real de divida de curto e longo prazo, a empresa devera
possuir, no minimo, um real de recursos disponiveis na somatéria da mesma fragdo de tempo, ou seja, no curto e no longo prazo, bem como de solvéncia geral, para
expressar o grau de garantia que a empresa disp&e de ativos totais para o pagamento do total de suas dividas.

4.14.8. Justificam-se as exigéncias acima mencionadas, inicialmente, em face do permitido no inciso Il do art. 69, da Lei n? 14.133/2021: “balango patrimonial,
demonstragdo de resultado de exercicio e demais demonstragdes contabeis dos 2 (dois) Ultimos exercicios sociais”.

4.14.9. o caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-se a apresentagdo de balango patrimonial e demonstragdes contabeis referentes ao periodo
de existéncia da sociedade.

4.14.10. Sera admissivel o balanco intermediario, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social.

4.14.11. Caso o licitante seja uma cooperativa, tais documentos deverdo ser acompanhados da ultima auditoria contabil-financeira, conforme disp&e o artigo 112 da Lei
n25.764, de 1971, ou de uma declaragdo, sob as penas da lei, de que tal auditoria ndo foi exigida pelo 6rgdo fiscalizador.

4.15. REQUISITOS DE SUBCONTRATAGAO E PARTICIPACAO
Quanto a Subcontratagdo:

4.15.1. N&o serd admitida a subcontratagdo do objeto contratual, sendo esta vedagdo tecnicamente justificada pelas particularidades da contratagdo e pela
necessidade de garantir o pleno cumprimento das obrigagSes contratuais com qualidade, responsabilidade e rastreabilidade.

4.15.2. A presente contratagdo refere-se a execugdo de obras de arte corrente (OAC) em travessias localizadas em vias vicinais, cuja natureza técnica demanda dominio
pleno das metodologias construtivas, controle rigoroso da execugdo e responsabilidade direta da contratada pela qualidade final das interveng&es. Por isso, é
indispensavel que a execugdo ocorra exclusivamente pela empresa contratada, com equipe propria, sem delegagdes a terceiros.

4.15.3. A vedacgdo a subcontratagdo fundamenta-se nos seguintes pontos:

o A complexidade técnica dos servicos a serem executados exige experiéncia pratica e capacidade operacional diretamente atribuiveis a empresa contratada,
conforme demonstrado no processo de habilitagdo. A subcontratagdo comprometeria a rastreabilidade dessa qualificacdo.

o A execugdo direta dos servigos é condi¢do essencial para assegurar o atendimento as especificagdes técnicas do projeto, evitar perdas de controle sobre prazos e
métodos construtivos e garantir a uniformidade da obra, especialmente em regides com caracteristicas geograficas desafiadoras.

o Ainclusdo de terceiros ndo previstos na contratagdo pode comprometer o controle sobre a cadeia de execugdo, dificultando a gestdo e a responsabilizagdo por
eventuais falhas técnicas, estruturais ou de seguranga.

o 0 6rgdo atualmente conta com estrutura reduzida de fiscalizagdo, o que inviabiliza a atuacdo efetiva em situagdes de fracionamento ou pulverizagdo da execugdo
contratual. A subcontratagdo, neste contexto, agravaria as dificuldades de monitoramento, acompanhamento e afericdo de conformidade, comprometendo a
efetividade da gestdo contratual.

4.15.4. Conforme dispde o art. 137, inciso |, da Lei n? 14.133/2021, a subcontratacdo ndo autorizada constitui motivo para extingdo do contrato, por configurar
descumprimento de clausula contratual. Tal infragdo poderd ensejar a aplicagdo de sangdes administrativas, inclusive impedimento de licitar e contratar com a
Administragdo Publica.

4.15.5. Assim, a vedagdo a subcontratagdo se impde como medida indispensavel para assegurar a qualidade da execugdo, a confiabilidade da contratada e a efetiva
fiscalizagdo dos servigos, em consonancia com o interesse publico e os principios que regem a contratagdo publica.
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Quanto a Participac¢do de Consorcios:

4.15.6. A vedagdo encontra respaldo no art. 15 da Lei n? 14.133/2021, que permite restringir a participa¢do de consorcios desde que haja justificativa técnica
devidamente fundamentada no processo licitatério:

“Art. 15. Salvo vedagdo devidamente justificada no processo licitatdrio, pessoa juridica poderd participar de licitagdo em consorcio [...].”

4.15.7. A presente contratagdo visa a execugdo de obras de arte corrente (OAC) em vias vicinais, com exigéncia de resposta técnica célere, eficiente e
operacionalmente integrada, o que torna a formagao de consoércios inadequada diante das seguintes consideragdes:

a. Complexidade operacional e necessidade de agilidade: A natureza das interven¢des demanda mobilizagdo imediata de recursos, equipamentos e equipes, com
sincronizagdo precisa das frentes de servigo. A atuagdo consorciada pode gerar entraves operacionais devido a necessidade de coordenagdo entre diferentes
empresas, 0 que compromete prazos e a fluidez na execugao das etapas do contrato.

b. Aumento de riscos administrativos e dificuldades na fiscalizagdo: A formagdo de consércios pode dificultar a fiscalizagdo direta e objetiva. A responsabilidade
compartilhada entre consorciadas pode dificultar a identificacdo de responsabilidades e atrasar a tomada de decisGes.

o

Garantia de capacidade técnica plena: Exige-se da licitante capacidade técnica operacional comprovada de forma integral, sendo fundamental que uma unica
empresa detenha, de forma centralizada, os meios e a experiéncia técnica para execugdo do objeto, sem depender da integragdo de capacidades parciais entre
consorciadas.

. Eficiéncia contratual e previsibilidade: Empresas atuando individualmente apresentam maior autonomia decisoria e agilidade na mobilizagdo, o que assegura

o

maior previsibilidade na execugdo, controle gerencial mais eficaz e redugdo dos riscos contratuais.

4.15.8. Dessa forma, a vedagdo a participagdo de consdrcios esta tecnicamente justificada, com base nos principios da eficiéncia, economicidade, celeridade e
seguranga juridica, assegurando a Administragdo a melhor execugdo do objeto e o pleno atendimento do interesse publico.

4.16. REQUISITOS DE AVALIACAO DO LOCAL DE EXECUCAO

4.16.1. Para o correto dimensionamento e a elaboragdo de sua proposta, o licitante devera realizar vistoria no trecho do empreendimento. A vistoria poderd ser
realizada sem a necessidade de acompanhamento por parte de um servidor da GOINFRA.

4.16.2. O prazo para realizagdo da vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publicagdo do edital, estendendo-se até o dia util anterior a data prevista para a
abertura da sessdo publica.

4.16.3. Todas as empresas licitantes, inclusive aquelas que optarem por ndo realizar a visita técnica, deverdo apresentar uma declaragdo formal assinada pelo
responsavel técnico, sob as penalidades legais. Essa declaragdo deverd afirmar que o responsavel técnico tem pleno conhecimento das condigdes do local de execugdo e
das peculiaridades dos trabalhos necessarios para a elaboragdo da proposta, assumindo total responsabilidade pelas informacGes declaradas. Essa declaragdo sera
anexada a Documentacdo de Habilitagdo, em conformidade com o inciso IV do Art. 63 da Lei n2 14.133/2021.

4.16.4. A ndo realizagdo da vistoria ndo podera ser utilizada como justificativa para alegagdes posteriores de desconhecimento das condigdes do local, duvidas ou
omissdes de detalhes relevantes para a elaboragdo da proposta e a execugdo dos servigos contratados. A licitante vencedora assumira integralmente os 6nus
decorrentes da ndo realizagdo da vistoria e eventuais impactos causados por sua auséncia.

4.17. REQUISITOS SOCIAIS, AMBIENTAIS E TRABALHISTAS

4.17.1. A CONTRATADA deverd executar suas atividades de forma a evitar poluicdo ou danos ao meio ambiente, protegendo e preservando os recursos naturais em
conformidade com as normas legais e regulamentares aplicaveis, nas esferas federal, estadual e municipal, incluindo, mas n3o se limitando a:

o Lein?6.938/1981 - Politica Nacional do Meio Ambiente;

o Lein29.605/1998 - Lei dos Crimes Ambientais;

o Lei n?2 12.305/2010 - Politica Nacional de Residuos Sélidos, especialmente quanto ao gerenciamento, manuseio e descarte adequado de residuos, privilegiando
reuso, reciclagem e descarte conforme as normas aplicaveis.

4.17.2. O cumprimento da Constituicdo Federal de 1988, em especial o Artigo 225, é obrigatério, ressaltando o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado,
essencial a sadia qualidade de vida, e o dever de preserva-lo para as geragdes presentes e futuras.

4.17.3. A CONTRATADA sera responsavel por obter todas as licengas, outorgas, permissées e autorizagdes ambientais necessdrias para a execugdo dos servigos,
incluindo, mas ndo se limitando a:

a. Licenciamento do canteiro de obras;

b. Outorga ou dispensa de recursos hidricos;

c. Comprovantes de destinagdo adequada de residuos;

d. Outras licengas exigidas pelo érgdo ambiental competente.

4.17.4. A CONTRATADA deverd observar praticas ambientais que minimizem impactos adversos, como:

a. Instalar canteiros de obras em locais afastados de cursos d'agua, evitando impactos ambientais diretos;
b. Prevenir o descarte inadequado de materiais utilizados, vedando o refugo em margens de estradas ou em locais que possam causar danos ambientais;
c. Recuperar as areas afetadas pelos servigos, removendo depdsitos provisdrios e permanentes e realizando a limpeza do canteiro de obras;
d. Manejar adequadamente as dguas pluviais para minimizar reposi¢cGes desnecessarias e prevenir processos erosivos nas faixas de dominio das rodovias;
e. Antes de iniciar qualquer atividade, identificar e avaliar os impactos ambientais potenciais, especialmente sobre fauna, flora e recursos hidricos;
f. Evitar o uso de maquinas em dreas com vegetagdo sensivel ou em zonas de protegdo ambiental;
g. Controlar a emissdo de poeira causada pelo trafego de maquinas, utilizando dgua ou outros agentes adequados;
h. Implementar préticas eficazes para gerenciamento de residuos, incluindo descarte e reciclagem conforme as normas aplicdveis;
i. Armazenar produtos quimicos e combustiveis de maneira segura, prevenindo vazamentos e a contaminagdo de solo e agua;
j. Evitar a movimentagdo de maquinas préximas a corpos d'agua para impedir contaminagdes e alteragdes em seus cursos;
k. Cumprir rigorosamente as regulamentagbes ambientais locais e nacionais relacionadas a movimentagdo de maquinas e manutencdo de estradas;
I. Fornecer treinamento adequado aos operadores de maquinas sobre praticas ambientais e de seguranga;
m. Realizar manutengdo regular dos equipamentos utilizados, prevenindo emissdes excessivas de gases poluentes e vazamentos de materiais que possam agredir o
meio ambiente;
. Respeitar normas de seguranca e especificagdes de uso durante a operagdo de equipamentos, prevenindo acidentes e danos ambientais.

=}
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4.17.5. A CONTRATADA devera fornecer a GOINFRA cépias de todas as licengas, outorgas, permissdes ou autorizagdes ambientais obtidas, durante e apds a vigéncia do
contrato, assegurando o cumprimento integral das exigéncias técnicas e condicionantes especificadas nesses documentos.

4.17.6. Quando as licengas, outorgas ou autorizagdes forem de competéncia exclusiva da GOINFRA, a CONTRATADA devera solicitd-las previamente, por meio de
comunicagdo oficial, em tempo habil, a fim de ndo prejudicar o andamento ou a execugdo contratual.

4.17.7. O descumprimento do disposto no item anterior sujeitard a CONTRATADA as sang¢des previstas no contrato, além da responsabilidade pelos prejuizos causados a
GOINFRA, incluindo, mas ndo se limitando, a desmobilizagdo ndo programada devido a paralisagdo dos servigos.

4.17.8. A CONTRATADA assumira integral responsabilidade, seja civil, criminal ou administrativa, pelas atividades que venham a causar danos ao meio ambiente,
respondendo perante 6rgdos publicos e terceiros afetados.

4.17.9. Sera de inteira responsabilidade da CONTRATADA o pagamento de multas aplicadas por impactos ambientais decorrentes das atividades desenvolvidas durante
e apos a vigéncia do contrato.

4.17.10. A CONTRATADA devera reduzir ou eliminar impactos ambientais causados por suas atividades e recuperar eventuais areas degradadas, garantindo que a
qualidade ambiental ao final do contrato seja, no minimo, equivalente a condicdo inicial. Essa recuperagdo deverd ser demonstrada por meio de levantamento
fotogréfico detalhado.

4.17.11. Qualquer irregularidade ambiental que possa interferir ou impedir a execugdo dos trabalhos deverd ser imediatamente comunicada pela CONTRATADA a
CONTRATANTE, por meio de comunicagdo oficial.

4.17.13. A CONTRATADA sera responsavel por danos causados a terceiros, ao patriménio da CONTRATANTE e ao meio ambiente por atos de culpa, dolo, negligéncia ou
imprudéncia de seus colaboradores, assegurando a reparagdo integral dos prejuizos.

4.17.13. A CONTRATADA deve, em todas as atividades relacionadas a execugdo do presente contrato, abster-se de utilizar mdo de obra infantil, em conformidade com o
inciso XXXIIl do Art. 72 da Constitui¢do Federal, bem como de empregar mao de obra em condi¢bes anélogas a de escravo. Além disso, devera incluir cldusula especifica
nesse sentido nos contratos firmados com seus fornecedores de insumos e/ou prestadores de servigos. O descumprimento desta exigéncia sujeitard a CONTRATADA a
penalidades, como multa, rescisdo contratual e outras medidas cabiveis.

4.17.14. E vedado a CONTRATADA adotar qualquer pratica discriminatdria no recrutamento e na contratagio de sua forca de trabalho, seja com base em critérios de
raga/etnia, cor, idade, sexo, estado civil, posicdo politica, ideoldgica, filoséfica, religiosa ou por qualquer outro motivo. O descumprimento resultara na extingdo do
contrato, sem prejuizo das demais sang¢Ges aplicaveis.

4.17.15. A CONTRATADA devera empenhar esforgos significativos para:

a. Promover a diversidade humana e cultural em seu ambiente de trabalho;

b. Combater a discriminagdo em todas as suas formas;

c. Contribuir para o desenvolvimento sustentdvel e a redu¢do das desigualdades sociais;
d. Estimular a equidade de género e a inclusdo étnico-racial.

4.17.16. Sempre que solicitado pela GOINFRA, a CONTRATADA devera emitir uma declaragdo formal confirmando o cumprimento das exigéncias previstas nesta
cldusula socioambiental.

4.17.17. A CONTRATADA deverd manter atualizado seu Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional (PCMSO) e seu Programa de Gerenciamento de Riscos
(PGR). Ambos os programas deverdo ser apresentados a GOINFRA imediatamente ap6s a celebragdo do contrato e reapresentados durante sua vigéncia, sempre que
atualizados, em intervalos ndo superiores a um ano, em conformidade com as Normas Regulamentadoras 1 e 7 da Secretaria de Trabalho do Ministério da Economia.

4.17.18. A execugdo das atividades deverd obedecer rigorosamente as normas e legislagdes vigentes, observando as determinag¢des dos Poderes Publicos. O local dos
servigos devera ser mantido limpo e organizado, em condi¢des adequadas de seguranga, higiene e disciplina. A CONTRATADA deverda garantir que seus funciondrios
executem as tarefas nas frentes de servigo em conformidade com as Normas de Seguranga do Trabalho e Satide Ocupacional, especialmente as NR 12 (Seguranga no
Trabalho em Mdéquinas e Equipamentos), NR 06 (Equipamentos de Protegdo Individual) e NR 18 (Condi¢des e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgdo).

5. LEVANTAMENTO DE MERCADO

5.1. O levantamento de mercado foi conduzido com o objetivo de identificar, analisar e avaliar alternativas vidveis para atendimento da demanda em estudo. Essa etapa
teve como foco a pesquisa de metodologias, tecnologias e inovagdes disponiveis no setor publico e privado, de modo a embasar tecnicamente a escolha da solugdo
mais adequada as necessidades da Administragdo Publica, em consonancia com os principios da economicidade, eficiéncia, legalidade e interesse publico.

5.2. Para tanto, foram consideradas informagdes obtidas por meio das seguintes fontes:

o Consulta a contratacGes similares realizadas pela GOINFRA e por outros érgdos publicos estaduais e municipais;

o Pesquisa sobre solugdes amplamente utilizadas na iniciativa privada e em administragdes publicas, especialmente em regides com caracteristicas geograficas
semelhantes;

o Levantamento de solug¢des técnicas disponiveis atualmente no mercado;
Estudo técnico sobre as condigdes geograficas, hidroldgicas e estruturais das regides abrangidas pela demanda;

o Andlise comparativa entre as solugdes identificadas, considerando aspectos como custos estimados, prazos de execug¢do, impactos ambientais, vantagens
operacionais e viabilidade de manutengao.

5.3. IDENTIFICACAO DAS SOLUCOES

5.3.1. Com base nas andlises realizadas, foram identificadas duas solugBes tecnicamente vidveis para a substituicdo das atuais travessias com pontes de madeira,
localizadas em estradas vicinais dos municipios de Faina, Guarinos, Itapaci e Morro Agudo de Goias:

o Solugdo 1 - Obras de Arte Corrente (OAC): Implantagdo de bueiros de concreto armado;
o Solugdo 2 — Obras de Arte Especiais (OAE): Construgdo de pontes de concreto armado.

5.4. REVISAO BIBLIOGRAFICA

5.4.1. A seguir, apresenta-se a revisdo bibliografica relacionada as solugdes técnicas consideradas para atender a demanda da presente contratagdo. O objetivo é
fundamentar, com base na literatura técnica e normativa vigente, as caracteristicas, vantagens e aplica¢cdes das opgdes analisadas.

Solugdo 1 — Obras de Arte Corrente (OAC): Bueiros de Concreto Armado
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5.4.2. As obras de arte corrente (OAC) sdo estruturas utilizadas na drenagem transversal de vias publicas, permitindo a passagem controlada de cursos d’agua sob
estradas e caminhos. Por serem de menor complexidade técnica quando comparadas as obras de arte especiais (OAE), sdo amplamente empregadas em rodovias
vicinais e estradas de menor porte.

5.4.3. Dentre as OAC, destacam-se os bueiros de concreto armado, que apresentam alta durabilidade, boa capacidade hidraulica e reduzido custo de manutengdo. A
escolha por esse tipo de estrutura é tecnicamente justificada por sua resisténcia as intempéries, longa vida util e desempenho eficiente, sobretudo quando projetados
com base em estudos hidroldgicos e geotécnicos adequados.

5.4.4. O dimensionamento técnico dos bueiros é regulamentado pela NBR 7180:2022 da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), que assegura parametros de
seguranga e eficiéncia hidraulica, considerando a vazado dos cursos d’agua e a carga viaria incidente.

5.4.5. Além da viabilidade econdmica, os bueiros de concreto representam uma solugdo ambientalmente sustentavel, pois integram-se de maneira adequada ao curso
natural dos rios e cérregos, minimizando impactos ambientais negativos.

5.4.6. As principais vantagens dessa solugdo incluem:

Execugdo rapida e com menor custo;

Menor impacto ambiental em comparagdo com estruturas suspensas;

Boa adaptagdo a regiGes com baixa vazdo hidrica;

Durabilidade superior a 20 anos quando corretamente executados (DNIT, 2018);

Redugéo de riscos de alagamentos e deslizamentos, ao garantir o escoamento eficiente das dguas pluviais.

0O 0o 0 o o

5.4.7. Os tipos mais comuns de bueiros incluem:

o Bueiros tubulares simples ou multiplos;
o Bueiros celulares (retangulares);
o Bueiros com alas e dissipadores de energia, para controle de erosdo.

Solugdo 2 — Obras de Arte Especiais (OAE): Pontes de Concreto Armado

5.4.8. As obras de arte especiais (OAE) sdo estruturas de grande porte e maior complexidade técnica, como pontes, viadutos e passarelas, projetadas para transpor
obstaculos geograficos significativos — como rios de grande vazdo, vales e depressdes. Entre essas estruturas, as pontes de concreto armado destacam-se como
solugdo amplamente utilizada na infraestrutura rodoviaria, devido a sua elevada capacidade estrutural, durabilidade e adaptabilidade a diferentes condi¢Ges
geotécnicas e hidroldgicas.

5.4.9. Conforme dispde a ABNT NBR 7187:2003, o concreto armado é ideal para estruturas sujeitas a cargas elevadas e trafego intenso de veiculos leves e pesados,
proporcionando elevada vida Util a infraestrutura. Pontes de concreto sdo especialmente indicadas em locais onde a construgdo de bueiros ndo se mostra tecnicamente
vidvel, seja pela alta vazdo dos cursos d’agua, seja por condi¢es topograficas que inviabilizam a instalagdo de OAC.

5.4.10. Embora a construgdo de pontes envolva maiores investimentos iniciais quando comparadas aos bueiros, elas oferecem uma vida util superior (acima de 50
anos) e demandam menor frequéncia de manutengdes ao longo do tempo, o que pode resultar em menor custo global. Contudo, é importante ressaltar que, para o
correto encaixamento da ponte ao tragado da via, podem ser necessirias movimentagGes significativas de terra, o que pode ampliar os impactos sobre os
ecossistemas locais — especialmente se ndo forem observadas boas praticas ambientais e de engenharia.

5.4.11. Do ponto de vista ambiental, quando bem planejadas e executadas, as pontes oferecem vantagens relevantes, como a preservagdo do curso natural da agua, a
redugdo do risco de obstrugées e menor interferéncia direta nos leitos dos rios, contribuindo para a manutengdo da fauna e flora aquaticas.

5.4.12. Entre as principais vantagens das pontes de concreto armado, destacam-se:

o Elevada resisténcia mecanica e longa durabilidade (superior a 50 anos);

o Solugdo adequada para transposigdo de grandes vazdes e terrenos acidentados;
o Permite maior largura de pista e capacidade de carga;

o Minimiza o risco de assoreamento e obstrugdo do curso hidrico.

5.4.13. As pontes de concreto armado sdo compostas por diversos elementos estruturais tipicos, tais como:

o Fundagdes (sapatas, estacas ou tubul&es), adaptadas as condig&es do solo local;

o Pilares e encontros, responsaveis pela sustentagdo e transferéncia de cargas;

o Vigas e tabuleiros, que suportam o trafego de veiculos;

o Aparelhos de apoio e juntas de dilatagdo, que garantem a estabilidade e a absorgdo de movimentagdes térmicas e estruturais.

Quadro 3: compartativo de solugéo

Critério Solugdo 1 — Bueiros (OAC) Solugdo 2 — Pontes (OAE)
Execugdo Rapida e de menor complexidade Exige fundagGes profundas e mais tempo
Drenagem Eficiente para cursos d’agua menores Recomendada para grandes vazdes
Impacto ambiental Menor impacto — integragdo com o solo Maior movimentagdo de solo
Sustentabilidade Alta durabilidade e baixa manutengdo Alta durabilidade com manutengdo média
Mobilizagdo de recursos |Rapida e simples Complexa e custosa
Eficiéncia estrutural Alta, em situagGes compativeis Muito alta, para todos os cenarios

5. LEVANTAMENTO DE MERCADO
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5.5. SOLUGAO ADOTADA

5.5.1. Com base nos critérios do Decreto Estadual n® 10.207/2023 (art. 13, VII), a escolha da Solugdo 1 — Bueiros de Concreto (OAC) se justifica por:

Vantagem econdmica: custo global significativamente inferior;
Eficiéncia administrativa: menor tempo de execugdo e mobilizagdo simplificada;

Adequagdo técnica: compatibilidade com a maioria dos cursos d’agua encontrados nas localidades;

o
o
o Continuidade sustentdvel: menor impacto ambiental, manutengdo simplificada;
o
o

Viabilidade orgamentaria: permite a execugdo simultdnea em mais pontos com os recursos disponiveis.
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5.5.2. Apds a andlise técnica, econdmica e ambiental das solugbes identificadas, conclui-se que a implantagdo de bueiros de concreto (OAC) representa a alternativa

mais vantajosa a Administragdo, considerando sua compatibilidade com a realidade local, custo reduzido, menor tempo de execugdo, manutencgdo facilitada e menor
impacto ambiental. A adogdo dessa solugdo atende plenamente ao interesse publico, viabilizando a execugdo eficiente da politica de infraestrutura da GOINFRA nos

municipios contemplados.

6. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

6.1. A solugdo a ser contratada consiste na execugdo de obras de arte corrente (OAC), por meio da implantagdo de bueiros de concreto armado, em 20 (vinte) pontos
criticos situados em estradas vicinais nos municipios de Faina, Guarinos, Itapaci e Morro Agudo de Goias, no Estado de Goias, conforme os projetos técnicos especificos
elaborados para cada localidade. Os pontos foram definidos com base em critérios técnicos de trafegabilidade, vazdo, degradacdo estrutural e risco a seguranga dos

usuarios das vias.

6.2. A seguir, apresenta-se o quadro-resumo com a identificagdo e as coordenadas geogréficas dos pontos contemplados:

Quadro 4: Coordenadas dos pontos comtemplados.

OAC Projetada Coordenadas
Municipio Ponto | Rodovia
Latitude Longitude

02 | Vicinal | BSCC2,00x2,00 | 15°2058.11"S | 50°22'11.83"0

01 | Vicinal | BSCC2,50x2,50 | 15°2542.54"S | 50°16'38.67"0

Faina 08 | Vicinal | BSCC3,00x3,00 | 15°3048.16"S | 50°27'14.92"0
03 | Vicinal | BDCC3,00x3,00 | 15°3030.79"S | 50°27'16.55"0

07 | Vicinal | BDCC3,00x3,00 | 15°2525.45"S | 50°15'37.55"0

01 | Vicinal | BDCC3,00x3,00 | 14°30'3.95"S | 49°42'45.52"0

02 | Vicinal | BSCC3,00x3,00 | 14°33'328"S | 49°44'48.16"0

Guarinos 03 | Vicinal | BSCC2,50x2,50 | 14°34'55.43"S |  49°45'45.54"0
04 | Vicinal | BDCC3,00x3,00 | 14°35'11.14"S | 49°4627.28"0

05 | Vicinal | BDCC2,50x2,50 | 14°38'19.47"S | 49°45722.18"0

02 | Vicinal | BDCC3,00x3,00 | 14°5728.24"S |  49°36'4.21"0

03 | Vicinal | BDCC3,00x3,00 | 14°5629.49"S | 49°35'56.57"0

Ttapaci 04 | Vicinal | BDCC2,50x2,50 | 14°55'54.59"S |  49°37'4.04"0
05 | Vicinal | BSCC3,00x3,00 | 14°5546.26"S | 49°37'17.81"0

06 | Vicinal | BSCC2,50x2,50 | 14°54'25.74"S |  49°38'41.22"0

01 | Vicinal | BSCC3,00x3,00 | 15°18'52.03"S |  50°1'50.75"0

02 | Vicinal | BSCC3,00x3,00 | 15°21'53.18"S |  50°6'15.02"0

Morro Agudo de Goids| 03 | Vicinal | BSCC2,50x2,50 | 15°1625.07"S |  50° 1'0.98"0
04 | Vicinal | BSCC2,50x2,50 | 15°15'56.28"S |  49958'5.18"0

06 | Vicinal | BDCC2,50x2,50 | 15°15'51.85"S |  49°57'52.68"0

RECURSOS NECESSARIOS

6.4. A presente contratagdo compreende, de forma integrada, a realizagdo de todos os servigos necessarios a completa implantagdo das travessias, desde a etapa de
mobilizagdo até a conclusdo e entrega da obra. A empresa contratada serd responsavel por:

https://sei.go.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=1602345&id_documento=80943370&infra_hash=fefb9f3b60405...
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o Execugdao das obras civis: incluindo servicos de terraplenagem, fundagdo, implantacdo dos bueiros, dissipadores de energia, estabilizacdo dos taludes e
recomposig¢do da via;

Adequagdes hidraulicas e de drenagem: com base nos estudos hidrolégicos e geotécnicos que subsidiaram os projetos;

Instalagdo de sinalizagdo e dispositivos de seguranga;

Adogdo de medidas ambientais previstas nos projetos, como proteg¢do contra assoreamento e controle de eros3o;

Registro fotografico, manutencdo de didrio de obras e entrega dos relatdrios técnicos exigidos pela fiscalizagao.

0o O o o

6.5. Os projetos executivos (anexos) detalham as solugdes técnicas individualizadas para cada ponto, com defini¢do de tipo de bueiro (tubular ou celular), dimensdes,
volume escavado, estruturas complementares e adequagGes geométricas da estrada. A execugdo seguird as diretrizes da ABNT, DNIT, Manual de Obras de Arte
Corrente da GOINFRA e demais normativas vigentes.

6.6. O Quadro 4, apresentado no subitem 6.2, apresenta as solugdes adotadas para os pontos contemplados.
6.7. A solugdo proposta sera implementada com observancia dos seguintes pardmetros e exigéncias técnicas:

o Materiais e equipamentos: todos os insumos deverdo atender aos padrdes de qualidade exigidos em norma, sendo exigido o uso de concreto com resisténcia
minima especificada em projeto;

o Pessoal técnico qualificado: equipe com profissionais habilitados junto ao CREA, incluindo engenheiro responsdvel, encarregados e operadores especializados;

Garantia técnica: conforme previsto contratualmente, os servigos executados terdo garantia minima de 5 (cinco) anos, durante os quais serdo monitorados quanto

a estabilidade estrutural e funcional;

Assisténcia técnica e manutengdo: a contratada devera prestar suporte para corregdes de eventuais defeitos identificados dentro do periodo de garantia;

o Cumprimento de cronograma: sera exigido o cumprimento rigoroso do cronograma fisico-financeiro aprovado, com previsdo de prazos parciais para cada frente
de servico;

o Sustentabilidade: os projetos priorizam solugdes com menor impacto ambiental, respeitando o curso natural das dguas e reduzindo interferéncias na vegetagdo
nativa;

o Integragdo a infraestrutura existente: todas as estruturas serdo implantadas de modo a garantir a continuidade da malha vidria, mantendo o alinhamento das vias
e assegurando a trafegabilidade.

o

o

6.8. DOCUMENTAGAO TECNICA
6.8.1. Detalhes adicionais sobre a descri¢do da solugdo adotada encontram-se nos seguintes documentos técnicos:

<] Caderno de Projetos de Faina, Guarinos, Itapaci e Morro Agudo de Goias: Documento SISLOG n2 (194437, 194439, 194441, 194444 e 194448);

6.8.2. Esses cadernos contém as especificagdes detalhadas, os planos de execugdo e os critérios técnicos que norteiam a implementagdo das obras, garantindo a
conformidade com as normas vigentes e a eficiéncia das solugdes propostas.

6.9. RESULTADOS ESPERADOS
6.9.1. A solugdo integrada proposta busca alcangar os seguintes resultados:

o Melhoria da mobilidade e da seguranga viaria, por meio da substituicdo de estruturas precarias por dispositivos mais seguros e duraveis;

o Redugdo dos custos com manutengdes corretivas emergenciais, ao adotar solugGes estruturais mais eficientes e de maior vida util;

o Aumento da resiliéncia da infraestrutura, especialmente em periodos chuvosos, com a adogdo de obras dimensionadas para suportar maiores volumes de vazdo e
garantir a continuidade do trafego;

o Fomento ao desenvolvimento econdmico e social das comunidades atendidas, ao assegurar o acesso permanente a servigos essenciais e ao escoamento da
produgdo local.

6.9.2. A proposta representa uma solugdo planejada de forma integrada, com base em critérios técnicos, econémicos e ambientais, visando responder de maneira
eficiente e sustentdvel as demandas da regido. A execugdo das obras de arte corrente garantird travessias seguras, continuas e compativeis com as condi¢Ges
hidroldgicas e geotécnicas locais, promovendo melhorias substanciais na conectividade viaria, na seguranga dos usudrios e no desenvolvimento regional.

7. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS

7.1. O objeto da presente contratagdo abrange a execugdo de 20 (vinte) obras de arte corrente (OAC), consistentes na implantacdo de bueiros de concreto armado,
distribuidos nos municipios de Faina, Guarinos, Itapaci e Morro Agudo de Goias, localizada nas Mesoregides no Noroeste Goiano e Centro Goiano do Estado. Os locais
das intervengdes estdo identificados com suas respectivas coordenadas geograficas no Quadro 4, constante da se¢do “Descrigdo da Solugdo como um Todo” deste
Estudo Técnico Preliminar (ETP).

7.2. Os quantitativos detalhados de servigos estdo apresentados nos Cadernos de Projetos e planilhas de quantitativos (documentos n? 194437, 194439, 194441,
194444, 194453, 194462, 194469 e 194475). Tais cadernos e planilhas contém as especificagbes completas, incluindo os volumes de terraplenagem, pavimentagéo,
drenagem, sinalizagdo e demais obras complementares necessdrias a execugdo integral dos bueiros.

8. VALOR ESTIMADO DA CONTRATAGCAO

8.1. O valor estimado para a execugdo do objeto a é de R$ 9.887.988,06 (Nove milhdes, oitocentos e oitenta e sete mil, novecentos e oitenta e oito reais e seis
centavos), apurado com base na Tabela Referencial de Custos da GOINFRA. Esse valor contempla todos os custos diretos e indiretos necessarios a adequada execugdo
dos servigos previstos nos projetos.

8.2. A composi¢do detalhada do orgamento sintético, acompanhada das respectivas memorias de calculo que embasam sua elaboragdo, constam dos seguintes
arquivos: SISLOG n° (xxxxx).

8.3. A seguir, apresenta-se o quadro-resumo com os valores estimados individualizados por municipio:

Quadro 5: Quadro resumo orgamento estimado.

MUNICIPIO ORCAMENTO ESTIMADO

FAINA RS 2.395.203,09

RS 2.869183,61

GUARINOS
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ITAPACI RS 2.658.874,24

MORRO AGUDO DE

P RS 1.964.727,12
GOIAS

RS 9.887.988,06
TOTAL

9. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA SOLUGCAO
9.1. Apds andlise técnica e econdmica, conclui-se que o parcelamento da presente contratagdo ndo se mostra vantajoso para a Administragdo Publica, tampouco
tecnicamente vidvel, considerando as caracteristicas do objeto, os riscos operacionais envolvidos e os impactos financeiros decorrentes da divisdo da execugao.

9.2. A licitagdo foi estruturada em item, compreendendo a execugdo de 20 (vinte) obras de arte corrente (OAC) — bueiros de concreto armado — localizadas nos
municipios de Faina, Guarinos, Itapaci e Morro Agudo de Goias, no estado de goids . A adogdo dessa estratégia estd amparada nos seguintes fundamentos:

Q

. Viabilidade Técnica Integrada: Embora os pontos estejam distribuidos entre diferentes municipios, as obras apresentam caracteristicas técnicas semelhantes —
como escavacao, terraplenagem, drenagem, estrutura em concreto armado, pavimentagdo e sinalizagdo. A execugdo unificada favorece o planejamento técnico,
permite o emprego padronizado de métodos e materiais, e assegura a uniformidade da solugdo em todos os pontos.

b. Ganhos de Escala e Racionalizagdo de Custos: A execu¢do em item proporciona economia de escala ao permitir a mobilizagdo continua de equipes, equipamentos

e materiais. Essa estratégia reduz custos logisticos, operacionais e administrativos, viabilizando uma contratagdo mais econémica do que a divisdo em lotes

menores e isolados.

o

. Maior Atratividade e Competitividade no Certame: A contratagdo em item amplia o interesse de empresas de maior porte e com melhor estrutura técnica,
capazes de atender a demanda em sua totalidade. Por outro lado, o fracionamento poderia atrair menos interessados, sobretudo considerando as condigdes
logisticas adversas da regido, como a escassez de insumos e infraestrutura de apoio.

o

. Eficiéncia Operacional e Gestdo Contratual Simplificada: A centralizagdo da execugdo em uma Unica contratada facilita o controle da Administragcdo, permitindo
uma gestdo contratual mais eficiente e eficaz. Isso reduz os riscos de descontinuidade da obra, conflitos de cronograma e divergéncias de responsabilidade entre
multiplos executores.

e. Mitigagdo de Riscos e Continuidade dos Servigos: O parcelamento da solugdo aumentaria o risco de insucesso em uma ou mais licitagdes parciais, o que
comprometeria a efetividade da resposta da Administracdo a necessidade publica. A contratagdo integral permite garantir a continuidade e a integracdo da
execugdo nos diversos pontos identificados.

f. Impactos Regionais Positivos: A execucdo coordenada das obras promovera a melhoria da infraestrutura viaria, assegurando trafegabilidade segura e continua,

além de fomentar o desenvolvimento econdmico e social das comunidades locais. O cronograma unificado garante maior previsibilidade, com menor tempo de

execugdo total e entrega simultanea dos beneficios a populagdo.

10. CONTRATAGOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

10.1. Esta contratagdo é considerada correlata, uma vez que trata de objeto semelhante a outras contratagdes — execugdo de bueiros de concreto armado em estradas
vicinais, porém tecnicamente independente, ndo configurando contratagées interdependentes. A divisdo em lotes tem como objetivo garantir maior eficiéncia na
execugdo dos servigos.

11. DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

11.1. A contratagdo da execugdo de 20 (vinte) obras de arte corrente (OAC), por meio da implantagdo de bueiros de concreto armado nos municipios de Faina,
Guarinos, Itapaci e Morro Agudo de Goids, tem como finalidade atender a uma necessidade publica de infraestrutura viaria segura, eficiente e durdvel. Essa intervengdo
visa solucionar problemas estruturais criticos em travessias vicinais, oferecendo uma solugdo de longo prazo com foco na economicidade, na eficiéncia da gestdo
publica e na valorizagdo da malha municipal do estado de Goias.

11.2. Os resultados pretendidos com a contratagdo incluem beneficios diretos e indiretos, que se materializam nas seguintes dimensdes:
a) Melhoria da Seguranga Viaria e da Mobilidade

o Redugdo de acidentes e interrupgGes em vias ndo pavimentadas, especialmente durante o periodo chuvoso;
o Substituicdo de pontes de madeira deterioradas por estruturas seguras, resistentes e adequadas ao trifego local;
© Maior fluidez no trafego, com garantia de passagem continua para veiculos de passeio, transporte escolar, ambulancias e transporte de cargas.

b) Aproveitamento Racional dos Recursos Humanos, Materiais e Financeiros

o Redugdo da necessidade de m3o de obra especializada em manutengdo corretiva (ex.: carpinteiros para pontes de madeira), da permitindo a realocagdoforga de
trabalho para outras frentes prioritarias;

o Otimizagdo do uso de materiais mais duraveis (como o concreto e o ago), reduzindo perdas e o consumo recorrente de insumos;

o Diminuigdo de gastos emergenciais com reconstru¢do de travessias danificadas por intempéries ou sobrecarga estrutural;

o Redugédo de custos operacionais com manuten¢do e monitoramento continuo das estruturas existentes, promovendo maior previsibilidade orcamentaria.

c) Impacto Ambiental Positivo

o Implantagdo de solugBes estruturais que respeitam o curso natural dos corpos hidricos e evitam processos erosivos e assoreamento;
o Eliminagdo da necessidade de extragdo recorrente de madeira para manutengdo de pontes, promovendo praticas sustentaveis.

d) Desenvolvimento Socioecondmico Regional

o Estimulo ao escoamento da produgdo agricola e acesso facilitado a mercados, centros de saude, escolas e demais servigos publicos;
o Integragdo entre comunidades rurais e urbanas, fomentando o comércio local, o turismo e a valorizagdo de areas produtivas.

11.3. Em termos de eficécia, a contratagdo proporcionara infraestrutura segura e adequada a realidade geografica e hidrolégica da regido. Quanto a eficiéncia, destaca-
se o ganho em durabilidade das estruturas, com menor necessidade de manutengdo e maior retorno sobre o investimento publico. E do ponto de vista da
economicidade, a escolha da solugdo adotada permitird o melhor aproveitamento dos recursos publicos disponiveis.
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11.4. Os parametros de avaliagdo do sucesso da contratagdo incluirdo:

o Redugdo de solicitacdes emergenciais de manutengdo de travessias;

(o

Aumento do tempo médio de vida Util das estruturas;

o

Redugdo de interrupg@es viarias causadas por falhas em drenagem ou colapsos estruturais;
Relatos positios das comunidades beneficiadas quanto ao impacto das melhorias implementadas.

o

11.5. A solugdo contratada reflete o compromisso da Administragdo Publica com a melhoria continua da prestagdo dos servigos publicos, garantindo infraestrutura
segura, acessivel, sustentavel e economicamente viavel para a populagdo goiana.

12. PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS

12.1. Para viabilizar a execugdo contratual com seguranga juridica, eficiéncia e conformidade normativa, a Administragcdo deverd adotar previamente as seguintes
providéncias, em observancia ao Decreto Estadual n® 10.207/2023:

a) Indicagdo dos Recursos Financeiros Disponiveis

12.1.1. A contratagdo esta prevista no orgamento da Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes (GOINFRA), com recursos proprios destinados a execugdo de obras
de arte corrente, conforme planejamento anual de investimentos em infraestrutura vidria. A previsdo orgamentdria e a respectiva dotagdo ja foram incluidas no Plano
de Obras 2024-2027 da GOINFRA.

b) Licengas, Outorgas e Autorizagdes

12.1.2. As licengas, outorgas e autorizagdes ambientais eventualmente necessarias para a execugdo das obras nos pontos em questdo ficardo a cargo da Geréncia de
Estudos Ambientais (GEAMB/GOINFRA), responsavel pela adogdo das providéncias cabiveis junto aos drgdos competentes, garantindo o atendimento a legislagdo
ambiental vigente e a regularidade das intervencgdes.

c) Intervengdes Técnicas e Ajustes Preliminares

12.1.3. N3o sdo necessarias intervengdes de engenharia ou ajustes prévios a licitagdo. Os projetos executivos de engenharia ja foram elaborados e estdo disponiveis nos
volumes técnicos anexos ao presente Estudo Técnico Preliminar, devidamente compatibilizados com as condig&es locais.

d) Forma de Execugdo do Objeto

12.1.4. A execugdo dos servigos ocorrera mediante regime de empreitada por prego unitario, com fornecimento de materiais, mdo de obra, equipamentos e demais
insumos necessarios por conta da contratada. A execugdo sera dividida em frentes de servigo conforme cronograma fisico-financeiro aprovado e supervisionado pela
Geréncia de Melhoramentos Rodovidrios (MA-GEMRO).

e) Adequacgdes Logisticas, de Pessoal ou Infraestrutura

12.1.5. Ndo ha necessidade de adaptagées internas de ordem logistica, estrutural ou procedimental por parte da GOINFRA. A estrutura organizacional ja existente é
suficiente para garantir a gestdo e fiscalizagdo do contrato. Contudo, estd prevista a designagdo formal de equipe técnica qualificada para fiscalizagdo in loco, com apoio
de supervisores e engenheiros da Geréncia responsavel.

f) Capacitagdo e Suporte Técnico

12.1.6. Os servidores que atuardo na fiscalizagdo ja possuem experiéncia consolidada em contratos similares. Caso necessario, a GOINFRA podera promover agoes
pontuais de capacitagdo técnica para atualizagdo quanto as peculiaridades do objeto.

12.2. Todas essas providéncias visam assegurar que a contratagdo ocorra com observancia aos principios da legalidade, eficiéncia, economicidade, transparéncia e
efetividade, maximizando os resultados pretendidos e garantindo a entrega de uma infraestrutura de qualidade para os municipios beneficiados.

13. DESCRICAO DOS POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

13.1. A execugdo das obras de arte corrente (bueiros de concreto armado) envolve atividades que, embora essenciais para a solu¢do da demanda de infraestrutura,
podem acarretar impactos ambientais pontuais e temporarios. Entre as principais intervencdes destacam-se: movimentacdo de solo, supressdo vegetal localizada,
operagdo de maquinario pesado, gera¢do de residuos e alteragdo da paisagem.

13.2. Tais atividades exigem atengdo especial quanto a preservagdo dos recursos naturais, do equilibrio ambiental e das condigdes socioambientais do entorno. As
Resolugdes CONAMA n2 01/1986 e n2 237/1997 estabelecem as diretrizes para identificagdo, avaliagdo e mitigacdo desses impactos, bem como os critérios para o
licenciamento ambiental, quando aplicavel.

13.3. Com base nos estudos realizados e nas caracteristicas dos locais de intervengdo, identificaram-se os seguintes impactos potenciais:

Alteragdo tempordria da paisagem;

Geragdo de poeira e ruido devido ao uso de equipamentos;

Possibilidade de erosdo do solo em areas de corte e aterro;

Supressdo pontual de vegetagdo nativa;

Risco de contaminagdo de recursos hidricos por residuos de obra ou materiais de construgdo.

0O 0O o o0 o

13.4. A adogdo de medidas mitigadoras eficazes é fundamental para evitar ou minimizar esses efeitos adversos, garantindo que a obra seja conduzida com
responsabilidade ambiental e em conformidade com a legislagdo vigente.

13.5. A seguir, sdo apresentadas as medidas mitigadoras previstas para cada impacto identificado.

Quadro 6 — Possiveis Impactos Ambientais e Medidas Mitigadoras
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IMPACTO

DESCRICAO

MEDIDAS MITIGADORAS

Alteragdo do curso natural da dgua

A instalagdo dos bueiros pode
modificar o fluxo dos cursos d’agua,
afetando o equilibrio hidrolégico.

Estudo de Impacto Hidroldgico: Realizar um estudo de impacto hidroldgico para
entender como as mudangas afetardo o fluxo de dgua e implementar medidas para
manter o fluxo natural.

Estruturas de Drenagem: Projetar e construir sistemas de drenagem adequados
para gerenciar a agua de escorrimento e minimizar as alteragdes na hidrologia
local.

Erosdo do solo e assoreamento

A movimentagdo de terra e a
remogdo de

vegetagdo podem levar a erosdo e ao
acumulo de sedimentos nos rios.

Implementar técnicas de controle de erosdo, como revegetagdo das margens e
instalagdo de barreiras de contengdo.

Poluigdo do Ar

Emissdes de gases de escape e
particulas provenientes de maquinas
pesadas podem impactar a qualidade
do ar e a salide humana.

Manutengdo Regular: Realizar manutengdo regular das maquinas para garantir que
estejam funcionando de maneira eficiente e com baixos niveis de emissdo.

Uso de Combustiveis Limpos: Optar por combustiveis mais limpos ou tecnologias
que reduzam as emissdes, como filtros de particulas e sistemas de controle de
emissdes.

Umidificagdo para controle de poeira: usar sistenas de umidificagdo para controle
de poeira

Gerenciamento do Trafego: Minimizar o tempo de operagdo das maquinas e
otimizar as rotas para reduzir o nimero de viagens e o impacto da poluigdo.

Comprometimento da Fauna e Flora

A movimentagdo de maquinas pode
danificar habitats e afetar espécies
locais, especialmente em zonas
sensiveis ou habitats criticos.

Avaliagdo Ambiental: Realizar uma avaliagdo ambiental prévia para identificar
dreas sensiveis e espécies ameagadas e ajustar os planos de trabalho para
minimizar o impacto.

Protegdo de Habitats: Estabelecer zonas de protegdo ao redor de habitats criticos e
garantir que a construgdo evite essas areas.

Monitoramento da Vida Selvagem: Implementar um plano de monitoramento para
acompanhar a fauna e flora local e ajustar as operag6es conforme necessario.

Contaminagdo do Solo

Vazamentos de 6leo, combustivel e
produtos quimicos podem
contaminar o solo e as fontes de
agua proximas.

Armazenamento Seguro: Garantir que produtos quimicos e combustiveis sejam
armazenados de forma segura e de acordo com as regulamentagdes.

Tratamento de Derramamentos: Implementar planos de resposta a
derramamentos e ter equipamentos e materiais adequados disponiveis para

conter e limpar quaisquer vazamentos imediatamente.

InspegBes Regulares: Realizar inspegGes regulares das maquinas para identificar e
reparar vazamentos antes que eles causem contaminagdo.

Impacto Acustico

O uso de maquinas pesadas gera
ruidos elevados, afetando fauna local
e comunidades préoximas.

Barreiras Acusticas: Instalar barreiras acusticas ao redor das areas de trabalho para
reduzir a propagagdo do som.

Uso de Equipamentos Silenciosos: Sempre que possivel, usar equipamentos com
baixo nivel de ruido ou adicionar dispositivos de controle de ruido as maquinas.

Alteragdo da Hidrologia Local

Movimentagdo de terra e construgdo
de estradas podem alterar o fluxo
natural de dgua e padrdes de
drenagem.

Estudo de Impacto Hidroldgico: Realizar um estudo de impacto hidroldgico para
entender como as mudangas afetardo o fluxo de dgua e implementar medidas para
manter o fluxo natural.

Estruturas de Drenagem: Projetar e construir sistemas de drenagem adequados
para gerenciar a agua de escorrimento e minimizar as alteragdes na hidrologia
local.
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IMPACTO DESCRICAO MEDIDAS MITIGADORAS

Gerenciamento de Residuos: Implementar um plano de gerenciamento de

A construgdo e manutengdo de . . ~ . .
residuos que inclua a separagdo, reciclagem e descarte adequado de materiais.

estradas geram residuos sélidos e
Geragdo de Residuos materiais de construgdo que podem

poluir o ambiente se ndo forem

. . Uso Eficiente de Materiais: Planejar a utilizagdo eficiente dos materiais de
devidamente gerenciados.

construgdo para minimizar a geragdo de residuos e promover a reutilizagdo.

13.6. Essas medidas visam mitigar os impactos ambientais durante a execugdo das obras e alinhar as atividades as melhores praticas de sustentabilidade, garantindo a
conformidade com a legislagdo ambiental e os principios de prote¢do ao meio ambiente.

14. POSICIONAMENTO CONCLUSIVO SOBRE A ADEQUAGCAO DA CONTRATACAO

14.1. Apods criteriosa andlise técnica, econOmica e legal, esta equipe de planejamento conclui que a contratagdo da solugdo apresentada neste Estudo Técnico
Preliminar é adequada, necessdria e viavel para atender as necessidades da Administragdo Publica, notadamente no que se refere a substituigdo de travessias precérias
por bueiros de concreto armado (Obras de Arte Corrente — OAC) nos municipios de Faina, Guarinos, Itapaci e Morro Agudo de Goids, no Estado de Goias.

14.2. A contratac¢do estd legalmente amparada pela Lei n® 14.133/2021, a qual regula as licitagdes e contratos administrativos, ndo havendo impedimento normativo ou
juridico quanto a execugdo do objeto proposto.

14.3. A necessidade da contratagdo é clara e pertinente, tendo em vista a deterioragdo das travessias existentes e a inexisténcia de dispositivos adequados de
drenagem, o que compromete a seguranca e a trafegabilidade em areas rurais e estratégicas. A solugdo escolhida — bueiros de concreto armado — é tecnicamente a
mais apropriada, considerando as caracteristicas topogréficas, hidrolégicas e operacionais da regido.

14.4. Do ponto de vista econdémico e de aproveitamento dos recursos publicos, a proposta representa a alternativa mais vantajosa para a Administragdo. Os beneficios
esperados superam os custos estimados, tendo em vista:

(o

A reducgdo de custos com manutengdo emergencial;

o

A alta durabilidade da estrutura de concreto armado;

o

A mitiga¢do de riscos ambientais e estruturais;

(o

O melhor aproveitamento da for¢a de trabalho publica, que podera ser alocada para outras frentes prioritérias, reduzindo a dependéncia de agdes corretivas.

14.5. Os investimentos publicos previstos permitirdo ganhos concretos em seguranca vidria, mobilidade rural, desenvolvimento socioecondmico regional e conservagdo
ambiental, além de contribuirem para o fortalecimento da malha vidria estadual de forma sustentdvel.

14.6. Assim, recomenda-se o prosseguimento da contratagdo, nos termos propostos neste ETP, com vistas a formalizagdo do processo licitatério e futura execugdo das
obras.

15. AVALIACAO DA VIABILIDADE DA CONTRATACAO

15.1. Em virtude de todo o exposto, o presente Estudo Técnico Preliminar evidencia que a contratagdo da solugdo: Obras de Engenharia - implantagdo de Obras de Arte
Corrente (OAC), por meio de bueiros de concreto. informada neste Estudo Técnico Preliminar, mostra-se necessaria e viavel tecnicamente, tendo em vista a
imprescindibilidade da contratacdo e o adequado atendimento as demandas apresentadas. Além do mais, os custos previstos sdo compativeis e atendem a
economicidade; os riscos envolvidos sdo administraveis; e a area requisitante priorizara o fornecimento de todos os elementos aqui relacionados necessarios a
consecugdo dos beneficios pretendidos.

15.2. Assim sendo, a Equipe de Planejamento declara a viabilidade desta contratagdo para o atendimento da necessidade a que se destina, consoante disposto na Lei
federal n2 14.133, de 01 de abril de 2021 e no Decreto estadual n° 10.207, de 27 de janeiro de 2023.

VICTOR SANTOS SILVA
Gerente de Melhoramentos Rodoviarios

GOIANIA, aos 25 dias do més de julho de 2025.

Documento assinado eletronicamente por VICTOR SANTOS SILVA, Gerente, em 25/07/2025, as 14:23, conforme art. 2°, § 2°, I1I, "b", da Lei 17.039/2010 e art.
3°B, I, do Decreto n°® 8.808/2016.

il
Sel o
assinatura
eletrénica

L. A autenticidade do documento pode ser conferida no site http:/sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?
. acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o cédigo verificador 77476684 ¢ o codigo CRC D54D9004.

SISTEMA DE LOGISTICA DE GOIAS
AVENIDA ANHANGUERA N° 609, , - Bairro SETOR LESTE UNIVERSITARIO - GOIANIA - GO - CEP 74610-250 - (62)3201-8795.

Referéncia: Processo n? 202500005018932 SEI 77476684

https://sei.go.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=1602345&id_documento=80943370&infra_hash=fefb9f3b60405...  17/17


http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=77476684&crc=D54D9004
http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=77476684&crc=D54D9004

