
 

 
À 
AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES-GOINFRA 
Att.: Comissão Permanente de Licitação. 
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA - EDITAL nº 53/2025-GOINFRA 
 

A IC2 INFRAESTRUTURA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 11.138.522/0001-70, sediada 
na Rua Jordão, S/N, Coroatá - MA, CEP: 65415-000, representada pelo Sr. Raimundo Caetano 
De Moura Neto, brasileiro, empresário portador do RG nº 223166320020, e inscrito no CPF nº 
864.735.222-04, após exames dos documentos desta licitação, propomos realizar os serviços 
constantes da nossa Proposta de Preços, pelo valor total de R$ 44.990.442,65 (Quarenta e 
quatro milhões, novecentos e noventa mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e sessenta e 
cinco centavos), aplicando desconto de 27,31% (Vinte e sete inteiros e trinta e um 
centésimos por cento) para o objeto licitado, denominado “Locação de máquinas para 
conservação das vias não pavimentada da Região Metropolitana do Entorno do Distrito Federal 
(RME), por horas trabalhadas, incluindo a disponibilização de operadores, manutenção dos 
equipamentos e fornecimento de combustível.”, conforme planilhas de custos e cronogramas de 
pagamentos em anexo. 

Informamos que os preços ofertados são firmes e irreajustáveis durante o prazo e validade desta 
proposta. Estão inclusos nesses preços ofertados todos os tributos, custos e despesas diretos e/ou 
indiretos. São de nossa inteira responsabilidade as diferenças que por ventura venham a ocorrer, 
resultantes de omissão ou incorreção na cotação da proposta. 

Prazo de execução das Obras/Serviços: 30 (trinta) meses. 

Prazo de Validade da Proposta: 90 (noventa) dias. 

Prazo de Vigência do Contrato: 60 (sessenta) meses. 

 

Comprometemo-nos, caso vencedor, executar os serviços de acordo com os detalhes executivos, 
especificações técnicas e quantitativas fornecidas pelo órgão pelos preços unitários e nos prazos 
constantes de sua PROPOSTA. 

 
Coroatá – MA, 26 de junho de 2025. 

 
 
 
 
 
 
 

___________________________________________ 
IC2 INFRAESTRUTURA LTDA 

CNPJ n° 11.138.522/0001-70 
Raimundo Caetano De Moura Neto – CPF: 864.735.222-04 

Sócio Proprietário 



PLANILHA DE PROPOSTA DE PREÇO

Cód. Auxiliar Serviço BDI Unid. Quantidade Preço Unitário Total

IC2 INFRAESTRUTURA LTDA - CNPJ nº 11.138.522/0001-70
Rua Jordão, S/N, Coroatá - MA, CEP: 65415-000

À AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES-GOINFRA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA - EDITAL nº 53/2025-GOINFRA

EQUIPAMENTOS
30037 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 18,98 h     52.800,000 R$ 271,01 R$ 14.309.334,71

R$ 258,08 R$ 6.813.274,41
30036 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T 18,98 h     26.400,000 R$ 159,10

18,98 h     13.200,000 R$ 326,34

R$ 4.200.342,22
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 18,98 h     26.400,000

R$ 4.307.711,17

30009
ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU 
EQUIVALENTE

18,98 h     13.200,000 R$ 203,81 R$ 2.690.268,53

30105 CAMINHÃO PRANCHA

30057
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU 
EQUIVALENTE

18,98 h     13.200,000 R$ 258,11

13.200,000 R$ 134,89

R$ 3.407.021,01

30040 CAMINHÃO TANQUE 10.000L 18,98 h     13.200,000 R$ 286,65 R$ 3.783.723,85

R$ 1.780.559,00

Total do Grupo : R$ 41.292.234,88

30008
RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E  
OU EQUIVALENTE

18,98 h     

Cód. Auxiliar Serviço BDI Unid. Quantidade Preço Unitário Total
ADMINISTRAÇÃO LOCAL E INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

CPU6308
ADMINISTRAÇÃO LOCAL E INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS 
- SEM DESONERAÇÃO (T289)

18,98 un    1,000 R$ 3.698.207,77 R$ 3.698.207,77

Total do Grupo : R$ 3.698.207,77

Total do Orçamento : R$ 44.990.442,65

EQUIPAMENTOS R$ 41.292.234,88 R$ 1.376.407,83

ADMINISTRAÇÃO LOCAL E INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS R$ 3.698.207,77 R$ 123.273,59

Importa a presente proposta no valor de R$ 44.990.442,65 (Quarenta e quatro milhões, novecentos e noventa mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e 
sessenta e cinco centavos)

Discriminação Preço Preço/MÊS   

Total geral R$ 44.990.442,65 R$ 1.499.681,42

_________________________________________________
IC2 INFRAESTRUTURA LTDA 
CNPJ: 11.138.522/0001-70

RAIMUNDO CAETANO DE MOURA NETO - CPF: 864.735.222-04
Sócio Administrador

_________________________________________________
VICTOR RAFAEL LIMA BRANDAO

ENGENHEIRO CIVIL - RNP: 1116288044
Responsável Técnico

IC2 INFRAESTRUTURA - CNPJ: 11.138.522/0001-70
RUA JORDÃO, S/N - COROATÁ - MA /CEP - 65415-000 

TELEFONE: (99) 98406-4706 (99) 98861-7783



DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE
PARTIC. 
MENSAL 

MÉDIA (%)
MESES

CUSTO
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL

DIVISÃO DE ENGENHARIA
Engenheiro de Produção / Civil (Eng. Júnior) mês 1,00 100,00% 30,000 R$ 16.337,62 R$ 490.128,46

R$ 490.128,46
DIVISÃO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO
Técnico de Segurança do Trabalho mês 1,00 100,00% 30,000 R$ 4.053,06 R$ 121.591,91

R$ 121.591,91
DIVISÃO DE PRODUÇÃO
Encarregado Geral mês 2,00 100,00% 30,000 R$ 5.721,65 R$ 343.298,88

R$ 343.298,88
DIVISÃO ADMINISTRATIVA
Auxiliar Administrativo mês 1,00 100,00% 30,000 R$ 2.236,85 R$ 67.105,37
Vigia mês 5,00 100,00% 30,000 R$ 1.922,07 R$ 288.310,35

R$ 355.415,72
MANUTENÇÃO DO CANTEIRO
Material de Expediente / Cópias / Impressões mês 1,00 100,00% 30,000 R$ 145,38 R$ 4.361,40
Medicamentos mês 1,00 100,00% 30,000 R$ 36,35 R$ 1.090,35

R$ 5.451,75
VEÍCULOS
Caminhonete 4x4 mês 1,00 100,00% 30,000 R$ 6.325,34 R$ 189.760,15
Caminhonete 71 A 115 CV mês 2,00 100,00% 30,000 R$ 2.406,50 R$ 144.390,25
Van - 120 A 140 CV (12 PESSOAS) mês 3,00 100,00% 30,000 R$ 8.986,35 R$ 808.771,69

R$ 1.142.922,10
IMÓVEIS
Escritório urbano (cidade) mês 1,00 100,00% 30,000 R$ 2.457,58 R$ 73.727,29
Alojamento (engenheiros) mês 4,00 100,00% 30,000 R$ 2.600,59 R$ 312.071,25

R$ 385.798,54
MOBILIÁRIO
Mobiliário de Alojamento (engenheiros) mês 4,00 100,00% 30,000 R$ 274,14 R$ 32.896,30
Mobiliário de Escritório (inclusive eq. de informática) mês 1,00 100,00% 30,000 R$ 3.040,05 R$ 91.201,45

R$ 124.097,75
SERVIÇOS TÉCNICOS
PGR (NR-18) und 1,00 R$ 2.301,85 R$ 2.301,85
PCMSO (NR-7) und 1,00 R$ 272,59 R$ 272,59
Exames Admissionais/Demissionais und 86,00 R$ 22,41 R$ 1.927,29
Anotação de Responsabilidade Técnica und 5,00 R$ 197,33 R$ 986,66

R$ 5.488,38
OUTROS
Banheiros Químicos (com lavatório) mês 4,00 30,000 R$ 203,75 R$ 24.450,01
Tenda 6x6 m (refeitório) mês 4,00 30,000 R$ 154,42 R$ 18.530,72
Consumo de Telefone/Internet (canteiro) mês 10,00 30,000 R$ 113,87 R$ 34.160,67

R$ 77.141,39
LICENÇAS AMBIENTAIS
Licença de Instalação de Canteiro (fixo) und 1,00 R$ 3.927,47 R$ 3.927,46
Licença de Instalação de Canteiro (área) m² 2000,00 R$ 0,29 R$ 581,52
Licença de Outorga de Uso da Água und 15,00 R$ 3.494,41 R$ 52.416,17

R$ 56.925,15

R$ 3.108.260,02
R$ 589.947,75

R$ 3.698.207,77
BDI: 18,98%:

TOTAL ADMINISTRAÇÃO LOCAL COM BDI :

TOTAL IMÓVEIS:

TOTAL MOBILIÁRIO:

TOTAL SERVIÇOS TÉCNICOS:

TOTAL OUTROS:

TOTAL LICENÇAS AMBIENTAIS:

TOTAL ADMINISTRAÇÃO LOCAL :

TOTAL DIVISÃO DE ENGENHARIA:

TOTAL DIVISÃO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO:

TOTAL DIVISÃO DE PRODUÇÃO:

TOTAL DIVISÃO ADMINISTRATIVA:

TOTAL MANUTENÇÃO DO CANTEIRO:

TOTAL VEÍCULOS:

_________________________________________________
IC2 INFRAESTRUTURA LTDA 
CNPJ: 11.138.522/0001-70

RAIMUNDO CAETANO DE MOURA NETO - CPF: 864.735.222-04
Sócio Administrador

_________________________________________________
VICTOR RAFAEL LIMA BRANDAO

ENGENHEIRO CIVIL - RNP: 1116288044
Responsável Técnico

IC2 INFRAESTRUTURA - CNPJ: 11.138.522/0001-70
RUA JORDÃO, S/N - COROATÁ - MA /CEP - 65415-000 

TELEFONE: (99) 98406-4706 (99) 98861-7783



PREÇO TOTAL 
R$

1° MÊS 2° MÊS 3° MÊS 4° MÊS 5° MÊS 6° MÊS 7° MÊS 8° MÊS 9° MÊS 10° MÊS 11° MÊS 12° MÊS 13° MÊS 14° MÊS 15° MÊS 16° MÊS 17° MÊS 18° MÊS 19° MÊS 20° MÊS 21° MÊS 22° MÊS 23° MÊS 24° MÊS 25° MÊS 26° MÊS 27° MÊS 28° MÊS 29° MÊS 30° MÊS

3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33%
R$ 476.977,82 R$ 476.977,82 R$ 476.977,82 R$ 476.977,82 R$ 476.977,82 R$ 476.977,82 R$ 476.977,82 R$ 476.977,82 R$ 476.977,82 R$ 476.977,82 R$ 476.977,82 R$ 476.977,82 R$ 476.977,82 R$ 476.977,82 R$ 476.977,82 R$ 476.977,82 R$ 476.977,82 R$ 476.977,82 R$ 476.977,82 R$ 476.977,82 R$ 476.977,82 R$ 476.977,82 R$ 476.977,82 R$ 476.977,82 R$ 476.977,82 R$ 476.977,82 R$ 476.977,82 R$ 476.977,82 R$ 476.977,82 R$ 476.977,82

3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33%
R$ 140.011,41 R$ 140.011,41 R$ 140.011,41 R$ 140.011,41 R$ 140.011,41 R$ 140.011,41 R$ 140.011,41 R$ 140.011,41 R$ 140.011,41 R$ 140.011,41 R$ 140.011,41 R$ 140.011,41 R$ 140.011,41 R$ 140.011,41 R$ 140.011,41 R$ 140.011,41 R$ 140.011,41 R$ 140.011,41 R$ 140.011,41 R$ 140.011,41 R$ 140.011,41 R$ 140.011,41 R$ 140.011,41 R$ 140.011,41 R$ 140.011,41 R$ 140.011,41 R$ 140.011,41 R$ 140.011,41 R$ 140.011,41 R$ 140.011,41

3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33%
R$ 227.109,15 R$ 227.109,15 R$ 227.109,15 R$ 227.109,15 R$ 227.109,15 R$ 227.109,15 R$ 227.109,15 R$ 227.109,15 R$ 227.109,15 R$ 227.109,15 R$ 227.109,15 R$ 227.109,15 R$ 227.109,15 R$ 227.109,15 R$ 227.109,15 R$ 227.109,15 R$ 227.109,15 R$ 227.109,15 R$ 227.109,15 R$ 227.109,15 R$ 227.109,15 R$ 227.109,15 R$ 227.109,15 R$ 227.109,15 R$ 227.109,15 R$ 227.109,15 R$ 227.109,15 R$ 227.109,15 R$ 227.109,15 R$ 227.109,15

3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33%
R$ 143.590,37 R$ 143.590,37 R$ 143.590,37 R$ 143.590,37 R$ 143.590,37 R$ 143.590,37 R$ 143.590,37 R$ 143.590,37 R$ 143.590,37 R$ 143.590,37 R$ 143.590,37 R$ 143.590,37 R$ 143.590,37 R$ 143.590,37 R$ 143.590,37 R$ 143.590,37 R$ 143.590,37 R$ 143.590,37 R$ 143.590,37 R$ 143.590,37 R$ 143.590,37 R$ 143.590,37 R$ 143.590,37 R$ 143.590,37 R$ 143.590,37 R$ 143.590,37 R$ 143.590,37 R$ 143.590,37 R$ 143.590,37 R$ 143.590,37

3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33%
R$ 89.675,62 R$ 89.675,62 R$ 89.675,62 R$ 89.675,62 R$ 89.675,62 R$ 89.675,62 R$ 89.675,62 R$ 89.675,62 R$ 89.675,62 R$ 89.675,62 R$ 89.675,62 R$ 89.675,62 R$ 89.675,62 R$ 89.675,62 R$ 89.675,62 R$ 89.675,62 R$ 89.675,62 R$ 89.675,62 R$ 89.675,62 R$ 89.675,62 R$ 89.675,62 R$ 89.675,62 R$ 89.675,62 R$ 89.675,62 R$ 89.675,62 R$ 89.675,62 R$ 89.675,62 R$ 89.675,62 R$ 89.675,62 R$ 89.675,62

3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33%
R$ 113.567,37 R$ 113.567,37 R$ 113.567,37 R$ 113.567,37 R$ 113.567,37 R$ 113.567,37 R$ 113.567,37 R$ 113.567,37 R$ 113.567,37 R$ 113.567,37 R$ 113.567,37 R$ 113.567,37 R$ 113.567,37 R$ 113.567,37 R$ 113.567,37 R$ 113.567,37 R$ 113.567,37 R$ 113.567,37 R$ 113.567,37 R$ 113.567,37 R$ 113.567,37 R$ 113.567,37 R$ 113.567,37 R$ 113.567,37 R$ 113.567,37 R$ 113.567,37 R$ 113.567,37 R$ 113.567,37 R$ 113.567,37 R$ 113.567,37

3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33%
R$ 126.124,13 R$ 126.124,13 R$ 126.124,13 R$ 126.124,13 R$ 126.124,13 R$ 126.124,13 R$ 126.124,13 R$ 126.124,13 R$ 126.124,13 R$ 126.124,13 R$ 126.124,13 R$ 126.124,13 R$ 126.124,13 R$ 126.124,13 R$ 126.124,13 R$ 126.124,13 R$ 126.124,13 R$ 126.124,13 R$ 126.124,13 R$ 126.124,13 R$ 126.124,13 R$ 126.124,13 R$ 126.124,13 R$ 126.124,13 R$ 126.124,13 R$ 126.124,13 R$ 126.124,13 R$ 126.124,13 R$ 126.124,13 R$ 126.124,13

3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33%
R$ 59.351,97 R$ 59.351,97 R$ 59.351,97 R$ 59.351,97 R$ 59.351,97 R$ 59.351,97 R$ 59.351,97 R$ 59.351,97 R$ 59.351,97 R$ 59.351,97 R$ 59.351,97 R$ 59.351,97 R$ 59.351,97 R$ 59.351,97 R$ 59.351,97 R$ 59.351,97 R$ 59.351,97 R$ 59.351,97 R$ 59.351,97 R$ 59.351,97 R$ 59.351,97 R$ 59.351,97 R$ 59.351,97 R$ 59.351,97 R$ 59.351,97 R$ 59.351,97 R$ 59.351,97 R$ 59.351,97 R$ 59.351,97 R$ 59.351,97

3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33%
R$ 123.273,59 R$ 123.273,59 R$ 123.273,59 R$ 123.273,59 R$ 123.273,59 R$ 123.273,59 R$ 123.273,59 R$ 123.273,59 R$ 123.273,59 R$ 123.273,59 R$ 123.273,59 R$ 123.273,59 R$ 123.273,59 R$ 123.273,59 R$ 123.273,59 R$ 123.273,59 R$ 123.273,59 R$ 123.273,59 R$ 123.273,59 R$ 123.273,59 R$ 123.273,59 R$ 123.273,59 R$ 123.273,59 R$ 123.273,59 R$ 123.273,59 R$ 123.273,59 R$ 123.273,59 R$ 123.273,59 R$ 123.273,59 R$ 123.273,59

R$ 44.990.442,65 R$ 1.499.681,42 R$ 1.499.681,42 R$ 1.499.681,42 R$ 1.499.681,42 R$ 1.499.681,42 R$ 1.499.681,42 R$ 1.499.681,42 R$ 1.499.681,42 R$ 1.499.681,42 R$ 1.499.681,42 R$ 1.499.681,42 R$ 1.499.681,42 R$ 1.499.681,42 R$ 1.499.681,42 R$ 1.499.681,42 R$ 1.499.681,42 R$ 1.499.681,42 R$ 1.499.681,42 R$ 1.499.681,42 R$ 1.499.681,42 R$ 1.499.681,42 R$ 1.499.681,42 R$ 1.499.681,42 R$ 1.499.681,42 R$ 1.499.681,42 R$ 1.499.681,42 R$ 1.499.681,42 R$ 1.499.681,42 R$ 1.499.681,42 R$ 1.499.681,42

100,00% 3,33% 6,67% 10,00% 13,33% 16,67% 20,00% 23,33% 26,67% 30,00% 33,33% 36,67% 40,00% 43,33% 46,67% 50,00% 53,33% 56,67% 60,00% 63,33% 66,67% 70,00% 73,33% 76,67% 80,00% 83,33% 86,67% 90,00% 93,33% 96,67% 100,00%

R$ 44.990.442,65 R$ 1.499.681,42 R$ 2.999.362,84 R$ 4.499.044,26 R$ 5.998.725,69 R$ 7.498.407,11 R$ 8.998.088,53 R$ 10.497.769,95 R$ 11.997.451,37 R$ 13.497.132,79 R$ 14.996.814,22 R$ 16.496.495,64 R$ 17.996.177,06 R$ 19.495.858,48 R$ 20.995.539,90 R$ 22.495.221,32 R$ 23.994.902,74 R$ 25.494.584,17 R$ 26.994.265,59 R$ 28.493.947,01 R$ 29.993.628,43 R$ 31.493.309,85 R$ 32.992.991,27 R$ 34.492.672,69 R$ 35.992.354,12 R$ 37.492.035,54 R$ 38.991.716,96 R$ 40.491.398,38 R$ 41.991.079,80 R$ 43.490.761,22 R$ 44.990.442,65

7 CAMINHÃO TANQUE 10.000L R$ 3.783.723,85

5
ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 

250 OU EQUIVALENTE
R$ 2.690.268,53

6
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU 

EQUIVALENTE
R$ 3.407.021,01

3 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE R$ 6.813.274,41

4 CAMINHÃO PRANCHA R$ 4.307.711,17

ITEM SERVIÇOS

1 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T R$ 14.309.334,71

2 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T R$ 4.200.342,22

MESES

VALOR SIMPLES

PERCENTUAL GLOBAL ACUM.

PERCENTUAL GLOBAL ACUM.

8
RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 

416E  OU EQUIVALENTE
R$ 1.780.559,00

9
ADMINISTRAÇÃO LOCAL E INSTALAÇÕES 

PROVISÓRIAS - SEM DESONERAÇÃO (T289)
R$ 3.698.207,77

_________________________________________________
IC2 INFRAESTRUTURA LTDA 
CNPJ: 11.138.522/0001-70

RAIMUNDO CAETANO DE MOURA NETO - CPF: 864.735.222-04
Sócio Administrador

_________________________________________________
VICTOR RAFAEL LIMA BRANDAO

ENGENHEIRO CIVIL - RNP: 1116288044
Responsável Técnico

IC2 INFRAESTRUTURA - CNPJ: 11.138.522/0001-70
RUA JORDÃO, S/N - COROATÁ - MA /CEP - 65415-000 

TELEFONE: (99) 98406-4706 (99) 98861-7783



ISS PIS COFINS CPRB
SEM DESONERAÇÃO 6,00% 8,50% 1,61% 0,74% 0,97% 3,00% 0,65% 3,00% 0,00% 27,21%
SEM DESONERAÇÃO 6,00% 8,50% 1,61% 0,74% 0,97% 3,00% 0,65% 3,00% 3,60% 32,31%

ISS PIS COFINS CPRB
SEM DESONERAÇÃO 3,45% 5,11% 0,85% 0,48% 0,85% 3,00% 0,65% 3,00% 0,00% 18,98%
SEM DESONERAÇÃO 3,45% 5,11% 0,85% 0,48% 0,85% 3,00% 0,65% 3,00% 3,60% 23,76%

Percentuais definifdos pelo TAG TCE / GOINFRA

Alíquota definida por lei (lucro presumido).

Alíquota definida pela lei 14.973/24 (Transição para a contribuição substitutíva).

Conforme portaria nº 68/2025 - GOINFRA

A fórmula para estipulação da taxa de BDI estimado adotado é a mesma que foi aplicada para a obtenção das tabelas contidas no Acórdão nº 2.622/2013 – TCU – Plenário

Administração 
central

Lucro
Despesas 

financeiras
Seguros + Garantias Riscos

Despesas 
financeiras

Seguros + Garantias

DEMONSTRATIVO DO BDI ESTIMADO NOS ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIÁRIAS DA GOINFRA

Riscos

Tributos Resultado

Tributos Resultado

1 - BDI ESTIMADO PARA OBRAS RODOVIÁRIAS

2 - BDI REDUZIDO ESTIMADO PARA OBRAS RODOVIÁRIAS

Administração 
central

Lucro

_________________________________________________
IC2 INFRAESTRUTURA LTDA 
CNPJ: 11.138.522/0001-70

RAIMUNDO CAETANO DE MOURA NETO - CPF: 864.735.222-04
Sócio Administrador

_________________________________________________
VICTOR RAFAEL LIMA BRANDAO

ENGENHEIRO CIVIL - RNP: 1116288044
Responsável Técnico

IC2 INFRAESTRUTURA - CNPJ: 11.138.522/0001-70
RUA JORDÃO, S/N - COROATÁ - MA /CEP - 65415-000 

TELEFONE: (99) 98406-4706 (99) 98861-7783
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