07/08/2025, 09:13 SEI/GOVERNADORIA - 77835209 - Termo de Referéncia

Secrataria de 4 i
Estado da _ +
Administragio k
E

ESTADO DE GOIAS B
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO

TERMO DE REFERENCIA

AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

GERENCIA DE MELHORAMENTOS RODOVIARIOS

TERMO DE REFERENCIA

Numero do Processo - SISLOG
114927

Numero do Processo - SEI
202500005018939

1. INTRODUGAO

1.1. Em conformidade com a Lei n2 14.133, de 12 de abril de 2021, e o Decreto Estadual n? 10.207/2023, o Termo de Referéncia é um documento
indispensavel para a contratagdo de bens, servicos comuns e servigos de engenharia, além de ser aplicdvel, quando necessario, a execugdo de obras. Este
documento tem como objetivo identificar as especificacBes técnicas do objeto a ser contratado, bem como estabelecer as condigdes necessdrias para a
contratagdo e execug¢do, devendo conter os elementos minimos previstos na legislagdo.

1.2. O Termo de Referéncia deve ser elaborado com base nos Estudos Técnicos Preliminares (SISLOG 231617), apds a analise técnica e o posicionamento
conclusivo sobre a adequagdo da contratagdo para atender a necessidade identificada. Esse processo é essencial para assegurar a eficiéncia, economicidade
e vantajosidade no uso dos recursos publicos.

1.3. De acordo com a legislagdo vigente, o Termo de Referéncia é de elaboragdo obrigatdria para contratages de bens e servigos comuns, inclusive servigos
comuns de engenharia e obras de menor complexidade técnica, independentemente da modalidade de selegdo do fornecedor, seja por licitagdo ou por
contratacdo direta. Esse documento serve como referéncia técnica e estratégica para orientar todas as etapas da contratagdo, garantindo clareza e
seguranga juridica durante a execugdo contratual.

2. DADOS DA CONTRATAGAO

2.1. Dados do

Numero do Processo Administrativo SEI: 202500005018939
Processo

A presente contratacdo é autorizada pelo Ordenador de Despesas, com a respectiva indicagdo orgamentdria (218030), nos termos do
Decreto Estadual n? 10.207/2023.

2.2. Adequagao
Orgamentaria A adequagdo orcamentdria da contratacdo sera informada pela Diretoria Financeira (DFI) no ato da indicagdo de recursos, por meio da
Declaragdo de Adequagdo Orgamentdria e Financeira (DAOF) (SISLOG n.2 218970), assegurando compatibilidade com a Lei
Orgamentaria Anual (LOA), o Plano Plurianual (PPA) e a Lei de Diretrizes Orgamentarias (LDO) vigentes.

3. DEFINIGAO DO OBJETO DA CONTRATAGAO

3.1. Descrigdo Contratagdo de empresa especializada para a implantacdo de obras de arte corrente — bueiros — em quatro municipios do Estado
resumida do objeto |de Goids: Andpolis, Gameleira de Goias, Goianapolis e Silvania.

3.2. Regime de
fornecimento de bens |[Empreitada por prego unitario.
ou servicos

3.3. Natureza da

Obrad haria.
execugdo do objeto ra de engenharia
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3.4. Caracteristica do Obra de engenharia, conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar (SISLOG 231617).

objeto
3.5. Instrumento A presente contratacdo sera formalizada por meio de Contrato, com posterior emissdo de Ordem de Servigo (OS) para iniciar a
Contratual execugdo dos servigos.

O prazo de execugdo contratual sera de 14 (Quartoze) meses, contados a partir da data de emissdo da Ordem de Servigo Inicial, a
qual podera ser expedida no primeiro dia Util subsequente a publicagdo do extrato do contrato devidamente assinado no Portal
Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP), podendo a execugdo dos servigos ocorrer de forma continua ou por demanda,
conforme cronograma a ser estabelecido pela Administragao.

3.6. Prazo de vigéncia
contratual A vigéncia do contrato serd de 28 (vinte e oito) meses, contados a partir da data de publicagdo do extrato do instrumento
contratual devidamente assinado no Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP), em conformidade com o disposto no art. 94
da Lei Federal n? 14.133/2021.

4. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAGAO E DOS PRECOS REFERENCIAIS

4.1. Para o calculo do preco estimado, foi utilizada a Tabela Referencial de Custos da GOINFRA de TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS
DE ARTE ESPECIAIS - T 300-ABR/25 , considerando o cendrio sem desoneragio.

4.2. Os pregos estimados especificados neste Termo de Referéncia, unitarios, totais e global, correspondem aos pregos maximos nos quais o objeto podera
ser adjudicado. N&do serd admitida a adjudicagdo do objeto por pregos (unitério e global) superiores aos especificados neste Termo de Referéncia.

4.3. O memorial de cdlculo do orcamento é parte integrante do processo licitatério e sera disponibilizado aos licitantes no endereco eletrénico de licitagSes
da Goinfra.

4.4, COMPOSIGAO DE CUSTOS UNITARIOS

4.4.1. O Orgamento estimado (SISLOG 217198) foi elaborado pela Diretoria de Manutengdo - Orgamentos (GOINFRA/DMA-ORC), da Diretoria de Projetos e
Obras Rodoviarias (PJ), com valor de R$ 9.116.830,34 (Nove milhdes, cento e dezesseis mil, oitocentos e trinta reais e trinta e quatro centavos), com
base nos quantitativos previstos anexos ao projeto executivo (SISLOG 195032, 195034, 195035 e 195037).

4.4.2. O cronograma fisico-financeiro é apresentado em documento Anexo a este Termo de Referéncia e SISLOG (217734);

4.5.1. Para garantir a consisténcia dos parametros utilizados, foram analisadas contrata¢Ges similares previamente realizadas pela GOINFRA, cujos dados
auxiliaram na validagdo dos custos e quantitativos apresentados.

4.6. PLANILHA ORGAMENTARIA COM ART

4.6.1. A planilha orcamentdria detalhada é acompanhada da respectiva Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) (SISLOG 222905), garantindo a
rastreabilidade técnica e a conformidade com as normas legais e profissionais vigentes.

5. DESCRIGAO DETALHADA DO OBJETO

5.1. O presente Termo de Referéncia tem como objetivo a contratagdo de empresa especializada para a execugdo de Obras de Arte Corrente (OAC),
consistindo na construgdo de cinco bueiros de concreto armado moldado in loco em cada um dos seguintes municipios: Anapolis, Gameleira de Goias,
Goianapolis e Silvania, localizados no Estado de Goids, totalizando vinte unidades. As intervengGes serdo realizadas em estradas vicinais, conforme as
especificagdes técnicas, os projetos e as demais condigdes estabelecidas neste Termo de Referéncia e nos documentos que integram o processo licitatério.

5.2. O Quadro 1 apresenta a solugdo técnica adotada para cada bueiro, bem como as respectivas coordenadas geograficas dos pontos onde serdo
executadas as intervengoes.

Quadro 1: Quadro resumo das solugées Projetadas.

OAC Projetada Coordenadas

Municipio Ponto | Rodovia

Latitude Longitude

01 Vicinal BTCC 3,00x3,00 16°22'9.60"S 48°53'30.30"0

04 Vicinal BTCC 3,00x3,00 16°16'41.90"S 48°54'43.30"0

Anapolis 06 Vicinal BDCC 3,00x3,00 16°15'11.80"S 48°55'47.80"0

02 Vicinal BDCC 2,50x2,50 16°15'42.70"S 48°50'52.80"0

12 Vicinal BTCC 3,00x3,00 16°9'41.70"S 49°6'11.90"0

Gameleira de Goias| 01 Vicinal BDCC 3,00x3,00 16°23'19.0"S 48°41'00.6"W

https://sei.go.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=16023618&id_documento=81339173&infra_hash=80f3bf673d16b... 2/26


https://sei.go.gov.br/sei/231617
https://sei.go.gov.br/sei/217198
https://sei.go.gov.br/sei/195032
https://sei.go.gov.br/sei/195034
https://sei.go.gov.br/sei/195035
https://sei.go.gov.br/sei/195037
https://sei.go.gov.br/sei/217734
https://sei.go.gov.br/sei/222905

07/08/2025, 09:13 SEI/GOVERNADORIA - 77835209 - Termo de Referéncia

5.3.

04 Vicinal BTCC 3,00x3,00 16°23'12.6"S 48°3522.7"W
05 Vicinal BTCC 3,00x3,00 16°27'25"S 48°4521"W
06 Vicinal BTCC 3,00x3,00 16°28'31"S 48°44'10"W

07 Vicinal BDCC 2,50x2,50 16°28'58.2"S 48°39'29.4"W

01 Vicinal BDCC 2,50x2,50 16°31'35.20"S 49°5'37.10"0

02 Vicinal BDCC 3,00x3,00 16°28'4.00"S 49° 3'54.20"0

Goiandpolis 03 | Vicinal | BTCC3,00x3,00 | 16°307.20"S 49° 0'10.70"0
04 | Vicinal | BDCC2,50x2,50 | 16°27'50.40"S |  49°0'36.40"0

08 | Vicinal | BSCC3,00x3,00 | 16°3139.90"S |  49°3'35.00"0

04 | Vicinal | BDCC3,00x3,00 | 16°34'16.8"S 48°3826.6"W

07 | Vicinal | BSCC 1,50x1,50 | 16°42'03.6"S 48°3325.3"W

Silvania 01 | Vicinal | BSCC1,50x1,50 | 16°33'13.0"S 48°34'15.1"W

06 Vicinal BSCC 3,00x3,00 16°38'54.2"S 48°32'40.4"W

05 Vicinal BDCC 3,00x3,00 16°39'37.4"S 48°49'13.2"W

Os quantitativos detalhados de servigos estdo apresentados nos Cadernos de Projetos e nas planilhas de quantitativos (documentos n2 194999,

195005, 195010, 195015, 195032, 195034, 195035 e 195037). Tais cadernos contém as especificagdes completas, incluindo os volumes de terraplenagem,

pavimentagdo, drenagem, sinalizagdo e demais obras complementares necessdrias a execugdo integral dos bueiros.

5.4.

A empresa contratada serd responsavel por todas as etapas da execu¢do das Obras de Arte Corrente (OAC), desde a mobilizagdo inicial, com a

implantacdo do canteiro de obras, até a entrega final das estruturas concluidas, assegurando que os servigos proporcionem melhorias na trafegabilidade,
seguranca dos usudrios e eficiéncia na drenagem das vias de acesso aos municipios contemplados.

5.5.

O objeto caracteriza-se como obra e servico especial de engenharia. A execugdo tem como finalidade assegurar o escoamento adequado das aguas

pluviais, prevenir processos erosivos, garantir a trafegabilidade — especialmente durante o periodo chuvoso — e promover a seguranga e a durabilidade
das vias rurais de acesso.

5.6.

o

o

(o]

o

o

5.7.

O escopo dos servigos compreende, entre outras, as seguintes atividades:

Antes do inicio da execugdo dos servigos, a contratada devera realizar os levantamentos topograficos, os ensaios geotécnicos necessarios, de modo a
subsidiar a compatibilizagdo da geometria do projeto com as condi¢des reais do terreno.

A execucdo do servico deverd iniciar com a implantagdo do canteiro de obras em local adequado, garantindo infraestrutura basica para o
desenvolvimento das atividades. Deverdo ser realizados os servigcos preliminares de limpeza, remogdo de entulhos e destocamento, preparando a area
de intervengdo para as préximas etapas. O transporte de residuos e materiais excedentes devera ser realizado com destinagdo ambientalmente
correta, conforme as normas ambientais aplicaveis.

A movimentagdo de terras incluird a execugdo de cortes e aterros, utilizando equipamentos apropriados para garantir o correto nivelamento do
terreno. O solo de fundagdo devera ser devidamente compactado para assegurar a estabilidade estrutural necessaria a implantagdo dos bueiros,
garantindo a integridade da obra ao longo de sua vida util.

A construgdo dos bueiros de concreto compreendera a fabricagdo e instalagdo de bueiros celulares de concreto armado, seguindo rigorosamente as
dimensdes e especificagdes do projeto.

Os servigcos de drenagem associados aos bueiros incluirdo a conformagdo do leito do curso d’agua, visando garantir a eficiéncia hidraulica da estrutura.
Serdo adotadas medidas de protegdo contra erosdo nas cabeceiras dos bueiros e estabilizagdo das areas adjacentes, minimizando impactos ambientais
e prevenindo o assoreamento das vias de acesso.

A recomposi¢do da infraestrutura da via sera realizada conforme as condigdes pré-existentes, garantindo a continuidade do trafego no local da obra.
Para isso, sera feita a compactagdo adequada do solo nas areas afetadas pela intervencgdo, assegurando a estabilidade da superficie viaria e prevenindo
recalques futuros.

A sinalizagdo proviséria e definitiva da obra sera implantada conforme as normas vigentes, garantindo a seguranga dos trabalhadores e dos usuarios da
via durante a execugdo dos servigos. Os dispositivos de sinalizagdo deverdo ser instalados de forma estratégica para orientar o trafego e minimizar
transtornos ao fluxo normal da estrada.

Medidas ambientais serdo adotadas para minimizar os impactos decorrentes da execugdo dos servigos. A recuperagdo das dareas afetadas incluird
a¢Oes de revegetagdo e estabilizagdo do solo, além do manejo adequado dos residuos gerados durante a obra. Todas as atividades deverdo estar em
conformidade com a legislagdo ambiental aplicavel.

O controle tecnoldgico serd realizado ao longo de todas as etapas da obra, incluindo ensaios técnicos e laboratoriais para garantir a qualidade dos
materiais empregados e a conformidade da execugdo com as normas vigentes.

A contratada deverd elaborar e apresentar relatérios periddicos contendo o progresso fisico-financeiro da obra, acompanhados de registros
fotograficos e documentais que comprovem a execugdo das atividades conforme planejado.

A entrega da obra devera ser formalizada mediante a apresentagdo da documentagdo técnica final, incluindo o "as built", garantindo o registro preciso
da infraestrutura executada e assegurando sua conformidade com os requisitos contratuais e normativos.

A execugdo dos servigos devera atender rigorosamente as normas técnicas aplicaveis, aos padrdes de qualidade exigidos e as exigéncias ambientais,

garantindo a seguranga, durabilidade e eficiéncia das estruturas implantadas.
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5.8. A implantagdo de bueiros de concreto armado configura-se como uma solugdo vidvel e eficaz para a melhoria da infraestrutura viaria dos municipios
atendidos, promovendo melhores condigcdes de trafegabilidade, segurangca e menor impacto ambiental.

5.9. Os servicos descritos neste Termo de Referéncia tém natureza ndo continua, ou seja, impéem ao contratado o dever de realizar a prestagdo de um
servigo especifico em periodo predeterminado, conforme previsto no Art. 62, inciso XVII, da Lei Federal n2 14.133/2021.

5.10. PRAZO DE EXECUGAO E VIGENCIA DO CONTRATO

5.10.1. O prazo de execug¢do contratual sera de 14 (quartoze) meses, contados a partir da data de emissdo da Ordem de Servico Inicial, a qual podera ser
expedida no primeiro dia util subsequente a publicagdo do extrato do contrato devidamente assinado no Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP),
podendo a execugdo dos servigos ocorrer de forma continua ou por demanda, conforme cronograma a ser estabelecido pela Administragdo.

5.10.2. A vigéncia do contrato sera de 28 (vinte e oito) meses, contados a partir da data de publicagdo do extrato do instrumento contratual devidamente
assinado no Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP), em conformidade com o disposto no art. 94 da Lei Federal n2 14.133/2021.

5.11. PRORROGACAO DO CONTRATO
5.11.1. Serd permitida a prorrogacao do contrato, conforme preconiza o Art. 111 da Lei n2 14.133, de 12 de abril de 2021.

5.11.2. O pedido de prorrogagdo devera ser acompanhado de justificativa por escrito e previamente autorizada pela autoridade competente para celebrar o
contrato, devendo o pedido de prorrogagdo contratual ser feito ainda na sua vigéncia, com observancia ao Cronograma Fisico-Financeiro inicial.

6. FUNDAMENTAGAO DA CONTRATAGAO

6.1. O objeto da presente licitagdo é a contratagdo de empresa especializada para a execugdo de obras de arte corrente (OAC) em travessias localizadas
em estradas vicinais nos municipios de Anapolis, Gameleira de Goids, Goianapolis e Silvania, situados nas Mesoregides Sul Goiano e Centro Goiano do
Estado de Goias.

6.2. DESCRIGAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

6.2.1. O estado de Goias, localizado na regido Centro-Oeste do Brasil, possui uma extens3o territorial de aproximadamente 340.086 km? e é composto por
246 municipios com ampla diversidade cultural e natural. O bioma predominante, o Cerrado, apresenta uma biodiversidade singular e significativa riqueza
hidrica, tanto superficial quanto subterrdnea. O estado é atravessado por importantes bacias hidrograficas, como as dos rios Paranaiba, Meia Ponte,
Araguaia, Tocantins e Sdo Francisco, evidenciando seu expressivo potencial hidrico e a necessidade de solugdes de infraestrutura adequadas e sustentaveis.

6.2.2. Durante o periodo chuvoso, diversas localidades enfrentam dificuldades criticas em fungdo das mas condigdes das estradas vicinais, que
frequentemente causam o isolamento de comunidades rurais. Esse cendrio compromete o transporte de mercadorias, 0 acesso a servigos essenciais e
agrava a vulnerabilidade econémica e social das populagdes afetadas. Além disso, pontes deterioradas comprometem o escoamento da produgdo agricola,
gerando perdas econdmicas relevantes.

6.2.3. Com o objetivo de enfrentar esses desafios, a Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes (GOINFRA) instituiu o Programa Goias em Movimento —
Municipios Estrutura (GME). O programa prop&e a substituigdo de pontes de madeira e passagens em estado critico por estruturas de obras de arte
correntes mais duraveis — bueiros de concreto armado— nos municipios de Anapolis, Gameleira de Goias, Goiandapolis e Silvania, que juntos abrangem uma
area de aproximadamente 4.040,56 km?2. Essa modernizacdo é fundamental para garantir a conectividade, a seguranca viaria e a adaptacdo da malha
rodovidria as variagdes climaticas.

6.2.4. A substituicdo das pontes de madeira por bueiros em concreto apresenta-se como a alternativa técnica mais eficiente, alinhando-se aos desafios
ambientais e econdmicos enfrentados pelos municipios. As estruturas em concreto sdo mais durdveis, demandam menor manutengdo e possuem
resisténcia adequada as condi¢des climaticas da regido e ao trafego local. Além disso, respeitam o curso natural das dguas, promovendo uma integragao
ambientalmente sustentavel.

6.2.5. A contratagdo visa resolver a situagdo precaria das atuais estruturas de travessia nesses trechos, compostas, em sua maioria, por pontes de madeira
danificadas ou mesmo pela auséncia total de dispositivos de drenagem. Tais condigdes comprometem a trafegabilidade, aumentam os riscos de acidentes e
dificultam o acesso da populagdo local a servigos essenciais, como saude, educagdo e comércio.

6.2.6. Os principais interessados na solugdo desse problema sdo os moradores e usuarios das vias afetadas, produtores rurais, prestadores de servico e o
poder publico municipal. Essas partes compartilham a expectativa de contar com uma infraestrutura segura, duravel e eficiente, que possibilite o trafego
continuo de veiculos e o escoamento da produgdo, especialmente durante o periodo chuvoso.

6.2.7. O interesse publico atendido com essa contratagdo reside na promogdo da mobilidade, da seguranca vidria e do desenvolvimento regional, por meio
da melhoria das condigdes de trafegabilidade em dreas rurais, diretamente conectadas com a economia local e a prestagdo de servigos publicos.

6.2.8. O estudo técnico identificou 20 (vinte) pontos criticos que demandam intervencgdo, localizados nos municipios de Andpolis, Gameleira de Goias,
Goianapolis e Silvania. Como solugdo, sera realizada a substituicdo das atuais pontes de madeira por bueiros de concreto, estruturas mais duraveis,
resistentes as intempéries e de menor custo de manutengdo. As obras visam proporcionar travessias eficientes e seguras, permitindo a continuidade do

trafego mesmo durante o periodo chuvoso, além de promover maior integragdo com o meio ambiente, respeitando o curso natural de rios e cérregos.
6.2.9. Entre os beneficios esperados estdo:

a melhoria na mobilidade rural;

o estimulo ao desenvolvimento socioecondmico;
a redugdo dos custos com manutencgdo corretiva;
a prevengdo de acidentes;

a preservagdo da malha vidria estadual.

0O 0 0o o o
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6.2.10. A auséncia dessa contratagdo agravaria o cenario atual, prolongando as dificuldades enfrentadas pelas comunidades locais e gerando maiores
gastos publicos a longo prazo com agGes emergenciais.

6.2.11. Dessa forma, a presente contratagdo alinha-se com os objetivos da GOINFRA de promover infraestrutura segura, eficaz e de longo prazo, em
consonancia com as diretrizes da politica publica estadual de desenvolvimento regional.

6.3. DEMONSTRACAO DA PREVISAO NO PLANO DE CONTRATACAO NO PCA

6.3.1. Em conformidade com o disposto no Decreto Estadual n? 10.139, de agosto de 2022, a presente contratagdo de empresa especializada para a
execucdo das Obras de Arte Corrente (OAC) esta inserida no Plano Anual de ContratagGes (PCA), referente ao exercicio de 2025, sob o nimero 155355,
conforme estabelecido no planejamento estratégico institucional da Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes (GOINFRA).

6.4. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA CONTRATAGAO

6.4.1. Apds andlise técnica e econémica, conclui-se que o parcelamento da presente contratagdo ndo se mostra vantajoso para a Administragao Publica,
tampouco tecnicamente vidvel, considerando as caracteristicas do objeto, os riscos operacionais envolvidos e os impactos financeiros decorrentes da
divisdo da execugdo.

6.4.2. A licitagdo foi estruturada em item, compreendendo a execugdo de 20 (vinte) obras de arte corrente (OAC) — bueiros de concreto armado —
localizadas nos municipios de Andpolis, Gameleira de Goids, Goianapolis e Silvania. A adogdo dessa estratégia esta amparada nos seguintes fundamentos:

a. Viabilidade Técnica Integrada: Embora os pontos estejam distribuidos entre diferentes municipios, as obras apresentam caracteristicas técnicas
semelhantes — como escavagao, terraplenagem, drenagem, estrutura em concreto armado, pavimentagdo e sinalizagdo. A execugdo unificada
favorece o planejamento técnico, permite o emprego padronizado de métodos e materiais, e assegura a uniformidade da solugdo em todos os pontos.

b. Ganhos de Escala e Racionalizagdo de Custos: A execugdo em item proporciona economia de escala ao permitir a mobilizagdo continua de equipes,
equipamentos e materiais. Essa estratégia reduz custos logisticos, operacionais e administrativos, viabilizando uma contratagdo mais econémica do
que a divisdo em lotes menores e isolados.

c. Maior Atratividade e Competitividade no Certame: A contratagdo em item amplia o interesse de empresas de maior porte e com melhor estrutura
técnica, capazes de atender a demanda em sua totalidade. Por outro lado, o fracionamento poderia atrair menos interessados, sobretudo
considerando as condigdes logisticas adversas da regido, como a escassez de insumos e infraestrutura de apoio.

d. Eficiéncia Operacional e Gestao Contratual Simplificada: A centraliza¢do da execugdo em uma Unica contratada facilita o controle da Administragdo,
permitindo uma gestdo contratual mais eficiente e eficaz. Isso reduz os riscos de descontinuidade da obra, conflitos de cronograma e divergéncias de
responsabilidade entre multiplos executores.

e. Mitigagdo de Riscos e Continuidade dos Servigos: O parcelamento da solugdo aumentaria o risco de insucesso em uma ou mais licitagdes parciais, o

que comprometeria a efetividade da resposta da Administragdo a necessidade publica. A contratagdo integral permite garantir a continuidade e a

integracdo da execugdo nos diversos pontos identificados.

Impactos Regionais Positivos: A execugdo coordenada das obras promoverd a melhoria da infraestrutura viaria, assegurando trafegabilidade segura e

continua, além de fomentar o desenvolvimento econdmico e social das comunidades locais. O cronograma unificado garante maior previsibilidade,

com menor tempo de execugdo total e entrega simultanea dos beneficios a populagdo.

—+

6.4.3. Dessa forma, ainda que a contratagdo contemple a execugdo de obras em quatro municipios distintos todos se localizam em uma regido
geograficamente concentrada, cujas localidades apresentam contiguidade territorial e caracteristicas logisticas similares, como evidenciado no mapa anexo.
A centralizagdo da execugdo em um Unico item permite o aproveitamento racional de recursos e otimiza a mobilizacdo de pessoal e equipamentos,
garantindo ganhos operacionais relevantes. Além disso, o fracionamento da contratagdo geraria complexidade desnecessaria a gestdo contratual e poderia
comprometer a eficiéncia do cronograma fisico-financeiro. Nesse contexto, a estruturagdo da licitagdo em item Unico se revela tecnicamente adequada,
juridicamente amparada e economicamente vantajosa, atendendo aos principios da eficiéncia, economicidade e continuidade do servico publico, conforme
estabelecido nos arts. 52 e 11, inciso |, da Lei n? 14.133/2021, e no art. 13, inciso VI, do Decreto Estadual n2 10.207/2023.

6.5. RESULTADOS PRETENDIDOS

6.5.1. A contratagdo para execugdo de 20 (vinte) obras de arte corrente por meio da implantagdo de bueiros de concreto armado, tem como finalidade
atender a uma necessidade publica de infraestrutura vidria segura, eficiente e durdvel. Essa intervengdo visa solucionar problemas estruturais criticos em
travessias vicinais, oferecendo uma solugdo de longo prazo com foco na economicidade, na eficiéncia da gestdo publica e na valorizagdo da malha municipal
do estado de Goids.

6.5.2. Os resultados pretendidos com a contratacdo incluem beneficios diretos e indiretos, que se materializam nas seguintes dimensdes:
a) Melhoria da Seguranga Viaria e da Mobilidade

o Redugdo de acidentes e interrupgdes em vias ndo pavimentadas, especialmente durante o periodo chuvoso;
o Substituicdo de pontes de madeira deterioradas por estruturas seguras, resistentes e adequadas ao trafego local;
o Maior fluidez no trafego, com garantia de passagem continua para veiculos de passeio, transporte escolar, ambuldncias e transporte de cargas.

b) Aproveitamento Racional dos Recursos Humanos, Materiais e Financeiros

o Redugdo da necessidade de mdo de obra especializada em manutengdo corretiva (ex.: carpinteiros para pontes de madeira), da permitindo a
realocacdoforga de trabalho para outras frentes prioritarias;

o Otimizagdo do uso de materiais mais duraveis (como o concreto e o0 a¢o), reduzindo perdas e o consumo recorrente de insumos;

o Diminuigdo de gastos emergenciais com reconstrucdo de travessias danificadas por intempéries ou sobrecarga estrutural;

o Redugdo de custos operacionais com manuten¢do e monitoramento continuo das estruturas existentes, promovendo maior previsibilidade
or¢camentaria.

c) Impacto Ambiental Positivo

o Implantagdo de solugdes estruturais que respeitam o curso natural dos corpos hidricos e evitam processos erosivos e assoreamento;
o Eliminagdo da necessidade de extragdo recorrente de madeira para manutengdo de pontes, promovendo praticas sustentaveis.

d) Desenvolvimento Socioecondmico Regional

o Estimulo ao escoamento da produgdo agricola e acesso facilitado a mercados, centros de satde, escolas e demais servigcos publicos;
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o Integragdo entre comunidades rurais e urbanas, fomentando o comércio local, o turismo e a valorizagdo de dreas produtivas.

6.5.3 Em termos de eficacia, a contratagdo proporcionard infraestrutura segura e adequada a realidade geografica e hidroldgica da regido. Quanto a
eficiéncia, destaca-se o ganho em durabilidade das estruturas, com menor necessidade de manutengdo e maior retorno sobre o investimento publico. E do
ponto de vista da economicidade, a escolha da solugdo adotada permitird o melhor aproveitamento dos recursos publicos disponiveis.

6.5.4. Os parametros de avaliagdo do sucesso da contratagdo incluirdo:

1. Redugdo de solicitagdes emergenciais de manutengdo de travessias;

2. Aumento do tempo médio de vida util das estruturas;

3. Redugdo de interrupgdes vidrias causadas por falhas em drenagem ou colapsos estruturais;

4. Relatos positios das comunidades beneficiadas quanto ao impacto das melhorias implementadas.

6.5.5. A solugdo contratada reflete o compromisso da Administragdo Publica com a melhoria continua da prestagdo dos servigos publicos, garantindo
infraestrutura segura, acessivel, sustentavel e economicamente vidvel para a populagdo goiana.

6.6. FUNDAMENTAGAO JURIDICA

6.6.1. O presente Termo de Referéncia estd fundamentado na Lei Federal n2 14.133, de 12 de abril de 2021, que disciplina as normas gerais de licitagdes e
contratos administrativos aplicdveis a Administragdo Publica. Adicionalmente, a contratagdo serd regida pela Lei Estadual n2 22.089, de 2023, que regula as
especificidades do Estado de Goids, e pelos Decretos Estaduais n? 10.333/2023 e n2 10.399/2024, além de outras normas complementares pertinentes a
matéria.

6.6.2. A execugdo dos servicos devera observar estritamente os dispositivos técnicos, juridicos e administrativos relacionados ao objeto contratado. As
atividades estardo sujeitas as normas e especificagdes técnicas estabelecidas pela GOINFRA (Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes), garantindo
alinhamento com os regulamentos internos. Ademais, deverdo ser respeitadas as Normas Técnicas da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT),
assegurando padrdes elevados de qualidade, seguranga e eficiéncia.

7. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

7.1. A solugdo a ser contratada consiste na execucdo de obras de arte corrente (OAC), por meio da implantagdo de bueiros de concreto armado, em 20
(vinte) pontos criticos situados em estradas vicinais nos municipios de Anapolis, Gameleira de Goias, Goiandpolis e Silvania, no Estado de Goias, conforme
os projetos técnicos especificos elaborados para cada localidade. Os pontos foram definidos com base em critérios técnicos de trafegabilidade, vazao,
degradacdo estrutural e risco a seguranga dos usudrios das vias.

7.2. RECURSOS NECESSARIOS

7.2.1. A presente contratagdo compreende, de forma integrada, a realizagdo de todos os servigos necessdrios a completa implantagdo das travessias, desde
a etapa de mobilizagdo até a conclusdo e entrega da obra. A empresa contratada serd responsdvel por:

1. Execugdo das obras civis: incluindo servigos de terraplenagem, fundagdo, implantacdo dos bueiros, dissipadores de energia, estabilizagdo dos taludes e
recomposig¢do da via;

2. Adequagoes hidraulicas e de drenagem: com base nos estudos hidroldgicos e geotécnicos que subsidiaram os projetos;

3. Instalacdo de sinalizacdo e dispositivos de seguranga;

4. Adogdo de medidas ambientais previstas nos projetos, como prote¢do contra assoreamento e controle de erosao;

5. Registro fotografico, manutencdo de diario de obras e entrega dos relatdrios técnicos exigidos pela fiscaliza¢ao.

7.2.2. Os projetos executivos (anexos) detalham as solugdes técnicas individualizadas para cada ponto, com definigdo de tipo de bueiro (tubular ou celular),
dimensdes, volume escavado, estruturas complementares e adequagbes geométricas da estrada. A execugdo seguird as diretrizes da ABNT, DNIT, Manual
de Obras de Arte Corrente da GOINFRA e demais normativas vigentes.

7.2.3 . A solugdo proposta serd implementada com observancia dos seguintes pardametros e exigéncias técnicas:

1. Materiais e equipamentos: todos os insumos deverdo atender aos padrdes de qualidade exigidos em norma, sendo exigido o uso de concreto com

resisténcia minima especificada em projeto;

Pessoal técnico qualificado: equipe com profissionais habilitados junto ao CREA, incluindo engenheiro responsavel, encarregados e operadores

especializados;

. Garantia técnica: conforme previsto contratualmente, os servicos executados terdo garantia minima de 5 (cinco) anos, durante os quais serdo

monitorados quanto a estabilidade estrutural e funcional;

4. Assisténcia técnica e manutengdo: a contratada devera prestar suporte para correcées de eventuais defeitos identificados dentro do periodo de
garantia;

5. Cumprimento de cronograma: serd exigido o cumprimento rigoroso do cronograma fisico-financeiro aprovado, com previsdo de prazos parciais para

cada frente de servigo;

Sustentabilidade: os projetos priorizam solugées com menor impacto ambiental, respeitando o curso natural das aguas e reduzindo interferéncias na

vegetag¢do nativa;

7. Integragdo a infraestrutura existente: todas as estruturas serdo implantadas de modo a garantir a continuidade da malha vidria, mantendo o
alinhamento das vias e assegurando a trafegabilidade.

I

w

o

7.3. DOCUMENTAGAO TECNICA
7.3.1. Detalhes adicionais sobre a descri¢do da solugdo adotada encontram-se nos seguintes documentos técnicos:

1. Caderno de Projetos e Projetos Tipos: Documento SISLOG n? (194999, 195005, 195010, 195015 e 195030);

7.3.2. Esses cadernos contém as especificagGes detalhadas, os planos de execugdo e os critérios técnicos que norteiam a implementagdo das obras,
garantindo a conformidade com as normas vigentes e a eficiéncia das solugdes propostas.

7.4. RESULTADOS ESPERADOS

7.4.1. A solugdo integrada proposta busca alcangar os seguintes resultados:

https://sei.go.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=16023618&id_documento=81339173&infra_hash=80f3bf673d16b...

6/26


https://sei.go.gov.br/sei/194999
https://sei.go.gov.br/sei/195005
https://sei.go.gov.br/sei/195010
https://sei.go.gov.br/sei/195015
https://sei.go.gov.br/sei/195030

07/08/2025, 09:13 SEI/GOVERNADORIA - 77835209 - Termo de Referéncia

https://sei.go.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=16023618&id_documento=81339173&infra_hash=80f3bf673d16b...

1. Melhoria da mobilidade e da seguranga viaria, por meio da substituicdo de estruturas precarias por dispositivos mais seguros e durdveis;

2. Redugdo dos custos com manutengdes corretivas emergenciais, ao adotar solugdes estruturais mais eficientes e de maior vida util;

3. Aumento da resiliéncia da infraestrutura, especialmente em periodos chuvosos, com a adogdo de obras dimensionadas para suportar maiores
volumes de vazdo e garantir a continuidade do trafego;

4. Fomento ao desenvolvimento econémico e social das comunidades atendidas, ao assegurar o acesso permanente a servigos essenciais e ao
escoamento da produgdo local.

7.4.2. A proposta representa uma solugdo planejada de forma integrada, com base em critérios técnicos, econdmicos e ambientais, visando responder de
maneira eficiente e sustentavel as demandas da regido. A execugdo das obras de arte corrente garantira travessias seguras, continuas e compativeis com as
condigGes hidroldgicas e geotécnicas locais, promovendo melhorias substanciais na conectividade viaria, na seguranga dos usuarios e no desenvolvimento
regional.

8. REQUISITOS DA CONTRATAGCAO

8.1. Este item do presente Estudo foi elaborado em conformidade com o disposto no Art. 18, § 19, inciso Ill, e § 32 da Lei n2 14.133/2021. Nesse sentido,
sdo apresentados a seguir os requisitos essenciais para que a contratagcdo atenda aos padrdes técnicos e de qualidade minimos exigidos.

8.2.REQUESITOS GERAIS

8.2.1. Os servigos serdo prestados por empresa especializada no ramo, devidamente regulamentada e autorizada pelos dérgdos competentes, em
conformidade com a legislagdo vigente e padrées de sustentabilidade exigidos neste Termo de Referéncia.

8.2.2. De forma geral, sdo requisitos indispensaveis a esta pretensa contratagdo:

o Assegurar a trafegabilidade e a seguranga viaria, garantindo que as novas estruturas suportem o trafego de veiculos, inclusive de grande porte,
promovendo melhores condigdes de mobilidade para a comunidade local;

o Executar as obras dentro do prazo estabelecido, cumprindo rigorosamente o cronograma de execugdo para minimizar impactos na rotina dos usuarios
da via;

o Garantir a conformidade orgamentadria, assegurando que a execugdo das obras esteja dentro dos limites financeiros disponiveis, com gestdo eficiente
dos recursos publicos;

o Assegurar a qualidade da execugdo das obras, garantindo que os servigos sejam realizados conforme as normas técnicas vigentes e boas praticas de
engenharia, com uso de materiais certificados e procedimentos de controle de qualidade rigorosos para assegurar a durabilidade e funcionalidade das
estruturas;

o Atender a critérios de sustentabilidade, utilizando materiais e métodos construtivos que reduzam impactos ambientais e garantam a durabilidade das
estruturas, preservando o curso natural dos rios e minimizando riscos de erosdo e assoreamento.

8.3.REQUISITOS NORMATIVOS E LEGAIS
8.3.1. A contratagdo devera observar rigorosamente os dispositivos da legislagdo vigente e as normas técnicas especificas aplicaveis ao objeto:

I. Conformidade com a Lei n2? 14.133/2021: a execugdo do contrato, especialmente em relagdo a eficiéncia, publicidade, legalidade e desenvolvimento
sustentavel, devera obedecer a Nova Lei de Licitagdes — NLL. Dessa forma, a contratada devera também cumprir a NLL, ressaltando-se os conceitos do
art. 62, que definem requisitos para servigos técnicos especializados, no caso desta contratagdo, servi¢os de engenharia.

. Normas Técnicas GOINFRA, DNIT e ABNT: os projetos de obras de arte correntes (bueiros e pequenas passagens) e especiais (pontes) deverdo ser

executados em conformidade com as instrugdes e manuais especificos, tanto da GOINFRA e DNIT, quanto da ABNT, como a IP-14 da GOINFRA, o IPR

736 do DNIT e a NBR 7187/2003, incluindo todas as emendas e/ou atualizagdes recentes. Lembrando que, esse normativo especifica os padrdes

minimo de resisténcia, durabilidade, seguranca e estabilidade estrutural necessarios para o objeto da pretensa contratagdo.

Legisla¢do Federal: de forma geral, além da NLL, cita-se a Lei Complementar n2 123/2006: Institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa

de Pequeno Porte; Lei n2 13.709: Lei Geral de Protegdo de Dados Pessoais (LGPD).

IV. Legislagdo Estadual: também, amplamente, considera-se a Lei Estadual n® 22.089/2023 — Dispde sobre o regime econémico-financeiro de contratos de
obras publicas e servigos de engenharia firmados pelos 6rgdos e entidades da administragdo publica direta e indireta do Estado de Goias; Lei
Complementar Estadual n? 117/2015 — Institui, no dmbito do Estado de Goids, o Estatuto da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte e da
outras providéncias.

V. Decretos Estaduais: além de todos os decretos estaduais que, por ventura, possam aderirem ao objeto em contrata¢do: Decreto n? 9.561/2019:

Regulamenta a ordem cronoldgica de pagamentos prevista no artigo 52 da Lei n2 8.666/1993, no dmbito do Poder Executivo Estadual; Decreto n2

10.139/2022: Estabelece o Plano de Contratagbes Anual; Decreto n? 10.207/2023: Define a etapa preparatdria das contratages; Decreto n®

10.211/2023: Institui o Sistema de Dispensa Eletronica; Decreto n2 10.247/2023: Regulamenta a licitagdo na modalidade pregdo, na forma eletronica;

Decreto n? 10.359/2023: Regulamenta a licitacdo na modalidade concorréncia na administragdo publica direta, autarquica e fundacional do Estado de

Goias; Decreto n2 10.212/2023: Estabelece o Sistema de Logistica do Estado de Goids; Decreto n? 10.307/2023: Dispde sobre o Sistema Estruturador

de Organizagdo e Inovagdo Institucional na drea de gestdo de compras e contratos e cria a Rede de Contratagdes (REDECON) no Poder Executivo

Estadual; Decreto n? 10.492/2024: Regulamenta o disposto no art. 20 da Lei federal n? 14.133/2021, estabelecendo o enquadramento dos bens de

consumo adquiridos para suprir as demandas da administragdo publica direta, autdrquica e fundacional do Estado de Goids, com a vedagdo da

aquisicdo de bens de luxo; Decreto n2 10.216/2023: Define as atribui¢des dos agentes publicos que desempenham fung&es essenciais nos processos
de licitagdes e contratagdes; Decreto n? 10.333/2023: Atribui a Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes (GOINFRA) a responsabilidade pela
execugdo de todas as obras publicas do Poder Executivo do Estado de Goias.

Instrugdes Normativas: por fim, tem-se as Instru¢des Normativas seguintes — IN 01/2024: Dispde sobre as contratagdes compartilhadas e o Sistema de

Registro de Pregos (SRP) para a contratagdo de bens e servigos, inclusive obras e servigos de engenharia, no ambito da Administragdo Publica direta,

autarquica e fundacional do Estado de Goids; IN 05/2023-SEAD: Regulamenta a contratacdo direta no dmbito da administracdo publica direta,

autdrquica e fundacional do Estado de Goias; IN 01/2022-CGE: Estabelece os critérios para a fiscalizagdo preventiva e a padronizacdo do

Monitoramento Total na Controladoria-Geral do Estado; IN 02/2023-SEAD: Estabelece normas de utilizagdo dos sistemas oficiais de compras do Estado

de Goids durante o periodo de transi¢do para a Lei n2 14.133/2021, no dmbito da administragdo direta, autarquica e fundacional do Poder Executivo

do Estado de Goias; IN 01/2023-SEAD: Dispde sobre os procedimentos de elaboragdo do Plano de Contratagdes Anual para o exercicio de 2024, no
dmbito da administragdo direta, autarquica e fundacional do Estado de Goias.

VI.

8.4. REQUISITOS DE QUALIDADE E PADRONIZAGAO

Padrdes Minimos de Qualidade:
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8.4.1 Todos os servigos contemplados no escopo da contratagdo deverdo ser executados em estrita conformidade com as normas e especificages técnicas
estabelecidas pela GOINFRA, garantindo que os padrGes minimos de qualidade sejam atendidos em todas as etapas do processo. As determinagdes
previstas nas Normas Técnicas da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e, de forma complementar, nas normas do DNIT, deverdo ser observadas
sempre que aplicaveis.

8.4.2. A GOINFRA recomenda, mas ndo se limita, o emprego das seguintes normativas, que orientam a metodologia de trabalho, desempenho e critérios de
fiscalizagdo e medigdo:

o GOINFRA ES-SIN 002/19 — Obras complementares - Seguranga no trafego rodoviério sinalizagdo vertical;

o GOINFRA MED-TER (001/2019) — PROCEDIMENTO PARA MEDICAO DOS SERVICOS DE TERRAPLENAGEM DA GOINFRA, que tem como objetivo
especificar o procedimento de medigdo dos servigos de terraplenagem;

o GOINFRA NORMA IT - 003/2019 — RECEBIMENTO DE OBRAS RODOVIARIAS, que tem como objetivo especificar o procedimento de recebimento
provisorio e definitivo de obras rodoviarias.

o GOINFRA NORMA IT - 004/2023 — GARANTIA QUINQUENAL DE OBRAS RODOVIARIAS, que tem como objetivo especificar a garantia e o controle de
desempenho de obras rodoviarias recebidas.

o GOINFRA ES-DRE (001 A 012) — ESPECIFICAGCAO DE SERVICO DE DRENAGEM PARA OBRAS RODOVIARIAS, que tem como objetivo especificar a execugdo
dos servigos de drenagem.

o GOINFRA 1G-001/2019 — INFORMAGCOES E RECOMENDACOES GERAIS PARA OBRAS RODOVIARIAS, que tem como objetivo especificar orientagdes
gerais para os servigos de pavimentagdo.

o GOINFRA MED-MCA (001/2023) — PROCEDIMENTO PARA MEDICAO DOS SERVICOS DE MOBILIZACAO, CANTEIRO E ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA,
que tem como objetivo especificar o procedimento de medigdo dos servigos de mobilizagdo, instalagdo de canteiro e administragdo local.

o GOINFRA ES-OAE 001/18 — ESPECIFICACAO DE SERVICO DE PONTES E VIADUTOS RODOVIARIOS, que tem como objetivo especificar a execugdo dos
servigos de estruturas de concreto armado.

o GOINFRA ES-DRE 011/2019 - ESPECIFICACAO DE SERVICO DE DRENAGEM — ESCAVACOES PARA IMPLANTACAO DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM, que
tem como objetivo definir os critérios que orientam a execugdo, aceitacdo e medigdo dos servigos de escavagdes para a implantagdo dos dispositivos
de drenagem, em obras rodoviarias.

o GOINFRA ES-SIN (001 A 002) — ESPECIFICACAO DE SERVICO DE SINALIZAGCAO RODOVIARIA, que tem como objetivo especificar a execugdo dos servigos
de sinalizagdo horizontal e vertical.

o GOINFRA ES-DRE 009/2019 - ESPECIFICACAO DE SERVICO DE DRENAGEM — BUEIROS TUBULARES DE CONCRETO, que tem como objetivo estabelecer o
tratamento adequado a execugdo de bueiros tubulares de concreto para canalizar cursos d’agua perenes ou intermitentes.

o GOINFRA ES-OC (001 A 002) — ESPECIFICACAO DE SERVICO DE OBRAS COMPLEMENTARES RODOVIARIA, que tem como objetivo especificar a execugdo
dos servigos de obras complementares.

8.4.3. DENTRE AS ESPECIFICACOES DO DNIT, DESTACA-SE:

DNIT 092/2006-ES - Juntas de dilatacio - Especificacdo de servico;

DNIT 021/2023 — ES — Drenagem — Entradas e descidas d'agua — Especificagdo de servigo;

DNIT 023/2024 — ES - Drenagem — Bueiros tubulares de concreto — Especificagdo de servico;

DNIT 022/2023-ES - Drenagem — Dissipadores de energia — Especificagdo de servico;

DNIT 025/2004-ES - Drenagem — Bueiros celulares de concreto — Especificacdo de servigo;

DNIT 019/2023-ES - Drenagem — Transposicdo de sarjetas e valetas — Especificacdo de servico;

DNIT 018/2023-ES: Drenagem — Sarjetas e valetas — Especificagdo de servico;

DNIT 020/2023 -ES: Drenagem — Meios-fios e guias — Especificagdo de servigo;

DNIT 086/2006 -ES: Recuperagdo do sistema de drenagem — Especificagdo de servigo;

DNIT 124/2009-ES - Pontes e viadutos rodovidrios - Escoramentos - Especificagdo de servigo;

DNIT 116/2009-ES - Pontes e viadutos rodovidrios — Servigos Preliminares - Especificacdo de servigo

DNIT 117/2009-ES - Pontes e viadutos rodovidrios — Concretos, argamassas e calda de cimento para inje¢do - Especificagdo de servigo;
DNIT 118/2009-ES - Pontes e viadutos rodoviarios - Armaduras para concreto armado - Especificagdo de servigo;
DNIT 119/2009-ES - Pontes e viadutos rodovidrios - Armaduras para concreto protendido - Especificacdo de servigo;
DNIT 120/2009-ES - Pontes e viadutos rodovidrios - Férmas - Especificagdo de servico;

DNIT 121/2009-ES - Pontes e viadutos rodovidrios - Fundagdes - Especificacdo de servico;

DNIT 122/2009-ES - Pontes e viadutos rodovidrios - Estruturas de concreto armado - Especificagdo de servico;

DNIT 123/2009-ES - Pontes e viadutos rodoviarios - Estruturas de concreto protendido - Especificagdo de servigo;
DNIT 124/2009-ES - Pontes e viadutos rodovidrios - Escoramentos - Especificagdo de servigo;

Subsidiariamente, aplicar-se-a, no que couber, o Album de projetos - tipos de dispositivos de drenagem- Publicacdo IPR 736.
MANUAL DE DRENAGEM DE RODOVIAS - Publicagdo IPR 724.
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8.4.4. A CONTRATADA sera responsavel por realizar os controles técnicos necessdrios, conforme especificado nas normas da GOINFRA, DNIT e ABNT,
devendo submeter os resultados desses controles a aprovagdao do Gestor do Contrato de Execugdo, que integrara a equipe de fiscalizagdo designada pela
GOINFRA.

8.4.5. Produtos ou servigos que ndo atendam aos padrdes minimos de qualidade exigidos ndo serdo aceitos pela Fiscalizagdo do contrato até que sejam
devidamente corrigidos, refeitos ou substituidos, conforme as exigéncias contratuais e normativas. Somente apds a aprovagdo formal pela fiscalizagdo, os
servigos serdo considerados como executados e aptos para medigdo.

8.4.6.0 recebimento definitivo dos servicos sera condicionado a conformidade com os parametros técnicos de aceitagdo normatizados pela GOINFRA e, nos
casos omissos, as normatizagdes do DNIT. Além disso, todas as legislagGes aplicaveis deverdo ser respeitadas, garantindo que a execugdo contratual atenda
aos requisitos técnicos e legais vigentes.

8.4.7. A CONTRATADA devera manter registros detalhados dos controles realizados e das adequagdes efetuadas durante a execugdo dos servigos, de forma
a garantir transparéncia e rastreabilidade em todas as etapas do contrato. Esses registros serdo compartilhados periodicamente com a fiscalizagdo para
garantir o alinhamento aos padrdes de qualidade exigidos.

8.5. UTILIZAGAO DO CATALOGO ELETRONICO DE PADRONIZAGAO:
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8.5.1. Devido as particularidades do objeto, que dependem de fatores como localizagdo, conceitos de obra e prazos, a utilizagdo do catalogo eletrénico de
itens padronizados ndo se mostra aplicavel a presente contratagdo.

8.6. REQUISITO DE GARANTIA
Garantia de contrato

8.6.1. Serd exigida a garantia de execugdo contratual, conforme disposto nos incisos |, Il, Ill e IV do §12 do Art. 96 da Lei n? 14.133/2021, no percentual e
nas condigBes descritas nas clausulas do contrato. A CONTRATADA podera optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

o caugdo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de
custodia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;

o seguro-garantia;

o fianga bancaria emitida por banco ou institui¢do financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil.

o titulo de capitalizagdo custeado por pagamento Unico, com resgate pelo valor total.

8.6.2. Fica fixado o prazo minimo de 1 (um) més, contado da data de homologacdo da licitagdo e anterior a assinatura do contrato, para a prestagdo da
garantia pelo contratado quando optar pela modalidade prevista seguro-garantia.

8.7. NULIDADE DOS CONTRATOS

8.7.1. Constatada irregularidade no procedimento licitatério ou na execugdo contratual, caso ndo seja possivel sanar, a decisdo sobre a suspensdo da
execugdo ou sobre a declaragdo de nulidade do contrato, somente serd adotada na hipotese em que se revelar medida de interesse publico, com avaliagdo,
entre outros, dos seguintes aspectos:

a. impactos econdmicos e financeiros decorrentes do atraso na frui¢do dos beneficios do objeto do contrato;

b. riscos sociais, ambientais e a seguranc¢a da populag¢do local decorrentes do atraso na frui¢do dos beneficios do objeto do contrato;

c. motivagdo social e ambiental do contrato;

d. custo da deterioragdo ou da perda das parcelas executadas;

e. despesa necessaria a preservagdo das instalagGes e dos servigos ja executados;despesa inerente a desmobilizagdo e ao posterior retorno as atividades;
f. medidas efetivamente adotadas pelo titular do 6rgdo ou entidade para o saneamento dos indicios de irregularidades apontados;

g. custo total e estagio de execugdo fisica e financeira dos contratos, dos convénios, das obras ou das parcelas envolvidas;

h. fechamento de postos de trabalho diretos e indiretos em razdo da paralisagdo;

i. custo para realizagdo de nova licitagdo ou celebragdo de novo contrato;

j. custo de oportunidade do capital durante o periodo de paralisagdo.

8.7.2. Caso a paralisagdo ou anulagdo ndo se revele medida de interesse publico, o poder publico devera optar pela continuidade do contrato e pela solugdo
da irregularidade por meio de indenizagdo por perdas e danos, sem prejuizo da apuragdo de responsabilidade e da aplicagdo de penalidades cabiveis.
"Art. 148. A declaragdo de nulidade do contrato administrativo requererd andlise prévia do interesse publico envolvido, na

forma do art. 147 desta Lei, e operard retroativamente, impedindo os efeitos juridicos que o contrato deveria produzir

ordinariamente e desconstituindo os jd produzidos.

§ 12 Caso ndo seja possivel o retorno a situagéo fdtica anterior, a nulidade serd resolvida pela indenizagéio por perdas e
danos, sem prejuizo da apuragdo de responsabilidade e aplicagdo das penalidades cabiveis.

§ 22 Ao declarar a nulidade do contrato, a autoridade, com vistas a continuidade da atividade administrativa, poderd decidir
que ela s6 tenha eficdcia em momento futuro, suficiente para efetuar nova contratagdo, por prazo de até 6 (seis) meses,
prorrogdvel uma unica vez.

Art. 149. A nulidade ndo exonerard a Administragdo do dever de indenizar o contratado pelo que houver executado até a
data em que for declarada ou tornada eficaz, bem como por outros prejuizos regularmente comprovados, desde que ndo lhe
seja imputdvel, e serd promovida a responsabilizagéo de quem lhe tenha dado causa.

Art. 150. Nenhuma contratagdo serd feita sem a caracterizagdo adequada de seu objeto e sem a indicagéio dos créditos
or¢amentdrios para pagamento das parcelas contratuais vincendas no exercicio em que for realizada a contratagdo, sob

pena de nulidade do ato e de responsabilizagdo de quem lhe tiver dado causa."

8.8. GARANTIA DA OBRA E RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

8.8.1. A CONTRATADA devera garantir a qualidade e durabilidade da obra executada, conforme os preceitos estabelecidos na Lei n? 14.133/2021,
obrigando-se a reparar, corrigir, remover, refazer ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto do contrato em que forem constatados
vicios, defeitos ou incorregdes decorrentes da execugdo ou de materiais empregados.

8.8.2. Em observancia a Norma IT - 004/2023 — GOINFRA, que regula a garantia quinquenal, a CONTRATADA sera responsével por assegurar a plena
funcionalidade e seguranga da obra pelo prazo de 5 (cinco) anos, contados a partir da data do Termo de Recebimento da obra.

8.8.3. Durante o periodo de garantia quinquenal, qualquer anomalia ou patologia identificada, que comprometa a estrutura, a segurangca ou a
funcionalidade da obra, devera ser imediatamente reparada pela CONTRATADA, sem 6nus adicional a CONTRATANTE, independentemente da natureza do
defeito.

8.8.4. Para atender as condi¢des de garantia, a CONTRATADA deverd apresentar, ao final da obra:

o Relatdrio técnico detalhado com as especificagdes dos materiais utilizados e dos métodos de execugdo empregados;
o Manual de manutengdo preventiva e corretiva, incluindo orientagdes técnicas para garantir a longevidade da infraestrutura entregue;
o Declaragdo formal de garantia, detalhando as condigGes e abrangéncia da mesma.

8.8.5. Os prazos de garantia ndo eximem a CONTRATADA de outras responsabilidades legais e contratuais relativas a qualidade e seguranga da obra, nem
limitam a aplicagdo de sangGes previstas na legislagdo em caso de descumprimento.
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8.8.6. Em situagdes de urgéncia ou risco iminente a seguranga publica decorrentes de falhas na execugdo ou materiais empregados, a CONTRATANTE
podera realizar reparos emergenciais, notificando a CONTRATADA e resguardando-se o direito de reembolso dos custos envolvidos.

8.8.7. Todas as ag¢les de garantia deverdo ser executadas pela CONTRATADA com observancia as normas técnicas vigentes, incluindo aquelas da Associagdo
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e demais regulamentos aplicaveis.

8.8.8. O descumprimento das condi¢es de garantia sujeitard a CONTRATADA as sangOes previstas no contrato e na legislacdo pertinente, além da
responsabilidade civil pelos danos decorrentes de falhas na execugdo contratual.

8.9. REQUISITOS DE CAPACITACAO E TRANSFERENCIA DE CONHECIMENTO
Transferéncia de Documentos e Conhecimento Técnico

8.9.1. Todos os originais de documentos técnicos elaborados pela CONTRATADA para a execugdo dos servigos, como desenhos, diagramas, layouts,
especificagdes, folhas de calculo, cadernetas de campo, relatdrios e demais documentos de engenharia, serdo considerados propriedade da Goinfra. Esses
documentos deverdo ser entregues a Goinfra no momento da aceitagdo dos servigos, sem quaisquer custos adicionais.

8.9.2. A Goinfra reserva-se o direito de reutilizar, reproduzir ou adaptar os projetos, especificagdes e documentos técnicos eventualmente elaborados pela
CONTRATADA, sem que isso gere a CONTRATADA qualquer direito a reclamagdo ou indenizagdo. Essa clausula visa garantir que o conhecimento gerado
durante o contrato seja plenamente aproveitado pela Administragcdo para fins de interesse publico.

8.10. REQUISITOS DE SEGURANGA E PROTECAO DE DADOS

8.10.1. A CONTRATADA e a CONTRATANTE comprometem-se a adotar medidas técnicas e organizacionais adequadas para proteger os dados pessoais
tratados no ambito da execugdo do contrato, prevenindo acesso ndo autorizado, uso indevido, perda, alteragdo ou divulgagcdo ndo autorizada, em
conformidade com a Lei Geral de Proteg¢do de Dados (LGPD) — Lei n2 13.709/2018, e com o Decreto Estadual n2 10.092/2022 do Estado de Goias.

8.10.2. E proibido a Contratada divulgar, transmitir ou ceder a terceiros qualquer estudo, levantamento, analise, dados coletados ou documentacéo técnica
elaborada ou recebida para a execugdo dos servigos e/ou obras, salvo mediante autorizagdo prévia e expressa da GOINFRA.

8.10.3. Ambas as partes deverdo tratar todas as informagdes e dados pessoais trocados ou obtidos durante a execu¢do do contrato como estritamente
confidenciais. O acesso a essas informagdes sera limitado exclusivamente aos funcionarios que delas necessitem para desempenhar suas fungdes e que
estejam devidamente autorizados e instruidos sobre as normas de protec¢do de dados.

8.10.4. A CONTRATADA devera atender a eventuais solicitagdes dos titulares de dados pessoais tratados no ambito deste contrato, garantindo os direitos
previstos na LGPD, incluindo acesso, retificagdo, anonimizagdo ou exclusdo, quando aplicavel.

8.10.5. A CONTRATADA devera garantir o sigilo absoluto sobre quaisquer dados e informagdes que venha a ter conhecimento durante a execugdo do
contrato, incluindo documentos em quaisquer formatos ou midias. Fica expressamente proibido divulgar, reproduzir ou utilizar essas informag&es para fins
alheios ao contrato, salvo mediante autorizagdo prévia e expressa da CONTRATANTE. O descumprimento dessa obrigacdo poderd acarretar
responsabilizagdo civil, penal e/ou administrativa.

8.10.6.Caso seja necessario o compartilhamento de dados pessoais com terceiros para a execugdo do contrato, a CONTRATADA devera firmar acordos
formais com tais terceiros, assegurando que eles cumpram rigorosamente as obrigacdes de protecdo de dados previstas neste contrato e na legislagdo
aplicavel.

8.10.7. A CONTRATADA deverd implementar controles rigorosos para garantir que as informagGes sejam tratadas em conformidade com os padrées de
seguranca exigidos pela CONTRATANTE, especialmente em relagdo a confidencialidade de dados sensiveis ou estratégicos relacionados a execugdo da obra.

8.10.8. Qualquer incidente de seguranga envolvendo dados pessoais, incluindo violages de confidencialidade, integridade ou disponibilidade, devera ser
imediatamente comunicado a CONTRATANTE, com a apresentagdo de um relatério detalhado contendo as medidas corretivas adotadas e a mitigagdo dos
riscos identificados.

8.10.9.. As partes concordam em revisar periodicamente as medidas de seguranca e prote¢do de dados implementadas, promovendo atualizagBes e ajustes
necessarios para garantir a conformidade com as melhores praticas e a legislagdo vigente.

8.10.10. As disposigBes contidas nesta clausula deverdo ser respeitadas durante toda a vigéncia do contrato e, apos seu término, por periodo suficiente
para garantir que os dados sejam protegidos ou devidamente descartados, conforme as normas legais e regulatdrias aplicaveis.

8.11. REQUISITOS SOCIAIS, AMBIENTAIS E TRABALHISTAS

8.11.1. A CONTRATADA devera executar suas atividades de forma a evitar poluicdo ou danos ao meio ambiente, protegendo e preservando os recursos
naturais em conformidade com as normas legais e regulamentares aplicdveis, nas esferas federal, estadual e municipal, incluindo, mas ndo se limitando a:

1. Lein®6.938/1981 - Politica Nacional do Meio Ambiente;

2. Lein29.605/1998 - Lei dos Crimes Ambientais;

3. Lei n2 12.305/2010 - Politica Nacional de Residuos Sélidos, especialmente quanto ao gerenciamento, manuseio e descarte adequado de residuos,
privilegiando reuso, reciclagem e descarte conforme as normas aplicaveis.

8.11.2. O cumprimento da Constituicdo Federal de 1988, em especial o Artigo 225, é obrigatdrio, ressaltando o direito ao meio ambiente ecologicamente
equilibrado, essencial a sadia qualidade de vida, e o dever de preserva-lo para as geragGes presentes e futuras.

8.11.3. A CONTRATADA sera responsavel por obter todas as licengas, outorgas, permissdes e autorizagdes ambientais necessarias para a execu¢do dos
servigos, incluindo, mas nao se limitando a:

a. Licenciamento do canteiro de obras;

b. Outorga ou dispensa de recursos hidricos;

c. Comprovantes de destinagdo adequada de residuos;

d. Outras licengas exigidas pelo 6rgdo ambiental competente.

8.11.4. A CONTRATADA devera observar praticas ambientais que minimizem impactos adversos, como:
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. Instalar canteiros de obras em locais afastados de cursos d'dgua, evitando impactos ambientais diretos;

. Prevenir o descarte inadequado de materiais utilizados, vedando o refugo em margens de estradas ou em locais que possam causar danos ambientais;

. Recuperar as areas afetadas pelos servicos, removendo depdsitos provisérios e permanentes e realizando a limpeza do canteiro de obras;

. Manejar adequadamente as dguas pluviais para minimizar reposigdes desnecessarias e prevenir processos erosivos nas faixas de dominio das rodovias;

. Antes de iniciar qualquer atividade, identificar e avaliar os impactos ambientais potenciais, especialmente sobre fauna, flora e recursos hidricos;

. Evitar o uso de maquinas em dreas com vegetagdo sensivel ou em zonas de prote¢do ambiental;

. Controlar a emissdo de poeira causada pelo trafego de maquinas, utilizando agua ou outros agentes adequados;

. Implementar praticas eficazes para gerenciamento de residuos, incluindo descarte e reciclagem conforme as normas aplicaveis;

. Armazenar produtos quimicos e combustiveis de maneira segura, prevenindo vazamentos e a contaminacgdo de solo e agua;

. Evitar a movimentagdo de maquinas préximas a corpos d'agua para impedir contaminagdes e alteragdes em seus cursos;

. Cumprir rigorosamente as regulamentagGes ambientais locais e nacionais relacionadas a movimentagdo de maquinas e manutengdo de estradas;

. Fornecer treinamento adequado aos operadores de maquinas sobre praticas ambientais e de seguranga;

. Realizar manutengdo regular dos equipamentos utilizados, prevenindo emissGes excessivas de gases poluentes e vazamentos de materiais que possam
agredir o meio ambiente;

n. Respeitar normas de seguranca e especificagdes de uso durante a operagdo de equipamentos, prevenindo acidentes e danos ambientais.
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8.11.5. A CONTRATADA devera fornecer a GOINFRA cépias de todas as licengas, outorgas, permissdes ou autorizagdes ambientais obtidas, durante e apos a
vigéncia do contrato, assegurando o cumprimento integral das exigéncias técnicas e condicionantes especificadas nesses documentos.

8.11.6. Quando as licengas, outorgas ou autorizagdes forem de competéncia exclusiva da GOINFRA, a CONTRATADA devera solicita-las previamente, por
meio de comunicagdo oficial, em tempo habil, a fim de ndo prejudicar o andamento ou a execugdo contratual.

8.11.7. O descumprimento do disposto no item anterior sujeitard a CONTRATADA as sangOes previstas no contrato, além da responsabilidade pelos
prejuizos causados a GOINFRA, incluindo, mas ndo se limitando, a desmobilizagdo ndo programada devido a paralisagdo dos servigos.

8.11.8. A CONTRATADA assumird integral responsabilidade, seja civil, criminal ou administrativa, pelas atividades que venham a causar danos ao meio
ambiente, respondendo perante drgdos publicos e terceiros afetados.

8.11.9. Serd de inteira responsabilidade da CONTRATADA o pagamento de multas aplicadas por impactos ambientais decorrentes das atividades
desenvolvidas durante e apds a vigéncia do contrato.

8.11.10. A CONTRATADA devera reduzir ou eliminar impactos ambientais causados por suas atividades e recuperar eventuais areas degradadas, garantindo
que a qualidade ambiental ao final do contrato seja, no minimo, equivalente a condigdo inicial. Essa recuperagdo deverd ser demonstrada por meio de
levantamento fotografico detalhado.

8.11.11. Qualquer irregularidade ambiental que possa interferir ou impedir a execugdo dos trabalhos devera ser imediatamente comunicada pela
CONTRATADA a CONTRATANTE, por meio de comunicagao oficial.

8.11.12. A CONTRATADA serd responsavel por danos causados a terceiros, ao patriménio da CONTRATANTE e ao meio ambiente por atos de culpa, dolo,
negligéncia ou imprudéncia de seus colaboradores, assegurando a reparagdo integral dos prejuizos.

8.11.13. A CONTRATADA deve, em todas as atividades relacionadas a execu¢do do presente contrato, abster-se de utilizar mdo de obra infantil, em
conformidade com o inciso XXXIIl do Art. 72 da Constituicdo Federal, bem como de empregar mdo de obra em condi¢Ges analogas a de escravo. Além disso,
devera incluir cldusula especifica nesse sentido nos contratos firmados com seus fornecedores de insumos e/ou prestadores de servigos. O
descumprimento desta exigéncia sujeitara a CONTRATADA a penalidades, como multa, rescisdo contratual e outras medidas cabiveis.

8.11.14. E vedado a CONTRATADA adotar qualquer pratica discriminatdria no recrutamento e na contratagdo de sua forca de trabalho, seja com base em
critérios de raga/etnia, cor, idade, sexo, estado civil, posigdo politica, ideolégica, filosofica, religiosa ou por qualquer outro motivo. O descumprimento
resultard na extingdo do contrato, sem prejuizo das demais sangdes aplicaveis.

8.11.15. A CONTRATADA deverd empenhar esforgos significativos para:

a. Promover a diversidade humana e cultural em seu ambiente de trabalho;

b. Combater a discriminagdo em todas as suas formas;

c. Contribuir para o desenvolvimento sustentdvel e a redugdo das desigualdades sociais;
d. Estimular a equidade de género e a inclusdo étnico-racial.

8.11.16. Sempre que solicitado pela GOINFRA, a CONTRATADA devera emitir uma declaragdo formal confirmando o cumprimento das exigéncias previstas
nesta clausula socioambiental.

8.11.17. A CONTRATADA devera manter atualizado seu Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional (PCMSO) e seu Programa de Gerenciamento
de Riscos (PGR). Ambos os programas deverdo ser apresentados a GOINFRA imediatamente apds a celebragdo do contrato e reapresentados durante sua
vigéncia, sempre que atualizados, em intervalos ndo superiores a um ano, em conformidade com as Normas Regulamentadoras 1 e 7 da Secretaria de
Trabalho do Ministério da Economia.

8.11.18. A execugdo das atividades devera obedecer rigorosamente as normas e legislagdes vigentes, observando as determinagdes dos Poderes Publicos.
O local dos servigos devera ser mantido limpo e organizado, em condigSes adequadas de seguranca, higiene e disciplina. A CONTRATADA devera garantir
que seus funcionarios executem as tarefas nas frentes de servico em conformidade com as Normas de Seguranga do Trabalho e Saude Ocupacional,
especialmente as NR 12 (Seguranga no Trabalho em Maquinas e Equipamentos), NR 06 (Equipamentos de Protegdo Individual) e NR 18 (Condigdes e Meio
Ambiente de Trabalho na Industria da Construgdo).

9. MODELO DE EXECUGCAO DO OBJETO

9.1. Os servigos objeto deste projeto abrangem a execu¢do de todas as atividades e servigos relacionados com o objeto, considerando os aspectos
guantitativo, qualitativo, ambiental e fisico-financeiro, dentre os quais citam-se:

a. Gestdo e execugdo com a devida qualidade técnica e ambiental dos servigos de escavagdo, conformagdo e execugdo de bueiros celulares de concreto
armado, garantindo o cumprimento das especificagdes do projeto e das normas técnicas vigentes.

b. Execugdo da movimentacgdo de terras, incluindo cortes e aterros necessarios para a implantacdo dos bueiros, com compactagéo do solo e conformagdo
da fundagdo de apoio, garantindo a estabilidade da estrutura e a seguranga da infraestrutura viaria.
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c. Execugdo dos bueiros celulares e tubulares de concreto armado moldados in loco, com dimensdes e especificagdes definidas no projeto executivo,
incluindo a preparagdo das férmas, armagdo, concretagem, cura do concreto e controle geométrico para garantir o alinhamento, nivelamento e
resisténcia estrutural da obra.

d. Execugdo das alas, conforme especificagbes do projeto, garantindo o direcionamento adequado do fluxo de agua e a protecdo contra erosdes e
impactos estruturais nas cabeceiras do bueiro e nas areas adjacentes.

e. Execugdo das medidas de protegdo ambiental exigidas pela legislagdo e normativos vigentes, garantindo a correta disposi¢do de residuos, a protecdo
dos cursos d’agua e a mitigagdo de impactos ambientais nas areas afetadas pelas obras.

f. Controle tecnoldgico dos materiais e dos servigos executados, incluindo ensaios laboratoriais para verificagdo da qualidade do concreto, resisténcia
dos materiais e conformidade das etapas construtivas com as normas aplicaveis.

g. Controle geométrico dos servigos executados, assegurando que as dimensdes, alinhamentos e niveis das estruturas estejam de acordo com os critérios
do projeto e as exigéncias de seguranga.

9.2. Disponibilizagdo didria do andamento fisico atualizado dos servigos, incluindo registros fotograficos e relatérios técnicos sobre as etapas de execugdo,
conformidade do projeto e eventuais intercorréncias.

9.3. Manutengdo do ritmo da execugdo em relagdo ao cronograma fisico-financeiro, informando quaisquer atrasos na execugdo dos servigos e
apresentando justificativas e medidas corretivas para garantir o cumprimento dos prazos estabelecidos no contrato.

9.4. A execucgdo dos servicos devera atender rigorosamente aos requisitos de qualidade, seguranga e durabilidade previstos nas normas vigentes,
garantindo que as estruturas implantadas proporcionem eficiéncia hidraulica, resisténcia estrutural e seguranca vidria para os usuarios da via.

9.5. O objeto contratado devera ser entregue ou prestado mediante o cumprimento das seguintes condigdes:
9.6. PRAZO DE ENTREGA OU PRESTACAO DE SERVICO

9.6.1. O prazo de execugdo contratual sera de 14 (quatorze) meses, contados a partir da data de emissdo da Ordem de Servigo Inicial, a qual podera ser
expedida no primeiro dia util subsequente a publicagdo do extrato do contrato devidamente assinado no Portal Nacional de Contratag&es Publicas (PNCP),
podendo a execugdo dos servigos ocorrer de forma continua ou por demanda, conforme cronograma a ser estabelecido pela Administragdo.

9.6.1.1. A CONTRATADA devera dispor de capacidade técnica e operacional para atuar com, no minimo, trés frentes de trabalho simultaneas. A primeira
frente deverd ser iniciada imediatamente apds o recebimento da Ordem de Servigo; a segunda frente no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos a partir do
inicio da primeira; e a terceira frente no maximo 10 (dez) dias corridos apds o inicio da segunda.

9.6.1.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o prazo ou cronograma de execugdo sera prorrogado automaticamente
pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

9.6.1.3. Cronograma de execug¢do: A execucdo do objeto contratado serd conduzida de acordo com o cronograma fisico-financeiro, que deverd ser
apresentado pela CONTRATADA durante o processo licitatério e aprovado pela Administragdo Publica antes do inicio das atividades.

9.7. EXECUGAO DO CONTRATO

9.7.1. A CONTRATADA terd um prazo de 72 (setenta e duas horas) para entrega do plano de execugdo, apds a emissdo de ordem de servigo, pela Diretoria
de Manutengdo, contendo no minimo:

a. Esquema de desvios e remanejamento de trafego, se for o caso;
b. Execugdo de sinalizagdo temporaria dos canteiros de obra;

c. Frentes de servigo;

d. M3o de Obra e Equipamentos a serem utilizados;

e. Sequéncia executiva;

f. Cronograma fisico-financeiro adequado ao periodo de execugdo.

9.7.2. Antes do inicio da execu¢do dos servicos, a empresa contratada deverd realizar os levantamentos topograficos e as sondagens geotécnicas
necessarias, com o objetivo de subsidiar a definigdo da acomodagdo da geometria da solugdo projetada para cada ponto de intervengao.

9.7.3. A proposta de acomodagdo da geometria do bueiro, considerando as caracteristicas locais e os dadosobtidos em campo, devera ser previamente
aprovada pelo gestor do contrato. A critério deste, a propostapodera ser encaminhada para validagdo e aprovagdo da Geréncia de Projetos e Controle
Tecnoldgico de Manutengdo Viaria (GEPROJ).

9.7.4.Ressalta-se que, embora a geometria da solugdo devera ser acomoda de acordo com os ensaios geotécnicos e levantamentos topograficos para
melhor se adequar as condigdes do terreno, a tipologia da obra de arte corrente definida no projeto aprovado ndo podera ser alterada , devendo a
execucdo obedecer rigorosamente as especificagdes técnicas, diretrizes do projeto e disposi¢des estabelecidas neste Termo de Referéncia.

9.7.4.A fiscalizagdo, devera avaliar e aprovar o plano de execugdo apresentado e fornecer o aceite.

9.7.5. A execugdo dos servicos somente podera se iniciar apds implementagdo das medidas iniciais previstas e aprovadas no plano de execugdo, como
desvios, dispositivos de sinalizagdo, dispositivos de seguranga, etc. pertinentes a fase de obras.

9.7.6. A execugdo dos servigos devera seguir rigorosamente as especificagdes constantes neste Termo de Referéncia, bem como as Normas Técnicas da
GOINFRA. Caso sejam identificadas ndo conformidades ou a ndo adogdo das referidas normas, a CONTRATADA devera iniciar a corre¢cdao dos servicos no
prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas, contadas a partir da notificagdo formal pela fiscalizagdo, e sera responsavel por todos os prejuizos gerados pela
execugdo inadequada.

9.7.7. A empresa CONTRATADA devera apresentar, antes do inicio das obras, uma relagdo completa da equipe técnica/m3do-de-obra a ser utilizada
contendo, necessariamente, a fungdo, quantidade, dispondo no minimo de:

a. Engenheiro, com experiéncia comprovada na execugdo de Obras de Arte Corrente (OAC - Bueiros);

b. Encarregado, com experiéncia comprovada execuc¢do de Obras de Arte Corrente (OAC - Bueiros);

c. Operadores, auxiliares e trabalhadores em numero compativel com as frentes de servigos deverdo ter dedicagdo exclusiva para atender as
necessidades desse projeto.
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9.7.8. A CONTRATADA deverd apresentar a relagdo completa dos equipamentos a serem utilizados na execugdo das obras devendo conter, necessariamente,
o tipo, a quantidade, marca, modelo, ano de fabricacdo e condigdes de uso. Os equipamentos devem estar em perfeitas condigdes de operagdo.

9.7.9. A empresa CONTRATADA devera providenciar, como procedimento inicial, o desvio e o isolamento do local de obra, fornecendo e instalando toda a
sinalizagdo (horizontal, vertical e luminosa), barreiras e obstaculos que se fizerem necessarios para manter o isolamento e a seguranga durante a fase de
obras.

9.7.10. A CONTRATADA devera apresentar relatério didrio de transporte durante a execugdo dos servigos, incluindo informagdes como:

a. Data e Horario: Registro da data e horarios de inicio e término das atividades;

b. Caminhdo e equipamento: Identificagdo do caminh3o utilizado, indicando o nimero ou identificagdo Unica, além de qualquer outro equipamento
relevante;

¢. Volume: Quantidade de agregado transportado medido em metros cubicos;

d. Area Aplicada: Registro da 4rea pavimentada durante cada viagem medido em metros quadrados;

e. Distancia Percorrida: Registro da distancia percorrida em cada viagem durante execugdo das atividades;

f. Localizagdo: Identificagdo do local ou trecho onde as atividades estdo ocorrendo, incluindo detalhes como o nome da via, marcos de referéncia, etc.

9.7.11. Apds a conclusdo dos servicos, a CONTRATADA devera efetuar limpeza geral, colocando a via em condi¢Ges de uso, devendo os detritos,
equipamentos, ferramentas e instalagdes auxiliares serem removidas.

9.8. MOBILIZACAO E DESMOBILIZAGAO

9.8.1. Os servigos de mobilizagdo e desmobilizagdo sdo definidos como o conjunto de operagdes que o executor deve providenciar com intuito de
transportar seus recursos, em pessoal e equipamentos, até o local da obra e fazé-los retornar ao seu ponto de origem, ao término dos trabalhos.

9.8.2. O servigo de mobilizagdo e desmobilizagdo de obra serd medido em duas etapas: a primeira, de mobilizagdo, sera medida na primeira medigdo da
obra, contemplando 50% do custo total. Na medigdo final serd medido o restante, 50% do custo total, caracterizando a desmobilizagdo da obra.

9.8.3. As desmobilizagGes e remobilizagdes da empresa CONTRATADA para execugdo da obra, decorrentes de paralisagcbes que se afastem das condigGes
habituais e previsiveis, como aquelas que comprovadamente sejam de culpa desta Agéncia, poderdo, caso devidamente demonstrado pela empresa
CONTRATADA e validado pela Diretoria de Manutengdo (DMA), serem objeto de compensagdo. Entende-se como paralisagdes habituais e previsiveis,
aquelas que ocorrem pela dindmica normal de desenvolvimentos das frentes de trabalho em fungdo do ambiente que a obra esta sendo realizada, tais
como, por exemplo, as ocorridas durante o periodo chuvoso.

9.8.4. As paralisagdes que decorrem de periodo chuvoso sdo inevitaveis e conhecidas de antemdo; tratam-se de eventos previsiveis, com relagdo aos quais
tanto a GOINFRA quanto as contratadas tém amplo conhecimento. As paralisagdes da obra durante o periodo chuvoso ndo ensejardo qualquer direito a
indenizagdo, eis que o periodo chuvoso ordinario é um fato previsivel no momento da formulagdo da proposta. Os custos de mobilizagdo/desmobilizagdo e
outros custos decorrentes de paralisagdes em virtude do periodo chuvoso ndo podem ser imputados a GOINFRA e devem ser arcados pela empreiteira
contratada, em razdo de sua previsibilidade.

9.8.5. Em caso de interrupgdo da execugdo contratual por culpa da CONTRATADA, correrdo por conta desta a responsabilidade pelo pagamento dos custos
de mobilizagdo e desmobilizagdo.

9.8.6.A efetiva mobilizagdo da equipe, das maquinas, dos equipamentos e das instalagdes deverd ser compativel com o cronograma das atividades de
execugdo dos bueiros apresentado pela EXECUTORA.

9.9. CONTROLE TECNOLOGICO

9.9.1. Toda a execugdo da obra devera obedecer rigorosamente as normas técnicas vigentes, em especial as diretrizes estabelecidas pela Agéncia Goiana de
Infraestrutura e Transportes (GOINFRA), assegurando a conformidade com os padrdes de qualidade exigidos.

9.9.2. As normas técnicas vigentes na GOINFRA estdo disponiveis para consulta no canal site oficial desta agéncia no seguinte link:
( https://www.goinfra.go.gov.br/Normas-Tecnicas/168 ).

10. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

10.1. Equipe de Gestdo e Fiscaliza¢do do Contrato

10.1.1. Antes do inicio da execu¢do do contrato, a Administragdo designard uma equipe de gestdo e fiscalizagdo do contrato, composta por profissionais
com qualificagdo técnica e disponibilidade compativel com as atividades a serem desempenhadas.

10.1.2. A equipe sera responsavel por acompanhar a execugdo do objeto, garantindo o cumprimento das exigéncias técnicas, administrativas e financeiras
estabelecidas no contrato.

10.1.3. Conforme o Art. 21 do Decreto n2 10.216/2023, a fiscalizagdo do contrato sera composta pelos seguintes agentes:

o Gestor do contrato: responsavel pela coordenagdo das atividades relacionadas a fiscalizagdo técnica, administrativa e setorial e aos atos preparatorios
a instrugdo processual e ao encaminhamento da documentagdo pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos procedimentos relativos a
alteragdo contratual e a comunicagdo com representantes do contratado;

o Fiscal técnico: responsavel pelo acompanhamento do contrato com o objetivo de avaliar a execugdo do objeto nas condigdes contratuais e, se for o
caso, aferir se a quantidade, a qualidade, o tempo e o modo da prestacdo ou da execugdo do objeto estdo compativeis com os indicadores
estabelecidos no edital para o pagamento, com possibilidade de solicitar o auxilio da fiscalizagdo administrativa e setorial;

o Fiscal administrativo: encarregado do acompanhamento dos aspectos administrativos contratuais quanto as obrigagdes previdenciarias, fiscais e
trabalhistas e ao controle do contrato no que se refere a revisGes, reajustes, repactuacdes e providéncias nas hipoteses de inadimplemento;

10.2. Protocolos de Comunicagdo e Registro

10.2.1. Todas as comunicag¢Bes entre o 6rgdo ou entidade e a CONTRATADA deverdo ser realizadas por escrito sempre que a formalidade do ato exigir,
podendo ser admitido o uso de mensagens eletronicas, desde que devidamente registradas para fins de rastreabilidade e controle.
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10.2.2. A interagdo entre a Administragdo e a CONTRATADA serd formalizada por meio dos seguintes instrumentos de registro e comunicagdo:

o Ordens de Servico (OS): Emitidas pela Administragdo para orientar e detalhar a execucdo dos servigos, estabelecendo diretrizes, prazos e

procedimentos operacionais;

o Diario de Obras: Documento oficial que registra diariamente as atividades executadas, condi¢bes climaticas, recursos empregados, ocorréncias

relevantes e eventuais ndo conformidades identificadas;

o Relatérios Periédicos: Documentos técnicos e administrativos que atestam a evolugdo dos servigos, contendo medigdes, verificagdes de qualidade e

demais informagdes relevantes para o acompanhamento do contrato;

o Reunides de Acompanhamento: Realizadas periodicamente entre a Administracdo e a CONTRATADA para avaliagdo do progresso da obra, discussdo de

dificuldades enfrentadas e ajustes necessarios para a continuidade eficiente dos servigos;

o Registros de Nao Conformidade (RNCs): Instrumentos formais para documentar falhas na execugdo do contrato, estabelecendo prazos e medidas

corretivas a serem adotadas pela CONTRATADA.
10.3. Gestdo Contratual

10.3.1. AtribuigBes do gestor do contrato

10.3.1.1. Conforme o Art. 22 do Decreto n? 10.216/2023, compete ao gestor do contrato, e, em seus afastamentos ou impedimentos legais, ao seu

substituto:

. coordenar a rotina de acompanhamento e de fiscalizagdo do contrato, com inclusdo das atividades relacionadas a fiscalizagdo técnica, administrativa e
setorial;

. elaborar mensalmente o histdrico de gerenciamento do contrato, que devera conter os registros formais da execugdo, como a ordem de servigo e o
registro das ocorréncias, das alteragGes e das prorrogagGes contratuais, a verificagdo da necessidade de adequagdes do contrato para o atendimento
da finalidade da administracdo e o monitoramento de riscos do contrato;

M.

acompanhar o registro das ocorréncias realizado pelos fiscais do contrato e relacionadas a execugdo do contrato e as respectivas medidas adotadas e

informar a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia;

IV. notificar o contratado sobre a necessidade de corregdo de rotinas, inexatidGes ou irregularidades ou demais atos praticados em desacordo com a
execugdo do contrato, com o dever de definir prazo para a correcdo das ocorréncias;

V. acompanhar a manutengdo das condi¢des de habilitagdo do contratado e encaminhar os documentos do contratado ao cadastro unificado de

fornecedores do Estado;

VI. realizar os atos processuais preparatérios e enviar ao setor de contratos a documentagdo pertinente a formalizagdo dos procedimentos de

prorrogacgdo, de alteragdo contratual, de reequilibrio econdmico— financeiro, de aplicagdo de sangdes e de extingdo dos contratos, entre outros;
VII.

coordenar o monitoramento da matriz de riscos e atualizar continuamente o relatério de riscos, com a possibilidade de contar com o apoio dos fiscais

técnico, administrativo e setorial, quando for o caso;

VIII. ratificar o atesto do cumprimento de obrigagdes, conforme a avaliagdo dos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento das
obrigagdes assumidas pelo contratado, com men¢do ao seu desempenho na execugdo contratual, conforme estiver definido em regulamento
especifico;

IX. ratificar o termo de recebimento definitivo do objeto do contrato, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigéncias contratuais,
conforme for definido em regulamento especifico;

X. decidir sobre todas as solicitagdes e reclamagdes relacionadas a execugdo dos contratos no prazo de até 2 (dois) meses, contados da instrugdo do
requerimento, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execugdo
do contrato, e responder formalmente ao contratado;

XI.

comunicar formalmente a autoridade superior a ocorréncia de incidentes na execugdo contratual que possam acarretar a descontinuidade da
prestagdo do servigo ou falha no fornecimento, a imposi¢do de sangdes, a rescisdo contratual ou outros fatos relevantes sobre a execugdo do contrato;
Xl

. tomar providéncias para a formalizagdo de processo administrativo de responsabilizagdo para a aplicagdo de sangbes, a ser conduzido pela comissao
de que trata o art. 158 da Lei federal n2 14.133, de 2021, ou por outra autoridade competente; e

Xlll. elaborar o relatério final do contrato com informagGes sobre a consecugdo dos objetivos que tenham justificado a contratagdo e das eventuais

condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da administragdo publica, nos termos da alinea "d" do inciso VI do § 32 do art. 174

da Lei federal n2 14.133, de 2021.

10.4. Fiscalizagdo Técnica

10.4.3. Atribuigbes do fiscal técnico

10.4.3.1. O Art. 23 do Decreto n? 10.216/2023 dispde que é responsabilidade do fiscal técnico do contrato, e, em seus afastamentos ou impedimentos

legais, de seu substituto:
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I. prestar apoio técnico e operacional ao gestor do contrato, com informagGes pertinentes as suas competéncias;

II. anotar em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas a execu¢do do contrato, com a descri¢do do que for necessario a regularizagdo das faltas
ou dos defeitos observados;

Il fiscalizar a execugdo do contrato para que sejam cumpridas todas as condigdes contratuais e, se for o caso, aferir se a quantidade, a qualidade, o
tempo e o modo da prestagdo ou da execugdo do objeto estdo compativeis com os indicadores estabelecidos no edital, com a possibilidade de contar
com o auxilio da fiscalizagdo administrativa;

IV. elaborar a notificagdo ao contratado, quando for o caso, para a corregdo de rotinas ou de qualquer inexatiddo ou irregularidade em desacordo com a
execugdo do contrato, com o dever de definir prazo para a sua corregao;

V.informar ao gestor do contato, em tempo habil, a ocorréncia relevante que demandar decisdo ou adogdo de medidas que ultrapassem sua

competéncia;
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VI.

VII.

Vil

comunicar imediatamente ao gestor do contrato quaisquer ocorréncias que possam inviabilizar a execugdo do contrato nas datas definidas em edital,
regulamento ou outros atos contratuais e normativos;
receber provisoriamente o objeto do contrato, mediante termo de recebimento provisério que comprove o cumprimento das exigéncias de carater
técnico;
elaborar o termo de recebimento definitivo do objeto do contrato, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigéncias
contratuais, e encaminha—lo ao gestor do contrato para ratificacdo;

. elaborar o documento de atesto que avalie o cumprimento de obrigagdes assumidas pelo contratado e encaminhda—lo ao gestor do contrato para
ratificacdo;

. auxiliar o monitoramento da matriz de riscos e a atualizacdo do relatério de riscos durante a gestdo do contrato, em conjunto com os fiscais

administrativo instruir o processo para a formalizagdo de termos aditivos do contrato, especialmente os relacionados ao acréscimo e a supressdo de
quantitativos ou outras modificagdes contratuais de cunho técnico e qualitativo; e

XI. comunicar ao gestor do contrato, em tempo habil, os riscos quanto a conclusdo da execugdo do objeto contratado que estdo sob sua responsabilidade.

10.5. Fiscalizagdo Administrativa

10.5.3. Atribuigdes do fiscal administrativo

10.5.3.1. O Art. 24 do Decreto n? 10.216/2023 determina que é responsabilidade do fiscal administrativo do contrato, e, em seus afastamentos ou

impedimentos legais, de seu substituto:

. prestar apoio técnico e operacional ao gestor do contrato, com a realizagdo das tarefas pertinentes as suas competéncias;
. anotar em registro préprio todas as ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato, com a descrigdo do que for necessario a regularizagdo das faltas

ou dos defeitos observados;
controlar o saldo contratual e o saldo de empenho do contrato, monitorar os pagamentos e as eventuais garantias e glosas e identificar problemas que
obstem o fluxo normal da liquidagdo e do pagamento da despesa;

IV. verificar a manutengdo das condi¢ées de habilitagdo do contratado, com o apontamento da necessidade de atualizagdo dos documentos

V.

VI.

VII.
VIIIL

XI.

comprobatdrios pertinentes, caso seja necessario;

examinar a regularidade no recolhimento das contribuigdes, dos encargos e das obriga¢Ges fiscais, trabalhistas e previdenciarias e, nos casos de
descumprimento, tomar as providéncias cabiveis;

informar ao gestor do contato, em tempo habil, a situagdo que demandar decisdo ou adogdo de medidas que ultrapassem sua competéncia;

auxiliar a elaboragdo do documento de atesto que avalie o cumprimento de obrigagdes de carater administrativo assumidas pelo contratado;

receber provisoriamente o objeto do contrato, mediante termo de recebimento provisério que comprove o cumprimento das exigéncias de carater
administrativo;

. luxiliar o monitoramento da matriz de riscos e a atualizagdo do relatdrio de riscos durante a gestdo do contrato, em conjunto com os fiscais

administrativo e setorial;

. controlar os prazos relacionados ao contrato e comunicar ao seu gestor, em tempo habil, a proximidade do seu término para a renovagdo tempestiva,

a prorrogagdo ou outras medidas cabiveis; e
instruir o processo para a formalizagdo de termos aditivos e apostilas do contrato, a renovagdo contratual, a prorrogacdo contratual ou para outras
modificagdes contratuais.

INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES

Infragées Administrativas

10.6. Comete infragdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

10.6.1. Deixar de entregar a documentagdo exigida para o certame ou ndo entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo Agente de
Contratagdo durante o certame;

10.6.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a proposta, em especial quando:

10.6.2.1. ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apds a negociagdo;

10.6.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

10.6.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;

10.6.2.4. deixar de apresentar amostra;

10.6.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagdes do edital;

10.6.3. Ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacgdo exigida para a contratagdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua
proposta;

10.6.4. Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo
estabelecido pela Administragdo;

10.6.5. Apresentar declaragdo ou documentagdo falsa exigida para o certame ou prestar declaragdo falsa durante a licitagdo;

10.6.6. Fraudar a licitagdo;

10.7. Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

10.7.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
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10.7.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;

10.7.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada.

10.8. Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagdo;

10.9. Praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n2 12.846/2013.

Sang¢oes Administrativas:

10.11. Com fulcro na Lei Federal n2 14.133 de abril de 2021, a Administracdo poderd, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as
seguintes sangdes, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

10.11.1. adverténcia;

10.11.2. multa;

10.11.3. impedimento de licitar e contratar; e

10.11.4. declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigdo ou até que seja promovida sua
reabilitacdo perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade.

10.12. Na aplicagdo das sangGes serdo considerados:

10.12.1. a natureza e a gravidade da infragdo cometida;

10.12.2. as peculiaridades do caso concreto;

10.12.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;

10.12.4. os danos que dela provierem para a Administragdo Publica;

10.12.5. a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos érgdos de controle.

10.13. Serdo observadas as seguintes infracdes e sang¢bes:

10.14. Multa

Quadro 2 - Infragées e Sangdes

INFRAGOES

SANGCAO

REINCIDENCIA

Dar causa a inexecugdo parcial do contrato

Adverténcia

Multa sobre o valor do contrato

Dar causa & inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a
Administragdo, ao funcionamento dos servigos pablicos ou ao interesse
coletivo

Multa sobre o valor do contrato

Multa sobre o valor do contrato e
rescisdo contatual

Dar causa a inexecugdo total do contrato

Multa sobre o valor do contrato e rescisdo
contatual

Deixar de entregar a documentagdo exigida para o certame

Instauragdo de procedimento adminstrativo

N3o manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente
devidamente justificado

Instauragdo de procedimento adminstrativo

Néo celebrar o contrato ou nio entregar a documentagio exigida para a
contratagio, quando convocado dentro do prazo de validade de sua
proposta

Instauragdo de procedimento adminstrativo

Ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da licitagdo
sem motivo justificado

Adverténcia

Multa sobre o valor do contrato

Apresentar declaragdio ou documentagdo falsa exigida para o certame ou
prestar declaragio falsa durante a licitagdo ou a execucio do contrato

Instauragdo de procedimento adminstrativo

Fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execucdo do contrato

Instauragdo de procedimento adminstrativo

Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza

Instauragdo de procedimento adminstrativo

Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagdo

Instauragdo de procedimento adminstrativo

Praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n® 12.846, de 12 de agosto de
2013, nio especificados nesta tabela

Multa sobre o valor do contrato e rescisdo
contratual

10.14.1 A multa sera recolhida em percentual a depender do valor contratado, conforme tabela a seguir:

10.14.2. As sangGes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar poderdo ser aplicadas,

Quadro 3 — Infragées e Sangdes

FAIXA DE VALORES % DA MULTA
Até RS 5.000.000,00 0,75%
De RS 5.000.000,01 a RS 20.000.000,00 0,70%
De R$ 20.000.000,01 a RS 50.000.000,00 0,65%
De RS 50.000.000,01 a RS 100.000.000,00 0,60%
De RS 100.000.000,01 a RS 200.000.000,00 0,55%
Acima de RS 200.000.000,00 0,50%

cumulativamente ou ndo, a penalidade de multa.

10.14.3. Na aplicagdo da sangdo de multa serd facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contados da data de sua intimagéo.

10.15. Impedimento de licitar e contratar e declaragido de inidoneidade
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10.15.1 A san¢do de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em decorréncia das infragdes administrativas relacionadas nos itens
10.6.1, 10.6.2, 10.6.3 e 10.6.4, quando ndo se justificar a imposi¢do de penalidade mais grave, e impedird o responsavel de licitar e contratar no ambito da
Administragdo Publica direta e indireta do Estado de Goias, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

10.15.2. Podera ser aplicada ao responsavel a sangdo de declarag¢do de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorréncia da pratica das infragGes
dispostas nos itens 10.6.5,10.6.6, 10.6.7, 10.6.8 e 10.6.9, bem como pelas infragGes administrativas previstas nos itens 10.6.1, 10.6.2, 10.6.3 e 10.6.4 que
justifiguem a imposi¢cdo de penalidade mais grave que a san¢do de impedimento de licitar e contratar, e impedira o responsavel de licitar ou contratar no
ambito de todos os entes federativos, cuja duragdo observara o prazo previsto no art. 156, §59, da Lei federal n2 14.133, de 01 de abril de 2021.

10.16. Processo administrativo de responsabiliza¢cdo de Fornecedor

10.16.1. A apuragdo de responsabilidade relacionadas as sangdes de impedimento de licitar e contratar e de declaragdo de inidoneidade para licitar ou
contratar demandara a instauragdo de processo administrativo de responsabilizagdo a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais
servidores estdveis, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatério para, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado
da data de sua intimagdo, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

10.16.2. Conforme estabelece o art. 158, §19, da Lei federal n2 14.133, de 01 de abril de 2021, quando o érgdo ou entidade ndo dispuser em seu quadro
funcional de servidores estatutarios, a comissdo serda composta por 2 (dois) ou mais empregados publicos pertencentes aos seus quadros permanentes,
preferencialmente com, no minimo, 3 (trés) anos de tempo de servigo no 6rgdo ou entidade.

10.16.3. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicagdo das sang¢Ges de adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da
data da intimagdo, o qual sera dirigido a autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias Uteis,
encaminhara o recurso com sua motivagdo a autoridade superior, que devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do
recebimento dos autos.

10.16.4. Cabera a apresentagdo de pedido de reconsideragdo da aplicagdo da sang¢do de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data da intimagdo, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu recebimento.

10.16.5. A aplicagdo das sang¢0es previstas neste Edital ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigagdo de reparacdo integral dos danos causados ao Estado de
Goias.

10.16.6. Conforme Decreto estadual n2 9.142, de 2018, serdo inscritas no CADIN ESTADUAL, as pessoas fisicas ou juridicas, que tenham sido impedidas de
licitar e contratar ou declaradas inidoneas de licitar e contratar com a Administragdo Publica, em decorréncia da aplicagdo de sangdes previstas na
legislagdo pertinente a licitagdes e contratos administrativos.

11. CRITERIOS DE MEDIGAO E DE PAGAMENTO

11.1. Os servigos serdo medidos mensalmente, conforme as normativas vigentes. A fiscalizacdo do contrato sera responsavel pela emissdo do relatério de
medi¢do, por meio de planilha padronizada pela GOINFRA,acompanhada de memorial de célculo, a ser disponibilizado apds a emissdao da Ordem de Servigo
inicial.

11.2. A medigdo dos servicos contratados seguira os critérios estabelecidos nas normas GOINFRA MED-PAV001/2019 (servigos de pavimentagdo) e

GOINFRA MED-TER 001/2019 (servigos de terraplenagem).

11.3. O servigo de administragdo local da obra, mobilizagdo de equipamentos e instalagdo do canteiro deobras devera observar os critérios definidos na
norma GOINFRA MED-MCA 001/2023 — “Critérios deMedicdo — Mobilizagdo de Equipamentos, Instalagdo do Canteiro de Obras e Administragdo Local da
Obra”.

11.4. A medi¢do de cada item da planilha orgamentdria sera feita por pre¢o unitdrio, considerando-se os quantitativos executados, atestados e aprovados
pela fiscalizagdo, em conformidade com a legislagdo vigente e com as normas da Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes — GOINFRA.

11.5. A execugdo dos servicos deverd observar rigorosamente as disposicdes deste Termo de Referéncia,assegurando qualidade, padronizacdo e
conformidade técnica com os projetos e especifi cagdes contratuais.

11.6. Os servicos de sinalizagdo deverdo estar em conformidade com a norma GOINFRA ES-SIN 001/2019 —“Obras Complementares — Seguranca no Trafego
Rodoviario — Sinalizagdo Horizontal”, disponivel no site daGOINFRA: https://www.goinfra.go.gov.br/sinalizacao/202.

11.7. Na medigdo final, a CONTRATADA devera apresentar o Relatério Técnico ou "As Built", conforme asinstrugdes da GOINFRA — Recebimento de Obras
(GOINFRA IT-003/2019) e da Nota Técnica n2 1/2022 —GOINFRA/MA-GEMRU-20170. Apds o recebimento e aprovacdo da documentacgio, a Diretoria de
Manutengdo emitira o Termo de Recebimento Provisério.

11.8. A emissdo do Termo de Recebimento Provisério esta condicionada a aprovagdo do Relatério Técnico pela comissdo designada por portaria, bem como
pelo gestor municipal do convénio, devendo constar em processo proprio apensado ao processo técnico, atestando o cumprimento integral do objeto
contratual,conforme previsto na Nota Técnica n2 1/2022 — GOINFRA/MA-GEMRU-20170.

11.9. O Termo de Recebimento Defi nitivo sera emitido apds 90 (noventa) dias da emissdo do Termo deRecebimento Provisério, observando-se o
cumprimento dos requisitos defi nidos na Nota Técnica n® 1/2022— GOINFRA/MA-GEMRU-20170.

11.10. Os procedimentos administrativos de conferéncia das medi¢des e os tramites do processo depagamento seguirdo as normas da Geréncia de
Medicdo de Manutencdo (MA-GEMER). E de inteiraresponsabilidade da CONTRATADA verifi car e atender a relacdo de documentos exigidos para cada
medigdoparcial e para a medigdo final.

11.11. PROCEDIMENTOS PARA RECEBIMENTO E LIQUIDAGAO

11.11.1. A nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente devera ser obrigatoriamente acompanhado da comprovac¢ao de regularidade fiscal,
constatada por meio de consulta on-line ao Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado — CADFOR.

11.11.2. Caso a CONTRATADA esteja irregular no CADFOR, devera apresentar, juntamente com a nota fiscal, os documentos vencidos para fins de
atualizagdo cadastral.
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11.11.3. A equipe de fiscalizagdo do contrato realizard consulta ao CADFOR e ao Cadastro de Inadimplentes — CADIN estadual, a fim de verificar a
manutencgdo das condig¢ées de habilitagado.

11.11.4. Se constatada a irregularidade no CADFOR ou no CADIN, a CONTRATADA serd notificada para regularizar sua situagdo no prazo de 5 (cinco) dias
uteis, podendo apresentar defesa no mesmo prazo.

11.11.5. Persistindo a irregularidade, a Administragdo comunicara a Controladoria-Geral do Estado e, caso necessario, adotard as providéncias cabiveis
para a rescisdo do contrato, garantidos o contraditério e a ampla defesa.

11.11.6. Caso a CONTRATADA ndo regularize sua situagdo junto ao CADFOR e/ou CADIN, mas tenha prestado os servigos de forma regular, os pagamentos
serdo realizados normalmente, salvo indicios de infragdes administrativas, hipotese em que os valores poderdo ser retidos até o limite dos prejuizos
causados a Administrag¢do, conforme a Lei n2 14.133/2021.

11.12. PRAZOS PARA PAGAMENTO
11.12.1. O pagamento somente sera realizado apds a conferéncia e o atesto da medigdo pela fi scalizagdo docontrato.

11.12.2. O pagamento estara condicionado a apresentagdo da(s) nota(s) fi scal(is) devidamente atestadas. ACONTRATADA deverd, mensalmente,apresentar
os seguintes documentos, referentes aos empregadosvinculados a execugdo contratual:

1. Cépia da folha de pagamento;
2. Cépias autenticadas das guias de recolhimento do INSS e FGTS, individualizadas por empregado;
3. Copia do comprovante de pagamento das verbas rescisdrias, no caso de desligamento de empregados.

11.12.3. Os pagamentos serdo efetuados até o 302 (trigésimo) dia apds a data de apresentagdo da fatura, considerando-se esta data como limite de
vencimento da obrigagdo, incorrendo a GOINFRA, apds a mesma, em corre¢io monetaria pelo indice Nacional de Pregos ao Consumidor Amplo (IPCA).

11.13. CORRECAO MONETARIA

11.13.1. Os encargos moratérios, em caso de atraso, serdo calculados pela seguinte formula:

EM=NxV?x(l/365)

Onde:

EM = Encargos moratorios;

N = NUumero de dias em atraso;

V? = Valor da parcela em atraso;

| = IPCA anual acumulado (em forma decimal).

11.14. CRITERIOS PARA AJUSTES E PENALIDADES

11.14.1. Caso os servigos apresentem desempenho inferior ao exigido ou estejam em desconformidade comos padrdes estabelecidos, os valores pagos
poderdo ser reduzidos proporcionalmente a qualidade entregue.

11.14.2. A fiscalizagdo podera aplicar glosas nos valores medidos, quando os servigos executados ndoatenderem aos critérios de qualidade definidos
contratualmente.

11.14.3. Penalidades poderdo ser aplicadas a CONTRATADA caso as ndo conformidades ndo sejam corrigidasno prazo estabelecido, conforme previsto na
legislagdo vigente.

11.15. DO INDICE DE REAJUSTE
11.15.1. Durante a vigéncia do contrato, as parcelas do cronograma fisico financeiro que, no momento de sua efetiva execugdo, ultrapassarem o periodo de
01 (um) ano, contado da data base da tabela que deu origem ao orgamento, serdo reajustadas segundo a variagdo dos indices de Reajustamento de Obras
Rodoviarias, elaborado pela Fundagdo Getulio Vargas - FGV.
11.15.2. Os pregos unitarios serdo calculados através da seguinte férmula:
M =V (I/lo),

Onde:

M - Valor reajustado das parcelas remanescentes.

V - Valor inicial das parcelas remanescentes.

| - indice referente ao més que completa a periodicidade de um ano em relagdo a data base da tabela que deu origem ao orcamento.

lo - indice referente ao més da data base correspondente a data base da tabela que deu origem ao orcamento.

11.15.3. Havendo atraso ou antecipagdo na execugdo dos servigos ou fornecimento, relativamente a previsdo do respectivo cronograma, que decorra da
responsabilidade ou iniciativa do contratado, o reajustamento obedecera as condigdes seguintes:

11.15.4. quando houver atraso, sem prejuizo da aplicagdo das san¢des contratuais devidas pela mora;
11.15.5. aumentando os pregos, prevalecerdo os indices vigentes na data em que deveria ter sido cumprida a obrigacgdo; e
11.15.6. diminuindo os pregos, prevalecerdo os indices vigentes na data do efetivo cumprimento da obrigagdo.

11.15.7. quando houver antecipagdo, prevalecerdo os indices vigentes na data do efetivo cumprimento da obrigagao.
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11.15.8. Na hipdtese de atraso na execugdo do contrato por culpa da administragdo, prevalecerdo os indices vigentes neste periodo, se os pregos
aumentarem, ou serdo aplicados os indices correspondentes ao inicio do respectivo periodo, se os pregos diminuirem.

11.15.9. Concluida a instrugdo do requerimento de reequilibrio econémico-financeiro, a CONTRATANTE terd o prazo de 30 (trinta) dias para decidir,
admitida a prorrogacdo motivada por igual periodo.

11.16. MANUTENCAO DO DESAGIO INICIAL DA PROPOSTA

11.16.1. Ao longo de toda a execugdo contratual, a DMA ird monitorar para se cumprir o desconto médio global (DGM) ofertado pela CONTRATADA, quando
da licitagdo. Mensalmente devera ser apurado o calculo comparando o “Valor Medido Acumulado (VMA)”, com o “Valor Esperado (VE)”. Onde:

a. (VMA): Somatoério dos produtos entre as quantidades medidas acumuladas, de cada servigo da planilha or¢amentaria da contratada, e os seus
respectivos pregos unitarios.

b. (VE): Somatoério dos produtos entre as quantidades medidas acumuladas, de cada servigo da planilha orgamentéria da contratada, e os pregos
unitarios do “Orgamento Paradigma”, que é aquele, elaborado pela GOINFRA, para orientar o certame com a estimativa de custo. A esse somatdrio
deve-se aplicar o desconto global médio para se chegar ao célculo final do (VE).

c. Caso o (VMA) seja maior que o (VE), a DMA, na medigdo do més de apuragdo, fard a retengdo cautelar (RC) da diferenga entre (VMA) e (VE), em item
separado da planilha de medigdo, para permitir a emissdo adequada da nota fiscal e o recolhimento correto dos tributos pela CONTRATADA.

d. Esse monitoramento seguird, mensalmente, ao longo de todo o contrato e de suas prorrogacées, podendo ocorrer liberagbes de retengGes cautelares

e. anteriores, sempre que a retengdo acumulada, no més de anélise, assim o permitir, até o novo limite da nova reten¢do cautelar (NRC), conforme
calculo ja demonstrado. Essa regra busca impedir a realizagdo do chamado jogo de planilha e de cronograma.

f. A mesma regra, com as devidas adaptag¢Ges de calculo, deve ser aplicada a todo e qualquer aditivo contratual, de supressdo ou acréscimo, garantindo
a manutengdo do desconto médio global (DMG) ofertado pela vencedora da licitagdo, dos efeitos as causas CONTRATADA.

g. Serd realizada a retengdo dos valores medidos que produzam desequilibrios durante a execugdo contratual, com objetivo de reestabelecer a relagdo
que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da CONTRATADA e a retribui¢do da Administragdo para a justa remunera¢do dos servigos
(desagio de proposta).

h. Os valores retidos serdo devolvidos a CONTRATADA a medida em que este desequilibrio se manifeste a seu favor durante a execugdo contratual.
11.17. SUPRESSAO CONSENSUAL DO OBJETO

11.17.1. E admitida a supress3o consensual do objeto do ajuste, em percentual superior a 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
contrato, desde que com base em justificativas pertinentes, decorrentes de fatos posteriores ao momento da licitagdo, e que preservem a configuragdo
original do objeto licitado.

12. FORMAS E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR

12.1. DEFINICAO DA FORMA DE CONTRATAGAO

12.1.1. Conforme descrito no item 5.1, o objeto desta contratagdo — contrata¢do de empresa especializada para a implantagdo de obras de arte corrente
(bueiros) em 4 (quatro) municipios do Estado de Goias, sendo eles: Andpolis, Gameleira de Goias, Goianapolis e Silvania — é classificado como obra e
servigo especial de engenharia, nos termos da Lei n? 14.133/2021, por envolver a execugdo de estruturas com caracteristicas técnicas especificas e que
demandam conhecimentos especializados. Trata-se de intervencdo fisica relevante que altera de forma substancial a infraestrutura viaria local

12.1.2. A contratagdo refere-se a um servigo ndo continuo, uma vez que se trata da realizagdo de um escopo definido, com inicio e conclusdo previamente
estabelecidos, sem a necessidade de manutengdo continua da atividade. Além disso, ndo ha dedicagdo exclusiva de mado de obra, pois o contrato prevé a
entrega de um resultado final ( execugdo das obras de arte corrente), sem vinculo permanente dos trabalhadores com a Administragdo Publica.

12.1.3. Diante da viabilidade de competigdo entre fornecedores para a execugdo do objeto, a contratagdo seguira o procedimento licitatério, conforme as
diretrizes da Lei n2 14.133/2021. A utilizacdo do Sistema de Registro de Pregos (SRP) ndo se mostra adequada, uma vez que o objeto contratual requer
execugdo especifica e individualizada para cada local, sem possibilidade de padronizacdo ou fracionamento da obra.

12.1.4. Caso surjam circunstancias excepcionais que inviabilizem a competi¢do, podera ser analisada a aplicagdo dos dispositivos legais referentes a
inexigibilidade ou dispensa de licitagdo, conforme as hipdteses previstas na legislacdo vigente.

12.2. CRITERIO DE JULGAMENTO
12.2.1. A Lei n2 14.133/2021, em seu artigo 33, estabelece os seguintes critérios de julgamento para as propostas:
| - Menor prego;
Il - Maior desconto;
Il - Melhor técnica ou conteudo artistico;
IV - Técnica e prego;
V - Maior lance (para leildo);
VI - Maior retorno econémico.

12.2.2. Dentre os critérios permitidos, a escolha pelo Maior Desconto justifica-se pela natureza da contratagdo, que envolve a obra e servigo especial de
engenharia, nas quais os servigos devem ser realizados de forma integrada para otimizar custos e garantir eficiéncia na execugdo do contrato.

12.2.3. Além disso, a escolha desse critério:
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o Favorece a competitividade, permitindo a participacdo de empresas que possam oferecer a melhor proposta financeira dentro das especificagdes
técnicas exigidas;

o Assegura transparéncia e objetividade, pois a classificagdo dos licitantes serd baseada exclusivamente no menor valor ofertado, sem margem para
subjetividade na avaliagdo;

o Garante a execugdo uniforme e integrada dos servicos, evitando fragmentagdo e permitindo melhor planejamento e logistica da obra.

12.2.4. O julgamento das propostas serd conduzido com base nos requisitos minimos de qualidade previamente estabelecidos no edital. Caso o licitante
ndo atenda as especificagdes exigidas, sua proposta sera desclassificada, nos termos da legislagdo vigente.

12.2.5. As propostas deverdo apresentar percentual de DESCONTO LINEAR em relagdo aos precos dos itens do orcamento estimado, constante no
instrumento convocatdrio, em atendimento ao Inciso V do Acdrddo 247/2024 - TCE/GO. Por se tratar de servigos de engenharia, o desconto deve ser
dado sobre o orcamento prévio elaborado pela Administracdo, anexado a este Termo de Referéncia. A Lei Federal 14.133/2021, em seu art. 56, § 19, prevé a
possibilidade de modo de disputa conjunto, que combina caracteristicas dos dois modos. Na presenta contratacdo, a Administracdo opta por um modo de
disputa aberto para a primeira fase (avaliagéo de prego) e fechado para a segunda fase (avaliagéo de condigées técnicas ou outros aspectos qualitativos).

12.2.6. O modo de disputa sera do tipo ABERTO E FECHADO, em conformidade com o Art. 51 do DECRETO N2 10.359/2023 e Art. 56 da Lei Federal n2
14.133/2021, que permitem a utilizagdo de modalidades de disputa combinadas para garantir maior eficiéncia e qualidade na sele¢do da proposta mais
vantajosa para a Administragdo. A escolha desse modelo atende a necessidade de equilibrar a competitividade da proposta financeira com a qualidade
técnica da execugdo dos servigos, considerando a natureza da contratagdo, que envolve obras de engenharia e exige que a proposta vencedora contemple
ndo apenas o menor pre¢o, mas também a capacidade técnica e operacional da empresa contratada. A estruturagdo do processo licitatério em duas fases
visa garantir a sele¢do de um fornecedor que oferega condigSes vantajosas sob os aspectos financeiro e técnico, conforme descrito abaixo:

o Fase 1 - Disputa Aberta (Pregos): O processo se inicia com a disputa aberta, permitindo que os licitantes apresentem propostas financeiras
competitivas, maximizando a economia para a Administragdo e promovendo a concorréncia de forma ampla e transparente.

o Fase 2 - Disputa Fechada (Avaliagdo Técnica): Apds a definigdo da melhor oferta financeira, a avaliagdo técnica ocorre de maneira fechada,
garantindo que a empresa selecionada atenda aos requisitos de qualidade, capacidade operacional e adequagdo dos equipamentos e materiais a
serem utilizados na execugdo dos servigos.

12.3. MODALIDADE DE LICITACAO
12.3.1. A Lei n? 14.133/2021, em seu artigo 28, Secdo Il - Das Modalidades de Licita¢do, estabelece cinco modalidades de licitacdo, descritas a seguir:

| - pregao;

Il - concorréncia;

Il - concurso;

IV - leildo;

V - didlogo competitivo.

12.3.2. Em analise aos demais artigos da segdo, principalmente ao disposto no artigo 29, e também ao disposto na 52 Edigdo da Cartilha de Licitagdes e
Contratos do TCU, verifica-se que, conforme enquadramento quanto ao tipo de servico, a tinica modalidade possivel é a CONCORRENCIA:

"Art. 29. A concorréncia e o pregdo seguem o rito procedimental comum a que se refere o art. 17 desta Lei, adotando-se o pregdo sempre que o
objeto possuir padrdes de desempenho e qualidade que possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificagbes usuais de
mercado.

Pardgrafo unico. O pregdo ndo se aplica as contratagdes de servigos técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual e de
obras e servigos de engenharia, exceto os servigos de engenharia de que trata a alinea “a” do inciso XXI do caput do art. 62 desta Lei. (grifo
nosso)"

12.3.3. A Lei Federal 14.133/2021, em seu art. 56, prevé a possibilidade de modo de disputa aberto, hipétese em que os licitantes apresentardo suas
propostas por meio de lances publicos e sucessivos, crescentes ou decrescentes;

12.4. REGIME DE EXECUGAO
12.4.1. A Lei 14.133/2021 no Art. 2 46 estabelece os regimes de contratagdo e execugdo indireta de obras e servigos de engenharia.
"Art. 46. Na execugdo indireta de obras e servigos de engenharia, sdo admitidos os seguintes regimes:
I. empreitada por prego unitario;
Il. empreitada por prego global;
Ill. empreitada integral;
IV. contratagdo por tarefa;
V. contratag¢do integrada;

VI. contratagdo semi-integrada;
VII. fornecimento e prestagdo de servico associado. [...]"

Ja o Artigo 62 da mesma Lei os define:

"Art. 62 Para os fins desta Lei, consideram-se:

[.]

XXVIII - empreitada por prego unitdrio: contratagdo da execugdo da obra ou do servigo por prego certo de unidades determinadas;

XXIX - empreitada por prego global: contratagédo da execugdo da obra ou do servigo por prego certo e total;
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XXX - empreitada integral: contrata¢do de empreendimento em sua integralidade, compreendida a totalidade das etapas de obras, servigos
e instalagdes necessdrias, sob inteira responsabilidade do contratado até sua entrega ao contratante em condicdes de entrada em
operagdo, com caracteristicas adequadas as finalidades para as quais foi contratado e atendidos os requisitos técnicos e legais para sua
utilizagéo com seguranga estrutural e operacional;

XXXI - contratagdo por tarefa: regime de contrata¢do de mdo de obra para pequenos trabalhos por pre¢o certo, com ou sem fornecimento
de materiais;

XXXII - contratagdo integrada: regime de contratagdo de obras e servigos de engenharia em que o contratado é responsdvel por elaborar e
desenvolver os projetos bdsico e executivo, executar obras e servicos de engenharia, fornecer bens ou prestar servigos especiais e realizar
montagem, teste, pré-operagdo e as demais operagbes necessdrias e suficientes para a entrega final do objeto;

XXXIIl - contratagdo semi-integrada: regime de contratacdo de obras e servi¢os de engenharia em que o contratado é responsdvel por
elaborar e desenvolver o projeto executivo, executar obras e servigos de engenharia, fornecer bens ou prestar servicos especiais e realizar
montagem, teste, pré-operagdo e as demais operagbes necessdrias e suficientes para a entrega final do objeto;

XXXIV - fornecimento e prestagdo de servigo associado: regime de contratagdo em que, além do fornecimento do objeto, o contratado
responsabiliza-se por sua operagéo, manutengdo ou ambas, por tempo determinado; [...]"

12.5. DISPOSICOES FINAIS DO ITEM

0O 0O 0O 0O 0O 0O 0O O o

Classificagdo: Obras Engenharia

Modalidade: Concorréncia.

Critério de Julgamento: Maior Desconto.

Modo de disputa: Aberto e Fechado.

Regime de fornecimento: Empreitada por prego unitéri

Forma da Licitagdo: Eletronica.

Inversdo de Fases: Ndo havera inversdo de fases.

Outros requisitos de Selegdo do Fornecedor sdo apresentados no Edital.
Critérios de Desempate: apresentado no Edital de Licitagdo.

12.6. PARCELAMENTO OU NAO DA CONTRATAGCAO

12.6.1. Para a contratagdo pretendida, foram consideradas as caracteristicas técnicas e especificas do objeto, bem como as peculiaridades, avaliando-se sua
compatibilidade com o Principio do Parcelamento, conforme disposto no Art. 40, §§ 22 e 32 da Lei n® 14.133/2021.

12.6.2. Lei 14.133/2021, em seu art. 47, § 12 apresenta:

§ 12 Na aplicagdo do principio do parcelamento deverdo ser considerados:

I. A responsabilidade técnica;

II. O custo para a Administragdo de varios contratos frente as vantagens da redugdo de custos, com divisdo do objeto em itens;
Ill. o dever de buscar a ampliagdo da competigdo e de evitar a concentragdo de mercado.

12.6.3. Acerca do tema o entendimento dos Tribunais de Contas é de que o parcelamento ou ndo do objeto da licitagdo deve ser auferido sempre no caso
concreto, perquirindo-se essencialmente acerca da viabilidade técnica e econdmica do ndo parcelamento e divisibilidade do objeto. Neste sentido, o TCU,
se pronunciou através do Acérddo n2 732/2008, no seguinte sentido:

"Desse modo a regra do parcelamento deve ser coordenada com o requisito que a propria lei definiu: s6 se pode falar em parcelamento quando hd
viabilidade técnica para sua adogdo. Ndo se imagina, quando o objeto é fisicamente unico, como um automdvel, que o administrador esteja vinculado
a parcelar o objeto. Nesse sentido, um exame atento dos tipos de objeto licitados pela Administragdo Publica evidencia que embora sejam divisiveis,
hd interesse técnico na manutengdo da unicidade, da licitagdo ou do item da mesma. Ndo é, pois, a simples divisibilidade, mas a viabilidade técnica
que dirige o processo decisério. Observa-se que, na aplicagdo dessa norma, até pela disposigéo dos requisitos, fisicamente dispostos no seu contetdo,
a avaliagdo sob o aspecto técnico precede a avaliagdo sob o aspecto econémico. E a visdo juridica que se harmoniza com a légica. Se um objeto,
divisivel, sob o aspecto econémico for mais vantajoso, mas houver inviabilidade técnica em que seja licitado em separado, de nada valerd a avaliagdo
econémica. Imagine-se ainda esse elementar exemplo do automdvel: se, por exemplo, as pegas isoladamente custassem mais barato, mesmo assim,
seria recomenddvel o ndo parcelamento, pois sob o aspecto técnico é a visdo do conjunto que iria definir a garantia do fabricante, o ajuste das partes
compondo todo Unico, orgénico e harménico. Por esse motivo, deve o bom administrador, primeiramente, avaliar se o objeto é divisivel. Em caso
afirmativo, o proximo passo serd avaliar a conveniéncia técnica de que seja licitado inteiro ou dividido". (Grifo nosso)

12.6.4. O n3o parcelamento do objeto em lotes para a execugdo das Obras de Arte Corrente (OAC) nos seis municipios estabelecidos justifica-se pelos
seguintes aspectos técnicos, operacionais e econémicos:

a. Racionalizagdo dos Custos e Eficiéncia Operacional: O parcelamento em lotes exigiria a mobilizagdo de multiplas frentes de trabalho, aumentando os

custos com transporte, armazenamento de insumos, deslocamento de equipes e mobilizagdo/desmobilizagdo de equipamentos em cada lote. A
contratagdo de um Unico executor possibilita melhor aproveitamento dos recursos e redugdo de custos indiretos.

b. Unificagdo dos Procedimentos Executivos e de Fiscalizagdo: A execugdo por um Unico contratado garante a padroniza¢do dos métodos construtivos,

evitando discrepancias técnicas entre diferentes empresas que poderiam comprometer a qualidade e a durabilidade das obras. Além disso, a
fiscalizagdo se torna mais eficiente, pois a gestdo contratual sera unificada, facilitando o controle e a coordenagdo dos servigos.

c. Garantia da Harmonia Técnica e de Prazos: Caso houvesse divisdo em lotes, diferentes empresas poderiam ser contratadas, resultando em

cronogramas desalinhados e interferéncias entre as frentes de trabalho. A execugdo integral do objeto por um Unico contratado assegura a coeréncia
na sequéncia dos servigos, reduzindo riscos de atrasos e garantindo a entrega simultanea de todas as OACs.

12.6.5. A licitagdo de um unico lote, englobando todas as intervengdes, permite maior competitividade entre as empresas participantes, uma vez que
possibilita a diluigdo dos custos fixos e 0 melhor aproveitamento dos insumos e da mao de obra. Esse cenario pode resultar em propostas mais vantajosas
economicamente para a Administragdo.
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12.6.6. Diante do exposto, a ndo divisdo do objeto em lotes mostra-se a solugdo mais técnica, econdmica e eficiente para a execugdo das OACs,
assegurando a otimizagdo dos recursos publicos e a adequada entrega das obras, deste modo a presente contratagdo sera realizada com a adjudica¢do do
objeto por Item.

12.7. CRITERIOS DE ACEITABILIDADE DE PRECOS: EXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA

12.7.1. Serdo desclassificadas do processo licitatério as propostas que apresentarem precos inexequiveis ou permanecerem acima do orgamento estimado
para a contratagdo, conforme Art. 59, Inciso |ll, da Lei Federal n214.133/2021.

12.7.2. Para efeito de avaliagdo da exequibilidade e de sobrepreco, serdo considerados o prego global, os quantitativos e os pregos unitarios tidos como
relevantes, observados os critérios de aceitabilidade de pregos unitarios e global definidos pela GOINFRA, conforme as especificidades do mercado
correspondente, em concordancia com o Art. 59, § 39, da Lei Federal n2 14.133/2021, bem como atendimento ao Decreto Estadual n2 9.900/2021.

12.7.3. Serdo desclassificadas do processo licitatério as propostas que ndo vierem a comprovar sua exequibilidade, em especial em relagdo aos pregos
unitarios apresentados. Junto da proposta deverdo ser anexados, no ato licitatério, os documentos de comprovagdo de sua exequibilidade, por meio da
demonstragdo analitica das quantidades, composigdes e pregos unitarios, podendo ser adotados, dentre outros, os seguintes elementos comprobatdrios:

. Verificagdo de Acordos, Convengdes, Dissidios Coletivos de Trabalho ou Leis vigentes.

. Levantamento de informages junto ao Ministério do Trabalho.

. Consultas a entidades ou conselhos de classe, sindicatos ou similares.

. Pesquisas em érgdos publicos ou empresas privadas.

. Verificagdo de outros contratos vigentes que o proponente mantenha com a Administragdo.

. Pesquisa de preco com fornecedores dos insumos utilizados, tais como: atacadistas, lojas de suprimentos, distribuidores, supermercados e fabricantes,

-~ ® O 0 T o

datado e assinado, ndo superior a 30 dias anteriores a emissdo da proposta, sendo vetado a retroagdo de prego.

g. Verificagdo de notas fiscais dos produtos adquiridos pelo proponente, ndo superior a 30 dias anteriores a emissdo da proposta, sendo vetado a
retreoagdo de prego.

h. Levantamento de indicadores salariais ou trabalhistas publicados por 6rgdos de pesquisa.

. Ndo sera permitida alteragdo nas aliquotas percentuais das leis sociais e nos itens relativos as incidéncias de mao -de-obra, tais como EPI, alimentagdo

e transporte de pessoal.
. Estudos setoriais analiticos, com rastreabilidade dos dados obtidos.

—

k. Consultas as Fazendas Federal, Distrital, Estadual, Municipal ou Agéncias Reguladoras.
. Outras formas de obtengdo de preco estimado, conforme trazido pelo Decreto Estadual n2 9.900/2021.

12.7.4. Caso o prego ofertado pela licitante para cada servigo de sua proposta apresente-se com potencial de inexequibilidade, a licitante sera notificada
para apresentar justificativa consubstanciada do desconto e a respectiva documentagdo comprobatdria, sob pena de desclassificagdo do processo licitatorio
por ndo ter sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragdo, conforme Art. 59, Inciso 1V, da Lei Federal n214.133/2021.

12.7.5. Durante a diligéncia para comprovagdo da exequibilidade, serdo avaliados os custos unitarios relacionados aos itens/servicos listados na Planilha
Orgamentaria. Caso seja(m) considerado(s) inexequivel(eis), a licitante deverd demonstrar e comprovar, de forma analitica, todas as composig¢Ges relativas
ao(s) desconto(s) oferecido(s) para o(s) item(s) indicado(s).

12.7.6. Os indices de consumo, quantitativos, custos e pregos unitdrios adotados deverdo ser justificados e demonstradas as suas factibilidades na
proposta, em conformidade com Art. 59, § 32, da Lei Federal n2 14.133/2021. A justificativa dos valores adotados nos itens notificados devera ter plena
observancia aos critérios de precificagdo estabelecidos no Decreto Estadual n2 9.900/2021.

12.7.7. Erros no preenchimento da planilha e proposta ndo constituem motivo para a desclassificagdo ou inexequibilidade da proposta. A planilha podera a
ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que ndo haja majoragdo do preco.

12.7.8. A verificagdo da conformidade das propostas serd realizada em relagdo a proposta mais bem classificada.

12.7.9. Caso identificadas inconsisténcias, erros ou indicios de inexequibilidade, poderdo ser abertas diligéncias para solicitar aos licitantes a apresentagéo
de justificativas e comprovagées adicionais, nos termos dos §§29 e 42 do art. 59 da Lei n.? 14.133/2021.

12.7.10. O prazo para apresentagdo das justificativas serd estabelecido na comunicagdo oficial enviada ao licitante, sendo respeitado o Principio do
Contraditdrio e da Ampla Defesa.

12.7.11. A auséncia de resposta ou a ndo comprovagdo da viabilidade dos valores apresentados poderd resultar na desclassificacdo da proposta.
12.7.12. A auséncia ou apresentagdo incompleta de qualquer das planilhas implicard a desclassificagdo da proposta, nos termos da legislagédo aplicdvel.
12.7.13. As planilhas deverdo ser entregues em arquivos editdvel, seqgundo os modelos disponibilizados no anexo deste edital.

12.7.14. A planilha deverd apresentar quantidade truncados com trés casas decimais e pregos truncados com duas casas decimais, os totais das
multiplicagées de todas as operagdes da planilha e composigbes truncadas com duas casas decimais, de modo que o prego total represente efetivamente o
resultado da multiplicagdo da quantidade indicada pelo prego unitdrio apresentado (considerando o orgamento referencial).

12.7.15. Serdo desclassificadas do processo licitatério as propostas que néGo atenderem aos critérios técnicos de exequibilidade, conforme estabelecido pela
PORTARIA N2 121, DE 06 DE JUNHO DE 2025.

12.8. CRITERIOS DE DESEMPATE

12.8.1. Em conformidade com o Art. 60 da Lei Federal n2 14.133/2021, para o caso de empate entre duas ou mais propostas, serdo utilizados os seguintes
critérios de desempate, nesta ordem:
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a. disputa final, hipdtese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta em ato continuo a classificagdo;

b. avaliagdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de
atesto de cumprimento de obrigagdes previstos na Lei 14133/2021;

c. desenvolvimento pelo licitante de agdes de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;

d. Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientagdes dos 6rgdos de controle.

12.8.2. Em igualdade de condigOes, se ndo houver desempate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servigos produzidos ou prestados
por:

a. empresas estabelecidas no territério do Estado;

b. empresas brasileiras;

c. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

d. empresas que comprovem a pratica de mitigagdo, nos termos da Lei n2 12.187, de 29 de dezembro de 2009.

12.8.3. Permanecendo empate, havera realizagdo de sorteio para definigdo da empresa vencedora.

12.9. HABILITAGAO JURIDICA

12.9.1. A licitante devera comprovar sua habilitagdo juridica, conforme previsto na Lei n? 14.133/2021, demonstrando sua capacidade legal para exercer
direitos e assumir obrigacGes. A documentacgdo exigida para essa etapa restringe-se a comprovagdo da existéncia juridica da empresa e, quando aplicével, a
autorizagdo para o exercicio da atividade a ser contratada.

12.9.2. A empresa deverd apresentar os seguintes documentos:

a. Registro empresarial adequado a sua forma juridica, conforme o caso:

I. Empresario Individual: Inscrigdo no Registro Publico de Empresas Mercantis.

Il. Sociedade Empresaria: Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado.
IIl. Sociedade Simples: Inscrigdo no Cartdrio de Registro Civil de Pessoas Juridicas.
IV. Empresa estrangeira: Decreto de autorizagdo para funcionamento no pais, quando aplicavel.

b. Documento de identificagdo do representante legal, acompanhado do respectivo instrumento de outorga de poderes, quando necessario.

c. Certiddo de baixa ou alteragdo do contrato social, caso haja modificagGes recentes na estrutura societaria da empresa.
12.9.3. A apresentacdo da documentagdo devera ocorrer em original, cpia autenticada ou por meio eletrénico, conforme disposto na legislagdo vigente.
12.10. HABILITACAO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA
12.10.1. Os documentos exigidos para comprovagdo da Habilitagdo Fiscal, Social e Trabalhista:

12.10.2. Prova de inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ) ou Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF), conforme aplicavel;

12.10.3. Inscrigdo no cadastro de contribuintes estadual, municipal ou distrital, se houver, relativa ao domicilio ou sede do licitante, compativel com seu
ramo de atividade e com o objeto contratual;

12.10.4. Prova de regularidade perante a Fazenda federal, mediante apresentagdo da Certiddo de Débitos Relativos a Créditos Tributarios Federais e a
Divida Ativa da Unido (DAU), inclusive os relativos a Seguridade Social, emitida conjuntamente pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB) e
pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN);

12.10.5. Prova de regularidade perante a Fazenda Estadual, Municipal ou Distrital, correspondente ao domicilio ou sede do licitante;

12.10.6. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS).

12.10.7. Declaragdo de que o licitante cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social,
previstas em lei e em outras normas especificas;

12.10.8. Regularidade perante a Justica do Trabalho, comprovada por meio da Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou, na existéncia de
débitos garantidos por penhora suficiente ou com exigibilidade suspensa, por Certiddo Positiva de Débitos Trabalhistas com efeitos de negativa;

12.10.9. Declaragdo de que o licitante ndo emprega menores de 16 de idade, salvo na condi¢do de aprendiz, a partir de 14 anos; e que empregados
menores de 18 anos de idade n&o realizam trabalho noturno, perigoso ou insalubre (em cumprimento do disposto no inciso XXXl do art. 72 da CF/1988).

12.10.10. Os licitantes enquadrados como Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP), que fizerem jus ao tratamento diferenciado previsto
na Lei Complementar n2 123/2006, terdo a oportunidade de regularizar eventuais pendéncias em sua documentagdo fiscal e trabalhista no prazo de 5
(cinco) dias uteis, prorrogaveis por igual periodo, apds serem declarados vencedores do certame.

12.11. HABILITACAO ECONOMICO-FINANCEIRO
12.11.1. Certiddo negativa de faléncia ou recuperagao judicial expedida pelo distribuidor da sede do licitante.

12.11.2. No caso de certiddo positiva de recuperagdo judicial ou extrajudicial, o licitante devera apresentar a comprovagdo de que o respectivo plano de
recuperagdo foi acolhido judicialmente, na forma do Art. 58, da Lei n.2 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de inabilitagdo, devendo, ainda,
comprovar todos os demais requisitos de habilitagdo.

12.11.3. Em se tratando de licitante subsidiaria integral, caso sua empresa controladora esteja em recuperac¢do judicial, deverd ser apresentado Termo de
Compromisso no qual a licitante assegure que manterd a capacidade técnica, econdmica, financeira e operacional, com vista a assegurar a execugdo do
contrato.
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12.11.4. Balango patrimonial e demonstragbes contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, ja exigiveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situagdo financeira da empresa, vedada a sua substituigdo por balancetes ou balangos provisérios, podendo ser atualizados por indices
oficiais quando encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data de apresentagdo da proposta.

12.11.5. A licitante deve comprovar através do balango patrimonial, demonstracdo do resultado de exercicio e demais demonstragdes contdbeis que os
indices de liquidez geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC) maiores que 1 (um), resultantes da aplicagdo das férmulas abaixo:

LG = (Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo)

(Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante)

SG = (Ativo Total)

(Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante)

LC = (Ativo Circulante)

(Passivo Circulante)

12.11.6. O licitante que apresentar indices econdmicos iguais ou inferiores a 1 (um) em qualquer dos indices de Liquidez Geral, Solvéncia Geral e Liquidez
Corrente devera comprovar que possui patrimoénio liquido igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor anual estimado da contratagdo.

12.11.7. Serdo exigidos indices de liquidez corrente e geral, superiores a 1,00 (um), ou seja, para cada um real de divida de curto e longo prazo, a empresa
devera possuir, no minimo, um real de recursos disponiveis na somatéria da mesma fragdo de tempo, ou seja, no curto e no longo prazo, bem como de
solvéncia geral, para expressar o grau de garantia que a empresa dispde de ativos totais para o pagamento do total de suas dividas.

12.11.8. Justificam-se as exigéncias acima mencionadas, inicialmente, em face do permitido no inciso Il do art. 69, da Lei n? 14.133/2021: “balanco
patrimonial, demonstragdo de resultado de exercicio e demais demonstragdes contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais”.

12.11.9. No caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-se a apresentacdo de balango patrimonial e demonstragées contdbeis
referentes ao periodo de existéncia da sociedade.

12.11.10. Sera admissivel o balango intermedidrio, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social.

12.11.11. Caso o licitante seja uma cooperativa, tais documentos deverdo ser acompanhados da Ultima auditoria contébil-financeira, conforme dispde o
artigo 112 da Lei n2 5.764, de 1971, ou de uma declaragdo, sob as penas da lei, de que tal auditoria ndo foi exigida pelo 6rgdo fiscalizador.

12.12. QUALIFICACAO TECNICA PROFISSIONAL

12.12.1. Os servigos deverdo ser acompanhados por profissional de nivel superior detentor de certiddo ou atestado, com experiéncia de execugdo em obras
de arte corrente - OAC, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado, acompanhado de certiddo de acervo técnico (CAT), expedida pelo CREA.

12.12.2. O vinculo com o profissional pode ser comprovado por, pelo menos, uma das trés formas a seguir:

a. Ato constitutivo/contrato social e certiddo do CREA devidamente atualizado, quando se tratar de dirigente sdcio e/ou responsavel técnico da empresa
licitante;

b. Carteira de Trabalho e Previdéncia Social (CTPS) ou contrato de prestagdo de servigos;

c. Em se tratando de profissional a contratar, Declaragdo de Disponibilidade do Profissional para a execugdo dos servicos, sendo obrigatdria sua
participagdo na equipe efetiva do servigo. Em caso de troca apds a homologacdo da licitagdo, o substituto serd avaliado pela Contratante, devendo
possuir obrigatoriamente experiéncia equivalente ou superior e aprovada pela Diretoria de Manutengdo Viadria da GOINFRA.

12.13. QUALIFICACAO TECNICA OPERACIONAL

12.13.1. A licitante devera apresentar capacidade técnica operacional demonstrando a execugdo, a qualquer tempo, dos servigos compativeis com o objeto
dalicitagdo, de complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior, e anexar comprovacgdo destes por intermédio de ATESTADOS emitidos por
pessoas juridicas de direito publico ou privado, em nome da empresa LICITANTE, devidamente registrados no CREA.

12.13.2. Para atestados emitidos a partir de 05 de abril de 2023 serd exigida a apresentagdo da respectiva Certiddo de Acervo Operacional — CAO, de acordo
com a Resolugdo 1.137, de 31/03/2021, do CONFEA.

12.13.3. Para os fins do inciso 1X, do Art. 18 e do § 12 do Art. 67 da Lei Federal n2 14.133/2021, fica indicado como parcela de maior relevancia técnica (o
qual devera estar indicado e destacado nos referidos atestados): execugdo de servigos Obras de Artes Correntes, conforme servigos e quantidades minimas
no Quadro 4.

Quadro 4 - Parcela de maior Relevéncia.

CAPACIDADE TECNICA - OPERACIONAL - LOTE 6 GME

ITEM TIPOS DE BUEIRO SERVICOS A SEREM PRESTADO | A SEREM COMPROVADOS

1 Execugdo de Obras de Arte 18,60 M 9,30 M
Corrente (OAC), abrangendo a
construgdo de Bueiro Simples
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Celular de Concreto (BSCC) -
moldado in loco

Execugdo de Obras de Arte
Corrente (OAC), abrangendo a

2 construgdo Bueiro Duplo Celular 72,80 M 36,40 M
de Concreto (BDCC) - moldado in
loco

Execugdo de Obras de Arte
Corrente (OAC), abrangendo a

3 construgdo Bueiro Triplo Celular 82,60 M 41,30 M
de Concreto (BTCC) - moldadoin
loco

12.13.4. Sera admitido o somatdrio de quantitativos de atestados para a comprovagdo da exigéncia minima estabelecida no quadro 4.

12.13.5. A licitante devera comprovar a qualificagdo técnica operacional correspondente a somatéria da quantidade minima da parcela de maior relevancia
exigida.

12.14. SUBCONTRATAGAO E PARTICIPAGAO

12.14.1. N3do sera admitida a subcontratagdo do objeto contratual, sendo esta vedagdo tecnicamente justificada pelas particularidades da contratagdo e
pela necessidade de garantir o pleno cumprimento das obrigagdes contratuais com qualidade, responsabilidade e rastreabilidade.

12.14.2. A presente contratagdo refere-se a execugdo de obras de arte corrente (OAC) em travessias localizadas em vias vicinais, cuja natureza técnica
demanda dominio pleno das metodologias construtivas, controle rigoroso da execugdo e responsabilidade direta da contratada pela qualidade final das
intervengdes. Por isso, é indispensavel que a execugdo ocorra exclusivamente pela empresa contratada, com equipe prépria, sem delegagGes a terceiros.

12.14.3. A vedagdo a subcontratagdo fundamenta-se nos seguintes pontos:

1. A complexidade técnica dos servigos a serem executados exige experiéncia pratica e capacidade operacional diretamente atribuiveis a empresa
contratada, conforme demonstrado no processo de habilitagdo. A subcontratagdo comprometeria a rastreabilidade dessa qualificagdo.

2. A execugdo direta dos servigos é condi¢do essencial para assegurar o atendimento as especificagdes técnicas do projeto, evitar perdas de controle
sobre prazos e métodos construtivos e garantir a uniformidade da obra, especialmente em regiGes com caracteristicas geograficas desafiadoras.

3. A inclusdo de terceiros ndo previstos na contratagdo pode comprometer o controle sobre a cadeia de execugdo, dificultando a gestdo e a
responsabilizagdo por eventuais falhas técnicas, estruturais ou de seguranga.

4. O 6rgdo atualmente conta com estrutura reduzida de fiscalizagdo, o que inviabiliza a atuagdo efetiva em situagdes de fracionamento ou pulverizagdo
da execugdo contratual. A subcontratagdo, neste contexto, agravaria as dificuldades de monitoramento, acompanhamento e aferigdo de conformidade,
comprometendo a efetividade da gestdo contratual.

12.14.4. Conforme dispde o art. 137, inciso |, da Lei n? 14.133/2021, a subcontratagdo ndo autorizada constitui motivo para extingdo do contrato, por
configurar descumprimento de clausula contratual. Tal infragdo poderd ensejar a aplicagdo de san¢Ges administrativas, inclusive impedimento de licitar e
contratar com a Administragdo Publica.

12.14.5. Assim, a vedagdo a subcontratagdo se imp&e como medida indispensavel para assegurar a qualidade da execugdo, a confiabilidade da contratada e
a efetiva fiscalizagdo dos servigos, em consonancia com o interesse publico e os principios que regem a contratagao publica.

12.15. QUANTO A PARTICIPACAO DE CONSORCIOS:

12.15.1. A vedagdo encontra respaldo no art. 15 da Lei n? 14.133/2021, que permite restringir a participagdo de consoércios desde que haja justificativa
técnica devidamente fundamentada no processo licitatério:

“Art. 15. Salvo vedagdo devidamente justificada no processo licitatdrio, pessoa juridica poderd participar de licitagdo em consorcio [...].”

12.15.2. A presente contratagdo visa a execugdo de obras de arte corrente (OAC) em vias vicinais, com exigéncia de resposta técnica célere, eficiente e
operacionalmente integrada, o que torna a formagdo de consércios inadequada diante das seguintes consideragdes:

1. Complexidade operacional e necessidade de agilidade: A natureza das intervengdes demanda mobilizagdo imediata de recursos, equipamentos e
equipes, com sincronizagdo precisa das frentes de servico. A atuagdo consorciada pode gerar entraves operacionais devido a necessidade de
coordenacdo entre diferentes empresas, o que compromete prazos e a fluidez na execugdo das etapas do contrato.

2. Aumento de riscos administrativos e dificuldades na fiscalizagdo: A formagdo de consdrcios pode dificultar a fiscalizagdo direta e objetiva. A
responsabilidade compartilhada entre consorciadas pode dificultar a identificagdo de responsabilidades e atrasar a tomada de decisGes.

3. Garantia de capacidade técnica plena: Exige-se da licitante capacidade técnica operacional comprovada de forma integral, sendo fundamental
gue uma unica empresa detenha, de forma centralizada, os meios e a experiéncia técnica para execugdo do objeto, sem depender da integragdo de
capacidades parciais entre consorciadas.

4. Eficiéncia contratual e previsibilidade: Empresas atuando individualmente apresentam maior autonomia decisdria e agilidade na mobilizagdo, o que
assegura maior previsibilidade na execugdo, controle gerencial mais eficaz e redugdo dos riscos contratuais.

12.15.3. Dessa forma, a vedagdo a participagdo de consodrcios estd tecnicamente justificada, com base nos principios da eficiéncia, economicidade,
celeridade e seguranga juridica, assegurando a Administragdo a melhor execugdo do objeto e o pleno atendimento do interesse publico.

12.16. AVALIACAO DO LOCAL DE EXECUGCAO

12.16.1. Para o correto dimensionamento e a elaboragdo de sua proposta, o licitante podera realizar visita técnica no trecho do empreendimento. A visita
técnica podera ser realizada sem a necessidade de acompanhamento por parte de um servidor da GOINFRA.

12.16.2. O prazo para realizagdo da visita técnica iniciar-se-a no dia Util seguinte ao da publicagdo do edital, estendendo-se até o dia util anterior a data
prevista para a abertura da sessdo publica.

12.16.3. Todas as empresas licitantes, inclusive aquelas que optarem por ndo realizar a visita técnica, deverdo apresentar uma declaragdo formal assinada
pelo responsavel técnico, sob as penalidades legais. Essa declaragdo devera afirmar que o responsavel técnico tem pleno conhecimento das condi¢cbes do
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local de execugdo e das peculiaridades dos trabalhos necessarios para a elaboragdo da proposta, assumindo total responsabilidade pelas informagdes
declaradas. Essa declaragdo sera anexada a Documentagdo de Habilitagdo, em conformidade com o inciso IV do Art. 63 da Lei n2 14.133/2021.

12.16.4. A ndo realizagdo da visita técnica ndo podera ser utilizada como justificativa para alegacGes posteriores de desconhecimento das condigdes do
local, duvidas ou omissGes de detalhes relevantes para a elaboragdo da proposta e a execugdo dos servigos contratados. A licitante vencedora assumira
integralmente os 6nus decorrentes da ndo realizagdo da visita técnica e eventuais impactos causados por sua auséncia.

13. ANEXOS DO TERMO DE REFERENCIA

13.1. Anexo do TR - Caderno de projetos - [194999, 195005, 195010 e 195015];
13.2. Anexo do TR - Projetos Tipo dos Bueiros - [195030];

13.3. Anexo do TR - Planilhas de Levantamentos/Quantitativos [195032, 195034, 195035 e 195037];

13.4. Anexo do TR - ART de Projetos - [198389];

13.5. Anexo do TR - Evidéncia de Orgamento Estimado- [222905];
13.6. Anexo do TR - ART de Orgamento Estimado- [ 217198 e 217199];
13.7. Anexo do TR - Convénios - [ 216191];

13.8. Anexo do TR - Plano de Trabalho - [216192];

13.9. Anexo do TR - Aditivo de Convénios - [ 216193];

13.10. Anexo do TR -Art Termo de Referéncia e Estudo Técnico Preliminar - [222826];

13.11. Anexo do TR - Cronograma - [217734];

13.12. Anexo do TR - Licenciamento Ambiental - [199598];

14. ASSINATURA

14.1. O presente Termo de Referéncia foi elaborado em obediéncias as normas pertinentes e revisado pelas areas competentes, com isso, aprovo o Termo
de Referéncia.

VICTOR SANTOS SILVA

Gerente de Melhoramentos Rodoviarios

FABIO LOUZADA BATISTA
Diretor (Diretoria Manutencgdo)

GOIANIA, aos 05 dias do més de agosto de 2025.
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_)EI! d Documento assinado eletronicamente por VICTOR SANTOS SILVA, Gerente, em 05/08/2025, as 16:25, conforme art. 2°, § 2°, III, "b", da Lei
I 17.039/2010 ¢ art. 3°B, I, do Decreto n° 8.808/2016.
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_)EI! d Documento assinado eletronicamente por FABIO LOUZADA BATISTA, Diretor, em 05/08/2025, as 17:23, conforme art. 2°, § 2°, II1, "b", da Lei
17.039/2010 ¢ art. 3°B, I, do Decreto n° 8.808/2016.
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L. A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?
s acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o codigo verificador 77835209 e o codigo CRC 88F4F16B.
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