

## SUMARIO PROPOSTA DE PREÇOS

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 0039/2025- GOINFRA  
CONTRATAÇÃO Nº 110669, PROCESSO Nº 202400005044324

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| 1.1. CARTA DE APRESENTAÇÃO_____   | 002 |
| 1.2. PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS_____ | 004 |
| 1.3. CRONOGRAMA_____              | 007 |
| 1.4. BDI_____                     | 009 |
| 1.5. TERMO DE ENCERRAMENTO_____   | 011 |

Este documento foi assinado digitalmente por Ricardo Medeiros Pereira De Carvalho.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código 5471-F3FD-862F-DE20.

## 1.1. CARTA DE APRESENTAÇÃO

Este documento foi assinado digitalmente por Ricardo Medeiros Pereira De Carvalho.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código 5471-F3FD-862F-DE20.

Recife, 30 de junho de 2025.

A

Secretaria de Estado da Administração

Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes

Av. Governador José Ludovico de Almeida n.º 20, esq. c/ BR-153, km 3,5, Conjunto Caiçara, Goiânia - Goiás

**Ref.: Concorrência Nº 039/2025-GOINFRA**

**Contratação Nº 110669**

**Processo Nº 202400005044324**

**Objeto:** Elaboração de projetos executivos para construção de rodovias do Grupo C25.7, sendo: (I) GO-319, trecho entre o entroncamento com a GO-217 e a cidade de Aragoiânia; e (II) GO-413, trecho do início do perímetro urbano de Varjão ao entroncamento com a GO-319(B) e do entroncamento com a GO-319(A) ao entroncamento com a GO-217 em Mairipotaba, neste Estado.

**Prezados(as) Senhores (as),**

O *Consórcio Projetos Rodovias GO*, composto pelas empresas **TPF ENGENHARIA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o nº **12.284.441/0001-66**, e a empresa **NORCONSULT PROJETOS E CONSULTORIA LTDA.**, inscrita no CNPJ sob o nº 41.075.755/0001-32, estabelecidas em conformidade com a legislação vigente, por intermédio de seu líder e representante legal, o **Sr. Ricardo Medeiros Pereira de Carvalho**, portador da Carteira de Identidade nº 2452419 SSP/PE e inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) sob o nº 499.674.364-68, vem, com o devido respeito e em estrito cumprimento às rigorosas exigências e preceitos contidos no **Edital de Licitação** em epígrafe, apresentar e submeter a Vossas Senhorias a sua **Proposta de Preços**. Este procedimento é realizado em estrito cumprimento a todas as rigorosas exigências e preceitos contidos no Edital de Licitação em epígrafe, referentes ao consórcio em questão.

O valor global para a execução dos serviços é de **R\$ 3.184.953,26** (Três milhões, cento e oitenta e quatro mil, novecentos e cinquenta e três reais e vinte e seis centavos)

Esta proposta é válida por 90 (noventa) dias, a contar da data de apresentação.

**CONSÓRCIO – PROJETOS RODOVIAS - GO**  
RICARDO MEDEIROS PEREIRA DE CARVALHO  
CREA Nº 17.397-D/PE  
REPRESENTANTE LEGAL DO CONSÓRCIO

## 1.2. PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS

Este documento foi assinado digitalmente por Ricardo Medeiros Pereira De Carvalho.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certsign.com.br:443> e utilize o código 5471-F3FD-862F-DE20.



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES Data Orçamento : 20/03/2025  
Orçamento : 110669-1/2025  
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO  
Versão : ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS RODOVIÁRIOS - ED. 2024  
Trecho : TRECHO 01 - GO-319: ENTR. GO-217 / ARAGOIÂNIA  
TRECHO 02 - GO-413: VARJÃO / MAIRIPOTABA  
Nat. Serviço : Obra Rodoviária  
Subtrecho :  
Extensão : 80,00 Km

Data Base : 01/12/2024

| Cód. Auxiliar | Serviço                                                                                                                                                                      | Bdi   | Unid. | Quantidade | Preço Unitário | Total        |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------------|----------------|--------------|
|               | GO-319, TRECHO: ENTR. GO-217 - ENTR. GO-413/ GO-319, TRECHO: ENTR. 413 (B) - ACESSO VARJÃO/ GO-319, ACESSO VARJÃO - ENTR. GO-040(A)/219(A) (ARAGOIÂNIA) - EXTENSÃO: 42,50 KM |       |       |            |                |              |
| 45854         | PROJETO ESTRUTURAL DE OAE (OBRA DE ARTE ESPECIAL)                                                                                                                            | 41,90 | m     | 100,000    | 636,44         | 63.644,16    |
| 45836         | PROJETO DE ENGENHARIA - RELEVO ONDULADO - FAIXA ACIMA DE 40 KM                                                                                                               | 41,90 | Km    | 42,500     | 32167,45       | 1.367.116,65 |
| 45950         | SONDAGEM MAT. 1ª CAT. - SOLO                                                                                                                                                 | 41,90 | m     | 160,000    | 380,56         | 60.890,05    |
| 45951         | SONDAGEM MAT. 2ª CAT. - PEDREGULHO                                                                                                                                           | 41,90 | m     | 96,000     | 608,88         | 58.452,89    |
| 45952         | SONDAGEM MAT. 3ª CAT. - ROCHA POUCO ABRASIVA                                                                                                                                 | 41,90 | m     | 26,670     | 546,31         | 14.569,97    |
| 45953         | SONDAGEM MAT. 3ª CAT. - ROCHA MED. ABRASIVA                                                                                                                                  | 41,90 | m     | 26,670     | 674,19         | 17.980,64    |
| 45954         | SONDAGEM MAT. 3ª CAT. - ROCHA MUITO ABRASIVO                                                                                                                                 | 41,90 | m     | 26,670     | 818,96         | 21.841,66    |
| 45955         | TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM                                                                                                                                        | 41,90 | tkm   | 365,200    | 0,72           | 261,79       |
| 45956         | INSTALAÇÃO DE Sonda SÔBRE ÁGUA                                                                                                                                               | 41,90 | un    | 16,000     | 2356,89        | 37.710,16    |

Total do Grupo : 1.642.467,98

| Cód. Auxiliar | Serviço                                                                                                                                                  | Bdi   | Unid. | Quantidade | Preço Unitário | Total        |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------------|----------------|--------------|
|               | GO-413, TRECHO 1: INÍCIO PERÍMETRO URBANO VARJÃO / ENTR. GO-319(B)/ GO-413, TRECHO 2: ENTR. GO- 319(A) / ENTR. GO-217 (MAIRIPOTABA) - EXTENSÃO: 37,50 KM |       |       |            |                |              |
| 45854         | PROJETO ESTRUTURAL DE OAE (OBRA DE ARTE ESPECIAL)                                                                                                        | 41,90 | m     | 40,000     | 636,44         | 25.457,66    |
| 45835         | PROJETO DE ENGENHARIA - RELEVO ONDULADO - FAIXA DE 15 A 40 KM                                                                                            | 41,90 | Km    | 37,500     | 39038,30       | 1.463.936,09 |
| 45950         | SONDAGEM MAT. 1ª CAT. - SOLO                                                                                                                             | 41,90 | m     | 40,000     | 380,56         | 15.222,51    |
| 45951         | SONDAGEM MAT. 2ª CAT. - PEDREGULHO                                                                                                                       | 41,90 | m     | 24,000     | 608,88         | 14.613,22    |
| 45952         | SONDAGEM MAT. 3ª CAT. - ROCHA POUCO ABRASIVA                                                                                                             | 41,90 | m     | 6,670      | 546,31         | 3.643,86     |
| 45953         | SONDAGEM MAT. 3ª CAT. - ROCHA MED. ABRASIVA                                                                                                              | 41,90 | m     | 6,670      | 674,19         | 4.496,85     |
| 45954         | SONDAGEM MAT. 3ª CAT. - ROCHA MUITO ABRASIVO                                                                                                             | 41,90 | m     | 6,670      | 818,96         | 5.462,46     |
| 45955         | TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM                                                                                                                    | 41,90 | tkm   | 314,000    | 0,72           | 225,08       |
| 45956         | INSTALAÇÃO DE Sonda SÔBRE ÁGUA                                                                                                                           | 41,90 | un    | 4,000      | 2356,89        | 9.427,54     |

Total do Grupo : 1.542.485,28

Recife, 30 de junho de 2025

Total do Orçamento : 3.184.953,26

CONSÓRCIO – PROJETOS RODOVIAS - GO  
RICARDO MEDEIROS PEREIRA DE CARVALHO  
CREA Nº 17.397-D/PE  
REPRESENTANTE LEGAL DO CONSÓRCIO



Sector : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES  
Orçamento : 110669-1/2025  
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO  
Versão : ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS RODOVIÁRIOS - ED. 2024  
Trecho : TRECHO 01 - GO-319: ENTR. GO-217 / ARAGOIÂNIA  
TRECHO 02 - GO-413: VARJÃO / MAIRIPOTABA  
Nat. Serviço : Obra Rodoviária  
Subtrecho :  
Extensão : 80,00 Km

Data Orçamento : 20/03/2025

Data Base : 01/12/2024

| Discriminação                                                                                                                                                                | Percentual | Preço        | Preço/Km  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-----------|
| GO-319, TRECHO: ENTR. GO-217 - ENTR. GO-413/ GO-319, TRECHO: ENTR. 413 (B) – ACESSO VARJÃO/ GO-319, ACESSO VARJÃO – ENTR. GO-040(A)/219(A) (ARAGOIÂNIA) - EXTENSÃO: 42,50 KM | 51,5696    | 1.642.467,98 | 20.530,85 |
| GO-413, TRECHO 1: INÍCIO PERIMETRO URBANO VARJÃO / ENTR. GO-319(B)/ GO-413, TRECHO 2: ENTR. GO- 319(A) / ENTR. GO-217 (MAIRIPOTABA) - EXTENSÃO: 37,50 KM                     | 48,4304    | 1.542.485,28 | 19.281,07 |
| Total geral                                                                                                                                                                  | 100,0000   | 3.184.953,26 | 39.811,92 |

Recife, 30 de junho de 2025

**CONSÓRCIO – PROJETOS RODOVIAS - GO**  
RICARDO MEDEIROS PEREIRA DE CARVALHO  
CREA Nº 17.397-D/PE  
REPRESENTANTE LEGAL DO CONSÓRCIO

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos

### 1.3. CRONOGRAMA

Este documento foi assinado digitalmente por Ricardo Medeiros Pereira De Carvalho.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código 5471-F3FD-862F-DE20.

1 - OBJETO:Elaboração dos Projetos Executivos de Engenharia para as Obras de Implantação Rodoviária

2 - GRUPO:125.7

3 - EXTENSÃO TOTAL:80,00 km



4 - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (\*) - GO-318: ENTR. GO-217 / ARAGOÁZIA

| ITE                         | SERVIÇO                                            | PREÇO TOTAL (km) | 1 - 30 | 31 - 60 | 61 - 90 | 91 - 120 | 121 - 150 | 151-180 | 181 - 210 | 211 - 230 | 231 - 240 |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|------------------|--------|---------|---------|----------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|
| M                           |                                                    |                  | %      | %       | %       | %        | %         | %       | %         | %         | %         |
| 1                           | 1ª ETAPA (Estudos Iniciais - Planejamento inicial) | R\$ 88.355,83    | 100    |         |         |          |           |         |           |           |           |
| 2                           | 1ª ETAPA (Estudos Iniciais - Conclusão)            | R\$ 273.423,33   |        | 100     |         |          |           |         |           |           |           |
| 3                           | 2ª ETAPA (Estudos de Engenharia)                   | R\$ 136.711,67   |        |         | 100     |          |           |         |           |           |           |
| 4                           | 2ª ETAPA (Estudos de Engenharia)                   | R\$ 6.364,42     |        |         | 100     |          |           |         |           |           |           |
| 5                           | 3ª ETAPA (Estudos Complementares)                  | R\$ 273.423,33   |        |         |         | 100      |           |         |           |           |           |
| 6                           | 3ª ETAPA (Estudos Complementares)                  | R\$ 190.536,45   |        |         |         | 50       |           |         |           |           |           |
| 7                           | 3ª ETAPA (Estudos Complementares)                  | R\$ 6.364,42     |        |         |         | 100      |           |         |           |           |           |
| 8                           | 4ª ETAPA (Minutas de Projeto)                      | R\$ 410.135,00   |        |         |         |          |           |         | 100       |           |           |
| 9                           | 4ª ETAPA (Minutas de Projeto)                      | R\$ 26.639,87    |        |         |         |          |           |         | 100       |           |           |
| 10                          | 5ª ETAPA (Compatibilização)                        | R\$ 88.355,83    |        |         |         |          |           |         |           | 100       |           |
| 11                          | 5ª ETAPA (Compatibilização)                        | R\$ 15.911,04    |        |         |         |          |           |         |           | 100       |           |
| 12                          | 5ª ETAPA (Compatibilização)                        | R\$ 136.711,67   |        |         |         |          |           |         |           |           | 100       |
| 13                          | APROVAÇÃO                                          | R\$ 21.170,72    |        |         |         |          |           |         |           |           | 100       |
| 14                          | APROVAÇÃO                                          | R\$ 6.364,42     |        |         |         |          |           |         |           |           | 100       |
| TOTAL                       |                                                    | R\$ 1.642.467,98 |        |         |         |          |           |         |           |           |           |
| TOTAL MENSAL                |                                                    |                  | 4,2%   | 16,6%   | 8,7%    | 5,6%     | 22,8%     | 0,0%    | 26,7%     | 5,1%      | 10,0%     |
| TOTAL ACUMULADO DO TRECHO   |                                                    |                  | 4,2%   | 20,8%   | 29,5%   | 35,3%    | 58,2%     | 58,2%   | 84,9%     | 90,0%     | 100,0%    |
| TOTAL ACUMULADO DO CONTRATO |                                                    |                  | 2,1%   | 10,7%   | 15,2%   | 18,2%    | 30,0%     | 30,0%   | 43,8%     | 46,4%     | 51,0%     |

5 - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (\*) - GO-413: VARÃO / MAIRIPOTABA

| ITE                         | SERVIÇO                                            | PREÇO TOTAL (km) | 1 - 30 | 31 - 60 | 61 - 90 | 91 - 120 | 121 - 150 | 151-180 | 181 - 210 | 211 - 230 | 231 - 240 |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|------------------|--------|---------|---------|----------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|
| M                           |                                                    |                  | %      | %       | %       | %        | %         | %       | %         | %         | %         |
| 1                           | 1ª ETAPA (Estudos Iniciais - Planejamento inicial) | R\$ 89.048,45    | 100    |         |         |          |           |         |           |           |           |
| 2                           | 1ª ETAPA (Estudos Iniciais - Conclusão)            | R\$ 396.193,86   |        | 100     |         |          |           |         |           |           |           |
| 3                           | 2ª ETAPA (Estudos de Engenharia)                   | R\$ 198.096,90   |        |         | 100     |          |           |         |           |           |           |
| 4                           | 2ª ETAPA (Estudos de Engenharia)                   | R\$ 3.444,88     |        |         | 100     |          |           |         |           |           |           |
| 5                           | 3ª ETAPA (Estudos Complementares)                  | R\$ 396.193,86   |        |         |         | 100      |           |         |           |           |           |
| 6                           | 3ª ETAPA (Estudos Complementares)                  | R\$ 64.656,14    |        |         |         | 50       |           |         |           |           |           |
| 7                           | 3ª ETAPA (Estudos Complementares)                  | R\$ 3.444,88     |        |         |         | 100      |           |         |           |           |           |
| 8                           | 4ª ETAPA (Minutas de Projeto)                      | R\$ 594.290,70   |        |         |         |          |           |         | 100       |           |           |
| 9                           | 4ª ETAPA (Minutas de Projeto)                      | R\$ 15.501,96    |        |         |         |          |           |         | 100       |           |           |
| 10                          | 5ª ETAPA (Compatibilização)                        | R\$ 98.048,45    |        |         |         |          |           |         |           | 100       |           |
| 11                          | 5ª ETAPA (Compatibilização)                        | R\$ 8.012,20     |        |         |         |          |           |         |           | 100       |           |
| 12                          | 5ª ETAPA (Compatibilização)                        | R\$ 198.096,90   |        |         |         |          |           |         |           |           | 100       |
| 13                          | APROVAÇÃO                                          | R\$ 7.184,24     |        |         |         |          |           |         |           |           | 100       |
| 14                          | APROVAÇÃO                                          | R\$ 3.444,88     |        |         |         |          |           |         |           |           | 100       |
| TOTAL                       |                                                    | R\$ 2.087.260,18 |        |         |         |          |           |         |           |           |           |
| TOTAL MENSAL                |                                                    |                  | 4,7%   | 19,0%   | 9,7%    | 1,5%     | 20,7%     | 0,0%    | 29,2%     | 5,2%      | 10,0%     |
| TOTAL ACUMULADO DO TRECHO   |                                                    |                  | 4,7%   | 23,7%   | 33,4%   | 34,9%    | 55,6%     | 55,6%   | 84,8%     | 90,0%     | 100,0%    |
| TOTAL ACUMULADO DO CONTRATO |                                                    |                  | 59,9%  | 63,1%   | 67,7%   | 68,5%    | 78,5%     | 78,6%   | 92,7%     | 95,2%     | 100,0%    |

Recife, 30 de junho de 2025

CONSÓRCIO - PROJETOS RODOVIÁRIOS - GO  
RICARDO MEDEIROS PEREIRA DE CARVALHO  
CREA Nº 17.397-D/PE  
REPRESENTANTE LEGAL DO CONSÓRCIO

#### 1.4. BDI

Este documento foi assinado digitalmente por Ricardo Medeiros Pereira De Carvalho.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certsign.com.br:443> e utilize o código 5471-F3FD-862F-DE20.

# TABELA DE PREÇOS DE CONSULTORIA

## Benefícios e Despesas Indiretas - BDI



### Valores de referência para as taxas de BDI

| Descrição das Parcelas          |                          | Valores       |               |
|---------------------------------|--------------------------|---------------|---------------|
| Despesas Indiretas              |                          | % sobre PV    | % sobre CD    |
| Administração Central (AC)      | Variável - f (CD)        | 6,90%         | 10,00%        |
| Despesas Financeiras            | 0,84% sobre (PV - Lucro) | 0,95%         | 1,38%         |
| Seguros e Garantias Contratuais | 0,10% do PV              | 0,50%         | 0,72%         |
| Riscos                          | 0,50% do PV              | 0,10%         | 0,14%         |
| <b>Sub-Total 1</b>              |                          | <b>8,46%</b>  | <b>12,25%</b> |
| <b>Benefícios</b>               |                          | % sobre PV    | % sobre CD    |
| Lucro                           | Variável - f (CD)        | 6,34%         | 9,00%         |
| <b>Sub-Total 2</b>              |                          | <b>6,34%</b>  | <b>9,00%</b>  |
| <b>Tributos</b>                 |                          | % sobre PV    | % sobre CD    |
| PIS                             | 1,65% do PV              | 1,65%         | 2,39%         |
| COFINS                          | 7,60% do PV              | 7,60%         | 11,01%        |
| ISSQN                           | 5,00% do PV              | 5,00%         | 7,24%         |
| <b>Sub-Total 3</b>              |                          | <b>14,25%</b> | <b>20,65%</b> |
| <b>BDI</b>                      |                          | <b>29,05%</b> | <b>41,90%</b> |

(\*) Limite máximo adotado de 5%, valor variável em função da legislação de cada município. As empresas licitantes deverão adotar as alíquotas pertinentes.

Recife, 30 de junho de 2025

**CONSORCIO – PROJETOS RODOVIAS - GO**

RICARDO MEDEIROS PEREIRA DE CARVALHO

CREA Nº 17.397-D/PE

REPRESENTANTE LEGAL DO CONSÓRCIO

## 1.5. TERMO DE ENCERRAMENTO

Este documento foi assinado digitalmente por Ricardo Medeiros Pereira De Carvalho.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código 5471-F3FD-862F-DE20.

Recife, 30 de junho de 2025.

A

Secretaria de Estado da Administração

Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes

Av. Governador José Ludovico de Almeida n.º 20, esq. c/ BR-153, km 3,5, Conjunto Caiçara, Goiânia - Goiás

**Ref.: Concorrência Nº 039/2025-GOINFRA**

**Contratação Nº 110669**

**Processo Nº 202400005044324**

**Objeto:** Elaboração de projetos executivos para construção de rodovias do Grupo C25.7, sendo: (I) GO-319, trecho entre o entroncamento com a GO-217 e a cidade de Aragoiânia; e (II) GO-413, trecho do início do perímetro urbano de Varjão ao entroncamento com a GO-319(B) e do entroncamento com a GO-319(A) ao entroncamento com a GO-217 em Mairipotaba, neste Estado.

#### TERMO DE ENCERRAMENTO PROPOSTA DE PREÇOS

Este volume de “**PROPOSTA DE PREÇOS**” referente ao **EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 0039/2025-GOINFRA - PROCESSO Nº 202400005044324 do ESTADO DE GÓIAS, SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO, AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES**, contém 012 páginas sequencialmente numeradas.

**CONSÓRCIO – PROJETOS RODOVIAS - GO**  
**RICARDO MEDEIROS PEREIRA DE CARVALHO**  
**CREA Nº 17.397-D/PE**  
**REPRESENTANTE LEGAL DO CONSÓRCIO**

Este documento foi assinado digitalmente por Ricardo Medeiros Pereira De Carvalho.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código 5471-F3FD-862F-DE20.

## PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Certisign Assinaturas. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://assinaturas.certisign.com.br/Verificar/5471-F3FD-862F-DE20> ou vá até o site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 5471-F3FD-862F-DE20



### Hash do Documento

C7BA6072D924D27CE9E65BD2E2074173623D8F9042F060D9ECE1B2D6FB3D77A8

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 27/06/2025 é(são) :

- ☒ Ricardo Medeiros Pereira de Carvalho (Signatário) - 499.674.364-68 em 27/06/2025 22:10 UTC-03:00

**Tipo:** Certificado Digital

