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ESTADO DE GOIAS
AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
DIRETORIA DE OBRAS RODOVIARIAS

Referéncia: Processo n? 202500036011230
Interessado(a): AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA

Assunto: Analise da Proposta de Prego - Apds Diligéncia - 42 Classificada - Desclassificada

1 Trata-se da Concorréncia Eletrénica n2 050/2025, Contratacdo n2 111136, processo (202400005046296), cujo objeto é a Contrata¢do de empresa especializada para execugdo de obra
de implantacdo da Ponte sobre o Cérrego do Retiro, com extensdo de 42 metros, localizada na rodovia GO-221, Trecho: Doverlandia/Trevo da Rodovia GO-194, no municipio de Doverlandia, neste
estado.

2 A equipe técnica da Diretoria de Obras Rodovidrias analisou a proposta de preco (78504085) e, por meio do Despacho 3989 Andlise da Proposta de Prego (78643300), solicitou

diligéncia ao agente de contratagdo. Em resposta, a GELIC encaminhou os documentos apresentados pela INTERIOR CONSTRUTORA LTDA ap0s diligéncia (78895606), conforme Despacho 344

DESPACHO N2 4127/2025/GOINFRA/DOR-06105

(78895624). Apds nova verificagdo, a equipe técnica elaborou a avaliacdo detalhada no quadro abaixo:

Material Fornecido pela Licitante

Item Diligéncia Avaliagdo
01 | Orgamento analitico (composi¢des unitarias), em formato editavel, contendo coeficientes, produtividades e valores dos insumos. Apresentado.
02 Memoria de calculo dos encargos sociais, com detalhamento das aliquotas e base legal adotada. Desconforme.
03 | Compatibilidade entre o valor unitario sintético com o valor unitario analitico. Desconforme.

Beneficios e Despesas Indiretas - BDI

Item Diligéncia Avaliagdo
04 | Verificagdo dos coeficientes dos tributos do BDI, com base na legislagdo vigente. Conforme.
05 | Conferéncia do calculo do valor final do BDI, assegurando que as parcelas estejam corretas e compativeis com o tipo de contratagdo. Conforme.

Orgamento Analitico nos produtos da CurvaAe B

Item Diligéncia Avaliagdo
06 | Verificar coeficiente de consumo atualizado e compativel com referéncias técnicas. Conforme.
07 | Verificar coeficiente de produtividade, conforme tabela referéncia. Conforme.
08 | Analisar custos do equipamento: valor da hora produtiva e improdutiva, e parcelas do custo final conforme portaria. Conforme.

https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao origem=procedimento atribuicao listar&acao retorno=procedimento atribuicao listar&id procedimento=80859107&id usuario atribuica...
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09 | Conferir valores adotados para equivaléncia salarial da mao de obra. Desconforme.
10 | Confirmar correta aplicagdo dos encargos sociais conforme legislagdo vigente. Desconforme.
11 | Validar precos atualizados dos materiais. Inexequivel.

12 | Verificar aplicagdo correta do BDI, compativel com o contrato nas composigdes. Desconforme.
13 | Conferéncia da composigdo analitica do servigo de Administragdo. Desconforme.
14 | Conferéncia da composigdo analitica do servigo de Canteiro. Desconforme.
15 | Conferéncia da composicdo analitica do servigo de Mobilizagdo. Conforme.

No grupo Material Fornecido pela Licitante:

Item 01: Inicialmente, a licitante ndo havia apresentado as composi¢Ges analiticas dos servigos em formato editavel. Contudo, apds a solicitagdo de diligéncia, apresentou.

Item 02: Na proposta inicial, a licitante deixou de apresentar as composi¢des referentes aos Encargos Sociais, impossibilitando a verificagcdo dos percentuais adotados. Em resposta a
diligéncia, apresentou dois detalhamentos — um para regime horista e outro para regime mensalista —, entretanto, nenhum deles corresponde aos percentuais evidenciados nas composi¢Ges

analiticas dos servigos. Ressalta-se que, para a elabora¢do do orcamento deste certame, a GOINFRA adotou como referéncia a base do DNIT.

33

Item 03: Inicialmente, a licitante ndo havia apresentado as composigdes analiticas, o que impossibilitou a verificagdo técnica detalhada dos custos unitarios adotados. Em resposta a
diligéncia, apresentou as referidas composi¢des, ocasido em que foi identificada divergéncia entre os valores do servigo '45168 — CONCRETO FCK=40 MPa' constantes no orcamento sintético e na

composi¢do analitica.

ANALISE DE PRECO UNITARIO DOS SERVICOS

COMPOSICOES
ORCAMENTO GOINFRA ORCAMENTO EMPRESA ANALITICAS EMPRESA
o, -
Item | Cédigo Descricio Valor Unit. A/B/C | Pre¢o Unitario % De'scth)nto e/ Preco Unitario | Avaliacio
Acréscimo (+)
01 | 45155 |ACO CA50/60 AQUISICAO, ARMACAO E COLOCACAO ( INCLUSO PERDAS) RS 1618 | A |R$ 16,18 0,00% RS 16,18 Ok
02 | 45135 |ESCORAMENTO PARA PONTE RS 131,56 A RS$ 131,56 0,00% R$ 131,56 Ok
03 | 45168 |CONCRETO FCK=40 MPA RS 794,13 B RS 794,13 0,00% RS 747,73 | Divergente
04 | 45205 |TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE RS 1,01 B RS 1,01 0,00% RS 1,01 Ok
05 | 42856 |ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA RS 353,13 B RS 353,13 0,00% RS 353,13 Ok
06 | 42290 [CANTEIRO DE OBRA - TIPO F R$ 204.686,74 B R$ 180.858,04 -11,64% RS 180.858,04 Ok
07 | 45150 FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZACAO 3X (CONFECCAO, INSTALACAO E RS 12434 B RS 12434 0.00% RS 12434 Ok
RETIRADA)
Fonte: Equipe Técnica da Diretoria de Obras Rodoviarias.
4 No grupo Beneficios e Despesas Indiretas - BDI:
4.1 Item 04: A licitante havia utilizado percentual do tributo ISS distinto daquele estabelecido como referencial pela GOINFRA. Apds a diligéncia, os percentuais foram readequados em

conformidade com as exigéncias estabelecidas.
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4.2 Item 05: Inicialmente, constatou-se que a licitante havia utilizado férmula para o cdlculo do BDI de servigos diversa da adotada pela GOINFRA. Apds a diligéncia, a férmula correta foi
aplicada, ndo restando inconsisténcias nos percentuais apresentados.

5 No grupo Orgamento Analitico nos produtos da Curva A e B:

5.1 Item 06 a 08: Inicialmente, a licitante ndo havia apresentado as composi¢des analiticas dos servigos em formato editavel. Contudo, apds a solicitagdo de diligéncia, apresentou os
documentos, possibilitando a devida verificagdo dos itens.

ANALISE DOS PRECOS DOS (A)EQUIPAMENTOS DA CURVA AB

Valor Unitario EMPRESA Valor Unitario GOINFRA
L. i % Desconto % Desconto
Item | Codigo Descricio

Valor Hora Valor Hora Valor Hora Valor Hora Prod Improd

Produtiva Improdutiva Produtiva Improdutiva
01 30031 |BETONEIRA DE 320L - DIESEL RS 6,46 |R$ 0,67 |RS$ 6,46 |RS$ 0,67 0,00% 0,00%
02 30033 |CARRINHO DE MAO 80L RS 0,66 |R$ 0,45 |RS$ 0,66 |R$ 0,45 0,00% 0,00%
03 30034 |VIBRADOR DE IMERSAO -D=35mm |R$ 8,88 |R$ 0,78 |R$ 8,88 |R$ 0,78 0,00% 0,00%
04 30037 gAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 R$ 302,35 |R$ 84,94 |R$ 302,35 [R$ 84,94 0,00% 0,00%
05 30042 |GRUPO GERADOR 36 /40 KVA R$ 42,46 |R$ 5,69 |R$ 42,46 |R$ 5,69 0,00% 0,00%
06 30047 [SERRA CIRCULAR 12" COM BANCADA |R$ 28,64 |R$ 28,30 [R$ 28,64 [R$ 28,30 0,00% 0,00%
07 30175 EgALANCA DIGITAL - CAPACIDADE 500 RS 1,01 |R$ 0,68 |RS$ 1,01 |R$ 0,68 0,00% 0,00%
08 30180 |[BETONEIRA DE 600L - GASOLINA RS 24,64 |R$ 3,63 |R$ 24,64 [R$ 3,63 0,00% 0,00%
09 30185 |GERICA 1801 RS 1,65 |R$ 1,12 |R$ 1,65 |R$ 1,12 0,00% 0,00%
10 31015 [MOTOSSERRA RS 35,22 |R$ 29,33 [R$ 35,22 |R$ 29,33 0,00% 0,00%

Fonte: Equipe Técnica da Diretoria de Obras Rodoviarias.
5.2 Item 09: No grupo (B) Mao de Obra, das composi¢Oes analiticas dos servigos, a licitante ndo apresentou o valor referente a equivaléncia salarial.

ANALISE DOS PRECOS DA (B)MAO DE OBRA DA CURVA AB

EMPRESA GOINFRA % Desconto
Item | Cédigo Descriciio
Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora
01 20000 SESEADOR DE EQUIPAMENTO RS 27,56 |RS$ 9,76 182,41 RS 27,56 -100,00% -100,00% 0,00%
02 20002 |ENCARREGADO DE SERVICO RS 27,04 |R$ 12,27 120,38 RS 27,04 -100,00% -100,00% 0,00%
03 20003 |AJUDANTE RS 22,99 |RS 7,55 204,62 RS 22,99 -100,00% -100,00% 0,00%
04 20016 |CARPINTEIRO RS 27,94 |R$ 9,93 181,37 RS 27,94 -100,00% -100,00% 0,00%
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05 20017 |PEDREIRO RS 2791 |RS 9,96 180,32 RS 2791 -100,00% -100,00% 0,00%
06 20018 |ARMADOR RS 26,86 |RS 9,96 169,74 RS 26,86 -100,00% -100,00% 0,00%
07 20031 SERVENTE RS 21,53 |R$ 6,87 213,47 RS 21,53 -100,00% -100,00% 0,00%

5.3

Item 10: Nas composigdes analiticas dos servigos, a licitante ndo apresentou de forma explicita o valor dos encargos sociais aplicados a mao de obra. A auséncia dessa informagdo

Fonte: Equipe Técnica da Diretoria de Obras Rodoviarias.

pode gerar interpretacdes equivocadas futuramente, sobretudo considerando que outros departamentos, internos e externos, terdo acesso a proposta final de pregos.

5.4

Item 11: A licitante apresentou um material com desconto de 37,93% e outro com sobreprego de 0,25%, sem anexar as respectivas cotagdes. Considerando que o material com

desconto superior a 25% trata-se de insumo critico e, nos termos do inciso |l do art. 22 da Portaria n? 121/2025, a proposta deve ser considerada inexequivel.

5.5

Item 12: A licitante ndo apresentou de forma explicita o percentual e o tipo de BDI adotados em cada composi¢do analitica de servigos. A auséncia dessa informagdo nas composi¢coes

ANALISE DOS PRECOS DOS (F)MATERIAIS DA CURVA AB

Item| Codigo Descricio Unid V;l](\)/}'])lll:éts{\;io Vzgglgll;ilt;i;io % Desconto
01 10082 |BRITA - COMERCIAL (BC) m3 [R$ 98,17 |R$ 97,93 0,25%
02 10010 |CIMENTO PORTLAND CP1I - 32 Kg |RS$ 0,65 |R$ 0,65 0,00%
03 10034 |PEDRA DE MAO / MARROADA m3 [R$ 89,37 |R$ 89,37 0,00%
04 10044 [PREGO Kg |RS 20,13 |RS$ 20,13 0,00%
05 10045 |RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM m |R$ 3,10 (RS 3,10 0,00%
06 10048 |SARRAFO m |R$ 6,63 (RS 6,63 0,00%
07 10069 |ACO CA-50 Kg |RS 6,77 (RS 6,77 0,00%
08 10097 |ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR Kg |RS$ 6,99 |R$ 6,99 0,00%
09 11003 |ARAME RECOZIDO Kg |RS$ 14,26 |R$ 14,26 0,00%
10 11008 [CAIBROS DE 7,5CM X 7,5 CM m |R$ 16,18 |R$ 16,18 0,00%
11 11010 |COMPENSADO PLASTIFICADO - 17 mm m2 [R$ 66,38 |R$ 66,38 0,00%
12 11016 |DESMOLDANTE P/ FORMA 1 |RS 12,16 |R$ 12,16 0,00%
13 11020 |MADEIRAROLICA 10A 12 CM m |R$ 9,77 |R$ 9,77 0,00%
14 11021 Eggggkglfﬁ;?):) 20 CM(TRONCO P/ m |R$ 18,96 |R$ 18,96 0,00%
15 11030 |TABUA DE 30 m |R$ 12,78 |R$ 12,78 0,00%
16 10081 |AREIA - COMERCIAL (AC) m3 [R$ 116,33 (RS 187,42 -37,93%

Fonte: Equipe Técnica da Diretoria de Obras Rodoviarias.

pode gerar interpretagdes equivocadas no futuro, especialmente considerando que outros departamentos, internos e externos, terdo acesso a proposta final de precos.
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5.6 Item 13: Na proposta original, a licitante ndo havia apresentado a composi¢do analitica do servico de Administragcdo. Em atendimento a diligéncia, apresentou a referida composicdo,
ocasido em que se identificou divergéncia entre os valores desse servigo constantes no orgamento sintético e na composigdo analitica.

5.7 Item 14: A composicdo analitica do servigo de Canteiro de Obra ndo havia sido apresentada inicialmente. Apéds diligéncia, a licitante apresentou a referida composi¢ao, contudo foram
identificadas divergéncias em alguns valores unitarios e em determinados quantitativos em relagdo ao referencial.

5.8 Item 15: A licitante também ndo havia apresentado a composi¢do do servico de Mobilizagdo na proposta inicial. Apds diligéncia, apresentou a composi¢do analitica em conformidade
com o padrdo técnico adotado pela GOINFRA, permitindo sua analise regular.

6 Portanto, constatou-se que a proposta apresentada possui incompatibilidades com os padrbes exigidos pela Diretoria de Obras Rodovidrias, além de conter indicios de
inexequibilidade, o que apresenta riscos ao cumprimento integral das obrigagOes contratuais.
7 Diante dos fatos apresentados e com base na andlise realizada, esta Diretoria conclui que a proposta da INTERIOR CONSTRUTORA LTDA devera ser DESCLASSIFICADA, por ndo atender
aos requisitos técnicos e legais estabelecidos no edital (75855974), apresentando indicios de inexequibilidade.

Licitante Valor GOINFRA Valor Licitante Desconto Resultado Motivo

INTERIOR Incompatibilidades com os padrées

o L o
CONSTRUTORA LTDA RS 2.904.388,94 RS 2.880.560,24 0,82% DESCLASSIFICADA . eX|g.|dvo's e indicios de
inexequibilidade da proposta.

8 A Geréncia de Licitagdo para prosseguimento.

GOIANIA, 28 de agosto de 2025.

REGINALDO ROSA DA PAIXAO
Diretor de Obras Rodoviarias

Documento assinado eletronicamente por REGINALDO ROSA DA PAIXAOQ, Diretor, em 29/08/2025, as 15:03, conforme art. 2°, § 2°, 111, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3°B, I, do Decreto n°
8.808/2016.
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. A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o codigo verificador
' 78940941 e o codigo CRC B3DC77B9.

Referéncia: Processo n? 202500036011230 SEl 78940941
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