G o AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE

* Diretoria de Manutencao

) N F RA Geréncia de Manutencio Viaria (MA-GEMVI)
MEMORIAL DE CALCULO

Processo Licitatorio — Processo SEI 202500005028095

Quantitativo e servigos de conservagdo e manutencao da malha rodoviaria pavimentada e nao
pavimentada, aerodromos e balsas do Estado de Goias (Lotes 1 a 20)

1. ESTIMATIVA DE QUANTITATIVOS:

1.1. Grupo 01 - Manutenc¢io rotineira da faixa de dominio e dispositivos rodoviarios:

1.1.1. Rocada mecanizada
Largura média de rocada de 3,50 m por quilometro, em cada lado da rodovia.
Quantitativo: 0,70 ha por quilometro de rodovia.

Frequéncia do servigo: 4 vezes ao ano.

1.1.2. Rogada com rogadeira costal
Largura média de ro¢ada de 0,50 m por quilometro, em cada lado da rodovia.
Quantitativo: 0,10 ha por quilometro de rodovia.

Frequéncia do servigo: 4 vezes ao ano.

1.1.3. Capina manual
10 Placas a cada quildometro, em cada lado da rodovia. 1,00 m? por placa.
Quantitativo: 20,00 m? por quilémetro de rodovia.

Frequéncia do servico: 2 vezes ao ano.

1.1.4. Limpeza de sarjeta

Equipamentos de Drenagem Superficial (EDS): 950 m por quilometro de rodovia.
Sarjetas: 35% do quantitativo total de EDS.

Quantitativo: 332,50 m por quilémetro de rodovia.

Frequéncia do servigo: 2 vezes ao ano.

! Ressalta-se que ndo ha norma (ABNT) ou procedimento consolidado para nortear os célculos apresentados no
presente documento. Todos os calculos foram realizados considerando experiéncia dos profissionais técnicos
que compdem o quadro de pessoal da GOINFRA, e contratagdes similares ja realizadas na Agéncia.
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1.1.5. Limpeza de meio fio e descida d’agua
Equipamentos de Drenagem Superficial (EDS): 950 m por quilometro de rodovia.
Meio-fio e Descida d’agua: 60% do quantitativo total de EDS.

Quantitativo: 570,00 m por quilémetro de rodovia.

Frequéncia do servigo: 2 vezes ao ano.

1.1.6. Limpeza de valeta de corte

Equipamentos de Drenagem Superficial (EDS): 950 m por quilémetro de rodovia.
Valeta de corte: 2,5% do quantitativo total de EDS.

Quantitativo: 23,75 m por quilometro de rodovia.

Frequéncia do servigo: 2 vezes ao ano.

1.1.7. Limpeza de vala de drenagem

Equipamentos de Drenagem Superficial (EDS): 950 m por quilémetro de rodovia.
Valeta de corte: 2,5% do quantitativo total de EDS.

Quantitativo: 23,75 m por quilometro de rodovia.

Frequéncia do servigo: 2 vezes ao ano.

1.1.8. Limpeza de pontes e talvegues
Extensao: 2,50 m de limpeza por quildmetro, em cada lado da rodovia.
Quantitativo: 5,00 m por quilémetro de rodovia.

Frequéncia do servico: 2 vezes ao ano.

1.1.9. Caiacdo (1 demdo)
Caiagdo de Meio-fio MFCO05: 0,24 m?/m. Extensdo: 200 m por quilémetro de rodovia.
Caiacgao de Sarjeta STCO03: 1,28 m?/m. Extensao: 50 m por quildmetro de rodovia.

Caiacao de Descida d'agua DAR-02: 1,10 m*m. Extensdo: 25 m por quildmetro de
rodovia.

Caiacao de pontes e talvegues: 1,00 m*m. Extensdo: 5 m por quilometro de rodovia.

Quantitativo: 114,50 m? por quilometro de rodovia.

Frequéncia do servigo: 1 vez ao ano.

! Ressalta-se que ndo ha norma (ABNT) ou procedimento consolidado para nortear os célculos apresentados no
presente documento. Todos os calculos foram realizados considerando experiéncia dos profissionais técnicos
que compdem o quadro de pessoal da GOINFRA, e contratagdes similares ja realizadas na Agéncia.
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1.1.10. Poda de arvores com mais de 10m de altura

Quantitativo: 1 m? por quilometro de rodovia.

Frequéncia do servigo: 1 vez ao ano.

1.1.11. Remocdo de objetos diversos, lixo e carcacas de animais
Quantitativo: 1 m? por quilémetro de rodovia.

Frequéncia do servico: 2 vezes ao ano.

1.1.12. Desobstrucdo de bueiro/dreno
Quantitativo: 1 m? por quilémetro de rodovia.

Frequéncia do servigo: 2 vezes ao ano.

1.2. Grupo 02 - Manutencio rotineira e emergencial na pista de rolamento e acostamento:

1.2.1. Reparo superficial

Para quantificagdo de massa asfaltica necessaria para execucao dos servigos de reparos
superficiais, considerou-se o historico de medicdes, que apresenta a base de dados mais
precisa e atualizada para o dimensionamento da massa asfaltica, garantindo assim uma

estimativa mais acurada e eficiente.

Tabela 1 — Quantidade de massa por regional para dois anos, adiquiridos pelo historico de medicdes.

QUANTITATIVO DE MASSA
ASFALTICA PARA 30 MESES -
HISTORICO DE MEDIGOES

REGIONAL QUANTIDADE
RESUMIDA POR
REGIONAL TOTAL
(M3)
13.954,70

3.853,50
9.731,38
19.804,65
17.345,71
18.420,64
13.947,67
20.994,90
20.475,85
12.128,44
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! Ressalta-se que ndo ha norma (ABNT) ou procedimento consolidado para nortear os célculos apresentados no
presente documento. Todos os calculos foram realizados considerando experiéncia dos profissionais técnicos
que compdem o quadro de pessoal da GOINFRA, e contratagdes similares ja realizadas na Agéncia.
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1 14.599,36
12 19.406,37
13 20.786,11
14 16.272,04
15 12.605,50
16 22.302,61
17 24.360,32
18 21.263,89
19 12.936,09
20 19.262,56

Do quantitativo total acima discriminado, considerou-se 80% para reparo superficial e
20% para reparo profundo. Frequéncia do servico: sob demanda durante a vigéncia do
contrato. Nos reparos superficiais, considerou-se 50% do quantitativo de revestimento em

CBUQ ¢ 50% em PMF.

1.2.2. Reparo Profundo

De maneira andloga ao servico de reparo superficial, do quantitativo total acima
discriminado, considerou-se 80% para reparo superficial e 20% para reparo profundo.
Frequéncia do servi¢o: sob demanda durante a vigéncia do contrato. Nos reparos
profundos, considerou-se 90% do quantitativo de revestimento em CBUQ e 10% em

PMF.

1.2.3. Recuperacdo de ponto critico em pista (Reciclagem de base + TSD ou CBUQ)

Considerou-se a diretriz da TAG, que limita os pontos criticos a 5% da extensao do trecho
para intervengdes. Contudo, considerando que parte desses servicos ja foi executada em
2025, a estimativa foi ajustada para 1,0% da extensdo do trecho para os proximos 30 meses,
otimizando o planejamento e a alocacao de recursos conforme a necessidade real
remanescente, podendo ser adotado servigo de fresagem continua e/ou trés solugdes para

reciclagem, a saber:
a) Reciclagem de base sem mistura c/ incorporagdo do pavimento.
b) Reciclagem de base com mistura de 3% de cimento em peso.

c¢) Reciclagem de base com mistura de 20% de brita e 2% de cimento em peso.

! Ressalta-se que ndo ha norma (ABNT) ou procedimento consolidado para nortear os célculos apresentados no
presente documento. Todos os calculos foram realizados considerando experiéncia dos profissionais técnicos
que compdem o quadro de pessoal da GOINFRA, e contratagdes similares ja realizadas na Agéncia.
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1.3.

Como revestimento, foi considerado o mesmo quantitativo para CBUQ (4 cm) e TSD.

A fresagem continua foi considerada com espessura média de 2 cm e as reciclagens com 20
cm.

A melhor solugdo técnica para procedimento de reciclagem e revestimento a ser adotado
nos locais de recuperagdo dependera de aprovacao da Diretoria de Manutengdo, com base
em estudos detalhados das condi¢des de qualidade e trafego da rodovia, assim como dos
agregados, materiais ¢ da composicdo da estrutura do pavimento existente. A solucdo
escolhida ainda deve estar em conformidade com o catdlogo de solucdes técnicas possiveis
para manutencao/recuperacao para pavimentos flexiveis para as rodovias estaduais da

GOINFRA.

1.2.4. Recuperacdo de ponto critico em travessias urbanas (Remendos profundos +
Fresagem + CBUQ ou TSD)

Foi realizada com base nos dados fornecidos pelo SPG (Sistema de Geréncia de
Pavimentos), cujas informagdes detalhadas permitem a identificagdo precisa das areas com
maiores niveis de desgaste e deterioragdo.

Grupo 03 — Servicos auxiliares:

1.3.1. Recomposi¢dao mecdnica de aterro
Quantitativo: 2,00 m? por quilometro de rodovia.

Frequéncia do servigo: 2 vezes ao ano.

1.3.2. Recomposi¢dao manual de aterro
Quantitativo: 0,50 m? por quilometro de rodovia.

Frequéncia do servigo: 2 vezes ao ano.

1.3.3. Estabilizacdo de solo com baixa capacidade de suporte com rachdo
Quantitativo: 8,683 m? por ano, por quildometro, de rodovia.

Frequéncia do servico: 1 vezes ao ano.

1.3.4. Remocdo mecanizada de barreira
Quantitativo: 0,50 m? por quildmetro de rodovia.

Frequéncia do servico: 3 vezes ao ano.

! Ressalta-se que ndo ha norma (ABNT) ou procedimento consolidado para nortear os célculos apresentados no
presente documento. Todos os calculos foram realizados considerando experiéncia dos profissionais técnicos
que compdem o quadro de pessoal da GOINFRA, e contratagdes similares ja realizadas na Agéncia.
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1.3.5. Contencgoes (gabido)
Quantitativo: 1,00 m? por quilémetro de rodovia.

Frequéncia do servigo: 1 vez ao ano.

1.3.6. Contencaes (Rip-rap)
Quantitativo: 0,50 m? por quilémetro de rodovia.

Frequéncia do servigo: 1 vez ao ano.

1.3.7. Recomposicdo de estruturas de concreto
Quantitativo: 0,015 m? por quilometro de rodovia.

Frequéncia do servigo: 1 vez ao ano.

1.3.8. Recomposicao de Corpo de BSTC D-> 0,8, 1,0, 1,2 E 1,5m
Quantitativo: 0,025 m? por quilémetro de rodovia.

Frequéncia do servigo: 1 vez ao ano.

1.3.9. Recomposicao de bueiro celular de concreto
Quantitativo: 0,05 m? por quilometro de rodovia.

Frequéncia do servigo: 1 vez ao ano.

1.3.10. Recomposi¢ao de bueiro metdalico tubular
Quantitativo: 4,50 kg por quilometro de rodovia.

Frequéncia do servigo: 1 vez ao ano.

1.3.11. Corta-rio
Quantitativo: 1,00 m? por quilémetro de rodovia.

Frequéncia do servigo: 1 vez ao ano.

1.3.12. Recomposigdo de guarda-corpo de concreto (pontes)
Quantitativo: 0,10 m por quilometro de rodovia.

Frequéncia do servigo: 1 vez ao ano.

! Ressalta-se que ndo ha norma (ABNT) ou procedimento consolidado para nortear os célculos apresentados no
presente documento. Todos os calculos foram realizados considerando experiéncia dos profissionais técnicos
que compdem o quadro de pessoal da GOINFRA, e contratagdes similares ja realizadas na Agéncia.
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1.3.13. Sinalizacdo

1.3.13.1. Sinalizagdo vertical totalmente refletiva
Quantitativo: 0,36 m? por quilometro de rodovia.

Frequéncia do servigo: 1 vez ao ano.

1.3.13.2. Sinaliza¢do com tambores refletivos
Quantitativo: 0,08 unidades por quilémetro de rodovia.

Frequéncia do servigo: 1 vez ao ano.

1.3.13.3. Sinalizag¢do vertical semi-refletiva
A ser utilizada em obras de recuperagdo de pontes.
Quantitativo: 15 placas de 1,00 m? por intervencao.

Miéximo de 05 intervengdes por lote: 75m? de placa.

1.3.13.4. Instalag¢do de placas institucionais informativas
Quantitativo: 0,20 m? por quilémetro de rodovia.

Frequéncia do servigo: 1 vez ao ano.

1.3.14. Recomposigdo de drenagem superficial

1.3.14.1. Recomposigdo de drenagem (AC/BC)
Quantitativo: 0,025 m? por quilometro de rodovia.

Frequéncia do servigo: 1 vez ao ano.

1.3.14.2. Meio fio sem sarjeta - MFC05 (AC/BC)
Quantitativo: 0,025 m? por quilometro de rodovia.

Frequéncia do servigo: 1 vez ao ano.

1.3.14.3. Sarjeta triangular de concreto - STC04 (AC/BC)

Quantitativo: 0,025 m? por quilémetro de rodovia.

! Ressalta-se que ndo ha norma (ABNT) ou procedimento consolidado para nortear os célculos apresentados no
presente documento. Todos os calculos foram realizados considerando experiéncia dos profissionais técnicos
que compdem o quadro de pessoal da GOINFRA, e contratagdes similares ja realizadas na Agéncia.
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Frequéncia do servigo: 1 vez ao ano.

1.3.14.4. Sarjeta triangular de concreto - STCOI (AC/BC)
Quantitativo: 0,025 m? por quilometro de rodovia.

Frequéncia do servigo: 1 vez ao ano.

1.3.14.5. Sarjeta trapezoidal de concreto - SZC01 (AC/BC)
Quantitativo: 0,025 m? por quilémetro de rodovia.

Frequéncia do servigo: 1 vez ao ano.

1.3.14.6. Sarjeta trapezoidal de concreto - SZC02 (AC/BC)
Quantitativo: 0,025 m? por quilometro de rodovia.

Frequéncia do servigo: 1 vez ao ano.

1.3.14.7. Valeta de prote¢do de aterro - VPAO3
Quantitativo: 0,025 m? por quildometro de rodovia.

Frequéncia do servigo: 1 vez ao ano.

1.3.14.8. Entrada d'agua - EDA 01 (AC/BC)
Quantitativo: 0,025 m? por quilémetro de rodovia.

Frequéncia do servigo: 1 vez ao ano.

1.3.14.9. Entrada d'agua - EDA 02 (AC/BC)
Quantitativo: 0,025 m? por quilémetro de rodovia.

Frequéncia do servigo: 1 vez ao ano.

1.3.14.10. Descida d'agua de aterros tipo rapido - DAR 02 (AC/BC)
Quantitativo: 0,025 m? por quilometro de rodovia.
! Ressalta-se que ndo ha norma (ABNT) ou procedimento consolidado para nortear os célculos apresentados no

presente documento. Todos os calculos foram realizados considerando experiéncia dos profissionais técnicos
que compdem o quadro de pessoal da GOINFRA, e contratagdes similares ja realizadas na Agéncia.
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Frequéncia do servigo: 1 vez ao ano.

1.3.14.11. Descida d'agua de cortes em degraus - DCD 01 (AC/BC)
Quantitativo: 0,025 m? por quilometro de rodovia.

Frequéncia do servigo: 1 vez ao ano.

1.3.14.12. Dissipador de energia - DED 01 (AC/BC)
Quantitativo: 0,025 m? por quildmetro de rodovia.

Frequéncia do servigo: 1 vez ao ano.

1.3.14.13. Dissipador de energia - DES 01 (AC/BC)
Quantitativo: 0,025 m? por quilometro de rodovia.

Frequéncia do servigo: 1 vez ao ano.

1.3.15. Dreno profundo
Quantitativo: 0,25 m por quildometro de rodovia.

Frequéncia do servigo: 1 vez ao ano.

1.3.16. Colchao drenante

Quantitativo: 0,50 m?® por quilometro de

rodovia. Frequéncia do servigo: 1 vez ao ano.

1.3.17. Barreiras fisicas de interdi¢do
A escavacdo possui profundidade de 2 m, com empolamento considerado de 25%.
Quantitativo: 0,16 m? por quilometro de rodovia.

Frequéncia do servigo: 1 vez ao ano.

1.3.18. Desvios

Quantitativo: 2,00 m? por quilometro.

Frequéncia do servigo: 1 vez ao ano.

! Ressalta-se que ndo ha norma (ABNT) ou procedimento consolidado para nortear os célculos apresentados no
presente documento. Todos os calculos foram realizados considerando experiéncia dos profissionais técnicos
que compdem o quadro de pessoal da GOINFRA, e contratagdes similares ja realizadas na Agéncia.
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1.3.19. Demoligdo e retirada de construgoes e obstaculos (faixa de dominio)
Quantitativo: 1,00 m? por quilometro.

Frequéncia do servigo: 1 vez ao ano.

1.3.20. Construcgao de redutores de velocidade (quebra-molas)

Execucdo de quebra-molas com PMF.

Quantitativo: 0,05 m® por quilometro.

Frequéncia do servigo: 1 vez ao ano.
1.3.21. Manutenc¢do em aerodromos

1.3.21.1. Demoli¢do manual de alambrado - poste concreto/tela/viga
Quantitativo: 70% da extensao de alambrado existente.

Frequéncia do servigo: 1 vez durante o contrato.

1.3.21.2. Alambrado com poste de concreto e cinta armada Pd. GOINFRA
Quantitativo: 70% da extensdo de alambrado existente.

Frequéncia do servico: 1 vez durante o contrato.

1.3.21.3. Rocada mecanizada

Quantitativo: Toda a extensao de area verde dos aerédromos.

Frequéncia do servigo: 5 vez ao ano.

1.3.21.4. Ro¢cada com roc¢adeira costal

Quantitativo: 30% da extensdo de area verde dos aero6dromos.

Frequéncia do servigo: 5 vez ao ano.

1.3.22. Recuperacgdo de dareas degradadas
O quantitativo deste servigo, que inclui hidrossemeadura e enleivamento, leva em
! Ressalta-se que ndo ha norma (ABNT) ou procedimento consolidado para nortear os célculos apresentados no

presente documento. Todos os calculos foram realizados considerando experiéncia dos profissionais técnicos
que compdem o quadro de pessoal da GOINFRA, e contratagdes similares ja realizadas na Agéncia.
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consideracdo os locais onde serdo executados servigos de acabamento ou reposi¢ao
de jazidas ou empréstimos, inseridos nos grupos de servicos de Desvios, Colchao
Drenante, Recomposi¢ao de bueiro metalico tubular, Recomposicdo manual e
mecanica de aterro.
E adotado como quantitativo o dobro da 4rea anteriormente considerada para estes

servicos, cobrindo também os taludes e com possibilidade de atender demandas

ambientais surgentes.

1.4. Grupo 04 — Servicos em rodovias nao pavimentadas:

1.4.1. Execucdo de valeta ndo revestida
Quantitativo: 800 m de valeta por quilometro de rodovia ndo pavimentada.

Frequéncia do servigo: 1 vez ao ano.

1.4.2. Execucdo de lombadas
Quantitativo: 18 m de lombada por quilometro de rodovia ndo pavimentada.

Frequéncia do servigo: 1 vez ao ano.

1.4.3. Execucdo de caixas (bacias) de retencdo
Quantitativo: 100 m*® de bacias por quilometro de rodovia ndo pavimentada.

Frequéncia do servigo: 1 vez ao ano.

1.5. Grupo 05 — Manutencao dos dispositivos de drenagem

1.5.1. Bueiro tubular de concreto D-> 0,8, 1,0, 1,2 e 1,5m

1.5.1. Fornecimento e assentamento de tubo D=0,80m (exceto escavagdo e transporte
local) (AC/BC)
Quantitativo: 0,00625 m por quilometro de

rodovia. Frequéncia do servigo: 1 vez ao ano.

! Ressalta-se que ndo ha norma (ABNT) ou procedimento consolidado para nortear os célculos apresentados no
presente documento. Todos os calculos foram realizados considerando experiéncia dos profissionais técnicos
que compdem o quadro de pessoal da GOINFRA, e contratagdes similares ja realizadas na Agéncia.
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1.5.2. Fornecimento e assentamento de tubo D=1,00m (exceto escavagdo e transporte
local) (AC/BC)

Quantitativo: 0,0125 m por quildometro de

rodovia. Frequéncia do servigo: 1 vez ao ano.

1.5.3. Fornecimento e assentamento de tubo D=1,20m (exceto escavagdo e transporte
local) (AC/BC)
Quantitativo: 0,00625 m por quilometro de

rodovia. Frequéncia do servigo: 1 vez ao ano.

1.5.4. Fornecimento e assentamento de tubo D=1,50m (exceto escavagdo e transporte
local) (AC/BC)
Quantitativo: 0,00625 m por quilometro de

rodovia. Frequéncia do servico: 1 vez ao ano.

1.5.2. Bueiro celular in loco
Quantitativo: 0,05 m?® por quilometro de

rodovia. Frequéncia do servico: 1 vez ao ano.

1.6

Grupo 06 — Manutencio preventiva periodica e melhoramentos da pista de
rolamento:

1.6.1. Reconformacdo de plataforma

Largura média da plataforma adotada: 7,0 m.

Quantitativo: 70 are por quilometro de rodovia ndo pavimentada.

Frequéncia do servigo: 3 repeti¢cdes ao ano (antes, durante e apos o periodo

chuvoso).

1.6.2. Revestimento primdrio continuo

Largura média da plataforma adotada: 7,0 m.

Quantitativo: 7.000,00 m? por quilometro de rodovia ndao pavimentada.

! Ressalta-se que ndo ha norma (ABNT) ou procedimento consolidado para nortear os célculos apresentados no
presente documento. Todos os calculos foram realizados considerando experiéncia dos profissionais técnicos
que compdem o quadro de pessoal da GOINFRA, e contratagdes similares ja realizadas na Agéncia.
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1.7

1.8.

Frequéncia do servigo: Atendimento de 100% da malha ndo pavimentada em

30 meses. Ou seja, 50% em cada ano.

Para a compactacdo do revestimento primdrio, considera-se a camada com

espessura média de 0,15 m.

1.6.3. Terraplenagem
Largura média da plataforma adotada: 7,0 m.
Altura média da plataforma adotada: 0,40 m.

Frequéncia do servi¢o: Atendimento de 30% da malha ndo pavimentada em 30

meses . Ou seja, 15% em cada ano.

Quantitativo: 840 m? por quilometro de rodovia ndo pavimentada.

Grupo 07 — Manutencio em pontes mistas e de madeira:

1.7.1. Recuperacgdao de pontes de madeira
Quantitativo: 0,175 m? por quilémetro de rodovia nao pavimentada.

Frequéncia do servigo: 1 vez durante o contrato.

1.7.2. Recuperacgdo de pontes mistas

Na estimativa das quantidades relacionadas a este servigo levou-se em consideracao
a atuacdo das empresas de contratos anteriores em toda extensao da malha nao
pavimentada, estipulando a execucgao dos servigos quantificados distribuidos nos 30
meses de contrato. Especificamente no item de fornecimento e montagem de vigas
pré-moldadas, considerou-se um quantitativo de 0,40 m por quilometro de rodovia

ndo pavimentada durante a vigéncia do contrato.

Grupo 08 — Manutencio e operacao de balsas

1.8.1. Servicos de operacdo das embarcagoes e servigos corretivos em balsas tipo

Na estimativa das quantidades levou-se em consideracdo a atuagdo das empresas de
contratos anteriores apenas nas regionais que possuem balsas em operacao, sendo

distribuidos em 2 anos os servi¢os de manutencao e operagao.

! Ressalta-se que ndo ha norma (ABNT) ou procedimento consolidado para nortear os célculos apresentados no
presente documento. Todos os calculos foram realizados considerando experiéncia dos profissionais técnicos
que compdem o quadro de pessoal da GOINFRA, e contratagdes similares ja realizadas na Agéncia.
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As Balsas s3o categorizadas em 3 (trés) tipos:

a) Tipo I: balsas dotadas apenas de cabo guia e que a travessia ¢ realizada pelo
esfor¢o dos operadores puxando uma corda.
b) Tipo II: balsas que possuem motor.

c¢) Tipo III: sdo aquelas que possuem rebocador e demandam maior esforco e

equipe para operagdo adequada.

Na determinacdo das quantidades, buscou-se a adog¢dao de operacao em 2 (dois)
turnos, possibilitando o atendimento de, sempre que solicitado, emergéncias de
saude, seguranca e até transporte escolar.

Os servigos relativos a manutengao e operacao das balsas serdo avaliados a partir de

parametros de desempenho, conforme Termo de Referéncia, englobando, entre

outras, as seguintes atividades:

a) Operagao ininterrupta das balsas;

b) Manutencao, lubrificagdo e reforma nos equipamentos;

¢) Disponibilidade de balsa reserva;

d) Atendimento a todos as normas de seguranca da Marinha do Brasil;

e) Aluguel ou reforma dos alojamentos.
As composigdes dos servigos de manutengdo e operagao das balsas, com a discriminacao

dos quantitativos e valores, elaborado pela PL-GECOB, seguem apresentadas nos subitens

abaixo.

1.8.1.1. Manutengdo de Balsa Tipo I (Desempenho)

Detalhamento do Consumo da Mio de Obra para Manutencio:

Funcao Cod. Goinfra Horas/Mes Qts de Funcionarios
Consumidas

Eletricista P9810 16 1
Serralheiro P9823 56 1
Carpinteiro 20016 16 1
Soldador P825 56 1
Pintor 20019 16 1
Ajudante 20003 112 2

e FEletricista (16h): Atua na verificacdo, manutengdo e ajustes das instalagoes elétricas, com dedicagdo suficiente

para atender 2 dias de trabalho, distribuidos ao longo do més.

e  Serralheiro (56h): Responsavel pela manutengdo de componentes metalicos estruturais da balsa, como soldas e

cortes necessarios, com uma carga horaria alocada que comporta até 7 dias de trabalho.

! Ressalta-se que ndo ha norma (ABNT) ou procedimento consolidado para nortear os célculos apresentados no
presente documento. Todos os calculos foram realizados considerando experiéncia dos profissionais técnicos

que compdem o quadro de pessoal da GOINFRA, e contratagdes similares ja realizadas na Agéncia.




GO

AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE

* Diretoria de Manutencao
) N F RA Geréncia de Manutencio Viaria (MA-GEMVI)

Carpinteiro (16h): Focado em reparos e manutengdo de partes em madeira, incluindo consertos em estruturas ou
outras demandas especificas, alocando o equivalente a 2 dias no més.

Soldador (56h): Atua em servicos de soldagem necessarios para reparos estruturais, com 7 dias alocados,
garantindo a realizagdo de todas as operagdes que envolvem o uso de soldas em estruturas metalicas e
componentes.

Pintor (16h): Realiza os servicos de pintura corretiva e preventiva, contribuindo para a preservacdo estrutural da
balsa, com carga horaria equivalente a 2 dias de trabalho.

Ajudantes (112h): Sao alocados 2 ajudantes para servigos gerais de apoio, atuando 7 dias no més e totalizando
112 horas, sendo indispensaveis para viabilizar as atividades dos demais profissionais.

1.8.1.2. Manutengdo de Balsa Tipo Il (Desempenho)

Detalhamento do Consumo da Mio de Obra para Manutencio:

Funcao Cod. Goinfra Horas/Mes Qts de Funcionarios
Consumidas

Oficial de Maquinas P9910 0,254 1
Eletricista P9810 16 1
Serralheiro P9823 56 1
Carpinteiro 20016 16 1
Soldador P825 56 1
Pintor 20019 16 1
Ajudante 20003 112 2

Oficial de Maquinas (0,254 més): Responsavel pela supervisdo geral e manutengdo de equipamentos mecanicos
e motores da balsa. A carga horaria alocada considera jornadas proporcionais as necessidades mensais, totalizando
0,254 més trabalhado.

Eletricista (16h): Atua na verificagdo, manutengdo e ajustes das instalagdes elétricas, com dedicagdo suficiente
para atender 2 dias de trabalho, distribuidos ao longo do més.

Serralheiro (56h): Responsavel pela manutengdo de componentes metalicos estruturais da balsa, como soldas e
cortes necessarios, com uma carga horaria alocada que comporta até 7 dias de trabalho.

Carpinteiro (16h): Focado em reparos e manutencdo de partes em madeira, incluindo consertos em estruturas ou
outras demandas especificas, alocando o equivalente a 2 dias no més.

Soldador (56h): Atua em servigos de soldagem necessarios para reparos estruturais, com 7 dias alocados,
garantindo a realizagdo de todas as operagdes que envolvem o uso de soldas em estruturas metalicas e
componentes.

Pintor (16h): Realiza os servigos de pintura corretiva e preventiva, contribuindo para a preservacao estrutural da
balsa, com carga horaria equivalente a 2 dias de trabalho.

Ajudantes (112h): Sao alocados 2 ajudantes para servigos gerais de apoio, atuando 7 dias no més e totalizando
112 horas, sendo indispensaveis para viabilizar as atividades dos demais profissionais.

1.8.1.3. Manutenc¢ado de Balsa Tipo IIl (Desempenho)

Detalhamento do Consumo da Mio de Obra para Manutencio:

Funcao Cod. Goinfra Horas/Mes Qts de Funcionarios
Consumidas
Oficial de Maquinas P9910 0,25 1
Eletricista P9810 16 1
Serralheiro P9823 56 1
Carpinteiro 20016 16 1
Soldador P825 56 1

! Ressalta-se que ndo ha norma (ABNT) ou procedimento consolidado para nortear os célculos apresentados no
presente documento. Todos os calculos foram realizados considerando experiéncia dos profissionais técnicos
que compdem o quadro de pessoal da GOINFRA, e contratagdes similares ja realizadas na Agéncia.
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Pintor 20019 16 1
Ajudante 20003 112 2

Oficial de Maquinas (0,25 més): Responsavel pela supervisdo geral e manutencao de equipamentos mecéanicos e
motores da balsa. A carga horaria alocada considera jornadas proporcionais as necessidades mensais, totalizando
0,25 més trabalhado.

Eletricista (16h): Atua na verificagdo, manutengdo e ajustes das instalagdes elétricas, com dedicagdo suficiente
para atender 2 dias de trabalho, distribuidos ao longo do més.

Serralheiro (56h): Responsavel pela manutengdo de componentes metalicos estruturais da balsa, como soldas e
cortes necessarios, com uma carga horaria alocada que comporta até 7 dias de trabalho.

Carpinteiro (16h): Focado em reparos e manutengdo de partes em madeira, incluindo consertos em estruturas ou
outras demandas especificas, alocando o equivalente a 2 dias no més.

Soldador (56h): Atua em servicos de soldagem necessarios para reparos estruturais, com 7 dias alocados,
garantindo a realizagdo de todas as operacdes que envolvem o uso de soldas em estruturas metalicas e
componentes.

Pintor (16h): Realiza os servicos de pintura corretiva e preventiva, contribuindo para a preservacdo estrutural da
balsa, com carga horaria equivalente a 2 dias de trabalho.

Ajudantes (112h): Sao alocados 2 ajudantes para servigos gerais de apoio, atuando 7 dias no més e totalizando
112 horas, sendo indispensaveis para viabilizar as atividades dos demais profissionais.

1.8.1.4. Operagdo de Balsa Tipo I (Desempenho)

Detalhamento do Consumo de Horas por Cargo:

Funcgao Céd. Goinfra Horas/Mes Qts de Funcionarios
Consumidas
Condugao
(Maquinista Fluvial) Po849 780h 4
Coordenagap (Enc. 20002 220h 1
De Servico)
Engenharia (Eng. 20204 ’h |
Pleno)

Condugdo — Condugdo Maquinista Fluvial:

Horario de Funcionamento da Balsa: 6h as 19h, totalizando uma jornada diaria de 6,5 horas.

Duracdo do Més: 30 dias trabalhados.

Cada maquinista opera em regime de revezamento, considerando jornadas didrias de 6,5 horas, para garantir a

seguranca e continuidade da operag@o fluvial durante os 30 dias. Aloca-se 4 profissionais (Codigo P9849) para

cobrir as atividades nesse regime.

Coordenacdo — Encarregado de Servi¢o: Atua em regime semanal de 44 horas, considerando 5 semanas
de trabalho ao longo do més (Codigo 20002).
Apoio Técnico — Engenheiro Pleno: Prevé-se a alocagdo pontual de 8 horas semanais para atividades
de supervisdo técnica realizadas durante 1 dias ao més (Codigo 20204).

1.8.1.5. Operagao de Balsa Tipo Il (Desempenho)

Detalhamento do Consumo de Horas por Cargo:

! Ressalta-se que ndo ha norma (ABNT) ou procedimento consolidado para nortear os célculos apresentados no
presente documento. Todos os calculos foram realizados considerando experiéncia dos profissionais técnicos
que compdem o quadro de pessoal da GOINFRA, e contratagdes similares ja realizadas na Agéncia.
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Funciao Cod. Goinfra Horas/Mes Qts de Funcionarios
Consumidas
Condugao (Maqulmsta P9849 730h 4
Fluvial)
Coordenagap (Enc. De 20002 220h 1
Servigo)
Engenharia (Eng. 20204 16h 1
Pleno)

e  Conducao — Condugdo Maquinista Fluvial:

Horario de Funcionamento da Balsa: 6h as 19h, totalizando uma jornada diaria de 6,5 horas.
Duragdo do Més: 30 dias trabalhados.
Cada maquinista opera em regime de revezamento, considerando jornadas diarias de 6,5 horas, para garantir a seguranca e
continuidade da operagdo fluvial durante os 30 dias. Aloca-se 4 profissionais (Codigo P9849) para cobrir as atividades
nesse regime.
e Coordenacdo — Encarregado de Servico: Atua em regime semanal de 44 horas, considerando 5 semanas de trabalho
ao longo do més (Codigo 20002).
e Apoio Técnico — Engenheiro Pleno: Prevé-se a alocacdo pontual de 8 horas semanais para atividades de supervisao
técnica realizadas durante 2 dias ao més (Codigo 20204).

1.8.1.6. Operagao de Balsa Tipo Il (Desempenho)

Detalhamento do Consumo de Horas por Cargo:

Funcao Céd. Goinfra Horas/Mes Qts de Funcionarios
Consumidas

Condugao (Maquinista P9849 1.170h 6
Fluvial)

Coordenagdo (Enc. De 20002 220h 1
Servigo)

Engenharia (Eng. 20204 16h 1

Pleno)

e  Conducao — Condugdo Maquinista Fluvial:

Horario de Funcionamento da Balsa: 6h as 19h, totalizando uma jornada diaria de 6,5 horas.
Duragao do Més: 30 dias trabalhados.
Cada maquinista opera em regime de revezamento, considerando jornadas diarias de 6,5 horas, para garantir a seguranca e
continuidade da operacgdo fluvial durante os 30 dias. Aloca-se 6 profissionais (Cddigo P9849) para cobrir as atividades
nesse regime.
e Coordenacdo — Encarregado de Servico: Atua em regime semanal de 44 horas, considerando 5 semanas de trabalho
ao longo do més (Codigo20002).
e Apoio Técnico — Engenheiro Pleno: Prevé-se a alocacdo pontual de 8 horas semanais para atividades de supervisao
técnica realizadas durante 2 dias ao més (Cddigo 20204).

1.9. Grupo 9 - Itens diversos

Este grupo compreende o somatdrio dos fornecimentos de materiais e agregados diversos,
estando dentro destes quantitativos também o somatério dos servigos de recorréncia nos
grupos de servicos ja discriminados, € que possuem a mesma natureza, como por exemplo

a execu¢do de concreto e fornecimento de tubos para drenagem. Os quantitativos

! Ressalta-se que ndo ha norma (ABNT) ou procedimento consolidado para nortear os célculos apresentados no
presente documento. Todos os calculos foram realizados considerando experiéncia dos profissionais técnicos
que compdem o quadro de pessoal da GOINFRA, e contratagdes similares ja realizadas na Agéncia.



GO

AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE

\NFRA

adotados podem ser melhor compreendidos e detalhados na Planilha Orcamentaria, que

Diretoria de Manutencao
Geréncia de Manutencio Viaria (MA-GEMVI)

apresenta quantidade de cada um dos itens que compdem este grupo.

1.10. Grupo 10 — Transportes

Este grupo compreende o somatdrio de todos os custos relacionados a transportes
constantes nas estimativas de cada servigo distinto dentro de todos os grupos, agrupados

no mesmo tipo de transporte. O Quadro 1 relaciona as Distancias de Transportes (DT)

utilizadas no or¢gamento referencial para cada tipo de material, em cada regido/lote.

TIPO DE TRANSPORTE
REGIAO oCALIDADE Materiais Betuminosos | cascalho Agregado Cimento Vigas Pré-Moldadas
2024 DT DT DT DT DT DT DT DT DT
COMERCIAL LOCAL JAZIDA COMERCIAL LOCAL COMERCIAL LOCAL COMERCIAL LOCAL
(KMm) (KMm) (Km) (Km) (KMm) (Km) (KMm) (KMm) (KMm)
1 PORANGATU 368,0 107,35 18,00 52,0 107,35 306,00 107,35 427,00 107,35
2 SANTAGLEIEEZA DE 331,0 89,25 18,00 17,0 89,25 270,00 89,25 390,00 89,25
3 CAMPOS BELOS 519,0 90,26 18,00 68,0 90,26 507,00 90,26 620,00 90,26
4 ALVORADA DO 369,0 57,35 18,00 62,0 57,35 357,00 57,35 470,00 57,35
NORTE

5 MOZARLANDIA 278,0 124,43 18,00 73,0 124,43 314,00 124,43 320,00 124,43
6 GOIANESIA 136,0 66,45 18,00 99,2 66,45 121,00 66,45 193,00 66,45
7 FORMOSA 193,0 67,40 18,00 11,6 67,40 181,00 67,40 294,00 67,40
8 GOIAS 117,0 78,25 18,00 89,0 78,25 161,00 78,25 165,00 78,25
9 IPORA 223,0 92,06 18,00 187,0 92,06 212,00 92,06 243,00 92,06
10 I\jgi'l%gslzBlZE)OSS 123,0 55,99 18,00 90,0 55,99 113,00 55,99 143,00 55,99
11 INHUMAS 22,4 44,06 18,00 14,2 44,06 71,10 44,06 69,80 44,06
12 ALEXANIA 31,3 69,19 18,00 34,0 69,19 62,00 69,19 132,00 69,19
13 INDIARA 109,0 50,23 18,00 25,0 50,23 31,30 50,23 108,00 50,23
14 PIRES DO RIO 132,0 54,22 18,00 125,0 54,22 142,00 54,22 141,00 54,22
15 MINEIROS 436,0 61,35 18,00 20,0 61,35 357,00 61,35 436,00 61,35
16 JATAI 332,0 152,94 18,00 13,0 152,94 253,00 152,94 330,00 152,94
17 RIO VERDE 241,0 62,18 18,00 40,8 62,18 163,00 62,18 241,00 62,18
18 GOIATUBA 55,1 77,78 18,00 25,6 77,78 136,00 77,78 162,00 77,78
19 MORRINHOS 9,2 62,21 18,00 63,0 62,21 116,00 62,21 117,00 62,21
20 CATALAO 184,0 72,02 18,00 40,0 72,02 257,00 72,02 256,00 72,02

! Ressalta-se que ndo ha norma (ABNT) ou procedimento consolidado para nortear os célculos apresentados no
presente documento. Todos os calculos foram realizados considerando experiéncia dos profissionais técnicos

que compdem o quadro de pessoal da GOINFRA, e contratagdes similares ja realizadas na Agéncia.
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1.11. Grupo 11 — Administracao e Mobilizacao

Dentre os servicos que compdem o Grupo 11, tém-se listados a Administra¢do
local/Instalagdes provisorias, mobilizacdo de equipamentos e a construcdo de uma balsa
de travessia (reserva). As composigdes desses servigos, com os respectivos quantitativos

€ Valores, seguem anexados ao orcamento.

! Ressalta-se que ndo ha norma (ABNT) ou procedimento consolidado para nortear os célculos apresentados no
presente documento. Todos os calculos foram realizados considerando experiéncia dos profissionais técnicos
que compdem o quadro de pessoal da GOINFRA, e contratagdes similares ja realizadas na Agéncia.
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